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1. MEMÒRIA.  
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1. INTRODUCCIÓ 
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1. INTRODUCCIÓ.  

1.1. ANTECEDENTS.  
El  municipi de Canet d’Adri, disposa en el seu terme municipal de diverses parròquies, 
la del nucli homònim i les antigues parròquies d'Adri, Biert, Montbò, Montcal i 
Rocacorba. La intervenció d’aquest document es centre en el cementiri adjacent a la 
església de Santa Cecília de Montcal. 

 

 

 
Cementiri de Santa Cecília de Montcal. 
Santa Cecília de Montcal és una església aïllada, d'origen romànic, situada sobre la 
carretera de Canet d'Adri a Cartellà i pertany al veïnat disseminat de Montcal. És una 
obra protegida com a bé cultural d'interès local. 

 
A la banda esquerra de l’església existeix una agrupació de nínxols en forma de “U” 
resultat de diverses fases de construcció segons les necessitats.  Aquest espai es situa a 
sobre d’una plataforma resultant d’uns murs de contenció que la delimiten, la part final 
sembla ser la darrera ampliació i es detecten enderrocs previs amb traces de voltes 
catalanes. 

 
De la inspecció visual feta es veuen les diverses fases constructives  del mateix  per mitja 
de les juntes constructives  que son visibles a simple vista. 

 
En la base dels nínxols  del canto de l’església s’ha detectat una ossera plena, a la banda 
oposada; en les de més recent construcció;  hi ha un espai per sota del nínxols   que 
sobresurt per davant d’aquest i accessible amb una tapa de formigó. Tots els nínxols 
estan tancats i no ha estat possible visualitzat el sistema constructiu, solament es visible 
en la darrera fases i en l’espai enterrat que es pot preveure, que les parts superiors han 
seguit el mateix sistema constructiu , en de les diferents fases, cosa que dificulta la 
valoració acurada de les lesions i de les possibles intervencions.  
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1.2. OBJECTE.  
L'objecte d'aquest treballs és la redacció de l'estudi d'inversió i de manteniment, i de la 
gestió econòmica del servei dels cementiri  Santa Cecilia de Montcal per a l'Ajuntament 
de Canet d’Adri. 

L'estudi avalua les edificacions i l'àmbit d'urbanització del cementiri i defineix el seu 
estat de conservació actual, les actuacions necessàries per posar a punt i mantenir en 
bon estat i establir la gestió eficient d'aquest manteniment, per tal de facilitar a 
l'ajuntament la presa de decisions. 

En els Annexes a la sol·licitud de recursos del Pla de Serveis d’Assistència als Municipis 
per a la gestió de cementiris i serveis funeraris de la Diputació de Girona de cada un dels 
cementiris es dona una primera pauta d’intervenció. En aquest treballs s’aprofundeix en 
el conjunt i s’analitza de manera mes acurada les lesions i elements a intervenir tot 
validant o esmenant els punts de l’annex.  
 

 
Vista de l’església de Santa Cecilia de Montcal 

 

 
Planta de l’església 
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2. INSPECCIÓ OCULAR 
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2. INSPECCIÓ OCULAR.  

2.1. AVALUACIÓ EDIFICACIONS / ÀMBIT D’URBANITZACIÓ.   
AVALUACIÓ EDIFICACIONS. L’estat de conservació de l’edificació (els nínxols) es pot 
considerar com a regular. Aquesta es el resultat de diverses ampliacions al llarg dels 
anys segons les necessitats; tot i això; junt a l’adaptació topogràfica del cementiri es 
presenta com un conjunt  bastant unitari.  

Es detecten tot un seguit de fissures que podrien ser el resultat de petits assentaments 
entre les diverses fases i tractament diferencial dels materials emprats. A simple vista 
no es detecta risc de fallida. 

ÀMBIT D’URBANITZACIÓ. L’estat de conservació  dels accessos es pot considerar com 
a regular. Fora de l’àmbit de la sagrera, tenim un accés amb una pendent superior al 6%, 
acabada amb gespa. L’accés per a persones amb mobilitat reduïda es dificultosa i en cas 
de pluges o molta humitat el problema  s’accentua.  
La portella d’accés a l’església i al cementiri  presenta un desnivell de 2 graons, bastant 
erosionats  a causa dels desgast dels anys. 
El paviment de l’interior de l’àmbit presenta 2 problemes diferents, per una banda  la 
manca de assolellament a l’accés principal, provoca l’aparició de molsa facilitat per la 
porositat i rugositat del paviment. I per l’altre  els desnivell  poc visibles, les esquerdes 
amb geometria diversa, l’existència de tapes d’arquetes així com elements puntuals 
molt degradats. 
 

 
2.2. AIXECAMENT ESTAT ACTUAL.  
Com a base de referencia s’ha fet servir la Cartografia topogràfica 3D a escala 1:5000 del 
Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. Aquesta base, s’ha completat amb una 
primera presa de dades in situ per tal d’ajustar la geometria.  per estudi previs es 
considera vàlida per tenir una primera aproximació a l’entorn. 

Es considera que l’error que es genera es mínim. 
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2.3. RECOLLIDA DADES / TREBALL DE CAMP.   
Les inspeccions; realitzades en data  del 18 de gener i del 10 de febrer del 2023; s’han 
fet amb cura  i amb un anàlisi posterior de tot el que s’ha visualitzat, amb l’inconvenient 
que solament es pot veure per una banda; elements externs visibles; i no es pot 
visualitzar possibles lesions internes, per tant alhora de valorar una lesió s’està una mica 
en fals.  

Aquesta situació també afecta alhora de fer una estimació ajustada a la realitat. Allà on 
s’ha detectat esquerdes, s’ha anat amb més precaució i s’han fet tasques de colpeig dels 
paraments (arrebossats, aplacats,...) per verificar  l’adherencia del material al suport i si 
hi ha risc de despreniment o no. També s’ha tingut cura en els testimonis deixats en les 
esquerdes, i s’na visualitat, si estan sencers, fissurats, o trencats per moviments, l’estat 
aquest elements donen una idea de la evolució de les lesions  i serveix com a pauta d’una 
posible intervenció. 

 

 
Planta coberta del cementiri i del seu entorn immediat 
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3. DIAGNOSI 
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3. DIAGNOSI 

3.1. DEFINICIÓ DE L’ESTAT DE CONSERVACIÓ 

L’estat de conservació del cementiri es pot considerar com a regular. Aquest es el 
resultat de diverses ampliacions al llarg dels anys segons les necessitats; tot i això; junt 
a l’adaptació topogràfica  amb el mur de contenció que delimita el cementiri  en la banda  
Nord i Oest, es presenta com un conjunt  bastant unitari.  

Es detecten tot un seguit de fissures que son el resultat de petits assentaments entre les 
diverses fases i tractament diferencial dels materials emprats. A simple vista no es 
detecta risc de fallida. 

 
3.2. ELABORACIÓ DE FITXES DE LES DEFICIÈNCIES.   

L’Arquitecte amb l’especialitat de construcció i Pèrit Judicial; ha realitzat la inspecció 
visual dels dos cementiris té experiència en la redacció de ITE ( i prèviament TEDI) així 
com Dictamen Pericials lligats a lesions constructives. 

Les inspeccions; realitzades en data  del 20 de maig i del 19 d’agost del 2022; s’han fet 
amb cura  i amb un anàlisi posterior de tot el que s’ha visualitzat, amb l’inconvenient 
que solament es pot veure per una banda i no es pot visualitzar possibles lesions 
internes, per tant alhora de valorar una lesió s’està una mica en fals. Aquesta situació 
també afecta alhora de fer una estimació ajustada a la realitat.  

En La fitxes que s’adjunten en els Annexos d’aquest document; ja s’esmenta la necessitat 
o no de fer cales per verificar l’estat real de les lesions detectades.  
 
Es diferencien les intervencions en tres fases diferents de cara a les intervencions:  Fase 
1. Que correspon a les Mesures Correctores immediates, son aquelles que presenten un 
risc  més immediat. La Fase 2. Que correspon a les Mesures Preventives programables, 
aquelles que es poden dilatar en el temps. I  Fase 3. Que recull aquelles propostes de 
Mesures de Millora diferides 
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3.2.1. Fase 1. Mesures Correctores immediates 
3.2.1.1. Segellat dels dos “patis” inaccessibles existents a les dues 
cantonades, i adequació per la seva cobertura. S’han de preveure 
elements de ventilació. Prèviament es netejaran i s’eliminarà la vegetació 
existent.  

En la zona nord-est i nord oest hi ha 2 espais inaccessible amb una superfícies 
aproximada de 8-10 m2, es desconeix si aquest espai esta pavimentat i/o sistemes de 
drenatge, en el pati Nord-est es detecta la presencia d’un arbre i a les parets es marca 
les traces d’una antiga volta enderrocada. 

Per simplificar els treballs el més senzill es preveure la cobertura d’aquest espai i 
integrar-ho en el conjunt de les resta de cobertes dels nínxols, cal garantir la ventilació 
d’aquest espai i la evacuació d’aigua en cas de produir-se alguna infiltració. 

Donada la ubicació  de l’espai  i que no es generarien molèsties al veïns es pot valorar  el 
deixar espai per accedir i que es generin nous per a rats-penats i insectes. 

Per la seva cobertura s’ha de preveure de col·locació de bigues  per generar les pendents 
i el carener i l’empostissat ceràmic que serveixi de suport de la coberta. 

  
Vista dels Patis des del campanar església Pati Nordest 
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3.2.1.2. Enderroc de la coberta amb millora de la seva estanqueïtat. 
Les cobertes dels nínxols presenten molt poca pendent, aquesta es situa 
aproximadament al voltant del 15-20%, a banda de l’escassa pendent  l’encavalcament 
de les peces es inadequat. Per altra banda les teules son velles hi ha peces trencades i 
algunes exfoliades per causa del l’acció del gel i com resultat d’una deficient cocció. 

També es verifica la manca de manteniment, amb  la presència de plantes  que acceleren 
el procés de la infiltració de l’aigua al interior. 

La normativa actual que seria d’aplicació es el Codi Tècnic de l’edificació, en concret DB-
HS, que fa referencia a la salubritat. En l’apartat 2.4.3.4, especifica que “El sistema de 
formació de pendents en cobertes inclinades, quan aquestes no tinguin capa de 
impermeabilització, ha de tenir un pendent cap als elements d' evacuació d' aigua major 
que l' obtinguda a la taula” on s’especifica que pel cas de cobertes de teules ha de ser 
superior al 30%, cosa que no es compleix.  

La solució ha de passar per la col·locació d’una lamina impermeabilitzant; tipus “Tivex” 
de Dupont o similar; per garantir l’estanquitat. 

S’ha de preveure l’enretirada de tota la teula; donat el seu estat de conservació es creu 
oportú no preveure la seva recol·locació; posteriorment la neteja i l’adequació del 
suport, amb una capa de morter de regularització, la lamina impermeabilitzant i les 
teules d’acabat.  

Respecte les teules, s’ha de valorar la peça a col·locar, es desaconsella la teula àrab (com 
l’existent) per la multitud de juntes que genera, sembla més recomanable procedir a la 
col·locació d’una teula tipus mixta o planta que disposin del sistema de doble encaix i 
que per geometria siguin de més bon eliminar les restes acumulades en la seva 
superfície.  

S’ha de tenir en compte resoldre; de manera adient; els remats perimetrals de la 
mateixa coberta i si la mateixa teula te remats adients per aquestes zones, s’ha de 
garantir un vol mínim dels elements i evitar que l’aigua d’escorrentia de la coberta 
“renti” els paraments verticals, i estudiar donar al ràfec inferior una volada major d’uns 
30-40 cms per separar  la caiguda de l’aigua de la paret.  

No es recomana la col·locació de canals i baixants.  Si es posen de tipus metàl·lics (coure, 
zenc,...)  hi ha risc de robatori de materials, i si son de tipus de PVC, la seva degradació 
per l’acció del raigs ultraviolats. 

Les cobertes a enderrocar es situen al voltant dels 75 m2. I el total de coberta nova a 
executar (amb el cobriment dels pati) es d’uns 90m2. 
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Vista de la coberta Oest Vista de la coberta Est 

  
Vista general de les cobertes des del campanar Coberta Oest, degradació i manca de neteja 

 

3.2.1.3. Col·locació de Grapes a les fissures del mur nord i oest, que es 
de contenció de terres i dels nínxols. 
A l’extrem nord-oest, existeix un mur de contenció amb una alçada superior al 3,00 
metres a sobre del qual s’ubica el cementiri.  Es detecta 1 esquerda al mur nord i un altra 
al mur oest, cosa que indica un assentament d’aquesta cantonada. A simple vista no es 
pot valorar la causa i encara menys si esta estabilitzat, caldria la col·locació de testimoni 
i fer un control de les mateixes.  

Si els moviments estan estabilitzats cal procedir al “grapejat “ de les esquerdes, per mitja 
d’armadures d’acer inoxidable.   

Cascuna de les esquerdes tenen una longitud estimada d’uns 5,20 metres.  

  
Vista de l’esquerda a la façana Nord  Vista de l’esquerda a la façana Oest 
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3.2.1.4. Adaptació de nínxol 
Es preveu l’adaptació d’un dels nínxols de la part més nova com a ossera, i s’eliminarà 
l’existent. Es preveu la col·locació d’una porta adaptada a la geometria del nínxol amb 
clau. Previsi 

 

 

Vista  de la zona dels nínxols a intervenir  

 
 
3.2.1.5. Millora accessibilitat amb recrescut de la pendent existent  
L’accés al recintes es realitza per una portella metàl·lica de dues fulles, aquest accés de 
un desnivell resolt amb 2 graons de pedra. 

Per garantir la millora de l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques cal 
preveure una aportació de terres, prèviament s’ha d’enretirar la capa de terra vegetal. 
L’àmbit d’intervenció es d’uns 120 m2.   

Es preveu a la part superior una espai pavimentat; per facilitar la descarrega del fèretre; 
amb una solera de formigó acabat “escombrat”, per tal de donar una mínima rugositat 
al parament. Es preveu una superfície d’uns 30 m2 i cal preveure un encofrat lateral 
d’uns 8,00 ml just a sota la barana de ferro existent. 

 

  
Vista de la porta d’accés  Vista de l’àmbit on s’ha de fer aportació de terres 

 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2023000158

Codi Segur de Verificació: cfb6b447-a9ef-4370-a2c1-e3ab0eb673eb
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21718168
Data d'impressió: 26/04/2023 10:11:29
Pàgina 22 de 118

SIGNATURES

1.- JOSEP COMERMA ARUMÍ, 28/02/2023 23:09
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
cf
b6
b4
47
-a
9e
f-
43
70
-a
2c
1-
e3
ab
0e
b6
73
eb
BÎ

3.2.2. Fase 2. Mesures Preventives programables 
3.2.2.6. Repàs de l’arrebossat. Façana Interior Nínxols 
El parament arrebossats del interior del cementiri presenten un estat deficient amb 
esquerdes lligades als assentaments dels muts de contenció i/o juntes constructives. Es 
detecten intervencions poc curoses de reposar material desprès per un altre amb 
material de ciment Portland, i aplacats de pedra en un estat precari de subjecció.  

Cal un repàs  de les part malmeses amb esquerdes o material amb problemes 
d’adherència.   

L’àmbit interior on s’aboquen els nínxols es d’uns 35 ml,  i una superfície orientativa de 
115 m2.  Aquest intervenció es molt complexa de valorar degut a la geometria de l’espai, 
amb un munt d’arestes fetes amb ciment tipus “ràpid”, revestiments que denoten 
manca de ciment en la dosificació. I en paral·lel  la presència de aplacats de pedra, ja 
sigui de la numeració del nínxols  amb peces de marbre blanc com  en la personalització 
dels nínxols amb aplacats de granit de gruixos i geometria  diversa, amb execucions poc 
curoses  i amb la probabilitat (segura) que al repicar l’arrebossat  es desprenguin.  

 

  
Vista general del interior dels nínxols Detall interior del cementiri 
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3.2.2.7. Repàs de l’arrebossat. Façana Exterior cementiri 
El parament arrebossats del cementiri presenten un estat deficient amb esquerdes 
lligades als assentaments dels muts de contenció i/o juntes constructives. Es detecten 
intervencions poc curoses de reposar material desprès per un altre amb material de 
ciment Portland.  I també es fa visible el rentat per escorrentia de l’aigua de la coberta 
a causa de la poca volada de la coberta així  com la degradació de les teules.  

Cal un repàs  de les part malmeses amb esquerdes o material amb problemes 
d’adherència.   

A l’exterior l’àmbit d’intervenció nínxols es d’uns 30 ml,  i una superfície orientativa de 
125 m2. Cal focalitzar les intervencions en les zones afectades  per les humitats  i en el 
cos de nínxol de l’entrada que presenta un fissuració bastant generalitzada del 
revestiment. 

 

  
Degradació revestiments exteriors  

 

3.2.2.8. Segellats de les esquerdes de les juntes constructives. 
A l’interior del cementiri, a les cantonades de l’extrem Nord, hi ha 2 esquerdes com a 
resultat de juntes constructives de diverses fase constructives, hi ha despreniment de 
morter, la preveure la regularització de la fissura i tractar-la com una junta constructiva  
d’elements diferents. Les juntes tenen una longitud estimada d’uns 3,50 metres.  

  
Vista esquerdes cantonada Nordoest Vista esquerdes cantonada Nordest 
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3.2.2.9. Substitució del paviment de la zona actualment pavimentada  
L’espai que conforma l’accés a l’església i als nínxols es irregular amb multitud de juntes 
i un desnivell a causa d’una plataforma horitzontal que en cas de presencia nombrosa 
de gent es poc visible i hi ha risc de caigudes.  

El paviment es  una solera de formigó, amb restes d’encintats i que en l’accés principal  
es acabat amb un rentat superficial que deixa a la vista l’àrid que forma part del formigó, 
aquest acabat superficial  ha generat una superfície irregular que ha servit per 
l’acumulació de pols i amb la humitat de l’entorn a servit de base per l’aparició de molsa, 
aquest element vegetal converteix el terra en un paviment molt lliscant i poc segur per 
les persones. 

S’ha de preveure el seu enderroc i la seva execució per un de nou  que garanteixi segons 
el CTE DB-SUA, Seguretat enfront del risc de caigudes, un terra de classe 3, la opció mes 
senzilla seria un paviment amb un encintat de formigó prefabricat per delimitar les 
zones i servir de canvis de pendents i una solera de formigó acabat “escombrat”, per tal 
de donar una mínima rugositat al parament. Una altra opció seria la col·locació de 
formigó imprès per a nivell arquitectònic es considera poc adient. L’àmbit d’intervenció 
es situa al voltant d’uns 96m2.  

 

  
Vista dels paviments  de la zona 
 

 

  
Zona entrada  Làpides a conservar 
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3.2.2.10. Sanejament  per l’exterior tot realitzant obertures  en l’espai 
situat a sota els nínxols 
En la visita realitzada es detecta la presència; a sota dels darrers nínxols construïts; d’un 
espai buit, probablement destinat a ossera, aquest espai recull l’aigua de l’escorrentia 
de la zona que es filtra per les juntes de les lloses de formigó prefabricat.  

S’ha d’evitar que l’aigua s’infiltri al terreny i es creu oportú preveure un desaigua  per 
conduir l’aigua a l’exterior. Aquesta recollida es pot fer des de l’espai enterrat o 
preveure algun element de recollida superficial, però prèviament s’haurà de garantir al 
màxim l’estanquitat de les lloses mitjançat la col·locació de juntes de recolzament de 
neoprè o material similar.  

S’ha de preveure un cuneta de formigó similar a la banda Est, que reculli l’aigua de la 
coberta i l’escorrentia de la zona pavimentada, el tram a executar es situaria al voltant 
dels 30 ml. Es preveu en la part posterior per recollir les aigües de les cobertes del pati. 
Al interior cal preveure un parell d’embornals i previsió de col·lector enterrat de 
diàmetre 200mm d’uns 15 ml 

 

  
Vista de la ubicació  de la cuneta en “V”   
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3.2.2.11. Enderroc del cobert amb presencia de fibrociment 
A la zona d’accés a l’església i al cementiri, hi ha un  edicle amb unes mides aproximades 
de 5,50 x 3,50 destinat antigament a aparcament del cotxe de mossèn, l’edifici presenta 
un estat precari i junt amb la presencia de fibrociment fa recomanable la seva demolició.  

Cal anar amb cura en el desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb 
amiant, i l’ha de realitzar una empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses 
amb Risc a l'Amiant, amb mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.  

L’àmbit d’intervenció es d’uns 20 m2. 

 

  
Coberta a enderrocar Coberta de fibrociment 
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3.2.3. Fase 3. Mesures de Millora diferides 
3.2.3.12. Previsió de punt d’aigua 
De cara a facilitar les tasques de neteja es creu oportú la previsió d’un punt d’aigua  en 
la zona propera als nínxols. Es preveu la connexió amb l’escomesa deixada a la façana 
Sud de l’església mitjançant un rasa, el punt de aigua es proposa en superfície dins d’una 
armari per protecció enfront de les gelades i actes vandàlics. La longitud del traçat es 
aproximadament d’uns 16 ml.   

 

  
Escomesa actual  Proposta ubicació 

 

3.2.3.13. Previsió de llum solar  
De cara a donar una mínima il·luminació a la zona es preveu la col·locació de diversos 
focus en superfície de la part superior dels nínxols. Aprofitant la intervenció en coberta 
s’ha de mirar de passar  els conductes  per la coberta i evitar; sempre que sigui possible 
traçat superficials o encastat superficialment.  

 

  
Zona a il·luminar Zona a ubicar les plaques solars 
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1.2. FITXES D’INSPECCIÓ. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-01 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Patis inaccessible del Cementiri 
LOCALITZACIÓ:  
Zona Nord del Cementiri 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
PATIS/MURS 
La construcció de manera puntual i sense un ordre coherent, han generat  uns patis residuals 
inaccessibles, el seu abandó i manca de manteniment ha generat  l’aparició de plantes i arbres 
així com infiltració d’aigua al subsòl , aquesta infiltració pot coadjuvar al moviments que 
afecten als murs de contenció inferiors.    
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista dels patis a cobrir des del campanar de l’església 
 

 
Vista de pati del Nord-est arbres al interior. 
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Vista Nord dels murs que delimiten el pati  
 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
L’estat de conservació d’aquest tram es pot considerar regular vist des de l’exterior i més 
davant de la impossibilitat d’accedir al seu interior. cal preveure intervencions  per cobrir 
aquests espais per minimitzar les entrades d’aigua al interior. També elements per facilitar la 
seva ventilació amb reixes a diferents alçades. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
IMPORTANTS 
La desconeixença de l’estat real dels espais, amb la infiltració d’aigua al subsòl, la presencia 
de vegetació de mida considerable, així com l’estat de conservació dels parament verticals, 
tant el murs de pedra del perímetre,  com les parets de 15 cms dels nínxols 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
Tot i procedir a la seva cobertura  per evitar infiltracions d’aigua al seu interior, Cal un estudi 
més acurat de l’estat d’aquest espais un cop s’hi accedeixi, es netegi i estudiar si cal una 
intervenció més adient que la prevista inicialment. Cal verificar in situ l’estat real de la parets 
així com del terra.  
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5. ACTUACIONS  
Es preveu una intervenció mínima, de eliminació de les restes vegetals, la cobertura de l’espai 
amb bigues i encadellat ceràmic, i l’execució  forats per facilitar la ventilació i drenatge. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en 
concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a 
aquest punt, com a la intervenció integral de la coberta i a les façanes. 

No s’inclou cap intervenció de reparació o consolidació dels murs que delimiten els espais a 
cobrir.  Tampoc la pavimentació  del terra en cas de ser terreny natural. 

L’espai d’intervenció  es d’uns 16,50 m2 (son 2 espais de 7,50 i 9,00 m2  respectivament). 

El cost de la cobertura dels espais i els elements de  ventilació i drenatge es situarien els  
2.942,15€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-02 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Coberta 
LOCALITZACIÓ:  
Cobertes Nínxols 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
COBERTES 
Les cobertes de les diferents fases d’execució son totes de teula àrab, però presenten estats 
de conservació divers, de la inspecció visual es verifica que estan totes col·locades amb morter 
i el cos de la banda Oest, son de mala qualitat i es detecta una pèrdua generalitzada de 
material a causa de l’acció de les gelades. 

No es visible l’estat del suport de les cobertes tot i així en diverses juntes de fases 
constructives es verifica que aquest es marca a la coberta. Amb entrades d’aigua. 

Es preveu que les pendents de les cobertes estiguin executats amb envans de sostremort ja 
que enlloc es visualitzats cap de bigues que indiquin que s’han emprat  aquesta opció 
constructiva.  
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de la coberta cos Est 
 

 
Vista de la coberta dels nínxols de la zona Nord 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2023000158

Codi Segur de Verificació: cfb6b447-a9ef-4370-a2c1-e3ab0eb673eb
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21718168
Data d'impressió: 26/04/2023 10:11:29
Pàgina 56 de 118

SIGNATURES

1.- JOSEP COMERMA ARUMÍ, 28/02/2023 23:09
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
cf
b6
b4
47
-a
9e
f-
43
70
-a
2c
1-
e3
ab
0e
b6
73
eb
BÎ

 
Vista de la coberta del Cos Oest 
 

 
Vista de l’evolució d’una junta constructiva amb l’aparició d’humitats 
 
 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
 
L’estat de conservació d’aquest element es pot considerar deficient, i cal preveure, la seva 
substitució per evitar el despreniment de materials i infiltracions al interior que a la llarga 
poden malmetre l’estabilitat dels nínxols. 
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4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
IMPORTANTS 
Es important l’estat de la mateixa, les esquerdes sembla que van a més i acceleren la infiltració 
al interior així com la degradació en bona part de les teules, es recomanable intervenir en un 
termini curt de temps 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
No cal un estudi més acurat de l’estat d’aquestes cobertes.  
Cal programar una intervenció adient per aturar la degradació dels elements situats a sota de 
les zones de la coberta més degradades .  
 
5. ACTUACIONS  
Cal preveure l’arrencada de totes teules de les cobertes, de la inspecció visual s’observa que 
estant totes amorterades,  un cop eliminada , cal preveure la preparació del la solera per tal 
de regularitzar el parament i facilitar la col·locació del les teules. 

Com a protecció contra les possibles infiltracions d’aigua cal preveure la col·locació d’una 
làmina transpirable. 
 
Com a element  d’acabat cal estudiar el tipus de teula a col·locar, així com el sistema de fixació 
i els elements de remats perimetrals disponibles.  

Es recomana buscar sistemes de teules amb fixacions mecàniques, ja siguin teules mixtes o 
corbes però evitar la col·locació de les teules amorterades o amb espuma de poliuretà. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en 
concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a 
aquest punt, com a la intervenció integral de la coberta i a les façanes. 

No es valora la restitució  de les peces ceràmiques en les part malmeses de la coberta. 
Solament es preveu una capa  de morter de regularització. 

S’ha valorat; de manera orientativa; una teula mixta, la formació d’un ràfecs amb maó massís 
i uns remats perimetrals en Zenc. Els materials a emprar es recomana que siguin resistents a 
les gelades i humitat ambiental. 

L’àmbit d’intervenció es d’uns 90,00 m2, repartits en les cobertes dels nínxols es d’uns 75,00 
m2 i de 16,50 m2 en l’espai dels patis a cobrir. 

El cost de refer la coberta dels nínxols existents així com dels espais a cobrir es situarien els  
13.169,54€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-03 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Mur de Contenció 
LOCALITZACIÓ:  
Extrem Nord-Oest del Cementiri 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
MURS/PARETS 
Els murs Nord i Oest de contenció del cementiri estant resolts amb pedra de la zona de 
geometria variable, es desconeix l’ample de mur, però es visible la esquerda  parcialment 
segellada amb morter. La presencia de vegetació  del patis així com la infiltració d’aigua al 
subsòl pot haver provocar moviments que afecten als murs adjacents.   
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista del mur del cantó Nord  amb l’esquerda visible 
 

 
Vista del mur del cantó Oest  amb l’esquerda visible. 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 

 
L’estat de conservació d’aquestes zones es pot considerar regular, es preveuen intervencions  
de tipus preventiu a curt i a mig termini,  un cop dutes a termes les intervencions que busquen  
reduir les causes més fefaents, cal un control de les possibles afectacions causades pel 
terreny. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
IMPORTANTS 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
Caldria un estudi més acurat de l’estat d’aquest mur, a partir de la col·locació de testimonis i 
d’un anàlisi del subsòl segons l’estudi geotècnic disponible de l’església  estudiar i programar 
una intervenció adient per evitar qualsevol risc d’accident.  

Cal verificar  l’estat real  del espais inaccessibles, i valorar l’afectació de la infiltració de l’aigua 
en aquesta zones.  
 
5. ACTUACIONS  
De la inspecció ocular realitzada les esquerdes, aquestes donen a entendre que estan 
estabilitzades i es considera una intervenció mínima de col·locació de grapes d’acer 
inoxidable. 
 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en 
concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a 
aquest punt, com a la intervenció integral de la coberta i a les façanes. 
 
La col·locació de grapes a les esquerdes de les parets Nord i Oest del Recinte del cementiri en 
unes esquerdes amb una longitud estimada de 5,20ml  cadascuna, té un cost estimat d’uns 
1.163,76€ 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-04 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Nínxols Cantó Est 
LOCALITZACIÓ:  
Nínxols Nous.  
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
NOVA  OSSERA 
Es preveu l’adaptació d’un dels nínxols de la part més nova com a ossera, i s’eliminarà 
l’existent. Es preveu la col·locació d’una porta adaptada a la geometria del nínxol amb 
clau.  
Cal preveure el deposició de les restes òssies en la seva ubicació definitiva. 
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de la ossera existent  a reubicar en alguns dels nínxols superiors que estiguin sense 
ocupació. 
 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
Es tracta una adaptació d’un element existent per un ús diferent, que demana que sigui 
registrable. 
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4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
MILLORA 
No es tracta d’una deficiènci, i com a tal no es pot valorar.  Es una adaptació  
 
DIAGNOSI: SI / NO 
Es tracta d’una adaptació d’un element existent a un nou ús.  
5. ACTUACIONS  
Demolició de tancament de nínxol de fàbrica revestida, formada per maó massís a maó de 
cantell de 5,00 cms de gruix, amb mitjans manuals, sense afectar a l'estabilitat dels elements 
constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor. I posterior col·locació de 
portella ajustada a la geometria del nínxol.  
 
Possible acopi de les restes òssies dipositades en la ossera soterrada, emmagatzematge 
provisional al interior de l'església mentre durin el treballs; i un cop executades les obres; la 
seva col·locació en el nínxol adaptat. 

L’actuació s’ha de fer prèviament a l’execució del paviment interior, per tal de minimitzar el 
moviment de les restes òssies. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es tracta una intervenció puntual  de adaptació d’un element, si es minimitza la geometria de 
la portella que no dificulti la seva execució , el cos de la intervenció; es pot situar al voltant 
dels 883,02€. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2023000158

Codi Segur de Verificació: cfb6b447-a9ef-4370-a2c1-e3ab0eb673eb
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21718168
Data d'impressió: 26/04/2023 10:11:29
Pàgina 63 de 118

SIGNATURES

1.- JOSEP COMERMA ARUMÍ, 28/02/2023 23:09
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
cf
b6
b4
47
-a
9e
f-
43
70
-a
2c
1-
e3
ab
0e
b6
73
eb
BÎ

FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-05 
URBANITZACIÓ 
 
ZONA: 
Accessos 
 
LOCALITZACIÓ:  
 Àmbit exterior del recinte de l’església i del cementiri 
 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
ACCESSIBILITAT 
L’accés al recinte es realitza per una portella metàl·lica de dues fulles, aquest accés de un 
desnivell resolt amb 2 graons de pedra, que es vol eliminar per facilitar l’accés a les persones 
amb mobilitat reduïda.  
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de l’espai d’accés a modificar topogràficament 
 

 
Vista de la portella que dona accés amb el desnivell a salvar 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
L’estat de conservació d’aquest tram es pot considerar correcte, es preveu una intervenció 
de millora  a llarg termini. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
MILLORA 
No es tracta de cap tipus de deficiència, es una millora puntual que busca millorar de 
l’accessibilitat a l’entorn.  
 
DIAGNOSI: SI / NO 
No cal cap estudi, es programa una intervenció de millora  de l’accessibilitat al recinte 
fàcilment resoluble amb l’adaptació topogràfica.  
 
5. ACTUACIONS  
Per garantir la millora de l’accessibilitat i eliminar barreres arquitectòniques cal preveure una 
aportació de terres, però prèviament s’ha d’enretirar la capa de terra vegetal.  

Es preveu a la part superior una espai pavimentat executat a nivell superior de la portella; per 
facilitar la descarrega del fèretre; amb una solera de formigó acabat “escombrat”, per tal de 
donar una mínima rugositat al parament. Es preveu una superfície d’uns 30 m2 i cal preveure 
un encofrat lateral d’uns 8,00 ml just a sota la barana de ferro existent. 

No es preveu la modificació de la barana  ja que es bastant alta i es pot donar una pendent 
lateral durant els treballs d’execució i garantir l’alçada mínima. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
L’àmbit d’intervenció es d’uns 120 m2.  Amb una superfície pavimentada d’uns 30 m2.   

El cos de la intervenció es pot situar al voltant dels 2.668,01€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-06 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Cementiri. Façana interior Ninxols 
LOCALITZACIÓ:  
Façana interior Nínxols 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
ARREBOSSATS I PINTATS 
El parament arrebossats del cementiri presenten un estat deficient amb esquerdes 
lligades als assentaments dels muts de contenció i/o juntes constructives. Es detecten 
intervencions poc curoses de reposar material desprès per un altre amb material. 
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de l’extrem Nord-oest dels Nínxols. Vista General 
 

 
Vista de l’extrem Nord-oest dels Nínxols. Detall de la cantonada. 
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Vista del cós  Est, junta entre fases constructives diferents. 
 

  
Detall Cos Oest, amb esquerda continuada a la coberta i a la façana posterior. 
 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
L’estat de conservació d’aquest tram es pot considerar regular, cal preveure intervencions  de 
tipus preventiu a mig/llarg termini, consistent en el repicat dels materials i la reposició del 
revestiments continu i garantir la fixació correcte dels aplacats de marbre i/o granit dels 
nínxols per evitar el seu despreniment. 
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4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
IMPORTANTS 
Es important l’estat de degradació de les parets de manera generalitzada. La pèrdua de 
pintura per l’escorrentia de l’aigua, la porositat excessiva de algun material de revestiment  i 
la manca d’adherència del aplacats. 
 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
La intervenció està clara i acotada cal tenir en compte els diferents tipus de suports  així com 
els materials de revestiment emprats amb morter de calç, de ciment, de morter tipus ràpid,... 
 
5. ACTUACIONS  
 
Els paraments arrebossats del cementiri presenten un estat deficient amb esquerdes 
lligades als assentaments dels muts de contenció i/o juntes constructives. Es detecten 
intervencions poc curoses de reposar material desprès per un altre amb material de 
ciment Portland  i en l’execució de la col·locació dels aplacats.   

També es fa visible el rentat per escorrentia de l’aigua de la coberta a causa de la poca 
volada de la coberta així  com la degradació de les teules.  

Cal un repàs  general del parament, tenint cura amb esquerdes i en els material amb 
problemes de adherència. 

Cal  valorar en cas d’una intervenció generalitzada la limitació dels encintat de marbre 
o granet a l’entorn dels nínxols, aquests elements col·locats de manera poc curosa 
pels propietaris  degraden visualment  el conjunt del cementiri.  
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en 
concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a 
aquest punt,  com a la resta de façanes i a la intervenció integral de la coberta. 

L’afectació del parament vertical de la zona dels nínxols es d’uns 115,00 m2.  Tot i així  la 
intervenció es complexa a causa de la geometria del parament amb els nínxols, els aplacats  
que els emmarquen les juntes constructives. L’actuació es pot situar al voltant dels 
12.636,98€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-07 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Mur Exterior Cementiri 
LOCALITZACIÓ:  
Façanes Sud, Oest, Nord i Est. 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
ARREBOSSATS I PINTATS 
El parament arrebossats del cementiri presenten un estat deficient amb esquerdes 
lligades als assentaments dels muts de contenció i/o juntes constructives. Es detecten 
intervencions poc curoses de reposar material desprès per un altre amb material. 

Es pot deduir que els murs de contenció del cementiri estant resolts amb pedra de la 
zona de geometria variable, es desconeix l’ample de mur, cal valorar en la intervenció 
la presencia d’aigua, tot analitzant el grau d’humitat del parament de cara a una 
intervenció. 
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de les façanes Sud i Oest 
 

 
Vista del mur del cantó Oest 
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Vista puntual del mur oest, amb esquerda i “rentat del parament a causa de lesions en la 
coberta, 
 

 
Vista generalitzada del mur Nord 
 

 
Vista del mur Est 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 

 
L’estat de conservació d’aquest tram es pot considerar regular, cal preveure intervencions  de 
tipus preventiu a mig/llarg termini, consistent en el repicat dels materials i la reposició del 
revestiments continu. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
IMPORTANTS 
Es important l’estat de degradació de les parets de manera generalitzada. La pèrdua de 
material per l’escorrentia de l’aigua, la porositat excessiva de algun material de revestiment  
 
DIAGNOSI: SI / NO 
La intervenció està clara i acotada cal tenir en compte els diferents tipus de suports  així com 
els materials de revestiment emprats amb morter de calç, de ciment, de morter tipus ràpid,... 
 
5. ACTUACIONS  

Cal preveure un repicat del revestiment, tot controlant la manca d’adherència al suport, amb 
la col·locació de xarxes tipus Mallatext, fixats amb resina epoxi per garantir  la continuïtat del 
parament i si s’escau, valorar deixar la junta  marcada en el parament, tot assumint que es 
pot reproduir en situacions de juntes de materials de tipologia molt diversa.  

En l’execució del parament es recomanable la utilització de morters amb continguts de calç, 
amb una preparació prèvia del parament de suport. 

Cal verificar la verticalitat del parament  i tenir-ho en compte  alhora d’executar el ràfecs de 
la coberta per evitar que les escorrenties “rentin” les parets.  
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es deixa a banda en la valoració la part proporcional dels elements de seguretat i salut, en 
concret la necessitat de muntar una bastida, partida que afecta i es pot repercutir tant a 
aquest punt,  com a la resta de façanes i a la intervenció integral de la coberta. 

L’afectació del parament vertical de la zona dels nínxols es d’uns 125,00 m2.  Tot i així  la 
intervenció es complexa a causa de la geometria del parament amb els nínxols, els aplacats  
que els emmarquen les juntes constructives. L’actuació es pot situar al voltant dels 8.156,50€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-08 
EDIFICACIÓ 
 
ZONA: 
Arestes Interiors nínxols 
 
LOCALITZACIÓ:  
Extrem nord del cementiri 
 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
JUNTES PARETS 
A l’interior del cementiri, a les cantonades de l’extrem Nord, hi ha 2 esquerdes com a resultat 
de juntes constructives de diverses fase constructives, hi ha despreniment de morter, la 
preveure la regularització de la fissura i tractar-la com una junta constructiva  d’elements 
diferents.  
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista del mòdul nord dels ninxols 
 

 
Vista del mur del cantó esquerra  amb l’esquerda visible 
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Vista del mur del cantó dret  amb l’esquerda visible. 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
L’estat de conservació d’aquest tram es pot considerar regular, i cal preveure intervencions  
de tipus preventiu a curt termini, i a mig/llarg termini, la seva substitució per evitar el 
despreniment del mur i riscos als vianants. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
Lleus 
No es important l’estat de la mateixa, es tracta de juntes no resoltes de manera correcta. 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
No cal un estudi acurat de l’estat d’aquestes juntes cal assumir la seva existència i programar 
una intervenció adient.  
 
5. ACTUACIONS  
La actuació ha d’anar lligada a les intervencions de les façanes interiors del cementiri, cal 
assumir  la seva existència i preveure els seus moviments diferencials.  

Cal procedir a l’obertura de la fissura amb esmoladora angular equipada amb disc de tall de 
diamant, fins a assolir una amplada i profunditat aproximats de 10 mm, per tal d' incrementar 
l'adherència del material de segellament al suport, permetent-se així el confinament del 
material de segellament, amb una massilla elàstica amb fibres. 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Cadascuna de les juntes tenen una longitud estimada d’uns 3,50 metres. 

El treballs de  resolució de les juntes constructives de manera adient es pot valorar en uns 
159,25€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-09 
URBANITZACIÓ 
 
ZONA: 
Paviment entrada església i entorn dels nínxols 
LOCALITZACIÓ:  
Espai accés l’església 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
PAVIMENTS 
L’espai que conforma l’accés a l’església i als nínxols es irregular amb multitud de juntes i un 
desnivell a causa d’una plataforma horitzontal que en cas de presencia nombrosa de gent es 
poc visible i hi ha risc de caigudes. 

El poc assolellament, a causa de de l’alçada dels xiprer del límit sud  facilita la presència de 
molsa que converteix la superfície amb un parament molt relliscós. 
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de l’explanada des de l’església 
 

 
Vista del paviment des de la portella d’accés al recinte 
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Vista dels paviments de la zona  dels nínxols. 
 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 

 
L’estat de conservació d’aquest tram es pot considerar irregular, i cal preveure intervencions  
de tipus preventiu a  mig/llarg termini, la seva substitució per evitar riscos als vianants. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
LLEU 
Les irregularitats del paviment, amb certs desnivells i tapes de, junt amb la presència de la 
molsa en les zones amb més ombra 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
No cal un estudi més acurat de l’estat d’aquest mur, estudiar i programar una intervenció 
adient per evitar qualsevol risc d’accident.  
 
5. ACTUACIONS  
S’ha de preveure el seu enderroc i la seva execució per un de nou  que garanteixi segons el 
CTE DB-SUA, Seguretat enfront del risc de caigudes, un terra de classe 3, la opció mes senzilla 
seria un paviment amb un encintat de formigó prefabricat per delimitar les zones i servir de 
canvis de pendents i una solera de formigó acabat “escombrat”, per tal de donar una mínima 
rugositat al parament. 
 
Cal preveure l’execució conjuntament amb els treballs de la xarxa de sanejament per recollir 
les aigües  pluvials de l’àmbit d’intervenció.  
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
L’àmbit d’intervenció es situa al voltant d’uns 96,00m2.  L’enderroc del paviment existent, 
enretirada de runa, preparació del suport, execució de juntes i remats i l’execució  del 
paviment d’acabat es pot situar al voltant dels 8.298,08€. 
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 SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-10 
URBANITZACIÓ 
 
ZONA: 
Entorn àmbit del cementiri 
LOCALITZACIÓ:  
Entorn àmbit del cementiri 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
SANEJAMENT 
En la visita realitzada es detecta la presència; a sota dels darrers nínxols construïts; 
d’un espai buit, probablement destinat a ossera, aquest espai recull l’aigua de 
l’escorrentia de la zona que es filtra per les juntes de les lloses de formigó prefabricat.  
No existeix una xarxa d’evacuació  de les aigües superficials  
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de la cuneta de formigó que recull les aigües  de l’església  i de la coberta del nínxols 
de cantó est. 
 

 
Vista del paviment de la zona dels nínxols  
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Vista del mur del cantó Oest, sense cap tipus de recollida d’aigua 
 
3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
 
L’element que es proposa es inexistent, es tracta d’una intervenció  de tipus preventiu a curt 
termini, i a mig/llarg termini, per evitar afectacions als fonaments dels murs contenció i 
minimitzar les humitats.  
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
IMPORTANTS 
La infiltració d’aigua al subsòl genera problemes de humitats per capil·laritat en tots el 
paraments verticals i a la llarga afectació al elements amb capacitat portant. 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
No cal un estudi, es programa una intervenció superficial d’evacuació de l’aigua de la pluja i 
es minimitza la seva infiltració al terreny.  
 
5. ACTUACIONS  
L’actuació principal; a executar a l’exterior; es la formació d’una cuneta de secció triangular 
d’aproximadament 100 cm d'amplada i 33 cm de profunditat, amb una inclinació dels talussos 
de 1:1 en el costat exterior i 1:3 en el costat interior, revestida amb una capa de formigó en 
massa. Aquesta  cuneta s’ha de preveure a la façana nord i oest, on aboquen les aigües  les 
cobertes.  S’ha de connectar amb la cuneta que recull les aigües de la església i de la banda 
est del cementiri.    

Cal preveure a la façana nord, una mínima intervenció topogràfica per minimitzar els desnivell 
i evitar que l’aigua vagi amb molta velocitat.   
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A l’interior cal preveure la col·locació d’embornals  per recollir les aigües interiors i evitar  
acumulacions.  

La connexió amb la cuneta. es proposa; tot aprofitant l’espai existent; per sota del nínxols  i 
fent un forat al mur, el tub es proposa de diàmetre gran per facilitar les tasques de neteja i 
evitar l’acumulació  de brossa. 
 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es preveuen uns 30 ml de cuneta,  uns 15 ml de col·lector enterrat,2 embornals, i la connexió 
al nou punt d’aigua; donat la dificultat de l’accés; la intervenció es pot situar al voltant dels 
4898.28€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-11 
URBANITZACIÓ 
 
ZONA: 
Accessos a l’entorn 
 
LOCALITZACIÓ:  
“Plaça” de Santa Cecilia de Montcal 
  
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
EDICLES 
A la zona d’accés a l’església i al cementiri, hi ha un  edicle; sense cap ús; amb unes mides 
aproximades de 5,50 x 3,50 metres destinat antigament a aparcament del cotxe de mossèn, 
l’edifici presenta un estat precari i junt amb la presencia de fibrociment fa recomanable la 
seva demolició.  
 
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de l’edicle a enderrocar 
 

 
Vista de la coberta de l’edicle amb presencia de fibrociment 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
L’estat de conservació d’aquest element es pot considerar deficient, i cal preveure el seu 
enderroc i a mig/llarg termini,  no es detecta risc de caiguda, però es recomana el seu control 
en cas de fortes ventades i limitar l’accés a l’interior.  
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
GREUS 
La precarietat de la construcció i la presencia d’amiant fan classificar la deficiència com a greu.  
I cal limitar el seu accés. 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
Es considera que no cal cap estudi, ja que es considera que la coberta de fibrociment compta 
amb presència d’amiant  donada l’antiguitat de l’element. Opcionalment es podria realitzar 
un assaig per corroborar la inspecció visual feta. 
 
5. ACTUACIONS  
Cal preveure el desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, subjecta 
mecànicament sobre corretja estructural, per una empresa qualificada i inscrita en el Registre 
d'Empreses amb Risc a l'Amiant. Tractament de les plaques amb la seva humectació amb una 
solució aquosa, plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona delimitada i 
protegida. Càrrega del material desmuntat transport i deposició en dipósit autoritzat. 
 
Posteriorment cal preveure la demolició completa, element a element, amb mitjans manuals 
i mecànics d'edicle de 20 m² de superfície total, i càrrega mecànica sobre camió o  contenidor, 
Presenta una estructura pilars i bigues de fusta, amb un tancament de lona i el seu estat de 
conservació es precari, a la vista de la inspecció realitzada. 
 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
L’enderroc  de l’edicle d’uns 20,00 m2  pot situar al voltant dels 1.200,00€. Incloent la gestió 
del tractament del elements de fibrociment. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-12 
URBANITZACIÓ 
 
ZONA: 
Accés església 
 
LOCALITZACIÓ:  
Plaça de l’església 
 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
PUNT D’AIGUA 
De cara a facilitar les tasques de neteja es creu oportú la previsió d’un punt d’aigua  
en la zona propera als nínxols. Es preveu la connexió amb l’escomesa deixada a la 
façana Sud de l’església mitjançant un rasa, el punt de aigua es proposa en superfície 
dins d’una armari per protecció enfront de les gelades i actes vandàlics. La longitud 
del traçat es aproximadament d’uns 16 ml. 
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista del punt de connexió al lateral Sud  de l’església 
 

 
Vista del mur on es desitja ubicar el punt d’aigua per facilitar les tasques de neteja del 
recinte. 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
Es proposa una traça lineal en línia recta, el traçat s’ha de senyalitzar per tenir control  de la 
instal·lació.  
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
MILLORA 
No es considera cap deficiència, es tracta d’una millora de cara als usuaris  
 
DIAGNOSI: SI / NO 
No cal cap estudi de cara a executar  la intervenció. 
 
5. ACTUACIONS  
L’actuació s’ha de dur a terme conjuntament amb els treballs de substitució del paviment 
d’accés  a l’espai,  tot aprofitant l’enderroc del paviment.  

Cal preveure l’excavació de rasa per a pas de la instal·lació fins a 1 m de fondària, la col·locació 
del tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, el rebliment i 
piconatge de rasa amb sauló sense garbellar per a protecció de la conducció. 

En paral·lel, cal preveure la construcció d’un pericó o arqueta de registre de l’enllaç, en 
canalització soterrada de 400x400x400 mm de dimensions interiors. I un punt d'aigua 
exterior, de prisma quadrat de ferro amb acabat imprimació epoxi i pintura polièster, de 30 
cm i 101 cm d'alçària, broc amb polsador temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada 
amb dau de formigó 
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
El cost del traçat amb una longitud aproximada d’uns 16,00 ml); on s’inclou  l’obertura de la 
rasa, la col·locació del tub, la construcció d’una arqueta amb una clau de pas i el punt d’aigua 
tancat dins d’un armari; es pot situar al voltant dels 983,79€. 
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FITXA NÚM.  SANTA CECÍLIA DE MONTCAL-13 
URBANITZACIÓ 
 
ZONA: 
Mur interiors cementiri 
 
LOCALITZACIÓ:  
Coberta/Murs interiors cementiri 
 
1. ELEMENTS I CARACTERÍSTIQUES CONSTRUCTIVES 
IL·LUMINACIÓ 
De cara a donar una mínima il·luminació a la zona es preveu la col·locació de diversos focus 
en superfície de la part superior dels nínxols. Aprofitant la intervenció en coberta s’ha de 
mirar de passar  els conductes  per la coberta i evitar; sempre que sigui possible traçat 
superficials o encastat superficialment.  
 
2. DETALL CONSTRUCTIU/ FOTOGRAFIES 
 

 
Vista de la zona que es desitja il·luminar 
 

 
Vista de la zona on ubicar les plaques fotovoltaiques 
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3. ESTAT DE CONSERVACIÓ / DEFICIÈNCIES / SITUACIÓ AL PLÀNOL 
 

 
Esquema  de la instal·lació, amb la ubicació de les plaques solars i els punts de llum. 
 
4. CLASSIFICACIÓ DE LES DEFICIÈNCIES: 
MILLORA 
No es considera cap deficiència, es tracta d’una millora de cara als usuaris. 
 
DIAGNOSI: SI / NO 
De cara a ajustar la instal·lació, cal un estudi més ajustat per part d’un tècnic o un industrial, 
tot ajustant els punts de llum, així com el dimensionat de les plaques solars, de la bateria 
necessària així com la seva ubicació.  
5. ACTUACIONS  
Col·locació de les plaques fotovoltaiques  a coberta, en cas de no coincidir amb la intervenció 
de la coberta es recomanable deixar col·locats uns suports. Col·locació de les bateries amb un 
mida similar a un paquet de 500 folis din-A4, cal decidir la seva ubicació.  Així com la resta 
d’elements de regulació. Es podria valorar fer accessible uns dels pati que es cobreixen. Amb 
una trapa per la coberta. 
Muntatge del cablejat elèctric, amb canalitzacions encastades a la parets o per sobre de 
l’encadellat de la solera es recomanable que no siguin vistes, per evitar la degradació  dels 
materials. 
Col·locació dels punts de  llum segons estudi lumínic  
 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA 
Es proposa una instal·lació de llums tipus leds muntats superficialment a la part superior dels  
nínxols, per reduir l’impacte visual de la instal·lació la col·locació de les canalitzacions 
encastades a la parets o per sobre de l’encadellat de la solera i ubicar les plaques solars  de 
manera que l’impacte visual sigui mínim. El cost de la instal·lació es pot situar al voltant dels 
2.966.47€. 
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1.3. PRESSUPOST  
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Resum de pressupost.   
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2.1. RESUM DE PRESSUPOST 
 

 RESUM PRESSUPOST   
 CEMENTIRI DE SANTA CECÍLIA DE MONTCAL   

Actuacions 
1 SEGELLAT DELS DOS PATIS INACCESSIBLES EXISTENTS 

 
2.942,15 € 

2 ENDERROC DE LA COBERTA AMB MILLORA DE LA SEVA ESTANQUEÏTAT. 
 

13.169,54 € 

3 COL·LOCACIÓ DE GRAPES A LES FISSURES DEL MUR NORD I OEST 
 

1.163,76 € 

4 ADAPTACIÓ NÍNXOL COM OSSERA 
 

883,02 € 

5 MILLORA ACCESSIBILITAT 
 

2.668,01 € 

    
6 REPÀS DE L’ARREBOSSAT I PINTURA. Interior 

 
12.636,98 € 

7 REPÀS DE L’ARREBOSSAT I PINTURA. Exterior 
 

8.156,50 € 

8 SEGELLATS DE LES ESQUERDES DE LES JUNTES CONSTRUCTIVES. 
 

159,25 € 

9 SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA ACTUALMENT PAVIMENTADA 
 

8.298,08 € 

10 SANEJAMENT EXTERIOR 
 

4.898,28 € 

11 ENDERROC DEL COBERT AMB PRESENCIA DE FIBROCIMENT 
 

1.282,00 € 

    
12 PREVISIÓ PUNT D'AIGUA 

 
983,79 € 

13 PREVISIÓ DE LLUM SOLAR 
 

2.966,47 € 

    
 GESTIÓ DE RESIDUS 

 
2.554,44 € 

 SEGURETAT I SALUT 
  

4.534,85 € 

   Total 67.297,12 € 

 PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  67.297,12 € 

 DESPESSES INDIRECTES CONSTRUCTOR 13% 8.748,63 € 

 BENEFICI INDUSTRIAL 6% 4.037,83 € 

 SUBTOTAL  80.083,57 € 

 IVA 21% 16.817,55 € 

 PRESSUPOST TOTAL INVERSIÓ  96.901,12 € 

 
 
 

El Pressupost General  puja la quantitats de  NORANTA-SIS-MIL NOU-CENTS Ú EUROS amb  
DOTZE CÈNTIMS (96.901,12 €) 

 

 

Barcelona, a 28 de Febrer de 2023 
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Resum de pressupost. Per fases 
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2.2. RESUM DE PRESSUPOST. Per fases 
 

RESUM PRESSUPOST  FASE 1 FASE 2 FASE 3 

CEMENTIRI DE SANTA CECÍLIA DE MONTCAL   
Mesures 

Correctives 
immediates 

Mesures 
Preventives 

programables 

Mesures de 
millora 

diferides 
SEGELLAT DELS DOS PATIS INACCESSIBLES EXISTENTS 

 
2.942,15 €   

ENDERROC DE LA COBERTA AMB MILLORA DE LA SEVA 
ESTANQUEÏTAT.  

13.169,54 €   

COL·LOCACIÓ DE GRAPES A LES FISSURES DEL MUR NORD I 
OEST  

1.163,76 €   

ADAPTACIÓ NÍNXOL COM OSSERA 
 

883,02 €   
MILLORA ACCESSIBILITAT 

 
2.668,01 €   

     
REPÀS DE L’ARREBOSSAT I PINTURA. Interior 

  12.636,98 €  

REPÀS DE L’ARREBOSSAT I PINTURA. Exterior 
  8.156,50 €  

SEGELLATS DE LES ESQUERDES DE LES JUNTES 
CONSTRUCTIVES.  

 159,25 €  

SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA ACTUALMENT 
PAVIMENTADA  

 8.298,08 €  

SANEJAMENT EXTERIOR 
  4.898,28 €  

ENDERROC DEL COBERT AMB PRESENCIA DE 
FIBROCIMENT  

 1.282,00 €  

     
PREVISIÓ PUNT D'AIGUA 

   983,79 € 

PREVISIÓ DE LLUM SOLAR 
   2.966,47 € 

     
GESTIÓ DE RESIDUS 

 
883,61 € 1503,24 € 167,60 € 

SEGURETAT I SALUT 
  

1568,65 € 2668,67 € 297,53 € 

  Total 23.278,74 € 39.602,99 € 4.415,39 € 
PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL  23.278,74 € 39.602,99 € 4.415,39 € 

DESPESSES INDIRECTES CONSTRUCTOR 13% 3.026,24 € 5.148,39 € 574,00 € 

BENEFICI INDUSTRIAL 6% 1.396,72 € 2.376,18 € 264,92 € 

SUBTOTAL  27.701,69 € 47.127,56 € 5.254,32 € 

IVA 21% 5.817,36 € 9.896,79 € 1.103,41 € 

PRESSUPOST TOTAL INVERSIÓ  33.519,05 € 57.024,35 € 6.357,72 € 

 

 

El Pressupost General de la FASE 1  puja la quantitats de  TRENTA-TRES-MIL CINC-CENTS DINOU 
EUROS amb  CINC CÈNTIMS (33.519,05 €) 

El Pressupost General de la FASE 2  puja la quantitats de  CINQUANTA-SET-MIL EUROS amb  
TRENTA-CINC CÈNTIMS (57.024,35 €) 

El Pressupost General de la FASE 3  puja la quantitats de  SIS-MIL TRES-CENTS CINQUANTA-SET 
EUROS amb  DOTZE CÈNTIMS (6.357,72€) 

 

Barcelona, a 28 de Febrer de 2023 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2023000158

Codi Segur de Verificació: cfb6b447-a9ef-4370-a2c1-e3ab0eb673eb
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21718168
Data d'impressió: 26/04/2023 10:11:29
Pàgina 96 de 118

SIGNATURES

1.- JOSEP COMERMA ARUMÍ, 28/02/2023 23:09
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
cf
b6
b4
47
-a
9e
f-
43
70
-a
2c
1-
e3
ab
0e
b6
73
eb
BÎ

 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
EXPEDIENT

X2023000158

Codi Segur de Verificació: cfb6b447-a9ef-4370-a2c1-e3ab0eb673eb
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2023_21718168
Data d'impressió: 26/04/2023 10:11:29
Pàgina 97 de 118

SIGNATURES

1.- JOSEP COMERMA ARUMÍ, 28/02/2023 23:09
A

JU
N

T
A

M
E

N
T

 D
E

 C
A

N
E

T
 D

'A
D

R
I

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
. C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

ht
tp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
cf
b6
b4
47
-a
9e
f-
43
70
-a
2c
1-
e3
ab
0e
b6
73
eb
BÎ

Pressupost.   
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BÎ PRESUPUESTO Y MEDICIONES

CEMENTIRI DE SANTA CECILIA DE MONTCAL
CÓDIGO RESUMEN UDS LONGITUD ANCHURA ALTURA CANTIDAD PRECIO IMPORTE

03.01 SEGELLAT DELS DOS PATIS INACCESSIBLES EXISTENTS
0DP010 u ARRENCADA D'ARBRE.

Treball necessari per a l'arrencada de figuera existent, mitjançant la utilit
zació de mitjans manuals i mecànics. També tala de branques i tronc de
20 cm de diàmetre (mesurat a una altura d'1 m sobre el terra), arrencat
de cep amb posterior reblert del forat del cep amb terra, recollida i càrre
ga sobre camió o contenidor de la brossa generada.
Inclou: Protecció i senyalització dels espais afectats. Tala de les branques
fins a deixar net el tronc. Tala del tronc a ras de soca. Arrancada de la so
ca. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

2 2,00
2,00 178,36 356,72

0DP030 m2 NETEJA D'ARBUSTOS I HERBES.

Neteja d'arbustos i herbes situades en parament vertical, mitjançant l'apli
cació d'un tractament herbicida. Inclús recollida de la brossa generada i
càrrega sobre contenidor.
Inclou: Preparació de l'herbicida. Aplicació de l'herbicida sobre la superfí
cie a tractar. Recollida de la brossa generada. Càrrega sobre contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se
gons especificacions de Projecte.

3,00 2,50 7,50
3,00 3,00 9,00

16,50 5,54 91,41
K93AA3C0 m2 CAPA DE NETEJA I ANIVELLAMENT, DE 5 CM DE GRUIX

Capa de neteja i anivellament, de 3 cm de gruix, amb morter de ciment
1:8

3,00 2,50 7,50
3,00 3,00 9,00

16,50 8,45 139,43
K1661310 u CALA EN PARET DE PEDRA NATURAL AMB MITJANS MANUALS

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a re
collida de mostra

DESAIGUA 1 1,00
1 1,00

Ventilació 2 2,00
2 2,00

6,00 49,94 299,64
K5ZFU015 u GÀRGOLA PEDRA CALCÀRIA DE SANT VICENÇ FORM.GEOM.CORB.COL.MORT.1:6

Gàrgola de pedra calcària de Sant Vicenç treballada en formes geòmetri
ques corbes, col·locada amb morter de ciment 1:6, elaborat a l'obra

1 1,00
1 1,00

2,00 559,51 1.119,02
KDNZ500E u REIXA DE VENTILACIÓ

Reixa de ventilació de morter de ciment de 50x50 cm, col·locat amb mor
ter de ciment 1:4
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4 4,00
4,00 37,67 150,68

K4LF822G m2 BIGUETA+REVOLTÓ P/SOSTRE 22+4CM,

Bigueta i revoltó per a sostre de 22+4 cm, amb revoltó de ceràmica i bi
guetes de formigó pretesat de 17 a 18 cm d'alçària, Indeterminatinterei
xos 0,6 m, llum < 5 m, de moment flector últim 50 kN·m per m d'amplària
de sostre

3,00 2,50 7,50
3,00 3,00 9,00

16,50 36,12 595,98
K45957C4 m3 FORMIGONAMENT DE SOSTRES AMB ELEMENTS INDUSTRIALITZATS

Formigonament de sostres amb elements industrialitzats amb formigó re
ciclat HRA25/B/10/I de consistència tova, grandària màxima del granulat
10 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, amb
un <= 20 de material gruixut reciclat, abocat amb bomba

3,00 2,50 0,10 0,75
3,00 3,00 0,10 0,90

1,65 114,71 189,27

TOTAL 03.01.................................................................................................................................... 2.942,15
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03.02 ENDERROC DE LA COBERTA AMB MILLORA DE LA SEVA ESTANQUEÏTAT.
K2151120 m2 ENDERROC COMPLET DE COBERTA INCLINADA, DE TEULES

Enderroc complet de coberta inclinada, de teules, amb mitjans manuals,
neteja i aplec del material per a la seva reutilització i càrrega manual de
runa sobre camió o contenidor

75 75,00
75,00 14,98 1.123,50

FZA010 m2 NETEJA  MITJANÇANT RASPALLADA MANUAL

Neteja en sec de l'empostissat deles restes de morter en estat de conser
vació regular, mitjançant raspallada manual amb raspall, eliminació de ru
nes, detrit i material adherit. També apilament, retirada i càrrega de runa
i restes generades sobre camió o contenidor, considerant un grau de com
plexitat mig.
Inclou: Raspallat manual de la superfície suport. Retirada i apilament de
les restes generades. Càrrega de les restes generades sobre camió o con
tenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se
gons especificacions de Projecte.

75 75,00
75,00 25,78 1.933,50

K5Z26D31 m2 CAPA DE PROTECCIÓ DE MORTER DE CIMENT

Capa de protecció de morter de ciment 1:6 de 3 cm de gruix, amb acabat
remolinat

90 90,00
90,00 12,61 1.134,90

K7BC3790 m2 GEOTÈXTIL FORMAT PER FELTRE DE POLIPROPILÈ/POLIETILÈ

Geotèxtil format per feltre de polipropilè/polietilè no teixit lligat térmica
ment de 90 a 100 g/m2, col·locat sense adherir

90 90,00
90,00 8,33 749,70

QUT030 m² TEULADA DE TEULA MIXTA DE CERÀMICA COLOR VERMELL,

Cobertura de teules ceràmiques mixtes, acabat amb engalba color ver
mell, 47,5x28,2 cm, rebudes amb morter de ciment, industrial, M2,5, di
rectament sobre la superfície regularitzada del vessant, a coberta inclina
da, amb una pendent major del 35%.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la resolució de punts sin
gulars ni les peces especials de la cobertura.
Inclou: Col·locació de les teules rebudes amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície de l'aiguavés mesurada en ve
ritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfí
cie realment executada segons especificacions de Projecte.

90 90,00
90,00 41,10 3.699,00

K5ZA1221 m CORONAMENT SUPERIOR, DE PLANXA DE ZINC

Carener, de planxa de zinc de 0,82 mm de gruix, preformada i 50 cm de
desenvolupament, col·locat amb fixacions mecàniques

28,00 28,00
2 4,50 9,00
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37,00 31,16 1.152,92
K5ZE51B4 m RÀFEC DE PLANXA DE ZINC

Ràfec de planxa de zinc de 0,6 mm de gruix i 35 cm de desenvolupament,
col·locat amb fixacions mecàniques

41,00 41,00
41,00 20,37 835,17

K5Z2FFKB m FORMACIÓ DE RAFEC AMB SOLERA DE MAÓ MASSÍS

Formació de Rafec amb solera de maó massís d'elaboració manual de
290x140x50 mm, amb la cara inferior vista, col·locat amb morter mixt
1:2:10, recolzada sobre llates i acabat amb capa de morter de 3 cm de
gruix

41 41,00
41,00 51,78 2.122,98

QUT031 m CARENER, DE TEULA

Carener per a coberta inclinada, amb cavallons ceràmics, acabat amb en
galba color vermell, 44x28,5x10,5 cm, per a teules mixtes, rebuts amb
morter de ciment, industrial, M5.
Inclou: Col·locació de les teules amb morter.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en veritable magni
tud, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en veritable magnitud, la longitud
realment executada segons especificacions de Projecte.

2 4,50 9,00
9,00 46,43 417,87

TOTAL 03.02.................................................................................................................................... 13.169,54
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03.03 COL·LOCACIÓ DE GRAPES A LES FISSURES DEL MUR NORD I OEST
EFY020 m REPARACIÓ D'ESQUERDA EN ESTRUCTURA DE FÀBRICA MITJANÇANT EL COSIT

AMB GRAPES D'ACER INOXIDABLE

Reparació d'esquerda en estructura de fàbrica mitjançant el cosit amb
grapes d'acer inoxidable corrugat B 500 S, de 8 mm de diàmetre, col·loca
des cada 300 mm en perforacions prèviament farcides amb injecció de
3,5 kg/m de morter de resina epoxi i sorra de sílice, d'enduriment ràpid.
Inclou: Neteja i preparació de la zona a grapar. Replanteig de la posició de
les grapes. Execució de les perforacions. Injecció del morter. Col·locació
amb tascons de les grapes. Retirada dels tascons una vegada endurit el
morter. Retirada i arreplegat de enderrocs. Càrrega manual d'enderrocs
sobre camió o contenidor.
.

2 5,20 10,40
10,40 111,90 1.163,76

TOTAL 03.03.................................................................................................................................... 1.163,76
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03.04 ADAPTACIÓ NÍNXOL COM OSSERA
DPT020 m² DEMOLICIÓ DE PARTICIÓ INTERIOR DE FÀBRICA REVESTIDA, FORMADA PER MAÓ

MASSÍS A MAÓ DE CANTELL DE 5 CM CM D'ESPESSOR, AMB MITJANS

Demolició de partició exterior de fàbrica revestida, formada per maó mas
sís a maó de cantell de 5 cm cm d'espessor, amb mitjans manuals, sense
afectar a l'estabilitat dels elements constructius contigus, i càrrega ma
nual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge previ de les
fulles de la fusteria.
Inclou: Demolició de la fàbrica i els seus revestiments. Fragmentació dels
enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs. Nete
ja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o con
tenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada
segons especificacions de Projecte.

0,9 0,75 0,68
0,68 10,55 7,17

LEL010 u PORTELLA D'ALUMINI, DE 90X75 CM. AMB CLAU

Portella d'alumini termolacat en pols a 210°C, bloc de seguretat, de
90x75 cm. Composta de: fulla de 50 mm de gruix total, construïda amb
dues xapes d'alumini de 1,2 mm de gruix, amb ànima de fusta blindada
amb xapa de ferro acerat d'1 mm i massís especial en tot el perímetre de
la fulla i ferraments, estampació amb embotiment profund en doble re
lleu a una cara, acabat en color blanc RAL 9010; marcs especials d'extru
sió d'alumini reforçat de 1,6 mm de gruix, d'igual terminació que les fu
lles, amb rivet perimètric. Inclús bastiment de base d'acer galvanitzat
amb garres d'ancoratge a obra, tancament especial amb un punt de tan
cament amb bolet de seguretat, tres frontisses de seguretat antipalanca,
rivet tallavents, espiell gran angular, maneta interior, pom, tirador i balda
exteriors, escuma de poliuretà per a reomplert de la folgança entre marc i
mur, segellat perimetral de junts per mitjans d'un cordó de silicona neu
tra i ajustament final en obra. Elaborada en taller, amb classificació a la
permeabilitat a l'aire segons UNEEN 12207, a l'estanquitat a l'aigua se
gons UNEEN 12208 i a la resistència a la càrrega del vent segons UNEEN
12210. Totalment muntada i provada.
Inclou: Col·locació del bastiment de base. Col·locació de la porta. Ajust fi
nal de la fulla. Segellat de junts perimetrals. Realització de proves de ser
vei.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

1 1,00
1,00 494,19 494,19

0MT012 u ACOPI, EMMAGTZEMATGE PROVISIONAL I COL·LOCACIÓ RESTES OSSIES

Acopi de les restes ossies dipositades en la ossera soterrada, emmagtze
matge provisional  al interior de l'esglesia mentre durin el treballs; i un
cop executades les obres; la seva col·locació en el ninxol adaptat.

3,00 0,90 0,75 2,03
2,03 188,01 381,66

TOTAL 03.04.................................................................................................................................... 883,02
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03.05 MILLORA ACCESSIBILITAT
K2211353 m2 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY REALITZADA

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb minicarregadora i càrrega
mecànica sobre camió o contenidor

120 120,00
120,00 2,62 314,40

P2A0-4ILM m3 SUMINISTR.TIERRA TOLER.APORT.

Suministro de tierra tolerable de aportación

120 0,50 60,00
60,00 3,86 231,60

K225177F m3 TERRAPLENAT AMB TERRES ADEQUADES

Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de
fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

120 0,50 60,00
60,00 3,98 238,80

PRA2-4H28 m2 SEMBRA DE GESPA TIPUS RÚSTICA DE BAIX MANTENIMENT

Sembra de barreja de llavors per a gespa tipus rústica de baix manteni
ment de lleguminoses amb gramínies segons NTJ 07N, amb mitjans ma
nuals, en un pendent < 30 %, superfície < 500 m2, incloent la cobertura
de la llavor amb sorra de riu rentada i el corronat posterior, i la primera
sega

120 120,00
120,00 3,83 459,60

P3C2-4245 m2 ENCOFRAT AMB TAULONS DE FUSTA PER A SOLERA

Encofrat amb taulons de fusta per a solera de formigó, per a deixar el for
migó vist

8 0,50 4,00
4 0,50 2,00
4 0,50 2,00

8,00 63,99 511,92
F921201F m3 SUBBASE TOT-U ARTIFICIAL

Subbase de totu artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM

30 0,15 4,50
4,50 24,33 109,49

E7A24A0L m2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

30 30,00
30,00 3,01 90,30

E9G2G145 m2 PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de
quars color, amb formigó HA30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandà
ria màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic

30 30,00
30,00 23,73 711,90

TOTAL 03.05.................................................................................................................................... 2.668,01
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03.06 REPÀS DE L’ARREBOSSAT I PINTURA. Interior
P2142-4RMJ m2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

115 115,00
115,00 14,11 1.622,65

P811-3FFT m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

115 115,00
115,00 31,70 3.645,50

P89H-4V7I m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb
acabat llis, amb dues capes d'acabat

115 115,00
115,00 12,11 1.392,65

P8J9-H9BO m COLOCACIÓ DEL CORONAMENT PERIMETRALS DELS NINXOLS, (previsió)

Desmuntatge i posterior recolocació del coronament perimetrals dels nin
xols, previ emmagatzematge y neteja, col·locada amb morter mixt 1:2:10,
elaborat a l'obra.
NOTA: A simple vista es detecten peces desenganxades i es previsible que
la resta amb els treballs de repicat es desenganxin. s'han comptabilitzat
els 38 ninxols que tenen encintats perimetrals de marbre o granit. hi ha
un treball delicat de "catalogació" de les peces per la seva porterior reubi
cació i evitar ferir sensibilitat
També s'ha d'incloure em n de cada nínxol, es a dir 75 unitats.

ninxols 38 0,80 60,80 2
38 0,70 53,20 2

N ninxol 75 75,00
189,00 31,62 5.976,18

TOTAL 03.06.................................................................................................................................... 12.636,98
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03.07 REPÀS DE L’ARREBOSSAT I PINTURA. Exterior
FZB010 m2 NETEJA MECÀNICA DE FAÇANA (previsió 60%)

Neteja mecànica de façana de maçoneria en estat de conservació regular,
mitjançant projecció en sec de doll d'abrasiu (granalla vegetal) a baixa
pressió, controlada mitjançant filtres recanviables i regulables, modificant
la pressió, la distància d'aplicació i el diàmetre dels filtres, en funció de la
naturalesa i les condicions de la superfície a netejar. Fins i tot proves prè
vies necessàries per a ajustar els paràmetres de la neteja i evitar danys en
els materials, transport, muntatge i desmuntatge d'equip; inspecció gene
ral de la façana i eliminació d'aquells elements que poguessin despren
dre's; apilament, retirada i càrrega de la sorra projectada i restes genera
des sobre camió o contenidor; considerant un grau de complexitat mig.
Inclou: Muntatge i preparació de l'equip. Realització de proves per a ajus
tament dels paràmetres de neteja. Aplicació mecànica del doll de abrasiu.
Desmuntatge de l'equip. Neteja de la superfície suport. Retirada i apila
ment del material projectat i les restes generades. Càrrega del material
projectat i les restes generades sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada se
gons especificacions de Projecte.

Exterior 0,6 125,00 75,00
75,00 58,03 4.352,25

P2142-4RMJ m2 REPICAT D'ARREBOSSAT DE MORTER DE CIMENT, AMB MITJANS MANUALS

Repicat d'arrebossat de morter de ciment, amb mitjans manuals i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor

Exterior 0,4 125,00 50,00
50,00 14,11 705,50

P811-3FFT m2 ARREBOSSAT A BONA VISTA SOBRE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00
m d'alçària, amb morter mixt 1:2:10, remolinat

Exterior 0,4 125,00 50,00
50,00 31,70 1.585,00

P89H-4V7I m2 PINTAT DE PARAMENT VERTICAL EXTERIOR DE CIMENT

Pintat de parament vertical exterior de ciment, amb pintura a la calç amb
acabat llis, amb dues capes d'acabat

Exterior 125,00 125,00
125,00 12,11 1.513,75

TOTAL 03.07.................................................................................................................................... 8.156,50

927 febrero 2023
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03.08 SEGELLATS DE LES ESQUERDES DE LES JUNTES CONSTRUCTIVES.
EHY061 m APERTURA DE FISURA.

Apertura en caja de fisura en elemento de hormigón, con amoladora an
gular equipada con disco de corte de diamante, hasta alcanzar un ancho y
profundidad aproximados de 10 mm, con objeto de incrementar la adhe
rencia del material de sellado al soporte, permitiéndose así el confina
miento del material de sellado.
Incluye: Corte y preparación de la fisura.
Criterio de medición de proyecto: Longitud medida según documentación
gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá la longitud realmente ejecutada
según especificaciones de Proyecto.

2 3,50 7,00
7,00 12,14 84,98

RYY015 m SEGELLAT DE FISSURA AMB MASSILLA ELÀSTICA AMB FIBRES

Reparació de fissura exterior mitjançant el segellat amb massilla elàstica
amb fibres. Inclús p/p d'obertura de la fissura en forma de V mitjançant el
picat de les vores amb paleta i neteja en sec amb raspall de pues d'acer.
Inclou: Preparació de la fissura. Aplicació de la massilla.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada se
gons especificacions de Projecte.

2 3,50 7,00
7,00 10,61 74,27

TOTAL 03.08.................................................................................................................................... 159,25
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03.09 SUBSTITUCIÓ DEL PAVIMENT DE LA ZONA ACTUALMENT PAVIMENTADA
K2192913 m2 ENDERROC DE SOLERA DE FORMIGÓ

Enderroc de solera de formigó lleugerament armat, de fins a 15 cm de
gruix, amb compressor i càrrega manual de runa sobre camió o conteni
dor

96 96,00
96,00 12,62 1.211,52

K2241100 m2 REPÀS DE SOLS

Repàs de sols i parets de rases, pous i recalçats fins a 1,5 m de fondària

96 96,00
96,00 2,50 240,00

F921201F m3 SUBBASE TOT-U ARTIFICIAL

Subbase de totu artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM

96 0,15 14,40
14,40 24,33 350,35

E7A24A0L m2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

96 96,00
96,00 3,01 288,96

K96516DD m VORADA RECTA DE FORMIGÓ

Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada
C3 de 28x17 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resis
tent a l'abrasió H i classe resistent a flexió T (R5 MPa) segons UNEEN
1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 N/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 25 a 30 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter

54,00 54,00
2 13,00 26,00
2 7,50 15,00

95,00 31,85 3.025,75
E9G2G145 m2 PAVIMENT DE FORMIGÓ DE 15 CM DE GRUIX

Paviment de formigó de 15 cm de gruix acabat amb 4 kg/m2 de pols de
quars color, amb formigó HA30/B/20/IIa+E de consistència tova, grandà
ria màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a
classe d'exposició IIa+E, col·locat mitjançant bombeig, estesa i vibratge
mecànic i remolinat mecànic

96 96,00
96,00 23,73 2.278,08

P7JF-B2ZR m SEGELLAT DE JUNTS AMB PERFIL HIDROEXPANSIU

Segellat de junts amb perfil hidroexpansiu de poliuretà de secció 2x1 cm,
col·locat a l'interior del junt

54 54,00
54,00 16,73 903,42

TOTAL 03.09.................................................................................................................................... 8.298,08
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03.10 SANEJAMENT EXTERIOR
ASB020 u CONNEXIÓ DE LA XARXA D'EVACUACIÓ

Connexió de l'edifici a la xarxa d'evacuació per a l'empalmament de la
connexió de servei i morter de ciment per a repàs i brunyiment en l'inte
rior.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el pou de
registre.
Inclou: Replanteig i traçat de la connexió en el pou de registre. Trenca
ment del pou amb compressor. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament. Realització de proves de servei.

2 2,00
2,00 270,22 540,44

UAI020 u SUBMINISTRAMENT I MUNTATGE D'EMBORNAL

Subministrament i muntatge d'embornal prefabricat de formigó fck=25
MPa, de 50x30x60 cm de mides interiors, per a recollida d'aigües pluvials,
col·locat sobre sola de formigó en massa HM20/P/20/X0 de 10 cm d'es
pessor i reixeta de fosa dúctil normalitzada, classe C250 segons UNEEN
124, compatible amb superfícies de llamborda, formigó o asfalt en calent,
abatible i antirobatori, amb marc de ferro colat del mateix tipus, enrasa
da al paviment. Totalment instal·lat i connexionat a la xarxa general de
desguàs.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el reblert de l'extradós amb
material granular, però no inclou l'excavació.
Inclou: Replanteig i traçat de l'embornal en planta i alçat. Excavació. Elimi
nació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació del embornal prefabricat. Aco
blament i rejuntat del embornal al col·lector. Reblert de l'extradós. Col·lo
cació del marc i la reixeta.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

2 2,00
2,00 415,95 831,90

E222B432 m3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en te
rreny compacte (SPT 2050), realitzada amb retroexcavadora i amb les te
rres deixades a la vora

15,00 0,60 0,80 7,20
7,20 8,18 58,90

E225R00F m2 REPÀS I PICONATGE D'ESPLANADA

Repàs i piconatge d'esplanada, amb una compactació del 95% del PM

15,00 0,60 9,00
9,00 1,23 11,07

E225277F m3 TERRAPLENAT I PICONATGE EN RASES I POUS

Terraplenat i piconatge en rases i pous amb terres adequades, en tonga
des de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM

0,6 15,00 0,60 0,80 4,32
4,32 16,91 73,05

1227 febrero 2023
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UAC010 m COL·LECTOR SOTERRAT Ø 200mm

Col·lector soterrat en terreny no agressiu, amb reforç sota calçada, for
mat per tub de PVC de doble paret, l'exterior corrugada i la interior llisa,
color teula RAL 8023, diàmetre nominal 250 mm, rigidesa anular nominal
8 kN/m², i secció circular, amb una pendent mínima del 0,50%, per a con
ducció de sanejament sense pressió, col·locat sobre sola de formigó en
massa HM20/B/20/X0 de 10 cm d'espessor, reblert lateral i superior fins
a 30 cm per sobre de la generatriu superior amb el mateix tipus de formi
gó, degudament vibrat i compactat. Inclús, junts de goma, lubricant per a
muntatge, accessoris i peces especials.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però
no inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig del recorregut del col·lector. Presentació en sec dels
tubs. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Descens i
col·locació dels tubs en el fons de la rasa. Muntatge, connexionat i com
provació del seu correcte funcionament. Execució del reblert envoltant.
Realització de proves de servei.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horit
zontal, entre cares interiors de pericons o altres elements d'unió, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longi
tud realment executada segons especificacions de Projecte, entre cares
interiors de pericons o altres elements d'unió, incloent els trams ocupats
per peces especials.

15 15,00
15,00 116,41 1.746,15

K1661311 u CALA EN PARET DE PEDRA NATURAL AMB MITJANS MANUALS

Cala d'inspecció en paret de pedra natural amb mitjans manuals, per a re
collida de mostra

DESAIGUA 1 1,00
1,00 99,88 99,88

IUD010 m FORMACIÓ CUNETA DE FORMIGÓ DE 100 CM D'AMPLADA I 33 CM DE PROFUNDITAT

Formació de cuneta de secció triangular de 100 cm d'amplada i 33 cm de
profunditat, amb una inclinació dels talussos de 1:1 en el costat exterior i
1:3 en el costat interior, revestida amb una capa de formigó en massa
HM20/P/20/X0 de 15 cm d'espessor. Inclús preparació de la superfície
de recolzament del formigó, serrat dels juntes de retracció, amb mitjans
mecànics, amb una profunditat de 5 mm i posterior segellat amb massilla
de poliuretà. Sense incloure la preparació de la capa base existent.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig de les jun
tes. Col·locació de l'encofrat. Abocament i compactació del formigó. Cu
rat del formigó. Formació de junts de retracció mitjançant tall amb serra
de disc. Segellat de juntes amb massilla de poliuretano.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horit
zontal, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longi
tud realment executada segons especificacions de Projecte.

30 30,00
30,00 44,57 1.337,10

F921201F m3 SUBBASE TOT-U ARTIFICIAL

Subbase de totu artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del
PM

30,00 1,00 0,15 4,50
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4,50 24,33 109,49
E7A24A0L m2 BARRERA DE VAPOR/ESTANQUITAT AMB VEL DE POLIETILÈ

Barrera de vapor/estanquitat amb vel de polietilè de 50 µm i 48 g/m2,
col·locada no adherida

30,00 1,00 30,00
30,00 3,01 90,30

TOTAL 03.10.................................................................................................................................... 4.898,28
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03.11 ENDERROC DEL COBERT AMB PRESENCIA DE FIBROCIMENT
DQC030 m2 DESMUNTATGE DE COBERTURA DE PLAQUES DE FIBROCIMENT AMB AMIANT

Desmuntatge de cobertura de plaques de fibrociment amb amiant, sub
jecta mecànicament sobre corretja estructural a menys de 20 m d'altura,
per empresa qualificada i inscrita en el Registre d'Empreses amb Risc a
l'Amiant, en coberta inclinada a dues aigües amb un pendent mitjà del
30%, per a una superfície mitjana a desmuntar d'entre 201 i 500 m²; amb
mitjans i equips adequats, i càrrega mecànica sobre camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el desmuntatge dels ele
ments de fixació, dels acabats, dels canalons i dels baixants i les mesura
ments d'amiant (ambientals i personals).
Inclou: Humectació de les plaques amb una solució aquosa. Desmuntatge
de l'element. Plastificat, etiquetatge i paletitzat de les plaques en zona de
limitada i protegida. Càrrega del material desmuntat i restes de l'obra so
bre camió.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment desmuntada se
gons especificacions de Projecte.

Edicle 20 20,00
20,00 42,10 842,00

DCE010 m2 DEMOLICIÓ COMPLERTA D'EDICLE.

Demolició completa, element a element, amb mitjans manuals i mecànics
d'edicle de 20 m² de superfície total, i càrrega mecànica sobre camió o
contenidor, Presenta una estructura pilars i bigues de fusta, amb un tan
cament de lona i el seu estat de conservació es precari, a la vista dels estu
dis previs realitzats.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el cànon d'abocament
per lliurament de residus a gestor autoritzat ni la demolició de la fona
mentació.
Inclou: Demolició element a element de l'edifici, amb l'apuntalament pro
visional que sigui necessari. Fragmentació dels enderrocs en peces mane
jables. Neteja final del solar. Retirada i arreplegat de enderrocs. Neteja de
les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o conteni
dor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

Edicle 20 20,00
20,00 22,00 440,00

TOTAL 03.11.................................................................................................................................... 1.282,00
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03.12 PREVISIÓ PUNT D'AIGUA
P221D-DZ32 m3 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL·LACIONS FINS A 1 M DE FONDÀRIA

Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en te
rreny compacte (SPT 2050), realitzada amb minicarregadora amb acces
sori retroexcavador i amb les terres deixades a la vora

16,00 0,40 0,40 2,56
2,56 10,83 27,72

P2255-H870 m3 REBLIMENT I PICONATGE DE RASA

Rebliment i piconatge de rasa de 0,60 m d'amplària, com a màxim, amb
sauló sense garbellar per a protecció de conduccions, en tongades de 25
cm, com a màxim

16,00 0,40 0,40 2,56
2,56 31,35 80,26

PFB4-DW3E m TUB DE POLIETILÈ DE DESIGNACIÓ PE 40, DE 32 MM DE DIÀMETRE NOMINAL

Tub de polietilè de designació PE 40, de 32 mm de diàmetre nominal, de
4 bar de pressió nominal, sèrie SDR 17, UNEEN 122012, connectat a
pressiói col·locat al fons de la rasa

16 16,00
16,00 4,39 70,24

ILE011 u PERICÓ DE REGISTRE D'ENLLAÇ

Pericó de registre d'enllaç, en canalització d'enllaç inferior soterrada d'ICT
de 400x400x400 mm de dimensions interiors, amb ganxos per tracció,
marc i tapa metàl·lics, col·locat sobre solera de formigó en massa
HM20/P/20/X0 de 10 cm d'espessor. Instal·lació en el punt d'entrada in
ferior de l'immoble.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'excavació ni el reblert
perimetral posterior.
Inclou: Replanteig. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació.
Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Muntatge de les
peces prefabricades. Connexionat de tubs de la canalització. Col·locació
d'accessoris. Execució d'acabaments.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

1 1,00
1,00 102,11 102,11

PQ30-HA6Y u PUNT D'AIGUA EXTERIOR

Punt d'aigua exterior, de prisma quadrat de ferro amb acabat imprimació
epoxi i pintura polièster, de 30 cm i 101 cm d'alçària, broc amb polsador
temporitzat i reixa de desguàs rectangular, ancorada amb dau de formigó

1 1,00
1,00 703,46 703,46

TOTAL 03.12.................................................................................................................................... 983,79
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03.13 PREVISIÓ DE LLUM SOLAR
IEH012 m CABLE ELÈCTRIC DE 0,6/1 KV DE TENSIÓ NOMINAL.

Cable unipolar RVK, sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Eca, amb conductor de coure classe 5 (K) de 2,5 mm² de sec
ció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de PVC (V). Inclús ac
cessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte fun
cionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documenta
ció gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada se
gons especificacions de Projecte.

30 30,00
30,00 1,56 46,80

IED010 m TUB CORBABLE DE PVC, CORRUGAT, DE COLOR NEGRE, DE 32 MM DE DIÀMETRE
NOMINAL, PER A CANALITZACIÓ ENCASTADA EN OBRA DE FÀBRICA (PA

Tub corbable de PVC, corrugat, de color negre, de 32 mm de diàmetre no
minal, per a canalització encastada en obra de fàbrica (parets i sostres).
Resistència a la compressió 320 N, resistència a l'impacte 1 joule, tempe
ratura de treball 5°C fins 60°C, amb grau de protecció IP545 segons UNE
20324, no propagador de la flama. Segons UNEEN 613861 i UNEEN
6138622.

30 30,00
30,00 7,78 233,40

IEF001 u MÒDUL SOLAR FOTOVOLTAIC.

Mòdul solar fotovoltaic de cèl·lules de silici monocristal·lí, potència màxi
ma (Wp) 5 W, tensió a màxima potència (Vmp) 17,9 V, intensitat a màxi
ma potència (Imp) 0,28 A, tensió en circuit obert (Voc) 22 V, intensitat de
curtcircuit (Isc) 0,31 A, eficiència 9,1%, 36 cèl·lules, vidre exterior trempat
de 3,2 mm d'espessor, capa adhesiva d'etilvinilacetat (EVA), capa poste
rior de polifluorur de vinil, polièster i polifluorur de vinil (TPT), marc d'alu
mini anoditzat, temperatura de treball 40°C fins 85°C, dimensions
290x190x25 mm, resistència a la càrrega del vent 245 kg/m², resistència a
la càrrega de la neu 551 kg/m², pes 0,99 kg, amb caixa de connexions
amb díodes, cables i connectors. Inclús accessoris de muntatge i material
de connexionat elèctric.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport.
Inclou: Col·locació i fixació. Connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

1 1,00
1,00 771,19 771,19
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IEF030 u ACUMULADOR D'ENERGIA ELÈCTRICA.

Bateria de litiferrofosfat (LiFePO4), tensió nominal 12,8 V, capacitat no
minal de descàrrega 35,2 Ah, més de 5000 cicles amb una profunditat de
descàrrega (DoD) del 80%, dimensions 115x250x175 mm, pes 7 kg, possi
bilitat de connexió de fins a 8 bateries en paral·lel, amb sistema BMS i dis
play per a visualització de l'estat de càrrega. Inclús accessoris necessaris
per la seva correcta instal·lació.
Inclou: Muntatge, fixació i nivellació. Connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

1 1,00
1,00 675,44 675,44

IEF050 u ARMARI DE CONNEXIONS.

Armari monobloc de polièster reforçat amb fibra de vidre, de
250x300x140 mm, color gris RAL 7035, amb graus de protecció IP66 i
IK10. Instal·lació en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons do
cumentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment exe
cutades segons especificacions de Projecte.

4 4,00
4,00 55,99 223,96

UIB010 u BLOQUE ÓPTICO DE LED DE ALUMINIO, ACABADO LACADO DE COLOR NEGRO

Bloque óptico de led de aluminio extruido, acabado lacado de color ne
gro, regulable, de 30 W, factor de potencia mayor de 0,95, de
365x365x85 mm, con 16 LED SMD 5050, temperatura de color 3000 K, ín
dice de reproducción cromática mayor de 80, índice de deslumbramiento
unificado menor de 12, flujo luminoso 3656 lúmenes, con grados de pro
tección IP66 e IK10.
Incluye: Replanteo. Montaje, conexionado y comprobación de su correcto
funcionamiento.
Criterio de medición de proyecto: Número de unidades previstas, según
documentación gráfica de Proyecto.
Criterio de medición de obra: Se medirá el número de unidades realmen
te ejecutadas según especificaciones de Proyecto.

4 4,00
4,00 253,92 1.015,68

TOTAL 03.13.................................................................................................................................... 2.966,47
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03.GR GESTIÓ DE RESIDUS
K2441120 m3 CÀRREGA AMB MITJANS MANUALS I TRANSPORT DE RESIDUS INERTS

Càrrega amb mitjans manuals i transport de residus inerts o no especials
dins de l'obra, amb dúmper per a transports

Coberta 85 0,10 8,50
parets 120 0,01 1,20
solera 96 0,15 14,40

24,10 42,74 1.030,03
K2R54237 m3 TRANSPORT DE RESIDUS A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS

Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 7 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorre
gut de més de 5 i fins a 10 km

Coberta 85 0,10 1,30 11,05
parets 120 0,01 1,30 1,56
solera 96 0,15 1,30 18,72

31,33 6,83 213,98
P2RA-EU7C kg DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS DE FIBROCIMENT

PERILLOSOS

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus de fibrociment peri
llosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 06 05* segons la Llista Europea de Residus

19,6 1,20 352,80 15
352,80 2,25 793,80

K2RA7580 m3 DISPOSICIÓ CONTROLADA EN DIPÒSIT AUTORITZAT DE RESIDUS BARREJATS

Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillo
sos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició,
amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Coberta 85 0,10 1,30 11,05
parets 120 0,01 1,30 1,56
solera 96 0,15 1,30 18,72

31,33 16,49 516,63

TOTAL 03.GR .................................................................................................................................. 2.554,44
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03.SS SEGURETAT I SALUT
K1213251 m2 MUNTATGE I DESMUNTATGE DE BASTIDA TUBULAR METÀL·LICA

Muntatge i desmuntatge de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per
bastiments de 70 cm i alçària <= 200 cm, amb bases regulables, tubs tra
vessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària com a mí
nim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de protec
ció de poliamida, col·locada a tota la cara exterior i amarradors cada 20
m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalitzats i el
transport amb un recorregut total màxim de 20 km

Interior 25,00 4,00 100,00
Exterior 41,00 5,00 205,00

305,00 8,07 2.461,35
K1215250 m2 AMORT.DIA BAST.TUB.METÀL FIXA

Amortització diària de bastida tubular metàl·lica fixa, formada per basti
ments de 70 cm d'amplària i alçària <= 200 cm, amb bases regulables,
tubs travessers, tubs de travament, plataformes de treball d'amplària
com a mínim de 60 cm, escales d'accés, baranes laterals, sòcols i xarxa de
protecció de poliamida col·locada a tota la cara exterior i amarradors ca
da 20 m2 de façana, inclosos tots els elements de senyalització normalit
zats

Interior 30 25,00 4,00 3.000,00
Exterior 30 41,00 5,00 6.150,00

9.150,00 0,09 823,50
95.00.sic Pa SEGURETAT I SALUT

Mesures de protecció personals i col·lectives a realitzar per a tot el perso
nal i la pròpia obra, en compliment de la Normativa de Seguretat i Higie
ne a la feina. Segons amidaments de l'estudi de seguretat i salut del pro
jecte. (2% PEM)

1 1,00
1,00 1.250,00 1.250,00

TOTAL 03.SS................................................................................................................................... 4.534,85
TOTAL............................................................................................................................................................. 67.297,12

2027 febrero 2023


