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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

MEMÒRIA 

0. DADES GENERALS 

Nom del projecte: Projecte tècnic per a reforma interior del pavelló de Canet d’Adri 

Ús: Equipament. Ús esportiu-recreatiu. 

Tipus d’intervenció: Reforma interior. 

Emplaçament: Pla de l’Estanyol s/n 

Municipi: 17199, Canet d’Adri 

 

1. MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE L’ACTUACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE NORMATIVA 

En motiu de a voluntat de realitzar obres de millora a l’interior del pavelló municipal de Canet 

d’Adri es redacta el present projecte tècnic. 

 

Promotor: Ajuntament de Canet d’Adri, CIF: P-1704400I 

Avinguda Rocacorba, 19-21 

17199, Canet d’Adri 

 

Autor del projecte: Roger Soler Camps, amb DNI 40350049E, arquitecte tècnic assessor 

municipal, col·legiat de Girona número 1348. 

 
ANTECEDENTS 

En data agost de 2023 es va redactar una Memòria Tècnica Valorada per les obres de millora 

al pavelló municipal de Canet d’Adri, amb motiu de la subvenció per a la millora 

d’infraestructures o equipaments de pràctica esportiva per a municipis de fins a 2.000 habitants 

convocada pel Departament de la Presidència de la Generalitat de Catalunya (ORDRE 

PRE/152/2023, de 8 de juny). 

L’import de subvenció sol·licitat és de 35.000,00€. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

SITUACIÓ 

 
Ubicació del pavelló 

El municipi de Canet d’Adri forma part de la comarca del Gironès, província de Girona. 

El terme municipal té una extensió de 44,4km2 i limita al nord amb Sant Miquel de Campmajor 

i Porqueres, a l’est amb Camós i Palol de Revardit, al sud amb Sant Gregori i a l’oest amb Sant 

Martí de Llémena. 

A més del poble de Canet d’Adri, situat a 217m d’altitud, te agregats els nuclis d’Adri, Biert, 

Montbò, Montcal i Rocacorba. 

La població actual és de 740 habitants (dades del 2023 segons l’Institut d’Estadística de 

Catalunya) 

 

El poble té diversos equipaments entre ells el pavelló esportiu, situat proper al nucli de Canet 

d’Adri; destinat al desenvolupament d’activitats lúdiques, esportives i culturals. 

 

La construcció del pavelló es va iniciar l’any 2000 i s’ha anat executant en diferents fases al 

llarg d’aquests anys. Actualment el pavelló presenta mancances per acollir les diferents 

activitats que s’hi desenvolupen. 

El creixement de població del municipi de Canet d’Adri i també el creixent interès per l’esport i 

les activitats esportives fan necessària una adequació de l’únic equipament esportiu que 

existeix al municipi. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

ESTAT ACTUAL 
Actualment el pavelló disposa d’una pista esportiva interior amb sistema de calefacció, espai 

de grades, escenari, vestidors, lavabos, magatzems i àmplia zona de pàrquing exterior. 

Les actuacions de millora previstes es portaran a terme en l’interior de l’edifici del pavelló. 

 

El pavelló té les següents característiques constructives: 

- Estructura vertical: estructura principal del pavelló és de pilars metàl·lics i de formigó, tot i que 

el volum de serveis i magatzem és d’estructura de càrrega de bloc de formigó. 

- Estructura coberta: estructura principal de coberta és d’encavallades metàl·liques. 

- Coberta: coberta de planxa metàl·lica corbada, amb canals d’evacuació d’aigües pluvials. 

- Tancaments: tancaments de paret de bloc de formigó. Les fusteries exteriors són d’alumini i 

vidre doble, les fusteries interiors són de fusta pintada i panells fenòlics. 

- Paviment: Paviment de formigó lliscat. 

- Serveis higiènics: parets interiors d’obra de fàbrica ceràmica arremolinades i/o enrajolades, 

paviment de gres porcellànic per exterior. 

- Instal·lacions: instal·lacions d’electricitat, enllumenat, aigua potable i calefacció. 

 

JUSTIFICACIÓ DE LA NORMATIVA 
El planejament general vigent al municipi de Canet d’Adri és el Text refós de Revisió de les 

Normes Subsidiàries de Canet d’Adri aprovades el 10 de març de 1999 i publicades al DOGC 

el 21 de juny de 1999, i les seves posteriors modificacions. 

El pavelló municipal està situat en sòl urbanitzable delimitat, qualificat d’Esportiu i recreatiu (clau 

1.5.d) segons les NNUU. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

 
Plànol 3. De determinacions edificatòries en el nucli urbà de la Revisió de les NNSS de Planejament 

 

2. MEMORIA CONSTRUCTIVA 

COMPLIMENT DELS REQUERIMENTS MÍNIMS 
Les obres proposades compleixen amb els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat que li són 

d’aplicació segons el Codi Tècnic de l’Edificació i els de funcionalitat segons la Llei d’Ordenació 

de l’Edificació, a més de la normativa urbanística municipal i els requeriments d’edificabilitat. A 

més, es compleix amb el Codi estructural, el Control de Qualitat de l’Edificació i la Gestió dels 

Enderrocs i altres Residus de la Construcció. 

 

PRESTACIONS DE L’EDIFICI 
Tot i que les actuacions que es portaran a terme, son obres de molt poca entitat, les prestacions 

per als diferents requisits bàsics i en relació amb les exigències del Codi Tècnic de l’Edificació 

es detallen en la següent taula: 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

 
 

DETALL DE LES ACTUACIONS I PROGRAMA DE NECESSITATS 
Actuació núm. 1- INSTAL.LACIÓ DE CORTINES ALS FINESTRALS DEL PAVELLÓ 
L’Ajuntament considera molt necessària la instal·lació de cortines com a protectors solars als 

finestrals del pavelló que servirà com a mesura d’aïllament tèrmica tant a l’estiu com a l’hivern 

i també de protecció contra enlluernament del sol en les activitats esportives. 

 

L’actuació consistirà en la fabricació i muntatge de 7 tendals verticals de 6 x 4 m d’alçada model 

telo alumini lacta color blanc. Accionament amb motor via radio més accessoris del motor i 

comandament a distància multicanal confeccionats en teixit PVC m2 de la firma Sauleda i color 

a escollir. 

 
8 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Per a la col·locació de les cortines serà necessària una grua elevadora i treballs de lampisteria 

per a la connexió elèctrica per fer pujar i baixar les cortines amb polsador donat que les cortines 

estaran col·locades a una alçada d’uns 9 metres. 

 
Actuació núm. 2- AMPLIACIÓ DE LAVABOS 

El pavelló municipal disposa actualment de 2 espais diferenciats de lavabos: 

- 1 per homes amb un únic WC tancat apte per a minusvàlids i dos urinaris; 

- 1 lavabo per senyores amb 2 WC i 1 WC apte per a minusvàlids. 

Aquests serveis són del tot insuficients quan s’aplega una gran concentració de gent en 

competicions i esdeveniments esportius, com curses i altres activitats. 

Es pretén habilitar una habitació que actualment es destina a estris de neteja per a la instal·lació 

de 3 WC i 2 rentamans. Aquest espai ja estava dissenyat com a lavabos en els plànols 

d’execució de la 3a fase de construcció del pavelló però per qüestions econòmiques l’obra no 

es va dur a terme. 

L’obra consistirà en enrajolat del terra i les parets, instal·lació de 3 WC, 2 rentamans, treballs 

de paleteria i grifaria i connexions d’aigua i llum per part de lampista. 

La superfície aproximada d’actuació és de 10,50 m2 

 

Actuació núm.- 3 ADEQUACIO DE L’ESPAI SOTA GRADES PER MATERIAL ESPORTIU 
L’espai de sota grades representa una superfície útil de 30 m de llargada x 3,5m amplada que 

fan una superfície total de 105 m2 

La intenció és adaptar aquest espai amb varis quartos tancats per col·locar el material de les 

diferents entitats esportives de forma individual : patinatge, voleibol, bàsquet, material divers de 

senyalització, etc. de manera que cada entitat disposi d’un espai suficient amb estanteries per 

deixar-ho tot ben col·locat amb un passadís d’accés a cada mòdul. 

Actualment l’espai sota grades s’ha convertit en un espai de trastos i mals endreços, amb poc 

ordre i on tothom accedeix sense respectar el material de la resta d’entitats. 

L’actuació consistirà en la instal·lació d’una reixa metàl·lic amb porta amb clau i la col·locació 

d’estanteries. El repartiment de les superfícies serà de quatre espais diferenciats, d’una 

superfície mínima de 20 m2. 

Es pintarà els laterals i la paret d’accés a l’escenari. 

 

DESCRIPCIÓ GENERAL DE LES OBRES A REALITZAR 
1-  Instal·lació de cortines als finestrals del pavelló 

Aquesta actuació es portarà a terme a les finestres superiors de la façana oest del 

pavelló, a uns 9 metres d’alçada. No caldrà fer cap tasca d’adequació prèvia a part de 

fer arribar el cablejat elèctric en la part superior de les cortines per a poder connectar la 

motorització de les cortines i alhora fer arribar polsadors a nivell de planta baixa per a 
9 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

poder manipular-les. 

El muntatge s’iniciarà amb la distribució del cablejat vist i protegit amb tubs de pvc, la 

instal·lació d’interruptors de control i el collat dels muntants de les cortines enrotllables. 

2- Ampliació de lavabos 

L’obra s’iniciarà amb l’arrencada dels dos premarcs i portes existents i l’enderroc d’una 

part de la paret divisòria que dona al passadís per al desplaçament de la nova porta 

d’accés als lavabos. 

Es construirà la nova paret divisòria amb paret de totxana i es taparà el pas de porta a 

anul.lar i es reconstruirà la part de la paret divisòria amb el passadís. 

Es realitzarà el pas d’instal·lacions de desaigües, aigua i electricitat amb la distribució 

dels nous lavabos i piques. 

Es pavimentarà el terra dels lavabos amb gres porcellànic del tipus rosa gres o similar, 

igual que en la resta de serveis, i s’enrajolaran les parets amb rajola ceràmica blanca 

mate. 

Es construirà el fals sostre amb plaques registrables de cartró guix i estructura 

galvanitzada. 

S’instal·laran les divisòries dels tres lavabos amb panell fenòlic i els equips de 3 lavabos 

amb cisterna de doble descàrrega i una pica porcellànica amb aixeta amb airejador i 

temporitzador, juntament amb un asseca-mans elèctric i un dispensador de sabó. 

3- Adequació de l’espai sota grades per material esportiu 

Per tal d’iniciar els treballs de l’espai sota grades es retirarà tot el material 

emmagatzemat. 

S’instal·larà el reixat metàl·lic fixat als laterals de bloc de formigó, i també per la part 

inferior i superior amb tacs químics i posteriorment es muntaran les portes batents i 

s’executarà el forat del passador. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

 

SISTEMES DE CONDICIONAMENT I INSTAL.LACIONS 

Instal·lació d’electricitat i enllumenat 

Tota la instal·lació elèctrica complirà les condicions indicades al “Reglament Electrotècnic de 

Baixa Tensió” (Real Decret 842/2002, del 2 d’agost del 2002, BOE núm. 224 del 18 de 

setembre) i les seves instruccions tècniques complementaries (ITC – BT). 

Tota la instal·lació elèctrica estarà formada per conductor de coure unipolar aïllat del tipus no 

propagador de la flama amb emissió de fums i opacitat reduïda (ESO7Z1-K), instal·lat dins de 

tub protector del tipus no propagador d’incendi amb emissió de fums i opacitat reduïda, de 

diàmetres calibrats d’acord amb la secció del conductors a instal·lar-hi. 

A l’interior de la zona de serveis es disposarà de lluminàries del tipus estanca amb dos tubs 

Led, de 28W de potència, que s’encendran amb un interruptor situat a l’entrada dels serveis. 

Es realitzarà la instal·lació elèctrica per tal d’alimentar els punts de llum, interruptors, etc, tot 

segons els plànols del projecte i la direcció facultativa. 

 

Instal·lació d’aigua potable 

La instal·lació de fontaneria donarà servei als nous lavabos.  

Es realitzarà una connexió a la xarxa existent, amb una clau de pas.  

La instal·lació es dissenyarà de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-4 del CTE i 

d’altres reglamentacions, en quant a: 

- qualitat de l’aigua 

- proteccions contra retorns 

- condicions mínimes de subministrament als punts de consum (cabal i pressió) 

- manteniment 

- estalvi d’aigua 

El circuit d’aigua freda anirà paral·lel al de l’aigua calenta i si transcorren paral·lels en un pla 

vertical ho farà per sota el de l’aigua calenta per tal d’evitar condensacions. 

Quan la instal·lació transcorri encastada es col·locarà dins de tubs corrugats. Quan ho faci pel 

cel ras, s’aïllaran tèrmicament les canonades d’aigua calenta i es col·locaran en tubs corrugats 

les d’aigua freda a fi d’evitar que possibles condensacions afectin als elements constructius. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Instal·lació de sanejament 

La instal·lació d’evacuació d’aigües recull les aigües residuals dels tres lavabos i la pica, que 

seran connectades a la xarxa existent de col·lectors d’aigües residuals i es conduiran a la xarxa 

municipal existent. 

La instal·lació es dissenya de forma que garanteixi les exigències bàsiques HS-5 del CTE i 

d’altres reglamentacions en quant a: 

- traçat 

- dimensionat 

- manteniment 

El seu disseny, dimensionat i execució garantiran les exigències bàsiques HS-5 mitjançant el 

compliment del CTE (R.D. 314/2006) DB HS-5 “Evacuació d’aigües”, les especificacions fixades 

pel D. 21/2006 d’Ecoeficiència, així com les especificacions del “Reglament dels Serveis Públics 

de Sanejament” (D. 130/2003). 

 

Les canalitzacions es construiran amb un sistema de tub de PVC sèrie B per als baixants, petita 

evacuació i ventilació; i tub de PVC a pressió per als col·lectors horitzontals. Les unions i 

elements especials es resolen amb peces de PVC del mateix sistema amb unions encolades i 

amb junta de goma en trams de baixants i col·lectors. Els materials i equips compliran les 

condicions de l’apartat 4 “Productes de la construcció” del DB HS 5. 

 

Instal·lació de ventilació 

Els nous lavabos disposaran d’una ventilació mitjançant una extracció forçada, amb un tub de 

PVC de diàmetre 110 mm, amb sortida a l’exterior. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

 

MEMORIA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ 
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versió 5.0

Tipus d'obra: Refroma interior del pavelló de Canet d'Adri

Situació: Pla de l'Estanyol s/n, 17199, Canet d'Adri

Promotor: Ajuntament de Canet d'Adri

Roger Soler

Data: 29 febrer de 2024

ESTUDI DE GESTIÓ
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i 
la Guia per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de construcció i enderroc

Arquitecte tècnic:
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1. MESURES DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS

2. ESTIMACIÓ DE LA GENERACIÓ DE RESIDUS EN TONES,M3 I PER FASES D’OBRA

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ

RESUM

3. OPERACIONS DE GESTIÓ DE RESIDUS

3.1 GESTIÓ DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

3.2. GESTIÓ DE RESIDUS FORA DE L'OBRA

4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

5. DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimació dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redacció de l'Estudi de Gestió de Residus de 
construcció i enderroc i s'han classificat segons el Catàleg Europeu de Residus (codis CER)

APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA

Pàgina 2
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1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix 
emplaçament?

X

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé 
generar residus?

X

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la
quantitat de material a emprar?

X

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables? X
5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques adequades i regulades 
en el Plec de Prescripcions Tècniques.

X

6 S’ha previst el pas d’instalꞏlacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la realització de 
regates durant la fase d’instalꞏlacions?

X

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per
minimitzar els retalls?

X

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva 
separació una vegada finalitzada la seva vida útil).
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest 
material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es veurà dificultada si no 
s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.
   - solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit
   - solucions de parquet flotant front l’encolat
   - solucions de façanes industrialitzades
   - solucions d’estructures industrialitzades
   - solucions de paviments continus

X

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

X

10 ... (Altres bones pràctiques) X

1.- ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No

Pàgina 3
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Superfície de reforma o rehabilitació: 12,5

Tipus de rehabilitació:

3,00 %

Superfície d'obra nova equivalent 5,875

TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 residu T residu

Inert-formigó (170101) 0,153 0,214
Inert-ceràmica (170103) 0,239 0,215
NE-barreja (170904) 0,005 0,002
NE-guix (170802) 0,057 0,023
NE-metall (170407) 0,011 0,004
NE-fusta (170201) 0,085 0,021
NE-plàstic (170203) 0,061 0,009
NE-cartró (150101) 0,070 0,005
Especial (150110) 0,013 0,001
TOTAL 0,694 0,494

Percentatge aproximat del pressupost 
corresponent a l'enderroc de la rehabilitació 
respecte el pressupost d'execució de la 
rehabilitació en %  ( 20% màxim)

Reforma no afectant elements estructurals (coef. 0,5)

2.1- ESTIMACIÓ RESIDUS REFORMA-REHABILITACIÓ
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RESIDUS D’ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE FILTRACIÓ I ROBA DE 
PROTECCIÓ

- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles 150101* X
- Envasos que contenen substàncies perilloses o estan contaminades per elles (pintures, vernissos, 
dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)

150101* X

RESIDUS DE LA FFDU I DEL DECAPATGE O L’ELIMINACIÓ DE PINTURA I VERNÍS
- Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies 
perilloses

080117* X

- Residus de decapants o desenvernissants 080121* X
- Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses 080111* X

RESIDUS DE LA FABRICACIÓ, FORMULACIÓ, DISTRIBUCIÓ I UTILITZACIÓ (FFDU) DE PRODUCTES 
QUÍMICS ORGÀNICS DE BASE

- Dissolvents 070103* / 
070403* / 
070404*

X

RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS I SEGELLANTS (INCLOENT ELS PRODUCTES 
D'IMPERMEABILITZACIÓ)

- Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses
080409* X

RESIDUS DE LA FFDU DE PLÀSTICS, CAUTXÚ SINTÈTIC I FIBRES ARTIFICIALS
- Residus que contenen silicones perilloses 070216* X

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
- Restes de desencofrants 170903* X
- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

- Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies perilloses 
(especificar):

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses 200121* X

X

X

X

X

ESTIMACIÓ RESIDUS ESPECIALS REFORMA-REHABILITACIÓ

S’Utilitzen?
codi CER

170903*

170903*

170903*

Sí No
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Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,153 0,214 0,000 0,000
Inert-ceràmica 170103 0,239 0,215 0,000 0,000
Inert-Petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000 0,000 0,000

0,392 0,429 0,000 0,000 0,000 0,000

NE-barreja 170904 0,005 0,002 0,000 0,000
NE-guix 170802 0,057 0,023 0,000 0,000
NE-metalls barrejats 170407 0,011 0,004 0,000 0,000
NE-fusta 170201 0,085 0,021 0,000 0,000
NE-plàstic 170203 0,061 0,009 0,000 0,000
NE-cartró 150101 0,070 0,005

0,289 0,064 0,000 0,000 0,000 0,000

0,681 0,493 0,000 0,000 0,000 0,000

Especial 150110 0,013 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000
0,013 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000

0,694 0,494 0,000 0,000 0,000 0,000

Material Codi CER Volum (m3) Pes (T)
Inert-formigó 170101 0,153 0,214
Inert-ceràmica 170103 0,239 0,215
Inert-petris 170107 0,000 0,000
Inert-vidre 170202 0,000 0,000
Inert-terres 170504 0,000 0,000

0,392 0,429

NE-barreja 170904 0,005 0,002
NE-guix 170802 0,057 0,023
NE-metalls barrejats 170407 0,011 0,004
NE-fusta 170201 0,085 0,021
NE-plàstic 170203 0,061 0,009
NE-cartró 150101 0,070 0,005

0,289 0,064

0,681 0,493

Especials 150110 0,013 0,001
0,013 0,001

0,694 0,494

TOTAL Inerts + No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No Especials

TOTAL Especials

TOTAL Inerts + No Especials + Especials

TOTAL Inerts

TOTAL No  Especials

TOTAL Inerts + No Especials

RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Total Inerts + No Especials + Especials

Obra Nova Enderroc Excavació

Totals
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Quantitat límit (T) Residu totals (T) Cal separar
Formigó 80,0 0,214 No
Maons, teules, ceràmics 40,0 0,215 No
Metall 2,0 0,004 No
Fusta 1,0 0,021 No
Vidre 1,0 0,000 No
Plàstic 0,5 0,009 No
Paper i cartró 0,5 0,005 No

Especials         

Inerts

No Especials

Inerts+No Especials

2

residus totals
m3 m3 T

Inert-formigó 0,153
Inert-ceràmica 0,239
Inert-petris 0,000

 m3 T
Àrid matxucat

residus totals
m3 m3 T

Grava i sorra compacta 0,000
Grava i sorra solta 0,000
Argiles 0,000
Terra vegetal 0,000
Terraplè 0,000
Pedraplè 0,000

TOTAL TERRES 0,000 0,000 0,000

3 Senyalització dels 
contenidors

Inerts

No Especials barrejats

Fusta Ferralla Paper i cartro Plàstic Cables elèctrics

Especials

3.1.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge d’aquest tipus de residu. 
Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.
Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra de les següents 
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat prevista de generació per al total de l’obra 
superi les següents quantitats indicades a continuació.

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus Especials de manera 
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a l’hora 
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o 
contenidors d’acord amb la legislació de residus Especials.

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Indicar, si s’escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l’obra per reutilitzar, posteriorment, en el 
mateix emplaçament.
Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s’evita portar a abocador:

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separació selectiva 
prevista.

residus reciclats

Reciclatge de terres i 
graves a la pròpia obra o 
a una altra d'autoritzada 
procedents d'excavació 
i/o enderroc de vials

 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual de la maquinària d’obra, 
per tal d’evitar vessaments accidentals
 - No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.
 - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint 
en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representats en les etiquetes.
 - Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.
 - Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posició vertical i sobre 
cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

I bilit l t it ï l t id d id i l

Separació segons 
tipologia de residu

residus reciclats

Reciclatge de residus 
petris inerts
a la pròpia obra o a una 
altra d'autoritzada 
procedents d'obra nova 
i/o enderroc

1

Quantitat d’àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat serà, 

  contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó

  contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts

  contenidor o zona d’aplec per terres que van a abocador

  contenidor per metall

  contenidor per plàstic

  contenidor per

  contenidor per fusta

  contenidor per paper i cartró

  contenidor per

  contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

  contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)

  contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
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4

Inerts

m3 Tones Codi Nom

Residus No Especials

m3 Tones Codi Nom

Reciclatge:

Residus Especials

m3 Tones Codi Nom

3.2.- RESUM DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L’OBRA

Destí dels residus segons 
tipologia

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l’entorn de l’obra on es proposa gestionar els 
residus de la construcció:

Quantitat estimada Gestor

Quantitat estimada Gestor

0,289

Observacions

Quantitat estimada Gestor

Observacions

Observacions

0,392 0,429 RECUPERACIONS AULADELL

0,064

0,013 0,001 RECUPERACIONS AULADELL

RECUPERACIONS AULADELL

Planta de transferència

Planta de selecció

Diposit

Reciclatge NE-metalls

Reciclatge NE-fusta

Reciclatge NE-plàstic

Reciclatge NE-cartó

Reciclatge NE-guix

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instalꞏlació de gestió 
de residus especials

Reciclatge

Reciclatge NE-barreja
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificació, transport i disposició del residus generats a obra, s’ajustaran al que 
determina el Pla de Gestió de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direcció Facultativa i acceptat per la 
Propietat.
Aquest Pla ha estat elaborat en base a l’Estudi de Gestió de Residus, que s’inclou al projecte.
Si degut a modificacions en l’execució de l’obra, cal fer modificacions a la gestió en obra dels residus, aquestes 
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direcció Facultativa i se’n donarà comunicació a la 
Propietat, per la seva acceptació.
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núm. d'unitats

1

5.- DOCUMENTACIÓ GRÀFICA DE LES INSTALꞏLACIONS PER A LA GESTIÓ DE RESIDUS

Contenidor 9m³. Apte per formigó, ceràmica, petris i fusta

Contenidor 5m³. Apte per plàstics, paper i cartró, metalls i fusta (amb tapes)

Contenidor 5m³. Apte per formigó, ceràmica, petris, fusta i metall

Contenidor 1000L. Apte per paper i cartró, plàstics

Bidó 200L. Apte per residus especials

.......
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Unitat Quantitat Preu Total
Classificació dels residus d’acord amb les operacions de separació 
selectiva triades.

ut 1,00 150,00 150,00

ut
150,00

CALCUL DEL DIPÒSIT
Cost dipòsit  = 11,00 €/T

Total Residus = 0,494 T

Total dipòsit (*) = (mínim) 150 €

29 febrer de 2024

Roger Soler
Arquitecte tècnic

6.- PRESSUPOST

(*) Juntament amb la solꞏlicitud de la llicència d'obres, es presentarà davant de l'ajuntament, un document d'acceptació que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garantir la correcta destinació dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra,i
l'import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió.
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

NORMATIVA D’APLICACIÓ 
El present projecte recull les característiques dels materials, càlculs que justifiquen l’ús i 

execució de les obres a dur a terme, donant compliment a les següents disposicions: 

 

Reial Decret 178/2021, de 23 de març, en el que es modifica el Reial Decret 1027/2007, de 20 

de juliol, pel que s’aprofa el Reglament d’Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis 

Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel que s’aprofa el Reglament d’Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis. 

Decret 21/2006, de 14 de febrer, pel qual es regula l'adopció de criteris d'ecoeficiència en els 

edificis 

Codi Tècnic de l'Edificació, aprovat pel RD 314/2006, de 17 de març, així com totes les seves 

modificacions fins a data d’avui 

Modificació REI, aprovada pel RD 1218/2002, de 22 de novembre (BOE 1.12.02) 

Normes UNE de referència ane l'apèndix 01.1 de la ITE-01 del RITE 

Instrucció sobre documentació i posada en servei de les instal·lacions receptores de gasos 

combustibles i la instrucció sobre instal·ladors autoritzats de gas i Empreses instal·ladores, 

aprovat en l'Ordre 17 de desmbre de 1985. BOE 9/1/86 i BOE 26/4/86 

Reglament d'instal·lacions a gas en locals destinats a usos domèstics, RD 1853/1993, de 22 

d'octubre de 1993 

Ordre de 3 de maig de 1999 (DOGC 11 d'abril) i amb la instrucció 14/2001 DGCSI del 18 de 

desembre de 2001 que desenvolupa el procediment per a l'aplicació del Reglament 

d'Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE), a Catalunya 

Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves instruccions tècniques complementàries 

que li siguin d’aplicació (RD 842/2002 de 2 d’agost de 2002) 

Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals 

RD 486/1997, de 14 d'abril, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut 

en els llocs i espais de treball 

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció. 

RD 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 

salut en obres de construcció 

RD 614/2001,de 8 juny, disposicions mínimes de seguretat i salut davant el risc elèctric 

RD 2177/2004, disposicions mínimes de seguretat i salut en treballs temporals en alçada. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

ESPECIFICACIONS TÈCNIQUES. TASQUES DE MANTENIMENT 
Un cop finalitzades les obres es procedirà al lliurament del conjunt d’especificacions tècniques 

i periodicitats de les tasques de manteniment a realitzar per tal de mantenir cadascun dels 

elements executats a obra en condicions òptimes. 

 

TERMINI I PLA D’ETAPES 
En la memòria valorada presentada a l’agost de 2023 per a la sol·licitud de la subvenció es van 

incloure les actuacions per a ser executades dins l’exercici de 2023 donat que l’Ajuntament 

disposava de romanent de tresoreria suficient per avançar el pagament de les actuacions de 

millora. 

 

Donat diverses casuístiques, no s’havia redactat el present projecte i per tant no s’han portat a 

terme les actuacions a dia d’avui. 

 

Per tant, es programen les actuacions a executar durant l’exercici del 2024 amb la situació de 

que l’Ajuntament actualment disposa de romanent de tresoreria suficient per avançar el 

pagament de les actuacions. 

 

Actuació núm. 1 – Instal·lació de cortines als finestrals del pavelló 

Es preveu un termini de TRES MESOS per a la instal·lació de les cortines a comptar de la 

notificació de la resolució d’atorgament de les obres 

 

Actuació núm. 2 – Ampliació de lavabo i WC  
Es preveu el termini de TRES MESOS per a la construcció de nous lavabos a comptar de la 

notificació de la resolució d’atorgament de les obres 

 

Actuació núm. 3 – Adequació sota grades per guarda de material esportiu  
Es preveu un termini de TRES MESOS per a la fabricació i col·locació de reixes a comptar de 

la notificació de la resolució d’atorgament de les obres 

  

15 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000132

Codi Segur de Verificació: eef70b52-96b3-46c6-9709-9397071c2b41
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2024_25603230
Data d'impressió: 04/04/2024 09:43:51
Pàgina 27 de 66

SIGNATURES

1.- SOLER CAMPS ROGER, 15/03/2024 13:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
N

E
T

 D
'A

D
R

I
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
ee
f7
0b
52
-9
6b
3-
46
c6
-9
70
9-
Ç}
Å'
È1
c2
b4
1]
Î  

 
PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

3. PLEC DE CONDICIONS 

Objecte del Plec 

El present plec de condicions, com a part del projecte tècnic, té com a finalitat establir les 

condicions tècniques i facultatives, legals i econòmiques entre les parts intervinents a l'obra. 

S’hi inclouen les condicions tècniques particulars en què s'especifiquen les condicions dels 

treballs per executar i les condicions dels materials per emprar. 

Plec de condicions tècniques i facultatives 

Projecte 

El projecte és el conjunt de documents mitjançant els quals es defineixen i determinen les 

exigències tècniques de les obres. Haurà de justificar tècnicament les solucions proposades 

d'acord amb les especificacions requerides per la normativa tècnica i han de contenir tota la 

documentació gràfica i escrita que permeti interpretar-ne correctament la definició, amb una 

referència especial als aspectes tecnològics, econòmics, qualitatius i legals. Els projectes han 

de contenir la documentació que prescriuen la legislació sectorial respectiva i, si escau, la 

legislació sobre seguretat i salut en el treball. 

Delimitació general de funcions 

Promotor 

Serà considerat promotor  qualsevol persona, física o jurídica, pública o privada, que, 

individualment  o col·lectivament, decideix, impulsa, programa i finança, amb recursos propis o 

aliens, les obres d'edificació per a si mateix o per a la seva posterior alienació, lliurament o 

cessió a tercers sota qualsevol títol.  

Són obligacions del promotor:  

a) Exercir sobre el solar la titularitat d'un dret que el faculti per a construir-hi. 

b) Facilitar la documentació i informació prèvies necessàries per a la redacció del 
projecte, així com autoritzar el director d'obra perquè el modifiqui posteriorment. 

c) Gestionar i obtenir les preceptives llicències i autoritzacions administratives, així com 
subscriure l'acta de recepció de l'obra en cas necessari. 

d) Subscriure les assegurances establertes a la legislació vigent. 

e) Designar la coordinació de seguretat i salut de projecte i d'execució de l'obra. 

f) Obligar a formalitzar i actualitzar el llibre de l'edifici, en què es continguin, entre d’altres, 
les instruccions d'ús i manteniment, en el cas dels edificis d'habitatges existents o 
procedents de rehabilitació.  
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Projectista 

El projectista és l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 

urbanística corresponent, redacta el projecte. Altres tècnics podran redactar projectes parcials 

del projecte, o parts que el  complementin, de forma coordinada amb l'autor. 

Són obligacions del projectista: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional habilitant segons LOE. 

b) Redactar el projecte amb subjecció a la normativa vigent i al que s'hagi establert en el 
contracte i entregar-lo, amb els visats que si escau fossin preceptius. 

c) Acordar, si s'escau, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 

 

Contractista o constructor 

El contractista és l'agent que assumeix, contractualment davant el promotor, el compromís 

d'executar amb mitjans humans i materials, propis o aliens, les obres o part d’aquestes 

subjectes al projecte i al contracte. 

Són obligacions del contractista o constructor: 

a) Tenir la capacitat professional i complir els requisits legalment exigibles per actuar com 
a contractista. 

b) Facilitar al director d'obra les dades necessàries per a l'elaboració de la documentació 
de l'obra executada. 

c) Executar l'obra subjecta al projecte, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
director d'obra i del director de l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida 
en el projecte. 

d) Designar un cap o encarregat d'obra que estarà present durant tota la jornada laboral i 
que acompanyarà a la direcció facultativa i al promotor (o al seu representant) a les 
visites d'obra. El cap d'obra assumirà la representació tècnica del contractista en l'obra 
i tindrà la capacitat tècnica necessària en funció del que requereixi la complexitat de 
l'obra. 

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l'obra dins 
dels límits establerts a la legalitat vigent. 

f) Signar l'acta de replanteig o de començament i l'acta de recepció de l'obra. Subscriure 
les garanties previstes en l'article 19.1.a) de la LOE. 

g) Subscriure l'assegurança d'accidents de treball i danys a tercers durant l'obra. El 
contractista principal ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut d'acord amb l'estudi o 
estudi bàsic de seguretat contingut al present projecte. El contractista principal cal que 
estigui inscrit al REA. Prèviament a l'inici de les obres cal que faci l'obertura del centre 
de treball. Cal que disposi, a l'obra, del llibre de subcontractació que estigui degudament 
habilitat i que designi un recurs preventiu. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

h) Facilitar a la direcció d'execució material tota la documentació necessària per al control 
de qualitat de recepció de materials, control d'execució i control d'obra acabada. 

i) Habilitar una oficina o espai d'obra on es custodiaran, mentre duri l'obra, la còpia del 
projecte complet, la llicència d'obres, el pla de seguretat i salut i, en general, tots els 
documents que exigeix la legislació vigent en matèria de seguretat i salut. 

j) Elaborar les certificacions d'obra parcials i la proposta de liquidació final. 

k) Requerir al director d'obra o director d'execució les instruccions o aclariments que 
calguin per a la correcta interpretació i execució del projecte. 

l) Aportar a l'obra tot el material, maquinària i mitjans auxiliars per a la correcta execució 
de les partides d'obra, d'acord amb la legislació vigent pel que fa a materials, execució, 
seguretat i salut. El contractista és responsable de l'execució de les obres en les 
condicions establertes en el contracte i en els documents que formen el projecte. Per 
tant, estarà obligat a l'enderroc i reconstrucció de tot allò mal executat, sense que 
serveixi d'excusa que el director d'obra o director d'execució material hagi examinat i 
reconegut la construcció durant les obres, ni que les liquidacions parcials s’hagin abonat.  

m) Dur a terme les actuacions de senyalització i de comunicació de les obres. 

n) Complir totes les obligacions que es deriven de la legislació laboral o dels convenis 
col·lectius i, especialment, les relatives a les normes de prevenció i seguretat i salut en 
el treball. L'empresa contractista ha de complir les mesures de seguretat i salut en el 
treball, d'acord amb les instruccions del coordinador o coordinadora de seguretat i salut 
en el treball durant l'execució de l'obra. 

 

Director d'obra 

És l'agent que, formant part de la direcció facultativa, dirigeix el desenvolupament de l'obra en 

els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el projecte que 

la defineix, la llicència d'edificació i altres autoritzacions preceptives, i les condicions del 

contracte, amb l'objecte d'assegurar-ne l'adequació per a la fi proposada. 

Són obligacions del director d'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les 
condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, 
designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar el replanteig i l'adequació de la fonamentació i de l'estructura projectades a les 
característiques geogèniques del terreny. 

c) Resoldre les contingències que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d'Ordres i 
Assistències les instruccions precises per a la correcta interpretació del projecte. 

d) Elaborar, a requeriment de promotor o amb la seva conformitat, eventuals modificacions 
del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l'obra, sempre que s'adaptin a les 
disposicions normatives contemplades i observades en la redacció del projecte. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

e) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així 
com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra 
executades, amb els visats que fossin preceptius. 

f) Elaborar i subscriure la documentació de l'obra executada per lliurar-la a promotor, amb 
els visats que fossin preceptius. 

 

Director d'execució de l'obra 

El director de l'execució de l'obra és l'agent que, formant part de la direcció facultativa, assumeix 

la funció tècnica de dirigir l'execució material de l'obra i de controlar qualitativament i 

quantitativament la construcció i la qualitat de l'edificat. 

Són obligacions del director de l'execució de l'obra: 

a) Estar en possessió de la titulació acadèmica i professional que l'habilita i complir les 
condicions exigibles per a l'exercici de la professió. En cas de persones jurídiques, 
designar el tècnic director d'obra que tingui la titulació professional que l'habilita. 

b) Verificar que s’han rebut, a l'obra, els productes de construcció, i ordenar els assajos i 
proves necessaris. 

c) Dirigir l'execució material de l'obra comprovant els replantejos, els materials, la correcta 
execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, d'acord amb el 
projecte i amb les instruccions del director d'obra. 

d) Comprovar que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat 
entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 

e) Consignar al Llibre d'Ordres les instruccions precises. 

f) Subscriure l'acta de replanteig o de començament d'obra i el certificat final d'obra, així 
com conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d'obra 
executades 

g) Col·laborar, amb la resta d'agents, en l'elaboració de la documentació d'obra executada, 
aportant els resultats de control realitzats. Durant  la  construcció  de  les  obres, el  
director  de  l'execució  de  l'obra  executarà, segons  les  seves competències, els 
controls següents segons indicacions del CTE: control de recepció dels productes a 
l'obra, equips i sistemes que se subministrin a les obres, control d'execució de l'obra i 
control de l'obra acabada. 

 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball en la fase d'elaboració 

És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que 

determina les condicions de seguretat i salut que ha de complir el projecte, d'acord amb les 

funcions que estableix la legislació en matèria de prevenció de riscos laborals, i que és 

designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa normativa. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Coordinador o coordinadora de seguretat i salut en el treball durant l'execució de l'obra 

És la persona degudament qualificada i amb la titulació acadèmica i professional idònia que 

exerceix, en la fase d'execució de l'obra, les funcions que estableix la legislació en matèria de 

prevenció de riscos laborals, i que és designada d'acord amb el que estableix aquesta mateixa 

normativa. 

 

Laboratoris de control de qualitat 

Son els centres qualificats que presten assistència tècnica en l'execució de l'obra, mitjançant 

els assajos pertinents de materials, de sistemes i d’instal·lacions. 

Són obligacions de les entitats i dels laboratoris de control de qualitat: 

a) Prestar assistència tècnica i lliurar els resultats de la seva activitat a l'agent autor de 
l’encàrrec i, en tot cas, al responsable tècnic de la recepció i acceptació dels resultats 
de l’assistència, ja sigui el director de l'execució de les obres o l'agent que correspongui 
en les fases de projecte, l'execució de les obres i la vida útil de l'edifici. 

b) Justificar que tenen implantat un sistema de gestió de la qualitat que defineix els 
procediments i mètodes d'assaig o inspecció que utilitza en la seva activitat i que 
compten amb capacitat, personal, mitjans i equips adequats. 

 

Obligacions i drets generals del constructor o contractista 

Verificació dels documents de projecte 

Abans de començar les obres, el contractista confirmarà que la documentació aportada li resulta 

suficient per a la comprensió de la totalitat de l'obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà 

els aclariments pertinents. 

Treballs necessaris per a l'execució 

És obligació del contractista o constructor executar tot el que sigui necessari per a la bona 

construcció:  aspecte,  obres i recepció dels treballs definits al projecte, encara que no es trobi 

expressament determinat en els documents i sempre que s'acordi amb el director d'execució 

material dins dels límits d'execució de cada unitat d'obra. 

Interpretació, aclariments i modificacions dels documents de projecte 

El contractista podrà requerir del director d'obra o director d'execució, segons les seves 

respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretació 

i execució del projecte. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Prescripcions generals dels treballs, materials i mitjans auxiliars 

Camins i accessos 

El contractista disposarà, pel seu compte, dels accessos a l'obra, així com del tancament i 

senyalització. El director d'execució o el coordinador de seguretat i salut d'obra podrà exigir-ne 

la modificació o millora. 

Replanteig 

El contractista iniciarà les obres replantejant i assenyalant les referències principals que 

mantindrà com a base de posteriors replantejos parcials. Aquests treballs es consideren a 

càrrec del contractista i inclosos en la seva oferta. El contractista sotmetrà el replanteig a 

l'aprovació del director d'obra i, una vegada aquest últim en doni la conformitat, prepararà l'acta 

corresponent. L'omissió del replanteig serà responsabilitat del contractista. 

lnici d'obra 

El contractista iniciarà les obres en els terminis acordats amb el promotor i obligatòriament 

comunicarà a la direcció facultativa el començament dels treballs amb un mínim de tres dies 

d'antelació. El contractista haurà de comunicar l'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral 

abans de l'inici dels treballs i haurà de disposar de l'acta d'aprovació del pla de seguretat i salut. 

Ordre dels treballs 

En general, la determinació de l'ordre dels treballs és facultat del contractista, excepte aquells 

casos en què, per circumstàncies d'ordre tècnic, la direcció facultativa estimi convenient variar. 

Facilitats per a altres contractistes 

El contractista principal haurà de donar totes les facilitats per a la realització dels treballs que 

siguin encomanats a altres contractistes que intervinguin en l'obra,  sense perjudici de les 

compensacions econòmiques que tinguin lloc entre contractistes per utilitzar mitjans auxiliars o 

subministraments d'energia o altres conceptes. 

Ampliació del projecte per causes imprevistes o de força major 

Quan per algun motiu imprevist o accident calgui fer treballs d’urgència o ampliar el projecte, el 

contractista estarà obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allò que la direcció 

facultativa de les obres ordeni amb caràcter urgent. L'import d'aquests treballs li serà consignat 

en un pressupost addicional que abonarà directament, d'acord amb el que s'estipuli. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Condicions generals de l'execució dels treballs 

Les obres de construcció es duran a terme subjectes al projecte i les modificacions autoritzades 

pel director d'obra, prèvia conformitat del promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la 

bona pràctica constructiva i a les instruccions del director d'obra i del director de l'execució de 

l'obra. 

Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació reglamentàriament exigible. S'hi 

inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la 

documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 

Treballs defectuosos 

Quan el director d'execució detecti, per raons de pes o sospites, vicis o defectes en els treballs 

executats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixen les condicions 

establertes, ja sigui en el decurs de l'execució dels treballs o un cop finalitzats i abans de ser 

verificada la recepció definitiva de l'obra, podrà disposar que les parts defectuoses siguin 

enderrocades i reconstruïdes d'acord amb el que s'hagi contractat, la qual cosa anirà a càrrec 

del contractista. 

Vicis ocults 

Si la direcció facultativa té raons de pes per creure que existeixen vicis ocults de construcció en 

les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepció definitiva, 

els assajos, destructius o no, que cregui necessaris per reconèixer els treballs que suposi que 

són defectuosos. Les despeses ocasionades seran a compte del contractista, sempre que els 

vicis existeixin i li siguin imputables. 

Dels materials i aparells, procedència 

El contractista té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts de 

subministrament que ell cregui convenient, excepte en els casos que el Plec de Condicions 

Tècniques Particulars especifiqui una procedència determinada. Obligatòriament, i abans de la 

posada en obra, ha de presentar a la direcció facultativa una llista completa en la qual 

s'especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats i procedència i característiques de 

cadascun. 

Presentació de mostres 

A petició del promotor o la direcció facultativa, el contractista presentarà mostres dels materials 

amb anticipació a la seva col·locació a l'obra. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Transport i aplec dels materials de l'obra 

Els materials per a l'execució de les obres els haurà de transportar i aplegar el contractista 

d'acord amb les especificacions, normes, reglamentacions tècniques o instruccions que siguin 

aplicables a cadascun dels materials, o, en tot cas, segons la pràctica de la bona construcció. 

El contractista ha d’instal·lar a l'obra els magatzems necessaris per assegurar la conservació 

dels materials, per evitar-ne la destrucció o deteriorament i seguint, si s'escau, les instruccions 

que a aquest efecte rebi de la direcció.  

Materials no utilitzables 

El contractista es farà càrrec de transportar i col·locar els materials precedents de les 

excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzats en l'obra, tot agrupant-los ordenadament 

en un lloc adequat. 

Materials i aparells defectuosos 

Quan els materials, elements d’instal·lacions o aparells no siguin de la qualitat prescrita al Plec 

de Condicions Tècniques Particulars, o no tinguin la preparació que s'exigeix o es reconegui o 

es demostri que no són adequats per al seu objecte, la direcció facultativa donarà ordre al 

contractista de substituir-los per altres que satisfacin les condicions o compleixin l'objectiu 

establert. 

Despeses d'assajos i proves 

Totes les despeses originades per proves i assajos de materials o elements que intervinguin en 

l'execució d'obres, aniran a compte del contractista o del promotor, i quedaran valorats dins el 

pressupost d'obra. 

Neteja de l'obra 

És obligació del contractista mantenir les obres i els seus voltants nets, tant de runa com de 

materials sobrants. També haurà de desmuntar i treure les instal·lacions provisionals que no 

siguin necessàries, així com adoptar les mesures i executar tots els treballs que calguin perquè 

l'obra ofereixi un bon aspecte. 

Obres sense prescripcions 

En l'execució de treballs que entrin en la construcció de les obres i per a les quals no existeixin 

prescripcions consignades explícitament en aquest Plec ni en la documentació restant del 

projecte, el contractista s’atendrà, en primer lloc, a les instruccions que dicti la direcció 

facultativa de les obres i a les regles i pràctiques de la bona construcció. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Finalització de les obres 

Recepció de l'obra 

La recepció de l'obra és l'acte pel qual el constructor, una vegada acabada, la lliura al promotor. 

Podrà efectuar-se amb reserves o sense i haurà d'abastar la totalitat de l'obra o fases completes 

i acabades, quan així les parts ho acordin.  

La recepció haurà de consignar-se en una acta signada, almenys, pel promotor i el constructor, 

en la qual es farà constar: 

a) Les parts que intervenen. 

b) La data del certificat final de la totalitat de l'obra o de la corresponent fase completada 
i acabada. 

c) El cost final de l'execució material de l'obra. 

d) La declaració de la recepció de l'obra amb reserves, o sense, especificant-les, si 
s'escau, de manera objectiva, i el termini en què hauran de quedar esmenats els 
defectes que s’hagin detectat. Una vegada s’hagin esmenat, es farà constar en una 
acta  a part, subscrita pels signants de la recepció. 

e) Les garanties que, si és procedent, s'exigeixin al constructor per assegurar les seves 
responsabilitats. Així mateix, s’adjuntarà el certificat final d'obra subscrit pel director 
d'obra i el director de l'execució de l'obra. 

El promotor podrà rebutjar la recepció de l'obra per considerar que no està acabada o que no 

s'adequa a les condicions contractuals. En tot cas, el rebuig haurà de ser motivat per escrit en 

l'acta, en la qual es fixarà el nou termini per a efectuar-ne la recepció. 

Excepte pacte exprés en contra, la recepció de l'obra tindrà lloc dins dels trenta dies següents 

a la data en què es completi, acreditada en el certificat final d'obra. Aquest termini es comptarà 

a partir de la notificació efectuada per escrit al promotor. La recepció s’entendrà tàcitament 

produïda si transcorreguts trenta dies des de la data indicada el promotor no ha posat de 

manifest reserves o rebuig motivat per escrit. 

El còmput dels terminis de responsabilitat i garantia establerts en aquesta Llei s’iniciarà a partir 

de la data en què se subscrigui l'acta de recepció, o quan s'entengui que ha estat tàcitament 

produïda, segons el que es preveu en l'apartat anterior. 

 

 

 

 

 

24 
 



DOCUMENT

PROJECT
ÒRGAN

OFICINA ATENCIÓ CIUTADANA
EXPEDIENT

X2024000132

Codi Segur de Verificació: eef70b52-96b3-46c6-9709-9397071c2b41
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01170405_2024_25603230
Data d'impressió: 04/04/2024 09:43:51
Pàgina 36 de 66

SIGNATURES

1.- SOLER CAMPS ROGER, 15/03/2024 13:47

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 C

A
N

E
T

 D
'A

D
R

I
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

 h
ttp

s:
//c

an
et

da
dr

i.e
m

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
ee
f7
0b
52
-9
6b
3-
46
c6
-9
70
9-
Ç}
Å'
È1
c2
b4
1]
Î  

 
PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Documents de final d'obra 

Una vegada finalitzada l'obra, el projecte, amb la incorporació, si n'hi ha, de les modificacions 

degudament aprovades, serà facilitat al promotor pel director d'obra per a la formalització dels 

corresponents tràmits administratius. 

A aquesta documentació s’adjuntarà, almenys, l'acta de recepció, la relació identificativa dels 

agents que han intervingut durant el procés d'edificació, així com la relativa a les instruccions 

d'ús i manteniment de l'edifici i les seves instal·lacions, de conformitat amb la normativa que li 

sigui aplicable. 

Tota la documentació a què fan referència els apartats anteriors, que constituirà el Llibre de 

l'Edifici, serà lliurada als usuaris finals de l'edifici. 

 

Documents de seguiment d'obra 

Durant la construcció de l'obra s’elaborarà la documentació exigible reglamentàriament. S'hi 

inclourà, sense perjudici del que estableixin altres administracions públiques competents, la 

documentació del control de qualitat aplicat al llarg de l'obra. 

Les obres d'edificació disposaran d'una documentació de seguiment que es compondrà, 

almenys, de: 

a) el Llibre d’Incidències en matèria de seguretat i salut, segons el Reial decret 
1627/1997, de 24 d'octubre; 

b) el projecte, els seus annexos i modificacions degudament autoritzats pel director 
d'obra; 

c) la llicencia d'obres, l'obertura del centre de treball i, si és procedent, altres 
autoritzacions administratives; i 

d) el certificat final de l'obra d'acord amb el Decret 462/1971, d'11 de marc, del Ministeri 
de l'Habitatge. 

 

En el Llibre d'Ordres i Assistències el director d'obra i el director de l'execució de l'obra 

consignaran les instruccions pròpies de les seves respectives funcions i obligacions. 

El Llibre d’Incidències es desenvoluparà conforme a la legislació específica de seguretat i salut. 

Hi tindran accés els agents que aquesta legislació determina. 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment serà dipositada pel director de 

l'obra en el col·legi professional corresponent o, en cas necessari, a l'administració pública 

competent, que n'asseguraran la conservació durant el termini legal corresponent i es 

comprometran a emetre certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Documents de control d'obra i proves de servei  

En l'obra acabada, bé sigui parcialment o totalment, han de realitzar-se, a més de les que 

puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el 

projecte o ordenades per la direcció facultativa i les exigides per la legislació aplicable. 

El control de qualitat de les obres inclourà els controls de recepció de productes, de l'execució 

i de l'obra acabada. Per a això: 

a) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control aplicat, 
verificant que és conforme amb el que s'estableix en el projecte, els annexos i les 
modificacions; 

b) el contractista o promotor recaptarà, dels subministradors de productes que hagi 
adquirit i facilitarà al director d'obra i al director de l'execució de l'obra, la 
documentació dels productes anteriorment assenyalada així com les corresponents 
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties quan escaigui; i 

c) la documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats 
d'obra podrà servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part 
del control de qualitat de l'obra. 

 

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel 

director de l'execució de l'obra en el col·legi professional corresponent o, si és el cas, en 

l'administració pública competent, que n’asseguraran la tutela i es comprometran a emetre 

certificacions del contingut als qui acreditin un interès legítim. 

 

Certificat final d'obres 

En el certificat final d'obra, el director de l'execució de l'obra certificarà haver dirigit l'execució 

material de les obres i haver controlat quantitativament i qualitativament la construcció i la 

qualitat de l'edificat d'acord amb el projecte, la documentació tècnica que el desenvolupa i les 

normes de la bona construcció. 

El director de l'obra certificarà que l'edificació ha estat realitzada sota la seva direcció, de 

conformitat amb el projecte objecte de llicència i la documentació tècnica que el complementa, 

disposada per al seu ús conforme a les instruccions d'ús i manteniment. Al certificat final d'obra 

s’afegiran, com a annexos, els documents següents: 

a) descripció de les modificacions que, amb la conformitat del promotor, s'haguessin 
introduït durant l'obra, fent-ne constar la compatibilitat amb les condicions de la 
llicència; i 

b) relació dels controls realitzats durant l'execució de l'obra i els corresponents resultats. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

 

Amidament definitiu 

Un cop finalitzades les obres, prèvia liquidació, el director d'execució material amb l’assistència 

del constructor, procediran a fer la comprovació definitiva dels amidaments de l'obra executada. 

Termini de responsabilitat i de garantia 

Sense perjudici de les responsabilitats contractuals entre les parts, les persones físiques o 

jurídiques que intervenen al procés d'edificació, han de complir les responsabilitats i garanties 

establertes als articles 17, 18 i 19 de la LOE. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Plec de condicions econòmiques 

Preus unitaris 

El preu del contracte es pot formular tant en termes de preus unitaris referits als diferents 

components o a les seves unitats que es lliurin o executin, com en termes de preus aplicables 

a un tant alçat, tant absolut com relatiu, a la totalitat o a una part de les prestacions del contracte. 

El preu de contracte és la suma dels costos directes, els indirectes, les despeses generals i el 

benefici industrial. L'IVA gira sobre aquesta suma, però no n'integra el preu. 

 

Preus contradictoris 

Es produiran preus contradictoris només quan la propietat, mitjançant la direcció d'obra, 

decideixi introduir unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar 

alguna circumstància imprevista. El contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

Si no hi ha acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el director de l'obra i el 

contractista abans de començar l'execució dels treballs. 

 

Augment de preus 

Si el contractista, abans de la signatura del contracte, no ha fet cap reclamació o observació 

oportunes, no podrà sota cap pretext d'error o omissió reclamar un augment dels preus fixats 

al pressupost que serveixi de base per a l'execució de les obres. 

 

Criteris d'amidament 

Els criteris d'amidament quedaran establerts al plec de condicions particular o bé als 

amidaments del projecte. 

 

Aplec de material 

El contractista està obligat a fer l'aplec de materials o aparells d'obra que la propietat ordeni per 

escrit. Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel propietari són de la seva 

propietat; de la seva cura i conservació, en serà responsable el contractista. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Obres per administració 

S'entén que una obra per administració és la que convenen el promotor i el contractista perquè 

aquest últim, per compte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que 

calguin i es convinguin. El promotor té l'obligació d'abonar directament o per mitjà del 

contractista totes les despeses inherents a la realització dels treballs convinguts (hores laborals 

i materials), el promotor es reserva la facultat de poder ordenar, bé per si mateix o mitjançant 

el director d'execució material (com a representant), l'ordre i la marxa dels treballs i l'elecció 

dels materials i aparells que s’hagin d’emprar. 

 

Certificacions 

Als efectes del pagament, el constructor ha d'expedir mensualment certificacions que 

comprenguin l'obra executada d'acord amb el projecte durant el període de temps esmentat. 
Aquests abonaments tenen el concepte de pagaments a compte subjectes a les rectificacions i 

variacions que es produeixin en el mesurament final i sense suposar, de cap manera, aprovació 

i recepció de les obres que comprenen. 

 

Abonaments dels treballs a partida alçada 

Quan la naturalesa de l'obra ho permeti, es pot establir el sistema de retribució a un tant alçat, 

sense existència de preus unitaris El sistema de retribució a un tant alçat es pot configurar, si 

s'escau, com de preu tancat, amb l'efecte que el preu ofert per l'adjudicatari s'ha de mantenir 

invariable i no són abonables les modificacions del contracte que siguin necessàries per corregir 

errors o omissions patits en la redacció del projecte. 

 

Pagament 

Tots els que intervenen en el procés de construcció tenen dret a percebre puntualment les 

quantitats acreditades per la seva actuació d'acord amb les condicions contractualment 

establertes. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Treballs executats durant el període de garantia 

Un cop que s’hagi acabat l'obra, si durant el termini de garantia cal executar treballs, s'abonaran 

així: 

a) Si els treballs que es realitzen estan especificats al projecte, i sense causa justificada 
no s'haguessin realitzat pel contractista en el seu moment, i el director de l'obra exigís 
la realització durant el termini de garantia, seran valorats segons els preus que figurin 
al pressupost i abonats segons un acord entre les parts. 

b) Si s'han d'executar treballs precisos per la reparació dels desperfectes provocats per 
l'ús de l'edifici, per haver estat utilitzat durant aquest termini pel promotor, es valoraran 
i aquests treballs aniran a compte i càrrec del promotor. 

c) Si s'han executat treballs per la reparació de desperfectes ocasionats per deficiència 
de la construcció o de la qualitat dels materials, aniran a compte i càrrec del 
contractista. 

 

Millores, augments o reduccions d'obra 

Només s'admetran millores d'obra, en el cas que el director d'obra, d'acord amb el promotor, 

hagi manat l'execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la dels 

materials i aparells previstos en el contracte. 

No s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas d'error en els 

amidaments del projecte, si no és que el director d'obra ordeni, d'acord amb el promotor, 

l'ampliació de les unitats contractades. 

En tots aquests casos serà condició indispensable que ambdues parts contractants, abans de 

l'execució o utilització, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus 

dels nous materials o aparells ordenants que s'utilitzaran i els augments que totes aquestes 

millores o augments d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades. Se seguirà el 

mateix criteri i procediment, quan el director d'obra introdueixi innovacions que suposin una 

reducció apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

Assegurança de les obres 

Sense perjudici de les seves responsabilitats contractuals, les persones físiques o jurídiques 

que intervenen en el procés de l'edificació respondran davant dels propietaris i els tercers 

adquirents dels edificis o part d'aquests, en el cas que siguin objecte de divisió, dels següents 

danys materials ocasionats en l'edifici dins dels terminis indicats, comptats des de la data de 

recepció de l'obra, sense reserves, o des de la corresponent esmena:  

a) Durant deu anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que 
afectin la fonamentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega o altres 
elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l'estabilitat de l'edifici. 

b) Durant tres anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes dels 
elements constructius o de les instal·lacions que ocasionin l'incompliment dels requisits 
d'habitabilitat de l'apartat 1, lletra c), de l'article 3. 

El constructor també respondrà dels danys materials per vicis o defectes d'execució que afectin 

elements de terminació o acabat de les obres dins del termini d'un any. 

 

 

Pagaments de taxes i arbitris 

Correspon al promotor el pagament de taxes i tributs necessaris per a l'execució de les obres. 

Al plec de condicions particulars i estat d'amidaments s'especifica de manera concreta les taxes 

que el constructor inclou dins el preu de les partides, per compte de la propietat. 

 

 

 

 

 

 

Roger Soler Camps      El contractista 

Arquitecte Tècnic col·legiat nº1.348  
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5. PLÀNOLS 
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4. PRESSUPOST 

 

Actuació 0 - General de les tasques 

Descripció         Quantitat              Preu/u         Import    

00 Mitjans auxiliars i seguretat i salut       400,00 € 

Pla de seguretat i salut  1 ut 400,00 € 400,00 € 

TOTAL A0:       400,00 € 

 

 

Actuació 1 – Instal·lació de cortines als finestrals del pavelló 

Descripció         Quantitat              Preu/u         Import    

00 Mitjans auxiliars i seguretat i salut       350,00 € 

Lloguer de plataforma tisora de 10m 1 ut 350,00 € 350,00 € 

     

01 Cortines verticals       11.340,00 € 

Subministrament i muntatge de cortines  verticals amb 
tub reforçat d’alumini i tela de pvc amb accionament 
de motor. De mides aproximades 6,00x4,00m 

7 ut 1.620,00 € 11.340,00 € 

     

02 Instal·lacions       900,00 € 

Instal·lació elèctrica de 50m de línia, 4 caixes de 
connexions, borns de connexió i resta de material per 
a la motorització i control de les cortines. 

1 ut 900,00 € 900,00 € 

     

TOTAL A1:       12.590,00 € 

 

DOTZE MIL CINC-CENTS NORANTA EUROS 

 

Actuació 2 – Ampliació de lavabos 

Descripció         Quantitat              Preu/u         Import    

00 Mitjans auxiliars i seguretat i salut       150,00 € 

Transport, muntatge, desmuntatge de sistemes de 
protecció de seguretat i salut en obra  

1 u 150,00 € 150,00 € 

     

01 Enderrocs       492,88 € 

Desmuntatge de porta interior de fusta. Inclou retirada 
i gestió del residu. 

2 ut 120,00 € 240,00 € 

Repicat de solera de morter auto-anivellant de gruix 
mig de 10cm. Inclou retirada i gestió del residu.  

12,50 M2 20,23€ 252,88€ 

 
 
 
 
 

    

02 Paleteria       9.789,38 € 

Paret divisòria d'un full, de 7 cm d'espessor, de 6,89 m2 155,00 € 1.067,95 € 
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fàbrica de maó ceràmic buit (totxana), per revestir, 
29x14x7 cm, amb junts horitzontals i verticals de 10 
mm d'espessor, rebuda amb morter de ciment 
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel. 
     

Tapiat d’obertura amb paret divisòria d'un full, de 7 
cm d'espessor, de fàbrica de maó ceràmic buit 
(totxana), per revestir, 29x14x7 cm, amb junts 
horitzontals i verticals de 10 mm d'espessor, rebuda 
amb morter de ciment. Inclou traves amb resta de 
parament 

2,42 M2 155,00€ 375,10 € 

     

PA per desplaçat de porta d’accés a lavabos 
mitjançant estintolament provisional de la estructura, 
enderroc de lateral i construcció de nova agulla 
lateral amb mur de gero. Inclou traves amb mur 
existent, llinda superior amb bigueta de formigó i 
repassos de remolinat en cara exterior de la 
obertura. També inclou retirada i gestió del residus 

1 ut 450,00€ 450,00 € 

     

Estesa de morter autoanivellant per a guanyar gruix 
fins a nova cota de paviment 

12,50 m2 23,00€ 287,50 € 

     

Paviment de gres porcellànic per a exterior tipus rosa 
gres de format 30x30cm 

12,50 m2 60,00 € 750,00 € 

     

Adreçat de paret amb morter de ciment per a recepció 
d’enrajolat vertical. 

36,50 m2 19,42€ 708,83 € 

     

Enrajolat de parets vertical amb rajola ceràmica 
blanca mate de 20x20cm. Inclou borada color blanc. 

36,50 m2 50,00 € 1.825,00 € 

     

Fals sostre amb plaques de cartró guix hidròfug de 
1,2mm, collat amb estructura galvanitzada a sostre. 
Inclou encastos i entregues. 

12,50 m2 76,00 € 950,00 € 

     

Cabines divisòries amb panells fenòlics de la mateixa 
tipologia a les resta del pavelló consistents en dues 
compartimentacions amb porta practicable. Inclou 
suports inferiors, xarneres, pestell i ancoratges a paret 
en acer inoxidable. 

1 ut 975,00 € 2.925,00 € 

     

Pa d’ajudes a lampisteria per a regates de desaigües, 
aparedat de tubs d’instal·lació d’aigua, implementació 
de caixetins i resta instal·lacions. 

1 ut 450,00 € 450,00 € 

     

03 Instal·lacions        4.968,05 € 

Instal·lació de sanejament amb tubs de PVC 
corresponent a les connexions de desaigües de 
lavabos i piques i connexió a xarxa existent. Inclou 
tots els accessoris per al seu correcte funcionament 
segons normativa vigent i documentació gràfica. 

1 ut 750,00 € 750,00 € 

     

Instal·lació de conductes d’aigua freda i calenta 
sanitària i connexió amb xarxa existent. Inclou tots els 
accessoris, vàlvules i claus de pas per al seu correcte 
funcionament segons normativa vigent i 
documentació gràfica. 

1 ut 925,00 € 925,00 € 
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Instal·lació elèctrica per a l’enllumenat interior. Inclou, 
aplics i bombetes, cablejat, interruptors i endolls 
segons documentació gràfica, així com tots els 
accessoris necessaris per al seu correcte 
funcionament segons normativa vigent. 

1 ut 675,00 € 675,00 € 

     
Sistema de ventilació. Inclou conducte de ventil.lació 
de pvc de diàmetre 90mm, extractor per bany 
helicoidal adossat al parament i reixa exterior 
d’alumini. 

1 ut 262,00€ 262,00 € 

     
Detector òptic de fums convencional, d’ABS color 
blanc de doble led d’activació i indicador d’alarma de 
color vermell. Inclou elements de fixació 

1 ut 47,70€ 47,70 € 

     
PA per prolongació del circuit d’aigua de radiadors i 
implementació de nou radiador d’alumini lacatat blanc 
de 14 elements i de la mateixa tipologia a la resta 
d’equips dels lavabos 

1 ut 571,78 € 571,78 € 

     
Subministrament i col·locació de lavabo porcellànic 
amb cisterna de doble descàrrega i sortida vertical de 
la casa roca o similar. Inclou tots els accessoris per al 
seu correcte funcionament. 

3 ut 460,00 € 1.380,00 € 

     
Subministrament i col·locació de pica porcellànica 
amb peu de la casa roca o similar collada a paret. 
Inclou aixeta i sifó i tots els accessoris per al seu 
correcte funcionament. 

1 ut 225,00 € 225,00 € 

     

Urinari de porcellana sanitària amb alimentació 
encastada i desguàs vist, color blanc. Inclou fixació 
mural i aixeta temporitzada. 

2 ut 231,57€ 231,57 € 

     

04 Acabats       965,78 € 

     
Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura 
plàstica amb acabat llis, amb una capa segelladora i 
dues d'acabat 

12,50 m2 17,00€ 212,50 € 

     
Porta-rotlles de gran format, d’acer inoxidable amb 
tapa registrable 

2 ut 73,42€ 146,84 € 

     
Subministrament i muntatge de nova porta de fusta 
lacada de 90cm de pas lliure de la mateixa tipologia 
que la porta existent. Amb acabat lacat blanc mat i 
accessoris en acer inoxidable. 

1 ut 218,15€ 218,15 € 

     
Assecador de mans elèctric òptic automàtic. 1 ut 388,29€ 388,29 € 

     
TOTAL A2:       16.366,09 € 

 

SETZE MIL TRES-CENT SEIXANTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS  
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Actuació 3 – Adequació de l’espai sota grades per material esportiu 

Descripció         Quantitat              Preu/u         Import    

01 Serralleria       4.182,00 € 

Per material, construcció i muntatge a obra de sistema 
de reixes de ferro de mides 6000x1500mm formades 
per marc perimetral de tub rectangular de 60x30mm 
composant dos fixes laterals i porta central de dues 
fulles de 900x1500 cadascuna. Tot revestit amb 
planxa de ferro perforada de 1,5mm de gruix i forats 
de Ø10mm. Inclou una capa de pintura d’imprimació i 
una d'acabat color ver igual a la resta de serralleria del 
pavelló. També inclou perns, pany i tirador en 
cadascuna de les fulles i un passador a la fulla 
passiva.. 

3 ut 1.394,00 € 4.182,00 € 

     

TOTAL A3:       4.182,00 € 

 

QUATRE MIL CENT VUITANTA-DOS EUROS 
 

 

El pressupost d’execució material (PEM) total de la suma de les actuacions és de: 33.538,09€ 

TRENTA-TRES MIL CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB NOU CÈNTIMS 

 

Que incloent el 13% de despeses generals i el 6% de benefici industrial ascendeix a una base 

imposable de pressupost d’execució per contracte (PEC) de: 39.910,33€ 

TRENTA-NOU MIL NOU-CENTS DEU EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

 

Que incloent el cost d’IVA a 21% de 8.381,17€, ascendeix el pressupost total d’execució per 

contracte (PEC) de la suma d’actuacions a:  

 

TOTAL CONTRACTE: 48.291,50€ 

QUARANTA-VUIT MIL DOS-CENTS NORANTA-UN EUROS AMB CINCUANTA CÈNTIMS 

 

 

 

Canet d’Adri, març de 2024 

 

ROGER SOLER CAMPS 

Arquitecte Tècnic assessor municipal 
Col·legiat Nº 1.348 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

6. ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1. DADES TÈCNIQUES DE L’EMPLAÇAMENT 

1.1. Condicions físiques i d’ús dels edificis de l’entorn 

Les obres es realitzaran en l’interior del pavelló municipal de Canet d’Adri situat al Pla de l’Estanyol s/n, 

de Canet d’Adri. L’edifici, actualment gaudeix de bones condicions estructurals, on el conjunt d’actuacions 

previstes són en interior del propi pavelló i en baix risc de caiguda en altura donat que no es realitzen 

treballs en l’exterior de l’edifici. 

2. COMPLIMENT DEL R.D. 1627/97 DE 24 D’OCTUBRE SOBRE DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 
2.1. Introducció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l’execució d’aquesta obra, les previsions 

respecte a la prevenció de riscos d’accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar 

en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de 

manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l’empresa constructora per dur a terme les seves obligacions 

en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament, d’acord amb el 

Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i de 

salut a les obres de construcció. 

En base a l’art. 7è, i en aplicació d’aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el contractista ha d’elaborar 

un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les 

previsions contingudes en el present document. El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de 

l’inici de l’obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra, o quan no n’hi hagi, per la 

Direcció Facultativa. En cas d’obres de les Administracions Públiques s’haurà de sotmetre a l’aprovació 

d’aquesta Administració. 

Es recorda l’obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’Incidències pel seguiment del 

Pla. Els accidents o incompliment de les advertències o observacions prèviament anotades en el Llibre, 

així com el cas d’incompliment de les mesures de seguretat i salut s’hauran de notificar a Treball. 

Tanmateix es recorda que, segons l’art. 15è del Reial Decret, els contractistes i subcontractistes hauran 

de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 

l’obra. Abans del començament dels treballs el promotor haurà d’efectuar un avís a l’autoritat laboral 

competent, segons model inclòs a l’annex III del Reial Decret. 

La comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent haurà d’incloure una 

declaració responsable del constructor dient que es disposa de Pla de Seguretat i està aprovat pel 

coordinador. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra o qualsevol integrant de la Direcció 

Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podrà aturar l’obra 

parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, 

subcontractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 

responsabilitats als contractistes i als subcontractistes (art. 11è) 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

2.2. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l’art. 

15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 8 de novembre)” durant l’execució 

de l’obra i en particular en les següents activitats: 

a) El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

b) L’elecció de l’emplaçament dels lloc si àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d’accés 

i  

    la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les instal·lacions i        

dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin    

afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e) La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 

particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g) L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

h) L’adaptació en funció de l’evolució de l’obre del període de temps efectiu que s’haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball. 

i) La cooperació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra o 

prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

1. L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord amb els següents 

principis generals: 

a. Evitar riscos. 
b. Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
c. Combatre els riscos a l’origen. 
d. Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció dels llocs 

de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el 
treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e. Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 
f. Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
g. Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l’organització 

del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals. 

h. Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 
i. Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2. L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat 

i salut en el moment d’encomanar les feines. 

3. L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que hagin rebut 

informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

4. L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries 

que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que 

poguessin implicar determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmenats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin 

alternatives més segures. 

5. Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a àmbit de 

cobertura la previsió de riscos del treball, l’empresa respecte dels seus treballadors, els treballadors 

autònoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals 

consisteix en la prestació del seu treball personal. 

2.3. Identificació dels riscos. 

Sense prejudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l’obra establertes a l’annex 

IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuació els riscos particulars de diferents 

treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés d’execució de l’obra 

o bé ser aplicables a d’altres feines. 

S’haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, caigudes, talls, cremades, 

erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que realitzi. 

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificació veïnes i tenir cura 

en minimitzar en tot moment el risc d’incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment...) 

2.3.1. Mitjans i maquinària 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Desplom i/o caiguda de maquinària d’obra (sitges, grues...) 
• Riscos derivats del funcionament de grues. 
• Caiguda de la càrrega transportada. 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...) 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Contactes elèctrics directes o indirectes. 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

2.3.2. Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...) 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de materials. 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

2.3.3. Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Projecció de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...) 
• Contactes amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Fallida de l’estructura. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Acumulació de runes. 

2.3.4. Ram de paleta 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Projecció de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes...) 
• Contactes amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Ambient excessivament sorollós. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de material. 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

2.3.5. Revestiments i acabats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
• Projecció de partícules durant els treballs. 
• Caigudes des de punts alts i/o d’elements provisionals d’accés (escales, plataformes) 
• Contactes amb materials agressius. 
• Talls i punxades. 
• Cops i ensopegades. 
• Caiguda de materials, rebots. 
• Sobre esforços per postures incorrectes. 
• Bolcada de piles de material 
• Riscos derivats de l’emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

2.3.6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de colgament, enfonsament o caiguda d’altura, per els 
particulars característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l’entorn del 
lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o 
pels quals la vigilància especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la 
delimitació de zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió. 
5. Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió. 
6. Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 
8. Treballs realitzats en cambres d’aire comprimit. 
9. Treballs que impliquin l’ús d’explosius. 
10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

2.4. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, s’hauran 

de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D’altra 

banda els medis de protecció hauran d’estar homologats segons la normativa vigent. Tanmateix, les 

mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 

manteniment...) 

2.4.1. Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i 
circulacions dins l’obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, en relació als vials exteriors. 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
• Respectar les distàncies de seguretat  amb les instal·lacions existents. 
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d’obra. 
• Sistema de rec que impedeixi l’emissió de pols en gran quantitat. 
• Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
• Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
• Ús de canalitzacions d’evacuació de runes, correctament instal·lades. 
• Ús d’escales de mà, plataformes de treballs i bastides. 

2.4.2. Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
• Utilització de calçat de seguretat. 
• Utilització de casc homologat. 
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir uns punts 

d’ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual 
serà obligatòria. 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar 
el risc de tall i punxades. 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos. 
• Utilització de davantals. 
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància dels treballs amb perill d’intoxicació per més d’un 

operari. Utilització d’equips de subministrament d’aire. 

2.4.3. Mesures de protecció a tercers 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l’obra.  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles en relació als vials exteriors. 
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 

descàrrega. 
• Comprovació de solucions d’execució a l’estat real dels elements (subsòl, edificacions veïnes) 
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d’objectes (xarxes, lones) 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

2.5. Primers auxilis 

Es disposarà d’una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S’informarà 

a l’inici de l’obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s’hauran de traslladar els 

accidentats. És convenient disposar a l’obra i en lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces 

dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. Per garantir el ràpid trasllat dels possibles 

accidentats. 

2.6. Normativa aplicable 

• Instrucció 3/2008 de la Direcció General de Relacions Laborals sobre la comunicació d’obertura 
de centres de treball quan sigui obra de construcció. 

• Directiva 92/57CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud que deben aplicarse en las obres de construcción 

temporales o móviles. 

• RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en las obras de construcción 

Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d’inclusió d’Estudi de Seguretat i Higiene en projectes 

d’edificació i obres públiques 

• Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/1995) 
Prevención de riesgos laborales 

Desenvolupament de la Llei a través de les següents disposicions: 

• RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) 
Reglamento de los Servicios de Prevención 

• RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas en material de señalización, de seguridad y salud en el trabajo 

• RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud en los lugares de trabajo 

En el capitol 1 exclou les obres de construcció però el RD 1627/1997 l’esmenta en quant a escales 

de mà. 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

• RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas a la manipulación manual de cargas que 

entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

• RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud relativas al trabajo con equipos que incluyen 

pantallas de visualización. 

• RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos 

durante el trabajo. 

• RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) 
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

• RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud, relativas a la utilización por los trabajadores de 

equipos de protección individual. 

• RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) 
Disposiciones mínimas de Seguridad y Salud para la utilización por los trabajadores de los equipos 

de trabajo. 

Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de treball 

Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo (O. 

09/03/1971) 

• O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) 
Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en la industrial de la Construcción 

Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

  O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

 

• O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66 a 74 (BOE: 03/02/40) 
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene 

• O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1 a 4, 183 a 291 y Anexos I y II (BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construcción, vidrio y cerámica 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/70 

• O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) 
Modelo de libro de incidencias correspondientes a las obras en que sea obligatorio el estudio de 

Seguridad e Higiene 

Correcció d’errades: BOE: 31/10/86 

• O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) 
Nuevos modelos para la notificación de de accidentes de trabajo e instrucciones para su 

cumplimiento y tramitación. 

• O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 
Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuerta de poblado 

• O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) 
Reglamento de aparatos elevadores para obras 

Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 14/03/81) 

• O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) 
Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. 

Modificació: O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90) 

• O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) 
Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

• O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) 
Normas complementarias del Reglamento sobre seguridad de los trabajadores con riesgo de 

amianto. 

• RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) 
Protección a los trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 

trabajo. 
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PROJECTE TÈCNIC PER A REFORMA INTERIOR DEL PAVELLÓ DE CANET D’ADRI 
Ajuntament de Canet d’Adri 

• O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71) 
Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el trabajo 

Correcció d’errades: BOE: 06/04/71 

Modificació: BOE: 02/11/89 

Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 

665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997 

Resolucions aprovatòries de Normes tècniques Reglamentàries sobre protecció personal de treballadors. 

• R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metálicos 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos 
• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores 

Modificació: BOE: 24/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes de electricidad 
Modificació: BOE: 25/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridd contra riesgos 
mecánicos 
Modificació: BOE: 27/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras 
Modificació: BOE: 28/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. 
Modificació: BOE: 29/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros mecánicos. 
Modificació: BOE: 30/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: mascarillas autofiltrantes 
Modificació: BOE: 31/10/75 

• R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de protección personal de vias 
respiratorias: filtros químicos y mixtos contra amoníaco 
Modificació: BOE: 01/11/75 

• Normativa d’àmbit local (ordenances municipals) 
 

 

 

Canet d’Adri, març de 2024 

 

 

 

 

 

ROGER SOLER CAMPS 

Arquitecte Tècnic assessor municipal 
Col·legiat Nº 1.348 
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