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MEMÒRIA VALORADA 

1. ANTECEDENTS  
 

La Tallada d’Empordà és un municipi de la comarca del Baix Empordà, amb una extensió de 16.56 

Km². El poble Limita al N amb Viladamat (Alt Empordà), al NE amb Albons, a l’E amb Bellcaire 

d’Empordà, al SE amb Ullà, al S amb Fontanilles, al SW amb Serra de Daró, a l’W amb Verges i al 

NW amb Garrigoles.  

El terme s’estén per la plana al·luvial de l’esquerra del Ter, que és el seu límit meridional, i ocupa 

al NW una part de la serra de l’interfluvi entre el Ter i el Fluvià. 

La Tallada d’Empordà té una població censada de 480 habitants (IDESCAT, 2022) i compta amb 

316 abonats.  

El municipi de La Tallada d’Empordà disposa de dues Zones de subministrament independents: 

ZS La Tallada d’Empordà i ZS Canet de la Tallada. Cada una d’aquestes disposa de captació, 

tractament, dipòsit i xarxa de distribució.  

En el cas de la ZS La Tallada d’Empordà s’abasteix d’una captació anomenada Pou del Pla, un 

dipòsit de capçalera (dipòsit de La Tallada de 400 m3) i d’una xarxa de distribució representada 

per una única xarxa que subministra a tres sectors diferenciats:  

 

 

 

 

La xarxa té una longitud de 10,11 Km dels quals 6,5 Km són de polietilè d’alta densitat (PE), 1,77 

Km de PVC i els 1,8 Km restants de fibrociment. 

 

 

 

 

 

 

 

Sector Abonats 

Marenyà 40 

Tor 86 

La Tallada d’Empordà  190 



 

 

3 

 

MEMÒRIA VALORADA 

A continuació s’adjunta l’esquema de funcionament de l’abastament de : 

 

Codi: INST_04

Volum (m3)= 400

Volum aigua (m
3
/dia) = 166,59

Dipòsit La Tallada d Empordà

Xarxa La Tallada 

d Emporda

Codi: INST_06

Volum (m
3
/dia)= 149,93

M

Pou del Pla

Codi: INST_01

Volum (m
3
/dia)= 208,24

PM1: Font de l Ajuntament

PM2: Font Passeig de l Església

PM3: Font de Tor

Xarxa Marenyà

Codi: INST_03

Cloració Dipòsit La Tallada 

d Empordà

ETAP 

Codi: INST_02

Fora de servei

PM: Dipòsit La Tallada 

d Empordà

LLEGENDA

M

Dipòsit de capçalera

Xarxa de distribució

Aixeta de mostreig

Comptador d aigua

Bomba d aigua

T T

ND Xarxa Tor
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Actualment l’abastament de La Tallada d’Empordà disposa de comptadors a la captació Pou del 

Pla i dipòsit de capçalera. Així doncs, es disposa de mesura de la totalitat dels cabals captats i 

subministrats. A continuació s’adjunta fotos dels comptadors instal·lats i les corresponents 

instal·lacions: 

 

  

 

El volum d’aigua subministrat des del dipòsit l’any 2022 per a tot l’abastament va ser de 76.007 

m³/any mentre que el volum total registrat ha estat de 54.724 m3/any.  Partint d’aquests valors, 

es calcula que el rendiment de la xarxa d’abastament de La Tallada d’Empordà és 

d’aproximadament 71 %. 

La xarxa de distribució d’aigua potable abasteix a tres nuclis diferenciats: Marenyà, Tor i el poble 

de La Tallada. Actualment, no es disposa de comptadors de sectorització i, per tant no es coneix 

l’aigua que se subministra als diferents nuclis, dada imprescindible per conèixer els rendiments i 

l'eficiència de la xarxa de distribució. 

Amb l’objectiu de conèixer els volums d’aigua distribuïts per sectors i així obtenir un millor control 

d’aigua subministrada i poder sectoritzar la xarxa per agilitzar de detecció d’avaria i optimitzar el 

recurs hídric, es proposa la instal·lació de tres comptadors generals a la canonada principal de 

distribució que abasteix a cada nucli esmentat.  

Com actuació complementària i necessària per l’optimització de la gestió del servei d’aigua, es 

proposa instal·lar un sistema de telecontrol a l’abastament. La telegestió consisteix en 

automatitzar el procés de subministració d’aigua i poder visualitzar l’estat online de les 

instal·lacions des de l’ordinador central del responsable d’explotació i gestió del servei. Aquesta 

actuació permetrà obtenir una informació més precisa sobre el consum d’aigua des d’aquest punt 

i conèixer l’estat i rebre alertes sobre els equips gràcies a la monitorització en continu que ofereix 

el sistema. 

 

Pou del Pla Comptador pou  Dipòsit La Tallada d’Empordà Comptador sortida  
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2. OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 

En data 26 de juny del 2023, el Departament d’acció climàtica, alimentació i Agenda Rural 

publica al Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya les bases reguladores d’una línia de 

subvencions adreçades als ens locals per a la realització d’actuacions per a la millora i renovació 

de les xarxes de subministrament d’aigua en baixa i per a la millora de la digitalització dels 

sistemes de gestió de l’aigua urbana dels municipis de Catalunya. 

Per aquesta raó, l’Ajuntament de La Tallada d’Empordà ha encarregat a PRODAISA la redacció 

d’aquesta memòria valorada per definir i valorar les actuacions per a la millora i renovació de 

subministrament d’aigua en baixa del municipi amb la finalitat de reduir les pèrdues d’aigua 

a la xarxa de distribució urbana en baixa. 

3. OBJECTE DE L’ACTUACIÓ   
 

La tecnologia avança i millora de forma constant permetent disposar de nombroses eines per tal 

de realitzar una gestió òptima del servei, a fi d’incrementar l’eficiència hidràulica i alhora millorar 

el rendiment. Una d’aquestes eines, que fa temps que existeix, és un programa de telegestió. 

Es tracta d’un programa que ofereix la gestió de les instal·lacions de l’abastament d’aigua de 

forma telecomandada, amb una major seguretat i estabilitat, controlant i tenint informació en 

temps real de diferents paràmetres i l’estat general del  sistema per poder actuar de forma 

instantània  o programada. Un d’aquests paràmetres és el cabal.  

Paral·lelament, i amb l’objectiu de millorar la gestió de l’aigua, es proposa també la sectorització 

de la xarxa. La sectorització consisteix en dividir la xarxa en diferents sectors o subxarxes, en el 

que cada part disposi d’un comptador hidràulic a l’entrada. D’aquesta manera, es pot realitzar 

balanços hídrics més precisos que ajudaran a detectar possibles incidències i per tant a millorar 

es pot obtenir el seu rendiment. 

És bo doncs integrar els comptadors instal·lats a l’entrada de cada subxarxa en el programa de 

telegestió per monitoritzar els cabals i poder tractar les dades registrades  posteriorment amb 

diferents programes de gestió. És a dir, disposar d’eines informàtiques que processin la informació 

dels registradors de cabals i pressions sectorials i ajudi a prendre les decisions. 
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Actualment l’abastament de La Tallada d’Empordà disposa de comptador volumètric tant en les 

captació com en el dipòsit i tots els abonats connectats a la xarxa, un total de 316 comptadors 

domèstics. Amb les dades que es registren d’aquests cabalímetres és possible comptabilitzar la 

quantitat de pèrdues d’aigua potable que hi ha a la xarxa però sense delimitar la zona on són. 

Malgrat això, l’abastament no disposa d’eines existents, els quals ja s’implanten en molts altres 

sistemes d’aigua, com les descrites anteriorment per a millorar el rendiment hidràulic. Així doncs, 

i amb l’objectiu de millorar del control dels cabals subministrats i acotar la xarxa de distribució en 

tres sectors, i prelocalitzar avaries ràpidament acotant la seva ubicació, es proposa tres instal·lar 

comptadors de sectorització i implantar un sistema de telegestió a l’abastament de la Tallada 

d’Empordà. 

 

4. SOLUCIÓ PLANTEJADA 
 

Amb l’objectiu de millorar l’eficiència de la xarxa municipal i reduir les fuites d’aigua a la 

xarxa de distribució urbana en baixa,  maximitzar l’estalvi d’aigua i incrementar la garantia del 

sistema, es pretén renovar un tram de xarxa mitjançant la implantació de la sectorització del 

sistema i la instal·lació d’un sistema de telegestió a l’abastament.  

Amb aquestes actuacions s’establirà punts de control telecontrolats que permetran la 

ràpida detecció i reparació de fuites i per tant, es  reduirà el número d’avaries i el 

percentatge d’aigua incontrolada. 

Aquesta major control del rendiment i optimització i realització d’una gestió eficient del servei 

d’aigua del sector ZS La Tallada d’Empordà, s’aconseguirà instal·lant tres comptadors analògics 

en els següents punts: 

I. A la canonada existent amb tub PVC DN 160 mm que es troba a la sortida del nucli de 

Marenyà. 

II. A la canonada existent amb tub de PE DN 160 mm que es troba al camí del Mas Jordi, 

abans del nucli de La Tallada. 

III. A la canonada existent amb tub de PE DN 160 mm que es troba al camí de Baix de Tor a 

Marenyà , abans del nucli de Tor. 
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Les dades obtingudes d’aquest comptador es registraran en el programa de telegestió que es 

proposa a implantar amb la finalitat de disposar de valors de consum i posteriorment analitzar-

los. Amb aquesta actuació s’aconseguirà detectar i resoldre ràpidament les incidències i el 

comportament del consum que actualment apareixen en aquest sector de la xarxa. 

 

5. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DE LA MEMÒRIA 
 

L’actuació consisteix en localitzar els tres  tubs existents de PVC DN 160mm i PE de 160 mm de 

diàmetre i instal·lar-hi un comptador de 100 mm de diàmetre. En cada un d’aquests punts, es 

col·locaran les vàlvules de comporta corresponents i accessoris necessaris.  

Es construirà una arqueta de registre amb paret de tancament de dues cares vistes de 20 cm de 

gruix de bloc foradat de morter ciment per a cada comptador. El comptador d’aigua s'instal·la 

dins l’arqueta, amb dues vàlvules. 

Alhora, es preveu  el subministrament i instal·lació d’un sistema de telecontrol en el dipòsit de La 

Tallada d’Empordà i un sistema de radio mòdem al pou del Pla  

En el dipòsit de capçalera i en el pou es preveu col·locar un armari de telecontrol, el 

subministrament i instal·lació d’un autòmat amb el material necessari pel correcte funcionament, 

i els treballs corresponents de programació i posada en marxa de l’estació.  

Respecte als nous comptadors de sectorització, es preveu la instal·lació d’un data logger 

composat per una estació de sectorització i un transductor de pressió per visualitzar les variables  

de pressió i cabal a temps reals en aquest nou sistema de telecontrol a implantar. 

6. CRONOGRAMA D’EXECUCIÓ D’OBRA  
 

El termini d'execució que es proposa sis (6) mesos, a partir del replanteig i com a termini de 

garantia és de dotze (12) mesos a partir de la recepció provisional. 

A continuació s’adjunta el cronograma previst d’execució d’obra:
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DURACIÓ OBRA: 6 mesos

MILLORA DE L'EFICIÈNCIA DE LA XARXA DEL SERVEI D'AIGUA MUNICIPAL DE LA 

TALLADA D'EMPORDÀ

PLA DE SEGURETAT I SALUT

SERVEIS AFECTATS

REPLANTEIG OBRA

INSTAL·LACIÓ COMPTADOR 1.  MARENYÀ

FASE 1:  Cata per a la localització de la canonada de PVC existent

FASE 2: Instal·lació comptador

   FASE 2.1: Subministrament, col·locació de comptador amb accessoris

   FASE 2.2: Connexions a xarxa existent

   FASE 2.3: Construcció arqueta de registre amb la corresponent marc i  tapa

FASE 3: Reposició de cata i de paviment

INSTAL·LACIÓ COMPTADOR 2. NUCLI LA TALLADA D'EMPORDÀ

FASE 4:  Cata per a la localització de la canonada de PVC existent

FASE 5: Instal·lació comptador

   FASE 5.1: Subministrament, col·locació de comptador amb accessoris

   FASE 5.2: Connexions a xarxa existent

   FASE 5.3: Construcció arqueta de registre amb la corresponent marc i  tapa

FASE 6: Reposició de cata i de paviment

INSTAL·LACIÓ COMPTADOR 3. TOR

FASE 7:  Cata per a la localització de la canonada de PVC existent

FASE 8: Instal·lació comptador

   FASE 8.1: Subministrament, col·locació de comptador amb accessoris

   FASE 8.2: Connexions a xarxa existent

   FASE 8.3: Construcció arqueta de registre amb la corresponent marc i  tapa

FASE 9: Reposició de cata i de paviment

IMPLANTACIÓ SISTEMA DE TELEGESTIÓ

FASE 10: Instal·lació d'armari i cablejat

FASE 11: Subministrament i col·locació d'autòmat

FASE 12:  Col·locació de reeds i sondes 

FASE 13: Treballs de programació  de telegestió

FASE 14: Treballs de programació per a la integració dels comptadors de sectorització

FINALITZACIÓ

FASE 16: Post en marxa del sistema 

FASE 17: comprovacions del correcte estat de les noves instal·lacions 

SEGURETAT I SALUT A L'OBRA

CONTROL DE QUALITAT I MEDIAMBIENTAL

S1 S2 S13 S14S5 S6 S7 S8 S9S3 S4 S15 S16

MES 5

S17 S18 S19 S20

MES 1 MES 2 MES 3 MES 4

S10 S11 S12

MES 6

S21 S22 S23 S24



 

 

9 

 

MEMÒRIA VALORADA 

6.1- Permisos i/o autoritzacions  

 

Les actuacions que es preveuen realitzar a la present memòria valorada, són treballs que 

s’executaran en via pública. Per aquest motiu no es requereix cap permís ni autorització abans 

d’iniciar l’execució de l’obra que no siguin propis del mateix Ajuntament. 

 

7. JUSTIFICACIÓ DE LA VIABILITAT TÈNCIA DE L’ACTUACIÓ  
 

L’Ajuntament de La Tallada d’Empordà que pretén executar dues actuació destinades a la reducció 

de la pèrdua real d’aigua en dipòsits i en la xarxa de subministrament d’aigua en baixa a 

l’abastament de La Tallada amb una població de 480.  Aquestes actuacions impliquen: 

I. Implantació de la sectorització del sistema, tot acotant la xarxa de distribució d’aigua 

en tres sectors, i establiment dels corresponents punts de control per a la ràpida detecció 

i reparació de fuites a través del control de paràmetres com el cabal 

II. Instal·lació d’un sistema de telegestió de tots els comptadors en alta i comptadors 

de sectorització. 

 

La seva execució és tècnicament viable pels següents motius: 

 

I. El programa informàtic juntament amb els cabalímetres de sectorització permetran una 

millora contínua del rendiment hidràulic de la xarxa, permetent analitzar el cabal de tots 

els sectors on line i deduir-ne la presència de fuites 

II. Els treballs es realitzen tots en via pública, sense afectar cap propietat privada. 

III. L’Ajuntament disposa de plànols actualitzats del servei que permet saber de la ubicació i 

disseny de l’estat de la xarxa i per tant, garantir el coneixement dels punts on s’ha de 

realitzar la col·locació dels diferents comptadors. 

IV. Les actuacions milloraran la qualitat del servei actual  

V. El sistema de telegestió que es proposa implantar, és conegut en el mercat i es troba 

instal·lat i amb correcte funcionament en altres abastaments. Aquest fet és garantia que 

serà una eina diària molt útil recolzat per un servei tècnic totalment professional.  
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7.1- Estimació del volum de pèrdues a eliminar 

 

Executades les actuacions que es proposen, sectorització i telegestió, no repercutirà 

immediatament en una disminució de volum de pèrdues, sinó que esdevindria en una acció bàsica 

per disposar d’una òptima estratègia per reduir l’àrea d’inspecció per a la detecció, localització i 

control d’anomalies. 

 

A través d’aquestes eines, es tindrà coneixement en tot moment de l’estat de l’abastament, i que 

a través de l’anàlisi de les gràfiques que genera el mateix programa, permet detectar possibles 

consums anormals (siguin de fuites o altres causes) i per tant, actuar aconseguint reduir d'una 

forma molt important la pèrdua d'aigua mitjançant la disminució del temps de vida de les fuites 

i permetent una millora contínua del rendiment hidràulic de la xarxa. 

A través de la sectorització i telegestió és possibilita la detecció d’avaries per mitjà de la detecció 

de valors anòmals de cabals i altres conceptes: 

− Caracteritzar la corba de demanda, especialment el cabal nocturn.  

− Comprovar ràpidament els resultats de les campanyes de cerca i reparació de fuites.  

− Disminuir els costos de manteniment.  

− Planificar les inversions en orientar les accions als sectors amb major aigua no 

registrada 

− Detectar de forma ràpida les possibles fuites analitzant l'evolució del cabal mínim 

nocturn.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Cabal mig nocturn 

habitual 

Cabal mig nocturn 

anormal 
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Per tant, l’actuació proposada permetrà estalviar aigua i conseqüentment millorar 

l’adaptació del municipi al canvi climàtic però és complex estimar-ne el percentatge d’estalvi 

d’aigua. 

Parint de que el volum d’aigua subministrat des del dipòsit l’any 2022 per a tot l’abastament va 

ser de 76.007 m³/any i el volum total registrat ha estat de 54.724 m3/any, es calcula que el 

rendiment de la xarxa d’abastament de La Tallada d’Empordà és d’aproximadament 71 %, és a dir, 

un 29 % d’aigua incontrolada. 

S’estima, considerant que les actuacions proposades permetran caracteritzar la corba de demanda 

de cabal nocturn a 2 m3/hora i mantenir-lo aquests valors, que el volum de pèrdues a eliminar 

serà de 3.763 m3/any.  

Aquesta quantitat estimada d’aigua estalviada es calcula amb la diferència entre aigua 

distribuïda i la suma dels volums d’aigua registrada i volum incontrolat tolerat. A 

continuació  

 

 

 

 

8. RESUM DEL PRESSUPOST 
 

El pressupost d'execució d’obra, sense IVA,  CINQUANTA-DOS MIL CINC-CENTS CINQUANTA-SIS 

EUROS AMB NOURANTA-UN CÈNTIMS (52.556,91€) 

 

 

 

Concepte Valor ( m3/any) Observacions 

Volum d’aigua distribuïda 76.007  

Volum d’aigua registrada 54.724  

Volum d’aigua incontrolada tolerada d’acord 

consigna de cabal mínim nocturn  
17.520 

Calculat segons següent criteri: 

 2 m3/h * 24 hores * 365 dies 
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PRESSUPOST  
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AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

COMTADORS DE SECTORITZACIÓ

3,00 UT
Obertura i reposició de cata de 2,00x2,00 ml sobreformigo per a localització de 

canonada existent
562,00 1.686,00

3,00 UT

Construcció d'arqueta de registre amb paret de tancament de dues cares vistes 

de 20 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x200 mm, rugós, 

gris amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 

col·locat amb morter ciment amb additiu hidròfug 1:6 de ciment pòrtland amb 

filler calcari. La partida inclou l'excavació de rasa, encofrat amb fustes, base de 

formigó HM-20/B/20/I, armadura AP500S d'acer en barres corrugades B500S, 

acabats superficials i marc i tapa de 600.

2.950,00 8.850,00

57,60 UT Càrrega i transport de terres a terreny autoritzat (esponjament teòric 20 %) 20,00 1.152,00

3,00 UT Senyalització i abalissament amb personal a peu d'obra. 151,65 454,95

2,00 UT

Subministrament i col·locació de comptador de diàmetre de de 100mm percontrol 

de pas d'aigua, instal·lat a canonada tub PE.AD.PN-10 DN160 mm., incolent 

comptador platines tipus WOLTMANN de 100mm, dues vàlvula de comporta 

elàstica i eix d'acer inoxidable DN100 mm, racords brides, platines reduides i 

accessoris varis

1.960,00 3.920,00

1,00 UT

Subministrament i col·locació de comptador de diàmetre de de 100mm percontrol 

de pas d'aigua, instal·lat a canonada tub PVC DN160 mm., incolent comptador 

platines tipus WOLTMANN de 100mm, dues vàlvula de comporta elàstica i eix 

d'acer inoxidable DN100 mm, racords brides, platines reduides i accessoris varis

2.063,00 2.063,00

18.125,95

AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE TELECONTROL  A L'ABASTAMENT

DIPÒSIT 

1,00 UT
Feines d'instal·lació d'armari de telecontrol a Dipòsit i cablejat de fins a 15 senyals 

fins als equips (màx. 10mts).
1.362,00 1.362,00

1,00 UT

Feines de programació, posada en funcionament i incorporació al sistema actual 

de telecontrol amb un màxim de 15 senyals. Visualització de les variables en 

temps real, històric i alarmes. No inclou Feines d'instal·lació.

2.563,00 2.563,00

1,00 UT

Autòmat: Remota Sofrel S4W Medium amb alimentació de 24 VDC VAC - 

carregador 12 VDC, Ethernet, connectivitat 4G, 12 DI, 2AI i 4D, 1000 informacions, 

totes les funcions de telegestió (alarmes, entre-estacions, balances, arxiu), 

automatisme IEC 61131-3, servidor web HTML5. 

Permet extensió de 2 mòduls de I/O. Permet ampliació fins a 10 módulos.

1.657,06 1.657,06

1,00 UT Antena GSM/LTE amb escaire incorporat. 27,00 27,00

1,00 UT S4 - Módulo de comunicación RS232 119,07 119,07

1,00 UT S4 - Módulo 8DI 138,92 138,92

1,00 UT S4 - Módulo 4AI- 4-20 Ma 158,76 158,76
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AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE TELECONTROL  A L'ABASTAMENT

DIPÒSIT 

1,00 UT

Armari amb marcatge Œ i alimentacions: Subministrament de quadre de 

telecontrol de polièster per PLC de 70x50 compost per font d'alimentació de 

24vdc amb carregador de bateries amb senyals, regulador de 12 VDC, 2 bateries 

4,5Ah, protecció de sobretensions de xarxa, i de 1 senyal analògica i petit material. 

Cablejat de PLC fins a 15 senyals, mòdul de comunicació, reles, borneres per sai o 

bateria, endoll lateral i airejadors.

Inclou material de instal·lació com mangueres, tub, canal,.. i mangueres amb malla 

i sense per per le senyals contractades fins a 10 metres de distància. 

1.495,15 1.495,15

1,00 UT
Subministrament de Radio mòdem model TMOD C-48 Lite 0,5W amb joc de 

soports per carril DIN.
629,10 629,10

1,00 UT Subministrament d'antena directiva i accessoris de comunicació. 168,48 168,48

1,00 UT Subministrament de boies de nivell (2ut) 122,72 122,72

1,00 UT Subministrament de Sonda Rada Vega C11 fins a 8 metres. 567,00 567,00

1,00 UT Subministrament d'emissor de polsos reed 67,50 67,50

2,00 UT Subministrament de detector de intrusió rodeta amb accessori de muntatge 62,32 124,64

POU

1,00 UT
Feines: Feines de treure senyals d'estat, tèrmic i automàtic, i engegada de 1 

bomba. Inclou 3 bones rele 220 VAC i petit material.
635,00 635,00

1,00 UT
Feines: Feines d'instal·lació d'armari de telecontrol a Pou i cablejat de fins a 12 

senyals fins als equips.
656,00 656,00

1,00 UT

Feines de programació, posada en funcionament i incorporació al sistema actual 

de telecontrol amb un màxim de 15 senyals. Visualització de les variables en 

temps real, històric i alarmes. No inclou Feines d'instal·lació.

2.069,00 2.069,00

1,00 UT
Autòmat: Autòmat Koyo Click Ethernet Analògic amb 2 ports serie i 4 ed/sd, 4ea i 

2 sa.
303,29 303,29

1,00 UT Autòmat: Targeta 16 entrades digitals per Koyo Click 71,37 71,37

1,00 UT

Armari amb marcatge Œ i alimentacions: Subministrament de quadre de 

telecontrol de polièster per PLC de 60x40 compost per font d'alimentació de 

24vdc amb carregador de bateries amb senyals, regulador de 12 VDC, 2 bateries 

4,5Ah, protecció de sobretensions de xarxa, i de 1 senyal analògica i petit material. 

Cablejat de PLC fins a 15 senyals, mòdul de comunicació, reles, borneres per sai o 

bateria, endoll lateral i airejadors.

Inclou material de instal·lació com mangueres, tub, canal,.. i mangueres amb malla 

i sense per per le senyals contractades fins a 10 metres de distància. 

1.394,67 1.394,67

1,00 UT
Subministrament de Radio mòdem model TMOD C-48 Lite 0,5W amb joc de 

soports per carril DIN.
629,10 629,10

1,00 UT Subministrament d'antena directiva i accessoris de comunicació. 168,48 168,48

1,00 UT
Subministrament de transductor de pressió fins a 10 bar amb membrana ceràmica 

d'alta resistència.
133,97 133,97

1,00 UT Subministrament de detector de intrusió rodeta amb accessori de muntatge 62,32 62,32

1,00 UT
Subministrament de transformador de intensitat toroidal Seneca T201DCH50-LP de 

50A amb sortida 4-20mA
61,43 61,43
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AMIDAMENT UT. DESCRIPCIÓ PREU TOTAL

INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE TELECONTROL  A L'ABASTAMENT

COMPTADORS DE SECTORITZACIO

3,00 UT

Autòmat: Estació de sectorització LS 42 amb 4 entrades disigals i 2 entrades 

analògiques. Inclou transductor de pressió 0-10 Bar de baix consum i bateria 

d'alta capacitat

1.326,00 3.978,00

3,00 UT
Subministrament i col·locació de caixa amb polsador per força enviament. Inclou 3 

emissors de polsos reed PR7.
249,75 749,25

3,00 UT
Treballs d'instal·lació, programació, post en marxa i incorporació al sistema actual 

de telecontrol. Visualització de les variables ne temps reals, històrics i alarmes
798,00 2.394,00

22.506,29

     RESUM PRESSUPOST OBRA

    DESCRIPCIÓ TOTAL

INSTAL·LACIÓ D'ESTACIÓ DE TELECONTROL  A L'ABASTAMENT 18.125,95

COMTADORS DE SECTORITZACIÓ 22.506,29

CONTROL QUALITAT 441,65

SEGURATAT I SALUT 883,31

IMPREVISTOS A JUSTIFICAR 2.208,27

PRESSUPOST EXECUCIÓ DE MATERIAL (PEM) 44.165,47

13 % DESPESES GENERALS SOBRE PEM 5.741,51

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE PEM 2.649,93

SUBTOTAL 52.556,91

21% IVA 11.036,95

TOTAL PRESSUPOST D'OBRA PER CONTRACTE 63.593,87
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