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Planol 23 Edifici 3: Planta instal-lacions 1/100
Planol 24 Plantai detall box exterior 1/50
Planol 25 Planta i detall femer 1/50
Planol 26 Planta i detall fossa-filtre biologic 1/50
Planol 27 Detall tanca exterior varies
Planol 28 Prevencid d'incendis exterior 1/2000
Planol 29 Explotacions radi 1km 1/8000

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

‘.i.' OGRi(O]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
= 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/330168




&Paspecte eng

MEMORIA

oo £ —c COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
2&'.‘ OSRKO]=S AGRICOLES | FORESTALS DE
== fOIESTQ]S CATALUNYA

D i6: Gi

aaaaaaaaaaaaaaa

VISAT: 2023/330168




aspecte enginyeria sl.

PROJECTE EXECUTIU | D’ACTIVITAT D’EXPLOTACIO RAMADERA DE CRIA DE
CAVALLS A LES SARDES, VENTALLO — L’ ALT EMPORDA - GIRONA

MEMORIA CONSTRUCTIVA

1.- Teécnic redactor i encarrec

JOAN FONT | TURRATS, Enginyer Tecnic Agricola, col-legiat num. 1911, pel Col-legi
d'Enginyers Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya, adscrit a la radé social Aspecte
Enginyeria SL amb NIF B-17.903.626, i seu al carrer de les Escoles, nium. 12 d’Esponella, el
Pla de [Estany, Girona CP 17832 redacta el present PROJECTE EXECUTIU I
D’ACTIVITAT D’EXPLOTACIO RAMADERA DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES, al
Terme Municipal de VENTALLO, comarca de I' ALT EMPORDA, GIRONA, a peticié de la
Sra. que actua en nom i representacio propia.

2.- ldentificacié dels agents del projecte

Peticionaria CIF Adreca Municipi i comarca
I Ventallb — Alt Emporda -
Girona
Codi postal Telefon Mobil Correu electronic
Projectista:
Empresa | CIF Adreca
Aspecte enginyeria sl. | B-17903626
Teléfon Correu electronic
aspecte.eng@gmail.com

Seguretat i salut:

Autor de 'estudi Basic de seguretat | Joan Font i Turrats, Enginyer Técnic Agricola, col-l.
i salut i Coordinador de seguretat i | num. 1.911 i Técnic superior en Prevencié de Riscos
salut duran l'elaboracié del projecte | Laborals (esp. Seguretat)

3.- Antecedents i objecte del projecte

3.1. Antecedents

La Sra. es dedica a la cria de cavalls en una explotacié ubicada a
Ullastret, en regim d’arrendament, aquesta esta identificada amb la marca oficial 8490AD i
registre d’explotacions ramaderes ES172050035473 i inscrita a l'associacié nacional de

criadors del cavall amb el numero de codi de ramader criador 19D17034.1 6gRico] COL.LEGI DENGINYERS TECNICS
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En aquest moment te la necessitat d’abandonar les instal-lacions que ocupa a Ullastret i té la
oportunitat de traslladar 'eugassada a una finca de la seva propietat situada a les Sardes,
formada per les parcel-les 20 i 21 del poligon 5 del cadastre de rustica del municipi de
Ventallé.

Per exercir I'activitat de cria te la necessitat de disposar d’una infraestructura minima per a la
gestio tant ramadera com sanitaria i d'emmagatzematge, adequada a la capacitat de
lexplotacio.

La proposta suposa la construccié de tres locals identificats com a edifici 1, 2 i 3 i suposen
una superficie de nova planta de 157,53 m? 307 m” i 169,20 m? respectivament que
representa una superficie total construida de 633,93 m?.

A més dels locals es preveuen els elements auxiliars per a dur a terme l'activitat ramadera
com el femer de 70,38 m?, fossa-filtre bioldgic, tanca sanitaria i col-locacié de boxes
exteriors.

3.2. Objectius

L’objectiu del present projecte és el de redactar un document suficient per tal de poder portar
a terme totes les tramitacions administratives necessaries i el suficient grau de definicié per
a la correcta execucié de les obres descrites en el pressent projecte d’acord amb la
normativa general i municipal que li és daplicacié i dotant-la del grau de seguretat i
funcionalitat que li és propi.

A tal efecte es preveu la construccié de tres locals d’'una sola planta, femer i tanca i les
seves caracteristiques i dimensions s’expressen en els apartats a tal finalitat i a planols.

Es objecte també plantejar el projecte amb el maxim de respecte ambiental amb una total
proteccidé de les aiglles pluvials i de cursos naturals de possibles contaminacions, fer la
previsio de la gestid dels residus de la construccié i aconseguir en definitiva un maxim grau
d’'integracié i sostenibilitat de l'activitat en el medi.

El document té, també, com objectiu emmarcar l'activitat i la seva construccié en el marc de
la normativa urbanistica, ambiental, sectorial, d’aiglies, de carreteres i tota aquella que pot
tenir alguna mena d’efecte sobre I'activitat plantejada.

De forma especifica pretén:

- Definicié de les dimensions i caracteristiques constructives.

- Definir les obres necessaries i la seva execucio

- Descriure les caracteristiques i el cost d’execucié material de les mateixes.

- Servir d'informacié davant de 'ajuntament, entitat que ha d’expedir la llicéncia
municipal d’obres

- Complir amb la normativa de caracter municipal i sectorial.
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- Una total proteccio de les aigiies pluvials i de cursos naturals de possibles
contaminacions.
- Garantir la correcta gestié dels residus de la construccié.

4.- Situacio i accés

4.1. Situacié
Adreca de l'obra: Municipi Comarca Provincia
Les Sardes, cami | Ventalld Alt Emporda Girona
vell de Viladamat a
Torroella de Fluvia
s/n.
Superficie  construida | Alcada mitjana m. Referencia cadastral Codi Postal
de I'obra m2.
Edifici 1: 157,73 m* | 4,88 17224A005000210000QE 17473
Edifici 2: 307 m? 4,35 17224A005000200000QJ
Edifici 3: 169,20 m? | 5,00 Poligon 5 parcel-les 20i 21.
Femer: 70,38 m? 1,80
Coordenada UTM 504.757 | Coordenada 4.666.517 Alcada 5,5m
X etrs89 UTM topografica

Yetrsag
4.2. Accés:

La proposta es situa en sol no urbanitzable, a la zona coneguda com les Sardes, de la
poblacié de Ventalld. L'accés a la parcel-la on s’'implantara I'explotacié, queda a tocar al
Cami vell de Viladamant a Torroella de Fluvia, s’accedeix a partir de la carretera C-31
direccié Torroella de Fluvia agafant a ma dreta la sortida de Ventalld, i un cop arribat a la
rotonda cal agafar la primera sortida direccié a Viladamat carretera 31a, i a 374 metres
agafar cami rural amb trencant a ma esquerra, i seguidament el primer cami a ma dreta
anomenat cami vell de Viladamat a Torroella de Fluvia, la parcel-la es troba a 991 metres.

Tant la situacié com els accessos queden representats en els planols 1, 2 i 3 del present
Projecte.

5.- Justificacio del projecte

La Sra. desenvolupa l'activitat ramadera de cria de cavalls en unes
instal-lacions llogades en una finca d’Ullastres, aquestes queden petites i presenta alguna
incompatibilitat amb les activitats de la propietat, cosa que comporta la necessitat de
traslladar la seva activitat a la seva finca de les Sardes de Ventalld, aquesta finca te una
superficie total de 1,52 Ha, actualment de terres de conreu classificades de regadiu i
disposa d’'un pou, superficie i infraestructura suficient i adequada per a l'activitat proposada.
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El bestiar sera gestionat en réegim semiintensiu, amb allotjament temporal dels animals per a
la seva gesti6 ramadera i sanitaria, tractaments, aillaments i sanejament obligatoris,
emmagatzematge d’aliments i maquinaria, i local per al personal de [lexplotacid i
administracié d’aquesta. Espais exterior habilitats amb boxes i patis d’exercici, aixi com a
zoha de pastura.

Per a la gestié segura de les dejeccions dipositades a linterior de les instal-lacions es
preveu un femer i disposar d’'un contracte de recollida d’aquestes trimestralment mitjancant
un gestor extern.

Els locals quedaran limitats per una tanca perimetral, i per la gestié de les aigles del
sanejament es preveu la col-locacié d’'una fossa-filtre biologic.

La normativa vigent en matéria d’ordenacié de les explotacions ramaderes és el Decret
40/2014, de 25 de marg, d’ordenacid de les explotacions ramaderes. Publicat per el
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Medi Natural.

En aquesta l'activitat es te en consideracié els requeriments minims per a explotacié
ramadera d’ equi en 'annex 7 del decret esmentat, i la finca permet el seu total compliment.

6.- Classificacio del sol segons el planejament urbanistic vigent

El projecte s’implanta en sol no urbanitzable,en la zona Agricola, segons el text refés de les
NNSS de Planejament Municipal tipus B i delimitacié del Sol urba de Ventallb amb data
d’aprovacié definitiva per la comissié d’urbanisme de Girona en 21 d’abril de 1993. Li és
d'aplicacié la normativa del Text refés de les NNSS de planejament municipal de data
desembre del 2005.

La finca es situa en els segiients ambits:

o Pel que fa Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines: Es situa en soél de
proteccio territorial inclosa en el Sol d’interés agrari i/o paisatgistic.

SISTEMA D'ESPAIS OBERTS: CATEGORIES DE S0L |

S0 DE PROTECCIO ESPECIAL [

Sl de proleceic especial

PEIN i Xarca Nakea 2000

S0L DE PROTECCIO TERRITORIAL
Sal dinlerds agran o pasalgistic
5al de preservacit de comedors dinfreestructures

Sl de potencial interas astralégic

S0 DE PROTECCIO PREVENTIVA

5ol de probeccid pravendiva
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Mapa 1: Imatge del pla terrltorlal parcial de les comarques glronlnes amb indicacio de la situacio d’ |mplanta0|o de
I'explotacié.

e Segons el Text refos de les NNSS de Planejament municipal de Ventallo, la finca on
s’'implanta lactivitat es situa sobre sol no urbanitzable qualificat com Agricola (a).
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Mapa 3: Imatge del Text refos de Ies NNSS de Planejament Mun|C|paI tlpus B i delimitacio del Sol urba de
Ventall6é , amb indicacié de la situacié d’'implantacié de I'activitat.

Justificacio de la normativa urbanistica.

En el marc de la present justificacié del Projecte es fa un recull dels aspectes urbanistics al
nostre criteri més representatius.
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El Pla Territorial Parcial de les Comargues Gironines

En aquest es comprova que la parcel-la on es vol implanta el projecte es situa en sol de
proteccié territorial com a sol d’interés agrari i/o paisatgistic, definit a I'article 2.8 com a arees
d’activitats productives agraries de significacio territorial i que alhora sén terrenys que
aporten paisatges significatius o identitaris de 'ambit territorial i també en terrenys que per
estar molt poc contaminats per I'edificacié convé mantenir en el periode de vigéncia del pla
com espais no urbanitzats estructuradors de l'ordenacié del territori, i que queden regulats
en larticle 2.9 del PTPCG.

L’article 2.9, en el que es regulen les activitats del sol de proteccié territorial es determina en
el seu apartat 2 que aquest resta subjecte a les limitacions que estableix l'article 47 del Text
refé6s de la Llei d'urbanisme (Decret legislatiu 1/2010) i els articles concordants del
Reglament (Decret 305/2006), aixi com tenir en compte les recomanacions que
s’assenyalen a l'apartat 3 de larticle 2.9 del PTPCG.

En l'apartat 3 de larticle 2.9 lautoritzacidé relativa a les edificacions que podrien ser
admissibles d’acord amb la legislacié urbanistica i lexecucié d’infraestructures que s’empara
en la legislacié sectorial han de tenir en compte les seglients recomanacions referides al
tipus d’intervencié que estableix larticle 2.5 Edificacions, instal-lacions i infraestructures en
els espais oberts.

En larticle 3 a) d Sol d’interés agrari i/o paisatgistic les edificacions del tipus A i B son
autoritzades.

Tipus A tenen autoritzacié admissible d’acord amb la parcel-lacié i la morfologia de I'espai.
Son aquelles que aporten qualitat al medi natural, agrari i paisatgistic.

La seva preséncia esta associada a la gesti6 i millora del territori rural, com és el cas de les
edificacions i instal-lacions propies de l'agricultura a cel obert, la ramaderia i la silvicultura
extensives, el turisme rural —en especial i preferentment 'agroturisme— i les instal-lacions i
edificacions per a la proteccio i valoritzacié del medi natural. També es consideren incloses
en aquest tipus les instal-lacions de les activitats agraries intensives o determinades
activitats complementaries a l'agricultura que formen part de I'explotacié a cel obert d’'una
finca molt més gran que l'espai que ocupen i contribueixen a la viabilitat del conjunt de
l'activitat agraria que manté la qualitat de la finca.

Segons l'article 47 punt 6 a) s'autoritzen les construccions i les dependéncies propies d'una
activitat agricola, ramadera, d'explotacié de recursos naturals o, en general, rustica.

En l'article 48 del Decret 305/2006 on s'especifica les Construccions i instal-lacions propies
d'una activitat agricola, ramadera o forestal, al seu apartat 48.1 comenta que als efectes del
que estableix l'article 47.6.4) de la Llei d'urbanisme, es consideren construccions propies
d'una activitat agricola, ramadera o forestal, en el seu apartat a) Les construccions o
instal-lacions destinades especificament a la crianca d’animals o bé al conreu d’espécies
vegetals i en el seu apartat b) Les construccions destinades a la guarda de la maquinaria i
demés estris al servei de les activitats forestals, de criangca d’animals o de conreu d’espécies
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Per tant la implantacié de lactivitat i la construccié de les instal-lacions complirien amb els
requisits segons el PTPCG en referéncia a construccions en sol de proteccié territorial.

Text refés de les NNSS de Planejament municipal tipus B i delimitacio del Sol urba de
data d’aprovacié definitiva per la comissid territorial d’urbanisme el 21-4-1993 i Text
refos de les NNSS de Planejament municipal de data desembre del 2005

L'actuacié es porta a terme en sol no urbanitzable, classificat com Agricola (a), segons el
Text refos de les NNSS POUM i definit en el Capitol VIII, Art. 8.1 Zona agricola.

Es permeten les construccions agropecuaries, aquestes no estan fixades per condicions de
volum i pel que fa a les distancies en limits de finques sera el de la maxima alcada de
l'edificaci®é amb un minim de tres metres. Donada la naturalesa ramadera de l'activitat I'is és
un dels previstos en el planejament municipal.

A lapartat 5.5 de Regulacié del Sél no urbanitzable, subapartat 5.5.8 Disposicions comuns
de les edificacions per a tots els usos, requereix que:

Les edificacions noves es realitzaran d’'acord amb les exigéncies del paisatge, prohibint-se
edificacions en les divisions i punts culminants.

Es prohibeix de manera especial, I'obra sense revestir exceptuant la pedra.

Com a norma general, es donara la maxima simplicitat a tots els elements de coronacig,
decoratius i accessoris de l'edificacid. Quant als color i faganes, s’evitaran els vius, utilitzant-
se colors neutres segons les games dominants de l'entorn. Les pendents maximes de
coberta seran del 25 %.

La normativa de la implantacié de tanques ve regulada per la Modificacié puntual de les
NNSS de Ventalld “Expedient A/04-1" aprovada definitivament per la Comissid Territorial
d’Urbanisme de Girona en data 10-11-2004 i fa referéncia al seu apartat a) 11 Establir uns
parametres clars de distancies de tanques i plantacions en sol no urbanitzable.

Les tanques tipus arbre es situaran:

- En partié veina: minim 3 metres i a una distancia no inferior a la meitat de 'alcada
que normalment tingui 'espécie quan sigui adulta.

- A cami: minim 5 metres de I'eix del cami.

Es tracten de construccions agropecuaries per a [lallotiament dels cavalls, aixi com
d’emmagatzematge i de la gesti6 ramadera de l'activitat, a nivell d’acabats per aconseguir
una bona integracié paisatgistica s’ha previst la coberta de panell sandvitx imitacié de teula
de color RAL 8004,i l'acabat de facanes sera d’arrebossat i pintat amb pintura de color de la
gama dels terrosos tipus RAL 1001, garantint 'adequada integracié dels nous volums al seu
entorn immediat.
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RAL 1001

La tanca es situa a 5 metres des de l'eix del cami vell de Viladamat a Torroella de Fluvia i a
3 metres del limit de la finca, i estara formada per una tanca a simple torsié i plantacié de
xiprers que es mantindran a una alcada propera als 5 metres, per la qual cosa la distancia
minima de 3 m s’ajusta al requeriment normatiu..

A la vista que del tot el que hem exposar, podem arribar a concloure que es tracta d’'una
activitat quin Us és admeés, tant per les NNSS com per la Legislacié general urbanistica i no
requereix de Pla especial ni d’aplicacié de l'article 48 de la Llei d’'urbanisme i en l'article 57
d’'aquest reglament. Pel que queda justificat que la seva tramitacié unicament es requereix
lobtencié de llicéncia urbanistica municipal. A més, les condicions previstes per a la
implantacio s’ajusten a tots els requeriments normatius del planejament municipal vigent.

7.- Bases del projecte

La previsio de les necessitats d’instal-lacions i la distribucié de l'activitat proposada, suposen
les seguents superficies i usos:

La proposta preveu tres espais diferenciats,amb els usos i superficies que es recullen a
continuacio.

Edifici 1: Administracio, vestidors, lavabos, magatzem de maquines i equips de transport.

Edifici 1: Superficie ttil (m?)
Distribuidor 14,97
Despatx 7,50
Administracié 12,94
Vestidor homes 6,53
Vestidor dones 6,53
WC Homes 4,80
WC dones 4,80
Magatzem 14,45
Magatzem maquines i equips de 62,41
transport
TOTAL 134,93
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Edifici 2: Boxes i gestié ramadera.

Edifici 2: Superficie util (m?)
Boxes 72,00
Box de part 18,15
Boxes d’aillament 18,00
Guardaarnesos 18,15
Magatzem 9,45
Zona de monta 35,56
Zona de neteja 40,60
Passadis 74,72
TOTAL 286,63

Edifici 3: Paller i recria.

Edifici 2: Superficie ttil (m?)
Paller 76,56
Lot de recria en grup 1 38,15
Lot de recria en grup 2 38,15
TOTAL 152,86

Els criteris que regeixen el plantejament del present projecte son:

A nivell de funcionalitat els local a implantar es regeixen per les necessitats segons la
capacitat gestionada a l'explotacié i lemmagatzematge necessari, aixi com els elements
auxiliars com el femer, tanca exterior i fossa-filtre.

L’edifici 1 destinat a administracio6 i gestio, vestidors i serveis I's del personal, magatzem i
espai de custodia de la maquinaria i equips de transport esta format per un local trapezoidal
de 8m d’amplada i de llargada de 16m al costat curt i 23,03m el costat llarg, el que suposa
una superficie construida de 157,73m>. L’alcada util sota jassera varia entre 3,30m i 5,15m, i
l'alcada sota cel ras és de 3m. Les facanes nord, est i oest seran tancades i la fagana sud
parcialment oberta, amb criteri de cobert agricola tradicional, en l'espai on es situa el
magatzem de la maquinaria. La coberta sera amb panell sandvitx imitacié de teula a una
sola aigua amb un pendent del 25%.

Els materials emprats sén paviment de formigé i paraments a base de paret de bloc de
formigd de 30cm a les facanes i a la paret divisoria entre el magatzem i la part d’us del
personal. Les facanes seran arrebossades i pintades de color terrds tipus RAL 1001 per la
seva cara exterior. Les parets interior seran de ceramica amb acabat arrebossat i pintat, i es
collocara un cel ras de plaques de guix deixant una algcada lliure de 3,00m. Totes les
obertures seran de fusta.

Es preveu la col-locaci6 d’una fossa-filire bioldgic per a la gestid de les aiglies de
sanejament.
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L’edifici 2 destinat a l'allotiament dels animals i la gestié ramadera esta format per un local
rectangular d’amplada 10m i de llargada 30,70m, el que suposa una superficie construida de
307m?. Lalcada util sota jassera varia entre 3,00m i 3,74m. Totes les facanes seran
tancades. La coberta sera amb panell sandvitx imitacié de teula a dues aiglles amb un
pendent del 25%.

Els materials emprats sén paviment de formigé i paraments a base de paret de bloc de
formigd de 20cm a les faganes i aquestes seran arrebossades i pintades de color terrés tipus
RAL 1001 per la seva cara exterior. Les divisions interior dels boxes es realitzaran amb
tancaments d’acer galvanitzat i fusta, i es realitzara un revestiment interior amb fusta. Totes
les obertures seran de fusta.

L’edifici 3 destinat a I'allotjament dels animals en lots de recria i el paller esta format dos
locals rectangular d'amplada 7m i de llargada 12m, hi ha una separacié de 6m entre ells
queden units per un tram de paret de la mateixa longitud, en total suposa una superficie
construida de 169,20m?. L’alcada util sota jassera varia entre 3,50m i 5,15m. Totes les
facanes son tancades a excepcié de la facana oest. En el local de recria, aquesta facana
quedara tancada per una tanca metal-lica de tub galvanitzat.

La coberta sera amb panell sandvitx teula a una sola aigua amb un pendent del 25%.

Els materials emprats sén paviment de formigé i paraments a base de paret de bloc de
formigd de 20cm a les faganes i aquestes seran arrebossades i pintades de color terrés tipus
RAL 1001 per la seva cara exterior. La divisio interior del local de recria sera mitjancant
tanca metal-lica de tub galvanitzat i es realitzara un revestiment interior amb fusta.

El femer te forma rectangular de 10,20m x 6,90m, el que suposa una superficie construida
de 70,38m?. Disposa de tres paraments formats per mur de bloc de formigé massissat i
armat. Les mides interiors son 10m x 6,50m, el que suposa una superficie util d’ 65 m?, i
l'alcada dels parament aniran entre 2m i 1,60m, el que dona una algada mitjana d’ 1,80m i
un volum Util de 117 m®. El paviment sera de formigé amb un pendent del 4% cap a l'interior.

La zona dels locals estara delimitada per una tanca perimetral metal-lica a simple torsié de
color verd amb una algcada d’1,80m, i amb quatre accessos formats per portes de 5m
d’amplada amb dos batents practicables.

L’explotacié disposara de 20 patis d’exercici delimitats amb filat eléctric no fix amb el seu

respectiu box de fusta mobil igualment no fix, per al refugi del cavalls, i arbrat per a disposar
d’ombra, i zona de pastura.

7.1. Condicionants

L’explotacié dels animals sera semiintensiva amb estada a linterior i a 'exterior en patis amb
la infraestructura necessaria per facilitar la gestid sanitaria i reproductiva dels animals i
donar compliment a la normativa vigent en matéria de salut i benestar animal.
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7.2. Condicionants fisics i del medi

La zona on es situa 'explotacio és de facil accés, i sensiblement planera, de forma que no hi
ha grans condicionats derivats de la seva ubicacio fisica.

La seva incidéncia respecte de drets i servituds sén:

servitud Incidéncia

Aigles L’actuacio és situa a uns 1,97 km aproximadament de l'eix de riu Fluvia, per

superficials | tant fora dels 100 m de policia d’aiglies. No es situa en cap zona inundable.

Aiglues La zona d'actuacié es troba situada en l'ambit de la massa d'aigua

subterranies | Fluviodeltaic del Fluvia - Muga. No queda dins de |'ambit de cap aquifer
protegit.

Carreteres | Es situa a 50 m de la linia blanca de la carretera C-31, i ha 31 m de la
carretera C-31a, per tan no hi ha cap mena d’afectacio.

Costes El municipi no afronta al litoral pel que no és d’aplicacié.

Aeroports L'activitat es situa fora de la influencia de cap aeroport, heliport o
infraestructura aeronautica.

Zones de | El projecte no esta situat en sol de proteccio especial, la més propera es troba

proteccié a 1,70 km del PEIN riu Fluvia. Es troba dins de zona vulnerable en relacio a la
contaminacio6 de les aiglies procedents de fonts agraries.

Jaciments En la ubicacié no hi ha jaciments arqueoldgics ni geoldgics.

8.- Situacio actual

Actualment la propietat, que sén camps de conreu de seca regables a partir del pou existent,
amb la intenci6 de portar a terme el projecte, ha estat sense conreu aquesta ultima
campanya i disposa de plantacié dels xiprers i algunes moreres.
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Irhatge 11 2. Vistes actuals de la finca on s'implanta el projecte.

9.- Normativa d’aplicacié

Son d’'aplicacié en el present projecte la seglient normativa:

« Normativa de planejament urbanistic del municipi.

¢ Llei d'Ordenacié de I'Edificacié (LOE)

« D.L.1/2010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refés de la Llei d'urbanisme.

o Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificacié del text refés de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel D L 1/2010 de 3 d’agost.

« D. 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei
d’urbanisme.

e Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC
num. 4027 de 10-12-2003).

e Codi Técnic de I'Edificacié. Reial Decret 314/2006, de 17 de marg (BOE num. 74
de 28-3-2006). Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d’octubre (BOE num.
254 de 23-10-2007).

o Codi estructural aprovat per el Reial Decret 470/2021 de 29 de juny.

« Reial Decret 210/2018, de 6 d’abril pel que s’aprova el Programa de Prevencio i
Gestio de Residus i Recursos a Catalunya (PRECAT20)

e Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestié de
residus de la Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccio i la
gestio dels residus de la construccid i demolicid, i el canon sobre la deposicié
controlada dels residus de la construcci6.

« Reial Decret 105/2008, d’'1 de febrer, pel qual es regula la produccié i gestid dels
residus de construccio6 i demolicio.

e Llei de Prevencié de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num.
269 de 10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE
nim. 313 de 31-12-1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de
6-11-1999. Correccié d’errades en el BOE num. 271 de 12-11-1999), pel Relal
Decret legislatiu 5/2000, de 4 d’agost (BOE num. 189
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d’errades en el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre
(BOE num. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE num. 312
de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de 19-10-2006) i
per la Llei Organica 3/2007, de 22 de mar¢ (BOE num. 71 de 23-3-2007).

o Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccié. Reial
Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE num. 256 de 25-10-1997). Modificat pel
Reial Decret 2177/2004, de 12 de novembre (BOE num. 274 de 13-11-2004),
Reial Decret 604/2006, de 19 de maig (BOE num. 127 de 29-5-2006) i Reial
Decret 1109/2007, de 24 dagost (BOE num. 204 de 25-8-2007. Correccio
d’errades en el BOE num. 219 de 12-9-2007).

e Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevencid i seguretat en matéria d’incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

Son d’'aplicacié en la present activitat la seglient normativa:

« Llei 20/2009 de 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats.

e Llei 9/2011 de 29 de desembre, de promocié de l'activitat econdmica.

e Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestié de la fertilitzacié del sol i de les
dejeccions ramaderes i d'aprovacié del programa d'actuacié a les zones
vulnerables en relacié amb la contaminacié per nitrats que procedeixen de fonts
agraries.

« Llei 18/2020, del 28 de desembre, de facilitacio de I'activitat econdomica.

o Decret 40/2014 de 25 de marg, d'ordenacié de les explotacions ramaderes.

e Llei d’epizooties, 20 de Desembre de 1952 i el Decret de 4 de Febrer de 1955 pel
qual s’aprova el reglament d’epizooties.

o Decret legislatiu 2/2008, de 15 d’abril, pel qual s’aprova el Text refos de la Llei de
proteccié dels animals.

o Llei 8/2003, de 24 d’abril, de Sanitat Animal.

e Reial Decret 348/2000, de 10 de marg, pel que s’incorpora a 'ordenament juridic
la Directiva 98/58/CE, relativa a la proteccié dels animals en les explotacions
ramaderes.

o Reial Decret 479/2004, de 26 de marg, pel que s’estableix i regula el Registre
general d’explotacions ramaderes.

e Text refés de la legislaci6 en matéria d'aiglies de Catalunya. Decret Legislatiu
3/2003, de 4 de novembre (DOGC num.4015 de 21-11-2003). Modificat per la
Llei 12/2004, de 27 de desembre (DOGC num. 4292 de 31-12-2004 ), Llei
21/2005, de 29 de desembre (DOGC num. 4541 de 31-12-2005) i Llei 5/2007, de
4 de juliol (DOGC num. 4920 de 6-7-2007).

o Reial Decret 849/1986, de 11 d’abril, pel que s’aprova el Reglament del Domini
Public Hidraulic, que desenvolupa els titols preliminar I, IV, V, VI y VIl de la Llei
29/1985, de 2 d’agost, d’Aiglies.

¢« Reglament (CE) 1/2005 del Consell, de 22 de desembre de 2004, relatiu a la
proteccié dels animals durant el transport i les operacions connexes i pel que es
modifica les Directives 64/432/CEE i 93/119/CE i el Reglament (CE) n o 1255/97.

« Proteccio de les aiglies contra la contaminacié produida pels nitrats procedents
de fonts agraries. Reial Decret 261/1996, de 16 de febrer (BOE num. 61 d'11-3-
1996).

e Llei de proteccié contra la contaminacié acustica. Llei 16/2002, de 28 de juny
(DOGC num. 3675 de 11-7-2002)
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e Llei de proteccid, gestid i ordenacidé del paisatge. Llei 8/2005, de 8 de juny
(DOGC num. 4407 de 16-6-2005).

e Mesures de prevencid dels incendis forestals. Decret 64/1995, de 7 de marg
(DOGC num. 2022 de 10-3-1995). Article 2 derogat per la Llei 5/2003, de 22
d’abril (DOGC num. 3879 de 8-5-2003). Modificat pel Decret 206/2005, de 27 de
setembre (DOGC num. 4479 de 29-9-2005).

e Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevencié i seguretat en matéria d'incendis en
establiments, activitats, infraestructures i edificis.

« Reglament general de carreteres. Decret 293/2003, de 18 de novembre (DOGC
num. 4027 de 10-12-2003).

o Llei de Prevencié de Riscos Laborals. Llei 31/1995, de 8 de novembre (BOE num.
269 de 10-11-1995). Modificada per la Llei 50/1998, de 30 de desembre (BOE
num. 313 de 31-12-1998), la Llei 39/1999, de 5 de novembre (BOE num. 266 de
6-11-1999. Correccioé d’errades en el BOE num. 271 de 12-11-1999), pel Reial
Decret legislatiu 5/2000, de 4 d'agost (BOE num. 189 de 8-8-2000. Correccid
d’errades en el BOE num. 228 de 22-9-2000), la Llei 54/2003, de 12 de desembre
(BOE num. 298 de 13-12-2003), Llei 30/2005, de 29 de desembre (BOE num. 312
de 30-12-2005), Llei 31/2006, de 18 d’octubre (BOE num. 250 de 19-10-2006) i
per la Llei Organica 3/2007, de 22 de mar¢ (BOE num. 71 de 23-3-2007).

o Reial Decret 159/2023, de 7 de marg, pel que s’estableixen disposicions per a
laplicacié en Espanya de la normativa de la Unié Europea sobre controls oficials
en matéria de benestar animal, i es modifiquen varies reials decrets.

Amb caracter general son d’aplicacié tota la normativa relacionada als articles 51 6 del Plec

de condicions i a l'article 29 de I'estudi basic de seguretat i salut que conformen el present
projecte.

10.- Descripcio de les instal-lacions i equipaments que cal portar a terme

La previsio de les necessitats d’instal-lacions i la distribucié de l'activitat proposada, suposen
les seguients superficies:

Edifici 1: Administracio, vestidors, lavabos, magatzem de maquines i equips de transport.

Edifici 1: Superficie util (m%)
Distribuidor 14,97
Despatx 7,50
Administracio 12,94
Vestidor homes 6,53
Vestidor dones 6,53
WC Homes 4,80
WC dones 4,80
Magatzem 14,45
Magatzem maquines i equips de 62,41
transport
TOTAL 134,93
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Edifici 2: Superficie ttil (m?)
Boxes 72,00
Box de part 18,15
Boxes d’aillament 18,00
Guardaarnesos 18,15
Magatzem 9,45
Zona de monta 35,56
Zona de neteja 40,60
Passadis 74,72
TOTAL 286,63

Edifici 3: Paller i recria.

Edifici 3: Superficie ttil (m?)
Paller 76,56
Lot de recria en grup 1 38,15
Lot de recria en grup 2 38,15
TOTAL 152,86

La superficie total construida és de 633,93 m? corresponent als tres edificis d’'una sola

planta.

A més hi ha diversos elements com ara:

Espais exteriors

Superficie Gtil (m°)

Boxes exteriors (20 ut x 9m?) 180

Patis d’exercici 3.670,72
Femer

Superficie util (m?) 65

Volum dtil (m®) 117

Per a la seva construccio, les obres que es preveu portar a terme consisteixen en:

- Moviments de terres per a la regularitzacié del terreny actual i posterior excavacio

de la fonamentacié i rases per a sanejament i instal-lacions.

- Fonamentacié a base de sabata correguda de 60x60cm armada amb acer B500S
de D12mm i D8mm. Tots els fonaments aniran amb formigd HA-25/F/20/XC2.

- Fonamentacioé femer a base de riostres de 40x40cm armada amb acer B500S de

D12mm i D6mm i formigd HA-25/F/20/XC2.

- Formacié de tancament exterior de bloc de formigé de 20x40x20cm massissat als

edificis 21 3 i de 20x40x30c a I'edifici 1.
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- Construccié de cércol i col-locacié de llindes prefabricades de formigé amb la
posterior formacioé d’'estructura de coberta amb jassera prefabricada de formigo tipus
“styl” o similar a l'edifici 2, o jassera de formigé armat de 30x30cm de seccié als
edificis 1 i 3, i bigueta prefabricada de formigé tipus VP-20 a una o dues aigles
segons el cas.

- Col-locacié de panell de coberta sandvitx teula de 65mm de gruix mitja de color
RAL8004 o similar,d’imitacio de teula arab.

- Formaci6 de paviment de formigd de 15 cm de gruix a base de malla de B500T de
15x15 cm amb D8 mm i formigé HA-25/F/20/XC2, sobre capa de graves de 10 cm de
gruix, prévia col-locacié de lamina anti humitat.

- Construccié de parets divisories de fabrica de ceramica de 10cm de gruix amb
acabat arrebossat per les dues cares i pintat, a excepcié dels lavabos que aniran
enrajolats.

- Col-locacié de cel ras amb plaques de guix, practicables de fusta, tancament de box
interior d’acer galvanitzat i fusta, i tancament de cleda metal-lica.

- Instal-lacié de xarxa d'aigua potable des del pou existent, ACS, sanejament,
eléctrica i equipament de proteccié contra incendis.

- Acabats de facanes amb arrebossat i pintat amb pintura color terrés RAL 1001 o
similar.

- Instal-lacié d'una fossa amb filtre bioldgic de capacitat 2.200 litres i pou d'infiltracié
de graves, connectada a la instal-lacié de sanejament.

- Construccié de tancament de femer amb bloc de formigé de 20x40x20cm massissat
i armat.

- Formacié de llosa de paviment de formigé del femer de 15 cm de gruix a base de
malla de B500T de 15x15 cm amb D5 mm i formigé HA-25/F/20/XC2, sobre capa de
graves de 10 cm de gruix.

- Col-locacié de tanca perimetral formada per malla a simple torsié de color verd amb
pilars ancorats a dau de formigo i de portes de 5m d’amplada amb dos batents.

- Plantaci6 d’arbrat per ombreig als patis d’exercici a base d’'alzina (quercus ilex).
Posteriorment es procedira a la delimitacié dels patis d’exercici amb una tanca de banda

electrificada d'1,40m d’algada suportada sobre rees d’acer corrugat simplement clavades, i
zona de pastura com element mobible no fix i col-locacié de boxes mobils.
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11.- Compliment del Codi Técnic de 'Edificacio i altres normatives especifiques

Les obres projectades en el marc de l'edifici existent per a la part en que s’actua compleixen
amb els requisits basics de seguretat i habitabilitat que li sén d’aplicacié segons el Codi
Técnic de I'Edificacio i els de funcionalitat segons la Llei d’Ordenacié de I'Edificacio, a més
de la normativa urbanistica municipal i els requeriments d’edificabilitat. A més, es compleix
amb les normes i instruccions esmentades en el Plec de condicions i que li sén d’aplicacié
en base l'abast de les obres i la naturalesa de l'edifici, a més dels referents a la gestio dels
enderrocs i altres residus de la construccié.

Els parametres que determinen les previsions técniques a considerar en el projecte
s’especifiquen a continuacié per als diferents sistemes:
o Sustentacio de ledifici:

Donada la poca dimensié i I'is del projecte no és considera necessari cap actuacié prévia ni
estudi geotécnic.

Moviment de terres | Sén els d'excavacié per a la regularitzacié del terreny actual,
retirada de terres vegetals i posterior excavacié per a fonamentacio
a executar mecanicament amb retroexcavadora i fins a fondaries
estimades d 0,7 m o fins a arribar a capa apte per a la
fonamentacié.

Fonamentacié La fonamentacié es planteja a partir de sabates correguda de
60x60cm i 70cm de fondaria amb una capa de neteja de 10cm,
sera a base de formigé armat HA-25/F/20/XC2 i armadura segons
planols D12mm, i estreps de 8 mm c/ 20 cm d’acer B-500S.

La tensié estimada per al terreny en el calcul és de 20 N/cm?.

« sistema estructural:

L’edificacié es resol tenint en compte la funcionalitat de ledifici. La tria dels materials es fa
considerant que suportin l'agressivitat del medi i, a la vegada, respectant les limitacions
econdmiques exigides per no comprometre la rendibilitat del projecte.

Estructura portant | Estructura vertical a base de paret de bloc de formigé de 30cm
vertical (40x20x30cm) i 20cm (40x20x20cm) de gruix massissada i pilar de
seccié 40x20cm de bloc de formigé massissat segons dimensions i
detall de planols.

Estructura Estructura horitzontal de coberta a una aigua a base de jassera de
horitzontal formigd armat de seccié 30x30cm i de coberta a dues aigiles amb
jassera prefabricada de formigé tipus “styl” o similar. A sobre es
recolzaran les biguetes prefabricades de formigd VP-20 o similar.
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« sistema envoltant:

Tancaments Tancament de les fagcanes amb bloc de formigd de 40x20x30cm i
de 40x20x20cm amb acabat exterior arrebossat i pintat de color
terros RAL 1001 o similar.

Coberta Coberta a un i dos pendent del 25% amb panell aillant sandvitx de
65mm de gruix tipus imitacié de teula de color RAL 8004 o similar.

« sistema de compartimentacio:

Compartimentacié interior de paret de fabrica de ceramica de 10cm de gruix a 'edifici 1, de
fusta a l'edifici 2 i sense compartimentacio el local 3.

« sistema d’acabats:

Els acabats exterior amb bloc de formigé arrebossat i pintat de color terrés RAL 1001.
Els acabats de les parets de compartimentacio interiors s6n amb arrebossat i pintat.

« sistema de condicionament ambiental:
No hi ha prevista la instal-lacié de cap sistema de condicionament d’aire.

« sistema de serveis:
La finca disposa d'un pou per a 'abastament de l'aigua, caldra 'energia eléctrica que hi ha la
previsio de realitzat 'abastament a parir d’un moto-generador, i per al sanejament es preveu
la instal-lacié d’'una fossa amb filtre biologic per al tractament de les aigles residuals,

conjuntament amb un pou d’infiltracié de graves.

S’equipa també amb sistemes actius de prevencié d’incendis (3 extintors) i enllumenat
d’emergéncia alla on es requereix.

Les prestacions per als diferents requisits basics i en relacié amb les exigéncies del Codi
Técnic de I'Edificacié es detallen en la taula seglent:

Requisit Exigéncia basica Prestacions enel | Prestacions que
basic projecte superenel CTE
DB-ES Seguretat SE 1: Resisténcia i estabilitat Contemplada -
estructural SE 2: Aptitud al servei Contemplada -
Sl1 1: Propagaci6 interior Contemplada -
S| 2: Propagacio6 exterior Contemplada -
S| 3: Evacuacié d’'ocupants Contemplada -

Seguretat DB-S| Segu’r'etat en. Sl 4: IrTstaI-Iat':lons de proteccio Contemplada )
cas d'incendi | contra incendis

SI 5: Intervencié dels bombers Contemplada -

Sl 6: Resisténcia estructural a

lincendi Contemplada -

DB- Seguretat SUA 1: Seguretat davant el risc

Contemplada
.'21.".
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SUA 2: Seguretat davant el risc
d’'impacte o atrapament

Contemplada

SUA 3: Seguretat davant el risc
de tancament

Contemplada

SUA 4: Seguretat davant el risc
causat per il-luminacio
inadequada

Contemplada

SUA 5: Seguretat davant el risc
causat per situacions amb alta
ocupacié

No és d’aplicacio

SUA 6: Seguretat davant el risc
d’ofegament

No és d’aplicacio

SUA 7: Seguretat davant el risc
causat per vehicles en
moviment

Contemplada

SUA 8: Seguretat davant el risc
causat per aplicacio del llamp

Contemplada

SUA 9: Accessibilitat.

Contemplada

Habitabilitat

HS 1: Protecci6 davant la
humitat

Contemplada

HS 2: Recollida i evacuacié de
residus

Contemplada

DB-HS | Salubritat HS 3: Qualitat de l'aire interior Contemplada -
HS 4: Subministrament d’aigua Contemplada -
HS 5: Evacuacio6 d’'aiglies Contemplada -
HS 6: Proteccio front el rado No és d’'aplicacio -
DB- Proteccid
davant el|- Contemplada -
HR
soroll
HE 1: Limitaci6 de demanda
" Contemplada -
energetica
HE 2: Rendiment de les|No és d’'aplicacié -
Estalvi instal-lacions térmiques
d’energia i| HE 3: Eficiéncia energeética de Contemplada -
DB-HE | ". . . . L
aillament les instal-lacions d'il-luminacié
térmic HE 4: Contribucié solar minima | No és d’aplicacié -

d’aigua calenta sanitaria

HE 5: Contribucié fotovoltaica
minima d’energia eléctrica

No és d’aplicacio

Les edificacions només es podra destinar als usos previstos en el projecte. La dedicacio
d’algunes de les seves dependéncies a un Us diferent del projectat requerira d’un projecte de
reforma i canvi d’'Us que sera objecte de llicencia nova. Aquest canvi d’Us sera possible
sempre i quan el nou desti no alteri les condicions de la resta de I'edifici ni sobrecarregui les
prestacions inicials del mateix quant a estructura, instal-lacions, etc.

11.1.-Seguretat Estructural

Segquretat estructural (ES)

Cal verificar aquelles situacions en les que, de ser superades, pot considerar-se que l'edifici
no compleix algun dels requisits estructurals pels quals va ser concebut (estats limits). Si

superar un determinat estat limit comporta un risc per a les pers

Bnao- o tranta Al atat
TS CTOS UTavia U UlT ©oStat
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limit altim, mentre que si només afecten el confort dels usuaris, el correcte funcionament de
I'edifici o 'aparenca de I'edificacié es tracta d’un estat limit de servei.

En tot element estructural caldra verificar I'estabilitat global de I'element i del conjunt, tal i
com s’indica en la formula 4.1 del DB SE apartat 4.2.1. A més, caldra comprovar la
resisténcia de l'estructura portant, element estructural, seccié, punt o unié entre elements
d’acord amb la formula 4.2 del DB SE apartat 4.2.1.

En aquest tipus d’edificacions s’ha calculat de forma que la fletxa activa de les biguetes sigui
inferior a 1/300 de la seva llum i que els desplagcaments horitzontals del cap de pilar no
superin 1/500 de la seva alcada..

Pel que fa a la intervencio estructural en la formacié de la coberta i els pilars que 'han de
suportar, es contemplen aquests parametres i queden justificats en 'annex 2 del present

projecte.

Accions en l'edificacio (ES-AE)

En una primera classificacid, les accions en l'edificacid es poden separar en accions
permanents (G), variables (Q) i accidentals (A). Seguidament es detalla el métode per a la
seva determinacio.

Les accions permanents tenen en compte el pes propi de l'estructura, les carregues mortes i
el pes d’envans, murs de tancament i separacions.

El pes propi de l'estructura correspon generalment als elements de formigd armat, calculats
a partir de la seva secci6 bruta i multiplicats per 25 kN/m® (pes especific del formigd armat)
en pilars, parets i bigues. En el cas dels perfils d’acer s’adopta el pes tabulat per a cada
perfil, transformat a KN/m. Pel que fa al forjat s’adopta el valor establert com a previsible en
el CTE.

Les carregues mortes s’estimen uniformement repartides en la planta. Sén elements tals
com el paviment i el pes dels envans o separacions.

El pes propi d’envans pesats i dels murs de tancament es consideren al marge de la
sobrecarrega deguda als envans. En 'annex C del DB ES-AE s’inclouen els pesos d’alguns
materials i productes.

El pretesat es regira per el que estableix la instruccié EHE-08. Les accions del terreny es
tractaran d’acord amb allo establert en el DB ES-C.

El DB SE-AE classifica les accions variables en: sobrecarrega d’Us, de vent, térmica i la de
neu. La seva determinacié es fa segons s’indica a continuacio:

a) sobrecarrega d’us: la taula 3.1. del DB SE-AE proporciona els valors caracteristics
de les sobrecarregues més corrents en edificis. En el cas que no hi hagi indicacions
caldra estimar-la. En aquest cas s’han considerant les carregues per a l'us
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b) accié deguda al vent: 'accié del vent en aquest tipus d’edificacions es determina
seguint el procediment descrit en el DB SE-AE apartat 3.3.2. i annex D, on es
presenten taules desenvolupades on es poden obtenir els coeficients necessaris per
al calcul de la pressid estatica sobre les parets i cobertes.

c) accions térmiques: en estructures habituals de formigd estructural o metal-liques
formades per pilars i jasseres i biguetes, poden no tenir-se en compte les accions
térmiques quan es disposin de juntes de dilatacid6 a una distancia maxima de 40
metres.

d) accions degudes a la neu: en aquest tipus d’edificacions el valor de la carrega de
neu es determina a partir de I'equacié 3.2 del DB SE-AE apartat 3.5. La taula 3.7 del
mateix document déna valors de referéncia per a determinar la sobrecarrega de neu
sobre un terreny horitzontal en les capitals de provincia.

Les accions accidentals que el CTE considera fan referéncia al sisme, a lincendi i als
impactes. Les accions accidentals degudes al sisme i I'incendi estan previstes, pel que fa a
limpacte tampoc es consideren per tractar-se d’un edifici de molt poca entitat i de una sola
planta i sense circulacio interior.

En les verificacions referents a la comprovacié dels estats limits ultims, el valor de calcul de
l'efecte de les accions es realitza a partir de les expressions indicades en el DB SE apartat
4.2.2. En les verificacions corresponents als estats limits de servei la combinacié de les
accions es fa segons el DB SE apartat 4.3.3.

Fonamentacions (ES-C)

Tal i com s’ha indicat en la descripcié de la solucié estructural adoptada, els fonaments
consisteixen en sabates aillades i riostres corregudes amb pilars. En les sabates s’ha
comprovat els seglients estats limits ultims: enfonsament, lliscament, bolcada, estabilitat
global i capacitat estructural del fonament, tal i com es descriu en el DB SE-C.

Compliment de la norma de construccié sismoresistent NCSR-02
Com que la construccié que es projecta t¢ una importancia moderada, no és obligatori
l'aplicacié de la Norma de Construccio Sismoresistent (NCSR-02).

Compliment del Reial Decret 470/2021, de 29 de juny pel que s’aprova el Codi Estructural.

Fonaments

Pel que fa a la capacitat estructural dels fonaments se seguira les indicacions del titol 3 del
Codi Estructural per tal d’assegurar que el formigé armat suporta els esforcos que li transmet
a lestructura vertical. Aquesta Instruccié classifica les sabates en rigides o flexibles en
funcié de la relacié que hi ha entre el vol i el cantell. En el cas de les sabates rigides, el
metode de calcul a utilitzar és el de bieles i tirants. En canvi, per a les sabates flexibles el
meétode de calcul a utilitzar es la teoria general de la flexié. En el nostre cas es tracta de
sabates aillades rigides i riostres, la tensié de terreny admissible prevista en tots els casos
inferior als 20 N/cm2.
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Pilar i parets de carrega

Els elements estructurals verticals son parets resistents de bloc de formigé massissats.
Jasseres i biguetes

Estructura horitzontal de coberta a una i dues aigiles a base de jasseres i biguetes de

formigé armat.

11.2.-Seguretat en cas d’incendi

11.2.1.- Caracteritzacio i descripcio dels elements de prevencio d’incendis.

S’estudia l'activitat en base al que determina el Codi Técnic de I'Edificacid, Reial Decret
314/2006, de 17 de mar¢c. Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, i
concretament el que estableix en seu DB-SI Seguretat en cas d’incendi.

La major part dels edificis son destinats a I'estada d’animals i magatzems de tipus agricola,
només ledifici 1, que per la seva orientacié pot tenir una certa estada de personal de
l'explotacio es considera la necessitat de complir amb la seguretat en cas d’incendis per la
seva funciod, i a continuacié es descriuen les caracteristiques i descripcié d’elements de
prevencio.

Pel que fa a nivell de superficies i ocupacio vinculats a 'evacuacié de I'edifici 1 els principals
parametres d’interés sén:

DADES GENERALS | D’OCUPACIO
Superficie construida 157,73 m°.
Superficie util total 134,93 m°.
Recorregut maxim d’evacuacié | 12,00 m
Desnivell maxim d’evacuacid 0, m.
Previsi6é d'ocupacié mitjana 2 persones
Previsié d’'ocupacié punta 7 persones

Les superficies sén les seguents:

Edifici 1: Superficie ttil (m?)
Distribuidor 14,97
Despatx 7,50
Administracié 12,94
Vestidor homes 6,53
Vestidor dones 6,53
WC Homes 4,80
WC dones 4,80
Magatzem 14,45
Magatzem maquines i equips de 62,41
transport
TOTAL 134,93
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Totes aquestes mesures queden representades en els planols que s’acompanyen.

11.2.2.- Propagacio interior.

1.- Compartimentaci6 en sectors d’incendi

Es tracta d'un edifici de planta baixa aillat amb una part destinada a 'administracio, vestidors
i lavabos i una altre part destinada a 'emmagatzematge de les maquines i equips de
transport que forma un Unic sector de foc sectoritzat respecta a la resta d’edificis, amb una
superficie total construida de 157,73 m?, es tracta d’'un local de menys de 2.500 m2. i amb
una ocupacié molt per sota de les 500 persones, concretament la previsié d’ocupacié punta
es fixa en hora punta 3 persones.

Segons les determinacions del CTE DB-SI de seguretat en cas d’incendis, a la secci6é Sl.1
de propagacié interior la taula 1.1 no hi apareix lorientaicé agropecuaria del local i per el seu
Us s’assimila als valors per a I'Us Administratiu i Magatzems, en aquesta s’adopten els valors
més restrictius.

Superficie sector Segons Us publica | De projecte Edifici 1
concurréncia
Superficie construida 2.500,00 m2 157,73 m2
sector
Zona de treball i| 10 m2/persona 6 persones
servei
Zona de magatzem | 40 m2/persona 1 persona
Ocupacié maxima Suma persones 7 persones (tot i que
les persones per a la
gestio sera un
maxim de dues, una
a temps parcial).

Totes les faganes donen a espai lliure exterior.

L’espai destinat esta format per paret de tancament de bloc de formigé de 30 cm de gruix
revestida amb REI-180. Les divisions interiors sén de paret de fabrica de ceramica de 10 cm
de gruix revestida per les dues cares que dona una EI-180

A nivell de resisténcia al foc dels tancaments i portes segons la taula 1.2 del DB-SI del CTE,
per a I'us Administratiu en planta sobre rasant sera de EI-60, adoptant aquest com a més
desfavorable veiem que s’hi dona compliment a la vista que els elements que delimiten el
sector tant a nivell horitzontal com vertical sén EI-180, superior al desitjat.

Igualment que la resisténcia al foc de les estructures, i en cas d’existir portes entre sectors,
que no és el cas, aquestes haurien de ser d’'un minim de EI-45. Tal com s’ha indicat en les
caracteristiques constructives del local aquest compleix amb escreix el nivell minim exigible
pel que fa als paraments.
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El resum dels parametres segons les indicacions de la taula 1.2 del DB-SI.1 del CTE,
adoptats per a locals per sota de 15 m d’algada i sobre rasant

Element Estabilitat Requerida | Solucié existent Estabilitat
per CTE aportada

Parets en us | EI-60 Paret de 30 cm de gruix de bloc | REI-180
d’Administratiu de formigbé revestida per les

dues cares guix o morter de
Qualsevol us EI-120 formigo.
Sostres en us | EI-60 Sostre de jasseres i biguetes de | REI-180
d’Administratiu formigé armat i panell sandvitx

teula de gruix mitja 65mm.
Qualsevol us EI-120
Portes de pas El-45 No hi ha portes de pas entre | -

sectors de foc

2. -Locals i zones de risc especial.

No hi ha cap local o zona de risc especial

3. Passos d'instal-lacions a través d’elements de compartimentacié d’incendis.

No es donen passos d’instal-lacié entre recintes de foc

4. Reacci6 al foc dels elements constructius

Els materials del local son tots amb una reaccidé al foc A1 i B-s2,d0 i A2-s1,d0 tots ells més
favorables que el Cg-s1 desitjat per a terres o de C-s2,d0 per a tancaments i sostres,
segons norma UNE-EN 13501-1, tal com es recull a la taula segient:

Funcio Descripcio Estabilitat i/o | Reaccié
resisténcia al foc
Tancament Paret de bloc de formigd massissat | REI-180 A1
exterior de 30cm de gruix revestida a les
dues cares

Compartimentacié | Paret de fabrica de ceramica de | EI-180
interior 10cm revestida a les dues cares.

A1
Estructura Jassera i bigueta de formigd REI-180 A1
Coberta Panell sandvitx teula de 65mm gruix | EI-30 B-s2,d0
Celras Cel ras de plaques de guix EI-30 A2-s1,d0
Paviment Paviment continu de formigé EIl-180 A1
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11.2.3.- Propagacio exterior.

Es tracta d'un local que forma una unitat i un unic sector de foc independent, en un edifici
d’'una sola planta. A nivell de propagacié constitueix un unic sector de foc, que per la seva
ubicacio i caracteristiques requereix, tal com hem indicat una EI-60 en Administratiu i una El-
120 en qualsevol us.

Tal com es desprén de les caracteristiques constructives del local les estabilitats dels
paraments verticals que afronten a lexterior venen configurats per una paret de bloc de
formigd massissat de 30 cm de gruix amb una REI-180, per tant sempre superior a EI-60 i
El-120 exigit per CTE DB SI.1.

11.2.4.- Evacuacio dels ocupants.

1. Compatibilitat dels elements d'evacuacio.

Es tracta d’'un local independent als efecte de que presenta un recorregut d’evacuacio
maxim de 12 m, inferior als 50 desitjats. i una algada d’evacuacio de 0,05 i té una obertura
de sortida que comunica a la facana sud i dona a espai exterior segur, pel que I'evacuacié
queda garantida.

2. Calcul de l'ocupacié

Per determinar 'ocupacié de l'activitat es fa mitjancant el CTE DB SI3, la Taula 2.1., i que
dona el resultat seglent:

Zona Superficie Densitat Ocupacié
ocupacio m?/persona persones
m2
Zona de treball i servei 62,41 10 6
Zona de magatzem 72,52 40 1
OCUPACIO TOTAL 7

Tot i que l'ocupacié per la superficie podria ser de 7 persones, l'activitat te prevista una
ocupacio mitjana de 2 persones.

3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuacié.

L’edifici disposa d’'una fagana que dona a l'exterior en la qual hi ha una obertura a cada
sortida a l'espai exterior lliure, per tant s’ajusta al criteri de la taula 3.1. del CTE DB Sl 3. El
recorregut maxim d’evacuacié és de 12 metres, per tant inferior al que indica la esmentada
taula per aquest cas que és de 50 m., amb una ocupacié inferior a 25 persones i el desnivell
maxim és de 0,05 m, per la qual cosa s’ajusta als requeriments normatius.
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4. Dimensionat dels mitjans d’evacuacio
L’edifici disposa d'una porta a la fagcana sud, les dimensions de I'obertura és superiors a 0,8
m de minim exigit, i la fulla de la porta és de 0,9 m per tant entre 0,6 i 1,2 m d’amplada

exigits.

La justificacié del mitjans d’evacuacié segons la taula 4.1 CTE DB Sl 3.

Revestiments descripcio Existent Exigida per
normativa
Portes de pas Amplada de la porta 0,90 m 0,8m
Amplada de la fulla 0,90 m Entre 06i1,2m
Passadissos i | Amplada passadissos i| 0,80i1,20m 1,50 m
rampes rampes minima no hi ha
rampes
interiors

5.- Protecci6 d’escales:

No hi ha escales en el recorregut d’evacuacié, per tant no és d’aplicacio

6.-Portes situades enrecorreguts d’evacuacié:

Totes les portes de sortida de planta o a I'exterior s6n abatibles per a evacuacié amb eix de
gir vertical i s6n amb sistema de facil i rapida obertura des de linterior, sense necessitat
d’actuar sobre més d'un mecanisme, seguint el sentit d’evacuacié. No hi ha cap porta
giratoria ni tampoc cap porta automatica.

7.- Senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio:

La sortida a l'exterior esta senyalitzada amb la indicaci6 de “SORTIDA”, aquesta
senyalitzacié s’ajusta al que indica la UNE 23034:1988.

Hi ha un sistema de senyalitzacié per fletxes indicatives del sentit de 'evacuacié visibles des
de tots els punts d’origen d’evacuacioé des dels punts que no es veu directament la sortida.

Des de tots els punts on hi pot haver diverses alternatives s’ha disposat un senyal per tal de
evitar dubtes en la selecci6 de [l'itinerari de sortida.

Totes les senyals utilitzades sén de dimensions minimes de 210 x 210 mm previstes per a
ser facilment vistes des de menys de 10 m de distancia.

Hi ha també un sistema d'il-luminacié d’emergéncia, en total hi ha 10 llums d’emergéncia
senyalitzant les sortides, i els itineraris d’evacuacio, aquests mateixos garanteixen una bona

il-luminacié de tots els itineraris d’evacuacio.
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8. Control de fum d’incendi

No és necessaria la instal-laci® d’'un sistema de control del fum d’incendi, al no excedir
l'ocupacié de 1000 persones, segons CTE DB SI.3 punt 8.

11.2.5.- Instal-lacions de proteccio contra incendis.

En compliment de les determinacions previstes a la taula 1.1 del CTE DB Sl.4 punt 1. S’han
previst:

- Existéncia de 2 extintors de 6 kg de tipus polivalent ABC 27A 183B C per a focs fins a
35.000V, superior als demanats per la taula de 21A 113B. Aquests estan disposat de forma
que ho hi ha cap lloc al recinte que tingui un extintor a més de 15 metres de distancia i es
situen a les zones properes a les portes de sortida, a una distancia igual o menor a 5 metres
d’aquestes sortides.

Tots els elements de proteccidé contra incendis d'utilitzaci®6 manual s’han senyalitzat amb
plaques de 210 x 210 mm per a ser vistes a menys de 10 m i son fotoluminiscents, i
s’ajusten al que estableixen les normes UNE 23033-1 | UNE 23035-4:1999

- Existéncia de 10 llums d’emergéncia senyalitzant les sortides i l'itinerari.

- L’'activitat no afronta a massa forestal ni esta a menys de 500m, aixi i tot assumeix el
compromis de mantenir, de forma constant, en un radi de 25 metres al voltant de les
instal-lacions, els arbres esporgats per sota de 2 metres, sense branques baixes, amb
eliminacié de branques seques i sense maleses baixes que puguin afavorir la propagacio del
foc.

11.2.6.- Intervencio dels bombers.

Condiciones d’aproximacié i entorn.

L’establiment es situa en un espai accessible, amb una franja exterior lliure superior a 4 m
en les seves faganes, el que facilita qualsevol mena d’accés de vehicles i les maniobres
d’aproximacié i d’extincié en cas d’incendi sense cap mena de dificultat.

Es disposa d’'un espai lliure d'un radi de 15 metres com a zona de maniobra del vehicle de
bombers.

L’accessibilitat per les facanes esta garantida a la vista ja que s6n accessibles i disposen
d’obertures d’'un minim de 0,8m , sense elements que dificultin 'accés.

Els vials d’aproximacio6 als espais de maniobra per els equips d’emergéncia constitueix un

cami rural que porta accés a la finca, amb una amplada lliure de 3 metres i una algada
minima lliure de 4 m i la capacitat portant del vial és es igual o superior a 2.000Kp/m2.
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CTE HS 6 Proteccid en front a 'exposicio al rado

Es comprova que el municipi de Ventall6 esta inclos en la taula de 'apéndix B del CTE HS-6
de classificacié de municipis en funcié del seu potencial de rad6é en base a les mesures
realitzades per el Consell de Seguretat Nuclear en els que es considera que hi ha una
probabilitat significativa de que els edificis en ells construits sense solucions especifiques de
proteccié en front del radé presentin concentracions de radé superiors al nivell de referéncia
establerts en 300 Bg/m®, el municipi hi apareix inclds a la zona |I.

L’annex A del CTE HS 6 defineix el Local habitable: com aquell recinte interior destinat a I'is
de persones amb densitat d’'ocupacié i temps d’estada exigeix unes condicions acustiques,
térmiques i de salubritat adequades. Tals com:

- Habitacions i estances (dormitoris, menjadors, sales, cuines, banys, distribuidors interiors
dels habitatges, etc.).

- Recintes de treball o oberts al public com aules, biblioteques, habitacions hospitalaries,
despatxos, sales d’espera o de reunions, etc.

| els Local no habitables: Recintes interior no destinats a 'is permanent de persones pel
que no exigeix unes condiciones especials de proteccio.

Tot i que segons les definicions i I'estipulacié de l'apartat 1 del document basic en el que es
determina I'ambit d’aplicacié; A la vista de la tipologia de la construccid i les seves
caracteristiques d’utilitzacié aquest pot quedar classificat com a local no habitable per ser un
recinte interior no destinat a I's permanent de persones pel que no exigeix unes condicions
especial de proteccio. L’'estada de les persones en els recintes de l'activitat comporta un
baix temps de permanéncia donat que el seu Us és temporal i esporadic.

12.- Control de qualitat de I'edificacio

D’acord amb el Decret 375/1988, d’1 de desembre, sobre control de qualitat de I'edificacio i
les diferents Ordres i Resolucions que el despleguen, caldra efectuar tots els controls que
siguin necessaris per a una correcta execucié de l'obra segons la normativa d’obligat
compliment, desplegat en base el programa de control de qualitat en 'execuci6 de l'obra.

En el referit programa de control de qualitat s'han d'especificar els components de l'obra que
cal controlar,les classes d'assaigs, analisis i proves, el moment oportu de fer-los i 'avaluacié
econdmica dels assaigs,analisis i proves que vagin a carrec del propietari o del promotor i
que sbn fetes per laboratoris i, en general,per persones que no intervinguin directament en
lobra.

Els assaigs, les analisis i les proves que s’hagin de realitzar es faran en laboratoris
acreditats pel Departament de Politica Territorial i Obres Publiques de la Generalitat de
Catalunya o, entot cas, per un que compti amb un reconeixement d’'aquest Departament.
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En el programa de control de qualitat s’enregistraran els resultats i actes dels assaigs, les
analisis i les proves que hi constin, amb el nom de la persona o el laboratori que els ha fet, la
data de realitzacié i el resultat. Aixi mateix, s'assentaran en el programa les contrasenyes
dels productes subjectes a normalitzacié i homologacié obligatéria amb la seva data limit de
vigéncia i, també, els certificats d'origen dels materials que en tinguin.

El resultat dels controls justifiquen 'acceptacio o rebuig del material emprat a les obres.
Els materials dels quals s’exigeix un control obligat s6n:

e acer per a estructures metal-liques
o formigd en massa i armat (in situ o prefabricat en central)
o formigé in situ:
- acerdarmar
- addicions
- additius
- aigua
- arids
- ciment
¢ maons ceramics i blocs de formigé

13.- Gestio dels enderrocs i altres residus de la construccio

D’acord amb el Reial Decret 210/2018, Programa de prevencié i gestidé de residus de
Catalunya (PRECAT20), el Decret 89/2010, (derogada parcialment) pel que s'aprova el
Programa de gestié de residus de la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la
produccié i gestidé de residus de la construccio i demolicid, i el canon sobre la deposicid
controlada dels residus de la construccié i del Reial Decret 105/2008, Regulador de la
produccio6 i gestié de residus de construccié i enderroc, es contractara un gestor autoritzat
per a garantir la correcta destinacié dels residus d’excavacié i de construccié generat en les
obres d’execucio.

El volum de terres excavades és en la seva totalitat aprofitat a la mateixa finca, pel que fa al
volum dels residus de construccio aixi com de la fianga que se’n deriva queda indicat en
Fannex 3 memoria de justificacio de residus.

14.- Pla d’obra

S’ha estudiat la durada de les actuacions previstes en 'execucié del projecte, la durada total
de I'execucié de les obres projectades és de 8 (vuit) mesos.

15.- Pressupost

El resum del pressupost per I'execucido material del conjunt de les obres previstes en el
present projecte és el que s’indica a continuacio:
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Descripcio Import

01 Edifici 1 90.446,42
01.01 Treballs preliminars 221,09
01.02 Moviments de terres 1.594,87
01.03 Fonamentacio 3.311,14
01.04 Estructura i coberta 14.342,22
01.05 Tancaments 25.312,73
01.06 Paviment 3.928,07
01.07 Revestiments 21.449,81
01.08 Practicables 5.689,95
01.09 Instal-lacions 14.596,54

02 Edifici 2 108.139,31
02.01 Treballs preliminars 368,40
02.02 Moviments de terres 1.772,24
02.03 Fonamentacio 4.132,49
02.04 Estructura i coberta 33.258,93
02.05 Tancaments 18.307,42
02.06 Paviment 8.010,25
02.07 Revestiments 14.833,29
02.08 Practicables 21.767,46
02.09 Instal-lacions 5.688,83

03 Edifici 3 62.021,77
03.01 Treballs preliminars 252,00
03.02 Moviments de terres 1.134,06
03.03 Fonamentacié 4.052,47
03.04 Estructura i coberta 14.887,16
03.05 Tancaments 20.305,7
03.06 Paviment 4.238,26
03.07 Revestiments 12.963,63
03.08 Practicables 818,82
03.09 Instal-lacions 3.369,07

04 Femer 5.630,44

05 Tanca exterior 4.283,82

06 Vegetacio 6.576,40

TOTAL EXECUCIO MATERIAL 277.097,56

Ascendeix el pressupost d’execucié material del present projecte a la quantitat de DOS-
CENTS SETANTA-SET MIL NORANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-SIS CENTIMS,
abans de l'aplicacié de I'lVA corresponent, tal com es desprén de I'apartat de pressupostos
inclos en el present projecte.

16.- Conclusions
En el present s’han descrit de forma detallada les caracteristiques i condicions de la

construccié que es preveu portar a terme i la seva implantacié en el planejament urbanistic
vigent.
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A la vista de totes aquestes analisis, podem arribar a la conclusié que és una actuacio
facilment integrable, tant en 'ordenament normatiu, com en l'entorn que I'ha d’'acollir que
presenta una singularitat especial i que ha estat present en la proposta de solucié.

| perqué aixi consti i als efectes oportuns signo el present a:

Esponella, Juliol de 2023

L'Enginyer Técnic autor del Projecte:
Per Aspecte enginyeria sl.

Enginyer Técnic Agricola
Collegiat nim. 1.911 pel Col-legi d’Enginyers
Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya
TSPRL (seguretat)
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17.- Dades de P'establiment

MEMORIA ACTIVITAT

aspecte enginyeria sl.

Titular de Pactivitat | CIF Nom de Fexplotacié Marca oficial

Codi postal Municipi Comarca Provincia

17473 Ventallé Alt Emporda Girona

Superficie util m? Alcada m. Poligon Parcel-la

Edifici 1: 157,73 m? 4,88 5 20

Edifici 2: 307 m? 4,35 21

Edifici 3: 169,20 m? 5,00

Femer: 70,38 m? 1,80

Referéencia cadastral 17224A005000210000QE
17224A005000200000QJ

Coordenada UTM 504.757 | Coordenada | 4.666.517 | Algcada 5,5m

X etrsgo UTM Yeirssg topografica

Superficie fincaHa. | 1,52 Ha. | Teléfon - Mobil 691.64.85.08

18.- Caracteristiques del sol i del subsol

Les caracteristiques edafiques i geoldgiques del sdl i subsol de la finca es caracteritzen per
la zona al-luvial del riu Fluvia que ha donat origen a la formacié orografica actual on es
troben els terrenys on s’implanta I'activitat.

Els materials de la zona estan classificats segons el mapa geoldgic de Catalunya de FICGC,

com a:

Qpa: que es correspon amb materials de l'era del Cenozoic, periode Quaternari, época

Holoce, es tracta de graves, sorres i Iutites de la plana al-luvial.

Per la seva tipologia es tracta d’'un sol molt permeable, aspecte aquest perfectament
compatible amb l'activitat donat que tots els llocs amb preséncia de fems estan perfectament
aillats i impermeabilitzats, per tal de garantir perfectament la impossibilitat de filtracions i
vessaments que poguessin contaminar les capes profundes del soli les aiglies subterranies.
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19.- Entorn de Pactivitat

S’analitza la situacié de l'activitat respecte de les explotacions les explotacions i activitats
properes, si considerem les que queden en un radi de 1.000 metres, tots els nuclis urbans,
altres explotacions ramaderes i també industries agraries en el cas de la seva existéncia.
També s’identifiquen les infraestructures i equipaments en aquesta zona, sense detall dels
que es suposen dins dels nuclis urbans, podent identificar carreteres nacionals, comarcals,
locals i de la xarxa basica, aixi com rius, torrents i rieres.

En relaci6 aixo6 indicar que en un radi de 1.000 metres els nuclis urbans més proper soén els
que s’indiquen a continuacio:

Nuclis habitats Distancia (m)
Limit SOl urbanitzable delimitat Viladamat 969

Les explotacions més properes a l'activitat i que entren dins de 'ambit del radi de 1.000
metres son les que es detallen a continuacié:

Explotacio Distancia (m)
Can Sastregener (Porci) 400
Paratge Mas Sarda (Porci) 447
Can Bosch (Aviram carn) 649
Granja Jordi (Porci) 907
La Llagosta (Porci) 952

No hi ha cap explotacié de la mateixa espécie que s’hagi identificat en un radi menor de
1000 metres.

Pel que fa a l'existéncia d’aiglies superficials o subterranies destinades a consum huma o
altres usos.
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Identificacié Tipus d’aigiies LG EIUO L
ramadera (m)
Algue§ : Riu Fluvia Curs natural 1.970
superficials
La zona d'actuacié es troba
situada en l'ambit de l'aquifer|Massa d’aigua
- amb codi 401A11, aquifer|Fluviodeltaic del 0
Aigues . . -
L. superficial de la plana al-luvial | Fluvia - Muga
subterranies -
del Fluvia i la Muga
Pou de la finca, Algues‘ . A 'ambit de la finca
subterranies

L’explotacié es troba en zona vulnerable en relacié a la contaminacié de les aiglies per
nitrats procedents de fonts agraries (Decret 476/2004), i no esta situada en zona d’Espai
d’Interés Natural.

A nivell d’'ubicacié I'explotacié es situa d’acord amb els requeriments de 'annex 5 del Decret
40/2014 d’'ordenacid de les explotacions ramaders, aixo suposa que.

a) Esta a més de 100 m d'una altra explotacié equina.

b) Esta a més de 300 m d'una altra explotacié d’orientacié productiva diferent a
lesmentada.

c) A més de 1.000 m d’escorxadors, abocadors i plantes SANDACH de qualsevol
categoria.

d) A més de 2.000 m de canyets on es dipositin cadavers d’animals.

e) A més de 300 m a centres de concentracié i llocs de control.

20.- Classificacio de ’activitat i tramitacid

Segons l'actual marc legal de la llei 20/2009 l'activitat actual es classifica dins de 'annex Il
com:

Llei 20/2009 del 4 de desembre, de prevencio i control ambiental de les activitats
Annex: | lll | Grup: 11.1.8 Places d’equi amb una capacitat de fins a 500 i superior a
5 caps de bestiar.

Tramit que li correspon: | Es una activitat inclosa en el tramit de comunicacio.

Pel que fa a la Classificaci6 catalana d’'activitats econdomiques (CCAE-09, Classificacié
catalana d’activitats economiques):

CCAE-09
Seccid A; Agricultura, Ramaderia, Caca i Silvicultura
Grup 01.2 Produccié ramadera
Classe 01.22 Explotacié de bestiar ovi, cabrum i equi
Subclasse 01.222 Explotacié de bestiar equi
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21.- Capacitat ramadera

La capacitat de bestiar que disposa I'explotacié és la seglient:

Espécie | Aptitud Capacitat | % URP per placa | URP
estabulacio total
reproductors 20 90 0,8772 15,79
Equi reposicié 6 90 0,8772 474
cria 4 100 0,8772 3,51
engreix 10 100 0,8772 8,77
TOTAL 32,81

La capacitat de bestiar expressada en Unitats de Bestiar Major (UB) segons equivaléncia de
l'annex 2 del Decret 40/2014, de 25 de marg, d’ordenaci6 de les explotacions ramaderes, és
la seguent:

Espeécie | Aptitud Capacitat | UB per plaga | UB total
Equi adults 20 0,80 16,00
reposicio 6 0,57 3,42
cria 4 0,12 0,48
engreix 10 0,34 3,40
TOTAL 23,30
22.- Instal-lacions
Les instal-lacions de I'explotacio son les que es detallen a continuacio:
ESPAIS RAMADERS
Edificis Descripcié Us Superficie | Capacitat
(m?)
Espais interiors Edifici 2 : boxes reproductors 72 6
P Edifici 3: lots de recria | engreix 76,30 10
Espais exteriors | Boxes (180 m2) i patis | reproductors, 3.850,72 24
d’exercici (3.670,72) reposicid i cria
TOTAL EQUINS 40
ESPAIS AUXILIARS
Edificis Descripcio Us Superficie
(m?)
Distribuidor 14,97
Despatx 7,50
Edifici 1 Administracio 12,94
Vestidor homes 6,53
Vestidor dones L a g'n‘i(ogéa)L E%cls_lE:;?;ggggﬁLgégglcs
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WC Homes 4,80
WC dones 4,80
Magatzem 14,45
Magatzem maquines i 62.41
equips de transport
Box de part 18,15
Boxes d'aillament 18,00
Guardaarnesos 18,15
Edifici 2 Magatzem 9,45
Zona de Monta 35,56
Zona de neteja 40,60
Passadis 74,72
Edifici 3 Paller 76,56

Pel que fa a la gestié de les dejeccions ramaderes actualment I'explotacié disposara del
volum del sistemes d’emmagatzematge segient:

Identificacio femer

Volum (m°)

Femer

117

Per tant, la superficie util mitjana per cada equi sera suficient d’'acord amb el que estableix la
normativa de benestar animal vigent:

Edificis Descripcié Us Superficie | Capacitat
(m?)
Espais interiors | Edifici 2 : boxes reproductors 72 6
Edifici 3: lots de recria engreix 76,30 10
Espais exteriors | Boxes (180 m2) i patis | reproductors, 3.850,72 24
d’exercici (3.670,72) reposicid i cria
TOTAL EQUINS 40
Espécie i aptitud Superficie Nombre Superficie Superficie util
total util | d’equi util m2 /cap | minima
explotacié equi exigible
m2 segons
normativa
Equi reproductor 72,00 | 6 més buit 9,00 | no especificada
sanitari
Equi reproductor, 3.850,72 24 160,45 | no especificada
reposicio i cria
Equi engreix 76,30 10 7,63 | no especificada

El Projecte contempla les segiients instal-lacions corresponents als dificigioricol
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EDIFICI 1: Administracié, vestidors, lavabo i magatzems de maquines i equips de transport.

Consisteix en un edifici d’'una sola planta de coberta inclinada a una sola aigua amb un
pendent del 25%. La superficie Util és de 134,93 metres quadrats, dels quals 62,41 m? son
del l'espai per lemmagatzematge de les maquines i equips de transport.

EDIFICI 2: Boxes i gestio ramadera.

Consisteix en un edifici d’'una sola planta de coberta inclinada a dues aigiies amb un
pendent del 25%. La superficie Util és de 286,63 m?, dels quals 72 m? son de quadres
d’allotjament permanent dels animals, 18,15 m? de box de parti 18 m? corresponents als dos
boxes d’aillament sanitari.

Aquesta superficie de 72 m? es distribueix en 8 quadres de 9 m? cada una les quals estan
separades per un passadis central de servei tal i com es mostra als planols adjunts al
projecte. La capacitat maxima prevista és per a 6 equins.

EDIFICI 3; Paller i recria.

Consisteix en un edifici d’'una sola planta de coberta inclinada a una sola aigua amb un
pendent del 25%. La superficie Util és de 152,86 m? dels quals 76,30 m? son les quadres
destinades a l'allotiament dels animals en lots de recria, i la resta de superficie com a paller.

Aquesta superficie de 76,30 m? es distribueix en 2 espais annexes i separats per una tanca
metal-lica. La capacitat maxima prevista és per a 10 equins.

ESPAIS EXTERIORS: Boxes exteriors amb pati d’exercici.

Consisteix en 20 boxes prefabricats de fusta de 9 m? cada un, situats a I'exterior i que
disposen del seu pati d’exercici. En total es tracten de 180 m? de boxes i 3.670,72 m? de
patis d’exercici, i s’allotjaran els cavalls , adults, de reposici6 i cria.. La capacitat maxima
prevista €s per a 24 equins.

FEMER
Femer situat al sud-est de l'explotacié i esta format per un sol espai de mides interiors 10
metres de llargada per 6,5 metres d’amplada, i una algcada mitjana de 1,80 m. obtenint una

superficie Util de femer de 65 m? , el que suposa un volum de 117 m®.

Es tracta d'un femer descobert format per tancament de mur de bloc de formigé de 20cm i
d’'una algada mitjana de 1,80 m, amb paviment de formigd amb un pendent del 4% interior.

A més també disposa d’ 1,25 Hectarees de terres de pastures on les dejeccions que hi
arriben son les que deixa el bestiar mentre pastura.

En els planols que composen el Projecte es detallen totes les caracteristiques i dimensions
de les instal-lacions esmentades.
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DELIMITACIONS

Els locals estaran delimitats per una tanca perimetral a simple torsié d'1,8 m d’'algada, i els
patis exteriors i zona de pastura amb banda electrificada d’1,40m d’algcada i suportada amb
pals a base de rees d'acer corrugat de 12 mm de diametre directament clavades a terra.

23.- Maneig de Pactivitat

El maneig de l'explotacié és de forma semiintensiva. Totes les places sén gestionades de
forma individual, a excepci6é de la fase dita d’'engreix i que es correspon amb la fase de
creixement de poltres que es fan en grups d’edat i sexes, o quan es tractin de femelles amb
cria, els animals poden anar variant d’emplagcament, en funcié de ‘edat, I'aptitud, la fase de
cicle reproductiu i de doma, aquests s’ajusten als requeriments normatius de lliure moviment
per als animals i disposen de les condicions de benestar minimes exigibles.

L’explotacié preveu una gestié de les dejeccions ramaderes en base de fems sec amb jag,
amb neteja i retirada dels fems i ja¢ dipositats de forma periddica i el seu emmagatzematge
al femer, previst a aquest efecte i posterior recollida per un gestor de residus autoritzat.

La gesti6 de les dejeccions ramaderes es fa d’acord amb el que estableix el Decret
153/2019, de 3 de juliol, de gestid de la fertilitzacié del sol i de les dejeccions ramaderes i
d'aprovacioé del programa d'actuacié a les zones vulnerables en relacié amb la contaminacié
per nitrats que procedeixen de fonts agraries.

23.1.-Alimentacio

L’alimentacié del bestiar equi estabulat és a base de fenc, palla i pinso compost a base de
cereals, distribuit de forma manual.

La part dels animals o el temps en que es troben en situacié d’extensiu la seva alimentacié a
més de la que hem indicat t& una part basada en la pastura natural i amb aportacions de
complements de sals minerals.

23.2.- Abeuradors

La distribucié de l'aigua de beguda es realitza amb abeuradors incorporats a cada quadra i
box amb abeuradors de cassoleta de nivell.

23.3.-Neteja
Les dejeccions sén dipositades sobre el jac de flocs o palla, el qual es va renovant
periodicament, aquest son retirats manualment i aportats a femer, en un procés de neteja en

SecC.

Els fems sén recollits per una empresa recuperadora per al tractament de dejeccions

ramaderes amb una periodicitat trimestral. -
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Al final de cada cicle es porta a terme una neteja i desinfeccié amb equip d’alta pressié i baix
volum i un buit sanitari d’'uns 15 dies. Les neteges i desinfeccions que es realitzen en els

locals sén les segients:

Edificis Us Sistema de Destinacio de m°/ any
neteja les aigies
aigues de residuals
neteja
Edifici 2: boxes | equi Ensec No en genera 0
interiors
| boxes exteriors
Edifici 3: lots equi Ensec No en genera 0
TOTAL 0

23.4.-Cicle productiu

La produccid esta prevista per a obtencié d’animals amb aptitud per a la munta de sella i
concurs de races seleccionades, amb un cicle productiu tancat, i sortida dels animals quan
ja disposen d'un bon nivell de doma o poden ser reproductors en una altra explotacié.

Es preveu una gestié en base a cubricidé natural i obtencié d’un poltre per femella i any de
mitjana. Els animals alternen la seva estada entre 'explotacio i les pastures extensives, i els
patis d’exercici, en funcié de la seva edat o fase en que es troben.

23.5.- Condicions ambientals i ventilacio

El sistema de ventilacié del diferents edificis sén les seglents:

Edificis Sistema de ventilacié
e Natural — Finestres. La fagcana sud que forma part
Edifici 1 .
del magatzem es troba parcialment oberta
Edifici 2 NatL{raI — Finestres. Les facanes nord i sud estan
parcialment obertes.
Edifici 3 Natural — La fagana oest esta oberta.

23.6.- Personal

Les tasques referents a la gesti6 de l'explotacié seran portades a terme pel titular de
l'activitat i una persona a temps parcial.
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24.- Fonts energétiques

L’energia utilitzada en 'explotacié és per a la il-luminacié i el bombament de l'aigua del pou,
l'energia sera eléctrica, subministrada mitjancant la instal-lacié d’'un equip electrogen.

Lail-luminacié sera amb lluminaries tipus tub led de 39 watts.

La instal-lacié eléctrica és de tipus monofasica de corrent altern i consta de dos fils: fase i
neutre, i linia de terra, essent suficient per tant la tensié de 230.

La poténcia maxima instal-lada és aproximadament de:

Necessitats Potenc‘:la.
necessaria
Il-luminacio 0,90 kw
bombeig 0.75 kW
TOTAL 1,65 kW

En base a les poténcies instal-lades i les durades dels consum es considera que l'activitat
tindra un consum anual de:

1,65 KW/h x 2 h X 365 = 1.204 KW/hi any

25.- Materies primeres i productes auxiliars utilitzats a I'explotacio

Els productes que seran emmagatzemats a l'explotacié per lactivitat sén els que es
presenten a la seglents taules:

Substancia o producte | Tipus d’emmagatzematge Quantitat maxima
auxiliar emmagatzemada
Farratges Bales de fenc sec 1Tm
Pinso i cereals en gra Sacs 5Tm
Medicaments Ampolles vidre (magatzem nomeés es realitza recepta en el
profilaxi) moment necessari i la quantitat

necessaria, sense
emmagatzematge i sense
excedents.
Raticides, Propi envas < 1kg
matamosques, etc.

El periode d'emmagatzematge dels medicaments és curt ja que s'adquireixen només a
través de prescripcio técnica pel veterinari responsable, el qual només recepta les quantitats
necessaries per dur a terme les aplicacions en els moments oportuns evitant els excedents,
que en el cas de la seva existéncia seran retornats.
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El veterinari oficial de I'explotacié fa la gesti6 de medicaments i envasos i disposa d’'un
contenidor de gestio dels envasos d’aquests medicament gestionat per 'empresa Fer-vet.

El conjunt de desinfectants, raticides i matamosques sén els previstos per la gestié de tot el
conjunt de I'explotacié durant un any.

26.- Consum i gestié d’aiqua

La procedéncia de l'aigua necessaria a I'explotacié és per la beguda dels animals, la seva
higiene i per la neteja de les instal-lacions i els serveis:

Destinaci6 de les aigiies residuals

Procedéncia Usos

de Paigua

Aigua beguda animals -
Neteja administracio, vestidors i|Fossa-filtre biologic
lavabos (Edifici 1)

Zona neteja animals (Edifici 2)

Pou existent

Fossa-filtre bioldgic

Pel que fa al consum anual d’aigua utilitzada per a la beguda del conjunt és la que es detalla
a continuacio:

Consum |Consum Estada Consum
Espécie animal Capacitat | (L/cap i | diari dies/any |anual
dia) (I/dia) (m*/any)
Cavalls 40 45 1.800 365 657
TOTAL 1.800 365 657

Pel que fa al consum d’aigua dels lavabos de l'edifici 1 i la zona de neteja de l'edifici 2, és la
que es detalla a continuacio:

Utilitzacié Volum litres/ dia treball vegades/any Volum m3/ any
Neteja administracio, 10 48 0,48
vestidors i sanitaris

Lavabos 30 144 432
Zona neteja animals 400 48 19,20
TOTAL 440 - 24,00

Pel que fa a la neteja i dutxa dels cavalls:

40 cavalls x 10 litres/cavall = 400 litres/setmana = 0,40 m®/setmana
0,40 m®/dia x 1 cop/setmana x 48 setmanes/any = 19,20 m*any

Per tant, la previsié del volum d’aigua anual consumit és de 681 m®/any
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Segons els consums esmentats, la generacido maxima d’aigles residuals prevista és de:

Volum Dies de Volum
Utilitzacio litres/ dia treballiany | m3/ any Desti
treball
Neteja administracio, 10 48 0,48
vestidors i sanitaris .
Lavabos 30 144 4,32 FOSS? a‘m b filtre
Zona neteja animals 400 48 19,20 biologic
TOTAL 440 - 24,00

Per tant, la produccié anual estimada sera de 24 m3/any.

Aquestes aiglles seran gestionades en base a un equip compacte decantador-digestor i filtre
biologic i un sistema d'infiltracié, de capacitat 2.200 litres, apte per a 7 h.e. Aquet volum
garanteix una residéncia mitjana de I'efluent al sistema de tractament de 33 dies.

L’abocament a llera per mitja d’infiltracié sera tramitat per la corresponent autoritzacié de
labocament a llera per part de 'Agencia Catalana de I'Aigua (ACA) previ a [linici de
l'activitat. El detall del sistema de tractament esta descrit en el planol 26 inclos en el present

projecte.

28.- Produccio de residus

El desenvolupament de la present activitat preveu produir els seglients tipus de residus:

Dejeccions ramaderes:
Cadavers:
Aigles residuals:

el cas.

Altres residus:

Fems excretats pel animals
Animals morts a I'explotacié.
Aigles negres procedents de neteges i activitats auxiliars si és

zoosanitaris, desinfectats i raticides.

28.1.-Gestio de cadavers

Embalatges, vials i envasos procedents de I's de productes

L'estimacio de la generacio anual d’'animals morts que es poden produir en 'activitat fruit de
malalties o altres, és la que es presenta a continuacio:

L. . . % baixes/ Total baixes
Espécie animal Capacitat
any lany
Cavalls 40 2 0,80
TOTAL 0;86
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Per a la gesti6 de les despulles dels animals morts que es puguin esdevenir a 'explotacio es
compta amb un contracte de recollida autoritzada de cadavers realitzada per 'empresa
SECANIM BIO-INDUSTRIES SA, gestionat a través dAGROSEGURO GSP.BENASEGUR,
amb codi de transport T-793 i gestor autoritzat de residus E-68.94.

Amb 'anomenada empresa es té acordat la recollida d’aquells en un termini maxim de dos
dies, a partir de la comunicacié per part del titulat de I'explotacio.

28.2.-Altres residus

Els elements que tenen aquesta qualificacié és el material d’'emboilcalls i vials de productes
zoosanitaris i medicaments, neteja, cartrons i plastics.

Pel que fa als medicaments en la seva majoria son aplicats directament pels veterinaris, els
quals recuperen els envasos i els gestionen convenientment, pel que fa a la resta la
produccié d’'aquest es fixa en un maxim de 2kg/any i las seva gestié consisteix en la retirada
per part del veterinari oficial que 'emmagatzematge en un contenidor homologat de 60 litres
(amb un pes maxim de 22 kg) identificat amb el codi i I'etiqueta adient, permetent aixi, una
vegada emmagatzemat i posterior transport a la planta d'incidéncia es podra saber d'on
procedeix cada contenidor. Els contenidors contindran unicament agulles, vacunes, i
productes quimics i medicaments rebutjats, exceptuant 'abocament d’esprais al contenidor
per tal d’evitar explosions a la planta de tractament.

Un cop es tanca i segella el contenidor, el propietari de lPexplotacido porta els residus
directament a FER-VET SC amb transport propi o bé FER-VET SC recull els residus a
lexplotacio, segons s’acordi entre les dues parts.

La identificacié6 dels diferents residus generats com a consequéncia de [activitat de
l'explotacié es detallen a continuacio:

Residus Generacié | Tipus Temps maxim | Gestié externa
(kg/any) |d’emma- d’emma-
gatzematge gatzematge
Env. Medicament 180205 2 EOQ7 6 mesos Veterinari a Fer-vet
Envasos raticides 180205 1 EO6 6 mesos Veterinari a Fer-vet
Envasos neteja 180205 2 EO06 6 mesos Veterinari a Fer-vet
Cartrons 150101 2 EO3 2 mesos Sistema recollida
local
Plastics 150102 2 EO05 2 mesos Sistema recollida
local

29.- Biosequretat

L’explotacié disposa de una tanca perimetral exterior a base de malla metal-lica a simple
torsié. La manipulacié dels animals és de forma individual i manual, la carrega i descarrega

=c COL-LEGI D’ENGINYERS TECNICS

'_5.&.. OGR'i(O]_S AGRICOLES | FORESTALS DE
= 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/330168




aspecte enginyeria sl.

d'aquests es fa a la zona d'aparcament frontal i per aixd no és necessari que cap vehicle
accedeixi a la zona d’estabulacié dels animals.

Les instal-lacions on hi ha els animals no sén accessibles a cap mena de vehicle, la carrega
i descarrega del pinso i dels animals, es fa a I'exterior perd dins del recinte sanitari tancat
per la tanca sanitaria. Tot i que no es preveu gual sanitari per la seva poca operativitat,
donat que hi haura molt poques entrades i sortides de vehicles, tot i aixd 'explotacié disposa
d'un sistema de motxilla amb desinfectant per a les rodes que sera aplicat cada vegada que
hi hagi entrada de vehicles al recinte sanitari.

Es portara a terme una correcta profilaxi i de prevencid de malalties mitjancant les
vacunacions i sanejaments adequades d'acord amb les directives marcades per
ladministracié responsable de sanitat animal i encomandes al veterinari que porta
lassessorament de I'explotacio.

Practica de buit sanitari i la correcte desinfeccid i desinsectacid sistematica de les
instal-lacions mitjan¢ant productes adequats i autoritzats.

= PROGRAMA DE DESRATITZACIO

El programa de desratitzacio el porta a terme de forma periddica en base a trampes amb
esques naturals i adhesius, aquests estan protegits i fora de labast dels animals. El
programa que es desenvolupa consisteix en un sistema de desratitzacié continuada, de la
manera que la direccidé considera més oportuna, és col-loquen sempre en llocs inaccessibles
pel bestiar per tal d’evitar la intoxicacioé d’aquests.

Es porta un calendari de seguiment amb una periodicitat maxima mensual de verificacio de
tots els punts, renovant 'agent toxic, i retirant les restes.

30.- Impacte sobre el medi

30.1.-Paisatge

L’explotacié es troba aillada dins el municipi de Ventallo, situant-se al terme central del
municipi.

La finca on es porta a terme l'activitat es troba annexa al cami rural de Viladamat a Torroella
de Fluvia, i s’accedeix a aquesta des del mateix cami que dona accés a I'explotacié i que
forma part del paisatge fraccionat per camps de conreu, on l'activitat agricola i ramadera hi
esta implantada.

L’activitat esta formada per tres edificis per a la gesti6 ramadera i el femer. En conjunt
representa unes dimensions reduides donat que equival al 4,63 % de la superficie total de la
finca.
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El perimetre de la finca ha estat plantat amb una tanca a mena del tradicional talla-vents
tipic de 'lEmporda a base de xiprers, plantacié avangada per tal de que quan hi hagi les
construccions fetes aquesta tanca ja sigui operativa i aporti un bon nivell d’'ocultacié.

Per tal de que la seva integracié a I'entorn sigui assimilada, els parament seran pintat de
color terrés tipus RAL 1001, i la coberta de panell sandvitx d’imitacié de teula amb color RAL
8004 o similar.

Al tractar-se de construccions senzille, de poca algada i amb les mesures adoptades per a la
seva integracié en l'entorn, no es preveu que tingui una gran incidéncia paisatgistica
significativa.

30.2.-Hidrologia i ecosistemes fluvials

L’explotacié es troba en zona vulnerable amb relacié a la contaminacié de les aiglies per
nitrats procedents de fonts agraries, d’acord amb el que estableix la normativa de designacié
i ampliacions de les zones vulnerables, Decret 283/1998 de 21 d’'octubre de 1998, Decret
476/2004 de 28 de desembre de 2004 i Acord de govern 128/2009 de 28 de juliol de 2009.

La zona humida més propera és el riu Fluvia a 1,97 km, situat al limit del terme municipal de
Ventall6.

Hidrogeologicament parlant, 'explotacié es troba a 'area hidrogeologica del Fluviodeltaic del

Fluvia — Muga (32) i es troba dins dels aquifers protegits del delta dels rius Fluvia i la Muga.
A continuacié es detalla la caracteritzaci6 de les aiglies subterranies:

Caracteritzacio de les aigiles subterranies

Codi massa d'aigua subterrania 32

Nom massa d'aigua subterrania Fluviodeltaic del Fluvia - Muga

Area hidrogeoldgica 401 Area fluviodeltaica del Fluvia-Muga

Superficie total (km?) 183,51

Superficie aflorant (km?) 183,51

Tipologia litologica dominant Al-luvial

Caracteristiques hidrauliques principals Aquifers lliures i confinats amb predomini dels lliures

Aquiifer codi 401,.6\‘1.1 aquifer superficial de la plana al-luvial del
Fluvia i la Muga

Tipus de circulacié dominant Porés.

Flux continu des de l'aquifer del riu Fluvia a l'aquifer
Piezometria lliure superficial de la plana, i un flux continu de
descarrega dels aquifers superficial i profund al mar.

Permeabilitat (m/d) Sense dades
. 100-1500 (aquifer profund) / 200-30.000 (aquifer
2
Transmissivitat (m?/d) superficial)
Coeficient d'emmagatzematge 10E-2 - 10E-4
. _ Si. Els principals cursos d’aigua superficial son: Fluvia i
Relacié amb els cursos superficials? ! princip ! 19U superia el
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Influents a la plana deltaica i efluents en els trams més
propers al mar.

Zones humides dependents? Parc Natural dels Aiguamolls de I' Alt Emporda

Tipologia predominant de relacié superficial

Vulnerabilitat intrinseca sobre estat quantitatiu ~ Moderada
Vulnerabilitat intrinseca sobre estat qualitatiu Alta

30.3.-Geologia

Els materials de la zona estan classificats segons el mapa geoldgic de Catalunya de 'NCGC,
com Qpa: que es correspon amb materials de I'era del Cenozoic, periode Quaternari, época
Holoce, es tracta de graves, sorres i Iutites de la plana al-luvial.

30.4.-Flora i fauna

La finca on s’implanta I'explotaci6 queda en una superficie de 1.330m2 dins de zona
d’interes faunistic i floristic amb codi 919, linterés és derivat de l'avifauna, la qual no es veu
alterada en absolut.

| Informacié del punt

UTM31N - ETRS89 504840.51, 4666643.01 m
Geografiques lat 42°9' 7" N long 39 3' 31" E

- Arees d'Interés Faunistic i Floristic
919

30.5.-Habitats

L’explotacié es situa en un habitat anomenat Conreus herbacis extensius de regadiu o de
contrades molt plujoses, amb el codi d’habitat 82b. En aquest cas no hi ha plantacio
al-ldctona sind que sén prats de plantes herbacies autdctones.

No es troba dins de 'ambit de cap habitat d’interés comunitari, el més proper és Prats
mediterranis rics en anuals, basofils (Thero-Brachypodietalia) amb codi 6220* que es troba a
1,30 km de T'activitat. Es tracta de prats secs rics en plantes anuals, amb domini de graminia
perenne, amb petites plantes anuals i alguns geofits.
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30.6.-Espais naturals protegits

L’explotacié no es troba situada dins 'ambit de zona de proteccié especial PEIN o Xarxa
natura 2000, la més propera es troba a 1,70 km i es tracta del PEIN riu Fluvia

30.7.-Aire, soroll i altres emissions

30.7.1.- Emissions a 'atmosfera

No es preveu cap mena demissiéo a latmosfera a part de les possibles males olors
derivades de l'evaporacié puntual d'amoniac en les tasques de manipulacié de les
dejeccions.

30.7.2.- Sorolls i vibracions

No es preveu la instal-lacié de cap motor ni mecanisme que comporti la produccié de sorolls
i vibracions (essent I'inic focus sonor possibles el sistema de bombeig del pou que esta
submergida i per tant no arriba el soroll a la superficie), a més la distancia a la que es troben
els possibles receptors de les molésties que es poden originar, i 'efecte amortidor de l'aire i
la vegetacié adjacent, fan que aquest possible efecte sigui totalment innocu.

30.7.2.1 Estudi de Fimpacte acustic.

En aplicacié de les directius marcades pel DECRET 176/2009, de 10 de novembre, pel qual
s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacio
acustica, i se nadapten els annexos, es porta a terme la caracteritzacié de les condicions
foniques de la zona.

Actualment la zona on es troba 'explotacié ramadera no esta definit cap ambit de sensibilitat
acustica i la més propera és la zona de sensibilitat acustica alta (A3) Habitatges situats al
medi rural d’acord amb el decret.

També es tindra en consideracié la qualificacié B1 per la existéncia propera de la carretera

Segons l'annex 1 del Decret 176/2009, els nivells d'immissié sonora en lambient exterior
produida per les activitats ha de complir amb els valors limit expressats en la seguent taula:

Nivells d’immissié acustica.

Zones de sensibilitat acustica i usos del sol Valors limit d’immissio en dB(A)

Ly (7n-21n) Le (21h-23n) Ln (23h-7n) LaFmax
ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA ALTA (A)
(A2) Predomini del sol d’'us sanitari, docent i cultural 55 55 45 80
(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 85
(Ad4) Predomini de sol d’'us residencial 60 60 50 85

ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA MODERADA (B)
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(B1) Coexisténcia de sol d’'Us residencial amb activitats

i/o infraestructures de transport existents 65 65 55 85
(B2) Predomini del sol d'us terciari diferent a (C1) 65 65 55 88
(B3) Arees urbanitzades existents afectades per sol

d’us industrial 65 65 55 85
ZONA DE SENSIBILITAT ACUSTICA BAIXA (C)

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 90
(C2) Predomini de sol d’us industrial 70 70 60 90

Ld, Le, Ln, LAFmax : indexs d'immissi6 de soroll en els periodes de dia, vespre i nit, respectivament.
* LAFmax : solament s’aplica al soroll que prové dels trens.

Valors d’atencio: en les infraestructures existents i per als usos de sol (A2), (A4),(B2), (C1) i (C2), i per
a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor limit d'immissi6 s’incrementa en 5 dB(A)

Analisi acustica de lactivitat

Actualment Ventalldé no disposa de mapa acustic aprovat, per tant, es considera la
caracteritzacié acustica del territori d’acord amb les directrius indicades a la Llei 16/2002 de
proteccié contra la contaminacié acustica.

Com a fonts susceptibles de generar molésties en I'entorn sensible de l'activitat es poden
considerar la preséncia dels animals, alguns d’'ells a l'exterior i altres sén tancats, els
paraments de les edificacions garanteixen una atenuacié minima de 30dBA.

A més es considera una font sonora puntual, i es té& en consideracié tan sols I'atenuacié de
la pressi6é acustica deguda a la distancia, estimada en 6 dBA, cada vegada que es doble la
distancia.

Com a fonts susceptibles de generar molésties en I'entorn sensible de l'activitat, com a
situacié més desfavorable, es poden considerar la preséncia dels animals a I'exterior

En la determinacié de la incidéncia és considera un nivell acustic acumula derivat de la
preséncia dels animals a l'explotacié a 2 metres de l'exterior de la zona d’estada dels
animals que es situa en una pressié acustica estimada maxima de 80 dBA, i el valor limitat a
considerar sera els 45 dBA de maxim establert en horari nocturn com a situaci6 més
desfavorable, suposa, que per lefecte d’atenuacidé indicat anteriorment, el valor limit
s’assoleix a una distancia de 120m des del perimetre exterior del recinte dels animals. En
aquest ambit no hi ha cap habitatge ni cap receptor donat que el més proper es situa a 350m
(Hostal Alt Emporda), per la qual cosa la incidéncia acustica de l'activitat és nul-la.

30.7.2.2 Estudi Contaminacio lluminosa.

L’ambit de les actuacions es situa en zona de proteccio alta, que es descriu a continuacio:

Zona de protecci6 alta: La zona de proteccié alta, E2, compren els espais que la planificacio
urbanistica considera com a so6l no urbanitzable, fora de la zona de proteccié maxima, la
qual esta ampliada amb els espais en els quals els ajuntaments han proposat augmentar la
proteccié envers la contaminacié lluminosa.
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aspecte enginyeria sl.

La il-luminacié artificial de la llum de les edificacions comportara una alteracié de I'equilibri
del medi, ja que es tracta d’'un efecte no natural. Aquesta alteracié no produira a la vista que
no es disposa a la finca d’enllumenat exterior, essent la seva activitat eminentment ditirna, el
que permet preservar 'estat natural del medi ambient a la nit.

30.7.2.3 Contaminacio electromagnética.

L’actuacio proposada no incideix de cap manera en aquest tipus de contaminacié.

31.- Pla de gestio de les dejeccions

Com explotacié ramadera esta subjecte als requeriments del Decret 153/2019, de 3 de juliol,
de gestié de la fertilitzacio del sol i de les dejeccions ramaderes i d'aprovacié del programa
d'actuaci6 a les zones vulnerables en relaci6 amb la contaminacié per nitrats que
procedeixen de fonts agraries.

En aquest moment s’aporta un esborrany pendent de tancament d’'un PGDR individual de
l'explotacio elaborat pel técnic habilitat Sr. Joan Font i Turrats, perd aquest no ha sigut lliurat
ni presentat, per que segons informacio rebuda el passat dia 18/07/23 del Servei del Sols i
Gestiéo Mediambiental de la Produccié Agraria, 'aplicacié GDN per aquesta funcié quedava
tancada el 31/07/2023 per realitzar el seu traspas a la plataforma eDeran, i la data limit per
presentar PGDR era el 24/07/2023, per tant caldra concloure aquest tramit en el moment en
que es porti a terme la comunicaci6 de l'activitat.

S’adjunta copia de l'esborrany del Pla de gestié de les dejeccions ramaderes com annex
nium. 4 en el present projecte.

31.1.-Produccio de dejeccions

Per calcular la quantitat de fems, i nitrogen que generara anualment l'explotacio, s’han
utilitzat les dades del Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestié de la fertilitzacid del sol i de
les dejeccions ramaderes i d'aprovacié del programa d'actuacié a les zones vulnerables en
relacié amb la contaminacio per nitrats que procedeixen de fonts agraries.

Pel que fa la quantitat de dejeccions generades sén les que es detallen a continuacié:

Fems
Tipus %  de| oM Total | Total
bestiar i estandard
fase Places | temps (tplaca | fem fem

3

sl estabulat S (t/any) (m°/any)
Equid 20 90 11,00 198,00 | 247,50
reproductors
Equids 6 90 7.00 3780 | 4725
reposicié
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aspecte enginyeria sl.

Equids cria 4 100 0,64 2,56 3,20
Equids 10 100 3.60 3600 | 4500
engreix

TOTAL 27436 | 342.95

31.2.-Dimensionament del sistema d’emmagatzematge

El volum minim necessari de femer ha d’assegurar 'emmagatzematge minim de les
dejeccions durant un periode de 4 mesos per als fems, d’acord el que exigeix la normativa
vigent (Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestid de la fertilitzacié del sdl i de les dejeccions
ramaderes i d'aprovacié del programa d'actuacié a les zones vulnerables en relacié amb la
contaminacié per nitrats que procedeixen de fonts agraries.). Per tant les capacitats minimes
han de ser les seglients:

Capacitat necessaria sistema emmagatzematge
Tipus dejeccions Mesos m°
Fems 4 114,31

La recollida dels fems es realitzara mitjangcant contracte amb el gestor autoritzat BURES
PROFESIONAL SA amb codi gestor E-224.96, i la recollida es realitzara trimestralment, el
que permet que el dimensionat del femer sigui per 4 mesos en comptes dels 6, tal i com
queda especificat en el Decret 153/2019 en el seu article 11 Autonomia d’emmagatzematge,
en el seu apartat 11.3 En cas que I'explotacié ramadera disposi de contracte amb un gestor
de residus, l'autonomia d'emmagatzematge sera com a minim de quatre mesos, sempre que
aquest contracte especifiqui una recollida de les dejeccions amb un interval de com a molt
quatre mesos

La instal-lacio prevista de sistema d’emmagatzematge de 'explotacid és la que es detalla a
continuacio:

Identificacio Capaciiat Estan- Cobertura Impermeabi Laractmtl-ques Forma Dimensions
(m3) quitat -litzacié constructives

Femer 117 Si No Si Formigé Rectangular | 10x6,50x1,80

TOTAL 117

Partint del valor esmentat de 114,31m® de femer donen un emmagatzematge per a un
termini de 4,1 mesos, superior a I'exigit. Per tant on pot concloure que el volum total de
femer és suficient per a la correcta gesti6 del fems, degut que aquest es recollira
trimestralment, tal i com s’especifica al corresponent decret.
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32.- Balanc del nitrogen produit per I'explotacié ramadera

aspecte enginyeria sl.

D’acord amb I'esborrany del Pla individual IN 0020042 Versi6 01 corresponent a I'explotacio
presentat, 'explotacié genera un total de Nitrogen anual de:

Nitrogen
Nitrogen
Tipus bestiar i % de N estandard intensiu Nitrogen
fase productiva A0 | L (KgN/placa i any) luly L2zl
estabulat reduccié (kg N/any)
(kg N/any)
Equid 20 90 63,80 1.148,40 | 1.276,00
reproductors
Equids reposici6 6 90 45,50 245,70 273,00
Equids cria 4 100 9,60 38,40 38,40
Equids engreix 10 100 27,30 273,00 273,00
Total| 1.705,50 1.860,00

El PGDR, preveu la disponibilitat per a la finca de 1,25 Ha, de terres de pastura, el que
permet una gestié de 154,5 Kg de nitrogen/any.

La resta de nitrogen generat de 1.705,50 Kg de nitrogen /any sera recollit i gestionat per
Fempresa autoritzada.

32.1.-Tractament final dels fems

Els fems generats a l'explotacid, seran recollits i gestionats per I'empresa autoritzada
BURES PROFESIONAL SA amb codi gestor E-224.96.

32.2.-Gestié fora del marc de I'explotacié dels fems

L’explotacié no contempla cap altra gestié dels fems fora de I'explotacié diferent del que ja
s’ha indicat que seran lliurats a un gestor autoritzat.

32.3.-Gestio col'lectiva dels fems

L’explotacié no contempla la gesti6 col-lectiva dels fems.

32.4.-Gestio en el marc de I'explotacio dels fems

Com s’ha esmentat anteriorment I'explotacié disposa de I'esborrany del Pla de gestié de les
dejeccions ramaders individual pendent de lliurar i presentar, un cop l'aplicacié corresponent
ho permeti.

Els fems intensius generats, primerament s’'emmagatzemaran i trimestralment seran recollits
pel gestor de residus autoritzat, tal i com s’especifica en els apartats anteriors, la resta seran

directament aportats per els animals a terreny durant la fase de pasfura..
N e
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aspecte enginyeria sl.

33.- Practiques de gestio medi ambiental i prevencié de la contaminacio

En aquest apartat es sintetitza les practiques de gesti6 ambiental actuals per prevenir la
contaminacié del medi i les propostes de millora assumibles per I'explotacio.

33.1.-Prevencio de la contaminacié d'aigiies

Com a mesures correctores I'explotacié disposa d’abeurador de nivell, permeten un estalvi
en laigua i la reduccié important de les aiglies negres ja que s’eviten en gran mesura
basaments de l'aigua de beguda.

Els locals, quan hi hagi animals, disposara periddicament d’'un jagc de palla per a la seva
neteja en sec, de tal manera que la fase liquida de les dejeccions sén recollides per absorcié
del jag, i aportada al femer i posteriorment gestionades conjuntament amb les dejeccions
ramaderes.

A més es té en compte una correcta proteccié de les aiglies pluvials respecte de les aigles
negres, de manera que aquestes no entrin en cap cas en contacte.

33.2.-Condicions anomales

Un aspecte important a considerar és el fet de que es puguin donar condicions andomales
com ara condicions meteorologiques desfavorables, pluges inusuals, etc. i I'efecte que pot
tenir sobre el femer. No es considera lefecte que pot tenir sobre la resta de superficie
construida, ja que aquesta esta totalment coberta i pavimentada amb formigo, fet que
suposa una total i completa impermeabilitzacié del sol.

Un altre fenomen pot ser el provocat per les avaries en el sistema de subministrament
d’aigua. En aquest cas es procedira de la seguent forma:

- Deteccié de l'avaria i aillament del punt avariat, i aturar el subministrament a la zona
avariada.

- Determinar l'abast de l'avaria i de la fuita.

- Procedir a la neteja, amb l'aportacié de les aiglies brutes a la fossa.

- Fer la reparacié oportuna.

- Durant el temps que duri la reparacié fer el subministrament d’aigua de beguda als animals

de forma manual.

També es preveu una série d'actuacions en cas d'abandonament de ['activitat:

- Venda del bestiar.

- Neteja dels residus i desinfeccid.

- Gestio dels fems.
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aspecte enginyeria sl.

Aspecte medi | Activitat/ operacio Efecte/impacte Gestio actual Observacions Proposta de
ambiental medi ambiental millora

Emissio de | Factors climatologics | Contaminacié amb | Emmagatzematge | Disposicio de suficient cabuda per tal

contaminants a | (excés pluges) nitrats a femer d'evitar les emissions fora d'aquest.

les aiglies Paviment de formigdé amb 4% de

subterranies pendent cap a l'interior.

33.3.-Prevencio de I'emissié d'olors

La instal-lacié del paviment de formigo es creu que facilita la neteja i evita 'enquistament de segons quins parasits, afavorint un correcte estat
higienic de les dependéncies i per tant la reduccié del nivell de males olors que es puguin produir.

Es proposen addicions puntuals de superfosfat de calg sobre els fems per facilitar la fixacié d'amoniac.

Aspecte medi Activitat / operacio Efecte/impacte Gestio actual Observacions Proposta de
ambiental medi ambiental millora
Emissio Activitat ramadera Produccié males|Fixaci6 de I|'amoniac|Reduccié de les males olors
contaminants olors amb superfosfat calg
l'atmosfera
33.4.-Prevencio de la produccié de residus
Considerant com a residus els envasos de productes fitosanitaris, olis minerals, bateries, filtres, ferralla, cartrons i sacs buits, etc.
Aspecte medi Activitat / operacio Efecte/impacte Gestio actual Observacions Proposta de
ambiental medi ambiental millora

Afectacio a l'entorn

Activitat ramadera

Produccié de
residus solids

Emmagatzematge temporal a
l'explotacié en bidons a la intempérie
0 en local cobert
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L'eliminacié de les dejeccions es fa mitjancant gestor de residus autoritzat.

33.5.-Prevenci6 del mal us del sol agricola

aspecte enginyeria sl.

L’eliminacié de les dejeccions generades en la pastura, es fa mitjancant el seu reciclatge com a adob organic en la propia finca, fet que no
obliga a grans trasllats de les dejeccions ni accedir a vies transitades.

L'aplicacié a camp dels fems es fara en els moments que s'ha estimat més interessants per l'aprofitament dels mateixos i es portara a terme
sempre en condicions de superficie seca, enterrant-los de la forma més rapida possible. En cap cas es fara sobre mullat, gel o neu per evitar
escorrenties que poguessin provocar contaminacions de les aigies.

Les dosis d'aplicaci6 estan estudiades per evitar lixiviats que poden contaminar els nivells freatics de les aigles.

En la seglent taula es descriu els principals efectes sobre el medi ambient, especialment pel que fa als contaminants, fosfor i metalls pesats:

Aspecte medi | Activitat/ Situacio Efecte/impacte medi Gestio actual Observacions Proposta de millora
ambiental operacié |d’emergéncia ambiental

Afectacié al sol | Aplicacié Excés Contaminacié amb nitrats | Reduir/abstencié | Complementar la | Aportacié racionada de fems
agricola de | d'aportacié de de l'aportacié | informaci6 amb |i adobs amb recolzament
les dejeccions d'adob quimic analisi de sol d'analisis de sol
dejeccions

Afectacié al sol | Aplicaci6 | Aplicacié en|Contaminacié amb fosfor | Reduir/abstencié | Complementar la | Aportacié racionada de les
agricola de | excés de l'aportacié | informacié amb |dejeccions i adobs amb
productes d'adob quimic analisi de sol recolzament d'analisis de sol
fitosanitaris

Afectacio al sol |Aplicacié | Aplicaci6 en|Contaminacio metalls | Reduir/abstencié | Fer controls | Aportacié racionada de les
agricola de | excés pesats de l'aportacié de |realitzant analisis | dejeccions, adobs [
productes productes de sol productes fitosanitaris amb
fitosanitaris fitosanitaris recofzamentdanalisisde-sot
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34.- Prevencié d’incendis

S’estudia l'activitat en base al que determina el Codi Técnic de I'Edificacié, Reial Decret
314/2006, de 17 de mar¢c. Modificat pel Reial Decret 1371/2007, de 19 d'octubre, i
concretament el que estableix en seu DB-SI Seguretat en cas d’incendi. | la relativa a la
prevencié en front dels incendis forestals, Decret 64/1995, de 7 de mar¢c pel qual
s’estableixen mesures de prevencié d’incendis forestals. Indicar que aquesta activitat no
esta sotmesa a linforme preceptiu per part del Departament de Governacié pel que fa a
prevencio d’incendis.

Per la seva situacié la lliceéncia ambiental I'activitat no afronta a massa forestal ni esta a
menys de 500m, aixi i tot assumeix el compromis de mantenir, de forma constant, en un radi
de 25 metres al voltant de les instal-lacions, els arbres esporgats per sota de 2 metres,
sense branques baixes, amb eliminacié de branques seques i sense maleses baixes que
puguin afavorir la propagacio del foc.

La major part dels edificis son destinats a I'estada d’animals i magatzems de tipus agricola,
només ledifici 1, que per la seva orientacié pot tenir una certa estada de personal de
lexplotacio es considera la necessitat de complir amb la seguretat en cas d’'incendis per la
seva funcid, i a continuacié es descriuen les caracteristiques i descripcié d’elements de
prevencio.

Pel que fa a nivell de superficies i ocupacio vinculats a 'evacuacié de I'edifici 1 els principals
parametres d’interés son:

DADES GENERALS | D’OCUPACIO
Superficie construida 157,73 m°.
Superficie Util total 134,93 m°.
Recorregut maxim d’evacuacié | 12,00 m
Desnivell maxim d’evacuacio 0, m.
Previsié d’'ocupacio mitjana 2 persones
Previsié d'ocupacié punta 7 persones

Les superficies son les seglents:

Edifici 1: Superficie util (m’)
Distribuidor 14,97
Despatx 7,50
Administracio 12,94
Vestidor homes 6,53
Vestidor dones 6,53
WC Homes 4,80
WC dones 4,80
Magatzem 14,45
Magatzem maquines i equips de 62,41
transport
TOTAL 134,93

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

i’f‘ OGRiCO]ES AGRICOLES | FORESTALS DE

.;,.=.- 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/330168




Totes aquestes mesures queden representades en els planols que s’acompanyen.

34.1.- Propagacioé interior.

1.- Compartimentaci6 en sectors d’incendi

Es tracta d'un edifici de planta baixa aillat amb una part destinada a 'administracio, vestidors
i lavabos i una altre part destinada a 'emmagatzematge de les maquines i equips de
transport que forma un Unic sector de foc sectoritzat respecta a la resta d’edificis, amb una
superficie total construida de 157,73 m?, es tracta d’un local de menys de 2.500 m2. i amb
una ocupacié molt per sota de les 500 persones, concretament la previsié d’ocupacié punta
es fixa en hora punta 3 persones.

Segons les determinacions del CTE DB-SI de seguretat en cas d’'incendis, a la secci6é Sl.1
de propagacié interior la taula 1.1 no hi apareix lorientaicé agropecuaria del local i per el seu
Us s’assimila als valors per a I'is Administratiu i Magatzems, en aquesta s’adopten els valors
més restrictius.

Superficie sector Segons Us publica | De projecte Edifici 1
concurréncia
Superficie construida 2.500,00 m2 157,73 m2
sector
Zona de treball i| 10 m2/persona 6 persones
servei
Zona de magatzem | 40 m2/persona 1 persona
Ocupacié maxima Suma persones 7 persones (tot i que
les persones per a la
gestiod sera un
maxim de dues, una
a temps parcial).

Totes les faganes donen a espai lliure exterior.

L’espai destinat esta format per paret de tancament de bloc de formigé de 30 cm de gruix
revestida amb REI-180. Les divisions interiors sén de paret de fabrica de ceramica de 10 cm
de gruix revestida per les dues cares que dona una EI-180

A nivell de resisténcia al foc dels tancaments i portes segons la taula 1.2 del DB-SI del CTE,
per a I'us Administratiu en planta sobre rasant sera de EI-60, adoptant aquest com a més
desfavorable veiem que s’hi dona compliment a la vista que els elements que delimiten el
sector tant a nivell horitzontal com vertical sén EI-180, superior al desitjat.

Igualment que la resisténcia al foc de les estructures, i en cas d’existir portes entre sectors,
que no és el cas, aquestes haurien de ser d’'un minim de EI-45. Tal com s’ha indicat en les
caracteristiques constructives del local aquest compleix amb escreix el nivell minim exigible
pel que fa als paraments.
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El resum dels parametres segons les indicacions de la taula 1.2 del DB-SI.1 del CTE,
adoptats per a locals per sota de 15 m d’algada i sobre rasant

Element Estabilitat Requerida | Solucié existent Estabilitat
per CTE aportada

Parets en us | EI-60 Paret de 30 cm de gruix de bloc | REI-180
d’Administratiu de formigbé revestida per les

dues cares guix o morter de
Qualsevol us EI-120 formigo.
Sostres en us | EI-60 Sostre de jasseres i biguetes de | REI-180
d’Administratiu formigé armat i panell sandvitx

teula de gruix mitja 65mm.
Qualsevol us EI-120
Portes de pas El-45 No hi ha portes de pas entre | -

sectors de foc

2. -Locals i zones de risc especial.

No hi ha cap local o zona de risc especial

3. Passos d'instal-lacions a través d’elements de compartimentacié d’incendis.

No es donen passos d’instal-lacié entre recintes de foc

4. Reacci6 al foc dels elements constructius

Els materials del local son tots amb una reaccidé al foc A1 i B-s2,d0 i A2-s1,d0 tots ells més

favorables que el Cg-s1 desitjat per a terres o de C-s2,d0 per a tancaments i sostres,
segons norma UNE-EN 13501-1, tal com es recull a la taula segient:

Funcié Descripcio Estabilitat i/o | Reaccio
resisténcia al foc
Tancament Paret de bloc de formigdé massissat | REI-180 A1
exterior de 30cm de gruix revestida a les
dues cares

Compartimentacié | Paret de fabrica de ceramica de | EI-180
interior 10cm revestida a les dues cares.

A1
Estructura Jassera i bigueta de formigé REI-180 A1
Coberta Panell sandvitx teula de 65mm gruix | EI-30 B-s2,d0
Celras Cel ras de plagues de guix EI-30 A2-s1,d0
Paviment Paviment continu de formigé EI-180 A1
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34.2.- Propagacio exterior.

Es tracta d’'un local que forma una unitat i un unic sector de foc independent, en un edifici
d’'una sola planta. A nivell de propagacié constitueix un unic sector de foc, que per la seva
ubicacio i caracteristiques requereix, tal com hem indicat una EI-60 en Administratiu i una El-
120 en qualsevol us.

Tal com es desprén de les caracteristiques constructives del local les estabilitats dels
paraments verticals que afronten a lexterior venen configurats per una paret de bloc de
formigd massissat de 30 cm de gruix amb una REI-180, per tant sempre superior a EI-60 i
El-120 exigit per CTE DB SI.1.

14.3.- Evacuacié dels ocupants.

1. Compatibilitat dels elements d'evacuacio.
Es tracta d’un local independent als efecte de que presenta un recorregut d’evacuacié
maxim de 12 m, inferior als 50 desitjats. i una algada d’evacuacié de 0,05 i t&é una obertura
de sortida que comunica a la fagana sud i dona a espai exterior segur, pel que I'evacuacio
queda garantida.

2. Calcul de Focupacié

Per determinar 'ocupacié de l'activitat es fa mitjangant el CTE DB SI3, la Taula 2.1., i que
dona el resultat seglient:

Zona Superficie Densitat Ocupacié
ocupacio m?/persona persones
m2
Zona de treball i servei 62,41 10 6
Zona de magatzem 72,52 40 1
OCUPACIO TOTAL 7

Tot i que Focupacié per la superficie podria ser de 7 persones, l'activitat te prevista una
ocupacioé mitjana de 2 persones.

3. Nombre de sortides i longitud dels recorreguts d’evacuacio.

L’edifici disposa d’'una fagana que dona a l'exterior en la qual hi ha una obertura a cada
sortida a I'espai exterior lliure, per tant s’ajusta al criteri de la taula 3.1. del CTE DB SI 3. El
recorregut maxim d’evacuacio és de 12 metres, per tant inferior al que indica la esmentada
taula per aquest cas que és de 50 m., amb una ocupacié inferior a 25 persones i el desnivell
maxim és de 0,05 m, per la qual cosa s’ajusta als requeriments normatius.

4. Dimensionat dels mitjans d’evacuacio
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L’edifici disposa d’'una porta a la facana sud, les dimensions de I'obertura és superiors a 0,8
m de minim exigit, i la fulla de la porta és de 0,9 m per tant entre 0,6 i 1,2 m d’amplada
exigits.

La justificacié del mitjans d’evacuacié segons la taula 4.1 CTE DB Sl 3.

Revestiments descripcio Existent Exigida per
normativa
Portes de pas Amplada de la porta 0,90 m 0,8m
Amplada de la fulla 0,90 m Entre 0,6i 1,2 m
Passadissos i | Amplada passadissos | 0,80i1,20m 1,50 m
rampes rampes minima no hi ha
rampes
interiors

5.- Proteccié d'escales:

No hi ha escales en el recorregut d’evacuacid, per tant no és d’aplicacié

6.-Portes situades en recorreguts d’evacuacio:

Totes les portes de sortida de planta o a I'exterior s6n abatibles per a evacuacié amb eix de
gir vertical i s6n amb sistema de facil i rapida obertura des de linterior, sense necessitat
d’actuar sobre més d'un mecanisme, seguint el sentit d’evacuacié. No hi ha cap porta
giratoria ni tampoc cap porta automatica.

7.- Senyalitzacié dels mitjans d’evacuacio:

La sortida a [lexterior esta senyalitzada amb la indicacié de “SORTIDA”, aquesta
senyalitzacié s’ajusta al que indica la UNE 23034:1988.

Hi ha un sistema de senyalitzacié per fletxes indicatives del sentit de 'evacuacié visibles des
de tots els punts d’origen d’evacuacio des dels punts que no es veu directament la sortida.

Des de tots els punts on hi pot haver diverses alternatives s’ha disposat un senyal per tal de
evitar dubtes en la seleccio de litinerari de sortida.

Totes les senyals utilitzades sén de dimensions minimes de 210 x 210 mm previstes per a
ser facilment vistes des de menys de 10 m de distancia.

Hi ha també un sistema d’il-luminacié d’emergéncia, en total hi ha 10 llums d’emergéncia
senyalitzant les sortides, i els itineraris d’evacuacio, aquests mateixos garanteixen una bona
il-luminacié de tots els itineraris d’evacuacio.
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8. Control de fum d’incendi

No és necessaria la instal-laci® d’'un sistema de control del fum d’incendi, al no excedir
l'ocupacié de 1000 persones, segons CTE DB SI.3 punt 8.

34.4.- Instal-lacions de proteccio contra incendis.

En compliment de les determinacions previstes a la taula 1.1 del CTE DB Sl.4 punt 1. S’han
previst:

- Existéncia de 2 extintors de 6 kg de tipus polivalent ABC 27A 183B C per a focs fins a
35.000V, superior als demanats per la taula de 21A 113B. Aquests estan disposat de forma
que ho hi ha cap lloc al recinte que tingui un extintor a més de 15 metres de distancia i es
situen a les zones properes a les portes de sortida, a una distancia igual o menor a 5 metres
d’aquestes sortides.

Tots els elements de proteccidé contra incendis d'utilitzaci®6 manual s’han senyalitzat amb
plaques de 210 x 210 mm per a ser vistes a menys de 10 m i son fotoluminiscents, i
s’ajusten al que estableixen les normes UNE 23033-1 | UNE 23035-4:1999

- Existéncia de 10 llums d’emergéncia senyalitzant les sortides i l'itinerari.

- L’'activitat no afronta a massa forestal ni esta a menys de 500m, aixi i tot assumeix el
compromis de mantenir, de forma constant, en un radi de 25 metres al voltant de les
instal-lacions, els arbres esporgats per sota de 2 metres, sense branques baixes, amb
eliminacié de branques seques i sense maleses baixes que puguin afavorir la propagacio del
foc.

34.5.- Intervencioé dels bombers.

Condiciones d’aproximacié i entorn.

L’establiment es situa en un espai accessible, amb una franja exterior lliure superior a 4 m
en les seves facanes, el que facilita qualsevol mena d’accés de vehicles i les maniobres

d’aproximacié i d’'extincié en cas d’incendi sense cap mena de dificultat.

Es disposa d'un espai lliure d’'un radi de 15 metres com a zona de maniobra del vehicle de
bombers.

L’accessibilitat per les facanes esta garantida a la vista ja que s6n accessibles i disposen
d’'obertures d’'un minim de 0,8m , sense elements que dificultin 'accés.

Els vials d’aproximacié als espais de maniobra per els equips d’emergéncia constitueix un
cami rural que porta accés a la finca, amb una amplada lliure de 3 metres i una algada
minima lliure de 4 m i la capacitat portant del vial és es igual o superior a 2.000Kp/m2.
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35.- Conclusions

En el present s’han descrit de forma detallada les caracteristiques i condicions de I'activitat
que es pretén portar a terme, el seu desenvolupament i la seva incidéncia ambiental, aixi
com les mesures correctores que per a cada efecte s’ha previst adoptar.

Amb totes aquestes mesures es considera que l'activitat és pot portar a terme sense cap
mena de risc ni afectacié medi ambiental. Tot i amb aixo, la propietat s'obliga a adoptar les

mesures i correccions que tinguin a bé dictaminar els Organismes competents.

| perqué aixi consti i als efectes oportuns signo el present a:

Esponella, Juliol de 2023

L'Enginyer Técnic autor del Projecte:
Per Aspecte enginyeria sl.

Enginyer Técnic Agricola Col-legiat num. 1.911 pel
Col-legi d’Enginyers Técnics Agricoles i Forestals
de Catalunya
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ANNEX 1: PLA | DIMENSIONAT DE L'OBRA
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ANNEX NUM 1 PLA IDIMENSIONAT DE L’OBRA

Planificacié

La planificacié de I'obra es preveu d’acord amb el seguent Pla:

SETMANES
s1 | s2| s3| s4|s5|s6|s7|s8| s9|s10]| s11|s12]| s13| s14 | s15 | s16 | s17 | s18 [ s19 | s20 | s21 | s22 | s23 | s24 | s25 | s26 | s27 | s28 | s29 | s30 | s31 | s32

TREBALLS

Treballs preliminars

Moviment de terres

Fonamentacié

Estructura i coberta

Tancaments i
divisories

Paviment

Revestiment

Practicables

Instal. Aigua

Instal. Sanejament

Instal. Electrica

Instal. Proteccid
d’'incendis

Femer

Tanca exterior

Vegetacid
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Termini d’execucio

El termini previst per a 'execucié de les obres és de 8 mesos.

Dimensionat:
En base a criteris de funcionalitat les actuacions que es portaran a terme sén les seguents:

Els treballs consisteixen en la neteja i esbrossada, i retirada de terres vegetals, amb
lactuacié de rebaix del terreny actual i creacié d'esplanada, per a poder procedir al
moviment de terres de fonamentacio6 i de pas d’instal-lacions, en aquesta fase es portaran a
terme els treballs d’obertura de rases de fonamentacié i també per al sanejament soterrat.
Prosseguir amb 'armat i formigonat de la fonamentacié.

Amb el fonament curat es procedira a la formacié de tancaments amb bloc de formigé,
elaboracio6 de cércol i col-locacié de llindes. A continuacié es fara I'anivellament i formacié de
la capa de graves i la llosa de pavimentacié. Seguidament es procedira a la formacié
d’estructura a base de jasseres i biguetes prefabricades de formigd, amb la posterior
col-locaci6 de coberta sandvitx teula.

Construccié dels paraments interiors de fabrica de ceramica, i col-locacié de finestres.
Prosseguira la col-locacié de portes amb la combinacié de les instal-lacions, xarxa de
sanejament que incloura la col-locacié de la fossa-filtre i connexié a aquesta, aigua freda i
ACS, eléctrica, llums d’emergéncia i instal-lacié de prevencié d’incendis.

Al mateix moment es col-locara el cel ras i es realitzaran els acabats interiors i exteriors dels
edificis, es procedira a la creacié de la tanca perimetral, aixi com els acabats de pintat
interior i exterior de facanes.

La construcci6 del femer es preveu dur-la a terme simultaniament amb la dels edificis.

Les dimensions de les unitats d’obra es poden identificar als planols i als amidaments
incorporats en el pressupost. L’actuacié esta formada per la construccié de 3 naus de nova
planta, identificades com a Edifici 1 de 157,53 m?, Edifici 2 de 307 m? i Edifici 3 de 169,20
m?, i els elements auxiliars necessaris per a I'explotacié com el femer i la tanca exterior.
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JUSTIFICACIO DEL CALCUL
ANNEX 2: CONSTRUCTIU
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ANNEX 2 - JUSTIFICACIO DEL CALCUL CONSTRUCTIU

1.- INTRODUCCIO

La present justificacioé pretén descriure I'estat de carregues de les estructures, els materials i
el sistema de calcul en el dimensionat de les estructures incloses en el present Projecte.

ACCIONS GRAVITATORIES
Les accions gravitatories que s'han considerat sén les expressades més avall d'aquest
annex, com a carregues o accions fixes i variables adoptades a calcul.

ACCIONS EOLIQUES
Per el calcul de I'afectacio del vent, s'ha considerat una Pressié Dinamica del vent de 0,52

KN./m2, coeficient d’exposicio de 2,34 i coeficient eolic o de pressié de -1,8.

ACCIO TERMICA | REOLOGICA
Donada la Isostaticitat de I'estructura i les seves dimensions, aquestes accions resulten
despreciables, pel qué no es tenen en consideracio.

ACCIO SiSMICA

S'ha tingut en compte la seva acci6é donar que es considera una obra de normal importancia
i es portara a terme en una zona en la que I'acceleracié sismica de calcul és igual o superior
a 0.06g, efectuant-se l'oportuna comprovacié d'acord amb la Norma de Construccié
Sismoresistent NCSE-02 (R.D. 997/2002 de 27 de setembre).

SEGURETAT | CONTROL

Com a coeficients de seguretat s'adopten els expressats en les Instruccions Espanyoles:
Codi Estructural aprovat segons el Reial Decret 470/2021, de 29 de juny i el Codi Tecnic de
IEdificaci6 (CTE),aprovat per el Reial Decret 314/2006, de 17 de marg, amb les
modificacions introduies per el Reial Decret 410/2010, de 10 de mar¢, corresponents a un
control normal i a danys previsibles de tipus baix.

TENSIONS PEL TERRENY

Es pren com a Tensi6 caracteristica del sol a efectes de calcul els 200KN/m?, i I'angle de
fregament del terreny de 30°. Les sabates aniran totalment enterrades dins del terreny, de
manera que el nivell superior d'aquesta quedara protegida per una capa de terreny de 15
cms de gruix minim..

2.- NORMATIVA OBESERVADA

- Decret 314/2006 de 17 de marg, pel qual s’aprova el Codi Técnic de I'Edificacié i de
forma concreta els seglients documents basics:

DB SE: Seguretat Estructural
DB SE-AE: Accions a I'Edificacié
DB SE-C: Fonaments

DB SE-A: Acer

DB SE-F: Fabrica

DB SE-M : Fusta.
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- R.D. 470/2021, de 29 de juny, per el qual s’aprova el Codi Estructural.

- Real Decreto 997/2002, de 27 de septiembre, por el que se aprueba la norma de
construccion sismorresistente: parte general y edificacion (NCSR-02).

3.- CARACTERISTIQUES DELS MATERIALS

Estructura metal-lica

Els perfils de I'estructura metal-lica es realitzaran amb acer tipus S275 JR
Tensié limit elastic (fy) = 275 N/mm?
Modul resistent (E) = 210.000 N/mm?

Estructura de formigé armat

Acer: Limit elastic = 500 N/m?
Tipus d’acer = B-500 S / B-500 T (Graelles metal-liques)
Control de l'acer: Normal
Formigd : HA-25/F/20XC2
Resisténcia caracteristica als 28 dies = 25 N/mm?2.
Resisténcia caracteristica als 7 dies = 16,25 N/mm?2.
Ciment: CEM II/A-D 42,5 R.
Arids: Classe: Rodats.
Grandaria maxima: 20 mm.
Additius: No s’admeten sense autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa.
Es recomana la utilitzacié de fluidificants.
Dosificacio per metre cubic (A establir per la planta elaboradora).
Relacié maxima aigua / ciment 0,60.
Contingut minim de ciment 275 kg/m?3.
Docilitat Consistencia fluida.
Assentament en Con d’Abrams: 100-150 mm.
Compactacio per vibrat normal.
Control del formig6: Normal.
Nombre de séries per provetes d’assaig: Una série.
Nombre de provetes per série: Sis unitats.
Frequencia de provetes: Cilindriques de @ 15 cm h=30 cm.
Edat de trencament: 1 unitat a 7 dies
3 unitats a 28 dies
2 unitats a reserva
Assaig sistematic del Con d’Abrams: Tolerancia £ 10 mm.
Recobriment: 35 mm (Excepte indicacié expressa als planols d’estructura).

La modificacié d’'una d’aquestes dades haura d’ésser aprovada per la Direccié Facultativa.

Estructura de fusta

Fusta: fusta conifera tipus Pinus silvestris
classe resistent C18

classe de servei CS1

classe de risc 1

Control del material i 'execucié: Normal
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4.- COEFICIENTS DE SEGURETAT

Nivell de control de I'estructura: Normal
Accions:

Coeficient majorador de les carregues variables: 1,50
Coeficient majorador de les carregues fixes: 1,35

Estructura de formigé armat:

Coeficient minorador del formigé: 1,60
Coeficient minorador de I'acer segons CTE: 1,15

Estructures d’acer laminat
Coeficient minorador de 'acer: 1,35

Estructura de fusta:
Tensié admissible a flexié: 18 N/mm2

Tensié admissible a tallant: 2 N/mm2
Coeficient minorador de la fusta a 30 anys: 0,6

5.- EDIFICI 1

5.1- CARACTERISTIQUES DE L’ESTRUCTURA

La solucié constructiva suposa la formacié d’'una coberta inclinada amb pendent del 25%, a
una sola aigua, el sistema estructural es preveu en base de biguetes de formigd pretessat
de 20 cm, suportades sobre parets de carrega i jassera plana de formigd prefabrica de
secci6 30x30cm, recolzades sobre murs resistents de bloc de formigé massissat.

Separacié entre biguetes de 1,50m i llum de 5.30m.
Separaci6 de les jasseres de 5,30m i llum de 7,70m.

L’estat limit de servei preveu que la flexié sigui inferior a 1/300.

5.2.- BIGUETES

Seguint les indicacions establertes al DB-SE-AE del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) les

carregues considerades son:
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5.2.1.- Estat de les carregues

Carregues variables KN/m®.
Neu 0,40
vent 0,20
manteniment 1,00
Us
TOTAL Qs 1,60
Qsmgiorada = Qs X C.s.
Carregues variables majorades
Qs Coefici. seguretat Qsmajorada
1,60 1,5 2,40
Carregues fixes KN/m?.
Pes propi bigueta 0,30
panell 65 mm 0.12
TOTAL Qc 0.42
Qsmgiorada = Q¢ x cs.
Carregues fixes majorades
Qc Coefici. seguretat Qsmajorada
0,42 1,35 0,57
SUMA DE CARREGUES 2
MAJORADES 2,97 KN/m",
CARREGA LINEAL SOBRE L’ELEMENT
CARREGA DISTANCIA Q
TOTAL ENTRE PERFILS HINEAL
2.97KN/m?. 1,5 m. 4,46 KN/m.

5.2.2.- Estat limit ultim

Es determina per els perfils 'Esforg tallant maxim i al moment flexor maxim, per tal de que el
fabricant dimensioni 'armadura i la geometria dels perfils prefabricats i n'emeti la certificacié
per a la seva justificacio.

5.2.3.- Justificacio de I'esforg tallant

Esforg Tallant maxim: Vmax= QL/2 =4,46 x 5,30/2 = 11,82 KN

5.2.4- Justificacié del moment flexor

Moment flexor maxim Mmax : Qx L2/ 8 = 4,46 x5,30%/8 = 15,66 KNxm

La solucié adoptada sén biguetes prefabricades autoportants amb I'armadura suficient a
certificar per el fabricant per suportar aquests esforcos i fletxa maxima de 1/300.
5.3.- JASSERES

Seguint les indicacions establertes al DB-SE-AE del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) les
carregues considerades son:
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La solucié proposada és una jassera plana de formigd prefabrica de seccié 30x30cm i el
calcul es fa per a una uniformement repartida simplement recolzada d’'un sol vano amb dos

recolzaments.

5.3.1.- Estat de les carregues

Carregues variables KN/m®.
Neu 0,40
vent 0,20
manteniment 1,00
Us
TOTAL Qs 1,60
Qsma'orada = Qs X C.s.
Carregues variables majorades
Qs Coefici. seguretat Qsmajorada
1,60 1,5 2,40
Carregues fixes KN/m?.
Pes propi 0,50
bigueta bigueta 0.30
panell 65 mm 0.12
TOTAL Qc 0.92
dea = Q¢ X c.s.
Carregues fixes majorades
Qc Coefici. seguretat Qsmajorada
0,92 1,35 1,24
SUMA DE CARREGUES 2
MAJORADES 3,64 KN/m",
CARREGA LINEAL SOBRE L'ELEMENT
CARREGA DISTANCIA Q
TOTAL ENTRE PERFILS HINEAL
3.64KN/m?>. 53 m. 19,29 KN/m.

5.3.2.- Estat limit ultim

Per justificar el perfil escollit a nivell del seu estat limit ultim, es comprovara que no supera
els valors indicats en el DB-SE-AE del CTE pel que fa a I'Esforg tallant maxim i al moment

flexor maxim.

5.3.3.- Justificacié de I'esforc tallant

Esforg Tallant maxim:

Vmax= QL/2 =19,29 x 7,7/2 = 74,27 KN

5.3.5- Justificacié del moment flexor a centre de vano (positiu)

Moment flexor maxim

Mmax : Q x L2/ 8 = 19,29x7,7% /8 = 142,96 KNxm
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La soluci6 adoptada son jasseres prefabricades de formigd armat autoportants amb
'armadura suficient a certificar per el fabricant per suportar aquests esforcos i fletxa maxima
de 1/300.

6.- EDIFICI 2

6.1- CARACTERISTIQUES DE L’ESTRUCTURA

La solucié constructiva suposa la formacié d’'una coberta inclinada amb pendent del 25%, a
dues aiglesa, el sistema estructural es preveu en base de biguetes de formig6 pretessat de
20 cm, suportades sobre parets de carrega i jassera inclinades tipus styl de formigo
prefabricades, recolzades sobre murs resistents de bloc de formigé massissat.

Separacié entre biguetes de 1,58m i llum de 6.00m.
Separacié de les jasseres de 6,00m i llum de 9,90m.

L’estat limit de servei preveu que la flexié sigui inferior a 1/300.

6.2.- BIGUETES

Seguint les indicacions establertes al DB-SE-AE del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) les
carregues considerades sén:

6.2.1.- Estat de les carregues

Carregues variables KN/m®.

Neu 0,40

vent 0,20
manteniment 1,00

Us

TOTAL Qs 1,60

Qsmgiorada = Qs X C.s.
Carregues variables majorades

Qs Coefici. seguretat Qsmajorada
1,60 1,5 2,40
Carregues fixes KN/m?.
Pes propi bigueta 0,30
panell 65 mm 0.12
TOTAL Q¢ 0.42

Qsmgiorada = QC X C.S.
Carregues fixes majorades

Qc Coefici. seguretat Qsmajorada

0,42 1,35 0,57

SUMA DE CARREGUES 2
MAJORADES 2,97 KN/m*.

CARREGA LINEAL SOBRE LELEMENT

.;,.=.- 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA
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CARREGA DISTANCIA aQ
TOTAL ENTRE PERFILS LINEAL
2.97KN/m>. 1,58 m. 4,69 KN/m.

6.2.2.- Estat limit ultim

Es determina per els perfils 'Esforg tallant maxim i al moment flexor maxim, per tal de que el
fabricant dimensioni 'armadura i la geometria dels perfils prefabricats i n'emeti la certificacié
per a la seva justificacio.

6.2.3.- Justificacié de I'esforg tallant

Esforg Tallant maxim: Vmax= QL/2 =4,69 x 6,0/2 = 14,07 KN

6.2.4- Justificacié del moment flexor

Moment flexor maxim Mnax : QxL2/8= 4,69 x6,0%/8 = 21,11 KNxm

La solucié adoptada sén biguetes prefabricades autoportants amb I'armadura suficient a
certificar per el fabricant per suportar aquests esforcos i fletxa maxima de 1/300.
6.3.- JASSERES

Seguint les indicacions establertes al DB-SE-AE del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) les
carregues considerades sén:

La solucié proposada és una jassera plana de formigd prefabrica de seccié 30x30cm i el

calcul es fa per a una uniformement repartida simplement recolzada d’'un sol vano amb dos
recolzaments.

6.3.1.- Estat de les carregues

Carregues variables KN/m®.
Neu 0,40
vent 0,20
manteniment 1,00
Us
TOTAL Qs 1,60
Qsmgiorada = Qs X C.s.
Carregues variables majorades
Q. Coefici. seguretat Qsmajorada
1,60 1,5 2,40
Carregues fixes KN/m?.
Pes propi 1,00
bigueta bigueta 0.30
panell 65 mm 0.12
TOTAL Qc 1.42

Qsmgiorada = QC X C.S.
| Carregues fixes majorades |

i‘;
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Qc Coefici. seguretat Qsmajorada
1,42 1,35 1,92
SUMA DE CARREGUES )
MAJORADES 4,32 KN/mZ.
CARREGA LINEAL SOBRE L'ELEMENT
CARREGA DISTANCIA aQ
TOTAL ENTRE PERFILS LINEAL
4.32KN/m?. 6 m. 25,92 KN/m.

6.3.2.- Estat limit ultim

Per justificar el perfil escollit a nivell del seu estat limit ultim, es comprovara que no supera
els valors indicats en el DB-SE-AE del CTE pel que fa a I'Esforg tallant maxim i al moment
flexor maxim.

6.3.3.- Justificacio de I'esforc tallant

Esfor¢ Tallant maxim: Vimax= QL/2 =25,92 x 9,9/2 = 128,30 KN

6.3.5- Justificacié del moment flexor a centre de vano (positiu)

Moment flexor maxim Mnax : Q x L2/ 8 = 25,92x9,92 /8 = 317,55 KNxm

La soluci6 adoptada son jasseres prefabricades de formigd armat autoportants amb
'armadura suficient a certificar per el fabricant per suportar aquests esforcos i fletxa maxima
de 1/300.

7.- EDIFICI 3

7.1- CARACTERISTIQUES DE L’ESTRUCTURA

La soluci6 constructiva suposa la formacié d’una coberta inclinada amb pendent del 25%, a
una sola aigua, el sistema estructural es preveu en base de biguetes de formigd pretessat
de 20 cm, suportades sobre parets de carrega i jassera plana de formigd prefabrica de
secci6é 30x30cm, recolzades sobre murs resistents de bloc de formigé massissat.

Separacié entre biguetes de 1,64m i llum de 5.90m.
Separacié de les jasseres de 5,90m i llum de 6,90m.

L’estat limit de servei preveu que la flexié sigui inferior a 1/300.

7.2.- BIGUETES
G QeRicolzs sEamanems ecnes
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Seguint les indicacions establertes al DB-SE-AE del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) les
carregues considerades sén:

7.2.1.- Estat de les carregues

Carregues variables KN/m?.
Neu 0,40
vent 0,20
manteniment 1,00
Us
TOTAL Qs 1,60
Qsmgiorada = Qs X C.S.
Carregues variables majorades
Qs Coefici. seguretat Qsmajorada
1,60 1,5 2,40
Carregues fixes KN/m?.
Pes propi bigueta 0,30
panell 65 mm 0.12
TOTAL Qc 0.42
dea = Q¢ X c.s.
Carregues fixes majorades
Qc Coefici. seguretat Qsmajorada
0,42 ] 1,35 0,57
SUMA DE CARREGUES 2
MAJORADES 2,97 KN/m*.
CARREGA LINEAL SOBRE L'ELEMENT
CARREGA DISTANCIA Q
TOTAL ENTRE PERFILS LINEAL
2.97KN/m?. 1,64m. 4,87 KN/m.

7.2.2.- Estat limit dltim

Es determina per els perfils I'Esforg tallant maxim i al moment flexor maxim, per tal de que el
fabricant dimensioni 'armadura i la geometria dels perfils prefabricats i n'emeti la certificacié
per a la seva justificacié.

7.2.3.- Justificacio de I'esforg tallant

Esforg Tallant maxim: Vimax= QL/2 =4,87 x 5,90/2 = 14,37 KN
7.2.4- Justificacié del moment flexor
Moment flexor maxim Mnax : Q x L2/ 8 = 4,87 x5,90%/8 = 21,19 KNxm

La solucié adoptada sén biguetes prefabricades autoportants amb I'armadura suficient a
certificar per el fabricant per suportar aquests esforcos i fletxa maxima de 1/300.
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7.3.- JASSERES

Seguint les indicacions establertes al DB-SE-AE del Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) les
carregues considerades sén:

La solucié proposada és una jassera plana de formigd prefabrica de seccié 30x30cm i el
calcul es fa per a una uniformement repartida simplement recolzada d’'un sol vano amb dos

recolzaments.

7.3.1.- Estat de les carregues

Carregues variables KN/m®.
Neu 0,40
vent 0,20
manteniment 1,00
Us
TOTAL Qs 1,60
Qsmgiorada = Qs X C.S.
Carregues variables majorades
Qs Coefici. seguretat Qsmajorada
1,60 1,5 2,40
Carregues fixes KN/m?.
Pes propi 0,50
bigueta bigueta 0.30
panell 65 mm 0.12
TOTAL Qc 0.92
Qsmgiorada = QC X C.S.
Carregues fixes majorades
Q¢ Coefici. seguretat Qsmajorada
0,92 1,35 1,24
SUMA DE CARREGUES 2
MAJORADES 3,64 KN/m*,
CARREGA LINEAL SOBRE L’ELEMENT
CARREGA DISTANCIA Q
TOTAL ENTRE PERFILS HINEAL
3.64KN/m?. 5,9 m. 21,48 KN/m.

7.3.2.- Estat limit ultim

Per justificar el perfil escollit a nivell del seu estat limit ultim, es comprovara que no supera
els valors indicats en el DB-SE-AE del CTE pel que fa a I'Esforg tallant maxim i al moment

flexor maxim.

7.3.3.- Justificacié de I'esforc tallant

Esforg Tallant maxim:

Vmax= QL/2 =21,48 x 6,9/2 = 74,11 KN
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7.3.5- Justificaciéo del moment flexor a centre de vano (positiu)

Moment flexor maxim

Mmax - Q x L2/ 8 = 21,48x6,9? /8 = 127,83 KNxm

La soluci6 adoptada soén jasseres prefabricades de formigé armat autoportants amb
'armadura suficient a certificar per el fabricant per suportar aquests esforcos i fletxa maxima

de 1/300.
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MEMORIA DE JUSTIFICACIO
ANNEX 3: DE RESIDUS
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

REIAL DECRET 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus de Catalunya (PRECAT20) tipus

DECRET 89/2010, (derogada parcialment) pel que s'aprova el Programa de gesti6é de residus de la construccié de

Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié de residus de la construccié i demolicio, i el canon sobre la quantitats

deposicié controlada dels residus de la construccio. codificacié
ificaci

REIAL DECRET 105/2008 , Regulador de la produccié6 i gesti6 de residus de construccio i enderroc.

DECRET 21/2006 Adopcio de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis.

IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI

Obra: PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
Situacio: PARCEL-LA 20121 - POLIGON 5
Municipi : VENTALLO |Comarca : ALT EMPORDA
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES
Materials d'excavacio (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Volum Densitat real Pes Volum aparent
Terres d'excavacio Codificacié residus LER (m?®) (tones/m®) (tones) m3
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0 2 0 0
grava i sorra solta 251 1,7 426,224 300,864
argiles 0 2,1 0 0
terra vegetal 0 1,7 0 0
pedraplé 0 1,8 0 0
terres contaminades 170503 0 1,8 0 0
altres 0 1 0 0
Total excavacio 251 m’ 426,224 t 301 m’
Desti de les terres i materials d'excavacio
Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una altra no es considera residu és residu
d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou ls pugui ser reutilitzacio abocador
acreditat mateixa obra altra obra
En una mateixa obra poden coexistir terres reutilitzades i terres portades a .
abocador s! ne no
Residus de construccio totals
Superficie construida 704,31 m?
Cadificacio residus LER Pes Pes residus Volum aparent Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m*m?) (m®)
sobrants d'execucié 0,033098 23,3112524 0,03675 25,8834
obra de fabrica ceramica 170102 0,016634 11,71549254 0,020704 14,582
formigo 170101 0,016464 11,59575984 0,016046 11,3014
petris barrejats 170107 0 0 0 0
guixos 170802 0 0 0 0
altres 0 0 0 0
embalatges 0,0015307 1,07808732 0,0125 8,8039
fustes 170201 0,0005207 0,366734217 0,0025 1,76078
plastics 170203 0,00058 0,4084998 0,005 3,52155
paper i cartré 170904 0,00043 0,3028533 0,005 3,52155
metalls 170407 0 0 0 0
Total residu edificacié 0,0346287 24,39t 0,04925 34,69 m’
Desglos de residus de construccid per tipus ifase d'obra en fn
fonaments/estructura tancaments acabats
formigons, fabrica, petrig 1,54 13,40 0,00
fustes 0,21 0,48 0,00
plastics 1,29 0,64 0,10
paper i cartro| 0,21 1,12 0,20
metalls 0,92 0,16 0,50
altres 0,16 0,03
guix| 0,00
Totals 416 m’ 15,96 m® 085 m’
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

MINIMITZACIO

minimitzacié
gestio dins obra

| PROJECTE. durant I'elaboraci6 del projecte s'han pres les seguents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- Els sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus si
2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. Si
3.- L'adequacio de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres si
4.- -
5.- -
6.- -
| OBRA. a 'obra es duran a terme les accions segiients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes si
2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié si
3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures si
4.- -
5.- -
6.- -
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Excavacio / Mov. terres Volum reutilizacio terres per tractar 0,00
m® (+20%) a la mateixa obra a altra autoritzada valoritzador / abocador
terra vegetal 0 0,00 0,00 0,00
graves/ sorres/ pedraplé 300,864 300,86 0,00 0,00
argiles 0 0,00 0,00 0,00
altres 0 0,00 0,00 0,00
terres contaminades 0 0,00
Total 300,864 300,86 0,00 0,00

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents si la generacio per cadascii d'ells|a
I'obra supera les quantitats de ...

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigé 80 11,60 no inert

Maons, teules i ceramics 40 11,72 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,37 no no especial

Vidres 1 inapreciable no no especial
Plastics 0,5 0,41 no no especial

Paper i cartré 0,5 0,30 no no especial
Especials* inapreciable inapreciable si especial

* Dins dels residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, etc...
estat contaminats per aquests. Tot i ser dificiiment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

i els materials que hagin

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, s'han previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a I'obra en
contenidors o espais reservats pels seguents residus
R.D. 105/2008 projecte*
Contenidor per Formigé no no
Inerts]Contenidor per Ceramics (maons,teules...) no no
Contenidor per Metalls no no
Contenidor per Fustes no no
Contenidor per Plastics no no
No especialgContenidor per Vidre no no
Contenidor per Paper i cartro no no
Contenidor per Guixos i altres no especials no no
Especials|Perillosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) S+ si
* A la cel.la projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fracciong ¢ T Gﬁf— K@&Soﬁéﬁ@%@&ﬁﬁi}%ﬁ%%&%
en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga. — .F R=STAIS cATALUNYA
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Obra nova

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestio fora obra
pressupost

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacio6 de residus les realitzara fora de I'obra un gestor autoritzat |:|
Instal-lacions de valoritzacio -
Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccié (abocador) -
Tipus de residu i Nom ,adreca i codi de gestor del residu ( decret 161/2001)
tipus de residu gestor adrega codi del gestor
Runes de la construccié Planta de triatge de Pol. Ind. 8 Paratge - Les illes E-1940.22
Torroella de Fluvia Parc. 80
PRESSUPOS1
S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu : Costos*
Les previsions de separacié de l'apartat dgestioi : Classificacié a obra: entre 12-16 €/m° 12,00
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35% Transport: entre5-8 €/m® (minim 100€) 5,00
La distancia mitjana al abocador : 15 Km Gestor: runa neta (separada): entre4-10 €/m° 4,00
Els residus especials i perillosos en bidons de 200 litres Gestor: runa bruta (barrejat): entre15-25 €/m® 15,00
Contenidors de 5 nT per cada tipus de residu Especials**: n° transports a 200 €/ transport 0
Lloguer de contenidors inclos en el preu Gestor terres: entre5-15 €/m’ 5,00
La gesti6 de terres inclou la seva caracteritzacio*** Gestor terres contaminades: entr&70-90 €/m° 70,00
*Els preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
** Malgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldra una previsié6 de nombre de transports per la seva correcta gestio
*** La caracteritzaci6 de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi son presents (dins el
cost s'hi ha previst una caracteritzacio, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1000 euros.)
RESIDU Volum Classificacio Transport Valoritzador / Abocador
Excavacié m® (+20%) 12,00 €m’ 5,00 €/m° 5,00 €m® 70,00 €m’
Terres 0,00 - - 0,00
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccioé m® (+35%) 4,00 €m* 15,00 €m’
Formigo 15,26 - 100 - 228,85
Maons, teules i ceramics 19,69 - 100 - 295,29
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 2,38 - 100 - 35,66
Vidres inapreciable - - - 0,00
Plastics 4,75 - 100 - -
Paper i cartré 475 - 100 - 0,00
Guixos i altres no especials 0,00 - - - -
|Perillosos Especials | inapreciable 0
0,00 100,00 0,00 559,79
Elements Auxiliar:
Casetes d'emmagatzematge
Compactadores
Matxucadora de petris
Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigo, etc..)
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 659,79 €
El volum de residus aparent és de : 34,69 m’
El pes dels residus és de : 24,39 tones
|EI pressupost de la gestié de residus és de : 659;7
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

A LA

documentacié grafica

DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTESTPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

I 1T
L |
X ———
\\ / LE—DJ T 1 —
CONTENIDOROM ° L 3 L
Contenidor 9 m®. Apte per formigo, ceramics, petris i fusta unitats | - |
CONTENIDOR 5 M *AMB TAPES 350 b o
Contenidor 5 m®. Apte per plastics, paper i cartro, metalls i fusta unitats | - |
| \ & Y / | |
CONTENIDOR 5M* [ 330 LT
Contenidor 5 m®. Apte per formigo, ceramics, petris, fusta i metalls |unitats | - |
. g 3
T 120 N

CONTENIDOR 1000 L

CONTENIDOR 200 L

[unitats |

Contenidor 1000 L . Apte per paper i cartrd, plastics

[unitats [ - ]
Bid6 200 L .Apte per residus especials

El Reial Decret 105/2008 estableixque cal facilitar planols de les instal.lacions previstes per emmagatzematge maneig, separacié i altres

operacions de gesti6 dels residus dins l'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacié, aquests planols d'instal-lacions previstes son a:

Estudi de Seguretat i Salut

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestié de Residus

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacio a les caracteristiques particulars de I'obra i els seus sistemes

d'execucio, previ acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a I'obra hi haura altres instal.lacions com :

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc..)
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova

plec de condicions
técniques

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposici6 dels residus generats a obra, s’ajustaran al que determina el Pla de

Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base al Estudi de Gesti6é de Residus, que s’inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d’altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus, aguestes modificacions es
documentaran per escrit i seran aprovades si s’escau per la Direccié Facultativa i se’'n donara comunicacio per la seva acceptacio a la
Propietat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS Obra nova
fianca

FIANCA
|F|ANQA MUNICIPALSEGONS DECRET 161/2001

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executara I'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites, el calcul inicial de
generaci6 de residus, a efectes del calcul de la fianga, s'estima que es podra reduir en un percentatge del:

Previsi6 inicial del Estudi Percentatge de Previsié final del Estudi

reduccio per

minimitzacio
Total excavacio om? 0,00 m*
Total construccié 34,69 m® 0,00 % 34,69 m

Si per les previsions del Pla de gestié de residus ( que ha d'elaborar el contractista), es modifiquen les previsions de generacié de residus,
causa de modificacié dels procediments de treball o en I'execucié de les obres, aquest document s'actualizara i les noves dades es faran
arribar a :

L'Ajuntament d/de ~ VENTALLO

Calcul de la fianca
Residus de excavacié * om? 6,01 euros/m® 0 euros
Residus de construccié * 34,60 m° 12,02 euros/m® 416,94 euros
VOLUM TOTAL DELS RESIDUS 3B m
[Total fianga | 416,94 euros

* Trasvassar les dades dels totals d' excavacio i construccié de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)
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W Generalitat de Catalunya
U Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Pla de gestié de dejeccions ramaderes individual

Numero de PGDR:IN 0020042

Dades del/de la titular del pla

Nom i cognoms (o nom de I'empresa) NIF

Adreca Municipi

CP Comarca B
Teléfon 1 Teléfon 2 Fax Correu electronic

Representant legal (només quan el/la titular és persona juridica)

NIF del/de la representant

Dades del/de la técnic/a que sig_jna

Nom i cognoms NIF

Adreca Municipi i
CP Comarca

Teléfon 1 Teléfon 2 Fax Correu electronic

Titulacio

Enginyer Técnic Agricola

Dades del les instal-lacions ramaderes

Nom de I'explotacio Marca Oficial

Les Sardes

Municipi Localitat Supeficie de naus i locals (m 2)
Ventalld Ventallo 281

Poligon Parcel-la Recinte SIGPAC

5 21 1

Coordenades U.T.M. (x,y) al centre de les instal-lacions ramaderes
504757;4666517

N de referéncia
99999999

Ampliacié de capacitat de bestiar i afectacié a zones vulnerables segons constava amb normativa Decret
136/2009 en data 05/08/2019. Son dades informatives no editables.

Indiqueu si I'explotacio afecta les zones vulnerables: D Si No
- En cas que NO, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals) respecte a la situacié actual:0,00 Kg N.

- Encas que Si:

- Si afecta zones vulnerables del Decret 283/1998, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals)
respecte a la situacié de I'explotacié a 30 de juny de 2002: 0 Kg N.

- Si afecta zones vulnerables del Decret 476/2004, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals)
respecte a la situacié de I'explotacié a 28 de novembre de 2004: 0 Kg N.

- Si afecta zones vulnerables de I'Acord de Govern 128/2009, indiqueu l'increment de dejeccions (en Kg de N anuals)
respecte a la situacié de I'explotacié a 4 d'agost de 2009: 0,00 Kg N.

- Suposit 0 suposits que es compleixen dels previstos a I'Acrticle 20 del Decret 136/2009:

[ 1an [Hta2 [J1as |:|1.a.4) ] 1o |:|1.c) |:|1.d) e 0 [J2
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W Generalitat de Catalunya
U Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Numero de PGDR:IN 0020042
Ampliacié de capacitat de bestiar i afectacié a zones vulnerables d’acord amb I’article 54 del Decret

153/2019
El pla de gestié afecta a les zones vulnerables? Si D No
Es preveu una ampliacié de bestiar respecte al que consta al Registre d'explotacions ramaderes? D Si No

En cas que es tracti d'una ampliacid i el pla afecti a les zones vulnerables, indiqueu quins suposits de l'article 54.1 del Decret 153/2019
compliu:

HE) D) (o HE) e []» HE)

Annex PCAA

Classificacio de I'explotacié segons els annexos de la Llei de prevencio i control ambiental de les activitats:

I:l Annex 1.1 D Annex 1.2 D Annex Il Annex Il D No subjecte a aquesta llei

Relacié de documentacié complementaria que s'adjunta

Acreditacié de la representacié per qualsevol mitja valid en dret que en deixi constancia’.

Documentacié acreditativa de la figura juridica de I'empresa’.

Copia de les escriptures i/o estatuts registrats de l'entitat sollicitant, si "escau. Si aquesta documentacié esta disponible al Registre
d'Entitats Juridiques, es verificara d'ofici".

Acreditacié de la disponibilitat de les terres cultivades per persones diferents del/de la titular del pla o dels ramaderes participants al
pla (aportant pacte escrit cedint el dret d'aplicacié de dejeccions com a fertilitzant).

Contracte, si és el cas, amb gestor de residus autoritzat.
Descripcio, si és el cas, del sistema de tractament de les dejeccions (compostatge, desnitrificacio, etc.) que es preveu realitzar.

Unicament caldra aportar aquesta documentacié en cas de no autoritzar al Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentacid i
Medi Natural per obtenir-la:Copia DNI/NIF/NIE de la persona sol-licitant o representant.

Altra documentacié que permeti acreditar la gestié de nitrogen.

O OO0 O OOoO

Declaro que autoritzo al/a la titular i al/a la técnic/a del Pla a accedir i gestionar les meves dades en les aplicacions informatiques
del Departament d'Accié Climatica, Alimentacio i Agenda Rural a efectes de gestio de les dejeccions ramaderes ES!’ D No

SOL-LICITO l'informe sobre el pla de gestié de dejeccions ramaderes que consta a I'encapgalament d’aquest document.
DECLARO com a titular, sota la meva responsabilitat:
1. Que totes les dades que consten en aquesta sol-licitud sén certes i em comprometo a aportar dades i documents necessaris per a la
seva comprovacio.
2. Que tots els documents presentats son originals o copies fidedignes de I'original i no s’han falsejat dades
3. Que em comprometo a comunicar les possibles variacions de les dades declarades en el moment que aixi es produeixi.
El/lLa técnic/a sotasignat/ada declara que el pla de gesti6 compleix totes les condicions per realitzar una correcta gesti6 de les dejeccions,
ajustant-se a la normativa vigent i als criteris establerts pel Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural.

|:| NO AUTORITZO al Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural a sollicitar les meves dades a altres administracions o
entitats publiques perqué es verifiquin les dades que siguin necessaries per a tramitar aquesta sol-licitud.

Localitat i data

Ventallo 17 de Juliol de 2023

Signatura del/de la titular de I'explotacio Signatura del/de la técnic/a

(o del/de la representant legal en cas de persones juridiques)
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M Generalitat de Catalunya
AU pepartament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Numero de PGDR:IN 0020042

1.Si ja s’ha presentat préviament aquesta documentacié al Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural (DACC) i segueix vigent,
no cal tornar-la a presentar. Indiqueu Unicament en els casos que inicii el procediment administratiu en una oficina del DACC diferent a la que es
va presentar la documentacio: el procediment (nom): , any: .illoc (OC, ST o SC): on es va presentar.

D'acord amb la Llei organica 15/1999, de protecci6 de dades de caracter personal, us informem que les vostres dades seran incorporades en
un fitxer titularitat del DACC. La finalitat del fitxer és gestionar i tramitar I'ajut, la subvencié o la beca sol-licitada El DACC és responsable del
tractament i la gesti6 de les dades. Les dades personals seran cedides, si escau, a les entita i T

Catalana de Protecci6 de Dades. La informacié sol-licitada a l'interessat és obligatoria per dur a &agm@@-&ﬁ@hﬁﬁ%lm:@é? els
drets d'accés, rectificacid, cancel-laci6 i oposici6 mitjangant un escrit adregat al DACC: Gran @&Sfﬁ S CATAIMNS, 612-614, 08007

Demarcacio: Giro

VISAT: 2025/550166

Barcelona.




W Generalitat de Catalunya
W pepartament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Generacié anual de dejeccions i nitrogen

l Nitrogen Puri Fem
Tipus bestiar i fase % de temps N estandard % reduccid Nitrogen Nitrogen total Puri Total puri Fem estandard Total fem Total fem
productiva Places estabulat | (KgN/plaga i any) N intensiuamb | (Kg N/any) estandard (m3/any) (Uplaca i any) (tany) (m3/any)
reducci6 (Kg (m3/plaga i
N/any) any)
Equids 20 90 63,80 0,00 1.148,40 1.276,00 11,00 220,00 275,00
Reproductors
Equids 6 90 45,50 0,00 245,70 273,00 7,00 42,00 52,50
Reposicio
Equids 4 100 9,60 0,00 38,40 38,40 0,64 2,56 3,20
Cria
Equids 10 100 27,30 0,00 273,00 273,00 3,60 36,00 45,00
Engreix
TOTAL 1.705,50 1.860,40 375,70
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Generalitat de Catalunya

([l
S pepartament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Emmagatzematge de dejeccions

Indiqueu per a cada femer, fossa o bassa:

Identificacié del femer, fossa Tipus de Emmagatz. Situacio Capacitat Impermeabilitat Material Tipus de cobertura Dimensions Sistema recollida
o bassa producte individual / (UTM) (1) assignada a (si/no) impermeabilitzant (m) sucs i lixiviats
(solid/liquid) col-lectiu I'explotacié
(m3)
Femer Solid Individual 504843:4 117,00 Si Formigd No n'hi ha 10*6,50*1,80 Pendent interior
666488

(1) Només quan s'ubiqui en un lloc diferent de I'explotacié.

¥ QgRricolzs

=
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W Generalitat de Catalunya
MUY pepartament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Gestio de dejeccions fora del marc agrari (gestors de residus)

A w—— E—— ———  e—— —— e— — A —

. | Quantitat de producte a lliurar
Tipus de producte Nom de gestor de . . R
: Codi del gestor Comunitat autonoma
t/any m3/any Kg N/any residus
Fems 274,40 1.706,00 BURES PROFESIONAL SA E-224.96 Catalunya

¥ QBRICOIZS Sorcaira FoRESTALS DE
== fOR=sTals cataLunva
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MM Generalitat de Catalunya

U Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Gesti6 de dejeccions en el marc agrari

b) Descripcio de les terres de pastura on les Uniques dejeccions que hi arriben sén les que
deixa el bestiar mentre pastura

I | | | . ——
Terme Zona Superfici
] . perficie
municipal Poligon Parcel &g vulnerable (ha)
(Si/No)
17224 5 21 Si 1,00
17224 5 20 Si 0,25
Total 1,25
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I Generalitat de Catalunya
U Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Resum del pla de gesti6é de dejeccions ramaderes

Generacié anual de nitrogen

N total amb coeficients estandard: 1.860 Kg N
N intensiu amb reduccié: 1.706 Kg N

N bestiar extensiu: 155 Kg N

N de referéncia: 99.999.999,00 Kg N

N de referencia cedit al centre: 0,00 Kg N

Volum anual generat i emmagatzematge de les dejeccions

Dejeccions solides

Dejeccions solides generades: 343 m3

Capacitat d'emmagatzematge de dejeccions solides assignada:

- Eninstal-lacions individuals: 117 m3 (4 mesos)

- Eniinstal-lacions col-lectives: 0 m3 (0 mesos)

Tot impermeable Si No |:|

Capacitat necessaria: 171 m3 (6 mesos)

Dejeccions liquides

Dejeccions liquides generades: 0 m3
Capacitat d'emmagatzematge de dejeccions liquides assignada:

- Eninstal-lacions individuals: 0 m3 (0 mesos)

- Eninstal-lacions col-lectives: 0 m3 (0 mesos)

Tot impermeable Si |:| No

Capacitat necessaria: 0 m3 (5 mesos)
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I Generalitat de Catalunya
U Departament d'Accié Climatica, Alimentacié i Agenda Rural

Gestioé en el marc agrari

Superficie aportada per realitzar I'aplicacié de les dejeccions del bestiar estabulat:

Balang de N del pla de gestié

Dosi maxima de dejeccions Nitrogen maxim que
Superficie ;

P (Kg N/ha i any) es pot gestionar

(ha)
Tipus d'Us (KgN)

zv ZNV yAY) ZNV zv ZNV
Subtotal 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 0,00 0,00

Balanc del N en régim intensiu

Generacié anual de N pel bestiar en régim intensiu (amb reduccié): 1.705,50 Kg N/any

Destinacions anuals:

Tipus de destinacié del N Quantitat (Kg N/any)
N a eliminar per tractaments 0,00
N cap a compostatge en origen exempt de justificacié 0,00
N cap a gestors de residus 1.706,00
N cap a altres destinacions 0,00
N cap a centres de gesti6 o altres plans de gestio 0,00
N aplicable agricolament segons les terres declarades 0,00
TOTAL DESTINACIONS 1.706,00

Diferéncia (generaci6 - destinacid): -0,50 Kg N/any

Balanc del N en régim extensiu

Generaci6 anual de N pel bestiar en régim extensiu (amb reduccid):
N aplicable segons les pastures declarades:

Diferéncia (generacio - destinacio):

154,90 Kg N/any
156,25 Kg N/any

-1,35 Kg N/any
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT

Article 1. Identificacié del projecte
Nom Projecte: Projecte executiu i d’activitat d’explotacié ramadera de cria de cavalls a Les

Sardes.
Situacié: Ventalld, 'Alt Emporda. Girona.
Peticionari:
Autor: Enginyer Técnic Agricola, col-legiat num. 1.911 pel Col-legi

Oficial d’Enginyers Teécnics Agricoles i Forestals de Catalunya. Tecnic Superior
en Prevencioé de Riscos Laborals, especialitat seguretat.

Article 2. Objecte de I'estudi basic de seguretat i salut

El present Estudi basic de seguretat i salut (EBSS), s’emmarca en el projecte a dalt esmentat, t& com
a objectiu establir les previsions, per fixar els parametres per a la futura redaccié del Pla de seguretat
i salut per part del contractista durant 'execucié de les obres donant compliment aixi al que disposen.
la Llei 31/1995 i el RD 1627/1997.

El present document ha estat redactat per lautor del Projecte assumint les obligacions de coordinador
de seguretat i salut en la fase de redacci¢ del Projecte. La redaccié del projecte o de 'EBSS no
pressuposa la assumpcid de les responsabilitats de la coordinacié de seguretat i salut del present
projecte durant la fase d’execucio dels treballs.

D'aquesta manera, es disposara de les premisses basiques per a les quals el/'s Contractista/es
constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos técnics i humans necessaris per a
lacompliment de les obligacions preventives en el centre de treball que suposara lexecucié de les
obres i sera documentacié de base per a portar a terme el Pla d’accié Preventiva propi d’empresa, en
el marc de lobra que es recollira en el Pla de Seguretat i Salut, que haura/n de presentar-se al
Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’execucid, amb antelacié a l'inici de les obres, per a la
seva aprovacié i l'inici dels tramits de Declaracié d’obertura davant 'Autoritat Laboral.

Article 3. Vigéncia de I'Estudi de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel
Contractista, com a document de gesti6é preventiva d’adaptacié de la seva propia “cultura preventiva
interna d’'empresa” el desenvolupament dels continguts del Projecte i 'Estudi Basic de Seguretat i
Salut per a 'execucié material de I'obra, podra indicar a I'Acta d’Aprovacioé del Pla de Seguretat, la
declaracié expressa de subsisténcia, d’aquells aspectes que puguin estar, a criteri del Coordinador,
millor desenvolupats de I'Estudi de Seguretat, com ampliadors i complementaris dels continguts del
Pla de Seguretat del Contractista.

Els Procediments Operatius i/lo Administratius de Seguretat, que poguessin redactar el Coordinador
de Seguretat amb posterioritat a 'aprovacié del Pla de Seguretat i Salut, tindra la consideracié de
document de desenvolupament de I'Estudi i Pla de Seguretat, sent, per tant, vinculants per les parts
contractants.

Article 4. Descripcio de I'Obra

El present Projecte fa referéncia a les obres necessaries que cal portar a terme per exercir l'activitat
ramadera de cria de cavalls. Aquesta esta format per tres construccions, la primera formada per
Fadministracié, vestidors, lavabos i magatzem de les maquines i equips de transport, la segona
destinada a l'allotiament dels animals i de gestié ramadera, i la tercera com a paller i activitat de recria
en lot. A més com a elements auxiliars a I'explotacid es realitza la implantacié de femer, fossa-filtre
bioldgic i tanca.

Article 5. Situacié i comunicacions

Pel que fa referéncia a la zona d'implantacié de les obres, aquestes es situen dins del Terme
Municipal de Ventalld, concretament en la finca formada per les parcel-les 20 i 21, del poligon 5 de
Ventall6 i es situen en sol no urbanitzable, Zona Agricola (a) classificada en les NNSS de planejament
municipal de Ventall6. L’accés a la parcella on s’'implanta l'activitat, es fa a través del municipi
mitjangcant la carretera C-31 direccié Torroella de Fluvia agafant a ma dreta la sortida de Ventallo, i un
cop arribat a la rotonda cal agafar la primera sortida direccié a Viladamat carretera 31a, i a 374
metres agafar cami rural amb trencant a ma esquerra, i seguidament el primer cami a ma dreta

anomenat cami vell de Viladamat a Torroella de Fluvia. La parcel-la queda t_o.ca& R’i éany -COLLEGI D'ENGINYERS TECNICS
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Aquesta via permet una eventual evacuacio i 'accés és apte per a tota mena de vehicles, inclosos els
d’emergéncia.

Article 6. Dades técniques de emplagament

La zona d’'actuacioé es situa a la finca formada per les parcel-les 20 i 21 del poligon 5 de Ventallo.

El projecte consisteix en la construccio de les instal-lacions necessaries per dur a terme l'activitat de
cria de cavalls, tal i com es defineix a I'apartat corresponent.

Pel que fa a l'accés, aquest és apte per a qualsevol tipus de vehicle i per tant accessible a vehicles
d’emergéncia.

Els accessos i la situacid respecte al casc urba, aixi com les comunicacions, queden indicats en els
Planols num. 1 i 2 que s’inclouen en el projecte.

Article 7. Principi d’acci6é preventiva durant la redaccié6 del projecte

De conformitat amb Llei de prevencié de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8 de novembre), es parteix
del principi, que el Director de Projecte, en base a les seves capacitats i atribucions professionals, ha
integrat la prevencié, en cada una de les seves decisions constructives, de conformitat amb els
seguents Principis de I'Accié6 Preventiva en matéria de Seguretat i Salut (Art. 15 L. 31/1995). En
aquest sentit les obres han estat dissenyades sota un criteri de:

a) Evitar els riscos.

b) Avaluar els riscos que no es poden evitar.

c) Combatre els riscos en el seu origen.

d) Adaptar el treball a la persona, en particular pel que fa a la concepcié dels llocs de treball, aixi
com a l'eleccié dels equips i els métodes de treball i de produccié, amb mires, en particular, a
atenuar el treball mondton i repetitiu i a reduir els seus efectes en la salut.

e) Tenir en compte I'evolucié de la técnica.

f)  Substituir el que sigui perillés pel que comporti poc o cap perill.

g) Planificar la Prevencidé, buscant un conjunt coherent que integri en ella la técnica,
l'organitzacié del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals en el treball.

h) Adoptar mesures que anteposin la proteccio col-lectiva a la individual.

i) Donar les degudes instruccions als treballadors.

Aquest criteri cal que el Contractista el continui durant la fase d’execuci6 del Projecte i l'incorpori en e
Pla de Seguretat i Salut que redactara previ a l'inici dels treballs i que el coordinador de seguretat i
salut haura d’acceptar. En aquest sentit i en aplicacié del que determina l'article 10 del R.D.1627/1997
estableix que s’'aplicaran els principis d’accié preventiva recollits en l'art. 15& de la "Ley de Prevencién
de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, de 8 de noviembre)" durant I'execuci6 de l'obra i en particular en
les seguents activitats:

a) El manteniment de 'obra en bon estat d’'ordre i neteja.

b) Leleccio de I'emplagament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d’accés i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.

¢) La manipulacioé dels diferents materials i la utilitzacio dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions
i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

e) La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents
materials, en particular si es tracta de matéries i substancies perilloses.

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats.

g) L’emmagatzematge i I'eliminacié o evacuaci6 de residus i runes.

h) L’adaptacié en funcié de levolucio de l'obra del periode de temps efectiu que s’haura de
dedicar a les diferents feines o fases del treball.

i) La cooperacio6 entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms.

j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi
a l'obra o prop de l'obra.

Per tal de donar-hi compliment:

a) 1.- L'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencié, d’acord
amb els seglients principis generals:

b) 2.- LUempresari tindra en consideracidé les capacitats professionals dels treballadors en
matéria de seguretat i salut en el moment d’'encomanar les feines.
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c) 3.- L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors
que hagin rebut informacié suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i
especific.

d) 4.- Lefectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies
no temeraries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicacié es tindran en compte
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures.

e) 5.- Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a
ambit de cobertura la previsié de riscos derivats del treball, I'empresa respecte dels seus
treballadors, els treballadors autdnoms respecte d’ells mateixos i les societats cooperatives
respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

Article 8. Pla de seguretat i salut en el Treball

Cada contractista elaborara un pla de seguretat i salut en el treball.

Aquest pla analitzara, estudiara, desenvolupara i complementara les previsions contingudes a I'estudi

i s’hi inclouran les propostes de mesures alternatives de prevencié que el contractista proposi amb la

corresponent justificacié técnica i amb la corresponent valoracié econdmica, sense que pugui

disminuir 'importa total del pressupost i els nivells de proteccié que conté I'estudi.

Aquest pla de seguretat i salut sera aprovat abans de linici de I'obra, pel coordinador en matéria de

seguretat i salut durant l'execuci®é de lobra o per la direccid facultativa. En el cas de les

Administracions Publiques, el pla es presentara juntament amb un informe del coordinador, a

Fadministracié publica que hagi adjudicat l'obra. El pla de seguretat i salut inclou l'ordenacio de la

identificacié dels llocs de treball a I'obra, 'avaluacid de les activitats de risc i planificacié de l'activitat

preventiva.

Aquest pla podra ser modificat pel contractista en funcié del procés de I'execucié de I'obra, sempre i

quan s’aprovi aquesta modificacié. El pla de seguretat i salut estara a I'obra a disposicié dels

treballadors, dels representants d’aquests i de la direcci6 facultativa.

El Pla d’Accié Preventiva de l'empresari Contractista realitzat de conformitat al R.D. 39 /1997 “LLElI

DE PREVENCIO DE RISCOS LABORALS’ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 9), tindra una influéncia directa als

continguts de gestié preventiva del Pla de Seguretat i Salut especifica per a aquesta obra,

especialment en el desenvolupament dels seglients aspectes:

1. La integraci6 a tots els nivells jerarquics de lempresa, esmentant la implantacio i
atribucions preventives de tots ells, deixant constancia de l'obligatorietat d’'incloure la
prevencidé de riscos en qualsevol activitat que realitzin o ordenin aixi com en totes les
decisions que puguin adoptar, en relacié a la seva possible influencia a I'obra objecte del
present Estudi de Seguretat.

2. L’establiment d’'una accié de prevencié de riscos, integrada a la gesti6 empresarial, de
forma tal que suposa a la implantaci® documentada d’'un Pla d’Accié Preventiva, que
inclou I'estructura organitzativa, la definicié de funcions, les practiques, els procediments i
els recursos necessaris per a dur a terme 'esmentada accio.

3. La planificacié preventiva incloura en tot cas:

a) Mitjans humans i materials aportats. La influéncia a I'obra objecte del present
Estudi de Seguretat.

b) Recursos econdmics assignats per a la consecucio dels objectius. La influéncia a
l'obra objecte del present Estudi de Seguretat.

c) Integracié de les mesures d’emergéncia en cada centre de treball. Singularment a
'obra objecte del present Estudi de Seguretat.

d) Planificacié de la vigilancia de la Salut a 'empresa Contractista. Refereix en
aquesta obra.

e) Pla d’informaci6 i formacié preventiva interna d’empresa. Influéncia a I'obra objecte
del present Estudi de Seguretat.

f) Cronograma temporal de la planificacié preventiva interna d’empresa: periodes
concrets, fases i prioritats en el desenvolupament de la implantacié que poguessin
afectar a l'objecte del present Estudi de Seguretat.

g) Determinacié del programa de seguiment i control periddic. La influencia a l'obra
objecte del present Estudi de Seguretat.

4. Quan del resultat de l'avaluacié de riscos empresarials, es posen de manifest situacions de

risc, que puguin tenir influencia en el desenvolupament dels treballs contractats per a l'obra objecte

del present Estudi de Seguretat, s’especificaran en el Pla de Seguretat lef mesures _adoptades per a
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eliminar, controlar o reduir els esmentats riscos durant 'execucié de les obres.

Article 9. Oficis que poden arribar a intervenir en I’execucié de I'obra.
Enderrocadors.
Operadors de magquinaria i conductors de mitjans de transport de tota mena
Operaris d’'obra publica.
Encofradors.
Ferrallistes.
Paletes.
Muntadors de prefabricats de formigé o d’altre indole.
Muntadors d’estructures metal-liques.
Muntadors de bastides
Muntadors de sistemes de proteccio col-lectiva.
Soldadors.
Fusters.
Serrallers.
Vidriers.
Metal-listes.
Enrajoladors.
Enguixadors.
Pintors.
Instal-ladors de senyalitzacié.
Instal-ladors de mobiliari.
Instal-ladors de xarxa de sanejament.
Instal-ladors de sanitaris.
Instal-ladors eléctrics.
Jardiners.
Instal-ladors de comunicacions.

Article 10. Materials a utilitzar a I’obra

Els materials previstos soén els que s’'indiquen a planols i meméria i queden caracteritzats em el Plec
de condicions que s’inclou em aquest projecte.

Del llistat no exhaustiu dels materials que es preveu no em hi h. cap que tingui cap consideracié de
gestio especial.

Article 11. Maquinaria i equips de transport previstos per a I'execucié de I'obra.
Excavadores.
Carregadores.
Retrocarregadores.
Transport extravial .(Dumpers).
Transport per carretera (Camions).
Formigoneres.
Cami6 formigonera.
Bombes de formigé.
Cintes per a col-locacio de formigo.
Allisadores de paletes.
Vibradors.
Grua sobre pneumatics autopropulsada.
Grua sobre camié amb pluma telescopica.
Muntacarregues de materials.
Soldadors.
Equips de pressio per a pintura.

Article 12. Instal-lacions provisionals i equips auxiliars
Instal-lacié eléctrica provisional d’obra
Instal-lacié d'aigua provisional d’'obra
Instal-lacié de sanejament
Prevenci6 i proteccié contra incendis
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Bastides, puntals i estintolaments

Article 13. Compliment del RD. 1627/97 de 24 d’octubre sobre disposicions minimes de
seguretat i salut a les obres de construccio.

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant 'execucié d’aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d’'accidents i malalties professionals, aixi com informacié util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de manteniment.

Servira per donar unes directrius basiques a lI'empresa constructora per dur a terme les seves
obligacions en el terreny de la prevencio de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament,
d’acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen disposicions minimes
de seguretat i de salut a les obres de construccié.

En base a l'art. 7¢, i en aplicacié6 d’aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el contractista ha
d’elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s’analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de linici de I'obra pel Coordinador de
Seguretat i Salut durant lexecucié de I'obra o, quan no n’hi hagi, per la Direccioé Facultativa. En cas
d’obres de les Administracions Publiques s’haura de sotmetre a 'aprovacié d’aquesta Administracio.
Es recorda l'obligatorietat de qué a cada centre de treball hi hagi un Llibre d’incidéncies pel seguiment
del Pla. Qualsevol anotacio feta al Llibre d’incidéncies haura de posar-se en coneixement de la
Inspeccié de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores.

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15& del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes
hauran de garantir que els treballadors rebin la informaci®é adequada de totes les mesures de
seguretat i salut a 'obra.

Abans del comengament dels treballs el promotor haura d’efectuar un avis a l'autoritat laboral
competent, segons model inclds a lannex Il del Reial Decret.

La comunicacidé d’obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d’incloure el Pla
de Seguretat i Salut.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucié de l'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d’apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
lobra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al
contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direccié Facultativa i del promotor no eximiran de les
seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11¢).

Article 14: Serveis de salubritat i confort del personal

Serveis sanitaris, a la vista de la poca afluéncia de personal i de l'abast de les obres es preveu
unicament establir a 'obra, vestidors i serveis sanitaris aptes per al nombre maxim de treballadors,
estimat en vuit, i no es preveu menjador, que es considera que sera més facil anar a menjar en algun
dels multiples restaurants de la vila.

Quan calgui donar aquest servei a I'obra s’adoptaran els seglients criteris:

El vestuari disposara d’armaris individuals amb clau, seients i calefaccié.

Els serveis higiénics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada 10
treballadors, i un WC. per a cada 25 treballadors, disposant de miralls i calefaccié.

El menjador disposara de taules i seients amb respatllers, safareigs, escalfa menjars, calefaccio i un
abocador de deixalles.

Per a la neteja i conservacid d’aquests locals, es disposara d’un treballador amb la dedicacio
necessaria.

Article 15. Identificacio de riscos

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a I'obra establertes a
Fannex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’enumeren a continuacioé els riscos particulars
de diferents treballs d’obra, tot i considerant que alguns d’ells es poden donar durant tot el procés
d’execucié de I'obra o bé ser aplicables a d’altres feines.

S’haura de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara sén, caigudes, talls,
cremades, erosions i cops, havent-se d’adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que
es realitzi.

A més, s’ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures d’edificacié veines i tenir
cura en minimitzar en tot moment el risc d’incendi.
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Tanmateix, els riscos relacionats s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors

(reparacio, manteniment...).

15.1. Utilitzacié de maquinaria i equips de transport

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Atropellaments,

- topades amb altres vehicles,

atrapades.

- Bolcada

- Interferéncies amb Instal-lacions de
subministrament public (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra
(sitges, grues...)

Caiguda de la carrega transportada.

Caigudes de persones de la maquina
-Generacié excessiva de pols o emanacié de
gasos toxics.

-Cops i ensopegades.

-Caiguda de materials, rebots.

--Contactes eléctrics directes o indirectes.

- -Accidents derivats de condicions
atmosferiques.

- Els derivats d’operacions de manteniment.

- Projeccions.

Desploms de terres a cotes inferiors.
Vibracions.

- Soroll.

Pols ambiental.

Desplom de talussos sobre la maquina.
Desplom d’arbres sobre la maquina.

Caigudes al pujar o baixar de la maquina.
Trepitjades en mala posicié.

Lliscament de la maquinaria.

Maquina en marxa fora de control.

Caiguda de la maquina per pendents.

~ Incendi.

Cremades.

Els derivats de treballs en condicions
meteorologiques extremes.

Considereu, a més, els propis del procediment
i disseny elegit per al moviment de terres.

Els derivats de les operacions necessaries per
rescatar cullerots bivalva atrapats a linterior
de la rasa.

Trencament de maneges a pressio.
Sobreesforgos.

- Ulleres antiprojeccions.

Casc de polietile.

Cinturd elastic antivibratori.

Roba de feina.

Guants de cuiro.

- Guants de goma o de PVC.

Botes impermeables.

Calgat per a conduccié de vehicles.

Davantal de cuiro o de PVC.

Polaines de cuiro.

Botes de seguretat amb puntera reforgada.
Calcat antirrelliscada.

Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.
Ulleres de seguretat antipols.

Vestits per a temps plujos.

Protectors auditius.

Canelleres elastiques antivibratories.

Ulleres de seguretat per a proteccido de
radiacions per arc voltaic.

Maneguins de cuiro.

Guants aillants per a maniobres en el grup
sota tensid.

Cintur6 de seguretat classe A (treballs
estatics).

Cinturd de seguretat classe B (treballs en
posicié de suspensié aéria).

Cinturd6 de seguretat classe C (treballs i
desplagaments amb risc de caigudes des
d’alcada).

Manyoples de cuiro.

Salva espatlles i cara de cuiro (transport de
carregues a l'espatlla).
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15.2. Treballs previs

RISCOS PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Atropellaments, - Ulleres antiprojeccions.

- topades, - Casc de polietile.
- atrapades. Roba de feina.
- Interferencies amb Instal-lacions de Guants de cuiro.

- Accidents derivats de condicions Vestits per a temps plujos.

atmosferiques. Protectors auditius.
- Projeccions. Guants aillants per a maniobres en el grup
- Soroll. sota tensio.
- Pols ambiental. Cintur6 de seguretat classe A (treballs
- Desplom de terres. estatics).
- Desplom d’arbres. Cintur6 de seguretat classe B (treballs en
- Trepitjades en mala posicio. posicié de suspensié aéria).
- .Incendi. Cinturd6 de seguretat classe C (treballs i
- Cremades. desplagaments amb risc de caigudes des
- Els derivats de treballs en condicions d’alcada).

subministrament public (aigua, llum, gas...)
Generacid excessiva de pols o emanacio de
gasos toxics.

cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

Contactes eléctrics directes o indirectes.

meteorologiques extremes.

Sobreesforgos.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes)
Caiguda de materials, rebots.

Bolcada de piles de materials.

Riscos derivats de I'emmagatzematge de
materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Guants de goma o de PVC.

Botes impermeables.

.Botes de seguretat amb puntera reforgada.
Calgat antirrelliscada.

Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.
Ulleres de seguretat antipols.

15.3. Moviments de terres i excavacions

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- atrapades. Cinturd elastic antivibratori.
- Bolcada Roba de feina.
- Interferencies amb Instal-lacions de Guants de cuiro.

- -Accidents derivats de condicions Protectors auditius.

atmosféeriques. Canelleres elastiques antivibratories.
- Els derivats d’operacions de manteniment. Ulleres de seguretat per a proteccio de
~ Projeccions. radiacions per arc voltaic.

Atropellaments,
topades amb altres vehicles,

subministrament public (aigua, llum, gas...)
Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra
(sitges, grues...)

Caiguda de la carrega transportada.

Caigudes de persones de la maquina
-Generacié excessiva de pols o emanaci6 de
gasos toxics.

-Cops i ensopegades.

-Caiguda de materials, rebots.

--Contactes eléctrics directes o indirectes.

Desploms de terres a cotes inferiors.
Vibracions.
Soroll.

- Ulleres antiprojeccions.

Casc de polietile.

Guants de goma o de PVC.

Botes impermeables.

Calgat per a conduccié de vehicles.

Davantal de cuiro o de PVC.

Polaines de cuiro.

Botes de seguretat amb puntera reforgada.
Calgat antirrelliscada.

Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.
Ulleres de seguretat antipols.

Vestits per a temps plujés.

Maneguins de cuiro.
Guants aillants per a maniobres en el grup

sota tensio.
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Pols ambiental.

Desplom de talussos sobre la maquina.
Desplom d’'arbres sobre la maquina.
Caigudes al pujar o baixar de la maquina.
Trepitjades en mala posicio.

Lliscament de la maquinaria.

Magquina en marxa fora de control.
Caiguda de la maquina per pendents.
Incendi.

Cremades.

Els derivats de treballs
meteorologiques extremes.
Considereu, a més, els propis del procediment
i disseny elegit per al moviment de terres.

Els derivats de les operacions necessaries per
rescatar cullerots bivalva atrapats a linterior
de la rasa.

Trencament de manegues a pressio.
Sobreesforgos.

en condicions

Cintur6 de seguretat
estatics).

Cinturé de seguretat classe B (treballs en
posicié de suspensié aéria).

Cinturd6 de seguretat classe C (treballs i
desplagaments amb risc de caigudes des
d’algcada).

Manyoples de cuiro.

classe A (treballs

15.4. Fonaments

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Atropellaments,
topades amb altres vehicles,

atrapades.

Bolcada

Caigudes a diferent nivell.

Interferéncies amb Instal-lacions de

subministrament public (aigua, llum, gas...)
-Generacié excessiva de pols o emanacié de
gasos toxics.

-Cops i ensopegades.

-Caiguda de materials, rebots.

--Contactes eléctrics directes o indirectes.
-Accidents derivats de condicions
atmosferiques.

Projeccions.

Desploms de terres a cotes inferiors.

Soroll.

Pols ambiental.

Desplom de talussos sobre la maquina.
Trepitjades en mala posicio.
Lliscament de la maquinaria.
Els derivats de treballs
meteorologiques extremes.
Els derivats de les operacions necessaries per
rescatar cullerots bivalva atrapats a linterior
de la rasa.

Sobreesforgos.

en condicions

Ulleres antiprojeccions.

Casc de polietile.

Roba de feina.

Guants de cuiro.

Guants de goma o de PVC.

Botes antilliscament.

Botes impermeables.

Botes de seguretat amb puntera reforgada.
Vestits per a temps plujos.
Cinturd de seguretat
estatics).

classe A (treballs

15.5. Formigons

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Caiguda de persones i objectes al mateix
nivell.
Caiguda de persones i objectes a un altre
nivell.

Casc de polietile
Botes de seguretat.
Cinturd de seguretat classe C.

Guants de cuiro.
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Caiguda de persones i objectes al buit.
Enfonsament d’encofrats.

Trencament o rebentada d’encofrats.

Caiguda d’encofrats grimpants.

Trepitjades sobre objectes punxeguts.
Trepitjades sobre superficies de transit.

Els derivats de treballs sobre sols humits o
mullats.

Contacte amb formigé.

Fallada d'apuntalaments.

Corriment de terres.

Els derivats de l'execucié de treballs sota
circumstancies meteorologiques adverses.
Atrapaments.

Vibracions per us d’agulles vibrants.

Soroll ambiental.

Electrocucié. Contactes electrics.

Altres..

- Guants de goma.

- Ulleres de seguretat antiprojectils.

- Roba de feina.

- Botes de goma o de PVC de seguretat.
- Vestits per a temps plujosos.

15.6. Estructura metal-lica

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Talls i ferides a mans i peus per I'is de rodons
d’acer.

Aplastament durant les operacions de carrega
i descarrega de paquets de ferralla.
Aplastament durant les operacions de
muntatge d’'armadures.

Ensopegades i torgcades de peu al caminar
sobre les armadures.

Els derivats dels eventuals trencaments de
rodons d’'acer durant I'estirat o doblegat.
Sobreesforcos.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a un altre nivell.

Caigudes des d’algada.

Cops per caiguda o gir descontrolat de la
carrega suspesa.

Atrapaments entre objectes.

Aixafaments de mans per objectes pesats.
Cremades.

Els derivats de caminar sobre perfileria a
algcada.

Esfondraments de I'estructura.

Els derivats de les radiacions de l'arc voltaic.
Els derivats de la inhalaci6 de vapors
metal-lics.

Contacte amb lenergia eléctrica.

Projeccio de particules.

Ferides als ulls per cossos estranys.
Trepitjades sobre objectes punxeguts.

Altres.

- Ulleres antiprojeccions.

- Casc de polietilé.

- Roba de feina.

- Guants de cuiro.

- Botes impermeables.

- Davantal de cuiro o de PVC.

- Polaines de cuiro.

- Botes de seguretat amb puntera reforgada.

- Calgat antirrelliscada.

- Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.

- Ulleres de seguretat antipols.

- Vestits per a temps plujés.

- Protectors auditius.

- Careta per a soldadura

- Ulleres de seguretat per a proteccié de
radiacions per arc voltaic.

- Maneguins de cuiro.

- Guants aillants per a maniobres en el grup
sota tensid.

- Cinturé porta-eines.

- Cinturé6 de seguretat classe A (treballs
estatics).

- Cinturé de seguretat classe B (treballs en
posicié de suspensié aéria).

- Cinturé de seguretat classe C (treballs i
desplagaments amb risc de caigudes des
d’alcada).

- Manyoples de cuiro.

Salva espatlles i cara de cuiro (transport de

carregues a l'espatlla).

15.7. Coberta

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Interferéncies amb Instal-lacions de
subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projecci6 de particules durant els treballs

- Casc de polietilé
- Botes de seguretat.
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Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Sobre esforgos per postures incorrectes
Generacid excessiva de pols 0 emanacié de
gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de I'emmagatzematge de
materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Talls i ferides a mans i peus

Aplastament durant les operacions de carrega
i descarrega de paquets de material.
Ensopegades i torgcades de peu al caminar
sobre bastides.

Sobreesforcos.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a un altre nivell.

Caigudes des d’algada.

Cops per caiguda o gir descontrolat de la
carrega suspesa.

Atrapaments entre objectes.

Cremades.

Esfondraments de I'estructura.

Contacte amb l'energia eléctrica.

Projeccio de particules.

Ferides als ulls per cossos estranys.
Trepitjades sobre objectes punxeguts.
Condicions meteoroldgiques adverses

Altres.

- Guants de cuiro.

- Guants de goma.

- Ulleres de seguretat antiprojectils.

- Roba de feina.

- Botes de goma o de PVC de seguretat.
- Vestits per a temps plujosos.

15.8. Revestiments i acabats

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Interferéncies amb Instal-lacions de

subministrament public (aigua, llum, gas...)
Projeccié de particules durant els treballs
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esfor¢os per postures incorrectes
Riscos derivats de I'emmagatzematge de
materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques)

Talls i ferides a mans i peus

Ensopegades i torcades de peu al caminar
sobre bastides.

Caigudes al mateix nivell.

Caigudes a un altre nivell.

- Casc de polietile

- Botes de seguretat.

- Cinturd de seguretat classe C.

- Guants de cuiro.

- Guants de goma.

- Ulleres de seguretat antiprojectils.

- Roba de feina.

- Botes de goma o de PVC de seguretat.
- Vestits per a temps plujosos.

- Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.
= Ulleres de seguretat antipols
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Caigudes des d’alcada.

.Ferides als ulls per cossos estranys.
Condicions meteorologiques adverses
Altres.

15.9.Ram de paleta

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Generacidé excessiva de pols o emanacioé de
gasos toxics.

Projecci6 de particules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes).
Caiguda de materials, rebots.

Ambient excessivament sorollos.

Bolcada de piles de material.

Caiguda de personal al buit.

Caiguda d’objectes sobre persones.

Cops contra objectes.

Talls per I'is d’objectes i eines manuals.
Particules als ulls.

Els derivats dels treballs realitzats en ambients
polsosos.

Atrapament per mitjans d’elevacio i transport.
Els derivats de I'us de mitjans auxiliars.
Caiguda de persones.

Caiguda d’objectes.

Cremades, cops i talls.

Cops per maneig d’objectes o eines manuals.
Talls per maneig dobjectes amb arestes
tallants o eines manuals.

Caiguda a un altre nivell.

Caiguda al mateix nivell.

Talls als peus per trepitjades sobre enderrocs
0 materials amb arestes tallants.

Cossos estranys als ulls.

Dermatitis per contacte amb el ciment.
Contacte amb lenergia eléctrica.

Afeccions respiratories.

Sobreesforgos.
Altres.

- Casc de polietile

- Botes de seguretat.

- Cinturé de seguretat classe a.b o C.

- Guants de cuiro.

- Guants de goma.

- Ulleres de seguretat antiprojectils.

- Roba de feina.

- Botes de goma o de PVC de seguretat.
- Vestits per a temps plujosos.

- Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.

- Ulleres de seguretat antipols
- Guants de PVC o de goma.
- Botes de goma amb puntera reforgada.

15.10. Ram de serraller

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Generacidé excessiva de pols o emanacié de
gasos toxics.

Projeccié de particules durant els treballs.
Projeccié de guspires durant els treballs.

Risc de cremades.

Afectacions oculars per intensitat lluminosa en
treballs de soldadura.

Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

Cops i ensopegades.

Caiguda de materials, rebots.

- Ulleres antiprojeccions.

- Casc de polietile.

- Roba de feina.

- Guants de cuiro.

- Davantal de cuiro o de PVC.

- Polaines de cuiro.

- Botes de seguretat amb puntera reforgada.
- Calgat antirrelliscada.

- Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.

- Ulleres de seguretat antipols.
- Vestits per a temps plujos.
- Protectors auditius.

- Careta soldadura e
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- Ambient excessivament sorollés.

- Sobre esforgcos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de
materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

- Caigudes a un altre nivell.

- Talls o cops pel maneig d’eines manuals.

- Trepitjades sobre elements punxeguts.

- Contactes eléctrics.

- Ulleres de seguretat per a proteccidé de
radiacions per arc voltaic.

- Maneguins de cuiro.

- Manyoples de cuiro.

Salva espatlles i cara de cuiro (transport de

carregues a l'espatlla

15.11. Ram de fuster

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Generacié excessiva de pols o emanacié de
gasos toxics.

- Projecci6 de particules durant els treballs.

- Contactes amb materials agressius.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Sobre esforcos per postures incorrectes.

- Bolcada de piles de material.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de
materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

- Caigudes al mateix nivell.

- Caigudes a un altre nivell.

- Talls per maneig de maquines i eines
manuals.

- Cops per objectes, martells, etc.

- Trepitjades sobre objectes punxeguts.

- Afeccions respiratories per treballs dins
d’atmosferes polsoses.

- Contactes amb energia eléctrica.

- Altres.

- Casc de polietile

- Botes de seguretat.

- Guants de cuiro.

- Guants de goma.

- Roba de feina.

- Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.
- Ulleres de seguretat antipols

- Guants de PVC o de goma.

15.12. Ram de Pintor

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Caiguda de persones al mateix nivell.

- Caiguda de persones a un altre nivell.

- Caiguda de persones al buit.

- Cossos estranys als ulls.

- Els derivats de treballs realitzats en
atmosferes nocives.

- Contacte amb substancies corrosives.

- Els derivats del trencament de les manegues
dels compressors.

- Contactes amb energia eléctrica.

- Sobreesforcos

- Altres

- Casc de polietilé.

- Guants de PVC llargs (per remenar pintura).

- Careta amb filtre mecanic  especific
recanviable (per a ambients polsosos).

- Careta amb filtre quimic especific recanviable
(per atmosferes toxiques per dissolvents
organics).

- Ulleres de seguretat antiparticules.

Calcat antilliscada.

- Roba de feina.

- Gorra protectora contra pintura als cabells.
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15.13. Instal-lacions

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Interferéncies

amb Instal-lacions de
subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous
morts

Contactes eléctrics directes o indirectes
Sobreesfor¢os per postures incorrectes
Caigudes de pals i antenes

Caigudes de persones al mateix nivell.
Caigudes de persones a un altre nivell.

Talls per maneig d’eines manuals.

Talls per maneig de les guies i conductors.
Punxades a les mans per maneig de guies i
conductors.

Cops per eines manuals.

Sobreesforgos per postures forgades.
Cremades per encenedors durant operacions
d’escalfament del "macarr6 protector”.
Electrocucié o cremades per mala proteccio
dels quadres eléctrics.
Electrocuci6 o cremades per
incorrectes a les linies.
Electrocuci6 o cremades per l'us d’eines
sense aillament.

maniobres

Electrocuci6 o cremades per pont dels
mecanismes de proteccio.
Electrocuci6 o cremades per connexions

directes sense clavilla mascle-femella.

Incendi per instal-lacié incorrecta de la xarxa
electrica.

Contactes eléctrics directes.

Contactes eléctrics indirectes.

Els derivats de la caigudes de tensié a la
instal-lacié per sobrecarrega.

Mal funcionament dels mecanismes i sistemes
de proteccié.

Mal comportament de les preses de terra.

Caigudes al mateix nivell.
Caigudes a un altre nivell.
Altres.

- Casc de polietile.

- Botes aillants de l'electricitat.
- Botes de seguretat.

- Guants aillants.

~ Roba de feina,

- Cinturé de seguretat.

- Faixa elastica de subjeccioé de la cintura.
- Banquet de maniobra.

- Estora aillant.

- Comprovants de tensio.

- Eines aillants.

- Botes aillants de l'electricitat.
- Guants aillants de lelectricitat.
- Plantilles anticlaus.

- Cinturé de seguretat classe C

- Vestits impermeables per a ambients plujosos.

- Bancs aillants de l'electricitat.
- Estores aillants de I'electricitat.
- Comprovadors de tensio.

15.14. Ram de jardiner

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

Generacié excessiva de pols 0 emanacié de
gasos toxics.

Projecci6 de particules durant els treballs.
Caigudes des de punts alts i/o des d’elements
provisionals d’accés (escales, plataformes).
Contactes amb materials agressius.

Talls i punxades.

- Casc de polietile

- Botes de seguretat.

- Cinturé de seguretat classe a.b o C.
- Guants de cuiro.

- Guants de goma.

- Ulleres de seguretatantiprojectils
- Roba de feina.
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- Cops i ensopegades.

- Caiguda de materials, rebots.

- Ambient excessivament sorollés.

- Sobre esforgos per postures incorrectes.

~ Bolcada de piles de material.

- Riscos derivats de I'emmagatzematge de
materials (temperatura, humitat, reaccions
quimiques).

- Botes de goma o de PVC de seguretat.

- Vestits per a temps plujosos.

- Careta amb filtre mecanic recanviable antipols.
- Ulleres de seguretat antipols

- Guants de PVC o de goma.

- Botes de goma amb puntera reforgada.

15.15. Mitjans auxiliars

RISCOS

PECES DE PROTECCIO PERSONAL

- Caigudes a un altre nivell.

- Caigudes al buit.

- Caigudes al mateix nivell.

- Desplom de la bastida.

- Contacte amb energia eléctrica.

- Desplom o caiguda d’objectes.

- Cops per objectes o eines.

- Atrapaments.

- Caiguda de les persones des d’algada durant
la instal-lacio dels puntals.

- Caiguda dels puntals des dalgada per
instal-lacié incorrecta.

- Caiguda dels puntals des d’algada durant les
maniobres de transport elevat.

- Cops a diverses parts del cos durant la
manipulacio.

- Atrapament de dits.

- Caigudes d’elements conformadors del puntal
sobre els peus.

- Bolcada de la carrega durant les operacions
de carrega i descarrega.

- Trencament de puntals per fatiga del material.

- Trencament de puntals per mal estat.

- Lliscament del puntal per falta de falca o de
clavat.

- Desplom dels encofrats per causa de la mala
posicié dels puntals.

- Els propis del treball d’encofrador.

- Altres.

- Casc de polietilé.

- Calgat antirelliscada.

- Guants de cuiro.

- Roba de feina.

- Botes de seguretat de goma o de PVC.
- Cinturd de seguretat.

Article 16. Relacié no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex Il del
R.D.1627/1997)

1.- Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o I'entorn del lloc
de treball.

2.- Treballs en els quals 'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

3.- Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacié de zones controlades o vigilades.

4.- Treballs en la proximitat de linies eléctriques d’alta tensié.

Article 17. Obligacions del Coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucié de
I'obra.

El coordinador en matéria de seguretat i salut durant 'execucié de l'obra, haura de desenvolupar les
funcions seguents:

a) Coordinar l'aplicacié dels principis generals de prevencié i de segur ) i -
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decisions técniques, organitzi i planifiqui els treballs a desenvolupar i quan estimi la duracio
dels treballs.

b) Coordinar les activitats de 'obra per garantir que els contractistes, subcontractistes o

c) treballadors autbnoms apliquin coherentment i amb responsabilitat els punts anomenats en
apartat anterior.

d) Aprovar el pla de seguretat i salut.

e) Organitzar la coordinacié d’activitats empresarials prevista a l'article 24 de la Llei de

f) Prevencié de Riscs Laborals.

g) Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels métodes de treball.

h) Prendre les mesures necessaries per que nomes les persones autoritzades puguin accedir a

i) Tlobra.

Article 18 Obligacions de Contractistes i subcontractistes
Contractistes i subcontractistes estaran obligats a:

a) El Contractista haura d’executar 'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi
i compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions
del Director d’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a
terme les condicions preventives de la sinistralitat laboral i l'assegurament de la
qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i exigides en el Projecte

b) Tenir acreditaci6 empresarial i la solvéncia i capacitacié técnica, professional i
econdmica que I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com
empleat constructor (i/o subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i
Salut.

c) Designar al Cap d’Obra que assumira la representacid técnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacié o experiéncia haura
de tenir la capacitat adequada d’acord amb les caracteristiques i complexitat de l'obra.

d) Assignar a l'obra els mitjians humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

e) Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins
dels limits establerts en el Contracte.

f) Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi 'Estudi de Seguretat i
Salut del Projecte. ElI Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista
i presentar-los a I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

g) El legal representant del Contractista signara I’Acta d’Aprovacié del Pla de Seguretat i
Salut conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

h) Signar I'Acta de Replanteig o comengament i '’Acta de Recepcié de I'obra.

i) Aplicara els Principis de I'Accié Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de
Prevenci6é de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats
indicades en I'esmenta't article 10 del R.D. 1627/1997:

j)  Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

k) Complir la normativa en matéria de prevencié de riscos laborals, tenint en compte, si
s’escau, les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d’activitats empresarials
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals, i també complir les
disposicions minimes establertes en I'annex IV del R.D. 1627/1997, durant I'execucio
de l'obra.

I) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autdbnoms sobre totes les
mesures que s’hagin d’adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra.

m) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de
seguretat i salut durant 'execucié de l'obra, i si és el cas, de la Direccié Facultativa.

n) Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucié correcta de les
mesures preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacié amb les
obligacions que corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autobnoms
que hagin contractat.

0) A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les
consequeéncies que es derivin de d’'incompliment de les mesures previstes al Pla, als
termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

p) Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no
eximiran de les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

q) El Constructor sera responsable de la correcta execuci6 dels treballs mitjangant

l'aplicaci6é de Procediments i Métodes de Treball intrinsecamefit segurs (SEGURETA]
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INTEGRADA), per assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans
auxiliars fets servir a I'obra.

r) El Constructor facilitara, per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Técnic, que
sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direccié Facultativa. El Director
Técnic podra exercir simultaniament el carrec de Cap dobra o bé delegara
lesmentada funcié a un altre técnic, Cap d’'obra, amb coneixements contrastats i
suficients de construccié a peu d'obra. El Director Técnic, o en abséncia el Cap d’obra
o l'encarregat General, ostentaran successivament la prelacio de representacio del
Contractista a l'obra.

s) El representant del Contractista a l'obra, assumira la responsabilitat de 'execucié de
les activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre
d’incidéncies.

t) Sera responsabilitat del Contractista i del Director Tecnic, o del Cap d'obra i/o
Encarregat en el seu cas, d’incompliment de les mesures preventives, a 'obra i entorn
material, de conformitat a la normativa legal vigent.

u) El Contractista també sera responsable de la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut
(PSS), aixi com de l'especifica vigilancia i supervisié de seguretat, tant del personal
propi com subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter
preventiu laboral, formacié, informacié i capacitacié del personal, conservacio i
reposicio dels elements de proteccid personal dels treballadors, calcul i dimensions
dels Sistemes de Proteccions Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les,
condemna de forats verticals i horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de
persones 0 objectes, caracteristiques de les escales i estabilitat dels esglaons i
suports, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i ventilacié dels llocs de
treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i
emmagatzematges de materials, ordre d’execucié dels treballs constructius, seguretat
de les maquines, grues, aparells d’elevacié, mesures auxiliars i equips de treball en
general, distancia i localitzaci®é d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, aixi com qualsevol altra mesura de caracter general i d’obligat
compliment, segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui
afectar a aquest centre de treball.

v) Lainterpretacio de I'Estudi de Seguretat i Salut (ESS) i el control de I'aplicacié de les
mesures en contingudes en ell i desenvolupades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS)
del Contractista, correspondra al Coordinador de Seguretat i si s’escau a la Direccié
Facultativa de l'obra.

w) El Director Teécnic (o el Cap d'obra), visitaran 'obra com a minim amb una cadéncia
diaria i hauran de donar les instruccions pertinents a I'encarregat General, que haura
de ser una persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a l'obra
durant la realitzacié de tot el treball que s’executi. Els dos seran persones competents,
d'amplia solvéncia moral, capacitat de treball i coneixement practic de la industria de la
construccid. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra persona amb més merits
designada a lefecte, s'entendra que lencarregat General és al mateix temps el
Supervisor General de Seguretat del Centre de Treball per part del Contractista, amb
independéncia de qualsevol altre requisit formal.

X) L’acceptacidé expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
lemplagcament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacié de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar
en el futur ignorancia d’'aquestes circumstancies.

y) El Contractista haura de disposar de les polisses d’asseguranga necessaria per a
cobrir les responsabilitats que puguin esdevenir per motius de I'obra i el seu entorn, i
sera responsable dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a
tercers, tant per omissi6 com per negligéncia, imprudéncia o impericia professional,
del personal al seu carrec, aixi com dels Subcontractistes, industrials i/o treballadors
autonoms que intervinguin a 'obra.

z) La Direcci6 Facultativa fixara el dia i hora de visita a 'obra, conforme al pla de treball.
A aquestes visites haura d’assistir el Director Técnic (o en el seu cas el Cap d'obra i
lencarregat General).

aa) Les instruccions i ordres que doni la Direccié Facultativa, seran normalment verbals,
tenint forca per obligar a tots els efectes. En cas d’incompliment reiterat dels

compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el Coordinador I Techics de la :
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Direccioé Facultativa, Constructor, Director Técnic, Cap d'obra, Encarregat, Supervisor
de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié o els representants del Servei de
Prevencio (propi o concertat) del Contractista i/o Subcontractistes, tenen el dret a fer
constar al Llibre d’incidéncies, tot alld que consideri d’interés per a reconduir la
situacio als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de I'obra.
bb) Les condicions de seguretat del personal, dins de l'obra i els seus desplagaments i/o
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o
Subcontractistes empleadors aixi com dels propis treballadors Autdnoms.
cc) També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de
l'obra i la seva proteccio, el control i reglament intern de policia a 'entrada, per a evitar
la intromissié incontrolada de tercers aliens i curiosos, la proteccid d'accessos i
l'organitzacié de zones de pas amb destinacié als visitants de les oficines d’obra.
dd) El Contractista haura de disposar d’'un senzill, perd efectiu, Pla d’emergéncia per a
l'obra, en previsié d’incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacié
de risc al personal d'obra, a tercers o als mitjans i instal-lacions de la propia obra o
limitrofs.
ee) El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d’explosius sense
autoritzacio escrita de la Direccié Facultativa.
La utilitzaci6 de grues, elevadors o d’altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i habilitats per escrit a tal efecte pels respectius responsables técnics superiors, sota la
supervisié d’un técnic especialitzat i competent a carrec del Contractista. El Coordinador rebra una
copia de cada titol d’habilitacié signat per Foperador de la maquina i del responsable técnic que
autoritza I'habilitacié avalant-hi la idoneitat d’aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en
concret

Article 19. Obligacions de treballadors autonoms

Els treballadors autdonoms (contractats pels contractistes o directament pel promotor) estan obligats a
aplicar els principis de lI'accié preventiva que es recullen a l'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscs
Laborals, complir les disposicions minimes de seguretat i salut enumerades en l'apartat 3.2.1. i
complir el que estableix el pla de seguretat i salut.

També haura de complir les obligacions en matéria de prevencié de riscs que estableix pels
treballadors l'article 29, apartats 1 i 2 de la mateixa Llei, actuar a I'obra conforme als deures de
coordinacié d’activitats empresarials establerts a l'article 24 de lesmentada Llei.

Utilitzar equips de treball que s’ajustin al que disposa el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol i equips de
protecci¢ individual d’acord amb el que estableix el R.D. 773/1997, de 30 de maig.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador , o en el seu cas, de la direcci6
facultativa.

Article 20. Mesures de prevencio i proteccio

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front les individuals. A més, s’hauran de
mantenir en bon estat de conservacioé els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de treball. D’'altra
banda els medis de proteccié hauran d’estar homologats segons la normativa vigent.

Tanmateix, les mesures relacionades s’hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors
(reparacio, manteniment...).

20.1. Condicions dels mitjans de proteccié personal.

Tot element de proteccid personal s’ajustara a les Normes d’homologacié del Ministeri de Treball
(O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74), sempre que existeixi en el mercat.

En els casos que no existeixi Norma d’homologacié oficial, seran de qualitat adient a les seves
respectives prestacions.

Els filires de les caretes autofiltrants, es substituiran amb la periodicitat adequada en funcié del grau
de saturacio assolit.

Totes les peces de roba de proteccié personal o elements de proteccié col-lectiva tindran fixat un
periode de vida util, llengant-les al seu acabament.

Quan per les circumstancies del treball es produeixi un deteriorament més rapid en una determinada
peca de roba o equip, aquesta es substituira, independentment de la durada prevista o data
d’entrega.

Tota pecga de roba o equip de proteccié que hagi sofert un tractament limit, és a dir, el maxim per al
que fou concebut (per exemple, per un accident) sera rebutjat i substituit immediatament.

Les peces de roba que pel seu Us hagin adquirit més folganga o tolerdncies de les_admeses pel
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fabricant, seran substituides immediatament.
L’as d’'una peca de roba o equip de proteccié mai representara un risc per si mateix.

20.2. Mesures de proteccié col-lectiva
Organitzaci6 i planificacié dels treballs per evitar interferéncies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra.
- Senyalitzacié de les zones de perill.
- Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a linterior de 'obra com en
relacié amb els vials exteriors.
- Deixar una zona lliure a I'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria.
- Immobilitzacié de camions mitjangant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
- Respectar les distancies de seguretat amb les Instal-lacions existents.
- Els elements de les Instal-lacions han d’estar amb les seves proteccions aillants.
- Fonamentaci6 correcta de la maquinaria d’obra.
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periddiques, control de la
carrega maxima, delimitacio del radi d’accio, frenada, blocatge, etc.
- Revisié periddica i manteniment de maquinaria i equips d’obra.
- Sistema de rec que impedeixi 'emissio de pols en gran quantitat.
- Comprovacié de ladequacié de les solucions d’execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).
- Comprovacié d'apuntalaments, condicions d’estrebades i pantalles de proteccié de rases.
- Utilitzacié de paviments antilliscants.
- Col-locaci6 de baranes de proteccio en llocs amb perill de caiguda.
- Col-locacio de I'enxarxat en forats horitzontals.
- Us de canalitzacions d’evacuacié de runes, correctament instal:lades.
- Us d’escales de ma, plataformes de treball i bastides.

20.3 Mesures de protecci6 a tercers

- Tancament, senyalitzacié i enllumenat de I'obra. Cas que el tancament envaeixi la calcada s’ha de
preveure un passadis protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a
'obra puguin entrar.

- Preveure el sistema de circulacié de vehicles tant a l'interior de I'obra com en relacié amb els vials
exteriors.

- Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i descarrega.
- Comprovacié de ladequacio de les solucions d’execucié a l'estat real dels elements (subsol,
edificacions veines).

Caldra establir de forma clara les normes de seguretat per a tota mena de visitants i establir un
protocol d’informacio previ al seu accés a l'obra.

Article 21. Senyalitzacio

Es senyalitzara, d’'acord amb la normativa vigent, 'enllag amb les carreteres, carrers i camins, prenent
les mesures de seguretat adients que es requereixi en cada cas.

Es senyalitzaran els accessos naturals a I'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa,
col-locant si s’escau, els tancaments necessaris.

S’assegurara el manteniment de transit en tot moment durant l'execucié de les obres, amb la
senyalitzacié necessaria i d’acord amb les normes vigents.

Tota la senyalitzacio estara sota el control de la direccio facultativa o el coordinador en matéria de
Seguretat i Salut.

Quant a la senyalitzacié de I'obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda
de l'atencid per part dels treballadors i aquella que correspon al trafic exterior afectat per I'obra. En

el primer cas son d’'aplicacio les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14
d’abril. La senyalitzacio i el abalisament de trafic vénen regulats, entre altra normativa, per la
Norma 8.3-1.C. de la Direccidé General de Carreteres i no és objecte de I'Estudi de Seguretat i
Salut. Aquesta distincid no exclou la possible complementacié de la senyalitzacié de trafic durant
l'obra quan agquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediacié d’aquest trafic.

S’ha de tenir en compte que la senyalitzacié per si mateixa no elimina els riscos, malgrat aixd la
seva observacié quan és d’'apropiada i esta ben col-locada, fa que lindividua adopti conductes
segures. No és suficient amb col-locar un plafé a les entrades de les obres, si després en la prc‘)pia

obra no se senyalitza l'obligatorietat d’utilitzar cinturé de seguretat al c@r focar 1es_mires
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realitzar el tancament de fagana. La senyalitzacié abundant no garanteix una bona senyalitzacio, ja
que el treballador acaba fent cas omis de qualsevol tipus de senyal.
El R.D.485/97 estableix que la senyalitzacié de seguretat i salut en el treball haura d’utilitzar-me
sempre que lanalisi dels riscos existents, les situacions d’emergéncia previsibles i les mesures
preventives adoptades, posin de manifest la necessitat de:
e Cridar latencié6 dels treballadors sobre [I'existéncia de determinats riscos,
prohibicions o obligacions.
¢ Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situacié d’emergéncia
que requereixi mesures urgents de proteccié o evacuacio.
o Facilitar als treballadors la localitzacié i identificaci6 de determinats mitjans o
instal-lacions de proteccio, evacuacio, emergencia o primers auxilis.
o Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.
La senyalitzaci6 no haura de considerar-me una mesura substitutiva de les mesures técniques i
organitzatives de proteccié col-lectiva i haura d’utilitzar-me quan, mitjangant aquestes ultimes, no
hagi estat possible eliminar els riscos o reduir-los suficientment.
Tampoc haura de considerar-me una mesura substitutiva de la formacié i informacio dels treballadors
en matéria de seguretat i salut en el treball.
Aixi mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haura de complir que:

1. Les vies i sortides especifiques d’emergéncia hauran de senyalitzar-me conforme
al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacié haura de fixar-se en els
llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

2. Els dispositius no automatics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats
conforme al R.D. 485/97, tenint en compte que aquesta senyalitzacid6 haura de
fixar-se en els llocs adequats i tenir la resisténcia suficient.

3. El color utilitzat per a la il-luminacié artificial no podra alterar o influir en la
percepcid de les senyals o panells de senyalitzacio.

4. Les portes transparents hauran de tenir una senyalitzacié a l'altura de la vista.

5. Quan existeixin linies d’estesa eléctrica arees, en el cas que vehicles l'obra
haguessin de circular sota lestesa eléctrica s'utilitzara una senyalitzacié
d’adverténcia.

La implantacié de la senyalitzacié i abalisament s’ha de definir en els planols de I'Estudi de
Seguretat i Salut i s’ha de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos
que no s’hagin pogut eliminar.
Les senyals col-locades sobre la carretera no hi estaran més temps del necessari, retirant-les
immediatament després d’haver finalitzat el treball.
En laplicacié dels esquemes de senyalitzacio, el Contractista estara obligat de manera especial a
observar les seguents disposicions:
- Les zones de treball hauran de quedar sempre delimitades en tota la seva longitud i amplada
mitjancant cons de cautxu situats a no més de cinc metres (5 m) de distancia entre
ells. Els extrems d’aquestes zones s’hauran de senyalitzar amb cavallets reglamentaris,
situats com a barreres a la part de calgada ocupada per les obres.
- De nit 0 en condicions de poca visibilitat, els cons i els cavallets utilitzats portaran bandes
de material reflectant. A més, tant amb els cons com amb els cavallets, s’alternaran les
lampades reglamentaries de llum vermella fixa. Les senyals seran reflexives i il-luminades.
- La senyal triangular d’'OBRES, si s'utilitza de nit o en condicions de poca visibilitat,
sempre haura de disposar d'una lampada groga intermitent. Aquesta lampada es col-locara a
la primera senyal d’una zona de treball o de qualsevol situacio de perill, encara que aquesta
senyal no sigui OBRES.
Tots els cartells senyalitzadors muntats sobre cavallets hauran d’ésser subjectats amb blocs de
formigo, amb la finalitat d’evitar que caiguin per efectes del vent.
Les senyals de pre-avis no hauran d’envair els carrils oberts al transit i hauran de quedar sempre
completament situades sobre els vorals, sense passar del limit vial dels mateixos. Tota senyal que
pertanyi a la zona d’obres haura de quedar situada dins de l'area delimitada amb aquesta finalitat.
El Contractista, a més, haura d’ocultar temporalment, les senyals fixes existents a la carretera que
puguin estar en contraposicié amb la senyalitzacié d’emergencia que es col-loca per les obres i que
podrien produir errors o dubtes als usuaris. Els elements utilitzats per ocultar-les, s’eliminaran al final
de les obres.
En la col-locacié de les senyals que adverteixen la proximitat d’'una zona d’obres o zona on el transit
es desvii, es comengara amb aquelles que hagin d’anar situades en el punt més llunya de

lemplagament de l'obra i s’anira avangant progressivament segons el sent
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Quan aquesta zona sigui el carril de marxa normal, el vehicle amb les senyals avancara pel voral dret
i s’anira col-locant la senyalitzacié segons la seqliéncia corresponent.

En col-locar les senyals de limitacio de la zona d’obres, tals com cons, tanques i altres, 'operari haura
d’estar sempre a l'interior de la zona delimitada.

Quan es retiri la senyalitzacid es procedira amb l'ordre invers al de la seva col-locacio, és a dir, de la
forma seguent:

- Primer es retiraran totes les senyals de delimitacio de la zona de les obres, carregant-les al vehicle
d’obres que estara estacionat al voral dret, si la zona d’'obres esta al carril de marxa normal.

- Un cop retirades, es retiraran les de desviament del transit (fletxes a 45°, plafons d’abalisament,
etc.), aixi la calgada quedara lliure. Es desplagaran a continuacio les senyals de pre-avis a I'extrem
del voral o mediana, de manera que no siguin visibles pel transit, d'un seran recollides posteriorment
per un vehicle. S’hauran de prendre les mateixes precaucions que en el cas anterior, romanent
sempre l'operari a la part de la calgcada aillada al transit.

No es podran comengar les obres a la carretera, en cas d’estar oberta al transit, si no s’han col-locat
les senyals informatives de perill i de delimitacid prevista, pel que fa al tipus, nimero i modalitat de
disposicio, per les presents normes.

En cap cas s’envaira un carril de circulacio, encara que sigui per treballs de poca duracid, sense
haver col-locat la senyalitzacié adequada.

Es fara referéncia a la Norma de Carreteres 8.3-IC “Senyalitzacié d’'obres”, on es contemplen entre
altres: 'ordenaci6 de la circulacié en preséncia d’obres fixes, la limitacié de la velocitat, el tancament
de carrils a la circulacio i el desviament a carrils provisionals, i abalisament. En la instruccié queden
recollits els croquis explicatius i les taules informatives dels diferents tipus de senyalitzacio, aixi com
també un cataleg amb fitxes d’elements de senyalitzacié (senyals de perill, de reglament i prioritat,
d’indicacié i manuals), abalisament (reflectant i lluminds) i defensa (barreres). Igualment, es tindran en
consideracio les Ordres Circulars emeses posteriorment a la Norma 8.3-IC, i que actualitzen, amplien
i/o corregeixen aquesta.

Article 22. Vehicles que entren i surten de la zona d’obra

Quan un vehicle es trobi parat a la zona de treball, qualsevol operaci6 d’entrada o sortida de
persones, carrega o descarrega de materials, obertura de portes, bolcat de caixes basculants, etc.,
s’haura de realitzat exclusivament a linterior de la zona de treball delimitada, evitant tota possible
ocupacié de la calgada oberta al transit.

El conductor que, a partir del repos inicii la marxa, i hagi de sortir de la zona de treball delimitada,
esta obligat a cedir la preferéncia de pas als vehicles que normalment hi arribin.

Si la zona de treball es troba situada a la dreta de la calgada (voral o carril de marxa normal), el
conductor haura de mantenir el seu vehicle en aquest fins que arribi a una velocitat de quaranta
quildmetres per hora (40 Km/h), com a minim, i homés aleshores podra col-locar-se en el carril de
marxa normal, tenint la precaucié de senyalar clarament la maniobra mitjangant I'is de les senyals de
direccid.

Esta prohibit realitzar, en qualsevol punt de la carretera, la maniobra de retrocés, si no és a l'interior
de les zones de treball degudament delimitades. Quan aquesta maniobra sigui necessaria a causa
de les obres, s’haura de fer només en els vorals i amb l'ajuda d’'un home amb una bandera vermella si
és de dia o d'una llanterna vermella si és de nit o amb condicions d’escassa visibilitat, que assenyali
anticipadament la maniobra als vehicles que s’apropen.

Totes les senyalitzacions anomenades en els paragrafs anteriors, s’hauran de realitzar a una
distancia de, com a minim, cent metres (100 m) de la zona en la qual es realitza la maniobra. A més,
s’ha de col'locar un home amb una bandera vermella a tots els punts que puguin sortir conflictes
entre els vehicles que circulen per la part de la calgada lliure al trafic i lequip de construccié.

Quan es descarregui material d’un vehicle d’obres destinat a 'execucié d’'obres o a senyalitzacio, mai
es deixara un objecte a la calgada destinada al transit, encara que sigui per un moment amb la
intencié de retirar-lo de seguida.

Quan acabin els treballs es retiraran tots els materials, deixant la zona neta i lliure d'obstacles que
ponguessin representar algun perill pel transit.

Quan, per exigéncies del treball, fos necessari mantenir el bloqueig total o parcial de la calgada també
durant la suspensid de les obres, de dia o de nit, tots els mitjans de treball i els materials s’hauran
d’agrupar als vorals i el més allunyats possible de la barrera davantera.

En aquest cas, el contractista té I'obligacid d'efectuar un servei de guardia, a base de personal
completament capa¢ i amb facultats per realitzar amb la major diligéncia i precisié els treballs
encarregats.
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- Controlar constantment la posicié de les senyals, realitzant la seva col-locacié quan
aquestes caiguin o siguin desplacades per l'accié del vent o dels vehicles que
circulen.

- En cas d’accident, recollir les dades relatives al tipus de vehicle i a la seva
documentacio i si és possible, les del conductor.

Tots els operaris, quan es trobin en obres de suport de transit, hauran de dur una jaqueta adequada i
d’un color bastant perceptible, de manera que a una certa distancia sigui visible.

A la nit o en qualsevol circumstancia amb escassa visibilitat, aquesta jaqueta haura de portar tires de
teixit reflectant de la llum blanca.

Article 23. Ocupacié de la via publica
Sempre que en I'execucié d’'una operacio s’hagués d’ocupar parcialment algun carril d’alguna via de
transit de vehicles, El Pla de seguretat haura de preveure les condicions de limitacié segura de la via,
evitant, excessos de velocitat i les maniobres avancament.
Caldra preveure els sistemes de senyalitzacio, informacio i abalisament
Quan es suspenguin els treballs, bé sigui perque s’acaba la jornada laboral o per qualsevol altre
motiu, es tindran en compte les seguents normes:
- En el cas que la reparacié en questio i el material acumulat no representi cap perill pel
transit, podra retirar-se la senyalitzacié i tornar-se a col-locar quan es reprenguin les obres.
- En cas contrari, es mantindra la senyalitzacié durant tot el temps que estiguin parats els
treballs i durant la nit es col-locara a més la senyalitzacié addicional que s’indiqui.
Es senyalitzara correctament el risc de caiguda al buit, a I'aigua o a diferent nivell, durant les tasques
de canalitzacions de cabals de rius. Igualment, es tancaran les zones amb una possibilitat major de
despreniment sobre les esculleres o marges de riu, disposant també topalls de retrocés per vehicles.

Article 24. Tractament de residus

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de I'obra de conformitat amb les directrius
vigents en matéria de gestio de residus i regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccio,
a fi i efecte de minimitzar la produccié de residus de construccié com a resultat de la previsio de
determinats aspectes del procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la
d’execucié material de I'obra i/o 'enderroc o desconstruccié.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les caracteristiques dels residus que previsiblement s’originaran
i les instal-lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista en faci una correcta
gestio.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, financant el contractista, els costos que aixd
comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics diposits o canonades, no detectades
préviament, que continguin o hagin pogut contenir productes toxics i contaminants, es buidaran
previament i s’aillaran els productes corresponents de I'excavacié per ser evacuats
independentment de la resta i es lliuraran a un gestor autoritzat.

Article 25. Tractament de materials i/o substancies perilloses
El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediacio de I'Area d’Higiene Industrial del seu
Servei de Prevencid, la gestid del control dels possibles efectes contaminants dels residus o
materials emprats a l'obra, que puguin generar potencialment malalties o patologies professionals
als treballadors i/o tercers exposats al seu contacte i/o manipulacié.
L’assessoria d’Higiene Industrial comprendra la identificacié, quantificacid, valoracio i propostes de
correccid dels factors ambientals, fisics, quimics i biologics, dels materials /o substancies
perilloses, per a fer-los compatibles amb les possibilitats d’adaptacié de la majoria (gairebé
totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als efectes d’aquest projecte, els parametres
de mesura s’establira mitjangant la fixacié dels valors limit TLV (Threshold Limits Values) que fan
referéncia als nivells de contaminacié d’agents fisics o quimics, per sota dels quals els treballadors
poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminacié mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.
En funcié6 de lagent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposicio i de les possibles vies
d’entrada a l'organisme huma, el Contractista haura de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les
mesures correctores pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als
treballadors i el personal exposat, de forma singular a:

- Amiant.

- Plom. Crom, Mercuri, Niquel.
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- Silice.
- Vinil.
- Urea formol.
- Ciment.
- Soroll.
- Radiacions.
- Productes tixotrdpics (bentonita)
- Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
- Gasos liquats del petroli.
- Baixos nivells d'oxigen respirable.
- Animals.
- Entorn de drogodependéncia habitual.
Les substancies i/o els preparats es rebran a 'obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a minim
amb el text en idioma espanyol.
L’etiqueta ha de contenir:
a. Denominacié de la substancia d’acord amb la legislacio vigent o en el seu defecte
nomenclatura de la IUPAC. Si és un preparat, la denominacié o nom comercial.
b. Nom comu, siés el cas.
Concentraci¢ de la substancia, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom quimic
de les substancies presents.
d. Nom, direcci¢ i telefon del fabricant, importador o distribuidor de la substancia o
preparat perills.
Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislacié vigent.
Riscos especifics, d’acord amb la legislacio vigent.
Consells de prudéncia, d’acord amb la legislacié vigent.
El nimero CEE, si en té.
i. La quantitat nominal del contingut (per preparats).
El fabricant, d'importador o el distribuidor haura de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de
seguretat del material i/o la substancia perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.
El Pla de seguretat haura de preveure la gestié segura de les seglents substancies i materials i que
poden resultar perillosos.
e Comburents, extremadament inflamables i facilment inflamables
e Toxics, molt toxics, nocius, carcindogens, mutagenics, toxics per a la reproducci6
e Corrosius, Irritants, sensibilitzants

—S@a ™o

Article 26. Formacio6

Tot el personal ha de rebre, quan ingressa a I'obra, una exposicié dels métodes de treball i els riscs
que aquests poden ocasionar, juntament amb les mesures de seguretat que haura d’utilitzar.

Escollint el personal més qualificat, s'impartiran cursets de socorrisme i primers auxilis, de manera
que tots els trams disposin d’algun socorrista.

Mensualment es realitzara una reunié de seguretat, en la qual s’informara del Pla de Treball
programat pel mes i dels seus riscs, aixi com les mesures a adoptar per minimitzar els seus efectes.

Article 27. Medicina preventiva i primers auxilis

Farmacioles: Es disposara d’una farmaciola amb el material especificat en 'Ordenanga General de
Seguretat i Higiene en el Treball. La farmaciola es revisara mensualment i el material consumit es
substituira immediatament.

Assistencia als accidentats: S’haura d'informar a lobra de I'emplacament dels diferents Centres
Médics (Serveis Propis, Mutues Patronals, Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) a on s’han de
traslladar els accidentats per al seu més rapid i efectiu tractament. Es convenient disposar a l'obra i
en lloc ben visible, d’'una llista amb els telefons i adreces dels centres assignats per a urgéncies,
ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles accidentats.

Reconeixement médic . Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haura de passar un
reconeixement medic previ al treball, i tornar-lo a passar al cap d’un any. S’analitzara la potabilitat de
Faigua que han de consumir els treballadors, si és que no pertany a la xarxa d’abastament de la
poblacid.
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Article 28. Recursos preventius

La legislacié que s’ha de complir respecte a la preséncia de recursos preventius a les obres de
construccié esta contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la preséncia dels recursos
preventius a les obres de construccié sera preceptiva en els seglients casos:

a) Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o
l'activitat, per la concurréncia d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o
simultaniament i que facin precis el control de la correcta aplicacié dels métodes de treball. La
preséncia de recursos preventius de cada contractista sera necessari quan, durant I'obra, es
desenvolupin treballs amb riscos especials, com es defineixen en el real decret 1627/97.

b) Quan es realitzin activitats o processos que reglamentariament es considerin perillosos o amb
riscos especials.

c) Quan la necessitat d'aquesta preséencia sigui requerida per la Inspeccié de Treball i Seguretat
Social, si les circumstancies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.
Quan a les obres de construccid6 coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma
successiva o0 simultania, puguin constituir un risc especial per interferéncia d’activitats, la preséncia

dels "Recursos preventius" és, en aquests casos, necessaria.

Els recursos preventius son necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits

a lannex Il del RD 1627/97:

- Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les
particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o 'entorn del
lloc de treball.

- Treballs en els quals I'exposicié a agents quimics o bioldgics suposi un risc d’especial gravetat, o
pels que la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

- Treballs amb exposici6 a radiacions ionitzants pels que la normativa especifica obliga a la
delimitacidé de zones controlades o vigilades.

- Treballs a la proximitat de linies eléctriques d’alta tensié.

- Treballs que exposin a risc d’'ofegament per immersio.

- Obres d’excavacié de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.

- Treballs realitzats en immersié amb equip subaquatic.

- Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.

- Treballs que impliquin I'is d’explosius.

- Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

Article 29. Normativa aplicable

Sén d’obligat compliment les disposicions seglents:

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92) Disposiciones minimes de seguridad y de
salut que deben aplicarse en las obras de construccion temporales o méviles.

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97) Disposiciones minimas de Seguridad y de Salut
en las obras de construccién.

- Transposicio de la Directiva 92/57/CEE. Deroga el RD 555/86 sobre obligatorietat d'inclusié
d'Estudi de Seguretat i Higiene en projectes d'edificaci6 i obres publiques.

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95). Prevencién de riesgos laborales.

- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97) Reglamento de los Servicios de Prevencion.

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas en materia de sefializacién,
de seguridad y salut en el trabajo

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de seguridad y salut en los
lugares de trabajo. En el capitol 1 excloeix les obres de construccié pero el RD 1627/1997
I'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de
Sequridad e Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971).

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones minimas de seguridad y salut
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular dorsolumbares,
para los trabajadores.

- RD 488/97 de 14 de abril (BOE: 23/04/97) "Disposiciones minimas de seguridad y salut relativas
al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacién"

- RD 664/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97) "Proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo”

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Proteccién de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones minimas de seguridad y salut,
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RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97). Disposiciones minimas de seguridad y salut para la
utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo. Transposicié de la Directiva 89/655/CEE
sobre utilitzacié dels equips de treball. Modifica i deroga alguns capitols de la Ordenanza de
Sequridad e Higiene en el trabajo (0. 09/03/1971).

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e Higiene del Trabajo en
la industria de la Construccion. Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE:
22/12/53) O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 a 105 derogats per O. de 20
de gener de 1956.

O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66° a 74° (BOE: 03/02/40). Reglamento
general sobre Seguridad e Higiene.

O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87). Nuevos modelos para la notificacion de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacién. - O. de 23 de mayo de
1977 (BOE: 14/06/77)

"Reglamento de aparatos elevadores para obras" Modificacié: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE:
14/03/81)

0. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) "Intruccion Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del
Reglamento de Aparatos de elevacion y Manutencion referente a gruas-torre desmontables para
obras" Modificacié:  O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)

0. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) "Reglamento sobre seguridad de los trabajos con
riesgo de amianto"

O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) "Normas complementarias del Reglamento sobre
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto"

RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89). Proteccién a los trabajadores frente a los
riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71). Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el
trabajo. Correccié d'errades:BOE: 06/04/71 Madificacio: BOE: 02/11/89 Derogats alguns capitols
per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD
1215/1997.

O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98). S'aprova el model de Llibre d'Incidéncies en obres
de construccio.

Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para distintos medios de
proteccion personal de trabajadores.

R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no metalicos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores auditivos.

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para soldadores. Modificacié:
BOE: 24/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4. Guantes aislantes de electricidad.
Modificacié: BOE: 25/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 04/09/75): N.R. MT-5: Calzado de seguridad contra riesgos
mecanicos Modificacio: BOE: 27/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 05/09/75): N.R. MT-6: Banquetas aislantes de maniobras
Modificacié: BOE: 28/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 06/09/75): N.R. MT-7: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias. Normas comunes y adaptadores faciales. Modificacié: BOE: 29/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 08/09/75): N.R. MT-8: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros mecanicos. Modificacié: BOE: 30/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 09/09/75): N.R. MT-9: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: mascarillas autofiltrantes. Modificacio: BOE: 31/10/75

R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 10/09/75): N.R. MT-10: Equipos de proteccion personal de vias
respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra amoniaco. Modificacié: BOE: 01/11/75

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball. O.M. 31 de gener de 1940. BOE 3 de febrer de 1940,
en vigor capitol VII.

Reglament de Seguretat i Higiene en el Treball en la Industria de la Construccio. O.M. 20 de maig de
1952. BOE 15 de juny de 1952,

Prescripcions de Seguretat en la Industria de I'Edificacio. Conveni OIT 23 de juny de 1937, ratificat el
12 de juny de 1958.

Ordenanca Laboral de la Construccié, Vidre i Ceramica. O.M. 28 d’agost de 1970. BOE 5, 7, 8, 9 de
setembre de 1970, en vigor capitol XVI (excepte les Seccions Primera i Segona).

Jornades Especials de Treball. R.D. 1561/1995 de 21 de setembre. BOE 26 de setembre de 1995.
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Funcionament de les Mutues d’Accidents de Treball i Malalties Professionals de la Seguretat Social i
Desenvolupament d’Activitats de Prevencié de Riscos Laborals. O. de 22 d’abril de 1997. BOE de 24
d’abril de 1997.

Ordenanga General de Seguretat i Higiene en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 16-3-71).

Pla Nacional d'Higiene i Seguretat en el treball (O.M. 9-3-71) (B.O.E. 11-3-71).

Comités de Seguretat i Higiene en el treball (Decret 432/71, 11-3 -71) (B.O.E. 16-3-71).

Model de llibre d’'incidéncies (O.M. 20-9-86) (B.O.E. 13-10-86).

Ordre Aprovacié del Model de Llibre d'Incidéncies en les obres de Construccié. O.M. 12 de gener de
1998. D.O.G.C. 2565 de 27 de gener de 1998.

Proteccié dels Treballadors davant els riscos derivats de I'exposicid a soroll durant el treball. R.D.
1316/1989 de 27 d’octubre. BOE 2 de novembre de 1989.

Reglament d'Aparells a Pressié. R.D. 1244/1979 de 26 de maig. BOE de 29 de maig de 1979.
Modificacions de determinats articles del R.D. 1244/1979. R.D. 1504/1990 de 23 de novembre. BOE
de 28 de novembre de 1990 i de 24 de gener de 1991.

Disposicions d’aplicacio de la Directiva 97/23/CE, relativa als equips de pressio i que modifica el R.D.
1244/1979. R.D. 769/1979 de 7 de maig de 1979. BOE de 31 de maig de 1979. Instruccions
técniques complementaries.

Reglament d’Aparells d’Elevacioé i el seu manteniment. R.D. 2291/1985 de 8 de novembre. BOE 11
de desembre de 1985.

ITC — MIE — AEM1: Ascensors Electromecanics. O. 19 de desembre de 1985. BOE 14 de gener de
1986. Correccié BOE 11 de juny de 1986 i 12 de maig de 1988. Actualitzacio: O. 11 d’octubre de
1988. BOE 21 de novembre de 1988.

ITC — MIE — AEM3: Carretes Automotrius de manutenci6. O. 26 de maig de 1989. BOE 9 de juny de
1989.

Reglament d’Aparells Elevadors per a obres. O.M. 23 de maig de 1977. BOE 14 de juny de 1977.
Modificacions: BOE 7 de marg de 1981 i 16 de novembre de 1981.

Reglament de Seguretat en les Maquines. R.D. 1495/1986 de 26 de maig, en vigor Capitol VII. BOE
21 de juliol de 1986. Correccions: BOE 4 d’'octubre de 1986.

ITC - MIE - MSG1: Maquines, Elements de Maquines o Sistemes de Proteccio utilitzats. O. 8 d'abril
de 1991. BOE 11 d’abril de 1991.

Disposicions d’aplicacio de la Directiva 89/392/CEE relativa a les legislacions dels Estats membres
sobre maquines. R.D. 1435/1992 de 27 de novembre de 1992. BOE d’11 de desembre de 1992.
Modificacions del R.D. 1435/1992. R.D. 56/1995 de 20 de gener de 1995. BOE de 8 de febrer de
1995.

Utilitzacié d’equips de Treball. R.D. 1215/1997 de 18 de juliol. BOE 7 d’agost de 1997.
Comercialitzacié i Lliure Circulacié intracomunitaria dels Equips de Proteccid Individual. R.D.
1407/1992 de 20 de novembre. BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per O.M. de 16 de maig de
1994. BOE d'1 de juny de 1994. Modificat per R.D. 159/1995 de 3 de febrer. BOE 8 de marg de 1995.
Modificat per O.M. de 20 de febrer de 1997. BOE de 6 de marg de 1997.

Homologacié de medis de proteccid personal dels treballadors. (O.M. 17-5-74) (B.O.E. 29-5-74).
R.D. 1403 de 9 de maig de 1.986. B.O.E. 8-7-86. Senyalitzaci6 de seguretat en Centres de
Treball.

0.M. 14-3-60 sobre senyalitzacié d’obres (MOPT).

Ordre Ministerial sobre Senyalitzacié, Abalisament, Defensa, Neteja i Acabament d’Obres

Fixes en Vies fora de Poblats. (O.M. 31-8-87) (MOPU) (B.O.E. 18-9-87).

Norma de Carreteres 8.3-1C de Senyalitzacié d’Obres (O.M. 31-8-87) (B.O.E. 18-9-87)

(MOPU, Setembre de 1987).

Normes per a senyalitzacié d'obres a les carreteres (O.M. 14-3-60) (B.O.E. 23-3-60).

Reglament dels Serveis Medics de l'empresa (O.M. 21-11-59) (B.O.E. 27-11-59).

Quadre de Malalties Professionals. R.D. 1403/1978. BOE de 25 d’agost de 1978. Modificat per R.D.
2821/1981 de 27 de novembre de 1981. BOE d’1 de desembre de 1981.

Convenis Col-lectius

Estatut dels Treballadors.

Normativa d'ambit local (ordenances municipals)

Altres previsions oficials relatives a la Seguretat, Higiene i Salut a les obres de construccié que puguin
afectar als treballs que es realitzen a l'obra.
Les prescripcions, normes i reglametns inclusos en el Plec de condicions del Present projecte.
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I perqué aixi consti i als efectes oportuns signo el present a:

El promotor

El contractista

Esponella, Juliol de 2023

L'Enginyer Técnic autor del Projecte:
Per Aspecte enginyeria sl.

Enginyer Técnic Agricola
Col-legiat nim. 1.911 pel Col-legi d’Enginyers
Teécnics Agricoles i Forestals de Catalunya
TSPRL (seguretat)
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PLEC DE CONDICIONS

1. PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES

1.1. Disposicions generals

Article 1. Identificaci6 del projecte
Nom Projecte: Projecte executiu i d'activitat d’explotacié ramadera de cria de cavalls a Les

Sardes.
Situacio: Ventallo, I'Alt Emporda. Girona.
Promotor:
Autor: Enginyer Técnic Agricola, col-legiat num. 1.911 pel Col-legi

uinciai u cnginyers 1ecnics Agricoles i Forestals de Catalunya.

Article 2. Objecte del Plec de Condicions

El present Plec de Condicions, fa referéncia al projecte esemtat, com a part del referit projecte té per
finalitat regir i regular 'execucio de les obres i instal-lacions definides en el mateix, definides en els
planols i assenyalades en el pressupost, fixant els nivells técnics i la qualitat exigibles, precisant les
intervencions que corresponen, segons el contracte, als diferents agents de I'edificacio, aixi com les
relacions entre tots ells i les seves corresponents obligacions per al compliment del contracte d’obra.
Igualment preveu estructurar I'organitzacié general de l'obra, fixar les caracteristiques dels materials a
emprar, establir les condicions que ha d'acomplir el procés d'execucié de I'obra; i per ultim, organitzar
el mode i manera en que s'han de realitzar els amidaments i abonaments de les obres.

Article 3. Documents que defineixen les obres

Les obres son definides pel Plec de Condicions i pels documents constitutius del projecte: Memodria i
annexos, Planols, Amidaments i Pressupost.

So6n documents contractuals els documents de Planols, Plec de Condicions i Pressupost i d’obligat
compliment , llevat de modificacions degudament autoritzades, que s’inclouen en el present Projecte.
Les dades incloses en la resta de documents tenen caracter informatiu i estan constituits per Ia
Memoria amb tots els seus Annexos i els amidaments.

Qualsevol canvi en el plantejament de les obres que impliqui un canvi substancial respecte d’alld
projectat haura de posar-se en coneixement de la Direcci6 d’'Obra per tal que l'aprovi, si s’escau, i
redacti el projecte reformat corresponent.

Els esmentats documents informatius representen tnicament una opinié fonamentada del redactor,
sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren.
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié que el Contractista
ha d'adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a I'apartat anterior, constitueixen la base del Contracte;
per tant, el Contractista no podra al-legar modificacié de les condicions de Contracte en base a les
dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal,
maquinaria i materials, fixacid de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport,
caracteristiques dels materials de I'esplanacio, justificacid de preus, etc.) llevat que aquestes dades
apareixin en algun document contractual. El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que
es puguin derivar de no obtenir la suficient informaci6 directa que rectifiqui o rectifiqui la continguda
als documents informatius del Projecte.

Les normes i condicions facultatives que on donen en aquest Plec de Condicions, per a
subministrament de maquinaria i instal.lacions, incloses en el Pressupost, tindran caracter contractual
entre l'entitat promotora i les empreses adjudicataries dels contractes, si no hi ha especificacié
explicita en contra.

Article 4. Compatibilitats i relacié entre els diversos documents

En cas de produir-se una contradiccié o incompatibilitat entre els Planols i el Plec de Condicions,
prevaldra el que prescriu el Plec de Condicions. ultimes i, en qualsevol cas, al que permeti la més
correcte execucio de I'obra i el millor funcionament de les instal.lacions.

El que estigui esmentat en els Planols i ignorat en el Plec de Condicions i viceversa, haura de ser
executat com si estigués exposat en ambdéds documents, sempre que, a criteri de la Direccio d’Obra, la

unitat d’'obra estigui suficientment definida i tingui preu en el contracte.
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En cas d’existir contradiccions o omissions en els documents del projecte, el Contractista haura de
notificar-ho al Director d’'Obra, i aquest decidira. En cap cas, el Contractista podra resoldre
directament, sense lautoritzacié expressa del Director d’Obra. En qualsevol cas, les contradiccions,
errors 0 omissions que siguin advertits en aquests documents pel Director d’'Obra o pel Contractista
hauran de quedar perfectament reflectits en 'Acta de comprovacié del replantejament.

Article 5 Documentacié complementaria
Aquest Plec de Condicions es complementa amb les condicions econdmiques per a poder fixar un
concurs o un Contracte d’Escriptura.
Totes les unitats d’'obra s’executaran d’acord amb les prescripcions indicades en la normativa de
compliment obligatori per a aquest tipus d’instal-lacions, tant en I'ambit nacional, autondmic com
municipal, i també aquelles que s’estableixin com obligatories per a aquest projecte:
- Llei d’Ordenacié de I'Edificacio (LOE)
- Llei 12/1986 d’1 d’abril de regulacio de les atribucions professionals dels Arqutectes i
Enginyers Técnics i normativa derivada.
- D. L. 12010, de 3 d'agost, pel qual s'aprova el Text refos de la Llei d'urbanisme.
- Llei 3/2012 del 22 de febrer, de modificacié del text refés de la Llei d’urbanisme,
aprovat pel D L 1/2010 de 3 d’agost.
- D. 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’'urbanisme.
- Llei reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la Construccid
- Control de qualitat de I'edificacio.
- Mesures minimes d’accessibilitat en els edificis (R.D. 556/1989 de 19 de maig).
- Regulacioé de la subcontractacié en el sector de la construccio (Llei 32./2006 de 18
d’octubre).
- Mesures de prevencio dels incendis forestals
- Llei de Prevencié de Riscos Laborals
- Disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio
- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la manipulaci6 manual de
carregues que impliquin riscos, en particular dorsolumbars, als treballadors
- Disposicions minimes en matéria de senyalitzacié de seguretat i salut en el treball.
- Disposicions minimes de seguretat i salut en els llocs de treball
- Disposicions minimes per a la proteccid de la salut i la seguretat dels treballadors
davant el risc eléctric
- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
d’equips de proteccioé individual
- Disposicions minimes de seguretat i salut relatives a la utilitzacié pels treballadors
dels equips de treball.
- Protecci6 als treballadors dels riscos derivats de I'exposicié al soroll durant el treball
- Proteccié de la salut i seguretat dels treballadors exposats als riscos derivats o que
puguin derivar-se de l'exposicié a vibracions mecaniques
- Llei 20/2009 de4 de desebre de prevencié i control ambiental de les activitats.
- Llei 9/2011 de 29 de desembre de promocié de I'activitat economica.
- Reglament dels serveis publics de sanejament.
- Llei de responsabilitat mediambiental.
- Llei de proteccié de 'ambient atmosféric.
- Llei de Residus.
- Llei de proteccio contra la contaminacié acustica.
En cas de divergir entre elles, s'aplicaran les normatives més estrictes.

Article 6. Normativa d’aplicacio
S'observara el que estipula el Plec de Clausules Administratives Generals. A I'hora que observara allo
assenyalat en el Codi de Circulacio, Reglament de la Policia i Conservacido de Carreteres i altres
disposicions vigents que siguin d'aplicacio als treballs que, directa o indirectament, siguin necessaris
per I'acompliment del Contracte. Seran també vigents, i es tindran en compte especialment, totes les
Normes vigents de les Companyies de Serveis Afectats (Aigua, Electricitat, Telefons i Gas).

- S'observaran les Ordenances Municipals.

- Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) aprovat segons el Reial Decret 314/2006, de 17 de

marg.
- Norma de construccié sismoresistent, NCSE-02 Part general i edificacié (Reial Decret

997/2002, de 27 de setembre).
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R.D. 163/2019 , de 22 de marg¢ pel qual s'aprova la instruccié técnica per a la realitzacié
del control de produccié dels formigons fabricats en una central.

R.D: 470/2021 , de 29 de juny pel qual s’aprova el codi estructural.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la Recepcié de Ciments, RC/03.

R.D. 1313/88 d’'Homologacioé de ciments.

0. 17/1/89 Certificacié de Comformitat a Normes dels Ciments.

R.D. 2365/85 Armadures actives d’acer per a formigo pre-tesat.

RY-85 Plec General de Condicions per a la recepcié de guix i escaioles en obres de
construccié.

RL-88 Plec General per a la Recepcidé de maons ceramics en les obres de construccié.
RB-90 Plec General per a la Recepcio de blocs de formigd en les obres de contruccié.
RCA-82 Plec General per a la Recepcio de calg de formigo en les obres de contruccié.
Reglament electrotécnic de Baixa Tensid aprovat segons el Reial Decret 842/2002 de 2
d’agosto de 2002.

Plec de Condicions Técniques de la Direcci6 General d'Arquitectura, segons B.O.E. de
26-6-1.973, per mesuraments i Valoracions.

Normes UNE declarades d'acompliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 de Juliol
de 1976 i d'11 de Maig de 1971. Normes UNE esmentades als documents contractuals i,
complementariament, la resta de les Normes UNE.

Normes NLT del Laboratori de Transport i Mecanica del Sol "José Luis Escario". Normes
DIN, ASTM i altres normes vigents a altres paisos, sempre que siguin esmentades a un
document contractual.

Reglament d’instal-lacions de proteccio contra incendis

Real Decreto 2267/2004, de 3 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de
seguridad contra incendios en los establecimientos industriales, i les seves correccions
d’errors de 5-5-2005.(RSCIEI)

Reglament d’instal-lacions petroliferes (MI-IP) i instruccions técniques complementaries
Reglament técnic de distribucid i utilitzaci6 de combustibles gasosos i instruccions
técniques complementaries

Reial decret 842/2002 de 2 d’agost, pel qual s’aprova el Reglament electrotécnic per a
baixa tensié i les seves instruccions técniques complementaries (REBT).

Reial decret 138/2011 de 4 febrer, pel qual s’aprova el Reglament de seguretat per a les
instal.lacions frigorifiques i les seves instruccions técniques complementaries (RSIF)

Llei 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les instal-lacions i
els productes.

Instruccié 4/2005 DGEMSI d'aclariment sobre els requisits de disseny d'instal-lacions
térmiques en els edificis i d'instal-lacions frigorifigues per a la prevencié i control de la
legionel-losi.

Instruccié 4/2007 SIE, en relacié als equips a pressio i les valvules de seguretat en les
instal-lacions frigorifiques.

Ordre EMO/332/2012, de 16-10-2012, per la qual es regula l'aplicacié a Catalunya del
Reial decret 138/2011, de 04-02-2011, pel qual s'aproven el Reglament de seguretat per
a instal-lacions frigorifiques i les seves instruccions técniques complementaries.

Instruccié 3/2013, de 4 de marg, de la Direccid6 General d’Energia, Mines i Seguretat
Industrial, per la qual s’aproven els procediments d’actuacidé dels organismes de control
en I'ambit reglamentari de les instal-lacions frigorifiques.

Reial decret 2060/2008, de 12 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament d’equips a
pressio i les seves instruccions técniques complementaries (REP).

Reial decret 473/1998 de 30 de febrer, pel qual es dicten les disposicions d’aplicacié de la
Directiva del Consell de Comunitats Europees 76/767/CEE sobre aparells a pressio.

Reial decret 795/2010, de 16 de juny, pel qual es regula la comercialitzacié i manipulacié
de gasos fluorats i equips basats als mateixos, aixi com la certificacié dels professionals
que els utilitzen.

Reglament (UE) 517/2014 del Parlament Europeu i del Consell de 16 d’abril sobre els
gasos fluorats d’efecte hivernacle i pel qual es deroga el Reglament (CE) 842/2006.

Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament d'Instal-lacions

Térmiques als Edificis (RITE) i les seves modificacions posterig rs.'.s._.. QRRicol=s coLtesipennvers TEoNcs
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Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel que s’aprova el Reglament d’instal-lacions de
proteccié contra incendis i la seva correccié d’errors de 23-9-2017.

Reglament delegat (UE) 2016/364 de la comissido d'1 de juliol de 2015 relatiu a la
classificacid de les propietats de reaccid al foc dels productes de construccio de
conformitat amb el Reglameno (UE) n.o 305/2011 del Parlament Europeo i del Consell.
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, por el que se modifican diversas normas
reglamentarias en materia de seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de
23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de modificacion de diversas leyes para su adaptacion a
la Ley sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio i les seves
correcions d’errors de 19-6-2010 i 26-8-2010.

Reglament d’aparells a pressio (MIE-AP) i instruccions técniques complementaries
Reglament d’aparells elevadors i manutenci6 (MIE-AEM) i instruccions técniques
complementaries

Reglament d’instal-lacions térmiques en els edificis (RITE) i instruccions técniques
complementaries (ITE) R.D: 175/1998 i R.D. 1228/2002.

Reglament de seguretat per a plantes i instal-lacions frigorifiques (MI IF) i instruccions
técniqgues complementaries

Normes NTJ, de Jardineria i Paisatgisme, publicades pel Col-legi Oficial d’Enginyers
Técnics Agricoles de Catalunya.

Es complira també la DIN-18920 a DIN 18916 de Técniques de Vegetacid en
Paisatgisme.

Reglament de seguretat del treball a la Industria de la Construccii i Obres Publiques
(Ordre Ministerial d’1 d’abril de 1964).

Instruccid per a tubs de formigd armat o pretestat (Instituto Eduardo Torroja, juny de
1980).

UNE-ENV 1090-1:1997 Execucié d’estructures d’acer. Part 1: Regles generals i regles
per l'edificacio.

UNE-ENV 1090-2:1999 Execucié d’estructures d’acer. Part 2: Regles suplementaries per
xapes i peces primes conformades en fred.

UNE-ENV 1090-3:1997 Execucié d’estructures d’acer. Part 3: Regles suplementaries per
acers d’alt limit elastic.

UNE-ENV 1090-4:1998 Execuci6é d’estructures d’acer. Part 4. Regles suplementaries per
estructures amb gelosia de secci6 foradada.

UNE-EN 10025-2 Productes laminats en calent, d’acer no alejat, per construccions
metal-liques d’us general. Part 2: Condicions técniques se subministrament de productes
plans.

UNE-EN 10210-1:1994 Perfils foradats per a construccio, acabats en calent, d’acer no
alejat de gra fi. Part 1: Condicions técniques de subministrament.

UNE-EN 10219-1:1998 Perfils foradats per a construccié de conformats en fred d’acer no
alejat i de gra fi. Part 1: Condicions técniques de subministrament.

Normes UNE de la 36 521 a la 36 522, de la 36 526 a la 36 529, de la 36 5331 a la 36
5333, de la 36 541a la 36 543, la 35 553, 36 559, 36 560.

Eurocodi num. 2 "Projecte d'estructures de formigd".

Norma del Laboratori de Transports i Mecanica del Sol per a I'execucié d'assaigs de
materials actualment en vigéncia.

Plec de Condicions Facultatives Generals per a les obres de proveiment d'aigles,
contingut a la Instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a canonades de proveiment d'aigua (ordre
del MOPU de 28 de juliol de 1974).

Plec de Prescripcions Facultatives Generals per a les obres de Sanejament de
Poblacions, de la vigent Instruccié del Ministeri d'Obres Publiques i Urbanisme.

Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de carreteres i ponts, PG-4/88,
esmentat a I'Ordre 2808/1988, de 21 de gener, sobre modificacié de determinats articles
del Plec de Prescripcions Técniques Generals per a obres de Carreteres i Ponts i al qual
queden incorporats els articles modificats.

Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25-10-97) pel que s'estableixen

disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de cons ru.qip_'.
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- Métodes d'assaig del Laboratori Central d'Assaigs de Materials (MELC).

- Normes UNE

- UNE-14010 Examen i qualificacié de Soldadors.

- Normes ASME-IX "Welding Qualifications".

- Normes tecnoldgiques de l'edificacio.

- Recomanacions per a I'execuci6 i control de les armadures postensionades IET.

- Recomanacions practiques per una bona proteccio del formigo IET.

- Ordenanca de Treball de la Construccio, Vidre i Ceramica (Ordre Ministerial del 28
d'agost de 1970).

- Els senyals de transit han de complir la Instruccié 8.1 IC i els senyals d'obra la Instruccio
8.3.1C

- Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevencid i seguretat en matéria dincendis en
establiments, activitats,infraestructures i edificis.

Sera d'aplicacio I'acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de
03/08/1998), pel qual es fixen els criteris per a la utilitzacid en 'obra publica de determinats productes
utilitzats en la construccio.

Segons l'esmentat acord, s'exigeix que els productes, corresponents a les families de materials que
es relacionen a continuacio, si estan inclosos en el plecs de condicions d'aquest projecte, siguin de
qualitat certificada o puguin acreditar un nivell de qualitat equivalent, segons les normes aplicables als
estats membres de la Unié Europea o de I'Associacié Europea de Lliure Canvi. També es procurara,
en el seu cas, que els esmentats materials disposin de l'etiqueta ecoldgica europea, regulada en el
Reglament 880/1992/CEE o bé altres distintius de la Comunitat Europea.

En cas d'alguna discrepancia o conflicte entre aquest article i qualsevol de les clausules dels plecs de
les families a continuacié relacionades, preval aquest esmentat article.

Relacié de plecs de familia a aplicar aquest article:

— Ciments

— Armadures actives d'acer

—  Filferros trefilats llisos i corrugats

— Malles electrosoldades i biguetes semiresistents

—  Poliestirens expandits

— Tubs de plastic per a us termohidrosanitari

Tots aquests documents obligaran en la redaccié original amb les modificacions posteriors,
declarades d'aplicaci6 obligatoria i que es declarin com a tals durant el termini de les obres d'aquest
projecte.

La legislacié que substitueixi, modifiqui o complementi les disposicions esmentades i la nova
legislacié aplicable que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del
Contracte.

El contractista esta obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota indole
promulgades per l'administracid de lestat, de l'autonomia, ajuntament i d'altres organismes
competents, que tinguin aplicacié a les feines que s'han de fer, tant si s6n esmentats com si no ho
sén en la relacié anterior, quedant a decisié del director d'obra resoldre qualsevol discrepancia que
pugui haver respecte el que disposa aquest plec.

1.2. Disposicions facultatives

Epigraf I. Delimitacié general de funcions técniques

Article 7. Delimitacio de funcions dels agents que intervenen

Els diferents agents que intervenen en el procés d'edificacid (Promotor, Projectista, Constructor,
Director d’Obra, Director de 'Execucié de I'Obra, Coordinador de Seguretat i Salut durant 'execucio
de l'obra, Entitats i Laboratoris de Control de Qualitat de 'Edificacié) compliran amb les obligacions i
les funcions que els assigna la Llei d’'Ordenaci6 de I'Edificacié.

Epigraf Il. Drets i deures del Contractista

Article 8. Inscripcié en el Registre d’Empreses Acreditades

Les empreses que pretenguin ser contractades o subcontractades en les obres objecte d’aquest Plec
de Condicions hauran d’estar inscrites en el Registre dEmpreses Acreditades, i tenir la seva
inscripcié degudament renovada.
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Article 9. Verificacio dels documents del Projecte

Abans del comengament de les obres, el Contractista indicara per escrit que la documentacio
aportada li permet comprendre la totalitat de I'obra contractada, o en cas contrari, sol-licitara els
aclariments corresponents.

Article 10. Informacio a preparar pel contractista

El Contractista haura de preparar periodicament per a la seva remissio a la Direccié d'Obra informes
sobre els treballs de projecte, programacio i seguiment que li estiguin encomanats. Les normes sobre
el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentacidé vindra fixada per la Direccié
d'Obra.

Sera, de la mateixa manera, obligacid del Contractista deixar constancia formal de les dades
basiques de la forma del terreny que obligatériament haura tingut que prendre abans de l'inici de les
obres, aixi com les de definicié d'aquelles activitats o parts d'obra que hagin de quedar ocultes. Aixd
darrer, a més a més, degudament comprovat i avalat per la Direccié d'Obra préviament a la seva
ocultacié. Tota aquesta documentacié servira de base per a la confeccié del projecte final de les
obres, a redactar per la Direccié6 d'Obra, amb la col-laboraci6 del Contractista que aquesta cregui
convenient sempre que aquest servei sigui contractar per part del promotor o estigui fixat en les
condicions contractuals de la Direccio.

El Promotor no es fa responsable de I'abonament d'activitats per a les que no existeixi comprovacio
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret de que qualsevol despesa que comportés la
comprovacio d'haver estat executades les anomenades obres, sigui a carrec del Contractista.

Article 11. Pla de Seguretat i Salut

El Contractista, una vegada analitzat el Projecte d’execucié que contingui, si s’escau, I'Estudi de
Seguretat i Salut o bé I'Estudi Basic de Seguretat i Salut, presentara el Pla de Seguretat i Salut a
I'obra, perqué I'aprovi el técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut durant
Execucié de I'Obra.El constructor haura d’aportar a la direccidé técnica el pla se seguretat i salut
aprovat i acceptat pel coordinador de Seguretat i Salut de l'obra.

Es obligacié del contractista el compliment de tota la normativa que faci referéncia a la prevencié de
riscos laborals i a la seguretat i salut en la construccié, en concret, de la Llei 31/1995, de 17 de gener,
i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre (BOE 25/10/97), el Reial Decret 604/2006, de 19 de
maig, i el Reial Decret 604/2006, de 19 de maig, (BOE 127 de 29/05/06).Sera també d’observacié per
al contractista tot el que estableix la Llei 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratacié
en el Sector de la Construccid, el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractacio en el Sector de la Construccié. En
general tindra la obligacié dObservar tota la normativa vigent en matéria de seguretat, salut i higiene
en el treball. A I'hora que estara al corrent de les seves obligacions econdmiques, administratives i
d'assegurances obligatories. Aquestes empreses vetllaran per la seguretat dels seus treballadors a
I'obra i les terceres persones, prenent les mesures necessaries per prevenir accidents de qualsevol
naturalesa.

En tot cas, el constructor sera unicament i exclusivament el responsable, durant I'execucié de les
obres, del correcte compliment del pla de seguretat i salut i de les responsabilitats derivades del
mateix pel que fa als accidents o perjudicis que pugui tenir el seu personal, o causats a alguna altra
persona o Entitat.

Article 12. Projecte de control de qualitat

El Contractista tindra a la seva disposicié el projecte de control de qualitat, si fos necessari per a

I'obra, en el que s’especificaran les caracteristiques i els requisits que hauran de complir els materials

i unitats d’obra, i els criteris per a la recepcio dels materials, segons estiguin avalats o no per segells o

marques de qualitat, assajos, analisis i proves a realitzar, determinacié de lots i altres parametres

definits en el Projecte pel Projectista o en 'Obra pel Director de 'Execucié de I'Obra.

La Direccio d'Obra té facultat de realitzar els reconeixements, comprovacions i assaigs que cregui

adients en qualsevol moment, havent el Contractista d'oferir-li assisténcia humana i material necessari

per aix0. Les despeses de l'assisténcia no seran d'abonament especial.

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els

materials o métodes de treball utilitzats, la Direccié d'Obra apreciara la possibilitat o no de corregir-les

i en funcié d'aixo disposara:

- Les mesures a adoptar per a procedir a la correccié de les corregibles, dins del termini que
s'assenyali.
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- Les incorregibles, on la separacié entre caracteristiques obtingudes i especificades no
comprometi la funcionalitat ni la capacitat de servei, seran tractades a eleccid del promotor, com a
incorregibles en que quedi compromesa la seva funcionalitat i capacitat de servei, o acceptades
previ acord amb el Contractista, amb una penalitzacié6 economica.

- Les incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i la capacitat de servei, seran
enderrocades i reconstruides a carrec del Contractista, dins del termini que s'assenyali.

Totes aquestes obres no seran d'abonament fins a trobar-se en les condicions especificades, i en cas
de no ser reconstruides en el termini concedit, El promotor podra encarregar el seu arreglament a
tercers, per compte del Contractista. La Direccidé d'Obra podra, durant el curs de les obres o
préviament a la recepcié provisional d'aquestes, realitzar quantes proves cregui adients per a
comprovar el compliment de condicions i l'adequat comportament de I'obra executada. Aquestes
proves es realitzaran sempre en preséncia del Contractista que, per la seva part, esta obligat a donar
quantes facilitats es necessitin per a la seva correcta realitzacié i a posar a disposicié els mitjans
auxiliars i personal que faci falta a tal objecte. De les proves que es realitzin s'aixecara Acta que es
tindra present per a la recepcié de I'obra.

El personal que s'ocupa de I'execucié de l'obra, podra ser recusat per la Direcci6 d'Obra sense dret a

cap indemnitzacié per al Contractista.

Article 13. Oficina en I'obra

El Contractista habilitara en I'obra una oficina en la que, com a minim, hi haura una taula o un espai
suficient perqué es puguin desplegar i consultar els planols. En aquesta oficina, el Contractista tindra
sempre a disposicié de la Direccié de I'Obra:

- el Projecte d’execucié complet, inclosos els complements que pugui redactar el Director d’Obra

- la Llicencia d'Obres

- el Llibre dOrdres i assisténcies

- el Llibre d'Incidéncies

- el Llibre de Subcontractacié

- el Pla de Seguretat i Salut

- el Projecte de control de qualitat i el seu llibre de registre, si n’hi haguessin

- la normativa de seguretat i salut

- la documentacio de les assegurances subscrites pel Contractista

Article 14. Representacié del Contractista. Cap d’Obra

El Contractista ha de comunicar a la Propietat la persona designada com a representant seu a l'obra,
el qual tindra el caracter de Cap d’Obra, que tindra suficient nivell técnic i dedicacié plena. El Cap
d’Obra tindra facultats per a representar el Contractista i adoptar en tot moment les decisions que
corresponguin a la Contracta. Quan la importancia de les obres ho aconselli, i aixi es consigni en el
Plec de Clausules Administratives, el representant del Contractista sera un facultatiu de grau superior
0 grau mitja, segons els casos.

Article 15. Preséncia del Contractista en I'obra

El Cap d’'Obra, per si mateix o per mitja dels seus técnics o encarregats, estara present durant la
jornada legal de treball i acompanyara al Director de 'Obra i al Director de 'Execuci6 de I'Obra, en les
visites que facin a les obres, posant-se a la seva disposicié per a practicar els reconeixements que es
considerin convenients i subministrant-los les dades necessaries per a la comprovacié dels
amidaments i de les liquidacions. Aquest no podra estar absent, sense el consentiment de la Direccid
Facultativa, i haura de notificar quina persona I’'ha de representar en totes les funcions durant la seva
abséncia. Quan no s’hagi efectuat la notificacié anterior, es consideraran valides les notificacions que
s’efectuin a la persona de major categoria técnica dependents de la Contracta que intervinguin en les
obres o, en abséncia delles, les dipositades en la residéncia, designada com oficial, de la Contracta en
els documents del projecte, fins i tot en abséncia o negativa de rebut per part dels dependents de la
Contracta.

Article 16. Treballs no estipulats expressament

Es obligacié del Contractista executar els treballs que calgui per a la correcta execucié i aspecte de
les obres, tot i que no estigui expressament determinat en els documents del Projecte, i sempre que
ho disposi el Director d’Obra, dins dels limits de possibilitats que el pressupost habiliti per a cada
unitat d’obra i tipus d’execucio.

En el cas que hi hagi manca d’especificacié en el Plec de Condicions Particulars, s'entendra que es

requereix una modificacié del Projecte amb consentiment exprés de la Hropietat qualsevol variacio
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que suposi un increment de preus d’'alguna unitat d’obra per sobre del 20% o del total del pressupost
per sobre del 10%.

El Contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats deteriorats, indemnitzant a
les persones o propietaris perjudicats, adoptara les mesures necessaries per tal d'evitar la
contaminacié de rius, llacs i diposits d'aigua, aixi com del medi ambient per olis, combustibles,
lligants, fum, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin causar. El Contractista
haura de mantenir durant I'execucio de l'obra i refer al seu acabament les servituds afectades, sent al
seu compte els treballs necessaris per a tal fi.

Article 17. Obres accessories

Es consideren obres accessories aquelles que, atesa la seva natura, no poden ser previstes amb tots
els detalls, sind és a mesura que avancga I'execucié dels treballs. Aquestes s’aniran construint aixi com
es vagi coneixent la seva necessitat. Quan la seva importancia ho exigeixi es construiran en base als
projectes addicionals que es redactin. En els casos de menor importancia es duran a terme conforme a
la proposta que formuli el Director d’Obra i es regiran per les mateixes condicions que regeixen per a
obres semblants en el contracte.

Article 18. Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

La interpretacio técnica dels documents del Projecte correspon al Director d’Obra. El Contractista esta
obligat a sotmetre a aquest qualsevol dubte, aclariment o contradiccié que sorgeixi durant 'execucié
de l'obra a causa del Projecte o de circumstancies alienes, sempre amb anticipacié suficient en funcié
de la importancia de l'assumpte. El Contractista es fara responsable de qualsevol error de 'execucié
motivada per 'omissié d’aquesta obligacio i consequentment haura de refer, a carrec seu, els treballs
que corresponguin a la correcta interpretacié del Projecte.

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran per escrit al Contractista, qui esta
obligat a tornar els originals o les copies signant I'apartat d’'assabentat, que figurara al peu de totes
les ordres, avisos o instruccions que rebi de la Direccié Facultativa.

Qualsevol reclamacio del Contractista en contra de les disposicions preses pels membres de la
Direccio d’'Obra s’haura de dirigir, en el termini de 3 dies, contra qui I'hagi dictada, qui haura de donar
al Contractista el corresponent justificant de recepcio, si el Contractista aixi ho sol-licita.

Article 19. Reclamacions contra les ordres de la Direccié Facultativa del projecte

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions de la Direccid
Facultativa, només podra presentar-les, a través del Director d’'Obra, davant la Propietat, si s6n
d’ordre econdmic i d’acord amb les condicions estipulades en els plecs de condicions corresponents.
Contra les disposicions d'ordre técnic de la Direccié Facultativa no s’admetra cap reclamacio, podent
salvar la seva responsabilitat el Contractista, si aixi ho estima oportt, mitjangant exposicié raonada
dirigida al Director d’Obra, el qual podra limitar la seva resposta al justificant de recepcio, que en tot
cas sera obligatori per a aquest tipus de reclamacions.

Article 20. Recusacié pel Contractista del personal nomenat pel Director d’Obra

El Contractista no podra recusar al personal nomenat pel Director d’Obra, ni demanar que per part de
la Propietat es designin a altres facultatius per als reconeixements i amidaments.

Quan el Contractista es cregui perjudicat per la tasca d'aquest personal, procedira segons alld
establert en I'article precedent, perd sense que per aquesta causa es puguin interrompre ni pertorbar
la marxa dels treballs.

Article 21. Personal de I'obra

El Contractista és obligat a tenir a I'obra I'equip de personal directiu, técnic, auxiliar i operari que
resulti de la documentacio de I'adjudicacio i quedi establert al programa de treballs o en el seu cas la
necessaria per a portar a terme els treballs amb qualitat i seguretat. Aquest personal sera de
reconeguda aptitud i experiéncia.

El Contractista haura de complir amb els requisits de qualitat en l'ocupacié per a les empreses
contractistes i subcontractistes que s’indiquen en el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual
es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la Subcontractacio en el Sector de la
Construccio.

El fet d”incomplir aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacié suficient per part del
personal segons la tipologia dels treballs, facultara al Director de 'Obra per a ordenar l'aturada de les

obres sense cap dret a reclamacio, fins que s’hagi solucionat la deficiéncia .
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Tant la idoneitat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva organitzacié
jerarquica i especificacio de funcions, sera lliurement apreciada per la Direccié d'Obra que tindra en
tot moment la facultat d'exigir al Contractista la substitucié de qualsevol persona o persones adscrites
a aquesta, sense obligacié6 de respondre de cap dels danys que al Contractista pogués causar
I'exercici d'aquella facultat. No obstant, el contractista respon de la capacitat i de la disciplina de tot el
personal assignat a l'obra.

De la maquinaria que amb arranjament al programa de treballs s'hagi compromeés a tenir a I'obra, no
podra el Contractista disposar per a I'execucié d'altres treballs, ni retirar-la de la zona d'obres, excepte
expressa autoritzacié de la Direccié d'Obra.

Tots els mitjans estaran sota la supervisi6 de la Direcci6 d'Obra i qualsevol variacio li sera
comunicada.

Article 22. Faltes del personal de I'obra

El Contractista esta obligat a separar de I'obra aquell personal que, a criteri de la Direccié Facultativa,
no compleixi amb les seves obligacions laborals, treballi defectuosament per manca de coneixements
0 actui de mala fe.

Article 23. Subcontractes

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d’obra a altres Contractistes, amb subjecci6 a
allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i a la Llei reguladora de la Subcontractacié en el
Sector de la Construccié, i sense perjudici de les seves obligacions com a Contractista general de
l'obra.

Article 24. Subministrament dels materials

El Contractista aportara a I'obra tots els materials necessaris per a la construccié. La Propietat es
reserva el dret de portar a I'obra aquells materials o unitats que cregui que beneficien la qualitat de
l'obra contractada i amb preus d’acord o iguals als del pressupost acceptat.

Article 25. Responsabilitats del Contractista
El Contractista sera el responsable davant la Propietat dels actes /o omissions de tots els empleats si
sén subcontractats, i dels agents i empleats d’aquests o qualsevol persona que realitzi algun dels
treballs que hagi contractat.
En consequéncia, el Contractista sera I'unic responsable i no tindra dret a cap indemnitzacié per
Faugment de l'import que pugui ocasionar-li, ni per les maniobres equivocades que cometés durant la
construccié. També sera responsable, davant dels tribunals dels accidents laborals, que per
inexperiéncia o negligéncia es produissin i s'atindra a les disposicions de la Policia i a les lleis
comunes sobre aquesta mateéria.
El Contractista ha d’estudiar i comparar amb cura els documents de la Contracta i ha d’advertir
immediatament a la Direccié Facultativa de qualsevol error o omissidé que hi hagi. A més, no realitzara
cap treball sense els corresponents planols, especificacions o ordres concretes.
El Contractista ha de portar a terme tots els treballs d’execuci6 de l'obra, amb els millors
coneixements, experiéncia, destresa i atencid. Ell assumeix tota la responsabilitat dels mitjans de
construccid emprats, métodes i técniques seguides, seqiéncies i procediments usats i de la
coordinacié de totes les parts de l'obra.
El Contractista té l'obligacié de complir totes les ordres verbals o escrites que emeti la Direccid
Facultativa. Si a criteri del Director d’'Obra hi hagués alguna part de l'obra mal executada, el
Contractista tindra l'obligacio d’enderrocar-la i fer-la de nou les vegades que siguin necessaries fins
que aconsegueixi 'aprovacio del Director d’'Obra, sense que tingui dret a cap indemnitzacié, fins i tot
si les males condicions de les obres s’haguessin percebut després de la recepcio.
El Contractista complira amb totes les lleis, ordenances, regulacions emanades de les Autoritats
Publiques relacionades amb I'execucid de l'obra i ho notificara a la Direccié Facultativa. Si el
Contractista observa que algun dels documents de Contracta esta en contradicci6 amb algun
d'aquests aspectes, ho notificara rapidament a la Direccidé Facultativa perqué procedeixi a la
correccid. Si el Contractista executa algun treball bo i coneixent que aquest es contradiu amb les lleis,
ordenances i regulacions, sense haver-ho notificat a la Direccid6 Facultativa, assumira tota la
responsabilitat i haura de fer-se’'n carrec dels imports que se’n derivin.
A més de les despeses i taxes contemplades al Plec de Clausules Administratives Generals, aniran a
carrec del Contractista, si no hi ha especificacié en contra, les seguents despeses.

- Despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinaria.
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- Despeses de construccio i retirada de tota classe de construccions auxiliars,
instal.lacions, ferramentes, etc...

- Despeses de llogaters o adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.

- Despeses de proteccidé i materials arreplegats i de la propia obra, contra tot
deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal.lacions per subministrament d'aigua
i energia eléctrica, necessaris per a l'execucié de les obres, aixi com els drets, taxes o
impostos de presa, comptadors, etc...

- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals.

- Despeses d'explotacio i utilitzacio de préstecs, pedreres, lletres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacio de restes, neteja general de I'obra
i zones confrontades, afectades per les obres, etc...

- Despeses de permisos o llicéncies necessaries per a l'execucid, excepte dels
corresponents a Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus
unitaris contractats.

Article 26. Desperfectes en les propietats veines

Si el Contractista ocasionés algun desperfecte en les propietats veines, haura de restaurar-les i
deixar-les en l'estat que tenien en el comengcament de l'obra, fent-se carrec de limport.

El Contractista adoptara totes les mesures que cregui necessaries per tal d’evitar caigudes d’operaris,
despreniments d’eines i materials que puguin ferir o matar alguna persona o animal.

Article 27. Afeccions al medi ambient

El Contractista adoptara en totes les feines que realitzi les mesures necessaries perque les afeccions
al medi ambient siguin minimes. Aixi, en I'explotacié de pedreres, graveres i préstecs tindra establert
un pla de regeneraci6 de terrenys; les plantes fabricants de formigons hidraulics o barreges
asfaltiques, disposaran dels elements adequats per evitar les fuites de ciment o pols mineral a
I'atmosfera, i de ciment, additius i lligants a les aiglies superficials o subterranies; els moviments dins
de la zona d'obra es produiran de mode que només s'afecti la vegetacio existent en alld estrictament
necessari per a la implantacié de les mateixes; tota la maquinaria utilitzada disposara de silenciadors
per rebaixar la pol-lucié fonica.

El contractista sera responsable unic de les agressions que, en els sentits a dalt apuntats i qualsevol
altres dificilment identificables en aquest moment, produeixi al medi ambient, havent de canviar els
medis i métodes utilitzats i reparar els danys causats seguint les ordres de la Direccié d'Obra o dels
organismes institucionals competents en la matéria.

El contractista esta obligat a facilitar les tasques de correccié mediambientals, com plantacions,
hidrosembrats i d'altres, encara que aquestes no les tingués contractades, permetent l'accés al lloc de
treball i deixen accessos suficients per la seva realitzacio.

Article 28. Abocadors

El contractista no podra abocar material procedent de l'obra sense que préviament estigui aprovat
I'abocador pel director de l'obra i per la comissié de seguiment mediambiental, en el cas que estigui
constituida.

Llevat de manifestacié6 expressa contraria al present Plec, la localitzacié d'abocadors aixi com les
despeses que comporti la seva utilitzacié, seran a carrec del Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors, en relacié a la hipotesi feta en la justificacié del preu unitari
que s'inclou als Annexos de la Memoria, ni I'omissid, en I'esmentada justificacié, de l'operaci¢ de
transport als abocadors, seran causa suficient per a al.legar modificacié del preu unitari que apareix al
quadre de preus o al.legar que la unitat d'obra corresponent no inclou 'esmentada operacié de
transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que la unitat inclou aquest
transport.

Si en els mesuraments i documents informatius del Projecte se suposa que el material obtingut de
I'excavacio, de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraple, replens, etc., i la Direccié
d'Obra rebutja 'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haura
de transportar I'esmentat material a abocadors, sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavacio, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de
material procedent de préstecs.

El Director de les obres podra autoritzar abocadors en zones baixes de les parcel.les, amb la condici()
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extensid i compactacio dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en
els preus unitaris.

Epigraf lll. Responsabilitat civil dels agents que intervenen en el procés de I’edificacié

Article 29. Danys materials
Les persones fisiques o juridiques que intervenen en el procés de l'edificacidé respondran davant la
Propietat dels seglents danys materials ocasionats en l'edifici dintre dels terminis indicats, comptats
des de la data de recepcid de l'obra, sense reserves o des de la solucidé d’aquestes:
a) durant 10 anys, dels danys materials causats en l'edifici per vicis o defectes que afectin als
elements estructurals, i que comprometin directament la resisténcia mecanica i 'estabilitat de
l'edifici
b) durant 3 anys, dels danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes dels elements
constructius o de les instal-lacions que ocasionin I'incompliment dels requisits d’habitabilitat
fixats en l'article 3 de la LOE
c) durant 1 any, dels danys materials per vicis o defectes d’execucié que afectin a elements
d’acabat de les obres dins del termini d’1 any

Article 30. Responsabilitat civil

La responsabilitat civil sera exigible en forma personal i individualitzada, tant per actes o omissions
propis, com per actes o omissions de persones per les que s’hagi de respondre.

No obstant aixd, quan es pugui individualitzar la causa dels danys materials o quedar degudament
provada la concurréncia de culpes sense que es pugui detallar el grau d’intervencié de cada agent en
el dany produit, la responsabilitat s’exigira solidariament.

Quan el projecte hagi estat contractat conjuntament amb més d’'un Projectista, aquests mateixos
respondran solidariament. Els projectistes que contractin els calculs, estudis, dictamens o informes
d’altres professionals seran directament responsables dels danys que puguin derivar-se de la seva
insuficieéncia, incorreccié o inexactitud, sense perjudici de la repeticié que poguessin exercir contra els
seus autores.

El Contractista respondra directament de los danys materials causats en I'edifici per vicis o defectes
derivats de la impericia, manca de capacitat professional o técnica, negligéncia o incompliment de les
obligacions atribuides al cap d’obra i a la resta de persones fisiques o juridiques que depenguin d’ell.
Quan el Contractista subcontracti amb altres persones fisiques o juridigues l'execucid de
determinades parts o instal-lacions de l'obra, sera directament responsable dels danys materials per
vicis o defectes de la seva execucid, sense perjudici de la repeticié que es pugui produir.

El Director d’'Obra i el Director de 'Execucié de I'Obra que signin el certificat final d’obra seran
responsables de la veracitat i exactitud d’aquest document.

Qui accepti la direccié6 d’'una obra el Projecte de la qual no I'hagi elaborat ell mateix, assumira les
responsabilitats derivades de les omissions, deficiéncies o imperfeccions del projecte, sense perjudici
de la repeticié que li pogués correspondre davant el Projectista.

Quan la Direcci6 d’Obra es contracti de manera conjunta a més d’'un tecnic, tots ells respondran
solidariament sense perjudici de la distribucié que entre ells correspongui.

Les responsabilitats per danys no seran exigibles als agents que intervinguin en el procés de
l'edificacié, sies prova que van ser ocasionats de forma fortuita, per forca major, un acte d’un tercer o
pel propi perjudicat pel dany.

Epigraf IV. Régim i organitzacioé de les obres

Article 31 Direcci6

La Direccid, seguiment, control i valoracié de les obres objecte del projecte, aixi com de les que
corresponguin a ampliacions o modificacions establertes per el promotor, estara a carrec d'una
Direccié d'Obra encapgalada per un técnic titulat competent la qual sera contractada per el promotor,
qui participara en la Direccidé d'Obra en la mida que ho cregui convenient sempre que disposi dels
técnics competents. Aquesta Direccid podra designar aquells técnics que s'estimi oportu per la
col-laboracié amb la Direccié Facultativa per la seva exacta realitzacio.

La interpretacié técnica del Projecte correspon al Director d’'Obra, a qui el Contractista ha d’obeir
sempre.Tota I'obra executada que, a criteri del Director d’'Obra sigui defectuosa o no estigui d’acord
amb les condicions d’aquest Plec, sera enderrocada i reconstruida pel Contractista sense que pugui
servir-li 'excusa que el Director d’Obra hagi examinat la construccid ni que hagi estat abonada en

liquidacions parcials. oo icOl=g COLLEGI DENGINYERS TECNICS
oi‘ QBRICOIZS AgricoLEs | FORESTALS DE

.;,.=.- 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

VISAT: 2023/330168




aspecte enginyeria sl.

La redacci®é del projecte no suposa lacceptacio de lesmetada direccid6 ni comporta cap

responsabilitat en aquest sentit, podent designar aquells técnics que s'estimi oportu per la

col-laboraci6 amb la Direccié Facultativa per la seva exacta realitzacié. L'Autor del Projecte no sera
responsable davant la propietat dels retards dels Organismes Competents en la tramitacié del

Projecte, ni de la tardanga de la seva aprovacié. La gestié de la tramitacidé es considerada aliena a

I'Autor del Projecte.

El Contractista esta obligat a mantenir a peu d'obra durant tot el temps d'execucié del seu contracte

corresponent, el personal técnic que es va comprometre en la licitacid, aquest personal col-laborara

amb la Direccid pel bon desenvolupament de les seves funcions, de forma que obligui a complir
quantes normes legals siguin d'aplicacio, tant a obres i instal-lacions com a personal.

En el cas de que I'obra en qualsevol de les seves parts es realitzi per administracié, cada gremi no

sera responsable de l'anterior, es a dir, que si un gremi requereix per portar a terme el seu treball en

certes condicions, ha de portar-lo a terme en tant no consideri que l'anterior ha estat realitzat en dites
condicions. En el moment en que comenci a realitzar la seva part, si aquesta resulta mal executada,
sera I'unic responsable.

El compliment dels articles 4art i 5é del Decret 462/71 d'11 de marg, del R.D. 555/86 de 21 de febrer,

d'estudi de Seguretat i Higiene en el treball i la Llei 12/1.986 d'1 d'abril per la que es regula les

atribucions d'Arquitectes i Enginyers Técnics, sera portat en el decurs de lobra en totes les
exigéncies prescrites, el corresponent Llibre d'Ordres i Assisténcia.

Per poder acomplir amb la maxima efectivitat la missié que li és encarregada, la Direccid6 d'Obra

gaudira de les més amplies facultats, podent conéixer i participar en totes aquelles previsions o

actuacions que porti a terme el Contractista.

Seran base per al treball de la Direcci6é d'Obra:

- Els planols del projecte.

- El Plec de Condicions Técniques.

- El preu i termini d'execucié contractats.

Sobre aquestes bases, correspondra a la Direccié d'Obra:

- Impulsar I'execucio de les obres per part del contractista.

- Assistir al Contractista per a la interpretacié dels documents del Projecte i fixacié de detalls de la
definicio de les obres i de la seva execucidé per a que es mantinguin les condicions de
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes al Projecte.

- Formular amb el Contractista I'Acta de replanteig i inici de les obres i tenir present que els
replanteigs de detall es facin degudament per ell mateix.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, els planols d'obra que ha de formular el Contractista.

- Requerir, acceptar o reparar si s'escau, tota la documentacioé que, d'acord amb alld que estableix
aquest Plec, el que estableix el Programa de Treball acceptat i, el que determina les normatives
que, partint d'ells, formuli la propia Direccié d'Obra, correspongui formular al Contractista als
efectes de programacié de detall, control de qualitat i seguiment de I'obra.

- Establir les comprovacions dels diferents aspectes de I'obra que s'executi que estimi necessaries
per a tenir ple coneixement i donar testimoni de si acompleixen o no amb la seva definicié i amb
les condicions d'execuci6 i d'obra prescrites.

- En cas d'incompliment de l'obra que s'executa amb la seva definici6 o amb les condicions
prescrites, ordenar al Contractista la seva substitucié o correccié paralitzant els treballs si ho creu
convenient.

- Proposar les modificacions d'obra que impliquin modificacié d'activitats o que cregui necessaries
0 convenients.

- Informar les propostes de modificacions d'obra que formuli el Contractista.

- Proposar la conveniéncia d'estudi i formulacio, per part del Contractista, d'actualitzacions del
programa de Treballs inicialment acceptat.

- Establir amb el Contractista documentacié de constancia de caracteristiques i condicions d'obres
ocultes, abans de la seva ocultacio.

- Establir les valoracions mensuals a l'origen de I'obra executada.

- Establir periddicament informes sistematics i analitics de I'execucidé de l'obra, dels resultats del
control i de l'acompliment dels Programes, posant-se de manifest els problemes que l'obra
presenta o pot presentar i les mesures preses 0 que es proposin per a evitar-los 0 minimitzar-los.

- Preparacioé de la informacié d'estat i condicions de les obres, i de la valoracié general d'aquestes,
préviament a la seva recepcié per el promotor.

- Recopilacié dels planols i documents definitoris de les obres tal com s'ha executat, per a lliurar al
promotor un cop acabats els treballs, sempre que aixd hagi estat expresament contractat.
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El Contractista haura d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementaries que d'acord
amb alld que estableix el Plec de Condicions Técniques del Projecte, li siguin dictades per la Direccid
d'Obra per a la regulacié de les relacions entre ambdoés en alld referent a les operacions de control,
valoracio i en general, d'informacioé relacionades amb l'execucié de les obres.

Per altra banda, la Direccié d'Obra podra establir normatives reguladores de la documentacié o altre
tipus d'informacié que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realitzacié de les
expressades funcions, normatives que seran d'obligat compliment pel Contractista sempre que, si
aquest ho requereix, siguin préviament conformades per el promotor.

El Contractista designara formalment les persones de la seva organitzacié que estiguin capacitades i
facultades per a tractar amb la Direccié d'Obra les diferents matéries objecte de les funcions de les
mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a
I'obra persones capacitades i facultades per a decidir temes dels quals la decisié per part de la
Direcci6 d'Obra estigui encarregada a persones presents a l'obra, podent entre unes i altres establir
documentacio6 formal de constancia, conformitat o objeccions.

La Direcci6é d'Obra podra detenir qualsevol dels treballs en curs de la realitzacié que, al seu barem, no
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentacié definitoria de les obres.

Article 32. Modificacions

El Director d’'Obra esta facultat per a introduir modificacions, d’acord amb el seu criteri, durant la
construccidé de qualsevol unitat d’obra, sempre que es compleixin les condicions técniques referides
en el Projecte i de manera que no origini canvis en I'import total de l'obra.

El Contractista esta obligat a realitzar les obres que se li encarreguin, resultants de modificacions del
Projecte, tant si suposa un augment o una disminucié o variacio de I'import, sempre i quan aquest no
alteri, per excés o per defecte, el 10% del valor contractat.

Article 33. Llibre d’Ordres i Assisténcies

El Contractista disposara, a l'obra, d'un Llibre d’'Ordres i Assisténcies en el qual s'anotaran totes

aquelles ordres que la Direccié Facultativa cregui oportu donar-li a través del Cap de 'Obra o d’una

persona responsable, sense perjudici de les que li lliurin per ofici quan calgui, sota de les quals

signara com a senyal d’estar-ne assabentat.

En aquest Llibre d’Ordres i Assisténcies s’indicara, quan procedeixi, els extrems seguents:

a) les operacions administratives relatives a l'execucid o a la regularitzacié del contracte;
notificacions de tota mena de documents (obres de servei, dissenys, modificacions, etc.)

b) els resultats dels assaigs realitzats per laboratori i les mesures realitzades a l'obra

c) les recepcions dels materials

d) les incidéncies de detalls que siguin d’interés des del punt de vista de la qualitat ulterior dels
treballs, del calcul de preus, del cost, de la duraci6 real dels treballs, etc.

e) el desenvolupament de 'obra

f) les incidéncies de l'obra susceptibles d’'originar reclamacions per part del Contractista

El compliment de les ordres expressades en aquest Llibre és tan obligatori per al Contractista com les

que figuren en el Plec de Condicions.

Article 34. Llibre d’Incidéncies

Sota la responsabilitat del técnic que assumeixi les funcions de Coordinador de Seguretat i Salut
durant I'execucié de les obres, existira a I'obra un Llibre d’Incidéncies a disposicié de la Direccid
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autdbnoms, representants dels treballadors i
persones o organismes competents en matéria de seguretat i salut en el treball, els quals podran
realitzar anotacions en I'esmentat llibre. Efectuada qualsevol anotacié, el Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execuci® o quan no sigui necessaria la designacié de Coordinador, la Direccio
Facultativa, ho hauran de notificar al Contractista afectat i als representants dels seus treballadors. Si
lanotacio es refereix a qualsevol incompliment de les adverténcies o observacions préviament
anotades, o bé si hi ha un risc greu i imminent per a la seguretat dels treballadors que obligui a aturar
els treballs, es comunicara a l'autoritat laboral competent en un termini de vint-i-quatre hores.

Article 35. Llibre de Subcontractacio

El Contractista ha de disposar de Llibre de Subcontractacié i conservar-lo a 'obra. En aquest llibre, el
Contractista hi ha de reflectir, per ordre cronologic des del comengament dels treballs, i amb
anterioritat al comengament d’aquests, totes i cada una de les subcontractacions realitzades en l'obra
amb empreses subcontractistes i treballadors autonoms, amb la informacié que fixa la Llei de la

Subcontractacié en el Sector de la Construccié.
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Cada nova subcontractacié haura de ser comunicada pel Subcontractista al Coordinador de Seguretat
i Salut durant 'execuci6 de les obres i als representants dels treballadors de les diferents empreses
que ja figurin en el Llibre de Subcontractacié.

Article 36. Accessos i entorn de I'obra

El Contractista disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, el tancament d’aquesta i el seu
manteniment durant lexecucié de l'obra, podent exigir-ne la seva modificacié o millora la Direccio
Facultativa.

Article 37. Replantejament

El Contractista comencgara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant les referéncies
principals que mantindra com a base de posteriors replantejaments parcials. Totes les opcions i
mitjans auxiliars que es necessitin per als replantejaments aniran a compte del Contractista, la qual
cosa no li donara dret a cap reclamacié.

El Contractista sotmetra el replantejament a l'aprovacié de la Direccié Facultativa. Una vegada
aquesta hagi donat el seu vist-i-plau, preparara l'acta replantejament, la qual anira acompanyada d’un
planol, i que haura de ser aprovada per la Direccidé d’Obra. Es responsabilitat del Contractista
Fomissié d’aquest tramit.

El Contractista es fara carrec de les estaques, senyals i referéncies que es deixin en el terreny com a
conseqiéncia del replantejament, responsabilitzant-se que ningu les sostregui o canvii de lloc, aixi com
de reposar els senyals desapareguts.

El Contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta
execucio de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccidé. Haura de materialitzar, també,
sobre el terreny, tots els punts de detall que la Direccié consideri necessari per a 'acabament exacte
de les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra necessaris per a aquests treballs aniran
a carrec del Contractista.

A l'acta s'hi fara constar que, tal i com estableixen les bases del concurs i clausules contractuals, el
Contractista, previament a la formulacié de la seva oferta, va prendre dades sobre el terreny per a
comprovar la correspondéncia de les obres definides al Projecte amb la forma i caracteristiques del
citat terreny. En cas de que s'hagués apreciat alguna discrepancia es comprovara i es fara constar a
I'Acta amb caracter d'informacio per a la posterior formulacié de planols d'obra.

A partir de les bases i punts de referéncia comprovats es replantejaran els limits de les obres a
executar que, per si mateixos o per motiu de la seva execucié puguin afectar terrenys exteriors a la
zona de domini o serveis existents.

Aquestes afeccions es faran constar a 'Acta, a efectes de tenir-los en compte, conjuntament amb els
compromisos sobre serveis i terrenys afectats.

Correspondra al Contractista I'execucid dels replanteigs necessaris per a portar a terme l'obra. El
Contractista informara a la Direccié d'Obra de la manera i dates en que programi portar-los a terme.
La Direccidé d'Obra podra fer-li recomanacions al respecte i, en cas de que els métodes o temps
d'execuci6 donin lloc a errors a les obres, prescriure correctament la forma i temps d'executar-los.

La Direccié d'Obra fara, sempre que ho cregui oportu, comprovacions dels replanteigs efectuats.

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i
caracteristiques del terreny i materials, el Contractista formulara els planols detallats

d'execucié que la Direccid d'Obra cregui convenients, justificant adequadament les disposicions i
dimensions que figuren en aquests segons els planols del projecte constructiu, els resultats dels
replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments vigents. Aquests
planols hauran de formular-se amb suficient anticipacio, que fixara la Direccié d'Obra, a la data
programada per a l'execucié de la part d'obra a que es refereixen i ser aprovats per la Direccio
d'Obra, que igualment, assenyalara al Contractista el format i disposicié en que ha d'establir-los. Al
formular aquests planols es justificaran adequadament les disposicions adoptades.

El Contractista estara obligat, quan segons la Direccié d'Obra fos imprescindible, a introduir les
modificacions que calguin per a que es mantinguin les condicions d'estabilitat, seguretat i qualitat
previstes al projecte, sense dret a cap modificacié al preu ni al termini total ni als parcials d'execucio
de les obres.

Per la seva part el Contractista podra proposar també modificacions, degudament justificades, sobre
I'obra projectada, a la Direccié d'Obra, qui, segons la importancia d'aquestes, resoldra directament o
ho comunicara al promotor per a I'adopci6é de I'acord que s'escaigui. Aquesta peticié tampoc donara
dret al Contractista a cap modificacio sobre el programa d'execucio de les obres.
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Al cursar la proposta citada a I'apartat anterior, el Contractista haura d'assenyalar el termini dins del
qual precisa rebre la contestacié per a que no es vegi afectat el programa de treballs. La no
contestacié dins del citat termini, s'entendra en tot cas com a denegacio a la peticié formulada.

Article 38. Inici i ritme d’execucio dels treballs

El Contractista comencara les obres amb el termini fixat en el Plec de Condicions particulars,
desenvolupant-les de la forma necessaria perqué els treballs s’executin dins dels terminis parcials
fixats i, en conseqiiéncia, I'execucid total s’efectui dins el termini exigit en el contracte.

El Contractista ha de comunicar, obligatdériament i per escrit, a la Direcci6 d’Obra la data de
comengament dels treballs amb un minim de 3 dies d’antelacio.

El Director d’Obra indicara en el Llibre d’Ordres i Assisténcies els dies amb incleméncia atmosférica o
amb altres circumstancies de forga major que comporten un periode d’inactivitat que pot afectar els
terminis d’execucié. L’'incompliment per part del Contractista dels terminis parcials o finals, fixats en el
programa d’obra, faculta a la Propietat 'aplicacié de les penalitzacions previstes en el present Plec de
Condicions.

En el pla de treball per al Contractista es consignara, a efectes del termini parcial, les unitats d'obra a
realitzar dins de cada termini, valorades als preus del Projecte. Igualment hi constara la maquinaria i
mitjans auxiliars que el Contractista es comprometi a utilitzar en I'execucid dels treballs. Un cop
aprovat el pla, aquesta maquinaria sera adscrita de manera fixa i permanent a I'obra i no es podra
retirar sense l'autoritzacié expressa de la Direccid Facultativa. EI compromis de la preséncia
d’aquesta maquinaria no expira en l'execucié de la unitat d'obra per a la que hagi estat necessaria,
sind que finalitza al termini dels treballs. Per tant, és necessari sol-licitar la corresponent autoritzacio
per a retirar una maquina adscrita a 'obra malgrat que en aquest moment estigui inactiva o no es
prevegi la seva utilitzaci6 més endavant.

De la mateixa manera, el Contractista haura d’augmentar els mitjans auxiliars proposats i el personal
técnic sempre que el Director d’Obra comprovi que és necessari per al desenvolupament de les obres
en el termini previst. Si en el transcurs dels treballs alguna maquina s'avariés, el Contractista té
l'obligacié de fer-la arranjar tot seguit o substituir-la per una altra d’analogues caracteristiques. Les
avaries mecaniques no suposaran prorrogues ni demores en el compliment dels terminis establerts.

Article 39. Ordre d’execucio dels treballs
La determinacié de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte en aquells casos en els
que, per circumstancies d’ordre técnic, la Direccié d’Obra estimi convenient la seva variacio.

Article 40. Facilitats per a altres contractistes

D'acord amb alld que resolgui la Direccié d’Obra, el Contractista general haura de donar totes les
facilitats racnables per a la realitzacié dels treballs que li siguin encomanats a la resta de contractistes
que intervinguin en I'obra. Tot aixd sense perjudici de les compensacions economiques que hi pugui
haver entre contractistes per utilitzacié de mitjans auxiliars o subministraments d’energia o altres
conceptes. En el cas de litigi, els contractistes acataran el que resolgui la Direccié d'Obra.

Article 41. Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Quan sigui necessari ampliar el Projecte per motiu imprevist o per qualsevol accident, no
s'interrompran els treballs sind que es continuaran segons les instruccions donades pel Director
d’'Obra mentre es formula o tramita el projecte reformat.

El Contractista esta obligat a realitzar amb el seu personal i materials el que la Direccié d’Obra disposi
per a estintolaments, apuntalaments, enderrocs, recalgcaments o qualsevol altra obra de caracter
urgent, anticipant de moment aquest servei, I'import del qual li sera consignat en un pressupost
addicional o abonat directament, d’acord amb el que s’acordi.

Article 42. Prorroga per causa de forga major

Si per causa de forga major o independent de la voluntat del Contractista, aquest no pogués
comengar les obres, hagués de suspendre-les, o no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats,
se li atorgara una prorroga proporcionada per al compliment de la contracta, previ informe favorable
del Director d’'Obra. El Contractista haura d’exposar, en escrit dirigit al Director d’'Obra, la causa que
impedeix lexecucié dels treballs i el retard que comportaria en els terminis acordats, raonant
degudament la prérroga que sol-licita.
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Article 43. Responsabilitat de la Direcci6 d’Obra en el retard de I'execucié de I'obra

El Contractista no es podra excusar de no haver complert els terminis d’execucié estipulats, al-legant
com a causa la manca de planols o ordres de la Direccié Facultativa, excepte si havent-ho demanat
per escrit no se li haguessin proporcionat.

Article 44. Condicions generals d’execucio dels treballs

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjeccio al Projecte, a les modificacions d’aquest que hagin
estat aprovades i a les ordres que, sota la seva responsabilitat i per escrit, hagin entregat al Contractista
el Director d'Obra o el Director d’Execucié de I'Obra, dintre de les limitacions pressupostaries i de
conformitat amb alld especificat en larticle 13 (treballs no estipulats expressament).

Article 45. Profunditat dels fonaments

Atesa la naturalesa de la fonamentacio, les cotes de profunditat que consten en el Projecte no sén,
sin6 una dada aproximada que pot confirmar-se o modificar-se totalment o parcial segons la natura
del terreny, canvi que el Contractista, haura d’'assumir sense modificar I'import que en resullti.

Article 46. Mitjans auxiliars

Aniran a compte del Contractista tots els mitjans i maquines auxiliars que siguin necessaris per a la
correcta execucié de I'obra, el manteniment d’'un bon aspecte i per a evitar accidents previsibles en
funcié de I'estat de I'obra i d’acord amb la normativa de proteccio laboral vigent.

Article 47. Conservacio de les obres

Es defineix com a conservacié de l'obra, els treballs de guarderia de les obres, neteja acabats,
entreteniment i reparacio, i tots aquells treballs que siguin necessaris per a mantenir les obres en
perfecte estat de funcionament i policia. L'esmentada conservacid s'estén a totes les obres
executades sota el mateix Contracte.

Es obligaci6 del Contractista la conservacié en perfecte estat de les unitats d’obra realitzades fins a la
data de la recepcioé per part de la Propietat i corrent al seu carrec les despeses que se’n derivin.

El present Article sera d'aplicacié des del moment d'endagament de les Obres fins a la recepcio
definitiva. Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del Contractista. També
sera a carrec del Contractista la reposicié d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin estat objecte
de robatori. El Contractista haura de tenir en compte, en el calcul de les seves proposicions
econdmiques, les despeses corresponents a les reposicions esmentades o a les assegurances que
siguin convenients.

Article 48. Documentaci6 d’obres ocultes
De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults al finalitzar l'execucié, s’aixecaran
planols precisos per a que quedin perfectament definits. Aquests documents es realitzaran per
triplicat, entregant-ne un al Director d’'Obra, un altre al Contractista i I'Ultim a la Propietat. Aquests
planols, que han destar suficientment afitats, es consideraran documents indispensables i
irrecusables per a efectuar els amidaments.

Article 49. Obres defectuoses

La Direccié Facultativa podra acceptar o rebutjar les unitats d’obra que no s’ajustin al que s’especifica
en el Projecte o en el Plec de Condicions, ja sigui per una mala execucié o per una deficient qualitat
dels materials o aparells utilitzats. En el primer cas, tenint en compte les diferéncies, el Director
d’'Obra fixara un preu just, que el Contractista esta obligat a acceptar. En cas de rebuig, es
reconstruira a compte del Contractista la part mal executada sense que aquest fet sigui motiu de
reclamacié econdbmica o d’'ampliacié del termini d’execucié.

Article 50. Obres i vicis ocults

Si el Director d’Obra tingués raons fonamentades per a creure en l'existéncia de vicis ocults de
construccio en les obres executades, ordenara efectuar en qualsevol moment, i abans de la recepcio,
les demolicions que cregui necessaries per a reconéixer els treballs que suposi defectuosos.

Les despeses de la demolicio i de la reconstruccié que s’ocasionin, seran a compte del Contractista,
sempre que els vicis existeixin realment. En cas contrari, aquestes despeses aniran a carrec del
propietari.
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Article 51. Materials no utilitzables o defectuosos

No es procedira a la utilitzacié i col-locacié de materials i aparells sense que abans siguin examinats i
acceptats pel Director de 'Execucid6 de I'Obra, en els termes que prescriu el Plec de Condicions
Técniques Particulars.

El Contractista haura de disposar de les mostres i models necessaris, per a efectuar-hi les
comprovacions, els assaigs o les proves preceptuades en el Plec de Condicions Tecniques Particulars.
Quan els materials o aparells no fossin de la qualitat requerida o no estiguessin perfectament preparats,
el Director d’Execucié de I'Obra donara l'ordre al Contractista perqué els reemplaci per altres que
s’ajustin a les condicions requerides o, afalta d’aquests, a les ordres del Director d’Obra.

Article 52. Despeses ocasionades per analisis, proves i assaigs

Totes les despeses originades per les analisis, proves i assaigs de materials o elements que intervinguin
en 'execucio de les obres seran a carrec del Contractista.

Tot assaig que no hagi estat satisfactori o que no ofereixi prou garanties, s’haura de repetir, amb carrec
al Contractista.

Article 53. Neteja de les obres

Es obligacié del Contractista mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desaparéixer les instal-lacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que siguin necessaris perqué l'obra tingui un bon aspecte. Si el
Contractista no ho complis, la Propietat pot fer-ho a carrec d’aquest.

Article 54. Obres sense prescripcions

En l'execucio de treballs de les obres per als quals no existeixen prescripcions consignades
explicitament en aquest Plec ni en la resta de documentacié del Projecte, el Contractista s’atindra, en
primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa i, en segon lloc, a les regles i practiques de
la bona construccio.

Epigraf V. Recepcions i liquidacions

Article 55. Proves abans de la recepcio

Abans de tenir lloc la recepcid, i sempre que sigui possible, se sotmetran totes les obres a proves de
resisténcia, estabilitat i impermeabilitat d’acord amb el programa de la Direccio Facultativa. Els
assentaments, accidents, avaries o danys que es produeixin en aquestes proves a causa d’una
construccié deficient o per manca de precaucio, seran a carrec del Contractista, unic responsable de
les mateixes.

Article 56. Recepcio de les obres

La recepcid de les obres tindra lloc dins dels 30 dies segiients a la data de finalitzacid de les
mateixes, acreditada en el certificat final d’'obra.

Per a procedir a la recepcié de les obres sera necessaria l'assisténcia del Propietari, de la Direccio
Facultativa i del Contractista o el seu representant degudament autoritzat. Després de realitzar un
escrupolds reconeixement i si I'obra estigués d’acord amb les condicions d’aquest Plec, s’aixecara un
acta de recepcid per duplicat, a la que s’adjuntaran els documents justificants de la liquidacio final. Una
de les actes quedara en poder de la Propietat i l'altra s’entregara al Contractista.

Si les obres es troben en bon estat i han estat executades segons les condicions establertes, es
consideraran rebudes sense reserves.

Si les obres presenten defectes lleus i esmenables, es consideraran rebudes amb reserves. Aquest fet
es fara constar explicitament en 'acta de recepcio, en la que s’especificaran les instruccions del Director
d’Obra al Contractista per a solucionar els defectes observats i es fixara un termini per a esmenar-los.
Una vegada vengut aquest termini, s’efectuara un nou reconeixement en idéntiques condicions, amb la
finalitat de procedir a la recepcié de l'obra. Si en el nou reconeixement resultés que encara hi ha els
defectes identificats préviament, es declarara rescindida la contracta amb pérdua de fianga, a no ser
que la Propietat cregui oportu concedir un nou termini.

Article 57. Documentacio final

El Director d'Obra, assistit pel Contractista i els técnics que hagin intervingut en l'obra, redactara la
documentacié final de les obres, que es facilitara a la Propietat.

La documentacié final d'obra, d’acord amb el Codi Técnic de IEdificacio, estara constituida per la
documentacié del seguiment de l'obra, la documentacié de control de I'obra i el certificat final d’obra.
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Aquesta documentacié final s’adjuntara a l'acta de recepcié, amb la relacio identificativa dels agents que
han intervingut durant el procés d’edificacié, aixi com les instruccions d’'Us i manteniment de l'edifici i les
seves instal-lacions. Aquesta documentacié constituira el llibre de I'edifici.

Article 58. Termini de garantia
Des de la data en que es realitza la recepcié de les obres, es comenga a comptar el termini de
garantia, que sera d'un any. Durant aquest periode, el Contractista es fara carrec de totes aquelles
reparacions de desperfectes imputables a defectes i vicis ocults. Aquest termini s'estendra a totes les
obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge, senyalitzacié i barreres,
plantacions, obres auxiliars, etc.)

Article 59. Conservacio dels treballs durant el termini de garantia

La conservacio i vigilancia de les obres durant el termini de garantia aniran a carrec del Contractista,
sense que aquesta circumstancia faci modificar les altres obligacions i el termini de garantia. Si
l'edifici fos ocupat o utilitzat abans de finalitzar el termini de garantia, aniran a carrec de la Propietat
les neteges i reparacions causades per 'Us i a carrec del Contractista les reparacions per vicis d’obra
o per defectes en les instal-lacions.

Article 60. Conservacio6 dels treballs amb contracta rescindida

Si el contracte d’execucio es rescindis, el Contractista esta obligat a retirar, en el termini que es fixi en
el Plec de Condicions particulars, tota la maquinaria, material i mitjans auxiliars, a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar I'obra en condicions de ser represa per una altra
empresa. Les obres i treballs acabats per complet es rebran amb els tramits fixats en aquest Plec de
Condicions, moment en qué comencgara a comptar el termini de garantia.

Article 61. Caracter provisional de les liquidacions parcials

Les liquidacions parcials son documents provisionals ja que estan subjectes a les certificacions i
modificacions que resultin de la liquidacié final, per la qual cosa no suposen I'aprovacié ni recepcié de
les unitats d’obra que comprenen. La Propietat es reserva, en tot moment i especialment al fers
efectives les liquidacions parcials, el dret a comprovar que el Contractista ha complert els
compromisos referents al pagament de nomines i materials invertits en l'obra. A tal efecte, el
Contractista haura de presentar els comprovants que se li exigeixin.

Article 62. Amidament definitiu dels treballs i liquidacié provisional de I'obra

Una vegada rebudes les obres, el Director d’Execucié de I'Obra efectuara el seu amidament definitiu,
per a la qual cosa comptara amb I'assisténcia del Contractista o del seu representant. S'estendra la
corresponent certificacio per triplicat la qual, una vegada aprovada pel Director d’Obra, servira perquée
la Propietat aboni el saldo resultant, descomptant la quantitat retinguda en concepte de fianga.

Article 63. Liquidacio final

Un cop acabades les obres, es realitzara la liquidacié final que incloura I'import de les unitats d’obra
realitzades i les que constitueixen modificacions del Projecte, sempre i quan hagin la seva execucio i
preus hagin estat aprovats préviament per la Direccié d’'Obra. El Contractista no tindra dret a formular
reclamacions per augments d’obra que no estiguessin autoritzats per escrit per la Propietat, amb el vist-
i-plau del Director d’'Obra.

Article 64. Liquidacioé en cas de rescissio

En cas de rescissid del contracte, la liquidacié es fara mitjangant un contracte liquidatari, que es
redactara d’acord amb les dues parts, i que incloura l'import de les unitats d’obra realitzades fins a la
data de rescissio.

Epigraf VI. Facultats de Ila direccié d’obra

Article 65. Facultats de la Direccié d’Obra

A més de totes les facultats particulars, que corresponen al Director d’'Obra i que s’han especificat en els
articles anteriors, és missié especifica seva efectuar la direcci6 i vigilancia dels treballs que es realitzin
en les obres, directament o per mitja dels seus representants técnics, els quals tindran autoritat técnica
legal, completa i indiscutible, fins i tot en allo no previst especificament en el present Plec de
Condicions, sobre les persones i coses situades en l'obra i en relaci6 amb els treballs que per a
lexecucio dels edificis i obres annexes es duguin a terme, podent fins i tot, perd amb causa justificada,
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recusar al Contractista, si considera que adoptar aquesta resolucid és util i necessari per a la correcta
marxa de l'obra.

1.3. Disposicions economiques

Epigraf I. Base fonamental

Article 66. Base fonamental

Com a base fonamental de les Disposicions Econdmiques del Plec de Condicions Administratives,
s’estableix el principi que el Contractista ha de percebre limport de tots els treballs executats, sempre
que aquests s’hagin dut a terme d’acord al Projecte i condicions generals i particulars que regeixin la
construccié de l'edifici i obra annexa contractada.

Epigraf ll. Garanties de compliment i fianga

Article 67. Garanties

El Director d'Obra podra exigir al Contractista la presentaci6 de referéncies d’altres entitats o
persones per tal d’'assabentar-se si aquest reuneix totes les condicions requerides per al correcte
compliment del contracte. En el cas de ser sol-licitades, el Contractista haura de presentar aquestes
referéncies abans de la signatura del contracte.

Article 68. Fianca
La fianga exigida al Contractista per a garantir el compliment del contracte s’establira préviament
entre el Director de l'obra i el Contractista entre una de les seguents:
a) diposit previ, en metal-lic, valors o aval bancari, del 10% del pressupost de l'obra
contractada.
b) descomptes del 10% aplicats sobre I'import de cada certificacié abonada al Contractista.
c) diposit del 5% del pressupost de l'obra contractada, més deduccions del 5% aplicades a
limport de cada certificacié abonada al Contractista.

Article 69. Execuci6 de treballs amb carrec a la fianga

Si el Contractista es negués a fer, per compte propia, els treballs necessaris per a enllestir I'obra en
les condicions contractades, el Director de I'Obra, en nom i representacioé del Propietari, les manara
executar a un tercer o directament per a administracié i abonara el seu import amb la fianca
dipositada, sense prejudici de les accions legals a que tingui dret el Propietari en el cas de que la
fianca no cobris 'import de les despeses efectuades en les unitats d’obra que no fossin admissibles.

Article 70. Devolucio de la fianga

La fianga dipositada sera retornada al Contractista en un termini no superior a 15 dies, una vegada
signada l'acta de recepcié de l'obra, sempre i quan el Contractista acrediti que no existeix cap
reclamacié en contra seu per danys i perjudicis que siguin de la seva responsabilitat, per deutes de
jornals o materials o per indemnitzacions derivades d’accidents ocorreguts en el treball o per altres
causes.

Article 71. Devolucio de la fianca en el cas de que s’efectuin recepcions parcials
El Contractista tindra dret a que se li retorni la part proporcional de la fianga si la Propietat, amb el vist-i-
plau del Director d'Obra, accedis a efectuar recepcions parcials de l'obra.

Epigraf lll. Preus i revisions

Article 72. Despeses

Anira a compte del Contractista el pagament de les ndbmines, materials i eines, i de totes les despeses

que s’originin fins a la finalitzacié i lliurament de les obres.

No hi haura cap alteracié de la qualitat estipulada, en concepte d’ajustament de les obres, encara que

durant la realitzacié es produeixin modificacions dels preus dels materials o jornals, sempre que per

disposicio oficial no representi un excés superior al 5% de I'import de I'obra, pendent de realitzar

aleshores.

Seran per compte del Contractista, sempre que al contracte no es prevegi explicitament el contrari,

les seguents despeses, a titol indicatiu i sense que la relacié sigui limitadora.

- Les despeses de construccid, remocio i retirada de tota classe de construccions auxiliars, incloses
les d'accés.

- Les despeses de lloguer o adquisicié de terrenys per a diposits de ma qu.ijgg‘a.riaéﬁq@&.__r;a&sms. D'ENGINYERS TECNICS
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- Les despeses de proteccioé d'aplecs i de la propia obra contra tot deteriorament, dany o incendi,
acomplint els requisits vigents per a 'emmagatzematge d'explosius i carburants.

- Les despeses de neteja i evacuacié de deixalles i brossa.

- Les despeses de conservacio de desguassos.

- Les despeses de subministrament, col-locacié i conservacio de senyals de trafic i altres recursos
necessaris per a proporcionar seguretat dins de les obres.

- Les despeses de remocio de les instal-lacions, eines, materials i neteja general de I'obra quan es
finalitzi.

- Les despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions per al subministrament de
l'aigua i energia eléctrica necessaris per a les obres.

- Les despeses de demolicié de les instal-lacions provisionals.

- Les despeses de retirada dels materials rebutjats i correccié de les deficiéncies observades i
posades de manifest pels corresponents assaigs i proves.

- Els danys causats a tercers, amb les excepcions que marca la llei.

- Despeses d'establiment, millora i manteniment dels camins d'acceés al tall.

Article 73. Obres de millora o ampliacié

Si s’introduissin millores en I'obra, sense augmentar la quantitat total del pressupost, el Contractista
estara obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliacid o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista esta obligat a executar-la amb la baixa proporcional.

Si la modificacié representés una ampliacid o millora de les obres que fes canviar la quantitat del
pressupost, el Contractista estara obligat també a la seva execucié, sempre que la valoracié s’ordeni
per escrit i vagi amb el vist-i-plau del Director de 'Obra.

Article 74. Preus unitaris
En els preus unitaris corresponents s’inclouran els costos directes, els costos indirectes, les despeses
generals i el benefici industrial.

Article 75. Preus contradictoris

Si s’haguessin d’introduir noves unitats d’obra o canvis de qualitat en les unitats d’obra projectades o
bé es produis algun cas excepcional o imprevist en qué fos necessari la desighacié de preus
contradictoris entre la Propietat i el Contractista, aquests preus els fixara el Director d’Obra i hauran
de ser acceptats pel Contractista.

Si no hi hagués acord, el preu es resoldra contradictériament entre el Director d’'Obra i el Contractista
abans de comencar I'execucié dels treballs. Si no fos possible arribar a un acord, el Director d'Obra
proposara a la Propietat que adopti la resolucié que cregui convenient, que podra ser aprovatéria del
preu exigit pel Contractista o bé, la segregacid de l'obra o instal-lacié6 nova, per a ser executada per
administracié o per un altre adjudicatari diferent.

Article 76. Revisié de preus

Quan les obres es contractin a compte i risc, no s'admetra la revisié dels preus contractats. No obstant
aixd, en periodes en el que hi hagi increments importants en els preus de les ndmines i les seves
cargues socials, o en la dels materials i transports, s'admetra que es puguin revisar els preus
contractats.

Tan bon punt tingui lloc qualsevol augment de preus, el Contractista pot sol-licitar al Propietari una
revisio de preus a l'alca. Totes dues parts acordaran el nou preu unitari abans d’iniciar o de continuar
lexecucié de la unitat d’obra on intervingui l'element el preu en el mercat del qual ha augmentat, aixi
com la data a partir de la qual s’aplicara el preu revisat i elevat, per a la qual cosa es tindra en compte,
quan s’escaigui, I'aplec de materials d’obra, en el cas de que estiguessin totalment o parcial abonats per
la Propietari.

Si la Propietat o el Director dObra en el seu nom, no estigués d’acord amb els nous preus que el
Contractista percep com a normals en el mercat, el Director d’Obra tindra la facultat de proposar al
Contractista, i aquest té l'obligacié d’acceptar-los.

Si es produeix una baixada de preus, el Director d’Obra concertara entre Propietat i Contractista la baixa
a realitzar en els preus unitaris vigents en l'obra, en equitat amb I'experimentada per a qualsevol dels
elements constitutius de la unitat d’obra i la data en qué comencgaran a regir els preus revisats.
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Article 77. Reclamacions d’augment de preus

Si el Contractista, abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacié o observacié, no
podra, sota pretext d’error i omissio, reclamar un augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveix de base per a I'execucié de les obres. Tampoc s’admetra cap reclamacié del
Contractista fonamentada en indicacions que, sobre les obres, es facin en la Memoria, ja que aquest
document no serveix de base a la Contractacié.

Les errors materials o aritmetics en les unitats d’'obra o en el seu import, es corregiran en el moment en
que s’observin, perd no es tindran en compte a efectes de la rescissié del contracte, assenyalats en el
Plec de Clausules Administratives, sin6 en el cas de que el Director d'Obra o el Contractista els
haguessin fet notar dins del termini de quatre mesos comptats des de la data d’adjudicacié. Les
equivocacions materials no alteraran la baixa proporcional feta en la Contractacié, respecte de l'import
del pressupost que ha de servir de base a la mateixa, ja que aquesta baixa es fixara sempre per la
relacio entre les xifres d’aquest pressupost, abans de les correccions i la quantitat ofertada.

Article 78. Aplec de materials

El Contractista queda obligat a executar els aplecs de materials o maquinaria que la Propietat ordeni per
escrit. Els materials aplegats, una vegada abonats per la Propietat, sén propietat d’aquest, pero el
Contractista es responsabilitza de la seva custodia i conservacio.

Epigraf IV. Amidaments i valoracions dels treballs

Article 79. Amidament de I'obra

L’amidament de les obres concloses es fara segons el tipus d’unitat fixada en el corresponent
pressupost. La Direccido portara a terme un seguiment periodic de l'obra, controlant les obres
executades. Aquestes obres es valoraran amb els preus d'execucié material els quals comprendran
quants aparells, mitjans auxiliars, eines i dispositius siguin necessaris per la més complerta, total i
absolut acabament del treball.

Pel que fa a les partides algades es consideraran com a partides algades a justificar, les que siguin
susceptibles d’ésser mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb preus unitaris,
abonant-se d'acord amb els preus de la contracta i els amidaments corresponents; com a partides
alcades d'abonament integre es consideraran aquelles que es refereixen a treballs especificats en els
documents contractuals del Projecte i no siguin susceptibles d’ésser mesurats segons el Plec,
s'abonaran totalment una vegada acabats els treballs o obres als que fan referéncia i, justificadament,
es podra procedir a I'abonament fraccionat, perd per cap concepte es podra augmentar.

No es cobrira cap fonament sense que préviament quedin ressenyades en un planol les seves
dimensions i tantes caracteristiques s'estimin oportunes.

La contracta presentara relacié de les unitats executades acompanyades dels planols esmentats, pel
que una vegada revisats pel Director de I'Obra, serveixin de base per l'oportuna certificacid. Essent la
contracta per la finalitzacié de I'obra, s'entén que les unitats han d'estar completament acabades,
encara que alguns dels accessoris no figurin taxativament determinats en els quadres de preus i
amidaments.

Article 80. Amidaments parcials i totals

Els amidaments parcials es verificaran en preséncia del Contractista .

Els amidaments finals es faran quan s’hagi enllestit 'obra, amb I'assisténcia del Contractista.

Es redactara una acta de verificacié dels amidaments parcials i totals en qué es fara constar la
conformitat del Contractista o la del seu representant. En cas de disconformitat, el Contractista
exposara resumidament i amb reserva d’ampliar-les, les seves al-legacions.

Els amidaments totals o parcials correspondran a les unitats d’obra completament enllestides, de
manera que el Contractista no tindra en compte les diferéncies que resultin entre les mesures reals i
les del Projecte.

80.1. Amidament i abonament de les excavacions

S'entén per m3. d'excavacio el de I'espai desallotjat en executar I'esmentada excavacié d'acord amb
determinades condicions quedant les superficies dels costats i de l'assentament en disposicié de
rebre l'objecte a qué van destinats.

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a I'execucié de les obres que
s'ajustin al Projecte. No s'abonaran les que faci el Contractista a més a més, tant per inobservanca de
les tolerancies, com per les seves conveniéncies respecte al curs de les obres, 0 com per construccio
de rampes, descarregadors o qualsevol altre motiu.
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Les excavacions s'abonaran pel seu volum, el preu per m3. fixat al Pressupost, qualsevol que sigui la
naturalesa del terreny i el desti dels productes extrets, compren totes les operacions necessaries
descrites a I'excavacié.

80.2. Amidament i abonament d'obres de fabrica

S'entén per m3. d'obra de fabrica el d'obra totalment acabada d'acord amb les condicions. Els volums
son aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions acotades als Planols o ordenades pel
Director; no es pagara cap excés que no hagi estat explicitament indicat. Els preus es refereixen a
m3., definit aixi sense consideracié de la procedéncia dels materials, compreses totes les despeses
de transport, preparacié, fabricacio, proves i assaigs, conservacio i imprevistos. El mateix criteri regira

a les unitats d'obra que es mesurin en m2. o m. lineal.

80.3. Amidament i abonament d'armadures

L'abonament d'aquestes partides sera a pes, determinat com s'especifica i valorat segons preus de
pressupost. La determinacié del pes es fara a peu d'obra amb una bascula controlada, consignat el
valor de cada pesada en un registre especial que signaran el Director de I'Obra, o persona
expressament delegada, i el Contractista. En qualsevol cas s'abonara el pes efectiu que resulti de la
mesura.

80.4. Bastides i mitjans auxiliars
Les bastides i medis auxiliars de construccio, elevacio i transport que el Contractista executi per I'obra
no seran de pagament, considerant-se inclosos en els preus unitaris dels diferents treballs.

80.5. Amidament i abonament de paviments de formigd

El paviment de formigd acabat del tot, s'amidara i abonara per m2. executats i mesurats a l'obra,
d'acord amb els gruixos definits als Planols. Si el paviment es de formigé armat, les armadures
s'amidaran a pes deduit de Planols, en funci6 dels pesos unitaris per cada tipus d'acer, les minves i
espuntaments es consideren incloses en el quilogram d'armadura.

80.6. Amidament i abonament de les canonades

Les canonades s'amidaran i abonaran per m.l. amb els preus que figurin per a les de cada conjunt de
caracteristiques. Les canonades objecte de valoracido hauran d'estar col.locades totalment, inclosos
els seus accessoris, i haver superat les proves que es requereixin.

80.7. Amidament i abonament d'obres diverses

Les unitats d'obra per a les que no s'especifiqui la manera d'amidament i abonament, ho seran per
unitats concretes, lineals, superficials o de volum, tal com vinguin expressades en el quadre de preus
i pel nombre real d'aquestes unitats executades, totalment acabades i en condicions de recepcib.

Article 81. Elements compresos en el pressupost

En fixar els preus de les diferents unitats d’obra en el Pressupost, s’ha tingut en compte I'import de
tots els elements referits als mitjans auxiliars de la construccié, aixi com tota mena d’'indemnitzacions,
impostos, multes o pagaments que s’hagin de fer per a qualsevol concepte, amb els que es trobin
gravats els materials o les obres per 'Estat, Comunitat Autdbnoma, Comarca o Municipi. Per aquest
motiu, no s'abonara al Contractista cap import al respecte. Els preus de cada unitat inclouen també
tots els materials, accessoris i operacions necessaries per tal de deixar lobra completament
enllestida.

Article 82. Valoracio de les obres

La valoracié¢ s’haura d’obtenir aplicant a les diverses unitats d’obra el preu que tingués assignat en el
Pressupost, afegint-hi els percentatges corresponents a imprevistos i al benefici industrial, i
descomptant-hi el percentatge corresponent a la baixa de la subhasta feta pel Contractista.

Article 83. Valoracié d’obres incompletes

Quan per rescissio o altres causes fos necessari valorar les obres incompletes, s’aplicaran els preus
del pressupost, sense que es pugui pretendre fer la valoracié de la unitat d’'obra fraccionant-la de
manera diferent a la fixada en els quadres de descomposicid de preus indicats en el Quadre de Preus.
En cap cas el Contractista tindra dret a cap reclamacio, fundada en la insuficiéncia, error o omissio

dels preus dels quadres de preus, o en omissions de qualsevol dels elements que constitueix els

‘FOTESTO]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

oo sr~]=c COL-LEGI DENGINYERS TECNICS
% ® OGRKO]_S AGRICOLES | FORESTALS DE

VISAT: 2023/830168




aspecte enginyeria sl.

preus referits. EI Contractista tampoc no podra reclamar al-legant que I'obra executada és major o
menor que la projectada.

Article 84. Altres obres

Els preus de les unitats d’obra que s’executin per ordre del Director d’Obra i que no estaven inclosos
en el Quadre de Preus, es valoraran conjuntament entre el Director d’'Obra i el Contractista, estenent-
se per duplicat I'acta corresponent. Si no s’arribés a cap acord, el Director d’'Obra podra fer executar
aquestes unitats de la manera que cregui convenient. La fixacidé del preu s’haura d’acordar abans que
s’executi I'obra afectada, perd si per qualsevol motiu aquesta ja s’hagués executat, el Contractista
estara obligat a acceptar el preu determinat pel Director d’Obra.

Article 85. Valoracié d’unitats no contemplades en aquest Plec

La valoraci6 de les obres no contemplades en aquest Plec es realitzara aplicant a cada una d'elles la
mesura que es consideri més apropiada, en la forma i condicions que el Director d’Obra consideri justes,
multiplicant el resultat final pel seu preu corresponent.

Article 86. Errors en el pressupost

El Contractista ha d’haver estudiat detalladament els documents del Projecte, de manera que si no ha
fet cap observacié sobre possibles errors o equivocacions que afectin els amidaments i als preus, no
tindra dret a cap reclamaci6 si I'obra es realitza d’acord amb el Projecte i conté més unitats d’obra que
les previstes. Si contrariament, el nombre d'unitats dobra fos inferior, es descomptaran del
Pressupost.

Article 87. Resolucio respecte a les reclamacions del Contractista

El Director d’'Obra remetra, amb la pertinent certificacié, les reclamacions valorades en larticle
anterior, amb les que hagués fet el Contractista com a reclamacid, acompanyant-hi un informe.

La Propietat acceptara o desestimara aquestes reclamacions, segons ho cregui pertinent en justicia i
després de reconeixer les obres, si es cregués convenient.

Article 88. Pagament de les obres
El Propietari efectuara els pagaments en els terminis préviament establerts. L'import dels pagaments
correspondra al de les Certificacions d’obra expedides pel Director d'Obra.

Article 89. Suspensié dels treballs

El Propietari es reserva el dret de suspendre les obres, i d'abonar al Contractista els treballs
realitzats, els materials acumulats realment necessaris per a l'obra fins a la data de suspensié.

En cap cas podra el Contractista, al-legant retards en els pagaments, suspendre treballs ni executar-los
a menor ritme del que els hi correspongui, segons el termini en qué han d’acabar-se.

Article 90. Millores d’obres lliurement executades

Quan el Contractista, fins i tot amb autoritzacié del Director d’'Obra, utilitzi materials de major qualitat,
grandaria o preu, o bé introdueixi modificacions en I'obra sense que li hagin estat demanades, o
qualsevol altra modificacid que a criteri del Director d’Obra sigui beneficiosa, només tindra dret a que
se li pagui el que li correspondria en el cas d’haver construit 'obra amb estricta subjeccié a allo
projectat i contractat.

El Contractista estara obligat a acceptar les modificacions que puguin introduir-se en el Projecte,
abans o en el transcurs de les obres, i que impliquin augment, reduccid o supressio de les quantitats
d'obra, sense que tals disposicions donin dret a indemnitzacié ni a reclamacié de possibles beneficis
que s'haguessin obtingut.

Article 91. Mesures correctores
S'adoptaran les mesures correctores estipulades en el Projecte i totes les que el Director d'Obra, o les
vigents ordenances, cregui oportunes aplicar en el seu cas.

Epigraf V. Indemnitzacions

Article 92 Indemnitzacions per retard en el termini de finalitzacié de les obres

L’import de la indemnitzacié que ha d’abonar el Contractista per retard no justificat en el termini de
finalitzacié de les obres contractades, sera d’'una quantitat fixada per cada dia feiner de retard des del
dia d’acabament de les obres fixat en el calendari d’obra. Aquesta quantitat s'acordara entre les parts
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contractants abans de la signatura del contracte, perd no sera inferior al 4,5% de l'import total dels
treballs contractats. Aquestes quantitats es descomptaran i retindran amb carrec a la fianga.

Article 93. Indemnitzacions per retard en els pagaments

Si la Propietat no efectués els pagaments d’obra executada dins del mes seguent al termini convingut,
el Contractista tindra dret a percebre el pagament d’'un 4,5% anual en concepte d’interés de demora,
durant 'espai de temps del retard i sobre l'import de l'esmentada certificacio.

Si transcorreguts dos mesos després d’aquest primer termini d'un mes el pagament no s’hagués fet
efectiu, el Contractista té dret a la resolucié del contracte, es procedira a la liquidacié corresponent de
les obres executades i dels materials aplegats, sempre que aquests reuneixin les condicions fixades i
que la seva quantitat no superi la necessaria per a finalitzar I'obra contractada.

Aix6 no obstant, es refusara qualsevol sol-licitud de rescissié de contracte fonamentada en retard de
pagaments quan el Contractista no justifiqui que en la data de la sol-licitud ha invertit en obra o en
materials aplegats admissibles la part de pressupost corresponent al termini d’execucié que tingui
assenyalat en el contracte.

Article 94. Indemnitzacié per danys de causa major
El Contractista no tindra dret a indemnitzacié per causes de pérdues, avaries o perjudici ocasionats en
les obres, excepte en els casos de forca major. Als efectes d’aquest article, es consideren com a danys
de causa major unicament els seguents:
a) incendis causats per descarregues eléctriques atmosfériques
b) danys produits per terratrémols i sismes marins
c) danys produits per vents huracanats, marees i crescudes de rius superiors a les que siguin
previsibles en el pais, i, sempre que hi hagi constancia inequivoca de que el Contractista
va prendre les mesures possibles, dins els seus mitjans, per evitar o atenuar els danys
d) els que provinguin de moviments de terrenys en qué son construides les obres
e) les destrosses ocasionades violentament a ma armada, temps de guerra, moviments
populars o robatoris tumultuosos
La indemnitzacid es referira exclusivament al pagament de les unitats d’obra ja executades o als
materials aplegats a peu dobra. En cap cas la indemnitzaci6 comprendra mitjans auxiliars,
magquinaria o instal-lacions propietat de la Contracta.

Article 95. Renuncia

El Contractista renuncia a la indemnitzacié per 'augment que poguessin sofrir els materials o jornals
especificats en els diversos documents del Projecte, per bé que té dret a demanar una revisié de
preus com s’especifica en l'article 13 del Plec de Clausules Administratives.

Epigraf VI. Varis

Article 96. Millores, augments i/o reduccions d’obra

No s’admetran millores d’'obra, excepte quan el Director d’Obra hagi ordenat per escrit I'execucié de
nous treballs o que millorin la qualitat dels treballs contractats, aixi com la dels materials i aparells
previstos en el Contracte. Tampoc s’admetran augments d’obres en les unitats contractades, excepte en
el cas d’error en els amidaments del Projecte, excepte que el Director d’Obra ordeni, també per escrit,
Fampliacié de les contractades.

En tots aquests casos sera condicié indispensable que les parts contractants, abans de 'execucié o de
signar el contracte, acordin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels nous
materials o aparells a emprar i els augments que totes aquestes millores o augments d'obra suposin
sobre 'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment quan el Director d’Obra introdueixi innovacions que suposin
una reduccié apreciable en els imports de les unitats d’obra contractades.

Article 97. Unitats d’obra defectuoses pero acceptables

Quan per qualsevol motiu calgués valora una obra defectuosa perd acceptable a criteri del Director
d’Obra, aquest determinara el preu una vegada escoltat el Contractista, qui haura de conformar-se amb
la resolucié de la Direccio Facultativa, excepte si, estant dins del termini d’execucié, prefereix enderrocar
l'obra i refer-la d’acord amb les condicions, sense superar aquest termini.
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Article 98. Asseguranca de les obres

El Contractista esta obligat a assegurar I'obra contractada, durant tot el temps que duri la seva execucio,
fins a la recepcié. La quantitat de 'asseguranga coincidira, en tot moment, amb el valor que tinguin, per
contracta, els objectes assegurats.

L’import abonat, en cas de sinistre, per la societat asseguradora s’ingressara en compte, a nom del
Propietari, per tal que amb carrec a aquest, es pagui 'obra que es construeixi a mesura que aquesta es
vagi executant. El reintegrament d’aquesta quantitat al Contractista s’efectuara per certificacions, com la
resta dels treballs de la construccié. En cap cas, excepte si hi ha conformitat expressa del Contractista
palesa en un document public, el Propietari podra disposar d’aquest import per a usos aliens als de la
construccié de la part sinistrada.

La infraccio d'alld exposat anteriorment sera motiu suficient perqué el Contractista pugui rescindir la
contracta, amb devolucié de la fianca, pagament complet de despeses, materials aplegats, i una
indemnitzacié equivalent a I'import dels danys causats al Contractista pel sinistre i que no li haguessin
estat abonats, perd només en proporcié equivalent a alld que suposi la indemnitzacié abonada per la
companyia asseguradora, respecte a l'import dels danys causats pel sinistre, els quals seran valorats
per atals efectes pel Director d’Obra.

En les obres de reforma o reparacié es fixara, préviament, la proporcié d’edifici que s’ha d’assegurar i la
seva quantia. Si no es preveiés res al respecte, s'entendra que 'asseguranca ha de comprendre tota la
part de l'edifici afectat per I'obra.

Els riscos assegurats i les condicions que figuren en la pdlissa d’assegurances, el Contractista els
posara en coneixement del Propietari abans de contractar-los, amb I'objecte de conéixer la seva prévia
conformitat o bé el seu rebuig.

Article 99. Conservaci6 de I'obra

Si el Contractista, tot i ser la seva obligacio, es desentén de la conservacid de I'obra durant el termini
de garantia, en el cas de que l'edifici no hagi estat ocupat per la Propietat abans de la recepcio, el
Director d'Obra, en representacié de la Propietat, podra disposar de tot el que sigui necessari perqué
s’atengui a la custodia, neteja i tot alld que calgués per a una correcta conservacio, pagant-se les
despeses a compte de la Contracta.

Quan el Contractista abandoni l'edifici, tant per finalitzacio de les obres com per rescissio de
contracte, esta obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que fixi el Director d’Obra.

Després de la recepcié de ledifici i en el cas de que la seva conservacié vagi a carrec del
Contractista, no hi haura d’haver més eines, estris 0 materials que els indispensables per a la seva
custodia i neteja i per als treballs que calgués executar.

En tot cas, estigui l'edifici ocupat o no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar I'obra durant el
termini indicat, procedint en la forma prevista en el present Plec de Condicions Econdmiques.

Article 100. Us del Contractista de I'edifici o de béns de la Propietat

Quan durant l'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié de la
Propietat, edificis o faci Us de materials o eines que pertanyin al Propietari, tindra I'obligacié de
reparar-los i conservar-los per a poder-los lliurar, quan acabi el contracte, en perfecte estat de
conservacio, substituint els que s’haguessin inutilitzat, sense cap dret a indemnitzacié per aquesta
substitucid ni per les millores fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas de que al finalitzar el contracte i fer lliurament del material, propietats o edificacions, el
Contractista no hagués complert amb alld previst en el paragraf anterior, ho fara la Propietat a costa
del Contractista i amb carrec a la fianga.

Article 101. Pagament d’arbitris

El pagament d’impostos i arbitris en general que calgui efectuar durant el temps d’execucié de les
obres i per conceptes inherents als propis treballs que es realitzen, correran a carrec del Contractista,
si en les condicions particulars del Projecte no s’estipula el contrari. No obstant aix6, s’haura de
reintegrar al Contractista limport de tots aquells conceptes que el Director d’Obra consideri justos.

o sr~]=c COL-LEGI DENGINYERS TECNICS
Y ® OGRKO]-S AGRICOLES | FORESTALS DE

.;,.=.- 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

VISAT: 2023/830168




aspecte enginyeria sl.

2. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PARTICULARS
2.1. Prescripcions sobre els materials

Epigraf I. Condicions generals

Article 1. Condicions generals

Tots els materials que s’instal-laran han de ser de primera qualitat, compliran les especificacions i
tindran les caracteristiques indicades en el Projecte i en la normativa vigent. En aquells casos en que
aixi s’hagi establert, els materials instal-lats portaran el marcatge CE.

Qualsevol especificacié o caracteristica de materials que consti en un dels documents del Projecte,
malgrat no constar en la resta, és igualment obligatoria.

Un cop adjudicada I'obra definitivament i abans del seu inici, el Contractista presentara a la Direccio
Facultativa els catalegs, cartes mostres, certificats de garantia o d’homologacié dels materials que
s’hagin d’utilitzar. No es podran instal-lar materials que no hagin estat acceptats préviament.

La Direccié Facultativa dictaminara quins sén els materials que reuneixen les condicions adequades.
Els que no les reuneixin, seran retirats, demolits o reemplagats durant qualsevol de les etapes de
l'obra o dels terminis de garantia.

El transport, la manipulacié i la utilitzacié dels materials es fara de manera que no alterin les seves
caracteristiques, i no ocasioni cap deteriorament de les seves formes o dimensions.

Tots els materials que s'utilitzin en aquestes obres han de reunir les caracteristiques indicades en el
present Plec de Condicions, o altre document del Projecte, i meréixer la conformitat de la Direccio, qui
es reserva el dret d'ordenar la retirada, demolicié o reemplagament al llarg de I'obra i el seu termini de
garantia, dels elements materials que al seu parer perjudiquin l'aspecte, seguretat o bondat de I'obra
En aquest capitol s6n especificades les propietats i caracteristiques que han de tenir el materials que
hauran d'ésser utilitzats a l'obra. En el cas de que algun material o caracteristica no haguessin estat
suficientment definits, haura de suposar-se que és el de millor qualitat que existeix al mercat dins la
seva classe, i que haura d'acomplir la normativa técnica vigent.

Article 2. Proves i assajos de materials

Tots els materials referits en aquest Plec podran ser sotmesos a les proves o assajos necessaris per

acreditar la seva qualitat, els quals aniran a compte del Contractista. Les proves o assajos es podran

fer a la fabrica d'origen, als laboratoris oficials o a la mateixa obra, segons cregui convenient el

Director d’'Obra. En cas de discrepancia, els assajos o les proves s’efectuaran en el laboratori oficial

que el Director Director d’Obra designi.

L'import, fins al 1% del Pressupost de Contracta, correra a carrec del Contractista, segons la clausula

38 del Plec de Clausules Administratives Generals per a la contractacioé d'obres de I'Estat.

El laboratori encarregat del control d'obra realitzara tots els assaigs del programa, prévia sol-licitud de

la Direcci6 Facultativa de les obres, d'acord amb el seglient esquema de funcionament:

1) A criteri de la Direccié Facultativa es podra ampliar o reduir el nombre de controls que s'abonaran,
sempre, a partir dels preus unitaris acceptats.

2) Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié de les obres i a
I'Empresa Constructora. En cas de resultats negatius, s'anticipara la comunicacié telefonicament,
a fi de prendre les mesures necessaries amb urgéncia.

Qualsevol altra analisi que hagi estat especificada i sigui necessari utilitzar, haura de ser aprovada

per la Direccio d’Obra.

Article 3. Materials no consignats en el Projecte

Els materials no consignats en el Projecte que originin preus contradictoris hauran de reunir les
condicions que fixi la Direcciéo d’Obra, sense que el Contractista tingui dret a cap reclamacié per les
condicions que s’exigeixin.

El Contractista notificara a la Direccié de I'Obra, amb suficient antelacio, les procedéncies dels
materials que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es
refereix a la quantitat com a la qualitat.

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen els materials que figuren com a
utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindra l'obligacié d'aportar altres
materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un nou preu unitari.

En cap cas podran ser arreplegats i utilitzats a I'obra materials si la seva procedéncia no ha estat
aprovada pel Director.
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Epigraf Il. Condicions que han de complir els materials

Article 4. Materials per a terraplens i rebliments localitzats

Els materials utilitzats en terraplens i rebliments localitzats seran sols o materials granulars constituits
per productes que no continguin matéria organica descomposta, fems, arrels, terra vegetal o
qualsevol altre matéria similar. Aquests materials podran ser locals obtinguts de les excavacions
realitzades a l'obra, o dels terrenys de préstec que fossin necessaris, amb l'autoritzacid, en aquest
cas, de la Direccio de I'Obra.

En el fonament i el nucli del terraplé hauran de ser utilitzats materials definits com a tolerables o
adequats, segons l'article 330.3 del PG-3. En la coronacié haura de fer-se servir material del tipus
seleccionat, segons I'esmentat article.

Article 5. Terra vegetal.
La terra vegetal és la barreja de sorra, llim, argila i matéria organica, juntament amb els
microorganismes corresponents i que de una forma natural colonitzen el sél. Haura de complir els
seglents requisits:
- Menys d'un 20% d'argila.
- Sorra: 15-60%.
- Llims: 10-40%.
- Matéria organica: superior al 2%.
- Cap element de diametre superior als 20 mm.
- Phentre5.5i7.5.
- Conductivitat inferior a 2 miliohms/cm.
- Menys de 138 ppm de clorurs.
- Ntotal: superior al 0.1%.
- Fosfor total (P,Os): minim 100 ppm.
- Potassi (K;O): minim 100 ppm.
- Carbonat calcic (CaCO,): inferior al 10%.
- Estara exempta de graves, enteses com a materials petris de diametres superiors al vint
milimetres (20 mm.).
- EIPH, estara situat en torn del Neutre, en valors compresos entre el sis i el set i mig (6 i 7.5).
Com a terres vegetals d'origen natural es poden utilitzar els segients tipus:
o Terres de conreu actual o que ho han estat en época recent. La profunditat de
decapatge i emmagatzematge sera de vint a trenta centimetres (20 a 30 cms).
o Terres no de conreu amb vegetacid espontania apreciable. La profunditat de
decaptge i posterior emmagatzematge sera de quinze a vint-i-cinc centimetres (15 a
25 cms).

@)

Article 6. Arids per a formigons i morters
La natura dels arids i la seva preparacié han de permetre garantir 'adequada resisténcia i durabilitat
del formigd, aixi com les restants caracteristiques que s’exigeixin en el Plec de Condicions Técniques
Particulars.

Com a arids per la fabricacié de formigons es poden emprar sorres i graves existents en jaciments
naturals, matxucats o altres productes que s'utilitzin de forma habitual en la practica constructiva o
resultin aconsellables com a consequéncia d’estudis realitzats en un laboratori oficial. En qualsevol
cas, complira les condicions del CODI ESTRUCTURAL. Les caracteristiques dels granulats, la seva
granulometria, la grandaria maxima i els controls de qualitat s'ajustaran a les especificacions de la
instruccions esmentada.

S’entén per sorra o arid fi, el que passa pel tamis de 5mm., per grava o arid gruixut, el que resta
retingut per aquest. Quan no es tinguin antecedents sobre la utilitzacié dels arids disponibles, o que
s'utilitzin per a altres aplicacions diferents de les ja sancionades per la practica, es realitzaran assaigs
d’identificacié mitjancant les analisis que convinguin en cada cas.
El maxim de substancies perjudicials que pot presentar l'arid sera:

Arid fi Arid gruixut

Terrossos d'argila (UNE 7133) 1.00 % 0.25 %
Particules toves (UNE 7134) - 5.00 %

Fins passen tamis0.080 (UNE 7135) 5.00 % 1.00 %

Mat. retingut tamis 0.063 i flota en liquid de p. esp. 2.0 (UNE 7244) 0.50 % 1.00 %
Compostos de sofre en SO4(UNE 7245) 1.20 % 1.20 %

Sulfurs oxidables 0 % 0%

Pérdua de pes al ser sotmes a cinc cicles de tractament amb solucions 1_&.9 ,3 % 1= 2081 A Soem ERS TECH
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de sulfat sddic o sulfat magneésic, respectivament, ( UNE 7136). | |

No han de presentar una proporcié de matéria organica que doni un color més fosc que la
substancia patré.(UNE 7082).

No han de presentar reactivitat potencial amb els alcalins del ciment (UNE 7137).

El coeficient de forma de I'arid gruixut (UNE 7238) no ha de ser inferior a 0.15.

A les escories siderurgiques, es comprovara préviament que sén estables, que no continguin
silicats inestables ni compostos ferrosos (UNE 7243).

Assaig d'identificacié per raigs X, del que s'haura de deduir que no tenen cap component expansiu.
En cas contrari seran rebutjats i no es podran emprar.

Sera també obligat el presentar el certificat emés per la pedrera de procedéncia dels arids, on es facin
constar que acompleixen totes les exigencies del PG-3 i del Codi Estructural. L'emmagatzematge i
transport es faran de forma que l'arid quedi protegit de contaminacions de lI'ambient i el terreny i
s'elimini al maxim, la segregacio.

El Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra les pedreres o dipdsits que, per a I'obtenciod
d'arids de morters i formigons, es proposi emprar, aportant tots els elements justificatius tocant a
l'adequaci6 de les esmentades procedéncies que cregués convenients o que li fossin requerits pel
Director d'Obra. Aquest podra refusar totes aquelles procedéncies que, al seu criteri, obligarien a un
control massa frequent dels materials que se n'extraguessin.

Article 7. Aigua per a amassament de formigons i morters
L’aigua per a lamassament de formigons i morters, a més de les prescripcions que fixa el Titol 2 del
CODI ESTRUCTURAL, haura de complir amb les segients:

Determinacio Norma Valor

pH. UNE 7234.71 superior a 5
Substancies solubles. UNE 7130:58 inferiors a 15 g/l
Sulfats. UNE 7131:58 inferiors a 1 g SOJ/I,
16 clor per a formigd amb armadures, | UNE 7178:60 inferior a 6 g/l
Greixos o olis de qualsevol classe, UNE 7235 inferiors a 15 g/l
Glucids. UNE 7132:58 abséncia absoluta

La presa de mostres i assaigs corresponents al compliment de condicions es faran d'acord amb els
métodes d'assaig UNE 7130, UNE 7131, UNE 7132, UNE 7178, UNE 7234, UNE 7235 i UNE 7236.

En general, seran valides tot tipus d'aigua considerades acceptables per la practica, tant per al pastat
com per a la cura del formigé en obra, en cas de dubte, caldra recorrer a l'analisi, rebutjant les no
aptes. S'hauran d'efectuar les proves de control de qualitat prescrites al Titol 2 del CODI
ESTRUCTURAL. No es podra utilitzar aigua de mar ni en I'amassat ni en el curat de cap element de
formigo, ni en el cas d'elements de formigd en massa.

Article 8. Additius per a formigons i morters

Els additius que s’utilitzin per a millorar les caracteristiques d’adormiment, enduriment, plasticitat i

inclusio de l'aire del formigé o del morter hauran de complir amb els limits fixats en el Titol 2 del CODI

ESTRUCTURAL i, a més:

- sis'utilitza clorur calcic com a accelerador, la seva dosificacio sera igual o inferior del 2% del pes
del ciment i si es tracta de formigonar amb temperatures molt baixes, del 3,5% del pes del ciment

- si s'utilitzen airejants per a formigons normals, la seva proporcié sera tal que la disminucié de la
resisténcia a compressié produida per la inclusié de l'airejant sigui inferior al 20%. En cap cas la
proporcié d’airejant sera superior del 4% del pes del ciment

- si s'utilitzen colorants, la proporcié sera inferior al 10% del pes del ciment. No s’empraran
colorants organics

Els additius a emprar en la fabricacié de morters i formigons s'ajustaran a les prescripcions del Titol 2

del CODI ESTRUCTURAL. Aquests seran assajats abans de la seva utilitzacid en les mateixes

condicions que les formules de treball a utilitzar tal i com s'indica posteriorment. No s'utilitzara cap

tipus d'additiu sense l'aprovacio previa i expressa del Director d'Obra i en qualsevol cas s'haura de

valorar adequadament la seva influéncia en la resisténcia del formigo.

Article 9. Ciment per a formigons i morters

El ciment per a formigons i morters es podra emmagatzemar en sacs o a granel—En-elprimercas—el
magaizem protegira conira la intempérie i la humitat, tant del sof comageicidss PRLIEEIEY
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s’'emmagatzema a granel, no es podran barrejar en un mateix lloc ciments de diferents qualitats i
procedéncies. S’exigira al Contractista la realitzacié d’assaigs, d’acord amb la normativa vigent i en
laboratoris oficials, que demostrin que els ciments compleixen amb les condicions exigides.

El ciment a emprar per a formigons complira amb alld establert al Reial Decret 776/1997 de 30 de
maig, d'acord amb les definicions del vigent Plec de Condicions per a la Recepcié de Ciments (RC-
97). Aixi mateix, compliran amb allo especificat a I'Article 202 del PG-3 i amb les del Titol 2 del CODI
ESTRUCTURAL i les de la Norma UNE-80.301.85. El ciment a emprar sera de tipus puzolanic (classe
V), i a més, tipus MR (ciments resistents a l'aigua de mar) definits a la UNE 80303/86 i complira amb
alld especificat en el Plec abans esmentat.

Article 10. Acers per a formigé armat

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 en tots els elements de cimentacié de I'obra.
Només en aquells elements en que sigui precis soldar s'utilitzara acer B 500 S, en compliment del
que s'especifica en el Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL. Les formes, les dimensions i els tipus que
tinguin han de ser els que indiquen els planols.

- Unions d'armadura per a maniguets. Acers tipus GEWI

L'acer del tipus "GEWI" és una barra d'acer corrugat que ha de complir els requeriments que
especifica el Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL. La particularitat que té, rau en la possibilitat de fer
empalmaments de barres mitjangant maniguets.

Les barres son d'acer B 500 S de vint (20), vint-i-cinc (25) i trenta-dos (32) mil-limetres de diametre.
Els accessoris principals del sistema d'unié han de ser femelles i maniguets. Aquests han de complir
el que prescriu el Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL, respecte la resisténcia i la deformabilitat que cal
que tinguin.

La uni6é s'ha de realitzar amb el maniguet i dues contrafemelles, en els extrems d'aquest. Aquelles
femelles asseguren que no hagi cap lliscament i, per tant, han d'anar collades mitjangant una clau
dinamometrica manual o hidraulica. El parell de collada s'ha d'ajustar a les prescripcions del
subministrador del sistema, de manera que es garanteixi el que prescriu el Titol 2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Article 11. Acer laminat d’alta adheréncia en rodons per a armadures

S’acceptaran acers d'alta adheréncia que portin el segell de conformitat emés per un organisme
homologat. Aquests acers vindran marcats de fabrica amb senyals indelebles per a evitar confusions
en el seu Us. No presentaran ovals esquerdes, bufats, ni minves de seccidé superiors al 5%. El modul
d’elasticitat sera igual o superior a 2.100.000 kp/cm?.

Es preveu que el limit elastic de l'acer sigui de 4.200 kp/cm?, de manera que la seva carrega de
trencament no sera inferior a 5.250 kp/cm?.

Per a la resta de propietats, es tindran en compte les que fixa el Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL.

Article 12. Acer laminat

Es defineixen com a acers laminats per a estructures metal-liques els subministrats en xapes o tubs
que corresponguin al tipus S-275 en grau JO, definits a la Norma UNE EN 10025. En tots els perfils i
xapes, aixi com en tots els elements metal-lics definits en els planols d’acer inoxidable s'utilitzara
acer del tipus inoxidable AISI-316. També es podran utilitzar els acers establerts per les normes UNE
EN 10210-1:1994 i UNE EN 10219-1:1998. UNE 36080-73. Amb certificats de garantia de la factoria
siderurgica es pot prescindir, en general, dels assaigs de recepcid. Tots els productes laminats
s'ajustaran en alld que es refereix a dimensions i tolerancies, a les normes UNE 36521-73, UNE
36522-73, UNE 36526-73, UNE 36527-73, UNE 36531-73, UNE 36532-72, UNE 36533-73, UNE
36553-72, UNE 36559-74, UNE 36560-73.

Els limits maxims en la composicié quimica, a analisis efectuades sobre lingots de colada, o sobre
producte acabat, seran els que s'indiquen a la taula 250.1 del PG3. Els acers laminats per a
estructures metal-liques presentaran les caracteristiques mecaniques que s'indiquen a la taula 250.2
del PG3. Aquestes caracteristiques es determinaran d'acord amb les Normes UNE 7262, UNE 7277,
UNE 7290 i UNE 7292. En qualsevol cas, es tindran en compte les especificacions del DB SE-A
Seguretat Estructural Acer apartat 4.2 del CTE.

Els perfils vindran amb la seva corresponent identificacié de fabrica, amb senyals indelebles per a
evitar confusions. No presentaran ni esquerdes, ni ovals, ni bufats ni minves de seccié superiors al
5%. Tots els productes laminats hauran de tenir una superficie técnicament llisa de laminatge i seran
resistents a la corrosio.
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Les xapes S275J0O hauran de disposar d'un certificat de control amb indicacié del nombre de colada i
caracteristiques fisiques i quimiques demostratives del seu tipus, incloent resisténcia. Igualment les
xapes s'examinaran per ultrasons d'acord amb UNE 7278 mitjangant control periféric i per quadricula
20x20 cm. Hauran d'estar classificats com a grau A d'acord amb UNE 36100 no acceptant-se un
coeficient de gravetat superior a dos (2) en qualsevol anomalia.

Els tubs no presentaran una ovalitzacié superior a I'u per cent (1%) entre radis maxim i minim. La
fletxa sera menor d'un quatre-centé de la seva longitud.

El Director de les Obres podra, a la vista dels productes laminats subministrats, ordenar la presa de
mostres i I'execucio dels assaigs que consideri oportuns, amb la finalitat de comprovar alguna de les
caracteristiques exigides als citats productes.

Els acers laminats per a estructura metal-lica s'emmagatzemaran resguardats d'atmosferes
agressives, de manera que no quedin exposats a una oxidacié directa, ni es taquin de greix, lligants o
olis.

Article 13. Acers inoxidables per a estructures metal-liques accessories

Les estructures metal-liques accessories (baranes, cable d'acer inoxidable) i els elements metal-lics
que formen part de les diferents estructures de fusta (cargols, etc.) seran d'acer inoxidable austenitic
amb molibdé de designacioé AISI 316, i seran subministrats en xapes o perfils que corresponguin a un
dels tipus definits en els planols de detalls del Projecte.

En tots els perfils i xapes, aixi com en tots els elements metal-lics definits en els planols, s'utilitzara
acer especificat en els planols, essent d'aplicacid els articles 250 i 620 del PG-3/75. També és
d'obligat compliment la normativa referida als acers inoxidables UNE-36-016-89.90

Article 14. Productes per a la curacié de formigons

El color de la capa protectora que resulti de 'aplicacié d’aquests productes en forma de pintura
polvoritzada sobre la superficie de formigd sera clar, preferiblement blanc, per a evitar 'absorcié de la
radiacié solar. Aquesta capa haura de romandre intacta durant, com a minim, 7 dies després d’una
aplicacié.

Article 15. Desencofrants
La utilitzacié de desencofrants aplicats en forma de pintura als encofrats, de manera que faciliten la
seva separacio del formigd, no sera possible si el seu Us no esta expressament autoritzat.

Article 16. Encofrats en murs

Els encofrats que s’utilitzin per als murs podran ser de fusta o metal-lics. En ambdéds casos, hauran
de tenir prou rigidesa, tirantets i puntals perque la deformacié maxima deguda a 'empenta del formigé
fresc sigui inferior a 1 cm respecte la superficie teodrica d’acabat. Per a mesurar aquestes
deformacions s'aplicara sobre la superficie desencofrada un regle metal-lic de 2 m de longitud, recte
si es tracta d’'una superficie plana, o corbat si la superficie ho és.

Els encofrats per a formigo vist hauran de ser de fusta.

Article 17. Encofrats en pilars, bigues i arcs

Els encofrats que s’utilitzin per a pilars, bigues i arcs podran ser de fusta o metal-lics. En ambdés
casos, perd, compliran la condicid de que la deformacié maxima d’'una aresta encofrada respecte la
teorica, sigui inferior o igual de 1 cm de la longitud teorica. Igualment, hauran de tenir el confrontat el
suficientment rigid per a suportar els efectes dinamics del viborament del formigo, de manera que el
maxim moviment local produit per aquesta causa sigui de 5 mm.

Article 18. Pedra natural

La pedra sera homogeénia, de gra fi i uniforme, de textura compacta i capa¢ de suportar, sense
desperfectes, una pressio de 40 N/'mm?, No presentara esquerdes, cadolles, ndduls ni resquicies
organiques. |, al copejar amb el martell, tindra un so clar. Sera inalterable a l'aigua i a la intempeérie, i
resistent al foc. Tindra la suficient adheréncia als morters. El coeficient de qualitat, mesurat a l'assaig
de los Angeles, determinat segons la Norma NLT-149/72, sera superior a 50.

Article 19. Cal hidraulica

La cal hidraulica es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les seglents
condicions:

- pes especific comprés entre dos enters i cinc décimes i dos enters i vuit décimes

- densitat aparent superior a vuit décimes - o COLLEGIDENGINTERS TECNICS
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- pérdua de pes per calcinacié al vermell blanc menor del 12%

- adormiment entre 9i 30 h

- residu de garbell 4900 malles menor del 6%

- resisténcia a la traccié de pasta pura als 7 dies superior a 8 kp/cm?. Curacié de la proveta un dia a
l'aire i la resta en aigua

- resisténcia a la traccié del morter normal als 7 dies superior a 4 kp/cm?. Curacié de la proveta un
dia a l'aire i la resta en aigua

- resisténcia a la traccio de pasta pura als 28 dies superior a 8 kp/cm? i també superior en 2 kp/cm?
a lassolida al seté dia

Article 20. Guix negre

El guix negre es podra utilitzar com a aglomerant sempre que compleixi amb les seguents condicions:

- el contingut en sulfat calcic semihidratat (SO,Ca/2H,0) sera com a minim del 50% en pes

- ladormiment no comencgara abans dels 2 minuts i no acabara després dels 30 minuts

- engarbell 0,2 UNE 7050 no sera superior al 20%

- engarbell 0,08 UNE 7050 no sera superior al 50%

- les provetes prismatiques 4-4-16 cm de pasta normal assajades a flexid, amb una separacié entre
suports de 10,67 cm, resistiran una carrega central de 120 kg com a minim

- la resisténcia a compressié determinada sobre mitges provetes procedents de l'assaig a flexio,
sera com a minim 75 kp/cm?. La presa de mostres s’efectuara com a minim en un 3% dels casos
mesclant el guix procedent fins a obtenir per quartejament una mostra de 10 kg com a minim. Els
assaigs s’efectuaran segons les normes UNE 7064 i UNE 7065.

Article 21. Fusta per a paviments

Entaulat de fusta, generalment amb tauler d’amplada propera o superior als 12 cms, fixada amb claus o
cargols sobre estructures o un enllistonat, col.locat de forma que permeti els possibles inflaments deguts
a la humitat.

Els materials seran a partir de taulers de fusta dels gruixos expressats a Planols en general d’amplades
entre 10 i 14 cms, amb una longitud minima de 100 cms i el gruix entre 18 i 50 mm.

El tipus de fusta a utilitzar sera procedent de coniferes per presentar una millor aptitud als tractaments i
resisténcia a I intempérie. En general les principals espécies a utilitzar seran: Pi gallec, Pi d’oreg6, Pi
silvestre, o iroko.

En general les caracteristiques que ha d’aportar la fusta son les reconegudes i garantides per el segell de
qualitat de AITIM, en tot cas la duresa no sera inferior a 2,5 segons UNE 56.534,, aquesta es pot avalar
unicament amb lidentificacié de I'espécie segons bibliografia, igualment que la seva densitat que no sera
inferior a 0,4 grs/m°.

Pel que fa a la fusta en el moment de la col.locacié aquesta ha d'estar totalment exempta d’atacs de
fongs o insectes xilofags. L’humitat sera inferior a I'11 %, acceptant-se un maxim del 5 % amb una
humitat que pot arribar com a maxim al 13 %. En la seva col-locacioé es tindra present el que estableix la
norma UNE 56.810 de Soleres de fusta, col.locacio, especificacions.

Article 22. Fusta per a estructures

S’inclouen les fustes massisses per a la formacié d’estructures de llums relativament curtes, no superiors
als 18 m. La tipologia correspondra a elements estructurals que actuin sols o formant part d'un altre
elements estructural i que poden treballar de forma horitzontal, vertical 0 a mena d’encavallades. En
general les principals espécies a utilitzar seran: Pi insignis, Pi gallec; Pi d’oregé, Pi silvestre, avet, etc.
Les dimensions maximes dels taulons procedents de serradora seran de 4,5 a 5 metres, en cas de
superar aquestes dimensions la unid sera dentada i encolada. Les seccions seran les indicades en
Planols generalment no superiors a 15x15 o 10x30 cms. Els ferratges per a la uni6 de la fusta seran
claus, cargols, tirafons, perns, claus d’adheréncia millorada, connectors d’anella o de placa dentada i
ferratges de recolzament.

La qualitat de la fusta es determinara d’acord amb la norma de classificaci6 de la classe resistent per
a coniferes seguint la normativa Sueca i la fusta sera de classe T24 o superior. L seu contingut en
humitat sera inferior al 25 %. Apte per a classe de servei CS3. La fusta a utilitzar sera la indicada a
planols convenientment tractada i amb la certificacié forestal donada pel Consell d'Administracio
Forestal FSC (Forest Sterwardship Council). La certificacié forestal suposa diferenciar tots els tipus de
productes derivats de la fusta (des de la fusta massissa fins a paper passant pels taulons i els
mobles) pel seu origen sostenible, d'acord a uns estandards internacionals reconeguts.

Fusta de pi de Flandes (Pinus sylvestris)
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El color de la fusta d'albura és groc pal-lid i el del durament de color vermellés. La diferéncia entre
ambdues zones és més acusada en la secci6 transversal on s'aprecien diferents tonalitats. Els anells
de creixement estan molt marcats en la fusta d'estiu i tenen un espessor de 1,5-3 mm, sobretot en la
fusta procedent d'Espanya.

La fibra és recta i el gra pot ser fi 0 mig. La fusta presenta canals de resina. Pot produir al-lergies en
les mucoses.

Propietats Densitat: 500-520-540 Kg/m3
fisiques: Contraccid Poc nerviosa
Coeficients de contraccio: - volumetrica: 12,9%
total (unitari) - tangencial: 6,8%
- radial: 3,8%
Duresa: 2.0 Semidura
Propietats Condicié de la fusta lliure de defectes
mecaniques: Flexié estatica: 90-110 N/mm2
Modul d'elasticitat: 8.600-10.000
Compressio axial: 42-47 N/mm?2
Compressid perpendicular: | 9,2 N'mm2
Tallant 10-11  /mm2
Flexi6é dinamica: 2,25 Jlcm2

— Assecat:

La fusta s'asseca a l'aire rapidament i sense deterioro de la seva qualitat, perd degut a la seva
tendéncia al blavejat s'haura de tractar amb productes antiblavejat o assecar-se rapidament després
del seu aprofitament, sobre tot a l'inici de la primavera i al final de la tardor. L'assecat a l'aire de
taulons de 27 mm d'espessor pot variar entre 3 i 5 mesos i per taulons de 50 mm s'allarga fins 6 6 10
mesos. En l'assecat artificial el risc de blavejat és menor. La duracidé de l'assecat partint de fusta
acabada de serrar fins un contingut d'humitat del 12% pot ser de l'ordre de 4 a 6 dies en taulons de 27
mm d'espessor i de 10 a 12 dies en taulons de 50 mm d'espessor.

Les ceédules d'assecat recomanades sén la n° 10 del CTBA; la T5-E6 (4/4) i la T5-E5 (8/4), com
cédules suaus, ila T5/F6 (4/4) i T5/F5 (8/4), com cedules severes del FPLM; ila "L" (4/4) del PRL.

—  Propietats tecnologiques

El serrat es realitza sense dificultat utilitzant els equips convencionals.

Presenta bones aptituds per la obtencié de xapes per desenvolupament i mitjancant cost a la plana.
Per facilitar el tallat dels nusos en el desenvolupament es recomana realitzar un vaporitzat moderat
(80°).

La mecanitzacié no sol presentar problemes, encara que la major o menor facilitat de treball depén de
les dimensions i el nUmero de nusos i de la quantitat de resina que tingui. Al raspallar i fer la motllura
s'han d'utilitzar els utils ben afilats, ja que és frequient l'aparicié d'una superficie ondulada amb forma
irregular originada per la variacié de densitat dels creixements.

Presenta bones aptituds per I'encolat amb qualsevol tipus de cola. No obstant, si la fusta t& molta
resina i no ha estat sotmesa a un assecat artificial amb temperatures per sobre dels 70°C, és
preferible utilitzar coles alcalines, com les coles de caseina, les coles fendliques o les coles de
resorcina, millor que els adhesius que endureixen en medi acid com les coles de urea-formol. En tot
cas es recomana encolar les superficies fresques (acabades de raspallar).

El clavat i cargolat es realitza sense dificultat i presenta altes resisténcies a l'arrencada.

L'acabat no presenta problemes i admet pintures, vernissos i tints amb facilitat. La preséncia de resina
pot desmillorar l'aspecte de l'acabat, ja que poden produir-se exsudacions per la seva exposicio al sol
o per fonts de calor. Si la fusta s'ha assecat amb temperatures superiors als 70( C, aquests defectes
no apareixen.

—  Durabilitat natural e impregnabilitat

La fusta esta classificada com a poc durable, amb gran diversitat de comportaments, enfront de
I'accio de fongs xiloéfags i sensible als anobids, cerambicids i termites.

La fusta d'albura és impregnable i la de durament no és impregnable, en els dos casos presenten una
gran diversitat de comportaments.

—  Caracteristiques geometriques
La fusta respectara les formes i dimensions especificades en els planols, no acceptant desviacions

dels elements de fusta superiors al 3% de la seva dimensio més llarga.
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La Normativa i els assaigs de referéncia aplicats sén I'Eurocodi num.5 "Estructures de fusta"; DIN
1052; i, UNE 56528, 56537-79, 56535-77, 56544, 56543.

Amb la finalitat de reduir els canvis volumeétrics associats a la variacié6 d'humitat i tenint en conte
I'ambient mari en el que es realitza el projecte, sempre que el procés de fabricacié ho permeti, la fusta
haura de presentar un grau d'humitat entre el 25 i el 30%. En qualsevol cas, aquesta dada haura
d'estar inclosa entre la documentacié relativa a la fusta empleada que el Contractista haura de
subministrar a la Direccio d'Obra.

—  Tractament

La fusta es tractara quimicament per resistir les condicions d'exposicié a la intempérie.

La classe de risc sera de tipus 4, pel que es imprescindible un tractament de proteccié profunda que
garanteixi l'abast a un 75 % o més del volum de fusta impregnable, la técnica recomanada sera
mitjangant tractaments a pressié a l'autoclau. Els productes de tractament seran del tipus, CCA, CCB,
CFK . (de coure, 24 Kg/m3) mitjancant exposicid minima de 20 hores en autoclau, alternant régims de
buit i de pressié.

El tractament haura d'estar certificat per un centre amb tractament amb segell de qualitat per tractar la
fusta per a usos exteriors. S'haura de curar i protegir la fusta amb resines. El producte especific i el
procediment de realitzacié ha de ser aprovat per la Direccié d'Obra abans de realitzar qualsevol
construccio.

La fusta que es fara servir en els apuntalats, encofrats i altres operacions auxiliars ha de procedir de
troncs sans, triats per aquest fi; assecada a l'exterior, protegida del sol i de la pluja, durant un periode
minim de 2 anys. No presentara cap simptoma de podridura, corc o atac de fongs, igualment estara
exempta d'esquerdes o defectes que redueixin la seva solidesa. Es procurara que tingui el menor
nombre de nusos possible, i, en tot cas, tindra un gruix inferior a la setena part de la menor dimensio
de la peca; presentara anells anuals d'aproximada regularitat, i donara un so clar al cop de massa.
Per la seva tilitzacié en fusteria de taller, ha de presentar un color uniforme, sense defectes ni
malalties, a la percussié donara un so clar; els anells anuals estaran regularment desenvolupats, els
flocs seran flexibles i no deixaran penetrar l'aigua; el sec assecat o dessecat estara garantit; tindra un
bon comportament respecta a la contraccid, inflor o gerxesa i les fibres seran rectes i no presentaran
cap tipus de putrefaccid, corcament o atac de fongs.

- Cargols i elements metal-lics
Tots els elements metal-lics que formen part de les diferents estructures de fusta seran d'acer
inoxidable de designacio tipus AISI 316. s’ajustaran obligatériament a la norma d’acers inoxidables
UNE-36-016-89.
El fabricant ha de garantir les caracteristiques mecaniques i la composicié quimica de tots i cadascun
dels elements. Aquests no tindran defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta
utilitzacio.
Els acers hauran de garantir les seglients caracteristiques:

- Limit elastic: 2750 Kp/cm2

- Carrega de trencament: 3500-4700 Kp/cm2

- Allargament: >15%

- Astriccié: >50%
No s'admetran cargols que no presentin certificat de materials. En cas de realitzar algun assaig de
contrast, aquestes caracteristiques es determinaran d'acord amb la Norma UNE 36-401-81.
Abans de comencar les soldadures dels cargols s'homologara el procediment de soldadura. Per fer-
ho es soldaran tres perns sobre xapes del mateix material i maxim gruix dels elements reals. Es
realitzara un control amb liquids penetrants per tal d'assegurar que la soldadura no té esquerdes. Si
no és aixi, el procediment de soldadura s'haura de corregir, soldant i assajant conjunts de tres perns
en un nou assaig, fins que aquest sigui satisfactori. Sobre aquestes provetes es realitzaran assaigs a
traccio fins al trencament: el procediment es considerara homologat si el trencament no es produeix
per la soldadura i el valor de la carrega de trencament és igual o superior a la nominal de l'estudi.
Es realitzara una inspecci6 visual al 100% de la soldadura dels cargols: aquells en que el cord6 de
soldadura hagi resultat incomplet (>360°) s'hauran d'arreglar omplint la part sense soldadura amb un
cordd que tingui com a minim una altura igual al diametre del cargol. L'afegit es fara mitjangant un
procediment de soldadura manual per arc amb eléctrodes de baix contingut en hidrogen. Les zones
del material base sobre les que es soldaran els cargols, estaran convenientment raspades i lliures
d'oxid i calamina.
Es realitzara una inspeccié del 3% de tots els cargols col-locats, consistent en sotmetre'ls a un assaig

de doblec a 15° de la vertical, amb una maga o fent palanca amb un tfib,_un cop eftlgm freda [a
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soldadura; si falla la unié o la soldadura queda trencada o esquerdada, la qual cosa es comprovara
amb liquids penetrants, el cargol sera substituit. Aquesta inspeccid es realitzara preferentment en
aquells cargols amb un cord6 d'aspecte rugés, pords no brillant, o amb alguna deficiéncia aparent.
Per cada cargol, que no tingui la unié correcta, s'inspeccionaran tres nous.

En les zones on s'hagi d'eliminar un cargol mal soldat, es deixara una superficie llisa omplint
préviament les mossegades amb eléctrode de baix contingut en hidrogen. Es obligatori que la
proteccio¢ i pintura de I'estructura s'executi després de soldar tots els cargols.

Article 23. Teules

Les teules de ciment per a la coberta s’obtindran a partir de superficies coniques o cilindriques que
permetin un encavalcament de 70 a 150 mm o bé estaran dotades d’'una part plana amb ressalts o
dents de suport per a facilitar I'encaix de les peces. Les teules hauran de disposar de l'aprovacié de
Administracié competent o una certificacié de conformitat inclosa en el Registre General del CTE,
complint amb totes les seves condicions.

Article 24. Plaques per a cobertes

Les plaques per a cobertes poden ser de materials diversos (poliester, acer, fibrociment amb fibres
naturals, etc.), els quals juntament amb les seves fixacions ha de garantir estanquitat. Les plaques
que s'utilitzin han d’estar degudament homologades i autoritzades per IAdministracio competent.

Article 25. Impermeabilitzants

Les lamines impermeabilitzants podran ser bituminoses, plastiques o de cautxd. Les lamines i les
imprimacions hauran de portar una etiqueta identificativa indicant la classe de producte, el fabricant,
les dimensions i el pes per m?. Disposaran de segell de qualitat, homologacié o bé de segell o
certificacié de conformitat inclos en el registre del CTE.

Els impermeabilitzants bituminosos s’hauran d’ajustar a un dels sistemes acceptats pel DB HS del
CTE, les condicions del qual complira. Si els impermeabilitzants sén no bituminosos o bituminosos
modificats haura de disposar d’'un document d’idoneitat tecnica, complint totes les seves condicions.

Article 26. Fabrica de maé i bloc

Les peces utilitzades en la construccié de fabriques de maé o bloc s’ajustaran a allo estipulat en el DB

SE-F Seguretat Estructural Fabrica apartat 4 del CTE.

La resisténcia normalitzada a compressié minima de les peces sera de 5 NNmm?2.

Les peces se subministraran a 'obra amb una declaracié del subministrador sobre la seva resisténcia

i la categoria de fabricacio. La resisténcia a la compressié es determinara amb la norma UNE 772, a

partir de peces mostrejades segons la norma UNE 771.

Els rajols poden ser buits, massissos o perforats. Complint les condicions seguents:

- Ser homogenis, de gra fi i uniforme i de textura compacta; amb resisténcia minima a compressioé
de 20 N/mm?. Aquesta resisténcia s'entén mesurada en direccié del gruix, sense descomptar els
buits, segons UNE 7059.

- No Presentaran taques, cremades, eflorescéncies, esquerdes, cadolles, planols d'exfoliacié ni
matéries estranyes que puguin disminuir la resisténcia i durada. En ser copejats amb un martell
han de tenir un so clar, i seran inalterables a l'aigua.

- Han de tenir adheréncia suficient als morters.

- La seva capacitat d'absorcié d'aigua, després d'una immersié d'un dia sera inferior en pes al 14
%. Segons Norma UNE 7061.

- Laresisténcia a la intempérie dels rajols d'argila cuita s'ajustara a la Norma UNE 7062.

Les rajoles de ciment podent ésser hidrauliques, de pasta o de terratzo. Amb un gruix minim de 2 cm.,

l'estructura de cada una de les seves capes sera uniforme en tota la seva superficie de fractura,

sense presentar exfoliacions ni porus visibles i presentaran una coloracié uniforme.

- El coeficient maxim d'aigua, determinat segons UNE 7008 sera del 10 % en pes.

- S'efectuara I'assaig de gelacitat segons UNE 7033.

- La resisténcia al desgast sera avaluat segons la Norma UNE 7015 amb un recorregut de 250 m.
la pérdua maxima d'altura sera de 3mm. i la resisténcia a la flexié, determinada segons la Norma

UNE 7034, donara una tensié aparent de ruptura superior a 500N./m2. per a la cara de petja i
superior a 300N./m2. per a l'envers o capa de base.
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Article 27. Biguetes prefabricades

Les biguetes prefabricades seran armades o pretesades, segons s’especifiqui en la memoria, i hauran
de disposar d’autoritzacié d’Us corresponent. Aixd no obstant, el fabricant haura de garantir les seves
propietats per escrit, si aixi se li demanés.

El fabricant haura de facilitar instruccions addicionals per a la seva utilitzacié i muntatge en cas de
que siguin necessaries, essent responsable dels danys que es poguessin produir per manca de les
instruccions necessaries. Tant el forjat com la seva execucié s’adaptaran a la Instruccié per al
Projecte i 'Execucié de Forjats Unidireccionals de Formigd Estructural realitzats amb Elements
Prefabricats (EFHE).

Article 28. Elements prefabricats

Els elements prefabricats, com poértics, jasseres, etc. que tinguin funcié resistent, hauran de complir
les especificacions de calcul, referents a resisténcies, esforcos i moments que s'indiquin en la
memoria i planols del Projecte.

No s'admetran les peses que presentin defectes de tota rectitud, aplom o uniformitat de les seves
superficies, aixi com les que presentin marques, defectes o ruptures de manipulacié o transport i, que
hagin estat repassades. En aquest cas el contractista per la seva compta procedira al canvi del
material defectuds. Compliran en tots els seus aspectes les determinacions del Titol 2 del CODI
ESTRUCTURAL.

Article 29. Plafons aillants autoportants

Els plafons aillants autoportants estaran formats per dues xapes d’'acer galvanitzat de 0,6 mm de
gruix cada una, entre les que se situa una planxa de gruix variable d'escuma de poliureta de densitat
38 kg/m” i conductivitat térmica 0,04 kW/mK. La qualitat de les xapes i de l'aillant ha d’estar garantida
amb els certificats corresponents.

Article 30. Rajoles i lloses de terratzo

Les rajoles i les lloses de terratzo es composaran com a minim d’'una capa de petja de formigd o

morter de ciment, triturats de pedra o marbre, i, en general, colorants i d’'una capa base de morter

menys ric i arid més gruixut.

Els arids estaran nets i sense argila i matéria organica. Els colorants no seran organics i s'ajustaran a

la norma UNE 41060.

Les tolerancies en dimensions seran:

- per a mesures superiors a 10 cm, £ 0,5 mm

- per a mesures iguals o inferiors a 10 cm, £ 0,3 mm

- el gruix mesurat en diferents punts del seu contorn no variara més de 1,5 mm i no sera inferior als
valores indicats a continuacioé

- s’entén a aquests efectes per costat, el major del rectangle si la rajola és rectangular, i si és d’'una
altra forma, el costat minim del quadrat circumscrit

- el gruix de la capa de la petja sera uniforme i no menor de 7 mm en cap punt, i en les destinades
a suportar transit o en les lloses no inferior a 8 mm

- la variaci6 maxima admissible en els angles, mesurada sobre un arc de 20 cm de radi, sera de +
0,5 mm

- la fletxa major d’'una diagonal no sobrepassara el + 4%. de la longitud

- el coeficient d’absorcio d’aigua determinat segons la norma UNE 7008 sera inferior o igual al 15%

- lassaig de desgast s’efectuara segons la norma UNE 7015, amb un recorregit de 250 m en humit
i amb sorra com a abrasiu. El desgast maxim admissible sera de 4 mm i sense que aparegui la
segona capa si es tracta de rajoles per a interiors i de 3 mm en rajoles per a voreres o destinades
a suportar transit

- les mostres per als assaigs es prendran per atzar, 20 unitats com a minim del miler i 5 unitats per
cada miler més, refusant o substituint per altres aquelles que tinguin defectes visibles, sempre
que el nombre de descartades no superi el 5%

Article 31. Entornpeus de terratzo

Les peces per a entornpeu de terratzo estaran fetes amb els mateixos materials que els del paviment,
tindran un cantell rom i unes dimensions de 40x10 cm. Les exigéncies técniques seran analogues a
les del material del paviment.
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Article 32. Rajoles vidriades

Les rajoles vidriades seran peces poligonals, amb base ceramica recoberta d’una superficie vidriada i

de color per una de les cares, que hauran de complir amb les seguents condicions:

- ser homogénies, de textura compacta i resistents al desgast

- no tenir esquerdes, barraques, plans, exfoliacions ni matéries estranyes que puguin disminuir la
seva resisténcia i vida util

- tenir un color uniforme, sense taques eflorescents

- la superficie vitrificada sera completament plana, excepte els cantells roms o terminals

- les rajoles estaran perfectament emmotllades i la seva forma i dimensions seran les assenyalades
en els planols

- la superficie de les rajoles sera brillant, excepte que explicitament, s'exigeixi que la tinguin mat

- les rajoles situades a les cantonades no seran llisos sind que presentaran, segons els casos, un
cantell rom, llarg o curt, o un terminal de cantonada esquerra o dreta, o un terminal d’angle
entrant amb aparell vertical o horitzontal

- la tolerancia en les dimensions sera d’'un 1% de menys i d'un 0% de més, per a les de primera
classe.

- la determinacidé dels defectes en les dimensions es fara aplicant una esquadra perfectament
ortogonal a una vertical qualsevol de la rajola, fent coincidir una de les arestes amb un costat de
lesquadra. La desviacié de lextrem de l'altra aresta respecte el costat de I'esquadra és l'error
absolut, que es traduira a percentual

Article 33. Guixos

Els guixos que s’utilitzin per a l'arrebossat de parets procediran de la calcinacié de les roques de
sulfat calcic, que en perdre part de laigua és apte per a prendre’s.

La recepcid de l'obra es fara en sacs; queda exclos el lliurament a l'engros. El material
s’emmagatzemara en un lloc protegit de la pluja i el Sol, d’'ambient sec. No ha d’estar exposat a
corrents perllongats d’aire i elevat del terra de magatzem.

Quan el guix esta en bones condicions, barrejat amb aigua, ha de donar una pasta untosa al tacte,
que s’enganxi a les mans, faciliti una presa rapida adquirint duresa i solidesa. Es considera temps
valid d’aplicacio, des de l'obtencié de la pasta untosa, fins que no pot estendre’s.

Article 34. Portes
Les portes de fusta, de PVC o metal-liques que s’utilitzin hauran de tenir 'aprovacié de l'autoritat
competent o un document d'idoneitat técnica emés per un organisme autoritzat.

Article 35. Bastiments
Els bastiments dels marcs interiors de les portes seran de primera qualitat, amb una escairada
minima de 7x5 cm.

Article 36. Finestres i portes metal-liques

Els perfils utilitzats en la fabricacié de finestres i portes metal-liques seran especials de doble junta i
compliran totes les prescripcions legals. No s’admetran rebaves ni curvatures, i es refusaran els
elements que tinguin algun defecte de fabricacio.

Article 37. Pintura al tremp

La pintura al tremp estara composada per una cola dissolta en aigua i un pigment mineral finament
dispers amb l'addicié d’un antiferment tipus formol per a evitar la putrefaccié de la cola. Els pigments
a utilitzar podran ser:

- blanc de zinc, que complira la norma UNE 48041

- litopd, que complira la norma UNE 48040

- bioxid de titani, segons la norma UNE 48044

També es podran utilitzar mescles d’aquests pigments amb carbonat calcic i sulfat basic. Aquests dos
ultims productes, considerats com a carregues, no podran entrar en una proporcié superior al 25% del
pes del pigment.

Article 38. Pintura plastica
La pintura plastica estara formada per un vehicle format per un vernis adquirit i els pigments estaran
constituits per bioxid de titani i colors resistents.
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Article 39. Colors, olis i vernissos

Totes les substancies d’us general en la pintura hauran de ser de qualitat excel-lent.

Els colors tindran les condicions seguents:

- facilitat per a estendre’s i cobrir perfectament les superficies

- fixacié de la seva tinta

- facultat d’'incorporar-se a l'oli i color

- ser inalterables a I'accio dels olis o d'altres colors

- insolubilitat en l'aigua

Els olis i vernissos tindran les condicions seglents:

- ser inalterables per l'acci6 de l'aire

- conservar la fixacio dels colors

- transparéncia i color perfectes

Els colors estaran ben molts i es barrejaran amb I'oli ben purificats i sense posits. No s’admetra que
en utilitzar els colors deixin taques o rafegues que indiquen la presencia de substancies estranyes.

Article 40. Canonades

Les canonades de qualsevol tipus (ferro galvanitzat, ciment, acer, coure, etc.) seran perfectament
llisos, de seccio circular i ben calibrada. No s’admetran els que presentin ondulacions o desigualtats a
5 mm, ni rugositats de més de 2 mm de gruix. La tolerancia admesa per als diametres superiors ha
de ser inferior a I'1,5%. Les mesures han de coincidir amb les que consten als Planols del Projecte.
Els trams de canonades es tallaran a les dimensions exactes i s'utilitzaran els accessoris
corresponents per als canvis de direccié i acoblament. Les peces d'unié de les canonades de ferro
galvanitzat seran de ferro mal-leable galvanitzat amb junta esmerilada. Les canonades de fibrociment
o de ciment galvanitzat no tindran cap soldadura, prévia verificacié a fabrica, i a l'igual que les juntes i
la resta de peces, han de resistir 10 atm de pressid, sotmeses a la prova de 15 atm pel cap baix.

Article 41. Baixants

Els baixants, tant d'aigiies pluvials com fecals, seran de fibrociment o materials plastics que tinguin
autoritzacio d’'us. No s'admetran baixants de diametre inferior a 90 mm.

Totes les unions entre tubs i peces especials es realitzaran mitjangant unions Gibault.

Article 42. Canonades per al subministrament d’aigua o gas

Si la xarxa de distribucio de aigua i gas natural es realitza amb canonada de coure, la canonada de
gas se sotmetra a la pressio de prova exigida per I'empresa subministradora, operacid6 que
s’efectuara una vegada acabat el muntatge. Les designacions, pesos, gruixos de paret i tolerancies
s’ajustaran a les normes de les empreses subministradores.

Les valvules a les que se sotmetra a una pressié de prova superior en un 50% a la pressié de treball
seran de marca acceptada per 'empresa subministradora i amb les caracteristiques que aquesta
indiqui.

Article 43. Materials per a instal-lacions d‘equipaments sanitaris

Els aparells, els materials i els equips sanitaris que s’instal-lin es protegiran duran el periode de
construccid amb la finalitat d’evitar danys que pugui ocasionar l'aigua, la brossa, les substancies
quimiques o els elements mecanics.

Els aparells seran nous de trinca i estaran exempts d’'imperfeccions, trencaments, encrostonaments i
altres defectes que puguin classificar-se de segona classe.

Els materials seran de la millor qualitat que exigeix la seva classe o tipus, i procediran de fabricants
acreditats.

Article 44. Materials per a la instal-laci6 eléctrica

Tots els materials que s’utilitzin en la instal-lacié eléctrica, tant d’alta com de baixa tensié hauran de
complir amb les prescripcions técniques que dicten les normes internacionals, els reglaments en vigor
i les normes de la companyia subministradora d’energia eléctrica.

Els cables que s'utilitzaran seran unlpolars amb conductors de coure i aillament de polietile. La
secci® minima dels cables sera d'1,5 mm®. Es rebutjaran aquells cables que provinguin de fabrica
amb qualsevol desperfecte. La toleranC|a en la seccio reaI dels conductors sera inferior al 3%. La
carrega de trencament no ha de ser inferior a 42 kp/cm? i I'allargament permanent, en el moment de
produir-se la ruptura, no inferior al 20%.

Els tubs protectors per a allotjar els conductors seran de policlorur de vinil, circulars, amb una

tolerancia del 5% en el seu diametre. Les caixes de derivacio o pas seran fambe de poficiorur de viniL.
COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

i’ QBRICOIZS agricoLes | FORESTALS DE
‘FOR-STO]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/830168




aspecte enginyeria sl.

Les llumeneres es construiran amb xassis de xapa d’acer de qualitat, amb gruix o nervadures
suficients per a assolir la rigidesa necessaria.

Els endolls amb presa de terra tindran aquesta presa disposada de forma que sigui la primera en
establir-se i la darrera en desapareixer i seran irreversibles, sense possibilitat d’error en la connexi6.

Article 45. Materials per a plantacions

45.1. Definicions
Aquest apartat compren tot el material vegetal que s'utilitzara en la correcte execucié de les obres,
sigui quina sigui la seva forma de presentacid comercial. Les dimensions i caracteristiques que
s'assenyalen a les definicions d'aquest article s6n les que han de posseir les plantes un cop
desenvolupades, i no necessariament al moment de la plantacié, en aquest moment no han de
presentar cap simptomatologia que faci perillar que el seu aspecte de planta desenvolupada es pugui
veure compromes.

— Arbre: Vegetal llenyds que pot créixer a una algada considerable i que té un tronc diferenciat de
la resta de les branques. Pot estar revestit de branques des de la base o formar una copa
diferenciada i un tronc nu.

— Arbust: Vegetal lleny6s que, com a norma general, es ramifica des de la basei no sol arribar a 5m
d’algada.

— Subarbust o Mata: Arbust d'algada inferior a un metre.Planta vivag: Planta de curta algcada, no
llenyosa, que en tot o en part viu uns quants anys i rebrota cada temporada. A efectes d'aquest
Plec, les plantes vivaces s'assimilen als arbustos i mates quan atenyen les seves dimensions i
les mantenen al llarg de tot 'any: als arbustos quan superen el metre d'altura, i a les mates quan
s'acosten a aquesta xifra.

— Planta anual: Planta que en un any completa el seu cicle vegetatiu.

-  Planta bianual: Es la planta que viu durant dos periodes vegetatius. En general s6n plantes que
germinen i donen fulles el primer any i floreixen i fructifiquen el segon.

— Tapitzants: Vegetal de petita altura, que plantat a una certa densitat, cobreix el sél completament
amb les seves tiges i fulles. En general, sén plantes estoloniferes que vegeten de forma rastrera.

— Enfiladisses:Arbust o vivag que té com a principal caracteristica la d'enfilar-se, per un mur,
suport, etc...

— Esqueix: Part de qualsevol part d'un vegetal, de petita mida, que posat en condicions adequades
és capag de treure arrels i es desenvoupa originant una planta completa, de caracteristiques
iguals a aquella de qué es va agafar.

— Pa dherba: (Tep) Porcio de terra cobert de gespa, molt travada per les arrels, que es talla en
forma generalment rectangular per a la implantacié de gespa.

— Pa de terra o mota: El pa és el conjunt de sistema d'arrels i terra que queda enganxada a la
planta quan s'arrenca amb cura es tallen les arrels i la terra amb un tall net i es procura que no es
disgregui. El pa es pot presentar lligat amb una reixa de plastic o metal-lica, amb palla o rafia,
amb escaiola, etc.

— Contenidor: S'entén per planta en contenidor la que ha estat criada o desenvolupada, al menys
dos anys abans d'haver estat lliurada, en recipients , dins dels quals es transportara fins a lloc de
la seva plantacié En qualsevol cas, ha de tenir les dimensions indicades en el projecte.

— Planta enfiladissa: Sén aquelles plantes que es desenvolupen recolzades en aspres o murs.

— Llavor: Es defineix com a llavor I'embrié capa¢ de germinar i desenvolupar-se, donant lloc a una
espécie vegetal d'iguals caracters que les del vegetal del qual procedeix. Les llavors seran de les
espécies indicades en la memoria i els planols del projecte, reunint les condicions seguents:

*  Procediran de cases comercials acreditades.

* L'envas que les contingui vindra referida I'espécie, varietat, ecétip i percentatge en
que hi és, en el cas de barreges de més d'una espécie.
Presentaran la forma, el tamany, aspecte i color tipic de I'espécie botanica escollida.
El pes de llavor en cap cas sera inferior al setanta-cinc per cent (75 %) del total del
producte envasat.
Puresa igual o superior al 90 %
Facultat germinativa superior al 96 %. Com que a molts llistats de subministrament de
llavors n'apareix el valor real, aquest no ha de ser inferior al 86%.

* Abséncia de tot tipus de plagues, atacs de fongs bacteris o malalties
microbiologiques, en el moment del subministrament, o amb simptomes d'haver-les

patit.
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*  Sera llavor certificada segons la normativa vigent.

En tot cas la Direcci6 exigira en totes les partides de llavors, el corresponent certificat d'origen, i aquest
ha d'oferir suficients garanties a la Direccid. Per a assegurar-se'n que les condicions intrinseques de
les llavors sén les adequades per a llur germinacié, hauran de fer-se analisis previs, segons les regles
internacionals per a l'analisi de llavors, a carrec del contractista. Aquestes proves es realitzaran
d'acord amb les "Normes Internacionals per a Assaigs de Llavors" de 1966 i portats a terme pel Servei
Nacional de Llavors Forestal. En cas que aquest Organisme no comptés amb existéncies i procedis
d'altres llocs, haura de coneixer-se la procedéncia de les llavors; aixi i tot, en aquelles espeécies, l'area
d'habitacle de les quals és molt extensa, donada l'existéncia de races o varietats a les diferents
aclimatacions, té gran importancia en I'ulterior desenvolupament de les plantes. La presa de mostres
s'efectuara amb una sonda tipus "Nobbe".

La qualitat de llavor a utilitzar per metre quadrat es deduira mitjangant la formula:  p = n/(N.P.g.K.)

on: p = pes en Kg. per m2. de llavor utilitzar.

n = nombre de plantes a obtenir per m2.

N = Nombre de llavors existents a 1 Kg.

p = puresa en tant per 1.

g = poténcia germinativa en tant per 1.

K = coeficient depenent de I'espécie i caracteristiques ecobiologiques del lloc
de sembra. Pot variar entre 0,20 i 1.00, segons els casos.

45.2. Examen i acceptacié del material per a plantacions

La direccié d'obra podra examinar préviament tots els materials destinats a I'obra i queden sotmesos

a la seva aprovacié. Els materials han de complir les seguents condicions:

- Complir les condicions i caracteristiques que s'especifiquen en el present Plec, en la Meméria o
en els Planols del projecte.

- Ser examinats i acceptats per la Direccié de I'Obra. L'acceptacié de principi no pressuposa la
definitiva, que queda supeditada a I'abséncia de defectes de qualitat o de uniformitat en el conjunt
de l'obra.

- Ajustar-se a la normativa vigent per a cada tipus de material.

La normativa d’aplicacié sera la que s'estableix en aquest plec i la legislacié vigent en el ram de la

jardineria, també seran d’observacié les NTJ editades per el Col-legi d’Enginyers Técnics Agricoles i

Perits Agricoles de Catalunya.

Les omissions o errors que puguin existir als planols o altres documents del projecte es podran

modificar per la direccié facultativa de l'obra durant la seva execucié. Les certificacions es faran

d'acord amb l'obra executada. Igualment, la direccié facultativa podra introduir totes les modificacions
que cregui convenients per a la millora de I'obra.

L'aigua a utilitzar per al reg de les plantacions i sembres haura de ser suficientment pura, i complir les

seglents especificacions:

— pHcomprésentre6i8

— Contingut en sals solubles inferior a 2g/I

— Oxigen dissolt superior a 3 mg/I

—  Conductivitat eléctrica a 25°C inferior a 75 micromhos/cm. Si la conductivitat és superior,
es consultara a la Direccidé Facultativa.

S'analitzaran periodicament els anions i els cations per poder controlar els efectes sobre: la

disponibilitat d'aigua per a les plantes (sequera fisiologica), I'efecte toxic de I'excés de contingut en

clor i sodi, contingut en bicarbonats, problemes derivats de I'excés de bor, i controlar el pH.

45.3. Condicions generals del material vegetal
Les plantes hauran de pertanyer a les espécies i varietats o ecotips indicades a la Memoria i els
Planols del projecte, a la descripcié feta a la Memodria o als planols o Pressupost, i complir les
condicions d'edat, mida, desenvolupament o trasplantament que s'indiqui en els documents anteriors.
No s'acceptaran varietats diferents a les indicades sense que expresament hagin estat acceptades
per la Direccié Facultativa. Reuniran les condicions d'edat, mida, desenvolupament, forma de cultiu i
trasplantament que s'hi indiquin.

Les plantes es correspondran morfologicament a les caracteristiques generals de l'espécie, varietat i
ecotip, totes elles tindran les dimensions i saves exigides en Projecte i la mida i dimensions es
correspondra amb l'edat de la planta i s'exigira la garantia de procedeéncia i identificacio. Les plantes
tindran ramificacions des de la base quan aixi sigui el seu estat natural. En les coniferes, a més, les
branques estaran abundantment proveides de fulles. L'aspecte i l'ed

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

‘.i.' OGRi(O]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
= 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/830168




aspecte enginyeria sl.

correspondre's, motiu pel que es rebutjaran aquelles plantes que tinguin les dimensions i aspecte

exigits, perd ho hagin aconseguit amb major nombre de sabes del normal

Les plantes necessaries per a dur a terme les plantacions hauran de procedir de vivers acreditats i

ubicats a zones, on els factors ecologics de les quals siguin semblants als de la zona que s'han

d'executar les plantacions. En totes les plantes hi haura un correcte equilibri entre el Sistema radicular

i la Part aéria, i ambdos estaran perfectament formats i es correspondran amb el grau de

desenvolupament que correspongui per l'edat de la planta. A demés el Sistema radicular presentara

simptomes inequivocs d'haver estat repicat a viver. S'exigira un certificat de garantia del viver
proveidor. Les altres caracteristiques de les plantes seran de la satisfaccié de la Direccié d'Obra.

L'examen de cada planta rebuda ha de permetre apreciar que les seves caracteristiques sén les que

corresponen a l'espécie, la mida i el grau de desenvolupament que li correspon. Aquesta feina

d'inspeccio, la fara la Direccié d'obra, que determinara la idoneitat i 'acceptacioé de cada planta.

Les plantes seran, en general, ben conformades, amb desenvolupament normal, sense que presentin

simptomes de raquitisme o retard. No presentaran ferides en el tronc o en les branques. El sistema

radicular sera complet i proporcionat a l'algada. Les arrels de les plantes de cepell6 o arrel nua

presentaran talls nets i recents, sense ferides o esqueixades. El seu port sera normal i ben ramificat i

les plantes de fulla perenne, presentaran el sistema foliar complet, sense decoloracié ni simptomes

de clorosi.

Les plantes podran ser rebutjades pels motius seglents:

- Seran rebutjades les plantes que en qualsevol dels seus organs o en la seva fusta pateixin o
puguin ser portadores de plagues o malalties. Es fara atencid a la presencia de coledpters
barrinadors, postes de lepidopters, fulles fagocitades per erugues, bosses d'erugues, presencia
de fongs.

- Que no hagin estat cultivades prou espaiosament.

- Es rebutjaran totes aquelles plantes que ofereixin o presentin simptomes d'haver sofert alguna
malaltia criptogamica o atac d'insectes, aixi com les que presentin ferides o desperfectes a la
seva part aéria o radical, com a consequéncia de la manca de cura en la preparacié al viver i en
el transport.

- No s'admetran plantes que en el transport o en la carrega, hagin estat maltractades produint-se
trencaments de branques, troncs o cepellons. Tampoc s'acceptaran aquelles plantes que durant
el transport hagin patit forts assecaments i presentin marciment de les fulles o les tiges.

- Totes les plantes hauran d'adaptar-se a la forma i la mida especificades i es rebutjaran les que no
compleixin les especificacions respectives. Es fara atencié a les plantes que, encara que tinguin
la mida i la forma indicats, hagin tingut creixements desproporcionats pel fet d'haver estat
sotmesos a tractaments especials, adobats excessius o hagin estat conreades sense
I'espaiament suficient.

- Es fara atenci6 en I'eleccit de les plantes exemplars a fi que compleixin les normes establertes.

- Es rebutjaran totes aquelles plantes escaiolades que arribin amb I'escaiola parcialment trencada o
estigui feta amb gruixos excessius. Tampoc no s'acceptaran les que presentin la totalitat del
cepell6 amb escaiola fresca, ni aquells escaiolats que estrangulin els colls de les plantes.
Unicament es permetra escaiolar la base de la mota en el moment de la seva arrancada.

- Els cepellons hauran d'estar perfectament formats, sense esquerdes que denotin sequedat o la
sortida de nombroses arrels principals. Es rebutjara tant en el cas de I'escaiolat com dels
cepellons, totes aquelles plantes en el que el tronc tingui joc 0 es mogui sobre la base.

- En el cas de les espécies d'arrel nua, es rebutjaran les que de sequedat en les arrels, talis mal
fets i en general podridures o mal general i en la seva estructura.

- Les espécies arbdries i arbustives no hauran de presentar ferides tant en tronc com en arrels, bé
siguin d'origen mecanic o com d'origen patogen. Es rebutjara les que presentin aquests defectes.
Es rebutjara, aixi mateix, les que tinguin zones necrosades per l'accié d'insectes, malalties o fins i
tot per problemes d'insolacié i desequilibri hidric.

- Els arbres que presentin simptomes a causa de I'excés de salinitat, procedent tant de l'aigua de
reg com del sol, seran rebutjades. Aixi mateix, seran objecte de rebuig els arbres que presentin
mancances fisioldgiques per bloqueig d'oligoelements, o per deficiéncies en I'adobat.

- Les plantes en arribar al lloc de destinacio, hauran de presentar bon estat fisioldgic i no presentar
simptomes de marciment. Les plantes d'arrel nua tindran turgéncia i grau d'humitat necessari
detectable a simple vista. Els arbres amb cepell6 o contenidor hauran d'arribar amb la saé
suficient.

- No s'admetran plantes que en treure el pa del contenidor, aquest es desfaci perqué no esta prou
desenvolupat.
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- Es rebutjaran les plantes que presentin mancances fisiologiques per bloqueig d'oligoelements
detectables a simple vista per necrosis a la vora de la fulla, vértex de les mateixes i coloracio
atipica com, per exemple, clorosi féerrica.

- Que hagin tingut creixements desproporcionats, per haver estat sotmeses a tractaments especials
o per altres causes.

- Que duguin a la mota plantules de males herbes.

- Que durant l'arrancada o el transport hagin sofert danys que afectin agquestes modificacions.

- Que no vagin protegides amb I'embalatge escaient.

La Direcci6 d'Obra podra exigir un certificat que garanteixi tots aquests requisits, i rebutjar les plantes

que no els reuneixin.

El Contractista estara obligat a substituir totes les plantes rebutjades per altres en perfectes

condicions fitosanitaries i correran al seu carrec totes les despeses ocasionades per les substitucions,

sense que el possible retard produit pugui repercutir en el termini d'execucié de I'obra.

Les plantes procediran de vivers acreditats, preferiblement especialitzats en planta autoctona. Les

unitats hauran d'anar degudament etiquetades, amb el nom de l'espécie i la indicaci6 de llur

procedéncia.

La preparacié de la planta per al seu transport al lloc de plantacid s'efectuara d'acord amb les

exigencies de l'espécie, edat de la planta i sistema de transport escollit.

El transport de les plantes s'haura de realitzar el més rapidament possible, i caldra prendre les

precaucions necessaries per tal de no deteriorar cap de les seves parts.

Les plantes d'arrel es presentaran sempre en contenidors de la mida especificada en aquest Plec.

Qualsevol altre tipus de presentacié amb pa de terra o a arrel nua s'haura de sotmetre a l'aprovacio

prévia de la Direccié Facultativa.

Per al transport dels exemplars en contenidor, es disposaran aquests de manera que els envasos

quedin suficientment separats, per tal que les plantes no es deteriorin i no es produeixin ruptures en

llurs parts aéries.

Per al transport de plantes a rel nua, es disposaran i manipularan aquestes de manera que llur aparell

radicular no pugui ser malmeés. En el moment de la plantacio es tallaran els extrems de les arrels per

tal d'afavorir el seu posterior desenvolupament. Les arrels de les plantes a rel nua que no siguin

plantades immediatament després d'arribar a I'obra es cobriran amb terra vegetal humida per a

protegir-les de la dessecacié.

45.4. Material per a reposicio

El contractista es veura obligat a reposar durant el periode de garantia de plantacio:

— Les plantes mortes o deteriorades per causes imputables a la deficient execucié de l'obra o
manteniment.

— Els materials trencats o deteriorats per falta de qualitat o defectes de col-locacié o muntatge.

— Els materials i despeses de substitucio i retirada de sobres, seran a carrec de la contracta.

Els materials utilitzats seran de les mateixes condicions i caracterisitques dels utilitzats en la primera

vegada. Aquests s'emmagatzemaran, quan s'escaigui precis, de forma que quedi assegurada la seva

utilitzacio i sigui possible una inspeccio en qualsevol moment. El Contractista permetra a la Direccio

d'Obra l'accés ais llocs on tingui dipositats els materials. Les analisis que es creguin convenients, les

fara la Direccio d'Obra en els laboratoris que determina a carrec del contractista.

Article 46. Fertilitzants i adobs
Es defineixen com adobs els productes de components organics, minerals o complexes que
proporcionen al sél un o més elements fertilitzants, i que tenen per objectiu cobrir les necessitats de
les plantes per al seu desenvolupament correcte. Els adobs quimics tenen com a objectiu cobrir les
necessitats de les plantes durant el primer any. Les quantitats aportades hauran d'ajustar-se a
aquestes per tal de poder considerar segura la implantacié de les espécies plantades. Els adobs
quimics han de complir les exigéncies del Ministeri d'Agricultura en quant al contingut pel que fa a
elements fertilitzants, grau i tipus de solubilitat de tots els principis.

— Seran de marca reconeguda oficialment.

—  Es presentaran degudament envasats.

— No estaran esterrossats, sobretot els adobs higroscopics.

— En les etiquetes constaran de: nom de l'adob, de riquesa en unitats fertilitzants, de pes net

de I'adob i de la forma en qué es troben les unitats fertilitzats.
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46.1. Adob organic :

L'adob organic a utilitzar sera el fem, el qual procedira de les dejeccions solides i liquides del bestiar,
barrejat irregularment amb el seu jag.

Sera condicié indispensable que hagi estat sotmes a una completa fermentacié anaerobia, d'una
durada superior a l'any, amb una temperatura a l'interior del munt inferior a quaranta-cinc graus (45) i
superior al vint-i-cinc graus (25).

Una vegada aconseguit I'anomenat "Llard negre", que tindra l'aspecte d'una massa untuosa, negra,
humida, i a la qual no es trobaran vestigis del seu origen, es procedira a escampar-lo sobre la terra
vegetal, barrejant-lo immediatament amb aquesta per tal d'evitar que el fem perdi la seva riquesa en
nitrogen.

La seva densitat sera com a minim de sis-cents cinquanta quilograms per metre cubic (650 Kg./m3.).
La composicié mitjana aproximada dels fems sera aproximadament del 0.65 % de Nitrogen, 0.55 % de
Fosforic i 0.70 % de Potassa.

Altres adobs d'origen organic que poden utilitzar-se seran:

- Mantell:Conjunt d'elements fins naturals o obtinguts per medis mecanics, que sén la barreja de
matéria organica i minerals de procedéncia no animal presentant, el conjunt, un aspecte molt
solt i color quasi negre. La seva principal utilitzacié és en la cobertura de sembres.

- Fengs i Palla:Procediran de talls herbacis acceptables per la Direccid, i en qualsevol cas
estaran exempts de materials estranys.

- Adob organic dissolt: Es fabriquen atacant restes organiques amb acids forts i amb la
posterior neutralitzacié. D'aquesta forma s'obtenen adobs terciaris de riquesa compresa entre
el quinze i el vint-i-cinc per cent (15 i 25 %) d'unitats fertilitzants.

46.2. Adob mineral:
Els adobs minerals que podran utilitzar-se seran els que subministren microelements. Els principals
seran:
- Nitrogenats : Sulfat amonic, nitrat amonic, nitrat sodic, nitrat potassic, nitrat calcic, cianamides,
amoniac i urea i nitrosulfat amonic
- Fosforats: Superfosfats, fosfat bicalcic, fosfat tricalcic (fosforita i apatita) i "Escories Thomas".
- Potassics: Clorur i sulfat potassic, sals brutes (mescla de carnalita, kainita i silvinita) i cendres
vegetals.
- Calcics: Carbonat calcic, sulfat calcic, hidrat calcic i escuma de sucrera.

46.3. Adob complex :

Es coneix per adob complex el que s'obté mitjangant una reaccié quimica a partir de matéries primes,
com és el cas de fosfats naturals, amoniac, acid nitric i, eventualment, acid sulfuric o carbonic i sals de
potassa.

En la seva fabricacié entren en joc unes reaccions quimiques regulades per les proporcions relatives
dels elements fertilitzants que hi participen. L'adob complex utilitzat haura de tenir, com a minim,
quaranta unitats (40 ut.) fertilitzants.

Els altres productes com sén: quelats, oligoelements, adobs foliars, correctors del sol, etc. han
d'ajustar-se a les prescripcions indicades anteriorment.

Article 47. Humus

S'anomena aixi al material utilitzat per tal de cobrir la llavor al moment de la sembra. Aquests materials
no contindran quantitats apreciables de Cinc, llenya u altres fustes ni terroses dures, El seu PH sera
inferior a set i mig (7.5), un percentatge minim del vuitanta-cinc (85 %) de matéria organica i una
capacitat minima d'absorcié d'aigua del dos-cents per cent (200 %) del seu pes en sec a pes constant.
Haura de ser constituit per elements amb un elevat percentatge de matéria organica, motiu pel qual la
seva coloracié ha de ser fosca i ric en elements fertilitzants. La seva textura ha de ser tal que eviti una
rapida dessecacié de la llavor i del sol. Estara suficientment sec per tal d'evitar amuntegaments que
perjudiquin la uniformitat de la distribucio.

Article 48. Torba de molses
Haura d'estar constituida per brots i fulles descompostes total o parcialment, de qualsevol especie de
molses, en general pertanyents al génere Spagnum. Estaran totalment exemptes de materials
estranys, com fustes, residus col.loidals i altres elements, el seu PH estara en la banda de l'acid, aixo
€s comprés entre tres i mig i cinc i mig (3.5 15.5). Tindra una capacitat d'absorcié d'aigua de onze (11)
vegades el seu pes sec constant.
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Article 49. Vents i Tutors

S'entén per vents i tutors, aquells elements que subjecten els plangcons per tal de mantenir la seva

verticalitat i equilibri.

- Vents: Els vents constaran de tres (3) tirants de filferro, cada un d'ells d'una longitud aproximada
a l'algada de l'arbre a subjectar. Els materials i seccions dels esmentats tirants seran els adequats
per a poder resistir, en cada cas, les tensions a les quals estaran sotmesos pel pes de l'arbre i la
forga del vent. Els ligams hauran de portar materials de proteccid, per tal de no produir ferides a
l'arbre.

- Tutors: Els tutors seran metal.lics, d'acer, d'alumin o de fusta generalment d'acacia, castanyer o
bambu. Quan sigui de fusta, aquesta sera tractada per suportar l'intempérie i, alhora, les plagues i
malalties. Els productes utilitzats en aquesta proteccio, en cap cas poden ésser perjudicials per a
les plantes.

La longitud del tutor, sera aproximadament la del tronc del planto a subjectar més la fondaria a la qual

s'ha de clavar. S'hauran d'utilitzar, per a fer tutors, fustes que resisteixin les produccions i que estiguin

lliures d'irregularitats. La fixacié6 de la planta al tutor sera amb material elastic, i no abrasiu per a

l'escorca i resistent als raigs U.V., i ni la seva situacié ni col.locacié pot originar en cap moment

marques ni ferides a la planta. En casos especials, el nombre de tutors a utilitzar sera de tres (3) i de
les mateixes caracteristiques que els anteriors. En aquest cas, es tensaran mitjancant els lligams.

El temps de permanéncia del tutor, en cap cas sera inferior a dos (2) periodes vegetatius.

Article 50. Cablatge, tensors i platines senyalitzadores

El cablatge sera d'un diametre minim de 2 mm. i el material sera l'acer galvanitzat o materials plastics.
Tots els cables estaran molt ben senyalitzats amb una platina de color molt visible, col.locada entre 1 i
2 metres del terra. El Tensor sera igualment d'acer galvanitzat.

Article 51. Reguladors de I'evaporacié

El jute, en forma de bandes de minim 10 cms, d'amplaria, en l'obtencid6 d'embenatges, amb o sense
reblert, ha de tenir, en condicions normals d'humitat una durada no inferior a 2 periodes vegetatius. Els
antitraspirants d'origen quimic, no han de contindre productes que puguin resultar perjudicials per a les
plantes. Amb una sola aplicacié han de perllongar el seu efecte esperat durant vuit (8) setmanes com a
minim.

Article 52. Hidroreguladors
So6n substancies que poden absorbir i retenir aigua que pot quedar lliure per evaporacié o absorcio
del sistema radical de les plantes. Constitueix, per tant, una esmena estructural reguladora de l'aigua
al sol, amb productes artificials, generalment copolimers, derivats de poliacrilamides.Tindra com a
caracteristiques:

—  Humitat maxima: 7% en pes.

—  Olor: inodor.

— Solubilitat: soluble en aigua, insoluble en olis organics.

—  Pes especific: 0,5 kg/l.

—  No toxic.

— Capacitat d'absorcié menys de 400 vegades el seu pes en aigua destil-lada.

Article 53. Activadors d'arrels

Sén bioactivadors de fermentacid enzimatica que estimulen l'arrelament de les plantes en les noves
condicions de plantacié. S'aplicaran en els forats de plantacié d'arbres, arbustos i palmacies, en les
dosificacions indicades en el projecte.

Article 54. Materials vinculats a les plantacions no inclosos a les Prescripcions

Els materials no inclosos expressament en les Prescripcions Técniques hauran de ser de probada i
reconeguda qualitat, en tot cas el Contractista haura d'aportar tantes mostres, catalegs, butlletins
técnics i certificacions del corresponent fabricant, viverista o distribuidor, com consideri oportu la
Direcci6 a fi de poder garantir la plena conformitat amb el material. Si aquesta informacié no s'estima
suficient es podran establir les proves oportunes per identificar la qualitat dels materials a utilitzar.

Article 55. Altres materials
La resta de materials que s'usin en l'obra i dels que no es detallen les condicions, han de ser de
primera qualitat, seguiran les especificacions tant en dimensions i material a emprar es refereix,

incloses en el Projecte, i abans de la seva col-locaci6 han de ser cgne&%cg?rs leoL Riiee@ifvers recnics
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Facultativa, clausula que es fa extensible als inclosos i detallats, la qual dictara la idoneitat o per
defecte, els rebutjara.

2.2. Prescripcions quant a ’'execucio per unitats

Article 56. Replantejament de I'obra

56.1. Forma de Replantejament

Un cop efectuada I'adjudicacié de I'obra, el Facultatiu dirigira els treballs de definicié de 'emplagament
de la mateixa, marcant la situacid de les diverses parts de l'obra. Aquest acte el realitzara en
presencia del Contractista, o de la persona que aquest delegui. Es decidiran llavors els plans
d'anivellacio, fixant la cota de referéncia, que haura d'estar definida en el Projecte.

S'aportaran planols de perfils del terreny, amb referéncies clares de l'estat actual del mateix i de
l'estat que es pretén d'aconseguir. Amb aixd s'aspira a poder determinar exactament la quantitat
exacta de terres a desmuntar o a reomplir. Si no hi hagués coincidéncia entre la documentacié
aportada i la realitat, es fara un aixecament de planol amb la situacié exacta del solar.

56.2. Senyalitzaci6 del replantejament

Es realitzara de tal manera que sigui perdurable, almenys mentre durin els treballs de moviment de
terres, cimentacio i primers nivells d'estructura. A tal efecte, s'evitara el marcat amb guix o amb
pedres de referencia. El clavament d'estaques i estesa de cordills sera acceptat només com a solucio
provisional. S'adoptaran, preferentment, sistemes de senyalitzaci6 que quedin marcats sobre
elements estables, tals com parets mitgeres, pals ben encastrats en el terreny, estesa de cordills a
altures no facilment accessibles, etc...

Article 57. Moviment de terres

57.1. Treballs previs

Inclou les operacions prévies al moviment de terres, com ara els enderrocs i demolicions, el
desmuntatge d'elements existents, i la retirada de brossa, fustes trencades, runes, deixalles o
qualsevol altre material indesitjable. Aquesta unitat d'obra s'executara amb subjeccié a alld prescrit a
I'Article 300 del PG-3.

57.2. Enderrocs i demolicions

Aquest conjunt d'unitats d'obra s'executara amb subjeccié a alld prescrit a I'Article 301 del PG3. La
profunditat d'enderroc dels fonaments sera, com a minim, de cinquanta centimetres (50 cm) per sota
de la cota més baixa del terraplé o desmunt.

57.3. Retirada de runa

Els materials extrets, seran portats a un abocador legalitzat. Les operacions de retirada de runa es
realitzaran a totes les zones on es trobin aquests abocaments. Es retiraran tant la runa existent, com
la resultant de les excavacions i que no hagi sigut retirada en el moment de I'excavacio.

57.4. Desmuntatge
Desmuntatge de les diferents unitats d'obra existents: barrera de seguretat metal-lica, rétols, bancs,
columna d'enllumenat existent, tanca de malla d'acer,... incloent parts proporcionals de pals,
desconnexions, suports i demolici6 de fonamentacié. La seva execucid inclou les seguents
operacions:
— Desmuntatge dels elements, parts proporcionals, suports, desconnexions.
—  Demolicié de fonamentacions.
— Carrega i transport a magatzem o lloc de nova col-locacid6 de tots els elements
esmentats.
— Carrega i transport a l'abocador dels diferents elements, materials resultants de la
demolicié de fonamentacid, canons, manteniment i qualsevol altre tipus de despeses dels
llocs d'emmagatzematge i abocadors.

57.5. Excavacions
No s'autoritzara l'execucid de cap excavacid que no es porti a terme en totes les fases amb
referéncies topografiques precises.
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57.6. Repicat de pedra

Consisteix en el picat, amb mitjans manuals, dels afloraments de pedra que impliquin una dificultat
important per al pas comode del visitant, fins a un gruix maxim de 20 cm. Els mitjans a utilitzar seran
un compressor portatil, amb martells pneumatics de 20 a 30 kg. El repicat de pedra també inclou la
retirada manual de blocs de pedra de petites dimensions.

La retirada de blocs de pedra o el repicat d'afloraments de roca es realitzara fins a la cota del cami en
aquell punt, i en qualsevol cas, fins a un gruix maxim de 20 cm. Si el gruix de la pedra a repicar
supera els 20 cm, es contemplara com una excavacidé en rases, a realitzar amb mitjans mecanics
(amb martell sobre retroexcavadora). En el cas que es generin buits de terreny, aquests es reompliran
amb terres, per evitar la formacié de sots.

57.7. Esbrossada del terreny

Consisteix en extreure i retirar de les zones designades per a l'execucid de l'obra, tots els arbres,
arbustos, soques, plantes, males herbes, brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol
altre material indesitjable, que dificulti les tasques de moviment de terres. Totes les soques i arrels
seran eliminades com a minim fins a una profunditat no inferior als cinquanta (50) centimetres per
sota la cota d'explanacié.

Les cavitats obertes en el sol degudes a l'exportaciod d'arrels i soques, hauran d’ésser reblertes amb
material similar a l'existent una vegada feta l'esbrossada. Tots els materials procedents de
I'esbrossada, i que no tinguin cap valor ni aprofitament, seran traslladats a un abocador acceptat per
la Direcci6 Facultativa.

Es portara a terme amb tots aquells mitjans mecanics necessaris, i ocasionalment, quan les
condicions del terreny ho requereixin s'haura d'actuar amb mitjans manuals. Si no es practica
decapatge, caldra també eliminar la capa de terra vegetal.

57.8. Excavacio6 de terra vegetal i decapatges
Consisteix en I'excavacio de la capa de terreny vegetal o de conreu, situat en zones afectades per les
obres. La extracci6 sera de 30 cm de profunditat a contar des de el nivell del terreny. La seva
execuciod inclou, sense que la relacié sigui limitativa, les operacions que segueixen:

—  Excavacié.

— Carrega i transport al lloc d'aplegament o a 'abocador.

— Descarrega i recapte en lloc autoritzat pel Director d'Obra.

— Conservaci6 dels aplec de terra vegetal fins a la seva posterior utilitzacio.
Abans del comengament dels treballs el Contractista sotmetra a I'aprovacié del Director d'Obra un pla
de treball en el que figurin les zones en que s'ha d'extreure la terra vegetal i els llocs escollits per
I'aplec. Un cop aprovat I'esmentat pla es comencgaran els treballs.
En excavar la terra vegetal es tindra cura en no convertir-la en fang, per la qual cosa s'utilitzara
maquinaria lleugera i fins i tot si la terra esta seca, es podran utilitzar pico i distribuci6 amb
retroexcavdora de mida petita..
La terra vegetal es recaptara en cavallers per a la seva ulterior reposicio i es mantindra separada de
pedres, runes, deixalles, escombraries i restes de troncs i branques. L'algada dels cavallers sera d'1,5
m, i tindran la superficie lleugerament aprofundida. Els talussos laterals seran llisos i inclinats per
evitar la seva erosi6é. En cas de no haver-hi lloc a la traga per 'emmagatzematge de la terra vegetal
de cavallers d'1,5 m d'algada es permetran, previ aprovacio de la direcci6 d'obra, emmagatze matges
de major algada sempre que la terra es remogui amb frequiéncia convenient.
El Decapatge és l'operacié consisteix en retirar de forma momentania, i prévia a una excavacio, la
terra superficial del lloc on es realitzara el moviment de terres. En aquesta retirada la profunditat
vindra en funcié del perfil edafic que presenti el terreny, determinat per I'horitz6 A, amb major riquesa
en matéria organica i sals minerals assimilables, en tot cas aquesta profunditat sera en torn dels 30
cms.
L'emmagatzematge i conservacié d'aquestes terres per la seva posterior utilitzacié es fara en piles
d'alcada no superior als 1.5 metres, i caldra garantir la correcta aireacié de la pila per tal de que
durant aquesta fase no s'aturi la funcionalitat microbioldgica del sol.

57.9. Desmunts

El contractista adoptara en I'execucio dels desmunts i buidats, I'organitzacié que estimi més oportuna,
aixi com els métodes que cregui més convenients, tot acceptant en aquest cas la responsabilitat de la
manca de precaucié en I'execucié de les obres de moviment de terres. Les excavacions s'adaptaran a
les cotes, alineacions, pendents i dimensions determinades a Planols, i no hi haura cap variacio

d'aquestes sense que sigui determinada per la Direccié.
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El contractista podra recaptar, si ho desitja, que la Direccio sigui qui decideixin la forma d'execucid,
quedant en aquest cas obligat a realitzar les obres seguint totalment les recomanacions que la
Direccié Facultativa |i haura donat. En qualsevol cas, si els procediments emprats resultessin
perillosos per causes imprevistes, o el Contractista s'excedis en els limits que se li haguessin fixat, la
Direcci6é podra ordenar un nou ordre en els treballs, estant el Contractista obligat a acceptar-lo.

Es prestara especial atencié al desmunt de terres que es realitzi en els talls contigus a mitgeres
d'edificis, carrers, zones de pas d'instal.lacions, etc...

Durant els treballs de desmunt es prendran totes les mesures necessaries per tal d'evitar la
disminucié de la resisténcia del terreny no excavat. En especial s'adoptaran mesures per evitar
fendomens com: Esllavissades, descalgaments del peu d'excavacio, erosions locals i tolls deguts a un
inadequat drenatge de l'obra. Algunes de les mesures a adoptar poden ésser la construccidé de
drenatges, cunetes i desguassos. Si és possible, es procurara de treballar mantenint banquetes o
talussos de seguretat.

Els materials procedents de les excavacions s'utilitzaran per terraplé, podent-los transportar de forma
immediata al lloc de terraple o guardar-los en munts. Si hi ha sobres de materials aquest sera
exportat a un abocador adient.

Consisteix en el rebaix necessari del terreny que esta situat per damunt del nivell de I'explanacié o
caixa de paviments. Queden incloses en aquest concepte les seglients operacions:

— L'excavacié dels materials de desmunt, qualsevulla que sigui la seva naturalesa, fins i tot
cunetes, zones d'emplacament d'obres de fabrica fins a la cota d’explanacio general,
banquetes pel recolzament dels replens, aixi com qualsevol sanejament a zones localitzades
0 no. Aquest concepte inclou l'excavacié convencional, l'excavaci6 amb ripat previ, les
excavacions amb trencament mitjancant martells hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui
quin sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

— Les operacions de carrega, transport, seleccidé i descarrega a les zones d'utilitzacié o
emmagatzematge provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar
diversos cops, aixi com la carrega, transport i descarrega des de ['Ultim emmagatzematge
fins al lloc d'utilitzacié o abocador (en cas de materials inadequats o sobrants) i a I'extensio i
perfilat dels materials en aquests Ultims per adaptar la seva superficie a alld indicat als
planols o per 'Enginyer Director.

— La conservacio, adequada dels materials i els canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus
de despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

— L'allisada dels talussos de I'excavacio.

— Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

—  Els camins d'accessos necessaris per a l'execucié de les excavacions en desmunt.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida
execucié d'aquesta unitat d'obra.

La Direcio, a la vista del terreny, d'estudis geotécnics, de necessitats de materials, o per altres raons,
podra modificar els talussos definits al projecte, essent obligacié del Contractista, realitzar les
excavacions d'acord amb els talussos definits i sense modificacio del preu d'aquesta unitat d'obra.

Les excavacions en roca s'executaran de forma que no es faci mal, trenqui o desprengui la roca
excavada. Quan les excavacions presentin cavitats que puguin retenir 'aigua, el Contractista adoptara
les mesures de correccid necessaries.

57.10. Drenatge
Les lleres d'aigua existents no es modificaran sense autoritzacio prévia i escrita de 'Enginyer Director.

Qualsevol sistema de desguas provisional o definitiu s'executara de manera que no es produeixin
erosions a les excavacions.

El Contractista prendra immediatament, mesures que comptin amb l'aprovacié de I'Enginyer Director,
davant els nivells aquifers que es trobin en el curs de l'excavacié. En cas que el Contractista no
prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin provisionals o definitives, procedira quan
I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les obres afectades i aniran al seu carrec les
despeses corresponents.

57.11. Tolerancies

Les tolerancies d'execucié de les excavacions en desmunt seran les que segueixen:

- En les explanacions excavades en roca s'admetra una diferéncia maxima de vint-i-cinc (25)
centimetres entre cotes extremes de l'explanacié resultant; en aquest interval ha d'estar
compresa la corresponent cota del projecte o replanteig. En les excavacions en terra la diferéncia

anterior sera de deu (10) centimetres. En qualsevol cas la superficie
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no hi hagi possibilitat de formacié de bassals d'aigua, havent d'executar el Contractista al seu
carrec, el desguas de la superficie de I'excavacioé corresponent, de manera que les aiglies quedin
conduides a la cuneta.

- En les superficies dels talussos d'excavacid s'admetran sortints de fins deu (10) centimetres i
entrants de fins a vint-i-cinc (25) centimetres, per les excavacions en roca. Per les excavacions
realitzades en terra s'admetra una tolerancia de deu (10) centimetres en més o menys.

- En les explanacions excavades per la implantaciéo de camins es toleraran diferéncies en cota de
fins a deu (10) centimetres en més i quinze (15) en menys per excavacions realitzades en roca i
de cinc (5) centimetres en més o menys per a les realitzades en terra, tenint que quedar la
superficie perfectament sanejada.

Aquestes tolerancies son d'execucié, sense que les variacions siguin objecte d'abonament.

57.12. Esllavissaments

Es consideraran com a tals a aquells esllavissaments inevitables produits fora dels perfils tedrics
definits en els planols. La Direccié d'Obra definira quins esllavissaments seran conceptuats com
inevitables.

Podran ser esllavissaments abonables els que es produeixin sense provocacio directa, sempre que el
Contractista hagi observat totes les prescripcions relatives a excavacions, estrebades i voladures, i
hagi emprat métodes adequats en quant a disposicio i carrega de les barrinades.

57.13. Reperfilat i anivellament del terreny.

Les operacions de reperfilat comprenen els treballs d'excavacié necessaris que es realitzaran sobre el
terreny natural de les zones excavades per millorar i adequar els pendents, eliminar recers formats
pel mal drenatge, i millorar els punts erosius. Aquestes actuacions tenen com objectiu obtenir una
esplanada oOptima per a les posteriors actuacions de pavimentaci® o compactacié. Aquestes
operacions es realitzaran en tota la plataforma d’excavacioé on s'hagi de treballar, i que tinguin una
base de terra no rocosa.

En els punts on aflora la roca natural del terreny, el reperfilat haura de ser manual, per evitar I'afeccio
a la mateixa. Les actuacions seran totalment manuals en la zona on no hi puguin accedir amb mitjans
mecanics.

Article 58. Terraplenats
Les unitats corresponents comprenen l'escarificat i compactacio del terreny natural i I'extensio, reg,
compactacio, allisada de talussos i mitjans auxiliars per al material procedent de les excavacions. En
el cas del terraplé format per materials seleccionats procedents de préstecs autoritzats, inclou el
canon d'extraccio, seleccié de material, excavacio i carrega mecanica, transport al lloc d'utilitzacio,
escarificat i compactacié del terreny natural i I'extensio, reg, compactacié, allisada de talussos i
mitjans auxiliars.
En el cas dels pedraplens aquesta unitat d'obra consisteix en l'extensié i compactacié de materials
petris adequats procedents d'excavacions en roca. nclou sense que la relacié sigui limitadora, les
operacions seglents:

—  Preparacio¢ de la superficie d'assentament

— Precaucions especials a tenir en compte en l'excavacié, carrega i transport del material

petri.

— Extensio i compactacio del material en tongades.

— Extensio, compactacio i acabament de la coronacio.

— Acabament i allisada de talussos i tots els mitjans auxiliars.
L'execucié de les obres haura d'acomplir les especificacions de l'article 330.5 1 331.5 del PG 3.
Quan el terreny natural presenti inclinacié superior a 1.5 s'excavara realitzant bermes de 50-80 cm
d'altura i ample no menor de 150 cm amb pendent de repla del 4% cap dins en terrenys permeables i
cap a fora en terrenys impermeables.
Un cop preparat el fonament del terraple, es procedira a la construccio del nucli del mateix, utilitzant
materials que compleixin les condicions establertes, els quals seran estesos en tongades
successives, de gruix uniforme i sensiblement paral-leles a I'esplanada i fins a 50 cm per sota de la
mateixa.
El gruix d'aquestes tongades sera el suficientment reduit perqué amb els medis disponibles
s'obtinguin en tota el seu gruix el grau de compactacié exigit. Quan la tongada subjacent estigui
estovada per una humitat excessiva, no s'estendra la que segueixi fins que I'esmentada tongada no
estigui en condicions. Un cop estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio si fos necessaria.
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El contingut optim d'humitat per cada tipus de terreny es determinara segons les Normes d'assaig del
Laboratori de Transports i Mecanica del sol (NLT).

En el cas de que fos precis afegir aigua, aquesta operacié s'efectuara de forma que I'humitejament
dels materials sigui uniforme, sense embassaments, fins a obtenir un minim del 90% de la humitat
optima de I'Assaig Proctor Modificat.

En el terraplé s'hi diferencies tres zones:

- Fonament: Part per sota de la superficie original del terreny i que ha estat buidada en
I'esbrossada.

- Nucli: Part del terraplé entre el fonament i la coronacié.

- Coronacié: Part superior del terraplé.

Les terres utilitzades en el terraplenat hauran de procedir d'altres desmunts, o de terres natural, o
permetent-se en cap cas de fer servir terres brutes que per la seva composicié o estat poguessin
produir perjudicis d'indole sanitaria. Els materials hauran de rebre la qualificaci6 d'adequats.
Mancaran elements de mida superior a deu (10) centimetres, i el seu cernit pel tamis 0.080 UNE sera
inferior a trenta-cinc per cent (35 %) en pes. El seu limit liquid sera inferior a quaranta (LL<40). La
densitat maxima de I'assaig Proctor normal no sera inferior a un quilo set-cents cinquanta grams per
decimetre cubic (1.750 Kgrs/dm3.). El contingut en matéria organica sera inferior a I'u per cent (1 %).
Tampoc no s'autoritzara la utilitzacié de runa procedent d'enderrocs, excepte amb autoritzacié
expressa de la Direccié Facultativa.

Els terraplenats s'efectuaran per tongades, que no depassin els 25 cm. d'espessor, cada una de les
quals hauran de ser piconada i regada convenientment. Si es desitja un nivell de compactacié
determinat, s'hauran de prendre les mesures oportunes per aconseguir el nivell exigit. Si és necessari,
un vegada estesa la tongada es procedira a la seva humectacié. Aconseguit el grau optim d'humitat,
es realitzara la compactacio mecanica de la tongada.

Quan el terraplé s'hagi d'executar en un lloc amb preséncia d'aigua superficial o subterrania, es
desviaran les primeres i captaran i conduiran les ultimes, fora de l'area on vagi a construir-se el
terraplé.

Un cop format el fonament del terraplé, es procedira a la seva construccié utilitzant materials de les
condicions assenyalades anteriorment, els quals seran estesos en tongades successives, de gruix
uniforme de 25 cms. i sensiblement paral.leles a I'explanada. Els materials de cada tongada seran de
caracteristiques uniformes.

Els terraplens durant la seva execucié hauran de mantenir un pendent transversal necessari per
I'evacuacié de les aigues sense perill d'erosié.

Article 59. Explanacio i préstecs

L’explanacié consisteix en el conjunt d’operacions per a excavar, evacuar, emplenar i anivellar el
terreny, aixi com les zones de préstecs que es poguessin necessitar i el conseguent transport dels
productes remoguts al dipdsit o lloc d’utilitzacio.

Una vegada s’hagin acabat les operacions d’esbrossada del terreny, s’iniciaran les obres d’excavacié,
ajustant-se a les alineacions, pendents, dimensions i demés informacié continguda en els planols.

La terra vegetal que es trobi en les excavacions, que no s’hagués extret en 'esbrossada, s'acceptara
per a la seva utilitzacié posterior en proteccié de superficies que es puguin erosionar. En qualsevol
cas, la terra vegetal extreta es mantindra separada de la resta dels productes excavats.

Tots els materials que s’obtinguin de 'excavacio, amb excepcio de la terra vegetal, es podran utilitzar
en la formacié de rebliments i altres usos fixats en aquest Plec i es transportaran directament a les
zones previstes dins del solar, o abocador si no tinguessin aplicacié en I'obra. En qualsevol cas no es
rebutjara cap material excavat sense autoritzacio prévia.

Durant les diverses etapes de la construccié de I'explanacié, les obres es mantindran en perfectes
condiciones de drenatge.

El material excavat no es podra col-locar de forma que representi un perill per a construccions
existents, per pressio directa o per sobrecarrega dels rebliments contigus.

Les operacions d'esbrossada i neteja s’efectuaran amb les precaucions necessaries, per a evitar
danys a les construccions veines i a les ja existents.

Els arbres que calgui aterrar cauran cap el centre de la zona objecte de la neteja, afitant-se les zones
de vegetacio o arbrat destinades a romandre al seu lloc.

Totes les soques i arrels majors de 10 cm de diametre seran eliminats fins una profunditat no inferior
a 50 cm per sota de la rasant d’excavacié i no menor de 15 cm per sota de la superficie natural del
terreny.

Tots els buits causats per I'extraccié de soques i arrels s’emplenaran amb material analeg a l'existent

i es compactaran fins que la seva superficie s’ajusti al nivell exigit.
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No existeix obligacié per part del Contractista de trossejar la fusta a longituds inferiors a 3 m.
L’execuciéo d’aquests treballs es realitzara produint les menors molésties possibles a les zones
habitades properes al terreny esbrossat.

L’excavacioé de l'explanacidé es pagara per m® realment excavats, mesurats per diferéncia entre les
dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després d’acabar-los. L’'amidament es fara sobre els perfils obtinguts.

Article 60. Excavacio en rases i pous

L’excavacié en rases i pous consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per aconseguir
lemplacament adequat per a les obres fonamentacid, de fabrica i estructures, incloent les rases de
drenatge o altres analogues que siguin necessaries. La seva execucié inclou les operacions
d’excavacio, anivellament, evacuacio del terreny i el conseguent transport dels productes remoguts al
diposit o lloc d’utilitzacio.

El Contractista de les obres notificara amb prou antelacié el comencament de qualsevol excavacio,
per a permetre que es puguin efectuar els amidaments necessaris sobre el terreny inalterat. El terreny
natural adjacent al de 'excavacio o es modificara ni renovara sense autoritzacio.

L’excavacio continuara fins arribar a la profunditat prefixada o fins que s’obtingui una superficie neta i
ferma, a nivell o esglaonada, segons s’ordeni. Aixd no obstant, la Direcci6é Facultativa podra modificar
la profunditat, si a la vista de les condiciones del terreny aixi ho considerés oportu per aconseguir una
fonamentacié satisfactoria.

El replantejament es realitzara de tal forma que existiran punts fixos de referéncia, tant de cotes com
de nivell, sempre fora de l'area d’excavacio.

Es portara a 'obra un control detallat dels amidaments de I'excavacié de les rases.

El comencament de 'excavacié de rases es realitzara quan existeixin tots els elements necessaris per
a la seva excavacio, inclosa la fusta per a un possible apuntalament.

La Direcci6é Facultativa indicara sempre la profunditat dels fons de 'excavacié de la rasa, encara que
sigui diferent a la del Projecte, essent el seu acabat net, a nivell o esglaonat.

El Contractista ha d’assegurar l'estabilitat dels talussos i parets verticals de totes les excavacions que
realitzi, aplicant els mitjans d’apuntalament, estintolament i proteccié superficial del terreny que
consideri necessaris per a impedir despreniments, ensorraments i lliscaments que poguessin causar
dany a persones o a les obres, encara que aquests mitjans no estiguessin definits en el Projecte, o no
haguessin estat ordenats per la Direccié Facultativa.

Sera obligacioé del Constructor revisar diariament a I'obra l'estat d'aquests apuntalaments, abans de
comengar la jornada de treball.

La Direcci6 Facultativa podra ordenar en qualsevol moment la col-locacié dapuntalaments,
estintolaments i proteccions superficials del terreny.

El Contractista adoptara totes les mesures necessaries per a evitar 'entrada d’aigua, mantenint lliure
de la mateixa la zona d’excavacio, col-locant-hi els atalls, drenatges, proteccions, cunetes, canaletes i
conductes de desguas que calgui.

Les aigues superficials hauran de ser desviades pel Contractista i canalitzades abans que arribin als
talussos, les parets i el fons de 'excavacié de la rasa.

El fons de la rasa haura de quedar lliure de terra, fragments de roca, roca alterada, capes de terreny
inadequat o qualsevol element estrany que pogués debilitar la seva resisténcia. Es netejaran les
esquerdes i fissures, i s'emplenaran amb material compactat o formigo.

La separacié entre el tall d’'obra de la maquina i 'apuntalament no sera superior a una vegada i mitja
la profunditat de la rasa en aquest punt.

En el cas de terrenys que es puguin meteoritzar o erosionar pel vent o la pluja, les rases mai
romandran obertes més de 8 dies, sense que siguin protegides o bé s’hagin acabat els treballs.

Un cop s’assoleixi la cota inferior de I'excavacié de la rasa per a fonamentacio, es fara una revisio
general de les edificacions mitgeres, per a observar si s’han produit desperfectes i prendre les
mesures pertinents.

Mentre no s’efectui la consolidacié definitiva de les parets i fons de la rasa, es conservaran els
apuntalaments i estintolaments que hagin estat necessaris, aixi com les tanques, tancaments i la
resta de mesures de proteccio.

Els productes resultants de lexcavacié de les rases, que siguin aprofitables per a un rebliment
posterior, es podran dipositar en pilons situats en un solo costat de la rasa, i a una separacié del
marge de la mateixa de 0,60 m com a minim, deixant lliures, camins, voreres, cunetes, canals i la
resta de passos i serveis existents.

Si el terreny que anés apareixent no coincidis amb el suposat pels Informes Geotécnics que

s'haguessin realitzat, i dels quals el Contractista n'haura de tenir copia se p'informara immediatament
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a la Direccioé Facultativa per que adopti les mesures oportunes. Amb aquest objectiu, el Contractista
haura de posar a disposicié de la Direcci6 els mitjans necessaris per realitzar operacions de prova de
resisténcia a la compressid. Llevat de casos especials, es prendra aleshores com a fatiga admissible
de terreny, el valor meitat de la carrega en quilograms per centimetre quadrat que hagi donat lloc a un
descens d'un centimetre quadrat d'un capcgal quadrat, carregat, de dimensions de 50 x 50 cm.

Com a norma general, les rases hauran d'aprofundir-se fins arribar al terreny ferm, la capacitat

resistent del qual sera comprovada per la Direccio. Si el terreny oferis dubtes raonables quant a

I'hnomogeneitat, i encara que existissin sondejos previs, el Contractista no podra negar-se si la

Direccié Facultativa li ordena que un operari realitzi I'endinsament d'una barra d'un metre de longitud

en tots aquells punts que es requereixin. L'operari hauria de ser sempre el mateix i hauria de calibrar

la dificultat de penetracié que hi hagués a cada lloc.

En l'excavacio de pous, que s'ajustaran exactament a les mides i situacié assenyalada en els planols

d'obra, se seguiran les mateixes normes que en I'execucié de rases, excepte ordre de la Direccio, qui,

a tenor de la major profunditat de l'excavacid, podra dictar totes les mesures de seguretat

(apuntalaments, col.locacié de travessers, etc...) a més estrictes. Si el terreny és poc compacte, es

procurara de fer pous de cares paral.leles a fi de procedir a un apuntalament amb travessers més facil

i eficac.

Incumbeix de forma directa al Contractista la realitzaci¢ de procediments de desguas i sanejament de

les rases o pous que hagin pogut quedar inundats per causa accidentals, de pluges o filtracions.

S'evitara l'acumulacié d'aigua i especialment la seva permanéncia prolongada dins les rases, per la

qual cosa les mesures de desguas s'aplicaran amb la maxima rapidesa.

Comprén les seglients operacions:

- L'excavacié i extraccié dels materials de la rasa, pou o fonament, aixi com la neteja del fons de
I'excavacio. Aquest concepte inclou I'excavacié convencional, I'excavaci® amb ripat previ, les
excavacions amb trencament mitjangcant martells hidraulics i I'excavacié amb explosius; sigui quin
sigui el percentatge que es trobi de roca no excavable amb mitjans mecanics.

- Les operacions de carrega, transport i descarrega a les zones d'utilitzaci6 o emmagatzematge
provisional, fins i tot quan el mateix material s'hagi d'emmagatzemar diversos cops, aixi com la
carrega, transport i descarrega des de |'Ultim emmagatzematge fins al lloc d'utilitzacié o abocador
(en cas de materials inadequats o sobrants).

- La conservacié adequada dels materials i dels canons, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de
despeses dels llocs d'emmagatzematge i abocadors.

- Els esgotaments i drenatges que siguin necessaris.

- Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i rapida
execucio d'aquesta unitat d'obra.

No s'autoritzara I'execucié de cap excavacié que no sigui portada a terme en totes les seves fases

amb referencies topografiques precises.

Les fondaries i dimensions de fonaments son les indicades als planols, excepte si I'Enginyer Director,

a la vista dels terrenys que sorgeixin durant el desenvolupament de I'excavacio, fixi, per escrit, altres

fondaries i/o dimensions.

Qualsevol variacié en les condicions del terreny de fonaments que difereixi sensiblement de les

suposades, es notificara immediatament a I'Enginyer Director per que, a la vista de les noves

condicions, introdueixi les modificacions que estimi necessaries per assegurar uns fonaments
satisfactoris.

El Contractista haura de mantenir al voltant dels pous i rases un tall de terreny lliure d'una amplada

minima d'un metre (1 m). No s'aplegara a les proximitats de les rases o pous, materials (procedents o

no de l'excavacio) ni es situara maquinaria que puguin posar en perill l'estabilitat dels talussos de

I'excavacio.

Els dispositius de travada de l'estrebada, hauran d'estar, a cada moment, perfectament col-locats

sense que existeixi en ells perill de vinclament. Les traves de fusta s'aixamfranaran en els seus

extrems i es falcaran fortament contra el recolzament, assegurant-les contra qualsevol esmunyiment.

El Contractista pot, amb la conformitat expressa de la Direccio, prescindir de I'estrebada realitzant en

el seu lloc, l'excavacié de la rasa o pou amb els corresponents talussos. En aquest cas, el

Contractista assenyalara els pendents dels talussos, per la qual cosa, tindra present les

caracteristiques del sol, amb la sequera, filtracions d'aigua, pluja, etc., aixi com les carregues, tant

estatiques com dinamiques, a les proximitats.

Les excavacions en les que es pugui esperar esllavissades o corriments, es realitzaran per trams. En

qualsevol cas, si encara que s'haguessin pres les mesures prescrites, es produissin esllavissades, tot

el material que caigués a l'excavacio sera extret pel Contractista.
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Un cop assolit el fons de I'excavacio, es procedira a la seva neteja i anivellacio, permetent-se unes
tolerancies respecte a la cota tedrica en més o en menys, de cinc centimetres (£5cm) en el cas de
tractar-se de sols, i en més zero i menys vint (+0 i -20 cm) en el cas de que es tractés de roca.

Els fons de les excavacions de fonaments per obres de fabrica no s'han d'alterar, per la qual cosa
s'asseguraran contra I'esponjament, l'erosié, la sequera, la gelada, procedint d'immediat, un cop la
Direccié d’'Obra hagi donat la seva aprovacio, a estendre la capa de formigd de neteja.

El Contractista informara a la Direccié d’obra immediatament sobre qualsevol fenomen imprevist, tal
com irrupcio d'aigua, moviment del sol, etc., a fi i efecte que es puguin prendre les mesures
necessaries.

El Contractista prendra immediatament mesures que comptin amb l'aprovacié de la Direccié d'obra
davant els nivells aquifers que es trobin durant el curs de I'excavacio.

En el cas que el Contractista no prengui a temps les precaucions per al drenatge, siguin aquestes
provisionals o definitives, procedira, aixi que I'Enginyer Director ho indiqui, al restabliment de les
obres afectades i aniran al seu carrec les despeses originades per aquesta demora.

Les instal-lacions d'esgotament i la reserva d'aquestes hauran d'estar preparades a fi de que les
operacions es puguin executar sense interrupcio. Els dispositius de succié es situaran fora de la
superficie de fonaments.

Els conductes filirants i canonades aniran als costats de les superficies de fonaments.

En les excavacions en roca cal la utilitzacié6 de maquinaria de gran poténcia, i fins i tot explosius o
martell picador o qualsevol combinacié d'aquests sistemes.

L'aprovacié del Programa per al Director d'Obra no eximira al Contractista de l'obligacié dels permisos
adequats i adopcid de les mesures de seguretat necessaries per evitar els perjudicis a la resta de
I'obra o a tercers.

Els fons de les excavacions es netejaran de tot material solt o fluix i les seves esquerdes i ranures
s'ompliran adequadament. Les crestes i pics existents en els fons de I'excavacié en roca hauran de
ser regularitzades. Tanmateix s'eliminaran totes les roques soltes o desintegrades i els estrats
excessivament prims.

En I'excavacié de fonaments es profunditzara fins al limit indicat en el Projecte. Els corrents o aigles
pluvials o subterranies que es poguessin presentar, es cegaran o desviaran emprant els mitjans
adequats. Abans de procedir a I'abocament del formigdé i a la col-locacid de les armadures de
fonamentacié, es disposara d'una capa de formigd de neteja de 10 cm de gruix degudament
anivellada. L’import d'aquesta capa de formigd es considera inclds en els preus unitaris de
fonamentacié.

L’excavacio en rases o pous es pagara per m® realment excavats, mesurats per diferéncia entre les
dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals, preses
immediatament després d’acabar-los.

Els mesuratges es referiran als planols acceptats per ambdues parts -Contractista i Direccio
Facultativa- durant la fase de replantejament. Llevat que en l'estat de mesuratges s'especifiqui el
contrari, no es tindra en compte I'esponjament de les terres.

Si el terreny respon a les caracteristiques que resulten dels Informes Geotécnics, el Contractista no
podra reclamar com a abonables les terres despreses durant el moviment de terres, ni tampoc les
degudes a un excés de dimensions de les rases o pous.

En cas d'esdevenir-se despreniments de terres, per a la cubicaci6 només es tindran en compte, i
seran comptabilitzades, les dimensions d'excavacié que figurin en els planols, o les ordenades
directament per la Direccié.

Si que seran reclamables, per part el Contractista, aquells metres cubics resultants, d'una divergéncia
entre I'Informe Geotécnic i la realitat, sempre i quan haguessin estat préviament acceptats per la
Direcci6 Facultativa i fixada la seva magnitud en el corresponent llibre d'ordres. Es troben en el mateix
cas les variacions de mesuratge degudes a l'aparicid del nivell freatic, sempre i quan aquest no
hagués estat detectat en els Informes Geotécnics.

Si durant l'execuci6 dels treballs d'excavacié de terres es troben capes rocoses, terrenys durs, o
fabriques antigues no previstes, que fos precis d'excavar o enderrocar, el Contractista només tindra
dret a un nou preu contradictori quan el gruix de la capa o de la fabrica sigui superior als 30 cm., no
admetent-se suplements per gruixos menors.

Article 61. Rebliment i piconament de rases de pous
El rebliment i piconament de rases de pous consisteix en l'extensid o compactacid de materials
terrosos, procedents d’excavacions anteriors o préstecs per al rebliment de rases i pous.

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

‘.i.' OGRi(O]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
= 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/330168




aspecte enginyeria sl.

Els materials de rebliment s’estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement
horitzontals. El gruix d’aquestes tongades sera 'adequat als mitjans disponibles perqué s’obtingui a
tot arreu el mateix grau de compactacié exigit.
La superficie de les tongades sera horitzontal o convexa amb pendent transversal maxim del 2%. Una
vegada estesa la tongada, es procedira a la seva humectacio, si escau.
El contingut optim d’humitat es determinara en obra, a la vista de la maquinaria disponible i dels
resultats que s’obtinguin dels assaigs realitzats.
En els casos especials en els que la humitat natural del material sigui excessiva per aconseguir la
compactacié prevista, es prendran les mesures adequades procedint fins i tot a la dessecacié per
aireig, o per addicié d’'una mescla de materials secs o substancies apropiades com cal viva.
Aconseguida la humectacié més convenient, es procedira posteriorment a la compactacié mecanica
de la tongada.
Sobre les capes en execucié s’ha de prohibir I'accié de tot tipus de transit fins que s’hagi completat la
seva composicio.
Si el rebliment s’hagués de realitzar sobre terreny natural, primer es fara la desbrossada i neteja del
terreny, a continuacié s’excavara i s'extraura el material inadequat en la profunditat requerida pel
Projecte, i s’escarificara posteriorment el terreny per aconseguir I'entrellagament entre el rebliment i el
terreny.
Quan el rebliment s’assenti sobre un terreny que té preséncia d’aiglies superficials o subterranies, es
desviaran les primeres i es captaran i conduiran les segones, abans de comencar I'execucio.
Si els terrenys fossin inestables, aparegués torba o argiles toves, s’assegurara l'eliminacié d’aquest
material o la seva consolidacio.
El rebliment de I'extradds dels murs es realitzara quan aquests tinguin la resisténcia requerida i no
abans dels 21 dies si sén de formigo.
Si ha plogut, no s’estendra una nova tongada de rebliment o terraplé fins que el terreny s’hagi assecat
0 s'escarificara afegint la seguent tongada més seca, fins aconseguir que la humitat final sigui
ladequada.
Si per raons de sequedat calgués humitejar una tongada es fara uniformement, sense que existeixin
embassaments.
S’aturaran els treballs de terraplenat quan la temperatura baixi de 2°C.
Les diferents zones dels rebliments s'abonaran per m*® realment executats, mesurats per diferéncia
entre les dades inicials, preses immediatament abans de comencar els treballs, i les dades finals,
preses immediatament després de compactar el terreny.
A efectes de compactacio es tindran en compte les condicions seglents:
- El fonament es compactara al noranta cinc per cent (95%) de la maxima densitat
obtinguda a 'Assaig Proctor Modificat.
- El nucli es compactara al noranta vuit per cent (98%) de la maxima densitat obtinguda a
I'Assaig Proctor Modificat.
- La coronaci6, en els seus cinquanta centimetres (50 cm) superiors del terraple, es
compactara al cent per cent (100%) de la maxima densitat obtinguda a I'Assaig Proctor
Modificat, i sera de material seleccionat, havent de complir l'esplanada, les seglents
condicions:
- Equivalent de sorra més gran de 30.
- L'index de plasticitat sera zero.
- CBR més gran de 20, al 95% de Proctor normal.
- La granulometria haura de ser tal que la fraccié6 que passa pel tamis 0,080 UNE sigui
inferior als 2/3 de la fraccié que passa pel tamis 0,4 UNE.
El compliment d'aquestes condicions sera indispensable per a I'abonament de la unitat d'obra.

Article 62. Rebliments localitzats
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:
—  Els materials necessaris, procedents de I'excavacioé o de préstecs.
— L'extensié d'una tongada.
— La humificacié o dessecacié d'una tongada.
—  La compactacié d'una tongada.
— Larepeticié de les tres ultimes operacions tantes vegades com fes falta fins a 'acabat del
rebliment.
— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.
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Les obres s'executaran d'acord amb ['Article 332 del PG-3, quedant limitat el gruix d'una tongada a un
gruix maxim de trenta centimetres (30 cm). Als murs, abans de procedir al replé i compactacié de
l'extradds, es procedira al replé i compactacié del terreny natural davant el mur, a fi i efecte
d'assegurar l'estabilitat a I'esmunyiment d'aquest. El replé de fonaments de petites obres de fabrica es
compactara fins a aconseguir el noranta vuit per cent (98%) de la densitat maxima obtinguda a
l'assaig Proctor Modificat.

Article 63. Estesa de la terra vegetal
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

—  Eltractament de la terra vegetal.

— La estesa de la terra vegetal.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta

i rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

La terra vegetal s'ha de collocar als llocs que s'assenyalin als planols, aixi com als llocs que
assenyali 'Enginyer Director. Quan la terra vegetal s'hagi de col-locar sobre sols permeables, s'haura
d'estendre primer una capa de sol cohesiu, evitant una compactacié excessiva de la capa estesa.
Les superficies que hagin servit per l'apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes
després de retirada aquesta, havent-se de procedir a I'afluixament de la superficie (mitjangant llaura)
fins una fondaria de vint centimetres (20 cm), explanacié i anivellament del terreny.

Article 64. Formigons
A aquesta unitat d'obra s'inclouen, sense que la relacié sigui limitadora:
— L'estudi i obtenci¢ de la formula per a cada tipus de formigo, aixi com els materials
necessaris per a la fabricacié i posada en obra.
— La fabricacio, transport, posada en obra i vibratge del formigo.
— L'execuci¢ i tractament dels junts.
— La proteccid del formigo fresc, el curat i els productes de curat.
— L'acabat i la realitzacié de la textura superficial.
— L'encofrat i desencofrat.
— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i
rapida execucié d'aquesta unitat d'obra.

64.1. Dosificacio de formigons

El Contractista ha d'efectuar l'estudi granulométric dels arids, dosificacié d’aigua i consisténcia del
formigd d’acord amb els mitjans i posada en obra que s’utilitzin en cada cas, i sempre complint alld
prescrit en el Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL.

La composicié del formigd li ha de proporcionar unes caracteristiques mecaniques i de durada que li
permetin satisfer les exigéncies del projecte. La resisténcia del formigd a la compressio s'obtindra per
ruptura als 28 dies se provetes de 15 cm. de diametre per 30 d'algada (UNE 7242). La resisténcia de
projecte per els formigons armats o en massa, no sera inferior a 13,3 N/ mm?,

Per a la seva utilitzacio als diferents elements de les estructures i d'acord amb la seva resisténcia
caracteristica, determinada segons les normes UNE 7240 i UNE 7242, s'estableixen els tipus de
formigons previstos al Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL i sera aquesta norma la que en definira les
seves caracteristiques.

A més a meés del Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL i RC-97 es tindra present el seglent:

Les dosificacions s'establiran d'acord amb el contingut de l'apartat 610.5 del capitol 610 del PG-3. Per
a cada tipus de formigo existiran tantes férmules de treball com métodes de posada en obra tingui
intencio de fer servir el Contractista.

Els formigons estan constituits per arid fi, ciment i aigua. Eventualment, a demés, algun additiu
airejats plastificats, colorant, clorur calcic o altres.

L'argamassa del morter es pot fer a ma o mecanicament. El ciment i la sorra es barrejaran
homogéeniament en sec, seguidament s'afegira l'aigua estrictament necessaria per aconseguir la
consisténcia adequada d'aplicacié a obra.

Només es fabricara el morter que s'hagi d'utilitzar immediatament, rebutjant el que s'hagi comencat a
prendre i el que no s'hagi fet servir al cap de 45 minuts.

Les beurades estan constituides per a pasta molt fluida de ciment i aigua i eventualment additius; es
faran servir sobretot, per a injeccions al terreny, fonaments, tunels, etc. Cal que aquesta estigui

Ia bol 1 Iba dllnje(;()lé epL. adaors entre 13 barreiador.
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La Direccié d'Obra podra imposar una mida maxima de granulat per a les diferents dosificacions. La
treballabilitat del formigd resultant sera tal que amb els mitjans de col-locacié6 proposats pel
Contractista s'executi un formigdé compacte i homogeni.

Els additius, plastificants, retardadors d'adormiment, superfluidificants, etc. que s'emprin hauran de
ser aprovats per la Direcci6 d'Obra.

64.2. Fabricaci6 de formigons

En la confeccié i posada en obra dels formigons es compliran les prescripcions generals del Titol 2
del CODI ESTRUCTURAL.

Els arids, l'aigua i el ciment es dosificaran automaticament en pes. Les instal-lacions de dosificacio, a
ligual que la resta per a la fabricacié i posada en obra del formigd s’hauran de sotmetre al que indiqui
la normativa vigent.

Les tolerancies admissibles en la dosificacié seran del 2% per a laigua i el ciment, 5% per a les
diferents grandaries d’arids i 2% per a l'arid total. En la consisténcia del formigd s’admetra una
tolerancia de 20 mm mesurada amb el amb d’Abrams.

La planta formigonera haura de realitzar una mescla regular i intima dels components proporcionant
un formigd de color i consisténcia uniforme.

En la formigonera s’haura de col-locar una placa en la que es faci constar la capacitat i la velocitat en
revolucions per minut recomanades pel fabricant, les quals mai s’hauran de sobrepassar.

Abans d’introduir el ciment i els arids en el mesclador, aquest s’haura carregat d’'una part de la
quantitat d’aigua requerida per la massa completant-se la dosificacié d’aquest element en un periode
de temps no inferior a 5 segons ni superior a la tercera part del temps de mescla, comptats a partir del
moment en qué el ciment i els arids s’hagin introduit en el mesclador. Abans de tornar-la a carregar,
la formigonera es buidara completament.

No es permetra tornar a amassar en cap cas formigons que s’hagin adormit parcialment, encara que
s’afegeixin noves quantitats de ciment, arids i aigua.

64.3. Mescla en obra
L’execuci6 de la mescla en obra es fara de la mateixa forma que la indicada per a la mescla en planta
formigonera.

El contractista mantindra als talls de treball un superfluidificant, que préviament haura estat assajat,

per a barrejar-lo amb el formigd en cas de que s'excedis la tolerancia a l'assentament del cons

d'Abrams per defecte. La direccié d'obra podra refusar el camié que vingués amb aquest defecte

d'assentament o bé podra obligar al Contractista a emprar el superfluidificant sense cap dret a

percebre cap abonament.

No s'iniciara el formigonat sense l'aprovacié per part de la direccio¢ d'obra de la dosificacié, méetode de

transport i posada en obra.

Assaigs de control.- D'acord amb allo prescrit al Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL els assaigs de

control de formigons es realitzaran a nivell normal corresponent a formigons amb resisténcia

caracteristica de projecte superior a 150 Kg/cm2, e inferior o igual a 300 Kg/cm2.

Si es pretén emprar formigd preparat el Contractista haura d'aportar amb antelacid suficient al

Director d'Obra, i sotmetre a la seva aprovacio la seguent documentacio:

—  Planta preparadora:

*  Propietari o ra6 social (nhom i cognoms, direccié postal, numero de teléfon).

*  Composicié de la planta: Aplec de granulats (nombre i capacitat de cada un); tremuges de
predosificacio; sistema de dosificat i exactitud d'aquest; dispositius de carrega; mesclador
(marca del fabricant i model, tipus, capacitat de pastada, temps de pastada, produccio
horaria, comandament i control, etc.); magatzems o sitges de ciment (nombre i capacitat,
origen i forma de transport a planta, marca, tipus i qualitat, etc.).

*  Composicié del laboratori de la planta; assaigs de control que es realitzen habitualment
en arids, ciment, additius, aigua, formigé fresc i curat.

— ldentificacio dels granulats: Procedéncia i assaigs d'identificacié.

— ldentificacio del ciment: Procedéncia i assaigs de recepcio.

— Dosificacions a emprar en cada tipus de formigoé: Pesos de cada fraccié de granulats, ciment,
aigua i additius per metre cubic, granulometries sense i amb ciment, consisténcia i resisténcies al
trencament obtingudes.

La planta acceptada haura de permetre el lliure accés de la Direccié d'Obra a les seves instal-lacions i

a la revisio de totes les operacions de fabricacio i control.
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La fabricacio, transport, abocament, compactacioé i curat s'efectuaran acomplint les prescripcions dels
apartats 610.6, 7, 8, 9 i 12 de l'article 610 del PG-3. Les tolerancies de les superficies obtingudes
seran les assenyalades a 'apartat 610.13.

Quant a l'apartat 610.3 del PG-3, referent al periode de curat, es substitueix el periode minim de 3
dies pel de 7 dies.

64.4. Transport de formigd

El transport des de la planta formigonera es fara tan rapidament com sigui possible, s'utilitzaran
procediments adequats per tal d'evitar variacions sensibles de les caracteristiques que presenta
immediatament acabat de pastar, sense disgregacio, intrusié de cossos estranys o variacio en el
contingut d'aigua. Mai no s'acceptara la posta en obra de masses que es comencin a prendre.

En cap cas s’admetra que es col-loquin en obra formigons que tinguin un principi d’adormiment o que
presentin qualsevol altra alteracio.

Al carregar els elements de transport no s’han de formar amb les masses pilons conics, els quals
afavoririen la segregacio. Quan la fabricacié de la mescla s’hagi realitzat en una instal-lacié central, el
seu transport a obra s’haura de realitzar utilitzant camions provistos d’'agitadors.

64.5. Posada en obra del formigd

Per a l'inici del formigonat sera preceptiva I'aprovacié per la direccié d'obra de la col-locacié i fixacio
de l'armadura, dels separadors i de I'encofrat, aixi com la neteja de fons i costers. No s'iniciara cap
tasca sense aquesta autoritzacio. El contractista esta obligat, per tant, a avisar amb suficient antelacié
per a que les esmentades comprovacions puguin ser realitzades sense alterar al ritme constructiu.
Aixi mateix, el contractista presentara al comencament dels treballs un pla de formigonat per a cada
element de l'obra, que haura de ser aprovat per la Direccié d'Obra.

Com a norma general, no ha de transcorre més d’'una hora entre la fabricacié del formigo, la seva
posada en obra i la seva compactacio.

No es permetra 'abocament lliure del formigd des d’algades superiores a 1 m, quedant prohibit tirar-lo
amb pales a gran distancia, distribuir-lo amb rasclet, o fer-lo avangar més de 0,5 m dels encofrats.
Quan s’aboqui el formigd es remoura enérgicament i eficagment perqué les armadures quedin
perfectament envoltades, cuidant especialment els llocs on hi ha gran quantitat d’acer, i procurant que
es mantinguin els recobriments i la separacié entre les armadures.

En les lloses, l'estesa del formigd s’executara de manera que lavang es realitzi en tot el seu gruix.

En les bigues, el formigonat es fara avancant des dels extrems, emplenant-les en tota la seva algcada i
procurant que el front vagi recollit, perqué no es produeixin segregacions i la beurada escorri al llarg
de l'encofrat.

La doctilitat del formigd sera la necessaria per tal que, amb els métodes previstos de posada en obra
i compactacio, envolti les armadures sense solucié de continuitat, omplint totalment I'encofrat sense
produir cadolles, valorant aquesta segons UNE 7130.

Com a norma general s'utilitzara formigd de consisténcia fluida, recomanablement plastica,
compactats per mitja de vibratge. En elements amb funcio resistent es prohibeix I'tis de formigons de
consistencia liquida.

Els valors limit dels corresponents assentaments en el con d'Abrams per a les diferents consisténcies
seran:

Consisténcia Assentament en
cm

Seca 0-2

Plastica 3-5

Tova 6-9

Fluida 10-15

A l'abocament i col.locacié de les masses s'adoptaran les precaucions que calguin per tal d'evitar la
disgregacio de la mescla.No es col.locaran a l'obra capes de formigé d'un gruix superior al que
permet una compactacié completa de la massa.

En general es suspendra el formigonat en previsid de baixades termiques per sota de zero graus
centigrades, i, també, a temperatures superiors als 40°C. Abans de reemprendre el formigonat, caldra
netejar el junt de qualsevol bruticia o arid que hagi quedat solt i es retirara la capa superficial de
morter, per tal de deixar els arids al descobert; per aixd s'aconsella utilitzar raig de sorra o raspall de
filferro, segons el formigé estigui més o menys endurit.

Durant el temps de presa i primer periode d'enduriment, s'haura d'assegurar el manteniment de
I'humitat del formigé.
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La posada en obra del formigd es podra efectuar mantenint humides les superficies dels elements de
formigd, amb regatge directe que no produeixi deslavatge.

El tractament per aportacid d'humitat es podra substituir per la proteccié de les superficies amb
recobriments plastics o altres tractaments adients que garanteixin la retencié de la humitat inicial de la
massa. En general, el procés de tractament s'’ha de mantenir fins que el formigé arribi al 70 % de la
seva resisténcia de projecte.

64.6. Pla de formigonat
El pla de formigonat consisteix en I'explicitacié de la forma, mitjans i procés que el contractista seguira
per a la bona col-locacié del formigd. En el pla es fara constar:
— Descomposicié de I'obra en unitats de formigonat, indicant-se el volum de formigé a
emprar en cada unitat.
— Forma de tractament dels junts de formigonat.
Per a cada unitat es fara constar:
— Sistema de formigonat (mitjangant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, abocament
directe, i d'altres).
— Caracteristiques dels mitjans mecanics.
— Personal.
— Vibradors (caracteristiques i nombre d'aquests, indicant els de recanvi per possible
avaria).
— Sequéncia reblert dels motlles.
— Mitjans per evitar defectes de formigonat per efecte del moviment de les persones
(passarel-les, bastides, taulons o d'altres).
— Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control.
— Sistema de curat de formigo.

64.7. Compactacioé del formigo

La compactacié de formigons es fara per vibracio. Els vibradors s’aplicaran sempre de manera que el
seu efecte s’estengui a tota la massa, sense que es produeixin segregacions. Si s’utilitzen vibradors
interns, s’hauran de submergir longitudinalment en la tongada subjacent i s’hauran de retirar també
longitudinalment sense desplagar-los transversalment mentre estiguin submergits en el formigd.
L’agulla s’introduira i enretirara lentament, i a velocitat constant, per a la qual cosa es recomana que
no se superin los 10 cm/s, vigilant que I'agulla no toqui les armadures. La distancia entre els punts
successius d’'immersid no sera superior a 75 cm, i sera la convenient per a produir en tota la
superficie de la massa vibrada una humectacid brillant, essent preferible vibrar en pocs punts
prolongadament. No s’introduira el vibrador a menys de 10 cm de la paret de I'encofrat.

La compactacié del formigé a l'obra s'efectuara mitjancant procediments adequats a la consisténcia
de les mescles, eliminant buits i obtenint un perfecte tancament de la massa, sense que s'arribi a
produir segregacié. El procés de compactacié s'haura de prolongar fins que reflueixi la pasta a la
superficie.

64.8. Curacio del formigo

Durant el primer periode d’enduriment, el formigd se sotmetra a un procés de curacié segons el tipus
de ciment utilitzat i les condicions climatologiques del lloc.

En qualsevol cas, s’haura de mantenir la humitat del formigd i evitar totes les causes ja siguin
externes, sobrecarrega o vibracions que puguin provocar la fissuracié de I'element formigonat. Una
vegada humitejat el formigd, es mantindran humides les seves superficies, mitjangcant xarpelleres,
estoretes de palla o altres teixits analegs durant 3 dies si el conglomerant utilitzat fos ciment Portland
1-35, augmentant aquest termini en el cas de que el ciment utilitzat fos d’enduriment més lent.
S'evitara el contacte entre masses fresques de formigons executats amb diferents tipus de ciment,
procedint també a la neteja de les eines i el material de transport quan es realitzin canvis de
conglomerants.

Respecte al sistema de curat sera amb aigua, sempre que sigui possible. La duracié minima del curat
sera de set (7) dies. El curat amb aigua no podra executar-se a base d'esporadics regs del formigo,
sin6é que cal garantir la constant humitat de I'element a base de recintes que es mantinguin amb una
lamina d'aigua, materials tipus arpillera o geotéxtil permanentment amarats en aigua, sistema de reg
continu o cobriment complet mitjangant plastics.

L'aigua a utilitzar en les operacions de curat complira les condicions que se li exigeixen a l'aigua

d'amassat. Les canonades que s'utilitzen pel reg del formigd seran preferentment de goma,ies
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prohibeix I'is de conduccions de ferro si no és galvanitzada. La temperatura de l'aigua utilitzada en el
reg no sera inferior en més de vint (20 (C) graus centigrads a la del formigo.

En cas que no sigui possible el curat amb aigua es recorrera a I'is de materials filmogens, que
s'aplicaran immediatament després del formigonat en cas de superficie lliure, o immediatament
després del desencofrat en el seu cas. Se garantira un gruix suficient de material flmogen estés a
tota la superficie de I'element, excepcio feta de la part que constituira el junt de formigonat.

Queda totalment prohibit I'arranjament de defectes en el formigd (cocos, rentats, etc.) sense les
instruccions de la direccio d'obra. Si els resultats obtinguts en la reparacié dels defectes observats no
fossin satisfactoris a judici de la Direccié d'Obra, aquesta ordenara la demolicié i reconstruccié a
carrec del Contractista.

64.9. Juntes en el formigonament

En l'execucid de juntes se seguira alld prescrit en larticle 610.11 del PG-3/75. Es prohibeix
expressament I'is de productes corrosius en la neteja de juntes.

Les juntes podran ser de formigonament, contracci6 o dilatacid, i hauran de complir el que
s’especifiqui en els planols. Es procurara que les juntes creades per les interrupcions en el
formigonament quedin normals a la direccié dels esforcos de compressi® maxims, o on els seus
efectes siguin menys perjudicials, allunyant-les amb aquesta finalitat, de les zones en que l'armadura
sigui sotmesa a fortes traccions.

Quan es puguin produir els efectes deguts a la retraccid, es deixaran juntes obertes durant algun
temps perqué les masses contigies puguin deformar-se lliurement. L'ample d’aquestes juntes haura
de ser el necessari perqué, quan correspongui, es puguin formigonar correctament.

Quan es reprenguin els treballs es netejara la junta de qualsevol bruticia, beurada o arid que hagi
quedat solt, i s’Thumitejara la seva superficie sense excés d’aigua, aplicant en tota la seva superficie
beurada de ciment abans d’abocar el nou formigé. Es procurara allunyar les juntes de formigonament
de les zones en les 'armadura esta sotmesa a fortes traccions.

64.10. Acabament dels paraments vistos

Si no es prescriu res en sentit contrari, la maxima fletxa o irregularitat que poden presentar els
paraments plans, mesurada respecte un regle de 2 m de longitud aplicada en qualsevol direccio sera
de 6 mm per a les superficies vistes i de 25 mm per a les superficies ocultes.

64.11. Limitacions d’execucié
El formigonament se suspendra, com a norma general, en cas de pluges, prenent-se les mesures
necessaries per a impedir lentrada de laigua de pluja a les masses de formigé fresc que provoqui el
rentatge de superficies. Si aquest fet arribés a ocoérrer, caldra picar la superficie rentada, regar-la i
continuar el formigonament després d’aplicar beurada de ciment.
Abans de formigonar caldra efectuar:
- el replantejament d’eixos i cotes d’'acabament
- la col-locaci¢ de les armadures
- la neteja i humitejament dels encofrats
Durant el formigonament caldra tenir en compte que:
- l'abocament es realitzara des d’una alcada maxima d’1 m, excepte que s'utilitzin métodes de
bombament a distancia que impedeixin la segregacié dels components del formigd. Es
realitzara per tongades de 30 cm. Es vibrara sense que ni armadures ni encofrats
experimentin moviments bruscos o sacsejades, procurant que no queden barraques i que es
mantingui el recobriment adequat
- se suspendra el formigonament quan la temperatura baixi dels 0°C, o es prevegi que ho faci
en les properes 48 h. Es podran utilitzar mitjans especials en aquestes circumstancies, perd
amb lautoritzacié de la Direccio Facultativa
- no es deixaran juntes horitzontals, perd si a malgrat tot se’n produissin, es procedira a la
neteja, rascada o picatge de superficies de contacte, abocant a continuacidé morter ric en
ciment, i formigonant seguidament. Si haguessin transcorregut més de 48 h es tractara la
junta amb resines epoxi.
- no es barrejaran formigones de diferents tipus de ciment
Després del formigonament caldra considerar que:
- la curaci6 es fara mantenint humides les superficies de les peces fins que s’assoleixi un 70%
de la seva resisténcia
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- es procedira al desencoframent de les superficies verticals un cop transcorreguts 7 dies, i de
les horitzontals com a minim als 21 dies. El desencoframent es realitzara seguint les
indicacions de la Direccié Facultativa.

64.12. Amidament i pagament

El formigd es mesurara i pagara per m® realment abocat en obra, mesurant entre cares interiors de
encofrat de superficies vistes. En les obres de fonamentacié que no necessitin encofrat es mesurara
entre cares de terreny excavat. En el cas de que en el Quadre de Preus la unitat de formigo
s’expressi en m?, com és el cas de soleres i forjats, es mesurara d’aquesta forma per m? realment
executat, incloent en els amidaments totes les desigualtats i augments de gruix deguts a les
diferéncies de la capa inferior. Si en el Quadre de Preus s’indiqués que esta inclds 'encofrat, 'acer o
altres elements, sempre es considerara el mateix amidament del formigd per m* o per m?. En el preu
hi van inclosos sempre els serveis i costos de curacié del formigo.

El formigb emprat a replens, es mesurara per diferéncia entre els estats anterior i posterior de
I'execucié de les obres, essent |'estat anterior el corresponent a les mesures emprades per abonar
l'excavacio.

El formigé a cunetes revestides, pericons, revestiment de canelles, brocs, etc. i qualsevol obra de
drenatge no sera objecte d'amidament i abonament independent, ja que es considera inclos al preu
d'aquestes unitats.

Analogament passa amb el formigé a qualsevol element prefabricat.

L'abonament es fara per tipus de formigé i lloc d'utilitzacio, amb arranjament als preus del pressupost.
Els preus d'abonament comprenen, en tots els casos, el subministrament, manipulacié i utilitzacié de
tots els materials necessaris, maquinaria i ma d'obra necessaries per a la seva execucié i quantes
operacions siguin precises per una correcta posada en obra, fins i tot tractaments superficials com el
previst broll d'aigua a voreres d'obres de fabrica.

Article 65. Control del formigé
A més dels controls indicats en els apartats anteriors i dels que pugui ordenar en diferents moments
la Direccié Facultativa, es realitzaran tots els controls del formigé que prescriu el Titol 2 del CODI
ESTRUCTURAL. Els assaigs es regiran segons aquesta instuccio:

- resisténcia caracteristica fy =25 N'mm?

- consisténcia plastica i acer B-500S

Article 66. Morters

Es fabricaran els tipus de morters especificats en les unitats d’obra, indicant-ne quin s’ha d’utilitzar en
cada cas per a 'execucio¢ de les diferents unitats d’obra.

Els morters es fabricaran en sec, i es continuara el batement després d’abocar l'aigua en la forma i
quantitat fixada, fins a obtenir una pasta homogénia de color i consisténcia uniforme sense grumolls.
El morter acostuma a ser una unitat auxiliar i, per tant, el seu amidament va inclos en les unitats a les
que serveix: fabrica de maons, arrebossats i paviments, entre d’altres. En algun cas excepcional
s’amidara i pagara per m®, per a la qual cosa s'obtindra el seu preu del Quadre de Preus, si hi és, o
bé obtenint un nou preu contradictori.

Article 67. Encofrats, estintolaments i cintres

67.1. Encofrats

Tant les unions com les peces que constitueixen els encofrats hauran de tenir la resisténcia i la
rigidesa necessaries perqué amb el ritme previst de formigonament, i especialment sota els efectes
dinamics produits pel sistema de compactacié exigit o adoptat, no s’originin esfor¢os anormals en el
formigo, ni durant la seva posada en obra, ni durant el seu periode d’enduriment, aixi com tampoc
moviments locals en els encofrat superiores a 5 mm.

Els enllagos dels diferents elements o plans dels motlles seran solids i senzill, de manera que el seu
muntatge es verifiqui amb facilitat.

Els encofrats dels elements rectes o plans de més de 6 m de llum lliure es disposaran amb la
contrafletxa necessaria perqué una vegada encofrat i carregat I'element, aquest conservi una lleugera
cavitat en lintrados.

Els motlles ja utilitzats i que s'utilitzin per a unitats repetides seran curosament rectificats i netejats.
Els encofrats de fusta s’humitejaran abans del formigonament, per evitar l'absorcio de laigua
continguda en el formigd, i es netejaran especialment els fons deixant obertures provisionals per a
facilitar aquesta feina.
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Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre el seu entumiment per la humitat del reg i del
formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonament, per a la qual cosa es podra
realitzar un segellament apropiat.

Es tindran en compte els planols de l'estructura i d’especejament dels encofrats.

Per a la confecci6 de les diverses parts de I'encofrat, es fara el muntatge segons un ordre preestablert
en funcié de la pega a formigonar. Si €s un mur, primer es col-loca una cara, després 'armadura i, per
ultim laltra cara. Si és en pilars, primer es col-loca 'armadura i després I'encofrat. Si és en bigues,
primer se situa lencofrat i tot seguit 'armadura. No es deixaran elements separadors o tirants en el
formigo després de desencofrar, sobretot en ambients agressius.

S’anotara la data de formigonament de cada peca, per a controlar el seu desencoframent.

El suport sobre el terreny es realitzara mitjangant taulons/dorments.

Si l'alcada és excessiva per als puntals, es realitzaran plans intermedis amb taulons col-locats
perpendicularment a aquests. Les linies de puntals inferiors aniran travats.

Es vigilara la correcta col-locaciéo de tots els elements abans de formigonar, aixi com la neteja i
humitejament de les superficies.

L’abocament del formigo es realitzara a la menor algada possible.

S’aplicaran els desencofrants abans de col-locar les armadures.

Els encofrats hauran de resistir les accions que es desenvolupin durant I'operacié d’abocament i
vibracio, i hauran de tenir la rigidesa necessaria per a evitar deformacions, d’acord amb les seguents
tolerancies:

Gruixos enm  Tolerancia en mm

<0,10 2
De 0,11 a 0,20 3
De 0,21 a2 0,40 4
De 0,41 a 0,60 6
De 0,61 a 1,00 8
> 1,00 10
Dimensions horitzontals o verticals entre eixos:
parcials 20
totals 40
Volades:
en una planta 10
en total 30

67.2. Estintolaments i cintres. Construccid i muntatge
Els estintolaments i les cintres hauran de ser capacgos de resistir el seu propi pes i el de I'element
complet sustentat, aixi com altres sobrecarregues accidentals que puguin actuar sobre ells (operaris,
maquinaria, vent, etc.).
Els estintolaments i les cintres tindran la resisténcia i disposicié necessaries perqué en cap moment
els moviments locals, sumats en el seu cas als de I'encofrat sobrepassin els 5 mm, ni els del conjunt
1/1.000 de la llum.han de garantir I'absencia d’assentaments ni deformacions perjudicials, les accions
de qualsevol naturalesa que si puguin produir com a conseqiencia del procés de formigonat i,
especialment, sota les pressions del formig6 fresc als efectes del métode de compactacié utilitzat.
Els encofrats i motlles seran suficientment estancs per tal d'evitar pérdues considerables de la
beurada, donada la forma de compactacidé prevista, si sén de fusta s'humitejaran per evitar que
absorbeixin aigua del formigo.Les superficies interiors dels encofrats i motlles apareixeran netes en el
moment del formigonat.
En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

— Els calculs de projecte dels encofrats.

— Els materials que constitueixen els encofrats, fins i tot matavius.

— El muntatge dels encofrats, fins i tot soleres.

—  Els productes de desencofrat.

—  El desencofrat.

— Qualsevol treball, maquinaria, material o element auxiliar necessari per a la correcta i

rapida execucio d'aquesta unitat d'obra.
Els tipus d'encofrat per a les obres d'aquest projecte son:
— Encofrat per a fonaments i per a paraments no vistos d'alcats de murs i estreps. En aquests
encofrats es podran emprar taules o taulons sense raspallar i d'amples i llargades no

necessariament uniformes, aixi com xapes metal-liques o qualsevol altre material que na resulti
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— Encofrat pla a algats de murs i estreps, per a deixar el formigd vist. Seran taules de fusta
raspallada i encadellades, cairejades, amb un gruix de vint-i-quatre mil-limetres (24 mm) i una
amplada de vint centimetres (20 cm). Les tolerancies maximes d'acabat mesurades als
paraments, un cop desencofrats, amb regle de dos metres (2 m), seran de vint mil-limetres (20
mm) als murs i estreps i de deu mil-limetres (10 mm) a les piques.

No es permetra redutilitzar més de dos cops I'encofrat de fusta en paraments vistos.

Per a facilitar el desencofrat, la Direcci6 d'Obra podra autoritzar o ordenar la utilitzacié d'un producte

desencofrant, que no deixi taca a la superficie del formigo vist.

El desencofrat no es realitzara fins que el formigd hagi arribat a la resisténcia necessaria per a

suportar amb suficient marge de seguretat i sense deformacions excessives, els esforcos als que

estara sotmés com a conseqiiéncia del desencofrat o descimbrament.

Es posara especial atencié en retirar, oportunament, tot element d'encofratge que pugui impedir el

lliure joc dels junts de retracci6 i dilatacié, aixi com de les articulacions si n'hi han.

No es permetra la utilitzaci6 de capelles o filferro per a la subjeccié dels encofratges, si

excepcionalment s'empressin, les puntes de filferro es deixaran tallades a ras de parament.

En aquesta unitat d'obra queden inclosos, sense que la relacié sigui limitadora:

—  El projecte del cindri i els calculs de la seva capacitat portant.

—  Preparacié del fonament del cindri.

—  Subministrament i muntatge dels elements del cindri: peus drets, riostres, carregadors i aparells
de descens del cindri.

— Proves de carrega del cindri quan s'escaigui.

— Descindrament i retirada de tots els elements constitutius del cindri.

— Qualsevol treball, operacié, material, maquinaria o element auxiliar necessari per a la rapida i
correcta execuci6é d'aquesta unitat d'obra.

Els elements constitutius del cindri poden ser metal-lics, de fusta o de materials plastics, sempre que

acompleixin les caracteristiques del PG-3 i estiguin sancionats per l'experiéncia. En tot cas, el

projecte de cindri haura d'especificar la naturalesa, caracteristiques, dimensions i capacitat resistent
de cada un dels seus elements i del conjunt.

Un cop aprovat el projecte del cindri per 'Enginyer Director de les obres, es procedira al seu muntatge

per personal especialitzat. Tot seguit s'efectuaran les comprovacions d'anivellament per constatar que

els punts de recolzament de I'encofrat de la cara inferior de I'estructura s'ajusten en cota als calculs
amb les tolerancies prefixades.

L'Enginyer Director de les obres podra ordenar si ho considera necessari una prova sota carrega del

cindri fins a un vint per cent (20%) superior al pes que haura de suportar, També aprovara el

programa de descimdrament que haura de contenir l'ordre i recorregut del descens dels recolzaments
cada una de les fases que composin el descimdrament.

67.3. Desencofrat i destintolament del formigd

Els diferents elements que constitueixen els cintres, encofrats i motlles seran retirats sense provocar
batzacades ni impactes a l'estructura. Aquestes operacions no s'efectuaran fins que el formigd no
hagi assolit la resisténcia necessaria per a suportar, amb suficient seguretat i sense excessives
deformacions, els esforcos a qué estara sotmés durant i després del desencofrat, descintrat o
desemmotllat.

El desencofrat de costaners verticals d’elements de poc cantell podra efectuar-se al cap d’un dia de
formigonada la pec¢a, a menys que durant aquest interval s’hagin produit baixes temperatures i altres
fets que hagin alterat el procés normal d’enduriment del formigé. Els costaners verticals d’elements de
gran cantell no s’hauran de retirar abans dels 2 dies amb les mateixes excepcions indicades
anteriorment, excepte si s'utilitza una curacié a vapor.

El destintolament podra realitzar-se quan, a la vista de les circumstancies i la temperatura, en el
resultat de les proves de resisténcia I'element de construccié sustentat hagi adquirit el doble de la
resisténcia necessaria per a suportar els esforgos que apareguin al destintolar. El destintolament es
fara de manera suau i uniforme. Es recomana I'is de falques, gats, caixes de sorra i altres dispositius,
quan 'element a destintolar sigui d’'una certa importancia.

El desencoframent es realitzara complint amb les seglients condicions:

- no es procedira al desencoframent fins que hagi transcorregut un minim de 7 dies
per als suports i de 3 dies per a la resta de casos, sempre que es compti amb el vist-
i-plau de la Direccio Facultativa

- els taulers de fons i els plans destintolament es desencofraran seguint les

indicacions del Titol 2 del CODI ESTRUCTURAL, amb |a conformitat prévia de la

Direccio Facultativa. Es procedira a afluixar les falques, de
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3 cm durant 12 h, efectuant aleshores la comprovacié de la fletxa per a veure si és
admissible

- quan el desencoframent sigui dificultdés, es regara abundantment. També es podra
aplicar un desencofrant superficial

- Sapilaran els elements d’encoframent que es vagin a reutilitzar, després d’'una
acurada neteja

67.4. Amidament i pagament

Els encofrats s’Tamidaran sempre per m? de superficie en contacte amb el formigé. No es pagaran els
excessos d’encoframent ni els elements auxiliars de subjeccié o estintolaments necessaris per a
mantenir 'encofrat en una posicidé correcta i segura contra esforcos de vent, etc. En el preu de
lencofrat s’inclouen, a més, els desencofrants i les operacions de desencoframent i retirada del
material. En el cas de que en el Quadre de Preus estigui inclds I'encofrat en la unitat de formigo,
s’entén que tant 'encofrat com els elements auxiliars i el desencofrat van inclosos en l'amidament del
formigo.

Els encofrats s'abonaran per metres quadrats (m?) realment executats, mesurats sobre planols
d'acord amb els corresponents preus unitaris. Els preus inclouen totes les operacions necessaries per
materialitzar formes especials com matéries, caixetins, remats singulars definits en planols, etc.
També inclou la col-locacio i ancoratge de candeles, mitjans auxiliars de construccid de xapes,
maniguets, puntals o qualsevol tipus d'estructura auxiliar necessaria pels correctes aplom, anivellacio
i rasanteig de superficies.

Els encofrats perduts s'abonaran per metres quadrats (m2) realment col-locats mesurats sobre
planols d'acord amb els corresponents preus unitaris.

Els cindris es considera inclosa en els preus corresponents a les estructures definides en el Projecte.

Article 68. Armadures

Totes les operacions de col-locacié, recobriment i empalmament d’armadures i assajos de control
s’efectuaran d’acord amb el Tiitol 2 del CODI ESTRUCTURAL.

Les armadures per al formigd seran d'acer i constituides per barres llises, corrugades /o malles
electro-soldades. Els diametres nominals de barres i filferros s'ajustaran a les indicacions del Titol 2
del CODI ESTRUCTURAL. Per les barres corrugades l'acer sera tipus B 400S, B 500S, amb limits
elastics minims de 400 i 500 N/mm?.

Les armadures es doblegaran ajustant-se als planols del Projecte, es col-locaran netes, exemptes
d'oxid no adherent, pintura, greix o qualsevol altre substancia perjudicial. Es disposaran d'acord amb
les indicacions del Projecte, unides entre si a I'encofrat, de tal manera que no puguin experimentar
moviments durant I'abocament i compactacié del formigd, el qual podra envoltar-les sense deixar
cavitats.

68.1. Els especejaments

Com a norma general, el contractista presentara a la direccioé d'obra per a la seva aprovacio, i amb
suficient antelacio, una proposta d'especejament de les armadures de tots els elements a formigonar.
Aquest especejament contindra la forma i mides exactes de totes les armadures definides en els
planols, indicant clarament el lloc a on es produeixen els empalmaments, i el nombre i longitud
d'aquests. Aixi mateix, detallara i especejara perfectament totes les armadures auxiliars necessaries
per garantir la correcta posicid de les armadures segons els planols durant el formigonat, tals com
"borriquetes"”, rigiditzadors, bastiments auxiliars, etc. Totes i cada una de les figures vindran
numerades en la fulla d'especejament, i en correspondéncia amb els planols respectius. En el full
d'especejament vindran expressats els pesos totals de cada figura.

68.2. Els separadors

El recobriment de totes les armadures i malles (distancia a paraments) sera igual a 4 cm en tots els
elements de formigé armat de I'obra degut a I'ambient mari en que es troba.

Les falques, distanciadors i recolzaments provisionals de les armadures en els encofrats, seran de
morter, material plastic o acer, limitant l'aplicacié d'aquest ultim material i del morter al casos en que
aquests elements no hagin de quedar vistos un cop realitzada l'obra. En tot cas sera precis
I'aprovacié prévia del Director d'Obra. Totes les armadures d'arrencament dels fonaments es fixaran
suficientment per evitar que puguin desplacar-se durant el formigonat. Es tindra especial atencié en
aplicar els productes de desencofrat abans de col-locar els encofrats i després d'haver-los deixat
assecar el temps suficient.
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La distancia entre dos separadors situats en un pla horitzontal, no haura de ser mai superior a un
metre (1 m) i per als situats en un pla vertical, no superior a dos metres (2m). Els separadors laterals
de les armadures es col-locara abans que els encofrats. Abans de procedir al formigonat es
comprovara que les armadures no estan recobertes d'0xid no adherent. En cas que ho estiguessin es
procedira al raspallat de les barres.

68.3. Armadures passives

Els acers es mesuraran multiplicant per cada diametre les longituds que figuren als planols per al pes
de quilogram per metre, que figura al PG-3, o en el seu defecte, del cataleg que indiqui 'Enginyer
Director. Aquest amidament no podra ser incrementada per cap concepte, fins i tot tolerancies de
laminacié.

Al preu hi son inclosos el subministrament, elaboracié, doblatge, la col-locacio, els separadors,
falques, lligams, soldadures, pérdues per retalls i escapgaments, empalmaments per encavalcaments
encara que no estiguin previstos als planols.

L'acer emprat a elements prefabricats (impostes, bigues, baixants, etc.), no sera objecte d'amidament
i abonament per aquest concepte, quedant inclos al preu de la unitat corresponent. Les armadures
s'abonaran segons el preu corresponent al pressupost.

68.4. Armadures actives

Els acers es mesuraran per quilogram (kg) col-locats en obra, deduits dels planols. Es considerara
inclos en el preu el cost de pérdues per despunts, suplements, ancoratges, beines, entroncaments i
altres accessoris, aixi com els de les operacions de tibat, injeccid, eventuals canons i patents
d'utilitzacié.

68.5. Amidament i pagament

Es pagaran els kg realment col-locats per a les armadures d’acer, una vegada descomptats els plans
d’execucié, per amidament de la seva longitud, afegint la longitud dels encavalcaments
d’empalmament, mesurats en obra, i aplicant els pesos unitaris corresponents als diferents diametres
utilitzats.

En cap cas es pagaran per encavalcaments un pes superior al 5% del pes del rod6 resultant de
lamidament efectuat en el pla sense encavalcaments. El preu comprendra 'adquisicio, el transport, la
pesada, la neteja de les armadures si calgués, el doblegament, la hissada, la sustentacio i col-locacio
en obra, inclds el filferro per a lligams i separadors, la pérdua per retalls i totes les operacions i
mitjans auxiliars que calguessin.

Article 69. Elements estructurals prefabricats
Els elements estructurals prefabricats son les diferents peces (pilars, jasseres, bigues triangulars i
escales) col-locades a l'obra.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions de

- preparacioé de la zona de treball

- preparacioé de la superficie de recolzament, neteja i anivellament

- replantejament i marcatge dels eixos

- col-locacioé i fixacié provisional de les peces

- col-locacié a plom i anivellament definitius de les peces
Les peces han de quedar recolzades sobre la seva estructura de suport, i hi ha de quedar a nivell.
El pilar ha de quedar encastat al seu allotjiament.
El fabricant ha de garantir que la peca compleix les caracteristiques exigides en el Titol 2 del CODI
ESTRUCTURAL.
Les peces no han de tenir superficies brutes, arestes escantonades, discontinuitats en el formigé o
armadures visibles.
La longitud de recolzament de les peces i la llargaria de I'encastament han de ser, com a minim, la
especificada en el Projecte. a la DT.
Les peces s’han de col-locar en la posicio i nivell previstos en el Projecte.
S’admet una tolerancia d'execucié quant el nivell de £ 20 mm
La col-locacié de les peces s'ha de realitzar de manera que no rebin cops que les puguin afectar. Per
a la col-locacié s'ha de suspendre cada pecga pels punts preparats a aquest efecte. El contractista ha
de sotmetre a l'aprovacio de la Direccid Facultativa el pla de muntatge, en el que s'ha d'indicar el
métode i mitjans auxiliars previstos. Si el muntatge afectés el transit de vianants o vehicles, el
contractista ha de presentar, amb la suficient antelacioé, perqué ho aprovi la Direccidé Facultativa, el

programa d'interrupcio, restriccié o desviament del transit.

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

‘.i.' OGRi(O]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
= 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/830168




aspecte enginyeria sl.

Les jasseres i escales es mesuraran per m lineal col-locat. Per als pilar i bigues es mesuraran les
unitats col-lades. Les diferents peces seran valorades amb el preu consignat en el Quadre de Preus
nimero 1.

Article 70. Estructures d’acer
El sistema estructural d’'acer s'executa amb elements d’acer laminat.
Les condicions prévies per a 'execucio de les estructures d’acer son que:
- es disposara de zones d’aplec i manipulacid apropiades
- les peces seran de les caracteristiques descrites en el projecte d’execucié
- es comprovara el treball de soldadura de les peces compostes realitzades al taller
- les peces estaran protegides contra la corrosié amb pintures adequades
Els components de l'estructura d’acer sén:
- perfils d’acer laminat
- perfils conformats
- xapes i platines
- cargols calibrats
- cargols d’alta resisténcia
- cargols ordinaris
- reblons
Per a la seva execucio, en primer lloc, es netejaran les restes de formigd o d’altres substancies de les
superficies en les que s’ha de fer el replantejament i la soldadura de les arrancades. En segon lloc, es
marcaran els eixos de replantejament. S'utilitzaran falques, estintolaments, perns, serjants i qualsevol
altre mitja que asseguri l'estabilitat durant el muntatge.
Les peces es tallaran amb oxitall o amb serra radial. S’accepta I'Us de cisalles per a tallar xapes.
Els talls no presentaran ni irregularitats ni rebaves.
No es realitzaran les unions definitives fins haver comprovat la perfecta posicié de les peces.
Els eixos de totes les peces estaran en el mateix pla. Totes les peces tindran el mateix eix de
gravetat.
Per a les unions mitjangant cargols d’alta resisténcia:
- es col-locara una volandera, amb bisell conic, sota el cap i sota femella
- la part roscada de l'espiga sobresortira de la femella com a minim un filet
- els cargols es premeran en un 80% en la primera volta, comencgant pels del centre
- els forats tindran un diametre 2 mm major que el diametre nominal del cargol
Per a les unions mitjangant soldadura s’admeten els seguents procediments:
- soldadura eléctrica manual, per arc descobert amb eléctrode revestit
- soldadura eléctrica automatica, per arc en atmosfera gasosa
- soldadura eléctrica automatica, per arc submergit
- soldadura eléctrica per resisténcia
i es tindra en compte que:
- es prepararan les superficies a soldar realitzant exactament els gruixos de gorja, les
longituds de soldadura i la separacié entre els eixos de soldadura en unions discontinues
- els cordons es realitzaran uniformement, sense mossegades ni interrupcions. Després de
cada cordo s’eliminara I'escoria amb piqueta i raspall
- es prohibeix qualsevol refredament anormal de les soldadures per ser excessivament rapid
- els elements soldats per a la fixacié provisional de les peces s’eliminaran curosament amb
bufador, perd mai a cops. Les restes de soldadures s’eliminaran amb radial o llima
- una vegada inspeccionada i acceptada I'estructura es procedira a la seva neteja i proteccié
antioxidant, abans de, per ultim, pintar-la
Es controlara que les peces rebudes es corresponen amb les especificades i que disposen de
I’'homologacié corresponent, quan calgui.
S’haura de controlar també la correcta disposicié dels nusos i dels nivells de plaques d’ancoratge.
Es pagaran els kg d’'acer elaborats i muntats en obra, inclosos els despuntaments, per a la qual cosa
s’hauran d’amidar en obra. En qualsevol cas se seguiran els criteris establerts en els amidaments.
Cada 3 anys s’inspeccionara l'estructura per a comprovar el seu estat de conservacid i la seva
proteccié antioxidant i contra el foc.

Article 71. Estructures de fusta
L’estructura de fusta d’un edifici és el conjunt d’elements de fusta que, units entre si, realitzen una
funcié estructural en un edifici.
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Dins les estructures de fusta es consideren les passarel-les, les escales i els paviments d'aquest
material. Per elements de fusta s'entendran les baranes de proteccio, i els graons fixadors de fusta.
Tots aquests elements s'utilitzen com a complement dels itineraris, com a prolongacié dels mateixos,
o per poder accedir a determinats punts. En el present projecte es preveuen les seguents estructures
i elements de fusta:
La fusta a utilitzar en els diferents elements de I'obra, que apareixen detallats en els planols, sera d'un
sol tipus i haura de satisfer les prescripcions que s'han descrit en l'apartat de materials pel que fa a
fustes.
La fusta a utilitzar haura de reunir les seguents condicions:
- el color sera uniforme, tindra mesures regulars i no hi haura nusos ni fractures
- no tindra defectes ni malalties, putrefaccié ni corcs
- estara tractada contra insectes i fongs
- tindra un grau d’humitat adequat per a les seves condicions d’'us, Si és fusta dessecada
contindra entre el 10 i el 15% del seu pes en aigua. Si és fusta seca pesara entre un 33 i un
35% menys que la verda
- no s'utilitzara fusta sense escorgar i estara tallada al fil
Els components de l'estructura de fusta sén:
- fusta
- claus, cargols, coles
- platines, brides, xapes, estreps, abracadores
En la seva execuci6 es construiran els entramats amb peces de les dimensions i forma de col-locacio
i repartiment definides en el Projecte.
Les brides estaran formades per peces d’'acer pla amb seccions compreses entre 40x7 i 60x9 mm.
Els tirants seran de 40 0 50x9 mm i entre 40 i 70 cm. Tindran un tal6 en el seu extrem que s’introduira
en una petita mortasa practicada en la fusta. Tindran com a minim tres passadors o tirafons.
No es permetran els ancoratges de fusta en els entramats.
Els claus es col-locaran capiculats, i amb una lleugera inclinaci6.
Els cargols s’introduiran per rotacié i en un orifici préviament practicat de diametre molt inferior.
Les tiges s’introduiran a cops en els orificis, i posteriorment es clavaran.
Tota uni¢ tindra com a minim 4 claus.
No es realitzaran unions de fusta sobre perfils metal-lics, excepte si s’utilitzin sistemes apropiats
mitjiangcant arpons, estreps, brides, esquadres, i en general, mitiangant peces que assegurin un
funcionament correcte, resistent, estable i sense deformacions.
La construccioé d'escales, passarel-les i plataformes realitzades amb fusta es dura a terme segons les
indicacions dels planols del Projecte.
- Es procedira a la fixacié i nivellament del rastrell de fusta tractada, amb morter de ciment.
- Amb el morter curat, es procedira al clavat del paviment de fusta propiament dit, amb
cargoleria d'acer inoxidable AISI 316.

- Finalment es procedira a retallar els sobrants per tal d’aconseguir la forma desitjada.
S’assajaran a compressio, modul delasticitat, flexio, cisallament i traccio. Es determinara la seva
duresa, absorcié d’aigua, pes especific i resisténcia a ser esquerdada. Es comprovara la classe,
qualitat i marcatge, aixi com les seves dimensions.

Es comprovara el seu grau d’humitat. Si aquest esta entre el 20 i el 30%, s’incrementaran les seves
dimensions un 0,25% per cada 1% d’increment del contingut d’humitat. Si és inferior al 20%, es
disminuiran les dimensions un 0,25% per cada 1% de disminuci6 del contingut d’humitat.

Durant la seva fase d'explotaicé la fusta es mantindra a un grau d’humitat constant del 20%
aproximadament. S’efectuaran observacions periddiques per a detectar I'atac de xildéfags, i actuar si
s’escau. Es mantindran en bones condicions els revestiments ignifugs i les pintures o vernissos.

El criteri d'amidament varia segons la unitat d’obra, per la qual cosa se seguiran sempre les
indicacions expressades en els amidaments. Es pagara multiplicant la quantitat amidada pel preu que
figura en el Quadre de Preus ndmero 1.

Tota la fusta que forma part de les estructures gllistons, rastrells, piles, muntants, travessers, baranes,
etc.) es mesurara i abonara per metre cubic (m°), a excepcio dels paviments que aquests es
mesuraran en metres quadrats (m2) realment col-locat, mesurat sobre planol, i amb els preus
establerts en el pressupost. Aquesta unitat d'obra inclou la part proporcional de ferratges, cargols
d'acer inoxidable AISI 316, ancoratges, basaments de formigé HA-25, accessoris i instal-lacio en
obra, segons planols del Projecte, segons els preus establerts en el pressupost.
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Article 72. Ram de picapedrer
El ram de picapedrer sén elements de pedra de diferent gruix, forma de col-locacio, utilitat, etc.,
emprats en la construccié d’edificis, murs i coronaments, entre d’altres:
En funcioé del seu Us es poden dividir en: aplacat, magoneria, carreu, carreuat i peces especials.
- aplacat. Esta revestit d’altres elements ja existents amb pedres de gruix mitja i que no té
missio6 resistent siné Unicament decorativa. Es pot utilitzar tant a 'exterior com a l'interior, amb
junta o sense ella. El morter utilitzat pot ser variat. La pedra pot anar llavorada o no, i pot ser
ordinaria o carejada.
- maconeria. Es un mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missi6
resistent o decorativa, Les pedres tenen forma més o menys irregular i amb gruixos desiguals.
El pes esta comprés entre 151 25 kg. En funcié de la seva col-locacié es pot denominar:
- a 0s: quan les peces s’assenten sense interposicié de morter
- ordinaria: quan les peces s’assenten i reben amb morter
- tosca: quan s’utilitzen la pedra de paredar en brut, presentant al front la cara natural
de cantera o la que resulta de la simple fractura de la pedra de paredar
- rejuntada: aquella les juntes de la qual han estat emplenades expressament amb
morter, ja sigui conservant el pla de la pedra de paredar o bé alterant-lo. Aquesta
denominacio és independent de que la magoneria sigui ordinaria o en sec
- carejada: s'obté corregint els sortints i desigualtats de la pedra de paredar
- concertada: s'obté quan es llauren els llits de suport de la pedra de paredar. Pot ser
a la vegada rejuntada, tosca, ordinaria o carejada
- carreu. mur realitzat amb pedres rebudes amb morters, que pot tenir missié resistent o
decorativa, i que per la seva col-locacié6 es denomina ordinaria, concertada i carejada. Les
pedres tenen forma més o menys irregular i amb els gruixos desiguals. El pes de les peces
permetra la col-locacié a ma
- carreuat: és la fabrica realitzada amb carreus o peces de llaura, rebudes amb morters, que
pot tenir missid resistent o decorativa. Les pedres tenen forma regular i amb gruixos
uniformes. Necessiten estris per al seu desplagament, i tenen una o més cares llaurades. El
pes de les peces és de 75 a 150 kg
- peces especials: sén elements de pedra d'utilitat variada, com brancals, llindes, baranes,
cavallons, cornises, permoédols, impostes, columnes, arcs, claus de volta i altres. Normalment
tenen missioé decorativa, si bé en altres casos, a més, tenen missio resistent
Els components varien en funcié de cada element:
- aplacat:
- pedra de gruix entre 315 cm
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM Il/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- macgoneria i carreu:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- Forma irregular o lloses
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic o maé
- carreuat:
- pedra de gruix entre 20 i 50 cm
- forma regular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4
- ciment CEM II/A-M 42,5 CEM II/B-V 32,5 R.
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic 0 mao
- peces especials:
- pedres de diferent gruix, mesures i formes
- forma regular o irregular
- morter de ciment i sorra de riu 1:4 o0 morters especials
- ciment CEM Il/A-M 42,5 CEM 1I/B-V 32,5 R
- ancoratges d’acer galvanitzat amb formes diferents
- possibilitat d’encofrat per dins de fusta, metal-lic 0 mad

Les condicions prévies per a comengar els treballs de ram de picapedrer s¢m. .
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- planols del Projecte on es defineixi la situacid, forma i detalles

- murs o elements base acabats

- forjats 0 elements que puguin tacar el ram de picapedrer acabats

- col'locaci6 de pedres a peu de tall d’obra

- bastides instal-lades

- ponts térmics acabats
Per a I'execucio, primer caldra extreure la pedra de la cantera, apilar-la i carregar-la en un camié.
Quan el camié arribi a 'obra, 'haura de bolcar al lloc previst.
Una vegada efectuat el replantejament general, es fara la col-locaci6 i aplomada de mires d’acord
amb les especificacions del Projecte i de la Direccido Facultativa. A continuacidé s’estendran els fils
entre mires i es netejara i humectara el llit de la primera filada. Tot seguit, es podra col-locar la pedra
sobre la capa de morter. El seglient pas sera, segons el tipus de fabrica, encunyar la pedra de
paredar o no.
Les fabriques de magoneria s'executaran amb bany flotant de morter, copejant les pedres de paredar
amb un martell, fins que reboti; per tal de que no pugui fer cap moviment es col.locaran de manera
que les juntes no resultin continues en cap sentit, evitant les superficies molt regulars. De tant en tant
es col.locaran pedres de paredar més grosses.
Tant les pedres de paredar, com la superficie que les ha de rebre, es mullaran previament.
S’executaran les magoneries o carreuats temptejant amb regle i plomada o nivell, rectificant la seva
posicio. Es rejuntaran les pedres, si aixi es demanés. Es netejaran les superficies i es protegira la
fabrica acabada d’executar de pluges, gelades i temperatures elevades amb plastics o altres
elements.
A l'endema, es regara. Es retira el material sobrant. Finalment, s’ancoraran les peces especials.
S’haura de controlar:

- replantejament

- distancia entre eixos, a punts critics, buits, etc.

- geometria dels angles, arcs i murs

- distancies maximes d’execucié de juntes de dilatacio

- planitud

- aplomada

- horitzontalitat de les filades

- tipus de rejuntada exigible

- neteja

- uniformitat de les pedres

- execucio de peces especials

- gruix de juntes

- aspecte de la maconeria: esquerdes, péls, adheréncies, simptomes de descomposicio,

fissuracio, disgregacio

- morters utilitzats
Els aplacats es mesuraran per m?, indicant els gruixos, o per m?, no descomptant els buits inferiors a
2 m?
Les macgoneries, carreus i carreuats s’amidaran per m?, no descomptant els buits inferiors a 2 m2.
Les peces especials com brancals, llindes, baranes, cavallons, cornises, permoédols, impostes,
columnes, arcs, claus de volta i altres es mesuraran per unitats.
A les diferents unitats amidades s’aplicara el preu que figura en el Quadre de Preus numero 1.
Es procurara que els rejuntats estiguin en perfecte estat per a evitar la penetracié d'aigua.
Es vigilaran els ancoratges de les peces especials.
S’evitara la caiguda d’elements despresos.
Es netejaran els elements decoratius amb productes apropiats.
S’impermeabilitzaran amb productes adequats les fabriques que estiguin en procés de
descomposicio.
Es tractaran amb resines especials els elements malmesos pel pas del temps.

Article 73. Ram de paleta

73.1. Fabrica de mad

Els maons se col'loquen segons els aparells presentats en el Projecte. Abans de col-locar-los, els
maons s’humitejaran amb aigua. Aquest humitejament s’ha de fer immediatament abans del seu Us,
havent d’estar submergits en aigua 10 minuts com a minim. Si no s’especifica res en contra, 'estesa
ha de tenir un gruix de 10 mm.
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Totes les filades han de quedar perfectament horitzontals i amb la cara bona perfectament plana,
vertical i en el mateix pla que la resta d’elements amb els que hagi de coincidir. Per aconseguir-ho,
s'utilitzaran les mires necessaries, col-locant la corda en les divisions 0 marques fetes en les mires.

Si no s’especifica el contrari, s'utilitzara un morter de 250 kg de ciment 1-35 per m® de pasta.

Quan s’interrompi el treball, el mur es quedara en represa per a travar al dia segtent la fabrica amb
lanterior. Quan es reprengui la feina es regara la fabrica antiga netejant-la de pols i repicant el morter.
Les unitats en angle es faran de manera que se deixi mig mad d'un mur contigu, alternant les fileres.
L’amidament es fara per m? segons s’'indica en el Quadre de Preus. Es mesuraran les unitats
realment executades, descomptant-hi els buits.

Els maons es col-locaran sempre per refregament.

Els tancaments de més de 3,5 m d’alcada estaran ancorats en les seves 4 cares. Els que superin
lalcada de 3,5 m estaran rematats per un congreny de formigd armat.

Los murs tindran juntes de dilatacié, les quals quedaran travades i se segellaran amb productes
segelladors adequats.

En l'arrencada del tancament es col-locara una capa de morter d'1 cm de gruix en tota 'amplada del
mur. Si l'arrencada no fos sobre forjat, es col-locara una lamina de barrera antihumitat.

En la trobada del tancament amb el forjat superior es deixara una junta de 2 cm que s’emplenara
posteriorment amb morter de ciment, preferiblement al rematar tot el tancament.

Els suports de qualsevol element estructural es realitzaran mitjangcant una sabata i/o una placa de
suport.

Els murs conservaran durant la seva construccié els ploms i nivells de les degollades, i seran estancs
alvent i a la plyja.

Tots els buits practicats en los murs aniran disposaran de la seva corresponent llinda.

En acabar la jornada de treball, o quan s’hagi de suspendre-la per les incleméncies del temps, es
travaran els panys realitzats i sense acabar.

Es protegira de la pluja la fabrica acabada d’executar.

Si ha gelat durant la nit es revisara I'obra del dia anterior. No es treballara mentre estigui gelant.

El morter s'estendra sobre la superficie de seient en quantitat suficient perque la llinda i lestesa
vessin.

No s'utilitzaran peces més petites de 72 mao.

Les trobades de murs i cantonades s’executaran en tot el seu gruix i en totes les seves filades.

73.2. Pared6 de mad buit doble

Per a la construccié d’envans s'utilitzaran paredons buits que es col-locaran de cantell, amb els seus
costats més grans formant els paraments de enva. Es mullaran immediatament abans del seu Us. Es
prendran amb morter de ciment. La seva construccié es fara amb l'ajuda de mires i cordes i
s’emplenaran les filades perfectament horitzontals. Quan en lenva hi hagi buits es col-locaran
previament els bastiments que quedaran perfectament a plom i anivellats. El seu amidament es fara
per m? d’enva realment executat.

73.3. Envans de maod buit senzill
Els envans de maé buit senzill es prendran amb morter de ciment i amb condicions d’execucio i
amidament analogues a alld indicat el paragraf 46.2.

73.4. Revestiment i reglejat de guix negre

Per a executar els revestiments es construiran préviament unes mostres de guix que serviran de guia
a la resta del revestiment. Per aixd, es col-locaran regles de fusta ben rectes, espaiats a 1 m
aproximadament, que se subjectaran amb dos punts de guix en ambdoés extrems.

Els regles han d’estar perfectament a plom i guardaran una distancia de 1,5 a 2 cm aproximadament
del parament a revestir. Les cares interiors dels regles estaran situades en un mateix pla, per a lo
qual cosa s’estendra una corda per als punts superiors i inferiors de guix, havent de quedar a plom en
els seus extrems. Una vegada fixos els regles es regara el parament i s’abocara el guix entre cada
regle i el parament, procurant que el buit quedi ben ple. Per aixd, se seguira llangant, amb la pala
plana, guix al parament passant un regle ben recte sobre les mestres, quedant enrasat 'arrebossat
amb les mestres.

Les masses de guix s’hauran de fer en quantitats petites per a ser utilitzades immediatament i evitar
la seva aplicacié quan s’hagi mort. Es prohibira la preparacioé del guix en grans pasteres i amb gran
quantitat d’aigua perqué vagi espessint segons es vagi utilitzant.

Si el revestiment rebra un revestit posterior, quedara amb la seva superficie rugosa per a facilitar

l'adheréncia del revestiment lliscat. En totes les cantonades es col-locaran cantoneres metariques d
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2 m dalgada mitjancant un regle a plom que servira, al mateix temps, per a fer la mestra de la
cantonada.

L’amidament se fara per m? de revestiment realment executat, deduint buits i incloent en el preu tots
els mitjans auxiliars emprats. En el preu s’inclouran, a més, les cantoneres i la seva col-locaci6.

73.5. Revestiment lliscat de guix blanc

Per als revestiments lliscats s’utilitzaran unicament guixos blancs de primera qualitat. Immediatament
després d’amassat, s’estendra sobre el revestiment de guix fet préviament, estenent-lo amb la llana i
prement fort fins que la superficie quedi completament llisa i fina. El gruix del revestiment lliscat sera
de 2 a 3 mm. Es fonamental que la ma de guix s'apliqui immediatament després de ser amassat per a
evitar que el guix estigui mort.

El seu amidament i pagament sera per m? de superficie realment executada. Si en el Quadre de
Preus figurés l'arrebossat i I'enguixat en la mateixa unitat, lamidament i pagament corresponent
comprendra totes les operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar ben acabat i rematat tant
larrebossat com 'enguixat, amb tots els requisits prescrits en aquest Plec de Condicions.

73.6. Arrebossats de ciment.
Els arrebossats de ciment es faran amb ciment de 550 kg de ciment per m*® de pasta en paraments
exteriors, i de 500 kg de ciment per m® en paraments interiors, utilitzant sorra de riu o de barranc,
rentada per a la seva confeccié.
Abans d’estendre el morter es preparara el parament sobre el que s’hagi d’aplicar.
En tots els casos es netejaran bé els paraments, havent d’estar humida la superficie de la fabrica
abans d'estendre el morter. La fabrica ha de tenir linterior perfectament sec. Les superficies de
formigo es picaran, regant-les abans de procedir a 'arrebossat.
Una vegada preparada aixi la superficie, s’aplicara amb forca el morter sobre una part del parament
per mitja de la llana, evitant tirar una porcié de morter sobre una altra ja aplicada. D’aquesta manera
s’estendra una capa que s’anira regularitzant al mateix temps que es col-loca per a la qual cosa es
recollira amb el cantell de la llana el morter. Sobre el revestiment tou es tornara a estendre una
segona capa, continuant aixi fins que la part sobre la que s’hagi operat tingui una adequada
homogeneitat. En emprendre una nova operacié s’haura adormit la part aplicada anteriorment. Sera
necessari, doncs, humitejar sobre la junta d’unié abans de tirar-hi les primeres llanes del morter.
La superficie dels arrebossats ha de quedar aspra per a facilitar l'adheréncia de I'estucat que s’hi tira
al damunt. En el cas de que la superficie hagi de quedar remolinada es donara una segona capa de
morter fi amb el remolinador.
Si les condicions de temperatura i humitat ho requereixen, a criteri de la Direccié Facultativa,
s’humitejaran diariament els arrebossats, ja sigui durant I'execucié o bé després d’acabada, perqué
Fadormiment es realitzi en bones condicions.
- Preparacié del morter:
Les quantitats dels diversos components necessaris per a confeccionar el morter vindran
especificades en la documentacioé técnica.
No es confeccionara morter quan la temperatura de laigua d’amassat excedeixi de la banda
compresa entre 5°C i 40°C.
El morter es batra fins obtenir una mescla homogénia. Els morters de ciment i mixtos
s’aplicaran després de la seva amassada, perd els de cal no es podran tilitzar fins 5 h
després.
Es netejaran els estris damassada cada vegada que es vagi a confeccionar un nou morter.
- Condicions generals de execucié:
Abans de 'execuci6 de l'arrebossat es comprovara que:
- les superficies a revestir no es veuran afectades, abans de 'adormiment del morter,
per l'accio lesiva d’agents atmosférics de qualsevol tipus o per les propies obres que
s’executen simultaniament
- els elements fixos com reixes, ganxos, cércols, etc. han estat rebuts préviament
quan l'arrebossat ha de quedar vist
- s’han reparat els desperfectes que pogués tenir el suport i aquest esta adormit quan
es tracti de morter o formigd
- Durant l'execucié:
S'amassara la quantitat de morter que s’estimi que es pot aplicar en dptimes condicions
abans de que s'inicii Fadormiment. No s'admetra 'addicié d’aigua una vegada amassat.
Abans d’aplicar morter sobre el suport, aquest s’humitejara lleugerament perqué no absorbeixi

aigua necessaria per a ladormiment. .
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En los arrebossats exteriors vistos, mestrejats o no, i per a evitar esquerdes irregulars, caldra
fer un especejament del revestiment en requadres de costat no major de 3 m, mitjangant
degollades de 5 mm de profunditat.
En les trobades entre un parament vertical i un sostre, en primer lloc s’arrebossara el sostre.
Quan el gruix de larrebossat sigui superior a 15 mm es realitzara per capes successives,
sense que cap d’elles superi aquest gruix.
Es reforgaran, amb tela metal-ica o malla de fibra de vidre indesmallable i resistent a
lalcalinitat del ciment, les trobades entre materials diferents, particularment, entre elements
estructurals i tancaments o particions, susceptibles de produir fissures en 'arrebossat. La tela
es col-locara tensa i fixada al suport amb un encavalcament minim de 10 cm a ambdés
costats de la linia de discontinuitat.
Quan hi hagi gelades o quan no quedi garantida la proteccié de les superficies se suspendra
lexecucid. Quan es reprenguin els treballs es comprovara I'estat d’aquelles superficies que
haguessin estat revestides.
Quan plogui, se suspendran els treballs quan el parament no estigui protegit i les zones
aplicades es protegiran amb lones o plastics.
Quan faci un temps extremadament sec i calorés i/o en superficies molt exposades al sol i/o a
vents molt secs i calids, se suspendra 'execucié.

- Després de I'execucio:
Transcorregudes 24 h des de l'aplicacié del morter es mantindra humida la superficie
arrebossada, fins que el morter s’hagi adormit.
No es fixaran elements en l'arrebossat fins que s’hagi adormit completament i no abans de 7
dies.

73.7. Formacié de graons
Els graons es construiran amb maé buit doble pres amb morter de ciment.

Article 74. Bastides

Totes les bastides seran d’estructura metal-lica sodlida i tindran les condicions necessaries per a una
bona resisténcia i estabilitat. S’hi col-locaran ampits que evitin caigudes. Els taulers de fusta tindran
com a minim 0,20 m d’ample i 0,07 m de gruix.

En les construccions de cada classe de bastides s’observaran totes les prescripcions legals vigents
en aquesta matéria. El Contractista assumira les desgracies que puguin produir-se per incompliment
de la normativa vigent, si incorre a desajust de les condicions exigides en aquestes matéries.

Article 75. Tancaments amb plafons autoportants de formigé

Els tancaments amb plafons autoportants de formigd sén els construits per plafons de formigd, amb
aillament o sense, els quals eventualment poden portar inclosos els revestiments, tot preparat i
fabricat des de taller.

Es col'locaran seguint les indicacions del fabricant i de la Direccid6 Facultativa. S'utilitzaran les
fixacions i ancoratges adequats que indiqui el fabricant, per no danyar l'aspecte de I'acabat superficial
i assegurar la seva estabilitat.

Prévia col-locacié de les parets prefabricades, el Contractista presentara a lobra, una mostra del
material, per 'acceptacié o rebuig del mateix, per part de la Direccié Facultativa, indicant el fabricant
caracteristiques i col-locacié.

Es recomana que la col-locacié sigui executada per operaris especialitzats.

L’amidament i valoracio s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els plafons,
fixacions, junts i execucio.

Article 76. Tancaments amb plafons aillants autoportants

Els tancaments amb plafons aillants autoportants consisteixen en planxes grecades o nervades d'acer
galvanitzat i prelacat, entre les quals es col-loca un material aillant (poliureta, poliestiré o fibra de
vidre) i que es col-loquen amb fixacions mecaniques.

L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions de replantejament, col-locaci6 de les planxes amb
fixacions mecaniques i I'execucié dels junts entre planxes.

El conjunt a instal-lar ha de tenir una superficie plana i uniforme, sense defectes en el seu
revestiment.

L'aillament ha de ser continu i ha de cobrir tota la superficie del plafd, sense que es produeixin ponts
térmics.

Quan l'aillament porti barrera de vapor, aquesta ha de quedar situada a la Fara calenta € laflament.
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Quan l'aillament vagi revestit amb lamina plastica (proteccio elastica, lamina plastica de color blanc o
tel decoratiu), aquesta ha de quedar a la cara vista de l'aillament.
Quan l'aillament porti paper Kraft o proteccio elastica, els junts han de quedar segellats amb cinta
adhesiva.
Quan es col-loquin els diferents plafons, han de quedar a plom i ben ancorats en el seu suport. Les
diferents planxes han d’estar alineades tant en la seva direccié vertical com horitzontal.
Les fixacions dels perfils s'han de col-locar en els forats previstos. La distancia entre la fixacio i els
extrems de la planxa ha de ser, com a minim, de 2 cm.
El conjunt dels elements col-locats ha de ser estanc. La part superior i les cantonades han d'estar
protegides, amb peces especials del mateix acabat que la planxa, de l'entrada d'aigua.
Totes les fixacions han d'estar a la part alta dels nervis i han de portar una volandera d'estanquitat.
Les unions laterals entre planxes han de quedar protegides en el sentit del recorregut de l'aigua i del
vent dominant.
Les tolerancies d'execucié sén:

- aplomat entre dues planxes consecutives: + 10 mm

- aplomat total: + 30 mm

- paral-lelisme entre dues planxes consecutives: £+ 5 mm

- paral-lelisme del conjunt de planxes: £ 10 mm

- nivell entre dues planxes consecutives: = 2 mm

- nivell entre les planxes d'una filada: £ 10 mm
S'han d'aturar els treballs quan la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o plogui. Si un cop
realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'han de revisar i assegurar les parts fetes.
Els plafons han de col-locar-se a partir del punt més baix.
L'aillament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié.
Les plaques col-locades s'han de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin
alterar.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produit durant I'execucio, ha de ser reparat amb cinta adhesiva
impermeable al vapor.
L’amidament i valoracié s’efectuara per m? de superficie executada. El preu inclou els plafons,
fixacions, junts i execucio.

Article 77. Cobertes. Formacié de pendents i vessants
Aquest article contempla els treballs destinats a lexecucié dels plans inclinats, amb el pendent
previst, sobre els que ha de quedar constituida la coberta o tancament superior d'un edifici.

Caldra disposar dels planols de planta de cobertes amb definicié del sistema adoptat per a executar
els pendents i la ubicaci6 dels elements que sobresurten de la coberta. També s’haura de disposar de
planols de detall amb representacié grafica de la disposicié dels diversos elements, estructurals o no,
que conformaran els futurs vessants per als que no existeixi 0 no s’hagi adoptat cap especificacio
normativa. També s’haura de disposar de la solucié de les interseccions amb els conductes i
elements constructius que sobresurten dels plans de coberta i de la seva execucio.
En ocasions, segons sigui el tipus de vessant a executar, haura d’'estar executada l'estructura que
servira de suport als elements de formacié de pendent.
S’admet una gamma molt amplia de materials (fusta, acer, formigd, ceramica, ciment, guix, entre
d’altres) i formes per a la configuracioé dels vessants de coberta, amb les limitacions que estableix la
normativa vigent i les que sén inherents a les condicions fisiques i resistents dels propis materials.
La configuracio dels vessants d’una coberta d’edifici requereix comptar amb una disposicio estructural
per a conformar els pendents d’evacuacié d'aigiies de pluja i un element superficial (tauler) el qual,
suportat en aquesta estructura, completi la formacié d'una unitat constructiva susceptible de rebre el
material de cobertura i impermeabilitzacio, aixi com de permetre la circulacié de treballadors en los
treballs de referéncia.
Formacié de pendents. Hi ha dues formes d’executar els pendents d’'una coberta:
1. Pendent conformat per la propia estructura principal de coberta:
a) encavallades: estructures triangulades de fusta o metal-liques sobre les que es
disposen, transversalment, elements lineals (corretges) o superficials (plaques o
taulers de tipus ceramic, de fusta, prefabricats de formigd, etc.). El material de
cobriment es podra ancorar a les corretges (o als cabirons que s’hagin pogut fixar a la
seva vegada sobre elles) o es podra rebre sobre els elements superficials o taulers
que es configurin sobre les corretges.
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b) plagues inclinades: plaques resistents alveolars que salven la llum compresa entre
suports estructurals i sobre les que es col-locara el material de cobriment o, en el seu
cas, altres elements auxiliares sobre els quals clavar-lo o rebre’l.
c) biguetes inclinades: que se suportaran sobre I'estructura de forma que no ocasionin
empentes horitzontals sobre ella o bé que les empentes quedin perfectament
contrarestats. Sobre les biguetes es podra constituir o bé un forjat inclinat amb
entrebigat de revoltdé i capa de compressid de formigd, o bé un tauler de fusta,
ceramic, d’elements prefabricats, de plafons o xapes metal-liques perforades, formigd
cel-lular armat, etc. Les biguetes podran ser de fusta, metal-liques o de formigd armat
o pretesat. Quan s’utilitzin biguetes de fusta o metal-liques portaran la corresponent
proteccio antiincendis.
2. Pendent conformat mitjangant una estructura auxiliar recolzada sobre un forjat horitzontal o
volta i que es podra executar de diferents maneres:
a) envans de sostremort. Es realitzaran amb fabrica alleugerida de mad buit col-locat
a arc a plec de llibre, rebuda i rematada amb mestra inclinada de guix i comptaran
amb buits en un 25% de la seva superficie. S'independitzaran del tauler mitjangant un
full de paper. Quan la formacié de pendents es porti a terme amb envanets alleugerits
de madé buit senzill, les anguiles careners, marges lliures, doblegat en juntes
estructurals, etc. s’executaran amb paredé alleugerit de mad buit doble. Els envans o
paredons estaran perfectament aplomats i alineats. A més, quan arribin a una alcada
mitjana superior a 0,50 m, caldra que es travin amb altres que siguin normals a ells.
Les trobades estaran degudament lligades i, si s’escau, l'aillament térmic disposat
entre envanets sera del gruix i la tipologia especificats en la documentacié técnica.
b) envans amb bloc de formigé cel-lular: després del replantejament de les anguiles i
careners sobre el forjat, es comencara la seva execucié (similar a la dels envans de
sostremort) col-locant la primera filada de cada pared6 deixant separats els blocs V4
de la seva longitud. Les seglents filades s’executaran de forma que els buits deixats
entre blocs de cada filada quedin tancats per la filada superior.
Formacio de taulers:
Amb independéncia de quin sigui el sistema escollit, dissenyat i calculat per a la formacio dels
pendents, s’imposa la necessitat de configurar el tauler sobre el que s’ha de rebre el material de
cobriment. Unicament quan aquest assoleix caracteristiques relativament autoportants i unes
dimensions superficials minimes acostuma a no ser necessaria la creacié de tauler. En aquest darrer
cas les peces de cobriment aniran directament ancorades mitjangant cargols, claus o ganxos a les
corretges o cabirols estructurals.
El tauler pot estar constituit, per una fulla de mao, fusta, elements prefabricats, plafons o xapes
metal-liques perforades, formigd cel-lular armat, etc. La capa d’acabat dels taulers ceramics sera de
morter de ciment o formigé que actuara com a capa de compressio, emplenara les juntes existents i
permetra deixar una superficie plana d’acabat. En determinades ocasions, aquesta capa final es
constituira amb morter de guix.
Quan augmenti la separacié entre envans de suport, com succeeix quan es tracta de blocs de formigo
cel-lular, s’han de disposar perfils en T metal-lics, galvanitzats o amb algun altre tractament protector,
a mode de corretges, la seccié i separacid de les quals vindran definides per la documentacié de
projecte o, si s’escau, les disposicions del fabricant. Sobre aquests perfils en T metal-lics es
recolzaran les plaques de formigd cel-lular, de dimensions especificades, que conformaran el tauler.
Segons el tipus | material de cobertura a executar, pot ser necessari rebre, sobre el tauler, llistons de
fusta o altres elements per a 'ancoratge de xapes d’acer, coure o zinc, teules de formigo, ceramica o
pissarra, etc. La disposicié d'aquests elements s’indicara en cada tipus de coberta de la que formin
part.
L’amidament i valoraci6 s’efectuara, generalment, per m? de coberta, mesurada sobre plans inclinats.
El preu inclou el material de coberta propiament dit, els cargols i les peces especials per a la
subjecci6 i la ma d’obra, transport i mitjangant auxiliars necessaris. Aixd no obstant, es tindran en
compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de 'amidament i pressupost, en els que es
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

Article 78. Cobertes planes

Les cobertes planes tenen un pendent entre 1% i el 15% que, segons l'us, poden ser transitables o
no transitables.

Poden disposar de proteccidé mitjangant barana, balustrada o ampit de fabrica.
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Per a 'execucio de les cobertes planes caldra disposar de planols afitats de 'obra, amb definicié de la
solucié constructiva adoptada.

Sera imprescindible que s’hagi executat el forjat o element que faci de suport, aixi com els baixants i
els plafons perimetrals. S’haura d’efectuar una neteja del forjat per al replantejament dels vessants i
dels elements singulars.

Els materials que es poden utilitzar en aquest tipus de cobertes abasta una gamma molt amplia degut
a les diverses variants que es poden adoptar tant per a la formacié de pendents, com per a I' execucio
de la membrana impermeabilitzant, 'aplicacié d’aillament, els paviments o acabats superficials i els
elements singular.

Sempre que es trenqui la continuitat de la membrana d’impermeabilitzacié es disposaran reforgos. Si
les juntes de dilatacié no estiguessin definides en el Projecte, se’'n realitzaran en consonancia amb les
estructurals, trencant la continuitat d’aquestes des de l'ultim forjat fins la superficie exterior.

Els canalons i altres elements de recollida d’aigua pluvial tindran la seccié necessaria per a evacuar-
la sobradament, calculada en funci6é de la superficie que recullin i la zona pluviomeétrica on estigui
ubicat l'edifici. Els baixants de desguas pluvial no distaran més de 20 m entre si.

Quan els pendents siguin inferiors al 5% la membrana impermeable es pot col-locar independent del
suport i de la proteccié (sistema no adherit o flotant). Quan no es pugui garantir la seva permanéncia
en la coberta, per succié de vent, erosiones de diversa indole o pendent excessiu, 'adheréncia de la
membrana sera total.

La membrana sera monocapa, en cobertes invertides i no transitables amb proteccié de grava. En
cobertes transitables i en cobertes enjardinades es col-locara membrana bicapa.

Les lamines impermeabilitzants es col-locaran comencant pel nivell més baix, posant un
encavalcament minim de 8 cm entre elles. Aquest encavalcament de lamina, en els aiguafons, sera
de 50 cm i de 10 cm en la trobada amb desguassos. En aquest caso, es reforcara la membrana
impermeabilitzant amb una altra lamina col-locada sota ella que ha d’arribar fins el baixant i s’ha
d’encavalcar 10 cm sobre la part superior del desguas.

La humitat del suport al fer-se l'aplicacié sera inferior al 5%, ja que en cas contrari es poden produir
humitats en la part inferior del forjat.

L’emprimacié sera del mateix material que la lamina impermeabilitzant. En cas de disposar lamines
adherides al suport no quedaran bosses d’'aire entre ambdoés elements.

La barrera de vapor es col-locara sempre sobre el pla inclinat que constitueix la formacié de pendent.
Sobre el mateix, es disposara laillament térmic. La barrera de vapor, que es col-locara quan
existeixin locals humits sota la coberta estara formada per oxiasfalt (1,5 kg/m?) prévia emprimacié
amb un producte de base asfaltica o de pintura bituminosa.

El control d'execucié es portara a terme mitjancant inspeccions periddiques en les que es
comprovaran gruixos de capes, disposicions constructives, col-locacié de juntes, dimensions dels
encavalcaments, humitat del suport i la humitat de l'aillament.

Acabada la coberta, s’efectuara una prova de servei consistent en la inundacié dels panys fins un
nivell de 5 cm per sota del marge de la impermeabilitzacié en la seva entrega a paraments. La
preséncia de l'aigua no ha de constituir una sobrecarrega superior a la de servei de la coberta. Es
mantindra inundada durant 24 h, transcorregudes les quals no hauran d’apareixer humitats en la cara
inferior del forjat. Si no fos possible la inundacio, es regara continuament la superficie durant 48 h,
sense que tampoc en aquest caso hagin d’'aparéixer humitats en la cara inferior del forjat.

Executada la prova, es procedira a evacuar aigua, operacié en la que es prendran precaucions per
evitar que es produeixin danys en els baixants.

En qualsevol cas, un cop s’hagi evacuat l'aigua, no s’admetra I'existéncia de rabeigs o estancaments.
L’amidament i valoracié s’efectuara, generalment, per m? de coberta, mesurada en la seva projeccio
horitzontal, incloent 'entrega a paraments i la part proporcional de perfils de vores i acabats, i en
condicions d’Us. la ma d’obra, transport i mitjiangant auxiliars necessaris. Aixd no obstant, es tindran
en compte, els enunciats assenyalats per a cada partida de 'amidament i pressupost, en els que es
defineixen els diversos factors que condicionen el preu descomposat resultant.

Les reparacions a efectuar sobre les cobertes planes seran executades per personal especialitzat
amb materials i solucié constructiva analegs als de la construccio original.

No es rebran sobre la coberta elements que puguin perforar la membrana impermeabilitzant com
antenes, pals de bandera, etc., o que dificultin la circulacié de les aigues i el seu lliscament cap els
elements d’evacuacio.

El personal que tingui assignada la inspeccio, conservacio o reparacié anira provist de calgat amb
sola tova. Disposicions de seguretat semblants als treballs de construccid regiran en els treballs de
manteniment.
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Article 79. Aillaments
Els aillaments s6n sistemes constructius i materials que, per les seves propietats, s'utilitzen en les
obres dedificacid per aconseguir aillament térmic, correccidé acustica, absorcié de radiacions o
esmorteiment de vibracions en cobertes, sostres, forjats, murs, tancaments verticals, cambres d’aire,
falsos sostres o conduccions, i fins i tot substituint cambres de aire i envans interiors.
Hi ha molts tipus d'aillants. Els principals son:
- aillants de suro natural aglomerat
- aillants de fibra de vidre. Es classifiquen per la seva rigidesa i acabat:
- Feltres lleugers:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb paper enquitranat
- amb vel de fibra de vidre
- mantes o feltres consistents:
- amb paper kraft
- amb paper kraft/alumini
- amb vel de fibra de vidre
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- amb un complex d’alumini/malla de fibra de vidre/PVC
- plafons semirigids:
- normal, sense recobriment
- hidrofugat, sense recobriment
- hidrofugat, amb recobriment de paper Kraft enganxat amb polietile
- hidrofugat, amb vel de fibra de vidre
- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
- amb un complex de paper kraft/alumini enganxat amb polietilé fos
- amb una pel-licula de PVC blanc enganxada amb cola ignifuga
- amb un complex d'oxiasfalt i paper
- d’alta densitat, enganxat amb cola ignifuga a una placa de cartré i guix
- aillants de llana mineral. Es classifiquen en:
- feltres:
- amb paper kraft
- amb barrera de vapor kraft/alumini
- amb [amina d’alumini
- plafons semirigids:
- amb lamina d’alumini
- amb vel natural negre
- plafons rigids:
- normal, sense recobriment
- autoportant, revestit amb vel mineral
- revestit amb betum soldable.
- aillants de fibres minerals, els quals es classifiquen en:
- termoacustics
- acustics
- aillants de poliestiré. Poden ser:
- poliestiré expandit:
- normals, tipus | al VI.
- autoextingibles o ignifugs, amb classificacié B davant el foc
- poliestiré extrudit.
- aillants de polietile. Poden ser:
- lamines normals de polietilé expandit.
- lamines de polietilé expandit autoextingibles o ignifugues
- aillants de poliureta, els quals poden ser:
- escuma de poliureta per a projeccio in situ
- planxes d’escuma de poliureta
-aillants de vidre cel-lular

Els elements auxiliars poden ser: ,
COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS

‘.i.' OGRi(O]ES AGRICOLES | FORESTALS DE
= 'FOI'ESTQ]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

VISAT: 2023/330168




aspecte enginyeria sl.

- cola bituminosa, composada per una emulsio idnica de betum i cautxi de gran adheréncia,
per a la fixacié del panel de suro, en aillament de cobertes inclinades o planes, facanes i
ponts térmics
- adhesiu sintétic, a base de dispersié de copolimers sintétics, apte per a la fixacié del plafo
de suro en terres i parets
- adhesius adequats per a la fixacié6 de l'aillament, amb garantia del fabricant de que no
continguin substancies que danyin la composicié o estructura de l'aillant de poliestire, en
aillament de sostres i de tancaments per I'exterior
- morter de guix negre, per a massissar les plaques de vidre cel-lular, en ponts térmics,
paraments interiors i exteriors, i sostres
- malla metal-lica o de fibra de vidre, per a 'agafada del revestiment final en aillament de
paraments exteriors amb plaques de vidre cel-lular
- grava anivellada i compactada, com a suport del poliestiré en aillament sobre el terreny
- lamina geotéxtil de proteccid, col-locada sobre l'aillament en cobertes invertides
- ancoratges mecanics metal-lics, per a subjectar l'aillament de paraments per I'exterior
- accessoris metal-lics o de PVC, com abragadores de corretja o grapa-clip, per a la subjeccié
de plagues en falsos sostres
Previament caldra haver executat o col-locat el suport o base que sostindra l'aillant. La superficie
d'aquest suport estara neta, seca i lliure de pols, greixos o oxids. Haura d’estar correctament
sanejada i preparada. Si calgués, tindria una correcta emprimacié que asseguri una adheréncia
optima.
Els sortints i cossos estranys del suport s’han d’eliminar i els buits importants s’han d’emplenar amb
un material adequat.
En laillament de terres, aquests hauran d'estar degudament compactats amb una capa de
compressio de formigd de 100 a 150 mm de gruix i sense cap sinuositat que dificulti la correcta
col-locaci6 de l'aillament. Les unions dels sols i parets han de ser perfectament a esquadra.
En laillament de forjats sota el paviment, caldra construir tots els envans préviament a la col-locacio
de l'aillament, o, com a minim, aixecar-los dues filades.
Quan s’ailli mitjangant col-locacié directa de plafons aillants que estiguin en contacte amb parets
d’'obra, caldra que aquestes estiguin arrebossades amb ciment, siguin planes i llises i no tinguin
esquerdes ni fissures.
En cas d’aillament per projeccié, la humitat del suport no superara a la indicada pel fabricant com a
maxima per a la correcta adheréncia del producte projectat.
En rehabilitacié de cobertes o murs, s’hauran de retirar préviament els aillaments danyats ja que
poden dificultar o perjudicar 'execucio del nou aillament.
Se seguiran les instruccions del fabricant en alld referent a la col-locacié o projeccié del material.
Les plaques s’hauran de col-locar encavalcades, a topall o a talla juntes, segons el material.
Quan s’ailli per projeccid, el material es projectara en passades successives de 10 a 15 mm,
permetent la total formacid d'escuma de cada capa abans d’aplicar la segient. Quan hi hagi
interrupcions en el treball, caldra preparar les superficies adequadament per a la represa de les
feines. Durant la projeccio es procurara un acabat amb textura uniforme, que no requereixi retocs a
ma. En aplicacions exteriors s’evitara que la superficie de 'escuma pugui acumular aigua, mitjan¢ant
un pendent adequat.
L’aillament quedara ben adherit al suport, mantenint un aspecte uniforme i sense defectes.
Caldra garantir la continuitat de l'aillament, cobrint tota la superficie a tractar, posant especial cura en
evitar els ponts termics.
El material col-locat es protegira contra els impactes, pressions o altres accions que el puguin alterar
o danyar. També s’ha de protegir de la pluja durant i després de la col-locacié, evitant una exposicié
perllongada a la llum solar.
L’aillament anira protegit amb els materials adequats perque no es deteriori amb el pas del temps. El
recobriment o proteccié de l'aillament es realitzara de forma que aquest quedi ferm i el faci durador.
Durant I'execucid dels treballs s’haura de comprovar, mitjangant inspeccié general, els seguents
apartats:
- estat previ del suport, el qual haura d’estar net, ser uniforme i no tenir ni fissures ni cossos
sortints
- homologacié oficial, en aquells productes que en disposin
- fixacié del producte mitjangant un sistema garantit pel fabricant que asseguri una subjeccié
uniforme i sense defectes
- correcta col-locacié de les plaques encavalcades

- ventilacio de la cambra d’aire, si n’hi hagués
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En general, s'amidara i valorara el m? de superficie realment executada. En casos especials, es podra
realitzar 'amidament per unitat d’'actuacié. Sempre estaran inclosos els elements auxiliares i perfils de
vora necessaris per a un correcte acabat, com adhesius de fixacio, talls o unions i la seva col-locacié.
S’han de realitzar controls periodics de conservacié i manteniment cada 5 anys, o abans si es
descobris alguna anomalia, comprovant I'estat de laillament i, particularment, si s’apreciessin
discontinuitats, despreniments o danys. En cas de ser necessari algun treball de reforma en la
impermeabilitzacio, s'aprofitara per a comprovar l'estat dels aillaments ocults en les zones d’actuacio.
De ser observat algun defecte, sera reparat per personal especialitzat, amb materials analegs als
utilitzats en la construccioé original.

Article 80. Paviments

80.1. Paviments

El paviment ha de formar una superficie totalment plana i horitzontal, amb perfecta alineaci6é de les
seves juntes en totes direccions. Si es col-loca un regle de 2 m de longitud sobre el paviment, en
qualsevol direccié, no han d’aparéixer buits superiors a 5 mm.

S’impedira el transit pels paviments fins que hagin transcorregut, com a minim, 4 dies. Si el transit fos
indispensable, es prendran les mesures necessaries perqué no es perjudiqui el paviment.

80.2. Paviments de rajoles de terratzo

Les rajoles, ben saturades d’aigua, per al a qual cosa s’hauran de tenir submergides en aigua 1 h
abans de la seva col-locacié; s’assentaran sobre una capa de morter de 400 kg/m® confeccionat amb
sorra, abocat sobre una altra capa de sorra ben igualada i piconada, procurant que el material
d’agafada formi una superficie continua de seient i rebut de paviment, i que les rajoles quedin amb els
seus costats al limit.

Acabada la col-locacié de les rajoles se’ls aplicara una beurada de ciment Portland, pigmentada amb
el color del terratzo, fins que se s’emplenin perfectament les juntes. Aquesta operacio es repetira a les
48 h.

80.3. Paviments de rajoles envidrades

Les rajoles envidrades que s’utilitzen en laplacat de cada parament o superficie, se entonaran
perfectament dins del seu color per a evitar contrastos, excepte que la Direccié Facultativa ordeni el
contrari.

L’aplacat estara composat per peces llises i les corresponents i necessaries peces especials i de
cantell rom, i s'asseura de manera que la superficie quedi llisa i unida, sense guerxament ni
deformacié a junta seguida, formant les juntes linia seguida en tots els sentits, sense trencaments ni
volades.

Les rajoles envidrades, submergides en aigua 12 h abans del seu Us, es col-locaran amb morter de
ciment. No s’admetra el guix com a material d’'agafada.

Totes les juntes es rejuntaran amb ciment blanc o de color pigmentat, segons els casos, i s’hauran
d’acabar curosament.

Els paviments s'amidaran i abonaran per m?* de superficie de paviment realment executada. Els
socols, graons d’escala s'amidaran i pagaran per metre lineal.

En el cas d'amidament de paviments de rajoles envidrades es descomptaran els buits i es mesuraran
els brancals i els bastiments de doelles.

El preu comprén tots els materials, ma d’'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per acabar
completament cada unitat d’obra d’acord amb les prescripcions d’aquest Plec.

Article 81. Lliscats

Els lliscats, sempre que sigui possible i sobretot en el cas de formigons, s'aplicaran molt poc temps
després de que hagi iniciat I'enduriment del morter de les fabriques corresponents; per aixo
s'humitejara la superficie de l'obra, i s'estendra i comprimira el morter amb llana, amb la major
regularitat possible. El lliscat hidrofug es fara en dues capes, amb un gruix total d'uns 12 mm.

Després de que el morter hagi pres, es mantindran els lliscats constantment humits.

S'aixecara i es rebutjara el lliscat que no quedi ben adherit a la paret o el que presenti clivelles
importants 0 molt nombroses.

Article 82. Fusteria
La fusteria de taller es realitzara conforme al que apareix en los planols del Projecte. Totes les fustes
estaran perfectament rectes, raspallades, fregades i ben muntades a pla i esquadra, ajustant

perfectament les superficies vistes.
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Les fulles hauran de complir les caracteristiques seglents:
- resisténcia a l'acci6 de la humitat
- comprovacio del pla de la porta
- comportament en I'exposicié de les dues cares a atmosfera d’humitat diferent
- resisténcia a la penetracié dinamica
- resisténcia a la flexié per carrega concentrada en un angle
- resisténcia de la testera inferior a la immersio
- resisténcia a l'arrencada de cargols en els brancals, en una amplada no menor de 28 mm
- quan I'anima de les fulles resisteixi 'arrencada de cargols, no necessitara peces de reforg.
En cas contrari els reforcos minims necessaris vénen indicats en los planols
- en fulles de cantell, el peu anira sense cantellejar i permetra un ajust de 20 mm. Les fulles
sense cantellejar permetran un ajust de 20 mm repartits per igual en el peu i en el capgal
- els verguerons de la fulla vidriera seran com a minim de 10x10 mm i quan no estigui
cantellejat el buit per al vidre, sobresortiran de la cara 3 mm com a minim
- en les portes entaulades a 'exterior, les seves taules aniran sobreposades o encadellades
de forma que no permetin el pas de l'aigua
- les unions en les fulles entaulades i de faixa seran per acoblament, i hauran d'anar
encolades
- quan la fusta s’envernissi, estara exempta d'impureses o emblaviment per fongs. Si va a ser
pintada, s’admetra que hi hagi emblaviment en un 15% de la superficie
Bastiments de fusta:
- els travessers de la porta de pas portaran pollegueres amb entrega de 5 cm, per a
lancoratge en el paviment
- els bastiments vindran muntats del taller, amb les unions de taller ajustades, amb les unions
acoblades i amb els orificis per al posterior acargolament en obra de les plantilles d’ancoratge.
La separacié entre elles sera no superior a 50 cm i dels extrems dels travessers 20 cm havent
d’estar l'acer protegit contra 'oxidacio
- els bastiments arribaran a obra amb riostes i llata d’empostissar per a mantenir I'esquadra, i
amb una proteccio per a la seva conservacié durant lemmagatzematge i posada en obra
Tapajunts:
- Les dimensions minimes dels tapajunts de fusta seran de 10x40 mm
La fusteria es mesurara per m? de fusteria, entre costats exteriors de bastiments, i del terra al costat
superior del bastiment, en cas de portes. En aquest amidament s’inclou la mesura de la porta o
finestra i dels bastiments corresponents més els tapajunts i les ferramentes. La col-locacio dels
bastiments es pagara independentment.
El preu inclou els materials, la fabricacio en taller, el trasllat al lloc de col-locacio, la recepcié de
bastiments, el seu acoblament, els elements de penjar i de seguretat i altres operacions o mitjans
auxiliars que fossin necessaris per a la seva perfecta i total execucio.

Article 83. Fusteria metal-lica

Per a la construccié i muntatge d'elements de fusteria metal-lica s’observaran rigorosament les
indicacions dels planols del Projecte.

Totes les peces de fusteria metal-lica hauran de ser muntades, necessariament, per la casa fabricant
0 personal autoritzat per la mateixa, essent el subministrador el responsable del perfecte
funcionament de totes i cada una de les peces col-locades en obra.

Tots els elements es faran en locals tancats i desprovistos d’humitat, assentades les peces sobre
llates d'empostissar de fusta, procurant que quedin ben anivellades i no n’hi hagi cap que pateixi ni
guerxament ni tor¢ada.

L’amidament es fara per m? de fusteria, mesurant entre costats exteriors. En el preu s’inclouen les
ferramentes, verguerons, retenidores, etc., perd queden exceptuades la vidriera, pintura i col-locacié
de bastiments.

Article 84. Vidres

Els vidres es muntaran ajustant-los amb cura en el buit en el que hagin d’encaixar, el qual préviament
haura estat pintat amb pintura d’emprimacio si és de metal-lic. El vidre s’ajustara bé per mitja de ribets
metal-lics o de fusta perfectament ajustats als bastidors amb puntes si els ribets sén de fusta i amb
cargols si sén metal-lics. Tot lentorn se segellara amb silicona.

Els vidres s'amidaran i abonaran per m’ de superficie real col-locada. El preu inclou tots els materials,
ma d’'obra, operacions i mitjans auxiliars necessaris per a deixar 'obra completament enllestida.
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Article 85. Pintura
La superficie que s’ha de pintar ha d’estar seca, desengreixada, sense oxid ni pols, per a la qual cosa
es faran servir raspalls, bufadors de sorra, acids i bases quan siguin metalls.
Els porus, esquerdes, escantells, etc., s’emplenaran amb mastics o empastaments per a deixar les
superficies llises i uniformes. Es faran amb un pigment mineral i oli de llinosa o vernis i un cos de
rebliment per a les fustes. En els plafons s'utilitzara guix amassat amb aigua de cola, i sobre els
metalls s’utilitzaran empastaments composats de 60-70% de pigment (blanc de plom), ocre, oxid de
ferro, litopd, etc. i cossos de rebliment (creta, caoli, guix, espat pesat), 30-40% de vernis copal o
ambar i oli de fustes.
Els mastics i empastaments s’utilitzaran amb espatula en forma de massilla; els liquids amb brotxa o
pinzell o amb I'aerograf o pistola d'aire comprimit. Els empastaments, una vegada secs, es passaran
amb paper de vidre en parets i s’allisaran amb pedra tosca, aigua i feltre, sobre metalls.
Abans de la seva execuci6 es comprovara la natura de la superficie a revestir, aixi com la seva
situacio interior o exterior i condiciones d'exposicié al fregament o agents atmosferics, contingut
d’humitat i si existeixen juntes estructurals.
Es rebran i es muntaran tots los elements que han d’anar en el parament, com bastiments de portes,
finestres, canalitzacions i instal-lacions.
Se comprovara que la temperatura ambient no sigui major de 28°C ni menor de 6°C.
La superficie d’aplicacié estara anivellada i llisa.
En temps plujés se suspendra l'aplicacié quan el parament no estigui protegit.
En finalitzar la jornada de treball es protegiran perfectament els envasos i es netejaran els estris de
treball.
Les pintures se podran aplicar amb pinzells i brotxa, amb aerégraf, amb pistola, (polvoritzant amb aire
comprimit) o amb corrons.
Les brotxes i pinzells seran de pél animal o de nilé. Podran ser rodons o plans, classificant-se per
numeros o pels grams de pél que contenen.
Els aerografs o pistoles consten d’un recipient que conté la pintura amb aire a pressio (1-6 atm), el
compressor i el polvoritzador, amb orifici que vari des de 0,2 mm fins a 7 mm, formant-se un con de 2
cm al metre de diametre.
Depenent del tipus de suport se realitzaran una série de treballs previs, amb objecte de que quan
s’apliqui la pintura o revestiment s’aconsegueixi un acabat de gran qualitat.
Els sistemes de preparacio en funcié del tipus de suport:
- guixos i ciments aixi com els seus derivats:
Es realitzara un fregament de les petites adheréncies i imperfeccions. A continuacié
s'aplicara una ma de fons impregnant els porus de la superficie del suport.
Posteriorment es realitzara un empastament dels desperfectes, repassant-los amb
una ma de fons. S’aplicara seguidament I'acabat final amb un rendiment no inferior de
l'indicat pel fabricant.
- Fusta:
Es procedira a una neteja general del suport seguida d’un fregament fi de la fusta.
A continuacié se donara una ma de fons amb vernis diluit mesclat amb productes de
conservacio de la fusta si fan falta, aplicat de forma que quedin impregnats els porus.
Passat el temps de assecatge de la ma de fons, es realitzara un fregament fi del
suport, aplicant-hi a continuacié el vernis, amb un temps de assecatge entre ambdues
mans i un rendiment no menor de I'especificat pel fabricant.
- Metalls:
Es realitzara una rascada d'doxids amb raspall, seguida immediatament d’una acurada
neteja manual de la superficie.
A continuacié s’aplicara una ma de emprimacio anticorrosiva, amb un rendiment no
inferior al consignat pel fabricant.
Transcorregut el temps de assecatge, s’aplicaran dos mans d’acabat d’esmalt, amb
un rendiment no menor a l'especificat pel fabricant.
La pintura s’'amidara i abonara en general, per m? de superficie pintada, efectuant-se lamidament de
la seglient manera:
- pintura sobre murs, envans i sostres: s’amidara descomptant els buits. Les motllures s’
amidaran per superficie desenvolupada
- pintura sobre fusteria: s'amidara per les dues cares, incloent els tapajunts
- pintura sobre finestrals metal-lics: s’Tamidara una cara
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En els preus respectius esta inclos el cost de tots los materials i operacions necessaries per a obtenir
el perfecte acabat de les obres, fins i tot la preparacié, fregament, neteja, empastament, etc. i tots els
mitjans auxiliares que calgui.

Article 86. Ram de llauner

86.1. Clavegueram i Drenatges

Es defineixen com a arquetes i pous de registre les obres petites que completin el sistema de
drenatge longitudinal o transversal, o les conduccions de serveis. Seran de formigd, construits in situ
o prefabricats, o d'obra de fabrica, de mig peu de madé massis amb brunyiment interior.

Per a la seva construccié s'empraran formigons del tipus HM-20 o HA-25, segons sigui o no armat,
excepte indicacié en contra en els documents del Projecte.

L'excavacio i posterior ompliment de les rases per a 'emplacament d'aquestes obres, s'executara
segons el que es prescriu en altres punts del present Plec. Un cop efectuada I'excavacio, es procedira
a construir o col.locar les peces prefabricades, en la situacid i de les dimensions definides en els
planols, tenint cura especialment del compliment de les cotes definides en els planols o fixades per la
Direcci6.

La unio6 de les peces prefabricades es fara amb mortes MH-450.

Les reixetes i tapes s'ajustaran perfectament al cos de I'obra mitjangant bastiment de perfil laminat en
"L" o foneria, i, excepte indicacié en contra, es col.locaran de forma que la seva cara superior quedi al
mateix nivell que les superficies adjacents.

Es defineix com a conducte aquella peca tancada, de generatriu circular o ovalada, que se
subministra en peces de determinada longitud en funcié del seu diametre i del material, que
col.locades en el fons d'una rasa i unides entre si convenientment, condueixen les aiglies residuals, o
altres fluids. per gravetat.

Es mesuraran i abonaran per unitats realment executades, en el ben entés que els pous de registre
s'abonaran mitjangant I'inic preu definit d'unitat de pou de registre.

En tot cas la unitat comprén tots aquells elements i materials, tapa i marc, escaleta,escomeses de les
canonades, etc. que composen la unitat acabada i en funcionament, inclds la realitzacid de
I'excavacio en qualsevol classe de terreny, apuntalat del pou i el seu posterior ompliment, etc...

Es mesurara les canonades per metres de longitud de llur generatriu inferior, descomptant les
longituds de les interrupcions degudes a arquetes, pous de registre, etc... En aquest mesuratge s'hi
aplicara el preu unitari corresponent segons el tipus i diametre de tub.

L'import resultant comprén el subministrament els tubs, I'execucié de juntes, les peces especials i els
entroncaments amb arquetes o altres canonades.

El material d'assentament o solera de formigé inclos en el preu unitari. Excepte indicacié en contra, el
recobriment sencer dels tubs de formigd, cas d'executar-se, s'abonara independentment.
L'excavacio i reompliment de rases i pous es mesurara i abonara de forma independent.

86.2. Canonades de formigd

Els tubs seran uniformes i no presentaran irregularitats a la superficie. Les arestes dels extrems seran
nitides, i les superficies frontals verticals a I'eix del tub. A I'hora que no presentaran cap defecte que
pugui reduir la seva resisténcia, impermeabilitat o durada, i, als cops del martell ha de respondre amb
un so clar.

Es rebutjaran els tubs que no compleixin aquestes condicions.

Els tubs seran de tipus endoll i cordd, tancant-se els junts amb morter de ciment de 500 kgs. de
ciment.

Han d’ésser totalment estanques i es poden segellar amb betum asfaltic. Si es possible, els junts es
rebran i segellaran interiorment.

86.3. Canonades d'abastament d'aigua
Les canonades d'abastament d'aigua hauran de complir les segiients condicions:
- Les superficies interiors de tots els elements seran llises.
- Tots els elements estaran ben acabats, amb gruixos uniformes i arestes vives.
- Tots els elements seran estancs i hauran de resistir els esfor¢cos que els calgui
suportar tant a les proves com a servei.
- Tots els elements portaran la marca de fabrica, el diametre nominal i la pressié
normalitzada.
Les canonades s'instal.laran a una fondaria superior als 60 cm., sobre tot si hi ha transit rodat. Es

col.locaran sobre llit de sorra o sol millorat, en rases de 60 cm. d'ampladf;"guedant de 15 a 30 ¢
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per banda, en funcié del tipus de junt. Després de la col.locacié, el reemplenat es fara per
compactacio de tongades successives, evitant a les primeres, fins als 30cm., I's de pedres o graves
de diametre superior als 2cm. A la canonada instal.lada, es realitzaran proves de pressié interior i
d'estanqueitat segons el "Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a Canonades d'Abastament
d'Aiglies".

86.4. Canonada de coure

Tota la canonada s’instal-lara de forma que presenti un aspecte net i ordenat. S'utilitzaran accessoris
per a tots los canvis de direccid i les esteses de canonada es realitzaran de forma paral-lela o en
angle recte als elements estructurals de I'edifici.

La canonada estara col-locada al seu lloc sense necessitat de forcar-la ni flectir-la. La canonada anira
instal-lada de manera que es contregui i dilati lliurement sense que es deteriori per cap treball ni per si
mateixa.

Les unions es faran amb soldadura tova amb capil-laritat. Les grapes per a penjar la conduccié de
forjat seran de llautd espaiades 40 cm.

86.5. Canonada de ciment centrifugat

El muntatge es realitzara enterrat, rematant els punts d’unié amb ciment. Tots els canvis de seccio,
direccio i escomesa, s'efectuaran per mitja de pericons registrables.

En la xarxa de sanejament se situaran pous de registre amb potes per a facilitar 'accés.

El pendent minima sera de I'1% en aigles pluvials, i superior a I'1,5% en aiglies residuals.
L’amidament se fara per m lineal de canonada realment executada, incloent el llit de formigé i els
escarabats d'unié. Els pericons s’amidaran apart per unitats.

86.6. Aparells sanitaris

Els aparells sanitaris que s’instal-lin compliran les condicions de caracter sanitari exigides i estaran
degudament homologats.

Aquests aparells s'abonaran per unitat d’aparell col-locat. El preu inclou l'aparell, les aixetes, les
valvules de desguas, i tots els treballs materials i mitjans auxiliars necessaris per a la seva instal-lacié
completa.

86.7. Aparells d'elevacié d'aigua

Els grups electro-bombes centrifugues seran capaces d'elevar els cabals relatius que sigui necessari
a les alcades manomeétriques establertes en el calcul, funcionant amb les degudes caracteristiques de
la corrent eléctrica.

Les bombes es protegiran en tot cas amb valvules de retencio previstes de by-pass.

Els motors eléctrics seran per arrencada en carrega, i compliran a I'hora, les condicions de rendiment
i temperatura garantides, tant pels enrotllaments com pels coixinets i la seva instal-laci6 i, la
d'alimentacioé i accessoris s'ajustaran en tot als reglaments vigents per les instal-lacions electriques.
Es obligaci¢ del contractista disposar tot el que calgui per les proves i facilitar els aparells de mesura
necessaris per realitzar-les.

Article 87. Precaucions a adoptar
Les precaucions a adoptar durant la construccié de I'obra seran les previstes en la diferent normativa
de seguretat i salut laboral.

Article 88. Altres unitats

Aquelles unitats d'obra o treballs que no estiguin especificament inclosos en el present plec,
s'executaran d'acord amb la sancié resultant per la costum com regles de bona construccié o
execucio havent de seguir el contractista escrupolosament les normes especifiques que, en cada cas,
senyali el Director de 'Obra

En l'execuci6 de les obres, fabriques i construccions per a les quals no existeixin prescripcions
consighades explicitament en el present Plec, el Contractista s'atindra al que s'especifiqui en els
Planols, quadres de preus i pressupostos; aixi com a les regles que dictamini la Direccid de I'Obra, i
en darrer lloc a les bones practiques seguides en fabriques i treballs analegs.
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2.3. Prescripcions sobre verificacions en I’edifici acabat

Article 89. Comprovacions i proves de servei

D'acord amb T'article 7.4 del Codi Técnic de I'Edificacio, en I'obra acabada, ja sigui en la totalitat de
l'edifici o bé en les seves diferents parts i instal-lacions, parcialment o totalment finalitzades, han de
realitzar-se, a més de les que es puguin establir amb caracter voluntari, les comprovacions i proves
de serveis previstes en el Projecte, les ordenades per la Direccié Facultativa i les exigides per la
legislacio aplicable.

Les deformacions, esquerdes, trencaments, etc., no autoritzats seran motiu suficient per ordenar
I'enderrocament total, o parcial, de I'obra i la seva consequent reconstruccio.

3. PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL-LACIONS | EQUIPS INDUSTRIALS

Article 1. Instal-lacié eléctrica
1.1. Condicions generals
L’execucio de les instal-lacions s'ajustara a alld especificat en els reglaments vigents. En aquelles
instal-lacions on calgui, se seguiran les normes de la companyia subministradora.
Es procurara que els tragats guardin en tot moment els:
- fustatge i xarxes en nombre suficient de manera que garanteixin la seguretat dels operaris i
vianants
- maquinaria, bastides, eines i tot el material auxiliar per a portar a terme els treballs d’aquest
tipus
Tots els materials seran de la millor qualitat, amb les condicions que imposin els documents que
composen el Projecte, o els que es determinin en el transcurs de 'obra, muntatge o instal-lacié.

1.2. Conductors eléctrics de fase

Els conductors eléctrics de fase seran de coure electrolitic, aillats adequadament, essent la seva
tensi6 nominal d’aillament de 0,6/1 kV per a la linia repartidora i de 750 V per a la resta de la
instal-lacié, havent d’estar homologats segons les normes UNE citades en la instruccié ITC-BT-06.

1.3. Conductors de proteccié

Els conductors de proteccid seran de coure i presentaran el mateix aillament que els conductors
actius. Es podran instal-lar per les mateixes canalitzacions que els conductors actius o bé en forma
independent, seguint en aquest cas el que indiquin les normes particulars de 'empresa distribuidora.
La seccié minima d’aquests conductors sera l'obtinguda utilitzant la taula 2 de la instruccio ITC-BT-19,
apartat 2.3, en funcié de la seccié de los conductors actius de la instal-lacié.

1.4. Identificacié dels conductors
Els conductors s’hauran de poder identificar pel color del seu aillament:
- blau clar per al conductor neutre.
- groc-verd per al conductor de terra i proteccio
- marré, negre i gris per als conductors actius o de fase. Si no hi hagués conductor neutre, un
conductor actiu podria tenir el color blau clar

1.5. Tubs protectors

Els tubs protectors a utilitzar seran aillants flexibles (corrugats) normals, amb proteccié de grau 5
contra danys mecanics, i que puguin corbar-se amb les mans, excepte els que hagin d’anar pel terra
0 paviment, estries o falsos sostres, que seran del tipus Preplas, Reflex o semblant, i disposaran d’un
grau de protecci6 7.

Els diametres interiors nominals minims, mesurats en mil-limetres, per als tubs protectors, en funcié
del nombre, classe i seccié de los conductors que han d’allotjar, s’'indiquen en les taules de la
instruccio ITC-BT-21. Per a més de 5 conductors per tub, i per a conductors de seccions diferents a
instal-lar pel mateix tub, la secciod interior del tub sera, com minim, igual a tres vegades la secci6 total
ocupada pels conductors, especificant Unicament els que realment s'utilitzin.

1.6. Caixes d'empalmament i derivacions
Les caixes d’empalmament i derivacions seran de material plastic resistent o bé metal-liques. En

aquest darrer cas, estaran aillades interiorment i protegides contra I'oxidac
‘FOTESTO]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

0, .. % -~]=c COL-LEGID'ENGINYERS TECNICS
2*' A OGRKO]:S AGRICOLES | FORESTALS DE

VISAT: 2023/830168




aspecte enginyeria sl.

Les dimensions seran tals que permetin allotjar folgadament tots els conductors que hagin de
contenir. La seva profunditat equivaldra al diametre del tub major més un 50% del mateix, amb un
minim de 40 mm de profunditat i de 80 mm per al diametre o costat interior.

Les unions entre conductors es realitzaran sempre dintre de les caixes de empalmament, excepte en
los casos indicats en l'apartat 3.1 de la ITC-BT-21. Les unions no es faran mai per simple
recargolament entre si dels conductors, siné utilitzant borns de connexi6é, conforme a la instruccio
ITC-BT-19.

1.7.Aparells de comandament i maniobra

Els aparells de comandament i maniobra sén els interruptors i commutadors, que tallaran el corrent
eléctric maxim del circuit en el que estiguin col-locats sense formar un arc permanent, obrint o tancant
els circuits sense possibilitat de prendre una posicié intermédia. Seran del tipus tancat i de material
aillant.

Les dimensions de les peces de contacte seran tals que la temperatura no pugui excedir en cap cas
de 65°C en cap de les seves peces.

La seva construcci6 sera tal que permeti realitzar de l'ordre de 10.000 maniobres d’obertura i
tancament, amb la seva carrega nominal a la tensié de treball. Portaran marcada la seva intensitat i
tensions nominals, i estaran provades a una tensié de 500 a 1.000 V.

1.8.Aparells de proteccio

Els aparells de proteccio son els disjuntors eléctrics, fusibles i interruptors diferencials.

Els disjuntors seran de tipus magnetotérmic d’accionament manual, i podran tallar el corrent maxim
del circuit en que estiguin col-locats sense originar la formacié d’un arc permanent, obrint o tallant els
circuits sense possibilitat de prendre una posicid intermédia. La seva capacitat de tall per a la
protecciod del curtcircuit estara d’acord amb la intensitat del curtcircuit que es pugui presentar en un
punt de la instal-lacio, i per a la proteccié contra l'escalfament de les linies es regularan per a una
temperatura inferior als 60°C. Portaran marcades la intensitat i tensi6 nominal de funcionament, aixi
com el signe indicador del seu desconnexionament. Aquests interruptors automatics magnetotérmics
seran de tall omnipolar, tallant la fase i el neutre a la vegada quan actui la desconnexio.

Els interruptors diferencials seran com minim dalta sensibilitat (30 mA) i a més de tall omnipolar.
Podran ser purs, quan cada un de los circuits vagin allotjats en tub o conducte independent una
vegada que surten del quadre de distribucio, o del tipus amb proteccié magnetotérmica inclosa quan
els diferents circuits hagin d’anar canalitzats per un mateix tub.

Els fusibles a emprar per a protegir los circuits secundaris o en la centralitzacié de comptadors seran
calibrats a la intensitat del circuit que protegeixin. Es disposaran sobre material aillant i incombustible,
i estaran construits de tal forma que no es pugui projectar metall al fondre’s. Hauran de poder ser
reemplacats sota tensié sense cap tipus de perill i portaran marcades la intensitat i tensi6 nominals de
treball.

1.9. Punts d'utilitzacié

Les preses de corrent a emprar seran de material aillant, portaran marcades la seva intensitat i tensio
nominals de treball i disposaran, com a norma general, totes elles de posada a terra. EI nombre de
preses de corrent a instal-lar sera en funcié de I'is previst de I'edifici, com indica la instruccié ITC-BT-
25,

1.10. Posada a terra

Les posades a terra podran realitzar-se mitjangant plaques de 500x500x3 mm o bé mitjancant
eléctrodes de 2 m de longitud, col-locant sobre la seva connexi6 amb el conductor d’enllag el seu
corresponent pericd registrable de presa de terra, i el respectiu born de comprovacié o dispositiu de
connexié. El valor de la resisténcia sera inferior a 20 Q.

1.11. Condicions generals d’execuci6 de les instal-lacions

Les caixes generals de proteccio se situaran en I'exterior del portal o en la fagana de l'edifici, segons
la instruccio ITC-BT-13. Si la caixa es metal-lica, haura de portar un born per a la seva posada a terra.
La col-locacié6 del comptador s’efectuara complint la instruccid ITC-BT-16 i la normativa de la
companyia subministradora.

El local de situacioé no ha de ser humit, i estara prou ventilat i il-luminat. Sila cota del terra és inferior a
la dels passadissos o locals contigus, s’hauran de disposar desguassos perqué, en cas d’avaria,
descuit o trencament de canonades d’aigua, no es puguin produir inundacions en el local. Els

comptadors es col-locaran a una algada minima del terra de 0,50 m i méxima de 1,80 m_ I enfre el
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comptador més sortint i la paret oposada s’haura de respectar un passadis de 1,10 m, d’acord amb la
instruccié ITC-BT-16.

L’estesa de les derivacions individuals es realitzara al llarg de la caixa de I'escala d’us comu, podent
efectuar-se per tubs encastats o superficials, o per canalitzacions prefabricades, segons es defineix
en la instruccio ITC-BT-14.

Els quadres generals de distribucio se situaran en un local accessible i d’Us general. Hauran d’estar
realitzats amb materials no inflamables, i se situaran a una distancia tal que entre la superficie del
paviment i els mecanismes de comandament hi hagi 200 cm.

La connexid entre els dispositius de proteccié situats en aquests quadres s’executara ordenadament,
procurant disposar regletes de connexio per als conductors actius i per al conductor de proteccié. Es
fixara sobre los mateixos un cartell de material metal-lic en el que ha d’estar indicat el nom de
linstal-lador i la data en qué es va executar la instal-lacié.

L’execuci6 de les instal-lacions interiors s’efectuara sota tubs protectors, seguint preferentment linies
paral-leles a les verticals i horitzontals que limiten els locals on s’efectuara la instal-lacio.

Haura de ser possible la facil introduccio i retirada de los conductors en los tubs després de haver
estat col-locats i fixats, aixi com la dels seus accessoris. Es disposara dels registre que es consideri
convenients.

Els conductors s’allotjaran en los tubs després de ser col-locats aquests darrers. La unidé dels
conductors en els empalmaments o derivacions no es podra efectuar per simple recargolament dels
conductors entre si, sind que sempre s’haura de realitzar utilitzant bornes de connexi® muntats
individualment o constituint blocs o regletes de connexié, podent utilitzar-se brides de connexid.
Aquestes unions es realitzaran sempre a l'interior de les caixes de empalmament o derivacié.

No es permetran més de tres conductors en els borns de connexié.

Les connexions dels interruptors unipolars es realitzaran sobre el conductor de fase.

No s’utilitzara un mateix conductor neutre per a diversos circuits.

Tot conductor s’ha de poder seccionar en qualsevol punt de la instal-lacié en la que derivi.

Els conductors aillats col-locats sota canals protectores o sota motllures s’hauran d’instal-lar d’ acord
amb alld establert en la instruccié ITC-BT-20.

Les preses de corrent d’un mateix local han d’estar connectades a la mateixa fase. En cas contrari,
entre les preses alimentades per fases diferents hi ha d’haver una separacié de 1,5 m, com a minim.
Les cobertes, tapes o emboilcalls, manovelles i polsadors de maniobra dels aparells instal-lats en
locals amb parets i terres conductors, seran de material aillant.

Per a les instal-lacions en cambres amb bany i lavabos, seguint la instruccié ITC-BT-27, es tindran en
compte els diferents volums i prescripcions per a cada un de ells:

Les instal-lacions eléctriques hauran de presentar una resisténcia minima de laillament com a minim
igual a 1.000xU Q, essent U la tensié maxima de servei expressada en V, amb un minim de 250.000
Q.

L’aillament de la instal-lacié eléctrica es mesurara amb relacié a terra i entre conductors mitjangant
laplicacié d’una tensi6é continua, subministrada per un generador que proporcioni en buit una tensié
compresa entre 500 i 1.000 V, i com a minim 250 V amb una carrega externa de 100.000 Q.

Es disposara d’un punt de posada a terra accessible i senyalitzat, per a poder efectuar la mesura de
la resisténcia de terra.

Totes les bases de presa de corrent portaran obligatoriament un contacte de presa de terra. En
cambres amb bany i lavabos es realitzaran les connexions equipotencials.

Els circuits eléctrics derivats portaran una proteccid contra sobreintensitats, mitjangant un interruptor
automatic o un fusible de curtcircuit, que s’hauran d’instal-lar sempre sobre el conductor de fase
propiament dit, incloent la desconnexié del neutre.

Les llumeneres es connectaran a terra sempre que siguin metal-liques.

La placa de polsadors de l'aparell de telefonia, aixi com el forrellat eléctric i la caixa metal-lica del
transformador reductor si aquest no estigués homologat, s’hauran de connectar a terra.

Els diferents aparells hauran de portar en les seves clavilles d’endoll un dispositiu normalitzat de
presa de terra. Es procurara que aquests aparells estiguin homologats.

Els mecanismes se situaran a les algades indicades en les normes de instal-lacions eléctriques de
baixa tensio.

1.12. Amidament i pagament

L’amidament del cable eléctric s’efectuara per m lineal de cable instal-lat. La resta d’aparells eléctrics
es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que figura en el Quadre de Preus
numero 1 del Pressupost.
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Article 2. Instal-lacié de calefaccio
2.1. Definicié
La instal-laci6 de calefaccié sera individual, utilitzant un combustible (propa o gas natural) o
electricitat.
Els elements que constitueixen la instal-lacié de calefaccié son els seguents:
- calderes
- cremadors
- xarxa de distribucié
- valvules
- radiadors
- elements auxiliars de circulacié (bombes, dipdsits d'expansié)
- diposits de combustible

2.2. Calderes

Les calderes son els aparells destinats a produir calor. Seran de primera qualitat, de marques
reconegudes; estaran proveides de tots els elements i equips auxiliars necessaris per al seu
funcionament, com sén cremadors i diposits de combustible, els quals s'instal-laran d'acord amb les
indicacions del fabricant i de la Direccié Facultativa i de la normativa vigent al respecte.

Les calderes s’amidaran per unitat instal-lada, incloent la part proporcional d'aparells auxiliars,
diposits, xemeneies i ajuts d'altres industrials necessaris per a completar la instal- lacié.

2.3. Xarxa de distribucio

La xarxa de distribucié condueix el fluid de transport de la calor des de la caldera als elements de
radiacio i esta formada per canonades de ferro soldat que aniran proveides de peces especials de
dilatacio.

Els colzes, maneguets, tes, creuers. etc. , seran d'acer estirat sense soldadures i hauran de resistir
una pressio hidrostatica interior de prova de 15 kp/cm®.

Les claus de pas emprades en les conduccions seran de facil accionament i revisio.

S'instal-aran diposits d'expansié, d'una cabuda doble de l'augment de volum de tota laigua
continguda en la instal-lacié a temperatura de régim i estara provista de sobreeixidor.

Les bombes d'acceleracié seran el maxim de silencioses possible i col-locades sobre esmorteidors.

El funcionament de la bomba haura d'estar sempre assegurada per evitar I'ebullicié de l'aigua de la
caldera.

La xarxa de canonades de distribucié de calor s’lamidara en m lineals instal-lats, incloent en el seu
cost la part proporcional d'aparells necessaris, especificats en el Projecte o indicats per la Direccié
Facultativa per | seu funcionament, aixi com peces especials, ancoratges, muntatge i ajuts d'altres
industrials.

2.4. Radiadors, convectors i plafons

Els radiadors, convectors i plafons podran ser de foneria o d'acer, de manera que presentin la maxima
superficie de radiacio.

Tots els radiadors hauran de suportar una pressié minima de 5 atm. La calefaccio des del sol, sostre
0 parets sera la que en comptes de disposar d'elements terminals de radiacio, és el propi circuit que
amb la seva llargada genera la superficie de radiacio.

La temperatura de l'aigua no ultrapassara els 60°C.

Els serpentins es realitzaran amb tubs sense soldadura, amb junts d'endoll i cordé o0 amb maneguet.
Els radiadors, convectors i plafons s’amidaran per unitats completament instal-lades amb les valvules
de maniobra, ancoratges a murs i ajuts per a la seva col-locaci6.

2.5. Radiadors eléctrics

Quan el sistema escollit de calefacci¢ sigui per radiadors o plafons de calor negre eléctrics, seran de
primera qualitat i marca reconeguda.

L’amidament dels radiadors eléctrics sera per unitats totalment subministrades i instal-lades, inclosa
la repercussio del preu de la instal-lacié eléctrica necessaria, cas que aquesta no s'hagi inclos a
I'apartat d'instal-lacié eléctrica.

2.6. Conduccions d'aire calent
Les conduccions d’aire calent, que podran ser de seccio rectangular o circular i del material adequat a
la velocitat de l'aire que circula pel seu interior, poden ser de xapa d'acer galvanitzat, guix o materials

de fibres sintetiques, sempre que es compleixi la normativa vigent. .
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Les conduccions d’aire calent s’Tamidaran per m lineal instal- lat, incloent en el preu la part proporcional
de muntatge, reixes, filtres i comportes necessaries, aixi com els ajuts del ram de paleta necessaris
per a la seva completa col-locacié

Article 3. Instal-lacioé de climatitzacio
3.1. Definicié
La instal-lacié de climatitzacio son les destinades a mantenir, en els espais interiors de ['edifici, les
condicions de temperatura, puresa d'aire i humitat adequades, independentment de les condicions
exteriors.
Per tant, i segons s'especifica en el Projecte, aquesta instal-lacié podra comptar amb equips per
purificar, refrigerar, escalfar, humitejar i dessecar l'aire, aixi com la regulacié de totes aquestes
operacions.
La instal-lacié de climatitzacié estara composada pels seglients elements:

- equip condicionador d'aire

- conductes

- boques de difusio

- escalfadors

- quadre de control
També es poden utilitzar equips autdbnoms o mixtos.

3.2. Equips

El tipus d'equips que calgui instal-lar vindra definit en el Projecte i sera de marca reconeguda i
aprovada per la Direccié Facultativa.

Els elements constitutius de I'aparell son I'equip productor de fred, el productor de calor, si es troba
inclds en la instal-lacio, i la zona de preparacié o tractament de l'aire que, segons indica, realitzara les
operacions d'impulsio, extraccio, filtracié, polvoritzacié d'aigua, desinfeccié i condicionament termic.

Si la instal-lacio de climatitzacio és centralitzada, s’amidara per unitat d'instal-lacié completa, incloent
en el preu tots els equips de tractament de l'aire, quadre eléctric, equips de maniobra (manuals i
automatics) i ajuts necessaris per a la seva instal-lacio, excepte les conduccions.

Si el sistema de climatitzacid és per condicionadors autdnoms o de finestra, 'amidament sera per
unitat d'aparell completament instal-lat.

3.3. Conductes

Els conductes poden ser de diferents formes i materials, en funcié de la velocitat de l'aire en el seu
interior, essent els més usuals la xapa d'acer, l'acer galvanitzat, planxa staff de fibres sintétiques; les
boques de difusit seran reixes fixes o0 mobils i boques circulars, perforades o concéntriques.

La Direccidé Facultativa escollira el tipus, en funcié de les zones en les quals s'introdueixi aire.
L’amidament de conductes sera per m lineal col-locat, incloent en el preu la part proporcional de
boques, comportes, i ajuts que calguin per realitzar la instal-lacié d'acord amb el Projecte.

Article 4. Instal-lacié d’energia solar térmica

4.1. Definicié

La instal-lacié solar térmica esta formada pels components encarregats de captar la radiacié solar,
transformant-la en energia térmica i cedir-la a un fluid de treball, i demmagatzemar aquesta energia
de forma eficient, en el mateix fluid de treball dels captadors o transferint-la a un altre per poder-la
utilitzar en els punts de consum.

La instal-lacio d’energia solar térmica es complementa amb la produccié d'energia térmica per
sistema convencional auxiliar que pot o no estar integrat dins de la mateixa instal-lacio.

4.2. Sistemes
Els sistemes que conformen la instal-lacié d’energia solar térmica sén els segients:
- sistema de captacio (plafons solars termics)
- sistema d’acumulacié
- circuit hidraulic
- sistema d'intercanvi
- sistema de regulacio i control
- equip d’energia convencional auxiliar

4.3. Execucid
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La posicio, manteniment i muntatge de tots els components del conjunt de la instal-lacié d’energia
solar térmica sera la indicada en els Planols i seguint les prescripcions de la Direccié Facultativa, del
fabricant i la normativa vigent.

4.4. Amidament i pagament
S’amidara per unitat completa d'equip instal-lat i posat en servei, incloent el preu tots els ajuts i
materials necessaris, segons les especificacions de la Direccié Facultativa.

Article 5. Instal-lacié frigorifica

5.1. Condicions generals

La instal-lacié frigorifica s’haura d’ajustar al que especifica el Reglament de Seguretat per a Plantes i
Instal-lacions Frigorifiques, i les seves instruccions técniques complementaries.

5.2. Magquinaria frigorifica i accessoris

La capacitat del recipient del liquid pertanyent a un equip frigorific amb multiples evaporadors sera
com a minim 1,25 vegades la capacitat de 'evaporador més gran.

Les unions o elements que continguin refrigerants que hagin d’anar cobertes o protegides s’han
d’inspeccionar i provar abans de la posada en marxa.

No es podran col-locar canonades de pas de refrigerant en les zones de pas exclusiu. En els espais
lliures utilitzables com a cambres hauran de ser col-locats a una algada minima de 2,25 m del sél o
tocant el sostre.

Les valvules que s’instal-lin en canonades de coure han de tenir resisténcia i seguretat adequades,
independents de la canonada. | les valvules d’accionament han d’anar numerades.

5.3. Aparells indicadors de mesura

Les instal-lacions frigorifiques s’equiparan amb els aparells indicadors i de mesura que siguin
necessaris per a la seva adequada utilitzaci6 i conservaci6. Els mandometres instal-lats
permanentment en el sector d’alta pressid han de tenir una graduacioé superior al 20% de la pressio
maxima de servei.

La pressio de servei de la instal-lacio sera indicada clarament amb un senyal vermell molt visible.

5.4. Placa de caracteristiques

En la instal-lacidé s’ha de fixar una placa de caracteristiques, situada a la sala de maquines, damunt
d’algun element principal, on hi consti el nom de linstal-lador i les dades de I'apartat 7 de la Instruccié
MI IF-006.

5.5. Instal-lacié de la maquinaria

En la instal-lacié de la maquinaria cal considerar les prescripcions seglents:
- els motors i les transmissions han d’estar protegides suficientment amb la finalitat d’evitar
possibles accidents
- la maquinaria frigorifica i els elements complementaris han d’estar disposats de forma que
totes les seves parts siguin faciiment accessibles.

5.6. Proteccié de les instal-lacions contra sobreimpressions

Els compressors que funcionin a més de 1 kp/cm2 i amb un desplagament superior a 1,5 m® per minut
han d’estar protegits per la valvula de seguretat i disc de ruptura en la seva descarrega abans de
qualsevol valvula de pas o maniobra

La presa de connexi¢ de els valvules de seguretat s'efectuara sempre en una part de I'element
protegit, de manera que no pugui ser abastable per al nivell de liquid refrigerant. La capacitat de
descarrega de les valvules s’ajustara a prescripcié de 'apartat 6 de Ml IF- 009.

5.7. Pressi6 de treball de les valvules de seguretat

Les valvules de seguretat no calibraran a una pressié superior a la que indica el timbre, ni a 1,2
vegades a la d’estanqueitat. Les valvules de seguretat tindran el reglament prescrit com a garantia del
correcte calibratge.

La seva descarrega s’ajustara a la prescripcié de l'apartat B de la MI IF-009.
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5.8. Prova d’estanqueitat

Tots els elements frigorifics, inclosos els indicadors frigorifics de liquid que formen part del circuit
refrigerant ha de ser igual o superior a la pressio de treball, i mai inferior al que indica la taula 1 de la
MI IF-010, sota la responsabilitat de l'instal-lador frigorista autoritzat.

L’estanquitat de les cambres frigorifiques s’ha de comprovar abans del seu funcionament de manera
que el temps no sigui inferior a 30 minuts en passar de 30 mm columna d’aigua a 24 mm columna
d’aigua. Daltra banda, la instal-laci¢ frigorifica ha de permetre pressions i depressions inferiors a 10
mm de columna d’aigua.

5.9. Funcionament
En un lloc ben visible de la sala de maquines hi ha d’haver una taula d’instruccions amb els seglients
detalls:
- descripcio general de la instal-lacié, amb el nom de l'instal-lador, adrega i teléfon
- descripci6 detallada dels elements de la instal-lacio
- instruccions detallades de la posada en funcionament de la instal-lacié
- instruccions detallades dels elements de control i indicadors de marxa de la seva
instal-lacié i funcionament en condicions de seguretat i rendiment optim
- instruccions en cas d’avaria o anomalies de funcionament
- instruccions sobre el desglag, renovacié d’aire, aigua de refrigeracié i condensacio,
greixatge i purgues d'oli i aire
- instruccions sobre prevencions d’accidents i actuacié en cas que sobrevinguin
- instruccions per a evitar la congelaci6 en el condensador en cas de temperatures
d’ambient molt baixes
- diagrama de la instal-laci6 amb indicadors dels numeros i altres referéncies de valvules
de tancament i obertura
- manera d’'usar les mascares antigas i els equips autobnoms d’aire comprimit.

5.10. Amidament i pagament

L’amidament de les canonades s’efectuara per m lineal instal-lat. La resta d’aparells de la instal-lacio
frigorifica es mesuraran per unitats instal-lades. El preu que s’aplicara sera el que figura en el Quadre
de Preus numero 1 del Pressupost.

Article 6. Instal-lacions de proteccié contra incendis
6.1. Definicié
Les instal-lacions de proteccio contra incendis es poden dividir en les classes seglents:
- instal-lacions de deteccié automatica d'incendis, les quals estan composades per:
- equips de control i senyalitzacié
- detectors
- fonts de subministrament d’aigua
- elements d'uni6 entre els anteriors
- instal-lacio d'extincié, les quals poden estan composades per:
- boques d'incendi
- hidrants
- extintors mobils
- sistemes fixos d'extincio
- instal-lacions d'alarma i deteccié, les quals poden estar formades per:
- polsadors d'alarma
- instal-laci6 d'alerta
- instal-lacié de megafonia
- detectors d’incendi
- instal-lacions d'enllumenat d’emergéncia

6.2. Execucié
L’execucié de la instal-lacié de proteccié contra incendis es fara seguint les especificacions del
Projecte i complint amb la normativa vigent.

6.3. Amidament i pagament
Els diferents elements de la instal-lacié s'amidaran en unitats col-locades, incloent en el preu tots els
ajuts del ram de paleta o altres industrials necessaris per la completa posada en servei de la

instal-lacié.
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Article 7. Instal-lacions de telefonia
7.1. Definicié
La instal-laci6 de telefonia consistira en col-locar una presa de senyal, caixes repartidores, cables i els
aparells d'usuari de comunicacio telefonica de taula o muntats a la paret.
L'execucié de la unitat d'obra inclou les operacions seguents:
- replantejament
- instal-lacié de la presa de senyal
- connexio a la xarxa del circuit de comunicacié telefonica
- fixacio al lloc previst dels aparells d’usuari

7.2. Execucié

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser aprovat
per la Direccié Facultativa.

S'ha de comprovar que les caracteristiques dels aparells corresponen a les especificades al Projecte.

La presa de senyal s’haura d’instal-lar en llocs accessibles. Si la presa de senyal telefonic es munta
superficialment, caldra fixar la caixa al parament. Si, en canvi, la presa s’encasta, caldra col-locar la
caixa dins del corresponent caixeti, que haura estat encastat préviament.

La distancia minima de la presa de senyal telefonic als serveis d'aigua, electricitat, calefaccié i gas
serade 5cm.

Les caixes repartidores han de quedar fixats solidament al parament pels punts previstos en la
documentacié técnica del fabricant. Les diferents connexions han d’assegurar el correcte
funcionament.

Els cables que s'utilitzaran seran homologats i compliran amb les normes d’instal-lacié.

Els telefons han de quedar correctament connectats a la instal-lacié segons les instruccions del
fabricant.

Un cop tot estigui instal'lat, es procedira a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants
(embalatges, retalls de cables, etc.).

7.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus nimero 1.

Article 8. Sistema de transmissio de dades

8.1. Definicié

El sistema de transmissi®é de dades disposara de connectors fixos per a instal-lacions de
comunicacions, col-locats encastats en caixes de mecanismes i cables amb conductors metal-lics o
de fibra optica.

8.2. Execucié

Abans de comengar els treballs de muntatge, es fara un replantejament previ que ha de ser aprovat
per la Direccié Facultativa.

Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col-locacié i s'ha de comprovar que les
caracteristiques técniques dels elements corresponen a les especificades al Projecte. La seva
instal-lacié no ha d'alterar les caracteristiques dels elements. Tots els materials que intervenen en la
instal-lacié han de ser compatibles entre si.

Les connexions dels cables amb els connectors s'han de fer amb els estris adequats i seguint les
instruccions de la documentacio técnica del fabricant.

El connector ha de quedar fixat solidament a la caixa de mecanismes.

No s'han de transmetre esforgcos entre la connexi6 i el mecanisme. Per aquest motiu, el cable ha
d'anar folgat a dintre de la caixa de mecanismes.

En les instal-lacions amb cables metal-lics, els connectors també han de ser del tipus apantallat, amb
pantalla de 360° al voltant del connector. L'apantallament de la instal-lacié no es pot perdre en el
connector , per tant, la pantalla del cable s'ha de connectar amb la pantalla del propi connector.

En les instal-lacions amb cables de fibra dptica, la qualitat i caracteristica del senyal éptic no poden
alterar-se en el punt de connexié entre la fibra i el connector. Tampoc es poden perdre la qualitat i les
caracteristiques del senyal optic per radis de curvatura excessivament petits en el tragat del cable de
fibra optica.

Un cop executada la instal-laci6, es procedira a retirar tots els elements sobrants com ara

embalatges, retalls de cables, etc.
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8.3. Amidament i pagament
Es mesuraran les unitats de quantitat instal-lada dels diferents aparells i els m lineals de cable
col-locats. S’aplicara el preu que figura al Quadre de Preus nimero 1.

Article 9. La maquinaria i les instal-lacions

9.1. Ofertes

Les ofertes que no continguin un termini d'acceptacié s'entendran sense compromis.

El contracte es considerara concldés quan el proveidor, al rebre la comanda, confirmi, per escrit la
seva conformitat.

L'enteniment i execucié del subministrament estaran circumscrits a la confirmacié de la comanda. Tot
material, treball o servei no inclés en ell sera especificat i facturat a part, prévia conformitat del
comprador.

La documentacié técnica aportada pels subministradors pertanyera a ells i els hi sera tornada
immediatament, en cas de no concloure el contracte. Perd tot subministrament definitiu anira
acompanyat de la documentacié pertinent per assegurar el manteniment i servei de la instal-lacié.

El comprador informara al proveidor sobre les normes i disposicions d'ambit local que li siguin
d'aplicacié, sobre execucio, serveis i prevencié de malalties i accidents.

Els preus s'entendran nets per mercaderies posades a fabrica, sense embalatge, a pagar en
pessetes, sense cap tipus de deducci6. Totes les despeses addicionals, com transport, impostos,
assegurances, despeses per permisos d'exportacio, de transit, d'importacié i altres documents
eventualment necessaris, aixi com les despeses de legalitzacio s'especificaran a part a I'oferta.

En el contracte s'especificara també la possibilitat o no de rectificar els preus en cas de produir-se
modificacions de salaris i matéries primes entre la presentacié de l'oferta i el contracte. Aquesta
variacié sera motiu d'una nova oferta.

9.2. Condicions de pagament

Les condicions de pagament es tractaran en el contracte de subministrament, especificant-se en el
mateix, les deduccions de descompte, despeses, impostos, etc.

Els terminis de pagament s'entendran executius quan s'hagin efectuat els subministraments
proporcionals a la part del pagament. En el cas de retard injustificat del subministrament podran
aplicar-se sancions especificades en el contracte. Paral-lelament a endarreriments del pagament
podra aplicar-se interés de demora, igualment especificat al contracte.

El subministrador es propietari del material fins que aquest sigui completament pagat. EI comprador
col-labora en la pressa de les eventualment necessaries mesures de seguretat especificades pel
proveidor.

9.3. Terminis de lliurament

El termini de lliurament comencga al tancar el contracte, i/o al rebre les autoritzacions prévies oficials
necessaries. El termini de lliurament es considerara complert estant el subministrament llest al
venciment.

Es prolongara per les seguents causes: Per rebre tard dades necessaries per l'execucio, Per
modificacions posteriors, amb retard alié al proveidor; Per retard de treballs previs i retard o demora
en les obligacions contractuals.

El comprador examinara el subministrament dins d'un termini adient comunicant immediatament els
possibles defectes, al faltar aquest comunicat, es considerara el subministrament acceptat.

9.4. Condicions del transport

L'embalatge es facturara a part i no s'acceptara la seva devolucio, a excepci¢ d'haver-se declarant
previament propietat del subministrador, retornant-se en tal cas, lliure de tota despesa.

En el moment en que el subministrament arribi a peu d'obra, el comprador assumira, la fruicio i riscs,
a excepcid d'especificacid en contra en el contracte.

El transport es fara per compta i risc del venedor. Reclamacions referides al transport es presentaran
a l'tltim portador immediatament a l'arribada del subministrament i la seva documentacié de transport.
L'asseguranca de transport correra a carrec del venedor.
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9.5. Muntatge
El muntatge es fara seguint la costum dictada pel bon fer. No es considerara acabat fins comprovar el

correcte funcionament de les maquinaries i instal-lacions. Podra encarregar-se del muntatge el propi
venedor, o altre empresa, amb la conformitat del comprador.

9.6. Garantia

El proveidor es compromet a reparar o canviar, mitjiangant avis per escrit, el més aviat possible, totes
les peces que provadament siguin inservibles o defectuoses per mala qualitat dels materials, defecte
de construccié o execucid deficient. Les peces reemplacades seran propietat del proveidor.

El constructor es fara carrec de les despeses originades als seus tallers per el canvi o reparacio de
les peces defectuoses. Si aquests no es duen a terme al seu taller, correra igualment amb les
despeses.

S'especificara en el contracte qualsevol altre pretensié del comprador per causes de subministrament
defectuds, especialment sobre indemnitzacié o rescissio del contracte.

El periode de garantia s'especificara en el contracte. Comengara o cérrer el temps a partir del
complert muntatge.

El termini de garantia de les peces de recanvi, s'especificara en cada cas comencgant al canvi.
S'exclouen de la garantia els danys per desgast natural i manteniment deficient, inobservanca de les
prescripcions de servei, us inadequat, accidents o treballs no realitzats pel proveidor.

La garantia expirara si el comprador o tercers fan modificacions o reparacions sense el consentiment
del venedor, o si el comprador no pren immediatament mesures adequades per evitar danys majors i
per que el proveidor pugui esmenar el defecte.

Per material procedent d'altres fabriques, les obligacions del proveidor, correspondran a les
contractades amb els seus abastadors. El proveidor informara préviament al comprador.

El proveidor executara el subministrament segons les condicions del contracte i complira les seves

obligacions de garantia. En canvi, queda exclosa qualsevol altre responsabilitat per danys davant del
comprador.

| perqué aixi consti i als efectes oportuns signo el present a:

Esponella, Juliol de 2023

El promotor El contractista L'Enginyer Técnic autor del Projecte:
Per Aspecte enginyeria sl.

Enginyer Técnic Agricola
Collegiat nim. 1.911 pel Col-legi d’Enginyers
Técnics Agricoles i Forestals de Catalunya
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
TREBALLS PRELIMINARS
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales Londi , Subtotales TOTALES
ongitud Latitud Altura
01 EDIFICI 1
01.01 TREBALLS PRELIMINARS
01.01.01 |m2 NETEJA | ESBROSSADA TERRENY A MAQUINA
1.1 De neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a maquina.
4ATEXx0010 Criteri d'amidament: superficie mesurada en vertadera magnitud segons documentacié grafica de projecte
(zona afectacio procés constructiu)
1 23,03 8,00 184,24
LI ] €= 1o =T o F= B 0 b 0 0 A S USSR S 184,24
01.02 MOVIMENT DE TERRES
01.02.01 |m3 EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS
1.2 D'excavacio de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERMO0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de projecte
fonaments 1 23,65 0,60 0,70 9,93
1 16,22 0,60 0,70 6,81
1 10,52 0,60 0,70 4,42
2 7,10 0,60 0,70 5,96
sanejament arquetes pas 4 0,40 0,40 1,00 0,64
sifonica 1 0,70 0,70 0,70 0,34
tub 110 1 170,00 0,50 0,40 34,00
B ] €= 1o =T Ao b= B 0 b 020 O A S P 62,10
01.02.02 |m3 EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M, MECANICS
13 D'excavacio6 a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de projecte
paviment 1 1,00 132,46 0,15 19,87
fossa-filtre 1 3,03 1,15 1,60 5,58
cambra infiltracio 1 1,50 1,50 1,40 3,15
Total partida: 01.02.02 | ......ooueiieeeiiiieiee e e e e e e e e e e e e aeeeeas 28,60
01.02.03 |m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95%
14 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un
1ATRCx0030 grau de compactacié del 95 % del Proctor normal. \
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentaci6 grafica de projecte
1 62,10 62,10
1 28,60 28,60
Total partida: 01.02.03 | .......ouiiiee et e e e e e e e e s e e e e aeeeaas 90,70
01.02.04 'm3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT
15 De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre, amb estesa amb capes de
1ATRCx0080 gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans mecanics fins aconseguir un grau de compactacio
del 95 % del proctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentaci6 grafica de projecte
paviment 1 1,00 140,69 0,10 14,07
Total partida: 01.02.04 | .......ooeiiee e e e e e e e e e e e e aa e e s 14,07
01.03 FONAMENTACIO
01.03.01 | m2 CAPA DE FORMIGO DE NETEJA DE 10 cm - HL-150/B/20
16 De capa de formigd de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix, amb formigo6 tipus
1FONXx0020 HL-150/B/20, de dosificacié 150 Kg/m?* de ciment portland CEM | 32,5. \
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
fonaments 1 23,65 0,60 0,10 1,42
1 16,22 0,60 0,10 0,97
1 10,52 0,60 0,10 0,63
1 7,10 0,60 0,10 0,43
Total partida: 01.03.07 | ... et 3,45
01.03.02 | m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2
17 De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formig6 per armar tipus HA-25/F/204XG 2 WWQJ o'|=s COL-LEGI D’ENGINYERS TECNICS
1FOxxx0160M portland. \ @ Ko - éﬁ?ﬁ%ﬁi ||FORESTALS DE
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte = 'FOIE ails Demarcacié: Girona
fonaments 1 23,65 0,40 , .
1 ez old VISAT: 2028/330168
1 10,52 0, 8,60 3+9
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
FONAMENTACIO
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden artes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
S TU 0 g E= ] o U= O S S Y B IOV PRPRY NURURPRRRN 18,14
2 7,10 0,60 0,60 5,11
Total partida: 01.03.02 | ......eeueibeeiiiieiee e 23,25
01.03.03 | kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA
18 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S ferrallades a peu d'obra, de
1FOSABO030 limit elastic 500 N/mm?. |
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacié grafica de projecte
fonaments 1 23,65 7,88 186,36
1 16,22 7,88 127,81
1 10,52 7,88 82,90
2 7,10 7,88 111,90
Total partida: 01.03.03 | .......ouiiberiiiiiieeeee e e 508,97
01.03.04 |MI CABLE DE COURE NU,35 mm? (TERRA)
1.9 De cable de coure nu de 35 mm? per circuits de terra.
1INEXx0020 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentaci6 grafica de projecte
Total partida: 01.03.04 | .......ouiibeeiiiiiee e e e 2,00
01.03.05 |Ut PIQUETA DE COURE D'1,5 mm
1.10 De piqueta de coure d'1,5 m, amb abragadora.
1INEXx0030 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.03.05 | ......euiiibeeiiiiieeee e e e 2,00
01.04 ESTRUCTURA | COBERTA
01.04.01 |MI JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO 30X30
1.1 De subministrament i col-locacié de jassera prefabricada de formigé de secci6 30x30cm, segons
JASSERA02 especificacions del projecte.
2 7,70 15,40
Total partida: 01.04.07 | ... e 15,40
01.04.02 |MI BIGUETA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS VP-20|0 SIMILAR
1.12 De bigueta prefabricada de formig6é armat tipus VP-20 de Pujol o similar. Totalment col.locada. Criteri
BIGAVP20 d'amidament: longitud mesurada segons documentaci6 grafica de projecte
6 5,28 31,68
12 5,30 63,60
1 1,32 1,32
1 2,73 2,73
1 4,15 4,15
1 5,56 5,56
1 6,98 6,98
Total partida: 01.04.02 | .......ouiibeeiiieiee e e e e 116,02
01.04.03 |MI LLINDA AMB BIGUETA DE FORMIGO RECOLZADA PER A PARET DE 30 cm
1.13 De llinda per paret de 30 cm de gruix, per revestir, amb bigueta autoresistent de formigé pretensat
1TDDDx0020M col-locades recolzades, revestida amb pecga ceramica a les dues cares aferrades amb morter de ciment
portiand 1:6 (M-5a). |
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte incloent els recolzaments
laterals
6 1,30 7,80
4 0,80 3,20
1 1,20 1,20
1 1,10 1,10
Total partida: 01.04.03 | ......ooiiiieee e e e e e e e e e e e s e e e e aeeee s 13,30
01.04.04 m2 COBERTA PANELL SANDVITX TEULA ACER GALV. /CLAV.
1.14 De coberta de plaques d'acer galvanitzat de plafé sandvitx teula de 65 mm de gruix mitja amb aillament de
121100140 TEULA poliureta, ancorades sobre estructura de formigdé amb tornilleria inoxidable autoroscant.Color RAL 8004 o
similar.
1 175,47 175,47
Total partida: 01.04.04 | .......ooiibee e e et e e e e e s e e e e e e sneaeea e s ennnanes 175,47
oy 2+~ ]=c COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
TANCAMENTS
o N° de UNIDADES
o DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.? Orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE igigiss : D'mer_‘s'ons Subtotales | TOTALES
Longitud Latitud Altura
01.05 TANCAMENTS
01.05.01 | m2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x30 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR
1.15 De paret de bloc de morter de 30 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de
1TDBFRO0100 40x20x30 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigé armat
HA-25/B/20/la i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/mz.\
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o brancals, col-locacié de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre |'obertura. En el cas que es dedueixi
el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte que no es produira la compensacié.
1 16,00 6,00 96,00
1 23,03 4,00 92,12
1 7,40 5,00 37,00
1 7,40 5,00 37,00
1 10,65 5,00 53,25
obertures -4 0,50 0,60 -1,20
-6 1,00 0,60 -3,60
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 3,00 4,28 -12,84
-1 3,00 6,55 -19,65
Total partida: 01.05.071 | ...oeeiieibee e e e 274,51
01.05.02 | m2 ENVA DE 9 cm DE GRUIX DE MAO FORADAT 25X12X9/cm
1.16 D'enva de ceramica de 9 cm de gruix, de maé foradat de 25x12x9 cm, aferrat amb morter de ciment
1TDECa0040 portland 1:6 (M-5a). |
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la col-locacié de bastiments o premarcs i ajust de peces
i peces especials per resoldre I'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat,
caldra tenir en compte que no es produira la compensacio.
1 7,40 3,00 22,20
-1 0,80 2,10 -1,68
2 7,38 3,00 44,28
-4 0,80 2,10 -6,72
-1 1,50 3,00 -4,50
1 2,50 3,00 7,50
-1 0,80 2,10 -1,68
1 2,80 3,00 8,40
-1 0,80 2,10 -1,68
3 3,20 3,00 28,80
Total partida: 01.05.02 | .......eueibeeiiieeee e e 94,92
01.06 PAVIMENT
01.06.01 | m2 FORMIGONAT PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 REGL. 15 cm
117 De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigé tipus HA-25/F/20/XC2 i acabament reglejat.
4PSFFX0010M Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentaci6 grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
paviment 1 1,00 140,69 140,69
B ] €= 1o =T o b= B 0 b 01 30 O A S RS S 140,69
01.06.02 'm2 ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15D 8
1.18 D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15 cm de quadricula i 8
4PSFAX0060 mm de diametre. |
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
paviment 1 1,00 140,69 140,69
Total partida: 01.06.02 | ........ooibeeiiiiiiie e e e e e e e ee e e e e e e s esneneeedeesennnnees 140,69
-o'|=s COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
REVESTIMENTS
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y N° de UNIDADES
N.° Orden artes i i
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales - D'mer_‘s'ons Subtotales | TOTALES
ongitud Latitud Altura
01.07 REVESTIMENTS
01.07.01 | m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:6
1.19 D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment portland tipus 1:6 (M-5a) a bon
1REAVC0080 ull amb acabat remolinat per exteriors. |
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), aixi com
la protecci6 i neteja de bastiments. En el cas que I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns
si correspon.
1 16,00 6,00 96,00
1 23,03 4,00 92,12
1 7,40 5,00 37,00
1 7,40 5,00 37,00
1 10,65 5,00 53,25
obertures -4 0,50 0,60 -1,20
-6 1,00 0,60 -3,60
-1 0,90 2,10 -1,89
-1 0,80 2,10 -1,68
-1 3,00 4,28 -12,84
-1 3,00 6,55 -19,65
1 16,00 6,00 96,00
Total partida: 01.07.071 | ..o e e 370,51
01.07.02 |m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.INT 1:6
1.20 D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment portland tipus 1:6 (M-5a) a bon
1REAVC0070 ull amb acabat remolinat per interiors. |
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), aixi com
la protecci6 i neteja de bastiments. En el cas que I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns
si correspon.
bloc 1 10,28 3,00 30,84
-2 1,50 3,00 -9,00
1 10,28 3,00 30,84
-3 1,00 0,60 -1,80
-1 0,90 2,10 -1,89
2 7,40 3,00 44,40
-2 1,00 0,60 -1,20
-1 0,80 2,10 -1,68
ceramica 2 7,40 3,00 44,40
-2 0,80 2,10 -3,36
2 7,38 3,00 44,28
-2 1,50 3,00 -9,00
2 2,50 3,00 15,00
-2 0,80 2,10 -3,36
2 7,38 3,00 44,28
-8 0,80 2,10 -13,44
-2 0,60 3,00 -3,60
2 2,80 3,00 16,80
-2 0,80 2,10 -3,36
5 3,20 3,00 48,00
Total partida: 01.07.02 | ......oviiihee e e et e e e s e e e e e esnene e e esennanes 267,15
01.07.03 ' m2 PINTAT AL TREMP LLISA SOBRE CIMENT RAL 1001
1.21 De pintura al tremp llis aplicada amb corr6 sobre ciments i derivats de color RAL1001 o similar.Criteri
1PIPxx0020RAL1001  d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats. En cas que
correspongui caldra amidar la superficie corresponen als laterals i ditell de les obertures.
1 16,00 6,00 96,00
1 23,03 4,00 92,12
1 7,40 5,00 37,00
1 7,40 5,00 37,00
1 10,65 5,00 53,25
obertures -4 0,50 0,60 -1,20
-6 1,00 0,60 -3,60
-1 0,90 2,10 i -1,89 R
4 o0 20 Olzs e
-1 3,00 438 sTals catal
-1 3,00 6,45 Demal@@& Girona
1 16,00 6, 96,00
Total partida: 01.07.03 | ..oococcobcrrrvorrere L L V] S A T:.2023/330168
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
REVESTIMENTS
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
o
N.? Orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE igigiss : D'mer_‘s'ons Subtotales | TOTALES
Longitud Latitud Altura
01.07.04 | m2 PINTAT AL TREMP LLISA PARETS | SOSTRES
1.22 De pintat de paraments amb pintura al tremp amb acabat llis, amb aplicacié d'una ma de fons diluida i una
1PIPxx0020 ma d'acabat amb brotxa o corré. S'inclou preparacio6 del suport, repas de petites adheréncies i/o
imperfeccions amb massilles, resolucié de punts singulars i proteccié i neteja dels elements del voltant.
Algada inferior o igual a 3 m. \
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte que caldra mesurar els
retorns i dintells.
bloc 1 10,28 3,00 30,84
-2 1,50 3,00 -9,00
1 10,28 3,00 30,84
-3 1,00 0,60 -1,80
-1 0,90 2,10 -1,89
2 7,40 3,00 44,40
-2 1,00 0,60 -1,20
-1 0,80 2,10 -1,68
ceramica 2 7,40 3,00 44,40
-2 0,80 2,10 -3,36
2 7,38 3,00 44,28
-2 1,50 3,00 -9,00
2 2,50 3,00 15,00
-2 0,80 2,10 -3,36
2 7,38 3,00 44,28
-8 0,80 2,10 -13,44
-2 0,60 3,00 -3,60
2 2,80 3,00 16,80
-2 0,80 2,10 -3,36
5 3,20 3,00 48,00
Total partida: 01.07.04 | .......ooeibeeiiieeee e e e 267,15
01.07.05 | m2 F.S.CARTRO-GUIX 15 mm REV. PENJAT
1.23 De fals sostre de plaques de cartré-guix per revestir de 15 mm de gruix penjades amb perfils no vistos.
1REFCx0030 Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
1 10,28 7,40 76,07
Total partida: 01.07.05 | ......eeeiibeeeiie e e e 76,07
01.07.06 |m2 REV.VERT.TOVES MAQ.F.GRAN VALEN.
1.24 Revestiment vertical de cairé ceramic (tova) d'elaboracié mecanica, amb peces de format petit (peces de
1RERCV0040 20x20 cm, 25x25 cm i 30x30 cm), col-locat a la valenciana amb morter mixt de calg grassa i ciment portland
1:2:10 (M-2,5b), sobre previ adregat de morter (valorat a part). S'inclou reajuntat amb beurada de color.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/2/4), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a 2 m?: no es dedueix
- Obertura > 2 m? i <= 4 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 4 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa el revestiment de retorns o brancals i llindes, aixi com
I'ajust de peces. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat, caldra amidar aquestes
paraments.
part we 2 0,60 3,00 3,60
2 3,20 3,00 19,20
2 1,50 3,00 9,00
-2 0,50 0,60 -0,60
Total partida: 01.07.06 | .......oueibeeeiiiiiiee e e e ee e e e e e e e e ee e e earaeeeeas 31,20
01.08 PRACTICABLES
01.08.01 | Ut COL.PORTA 60->100 PRAC. 1 FULL
1.25 De col-locaci6 de portes de fusta de Pi de Flandes per pintar de 60, 70, 80, 90 i 100 cm, amb accionament
1FSFFC0010 practicable, d'1 fulla. S'inclou bastiment, tapajunts, ferratges i mecanismes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
90 1 1,00
80 8 8,00
L] €= Lo =T o b= T 0 0 20 O A S R IS 9,00
: 'O]=5 COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
» =9 AGRICOLES | FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
i Demarcacié: Girona
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
PRACTICABLES
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
01.08.02 |Ut PORTA ENTRADA 90x210 cm SEGURETAT
1.26 Porta entrada habitatge de 90x210 cm amb tauler blindat llis Sapelly envernissat o similar, amb marc de pi
1FSFFE0020 de 110x35 mm, tapajuntes massissos, frontissa i pany seguretat 3 punts ancoratge, tirador i espiera optica.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitancia térmica (U) de 2.2 W / m?¥, un valor d'absorbancia
de 0.7 i una permeabilitat a I'aire de 25 m3%hm? a una sobrepressi6é de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacioé grafica de projecte
Total partida: 01.08.02 | .......uueibeeiiiiieeee e e e 1,00
01.08.03 | Ut PORTA 80x203 cm ROURE PRAC.
1.27 Porta fusta de roure per envernissar, de 80x203 cm, una fulla practicable llisa, marc de galze de 70x35 mm,
1FSFFIP060 tapajunts DM rexapat de 70x10 mm. S'inclouen ferratges de tancar i penjar, mecanismes i col-locacio.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.08.03 | ........ueibeeiiiieiee e e e e 8,00
01.08.04 |Ut COL.FINESTRA 100->120 2 FULLES.PRAC.
1.28 De col-locaci6 de finestra de fusta de 100x80 a 120x150 cm, d'accionament practicable, de 2 fulles.
1FSFFFC010 S'inclou bastiment, tapajunts, ferratges i mecanismes. \
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.08.04 | ........ooibeeiiiiiieeeee e e 6,00
01.08.05 |Ut FINESTRA 100x60 cm FUSTA.PRAC.
1.29 Finestra bastiment doella de 100x60 cm, de fusta de pi del pais sense nusos, de 70x35 mm, 2 fulles
1FSFFFP110 practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de llauté o
similar. Col-locada. | {
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitancia térmica (U) de 2.2 W / m?K i un valor
d'absorbancia de 0.7. |
Vidre de cambra tipus 4+16+4, amb una transmitancia térmica (U) de 2.7 W / m*K.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a I'aire de 25 m¥hm? a
una sobrepressié de 100Pa. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.08.05 | ......ouuiibeeiiiiiieeee e e e 6,00
01.08.06 |Ut COL.FINESTRA 50->120 1 FULLA PRAC. OSCIL:LOBATENT
1.30 De col‘locaci6 de finestra de fusta de 60x50 a 120x70 cm d'accionament practicable, d'1 fulla
1FSFFFC040M oscil-lobatent. S'inclou bastiment, tapajunts, ferratges i mecanismes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.08.06 | ........eeibeeiiiiiiiieeeee e e e 4,00
01.08.07 |Ut FINESTRA 50x60 cm FUSTA.PRAC. OSC.
1.31 Finestra bastiment doella de 50x60 cm, de fusta de pi del pais sense nusos, de 70x35 mm,1 fulla
1FSFFFFO10M oscil-lobatent, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar, ferratges de penjar i tancament de llaut6 o
similar. Col-locada. \ {
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitancia térmica (U) de 2.2 W / m?K i un valor
d'absorbancia de 0.7. |
Vidre de cambra tipus 4+16+4, amb una transmitancia térmica (U) de 2.7 W / m*K.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat a I'aire de 25 m3%hm? a
una sobrepressié de 100Pa. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacio6 grafica de projecte
Total partida: 01.08.07 | ......eueeibee e e et 4,00
01.09 INSTAL-LACIONS
01.09.01 AFS i ACS
01.09.01.01Ut CLAU PAS GEN. 3/4" COMPORTA ROSCA
1.32 De clau de pas general tipus comporta roscada, de llauté PN-10 de 3/4" diametre,instal-lada.
1INFKx0010 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
AFS 4 4,00
ACS 3 3,00
Total partida: 01.09.01.07 | ..o e e e e e e e e s e e e aeeaee s 7,00
01.09.01.02MI  CANONADA DE PEHD PN 6ATM D25mm
1.33 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacio6 interior formada per tub deppetetie-datie
TUBPEHD25 densitat de 6 atmosferes i de 25mm de diametre exterior. Inclou peces especials, subjeccionf i £ 'O]=5 COL-LEGI D’ENGINYERS TECNICS
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte L I~ 3 AGRICOLES | FORESTALS DE
5TAlS CATALUNYA|
AFS 1 14,00 Demaﬁ%m Girona
ACS 1 9,00 2%
Total partida: 01.09.01.02 | .........heeeviieieen. . T-ZO \ /330 3368
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
AFSiACS
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - -
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
01.09.01.03MI CANONADA DE PEHD PN 6ATM D12mm
1.34 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacio interior formada per tub de polietilé d'alta
TUBPEHD12 densitat de 6 atmosferes i de 12mm de diametre exterior. Inclou peces especials, subjeccions i contratubs.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
AFS 3 2,00 6,00
2 2,50 5,00
ACS 3 2,00 6,00
Total partida: 01.09.01.03 | ..o e e e e e e e e e e e e nnnnnes 17,00
01.09.01.04MI  AILLANT ARMAFLEX DIAMETRE 1"
1.35 D'aillament de canonades amb Armaflex o semblant tipus H-35 de 13 mm i 1 " de diametre.
1AIAIA0040 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
ACS 25 1 9,00 9,00
ACS 12 3 2,00 6,00
Total partida: 01.09.01.04 | ... e e e s e e e e e e e e e e ennnnes 15,00
01.09.01.05Ut VALVULA ANTIRETORN D' 3/4"
1.36 De valvula antiretorn de llauté d' 1" de diametre. Totalment instal-lada.
1INFRx0011M Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.01.05 | ... e e e e e e e e e e 1,00
01.09.01.06Ut SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L
137 D'escalfador electric de 50 I.
1INMEX0010 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.01.06 | ...ccoviheee e e e e e e e e e e e aeee s 1,00
01.09.01.07Tm2 AJUTS PALETA/M2 INST.FONTANERIA
1.38 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construit.
220100020
1 157,73 157,73
Total partida: 01.09.01.07 | ..o e e e e e e e e s rae e e 157,73
01.09.02 Sanejament
01.09.02.01MI COL-LECTOR ENTERRAT PVC @ 5 cm
1.39 Col-lector enterrat de PVC d'5 cm de diametre nominal, autoportant, amb unié elastica amb masilla
1INSCE0011-5 adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa. \
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
1 4,00 4,00
Total partida: 01.09.02.07 | ..o e e e e e e e e e e nraeee s 4,00
01.09.02.02MI COL-LECTOR ENTERRAT PVC & 11,0 cm
1.40 Col'lector enterrat de PVC d'11 cm de diametre nominal, autoportant, amb unié elastica amb massilla
1INSCE0010 adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa. \
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
interior 1 2,80 2,80
exterior 1 170,00 170,00
Total partida: 01.09.02.02 | ......ccoibeeriiiieeee e e e 172,80
01.09.02.03Ut SUB/COL. LAVABO PEU POR.C-B 52x41 VICTORIA
1.41 Subministrament i col-locacié de lavabo de peu de 51x41 cm de porcellana blanca, model Victoria de Roca,
1INMLX0030 amb sifé de crom amb engolidor i sobreeixidor. S'inclou aixeta monocomandament, amb mecanisme
economitzador d'aigua. El cabal d'aigua minim sera de 9 litres per minut a una pressi6é dinamica minima
d'utilitzacié superior a 1 bar. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.02.03 | .....ceuiberriiieeeeee e e e 2,00
01.09.02.04Ut SUB/COL.PLAT DUTXA POR.C-B 70x70
1.42 Subministrament i col-locaci6 de plat de dutxa quadrat de porcellana blanca de 70x70 cm, amb desguas
1INMDx0020 sifonic amb reixa, model Ontario-N de Roca. S'inclou aixeta monocomandament amb flexo i teléfon de
dutxa, amb mecanisme economitzador d'aigua. El cabal d'aigua minim sera de 9 litres per‘minut auna ] R
pressié dinamica minima d'utilitzacié superior a 1 bar. \ e QsR](:O]ES ;:gk}t%(ilE%?r;gg«gsEﬁL;E:Emcs
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte i ‘FOlE‘;TQ]S CATALUNYA
_— i Demarcacié: Girona
Total partida: 01.09.02.04 | ..........leeeeeeiiee i VI SAT 2023/330 1|éu8
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
Sanejament
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
01.09.02.05Ut SUB/COL. LAVABO SEMI-PED. POR.C-B 65x51 VICTORIA
143 Subministrament i col-locaci6 de lavabo de semi-pedestal de 65x51 cm de porcellana blanca, model
1INMLX0040 Victoria de Roca, amb sifé de crom amb engolidor i sobreeixidor. S'inclou aixeta monocomandament, amb
mecanisme economitzador d'aigua. El cabal d'aigua minim sera de 9 litres per minut a una pressio
dinamica minima d'utilitzacié superior a 1 bar. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.02.05 | ......ouibeeiiiee e e e 2,00
01.09.02.06Ut ARQUETA 40x40x100
1.44 De construccioé d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm amb mad perforat de 29x14x10 cm aferrat
4INCxx0320 amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament interior lliscat, sobre base de formigé. S'inclou
marc i tapa de fosa. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.02.06 | .........uuberreiiiiiieee e e e 4,00
01.09.02.07Ut ARQUETA SIFONICA 70x70x70
145 De construccio d'arqueta sifonica de 70x70x70 cm amb mao perforat de 25x12x9 cm aferrat amb morter de
4INCxx0350M70 ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament interior IIiscat‘, sobre base de formigé. S'inclou marc i tapa de
fosa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.02.07 | ....ooeeibeeeeeeeeeeee e e 1,00
01.09.02.08m2 CAPA DE FORMIGO DE 10 cm
1.46 De capa de formigd en massa de 10 cm de gruix, amb formigé tipus HM-25/B/25/XC2.
1FONXx0021 Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentaci6 grafica de projecte
protecci6 110 exterior 1 170,00 0,50 85,00
Total partida: 01.09.02.08 | .......c.uibeeriiiiieeee e e 85,00
01.09.02.09m3 REBLERD RASES AMB SORRA
147 D'estesa i piconat de sorra en rasa, a maquina i per capes de 25 cm de gruix.
4ATPxx0050 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentaci6 grafica de projecte
110 exterior 1 170,00 0,50 0,15 12,75
Total partida: 01.09.02.09
01.09.02.10m3 REBLERT RASES AMB GRAVES
1.48 D'estesa i compactaci6 de graves en rasa, a maquina, per capes de 25 cm de gruix, i un grau de
4ATPxx0070 compactaci6 del 95 %.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié grafica de projecte
base fossa-filtre 1 3,03 1,15 0,52
cambra infiltracié 1 1,50 1,50 2,25
Total partida: 01.09.02.10 | ...oooeeeibeeeee e e e 2,77
01.09.02.11m2 GEOTEXTIL 200 gr/m?
1.49 De subministrament i collocacié de geotéxtil de 200 gr/m>.
4ATGXx0010 Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentaci6 grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
fossa-filtre 4 1,50 6,00
2 1,50 4,50
Total partida: 01.09.02.11 | ..ooooihiieeeee e e 10,50
01.09.02.12PA FOSSA - FILTRE 2200L
1.50 Subministrament i instal.lacié de fossa prefabricada amb filtre biologic de capacitat 7 persones - 2200 I.
FOSSAFILTRE_Q1 model FFSS7 de REMOSA o similar, connexié a canonada i a dues arquetes de registre, una d'entrada i
una sortida. Totalment instal.lada.
Total partida: 01.09.02.12 | ... e e e e e e e e e aeeee s 1,00
01.09.02.13Ut ARQUETA REGISTRE 30x30
1.51 De construccié d'arqueta de pas o registre de 30x30 cm amb maé perforat de 29x14x10 cm aferrat amb
4INCxx0320M morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament interior lliscat, sobre base de formigé. S'inclou marc i
tapa de fosa. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
fossa-filtre 2 2,00 -
Total partida: 01.09.02.13 | ...oovoeobeerrececcesee o) s QBRICONZS. SouLEe VENGERs TEo)
'FOIESTQ]S CATALUNYA
- Demarcaci6: Girona

VISA

T:2023

/330168
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
Electricitat
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden artes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
01.09.03 Electricitat
01.09.03.01Ut CAIXA GENERAL DOBLE AILLAMENT 400-Amp, E-A
1.52 De caixa de doble aillament amb bases de tallacircuits de 400 A per entrada aéria, instal-lada.
1INEEP0050 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.03.01 | ...ooiiibeeei e e e 1,00
01.09.03.02Ut  INSTAL-LACIO ELECTRICA
1.53 D'instal.lacio eléctrica per obrador entubada amb fils de seccié reglamentaria, endolls, presa de terra, punt
410700170 de llum, punts d'encesa i element auxiliars, de qualitat elevada i amb proteccié per a zones humides.
Total partida: 01.09.03.02 | .......eouibeeriiiieeee e e e 1,00
01.09.03.03Ut PUNT DE LLUM LINEAL LED ESTANC
1.54 De subministrament i muntatge punt de llum estanca de lluminaria led de 39W/4000k IP65 4400 Im. tipus
410900010 Damp Proof de 1200x95x78mm i carcassa 1265x115x86 de Ledvance o similar. Inclou lluminaria, carcassa
i accessoris auxiliars, totalment col-locada.
Total partida: 01.09.03.03 | .....cocuihereiieieee e e 10,00
01.09.03.04Ut PUNT DE LLUM PLAFO DE SUPERFICIE LED
1.55 De subministrament i muntatge de punt de llum a base de plaf6é de superficie amb lluminaria Led de 15W
410700200M1 de Ledvance o similar. Inclou accessoris auxiliars, totalment col-locat.
Total partida: 01.09.03.04 | ......ccberriiiiee e e 2,00
01.09.03.05Ut PRESA DE CORRENT E MONOFASIC 16A
1.56 Subministrament i col.locacié de presa de corrent endoll monofasic16A. Inclou peces auxiliar de col-locacié
PCORRENTO1 i connexi6 a xarxa.
Total partida: 01.09.03.05 | ....cooeuiberriiieeee e e 10,00
01.09.03.06Ut PUNT DE LLUM LED D'EMERGEéNCIA
1.57 De punt de llum d'emergéncia led cromat per a bloc autdnom, connectat a la xarxa.
410900020
Total partida: 01.09.03.06 | ........euibeereiiiiiiieee e e 8,00
01.09.03.07Ut PUNT DE LLUM D'EMERGENCIA LED ESTANC
1.58 De punt de llum d'emergéncia led cromat per a bloc autonom estanc amb proteccié IP65, connectat a la
410900020M02ES xarxa.
Total partida: 01.09.03.07 | ...ooeiibeeeeieieeeee e e 2,00
01.09.03.08m2 AJUTS PALETA/M2 INST.ELECTRICA
1.59 Ajuts de paleteria a instal.lacions eléctriques, per m2. construit.
220100010
1 157,73 157,73
Total partida: 01.09.03.08 | ......ccouibeiriiiieee e e e 157,73
01.09.04 Previsié incendis
01.09.04.01Ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT
1.60 Extintor manual de 6 Kg de pols polivalent, per a focs d'origen solid, liquid i gas (A, B i C), amb una eficacia
1INIEX0030 de 21A-144B, s'inclou fixacions a paret. L'agent extintor és pols polivalent ABC (fosfat monoamoniac i
sulfat d'amoniac), pressuritzat amb nitrogen sec. \
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 01.09.04.07 | ... e e e e e e e e e e aeeee s 1,00
01.09.04.02Ut SENYALITZACIO DE MITJANS D'EVACUACIO
1.61 Subministrament i col.locacié de placa de senyalitzacié de mitjans d'evacuacio de poliestire fotoluminiscent
SENYALO1 de 210x210 mm, segons UNE 23034. Inclou elements de fixacio.
Total partida: 01.09.04.02 | ..ooeeveeibeeeeeeeie ) 2L 'I_ .co|.||.sc|o'm;m.vzas1'gcﬂ|(ﬁo
(OIZ5" AGRicOLES | FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
Demarcaci6: Girona
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
TREBALLS PRELIMINARS
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
02 EDIFICI 2
02.01 TREBALLS PRELIMINARS
02.01.01 | m2 NETEJA | ESBROSSADA TERRENY A MAQUINA
1.1 De neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a maquina.
4ATEXx0010 Criteri d'amidament: superficie mesurada en vertadera magnitud segons documentacio6 grafica de projecte
(zona afectacié procés constructiu)
1 30,70 10,00 307,00
Total partida: 02.01.07 | ... e 307,00
02.02 MOVIMENT DE TERRES
02.02.01 | m3 EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS
12 D'excavacié de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERM0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié6 grafica de projecte
fonaments 2 31,10 0,60 0,70 26,12
2 9,20 0,60 0,70 7,73
sanejament arquetes pas 2 0,40 0,40 1,00 0,32
tub 110 1 24,30 0,50 0,40 4,86
Total partida: 02.02.071 | .....eeeieibeeeiie e e e 39,03
02.02.02 | m3 EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M| MECANICS
13 D'excavacio a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié6 grafica de projecte
paviment 1 30,20 9,50 0,15 43,04
Total partida: 02.02.02 | ........eeiberiiiieiee e 43,04
02.02.03 | m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95%
14 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un
1ATRCx0030 grau de compactacié del 95 % del Proctor normal. \
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié grafica de projecte
1 39,03 39,03
1 43,04 43,04
Total partida: 02.02.03 | ........oeibeeiiiieiee e 82,07
02.02.04 | m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT;
15 De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre, amb estesa amb capes de
1ATRCx0080 gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans mecanics fins aconseguir un grau de compactacio
del 95 % del proctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié grafica de projecte
paviment 1 30,20 9,50 0,10 28,69
Total partida: 02.02.04 | .........oibeeiiiieiee e e 28,69
02.03 FONAMENTACIO
02.03.01 | m2 CAPA DE FORMIGO DE NETEJA DE 10 cm - HL-150/B/20
16 De capa de formigd de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix, amb formigo6 tipus
1FONXx0020 HL-150/B/20, de dosificacié 150 Kg/m?* de ciment portland CEM | 32,5.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
fonaments 2 31,10 0,60 0,10 3,73
2 9,20 0,60 0,10 1,10
L] €= Lo =T Ao b= B 012 01 20 O A S U IS 4,83
02.03.02 | m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2
17 De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigé per armar tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment
1FOXxx0160M portland. |
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
fonaments 2 31,10 0,60 0,60 22,39
2 9,20 0,60 0,60 6,62
Total partida: 02.03.02 | .......oueibeeeiiiieiee e e e ee e e e e e e e e e e e ees 29,01
02.03.03 | kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA icolzs ggk}t%TngﬁggggﬁLngN'CS
18 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S ferrallades a|p ‘.;TO]S CATALUNYA
1FOSAB0030 limit elastic 500 N/mmz. | | Demarcacié: Girona
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte
fonaments 2 31,10 7,48 T 2023/3301 66;
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
FONAMENTACIO

N° de UNIDADES

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y - .

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes Dimensions
iguales Subtotales TOTALES

Longitud Latitud Altura

N.° Orden

STV 0 g B Y] o U L= O S S Y BT IO URURTURY! NURPRPRR 490,14
Total partida: 02.03.03 | ........ooibeeiiiiiiiereee e e e 635,13

02.03.04 'MI CABLE DE COURE NU,35 mm? (TERRA)

1.9 De cable de coure nu de 35 mm? per circuits de terra.
1INEXx0020 Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentaci6 grafica de projecte
1 2,70 2,70

Total partida: 02.03.04 | ........ueibeeiiiiiieeee e e 2,70
02.03.05 |Ut PIQUETA DE COURE D'1,5 mm
1.10 De piqueta de coure d'1,5 m, amb abragadora.
1INEXx0030 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte

Total partida: 02.03.05 | .......uueibeeiiiiiiiee e e e 2,00
02.04 ESTRUCTURA | COBERTA
02.04.01 | Ut JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS "STYL" O SIMILAR
2.1 De jassera prefabricada de formigé armat tipus "STYL" de Pujol o similar. Totalment col.locada. Criteri
JASSERAO1 d'amidament: longitud mesurada segons documentaci6 grafica de projecte

Total partida: 02.04.071 | .....eeiieibee e e e 6,00

02.04.02 |MI BIGUETA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS VP-20 O SIMILAR

1.12 De bigueta prefabricada de formig6 armat tipus VP-20 de Pujol o similar. Totalment col.locada. Criteri
BIGAVP20 d'amidament: longitud mesurada segons documentaci6 grafica de projecte
40 6,00 240,00
Total partida: 02.04.02 | ........ooiberiiiiiieeeee e e 240,00

02.04.03 |kg ARMAT JASSERES/CERCOLS/LLINDES - ACER B500S - FERR. OBRA

22 D'armat de jasseres, cércols i/o corretges, amb barres d'acer corrugat B 500 S ferrallades a peu d'obra, de
1ESFJA0030 limit elastic 500 N/mm?. | ﬁ
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacié grafica de projecte
cércol 20x30 1 80,60 5,08 409,45
Total partida: 02.04.03 | ........ooiberiiiiiiieeee e e 409,45

02.04.04 | m2 ENCOFRAT JASSERES, CERCOLS | LLINDES - TAULER DE FUSTA - REVESTIR

23 D'encofrat de jasseres,cércols i/o llindes, de secci6 plana, amb acabat per revestir, amb tauler de fusta de
1ESFJE0010M pi. |
Criteri d'amidament: superficie d'encofrat Gtil segons documentacioé grafica de projecte
2 80,60 0,30 48,36
Total partida: 02.04.04 | ........ooibeiiiiieiee e e e 48,36

02.04.05 | m3 FORMIGONAT CERCOLS | LLINDES HA-25/F/20/XC2 - CIMENT GRIS

24 De formigonat de cércols i llindes, amb formigd per armar tipus HA-25/F/20/XC2, de ciment portland gris.
1ESFJFb040M Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacioé grafica de projecte
1 80,60 0,20 0,30 4,84
Total partida: 02.04.05 | .......ouiiberiiiiiieeeee e e 4,84

02.04.06 |MI LLINDA AMB BIGUETA DE FORMIGO RECOLZADA PER A PARET DE 30 cm

113 De llinda per paret de 30 cm de gruix, per revestir, amb bigueta autoresistent de formigd pretensat
1TDDDx0020M col-locades recolzades, revestida amb peca ceramica a les dues cares aferrades amb morter de ciment
portiand 1:6 (M-5a). |

Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte incloent els recolzaments

laterals
1 3,50 3,50
1 2,60 2,60
15 1,44 21,60
Total partida: 02.04.06 | ........ueubeeeiiiiiiiie e e e e e e e e e ee e e e e e e e e ssnbraeee e e enaaeeeeas 27,70
02.04.07 | m2 COBERTA PANELL SANDVITX TEULA ACER GALV. /CLAV.
1.14 De coberta de plaques d'acer galvanitzat de plafé sandvitx teula de 65 mm de gruix mitja arib aillament de ] R
121100140TEULA poliureta, ancorades sobre estructura de formigé amb tornilleria inoxidable autoroscant.Co 0*‘&&. amgm\(;o]gs S O roy Tra1CS
similar. I & fo =sT1alS cATALUNYA
- Demarcaci6: Girona

1 31,30 10,4 33178

Total partida: 02.04.07 | ...oooovoileeeeeeeee e, . V|SAT2023/33051116E




Pag.: 12
AMIDAMENTS Ref.: promed1
TANCAMENTS
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
02.05 TANCAMENTS
02.05.01 | m2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR
2.5 De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de
1TDBFRO0060 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigé armat
HA-25/B/20/la i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/mz.\
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o brancals, col-locacié de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre |'obertura. En el cas que es dedueixi
el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte que no es produira la compensacié.
2 30,70 3,80 233,32
2 9,60 3,80 72,96
2 6,25 1,00 12,50
obertures -15 1,00 1,00 -15,00
-1 3,20 4,70 -15,04
-1 3,20 2,00 -6,40
-1 2,30 2,70 -6,21
Total partida: 02.05.071 | .....eeveibee e e e 276,13
02.06 PAVIMENT
02.06.01 |m2 FORMIGONAT PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 REGL. 15 cm
117 De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigé tipus HA-25/F/20/XC2 i acabament reglejat.
4PSFFX0010M Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
paviment 1 30,20 9,50 286,90
Total partida: 02.06.071 | .......eveibeeiiiiiiee e e 286,90
02.06.02 | m2 ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15D 8
1.18 D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15 cm de quadricula i 8
4PSFAX0060 mm de diametre. T
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
paviment 1 30,20 9,50 286,90
Total partida: 02.06.02 | .........oobeeiiiiiiiiieeee e e 286,90
02.07 REVESTIMENTS
02.07.01 | m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:6
1.19 D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment portland tipus 1:6 (M-5a) a bon
1REAVC0080 ull amb acabat remolinat per exteriors. |
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), aixi com
la protecci6 i neteja de bastiments. En el cas que I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns
si correspon.
2 30,70 3,80 233,32
2 10,00 3,80 76,00
2 6,25 1,00 12,50
obertures -15 1,00 1,00 -15,00
-1 3,20 4,70 -15,04
-1 3,20 2,00 -6,40
-1 2,30 2,70 -6,21
L] €= 1o =T Ao b= B 012 0 0 O A S RSN 279,17
02.07.02 'm2 PINTAT AL TREMP LLISA SOBRE CIMENT RAL 1001
1.21 De pintura al tremp llis aplicada amb corr6 sobre ciments i derivats de color RAL1001 o similar.Criteri
1PIPxx0020RAL1001  d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats. En cas que
correspongui caldra amidar la superficie corresponen als laterals i ditell de les obertures.
2 30,70 233;32
2 10,00 3 -o'|=s COL-IAR;0DENGINYERS TECNICS
2 6,25 g I|FORESTALS DE
obertures -15 1,00 stals ggﬂﬁ% Girona
.1 3’20 4:’n/1
-1 3,20 2,4oj .
S o i VISAT: 2023/330168
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
REVESTIMENTS

N° de UNIDADES

DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRA Y - .

DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE partes Dimensions
iguales Subtotales TOTALES

Longitud Latitud Altura

N.° Orden

Total partida: 02.07.02 | ........ccliiiiiii e 279,17

02.07.03 |m2 REVESTIMENT VERT. TAULO Pl 4CM

2.6 De revestiment vertical de paret de formigd amb tauld de fusta massis de Pi o semblant de 4cm de gruix
REVESTFUSTA4 per col-locar sobre bloc de formigé. Inclou tots el elements auxiliars,
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
2 30,30 3,60 218,16
2 32,71 1,00 65,42
obertures -15 1,00 1,00 -15,00
-1 3,20 4,70 -15,04
-1 3,20 2,00 -6,40
-1 2,30 2,70 -6,21
Total partida: 02.07.03 | .......oueiberiiiiiieeeee e e 240,93
02.08 PRACTICABLES
02.08.01 |MI TANCAMENT BOX INTERIOR ACER GALV. FUSTA
2.7 De subministrament i col-locacié de tancamente interior de box pe a cavalls format per estructura i reixa de
TANCAMET02 ferro tubular galvanitzat i panell de futa tractada, amb una porta practicable d'1 fulla batent. Totalment
col-locat. Inclou mecanismes auxiliars. Mides segons planols.
12 3,00 36,00
13 3,00 39,00
1 6,15 6,15
1 3,20 3,20
Total partida: 02.08.071 | ......eeieibeeeiieiee e 84,35

02.08.02 |Ut PORTA CORREDISSA FUSTA 3,20x2,70M 2F CORRED.

2.8 Subministrament i col-locacié de porta de fusta per a exterior i envernissada de 320x270 cm, dues fulles de
PORTACORRO1 160x270 cm accionament corredis, amb doble bastiment de pi, tapajuntes DM rexapat. S'inclouen ferratges
de penjar, tancament i lliscament. Totalment col-locada. \

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacio6 grafica de projecte

Total partida: 02.08.02 | ..........leciiiiiiiiiie b 1,00

02.08.03 Ut PORTA CORREDISSA FUSTA 3,20x2,30M 2F CORRED.

2.9 Subministrament i col-locacié de porta de fusta per a exterior i envernissada de 320x230 cm, dues fulles de
PORTACORR02 160x270 cm accionament corredis, amb doble bastiment de pi, tapajuntes DM rexapat. S'inclouen ferratges
de penjar, tancament i lliscament. Totalment col-locada. \

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacioé grafica de projecte

Total partida: 02.08.03 | .........cliiiiiiiiii b 1,00

02.08.04 Ut PORTA CORREDISSA FUSTA 3,20x2,30M 1F CORRED.

2.10 Subministrament i col-locacié de porta de fusta per a exterior i envernissada de 320x230 cm accionament
PORTACORR03 corredis, amb doble bastiment de pi, tapajuntes DM rexapat. S'inclouen ferratges de penjar, tancament i
liscament. Totalment col-locada. |

Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte

Total partida: 02.08.04 | ..........leciiiiiii b 1,00

02.08.05 |Ut PORTICO 100x100 cm FUSTA.PRAC.

2.1 Subministrament i col-locacié de fusta tractada per a obertura de 100x100cm format per 1 fulla practicable.
1FSFFFP110M Inclou, pintat, ferratges i tots els elements auxiliars necessaris. Totalment col.locada.

Total partida: 02.08.05 | ........ueibereiiiiiiie e e e s e e e e e e e e e e e e s 15,00
02.09 INSTAL-LACIONS

02.09.01 AFS i ACS

02.09.01.01Ut CLAU PAS GEN. 3/4" COMPORTA ROSCA

1.32 De clau de pas general tipus comporta roscada, de llauté PN-10 de 3/4" diametre,instal-lada.
1INFKx0010 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
AFS 1 1,00
Total partida: 02.09.01.07 | ..ooiii b e st s et s i e e essseeeee et esieseeeeeeas 1,00

iCO]=g COLLEGI DENGINYERS TECNICS
»JI=9 AGRICOLES ||[FORESTALS DE

=sT1alS CcATALUNYA
i Demarcacio: Girona

T:2023/330168




Pag.: 14
AMIDAMENTS Ref.: promed1
AFSiACS
o N° de UNIDADES
o DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.? Orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE i‘g’iratleess : D'mer_‘s'ons Subtotales | TOTALES
Longitud Latitud Altura
02.09.01.02MI  CANONADA DE PEHD PN 6ATM D25mm
1.33 Subministrament i col-locaci6é de canonada per a instal-lacio interior formada per tub de polietilé d'alta
TUBPEHD25 densitat de 6 atmosferes i de 25mm de diametre exterior. Inclou peces especials, subjeccions i contratubs.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
AFS 1 52,00 52,00
1 13,00 13,00
Total partida: 02.09.01.02 | ...cooiiiheeeiieeee e e 65,00
02.09.01.03Ut  AIXETA PER A CONNEXIO MANEGA F/C
2.12 Subministrament i col-locacié d'aixeta per a connexié6 de manega amb opci6 aigua freda/calenta.
1INFKx0011M01 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 02.09.01.03 | ....ceibeeee e e e 1,00
02.09.01.04m2 AJUTS PALETA/M2 INST.FONTANERIA
1.38 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construit.
220100020
1 307,00 307,00
Total partida: 02.09.01.04 | .....oheeee e e e e 307,00
02.09.02 Sanejament
02.09.02.01MI COL-LECTOR ENTERRAT PVC & 11,0 cm
1.40 Col-lector enterrat de PVC d'11 cm de diametre nominal, autoportant, amb unié elastica amb massilla
1INSCE0010 adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa. |
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
interior 1 2,00 2,00
exterior 1 24,30 24,30
Total partida: 02.09.02.01 | ...oooieiiheerieeieeee e e 26,30
02.09.02.02Ut ARQUETA 40x40x100
144 De construccié d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm amb mad perforat de 29x14x10 cm aferrat
4INCxx0320 amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament interior lliscat, sobre base de formigé. S'inclou
marc i tapa de fosa. |
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 02.09.02.02 | ........ooibeeriiiieeeee e e 2,00
02.09.02.03m2 CAPA DE FORMIGO DE 10 cm
1.46 De capa de formigd en massa de 10 cm de gruix, amb formigé tipus HM-25/B/25/XC2.
1FONXx0021 Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
protecci6 110 exterior 1 24,30 0,50 12,15
Total partida: 02.09.02.03 | ......ccuibeeriiiiieeee e e 12,15
02.09.02.04m3 REBLERD RASES AMB SORRA
147 D'estesa i piconat de sorra en rasa, a maquina i per capes de 25 cm de gruix.
4ATPxx0050 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentaci6 grafica de projecte
110 exterior 1 24,30 0,50 0,15 1,82
Total partida: 02.09.02.04 | .......ccobeeiiiieee e e 1,82
02.09.02.05Ut BONERA REIXA FUNDICIO 20x20 SORTIDA @ 110
2.13 Subministrament i col-locacié de bonera de sortida de 110 mm de diametre, amb reixa de desguas de
1INSdx0120M fundicié de 20x20 mm.
Total partida: 02.09.02.05 | ....cvuiheee e e e e e e e 1,00
02.09.03 Electricitat
02.09.03.01Ut CAIXA GENERAL DOBLE AILLAMENT 400-Amp, E-A
152 De caixa de doble aillament amb bases de tallacircuits de 400 A per entrada aéria, instal-lada.
1INEEP0050 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 02.09.03.07 | ... e e e e e e e e s 1,00
: 'O]=5 COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
» =9 AGRICOLES | FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
i Demarcacié: Girona
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
Electricitat
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
02.09.03.02Ut  INSTAL-LACIO ELECTRICA
2.14 D'instal.lacio eléctrica per obrador entubada amb fils de seccié reglamentaria, endolls, presa de terra, punt
410700171 de llum, punts d'encesa i element auxiliars, de qualitat elevada i amb proteccié per a zones humides.
Total partida: 02.09.03.02 | ........ouiberriiiieieee e e 1,00
02.09.03.03Ut PUNT DE LLUM LINEAL LED ESTANC
1.54 De subministrament i muntatge punt de llum estanca de lluminaria led de 39W/4000k IP65 4400 Im. tipus
410900010 Damp Proof de 1200x95x78mm i carcassa 1265x115x86 de Ledvance o similar. Inclou lluminaria, carcassa
i accessoris auxiliars, totalment col-locada.
Total partida: 02.09.03.03 | ........euiberriiiiieeee e e 7,00
02.09.03.04Ut PRESA DE CORRENT E MONOFASIC 16A
1.56 Subministrament i col.locacié de presa de corrent endoll monofasic16A. Inclou peces auxiliar de col-locacié
PCORRENTO1 i connexi6 a xarxa.
Total partida: 02.09.03.04 | .........oibeeriiieeee e e 2,00
02.09.03.05m2 AJUTS PALETA/M2 INST.ELECTRICA
1.59 Ajuts de paleteria a instal.lacions eléctriques, per m2. construit.
220100010
1 307,00 307,00
Total partida: 02.09.03.05 | .....ceuibeeriiiiieee e e e 307,00
02.09.04 Previsio6 incendis
02.09.04.01Ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT
1.60 Extintor manual de 6 Kg de pols polivalent, per a focs d'origen solid, liquid i gas (A, B i C), amb una eficacia
1INIEX0030 de 21A-144B, s'inclou fixacions a paret. L'agent extintor és pols polivalent ABC (fosfat monoamoniac i
sulfat d'amoniac), pressuritzat amb nitrogen sec. \
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 02.09.04.071 | ...ooeiibeeee e e 1,00
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AMIDAMENTS

Ref.: promed1

TREBALLS PRELIMINARS

o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
03 EDIFICI 3
03.01 TREBALLS PRELIMINARS
03.01.01 | m2 NETEJA | ESBROSSADA TERRENY A MAQUINA
1.1 De neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a maquina.
4ATEXx0010 Criteri d'amidament: superficie mesurada en vertadera magnitud segons documentacio6 grafica de projecte
(zona afectacié procés constructiu)
1 30,00 7,00 210,00
Total partida: 03.01.07 | ..o e e e 210,00
03.02 MOVIMENT DE TERRES
03.02.01 | m3 EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS
12 D'excavacié de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERM0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié6 grafica de projecte
fonaments 1 30,40 0,60 0,70 12,77
2 12,40 0,60 0,70 10,42
4 6,30 0,60 0,70 10,58
Total partida: 03.02.071 | .....ueeieibeeeiieiee e e e 33,77
03.02.02 | m3 EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M| MECANICS
13 D'excavacio a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié6 grafica de projecte
paviment 2 11,50 6,60 0,15 22,77
Total partida: 03.02.02 | .......eueiberiiiieiee e e e 22,77
03.02.03 | m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95%
14 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un
1ATRCx0030 grau de compactacié del 95 % del Proctor normal. \
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié grafica de projecte
1 33,77 33,77
1 22,77 22,77
Total partida: 03.02.03 | .......oueibeeiiiieiee e e 56,54
03.02.04 | m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT;
15 De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre, amb estesa amb capes de
1ATRCx0080 gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans mecanics fins aconseguir un grau de compactacio
del 95 % del proctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié grafica de projecte
paviment 2 11,50 6,60 0,10 15,18
Total partida: 03.02.04 | ........ooibeiiiiieeee e e e 15,18
03.03 FONAMENTACIO
03.03.01 | m2 CAPA DE FORMIGO DE NETEJA DE 10 cm - HL-150/B/20
16 De capa de formigd de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix, amb formigo6 tipus
1FONXx0020 HL-150/B/20, de dosificacié 150 Kg/m?* de ciment portland CEM | 32,5.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
fonaments 1 30,40 0,60 0,10 1,82
2 12,40 0,60 0,10 1,49
4 6,30 0,60 0,10 1,51
L] €= Lo =T o b= B 0 T 01 70 O A S U IS 4,82
03.03.02 | m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2
17 De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigé per armar tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment
1FOXxx0160M portland. |
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
fonaments 1 30,40 0,60 0,60 10,94
2 12,40 0,60 0,60 8,93
4 6,30 0,60 0,60 9,07
Total partida: 03.03.02 | .......ccccbeeevieiiiee e 28.94
: 'O]=5 COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
» =9 AGRICOLES | FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
Demarcaci6: Girona
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
FONAMENTACIO
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales Londi , Subtotales TOTALES
ongitud Latitud
03.03.03 | kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA
18 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S ferrallades a peu d'obra, de
1FOSABO030 limit elastic 500 N/mm?. | |
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacié grafica de projecte
fonaments 1 30,40 7,88 239,55
2 12,40 7,88 195,42
4 6,30 7,88 198,58
Total partida: 03.03.03 | ........ueibeeiiiiiieeee e b 633,55
03.04 ESTRUCTURA | COBERTA
03.04.01 |MI JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO 30X30
1.1 De subministrament i col-locacié de jassera prefabricada de formigé de secci6 30x30cm, segons
JASSERA02 especificacions del projecte.
2 6,90 13,80
Total partida: 03.04.07 | .....eeeeiibee e e e 13,80
03.04.02 |MI BIGUETA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS VP-20|0 SIMILAR
1.12 De bigueta prefabricada de formig6 armat tipus VP-20 de Pujol o similar. Totalment col.locada. Criteri
BIGAVP20 d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
20 5,90 118,00
Total partida: 03.04.02 | ........ooiberiiiiiiee e e s 118,00
03.04.03 | m2 COBERTA PANELL SANDVITX TEULA ACER GALV. /CLAV.
1.14 De coberta de plaques d'acer galvanitzat de plafé sandvitx teula de 65 mm de gruix mitja amb aillament de
121100140 TEULA poliureta, ancorades sobre estructura de formigd amb tornilleria inoxidable autoroscant.Color RAL 8004 o
similar.
2 12,60 7,60 191,52
Total partida: 03.04.03 | .......oooiberiiiiiieeee e e 191,52
03.05 TANCAMENTS
03.05.01 | m2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR
2.5 De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de
1TDBFRO0060 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigé armat
HA-25/B/20/la i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/mz.\
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o brancals, col-locacié de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre |'obertura. En el cas que es dedueixi
el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte que no es produira la compensacié.
2 12,00 5,96 143,04
2 12,00 4,21 101,04
1 6,00 4,00 24,00
4 6,60 5,10 134,64
obertures -2 4,00 5,81 -46,48
-2 4,30 5,81 -49,97
Total partida: 03.05.071 | ...o.eeieibeeiiieiee e e e 306,27
03.06 PAVIMENT
03.06.01 ' m2 FORMIGONAT PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 REGL. 15 cm
117 De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigé tipus HA-25/F/20/XC2 i acabament reglejat.
4PSFFx0010M Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
paviment 2 11,50 6,60 151,80
Total partida: 03.06.071 | ....c.eviiihee e e e e e s e e e s e e e e s esneneea e s ennnnnes 151,80
03.06.02 'm2 ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15D 8
1.18 D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15 cm de quadricula i 8
4PSFAX0060 mm de diametre. | -
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint for& maj  #~]=c COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
1m2 P 9 g prol %@MLO]:S AGRICOLES I[FORESTALS DE
== fOR=STAlS CATALINYA
paviment 2 11,50 6,40 CMPEREY e
Total partida: 03.06.02 | ........c.beeeeeeiiiieeeee e VISAT-2023/330T6E;
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AMIDAMENTS Ref.: promed1

REVESTIMENTS

o N° de UNIDADES

o DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY : :

N.? Orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE ipiratleess Dimensions Subtotales | TOTALES
9 Longitud Latitud Altura

03.07 REVESTIMENTS

03.07.01 | m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:6

1.19 D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment portland tipus 1:6 (M-5a) a bon

1REAVC0080 ull amb acabat remolinat per exteriors. |
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:

- Obertura <= a 4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m* es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures (brancals i llinda), aixi com
la protecci6 i neteja de bastiments. En el cas que I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns
si correspon.
2 12,00 5,81 139,44
2 12,00 4,08 97,92
2 6,00 4,00 48,00
4 6,60 4,95 130,68
obertures -2 4,00 5,81 -46,48
-2 4,30 5,81 -49,97
Total partida: 03.07.071 | ..o e e 319,59
03.07.02 | m2 PINTAT AL TREMP LLISA SOBRE CIMENT RAL 1001
1.21 De pintura al tremp llis aplicada amb corr6 sobre ciments i derivats de color RAL1001 o similar.Criteri
1PIPxx0020RAL1001  d'amidament: superficie mesurada segons documentacio6 grafica de projecte deduint forats. En cas que
correspongui caldra amidar la superficie corresponen als laterals i ditell de les obertures.
2 12,00 5,81 139,44
2 12,00 4,08 97,92
2 6,00 4,00 48,00
4 6,60 4,95 130,68
obertures -2 4,00 5,81 -46,48
-2 4,30 5,81 -49,97
Total partida: 03.07.02 | .......uveibeeiiiiiiee e e e 319,59
03.07.03 | m2 REVESTIMENT VERT. TAULO PI 4CM
2.6 De revestiment vertical de paret de formigd amb tauld de fusta massis de Pi o semblant de 4cm de gruix
REVESTFUSTA4 per col-locar sobre bloc de formigé. Inclou tots el elements auxiliars,
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint forats majors a
1m?
1 11,60 5,81 67,40
1 11,60 4,08 47,33
2 6,60 4,95 65,34
obertures -2 4,30 5,81 -49,97
Total partida: 03.07.03 | .......ouiibeeiiiiiieeeee e e 130,10
03.08 PRACTICABLES
03.08.01 |MI TANCA METAL-LICA D'1,50M ALCADA
3.1 De subministrament i col-locacié de tanca metal.lica d'1,50 metres d'algada. Totalment col-locada. Inclou
TANCAMETO1 mecanismes per trams practicables de formacié d'obertures.
2 4,30 8,60
1 6,60 6,60
Total partida: 03.08.071 | .....eeeieibeeeiiieiee e e 15,20
03.09 INSTAL-LACIONS
03.09.01 AFSiACS
03.09.01.01Ut CLAU PAS GEN. 3/4" COMPORTA ROSCA
1.32 De clau de pas general tipus comporta roscada, de llauté PN-10 de 3/4" diametre,instal-lada.
1INFKx0010 Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
AFS 4 4,00
Total partida: 03.09.01.07 | ..o e e e e e e e e e e aeee s 4,00
03.09.01.02MI  CANONADA DE PEHD PN 6ATM D25mm
1.33 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacio6 interior formada per tub deppetetie-datie
TUBPEHD25 densitat de 6 atmosferes i de 25mm de diametre exterior. Inclou peces especials, subjeccion £ 'O]=S COL-LEGI D’ENGINYERS TECNICS
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte - :TOTS éﬁ?ﬁ%ﬁi' FORESTALS DE
) Ve
AFS 1 31,00 Demagepgify firona
Total partida: 03.09.01.02 | .....cccoobeeeeeieeeee e, LN/ T,2023,(330 3116%;
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
AFSiACS
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden artes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales . , Subtotales TOTALES
Longitud Latitud Altura
03.09.01.03Ut VALVULA ANTIRETORN D' 3/4"
1.36 De valvula antiretorn de llauté d' 1" de diametre. Totalment instal-lada.
1INFRx0011M Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 03.09.01.03 | ....oeiheeee e e 1,00
03.09.01.04m2 AJUTS PALETA/M2 INST.FONTANERIA
1.38 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construit.
220100020
1 169,20 169,20
Total partida: 03.09.01.04 | ... e e e 169,20
03.09.01.05Ut DIPOSIT AIGUA PEAD
3.2 Subministrament de diposit de polietilé d'alta densitat per a emmagatzematge d'aigua de qualitat
DIPOSITO1 alimentaria de 2000 litres de capacitat. Inclou col-locacié, connexions i elements auxiliars.
Total partida: 03.09.01.05 | ...ooiheeee e e e e 1,00
03.09.02 Electricitat
03.09.02.01Ut  INSTAL-LACIO ELECTRICA
3.3 D'instal.lacio eléctrica per obrador entubada amb fils de seccié reglamentaria, endolls, presa de terra, punt
410700172 de llum, punts d'encesa i element auxiliars, de qualitat elevada i amb proteccié per a zones humides.
Total partida: 03.09.02.01 | ...ooeiiheeee e e e 1,00
03.09.02.02Ut PUNT DE LLUM LINEAL LED ESTANC
1.54 De subministrament i muntatge punt de llum estanca de lluminaria led de 39W/4000k IP65 4400 Im. tipus
410900010 Damp Proof de 1200x95x78mm i carcassa 1265x115x86 de Ledvance o similar. Inclou lluminaria, carcassa
i accessoris auxiliars, totalment col-locada.
Total partida: 03.09.02.02 | ......ccooiberriiiieeeee e e 4,00
03.09.02.03Ut PRESA DE CORRENT E MONOFASIC 16A
1.56 Subministrament i col.locacié de presa de corrent endoll monofasic16A. Inclou peces auxiliar de col-locacié
PCORRENTO1 i connexié a xarxa.
Total partida: 03.09.02.03 | ......couibeeriiiieeeee e e 1,00
03.09.02.04m2 AJUTS PALETA/M2 INST.ELECTRICA
1.59 Ajuts de paleteria a instal.lacions eléctriques, per m2. construit.
220100010
1 169,20 169,20
Total partida: 03.09.02.04 | .......c.beeriiiee e e 169,20
03.09.03 Previsi6 incendis
03.09.03.01Ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT
1.60 Extintor manual de 6 Kg de pols polivalent, per a focs d'origen solid, liquid i gas (A, B i C), amb una eficacia
1INIEX0030 de 21A-144B, s'inclou fixacions a paret. L'agent extintor és pols polivalent ABC (fosfat monoamoniac i
sulfat d'amoniac), pressuritzat amb nitrogen sec. \
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total partida: 03.09.03.07 | ..o e e e e e e e e e 1,00
G QERicOlzs Sonsasmene s
X 'FOIESTQ]S CATALUNYA
Demarcaci6: Girona
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
FEMER
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - :
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales Londi , Subtotales TOTALES
ongitud Latitud Altura
04 FEMER
04.01 m3 EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS
1.2 D'excavacié de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERM0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié6 grafica de projecte
fonament 1 7,10 0,40 1,42
2 10,00 0,40 4,00
Total partida: 04.07 | ...kt e e e e e e s e e e e e e rnnnnes 5,42
04.02 m3 EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M| MECANICS
13 D'excavacio a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentaci6 grafica de projecte
paviment 1 9,90 6,50 16,09
Total partida: 04.02 | ..o 16,09
04.03 m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95%
14 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de fins a 25 cm de gruix, i un
1ATRCx0030 grau de compactacié del 95 % del Proctor normal. \
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié grafica de projecte
1 21,51 21,51
Total partida: 04.03 | ..o b 21,51
04.04 m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2
41 De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigd per armar tipus HA-25/F/20/XC2 de ciment
1FOXxx0130 portland. |
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacioé grafica de projecte
fonament 1 7,10 0,40 1,14
2 10,00 0,40 3,20
Total partida: 04.04 | ... e e e e e e s e e e e nananes 4,34
04.05 kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA
18 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S ferrallades a peu d'obra, de
1FOSABO030 limit elastic 500 N/mm?. |
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacié grafica de projecte
fonament 1 7,10 4,76 33,80
2 10,00 4,76 95,20
Total partida: 04.05 | ... 129,00
04.06 m2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR
2.5 De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc foradat de color gris de
1TDBFRO0060 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a) i omplertes amb formigé armat
HA-25/B/20/la i armat amb barres d'acer corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/mz.\
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte, aplicant el criteri buit
per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o brancals, col-locacié de
bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre |'obertura. En el cas que es dedueixi
el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte que no es produira la compensacié.
1 6,90 2,00 13,80
2 10,00 1,80 36,00
Total partida: 04.06 | ........oo ki e e e e e e 49,80
04.07 m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT
15 De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre, amb estesa amb capes de
1ATRCx0080 gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans mecanics fins aconseguir un grau de compactacio
del 95 % del proctor modificat. S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentaci6 grafica de projecte
paviment 1 9,90 6,50 6,44
Total partida: 04.07 | ..ok b e e e e s e e e e e e e rea e e s s enedeaeeeeennnnaes 6,44
04.08 m2 ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15 D 8
1.18 D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15 cm d¢ quadricula i 8 COLLEGI ENGINYERS TEGNICS
4PSFAx0060 mm dg diametre. ) ‘ ) . . . :O.IES AGRICOLES I|[FORESTALS DE
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte deduint fot: 3 ;TO]S CATALUNYA
1 m? T Demarcacié: Girona
paviment 1 9,90 6,40 . g §5E
Total partida: 04.08 | ..........lheeeeeeeeeiidee e e T20?8/330 4, ;
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Total partida: 04.09

AMIDAMENTS Ref.: promed1
FEMER
5 N° de UNIDADES
o DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY . :
N.? Orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE ipigfess Dimensions Subtotales | TOTALES

9 Longitud Latitud Altura

04.09 m3 FORMIGONAT LLOSA PAVIMENT HA-25/F/20/XC2

42 De formigonat per armar de llosa de paviment, del tipus HA-25/F/20/XC2, de ciment portland.

1FOLFx0010MO1 Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte

paviment 1 9,90 6,50 0,15 9,65
............ 9,65
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
TANCA EXTERIOR
o N° de UNIDADES
DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY - -
N.° Orden partes Dimensions
DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE iguales Londi , Subtotales TOTALES
ongitud Latitud Altura

05 TANCA EXTERIOR
05.01 Ml REIXAT MALLA PLASTIFICADA 1,80 m
5.1 De subministrament i col-locacié de reixat de malla plastificada d'1,80 m d'algada, sobre daus de formigo.
4TARXx0020 Inclou treballs d'obertura i tancament de rasa, formacio de fonament, ancoratge de postes i elements

auxiliars. Totalment col-locada. |

Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte

1 203,00 203,00
Total partida: 05.07 | ...k 203,00

05.02 Ut PORTA REIXAT 5M 2BATENTS
5.2 Subministrament i col.locaci6 de porta de 5,00x1,80 m de reixat de malla plastificada formada per dos
PORTAL400M batents de 2,50m . Inclou suports i tots els elements auxiliars. Totalment col-locada. Criteri d'amidament:

unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte.

Total partida: 05.02 | ....cooiii ket e e e e e e e e annnes 3,00
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AMIDAMENTS Ref.: promed1
VEGETACIO
5 N° de UNIDADES
o DESIGNACION DE LA CLASE DE OBRAY : :
N.? Orden DE LAS PARTES EN QUE DEBE EJECUTARSE ipigleess Dimensions Subtotales | TOTALES
9 Longitud Latitud Altura
06 VEGETACIO
06.01 Plantacié full.persistent,h=1,5-2,00m,contenidor.
6.1 Plantaci6 d'arbre de fulla persistent d'algaria 1,5 a 2 m en contenidor, amb mitjans manuals i mecanics.
FR642112M
quercus ilex 40 40,00

Total partida: 06.01 | ....oooiii kb 40,00
06.02 Subministrament Quercus ilex,perim=tre16-18cm,|contenidor
6.2 Subministrament d'Alzina (Quercus ilex) de 16/18 cm de perimetre de tronc, en contenidor.
FR43V311QUERCUS01

Total partida: 06.02 | .......ooi b 40,00
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PRESSUPOST

Ref.: propre1

N.° Orden Descipci6 de les unitats d"obra Amidament Preu Import
01 EDIFICI 1
01.01 TREBALLS PRELIMINARS
01.01.01 m2 NETEJA | ESBROSSADA TERRENY A MAQUINA 184,24 1,20 221,09
De neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a maquina.
4ATEXx0010 o . i .
Criteri d'amidament: superficie mesurada en vertadera magnitud segons
documentacio6 grafica de projecte (zona afectacié procés constructiu)
Total Capitulo 01.01 | ......cccmvrrriiccerer e 221,09
01.02 MOVIMENT DE TERRES
01.02.01 m3  EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS 62,10 7,54 468,23
D'excavacio6 de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERM0010 o f ) A
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de
projecte
01.02.02 m3 EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M. MECANICS 28,60 3,60 102,96
D'excavacio6 a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 o f . s
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de
projecte
01.02.03 m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95% 90,70 7,43 673,90
ATRCX0030 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de
fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
01.02.04 m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT 14,07 24,86 349,78
De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre,
1ATRCx0080 I I
amb estesa amb capes de gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans
mecanics fins aconseguir un grau de compactacié del 95 % del proctor modificat.
S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
Total Capitulo 01.02 | .......ccocceerimrrirsirmrnreesae e 1.594,87
01.03 FONAMENTACIO
01.03.01 m2 CAPA DE FORMIGO DE NETEJA DE 10 cm - HL-150/B/20 3,45 14,50 50,03
TFONKX0020 De capa de formigd de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix,
amb formigo tipus HL-150/B/20, de dosificacié 150 Kg/m?* de ciment portland CEM |
32,5.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.03.02 m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2 23,25 108,28 2.517,51
FOXXX0160M De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigd per armar tipus
HA-25/F/20/XC2 de ciment portland.
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
01.03.03 kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA 508,97 1,34 682,02
1FOSAB0030 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S
ferrallades a peu d'obra, de limit elastic 500 N/mm?2.
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte
01.03.04 Mi CABLE DE COURE NU,35 mm? (TERRA) 2,00 12,28 24,56
INEXX0020 De cable de coure nu de 35 mm? per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.03.05 Ut  PIQUETA DE COURE D'1,5 mm 2,00 18,51 37,02
TINEXX0030 De piqueta de coure d'1,5 m, amb abragadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacio6 grafica de projecte
Total Capitulo 01.03 | .......ccoococmiiiet e 3.311,14
01.04 ESTRUCTURA | COBERTA
01.04.01 Ml JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO 30X30 15,40 31,98 492,49
De subministrament i col-locacié de jassera prefabricada de formigd de secci6
JASSERA02 P ]
30x30cm, segons especificacions del projecte.
BIGUETA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS VP-20 O SIMILAR
glﬁigz Mi De bigueta prefabricada de formigé armat tipus VP-20 de Pujol o similar. Totalment ‘.'".01 1068?121 olzs ggk%%ﬁ?ﬁggg:ﬂ%ﬁiﬂés
col.locada. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de RS Q]s CATALUNYA
projecte Demarcacié: Girona
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PRESSUPOST

Ref.: propre1

ESTRUCTURA | COBERTA

N.° Orden

Descipcié de les unitats d"obra

Amidament

Preu

Import

01.04.03

1TDDDx0020M

01.04.04

121100140TEULA

01.05

01.05.01

1TDBFR0100

01.05.02

1TDECa0040

01.06

01.06.01

4PSFFx0010M

01.06.02

4PSFAx0060

01.07

01.07.01
1REAVC0080

Mi

m2

m2

m2

m2

m2

m2

LLINDA AMB BIGUETA DE FORMIGO RECOLZADA PER A PARET DE 30 cm

De llinda per paret de 30 cm de gruix, per revestir, amb bigueta autoresistent de
formig6 pretensat col-locades recolzades, revestida amb peca ceramica a les dues
cares aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a).

Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio6 grafica de projecte
incloent els recolzaments laterals

COBERTA PANELL SANDVITX TEULA ACER GALV. /CLAV.

De coberta de plaques d'acer galvanitzat de plafé sandvitx teula de 65 mm de gruix
mitja amb aillament de poliureta, ancorades sobre estructura de formigé amb
tornilleria inoxidable autoroscant.Color RAL 8004 o similar.

Total Capitulo 01.04
TANCAMENTS

PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x30 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR
De paret de bloc de morter de 30 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc
foradat de color gris de 40x20x30 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6
(M-5a) i omplertes amb formigé armat HA-25/B/20/1la i armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m?.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:

- Obertura <= a4 m?: no es dedueix

- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell

La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o
brancals, col-locacié de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials
per resoldre I'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat,
caldra tenir en compte que no es produira la compensacio.

ENVA DE 9 cm DE GRUIX DE MAO FORADAT 25X12X9 cm

D'enva de ceramica de 9 cm de gruix, de maé foradat de 25x12x9 cm, aferrat amb
morter de ciment portland 1:6 (M-5a).

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:

- Obertura <= a4 m?: no es dedueix

- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell

La superficie de forat que no es dedueix compensa la col-locaci6é de bastiments o
premarcs i ajust de peces i peces especials per resoldre I'obertura. En el cas que es
dedueixi el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte que no es
produira la compensacioé.

Total Capitulo 01.05
PAVIMENT

FORMIGONAT PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 REGL. 15 cm

De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigo6 tipus HA-25/F/20/XC2 i
acabament reglejat.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?

ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15 D 8

D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15
cm de quadricula i 8 mm de diametre.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?

Total Capitulo 01.06
REVESTIMENTS

ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:6

D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment
portland tipus 1:6 (M-5a) a bon ull amb acabat remolinat per exteriors.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:

- Obertura <= a4 m?: no es dedueix

- Obertura > 4 m? i <= 8 m2 es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m2 es dedueix tot ell

La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures
(brancals i llinda), aixi com la proteccié i neteja de bastiments. En el cas que
I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns si correspon.

13,30

175,47

274,51

94,92

140,69

140,69

370,51

29,19

57,80

79,23

37,54

21,42

6,50

24,74

388,23

10.142,17

14.342,22

21.749,43

3.563,30

25.312,73

3.013,58

914,49

3.928,07

9.166,42
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PRESSUPOST Ref.: propre1
REVESTIMENTS
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
01.07.02 m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.INT 1:6 267,15 22,26 5.946,76
JREAVC0070 D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment
portland tipus 1:6 (M-5a) a bon ull amb acabat remolinat per interiors.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures
(brancals i llinda), aixi com la proteccié i neteja de bastiments. En el cas que
I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns si correspon.
01.07.03 m2 PINTAT AL TREMP LLISA SOBRE CIMENT RAL 1001 370,51 4,60 1.704,35
PIPXXO020RAL1001 De pintura al tremp llis aplicada amb corré sobre ciments i derivats de color
RAL1001 o similar.Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié
grafica de projecte deduint forats. En cas que correspongui caldra amidar la
superficie corresponen als laterals i ditell de les obertures.
01.07.04 m2 PINTAT AL TREMP LLISA PARETS | SOSTRES 267,15 2,37 633,15
De pintat de paraments amb pintura al tremp amb acabat llis, amb aplicacié d'una
1PIPxx0020 . AT N o on e
ma de fons diluida i una ma d'acabat amb brotxa o corré. S'inclou preparacié del
suport, repas de petites adherencies i/o imperfeccions amb massilles, resolucié de
punts singulars i protecci6 i neteja dels elements del voltant. Algada inferior o igual a
3m.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
En cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat, caldra tenir en compte
que caldra mesurar els retorns i dintells.
01.07.05 m2 F.S.CARTRO-GUIX 15 mm REV. PENJAT 76,07 33,91 2.579,53
De fals sostre de plaques de cartré-guix per revestir de 15 mm de gruix penjades
1REFCX0030 .
amb perfils no vistos.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
01.07.06 m2 REV.VERT.TOVES MAQ.F.GRAN VALEN. 31,20 45,50 1.419,60
JRERCV0040 Revestiment vertical de caird ceramic (tova) d'elaboracié mecanica, amb peces de
format petit (peces de 20x20 cm, 25x25 cm i 30x30 cm), col-locat a la valenciana
amb morter mixt de calg grassa i ciment portland 1:2:10 (M-2,5b), sobre previ
adrecat de morter (valorat a part). S'inclou reajuntat amb beurada de color.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/2/4), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a 2 m?: no es dedueix
- Obertura > 2 m? i <= 4 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 4 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa el revestiment de retorns o
brancals i llindes, aixi com I'ajust de peces. En el cas que es dedueixi el 100 % de la
superficie del forat, caldra amidar aquestes paraments.
Total Capitulo 01.07 | ......ccereemrreeed e 21.449,81
01.08 PRACTICABLES
01.08.01 Ut COL.PORTA 60->100 PRAC. 1 FULL 9,00 28,20 253,80
De col-locaci6 de portes de fusta de Pi de Flandes per pintar de 60, 70, 80, 90 i 100
1FSFFC0010 ) ) h : . p
cm, amb accionament practicable, d'1 fulla. S'inclou bastiment, tapajunts, ferratges i
mecanismes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.08.02 Ut PORTA ENTRADA 90x210 cm SEGURETAT 1,00 552,97 552,97
Porta entrada habitatge de 90x210 cm amb tauler blindat llis Sapelly envernissat o
1FSFFE0020 e ) ] ) . ]
similar, amb marc de pi de 110x35 mm, tapajuntes massissos, frontissa i pany
seguretat 3 punts ancoratge, tirador i espiera optica.
Fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitancia termica (U) de 2.2 W / m?K,
un valor d'absorbancia de 0.7 i una permeabilitat a I'aire de 25 m3/hm? a una
sobrepressié de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.08.03 Ut  PORTA 80x203 cm ROURE PRAC. 8,00 237,64 1.901,12
FSFFIPOBO Porta fusta de roure per envernissar, de 80x203 cm, una fulla practicable llisa, marc
de galze de 70x35 mm, tapajunts DM rexapat de 70x10 mm. S'inclouen ferratges de
tancar i penjar, mecanismes i col-locacio.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.08.04 Ut COL.FINESTRA 100->120 2 FULLES.PRAC. 6,00 53,72 322,32
De col-locaci6 de finestra de fusta de 100x80 a 120x150 cm, d'accionament
1FSFFFC010 ) - ; f . ’
practicable, de 2 fulles. S'inclou bastiment, tapajunts, ferratges i mecanismes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
' QBRicOlzs Socismanens eacs
X fop&:;uﬂs CATALUNYA
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PRACTICABLES
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
01.08.05 Ut FINESTRA 100x60 cm FUSTA.PRAC. 6,00 288,49 1.730,94
IFSFFEP110 Finestra bastiment doella de 100x60 cm, de fusta de pi del pais sense nusos, de
70x35 mm, 2 fulles practicables, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar,
ferratges de penjar i tancament de llaut6 o similar. Col-locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitancia térmica (U) de
2.2 W/ m?K i un valor d'absorbancia de 0.7.
Vidre de cambra tipus 4+16+4, amb una transmitancia térmica (U) de 2.7 W / m*K.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat
a l'aire de 25 m¥hm? a una sobrepressié de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.08.06 Ut COL.FINESTRA 50->120 1 FULLA PRAC. OSCIL-.LOBATENT 4,00 11,28 4512
FSFFFCO40M De col-locaci6 de finestra de fusta de 60x50 a 120x70 cm d'accionament
practicable, d'1 fulla oscil-lobatent. S'inclou bastiment, tapajunts, ferratges i
mecanismes.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.08.07 Ut FINESTRA 50x60 cm FUSTA.PRAC. OSC. 4,00 220,92 883,68
\FSFFFFO1OM Finestra bastiment doella de 50x60 cm, de fusta de pi del pais sense nusos, de
70x35 mm,1 fulla oscil-lobatent, inclou tapajuntes interior de 70x10 mm per pintar,
ferratges de penjar i tancament de llaut6 o similar. Col-locada.
Bastiment de fusta de densitat mitjana-alta, amb una transmitancia térmica (U) de
2.2 W/ m?K i un valor d'absorbancia de 0.7.
Vidre de cambra tipus 4+16+4, amb una transmitancia térmica (U) de 2.7 W / m*K.
Conjunt d'obertura i vidre amb un factor solar considerat de 0.60 i una permeabilitat
a l'aire de 25 m¥hm? a una sobrepressié de 100Pa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacioé grafica de projecte
Total Capitulo 01.08 | ........ccccoomriiiicd e 5.689,95
01.09 INSTAL-LACIONS
01.09.01 AFSiACS
01.09.01.01 | Ut CLAU PAS GEN. 3/4" COMPORTA ROSCA 7,00 49,21 344,47
De clau de pas general tipus comporta roscada, de llaut6 PN-10 de 3/4"
1INFKx0010 X .
diametre,instal-lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.01.02 | MI CANONADA DE PEHD PN 6ATM D25mm 23,00 5,48 126,04
TUBPEHD25 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacié interior formada per tub
de polietile d'alta densitat de 6 atmosferes i de 25mm de diametre exterior. Inclou
peces especials, subjeccions i contratubs.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
01.09.01.03 | MI CANONADA DE PEHD PN 6ATM D12mm 17,00 10,01 170,17
TUBPEHD12 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacié interior formada per tub
de polietile d'alta densitat de 6 atmosferes i de 12mm de diametre exterior. Inclou
peces especials, subjeccions i contratubs.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
01.09.01.04 M AILLANT ARMAFLEX DIAMETRE 1" 15,00 12,85 192,75
D'aillament de canonades amb Armaflex o semblant tipus H-35de 13 mmi 1" de
1AIAIA0040 i,
diametre.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
01.09.01.05 Ut  VALVULAANTIRETORN D' 3/4" 1,00 49,79 49,79
De valvula antiretorn de llautd d' 1" de diametre. Totalment instal-lada.
1INFRx0011M R - f e )
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.01.06 | Ut SUB/COL.ESCALFADOR ELECTRIC 50L 1,00 310,00 310,00
1INMEX0010 D'escalfador electric de 50 I.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.01.07 |m2 AJUTS PALETA/M2 INST.FONTANERIA 157,73 2,29 361,20
Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construit.
220100020
Total Capitulo 01.09.01 | ........ccccermrrreccsbenrere e e 1.554,42
01.09.02 Sanejament
01.09.02.01 | MI COL-LECTOR ENTERRAT PVC @ 5 cm 4,00 9,52 38,08
Col-lector enterrat de PVC d'5 cm de diametre nominal, autoportant, amb unié
1INSCE0011-5 * : ; . L
elastica amb masilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
01.09.02.02 | MI COL-LECTOR ENTERRAT PVC @ 11,0 cm 172,80 8,12 1.403,14
Col‘lector enterrat de PVC d'11 cm de diametre nominal, autoportant, amb unié
1INSCE0010 - ; . . L
elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
SUB/COL. LAVABO PEU POR.C-B 52x41 VICTORIA
3:,\;1?2;)?02'03 Ut Subministrament i col-locacié de lavabo de peu de 51x41 cm de porcellana blanca, e ng(l)\(}l colzs gﬁ%%ﬁ'gﬂggg:ﬂsé@i@go
model Victoria de Roca, amb sifé de crom amb engolidor i sobreeixidor. S'inclou __= 'FOIESTO]S CATALUNYA
aixeta monocomandament, amb mecanisme economitzador d'aigua. El cabal d'aigua - Demarcacié: Girona
minim sera de 9 litres per minut a una pressié dinamica minima d'utilitzacié superior
T = VISAT: 2023/330168
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
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Sanejament
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
01.09.02.04 | Ut SUB/COL.PLAT DUTXA POR.C-B 70x70 1,00 385,68 385,68
1INMDX0020 Subministrament i col-locaci6 de plat de dutxa quadrat de porcellana blanca de
70x70 cm, amb desguas sifonic amb reixa, model Ontario-N de Roca. S'inclou aixeta
monocomandament amb flexo i teléfon de dutxa, amb mecanisme economitzador
d'aigua. El cabal d'aigua minim sera de 9 litres per minut a una pressié dinamica
minima d'utilitzacié superior a 1 bar.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.02.05 | Ut SUB/COL. LAVABO SEMI-PED. POR.C-B 65x51 VICTORIA 2,00 311,12 622,24
1INMLX0040 Subministrament i col-locaci6 de lavabo de semi-pedestal de 65x51 cm de
porcellana blanca, model Victoria de Roca, amb sif6 de crom amb engolidor i
sobreeixidor. S'inclou aixeta monocomandament, amb mecanisme economitzador
d'aigua. El cabal d'aigua minim sera de 9 litres per minut a una pressié dinamica
minima d'utilitzacié superior a 1 bar.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.02.06 | Ut ~ ARQUETA 40x40x100 _ ) 4,00 215,04 860,16
AINGxx0320 De construccié d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm amb mao perforat de
29x14x10 cm aferrat amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament
interior lliscat, sobre base de formigé. S'inclou marc i tapa de fosa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacio grafica de projecte
01.09.02.07 Ut  ARQUETA SIFONICA 70x70x70 1,00 801,06 801,06
AINGXX0350M70 De construccio d'arqueta sifonica de 70x70x70 cm amb mao perforat de 25x12x9 cm
aferrat amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament interior lliscat,
sobre base de formigé. S'inclou marc i tapa de fosa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.02.08 |m2  CAPA DE FORMIGO DE 10 cm _ o 85,00 12,32 1.047,20
IFONKX0021 De capa de formigdé en massa de 10 cm de gruix, amb formigé tipus
HM-25/B/25/XC2.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.02.09 |m3 REBLERD RASES AMB SORRA o , 12,75 43,03 548,63
D'estesa i piconat de sorra en rasa, a maquina i per capes de 25 cm de gruix.
4ATPxx0050 o : ) ”
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
01.09.02.10 | m3  REBLERT RASES AMB GRAVES 2,77 24,90 68,97
D'estesa i compactaci6 de graves en rasa, a maquina, per capes de 25 cm de gruix,
4ATPxXX0070 h .
i un grau de compactacio del 95 %.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
01.09.02.11 |m2  GEOTEXTIL 200 gr/m* _ , 10,50 2,23 23,42
De subministrament i collocacié de geotéxtil de 200 gr/m>2.
4ATGXX0010 - : U - .
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
01.09.02.12 | PA  FOSSA-FILTRE 2200L , . _ 1,00 1.100,00 1.100,00
FOSSAFILTRE 01 Subministrament i instal.lacié de fossa prefabricada amb filtre biologic de capacitat 7
- persones - 2200 |I. model FFSS7 de REMOSA o similar, connexié a canonada i a
dues arquetes de registre, una d'entrada i una sortida.Totalment instal.lada.
01.09.02.13 | Ut ~ ARQUETA REGISTRE 30x30 _ ) 2,00 203,34 406,68
AINGXX0320M De construccié d'arqueta de pas o registre de 30x30 cm amb mad perforat de
29x14x10 cm aferrat amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament
interior lliscat, sobre base de formigé. S'inclou marc i tapa de fosa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total Capitulo 01.09.02 | .........ccoceriiiirrntre e 7.913,26
01.09.03 Electricitat
01.09.03.01 | Ut CAIXA GENERAL DOBLE AILLAMENT 400-Amp, E-A 1,00 582,72 582,72
De caixa de doble aillament amb bases de tallacircuits de 400 A per entrada aéria,
1INEEP0050 h
instal-lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacioé grafica de projecte
01.09.03.02 | Ut  INSTAL-LACIO ELECTRICA _ _ _ 1,00 908,67 908,67
D'instal.lacié eléctrica per obrador entubada amb fils de seccié reglamentaria,
410700170 ] - )
endolls, presa de terra, punt de llum, punts d'encesa i element auxiliars, de qualitat
elevada i amb proteccié per a zones humides.
01.09.03.03 Ut  PUNTDELLUMLINEAL LED ESTANC 10,00 134,81 1.348,10
410900010 De subministrament i muntatge punt de llum estanca de lluminaria led de
39W/4000k IP65 4400 Im. tipus Damp Proof de 1200x95x78mm i carcassa
1265x115x86 de Ledvance o similar. Inclou lluminaria, carcassa i accessoris
auxiliars, totalment col-locada.
01.09.03.04 | Ut PUNT DE LLUM PLAFO DE SUPERFICIE LED 2,00 120,01 240,02
410700200M1 De subministrament i muntatge de punt de llum a base de plafé de superficie amb
lluminaria Led de 15W de Ledvance o similar. Inclou accessoris auxiliars, totalment
col'locat.
01.09.03.05 | Ut PRESA DE CORRENT E MONOFASIC 16A 10,00 19,54 195,40
Subministrament i col.locaci6 de presa de corrent endoll monofasic16A. Inclou
PCORRENTO1 o o L.
peces auxiliar de col-locacié i connexio a xarxa.
01.09.03.06 | Ut PUNT DE LLUM LED D'EMERGéNCIA . o &geﬁ ‘olz col34e2dencinyerd REIR2
410900020 De punt de llum d'emergéncia led cromat per a bloc autdnom, connectat a la xarxa. e COI=S AGRICOLES || FORESTALS DE
L for=sTals carawunva
- Demarcaci6: Girona
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01.09.03.07 | Ut PUNT DE LLUM D'EMERGENCIA LED ESTANC 2,00 142,49 284,98
410900020MO2ES De punt de llum d'emergéncia led cromat per a bloc autonom estanc amb proteccié
IP65, connectat a la xarxa.
01.09.03.08 |m2 AJUTS PALETA/M2 INST.ELECTRICA 157,73 2,29 361,20
Ajuts de paleteria a instal.lacions eléctriques, per m2. construit.
220100010
Total Capitulo 01.09.03 | .........cccoeririerrnserr s 4.995,01
01.09.04 Previsi6 incendis
01.09.04.01 | Ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT 1,00 91,73 91,73
1INIEX0030 Extintor manual de 6 Kg de pols polivalent, per a focs d'origen solid, liquid i gas (A, B
i C), amb una eficacia de 21A-144B, s'inclou fixacions a paret. L'agent extintor és
pols polivalent ABC (fosfat monoamoniac i sulfat d'amoniac), pressuritzat amb
nitrogen sec.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
01.09.04.02 | Ut  SENYALITZACIO DE MITJANS D'EVACUACIO 4,00 10,53 42,12
SENYALOT Subministrament i col.locacié de placa de senyalitzacié de mitjans d'evacuaci6 de
poliestire fotoluminiscent de 210x210 mm, segons UNE 23034. Inclou elements de
fixacio.
Total Capitulo 01.09.04 | ...........cccrmrriecccbereerr e 133,85
Total Capitulo 01.09 | .......ccooceemmiiieed e 14.596,54
Total Capitulo 01 | .........ooocceereee et e 90.446,42
$ 'O]=S COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
» =9 AGRICOLES | FORESTALS DE
=6TAlS CATALUNYA
Demarcaci6: Girona
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TREBALLS PRELIMINARS

N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
02 EDIFICI 2
02.01 TREBALLS PRELIMINARS
02.01.01 m2 NETEJA | ESBROSSADA TERRENY A MAQUINA 307,00 1,20 368,40
De neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a maquina.
4ATEXx0010 o . i .
Criteri d'amidament: superficie mesurada en vertadera magnitud segons
documentacio6 grafica de projecte (zona afectacié procés constructiu)
Total Capitulo 02.01 | ......ccccceerrircecneterr e e e 368,40
02.02 MOVIMENT DE TERRES
02.02.01 m3  EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS 30,03 7,54 294,29
D'excavacio de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERM0010 o f ) oy
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de
projecte
02.02.02 m3  EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M. MECANICS 43,04 3,60 154,94
D'excavacio a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 - f : s
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacioé grafica de
projecte
02.02.03 m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95% 82,07 7,43 609,78
ATRCX0030 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de
fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
02.02.04 m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT 28,69 24,86 713,23
De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre,
1ATRCx0080 > . I
amb estesa amb capes de gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans
mecanics fins aconseguir un grau de compactacié del 95 % del proctor modificat.
S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacio
grafica de projecte
Total Capitulo 02.02 | ..........ccccemviieent s 1.772,24
02.03 FONAMENTACIO
02.03.01 m2 CAPA DE FORMIGO DE NETEJA DE 10 cm - HL-150/B/20 4,83 14,50 70,04
TFONKX0020 De capa de formigd de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix,
amb formigo tipus HL-150/B/20, de dosificacié 150 Kg/m?* de ciment portland CEM |
32,5.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.03.02 m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2 29,01 108,28 3.141,20
FOXXX0160M De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigd per armar tipus
HA-25/F/20/XC2 de ciment portland.
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
02.03.03 kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA 635,13 1,34 851,07
1FOSAB0030 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S
ferrallades a peu d'obra, de limit elastic 500 N/mm?2.
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
02.03.04 Mi CABLE DE COURE NU,35 mm? (TERRA) 2,70 12,28 33,16
INEXX0020 De cable de coure nu de 35 mm? per circuits de terra.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
02.03.05 Ut  PIQUETA DE COURE D'1,5mm 2,00 18,51 37,02
INEXX0030 De piqueta de coure d'1,5 m, amb abragadora.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total Capitulo 02.03 | ..........cccommieiend e 4.132,49
02.04 ESTRUCTURA | COBERTA
02.04.01 Ut JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS "STYL" O SIMILAR 6,00 506,98 3.041,88
De jassera prefabricada de formigd armat tipus "STYL" de Pujol o similar. Totalment
JASSERAO1 o : ’ e
col.locada. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de
projecte
02.04.02 Ml BIGUETA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS VP-20 O SIMILAR 240,00 28,61 6.866,40
De bigueta prefabricada de formigé armat tipus VP-20 de Pujol o similar. Totalment
BIGAVP20 o : - e
col.locada. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de
projecte : 'O]=5 COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
» =9 AGRICOLES | FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
Demarcaci6: Girona
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ESTRUCTURA | COBERTA

N.° Orden

Descipcié de les unitats d"obra

Amidament

Preu

Import

02.04.03

1ESFJA0030

02.04.04

1ESFJE0010M

02.04.05

1ESFJFb040M

02.04.06

1TDDDx0020M

02.04.07

121100140TEULA

02.05

02.05.01

1TDBFR0060

02.06

02.06.01

4PSFFx0010M

02.06.02

4PSFAx0060

02.07

02.07.01
1REAVC0080

kg

m2

m3

Mi

m2

m2

m2

m2

m2

ARMAT JASSERES/CERCOLS/LLINDES - ACER B500S - FERR. OBRA

D'armat de jasseres, cércols i/o corretges, amb barres d'acer corrugat B 500 S
ferrallades a peu d'obra, de limit elastic 500 N/mm?.

Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte
ENCOFRAT JASSERES, CERCOLS | LLINDES - TAULER DE FUSTA - REVESTIR
D'encofrat de jasseres,cércols i/o llindes, de secci6 plana, amb acabat per revestir,
amb tauler de fusta de pi.

Criteri d'amidament: superficie d'encofrat util segons documentacioé grafica de
projecte

FORMIGONAT CERCOLS | LLINDES HA-25/F/20/XC2 - CIMENT GRIS

De formigonat de cércols i llindes, amb formigé per armar tipus HA-25/F/20/XC2, de
ciment portland gris.

Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte
LLINDA AMB BIGUETA DE FORMIGO RECOLZADA PER A PARET DE 30 cm

De llinda per paret de 30 cm de gruix, per revestir, amb bigueta autoresistent de
formig6 pretensat col-locades recolzades, revestida amb peca ceramica a les dues
cares aferrades amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a).

Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio6 grafica de projecte
incloent els recolzaments laterals

COBERTA PANELL SANDVITX TEULA ACER GALV. /CLAV.

De coberta de plaques d'acer galvanitzat de plafé sandvitx teula de 65 mm de gruix
mitja amb aillament de poliureta, ancorades sobre estructura de formigé amb
tornilleria inoxidable autoroscant.Color RAL 8004 o similar.

Total Capitulo 02.04
TANCAMENTS

PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR
De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc
foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6
(M-5a) i omplertes amb formigé armat HA-25/B/20/1la i armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m?.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:

- Obertura <= a4 m?: no es dedueix

- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell

La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o
brancals, col-locacié de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials
per resoldre I'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat,
caldra tenir en compte que no es produira la compensacio.

Total Capitulo 02.05
PAVIMENT

FORMIGONAT PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 REGL. 15 cm

De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigo6 tipus HA-25/F/20/XC2 i
acabament reglejat.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?

ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15 D 8

D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15
cm de quadricula i 8 mm de diametre.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?

Total Capitulo 02.06
REVESTIMENTS

ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:6

D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment
portland tipus 1:6 (M-5a) a bon ull amb acabat remolinat per exteriors.

Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglent criteri:

- Obertura <= a4 m?: no es dedueix

- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat

- Obertura > 8 m2 es dedueix tot ell

La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures
(brancals i llinda), aixi com la proteccié i neteja de bastiments. En el cas que
I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns si correspon.

409,45

48,36

4,84

27,70

331,78

276,13

286,90

286,90

279,17

1,64

40,93

147,59

29,19

57,80

66,30

21,42

6,50

24,74

671,50

1.979,37

714,34

808,56

19.176,88

33.258,93

18.307,42

18.307,42

6.145,40

1.864,85

8.010,25

6.906,67

icolzs
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REVESTIMENTS

N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
02.07.02 m2 PINTAT AL TREMP LLISA SOBRE CIMENT RAL 1001 279,17 4,60 1.284,18
PIPXKO020RAL1001 De pintura al tremp llis aplicada amb corré sobre ciments i derivats de color

RAL1001 o similar.Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié
grafica de projecte deduint forats. En cas que correspongui caldra amidar la
superficie corresponen als laterals i ditell de les obertures.
02.07.03 m2 REVESTIMENT VERT. TAULO Pl 4CM 240,93 27,57 6.642,44
De revestiment vertical de paret de formigé amb taul6é de fusta massis de Pi o
REVESTFUSTA4 . L
semblant de 4cm de gruix per col-locar sobre bloc de formigé. Inclou tots el elements
auxiliars,
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
Total Capitulo 02.07 | .......cccceeemreeiend e eeceeeeas 14.833,29
02.08 PRACTICABLES
02.08.01 Ml TANCAMENT BOX INTERIOR ACER GALV. FUSTA 84,35 171,91 14.500,61
De subministrament i col-locacié de tancamente interior de box pe a cavalls format
TANCAMETO02 L ; ]
per estructura i reixa de ferro tubular galvanitzat i panell de futa tractada, amb una
porta practicable d'1 fulla batent. Totalment col-locat. Inclou mecanismes auxiliars.
Mides segons planols.
02.08.02 Ut PORTA CORREDISSA FUSTA 3,20x2,70M 2F CORRED. 1,00 1.117,35 1.117,35
PORTACORRO1 Subministrament i col-locacié de porta de fusta per a exterior i envernissada de
320x270 cm, dues fulles de 160x270 cm accionament corredis, amb doble bastiment
de pi, tapajuntes DM rexapat. S'inclouen ferratges de penjar, tancament i lliscament.
Totalment col-locada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.08.03 Ut PORTA CORREDISSA FUSTA 3,20x2,30M 2F CORRED. 1,00 961,35 961,35
PORTACORR02 Subministrament i col-locacié de porta de fusta per a exterior i envernissada de
320x230 cm, dues fulles de 160x270 cm accionament corredis, amb doble bastiment
de pi, tapajuntes DM rexapat. S'inclouen ferratges de penjar, tancament i lliscament.
Totalment col-locada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.08.04 Ut PORTA CORREDISSA FUSTA 3,20x2,30M 1F CORRED. 1,00 1.061,35 1.061,35
PORTACORRO3 Subministrament i col-locacié de porta de fusta per a exterior i envernissada de
320x230 cm accionament corredis, amb doble bastiment de pi, tapajuntes DM
rexapat. S'inclouen ferratges de penjar, tancament i lliscament. Totalment
col-locada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacioé grafica de projecte
02.08.05 Ut PORTICO 100x100 cm FUSTA.PRAC. 15,00 275,12 4.126,80
Subministrament i col-locaci6 de fusta tractada per a obertura de 100x100cm format
1FSFFFP110M h ] : -
per 1 fulla practicable. Inclou, pintat, ferratges i tots els elements auxiliars
necessaris. Totalment col.locada.
Total Capitulo 02.08 | ..........cccoommriiend i 21.767,46
02.09 INSTAL-LACIONS
02.09.01 AFS i ACS
02.09.01.01 | Ut CLAU PAS GEN. 3/4" COMPORTA ROSCA 1,00 49,21 49,21
De clau de pas general tipus comporta roscada, de llaut6 PN-10 de 3/4"
1INFKx0010 - .
diametre,instal-lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.09.01.02 | MI CANONADA DE PEHD PN 6ATM D25mm 65,00 5,48 356,20
TUBPEHD25 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacié interior formada per tub
de polietile d'alta densitat de 6 atmosferes i de 25mm de diametre exterior. Inclou
peces especials, subjeccions i contratubs.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.09.01.03 | Ut  AIXETA PER A CONNEXIO MANEGA F/C 1,00 13,18 13,18
Subministrament i col-locaci6 d'aixeta per a connexié de manega amb opci6 aigua
1INFKx0011MO1
freda/calenta.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.09.01.04 |m2 AJUTS PALETA/M2 INST.FONTANERIA 307,00 2,29 703,03
220100020 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construit.
Total Capitulo 02.09.01 | .........ccoecmrimriitinserinee s 1.121,62
02.09.02 Sanejament
02.09.02.01 | MI  COL-LECTOR ENTERRAT PYC @11,0cm . - ;2‘.0.. Qg];dco]gs ﬁg;ﬁ‘g‘é‘?’égl&‘ggﬁﬂ?&'ﬂ%
1INSCE0010 Col-lector enterrat de PVC d'11 cm de diametre nominal, autoportant, amb unié : 'FOIESTO]S CATALUNYA

elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de projecte
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Sanejament
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
02.09.02.02 | Ut  ARQUETA 40x40x100 _ ) 2,00 215,04 430,08
AINGXx0320 De construccié d'arqueta de pas o registre de 40x40x100 cm amb mao perforat de
29x14x10 cm aferrat amb morter de ciment portland 1:6 (M-5a), amb acabament
interior lliscat, sobre base de formigé. S'inclou marc i tapa de fosa.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.09.02.03 |m2  CAPA DE FORMIGO DE 10 cm _ o 12,15 12,32 149,69
IFONX0021 De capa de formigdé en massa de 10 cm de gruix, amb formigé tipus
HM-25/B/25/XC2.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
02.09.02.04 |m3 REBLERDRASESAMBSORRA , 1,82 43,03 78,31
D'estesa i piconat de sorra en rasa, a maquina i per capes de 25 cm de gruix.
4ATPxXX0050 o : ) L
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
02.09.02.05 | Ut BONERA REIXA FUNDICIO 20x20 SORTIDA @ 110 1,00 302,87 302,87
1INSAX0120M Subministrament i col-locacio de bonera de sortida de 110 mm de diametre, amb
reixa de desguas de fundicié de 20x20 mm.
Total Capitulo 02.09.02 | .........ccccerriierrninre e ereeee s 1.174,51
02.09.03 Electricitat
02.09.03.01 | Ut CAIXA GENERAL DOBLE AILLAMENT 400-Amp, E-A 1,00 582,72 582,72
De caixa de doble aillament amb bases de tallacircuits de 400 A per entrada aéria,
1INEEP0050 h
instal-lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacioé grafica de projecte
02.09.03.02 | Ut  INSTALLACIO ELECTRICA , 3 . 1,00 1.032,47 1.032,47
410700171 D'instal.laci6 eléctrica per obrador entubada amb fils de secci6 reglamentaria,
endolls, presa de terra, punt de llum, punts d'encesa i element auxiliars, de qualitat
elevada i amb proteccié per a zones humides.
02.09.03.03 | Ut PUNT DE LLUM LINEAL LED ESTANC 7,00 134,81 943,67
410900010 De subministrament i muntatge punt de llum estanca de lluminaria led de
39W/4000k IP65 4400 Im. tipus Damp Proof de 1200x95x78mm i carcassa
1265x115x86 de Ledvance o similar. Inclou lluminaria, carcassa i accessoris
auxiliars, totalment col-locada.
02.09.03.04 | Ut PRESA DE CORRENT E MONOFASIC 16A 2,00 19,54 39,08
Subministrament i col.locaci6 de presa de corrent endoll monofasic16A. Inclou
PCORRENTO1 o e .
peces auxiliar de col-locacio i connexié a xarxa.
02.09.03.05 |m2 AJUTS PALETA/M2 INST.ELECTRICA 307,00 2,29 703,03
220100010 Ajuts de paleteria a instal.lacions eléctriques, per m2. construit.
Total Capitulo 02.09.03 | .........ccccerrrimerrnierr e 3.300,97
02.09.04 Previsi6 incendis
02.09.04.01 | Ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT 1,00 91,73 91,73
1INIEX0030 Extintor manual de 6 Kg de pols polivalent, per a focs d'origen solid, liquid i gas (A, B
i C), amb una eficacia de 21A-144B, s'inclou fixacions a paret. L'agent extintor és
pols polivalent ABC (fosfat monoamoniac i sulfat d'amoniac), pressuritzat amb
nitrogen sec.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total Capitulo 02.09.04 | ..........cccrvrieeernieerrnire s 91,73
Total Capitulo 02.09 | ........cccceomrriiend e 5.688,83
Total Capitulo 02 | ...........cccoceemerndeeccnerree e e 108.139,31
$ 'O]=5 COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
» =9 AGRICOLES | FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
i Demarcacié: Girona
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TREBALLS PRELIMINARS

N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
03 EDIFICI 3
03.01 TREBALLS PRELIMINARS
03.01.01 m2 NETEJA | ESBROSSADA TERRENY A MAQUINA 210,00 1,20 252,00
De neteja i esbrossada del terreny, de gruix variable, a maquina.
4ATEXx0010 o . i .
Criteri d'amidament: superficie mesurada en vertadera magnitud segons
documentacio6 grafica de projecte (zona afectacié procés constructiu)
Total Capitulo 03.01 | ......ccoverrimrrietieern e 252,00
03.02 MOVIMENT DE TERRES
03.02.01 m3  EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS 33,77 7,54 254,63
D'excavacioé de rases en terrenys disgregats, a maquina.
1ATERM0010 o f ) s
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de
projecte
03.02.02 m3  EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M. MECANICS 22,77 3,60 81,97
D'excavacio a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
1ATEBX0010 - f : s
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de
projecte
03.02.03 m3 ESTESA | PICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95% 56,54 7,43 420,09
JATRCX0030 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de
fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
03.02.04 m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT 15,18 24,86 377,37
De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre,
1ATRCx0080 I I
amb estesa amb capes de gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans
mecanics fins aconseguir un grau de compactacié del 95 % del proctor modificat.
S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacio
grafica de projecte
Total Capitulo 03.02 | .......ccocceerimvreetirmnenseenae e 1.134,06
03.03 FONAMENTACIO
03.03.01 m2 CAPA DE FORMIGO DE NETEJA DE 10 cm - HL-150/B/20 4,82 14,50 69,89
TFONKX0020 De capa de formigd de neteja en la base de les fonamentacions de 10 cm de gruix,
amb formigo tipus HL-150/B/20, de dosificacié 150 Kg/m?* de ciment portland CEM |
32,5.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
03.03.02 m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2 28,94 108,28 3.133,62
FOXXX0160M De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigd per armar tipus
HA-25/F/20/XC2 de ciment portland.
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
03.03.03 kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA 633,55 1,34 848,96
1FOSAB0030 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S
ferrallades a peu d'obra, de limit elastic 500 N/mm?2.
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacio grafica de projecte
Total Capitulo 03.03 | ......ccccceerriicecneterr e nere e 4.052,47
03.04 ESTRUCTURA | COBERTA
03.04.01 Ml JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO 30X30 13,80 31,98 441,32
De subministrament i col-locacié de jassera prefabricada de formigé de secci6
JASSERA02 P :
30x30cm, segons especificacions del projecte.
03.04.02 Ml BIGUETA PREFABRICADA DE FORMIGO TIPUS VP-20 O SIMILAR 118,00 28,61 3.375,98
De bigueta prefabricada de formigé armat tipus VP-20 de Pujol o similar. Totalment
BIGAVP20 o : . e
col.locada. Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacio grafica de
projecte
03.04.03 m2 COBERTA PANELL SANDVITX TEULA ACER GALV. /CLAV. 191,52 57,80 11.069,86

121100140TEULA

De coberta de plaques d'acer galvanitzat de plafé sandvitx teula de 65 mm de gruix
mitja amb aillament de poliureta, ancorades sobre estructura de formigé amb
tornilleria inoxidable autoroscant.Color RAL 8004 o similar.

Total Capitulo 03.04 | .

Cplplly gy c‘or-L'Et;‘l'b‘ENG|NYE1Q§‘|%§IZC16
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TANCAMENTS
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
03.05 TANCAMENTS
03.05.01 m2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR 306,27 66,30 20.305,70
1TDBFRO060 De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc
foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6
(M-5a) i omplertes amb formigé armat HA-25/B/20/1la i armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m?2.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o
brancals, col-locacié de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials
per resoldre I'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat,
caldra tenir en compte que no es produira la compensacio.
Total Capitulo 03.05 | .......ccccceemmieieed e 20.305,70
03.06 PAVIMENT
03.06.01 m2 FORMIGONAT PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 REGL. 15 cm 151,80 21,42 3.251,56
De formigonat de paviment de 15 cm de gruix, amb formigoé tipus HA-25/F/20/XC2 i
4PSFFx0010M f
acabament reglejat.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
03.06.02 m2 ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15 D 8 151,80 6,50 986,70
D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15
4PSFAX0060 ) : 2
cm de quadricula i 8 mm de diametre.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
Total Capitulo 03.06 | ........cccccccerriiend i 4.238,26
03.07 REVESTIMENTS
03.07.01 m2 ARREBOSSAT VERT.B-U.REM.EXT 1:6 319,59 24,74 7.906,66
JREAVCO080 D'arrebossat de parets, a 3 m d'algaria com a maxim, amb morter de ciment
portland tipus 1:6 (M-5a) a bon ull amb acabat remolinat per exteriors.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa els retorns en les obertures
(brancals i llinda), aixi com la proteccié i neteja de bastiments. En el cas que
I'obertura sigui superior a 8 m? caldra mesurar els retorns si correspon.
03.07.02 m2 PINTAT AL TREMP LLISA SOBRE CIMENT RAL 1001 319,59 4,60 1.470,11
1PIPXXO020RAL1001 De pintura al tremp llis aplicada amb corré sobre ciments i derivats de color
RAL1001 o similar.Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié
grafica de projecte deduint forats. En cas que correspongui caldra amidar la
superficie corresponen als laterals i ditell de les obertures.
03.07.03 m2 REVESTIMENT VERT. TAULO PI 4CM 130,10 27,57 3.586,86
De revestiment vertical de paret de formigé amb taul6é de fusta massis de Pi o
REVESTFUSTA4 b L
semblant de 4cm de gruix per col-locar sobre bloc de formigé. Inclou tots el elements
auxiliars,
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
Total Capitulo 03.07 | ......cccoeverrmrneetiemnennseesae e 12.963,63
03.08 PRACTICABLES
03.08.01 Mi TANCA METAL-LICA D'1,50M ALCADA 15,20 53,87 818,82
De subministrament i col-locacié de tanca metal.lica d'1,50 metres d'algada.
TANCAMETO1 f - o
Totalment col-locada. Inclou mecanismes per trams practicables de formacio
d'obertures.
Total Capitulo 03.08 | .......ccccerriicecneterr e 818,82
03.09 INSTAL-LACIONS o : COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
g' "',' GsR'l .O]:S AGRICOLES ||FORESTALS DE
X fop&:;uﬂs CATALUNYA
- Demarcaci6: Girona
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AFSiACS
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
03.09.01.01 | Ut CLAU PAS GEN. 3/4" COMPORTA ROSCA 4,00 49,21 196,84
De clau de pas general tipus comporta roscada, de Ilauté PN-10 de 3/4"
1INFKx0010 - .
diametre,instal-lada.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
03.09.01.02 | MI CANONADA DE PEHD PN 6ATM D25mm 31,00 5,48 169,88
TUBPEHD25 Subministrament i col-locacié de canonada per a instal-lacié interior formada per tub
de polietile d'alta densitat de 6 atmosferes i de 25mm de diametre exterior. Inclou
peces especials, subjeccions i contratubs.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
03.09.01.03 |Ut  VALVULAANTIRETORN D' 3/4" 1,00 49,79 49,79
De valvula antiretorn de llauté d' 1" de diametre. Totalment instal-lada.
1INFRx0011M o : f e .
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
03.09.01.04 |m2 AJUTS PALETA/M2 INST.FONTANERIA 169,20 2,29 387,47
220100020 Ajuts de paleteria a instal.lacions de fontaneria, per m2. construit.
03.09.01.05 | Ut  DIPOSITAIGUAPEAD . _ 1,00 630,00 630,00
DIPOSITO! Subministrament de diposit de polietilé d'alta densitat per a emmagatzematge
d'aigua de qualitat alimentaria de 2000 litres de capacitat. Inclou col-locacio,
connexions i elements auxiliars.
Total Capitulo 03.09.01 | ........cccoirrrieirnierr s 1.433,98
03.09.02 Electricitat
03.09.02.01 | Ut  INSTAL-LACIO ELECTRICA _ _ _ 1,00 897,11 897,11
D'instal.lacié eléctrica per obrador entubada amb fils de seccié reglamentaria,
410700172 ] - )
endolls, presa de terra, punt de llum, punts d'encesa i element auxiliars, de qualitat
elevada i amb proteccié per a zones humides.
03.09.02.02 Ut  PUNTDE LLUMLINEAL LED ESTANC 4,00 134,81 539,24
410900010 De subministrament i muntatge punt de llum estanca de lluminaria led de
39W/4000k IP65 4400 Im. tipus Damp Proof de 1200x95x78mm i carcassa
1265x115x86 de Ledvance o similar. Inclou lluminaria, carcassa i accessoris
auxiliars, totalment col-locada.
03.09.02.03 | Ut PRESA DE CORRENT E MONOFASIC 16A 1,00 19,54 19,54
Subministrament i col.locaci6 de presa de corrent endoll monofasic16A. Inclou
PCORRENTO1 o g L
peces auxiliar de col-locacio i connexié a xarxa.
03.09.02.04 |m2 AJUTS PALETA/M2 INST.ELECTRICA 169,20 2,29 387,47
Ajuts de paleteria a instal.lacions eléctriques, per m2. construit.
220100010
Total Capitulo 03.09.02 | .........cccceriiiirrninre e esnes 1.843,36
03.09.03 Previsi6 incendis
03.09.03.01 | Ut EXTINTOR 6KG, DE POLS POLIVALENT 1,00 91,73 91,73
1INIEX0030 Extintor manual de 6 Kg de pols polivalent, per a focs d'origen solid, liquid i gas (A, B
i C), amb una eficacia de 21A-144B, s'inclou fixacions a paret. L'agent extintor és
pols polivalent ABC (fosfat monoamoniac i sulfat d'amoniac), pressuritzat amb
nitrogen sec.
Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentacié grafica de projecte
Total Capitulo 03.09.03 | ........cccoiriiiirintere e s 91,73
Total Capitulo 03.09 | .......ccccerriicecncterr e 3.369,07
Total Capitulo 03 | ........cooooeiiiiieed e 62.021,17
$ 'O]=5 COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
»JI=9 AGRICOLES I|[FORESTALS DE
=sT1alS CcATALUNYA
Demarcaci6: Girona
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FEMER
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
04 FEMER
04.01 m3 EXCAVACIO RASES T. DISGREGATS / M. MECANICS 5,42 7,54 40,87
ATERMO010 D'excavacié de rases en terrenys disgregats, a maquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacioé grafica de
projecte
04.02 m3 EXCAVACIO A CEL OBERT, T. DISGREGAT / M. MECANICS 16,09 3,60 57,92
ATEBX0010 D'excavacio a cel obert en terrenys disgregats, a maquina.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil natural segons documentacié grafica de
projecte
04.03 m3 ESTESAIPICONAT CEL OBERT / TERRA PROPIA / M. MECANICS / PN 95% 21,51 7,43 159,82
JATRCX0030 D'estesa i piconat de terres propies de I'obra, a cel obert, a maquina per capes de
fins a 25 cm de gruix, i un grau de compactacié del 95 % del Proctor normal.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
04.04 m3 FORMIGONAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - HA-25/F/20/XC2 4,34 108,28 469,94
IFOX0130 De formigonat de sabates aillades i corregudes, amb formigd per armar tipus
HA-25/F/20/XC2 de ciment portland.
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacioé grafica de projecte
04.05 kg ARMAT SAB. AILLADES | CORREGUDES - ACER B500S - FERR. OBRA 129,00 1,34 172,86
JFOSAB0030 D'armat de sabates aillades i corregudes, amb barres d'acer corrugat B 500 S
ferrallades a peu d'obra, de limit elastic 500 N/mm?.
Criteri d'amidament: pes teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte
04.06 m2 PARET BLOC MORTER FORADAT 40x20x20 / OMPLERT FORMIGO / REVESTIR 49,80 66,30 3.301,74
1TDBFRO060 De paret de bloc de morter de 20 cm de gruix per revestir, amb peces de bloc
foradat de color gris de 40x20x20 cm, aferrades amb morter de ciment portland 1:6
(M-5a) i omplertes amb formigé armat HA-25/B/20/1la i armat amb barres d'acer
corrugat tipus B-500S amb una quantia de 2,3 kg/m?2.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte,
aplicant el criteri buit per ple (0/4/8), deduint els forats atenent al seglient criteri:
- Obertura <= a4 m?: no es dedueix
- Obertura > 4 m? i <= 8 m? es dedueix la meitat
- Obertura > 8 m? es dedueix tot ell
La superficie de forat que no es dedueix compensa la formacié de retorns o
brancals, col-locacié de bastiments o premarcs i ajust de peces i peces especials
per resoldre I'obertura. En el cas que es dedueixi el 100 % de la superficie del forat,
caldra tenir en compte que no es produira la compensacio.
04.07 m3 EMMACAT DE GRAVA PER A BASE PAVIMENT 6,44 24,86 160,10
De base a paviment de formigé amb capa de grava de 20 a 40 mm de diametre,
1ATRCx0080 ° h o
amb estesa amb capes de gruix uniforme adequadament compactades amb mitjans
mecanics fins aconseguir un grau de compactacioé del 95 % del proctor modificat.
S'inclou transport de material a peu d'obra, estesa, anivellat i compactat.
Criteri d'amidament: volum mesurat en perfil compactat segons documentacié
grafica de projecte
04.08 m2 ARMAT PAV. AMB MALLA C-335 B500S 15x15 D 8 64,35 6,50 418,28
D'armat de paviment de formigé amb malla d'acer corrugat C-335, B500S, de 15x15
4PSFAX0060 ) : 2
cm de quadricula i 8 mm de diametre.
Criteri d'amidament: superficie mesurada segons documentacié grafica de projecte
deduint forats majors a 1 m?
04.09 m3 FORMIGONAT LLOSA PAVIMENT HA-25/F/20/XC2 9,65 87,97 848,91
FOLFX0010MOA FII))cf)aﬂflcé)‘ranlgonat per armar de llosa de paviment, del tipus HA-25/F/20/XC2, de ciment
Criteri d'amidament: volum teoric mesurat segons documentacio6 grafica de projecte
Total Capitulo 04 | ..........ocooiiiiieed e 5.630,44
' QBRicOlzs Socismanens eacs
X fop&:;uﬂs CATALUNYA
- Demarcaci6: Girona




Pag.: 15

PRESSUPOST Ref.: propre1
TANCA EXTERIOR
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
05 TANCA EXTERIOR
05.01 Ml REIXAT MALLA PLASTIFICADA 1,80 m 203,00 14,31 2.904,93
ATARKX0020 De subministrament i col-locaci6 de reixat de malla plastificada d'1,80 m d'algada,
sobre daus de formigé. Inclou treballs d'obertura i tancament de rasa, formacié de
fonament, ancoratge de postes i elements auxiliars. Totalment col-locada.
Criteri d'amidament: longitud mesurada segons documentacié grafica de projecte
05.02 Ut  PORTAREIXAT 5M 2BATENTS 3,00 459,63 1.378,89
PORTAL400M Subministrament i col.locacié de porta de 5,00x1,80 m de reixat de malla plastificada
formada per dos batents de 2,50m . Inclou suports i tots els elements auxiliars.
Totalment col-locada. Criteri d'amidament: unitat mesurada segons documentaci6
grafica de projecte.
Total Capitulo 05 | ........coocecmiiceeed e 4.283,82
s+ ]=c COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
® OsRJ(.O]:S AGRICOLES I FORESTALS DE

STAlS CATALUNYA

Demarcacié:

Girona

VISA

T:2023

/330168




Pag.: 16
PRESSUPOST Ref.: propre1
VEGETACIO
N.° Orden Descipcié de les unitats d"obra Amidament Preu Import
06 VEGETACIO
06.01 u Plantaci6 full.persistent,h=1,5-2,00m,contenidor. 40,00 14,41 576,40
FR642112M Plantacié d'arbre de fulla persistent d'algaria 1,5 a 2 m en contenidor, amb mitjans
manuals i mecanics.
06.02 u Subministrament Quercus ilex,perim=tre16-18cm, contenidor 40,00 150,00 6.000,00
FRA43V311QUERCUSO1 Submlplstrament d'Alzina (Quercus ilex) de 16/18 cm de perimetre de tronc, en
contenidor.
Total Capitulo 06 | ...........cccereeiendiiirereceeee e 6.576,40
Total Pressupost | .......cccccceemrnsccbnmeennnnssssssnneennns 277.097,56
$ -o'l:s COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
»JI=9 AGRICOLES I|[FORESTALS DE
5TAlS CATALUNYA
Demarcaci6: Girona




RESUM PER CAPITOLS
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RESUM DE CAPITOLS Pag. 1
_________________________________ DESCIINCIO e STPOT
01 Edifici 1T e 90.446,42 32,64 %

01.01  Treballs preliminars  .....ccooveiiiieeeieeeen. 221,09
01.02 Moviment de terres — .oooeeeeeeeeieeeeeeeeeen 1.594,87
01.03 Fonamentacidé = e, 3.311,14
01.04 Estructuraicoberta  .....ccccoeeeiiiiiiiiiiiiinnne. 14.342,22
01.05 Tancaments s 25.312,73
01.06 Paviment s 3.928,07
01.07 Revestiments . 21.449,81
01.08 Practicables . 5.689,95
0109 Installacions 14.596,54
02 Edifici 2 e e e 108.139,31 39,03 %
02.01 Treballs preliminars  ........cocciiveeeieiiieeenn. 368,40
02.02 Moviment de terres  .....ccooiiiiiiiee e, 1.772,24
02.03 Fonamentacid = e, 4.132,49
02.04 Estructuraicoberta  .....ccocoeiiiiiiiiieiiien. 33.258,93
02.05 Tancaments = e 18.307,42
02.06 Paviment e 8.010,25
02.07 Revestiments 14.833,29
02.08 Practicables 21.767,46
~02.09 Installacions .. 5.688,83
03 Edifici 3 e e 62.021,17 22,38 %
03.01  Treballs preliminars ~ .....ccocoociiiieeieen. 252,00
03.02 Movimentde terres  ..ieeeieiieeeeeee. 1.134,06
03.03 Fonamentacid = .., 4.052,47
03.04 Estructuraicoberta  ..........ccociiiiiiiiieeen. 14.887,16
03.05 Tancaments = e, 20.305,70
03.06 Paviment L 4.238,26
03.07 Revestiments e, 12.963,63
03.08 Practicables e, 818,82
03.09 Installacions e, 3.369,07
04 FEMEN e e 5.630,44 2,03 %
05 Tanca EXtEriOr s 4.283,82 1,55 %
Q,Ei, VegetaCilo e 6.576,40n 2,37 iA:m
Pressupost Total 277.097,56 100,00

ILV.A. 21 %
Pressupost Liquid

Importa el present pressupost la quantitat d' euros:
TRES-CENTS TRENTA-CINC MIL DOS-CENTS VUITANTA-VUIT EUROS
AMB CINC CENTIMS

Esponella, Juliol del 2023

58.190,49 +

335.288,05 €

L'Enginyer Técnic autor del Projecte

Enginyer Técnic Agricola

Col-legiat num. 1.911 pel Col-legi d'Engiayer

Técnics Agricoles i Forestals de Cata

1 = COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
QBRICOIZS ROuicores IFoRESTALS BF
'FOI'ESTO]S CATALUNYA

Demarcacié: Girona

Uh}%.

VISAT: 2023/330168

Data: 01/08/2023 Col-legiat: 1911 - Font i Turrats, Joan
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o

MORERES EXISTENTS
{MORUS PLATANIFOLIA) &
EDIFICI 1:apMimisTRACIO,
VESTIDORS LAVABOS, MAGATZEM

MAQUINES | EQUIPS DE TRANSPORT

XIPRERS EXISTENTS
{CUPRESSUS SEMPERVIRENS)

5 o

EDIFICI 3:

TANCA DE BANDA ELECTRIFICADA D'1.40 m D'ALCADA

=| _/ACCES BOXES

2 < PALLER | RECRIA 2= §°
S|\ EXTERIORS -

/
LA LN IR

I

EDIFIC| 2:
BOXES | GESTIO _; DERA
BOX

PATIS D'EXERCICI

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacié: Girona

QAT  2n22/22n1 68|

2R o accs \
N\, ‘.
g /\

L

[ \\

FOSSA-FILTRE 34\
ALY
o

A\

ALZINA{QUERCUS ILEX}

TANCA METAL.LICA A SIMPLE TORSIG
0'1,80m D'ALCADA DE COLOR VERD

JANCA DE BANDA ELECTRIFICADA D*1,40 m D'ALCADA

ZDNA DE PASTURA

~

(PETICIONARIA:

&Paspecte eng

| PROJECTE EXDEI_:EUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
_ VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

J

TRIBUCIG GENERAL DEDIFICIS
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COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

Demarcacio: Girona

IhrneaT. 2N12/22n188 |

CATALUNYA

PALLER

12,00

(

0,2 —|l—

(c
f
)
l. [
w,
ABERURADORS

LOT DE RECRIA EN GRUP 1 ,

LOT DE RECRIA EN GRUP 2

|
|
|
g [ g
|
0.4¢ |
i i —
o |
50 1S |
5.6 ; ! f
\ : | |
| |
: AN |
/ \
| / \ |
I / N |
P ~
| P ~ |
\ _ T |
e g N
LLEGENDA PARAMENTS
[T] TANCAMENT BLOC DE FORMIGO DE 20cm
QUADRE DE SUPERFICIES
ESPAI SUP. UTIL
PALLER T6,56m2
LOT DE RECRIA EN GRUP 1 38,15m2
LOT DE RECRIA EN GRUP 2 38,15m2
TOTAL UTIL 152,86m2
PETICIONARIA I PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES

VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

R e v

@aspecteeng

EDIFICI 3: PLANTA GENERAL
PALLER | RECRIA

> <
1911 |JULIOL-2023 EscaLa: 1/ 100 pLanoL T
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| DETALL A
’
+— — — _’L I
‘ = CONDUCTOR CU 35 mm2. NU TERRA ELECTRIC| ~
PIU.UE%ES TERR.A X15m —
I e LA S AL
m
ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERROS PER LA CARA INTERIOR
PAVIMENT DE FORMIGO HA -25/F/20/X(2
DE 15cm DE GRUIX
| L/
L - - | MALLA D'ACER BS00T DBmm £/ 15%15cm
| e e i LAMINA ANTI HUMITAT
| f | LLIT DE GRAVES DE 10cm
|
FORMIGO HA-5/F/20/XC2 : ) I
3 |
ARMADURA: & D 12mm B500S
ESTREPS: D8mm c/ 20 cm L
FORMIGO POBRE DE NETEJA DE 10cm DE GRUIX 17
= : 2
fp”‘““m'“ | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D’EXPLOTACIO RAMADERA
060 DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
e DETALL A | | VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
E: 1425

&Paspecte eng JO

EDIFICI 1: PLANTA FONAMENTS | DETALL

ULIOL-2023 EscaLa: 1/ 100 pLinoLB




&Paspecte eng JO
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30 PIQUETES TERRA 2X15 m. . "
| L SRERmEv | 'E
i B e ] I Q
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| | i
| |
| |
| |
| |
| |
' DETALL B 0s0 | |
l - - - _ —_ _— _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __‘f_l\_____ ______________ _ _ _ _ _— _— _ 1|4
- I - PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT DE
: 20x40x20ecm AMB REVESTIMENT INTERIOR
ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERROS DE FUSTA AMB LAMES DE &cm DE GRUIX
PAVIMENT DE FORMIGO HA-25/F/20/%C(2
DE 15¢m DE GRUIX
\ /1
| MALLA D'ACER B500T DBmm L/ 15X15¢cm
‘ o T e e LAMINA ANTI HUMITAT
| S I LLIT DE GRAVES DE 10cm
FORMIGO HA-25/F/20/%C2 | ) I
\ I
ARMADURA: & D 12mm B500S
ESTREPS: D8mm c/ 20 cm L ]
FORMIGO POBRE DE NETEJA DE 10cm DE GRUIX I
= : .
[Fereoen | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
, DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
DETALL B VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
E: 1/25

EDIFICI 2: PLANTA FONAMENTS | DETALL

JULIOL-2023 EscaLa: 1/ 100 pLinoL9




COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacio: Girona

| VISAT: 2023/330168 |

I {c |
o — — — — — — — — — — _ e e e ——— i
| ‘ ‘ | \
| | ‘ | \
| ‘ ‘ | \
| | \

|1 | : | |
° : ‘ | |
| ‘ ‘ | \
| ‘ ‘ | \
| | | |
| \ ©0 ) | DETALL C | |
L g i N I eV — e — o -
| | | | ‘
A
- I 1 PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT DE
: 20x40x20ecm AMB REVESTIMENT INTERIOR
ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERROS DE FUSTA AMB LAMES DE &cm DE GRUIX
PAVIMENT DE FORMIGO HA-25/F/20/%C(2
DE 15¢m DE GRUIX
| /|
| MALLA D'ACER B500T D8mm L/ 15%15cm
| o T e LAMINA ANTI HUMITAT
| il | LLIT DE GRAVES DE 10¢m
FORMIGO HA-25/F/20/xC2 | I
| [
ARMADURA: & D 12mm B500S
ESTREPS: D8mm c/ 20 cm L ]
FORMIGO POBRE DE NETEJA DE 10cm DE GRUIX =
3 [ | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
060 DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
DETALL C VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

E: 1725

@aspecte eng EDIFICI 3: PLANTA FONAMENTS | DETALL

ILIOL-2023 EscaLa: 1/ 100 pranoL 10
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COBERTA PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm :
COLOR VERMELL RAL 8004 0 SIMLAR L
PLANTA COBERTA
T SR T SR :—_-;;Tf;f”_”77;7”;77”_”7;;.;
! 'l L
el o s ¢ e e e e e s e Yl e e e s et [l
| I
P:— 28 [ 530 i ' 3 5,30 L]
I e BIGA PREFABRICADA DE FORMIGO :jj e
ik, TIPUS VP-20 DF PUJOL O SIMILAR . _
B R (N || _ 1=
i JASSERA, DE FORMIGO ARMAT
! DE SECCIA 30x30em
nl I Sk
— — . — . B S
_ L o
PLANTA ESTRUCTURES
TR FE”C'DNAR'A‘ PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

1/2
PERFIL| ETM | MFM positiu [LONGITUD| TIPUS DE PERFIL
NUM | (KN} (KNxm} (mm}
JASSERES |TOTES | 74,27 142,96 7700 JASSERA 30x30cm
BIGUETES |TOTES | 1182 15,66 5300 BIGUETA VP-20

&Paspecte en-g_:'

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES

VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

EDIFICI 1: PLANTA ESTRUCTURA | COBERTA
EscaLa: 1/ 100
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AGRICOLES | FORESTALS DE

Demarcacié: Girona

| VISAT: 2023/330168 |

CATALUNYA

25%
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COBERTA PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm
COLOR VERMELL RAL 8004 O SIMILAR

25%
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PLANTA COBERTA
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JASSERA PREFABRICADA DE FORMIG |
| TIPUS “STYL" DE PUJOL O SIMILAR 1
— — — — pom— — e —_— — é — — — = — —_— — — _— — == —_— —_— — { — — —_ — — —_— prm— — om— — i ":?
| L
! !
- ——_—_—— - — 4 — == - - — R - e — — = — — &
l !
| !
| i
| |
7 P e T ) - S ) S e e el — =TT T T T T e ;
' PLANTA ESTRUCTURES
[ | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
ESTRUCTUR’[‘HHOR'TZONTA'- DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
PjEUB;‘L (E;;m MF(T(;EQSBHU Lm(\lmrjuu PSR PERRIL _ _ VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
XM, MM L
JASSERES |TOTES | 12830| 31155 9900 | JASSERA “STYL" .
BIGUETES |TOTES| 14,07 21m 6000 BIGUETA VP-20 %’aspecte eng EDlFIC| 2' PLANTA ESTRUCTURA I CUBERTA
1 |wwnioi-2023 EscaLa: 1/ 100 pLanoL 12




1.60

[o0]
8 ©
g8 |
©3 o
~ — 2553 |0
r ' 3851 (Q
-
<
2
>
o AN —
COBERTA PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm COBERTA PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm 2
COLOR VERMELL RAL 8004 0 SIMILAR COLOR VERMELL RAL 8004 0 SIMLAR e~
1
H-— 4 H— 44
2,60 12,60 \
PLANTA COBERTA
{c
TR e T I }“’"""""""”""""”"’fj‘”_”_’”?v e | | e i
BIGA PREFABRICADA DE FORMIGA | BIGA PREFABRICADA DE FORMIGO | i
TIPUS VP-20 DE PUJOL O SIMILAR ; TIPUS VP-20 DE PUJOL O SIMILAR !
y 1 . A B | e |
| | i
JASSERA DE FORMIGO ARMAT ! !
DE SECCIO 30x30cm | I :
I 1
Lo - ANV PR | N S
I 1
. f . | JASSERA DE FORMIGO ARMAT !
3 i 2 DE SECCIG 30x30cm i
i i
—_ —_— —_— —_— — — | — — —_— — —_— — - —_ —_— — — —_— —_— — — — — — — -
| 0 i
| | |
I 1
S P S B | S | U SR B | | PR PR |
e
PLANTA ESTRUCTURES
PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D’EXPLOTACIO RAMADERA
ESTRUCTUR‘I\HHUR'TZDNTAL DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
PERFIL| ETM | MFM pasitiv |LoNGITUD| TIPUS DE PERFIL __ VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
NUM | (KN} (KNxm} (mm} LENGRm 7re srniem s €D

A 1461 g A x30cm
s s o7 || o | e &Paspecte eng EIAFIC] 3 PLANTA ESTRULTURA LCOBERTR
JOAI

i |Juuio-2023 EscaLA: 1/ 100 pLanoL 13




Demarcacié: Girona

VISAT-2n23/230168 |

AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA

FACANA NORD

FACANA SUD

FACANA EST FACANA OEST

RIA DE CAVALLS A LES SARDES

(e | PROJECTE E)BEECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
VENTALLO ALT EMPORDA - GIRONA

Qaspecte eng EDIFICI 1 FACANES

JULIOL-2023 EscaLA: 1/ 100 pLinoL 14




FACANA NORD

FACANA SUD

FACANA EST

FACANA OEST

| VISAT: 2023/330168 |

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES

PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA ]

VENTALLO ALT EMPORDA - GIRONA

Roira U

10L-2023

EDIFICI 2: FACANES

EscaLA: 1/ 100

pLanoL 15




FACANA NORD

FACANA SUD

FACANA EST

FACANA OEST

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA

Demarcacié: Girona

| VISAT: 2023/330168 |

[ PETICIONARIA: |
&Paspecte eng

PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
VENTALLO ALT EMPORDA - GIRONA

]

LENGINYER TEC. AGRICOLA: \Z

JULIOL-2023

EDIFICI 3: FACANES

EscaLA: 1/ 100

pLinoL 16




ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERROS

COBERTA DE PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm
DE GRUIX COLOR VERMELL RAL 8004 O SIMILAR

oenpErT 5%
—

BIGA PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS VP-20 DE PUJOL O SIMILAR

2023/330168 |

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacio: Girona

| VISAT

JASSERA DE FORMIGO ARMAT
DE SECCIO 30x30cm

ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT I PINTAT COLOR TERROS

PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT
DE 30x40X20cm ARREBOSSADA | PINTADA
PER LA CARA INTERIOR

CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX LAMINAT
AMB ESTRUCTURA METAL-LICA

PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT
DE 30x40X20cm ARREBOSSADA | PINTADA
PER LA CARA INTERIOR

PARET DE FABRICA DE CERAMICA DE 10cm
DE GRUIX ARREBOSSADA | PINTADA 7

0,00

=

0,05

PARET DE FABRICA DE CERAMICA DE 10cm
DE GRUIX ARREBOSSADA | PINTADA

o=0=0=0

FORMIGO HA-25/F/20/XC2

ARMADURA: & D 12mm BS00S
ESTREPS: D8mm ¢/ 20 cm

PAVIMENT DE FORMIGO HA -25/F /20/%C2

FORMIGO POBRE DE NETEJA OE 10cm DE GRUIX

DE 15¢m DE GRUIX

MALLA D'ACER B500T D8mm C/ 15X15¢m
LAMINA ANTI HUMITAT

LLIT DE GRAVES DE 10cm

TERRENY NATURAL COMPACTAT

| PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
_ VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

LI0L-2023 EscaLA: 1/ 50 pLinoc 17

@aspecte eng_;‘ EDIFICI % SECCIO A-A'



CERCOL PERIMETRAL DE 20x30cm
ARMADURA: & O 12mm B5005
ESTREPS: DBmm ¢/ 20cm
FORMIGO HA-25/F/20/XC2

ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERRAS ]

BIGA PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS VP-20 DE PUJOL O SIMILAR

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacié: Girona

2023/330168 |

[VISAT

COBERTA DE PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm
DE GRUIX COLOR VERMELL RAL 8004 O SIMILAR

JASSERA PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS "STYL" DE PUJOL O SIMILAR

PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT DE 20x40x20cm
AMB REVESTIMENT INTERIOR AMB TAULONS DE FUSTA
TRACTADA DE hem DE GRUIX

5,03

2,94

=S BOX INTERIOR DE PARAM‘ENﬁD‘A[ER =

= GALVANITZAT | FUSTA | = i

i ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERR@S
=| PARET DE BLOC DE FORMIGD MASSISSAT DE 20x40x20cm
4! AMB REVESTIMENT INTERIOR AMB TAULONS DE FUSTA

| TRACTADA DE 4cm DE GRUIX
0,10

FORMIGO HA-25/F/20/XC2

ARMADURA: & D 12mm B500S
ESTREPS: D8mm ¢/ 20 cm

FORMIGO POBRE DE NETEJA DE 10cm DE GRUIX __—

PAVIMENT DE FORMIGO HA-25/F/20/XC2
[DE 15¢m DE GRUIX

MALLA D'ACER BS00T DBmm C/ 15X15cm
LAMINA ANTIHUMITAT

LLIT DE GRAVES DE 10cm

I
|
I
I
I
|

TERRENY NATURAL COMPACTAT

r PETICIONARIA:

PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

EDIFICI 2: SECCI0 B-B"

EscALA: 1/ 50 pLanoL 18

&Paspecte eng




COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

Demarcacio: Girona

2023/330168 |

CATALUNYA

[VISAT

ACABAT EXTERIOR ARREBOSSAT | PINTAT COLOR TERROS

PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT DE 20x40x20cm
AMB REVESTIMENT INTERIOR AMB TAULONS DE FUSTA
TRACTADA DE &cm DE GRUIX

Pénpg,
y NT 259, COBERTA DE PANELL SANDVITX TEULA DE 65mm
PARET DE BLOC DE FORMIG( DE 20x£0x20¢m v
R oL DE ORI DL T0xE — DE GRUIX COLOR VERMELL RAL 8004 O SIMILAR
PINTAT COLOR TERROS
BIGA PREFABRICADA DE FORMIGO
TIPUS VP-20 DE PUJOL O SIMILAR
JASSERA, DE FORMIGO ARMAT
DE SECCI0 30x30cm
PILAR DE.BLOC DE FORMIGO MASSISSAT
DE SECCIO 40x20cm
TANCA METAL LICA DE TUB GALVANITZAT DE gbem
=
0.0

FORMIGO HA-25/F/20/XC2

ARMADURA: & D 1Zmm B500S
ESTREPS: D8mm ¢/ 20 cm

FORMIGO POBRE DE NETEJA DE 10cm DE GRUIX

DE 15¢cm DE GRUIX

MALLA D'ACER BS00T D8mm C/ 15X 15¢m
LAMINA ANTI HUMITAT

LLIT DE GRAVES DE 10cm

PAVIMENT DE FORMIGO HA-25/F/20/XC2  TERRENY NATURAL COMPACTAT

PETICIONARIA: |

A

PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
__VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

&Paspecte eng

EDIFICI 3: SECCI0 C-C’

JULIOL-2023 EscaLA: 1/ 50 pLinoL 19




‘] ADMINISTRACIO

VESTIDOR
HOMES

MAGATZEM MAQUINES |

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacio: Girona

\/1IQAT- 2n922/22Nn1 ng_l

| = EQUIPS DE TRANSPORT
L )
I DISTRIBUIDOR
DESPATX PASSADIS MABATIER
b e d ) [ b | —1
! h P P d .
| LLEGENDA SANEJAMENT
i . TUB PVC SANEJAMENT
@ o O
- ﬁ VESTIDOR VESTIDOR H%EES‘ 1 ARQUETA SIFGNICA DE 70X70cm REGISTRABLE
7 [ 1 HOMES DONES
1 r\ C,i' ARCQUETA DE PAS DE 40X40 cm
ADMINISTRACIO [ 1
i k ==:i MAGATZEM MAQUINES |
e EQUIPS DE TRANSPORT
B DISTRIBUIDOR ’/
L
J‘r Ny
- — ) /
DESPATX PASSADIS
. " MAGATZEM @j LLEGENDA INSTAL-LACIO AFS
s REgE \ —> AIXETA AFS
— AIXETA ACS
1 L L 1 L J L = —p<— VALVULA DE PAS AFS
. —»+— VALVULA DE PAS ACS
CONNEXIG A DIPASIT D'AIGUA ——— TUB PEHD PN 6 ATM AF #25mm
——— TUB PEHD PN 6 ATM ACS @25mm
BAIXANT PEHD PN 6 ATM AF 212mm
—— BAIXANT PEHD PN 6 ATM ACS @12mm
—P~— VALVULA ANTIRETORN
(8 ESCALFADOR ACS ELECTRIC
PETICIONARIA: -
[ | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES

VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

&Paspecte eng

| ENGIIVED TEF ARDIFAI A

L

JULIOL-2023

EDIFICI 1: PLANTA SANEJAMENT

| INSTAL-LACIO AIGUA AFC I ACS
Escaa: 1/ 100 pLinoL 20




- P A Ak

VESTIDOR
HOMES
&

_./m

VESTIDOR

E————

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacio: Girona

2023/330168 |

| VISAT

i 3 C— Cg X
ADMINISTRACIO 3 MAGATZEM MAQUINES |
EQUIPS DE TRANSPORT
)
DISTRIBUDOR 1&=——
ﬁgﬂ B 1 [
\ {— LLEGENDA INSTAL. ELECTRICA
B m — U—P—l QUADRE DE PROTECCIO | COMANDAMENT
2 f— "
DESPATX = [ LUMINARIA LED ESTANCA 39W
= — MAGATZEM :
D b £ PLAFOLED 15w
9
: — {7 [ }il —1 4 wierrupTon
jﬁ- INTERRUPTOR COMMUTAT
TIT ENDOLL MONOFASIC
| I P PLI Y
VESTIDOR VESTIDOR
HOMES DONES
7 ] QUADRE DE SUPERFICIES
¢ L | PLANTA ALTELL SUP_0TIL
ﬁ‘ SUPERFICIES CONSTRUIDA 157,73 m2
4 j SUPERFICIE UTIL TOTAL 134,93m2
Ve DISTRIBUIDOR 16.97m2
q /IEl { [ee] DESPATX 7,50m2
5 i ; ADMINISTRACIG 12.94m2
MAGATZEM MAQUINES |
ADMINISTRACID FOUIRS D TRANSFORT VESTIDOR HOMES 6.53m2
r gl VESTIDOR DONES 6.53m2
/ DISTRIBUIDOR L WC HOMES L.80m2
:@ [es] WC DONES 4 80m?
— MAGATZEM 16, 45m2
D L g / MAGATZEM MAQUINES |
| L EQUIPS DE TRANSPORT 62.41m2
PASSADIS MAGATZEM RECORREGUT MAXIM D'EVACUACIO 12,00 m
DESPATX . DESNIVELL MAXIM D'EVACUACIO 0,05 m
B [._] [ 3 PREVISIO D'OCUPACIO MITJANA 2 PERSONES
) s % PREVISIO D'OCUPACIO PUNTA 3 PERSONES
i I r h| L ] I 1 -
LLEGENDA PREVENCIO D'INCENDIS
[es]  LLUM EMERGENCIA DE LLUMINARIA LED
= s  LLUM EMERGENCIA DE LLUMINARIA LED ESTANC
QUADRE DE RESISTENCIA/ESTABILITAT AL FOC A EXTINTOR 6 Kg. SENYALITZAT 27A-1838-C 2 35.000 v
ELEMENT MATERIAL R‘E*[ém CARTELL ITINERARI D'EVACUACIO
. LR CARTELL INDICADOR SORTIDA
TANCAMENT PARET DE BLOC DE FORMIGO MASSISSAT DE 30cm DE : .
EXTERIOR GRUIX REVESTIDA A LES DUES CARES REI-1B0 | AT RECORREGUT LEEVALUACK
IcNoTrgr;Al\DRRT\MENTMIé PARET DE FABRICA DE CERAMICA DE 10cm DE GRUIX et | i
I PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
ESTRUCTURA JASSERA | BIGUETA DE FORMIGD REI-180 Al DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
COBERTA PAMELL SANDVITX TEULA DE 65mm DE GRUIX £1-30 |B-s2.d0 VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
" 7
CEL RAS CEL RAS DE PLAQUES DE GUIX E-30 |a2-s140 t LEN EDIFICI 1: PLANTA INSTAL-LACIO
‘'
PAVITENT PAVIMENT CONTINU O FORMGS — aspecie eng & ELECTRICA I PREVENCIO DINCENDIS
]

JULIOL-2023 EscaLa: 1/ 100 pLanoL 21




CONNEXIO A DIPOSIT D*AIGUA
g

COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacio: Girona

[VISAT: 2023/330168 |

1 | 1
v Vv Y TTTTTTTTT0TT [T *n—l—m?‘
N N
BoX BOX BOX BOX BOX N GUADAARNESOS ZONA DE MONTA MAGATZEM
| gt S
| 5 5 |
[ = = : / a o |
B |
l
|
|
_ = —1 1 i——1 vie _—
PASSADIS £
il ZONA DE NETEJA S =
Hch
| |
|
80X BOX BOX BOX BOX BOX DE PART
D'ATLLAMENT D'AILLAMENT
Al Al A AW P, :
1 I ] T I I ] I ] i 1 I 1 —
LLEGENDA SANEJAMENT LLEGENDA INSTAL. ELECTRICA
THRPVE SANTAIENT = U_i_u QUADRE DE PROTECCIO | COMANDAMENT
BONERA AMB REIXA DE FUNDICIA DE 20x20cm
ARESIRTION AN\ == LLUMINARIA LED ESTANCA 39W
ARQUETA DE REGISTRE DE 40XL0 cm j{ NTERRUPTOR COMMUTAT
7+‘ ENDOLL MONOFASIC
LLEGENDA INSTAL-LACIO AFS
— AIXETA AFS 7
AR s LLEGENDA PREVENCIG INCENDIS
— TUBPEHD PRE.ATH.AF #25min W EXINIOR€ Kg SENYALITZAT
——— BAIXANT PEHD PN 6 ATM AF #12mm 274-1838-C 2 35.000V
< SORTIDA PER A MANEGA AMB AIXETA
[P | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

&Paspecte eng

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

EDIFICI 2: PLANTA INSTAL-LACIONS

LiOL-2023

EscaLA: 1/ 100 pLanoL 22




COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacio: Girona

INrieaT. nNnn2122n4 68 |

D
Gl

1 1 2
PALLER m
ABASTAMENT DIPOSIT DIPOSIT

AIGUA PROCEDENT DEL POU AIGUA LOT DE RECRIA EN GRUP 1 LOT DE RECRIA EN GRUP 2
2000 L

l — -

ﬁ'ﬁl? D> A2

ABASTAMENT AIGUA

EDIFICI 2

LLEGENDA INSTAL-LACIO AFS

——» AIXETA AFS
—p<— VALVULA DE PAS AFS

——— TUB PEHD PN 6 ATM AF 925mm
—— BAIXANT PEHD PN 6 ATM AF #12mm

LLEGENDA INSTAL. ELECTRICA

=== LLUMINARIA LED ESTANCA 39
(( INTERRUPTOR

75 ENDOLL MONOFASIC

LLEGENDA PREVENCIO INCENDIS

V EXTINTOR 6 Kg. SENYALITZAT
27TA-183B-C a3 35.000 V

e | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
| | DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES

VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

@aspecte eng | EDIFICI 3: PLANTA INSTAL-LACIONS

JULIOL-2023 EscaLa: 1/ 100 pLinoL 23




COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE
CATALUNYA

Demarcacié: Girona

3
s

| VISAT: 2023/330168 |

j)
—
gRricol
R=STA

1
ﬂl
4
i

i‘:{

TAULONS DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU AMB SALS CUPRIQUES DE 14 5¢3 Scm

COBERTA DE PANELL SANDVITX DE &Omm COLOR TABACO (HURRE} O SIMILAR

BIGUETA DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU

= PENDENT 7% AMB SALS CUPRIQUES SECCIO 15X15¢m

PILAR DE FUSTA TRACTADA A L'AUTOCLAU
AMB SALS CUPRIQUES SECCIO 15X15¢m

TERRENY NATURAL SEEEK’) D-D'

prrwanin

@aspecteeng

PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
__VENTALLD - ALT EMPORDA - GIRONA

1 JULIOL-2023

PLANTA I DETALL BOX EXTERIOR
ESCALA: 1/ 50 pLanoL: 2L




[e0)
8 ©
Su ~
) B o
0,20 %é |
55 5|9
4 2% 5=
agss [N
—
<
2]
>
- S [ D
D D
g <+ PENDENT 4%
AREA UTIL 65
VOLUM OTIL 117 m*
MUR DE BLOC FORMIGO DE 20x40x20cm MASSISSAT
-
CONNECTOR ACER BS00S ¢ 12mm L 1,40m
|
. S I
FORMIGO HA-25/F/20/XC2 PLARENT 6~ |
ARMADURA: & D 12mm BS00S | i
ESTREPS: D6mm ¢/ 25 ¢cm ? |
1
‘ TERRENY NATURAL
MALLA ELECTROSOLDADA ACER BSO0T #15X15cm $8cm
LLOSA PAVIMENT DE FORMIGO HA-25/F/20/XC2 DE 15¢m DE GRUIX
CAPA 10cm DE GRAVES
- =
[P, | PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
| | ot L0 - ALT EMPORDA - GIRONA

L'ENGINY

%‘éaspecte eng - PLANTA | DETALL FEMER

URE T unmnio e JULIOL-2023 EscaLa: 1/ 50 pLinoL 25




o0
3 ©
i s
3 o
£ |
52 5D
zZt o | 0
Eﬁ;:g o
8338 [N
g5t [O
ogoa
o (Q\]
it 2 A
o8 |
2 (<
o)
(o> U)

/
)
‘(o"’o
(<
—

PVC DNTI0
TUB CONTROL NIVELL

ri%‘ NS

PVC DN110 .
SORTIDA DE VENTILACIO

ARQUETA DE REGISTRE D'ENTRADA

PVC DNT1O I:l

PVL DN110 \

CAMBRA .
FOSSA-FILTRE ‘ INFILTRACIO
GRAVES

150

PVC DN11D

ENTRADA AIGUES
PVC DN 10 mm

ARQUETA DE REGISTRE
D'ENTRADA

|
|
— s

1,50 [
1

QO O —J/L?Hﬂ

ARQUETA DE REGISTRE DE SORTIDA

:

ENTRADA AIRE
BOCA D'ACCES
SORTIDA DE VENTILACIO

PVC DN110 TUB
CONTROL DE NIVELL

SOBREEIXIDOR
PVC #110mm

—— e
T |E__J

GEOTEXTIL
e

LIMIT EXCAVACIO

REBLERT AMBSORRA ——+

CAMBRA .
— INFILTRACIO
GRAVES

5 S 1 e s
1,00

BASE DE GRAVES 15CM DE GRUIX
SUPERFICIE PICONADA

TERRENY NATURAL 150

SISTEMA DE TRACTAMENT DE LES AIGUES RESIDUALS

EQUIP DE DEPURACIO

FOSSA FILTRE
ACO REMOSA
FFS5-7

EQUIP COMPACTE 4
DECANTADOR- DIGESTOR | FILTRE BIOLOGIC
CAPACITAT 7 HE - 2.200L.

CAMBRA .
D'INFILTRACIO

POU DE GRAVES

REBLERT DE GRAVES
DIMENSIONS 1,50X1,50X1,00 m,

PETICIONARIA:

PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
~VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

DETALL FOSSA-FILTRE
ESCALA: 1/ 50 pLaNOL 20

L'ENG

&Paspecte eng

JOA

JULIOL-2023




TANCA METALLICA A SIMPLE ——
TORSIO DE COLOR VERD 2,50

DETALL TANCA

PORTA D'ACCES DE 5m D'AMPLADA FORMADA
PER DOS BATENT DE 2,5m.

i

a
fo

o0
8 (o)
s |
fe O
£ |
55 5| QD
zZt o | 0
Eﬁ;:g o
£33 | N
.TE:—E
385: 8
nea
it I
oL |

S

DETALL PORTA D'ACCES

TUB RODO DE S0mm

80

|
L
|
|
|

| I
=| -
i i
=
P
TERRENY NATURAL - =

FORMIGO HM-25/B/25/X(2

SECCIO TANCA

E: 1/25

[P”'“]“'E‘“"* PROJECTE EXECUTIU | D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES

__VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA

|

&aspecteeng

JULIOL-2023 EscaLa: 1/ 50

DETALL TANCA EXTERIOR

PLANOL:27




COL-LEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE

CATALUNYA
Demarcacié: Girona

3
s

gRricol
ORSTA

f

VISAT: 2023/330168

—

IMPLANTACIO

—— . — FRANJA 25m ENTORN DE L'EXPLOTACIO

DA% % SUPERFICIE A MANTENIR PERMANENTMENT NETA DE VEGETACIO BAIXA
\\ M | AMB ELS ARBRES ESPORGATS PER SOTA DELS 2 METRES D'ALCADA

~ | PROJECTE EXECUTIU T D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA

DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
VENTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
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COLLEGI D'ENGINYERS TECNICS
AGRICOLES | FORESTALS DE
Demarcacio: Girona
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PROJECTE EXECUTIU I D'ACTIVITAT D'EXPLOTACIO RAMADERA
DE CRIA DE CAVALLS A LES SARDES
*"NTALLO - ALT EMPORDA - GIRONA
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