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I.- MEMÒRIA

1. OBJECTE DEL PROJECTE:

És objecte del present document descriure les obres d’urbanització d’un tram del carrer de la Bassa per a 
l’adequació de les rasants, alineacions del carrer existent, parcel·lació i aprovisionament de serveis de la 
població de Ventalló. 

L’àmbit del present projecte compren el tram del carrer de la Bassa del nº 28 fins el dispensari del mateix 
carrer.

2.-ANTECEDENTS I ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE:

2.1.- Antecedents

Es tracta d’un carrer existent edificat a banda i banda, pavimentat amb voreres. El carrer disposa dels 
següents serveis:

Clavegueram i plujanes de material formigó, tubs de PE de 400, escomeses de 200mm i pous de 
registre.
Canonada d’aigua potable de polietilè de 125mm, escomeses i hidrants proveeix de serveis a 
equipaments.
Enllumenant públic, faroles ambdós costats del carrer. 
Xarxa d’electricitat soterrada i centre de distribució. 
Xarxa de telefonia parcialment desplegada. 

Les cases edificades tenen les seves entrades adaptades a la rasant actual del carrer. Existeix una edificació 
ubicada en la nova zona de parcel·les,  costat est, que ha de derruir-se  per dur a terme la urbanització.

Aquestes noves parcel·les s’hauran de proveir dels serveis d’electricitat, aigua potable, sanejament, 
plujanes i telefonia. En el cas de l’electricitat es connectarà al centre de transformació existent. 

2.2.- Ordre de redacció del projecte 

La immobiliària GIROINMO SL ha encarregat la redacció del “Projecte d’urbanització d’un tram del carrer de 
la Bassa”, tot millorant les xarxes de serveis existents i la nova pavimentació.

El promotor és GIROINMO, S.L. amb CIF núm.: B17619446 domiciliat al carrer abeurador, 41 de la població 
de PALS (C.P. 17256) Girona, representat per la Sra. , amb NIF núm.:  amb 
domicili social  Sant Antoni de Calonge.

2.3.- Introducció d’esmenes.

S’han introduït les esmenes derivades de l’informe del servei d’assistència tècnica del CCAE a 
l’Ajuntament de Ventallo, redactat el 12-12-2019, del expedient  X2019000302 (exp. D’obres 
68/2019).
S’han introduït les esmenes derivades del segon informe del servei d’assistència tècnica del CCAE a 
l’Ajuntament de Ventallo, redactat el 17-07-2020,
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3.- RESUM DELS ESTUDIS TÈCNICS PRECEDENTS QUE SERVEIXEN DE BASE PER A LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE.

S’ha fet ús del:

Normes subsidiàries (NNSS) tipus a i tipus b vigent a la població de Ventalló, aprovades 
definitivament per acord de la C.U.G. de data 21/04/1993 (DOGC de 4 de juny de 1993)
Pla Director d’Aigua Potable redactat per l’empresa SOREA, S.A.
Projecte d’electrificació de la zona d’equipaments municipal (CEIP, Guarderia i Centre Cívic), 
redactat el dia 21 de maig de 2008.
Projecte d’urbanització d’un tram del carrer de la bassa per a l’adequació de les rasants i 
alineacions d’un carrer existent. 
Projecte refós d’urbanització d’un tram del carrer de la bassa per a l’adequació de les rasants i 
alineacions d’un carrer existent de 20.02.2020. 

4.- POBLACIÓ I NECESSITATS

4.1.- Principals dades del municipi de Ventalló:

Comarca: Alt Empordà
Nombre d’habitants: 854 (a 31/12/2018)
Extensió: 25.1 km2
Vials d’accés: GI-624
Altitud: 28 m

Pel Sud-est dista 13,5 km del Massís del Montgrí i pel Sud-Sudest 2 km de la Serra de Ventalló. Pel Nord del 
terme Municipal hi discorre el riu Fluvià.

Població

El terme es troba composat per diferents nuclis urbans: Ventalló, Els Masos, L'Arbre Sec, Montiró, Pelacalç, 
Saldet, Valveralla i Vila-Robau, a continuació es relaciona la superfície que aquests ocupen i la seva ubicació 
en relació al nucli central de Ventalló:

Nucli Superfície 
ocupada (Ha)

Posició i distància en 
relació al nucli central 

de Ventalló (km)
Ventalló 44,08 __ 0,00
Els Masos 11,54 Nord-Oest 0,50
L'Arbre Sec 5,20 Nord-Est 1,95
Montiró 4,04 Est-Nord 3,65
Pelacalç 4,85 Est-Sud 3,80
Saldet 3,57 Nord-Est 3,95
Valveralla 5,84 Nord-Nordest 1,75

Vila-Robau 6,88
Nord-Nord-

Oest
2,25
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A més, té agregades dues urbanitzacions, Can Jordi i Mas Gros la ubicació i superfície de les quals es 
relaciona a continuació:

Urbanització Superfície 
ocupada (Ha)

Posició i distància en relació 
al nucli central de Ventalló 

(km)
Can Jordi 3,97 Nord-Est 4,25
Mas Gros 18,19 Sud-Est 3,80

Economia.

Les activitats econòmiques més importants d’aquesta població són l’agricultura i la ramaderia i en segon 
terme les activitats de serveis.

Com a única activitat que es desenvolupi de nit i necessiti d’il·luminació artificial en aquest municipi trobem 
el Camp de futbol municipal el qual està emplaçat al nucli urbà de Ventalló proper al cementiri.

Comunicacions.

El nucli central del municipi de Ventalló es situa a 2 km al Sud Oest de l’encreuament de la carretera C-31 
amb la GI-624. També s’hi pot accedir des de la carretera GI-623 des de la banda Sud del nucli central. 

Ventalló no disposa de ferrocarril, ni d’infraestructures portuàries i aeroportuàries. Dista 19 km de 
Figueres, capital de comarca, població que disposa d’una estació ferroviària. Tanmateix succeeix amb el 
port ja que dista 35 km i 11 km de Roses i l’Escala, respectivament, poblacions que disposen de port 
comercial i esportiu. Pel que fa a les infraestructures aeroportuàries dista 46 km de l’aeroport de Girona i 
82 km de l’aeroport de Perpinyà (França).

4.2.- Necessitats.

El carrer ja es troba urbanitzat i el que es pretén és efectuar una millora de la urbanització del mateix i dur 
a terme un nou pla de parcel·les per encabir 10 habitatges i 2 zones verdes i 1 d’equipaments. Ja es troben 
distribuïdes part de les necessitats de les parcel·les, caldrà fer arribar els nous subministraments fins al 
llindar d’aquestes. 

Un dels antecedents de dur a terme la urbanització d’aquest tram del carrer és enderrocar una antiga 
construcció agrària de la zona on també es trobava bestiar i ocasionava molèsties als veïns. Entra dintre de 
l’abast d’aquest projecte l’enderrocament. 

En la part nord trobem una torre de subministrament de Mitja Tensió que haurà de ser reubicada i part de 
la línia soterrada doncs es troba actualment sobre una de les parcel·les d’equipaments projectada.  Aquesta 
arribarà soterrada fins la xarxa existent en el carrer i s’efectuarà un entroncament. 

Pel que fa referència a les voreres del carrer es pretén prolongar aquestes la resta de la zona a urbanitzar, 
aixecar la vorera nord per on passaran gran part dels serveis i realitzar creuaments a banda del carrer. 

Zones verdes:
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L’Espai lliure – Zona Verda situada al Carrer de la Bassa, 29 està prevista com un futur connector 
per a vianants amb la zona del Pedró de Ventallo. Amb el desenvolupament del Pau D forma un cul 
de sac sense sortida. 

Es preveu adaptar el terreny amb la pendent natural des del carrer fins a la finca superior, deixant 
una zona plana en la part inferior per evitar la sortida de terra al carrer. Avaluat amb els 
responsables municipals, es conclou que la pendent natural es la solució optima i no caldrà 
plantejar nous rebaixos.

En aquest espai es preveu col·locar-hi un banc i un xiprer. En aquesta part baixa es preveu posar 
un malla i tot-ú per evitar la crescuda d’herbes, la resta es preveu deixar el terreny natural.

La zona queda il·luminada per la nova farola que s’instal·larà en cada zona, dos en total, i s’afegirà 
una nova lluminària en la columna existent a la corba per a potenciar el nivell lumínic de l’entorn. 

Es preveu deixar una previsió per una escomesa d’aigua.

La zona verda no necessitarà cap més manteniment que el tall de la vegetació natural de la 
parcel.la.

L’Espai lliure – Zona Verda situada al Carrer de la Bassa, 43 està prevista com una futura xarnera 
per accedir cap al Pedró, probablement acompanyant una via per trànsit rodat. En un primer 
moment quedarà com una zona privilegiada amb sol tot el dia. Alhora queda confrontada amb la 
zona d’equipaments la Bassa on es situa el local polivalent, el magatzem municipal, la llar d’infants 
i la futura escola.

No es preveu utilització de parc infantil pel fet de la necessitat de travessar el carrer de la Bassa 
amb els consegüents perills i no ser necessari donada la gran quantitat d’espai d’equipaments en 
l’altre costat del carrer.
Tot i ser les zones verdes mes compatibles que la parcel·la d’equipaments, en les reunions amb els 
responsables municipals es va concloure que la perillositat de creuar el carrer de la bassa pels 
nens de la llar d’infants ho feia desaconsellable.
Si es preveu que sigui una zona de descans i trobada de jovent i gent gran que sol asseure’s en el 
banc de l’altre costat, que a la tarda no té sol. En la cantonada sud-oest es preveu col·locar-hi un 
banc, una paperera i un xiprer, que conformarà la línia visual del conjunt. 

Es preveu posar un malla per evitar la crescuda d’herbes i tot-ú, la resta es preveu deixar el 
terreny natural.

La zona queda totalment il·luminada per les columnes existent en la zona d’equipaments de local 
polivalent i no li cal cap previsió d’il·luminació.

Es preveu deixar una previsió una escomesa d’aigua.

La zona verda no necessitarà cap més manteniment que el tall de la vegetació natural de la 
parcel.la.
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Sistema d’equipaments:

Equipaments situats al carrer de la Bassa, 19. No es preveu un ús específic per l’equipament, i serà 
mitjançant Pla Especial que s’haurà de definir quan es requereixi. 

Es proposa no modificar la cota natural del terreny per evitar generar un marge de grans 
dimensions en la part posterior i canviar la fesomia del poble. Alhora es fa més justificable la 
construcció d’un espai que ocupa el 100% de la parcel.la en planta semisoterrani oberta al carrer i 
a la zona de la Bassa. Més tenint en compte la necessitat que té Ventalló d’un espai polivalent de 
mida mitjana (no tan gran com el Pavelló ni tan petit com la biblioteca) per a realitzar-hi activitats 
de lleure (ioga, conferències, etc.). Avaluat amb els responsables municipals, es conclou que la 
cota natural es la solució optima i no caldrà plantejar nous rebaixos.

Es preveu realitzar-hi una rampa d’accés pel costat de la zona verda amb accés des del carrer de la 
Bassa pel seu manteniment. 

En la façana del carrer es preveu retirar una mica el marge i plantar-hi dos xiprers, que 
conjuntament amb els que es planten a les zones verdes, conformaran l’element identificatiu del 
projecte.

Es preveu suprimir la línia aèria existent de Mitja Tensió de la parcel·la d’equipaments. Es  soterra 
pel parc de la bassa i, part per la zona posterior de la zona d’equipaments a una nova torre 
metàl·lica en el límit del polígon, que disposarà de interruptor seccionador SF6. D’aquesta torre es 
fera una conversió aeri-soterrani i s’alimentarà amb dos línies soterrades de 3x240Al 25/30 kV als 
dos circuits soterrats existents amb els corresponents empalmaments. En l’estat final de la línia no 
existirà cap impediment, degut a la xarxa de MT, per a la futura edificació de l’equipament 
municipal, segons l’informe primer del tècnic municipal.

Es preveu deixar-hi tots els serveis necessaris per a una futura edificació (Aigua potable, 
electricitat, sanejament i telefonia).

5.- DESCRIPCIÓ DE LA SITUACIÓ ACTUAL:

La zona d’actuació afecta al carrer de la Bassa, es un vial en el seu punt final, acabant la zona urbanitzable 
del Pedró i que dona accés al nucli urbà de Ventalló, està dotat de equipaments municipals i esportius, així 
com un centre mèdic, a més de preveure la futura escola. 

5.1.- Situació urbanística

Segons el Text Refós de les NNSS, aprovat per la CTUG de 27/07/2006 (DOGC de 10/11/2006) del municipi 
de Ventalló que recull en la modificació puntual de les normes subsidiàries de Ventalló Expedient D i
aprovada definitivament per la CTUG en sessió de 4 de març de 2009, determina que la zona d’actuació 
forma part del sistema viari i les zones que l’envolten estan qualificades dintre del sector de sol 
urbanitzable de la U.A. Camp de la Bassa.

5.2.- Pavimentació
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El carrer de la Bassa es troba pavimentat amb formigó en tot el seu recorregut. Es troben les voreres 
acabades amb llamborda i en consonància amb els carrers de Ventalló, a excepció de la part final del 
carrer, zona sud costat est, que manca vorera donat projecte urbanització anterior i respectant els sectors 
SUD-2 i PAU-3 del POUM. 

Hi ha adequat un pas per a nens i alumnes del nou CEIP, llar d’infants i pavelló amb un pas de vianants, 
tipus esquena de cabra. 

En aquest vial, actualment hi ha soterrats els serveis d’aigua potable i sanejament, la xarxa de baixa tensió, 
enllumenat públic i telefonia, al llarg de la zona urbanitzada anteriorment a falta de fer arribar els serveis a 
les parcel·les projectades. 

5.3.- Sanejament

Disposa d’un tram de xarxa unitària previst per a la seva continuació i un sobreeixidor que condueixi les 
aigües de pluja quan aquestes superin 1/3 del diàmetre fins al torrent.

La totalitat de les aigües plujanes evacuaran superficialment fins al Torrent, però s’han previst embornals 
sifònics abans de l’esquena de cabra i també es pot donar el cas de què alguna connexió de clavegueram 
existent tingui connectades les aigües plujanes.

5.4.- Aigua potable

La canonada es troba desplegada al llarg del carrer, amb escomesa a la zona del pavelló i hidrants H-100 
que pertoquen, ja es troba al voral est del carrer, també es troben les prolongacions fins als trams finals de 
la urbanització. 

5.5.- Enllumenat públic

Es troben faroles amb separació de 20m i nivell d’il·luminació de 20lux fins un total de 7, van a connectar a 
un quadre general dintre dels equipaments municipals del pavelló. 

5.6.- Xarxes soterrada d’electricitat.

Hi ha constància de dos cables soterrats propietat de l’ajuntament i de FECSAENDESA, el primer ubicat al 
centre esportiu on es troba el centre de transformació i l’altre dona a un comptador privat.  

5.7.- Telefonia

Es troben dutes a terme els creuaments de vials i accessos als centres existents. 

5.8.- Enderroc

Es durà a terme l’enderroc de l’edifici existent considerat Construcció agrària , magatzem i estable ubicat 
enmig del carrer de la bassa amb les referències cadastrals següents: 17224A008000290000QT i 
17224A008000280000QL. Segons aquestes referencies surten unes mides que contrastades amb el plànol 
1:500 del Vissir3 de ICC, corresponen a uns sectors de 60m2 en planta amb coberta de teula i 375m2 de 
coberts o teulada amb plaques de fibrociment. 
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6. SOLUCIONS ALTERNATIVES I JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA. 

Degut al fet de trobar-nos amb un carrer ja urbanitzat on el camp d’actuació és la millora d’aquest, tot 
tenint en compte la ubicació dels serveis existents tant en el propi carrer com als límits de l’actuació s’han 
estudiat diferents solucions reflectint-se en el present projecte la que s’ha cregut més adient.

6.1 Alineacions i rasants

Es mantenen alineacions i rasants existents, les amplades de carrer i voreres segons el Planejament 
urbanístic existent. 

S’ha d’enderrocar un edifici existent i hi haurà moviment de terres per igualar amb les parcel·les veïnes. 

6.2.- Pavimentació

Atenent al tràfic de disseny de les dos noves zones de vialitat i rodadura projectades, seran de la categoria 
T42, amb una intensitat mitja diària de menys de 25 vehicles pesants. 
El tipus d’esplanada existent, amb un espessor superior a 1 m de sòl seleccionat amb CBR>10, es correspon 
amb el tipus E2, amb Ev2>300 MPa.

Amb aquestes condicions, i d’acord amb la norma 6.1  IC de seccions de ferm de la instrucció de carreteres 
(BOE de 12 de desembre de 2003), li correspon una secció estructural de numero 4224, feta amb un total 
de 18 cm de formigó en massa HF-4,0 amb juntes sense passadors.

Davant les parcel·les Bassa 23 a 47, amb una anterior rampa d’accés al corral, de forma triangular, i la 
esplanada elevada entre cases, de forma irregular, aquest paviment serà en la seva totalitat de 18 cm de 
formigó HF-4,0, i te una superfície total de 467,24 m2.
Es realitzaran creuaments a la part nord del carrer, davant de la zona equipaments i de les parcel·les 2,3 i 4. 

Pel que respecte a les voreres, s’ha fet us de la publicació de l’INCASOL anomenada “seccions estructurals 
de ferms a nous sectors urbans”, per a via V5 (vial mixta de vianants i tràfic rodat), que per a esplanada E2 
comporta una secció 5LF2, amb 10 cm de formigó i llambordes. No cal modificar el paviment de les voreres 
de llamborda.

Es mantindran les voreres de llamborda quan es realitzi l’aixecament de la vorera nord a més de finalitzar el 
tram de vorera de 43m de la part sud corresponent al sector PAU “expedient D”.

6.3.- Electricitat

En la part superior dintre de la parcel·la d’equipaments es troba ubicada una torre de mitja tensió, es 
desplaçarà 2 m cap al nord-est per quedar-se al límit d’aquesta parcel·la i d’aquí es dura a terme un 
soterrament (consultar plànol d’Endesa). La línia soterrada arribarà a carrer de la Bassa on es realitzarà un 
entroncament amb la línia de MT ja ubicada. 

Es preveu suprimir la línia aèria existent de Mitja Tensió de la parcel·la d’equipaments. Es  soterra 
pel parc de la bassa i, part per la zona posterior de la zona d’equipaments a una nova torre 
metàl·lica en el límit del polígon, que disposarà de interruptor seccionador SF6. D’aquesta torre es 
fera una conversió aeri-soterrani i s’alimentarà amb dos línies soterrades de 3x240Al 25/30 kV als 
dos circuits soterrats existents amb els corresponents empalmaments. En l’estat final de la línia no 
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existirà cap impediment, degut a la xarxa de MT, per a la futura edificació de l’equipament 
municipal, segons l’informe primer del tècnic municipal.

Per donar sortida al desplaçament de la torre de MT, primer es  durà a terme el nou traçat de la línia i 
posteriorment es realitzarà l’entroncament amb la major brevetat per reduir el tall de subministrament. 

Del centre de transformació del pavelló sortirà una nova línia de BT que alimentarà els habitatges i zona 
d’equipaments. S’ha dimensionat de 97.75kW per donar sortida als 10 habitatges de possible electrificació 
elevada 9.2kW i la zona d’equipaments 5.75kW.

6.4.- Sanejament

Només existeix, per raó de cotes, sistema separatiu de clavegueram en la part final del carrer de la Bassa, ja 
que desemboca en el torrent per la zona d’equipaments. Per tant les sis parcel·les finals (Bassa, 31 a 41) 
podran tenir règim separatiu, però la resta només tindran escomesa de fecals, mentre que les pluvials 
sortiran per la superfície.

Es practicaran les escomeses d’aigües residuals i les de plujanes de les noves parcel·les d’habitatges i zona 
d’equipaments mitjançant tub de PE de 200, es connectaran als pous de registre existents i un de nou que 
s’ha de realitzar a la part sud. 

6.5.- Aigua potable

En aquest cas també cal instal·lar les escomeses DN63 a les parcel·les que n’han de menester, no es 
realitzarà una extensió de la canonada d’aigua potable. 

6.6.- Enllumenat públic

Es mantindran els punts d’enllumenat existents i es preveuen col·locar dos nous punts de llum en les zones 
verdes amb un pericó de registre segons plànol. 
També es preveu col·locar una nova lluminària en poste existent, per a potenciar el nivell d’il·luminació del 
nou vial superior d’accés als habitatges.

6.7.- Telefonia

Es conduirà el tub de 2Ø40 fins a les parcel·les i la zona d’equipaments fent servir 6 pericons, aquesta línia 
entroncarà amb els pericons 1 i 8 ja existents. 

6.8.- Enderroc i moviment terres

Es produirà l’enderroc de construccions agràries i les zones de magatzem i estable animal, es valoraran els 
residus segons el considerat en l’estudi de gestió de residus previst en aquest projecte. Es derruirà un mur 
de maçoneria que es troba a les parcel·les i els fonaments de tots dos elements i es deixarà anivellat segons 
plànols projectats. 
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Prèviament a l’inici de les obres, s’entregarà a l’Ajuntament copia del contracte amb gestor de 
residus especialitzat en tractament de residus amb amiant.

7.- DESCRIPCIÓ DE LES OBRES OBJECTE, LES OBRES PREEXISTENTS I LA SEVA 
INTERCONNEXIÓ. 

7.1.- Execució de les obres

Les feines a realitzar per desenvolupar el projecte son les següents:

Demolició de paviment de formigó i vorera de llambordes.
Enderroc de l’edificació existent i anivellat.
Conduccions de clavegueram i aigües plujanes.
Instal·lació de la xarxa d’aigua potable.
Instal·lació de la xarxa elèctrica de baixa tensió a nous punts de subministrament. 
Soterrament part de la línia de MT i fonament nova torre.
Estesa de la xarxa d’enllumenat públic fins zones verdes. 
Estesa de part de la xarxa de telefonia i col·locació pericons.
Instal·lació del mobiliari urbà.
Formació de la caixa de pavimentació.
Pavimentació.

7.2.- Descripció de les obres

Enderroc de l’edificació existent

Es troba una construcció agrària que s’ha d’enderrocar per a donar sortida a les parcel·les 
projectades i serveis que hi aniran. Es procedirà a valorar els residus i es portaran a un gestor de 
residus autoritzat. 

Moviment de terres

Demolició de vials existent de paviment de formigó de fins 20cm de gruix per donar pas als 
creuaments, excavació i càrrega de terra per a la caixa de paviment i excavació de rases i pous de 
registre dels diversos serveis. 

Tot el material excavat que no sigui susceptible de ser aprofitat en algun tram de la pròpia obra 
serà carregat i portat a l’abocador més proper en les condicions que determina el Decret 161/2001 
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció.

Pavimentació

Les voreres es realitzaran amb llambordes seguint la disposició original del carrer, les quals es 
col·locaran sobre fonamentació de formigó. 

Es tornaran els creuaments i diversos passos soterrats de serveis a l’estat original de pavimentació 
de formigó. 
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Sanejament 

Es preveu la utilització de tubs de PE doble capa corrugat exterior i llis interior de 400 mm. de 
diàmetre nominal, per a la xarxa de sanejament. 

Realitzar les escomeses amb tub de PE de 200mm des d’un pou de registre fins a les parcel·les, 
s’ubicaran 4 nous pous de registre de 1m de diàmetre interior per la xarxa de sanejament. 

Caldrà fer un nou pou per plujanes i donar accés a les parcel·les projectades. 

Xarxa d’abastament d’aigua potable

Traçar les escomeses de les parcel·les i de la zona d’equipaments, seguint directius del Pla Director 
d’Aigua Potable de Ventalló. 
El tub serà de PE d’alta densitat de DN 125mm, PN10.

Enllumenat públic

S’instal·laran punts d’enllumenat a les zones verdes projectades amb 2 noves faroles i s’afegirà
una nova lluminària a les ja existents. 

Altres

Es seguirà un protocol d’assaigs pel control de qualitat de les obres, en el que fa referència a 
compactacions, materials, formigó, equips i instal·lacions.

Es redactarà pla de seguretat i higiene que regirà durant l’execució de les obres d’urbanització.

8.- PROGRAMA DE L’OBRA, TERMINI DE GARANTIA I CLASSIFICACIÓ DEL 
CONTRACTISTA

El termini d’execució de les obres serà de 4 (quatre) mesos a comptar a partir de la signatura de 
l’acta de replanteig.

El termini de garantia serà de vint-i-quatre mesos (24) a comptar a partir de l’endemà de la 
Recepció provisional de les esmentades obres.

No s’exigeix la classificació del contractista.
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9.- RESUM DE PRESSUPOST

9.1.- Pressupost d’execució material

El pressupost d’execució material corresponent a les obres d’urbanització d’un tram del carrer de 
la Bassa, puja a la quantitat de noranta-vuit mil quatre-cents vint i set euros amb seixanta-cinc 
cèntims (98.427,65€).

9.2.- Pressupost d’execució per contracte

El pressupost d’execució per contracte, després d’aplicar un 13% de despeses generals, un 6% de 
benefici industrial i un 21% d’IVA sobre el pressupost d’execució material, puja a la quantitat de 
cent quaranta-un mil set-cents vint-i-cinc euros amb noranta-set cèntims (141.725,97€).

10.- CONSIDERACIONS FINALS

Aquest projecte s’ha redactat complint la normativa oficial que li és aplicable. Es un projecte d’urbanització 
definitiu, que no requerirà de la redacció de cap projecte d’obres complementàries

Les obres objecte del present document són obres complertes que podran ésser lliurades al seu ús general 
públic, en compliment dels requisits establerts en l’Article 58 del Reglament General de Contractació de 
l’Estat.

L’Adjudicació no tindrà dret a revisió de preus de cap mena, per cap motiu ni concepte, a excepció de què 
el Plec de Condicions Econòmic-Administratiu particular de la Contractació ho disposi.

                                                                                 
Figueres, 26 de març de 2021

Enginyer Indust
Col·legiat núm.: 
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Annex 1.– Reportatge fotogràfic
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Annex 2.- Xarxa elèctrica ENDESA

Justificació de la solució de dimensionat elèctric seguint les directives de ENDESA DISTRIBUCIÓN 
ELÉCTRICA SL en els seus documents adjunts, referents a un nou subministrament de BT per als 
habitatges i zona d’equipaments, i sobre una modificació de instal·lació Variant d’una torre i 
soterrament de línia de Mitja tensió. 
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Conforme a lo establecido en el RD 1073/2015, le informamos que hemos remitido también las 
presentes condiciones técnico económicas a su representante.






