PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES DEL CONTRACTE DE SERVEIS PER A
LA REDACCIO DEL PLA D’ORDENACIO URBANISTIC MUNICIPAL D’'VENTALLO

1.- ANTECEDENTS

1.1.- La Comissié d’'Urbanisme de Girona (CTUG), en la sessié del dia 21 de juliol de
2010, va aprovar el Pla d’'Ordenacié Urbana (POUM) de Ventall6 que va ser publicat el
dia 29 de novembre de 2011.

1.2.- La Seccio6 Tercera de la Sala Contenciosa-Administrativa del Tribunal Superior de
Justicia de Catalunya, en el recurs ordinari num. 532/2011, va dictar, el dia 17 de
febrer de 2016, la Senténcia 91/2016, la part dispositiva de la qual establia el seglent:

ESTIMAR el presente recurso contencioso-administrativo ordinario num 532/2011,
promovido por Don Cornelio contra el DEPARTAMENT DE TERRITORI |
SOSTENIBILITAT DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, habiendo comparecido
como codemandado el ILMO AYUNTAMIENTO DE VENTALLO.Y, en su
consecuencia:

1. DECLARAR la nulidad de pleno derecho de los Acuerdos impugnados y, por ende,
la del propio Pla d'ordenacié urbanistica municipal de Ventallo (DOGC 5998-
4.11.2011), estrictamente por las razones que aparecen expuestas en el fundamento
de derecho cuarto de la presente Sentencia.

2: INSTAR del DEPARTAMENT DE TERRITORI | SOSTENIBILITAT DE LA
GENERALITAT DE CATALUNYA la publicacion, a su costa, del presente fallo, en el
Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya. Tramite, éste, cuya cumplimentacion
debera ponerse en conocimiento de este Tribunal en el plazo de un mes a contar
desde la firmeza de ésta nuestra Sentencia.

Sin costas.”

1.3.- El Fonament Juridic quart d’aquesta senténcia feia referéncia a la ponderacié del
risc d'inundabilitat i a I'estudi incorporat a I'efecte al POUM en el qual es considera
que:

“.. el Estudio de inundabilidad incorporado al POUM de autos, no era susceptible de
satisfacer los designios de los art 9.1 y 9.2 TRLU por las razones ampliamente
expuestas en el citado dictamen, que este Tribunal debera hacer suyas.Como
tampoco podia propiciar que las medidas preventivas incorporadas al POUM fuesen
susceptibles de satisfacer los requerimientos y objetivos de la directriz sobre
inundaciones desarrollada a través del art 6 RU. Tanto a escala general, como en
relacién con los ambitos de actuacion especificos resefiados por la pericial.

No empece a lo antedicho el hecho de que parte del suelo urbano concernido se
hallase edificado en el momento de tramitarse el POUM, toda vez que ese es un dato
poco util a los efectos de descartar riesgos de futuro y de prevenir los inconvenientes
derivados de las inundaciones que puedan producirse.”

“... Por razones obvias, se trata también de garantizar que la configuracion de
Sectores de planeamiento parcial no se acometa de forma precipitada y sin un minimo
de datos precisos y concretos sobre el riesgo de inundabilidad. Los Planes parciales
podran completar o aquilatar los riesgos naturales existentes; pero sobre una base
previa y cierta, de la que ya pueda inferirse la viabilidad de esos ambitos.

Por todo ello, el presente recurso contencioso-administrativo debera ser integramente
estimado. Asi pues, menester sera declarar la nulidad de pleno derecho, en todo su
recorrido, del expediente de planeamiento impugnado, al poner en crisis, las carencias
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del Estudio de inundabilidad, buena parte de las previsiones originales del
POUM. Maxime si tenemos presente que, tal como habria destacado el informe de la
ACA, de 31 de julio de 2009, en el susodicho estudio "No s'inclou cap tipus de
conclusio sobre la compatibilitat de I'ordenacié planificada amb les condicions de risc
hidrologic resultant de I'estudi hidraulic (...), carencia, ésta, en el orden valorativo, de la
que siguio adoleciendo el anexo del Estudio de octubre de 2009.”

1.4.- L’anul-lacié del POUM de Ventallé va comportar tornar al marc urbanistic anterior
i, en conseqliéncia, es va mantenir la necessitat de dotar al municipi del nou POUM,
aquesta vegada evitant les caréncies de I'estudi d’inundabilitat detectades pel Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya. A aquest efecte es varen elaborar els segients
documents que hauran de servir de base i al qual s’hauran de subjectar, els treballs
d’elaboracié del POUM de Ventallo:

“Estudi hidrologic, hidraulic i d’'inundabilitat per a la redaccié del nou POUM de
Ventallé”, elaborat per I'enginyer de camins, canals i ports Lluis Gorgori6 i Sola
en data novembre de 2016.

- “Adaptacié de I'estudi d’'inundabilitat per a POUM de Ventallé. Determinacié de
la Zona de Flux Preferent’, elaborat per I'enginyer de camins, canals i ports
Lluis Gorgori6 i Sola en data setembre de 2020.

2.- OBJECTE

El present Plec de Prescripcions Tecniques té com a objecte definir 'abast i el
programa de treball per a I'elaboracié del POUM de Ventalld, establint les diferents
fases i el contingut minim dels treballs i documents associats a les mateixes, aixi com
els terminis previstos per a la seva execucio.

L’abast de I'encarrec inclou els treballs de recopilacié d’informacié i estudis previs per
la redaccié del POUM, I'analisi i elaboracié de tots els documents que han d’integrar el
POUM en les seves diferents fases de tramitacio i la redaccié dels documents
necessaris pel seu desenvolupament, fins a assolir-ne I'aprovacié definitiva, incloent
les tasques i documents preceptius en relacié a l'avaluaci6 ambiental del Pla i el
Programa de participacié ciutadana. En resum abasta la totalitat dels documents que
han d’integrar un POUM, conforme el vigent régim legal i la seva tramitacié complerta.

Igualment caldra que I'equip redactor, informi i assessori a I'ajuntament en tots aquells
aspectes relacionats amb el planejament que es desenvolupa, facilitant la pressa de
decisions durant el procés de tramitacié del POUM.

No obstant aix0, cal tenir present que, per les circumstancies assenyalades a I'apartat
1 d’aquest Plec, I'elaboracié del nou POUM de Ventalld no parteix d’una situacio6 inicial
de manca absoluta de planejament adaptat a la Llei d’'Urbanisme, sin6é que es disposa
d'una serie de documents i antecedents que varen servir de base per a l'elaboracio i
tramitacié del POUM de Ventallé aprovat per la CTUG el dia 21 de Juliol de 2010 que,
tot i que va ser declarat nul per la Senténcia 9/2016, de data 17 de Febrer de 2016,
dictada per la Seccié Tercera de la Sala Contenciés-administrativa del Tribunal
Superior de Justicia de Catalunya, en el recurs ordinari num. 532/2011, configura el
punt de partida al qual caldra introduir les modificacions necessaries per tal de:

1.- Adaptar les determinacions urbanistiques a [I“Estudi hidrologic, hidraulic i
d’'inundabilitat per a la redaccié del nou POUM de Ventall6” i a I'"Adaptacié de I'estudi
d’inundabilitat per a POUM de Ventallé. Determinacié de la Zona de Flux Preferent”,
elaborats per I'enginyer de camins, canals i ports Lluis Gorgoridé i Sola en dates
novembre de 2016 i setembre de 2020, respectivament.

2.- Actualitzar les determinacions urbanistiques a la situacié actual del municipi de
Ventalld, tenint en compte tant el planejament derivat aprovat i en tramit els darrers
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anys com altres necessitats que s’han posat de manifest des de I'elaboracié del POUM
de I'any 2010.

3.- MARC URBANISTIC DEL MUNCIPI DE VENTALLO.
3.1.- Marc Urbanistic General

- Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines, aprovat pel Govern de
Catalunya el dia 14 de setembre de 2010 (DOGC num. 5735 de 15 d’octubre
de 2010).

3.2. Marc Urbanistic Municipal:

- L'11 de Marg de 1981 la Comissié d’'Urbanisme de Girona va aprovar les
primeres Normes Subsidiaries Municipals de Ventall6.

- El 20 de Juliol de 1982 la Comissié d’'Urbanisme de Girona va aprovar i el 12
de Gener de 1989 va publicar el Pla Parcial Pla Parcial del Sector A) Pelacalg-
Viladamat (Actualment nucli del Mas Gros).

- El 21 d’Abril de 1993 la Comissié d’Urbanisme de Girona va aprovar el Text
Refés de les Normes Subsidiaries Municipals de Ventalldé que inclou:

o Equipaments en sol no urbanitzable al Riu Fluvia.
o Creacié de la zona d’equipaments “La Bassa”.
o Petites ampliacions de sol urba.

- El 23 de Febrer de 1994 la Comissié d’'Urbanisme va aprovar el Pla Parcial del
sector B) Montir6-Armentera (Actualment nucli de Can Jordi).

- El 23 de Setembre de 1998 la Comissi6 d'Urbanisme va aprovar i la Modificacio
Puntual Primera del Pla Parcial del Sector A) Pelacalg-Viladamat (Actualment
nucli del Mas Gros).

- El 23 de Setembre de 1998 la Comissié d'Urbanisme va aprovar i el 10 de
Novembre de 1998 es va publicar la Modificaci6 Puntual “Normes
complementaries” de les Normes Subsidiaries que inclou:

o Modificacié del redactat per puntualitzacié de la Clau 1 (Art. 6.5.2) i la
Clau 2 (Art 6.5.3).

- El 26 de Febrer de 2003 la Comissio d’'Urbanisme va aprovar i el 14 de Mar¢ de
2003 es va publicar la Modificaciéo Puntual A de les Normes Subsidiaries que
inclou:

o A-02 Classificacio com Sistema Equipaments publics de la parcel.la
9/89 en la zona d’Equipaments “La Bassa’.

o A-03 Classificaci6 con a Sistema Serveis Técnics (en sol no
urbanitzable) de la parcel.la 3/1 en la zona del pou d’aigua i depuradora
de Saldet.

o A-04 Classificaci6 com a Sistema Serveis Técnics de la parcel.la 1/106
en la zona del diposit d’aigua de Vila-robau.

o A-05 Classificacié6 com a Sistema Serveis Técnics de la parcel.la 1/32
en la zona del pou d’aigua de Vila-robau.

o A-06 Classificacio com a Sistema Viari de la parcel.la 6/35 en el carrer
Escoles de Ventall6

o A-08 Classificacié com a Sistema Viari unes parcel-les privades entre el
carrer Caramany i Mar.
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o A-09 Limitar a 9 m2 la superficie de magatzems d'eines en sol no
urbanitzable.

- El 18 de Juny de 2003 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i el 13 d’Octubre de
2003 es va publicar la Modificacié Puntual B de les Normes Subsidiaries que
inclou:

o B-07 Supressi6 d'un vial a Saldet. Classificaci6 com a sol urba,
qualificat com a zona verd privat sense edificabilitat (Segons el
document el verd privat queda definit en l'art 6.5.3 — CLAU 1 en les
zones de les parcel-les que resten de la fondaria edificable).

o B-09 Classificacié com a sol urba de la parcel.la 2/71 i part de la 2/73 al
carrer de les Graves de Valveralla, generant la Unitat d’Actuacié 4
(U.A.4).

o B-14 Classificacid com a sol urba de les parcel-les 8/6 i 8/7 al carrer
Clot de Cucarn de Ventall6, generant la Unitat d’Actuacié 2 (U.A.2).

o B-21 Classificacié com a soél urba de la parcel.la 9/39, avui carrer de la
Bassa 22B.

- El 28 de Juliol de 2004 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i el 13 d'Octubre
de 2004 es va publicar la Modificaci6 Puntual “EXPEDIENT A/04” de les
Normes Subsidiaries que inclou I'anterior expedient:

o A-03* Classificacié con a Sistema Serveis Tecnics (considerat ara com
sol urba) de la parcel.la 3/1 en la zona del pou d’aigua i depuradora de
Saldet.

- ElI 10 de Novembre de 2004 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i I'1 de
Desembre de 2004 es va publicar la Modificacié Puntual “EXPEDIENT A/04-1”
de les Normes Subsidiaries que inclou:

o A-11 Establir distancies de tanques vegetals i plantacions en sol no
urbanitzable.

- L1 de Juny de 2006 la Comissié d’Urbanisme va aprovar, perd no consta data
de publicacié, la Modificacié Puntual “EXPEDIENT B/04” de les Normes
Subsidiaries que inclou:

o B-17 Classificacié6 com a sol urba de les parcel-les 4/45, 4/336 i 4/337
de Montiré, generant la Unitat d’Actuacié 6 (U.A.6).

- ElI 27 de Juny de 2006 la Comissi6é d’Urbanisme va aprovar i el 10 de novembre
de 2006 va publicar, el Text refés de la Normativa de les Normes Subsidiaries
que no inclou la planimetria, els plans parcials, nila U.A.6.

- El 28 de Juny de 2007 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i I'11 d’Octubre de
2007 es va publicar la Modificacié Puntual “Ampliacié d'usos zona equipaments
la Bassa” de les Normes Subsidiaries que inclou:

o S’afegeix I'Us docent i es parametritzen els equipaments comunitaris del
sector La Bassa.

- El 28 de Juny de 2007 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i el 21 de
Novembre de 2007 es va publicar la Modificacié Puntual C de les Normes
Subsidiaries que inclou:

o C Canvi de Clau 1 a la nova Clau 1* i, també, a Clau 2 de determinats
solars buits dels nuclis tradicionals de Vila-robau, Valveralla, Saldet i
Pelacalg, per reduir-ne la densitat i I'edificabilitat.
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- El 10 de Desembre de 2008 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i el 10 de
Febrer de 2009 es va publicar la Modificacié Puntual F de les Normes
Subsidiaries que inclou:

o F reordena els nuclis tradicionals de Vila-robau, Valveralla, Saldet i
Pelacalg, retornant-los a Clau 1, pero limitant la seva parcel.laci6 i els
usos plurifamiliars, en espera de I'aprovacié del POUM.

- El 4 de Mar¢ de 2009 la Comissié d'Urbanisme va aprovar i el 30 d’Abril de
2009 es va publicar la Modificacié Puntual D de les Normes Subsidiaries que
inclou:

o D Classificacio com a sol urba de les parcel-les 8/27, 8/28, 8/29 i 8/30
del Carrer de la Bassa de Ventall6, provinents del sdl urbanitzable C)
Area “El Pedré”, generant el Poligon d’Actuacié Urbana de I'Expedient
D (PAU - Expedient D).

- El 21 de Juliol de 2010 la Comissié d’Urbanisme va aprovar i el 29 de
novembre de 2011 es va publicar el POUM de Ventall6.

- El 17 de Febrer de 2016 el POUM de Ventall6 va ser declarat nul en la
Sentencia 91/2016, dictada per la Seccié Tercera de la Sala Contencios-
administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el recurs
ordinari num. 532/2011.

- Per tant, des del 17 de Febrer de 2016, tornen estar en vigor l'anterior
compendi de Normes subsidiaries de 1993, text refés de 2006 i modificacions
puntuals posteriors. També els Plans Parcials de Pelacalg (Mas Gros) i Saldet
(Can Jordi)

- ElI 27 de Mar¢ de 2019 la Comissidé d’Urbanisme va aprovar i el 27 de Maig de
2019 es va publicar la Modificacié Puntual | de les Normes Subsidiaries que
modificava la separacié a termeners de sol no urbanitzable.

3.3.- Modificacions puntuals actualment en tramit:

expedient G. (Vila-Robau).

- expedient H (Valveralla).

- Expedient J (caravaning).

- Expedient K (El Pedrd).

- expedient L (nuclis de Vila-Robau, Valveralla i Saldet).

4.- DEFINICIO | ABAST DELS TREBALLS.

El document de planejament objecte del present contracte és el Pla d’Ordenacio
Urbanistica Municipal, amb els continguts i informacié que s’especifiquen als articles
57, 57bis, 58 i 59 del TRLU i 69 a 76 del RLU, a més dels continguts i criteris de treball
que s’estableixen especificament en els presents plecs.

Els ajustos que puguin introduir-se en aquest ambit com a conseqiiéncia dels estudis
realitzats no donaran dret a revisi6 dels termes del contracte.

El contracte abasta fins a la publicacié i efectiva entrada en vigor del Pla d’'Ordenacio
Urbanistica Municipal, incloent en aquest temps el suport en les fases de les
corresponents exposicions publiques dels treballs realitzats.

L’objecte del contracte de serveis d’assisténcia técnica és definir 'abast i el programa
de treball per a I'elaboracié del POUM de Ventalld, establint les diferents fases i el
contingut minim dels treballs i documents associats a les mateixes, aixi com els
terminis previstos per a la seva execucio.
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L’abast de I'encarrec inclou els treballs de recopilacié d’informacié i estudis previs per
la redaccié del POUM, I'analisi i elaboracié de tots els documents que han d’integrar el
POUM en les seves diferents fases de tramitacié i la redaccié dels documents
necessaris pel seu desenvolupament, fins a assolir-ne I'aprovacié definitiva, incloent
les tasques i documents preceptius en relacié a l'avaluaci6 ambiental del Pla i el
Programa de participacié ciutadana. En resum abasta la totalitat dels documents que
han d’'integrar un POUM, conforme el vigent régim legal i la seva tramitacié complerta.

Igualment caldra que I'equip redactor, informi i assessori a I'ajuntament en tots aquells
aspectes relacionats amb el planejament que es desenvolupa, facilitant la pressa de
decisions durant el procés de tramitacié del POUM.

Cal tenir present que, per les circumstancies assenyalades, I'elaboracié del nou POUM
de Ventallé no parteix d’una situacié inicial de manca absoluta de planejament adaptat
a la Llei d’'Urbanisme, siné que es disposa d’'una série de documents i antecedents que
varen servir de base per a I'elaboracié i tramitacié del POUM de Ventallé aprovat per la
CTUG el dia 21 de Juliol de 2010 que, tot i que va ser declarat nul per la Senténcia
9/2016, de data 17 de Febrer de 2016, dictada per la Seccié Tercera de la Sala
Contenciés-administrativa del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya, en el recurs
ordinari num. 532/2011, configura el punt de partida al qual caldra introduir les
modificacions necessaries per tal de:

1.- Adaptar les determinacions urbanistiques a [I“Estudi hidrolégic, hidraulic i
d’'inundabilitat per a la redaccié del nou POUM de Ventall6” i a I'"Adaptacié de I'estudi
d’'inundabilitat per a POUM de Ventallé. Determinacié de la Zona de Flux Preferent”,
elaborats per I'enginyer de camins, canals i ports Lluis Gorgorié i Sola en dates
novembre de 2016 i setembre de 2020, respectivament.

2.- Actualitzar les determinacions urbanistiques a la situacié actual del municipi de
Ventalld, tenint en compte tant el planejament derivat aprovat i en tramit els darrers
anys com altres necessitats que s’han posat de manifest des de I'elaboracié del POUM
de l'any 2010.

Aixi mateix caldra analitzar i, si s’escau, incorporar a la documentacié técnica els
convenis urbanistics vigents formalitzats per [I'Ajuntament i incorporar les
determinacions urbanistiques que dels mateixos se’'n derivin com a obligacions a
complir per '’Ajuntament.

5.- EQUIP REDACTOR

Els licitadors designaran en la seva oferta els integrants de I'equip técnic redactor del
POUM, i determinaran quin d’ells és el director.

Els documents de planejament objecte del contracte es redactaran per aquest equip
técnic encapcalat per un titulat superior competent per a I'objecte del contracte, que
tindra la consideracié de director de I'equip redactor designat pel mateix adjudicatari, el
qual:

- Haura de dirigir els treballs de redaccié del POUM.
- Sera el responsable de I'equip técnic redactor.

- S’ocupara de la coordinacié6 amb la resta d’equips técnics que redactin els
estudis base necessaris o que hagin de ser integrats en el Pla.

El director haura de tenir la titulacié d’arquitecte superior i actuara com a representant
de I'equip redactor a tots els efectes amb I'Ajuntament.

L’equip técnic ha de ser multidisciplinari, integrat per un minim de 5 membres, un dels
quals actuara com a director del mateix, especialistes en treballs d’'urbanisme amb les
segulents titulacions:
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- Arquitecte superior especialitzat en urbanisme.
- Un Lletrat especialista en urbanisme i dret administratiu.
- Un técnic ambiental o ambientdleg.

- Economista especialitzat en la viabilitat econdmica i financera de planejament
urbanistic.

- Socioleg.

L’equip redactor podra incorporar, en qualitat de membres integrants o com a
col-laboradors, altres professionals experts en el camp de 'urbanisme i l'arquitectura,
en les vessants técnica i juridica, o en altres camps com la participacié ciutadana,
medi ambient, patrimoni, mobilitat, sistemes d’'informacié geografica, informatica ...

El Director del Pla sera el responsable de I'equip de treball, de la coordinacié del seu
equip i de signar tots els documents. En cas de desenvolupar-se treballs sectorials
d’'un ambit professional clarament delimitat, es podra aportar la signatura de 'esmentat
document per part el membre de I'equip a qui correspongui. La redaccié dels diferents
documents hauran de ser revisats i rebre el vist-i-plau del Director del Pla.

L'autoria dels treballs recau en 'equip redactor. Els documents de planejament seran
signats per un o més técnics superiors integrants de I'equip redactor en la seva qualitat
d'autor/s.

L'autor dels documents de planejament es responsabilitza plenament de les solucions
plantejades (definicions, calculs, amidaments i d'altres continguts del document de
Planejament).

En el supdsit que I'adjudicatari sigui una persona juridica, el seu representant legal
també haura de signar la documentacié del Pla, constant-hi també el segell de
'empresa.

L’Adjudicatari haura de garantir i assegurar la continuitat de I'equip técnic durant tot el
termini de I'execucié del contracte, preveient les supléncies necessaries en els casos
de vacances, baixes per malaltia i qualsevol altra circumstancia de tipus laboral.

Qualsevol canvi en els membres de I'equip técnic i professional requerira I'acceptacio,
expressa per escrit, de '’Ajuntament.

6. SOLVENCIA TECNICA

Els diferents serveis que es demanen com a experiéncia els han de complir els
membres de I'equip en el seu conjunt. Una Unica persona podria complir amb tots els
requisits i amb aixo ja s’hauria justificat la solveéncia técnica.

Per tal de garantir que totes les ofertes rebudes per part d’'empreses licitadores
demostrin una capacitat minima adequada per tal de poder dur a terme l'objecte
d’'aquest contracte s’ha definit els seglents requisits de solvéencia técnica i
professional:

a) Serveis executats. D'acord amb l'article 90.1.a) LCSP, una relacié de serveis o
treballs realitzats en els Ultims tres anys per a I’Administracié local, que inclogui
I'objecte, import, dates i destinatari. S’hauran d’haver executat dos contractes d’igual o
similar naturalesa al que constitueix I'objecte del contracte, és a dir, que inclogui
tasques d’assessorament i suport técnic continuat (minim un any) en matéria
urbanistica. Com a minim, un dels treballs o serveis haura de ser d’'import igual o
superior a 60.000 euros.

D'acord amb [l'article 89.1.a) LCSP, el criteri de correspondéncia entre els serveis
executats per 'empresa licitadora i els que constitueixen I'objecte d’aquest contracte,
caldra que tingui la mateixa classificacio CPV del contracte.
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b) Equip técnic. D'acord amb [larticle 90.1.b) LCSP, disposar d’'un equip de
professionals adequat per a I'execucié del contracte, tal i com es detalla a la clausula
cinquena del plec de prescripcions técniques, ja sigui amb personal propi o
subcontractat. El personal técnic que participi en I'execucié del contracte, estigui 0 no
integrat a la empresa, estara composat per I'equip redactor minim que es detalla tot
seguit:

- Persona titulada en arquitectura superior i especialitzada en urbanisme.
- Persona llicenciada en dret especialista en urbanisme i dret administratiu.
- Persona titulada en técnica ambiental o ambientologia.

- Persona titulada en economia especialitzada en la viabilitat econdmica i
financera de planejament urbanistic.

- Persona titulada en sociologia.

D’acord amb allo previst a l'article 76.2 LCSP, caldra aportar declaracié responsable
en virtut de la qual I'empresa licitadora declara disposar de l'equip técnic o bé
d’assumir el compromis d’adscriure a I'execucié del contracte, en cas de resultar
guanyador, aquest personal. Aquest compromis s’integrara en el contracte, essent
obligacions essencials del contracte als efectes previstos a l'article 211.1.f) de la
LCSP.

D'acord amb la previsié de I'article 86 i de conformitat amb l'article 90.4 de la LCSP,
les empreses amb una antiguitat, computada des de la data d'inscripcié en el registre
corresponent o, si no procedeix, des de la data de la seva constitucio, inferior a cinc
anys, no han d'acreditar I'experiéncia dels serveis executats i acreditaran la seva
solvéncia técnica per mitja de I'experiéncia professional del membres que conformen
'equip redactor, acreditant, que, entre tots, disposen la solvéncia exigida.

Acreditaciéo documental

L’acreditacié del personal que formen I'equip redactor i les seves titulacions Gnicament
les haura d’acreditar el licitador que resulti adjudicatari.

S’haura d’acreditar la formacié i manifestacié de I'experiéncia amb I'aportacié dels
curriculums vitae (CV) professionals corresponents, que incloguin una relacié dels
treballs de planejament executats, amb indicacié de les dates d’adjudicaci6 i
d’aprovacioé definitives.

L’especialitzacié técnica, dels professionals adscrits al contracte, caldra acreditar-la
mitjancant I'aportacio de les titulacions académiques requerides o equivalents d’acord
amb la normativa vigent i/o0 homologacions pertinents i estar degudament
col-legiats/des al Col-legi professional corresponent.

Els serveis o treballs efectuats, que hauran d’ésser inclosos necessariament en els CV
que s’aportin, s'acrediten mitjancant certificats de bona execucié realitzats per I'drgan
competent, quan el destinatari sigui una entitat del sector public; quan el destinatari
sigui un subjecte privat, mitjancant un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest
certificat, mitjangant una declaracié de I'empresari; si escau, aquests certificats seran
comunicats directament a I'6rgan de contractacié per I'autoritat competent.

7.- RELACIO DE L’EQUIP REDACTOR AMB L’AJUNTAMENT

L’Ajuntament creara la Comissié de seguiment dels treballs de redacci6 del POUM,
com a comissié encarregada del seguiment del POUM estara formada pels
representants politics electes en representacié de I'’Ajuntament. Sera la responsable
del seguiment del procés de redaccio del POUM i en ella es presentaran les propostes
de les diferents fases dels treballs préeviament a la seva aprovacié en cada una de les
etapes de tramitaci6é: avang de pla, aprovacio inicial i aprovacié provisional; i s’hi
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exposaran els informes de conclusions de cada una de les fases del procés de
participacié ciutadana.

El seguiment técnic de l'ajuntament el realitzara un equip coordinador format pels
serveis técnics i juridics de l'ajuntament. Durant la tramitacié del POUM I'equip
redactor es mantindra en contacte amb I'equip coordinador obtenint la conformitat de
les solucions adoptades.

8. DOCUMENTACIO A LLIURAR A L’EQUIP REDACTOR

Correspon a Il'adjudicatari I'obtencié, amb els seus propis mitjans, de les dades
necessaries per a la completa elaboracio del treball encarregat.

No obstant aixd, I'Ajuntament proporcionara les bases de dades cadastrals i
topografiques de les que disposa. També facilitara les dades corresponents al
planejament urbanistic vigent i en tramit, les dades basiques del padrd, les
instal-lacions urbanes existents i projectades, les inversions i obres realitzades els
darrers anys, els treballs sectorials i territorials que sobre el municipi s’hagin realitzat,
aixi com qualsevol altra documentacidé técnica necessaria per I'acompliment dels
treballs encomanats.

Seran a carrec de l'adjudicatari I'obtencié de totes les dades de camp que siguin
necessaries per al desenvolupament del treball.

L’ajuntament facilitara a l'adjudicatari la documentacié necessaria per linici dels
treballs, i que estara formada per:

Cartografia
POUM 2010

Planejament derivat vigent

Planejament derivat en tramit

La documentacié addicional que requereixi 'equip redactor haura de ser identificada i
sol-licitada per aquest en el moment d’establir el programa de treball.

En el cas que la documentacié requerida hagi de ser lliurada per altres
administracions, empreses publiques o per companyies subministradores, I'equip
redactor s’encarregara de la seva obtencié, amb comunicacié prévia a I'Ajuntament,
l'Ajuntament li facilitara les autoritzacions i acreditacions de la seva condicié d’equip
redactor del POUM que pugui requerir.

9. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

L’adjudicatari sera responsable d’elaborar tots els documents i treballs, amb el
contingut necessari per superar tots els tramits legals exigits fins a la seva aprovacié
definitiva, publicacié i entrada en vigor, amb el nivell de precisié técnica i juridica
necessaria per a justificar i determinar les propostes urbanistiques.

L’adjudicatari esta obligat a elaborar el POUM amb el contingut i documentacié que
determinen els articles 57, 57bis, 58 i 59 del Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost,
amb les especificacions aplicables contingudes al Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel
qual s’aprova el Reglament de la Llei d’Urbanisme, aixi com les determinacions
aplicables contingudes al Real decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que
s’aprova el text refés de la Llei del sol i Rehabilitaci6 Urbana, o normativa que les
substitueixi.

L’adjudicatari esta obligat a adaptar els documents i continguts del POUM a la
normativa general i sectorial vigent aixi com a les directrius i determinacions
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contingudes al planejament territorial, director urbanistic i sectorial vigents, en cada
fase d’execuci6 del contracte.

Recopilacié d’informacio i estudis previs per la redaccié del POUM. Diagnosi
urbanistica que compren el recull de tot tipus d’'informacié que incideix en el
procés urbanistic, tant la propia de camp com la de tipus administratiu i
economic.

Realitzar les consultes i tasques propies (técniques i administratives) per a la
redaccié del POUM amb els diferents organismes afectats i companyies de
Serveis fins a la seva aprovacié definitiva per I'érgan competent.

Formulacié del Programa de Participacio Ciutadana i la seva implementacio
al llarg de tota la tramitaci6 del POUM. Aniran a carrec del contractista i el
programa incloura la realitzacié d’'un minim d’un grup de discussié i/o taller de
participaci6 en cadascuna de les fases d’elaboraci6 del POUM, sobre
tematiques rellevants per a la seva formacié.

Redaccié de I'avang¢ de POUM, segons preveu l'article 106 del Reglament de
la Llei d’'Urbanisme.

Actualitzacio, quan es consideri necessari, dels documents elaborats amb
motiu de la redaccié del POUM necessaris per I'aprovacio inicial del POUM-
2010, en qualsevol dels suports necessaris, tant per a la fase de participaciéd
ciutadana com per a l'exposicié publica, concretament la documentacio i
continguts exigits en els articles 57, 58 i 59 del Text refés de la Llei d’'urbanisme
i en els articles 64 al 76 del Reglament de la Llei d’'urbanisme i en especial als
seglents:

o Memoria social, amb un diagnostic de la situaci6é actual, analitzant el
parc actual d’habitatge, I'oferta comercial i de serveis, les necessitats de
reserves d’'equipaments publics d’ensenyament, sanitat, esportius,
socials i altres.

o Documentacié mediambiental, segons el procediment d’avaluacié
ambiental de l'art. 86 bis. TRLUC i la Llei 6/2009 de 28 dabril,
d’avaluacié ambiental de plans i programes.

o Estudis d’inundabilitat dels cursos d’aigua que guardin relaci6 amb
les propostes del planejament, als efectes de les determinacions de la
disposici6 transitoria segona del RLU.

o Estudi d’avaluacié de la mobilitat generada.

o Cataleg de masies als efectes de les disposicions de larticle 50.2
TRLUC.

o Cataleg de béns a protegir del patrimoni arquitectonic i definicio
dels entorns de proteccio.

o El programa d’actuacié urbanistica municipal, agenda i avaluacié
econdmica i financera.

o Els treballs a realitzar, en funcié de les modificacions que s’hagin
d’introduir, per la seva aprovacié provisional i linforme sobre les
al-legacions presentades durant el periode d’exposicié publica.

o L’elaboracié del corresponent text refés de I'aprovacié definitiva.

o Els estudis i propostes de modificacié del planejament supramunicipal
que afecta el municipi.

o Altres. Segons acords de la Comissié de seguiment:
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10.- REGIM JURIDIC

Muntatge d’'una exposicié completa amb panells de I'Avang, en
un local que I'ajuntament determini.

Muntatge d'una exposici6 completa del document aprovat
inicialment, en un local que I'ajuntament determini.

Disseny, confeccié i formacié de sis pancartes (tres de
I'exposicidé publica de 'Avang i tres de I'exposicié publica de
'aprovacié inicial).

Disseny, confeccio, formulacié i edici6 duna publicacié
informativa, amb el seu corresponent suport digital per esser
inserit a la web municipal.

L’'equip redactor haura de designar una persona de l'equip
redactor que pugui desenvolupar la tasca d’Atencié al Ciutada
per atendre les consultes des de la fase de presentacié de
'avang del POUM, fins a l'aprovacié del Pla si s’escaul.

Informes técnics i juridics en relacié a les diferents al-legacions
durant tots els processos de planejament fins I'aprovacio
definitiva i el text refés, si és el cas.

Text refés.

Assessoria técnica i juridica i d'informacié urbanistica durant tot
el termini del treball fins la seva aprovacidé definitiva, a
l'Ajuntament, als propietaris i a aquells organs que es
constitueixin per al seguiment del POUM.

Confecci6 de propostes d’acord de convenis urbanistics tant en
la seva formulacié escrita com grafica que siguin necessaris per
a la formacié del planejament.

El contingut dels treballs s’ajustara a la legislacié urbanistica vigent:

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre que aprova el text refés de la
Llei del Sol i Rehabilitacié Urbana

Text refés de la Llei d’'Urbanisme (Decret Legislatiu 1/2010), i Reglament de la
Llei d’'Urbanisme (Decret 305/2006).

Llei 6/2009, del 28 d’abril, d’avaluacié ambiental de plans i programes.
Pla Territorial Parcial de les Comarques Gironines
Tota la legislacidé sectorial i la normativa aplicable que afecti per raé de la

En cas de canvis legislatius durant el periode de redaccié que afectin al seu contingut,
'equip redactor assumira els canvis necessaris per la correcte tramitacié del document
d’acord amb la nova legislacié, si és aplicable. En aquest cas, I'equip redactor
proposara les correccions que s’estimin oportunes en el pla de treball, d’acord amb

lAjuntament.

11.- OBJECTIUS | CRITERIS BASICS DEL POUM

Els treballs previs tindran el contingut que s’assenyala en els arts 64 fins el 76 del
Decret 305/2006, de 18 de juliol, del Reglament de la Llei d’'Urbanisme de Catalunya, i
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Decret Legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Tex Refés de la Llei
d’'Urbanisme de Catalunya, modificat per la Llei 3/2012, de 22 de febrer.

Objectius:

a) Classificacié del territori en les classes de soél definides per la Llei

b) Determinacions que corresponen a cada classe de sol per a aconseguir la
plena efectivitat del régim respectiu.

c) Adaptacié a la legislacio urbanistica vigent a Catalunya i a les normatives
sectorials i territorials que resulti d’aplicacié, aixi com a les disposicions legals
que entrin en vigor durant el procés de redaccio de la revisié del POUM.

d) Analitzar el planejament des del punt de vista de la planificacié estrategica del
municipi.

e) Garantir I'equidistribucié o repartiment equitatiu dels beneficis i les carregues
de I'activitat urbanistica, entre els propietaris afectats per la mateixa.

f) Establiment d’indicadors de creixement, poblacid, recursos i desenvolupament
econdmic i social del sistema urba que hagin d’ésser considerats per a decidir
loportunitat i la conveniéncia de cada actuacié, d’acord amb els interessos
publics derivats de I'imperatiu d'utilitzacié racional del territori.

g) Previsions sobre la disponibilitat dels recursos hidrics i energétics.

h) La proteccié del medi ambient i del patrimoni natural.

i) La proteccio del patrimoni cultural.

j) Planificaci6 de sistemes de comunicacions i sanejament. Implantacié de les
infraestructures necessaries sota criteris de qualitat, economia, eficiéncia,
ambientals i territorials.

k) Definicié del sistema general d’espais lliures publics.

I) Incorporacié d’'un programa de participacidé ciutadana que haura de quedar
prou definit a I'oferta.

m) Fomentar el desenvolupament territorial i urba sostenible, compromés amb els
valors del progrés econdmic, cohesié social, preservacié del patrimoni natural i
cultural, respecte a les peculiaritats locals, integrant les politiques d’ambit
municipal.

n) S’hi detallaran, no tant sols els planejaments necessaris per al
desenvolupament del POUM, sin6 també qualsevol altre planejament que la
seva finalitat sigui la proteccié de determinats ambits, sense perjudici de la
possibilitat d’incorporar als mateixos les modificacions o correccions que es
considerin oportunes.

0) S’estudiara la millor comunicacié entre els diferents nuclis de poblacié: nucli
urba/urbanitzacions, nucli urba/zona hotelera i comercial,
urbanitzacions/urbanitzacions, (mobilitat vianants, bicicletes...)

p) Redaccié del cataleg de bens protegits.

q) Redaccié del cataleg de masies i altres construccions rurals en sol no

urbanitzable.
S’establira de manera especial al sol urba:

- Qualificacié o zonificacié del sol i reserva o afectacié d’aquest per a
sistemes urbanistics generals i locals.

- Assignacio6 d’'usos detallats per a cada zona.
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- Regulacié dels parametres i els criteris d’harmonitzacié formal i
compositiva de les edificacions.

- Determinacio dels valors arquitectonics, paisatgistics i mediambientals
que han d’ésser protegits.

- Regulacio de 'us del subsal.
- Catalogacié dels edificis.

- Es completaran i milloraran les infraestructures de comunicacio
millorant la mobilitat.

12. PLA DE TREBALL.

L’adjudicatari haura de presentar un pla de treball en el termini de 15 dies després de
rebre la notificacié de I'adjudicacio.

Els treballs inclouran les sessions d’assessorament i assisténcia amb l'equip de
govern, els serveis técnics i les reunions amb la Comissié Territorial d’Urbanisme de
Girona que calguin, com amb els veins, particulars i/o interessats que es convingui.

Durant I'exposicié publica del document de criteris, objectius i altres determinacions
generals, I'equip programat en hores habils i els dies laborables haura de donar
assisténcia técnica sobre els continguts del pla i informacié al public dels mateixos
destacant com a minim dues persones, una de les quals haura d’ésser técnic superior.
En el Pla de treball a presentar es consignara la proposta a realitzar en aquest sentit.

Inici dels treballs.

Es considera a tots els efectes la que figura en el Contracte com a data inicial. Dins
dels cinc dies habils comptats a partir de la data inicial, I'ajuntament disposara en
una plataforma d’'us compartit d’arxius de la documentacid, quedant constatada la
data a partir de la qual s'’inicien els terminis.

Presentacio dels treballs.

Diagnosi urbanistica: 2 mesos comptats a partir de la formalitzacié del contracte.

Documentacié de I'avang de planejament: 4 mesos a partir de la formalitzacié del
contracte.

Documentacié per a I'aprovacié inicial del POUM: 4 mesos des de la finalitzacié de
I'exposicié publica de 'avang.

Documentacié per a laprovacié provisional del POUM: 4 mesos des de la
finalitzacio de la informaci6 publica de I'aprovacio inicial.

Elaboracié del Text refods, si procedeix: 2 mesos des de la comunicacié de la CTU.

Informe dels treballs, seguiment i control.

Mentre duri la redaccié dels documents de Planejament, el Director del Pla esta
obligat a informar detalladament i per escrit a [I'Ajuntament, de l'estat de
desenvolupament dels treballs en curs. També facilitara a 'Ajuntament les dades
corresponents a I'actualitzacié del Pla de Treball vigent.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, la Comissié de seguiment podra
requerir quan ho consideri necessari, a 'equip redactor, per examinar els treballs,
rebre les explicacions que sol-licitin sobre la marxa de les tasques en curs o
qualsevol altra questié.

Per altra banda, l'equip técnic municipals queda facultat, quan es consideri
necessari, per recollir la informacié i/o realitzar les comprovacions que s’escaiguin,
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dels documents conclosos del planejament (o en elaboracid) i I'equip redactor
queda obligat a prestar I'assisténcia que li sigui requerida per a aquest fi.

De les reunions de seguiment i control convocades per la Comissid, aixi com dels
liuraments parcials de la feina se n’aixecaran les corresponents actes, que seran
redactades per lautor i lliurades a I'Ajuntament, dins dels cinc dies naturals
seglients a la data de la reunio6 realitzada

Aclariments i informacions complementaries.

En el decurs de la redaccié dels treballs, I'equip redactor podra sol-licitar tota mena
d’aclariments i informacions complementaries, i fer paleses les consideracions que
cregui oportunes a lI'ajuntament i a la Comissié de seguiment.

L’Ajuntament, procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades
comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la resposta no es considerara en
cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redaccié dels
documents de planejament, donat que és obligacié de l'equip desenvolupar-ho
sense més aportacions de I’Ajuntament, que les que figuren en aquest plec.

En cap cas podran servir les normes contingudes en aquest plec per justificar
'omissié d’estudis o descripcions que a judici del coordinador de I'Ajuntament, han
d’integrar el mateix.

Deteccié de disconformitats.

Si en la supervisié de I'execucidé dels treballs per part de I'Ajuntament o en la
documentacié lliurada, es detectés i comprovés qualsevol de les seguents
disconformitats:

- La formulacio i redaccié dels documents de Planejament no es desenvolupa
amb el personal i els mitjans oferts (o amb d’altres alternatives acceptades per
’Ajuntament).

- S’ha produit 'incompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Pla
de treball vigent i aprovat per '’Ajuntament.

- Es detecta i comprova l'incompliment en els documents de qualsevol apartat
d’'aquest Plec.

L’Ajuntament, prévia audiéncia al contractista per termini de 5 dies, estara facultat
per 'adopcio de les seglients mesures:

- Quant la disconformitat consisteixi en la no presentacié d’algun dels documents
que han d’integrar I'objecte del contracte, la seva presentacié incompleta o
deficient o en la no realitzacié o realitzacié inadequada d’algun dels treballs
necessaris per la bona execucié del contracte, I'Ajuntament requerira el
contractista perqué dintre el termini que se li assenyali, que estara comprés entre
5 i 15 dies, corregeixi les deficiencies assenyalades. El requeriment contindra
l'advertiment exprés que, cas que no se li doni compliment, I'Ajuntament
executara subsidiariament alld requerit. Per dur a terme I'execucié subsidiaria,
'Ajuntament contractara a tercers els treballs de qué es tracti i tot el cost que
ocasioni I'execucié subsidiaria anira a carrec del contractista, al que li sera deduit
dels pagaments que hagi de rebre.

- Quan la disconformitat consisteixi en lincompliment de les obligacions
essencials del contracte, s'imposara una penalitzacié de tres mil euros
(3.000,00€).

- Quant la disconformitat consisteixi en 'incompliment dels terminis del contracte,
s’aplicaran les penalitzacions previstes al plec administratiu.
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13.- PRESENTACIO DELS TREBALLS

Redaccio i réetols: La redaccidé de tots els documents escrits i els rétols dels
planols, caratules i carpetes es fara en llengua catalana.

Format de la documentacié en paper: La documentacié escrita es presentara
impresa en fulls mida DIN-A4. El format del document d’informacié basica sera
el DIN-A-3. La documentacié grafica es presentara, sempre que sigui possible,
en copies DIN-A1, reservant el modul DIN-A4 inferior dret per a la caratula. El
plegat sera DIN-A4 sense pestanya. Els diferents documents s’enquadernaran
per separat, i es lliuraran dins una caixa de projecte. La caratula de la caixa de
projecte, la portada dels documents, I'enquadernacio i la caratula dels planols
es realitzara segons model facilitat per I'’Ajuntament.

Format de la documentacié en suport informatic: Es presentara una copia
sencera del treball en suport informatic, tant de la documentacié escrita com de
la grafica. La informacié ha de estar classificada i arxivada en el format adient i
amb tots els fitxers complementaris necessaris per tal que pugui ser llegit amb
el programes més habituals i es pugui imprimir amb el mateix resultat que la
documentacié en paper presentada. Els formats dels diferents tipus de fitxers
seran els seglents:

o La documentacio escrita es lliurara en un arxiu en format de tractament
de textos, preferentment .DOC o compatible amb Microsoft Word(r).

o La documentacié grafica es lliurara en un arxiu en format DWG, i els
diversos planols DIN- A1 en fitxers de plotejat, per separat. S'adjuntaran
també els fitxers auxiliars —segons el programa utilitzat- que siguin
necessaris per la correcta representacié i impressié del contingut dels
fitxers de dibuix.

o Els fitxers d'imatge, que aniran preferentment incorporats dins dels
propis documents, seran en format .TIF per les imatges en blanc i
negre, i .JPG per fotografies en color, amb unes resolucions de
referéncia de 300ppp en blanc i negre i 150ppp en color o grisos.

o Tota la documentacié tant grafica com escrita es lliurara també en
format .PDF perqué pugui ser llegit i imprés en qualsevol equip
informatic. Es procurara agrupar la documentacié de forma coherent
amb el document, i que la mida del fitxer no sigui excessiva.

o La documentacié de quadres numeérics i dades generals que es facin
servir pels estudis previs o els documents de planejament, es faran en
format de full de calcul o base de dades respectivament,
preferentment .XLS i .MDB o compatible amb Microsoft Excel i Access.

o Per les presentacions publigues de les diferents etapes, es
confeccionaran documents sintétics de facil compressio, tant grafics
com escrits, en format de Powerpoint o similar.

o El format de lliurament final de la documentacié per a l'aprovacié
definitiva, sera la que es determini pel Departament de Politica
Territorial, d’acord amb les normes que aquest determini i a les quals
s’ha d’ajustar I'adjudicatari.

Altres determinacions: Es lliurara a I'’Ajuntament el nombre d’exemplars del
treball sobre paper i suport informatic necessaris per a la seva tramitacio,
informacié i pressa de decisions.

Per I'aprovacio de criteris, objectius i Avang de Planejament, com a minim:
Quatre copies en suport paper. Planols i memories. Tres copies del document
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de sintesi en paper i suport informatic amb tota la documentacié lliurada. Es
confeccionara una versié en format Powerpoint del Document de sintesi.

Per I'aprovacié inicial, com a minim: Quatre copies en suport paper i digital del
treball. Tres copies del document de sintesi en paper i suport informatic amb
tota la documentacié lliurada. Adaptacio, si cal del Document de Sintesi i del
format Powerpoint.

Per l'aprovacié provisional, definitiva i text refés, com a minim: Set copies en
suport paper i digital del treball. Adaptacio, si cal del Document de Sintesi i del
format Powerpoint.

Es lliurara també a I'Ajuntament tota la documentacié suplementaria que ha
servit per a redactar el Pla i que tindra el contingut segiient:

- Dades de camp topografiques

- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes “in
situ”.

- Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacio, amb les
anotacions resultants.

- Actes de les reunions celebrades.

14.- ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisid i aprovacié de cadascuna de les unitats de treball, per part de
'Ajuntament, és condicid obligada per tal que I'equip redactor pugui desenvolupar
altres unitats de treball que depenguin de les primeres. En qualsevol lliurament parcial,
'Ajuntament, revisara la documentacié corresponent, indicant, si és el cas, els
arranjaments a realitzar per I'equip redactor.

En la data prevista I'equip redactor remetra un exemplar de I'esborrany complet dels
documents de planejament a I'’Ajuntament, per a la seva revisi6; i en funcié del resultat
d’aquesta, I'Ajuntament indicara a I'equip redactor les correccions /o modificacions
que s’hagin de considerar, o si s’escau, n'autoritzara I'edicié.

Si la citada revisié de I'esborrany complet es porta a terme dins el periode de temps
reservat per a tal fi, dins el Pla de Treball per a la redaccié dels documents de
planejament, el seu lliurament definitiu no sortira cap variacié respecte a la data
prevista; perd si passat aquest termini, no estigués efectuada dita revisio, la data de
liurament s’ajornaria el periode de temps transcorregut des del lliurament de
'esborrany.

L’autor del plantejament, un cop acceptat I'encarrec s’obliga a realitzar-lo sota les
directrius contingudes en el present Plec i seguint la metodologia i els procediments
que en aquest s’'indiquen, i no s’acceptara per part de '’Ajuntament cap unitat de treball
que no estigui elaborada d’acord amb les condicions esmentades.

15.- EL NOU POUM: CONTINGUT | DETERMINACIONS QUE HA DE CONTENIR LA
DOCUMENTACIO PRESENTADA PER L’ADJUDICATARI.

La documentacié que el contractista lliuri per a la seva aprovacio, haura de contenir
com a minim les determinacions que es detallen a continuacié, per cadascuna de les
fases que s’indiquen.

L’equip redactor pot proposar al programa de treball, altres fases alternatives aixi com
altres documents que consideri adients.

15.1.- Fase l. Analisi i diagnostic:
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L'objecte d’'aquesta fase és endegar els treballs d’analisi de tots els aspectes que
han de justificar una proposta de planejament des del major nombre de punts de
vista possible, entre els que es poden considerar, sense anim de limitar, son els
seglients:

Analisi territorial, des del punt de vista del municipi referit a I'ambit territorial
superior en el qual s’emmarca (comarca, vegueria, provincia).

Analisi del context social, econdmic, cultural, urba i comarcal del municipi,
en relacié a la comarca i 'ambit territorial.

Estudi dels aspectes relacionats amb el potencial i la necessitat d’habitatge
al municipi: mercat actual, oferta i demanda, tant d’habitatge lliure com de
proteccid publica. Localitzacié de noves arees de creixement i rehabilitacid
residencial.

Un estudi detallat de les zones verdes de tot el terme tot i fent-se una
proposta d’articulacioé entre elles, oferint a la poblacié itineraris i recorreguts
alternatius per a vianants i bicicletes.

Redefinicio de les peces d’equipament public existents al municipi,
adaptant-les a les necessitats actuals i a la localitzacié de noves arees per
a nous equipaments futurs.

El cataleg del Patrimoni Arquitectonic, amb I'objecte de recollir en la
normativa, les mesures de proteccid tan del bé immoble com el seu entorn
i la proteccié del patrimoni arqueologic.

El cataleg de masies en sdl no urbanitzable, amb I'objecte localitzar,
inventariar, les masies que conformaran el cataleg.

Analisi territorial en general: orografia, hidrografia, relleu, boscos i conreus,
etc. amb especial determinacié dels ambits que hagin de ser objecte
d’estudis addicionals, com sén zones de risc geoldgic, zones inundables,
zones d’'especial risc d’incendis, zones d’activitats d’especial incidéncia
ambiental, etc.

Analisi territorial des del punt de vista d’espais naturals, d’interés general o
turistic, d’especial proteccid, i del paisatge.

Tractament i mesures de proteccidé del sol no urbanitzable en base als
diferents usos existents.

Estudi i formulacié de la xarxa basica de camins agricoles i forestals, amb
les determinacions que calguin per a la seva correcta funcionalitat.

Analisi de les infraestructures de subministrament de serveis existents,
capacitat, creixement previst i necessari, limitacions, afectacions, etc.

Analisi de les infraestructures de comunicacions existents i previstes,
capacitat, connexions als nuclis de poblacié, mobilitat, estudi d’alternatives,
etc.

Estudi de la xarxa viaria local per establir una jerarquia de carrers que
possibiliti el desenvolupament de la poblacié. Aquest estudi ha de recollir
propostes que tendeixin a reduir la circulacié en el centre del casc urba i la
recerca de zones per a la ubicacié de petites arees d’aparcament.

Analisi del planejament urbanistic previ en tots els aspectes de contingut i
de desenvolupament: grau d’adequacié a la realitat del municipi tant del
planejament com de la seva normativa, grau de desenvolupament,
coheréncia territorial, planejament derivat executat o no, delimitacions
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d'ambits de gestié ja existents i grau d’execucid, coordinacié amb el
planejament d’ambit superior urbanistic i territorial, general i sectorial, etc.

Analisi del planejament superior urbanistic i territorial, general i sectorial,
amb especial incidéncia a les grans infraestructures de transport, ambits de
proteccié ambiental, etc.

L’analisi ambiental, com a part prévia de l'informe ambiental o estudi
d’'impacte ambiental seguint els continguts de l'art. 70 del Regl. de LU (D
305/2006 ), ja ha estat redactat.

L’Estudi d’ldentificacié de Riscos Geoldgics ( EIRG), per tal de donar
compliment al marc legal de referéncia. Com a eina de suport per fer
l'avaluacié I'Institut Cartografic i Geologic de Catalunya ha elaborat el
document “Criteris basics per a la realitzacié de I'Estudi d’ldentificacié d
Riscos Geologics”.

Definicio dels criteris i objectius, i de les solucions generals de
planejament.

Programa de Participacié Ciutadana.

15.1.- Fase ll. Proposta sobre I'avanc del Pla d’Ordenacié Urbanistica Municipal.

A partir dels estudis anteriors, es formalitzara una primera proposta d’ordenacio,
que reculli també la classificacié i qualificacié del sol del planejament anterior,
incorporant alternatives en els diferents ambits a desenvolupar pel nou planejament.
La documentacié minima estara formada pels seglients documents, i com a minim
els continguts en I'art 106 del Reglament de la LU (D 305/2006):

Planols d’'informacié, amb el contingut dels estudis anteriorment esmentats.
Planols d’'informacié i ordenacié sectorials, en relacié a les infraestructures,
equipaments, sistemes de parcs, sistema hidrografic, comerg, industria,
mobilitat, etc.

Planols esquematics de propostes i diferents alternatives, amb els ambits
de desenvolupament i/o reforma, sistemes generals, etc.

Proposta de desqualificacié de sols si es demostra que es necessari.

Quadres numeérics, que poden estar incorporats als diferents planols, amb
les dades generals que han servit de base a la proposta, aixi com els que
corresponguin a les dades urbanistiques de les ordenacions proposades,
comparant les que s’obtenen de les diferents alternatives.

Dades econdmiques generals, amb comparatives de les alternatives de
planejament proposades.

Avan¢ de la memoria social

Localitzaci6 del elements que conformen els catalegs de patrimoni
arquitectdnic, masies, espais naturals, d’interés paisatgistic, etc.

El cataleg de masies en sdl no urbanitzable, amb I'objecte de recollir les
dades i mesures necessaries.

Memoria explicativa de la proposta, amb la justificacid dels criteris i
aspectes generals.

Un informe ambiental preliminar per tal que I'érgan ambiental pugui
determinar I'amplitud, nivell de detall i grau d’especificacié de I'informe de
sostenibilitat ambiental.
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o Estudi d’avaluacié de la mobilitat generada seguint I'art. 18.2 de la Llei de
la mobilitat (9/2003) i el Decret 344/2006.

o Aquesta documentacié sera presentada a I'equip de govern municipal en
coordinacié amb el técnic a qui se li encomani el seguiment, i servira de
base per a la definicidé del document de I'aprovaci6 inicial.

e L’equip redactor emetra informe sobre els suggeriments i alternatives
presentades durant el periode d’exposicié publica en el termini de un mes
des del lliurament d’aquesta documentacié per part de I'’Ajuntament.

15.3.- Fase lll. Proposta de Pla d’'Ordenacié Urbanistica Municipal.

1. Memodria. Memodria descriptiva i justificativa del POUM, amb complementaris
que es considerin adients. Aquesta haura de contenir:

e}

El programa de participacié ciutadana que I'’Ajuntament hagi aplicat al
llarg de la formulacié i tramitacié del pla a fi de garantir I'efectivitat dels
drets de publicacié i participacio.

Justificacioé de I'observancga de 'objectiu de desenvolupament urbanistic
sostenible i directrius pel planejament (nivells de qualitat de vida
adequats, sostenibilitat ambiental, etc.)

Mesures adoptades per facilitar una mobilitat sostenible, aixi com el
compliment de l'obligacié de prestar el servei de transport col-lectiu urba
de viatgers/res.

Informe de sostenibilitat econdmica, amb justificacié de la suficiéncia i
adequacidé del sol destinat a usos productius; ponderacié de I'impacte
que pugui tenir en les finances publiques per a les administracions
responsables de la implantacio i manteniment d’infraestructures, i per la
implantacié de prestacio de serveis necessaris.

2. Planols. Planols d’informacié i ordenacié urbanistica del territori i el tracat de
les xarxes basiques d’abastament d’aigua, subministrament de gas i energia
eléctrica, comunicacions, telecomunicacions, de sanejament i d’altres serveis
que pugui disposar el pla.

Planols d’informacié amb contingut d’informacié grafica sobre les
Caracteristiques naturals, ambiental, culturals, socioecondmiques,
demografiques o de desenvolupament urbanistic que resultin rellevants
per a 'ordenacié urbanistica. En tot cas, s’han d’incloure planols referits
a:

o Caracteristiques topografiques del territori, amb expressio de les
pendents del 20% i xarxa hidrica.

o Text refés del planejament aprovat fins al moment de la redaccié
del POUM, entre d’altres haura d’haver:

o Un planol que superposi la divisié6 poligonal a la zonificacio.
Impreés a escala adequada

o Un planol de superposicié del planejament supramunicipal i el
municipal. Imprés a escala adequada .

o Arees vulnerables per I'existéncia de riscos naturals, geologics o
tecnoldgics i arees afectades per impacte ambientals rellevants.

o Ambits i elements objecte de proteccié d’acord amb la legislacié
sectorial aplicable, d’acord amb el planejament territorial o plans
directors urbanistics.
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e}

e}

Xarxes generals de serveis existents, amb indicacié de les
principals de distribucié d’energia eléctrica, telecomunicacions,
distribuci6 d’aigua, hidrants per incendis, sanejament, i
abastament i distribucié de gas.

Xarxa general viaria, de ferrocarrils, si s’escau, existents o
planificades. Mapes de vulnerabilitat i capacitat del territori pel
contaminacié atmosférica, mapes de proteccido de la
contaminacié luminica, i mapes de capacitat acustica.

Planol de arees afectes de suspensio de llicéncies.

- Planols d’ordenaci6 amb expressié grafica de les determinacions del
pla, que com a minim han de ser:

O

Planol de classificacié de sél, amb expressié de superficies
assignades a cada classe de sdl i categoria.

Planols d’estructura general, on s’assenyalara conjuntament o
separadament el sistema general de comunicacié, la resta de
sistemes generals urbanistics i les xarxes generals de serveis.

Xarxa de camins rurals
Xarxes de serveis

Planol de zones verdes i equipaments amb l'ordenacié de
l'articulacié entre elles, especialment per a vianants i bicicletes.

Planols dels sectors i divisié poligonal del planejament derivat,
delimitats pels diferents tipus de sol.

Planol de catalogacio, en el que s’assenyalaran els elements
inclosos en el cataleg de patrimoni.

Planol de catalogacid, en el que s’assenyalaran els elements
inclosos en el cataleg de masies en sol no urbanitzable.

Planols que reflecteixin els elements i obres d’urbanitzacié que
resulta necessari finalitzar perque els terrenys adquireixin la
condicio de solar.

Planols que reflecteixin a escala adequada la situacié i
delimitacié del sector, amb expressioé de la superficie.

Planols que expressin les determinacions contingudes en
l'article 68.8.a) del Reglament.

Planols d’ordenacié amb les classificacions i qualificacions del
planejament municipal on es superposi el planejament
supramunicipal: PDUC, Pla Territorial i altre planejament
territorial.

Planol on s’identifiqui cadascuna de les masies en sol no
urbanitzable amb el nom popular , superposant la qualificacié
que I'afecta.

3. Normes urbanistiques.

Hauran de contenir la regulacié detallada del régim urbanistic del sdl, aixi
com de totes les zones i sistemes que s’estableixin. També hauran de
detallar el tractament a donar a les preexisténcies, la vigéncia i revisié del
Pla, i qualsevol altre aspecte necessari per a la bona gesti6 i execucié del

mateix.
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Reégim transitori

Régim especific dels usos i edificacions amb volum disconforme i fora
d’ordenacio.

En cas de contradiccié entre les determinacions anotades en els planols i
les normes urbanistiques preval el llenguatge escrit sobre el grafic.

Les normes urbanistiques s’han de publicar integrament.

Cataleg de béns a protegir

S’han de contemplar dins el cataleg els monuments, edificis, jardins,
paisatges i béns culturals, havent de justificar, en tot cas, la seva proteccid i
les mesures que s’adopten a tal efecte.

D’entre la documentacié a aportar hi haura un aixecament de detall de les
plantes, fagcanes i seccions més significatives. Concretant amb el maxim
detall el graus de proteccié i les mesures a adoptar.

Agenda i avaluacié econdomica i financera de les actuacions que s’han de
desenvolupar (estudi econdmic financer).

Pel que fa a I'Agenda, si no es disposa d’'un programa d’actuacié
urbanistica ha de ser actualitzada cada sis anys. El procediment per a
l'actualitzacié ha de ser:

o Acord de 'Ajuntament

o Informacio publica pel termini d’'un mes.

o Publicacié en el BOP

o Comunicacié a la Comissié Territorial d’'Urbanisme competent.

L’estudi econdmic financer es suficient si es justifica la ponderacié entre el
criteri seguit pel planejador i les possibilitats econdmiques i financeres del
municipi.

La manca d’aquest estudi determina la nul-litat del pla.

Com a contingut de I'estudi econdomic financer resulta I'estimacié del cost
econdmic de les actuacions previstes, la determinacié del caracter public o
privat de les inversions necessaries per a I'execucié de pla, les previsions
de financament publiques i l'analisi de la viabilitat financera de les
actuacions derivades de I'execuci6 del pla.

Documentacio mediambiental

Per la redacci6é de l'informe ambiental es tindra en compte els documents
“Estudi de criteris ambientals per a la redacci6 del planejament urbanistic”
publicat per la Conselleria de Medi Ambient i Habitatge de la Generalitat de
Catalunya.

La descripcié dels continguts es definiran d’acord a les caracteristiques del
municipi i adaptant-se al pla de treball segluent:

o Fase 1. Definici6 dels ambits d’estudi. Requeriments del pla i
capacitat del medi ambient.

o Fase 2. Analisi d’alternatives i eleccié de I'alternativa més idonia.

o Fase 3. Descripcio dels continguts. Objectius principals del
planejament objecte de I'informe.

o Fase 4. Aspectes a destacar de la situacié actual del medi ambient.
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o Fase 5. Avaluacié d'impactes i definicié de mesures correctores.
o Fase 6. Programa de vigilancia ambiental.
o Fase 7. Document de sintesi.

e En la formulaci6 d’aquesta documentacio, I'equip redactor treballara
coordinadament amb l'adjudicatari dels treballs de redacci6 del Document
Inicial Estratégic (ja redactat) i de 'Estudi Ambiental Estratégic (pendent de
redaccid)

7. Programa d’actuacié urbanistica municipal.

e So6n l'expressio de les politiques municipals de sél i habitatge, i han de
contenir les previsions i compromisos assumits pel desenvolupament del
POUM. Estan referit fonamentalment a la reforma i millora urbana, als
equipaments i a la generacio dactivitat econdmica, en I'ambit de
desenvolupament de 'urbanisme sostenible.

o Constitueixen el marc de referéncia per concertar actuacions en matéria de
sol i habitatge entre 'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya.

e No obstant, 'aprovacié del POUM és de caracter potestatiu per part de
'Ajuntament.

8. La memoria social

e Ha dincloure la definici6 dels objectius de produccié d’habitatge de
proteccid publica en qualsevol de les modalitat que estableix el TRLU.

e La memodria haura de justificar les reserves destinades a habitatges
dotacionals public previstes pel planejament.

9. Convenis urbanistics

e En el supdsit que s’hagin signat convenis urbanistics formaran part del
document de planejament, i seran subjectes a informacié publica, podent
esser consultats una vegada aprovats juntament amb |la documentacié del
pla.

16. VALOR ESTIMAT | PRESSUPOST BASE D’EXECUCIO

El calcul del valor estimat del contracte per a la redaccié del POUM de Ventallé de
any 2010 era de 115.204,24 € (IVA inclds), resultat d’aplicar els barems orientatius
del Col-legi d’Arquitectes de Catalunya en aquell moment, d’acord amb el Plec de
clausules economiques i administratives per a I'adjudicacié del contracte de consultoria
i assisténcia t



