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1. INTRODUCCIÓ 

Entre els dies 20 i 23 de gener de 2020, a Catalunya va tenir lloc un episodi meteorològic de 

pluges continuades, ratxes de vent i fort onatge, anomenat temporal Glòria. Aquest episodi va 

causar un increment de cabals important en moltes lleres de Catalunya. 

A la riera de Mas Rodella, l’increment de cabal va ser molt superior a l’habitual i va provocar 

diversos danys en els marges i estructures presents a la llera. 

A l’alçada del municipi de Vilanant, l’aigua va deteriorar el marge de la llera de la riera de Mas 

Rodella, produint esllavissades significatives als talussos del camí de Vilanant a Lladó. 

 

Figura 1. Ubicació del tram afectat al camí de Vilanant a Lladó. 

El 25 de maig de 2022, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la 

Generalitat de Catalunya aprova les bases reguladores dels ajuts als ens locals de les zones 

rurals i zones de muntanya per a la millora de les infraestructures viaries d’accés a nuclis rurals 

habitats, als serveis bàsics i a les explotacions agràries en àrees rurals i en comarques de 

muntanya (ORDRE ACC/123/2022).  

El present projecte forma part de les accions subvencionables del apartat 4.1b de la citada 

ordre catalogada com a “Actuacions puntuals de millora per a la seguretat del camí. 

Estabilització de talussos, modificació del traçat, instal·lació de tanques de protecció o 

senyalització”. 
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2. ANTECEDENTS I SITUACIÓ ACTUAL 

Dos trams del camí de Vilanant a Lladó, de 40 i 15 metres de longitud aproximadament, que 

limiten amb la riera de Mas Rodella, s’han vist afectats per les esllavissades provocades per 

l’increment notable de cabal de la riera arrel dels temporals extraordinaris dels darrers anys. En 

aquest dos trams, el camí l’esllavissada està afectant l’estabilitat del camí i per tant, posa en 

perill la seguretat dels usuaris. 

  

Figura 2. Estat actual de l’esllavissada al camí de Vilanant a Lladó 

Per altra banda, el camí vell de Lladó també presenta un deteriorament del ferm com a 

conseqüència de l’escorrentiu superficial. 

3. OBJECTIU DEL PROJECTE 

L’objectiu d’aquest document és definir i valorar, a nivell de projecte constructiu, les obres de 

millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant a Lladó, incloent els dos trams 

que limiten amb la riera de Mas Rodeja, i el tram del camí vell que es troba en mal estat. 
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4. CARTOGRAFIA I TOPOGRAFIA 

Per la realització del present projecte d’urbanització s’ha utilitzat la cartografia a escales 

1:50.000, 1:5.000 i 1:1000 de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, i taquimètrics de 

detall a escala 1:250 i elaborats per l’enginyer de topografia Eduard Gailhajanet Bota. A l’annex 

núm. 2 s’adjunta l’aixecament topogràfic de detall. 

S’han utilitzat també les ortofotomapes a escala 1:25.000. 1:5.000, 1:2.500 i 1:1.000 de l’ICGC. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència cartogràfic ETRS89. 

5. JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 

Les actuacions proposades al camí de Vilanant a Lladó en cadascun dels àmbits son les 

següents: 

- Actuació 1: Millora i condicionament d’una part del camí vell de Lladó. 

- Actuació 2: Modificació de la traça del camí i estabilització del talús de la riera Mas 

Rodeja. 

- Actuació 3: Millora i condicionament del camí mitjançant l’estabilització dels talussos 

amb murs d’escullera i revegetació dels marges. 

 

Figura 3. Actuacions projectades. 
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6. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

6.1. Treballs previs 

Les obres s’iniciaran amb l’esbrossada de la zona d’actuació i amb la implantació de les casetes 

d’obra. Complementàriament, es recolliran tota les escombraries, runes i brossa d’origen 

antròpic acumulada entre la vegetació, les quals es transportaran fins un abocador autoritzat. 

Amb caràcter previ a l'execució dels mur d'escullera, es comprovarà que el talús o vessant 

natural estigui en condicions adequades: superfície regular, absència de sortints, zones amb 

restes vegetals o altres materials no desitjats, aflorament d'aigües, etc. 

6.2. Moviment de terres 

S’excavarà la base de la protecció d’escullera que quedarà encastada a la llera del riu i es 

terraplenarà el talús erosionat amb sòl procedent de préstec per definir el pla sobre el qual es 

col·locarà la nova protecció d’escullera. 

Una vegada col·locada l’escullera, es terraplenarà amb material de la pròpia obra, sobre el peu 

del mur d’escullera per adaptar-lo a la morfologia de la llera al tram d’actuació. 

6.3. Mur d’escullera 

6.3.1. Fonament del mur d’escullera 

El mur d’escullera estarà format per escullera de pedra granítica de 1.200 a 4.000 kg de pes. 

El formigonat de la fonamentació s'efectuarà en dues fases: 

- En la primera fase, que comprèn la col·locació de la totalitat del fonament, la superfície 

estarà conformada per cares rugoses dels blocs petris en la major proporció, per 

garantir un millor contacte amb la primera filada de blocs del cos del mur, que ha de 

presentar una contra inclinació entorn del 3H: 1V. 

- La segona fase s'executarà un cop col·locada la primera filada del cos del mur. Caldrà 

comprovar que la superfície final resultant no tingui punts baixos ni constitueixi un lloc 

d'acumulació d'aigua, per la qual cosa s'ha de donar al pla superior de la fonamentació 

una lleugera pendent. 

6.3.2. Alçat del mur d’escullera 

Els blocs d'escullera de l’alçat del mur es col·locaran mantenint en tot moment una contra 

inclinació de 3H:1V respecte a l'horitzontal. Aquesta contra inclinació té una repercussió directa 

en l'estabilitat del mur i dificulta una eventual caiguda de pedres tant durant la construcció com 

durant la seva vida útil. 
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Per tal d'assegurar el major lligam possible, cada bloc haurà de donar suport la seva cara 

inferior en almenys, dos blocs, i estar en contacte amb els blocs laterals adjacents. L'obertura 

entre blocs no superarà els 15 cm en cap punt, per la qual cosa es seleccionarà específicament 

cada bloc. 

En la mesura del possible, es tractarà d'evitar que els contactes entre blocs d'una filada 

coincideixin, segons seccions per plans verticals, amb els de la filada inferior, impedint 

d'aquesta manera la formació de columnes de blocs d'escullera. Anàlogament s’ha de tractar 

d'evitar, la formació de files horitzontals de blocs, és a dir, les successives filades hauran de 

buscar la màxima imbricació possible amb les immediatament superior i inferior. 

A mesura que es vagi pujant les diferents filades, s'anirà col·locant el rebliment granular del 

trasdós, que serà material granular filtrant amb un tamany menor de 15 cm. Es col·locarà a més, 

un dren de diàmetre 160 mm que anirà envoltat amb una làmina de geotèxtil amb un pes mínim 

de 200 g/m2, que permetrà drenar el trasdós del mur. 

El coronament del mur s’ajustarà a les cotes de terreny existent, assolint una alçada d’entre 6,50 

i 8,00 metres respecte la cota del fonament. En cas de detectar-se sobre el terreny que el 

parament exterior del mur pot executar-se amb menys inclinació, s’anirà ajustant el pendent al 

mínim possible. 

6.4. Ferms i paviments 

En l’actuació núm. 1, per dur a terme la millora del camí es realitzarà la regularització de la 

superfície i s’estendrà una capa de tot-u artificial de gruix variable. 

En l’actuació núm. 2, on es modifica el traçat el camí existent, s’estendrà una capa de 20 cm de 

tot-u artificial. 

6.5. Mesures d’integració ambiental i proteccions 

En els trams d’escullera, sobre el talús superior i fins al camí, s’estendrà terra vegetal de préstec 

i es durà a terme la hidrosembra d’espècies mediterrànies amb la següent composició de 

llavors: Gramínies: (Festuca arundinacea 30%, Lolium perenne 25%, Festuca rubra 15%, 

Cynodon dactylon 10%) i Lleguminoses (Lotus corniculatus 10%, Medicago lupulina 5%, 

Trifolium subterraneum). 

També es realitzarà la plantació arbòria al marge del camí, amb Freixes de fulla petita (Fraxinus 

angustifolia). 

Per tal de protegir el desnivell en els trams on el camí es troba més proper al talús, es col·locarà 

una barrera de seguretat per a vehicles, del tipus mixta fusta-metall. 
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7. SERVEIS AFECTATS / EXISTENTS 

Els treballs per determinar quines instal·lacions i serveis es veuran afectats per les obres han 

consistit en consultes efectuades a les companyies de serveis i organismes per conèixer quins 

serveis hi ha a la zona del projecte. L’objectiu final és estudiar quines instal·lacions i serveis, 

siguin públics o privats, puguin ésser afectats per les obres del projecte i definir i valorar la seva 

modificació o restitució. 

Per a la realització dels treballs s’ha comptat amb els plànols del projecte i la cartografia a 

escala 1:1000 i s’han efectuat les consultes pertinents a través de la plataforma eWise d’Acefat 

(HTTP://EWISE.ACEFAT.COM). La investigació realitzada ha permès recopilar la informació que 

per identificar cadascun dels tipus de servei i la companyia propietària. 

En l’àmbit del projecte no s’ha detectat la presència de cap servei afectat. 

8. AFECCIONS A LLERES PÚBLIQUES I ESPAIS D’INTERÉS NATURAL 

Les obres dissenyades en aquest projecte no afecten a espais inclosos en el PEIN o en altres 

figures d’especial protecció (Xarxa Natura 2000, ENPE...) i no s’inclouen dins dels preceptes 

inclosos en la Llei 21/2013 d’Avaluació Ambiental pels quals no és necessari sotmetre el 

projecte a una avaluació ambiental de cap tipus. 

Les obres afecten l’espai de domini públic hidràulic de la riera de Mas Rodella en l’àmbit 

d'execució de les obres del projecte. El pressupost de les obres inclou totes les partides 

necessàries perquè, un cop executades les obres, les lleres restin netes de qualsevol 

abocament de terra, runa d’obres o material. 

9. GESTIÓ DE RESIDUS 

Durant les obres es generaran una sèrie de residus que hauran de ser gestionats correctament, 

amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

Segons l’article 4 del Real Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió 

dels residus de construcció i demolició, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en l’obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’annex núm. 4 d’aquesta memòria inclou l’Estudi Gestió de Residus per tal realitzar el 

seguiment i control dels residus de construcció i d’enderrocs generats en obra. El pressupost 

inclou les partides corresponent a la gestió de residus, ja sigui de forma explícita en el capítol 

corresponent o be inclòs dins les pròpies partides d’obra. 

http://ewise.acefat.com/
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10. CONTROL DE QUALITAT 

En acompliment de la normativa vigent, el projecte incorpora el Pla de Control de Qualitat per a 

l’execució de les obres, on s’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i 

la quantitat d’assaigs a realitzar. Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà 

determinar la modificació de les freqüències establertes, així com la realització d’assaigs no 

previstos inicialment a la proposta del pla del control de qualitat. 

A tots els efectes, el cost dels assajos i proves de control de qualitat es consideren inclosos en 

el pressupost de les obres que haurà d’assumir el contractista, sempre que aquest cost no 

superi l’1,0 % del pressupost del projecte.  

11. SEGURETAT I SALUT 

En acompliment de l’article 4rt. del Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, i de l’apartat 1 

paràgraf g) de l’article 233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en l’annex núm. 3 s’inclou un 

Estudi de Seguretat i Salut en el qual s’indiquen les mesures de seguretat i mesures preventives 

per evitar possibles accidents i/o malalties professionals. 

El pressupost de Seguretat i Salut (PEM) puja la quantitat de: DOS MIL DOS-CENTS 

CINQUANTA-SET euros amb CINQUANTA cèntims (2.257,50 €). 

12. PLA DE TREBALLS, TERMINI D’EXECUCIÓ I TERMINI DE GARANTIA 

Amb els volums d’obra mesurats i els rendiments habituals, tenint en compte les característiques 

de les obres projectades, es proposa que el termini d’execució de totes les obres incloses en 

aquest projecte sigui de DOS (2) mesos. 

El termini de garantia de les obres es fixa en un any a partir de la data de la seva recepció. 

Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i 

poder corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

13. EXECUCIÓ DE LES OBRES I DIVISIÓ EN LOTS 

L’obra abasta un àmbit concret i continu d’acord amb els plànols del projecte, i el pla de treballs 

previstos per la seva execució defineix una seqüència d’activitats que defineixen un camí crític 

amb activitats entrelligades entre sí. La divisió per lots d’aquesta obra provocaria que l'execució 

del contracte fos excessivament difícil o onerosa des del punt de vista tècnic i incrementaria 

l’esforç d’haver de coordinar els diferents contractistes per als diversos lots la qual cosa podria 

comportar un greu risc de soscavar l'execució adequada del contracte. 
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La Directiva 2014/24/UE determina que els poders adjudicadors han d'estudiar la conveniència 

de dividir els contractes en lots “sense deixar de gaudir de la llibertat de decidir de forma 

autònoma i basant-se en les raons que estimi oportunes, sense estar subjecte a supervisió 

administrativa o judicial”, per tant en aquest cas es considera que no seria pertinent la divisió 

en lots per la licitació de l’obra.  

14. PRESSUPOST 

El pressupost de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels 

materials i de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra, tal i com 

es justifica a l’annex núm. 5. Els esmentats preus unitaris inclouen la part proporcional de les 

despeses d’assaigs especificats a l’annex de Control de Qualitat. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat el 

pressupost de les obres, el qual s’inclou com a document núm. 4 d’aquest projecte, i del qual 

s’obté el següent resum: 

Pressupost general d’execució material: CENT CINQUANTA-SET MIL SIS-CENTS SEIXANTA-

SIS euros amb QUARANTA-UN cèntims (157.668,41 €). 

El pressupost d’execució per contracte s’ha obtingut aplicant sobre l’anterior un 13% en 

concepte de despeses generals i un 6% de benefici industrial, resultant en un Pressupost 

general d’execució per contracte (sense IVA): CENT VUITANTA-SET MIL SIS-CENTS VINT-I-

CINC euros amb QUARANTA cèntims (187.625,40 €). 

A la suma anterior s’ha afegit un 21% en concepte de l’Impost sobre el Valor Afegit (IVA), 

resultant finalment un Pressupost general d’execució per contracte (amb IVA): DOS-CENTS 

VINT-I-SET MIL VINT-I-SIS euros amb SETANTA-TRES cèntims (227.026,73 €). 

15. REVISIÓ DE PREUS 

D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, 

per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu 

i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, no procedeix la inclusió en el 

Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de 

preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de vint-i-quatre (24) mesos. 
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16. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

D’acord amb l’article 77 de la Llei 9/2017 del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic  

no és exigible la classificació del contractista per part de les administracions per a l'execució 

de contractes d'obres que el seu el valor estimat sigui inferior a 500.000 euros.  

En aquest cas, el contractista podrà acreditar la seva solvència tant mitjançant la seva 

classificació com a contractista d’obres en el grup o subgrup de classificació que correspongui 

al contracte, o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits ens els 

plecs del contracte. 

17. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

D’acord amb l’article 233 de la LCAP, per als projectes d'obres de primer establiment, reforma 

o gran reparació amb pressupost base de licitació (IVA exclòs) inferior a 500.000,00 euros, es 

pot simplificar, refondre o fins i tot suprimir, algun o alguns dels documents del projecte 

constructiu d’acord amb el què preveu la Llei. Per tant, tenint en compte l’abast i l’import estimat 

de les obres, es considera suficient la redacció d’un projecte simplificat o reduït que inclou els 

següents documents: 

Els documents que formen part d’aquest projecte són : 

DOCUMENT NÚM. 1: MEMÒRIA I ANNEXOS 

MEMÒRIA 

ANNEXOS 

Annex núm. 1 .-  Aixecament topogràfic 

Annex núm. 2 .-  Càlculs estructurals 

Annex núm. 3 .-  Estudi de Seguretat i Salut 

Annex núm. 4 .-  Gestió de residus 

Annex núm. 5 .-  Justificació de preus 

 

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS 

Plànol núm. 1. Situació, emplaçament i índex 

Plànol núm. 2. Delimitació de l’àmbit 

Plànol núm. 3. Planta topogràfica 

Plànol núm. 4. Planta general 

Plànol núm. 5. Seccions tipus i detalls 
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Plànol núm. 6. Perfils longitudinals 

Plànol núm. 7. Perfils transversals 

 

DOCUMENT NÚM. 3: PLEC DE CONDICIONS 

 

DOCUMENT NÚM. 4: PRESSUPOST 

Amidaments 

Quadre de preus núm. 1 

Quadre de preus núm. 2 

Pressupost 

Resum de pressupost 

Pressupost general 

 

18. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLETA 

En acompliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova 

el Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’article 

233 de la Llei 9/2017, del 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la qual es 

transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 

2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte comprèn una 

obra completa en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja 

que conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és 

susceptible d’ésser lliurada a l’ús general. 

Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol 

de l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa. 
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19. CONCLUSIÓ 

Les obres descrites en el present projecte millora 1.400 ml de camins rurals de Vilanant i 

beneficia als 399 habitants de Vilanant de la comarca de l’Alt Empordà. 

Les obres s’han definit bàsicament i es sotmet a consideració dels òrgans de l’administració 

competents. 

Amb tot el que s’ha exposat en aquesta memòria, i amb els documents que constitueixen aquest 

projecte, es considera que es verifiquen els objectius de la seva redacció i es sotmet a 

l’aprovació dels organismes competents. 

 

Vilanant, febrer de 2025 

El redactor del projecte, 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. INTRODUCCIÓ 

Per la redacció de present document s’ha utilitzat la cartografia i els ortofotomapes a escales 1:50000 i 

1:5000 i de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya, el taquimètric de detall elaborat per l’Enginyer 

Tècnic en Topografia Eduard Gailhajanet i Bota. 

El projecte s’ha redactat en base al sistema de referència ETRS89 UTM 31. 

A continuació es presenta l’aixecament topogràfic. 

 

 

 

 





 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant a 

Lladó 

Annex núm. 1. Aixecament topogràfic 

 

4 A1_Aixecament topogràfic 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APENDIX 1. AIXECAMENT TOPOGRÀFIC 





riera

camí

camí

camí

camí

riera

riera

N

FULL 1  DE 1
AIXECAMENT TOPOGRÀFIC

TÍTUL PLÀNOL:POBLACIÓ: Vilanant
Comarca: Alt Empordà
Data: 15 de Setembre de 2022
Arxiu: ABM_Vilanant_2d_v1.dwg

ENGINYER TÈCNIC TOPÒGRAF
EDUARD GAILHAJANET i BOTA

COL.LEGIAT N: 5.695

estat actual

25

ESCALA:   1/400
0 4 8 1612 20

Coordenades UTM Ajust ETRS89 Fus 31





ANNEX NÚM. 2. CÀLCUL ESTRUCTURAL





 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant a 

Lladó 

Annex núm. 2. Càlculs estructurals 
 

A2_Càlcul estructural 1 

ANNEX NÚM. 2. CÀLCULS ESTRUCTURALS 

 

ÍNDEX 

 

 

1. INTRODUCCIÓ ............................................................................................................................ 3 

2. JUSTIFICACIÓ ESTRUCTURAL ................................................................................................... 3 

2.1. Característiques dels materials ............................................................................................ 4 

3. BASES DEL CÀLCUL DE MURS .................................................................................................. 5 

3.1.1. Formulació ................................................................................................................... 5 

3.1.2. Càlcul dels coeficients d’empenta activa ...................................................................... 5 

3.1.3. Comprovació de l’estabilitat al lliscament ..................................................................... 8 

3.1.4. Comprovació de l’estabilitat a la bolcada ..................................................................... 9 

3.1.5. Comprovació de l’estabilitat a l’enfonsament ............................................................. 10 

4. RESULTATS ............................................................................................................................... 12 

 

 





 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant a 

Lladó 

Annex núm. 2. Càlculs estructurals 
 

A2_Càlcul estructural 3 

1. INTRODUCCIÓ 

El present annex inclou el càlcul justificatiu de les dimensions de les estructures incloses en el 

“Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant a Lladó”. 

La solució que es proposa és la construcció d’un mur d’escullera, encastat a una profunditat suficient 

per evitar el risc d’erosió del fonament i amb alçada variable, per tal d’ajustar-se a les cotes del 

terreny i que resisteixi les carregues del vial. 

L’alineació del nou mur seguirà l’alineació ja marcada pel marge existent i la geometria de la secció 

tipus del mur s’adaptarà a les condicions que es detallen en el següent esquema adjunt. 

 

Figura 1. Esquema de la solució proposada. 

 

2. JUSTIFICACIÓ ESTRUCTURAL  

Pel disseny i la construcció del mur de gravetat amb pedres d’escullera s’han seguit les indicacions 

recollides en les següents publicacions: 

- “Recomendaciones para el diseño y la construcción de muros de escollera en obras de 

carreteres”, editada pel Ministeri de Foment (1998). 

- Guía para el proyecto y ejecución de muros de escollera en obras de carretera. 

- Guía de cimentaciones en obras de carretera. 

La geometria de la secció dels murs de gravetat d’escullera s’adapta a les condicions que es detallen 

en el següent esquema adjunt: 
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El mur té dos parts ben diferenciades: 

- Fonamentació del mur: formada per un trapezi de base inclinada 3H:1V. Aquesta base, de 

longitud variable, es recolza sobre el terreny. La fonamentació està encastada en el terreny, 

un mínim de 0,50 metres. 

- Alçat del mur: està format per una base horitzontal de longitud variable, recolzat sobre la 

fonamentació descrita anteriorment. Les inclinacions del la part interior i exterior del mur 

poden variar, donant-li així un espessor variable. 

 

2.1. Característiques dels materials 

No s’utilitzarà material procedent de roques que no siguin estables, segons especifiquen els articles 

331 i 333 del PG-3. Els materials estaran nets i exempts de materials estranys i compliran les 

limitacions que s’indiquen a la següent taula: 

Propietat Norma Valor 

Tamany màxim UNE 103101 Dmax<100 mm 

 UNE 103101 # 0.080 mm < 5% 

Coeficient d’uniformitat - 2 ≤ Cu ≤ 10 

Plasticitat UNE 103103 

UNE 103104 

LL ≤ 30 

IP ≤ 10 



 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant a 

Lladó 

Annex núm. 2. Càlculs estructurals 
 

A2_Càlcul estructural 5 

Contingut de matèria orgànica UNE 103204 MO ≤ 0.2% 

Contingut en sals solubles UNE 103205 SS ≤ 0.2% 

Per al present projecte s’empraran blocs d’escullera de 1200 a 4000 kg de pes. 

3. BASES DEL CÀLCUL DE MURS 

3.1.1. Formulació 

Pel càlcul del mur d’escullera s’han utilitzat les “Recomendaciones para el Diseño y Construcción de 

Muros de Escollera en Obras de Carreteras” i s’ha realitzat conforme al mètode dels esforços 

admissibles o estat límit de servei, considerant en totes les seves seccions una resistència major o 

igual a la resistència requerida. Per això s’estudia l’estabilitat al bolcament i lliscament, així com les 

pressions de contacte originades en la interfície sòl-mur. 

La pressió del terreny sobre el mur està fortament condicionada per la deformabilitat del mur, 

entenent per tant no únicament la deformació que el mur experiment, sinó també la que produeix en 

el mur la deformació del terreny de la fonamentació. 

En la interacció entre el mur i el terreny sobre el que es fonamenta, pot passar que les deformacions 

siguin pràcticament nul·les. En aquest cas es dirà que el sòl es troba en estat de repòs i ens trobarem 

en el cas d’empenta del mur en repòs. 

Si el mur es desplaça, permetent l’expansió lateral del sòl, es produeix un fallo per tallant en el sòl, i 

el pla de ruptura avança cap al mur i descendeix. L’empenta es redueix des del valor d’empenta al 

de repòs fins al denominat valor d’empenta actiu, que és el mínim valor possible d’empenta. 

Pel contrari, si s’apliquen forces al mur de forma que aquesta empenta al reblert, el fallo es produeix 

mitjançant un pla molt més ampli, que experimenta un ascens. Aquest valor rep el nom d’empenta 

passiva i és el major valor al que pot arribar l’empenta. 

3.1.2. Càlcul dels coeficients d’empenta activa 

Existeixen diferents teories per la determinació de l’empenta activa, entre les que destaquen les 

degudes a Coulomb I Rankine. Ambdues s’estableixen diverses hipòtesis simplificatives del 

problema, que condueixen a cert grau d’error, però produeixen valors d’empenta que entren dins els 

marges de seguretat. En l’estat actual de coneixement es poden calcular empentes en el terreny 

amb raonable precisió en el cas de sols granulars. 

En el càlcul dels coeficients d’empenta activa, es realitza conforme la Teoria de Coulomb, que es 

fonamenta en suposar que al moure’s un mur sota l’acció d’empenta, es produeix un lliscament d’una 

flaca de terreny MNC, limitadora per darrera del mur MN, per un pla que passi pel peu del mur i per 
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la superfície del terreny. Per tant, s’estableix una primera hipòtesis, que és suposar una superfície 

de lliscament plana, la qual no es del tot certa, tot i que l’error induït és petit. 

La resta d’hipòtesis es poden sintetitzar en les següents: 

- Considerar l’existència de fricció entre el terreny i el mur. 

- Suposar que el terreny és un material granular, homogeni i isotròpic i que el drenatge és el 

suficientment bo com per no considerar pressions intersticials en el terreny. 

- De tots els possibles plans de lliscament, el que realment es produeix és el que comporta 

un valor d’empenta màxim. 

- La falla és un problema bidimensional. Considera una longitud unitària d’un cos infinitament 

llarg. 

El problema consisteix en determinar el pla de lliscament crític que produeix un valor màxim de 

l’empenta. Per això s’elegeix un pla arbitrari que formi un angle θ amb l’horitzontal i s’estableix 

l’equilibri de la falca. Les forces que intervenen són: 

- El pes de la falca del terreny (Pt) 

- La reacció (Ea) del darrera sobre el terreny, que formarà un angle δ amb la norma. Aquest 

angle serà el de fregament entre el mur i el terreny. 

- Reacció F de la massa del terreny sobre la falca, que formarà un angle ϕ amb la normal de 

la línia de ruptura. Aquest angles serà el de fricció intern del terreny. 

 

Com es coneix Pt en magnitud i direcció i Ea i F en direcció, es pot calcular el valor d’aquestes dues 

últimes forces a través del polígon de forces que formen. 
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El pes de la falca del terreny ve donat per: 

  𝑃𝑡 =
𝛾·𝐻2

2·𝑠𝑖𝑛2𝛼
sin(𝛼 + 𝜃) ·

sin⁡(𝛼+𝛽)

sin⁡(𝛼−𝛽)
    (1) 

Aplicant el teorema del sinus al triangles de forces de la figura, s’obté la següent relació: 

  
𝐸𝑎

sin⁡(𝛼−𝜑)
=

𝑃𝑡

sin⁡(180−𝛼−𝜃+𝜑+𝛿)
 

Aillant Ea s’obté: 

  𝐸𝑎 =
𝑃𝑡·sin⁡(𝛼−𝜑)

sin⁡(180−𝛼−𝜃+𝜑+𝛿)
     (2) 

I combinant les expressions (1) i (2), s’obté: 

  𝐸𝑎 =
𝛾·𝐻2

2·𝑠𝑖𝑛2𝛼
sin(𝛼 + 𝜃)

sin⁡(𝛼+𝛽)

sin⁡(𝛼−𝛽)
·

𝑃𝑡·sin⁡(𝛼−𝜑)

sin⁡(180−𝛼−𝜃+𝜑+𝛿)
  (3) 

En aquesta equació es pot observar que el valor de l’empenta activa és funció de θ, ja que la resta 

dels termes són constants conegudes per una situació concreta. Per obtenir el valor de l’angle θ que 

fa màxima l’empenta, es deriva i s’iguala a zero l’expressió (3), i s’obté: 

  𝐸𝑎 =
1

2
· 𝛾 · 𝐻2 ·

𝑠𝑖𝑛2(𝛼+𝜑)

𝑠𝑖𝑛2𝛼·sin(𝜑−𝛿)·[1+√
sin(𝜑+𝛿)sin⁡(𝜑−𝛽)

sin(𝛼−𝛿)sin⁡(𝛼+𝛽)
]

2  (4) 

Expressió que pot simplificar-se escrivint-la com: 

  𝐸𝑎 =
1

2
· 𝛾 · 𝐻2 · 𝐾𝑎     (5) 

En la que Ka es el coeficient d’empenta actiu, i ve donat per: 

  𝐾𝑎 = [
𝑐𝑜𝑠(𝜑−𝛼)

cos(𝛼)·√cos(𝛼−𝛿)+√
sin(𝜑+𝛿)sin⁡(𝜑−𝛽)

sin(𝛼−𝛿)sin⁡(𝛼+𝛽)

]

2

   (6) 

La distribució de l’empenta activa al llarg de l’altura del mur es pot obtenir derivant l’equació (5) amb 

respecte a H: 

  
𝑑𝐸𝑎

𝑑𝐻
= 𝛾 · 𝐻 · 𝐾𝑎      (7) 

Com es pot observar, la distribució és lineal, donant un diagrama triangular, El punt d’aplicació de 

l’empenta activa serà el centre de gravetat del diagrama de forces, que en aquest cas estarà situat 

a una profunditat Z des de la coronació del mur. 

  𝑍 =
2

3
⁡𝐻  

Els valors de les components horitzontal i vertical de la pressió en un punt del mur a profunditat Z 

són: 
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  𝑃ℎ = 𝛾 · 𝑧 · 𝜆ℎ 

  𝑃𝑣 = 𝛾 · 𝑧 · 𝜆𝑣 

On λh i λv venen donades per les expressions: 

  𝜆ℎ =
𝑠𝑖𝑛2(𝛼+𝜑)

𝑠𝑖𝑛2𝛼[1+√
sin(𝜑+𝛿)sin⁡(𝜑−𝛽)

sin(𝛼−𝛿)sin⁡(𝛼+𝛽)
]

2 

  𝜆𝑣 = 𝜆ℎcot⁡(𝛼 − 𝛿) 

On: 

 Φ és l’angle de la cara interna del mur amb l’horitzontal o angle del talús. 

 β és l’angle del reblert amb l’horitzontal. 

 δ és l’angle de fricció sòl-mur. 

La pressió total ve donada per: 

  𝑃 = √𝑃ℎ
2 + 𝑃𝑣

2 = 𝛾 · 𝑧 · √𝜆ℎ
2 + 𝜆𝑣

2 = 𝛾 · 𝑍 · 𝜆 

Que forma un angle δ amb la normal al tradós. 

Les components horitzontal i vertical de l’empenta total, per unitats de longitud del mur, venen 

donades per les expressions: 

  𝐸ℎ =
1

2
· 𝛾 · 𝐻2 · 𝜆ℎ 

  𝐸𝑣 =
1

2
· 𝛾 · 𝐻2 · 𝜆𝑣 

El punt d’aplicació de l’empenta total 𝐸𝑎 = √𝐸ℎ
2 + 𝐸𝑉

2 i està situat a una profunditat de 𝑍 =
2

3
⁡𝐻 des 

de la coronació del mur. 

3.1.3. Comprovació de l’estabilitat al lliscament 

Pel càlcul del mur de contenció de terres és necessari tenir en compte les forces que actuen sobre 

aquest. La força que pot produir el desplaçament és la component horitzontal de l’empenta activa 

Eh. Les forces que s’oposen al desplaçament són el fregament entre la base i el terreny, l’eventual 

empenta passiva Ep i la component vertical de l’empenta activa Ev. 

La força que resisteix el desplaçament ve donada per l’expressió: 

  𝑅 = (𝑃 + 𝐸𝑣)𝜇 + 𝐸𝑝 

On: 

- P és la resultant dels processos dels diferents elements del mur i de les zones del terreny 

situades verticalment sobre la punta del taló. 
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- µ és el coeficient de fregament entre el terreny i el formigó. En general serà el resultat del 

corresponen estudi geotècnic. A falta de dades es pot adoptar el valor 𝜇 = 𝑡𝑎𝑛
2

3
𝜙, siguent 

ϕ l’angle de fricció intern de la base del terreny. Quan l’estructura és un mur de contenció 

del terreny, 𝜇 = 𝜙. 

- Ep és l’empenta passiva en la punta del mur 

- Ev és la component vertical de l’empenta activa 

La resultant de les forces verticals, positiva en sentit descendent, és de càlcul immediat en magnitud 

i posició, definida per la distància en, excentricitat respecte al punt mig de la base de la fonamentació, 

considerada positiva cap a la punta. 

Si be el valor de l’empenta passiva Ep pot ser estimat d’una manera conservadora mitjançant 

l’expressió de Rankine, el seu ús s’ha de considerar, donat que la mobilització de l’empenta passiva 

del mur pot requerir desplaçaments importants del mur, freqüentment incompatibles amb les 

condicions de servei. 

Una solució és garantir el valor Csd≥1 suposant Ep=0, és a dir, no considerar l’empenta passiva en 

l’estat de servei, adoptant-se com a coeficient de seguretat al lliscament Csd≥1.5, excepte quan es 

realitzen les comprovacions sísmiques, que es redueix a 1.2. 

La comprovació al lliscament es farà, per tant, amb: 

  𝐶𝑠𝑑 =
𝑅

𝐸ℎ
 

3.1.4. Comprovació de l’estabilitat a la bolcada 

Convencionalment es suposa que el gir del mur es produeix al voltant de l’aresta exterior de la 

fonamentació. Tenint en compte aquest factor, es pot determinar el moment de bolcada i el moment 

estabilitzador. 

El moment de bolcada es produeix per la component horitzontal de l’empenta activa: 

  𝑀𝑏 = 𝐸ℎ · ℎ𝑒 

El moment estabilitzador ve donat per: 

  𝑀𝑒 = 𝑃 · (
𝐵

2
− 𝑒𝑝) + 𝐸𝑝(ℎ𝑓 − ℎ′) + 𝐸𝑉 · (

𝐵

2
− 𝑓) 

Per tant, el coeficient de seguretat a la bolcada, s’escriu com: 

  𝐶𝑠𝑣 =
𝑀𝑒

𝑀𝑏
=

𝑃·(
𝐵

2
−𝑒𝑝)+𝐸𝑝(ℎ𝑓−ℎ

′)+𝐸𝑉·(
𝐵

2
−𝑓)

𝐸ℎ·ℎ𝑒
 

On h’ ve donat per: 



 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de 

Vilanant a Lladó 

Annex núm. 2. Càlculs estructurals 

 

10 A2_Càlcul estructural 

  ℎ′ =
2

3
=

ℎ𝑓
3−ℎ′𝑓

3

ℎ𝑓
2−ℎ′𝑓

2 

Com en el cas de la seguretat al lliscament, es freqüent depreciar l’empenta passiva, adoptant com 

a coeficient de seguretat a la bolcada un valor comprès entre 1,75 i 2. En el present cas es considera 

Csv≥2. 

3.1.5.  Comprovació de l’estabilitat a l’enfonsament 

Es determina la càrrega total que actua sobre la fonamentació amb respecte al diagrama de tensions 

i es verifica que la carga transmesa al sol sigui inferior a la capacitat portant o, en altres paraules, 

que la màxima tensió produïda pel mur sigui inferior a la tensió admissible pel terreny. 

En murs de contenció, la resultant N de les forces que actuen tenen una certa excentricitat e. Les 

tensions dels ciments sobre el terreny venen donades per l’expressió: 

  𝜎 =
𝑁

𝑆
±

𝑀

𝑊
=

𝑁

𝐵
±

𝑁·𝑒
1

6
𝐵2
=

𝑁

𝐵
(1 ±

6·𝑁·𝑒

𝐵
) 

On: 

- S és la superfície de la base del mur per unitat de longitud 

- W és el mòdul resistent de la secció 

- B és la dimensió transversal de la base del mur 

La resultant de la força N val: 

  𝑁 = 𝑃 + 𝐸𝑣 

Si es desprecia la contribució de l’empenta passiva, mantenint-nos del costat de la seguretat, i 

considerant la resultant dels esforços aplicats sobre el mur R amb una excentricitat e respecte al 

centre de la fonamentació, es té: 

  𝑒 =
𝐵

2
−

𝑀𝑒−𝑀𝑣

𝑁
 

El valor 
𝑒

𝐵
, se’l denomina excentricitat relativa, i la validesa de la expressió: 

  𝜎 =
𝑁

𝑆
±

𝑀

𝑊
=

𝑁

𝐵
±

𝑁·𝑒
1

6
𝐵2
=

𝑁

𝐵
(1 ±

6·𝑁·𝑒

𝐵
) 

Queda condicionada a que 
𝑁

𝐵
−

𝑁·𝑒
1

6
𝐵2
≥ 0, o que és el mateix que, 

𝑒

𝐵
≥

1

6
 

És a dir, que perquè tota la base estigui comprimida, la resultant d’empentes i pesos ha de passar 

pel terç central de la base. En aquest cas apareix una repartició trapezoïdal de tensions a sota la 

fonamentació, els valors màxims i mínims dels quals són: 

  𝜎𝐴 =
𝑁

𝐵
+ (1 +

6·𝑒

𝐵
) = 𝜎𝑚𝑎𝑥  
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  𝜎𝐵 =
𝑁

𝐵
+ (1 −

6·𝑒

𝐵
) = 𝜎𝑚𝑖𝑛 

Si aquesta resultant passa per fora del terç central, o el que és el mateix, si l’excentricitat relativa es 

major que 1/6, la fórmula de Navier i per tant les expressions anteriors no són aplicables. En aquest 

cas la distribució de tensions és triangular. S’accepta que existeix una redistribució de les tensions 

de mode que la resultant N tingui el seu punt d’aplicació coincidint amb el centre de gravetat del 

triangle de tensions. 

S’obté el valor màxim de la tensió, 

  𝜎𝐴 =
2𝑁

3·(
𝐵

2
−𝑒)

 

En tots els casos la comprovació a realitzar és: 

  𝜎𝑚𝑎𝑥 ≤ 1.25 · 𝜎𝑎𝑑𝑚 

Essent la tensió admissible la tensió de càrrega admissible en el terreny de la fonamentació. A més 

a més en el cas de distribució trapezoïdal s’ha de realitzar la següent comprovació: 

  
𝜎𝑚𝑎𝑥+𝜎𝑚𝑖𝑛

2
≤ 𝜎𝑎𝑑𝑚 
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4. RESULTATS 

Seguidament es presenten els resultats: 

 

GEOMETRIA

Altura del mur H 8,50 m

Ample coronament b 2,00 m

Ample puntera peu s 2,60 m

Altura fonamentació z 2,00 m

Pendent extradós mur nt (1H:ntV) 3,00

Pendent intradós mur ni (1H:niV) 3,00

Pendent extradós fonamentació ntf (1H:ntfV) 3,00

Pendent intradós fonamentació nif (1H:nifV) 3,00

Ample alçat inferior ac 2,00 m

Ample fonamentació ab 4,60 m

Ample fonamentació inferior bf 2,87 m

Àrea del cos del mur A1 17,00 m2

Àrea de la fonamentació A2 9,71 m2

Àrea total del mur A 26,71 m2

DADES

Densitat de l'escullera γe 26,50 kN/m3

Densitat del terreny γt 20,00 kN/m3

Distància de P al punt de bolcament A d 3,34 m

N en coronació per impacte de vehicle q 0,00 kN

M en coronació per impacte de vehicle Mq 0,00 kNm

CÀLCUL DEL COEFICIENT D'EMPENTA

Angle de fricció del sòl φ 26,00 º

Angle de fricció terreny-mur δ 17,33 º

Angle de fricció interior de l'escullera φe 42,00 º

Angle del talús β 15,00 º

Angle extradós α -18,43 º

Coef. D'empenta actiu Ka 0,29

Coef. d'empenta activa horitzontal Kh 0,29

Coef. d'empenta activa vertical Kv 0,01

COEFICIENT DE SEGURETAT AL LLISCAMENT

Empenta activa Eah 209,98 kN/m

Eav 4,04 kN/m

Ea 210,02 kN/m

Pes propi del mur W1 450,50 kN/m

W2 257,23 kN/m

W 707,73 kN/m

Força resistida pel desplaçament R 212,41 kN/m

Csd 1,01 Compleix
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Donat que es compleixen els requeriments del mètode dels esforços admissibles o estat límit de 

servei, es garanteix l’estabilitat del mur. 

 

MOMENT BOLCADOR

Moment bolcador Mb 702,30

MOMENT ESTABILITZADOR

Mur X1 5,46 m

W1 414,84 kN/m

X2 7,68 m

W2 450,50 kN/m

X3 7,74 m

W3 319,10 kN/m

X4 2,93 m

W4 11,70 kN/m

X5 3,90 m

W5 68,60 kN/m

Cimentació X6 5,64 m

W6 15,69 kN/m

Total W 610,84 kN/m

Moment estabilitzador Me 3468,22 kNm

COEFICIENT DE SEGURETAT AL BOLCAMENT

Csv 4,94 Compleix

TENSIONS EN EL TERRENY

Forces actuants sobre terreny N 711,77 kN/m

Dim. transvarsal de la base de la cimentació B 4,60 m

Excentricitat e -1,59 m

Tensió de treball 122,11 kN/m2

Tensió admissible 100,00 kN/m2

σmax≤1,25xσadm Compleix
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1. OBJECTIU DE L’ESTUDI 

Aquest estudi té per objectiu complir amb les determinacions que fixa el Real decret 1627/1997 de 

24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut a les obres de 

construcció o d’enginyeria civil. 

Segons l’article 4, l’obligatorietat de redactar un estudi de seguretat i salut en els projectes d’obra 

es basa en el compliment d’algun dels següents supòsits: 

- El pressupost d’execució per contracte inclòs en el projecte és igual o superior als 

450.759,08€ (75 MPTA.) 

- La duració estimada de les obres és superior a 30 dies laborables, utilitzant a més de 20 

treballadors simultàniament. 

- El volum de mà d’obra estimada, entenen com a tal la suma dels dies de treball total dels 

treballadors a l’obra, és superior a 500. 

- Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

El present “Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant 

a Lladó” no s’inclou en cap dels supòsits anteriors i per tant s’elabora un Estudi Bàsic de Seguretat 

i Salut. 
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2. DESCRIPCIÓ DE L’OBRA 

Les actuacions proposades al camí de Vilanant a Lladó en cadascun dels àmbits son les següents: 

- Actuació 1: Millora i condicionament d’una part del camí vell de Lladó. 

- Actuació 2: Modificació de la traça del camí i estabilització del talús de la riera Mas Rodeja. 

- Actuació 3: Millora i condicionament del camí mitjançant l’estabilització dels talussos amb 

murs d’escullera i revegetació dels marges. 

 

Figura 1. Actuacions projectades. 
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3. PROCEDIMENTS, EQUIPS TÈCNICS I MITJANS AUXILIARS A UTILITZAR 

EN L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

En coherència amb el resum per capítols del pressupost de l’obra i el pla d’execució de l’obra es 

defineixen els següents procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a utilitzar en l’execució de 

l’obra. 

Treballs previs i demolicions 

• Eines manuals (martell trencador) 

• Compressor 

• Generador 

Moviment de terres, excavacions 

• Maquinària d’excavació 

• Maquinària de moviment de terres 

• Camió grua 

• Retroexcavadora 

• Eines manuals 

Obres d’urbanització 

• Camions 

• Camions formigonera 

• Encofrats 

• Formigoneres 

• Camió-grua 

• Eines manuals 

Esculleres 

• Camió 

• Giratòria 

Obres de fàbrica 

• Camions 

• Camions formigonera 

• Encofrats 

• Formigoneres 

• Camió-bomba de formigonar 
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• Camió-grua 

• Eines manuals 

• Excavadora amb martell trencador 

Acabats i neteja 

• Eines manuals 

4. RISCOS I MESURES PREVENTIVES 

4.1. A les excavacions, moviment de terres: 

Riscos: 

- Atropellaments i col·lisions, en especial marxa en darrera i en girs inesperats de les 

màquines. 

- Caigudes del material d’excavació des de la cullera. 

- Caigudes del mecànic en pujar i baixar de la màquina. 

- Circular amb el bolquet aixecat. 

- Fallida de frens i direccions en camions. 

- Caiguda de pedres i agregats durant la marxa del  camió basculant. 

- Caigudes de la cullera en reparacions. 

- Caiguda dins la zona d’excavació. 

- Atropellament i col·lisions en l’entrada i sortida de  camions. 

- Bolcada de les màquines. 

Mesures col·lectives de protecció: 

- No es permetrà l’accés del personal a la zona d’influència de la maquinària mòbil. 

- Talussos adequats per a la prevenció de riscs per petites esllavissades i desplomes. 

- Abans d’iniciar l’excavació, es consultarà amb els organismes competents si existeixen 

línies elèctriques, clavegueram, telèfon, pous negres, fosses sèptiques, etc. 

- Formació i conservació d’un retall en vora de rampa,  per a topada de vehicles. 

- No apilar materials en zones de trànsit,  mantenint les vies lliures. 

- Màquines proveïdes de dispositiu sonor i llum blanca de marxa en darrere. 

- Zona de trànsit de camions, perfectament  senyalitzada de forma que tota persona tingui 

idea del moviment dels mateixos. 

- Cabina amb protecció anti-bolcada. 

- El control de trànsit es realitzarà amb l’auxili d’un operari prèviament format. 

- Camions amb cabina protegida. 
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Mesures individuals de protecció: 

- Casc homologat. 

- Ulleres anti-pols en cas necessari. 

- Orelleres anti-soroll. 

- Cinturó anti-vibratori pel maquinista. 

- Botes de goma per a tot el personal en cas necessari. 

- Vestits d’aigua per a tot el personal en cas necessari. 

4.2. Per feines de paleteria en general: 

Riscos: 

- Caigudes de personal al mateix o a  diferent nivell 

- Caigudes de materials al mateix o a diferent nivell 

- Projecció de partícules 

- Fiblades amb objectes punxants 

- Cops contra objectes 

- Ferides per punxament als peu o a les mans 

- Ferides per tall als peus o a les mans 

- Esquitxos de formigó als ulls 

- Dermatosis provocades pel ciment 

- Erosions i contusions per manipulació 

- Atropellaments per maquinària o vehicles 

- Atrapaments per la maquinària 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Neteja de la zona de treball. 

- Protecció contra contactes elèctrics indirectes de la maquinària. 

- Protecció amb carcasses o pantalles dels elements  mòbils de les màquines. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Ulleres front a la projecció de partícules. 

- Cinturó de seguretat. 

- Guants de cuiro. 

- Botes de canya alta de goma. 

- Calçat amb plantilla d’acer. 
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4.3. Per les feines de muntatge de les instal·lacions: 

Riscos: 

- Caigudes al mateix i diferent nivell. 

- Electrocucions. 

- Cremades produïdes per descàrregues elèctriques. 

- Talls en les mans. 

- Atrapades dels dits en l’ajut, en el moment d’introduir el cable en els conductes. 

Mesures de protecció col·lectives: 

- Zones de treball netes i ordenades. 

- Zones de treball ben enllumenades. 

- Les escales de ma a utilitzar seran d’estisora. 

- Les plataformes de les bastides utilitzades seran de 60 cm. d’amplada i comptaran amb 

barana, barra intermitja i entornpeu de 20 cm. en cas de superar-se els  2 m. d’alçada. 

Mesures de protecció individuals: 

- Casc de seguretat. 

- Guants aïllants (en proves de tensió). 

- Calçat aïllant  (en proves de tensió). 

5. SISTEMES I MEDIS AUXILIARS PREVENTIUS 

5.1. Senyalització dels riscos 

La prevenció dissenyada, per a millorar la seva eficàcia, requereix la utilització d’una senyalització 

adequada. A continuació s’adjunta una relació  de les senyals més comuns segons la seva finalitat. 

5.1.1. Senyalització dels riscos del treball 

Com a complement de la protecció col·lectiva i dels equips de protecció individual previstos, es 

decideix la utilització d’una senyalització normalitzada que recordi en tot moment els riscos 

existents a tots els que treballen a l’obra. El plec de condicions defineix el necessari per a l’ús 

d’aquesta senyalització. La senyalització escollida és la del llistat que s’ofereix a continuació, a 

mode informatiu. 

- Advertència risc elèctric 

- Banda d’advertència de perill 

- Prohibit el pas a vianants. 

- Senyal d’ús obligatori del casc. 
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- Senyal de perill de caigudes. 

5.2. Senyalització vial 

Les obres afectaran als carrers contigus als afectats per les obres d’urbanització, que estaran 

oberts al trànsit durant l’execució de les obres, de manera que es prendran les mesures de 

senyalització oportunes per tal d’advertir del perill als vehicles que hi circulin. La senyalització 

provisional necessària s’haurà d’efectuar d’acord amb la Norma 8.3-IC “ Señalización de obras”. 

El tipus de senyalització que s’haurà d’utilitzar inclou :  

- Senyal triangular de perill d’obres 

- Senyal circular de limitació de velocitat 

- Cons 

- Tanques mòbils. 

- Línia de balises lluminoses 

5.3. Medis auxiliars 

- Tanca perimetral rígida. 

- Tanca new-jersey rígida 

- Xarxes de seguretat. 

- Alarmes acústiques i lluminoses a les màquines i vehicles en moviment. 

6.  RISCOS DE DANYS EXTRAPROFESSIONALS I A TERCERS I LA SEVA 

PREVENCIÓ 

Existeix el risc sobre els usuaris dels camins, vehicles i vianants. 

Riscos: 

- Els derivats del trànsit intern de l’obra: moviment de vehicles i màquines (risc de col·lisions 

o atropellament de persones alienes a l’obra. 

- Caigudes a diferent nivell 

- Talls o punxades 

Mesures de prevenció: 

- Cartells de prohibit el pas a les persones alienes a les obres 

- Personal dedicat exclusivament a la regulació del trànsit. 

- Senyalització obligatòria d’acord amb la Norma de Carreteras 8.3-IC 



 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant 

a Lladó 

Annex núm. 3 Estudi bàsic de seguretat i salut 
 

10 A3_ESS 

7. INSTAL.LACIONS PROVISIONALS D’HIGIENE I BENESTAR 

7.1. Serveis comuns 

Es disposarà d’un mòdul de vestuaris i serveis higiènics. El vestuari disposarà de caselles individuals 

amb clau i seients. Els serveis higiènics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada 

deu treballadors, i un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls. Per a la neteja i 

conservació dels locals, es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària. 

7.2. Serveis sanitaris i primers auxilis 

- Reconeixement mèdic 

Tot el personal que comenci a treballar en l'obra haurà de passar un reconeixement mèdic previ al 

treball, i que serà repetit en el període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no 

procedeix de la xarxa de proveïment de la població. 

- Farmaciola 

Es disposarà d'una farmaciola contenint el material especificat en l'Ordenança General de Seguretat 

i Higiene en el Treball. 

Contingut: 

 . Aigua oxigenada 

 . Alcohol de 96 º 

 . Tintura de iode 

 . Mercurocromi 

 . Amoníac 

 . Gasa estèril 

 . Cotó hidròfil 

 . Benes 

 . Esparadrap 

 . Antiespasmòdics 

 . Analgèsics 

 . Tònics cardíacs d'urgències 

 . Torniquet 

 . Bosses per aigua o gel 

 . Guants esterilitzats 

 . Xeringues d'un sol ús 

 . Termòmetre clínic 
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- Assistència a accidentats 

S'haurà d'informar a l'obra de l'emplaçament dels diferents Centre Mèdics a on hauran de traslladar-

se els accidentats pel seu més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de telèfons i direccions dels 

centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc., per garantir un ràpid transport dels 

accidentats als centres d'assistència. 

8. FORMACIÓ I INFORMACIÓ EN SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

- Tot el personal ha de rebre en ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball i els riscos 

que aquests poden crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de prendre i fer servir. 

- Triant el personal més qualificat, es farà un curs de socorrisme i primers auxilis, de forma que l'obra 

disposi de personal qualificat en cas de màxima urgència. 

- Es convocaran reunions periòdiques, per part de l'empresa, per impartir matèria de seguretat i salut 

en el treball.  

9. ORGANITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 

Abans d’iniciar els treballs s’estudiaran els següents punts: 

• Pla d’abassegament: es determinaran les àrees d’abassegament del material de manera 

que no interfereixin en fases posteriors de l’obra i que després es puguin buidar i netejar 

amb facilitat. 

• Pla d’ordre i neteja: ordre en els treballs; hi haurà medis auxiliars per poder contenir els 

residus (sacs i contenidors); quan s’acabin els treballs s’hauran de recollir tots els residus 

i les restes de materials; no s’escamparà brutícia pels voltants de l’obra. 

• Pla de revisió i manteniment periòdic de la maquinària, responsabilitat inherent al 

contractista. 

• Pla d’emergència i primers auxilis: en un lloc visible es deixarà una relació amb les adreces 

i telèfons dels principals serveis i organismes públics i privats pels casos d’emergència 

(dispensari municipal, farmàcies, ambulàncies i hospital més proper). 

• Es tindrà cura de les petites lesions que pugui patir el personal de l’obra amb la farmaciola 

que hi haurà d’haver a peu d’obra, subministrada per la mútua patronal d’accidents de 

treball a la qual estigui adscrit el contractista. 

• La farmaciola s’haurà d’equipar periòdicament i contindrà, com a mínim, el següent 

material: alcohol, aigua oxigenada, iode, benes de diferents mides, esparadrap, tiretes, 

pomada antisèptica, liniment, benes elàstiques, analgèsics, bicarbonat, pomada 

antihistamínica, pomada per cremades, pinces, tisores i cotó. 
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10. PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

El Pla de Seguretat el redactarà el contractista adjudicatari de l'obra, que, en funció del seu propi 

sistema d'execució de l'obra analitzarà, estudiarà, desenvoluparà i complementarà les previsions 

fetes a l'Estudi de Seguretat I Salut en el Treball. 

Una vegada realitzat el pla el constructor el presentarà al Coordinador de Seguretat i Salut en el 

Treball en fase d’execució d’obra, el qual l’aprovarà si s’escau. En aquest cas, el constructor el 

presentarà al Departament de Treball. 

El contractista, un cop aprovat el Pla, en facilitarà una còpia, a efectes de coneixement i seguiment, 

al Comitè de Seguretat i Salut en el Treball o en el seu defecte al representant dels treballadors en 

el centre de treball i empresa.  

11. GESTIÓ I CONTROL DE LA SEGURETAT I SALUT 

L’organització funcional de la seguretat i salut a l’obra serà responsabilitat del contractista, el qual 

nomenarà un responsable a peu d’obra, que actuarà sota el seguiment i control del coordinador 

de seguretat i salut nomenat pel promotor de les obres. 

12. PLEC DE CONDICIONS PARTICULARS 

12.1. Legislació general aplicable 

És d’aplicació tota la normativa vigent sobre seguretat i salut en el treball, la qual no es reprodueix 

per qüestió d’economia documental.  

Tot i així, es fa un esment especial a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 31/1995 de 8 de 

novembre, i els següents reglaments:  

- Serveis de Prevenció, R.D. 39/1997 de 17 de gener 

- Senyalització de Seguretat i Salut en el Treball, R.D. 485/1997 de 14 d’abril 

- Llocs de Treball, R.D. 486/1997 de 14 d’abril 

- Manipulació Manual de Càrregues, R.D. 487/1997 de 14 d’abril 

- Pantalles de Visualització, R.D. 488/1997 de 14 d’abril 

- Utilització d’equips de protecció individual, R.D. 773/1997, de 30 de maig 

- Utilització d’equips de treball, R.D. 1215/1997, de 18 de juliol 

- Obres de construcció, R.D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
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12.2. Implantació d’obra  

SENYALITZACIÓ 

La normativa sobre senyalització  en el treball queda recollida en el R.D. 485/97 de 14 d’abril. Com 

a principals punts cal tenir en compte que les funcions bàsiques de la senyalització han de ser les 

següents: 

- Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o 

obligacions. 

- Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència on facin falta 

mesures urgents de protecció o evacuació. 

- Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o Instal·lacions de 

protecció, evacuació, emergència o primers auxilis. 

- Orientar als treballadors que realitzin determinades operacions perilloses. 

En funció del significat del senyal, aquesta es classifica en senyal de: 

- Prohibició: Prohibeix un comportament que pot ocasionar perill 

- Obligació: Obliga a un comportament determinat 

- Advertència: Assenyala un risc o perill determinat 

- Salvament: Assenyala les sortides d’emergència, primers auxilis o altres dispositius de 

salvament 

- Indicativa: Proporciona diferents informacions d’interès. 

VESTIDORS I SERVEIS HIGIÈNICS 

Com a mínim, compliran els requisits de resistència assenyalats en les accions gravitatòries 

d'edificació i la seva estabilitat complirà els mateixos coeficients de seguretat. 

 L’aigua serà de la xarxa pública, en cas contrari caldrà tenir anàlisi de potabilitat. 

INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA PROVISIONAL 

La instal·lació elèctrica provisional complirà, com a mínim,  els següents requisits: 

- Els equips de protecció magnetotèrmic i diferencials, així com quadres de maniobra hauran 

d'estar en perfecte estat de funcionament. 

- Els cables elèctrics no es podran estendre directament sobre el sòl de manera que es pugui 

transitar amb vehicles per sobre. 

- No es podran fer, en cap cas, les connexions a terra a través de les conduccions d'aigua. 

- No s'accedirà amb conductors elèctrics a ambients explosius o inflamables. 

- No es faran reparacions de maquinària en tensió. 

- Al costat del quadre elèctric caldrà que hi hagi col·locat un extintor.  
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12.3. Maquinària pesada 

CAMIÓ-GRUA 

- El camió-grua normalment , dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant, correspon a l’empresa que 

la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega del ganxo instal·lat. 

- No es podrà superar la capacitat de càrrega de la grua instal·lada sobre el camió. 

- Abans d’aixecar una càrrega caldrà comprovar la llargada màxima del braç. 

- Les maniobres sense visibilitat hauran de ser dirigides per un senyalista. 

- Es prohibeix passar el braç de la grua, amb càrrega o sense, per damunt del personal. 

- En cas d’entrar en contacte amb una línia elèctrica caldrà demanar auxili amb la botzina i no 

es podrà abandonar la cabina encara que no hi hagi contacte elèctric.  Mentre tant ningú no 

podrà tocar el camió-grua. 

- Abans de començar qualsevol desplaçament caldrà assegurar-se de què el braç de la grua 

està immobilitzat. 

- La càrrega no es podrà arrossegar ni fer estirades brusques. 

- No es podrà aixecar una sola càrrega a l’hora. La diversitat d’objectes pot ocasionar 

problemes. 

- Abans d’aixecar la càrrega caldrà assegurar-se de què la màquina està estabilitzada. 

- No és permesa l’entrada a la cabina de persones que no estiguin capacitades per a tal fi. 

- Tots els ganxos i eslingues que s’utilitzin caldrà que disposin del corresponent pestell de 

seguretat. 

- A la cabina de comandament caldrà disposar d’un extintor d’incendis.  

GRUA AUTOPORTANT 

- La grua autoportant normalment, dins de l’obra, serà de lloguer. Per tant correspon a l’empresa 

que la lloga la seguretat dels seus treballadors. 

- Queda expressament prohibit l’estacionament i desplaçament de la grua autoportant a una 

distància igual o inferior a 2 metres del límit de les rases o talls en el terreny. En cas de ser 

necessari l’apropament a zones per sota d’aquests valors caldrà blindar la zona afectada i 

col·locar un topall ferm per a les rodes del darrera. 

- No s’hissaran càrregues si prèviament no s’han posat en servei els peus hidràulics 

d’estabilització de la grua. 

- El ganxo sempre disposarà del pestell de seguretat. 

- Caldrà estar, en tot moment, alerta de possibles deformacions del terreny en les operacions de 

càrrega i transport de càrregues. 
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- Queda prohibit estar o realitzar treballs en un radi de 5 m. al voltant de la grua, i dins del radi 

d’acció de les càrregues suspeses. 

- Queda prohibit utilitzar la grua per arrossegar càrregues. 

- Queda prohibit utilitzar la grua com a plataforma de treball del personal. 

PALA CARREGADORA / PALA RETROEXCAVADORA 

- Per evitar el risc de caiguda d’objectes sobre la cabina de comandament de la màquina caldrà 

que la cabina estigui dotada de protecció contra impactes i bolcs. 

- Caldrà revisar periòdicament tots els punts d’escapament del motor per evitar que a la cabina 

hi arribin gasos tòxics. 

- -Per evitar les conseqüències d’incendi la pala portarà un extintor timbrat i amb les revisions al 

dia. 

- Queda prohibit l’accés a la pala de persones que no estiguin expressament autoritzades. 

- L’oli del sistema hidràulic és inflamable. Abans de soldar algun tub del sistema hidràulic, caldrà 

buidar i netejar d’oli. 

- En la utilització d’aire a pressió caldrà protegir-se amb una mascareta de filtre mecànic, una  

granota de cotó, un davantal de cuir i uns guants de cuir.  

- Per evitar el risc del bolc de la pala caldrà instal·lar topalls al final del recorregut, ubicats a un 

mínim de 2 m. del cap del talús. El cap del talús se senyalitzarà amb cinta de senyalització 

groga i negre. 

- La pala estarà dotada de senyal acústic automàtic de retrocés.  

12.4. Màquines portàtils 

De manera genèrica totes les màquines portàtils compliran, com a mínim, els següents requisits: 

- Els motors elèctrics de les màquines portaran doble aïllament.  

- Les màquines que funcionen mitjançant corretges caldrà que estiguin tancades per les seves 

carcasses protectores. 

- Les màquines amb discos de moviment mecànic estaran protegides amb carcasses 

completes, que sense necessitat d’aixecar-les permetin veure el tall fet. 

- Les màquines amb funcionament irregular o avariades es retiraran de l’obra fins a la seva 

reparació o substitució. 

- En cas de soroll per sobre de límit admissible caldrà utilitzar auriculars aïllants o amortidors del 

soroll. 

- En cas de pols elevada caldrà utilitzar mascaretes aïllants de la pols. 

- Queda prohibit l’abandonament de màquines en qualsevol lloc de l’obra o plataformes de les 

bastides, tot i estar desconnectades del subministrament elèctric. 
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12.5. Mitjans auxiliars 

ESCALES DE MÀ 

- Tindran la longitud necessària per salvar l’altura que faci falta més 100 cm. de seguretat. 

- Inferiorment la base de les escales estarà rematada amb materials antilliscants. 

- L’angle d’inclinació  amb el paviment en posició d’ús serà aproximadament de 75º. 

- Si són metàl·liques estaran protegides contra la corrosió,  no estaran suplementades amb  

- trams soldats, i els graons tindran estries antilliscants. 

- Si l’escala és de tisora tindrà a la part superior un topall de seguretat de màxima obertura, i a 

la part mitja una cadeneta de limitació d’obertura màxima. 

- Les escales de tisora no es podran utilitzar com escales de mà. 

- Per risc de caiguda intolerable, queda prohibit a l’obra l’ús d’escales de mà per salvar alçades 

iguals o superiors a 5 m. 

12.6. Proteccions personals  

Les condicions mínimes que han de complir els EPI són les que marca el R.D. 1407/92 20/11, 

trasposat de la Directiva Europea 89/686/CEE 21/12/98. 

REQUISITS GENERALS APLICABLES A TOT TIPUS D’EPI : 

- Cal que el seu disseny sigui ergonòmic, de tal manera que l’usuari pugui realitzar de manera 

normal l’activitat que l’exposa al risc, i tenir una protecció tan alta com sigui possible. 

- El tipus de protecció haurà de ser adequat als diferents nivells de risc. 

- En condicions normals d’ús no poden produir molèsties, efectes nocius, ni provocar 

impediments per adoptar diferents postures durant la realització de l’activitat. 

- Seran el més lleugers possible sense perjudici, però, a la seva solidesa. 

- Disposaran d’un catàleg explicatiu del fabricant on hi figurarà: el nom i adreça del fabricant; 

les instruccions d’ús, emmagatzematge, neteja, manteniment, revisió, i desinfecció; els 

rendiments obtinguts en els exàmens tècnics; els accessoris que pot fer servir l’EPI i les 

característiques dels recanvis; la classe de protecció que ofereix; la data de caducitat; i 

l’explicació de les marques que porti. 

- Les marques d’identificació de l’EPI seran pictogrames que es podran llegir durant tota la vida 

que se li calculi a l’EPI. 

- Caldrà que l’EPI es pugui treure, posar o ajustar sense cap tipus d’eina. 

- Dintre dels EPI es distingiran tres categories: 

o Categoria 1:  Són EPI contra riscos mínims, tals com agressions mecàniques 

d’efectes superficials, agressions amb productes poc nocius i amb efectes 

reversibles, i riscos per manipulació de peces calentes que no exposin a l’usuari a 
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temperatures superiors als 50ºC. S’inclouen dins d’aquesta categoria els guants 

d’ús generals, els guants de protecció contra detergents, els didals d’ús 

professionals,... 

o Categoria 2:  S’inclouen dins d’aquesta categoria els EPI, que no reunint les 

condicions de la categoria 1, no estan dissenyats per a la magnitud del risc de la 

categoria 3. 

o Categoria 3: Són els EPI dissenyats per protegir a l’usuari de qualsevol perill mortal 

o que pugui  perjudicar greument i de forma irreversible la seva salut. S’inclouen 

dins d’aquesta categoria: els equips de protecció respiratòria filtrant que 

protegeixen contra aerosols i gasos tòxics o radioactius, els equips aïllants de 

protecció respiratòria de l’atmosfera, inclosos els destinats a la immersió, els 

equips d’intervenció en mitjans càlids que tinguin un efecte comparable a una 

temperatura ambient igual o superior als 100 º C, en flames o en projeccions de  

materials en fusió, els equips d’intervenció en mitjans freds que tinguin un efecte 

comparable a una temperatura ambient igual o inferior als 50ºC, els destinats a la 

protecció de les caigudes des d’una alçada determinada, i els destinats a protegir 

contra riscos elèctrics en tensions perilloses o alta tensió. 

REQUISITS COMPLEMENTARIS A VARIS TIPUS D’EPI: 

- Quan portin un sistema d’ajustament, una vegada ajustat no podrà desajustar-se, en 

condicions normals d’ús, sense la voluntat de l’usuari. 

- Si cobreix una part del cos, l’EPI estarà, sempre que sigui possible, suficientment ventilat. 

- Els EPI  de cara, ulls i vies respiratòries limitaran al mínim el camp de visió de l’usuari, i seran 

compatibles amb l’ús de llentilles o ulleres. 

- Si l’EPI està sotmès a envelliment, en cas de què no es pogués determinar amb exactitud la 

seva durada, el fabricant afegirà al seu catàleg informatiu alguna dada que serveixi a l’usuari 

per determinar el termini raonable de caducitat. 

- Si durant la seva utilització l’EPI té el risc de quedar enganxat per un objecte en moviment i 

constituir un perill per a l’usuari haurà de tenir una resistència màxima per sobre de la que es 

trencarà algun dels seus components per eliminar el perill. 

12.7. Mesures i proteccions col·lectives 

De forma genèrica durant el transcurs de l’obra es compliran els següents requisits: 

- Mantenir netes les zones de treball. 

- Elecció del personal idoni per la conducció de màquines, elevadors i grues. 

- Senyalització de les zones de treball. 

- Utilització de mitjans acústics d' avís en maniobres de maquinària. 
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- Senyalitzar àrees de trànsit de vianants, personal i maquinària. 

- Localitzar i senyalitzar les Instal·lacions públiques existents. 

- No treballar en nivells sobreposats. 

- Prohibició de presència de personal en la zona de transport o elevació de material. 

- Prohibició dels mitjans de transport de material per dur personal. 

- Revisió freqüent de la maquinària. 

- Evitar els salts de nivell del personal sense mitjans auxiliars de baixada i  pujada. 

- Extreure claus i altres elements de la fusta utilitzada. 

- Vigilància extrema en les operacions d' encofrat. 

- Emmagatzematge de material ordenat en zones que no afectin el pas de personal.        

- Proteccions corresponents a cada tipus de maquinària que s'utilitzi. 

- Connexions elèctriques provisionals amb mecanismes estancs. 

- Estabilitat i bona subjecció en l'elevació de material. 

- Rentat freqüent de tot l'equip de protecció individual. 

- No s'entrarà en contacte directe amb cap mena de material sense dur les proteccions 

individuals.  

- Dur a terme les tasques des de posicions estables, sense perill de caigudes. 

 

 

Vilanant, febrer de 2025 

El redactor del projecte, 

 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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1. ANTECEDENTS 

El sector de la construcció engloba un conjunt d’activitats que generen una elevada quantitat de 

residus Procedents tant de la construcció de noves infraestructures i edificacions com de la 

demolició d’immobles i infraestructures antigues. 

Davant d’aquesta situació, sorgeix la necessitat de disposar d’una normativa bàsica i específica 

per als residus de la construcció i demolició, que estableixi els requisits mínims per a la seva 

producció i gestió, amb l’objecte de promoure la seva prevenció, reutilització, reciclatge, 

valorització i adequat tractament dels materials destinats a l’eliminació. 

2. MARC LEGAL 

Durant les obres, tal i com s’ha descrit anteriorment, es generaran una sèrie de residus que hauran 

de ser gestionats correctament, amb la finalitat de minimitzar qualsevol impacte sobre l’entorn. 

La gestió de residus es troba emmarcada legalment per la següent normativa: 

2.1. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

(BOE 9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 553/2020 por el que se regula el traslado de residuos en el interior del 

territorio español, 
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- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor 

de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 

- Decreto 152/2017, de 17 de octubre, sobre la clasificación, la codificación y las vías de 

gestión de los residuos en Cataluña 

- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 

materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se 

regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 

de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 
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- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 

30.7.88.  

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen 

animal no destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Decret 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòl i de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovació del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb 

la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 

residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora 

del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 

modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
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- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Real Decreto 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació 

per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió 

d’11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció 

(2001-2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 
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- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de 

vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 

de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-

04, de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en 

cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los 

contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23 de octubre de 2000, 

por la que se establece un marco comunitario de actuación en el ámbito de la política de 

aguas. 

- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Real Decreto 209/2018 de 6 d’abril, por el que se aprueba el Plan Territorial Sectorial de 

Infraestructuras de Gestión de Residuos Municipales de Catalunya (PINFRECAT20). 
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- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV 

del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-

05-2106. 

- Orden AAA/699/2016, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 

de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

2.2. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

(DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ 0 a 10. 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 
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- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas 

de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 

de la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus 

annexos. 
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- Ordre TES/132/2015, de 05-05-2015, per la qual es dóna publicitat a la relació de les taxes 

vigents que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 

- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en Europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el 

acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución 11-09-2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, por la que se dispone 

la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa Nacional de 

reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), óxidos de 

nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área 

de medio ambiente oara su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades 

de servicios y su ejercicio. 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección a la atmósfera. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 
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- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, 

de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la 

millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric, aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna 

i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 
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- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya. 

- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Ley 7/2022, de 08-04-2022, de residuos y suelos contaminados para una economia 

circular. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Real Decreto 128/2022, de 15 de febrero, sobre instal·lacions portuarias receptores de 

desechos de buques. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament 

de les deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
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naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la presentació 

telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial Decret 

9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. 

DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a 

la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. 

DOUE.L-344.17-12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 

de l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 20/2017, de 20-01-2017, sobre los vehículos al final de su vida útil. BOE. Nº 

18. 21-01-2017. 

- Real Decreto 265/2021, de 13-04-2021, sobre los vehículos al final de su vida útil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23-12-1998. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 
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- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 

21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: 

nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el 

régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de 

proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas 

materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de 

evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE. Nº 142.15-06-2017. 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.  
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3. OBJECTIU I METODOLOGIA 

Segons el que s’ha exposat, l’objecte del present Annex és la redacció de l’estudi de gestió de 

residus per a les Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de 

Vilanant a Lladó. 

D’aquesta manera, un cop identificats els residus que es generaran en l’obra projectada, es realitza 

una estimació de la quantitat dels mateixos. Per obtenir aquesta estimació s’ha utilitzat el programa 

de Simulació de Residus, publicat per l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

Seguidament, es desenvolupen les mesures de prevenció i minimització de de residus a l’obra, així 

com les operacions de reutilització, valorització o eliminació de residus. 

Finalment, s’ha estimat el pressupost de la gestió de residus a partir de la quantificació obtinguda. 

4. MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DE RESIDUS 

En termes generals, es preveu que les obres compleixin una sèrie de requisits que asseguraran 

una bona gestió dels residus on, a més de tenir en compte la finalitat dels mateixos, també 

s’establiran vies per prevenir i minimitzar la seva producció i per reduir el volum de residu destinat 

a tractament extern mitjançant la reutilització de restes i materials dins la mateixa obra. 

D’aquesta manera es preveu que durant l’execució de l’obra es tinguin en compte les mesures que 

a continuació s’enumeren, ja que afecten de manera genèrica al conjunt de l’obra o bé a algun dels 

seus aspectes particulars. La identificació de les accions principals en relació a la minimització i 

prevenció dels residus es realitza a través del següent qüestionari, a mode de control de bones 

pràctiques: 



 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant 

a Lladó 

Annex núm. 4: Gestió de residus 
 

16 A4_GR 

 

SI NO

1 S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzar-

los al mateix emplaçament?

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 

sense gairebé generar residus?

3 S’ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construcció i, per tant, la 

quantitat de material a emprar?

4 S’empren sistemes d’encofrat reutilitzables?

5 S’ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la pròpia obra.

La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 

reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 

adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques.

6 S’ha previst el pas d’instal·lacions per cel rasos registrables i envans de cartró guix per evitar la 

realització de regates durant la fase d’instal·lacions?

7 S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de façana, obertures, divisòries, etc.) per 

minimitzar els retalls?

8 S’ha dissenyat l’edifici tenint en compte criteris de desconstrucció o desmuntabilitat? 

(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que 

tenen el mateix potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de 

manera que sigui viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil).

Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

d’aquest material. Però en el cas que es trobi unit a un material plàstic, la seva reciclabilitat es 

veurà dificultada si no s’ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat.

- solucions d’impermeabilització o d’aïllament tèrmic no adherit

- solucions de parquet flotant front l’encolat

- solucions de façanes industrialitzades

- solucions d'estructures industrialitzades

- solucions de paviments continus

9 Des d’un punt de vista de la disminució de la producció dels residus d’una forma global, s’han 

utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció?

10 Es preveu que les diferents subcontractes gestionin els seus propis residus a obra.

11 S'aprofitaran retalls durant la posada en obra i s'intentarà realitzar els talls amb precisió, de 

manera que es puguin aprofitar ambdues parts.

12 Es protegiran especialment amb elements de protecció els materials d'acabats susceptibles de 

malmetre's.

FITXA PER ASSENYALAR LES ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE
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5. IDENTIFICACIÓ I QUANTIFICACIÓ DE RESIDUS 

5.1. Introducció 

En aquest apartat s’identifiquen les tipologies de residus que es preveu que es generin, en funció 

de la tipologia d’obra i les fases d’actuació. Posteriorment, es classifiquen els residus previstos 

mitjançant el Codi Europeu de Residus (CER), identificant-se la seva naturalesa (especial, no 

especial o inert) i les seves possibles gestions (valoritzacions o tractaments). 

Una vegada determinats els residus que es preveu que es generin, es realitzarà una estimació de 

les quantitats que es produiran a partir del programa de Simulació de Residus, elaborat per l’Institut 

de Tecnologia de la Construcció (ITEC). 

5.2. Tipologia de residus 

Tenint en compte la tipologia d’obra, a la taula següent s’identifiquen els residus que s’ha previst 

que es generin, el seu origen i la classificació segons el Catàleg Europeu de Residus. 

Segons l’article 3 del Real Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció i la 

gestió dels residus de construcció i demolició, sobre l’àmbit d’aplicació, s’especifica que aquesta 

norma és aplicable als residus de construcció i demolició a excepció, entre d’altres, de les terres i 

pedres no contaminades per substàncies perilloses reutilitzades a la mateixa obra, en una obra 

diferent o en una activitat de restauració, condicionament o rebliment, sempre que es pugui 

acreditar de forma fefaent la seva destinació a reutilització. 
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En aquest sentit cal esmentar que la gestió de les terres sobrants de l’obra que no han patit 

modificacions en la seva composició s’especifiquen i es calculen en altres apartats del Projecte. 

5.3. Quantificació dels residus generats 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o 

enderrocs que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg 

Europeu de Residus (CER), definida en l’aparat 5.2 del present annex. L’elaboració de l’estimació 

del volum d’enderrocs s’ha de realitzar mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el present 

apartat 

Les caselles en groc són les que s’han d’emplenar amb la informació generada pel contractista. 
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Taula 1:  Format de taula per estimar el volum de residus d’enderrocs generats en obra. 

Capítol XXXXXX  

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA 
PAPER I 

CARTRÓ 

RESTES 

VEGETALS 

RESIDUS 

ESPECIALS 

Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) Volum (m³) 

Subcapít

ol 
XXXXX xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx xxxx 

En el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de construcció que es generen 

en obra. 

Segons  l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción 

y gestión de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de 

construcció i demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

L’estimació del volum de residus de construcció en l’obra s’ha fet a partir dels imports econòm ics 

dels subcapítols d’obra considerats en el pressupost d’execució. 

S’adjunta taula per realitzar la esmentada estimació i considerar el següent: 

- La taula incorpora un factor de conversió per a cada tipologia de residu 

que es genera per a cada subcapítol. 

Factor conversió (Fc): factor de conversió de volum (m³) per unitat d’euro. 

- Les caselles que no tenen factor de conversió assignat, indiquen que no 

es produeix aquella tipologia de residu per aquell subcapítol. 

- Les caselles en color groc són les que s’han d’emplenar amb la 

informació generada pel contractista. 

- Per calcular el volum de Residus Especials s’ha de multiplicar el Factor 

de conversió (Fc) pel Pressupost Total de l’obra. 

Per a l’estimació de la generació dels residus, no s’ha considerat el fet que alguns dels residus 

generats poden ser reutilitzats a l’obra. 
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Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol ENDERROCS 790,40 - - - - - - - - - - - -

Subcapítol MOVIMENTS DE TERRES 13.329,70 0,0006 7,9978 0,0001 1,3330 0,0028 37,3232 0,0002 2,6659 0,0000 0,5332 0,0015 19,9946

Subtota l 14.120,10 7,9978 1,3330 37,3232 2,6659 0,5332 19,9946

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SUBBASES I PAVIMENTS 6.616,84 - - - - 0,0003 1,985052 - - 0,00004 0,2646736 - -

Subtota l 6.616,84 1,985052 0,2646736

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol OBRES DE FÀBRICA I ELEMENTS DE CONTENCIÓ 126190,68 - - - - 0,0001 12,6191 0,0001 12,6191 0,0000 5,0476 - -

Subcapítol TANCAMENTS I ELEMENTS AUXILIARS 3464,09 - - - - 0,0002 0,6928 - - 0,0000 0,1386 - -

Subtota l 129654,77 13,3119 12,6191 5,1862

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol PREPARACIÓ DEL TERRENY 2.023,88 0,0001 0 0,0001 0,202388 0,0017 3,440596 0,0001 0,202388 0,00004 0,0809552 0,0019 3,845372

Subcapítol SEMBRA 729,60 - - - - 0,0002 0,14592 - - 0,00004 0,029184 0,0003 0,21888

Subcapítol PLANTACIÓ 989,28 0,0005 0,0000 0,0002 0,1979 0,0003 0,2968 0,0001 0,0989 0,0000 0,0396 0,0007 0,6925

Subcapítol SUBMINISTRAMENT 563,94 0,0001 0,0000 - - - - - - 0,0000 0,0226 0,0002 0,1128

Subtota l 4.306,70 0,0000 0,4002 3,8833 0,3013 0,1723 4,8695

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

Subcapítol SEGURETAT I SALUT 2.365,00 - - - - - - - - 0,00004 0,0946 - -

Subtota l 2.365,00 0,0946

Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³) Fc Volum (m³)

15 7 .0 6 3 ,4 1 - 8 ,0 0 - 1,7 3 - 5 6 ,5 0 - 15 ,5 9 - 6 ,2 5 - 2 4 ,8 6

15 7 .0 6 3 ,4 1

15 7 .6 6 8 ,4 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL

PRESSUPOST 

TOTAL

TOTALS +PAJ

FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

Ca pí tol PAVIMENTACIÓ

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA

Ca pí tol ENDERROCS I MOVIMENTS DE TERRES

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA

PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

RESTES VEGETALS

Ca pí tol OBRES DE FÀBRICA

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

Ca pí tol ENJARDINAMENT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL

PLÀSTIC FUSTA RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ

TOTALS 0 ,0 0 0 0 4 6 ,2 8

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

PLÀSTIC FUSTA

RESTES VEGETALS

TOTALS

PRESSUPOST 

TOTAL

RESIDUS ESPECIALS

Fc Volum (m³)

RUNA FERRALLA PAPER I CARTRÓ RESTES VEGETALS

TOTALS

Ca pí tol SEGURETAT I SALUT

PRESSUPOST 

SUBCAPÍTOL
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6. MESURES DE PREVENCIÓ I MINIMITZACIÓ DELS RESIDUS A L’OBRA 

En aquest capítol es relacionen les mesures que s’aplicaran a l’obra amb la finalitat de preveure i 

minimitzar la producció de residus. 

6.1. Mesures genèriques de minimització de residus 

En tots els casos es realitzarà una separació i classificació dels residus en origen, segons la seva 

naturalesa, per tal de permetre la seva reutilització en la pròpia obra o bé el seu reciclatge. Es 

tindrà en compte especialment la separació dels residus especials i perillosos segons la seva 

naturalesa. 

Les actuacions que poden tenir repercussió sobre la minimització dels residus durant les obres 

són diverses i afecten pràcticament totes les fases de l’obra. En aquest cas, un dels aspectes més 

rellevants a considerar és la planificació de les activitats constructives, ja que facilita la identificació 

de la producció de residus en cada fase d’obra i permet preveure el reciclatge del rebuig en altres 

fases. 

En relació a aquest aspecte, a continuació s’esmenta un seguit de consideracions a tenir en compte 

en cada etapa de l’obra, per tal de minimitzar la producció de residus. 

6.1.1. Fase de redacció del projecte i programació de l’obra  

Per tal de minimitzar la generació de residus, a continuació es relacionen les mesures que s’han 

tingut en compte durant la fase de redacció del Projecte Constructiu i que s’hauran de tenir en 

compte també durant la fase de programació de l’obra. Aquestes mesures són les següents: 

• Preveure, en el mateix projecte, la quantitat i naturalesa dels residus que es generaran 

en l’obra. En aquest cas, cal recordar que l’objectiu del present Apèndix és preveure i 

quantificar les fraccions de residu que es generaran ambla finalitat d’augmentar 

l’eficàcia de la seva gestió. 

• Optimitzar la quantitat de materials, ajustant-los als estrictament necessaris per a 

l’execució de l’obra, ja que un excés de materials, a més de ser car, és origen demés 

residus sobrants d’execució. 

• Preveure l’aplec dels materials fora de zones de tràfec de l’obra, de forma que 

romanguin ben embalats i protegits fins al moment de la seva utilització, amb la finalitat 

d’evitar que el trencament de peces doni lloc a residus. 

• Preveure les zones d’aplec i emmagatzematge de residus al llarg de l’obra, 

especialment dels classificats com a perillosos o especials evitant que es barregin amb 
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els no perillosos. Una barreja entre les diferents tipologies de residus contaminaria els 

no perillosos i eliminaria el seu potencial de reutilitzacióo reciclatge. 

• Gestionar els residus originats de la manera més eficaç possible per reduir la quantitat 

i millorar-ne la valorització. En aquest sentit, el Projecte inclou, per una banda, el 

present Annex sobre la gestió externa i, d’altra banda, durant la planificació de l’obra 

es recomana l’elaboració d’un Pla de gestió residus propi que optimitzi la seva gestió. 

dels residus generats durant l’obra, en el qual es proposen mesures per a la seva 

minimització, reciclatge i/o gestió 

Finalment, durant la planificació de l’obra s’haurà de preveure la realització de reunions amb el 

personal de l’obra per a donar a conèixer la problemàtica de la generació i gestió dels residus i els 

aspectes relacionats amb la seva minimització. 

6.1.2. Fase d’execució de l’obra 

Les mesures de caràcter general a aplicar en la fase d’execució de l’obra són les següents: 

• Fomentar, mitjançant reunions informatives periòdiques amb el personal de l’obra, 

l’interès per reduir els recursos utilitzats i el volum de residus originats. 

• Comprovar que tots aquells que intervenen a l’obra (incloses les subcontractes) 

coneguin les seves obligacions en relació amb els residus i que acompleixin les  

directrius del Pla de residus. 

• Aplicar a la pròpia obra les operacions de reutilització de residus establertes en les 

fases de projecte i de programació. 

• Incrementar, d’una manera prudent i sempre que sigui tècnicament viable, el nombre 

de vegades que els mitjans auxiliars, com els encofrats i motlles, es posin a l’obra, ja 

que un cop usats es convertiran en residus. 

• Establir una zona especial per a l’aplec de materials, protegida d’accions que puguin 

inutilitzar-los. 

• Disposar dels contenidors més adequats per a cada tipus de material sobrant. A més, 

la separació selectiva s’ha d’efectuar en el moment en què s’originen els residus. 

• El control dels residus des del moment en que es produeixen és la manera més eficaç 

de reduir-ne la quantitat. Això vol dir que han de romandre sota control des del primer 

moment, en recipients preparats per al seu emmagatzematge, perquè si es mesclen 

amb altres de diferents, la posterior separació incrementa els costos de gestió i 

disminueix el seu potencial de  reciclatge. 
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• Supervisar el moviment dels residus, de forma que no en quedin restes 

descontrolades. 

• Mantenir el seguiment previst sobre els materials potencialment perillosos, separant-

los en el moment en què es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, 

en emplaçaments específics de l’obra fins que un gestor autoritzat en completi la 

valorització. 

• Transportar els recipients que continguin residus en vehicles de caixa coberta. Els 

recipients, ja siguin contenidors, sacs, barrils, o la pròpia caixa del camió que 

transporta els residus, han d’estar coberts, de manera que els moviments i les accions 

a què es troben sotmesos no siguin causa d’un abocament descontrolat o una caiguda 

de material. 

• Impedir les males pràctiques que, de forma indirecta, originen residus imprevistos i el 

malbaratament de materials durant l’execució de l’obra. 

6.2. Mesures específiques de minimització de residus 

6.2.1. Emmagatzematge i adquisició de materials d’obra. 

Les operacions d’adquisició de material per a l’obra i el seu posterior emmagatzematge fins a la 

utilització final poden comportar increments en la producció de residus, ja que en el cas que es 

realitzi una incorrecta manipulació o aplec de materials recentment adquirits, aquests es 

convertiran en residus. Per aquest motiu, també caldrà aplicar les següents mesures: 

• Adquirir només la quantitat de material necessari d’acord amb el ritme d’execució de 

l’obra, evitant l’acumulació de material en la mateixa, ja que comportaria una 

disminució de la superfície disponible per altres tasques i un augment del risc que part 

del material es faci malbé i esdevingui un residu. 

• Emmagatzemar ordenadament els materials per tal de no generar residus innecessaris 

en espais allunyats de les zones de tràfec de l’obra. 

• Protegir del sol, la pluja i la humitat els materials susceptibles i les eines mitjançant 

lones i/o elements separadors del sòl. 

• Es recomana que els contractes de subministrament de materials incloguin un apartat 

en què es defineixi clarament que el subministrador dels materials i productes de l’obra 

es faci càrrec dels embalatges en què es transporten fins l’obra. 

• Manipular amb cura els materials susceptibles d’originar residus potencialment 

perillosos. 
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• Prioritzar l’ús de productes procedents del reciclatge de residus de la construcció 

davant l’adquisició de materials nous. 

• Emmagatzemar els materials segons les indicacions del fabricant, consultant les fitxes 

de seguretat per tal de respectar el volum d’apilament màxim, les condicions 

atmosfèriques, etc. 

• Disposar d’un directori de compradors/venedors potencials de materials usats o 

reciclats propers a la ubicació de l’obra. 

6.2.2. Restes i sobrants de formigó 

Per tal d’evitar l’abocament incontrolat d’aquesta tipologia de residus, els sobrants de formigó i la 

neteja de les canaletes tindrà lloc en indrets delimitats com a punts de neteja, situats a les 

proximitats de les zones d’execució o que siguin de pas obligatori per a les formigoneres 

(accessos), seguint els criteris següents: 

• Tant si es construeixen basses per la neteja dels sobrants de formigó com si s’utilitzen 

contenidors estancs, per la seva ubicació s’escolliran terrenys pràcticament plans, 

sense risc d’inestabilitat o erosió intensa, situats en les zones de pas de les 

formigoneres i sempre dins de l’àmbit de la pròpia obra. 

• Les basses de recollida de sobrants de formigó hauran de ser impermeabilitzades. En 

el cas d’utilitzar contenidors, aquests hauran de ser estancs. 

• Els punts de recollida s’ubicaran allunyats d’aigües superficials i subterrànies amb 

freàtics elevats, així com a xarxes de sanejament o abastament d’aigua. 

• Es senyalitzarà convenientment la seva ubicació. 

Per tal de minimitzar els sobrants de formigó i d’altres barreges, es prepararan les quantitats 

necessàries en cada moment. En cas que es produeixin sobrants, s’aprofitaran sempre que sigui 

possible en la millora d’accessos, zones de trànsit, etc. 

Aquest material podrà ser eliminat als abocadors generals de l’obra com a residu inert. 

6.2.3. Parc de maquinària 

El parc de maquinària és la zona destinada a l’aplec de la maquinària de l’obra mentre aquesta no 

està intervenint en les actuacions previstes en la mateixa. Tanmateix, és la zona en la que es duran 

a terme les operacions de manteniment i reparació bàsiques que podran donar lloc a la generació 

d’una certa quantitat de residus. 
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Les mesures aplicables per a la minimització de residus en aquesta zona passen per la identificació 

prèvia de les fraccions de residus potencialment generables i per la limitació de les tasques de 

manteniment permeses en aquestes zones. Així, les mesures es concreten de la següent manera: 

• Sempre que sigui tècnicament viable, les operacions de manteniment de la flota de 

vehicles i maquinària es realitzaran en un taller especialitzat. 

• Quan no sigui possible realitzar les operacions de manteniment de vehicles i 

maquinària al taller, aquestes tasques es realitzaran en condicions controlades en 

àrees prèviament delimitades, i s’impermeabilitzarà la superfície de treball amb plàstics 

o lones per impedir la contaminació del sòl. 

• L’obra disposarà de materials absorbents en quantitat suficient per contenir qualsevol 

possible vessament accidental que es pugui produir a la zona del parc de maquinària. 

• L’oli lubricant usat es retirarà de forma que s’impedeixi la transferència de 

contaminants al substrat o a les aigües superficials. 

7. MESURES DE SEPARACIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

7.1. Consideracions generals 

En aquest apartat es defineixen les mesures necessàries per a permetre la separació dels residus 

en origen, en base a les tipologies de residus identificades anteriorment. Una bona separació en 

origen serà bàsica tant per permetre la reutilització de residus en l’obra, com per valoritzar els 

residus externament. 

A continuació s’adjunten una sèrie de consideracions genèriques a tenir en compte per assegurar 

una correcta gestió i segregació dels residus a l’obra: 

• Donar-se d’alta com a productor de residus industrials davant l’Agència de Residus de 

Catalunya i donar-se de baixa un cop finalitzi l’obra. 

• Realitzar sessions informatives al personal de l’obra en les que es donin a conèixer les 

obligacions en relació amb els residus i que permetin donar compliment al Pla de 

Residus. 

• Establir una zona protegida i delimitada per a l’aplec de residus, amb els contenidors 

adequats per a cada residu. 

• Realitzar una separació selectiva dels residus en origen i supervisar el moviment dels 

residus per evitar que quedin restes descontrolades. 

• Supervisar el moviment dels residus, per evitar que quedin restes descontrolades. 
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• Vigilar que els residus líquids i orgànics no es barregin amb altres per tal d’evitar 

contaminacions. 

• Realitzar el seguiment dels materials potencialment perillosos, separant-los en el 

moment en el que es generin i dipositant-los, degudament classificats i protegits, en 

emplaçaments específics dins l’obra. 

• El gestor autoritzat proporcionarà còpia del full de seguiment quan retiri els residus. 

• En funció de la tipologia de residu, es contactarà amb el gestor autoritzat perquè 

complimenti la fitxa d’acceptació i la presenti a l’Agència de residus degudament 

segellada. 

• Els registres derivats de la gestió de residus s’emmagatzemaran per un període de 

cinc anys. 

7.2. Residus no especials 

Segons el què s’ha indicat fins ara, la primera de les opcions possibles per a la gestió de  residus 

ha de ser la reutilització dins la mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de 

vista ambiental, sinó també des del punt de vista econòmic. D’aquesta manera es minimitzen els 

residus originats d’una forma menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització interna, ja que hauran de 

ser aïllats per a ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-los en un abocador específic. 

Tenint en compte la tipologia de l’obra, els residus que s’han identificat com a reutilitzables dins la 

mateixa obra són els següents: 

• Fusta: En aquest cas s’allargarà el màxim possible la reutilització de la fusta, sempre 

que sigui tècnicament viable, en diverses operacions auxiliars de l’obra. Un cop 

finalitzada l’obra, aquesta fusta passarà a ser un residu. 

• Metalls: Com en el cas anterior, aquests materials també es poden reutilitzar en 

operacions i instal·lacions auxiliars de l’obra. Un cop finalitzada l’obra, aquest material 

es tractarà com un residu. 

Tal com s’ha comentat, els residus reutilitzables es convertiran en residu un cop acabada l’obra i, 

per tant, s’hauran de gestionar externament segons els criteris establerts en l’apartat de tractament 

extern dels residus. 

Tenint en compte la previsió de residus generats durant la fase d’execució de les obres, la seva 

tipologia i quantitat, i segons els requisits del Reial Decret 150/2008, en la següent fitxa 

s’especifiquen els contenidors necessaris a l’obra per a realitzar la gestió interna dels residus. 
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(kg): (m3):

(kg): (m3):

1

(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 

faci un tractament previ.

Separació segons 

tipologia de residus

Especials

Inerts

Inerts + No especials

No especials

La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a l’emmagatzematge 

d’aquest tipus de residu. Entre d’altres recomanacions, es destaquen les següents:

- No tenir-los emmagatzemats a l’obra més de 6 mesos.

- El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit habitual 

de la maquinària d’obra, per tal d’evitar vessaments accidentals

- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 

representats en les etiquetes.

- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.

- Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal d’evitar fuites

- Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials

FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.

Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a l'abocador:

Quantitat d'àrid matxucat resultant: (cal tenir en compte que l'àrid resultant, una vegada 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris)

Reciclatge de residus 

petris inerts en la 

pròpia obra

2

Especificar el tipus de separació selectiva prevista per tal de preveure un espai a l’obra.

Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, s’ha de preveure una separació en obra 

de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d’elles, la quantitat 

prevista de generació per al total de l’obra superi les següents quantitats indicades a 

continuació. 

Formigó: 80 T

Maons, teules, ceràmics: 40 T

Metall: 2 T

Fusta: 1 T

Plàstic: 0,5 T

Vidre: 1 T

Paper i Cartró: 0,5 T

zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

contenidor per Inerts barrejats

contenidor per Inerts Ceràmica

contenidor o zona d'aplec per terres que van a abocador

contenidor per Inerts Formigó

contenidor per altres inerts

contenidor per metall contenidor per fusta

contenidor per plàstic contenidor per paper i cartró

contenidor per la resta de residus No Especials barrejats

contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats

contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**)
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En referència a la tipologia i quantitat dels contenidors i, tenint en compte el tipus d’obra plantejada 

així com l’experiència d’altres obres, es preveu que els residus disposin d’un espai destinat a la 

seva classificació. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de presentar un plànol on es representa la distribució 

proposada per a la ubicació dels punts nets o zones de recollida i emmagatzematge de residus al 

llarg de l’obra. Aquests espais disposaran de zones d’acopi i/o contenidors per a la recollida de 

materials com runa, ferralla, fusta, plàstic i paper-cartró, que hauran d’estar correctament 

identificats i senyalitzats. 

Així doncs, els contenidors necessaris a l’obra per a la gestió dels residus inerts i no especials 

seran els següents: 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació de les restes de metalls. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació de les fustes. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació del plàstic. 

• Contenidor de 9 m3 per la segregació del paper i el cartró. 

• Contenidor de 9 m3 per inerts. 

 

Senyalització dels 

contenidors

Inerts

Fusta Ferralla Paper i cartró Plàstic Cables elèctrics

 

Especials

No Especials 

barrejats

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 

Especials de manera genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada pels residus 

Especials, no obstant, a l’hora d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de 

perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons o contenidors d’acord amb la 

legislació de residus Especials.

3

MODEL DE FITXA DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS DINTRE DE L’OBRA

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d'acord 

amb la separació selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODIS CER: 170107, 170504, … (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODIS CER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, … (codis admesos en dipòsits de residus 

No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, en cas 

d'optar per una separació selectiva més exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de 

residu:
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Condicions generals d’emmagatzematge: 

• Les zones d’aplec o els contenidors hauran d’estar correctament identificats, per tal 

d’evitar una mala segregació de residus. 

• Les etiquetes identificadores hauran de ser de gran format i resistents a l’aigua 

preferiblement. 

• Per a la ubicació de les zones d’aplec o contenidors s’evitarà utilitzar zones properes 

a la xarxa de sanejament de la zona. 

• Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus donat 

que un contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot 

donar lloc a la caiguda de residus. 

• Es podran emmagatzemar com a màxim durant un període de dos anys. 

La zona d’oficines i serveis disposarà de bidons o recipients similars per a la recollida de residus 

assimilables a domèstics (vidre, plàstic, llaunes, etc), que hauran de buidar-se i traslladar el seu 

contingut als punts nets generals de l’obra. 

7.3. Residus especials 

La generació de residus especials o perillosos (aerosols, olis minerals, terres contaminades, tòner 

d’impressora, productes químics de laboratori, piles, fluorescents, etc.) es preveu que serà baixa 

tenint en compte la resta de residus generats. Aquests residus s’hauran de recollir i emmagatzemar 

en recipients estancs i coberts, tenint en compte les següents consideracions: 

Condicions generals d’emmagatzematge: 

• El punt de recollida de residus especials ha d’estar condicionat per tal d’evitar que els 

residus entrin en contacte directe amb el sòl (impermeabilització de la zona, recipients 

estancs, etc.) i a resguard de les inclemències meteorològiques. 

• El punt de recollida de residus perillosos haurà de disposar de sistemes de prevenció i 

contenció per a possibles vessaments accidentals de residus líquids (muret de seguretat, 

material absorbent, etc). 

• La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 

específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i 

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 
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• Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no 

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

• Els residus perillosos no s’emmagatzemaran a l’obra per un període superior a sis mesos. 

En cas necessari, si hi ha raons justificades en base a l’estimació de producció de residus  

especials i la durada de l’obra, es sol·licitarà a l’Agència de Residus de Catalunya el permís 

corresponent d’emmagatzematge de residus especials a l’obra per un període superior a 

sis mesos. 

Els mitjans previstos en obra per a la recollida i separació dels residus especials són els 

següents: 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’olis minerals. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos de substàncies perilloses i altres 

residus especials. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per la recollida d’envasos metàl·lics que contenen un matriu 

sòlida i porosa perillosa. 

• 1 bidó estanc de 200 litres per absorbents, materials de filtració, draps de neteja i roba 

protectora contaminada per substàncies perilloses. 

•  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de filtres d’oli. 

•  1 bidó estanc de 200 litres per la recollida de terres contaminades. 

A la següent fitxa s’identifiquen els possibles residus perillosos que poden sorgir directament de 

les activitats d’obra. 

8. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O ELIMINACIÓ DE 

RESIDUS 

8.1. Consideracions generals 

Segons la tipologia de residus generada i la planificació de la seva generació realitzada, en primer 

lloc s’identificaran aquelles fraccions i quantitats de residus que poden ser reutilitzats dins de la 

mateixa obra. 

Per als residus que no puguin ser reutilitzats, es prioritzaran les operacions de valorització o 

reciclatge extern a centres que permetin allargar la vida útil del material mitjançant la seva 

transformació o trituració (fomentant per exemple l’obtenció d’àrids reciclats, reciclatge de fusta, 

reciclatge d’acer o ferro, etc.). 
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L’ultima opció a considerar en cas que les alternatives anteriors no siguin possibles és l’abocament 

controlat dels residus en abocadors controlats autoritzats. 

Durant la fase d’obres es generaran un seguit de tipologies de residus la gestió dels quals 

s’emmarca legalment tant a nivell autonòmic com estatal. A nivell català la normativa vigent es basa 

en el Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus, que deroga les anteriors disposicions en aquesta matèria i el Decret 89/2010, de 29 

de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 

(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i del cànon 

sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. A nivell estatal, es troba regulada per 

la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per una economia circular, a més de les 

disposicions que estableix el Reial Decret 105/2008, de 1 de febrer, pel que es regula la producció 

i gestió dels residus de la construcció i demolició. 

8.2. Reutilització de residus 

La primera de les opcions possibles per a la gestió de residus ha de ser la utilització dins de la 

mateixa obra, ja que no només aporta avantatges des del punt de vista ambiental, sinó també des 

del punt de vista econòmic. Es tracta d’una manera de minimitzar els residus originats d’una forma 

menys complexa i costosa que el reciclatge. 

Tal i com s’ha comentat anteriorment, les terres d’excavació no es consideren un residu, atès que 

es tracta de terres netes, sense cap modificació de la seva composició original i per tant no es 

tracta en el present annex. Les seves possibles gestions s’especifiquen en l’annex de Mesures 

correctores d’impacte ambiental, prioritzant la seva reutilització en altres obres i la utilització com 

a millora de terrenys o per a la restauració d’activitats extractives, deixant com a última opció la 

gestió a través d’un abocador de terres i runes. 

Els residus especials queden exclosos de les operacions de reutilització de residus per la seva 

perillositat. Aquests hauran de ser aïllats per ser sotmesos a un tractament especial o bé dipositar-

los en un abocador específic. 

8.3. Tractament extern dels residus 

Existeixen dos tipus de tractament extern a realitzar sobre els residus a través d’un gestor autoritzat, 

essent els següents: valorització i eliminació. 

Es defineix la valorització de residus com tot procediment que permet l’aprofitament dels recursos 

continguts en els residus. En la valorització dels residus s’inclouen dos processos: el reciclatge i la 

valorització energètica. El reciclatge engloba les gestions realitzades amb els residus amb la 
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finalitat d’extreure’n algun recurs material, mentre que la valorització energètica fa referència a les 

gestions d’aprofitament energètic dels residus com a combustibles. 

Els residus que o bé no poden esser valoritzats o reutilitzats, de forma general, seran dipositats en 

abocadors. Si la naturalesa del residu és inert, els residus es dipositaran en un abocador controlat 

autoritzat que evitarà l’afectació sobre el paisatge. Però si els residus són perillosos, hauran de 

dipositar-se en un abocador específic per aquest tipus de productes i, en alguns casos, hauran de 

ser sotmesos a un tractament especial perquè deixin de representar una amenaça per al medi. 

A la fitxa següent es detalla la gestió externa dels residus generats durant l’obra. 

 

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. 

Per la obtenció d’informació del gestor de residus més proper cal consultar la pàgina web de 

l’Agència Catalana de Residus: 

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp 

Destí  dels residus segons 

tipologia

Tones m3 Codi Nom

84,755 56,503 Terres i runes

Tones m3 Codi Nom

Reciclatge:

0,062 15,586

1,040 1,733

7,358 7,998

1,250 6,251

Tones m3 Codi Nom

   5,026 6,283

FITXA RESUM DE GESTIÓ DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

Quantitat estimada Gestor

Inerts

Quantitat estimada Gestor

Residus No Especia ls

Quantitat estimada Gestor

Residus Especia ls

4

Observacions

Observacions

Observacions

Identificar els recicladors, plantes de transferència o dipòsits propers a l'entorn de l'obra on 

es proposa gestionar els residus de la construcció:

Reciclatge

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Reciclatge de metall

Reciclatge de fusta

Reciclatge de plàstic

Reciclatge paper-cartró

Reciclatge altres

Planta de transferència

Planta de selecció

Dipòsit

Instal·lació de gestió de 
residus especials

Deposició de terres i runes

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp
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9. PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS A 

L’OBRA 

Els residus hauran de segregar-se a la mateixa obra a través de contenidors, abassegaments 

separatius o altres mitjans de manera que s’identifiqui clarament el tipus de residu. Per tal 

d’aconseguir la separació dels residus es duran a terme les següents accions: 

• Adequació de diferents superfícies o recipients per a la segregació correcta dels residus: 

restes de formigó, ferralla, fustes, runa, banals etc. 

En cada tall d’obra es disposarà de bidons o recipients similars per a residus orgànics, llaunes i 

plàstics, vidres i aerosols si la naturalesa del treball exigeix el seu ús. Els demés residus com restes 

de ferralla, fusta i altres es podran aplegar separadament. 

Aquests recipients hauran de buidar-se i traslladar el seu contingut als punts nets generals de 

l’obra, almenys, un cop per setmana. 

• Identificació mitjançant cartells de la ubicació dels diferents residus: Identificació del 

residu; Codi d’identificació segons el Catàleg Europeu de Residus; Nom, direcció i telèfon 

del titular dels residus. 

Abans de l’inici de les obres s’haurà de planificar la contractació d’un gestor autoritzat i el 

condicionament de l’acopi dels residus generats per tal que aquests es puguin segregar 

correctament des del començament de la fase constructiva. 

Durant la construcció de l’obra s’anirà realitzant un control dels volums de residus generats i de la 

correcta gestió de cadascun d’ells. 

Gestió de residus no especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus no especials en obra sigui la següent: 

• Establir zones o contenidors clarament identificats d’emmagatzematge i abassegament de 

material, segons les necessitats i l’evolució dels treballs d’obra. 

Al definir les diferents àrees s’aconsella prendre les mesures necessàries per tal 

d’aconseguir: 

a) La mínima afecció visual de les zones d’abassegament i emmagatzematge, 

b) Les mínimes emissions de pols en les zones d’accés i de moviment de terres, 

c) La situació de les zones d’abassegament i emmagatzematge dins dels límits físics 

de l’obra, sense afectar a vies públiques, xarxes de sanejament, a excepció que 

es disposi d’un permís exprés de l’autoritat competent 
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• Identificar tots els contenidors de recollida de residus no especials mitjançant etiquetes de 

gran format i resistents a l’aigua. 

• Es procurarà no sobrecarregar els contenidors destinats al transport dels residus ja que un 

contenidor excessivament ple és més difícil de maniobrar i transportar i pot donar lloc a la 

caiguda de residus. 

• Es podran emmagatzemar com a màxim durant dos anys. 

• S’aconsella que els residus procedents de la neteja de canaletes de les formigoneres i els 

sobrants de formigó segueixin un procediment concret, basat en la localització de punts 

específics de recollida definits prèviament. Les zones de recollida i neteja de les 

formigoneres hauran de complir les següents condicions: 

a) Ubicar-les en indrets propers als talls d’obra oberts. 

b) Localitzar-les en indrets visibles i de fàcil accés. 

c) Senyalitzar-les convenientment. 

d) Incorporar sistemes d’impermeabilització per tal d’evitar la contaminació del sòl 

(làmines plàstiques o revestiment de formigó en el cas de basses realitzades 

directament al terreny), o bé col·locar contenidors estancs. 

• Les restes menors de conglomerat es recolliran i es traslladaran a un lloc d’aplec d’aquests 

materials almenys, dos cops per setmana. 

Gestió de residus especials: 

S’aconsella que la gestió dels residus especials tingui en compte les recomanacions següents: 

• Cada residu haurà de dipositar-se, al llarg de la jornada laboral, en els contenidors o zones 

habilitades per a la seva deposició. Aquests punts de deposició estaran situats en una 

zona delimitada i clarament senyalitzada. 

• Els contenidors per a residus perillosos s’hauran de col·locar en una zona on no estiguin 

en contacte directe amb el terra o condicionar-la com a tal (impermeabilització de la zona, 

recipients estancs, etc.). 

• Es prendran les mesures necessàries per evitar vessaments accidentals (muret de 

seguretat, material absorbent, etc.). 

• L’emmagatzematge de residus especials haurà d’estar protegit de les inclemències 

meteorològiques. 
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• Tots els residus hauran de dipositar-se en el contenidor corresponent, de manera que no 

s’ajuntin productes que puguin reaccionar al barrejar-se. 

• La identificació del residu a recollir en cada contenidor ha de seguir les normes 

d’etiquetatge de residus perillosos descrites en el Real Decret 833/1988, comprovant 

específicament que en l’etiqueta s’inclogui la data d’inici d’emmagatzematge del residu i 

que aquesta no sobrepassi els 6 mesos. 

• El temps màxim per l’emmagatzematge de residus especials és de 6 mesos. 

10. FORMACIÓ DEL PERSONAL A L’OBRA 

Es realitzarà un programa de formació del personal en matèria de residus, de realització obligatòria 

per part del Contractista i d’assistència preceptiva per tots els treballadors abans de la seva 

incorporació, que inclogui proves de comprensió. 

El contingut bàsic d’aquesta formació haurà de ser, com a mínim, el següent: 

•  Normativa d’aplicació 

•  Tipologia de residus: no especials i especials. 

•  Identificació de les activitats generadores de residus 

•  Organització de l’obra: punts de recollida en obra. 

•  Mesures de gestió: 

o  Separació i emmagatzematge de residus. 

o  Eliminació dels residus. 

•  Mesures d’actuació davant abocaments accidentals. 

11. PRESSUPOST 

El pressupost (PEM) de la gestió de residus, ascendeix a CINC-CENTS SETANTA-SET euros amb 

CINQUANTA cèntims (577,50 €). 

Seguidament es presenten algunes consideracions respecte el pressupost: 

• Els conceptes de càrrega de les runes i terres es troben inclosos en el projecte encara que 

no s’han valorat econòmicament en el pressupost de gestió de residus ja que aquests 

conceptes ja es troben inclosos en les partides de demolició del projecte. 

• Les runes tampoc s’han comptabilitzat a la partida de classificació a peu d’obra ja que en 

el moment de la seva generació, els mitjans mecànics que realitzen 
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Finalment, indicar que l’estimació econòmica del cost de la gestió de residus realitzada en el 

present estudi s’ha traslladat al pressupost general del projecte com a una partida alçada a 

justificar. 

11.1. Gestió dels residus durant l’execució de l’obra 

Les operacions a portar a terme referent a la gestió de residus durant l’execució de l’obra per part 

del contractista seran les següents: 

• Redactat del Pla de Residus definitiu respectant els criteris establerts en el present Estudi 

de Gestió de Residus. 

• Caracterització del terreny mitjançant estudi geotècnic, si s’escau, prèvia implantació i es 

gestiona com a residu especial cas que es tracti d’un terreny contaminat. 

• Reutilització de terres, restes de materials que no s’han disposat en obra, encofrats, palets 

de fusta, bidons... 

• Reciclatge de materials com l’acer, cristall, paper, cartró, plàstics, reciclatge de matèria 

orgànica en abonament... 

• Aprofitament energètic de restes inaprofitables de fustes, matèria orgànica, etc. Confirmar 

que l’escenari més adequat per situar la zona de classificació i emmagatzematge de 

residus d’obra, intercanvi amb gestors, de tractament de residus, etc., és el definit al 

present Estudi, i, en cas que no ho sigui, definir una ubicació més adequada. 

• Col·locació d’un plànol a l’entrada de l’obra, on es senyala amb claredat la zona de 

classificació i disposició dels residus de construcció en els diferents contenidors i els 

materials que es poden dipositar, a més d’altres propostes dirigides a millora la gestió dels 

residus. 

• Separació dels residus en funció de les possibilitats de valoració. 

• Senyalització dels contenidors indicant el tipus de residu que poden admetre. 

• Separació i disposició dels residus inerts en contenidors en funció de les possibilitats de 

recuperació i requisits de gestió (com els elements de guix disminueixen considerablement 

les possibilitats de reciclatge dels materials petris a causa dels problemes d’expansivitat 

que ocasionen, es recomana gestionar‐los per separat de la fracció pètria anomenada runa 

neta). 

• Matxucat dels residus petris en obra per reaprofitar‐los en el mateix emplaçament, deixant 

constància escrita de la quantitat. 
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• Gestió dels residus inerts mitjançant un gestor autoritzat. 

• Disposició de residus en abocador autoritzat de productes perillosos, materials amb 

contingut d’asbests o amiant, piles i bateries, pintures, restes amb hidrocarburs, olis, etc. 

• Reciclat dels dissolvents per mitjà de destil·ladores o per mitjà d’empreses que 

proporcionen aquest servei. 

• Reutilització de dissolvents i les substàncies utilitzades en la neteja d’equips i eines. 

• Previ inici de la fase d’execució, es portaran a terme jornades informatives amb l’objectiu 

de la sensibilització mediambiental del personal de l’obra o de la subcontrata. 

• Es vetllarà perquè els residus siguin gestionats per la subcontracta que els genera, 

sobretot en el cas dels residus especials, atenent sempre les instruccions del fabricant i 

d’acord amb la legislació vigent. 

• Es farà un seguiment per detectar possibles abocaments incontrolats. En cas de detecció 

es procedirà immediatament al seu control i neteja. 

• Es crearà un protocol d’actuació per a dur a terme les operacions que tinguin risc de 

vessament de substàncies potencialment contaminants. 

 





ANNEX NÚM. 5. JUSTIFICACIÓ DE PREUS





PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 23,41000 €

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 32,33000 €

A0D-0007 h Manobre 21,03000 €

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 21,03000 €

A0E-000A h Manobre especialista 22,21000 €

A0F-000B h Oficial 1a 26,55000 €

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 26,55000 €

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 36,43000 €

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 26,55000 €

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 26,55000 €

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 34,12000 €



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 64,02000 €

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 83,37000 €

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 93,84000 €

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de 2 a 5.9 t, amb accessori anivellador 73,87000 €

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 85,99000 €

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 107,08000 €

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 107,08000 €

C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t, amb pinça manipuladora de pedra 215,74000 €

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 111,43000 €

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 5,96000 €

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 8,43000 €

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 58,96000 €

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 61,32000 €

C152-0039 h Camió grua de 5 t 66,08000 €

C152-003A h Camió grua de 3 t 59,47000 €

C152-003B h Camió grua 62,78000 €

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 66,08000 €

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 46,49000 €

C175-00G3 h Estenedora de granulat 45,08000 €

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 48,28000 €

C1B0-006E h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a seguretat i salut 48,28000 €

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20
kW

40,49000 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B011-05ME m3 Aigua 2,21000 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 22,09000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 23,01000 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 51,44000 €

B040-064N t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes 22,77000 €

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 2,12000 €

BBM2UMA1 m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5,
índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN 1317-2, composada per barana
horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants
amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al
frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i per anar clavats tipus BEAM N2
S4R de AVF o equivalent, inclòs elements de fixació, material auxiliar

55,31000 €

BBM2UMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per barana
horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de
gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i suportada per muntants
amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de gruix al
frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats, tipus BEAM N2-4TES2 de AVF o
equivalent, inclòs elements de fixació, material auxiliar

275,34000 €

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 8,40000 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 5,47000 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 6,84000 €

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 42,67000 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,11000 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 8,91000 €

BR433-22KY u Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

55,44000 €

BR433-22KZ u Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

69,27000 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

19,31000 €
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PARTIDES D'OBRA

P2212-55U9P-1 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a
4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny
fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 10,24 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,050 /R x 21,03000 = 1,05150

Subtotal: 1,05150 1,05150

Maquinària

C138-00KH h Pala carregadora sobre cadenes d'11 a 17 t 0,077 /R x 107,08000 = 8,24516

Subtotal: 8,24516 8,24516

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01577

COST DIRECTE 9,31243

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,93124

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,24368

P221H-EL6DP-2 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no
classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre
camió

Rend.: 1,000 3,91 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,03000 = 0,21030

Subtotal: 0,21030 0,21030

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,030 /R x 111,43000 = 3,34290

Subtotal: 3,34290 3,34290

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00315

COST DIRECTE 3,55635

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,35564

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,91199

P221H-EL6EP-3 m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb
mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Rend.: 1,000 2,69 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,010 /R x 21,03000 = 0,21030

Subtotal: 0,21030 0,21030

Maquinària

C139-00LH h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 12 a 20 t 0,020 /R x 111,43000 = 2,22860

Subtotal: 2,22860 2,22860
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00315

COST DIRECTE 2,44205

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,24421

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,68626

P2241-52SMP-4 m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del
95% PM

Rend.: 1,000 1,77 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,011 /R x 83,37000 = 0,91707

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,008 /R x 85,99000 = 0,68792

Subtotal: 1,60499 1,60499

COST DIRECTE 1,60499

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,16050

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,76549

P2257-54AZP-5 m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè
amb material tolerable de la pròpia excavació, en
tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una
compactació del 90 % del PM

Rend.: 1,000 7,03 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumàtics de 15 a 20 t 0,013 /R x 107,08000 = 1,39204

C131-005G h Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,060 /R x 83,37000 = 5,00220

Subtotal: 6,39424 6,39424

COST DIRECTE 6,39424

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,63942

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,03366

P225A-IZLWP-6 m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície
dels talussos amb mitjans mecànics i manuals

Rend.: 1,000 26,63 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,100 /R x 36,43000 = 3,64300

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,400 /R x 32,33000 = 12,93200

Subtotal: 16,57500 16,57500

Maquinària

C133-00EO h Minicarregadora de combustible sobre pneumàtics de
2 a 5.9 t, amb accessori anivellador

0,100 /R x 73,87000 = 7,38700

Subtotal: 7,38700 7,38700



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 6

PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24863

COST DIRECTE 24,21063

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,42106

COST EXECUCIÓ MATERIAL 26,63169

P225M-.ZM3P-7 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera
d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de
drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i
testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa
i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 1,000 57,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 0,100 /R x 22,21000 = 2,22100

Subtotal: 2,22100 2,22100

Maquinària

C13A-00FR h Compactador combustible duplex manual de 700 kg 0,100 /R x 8,43000 = 0,84300

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,050 /R x 58,96000 = 2,94800

Subtotal: 3,79100 3,79100

Materials

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 2,000      x 23,01000 = 46,02000

Subtotal: 46,02000 46,02000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,03332

COST DIRECTE 52,06532

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,20653

COST EXECUCIÓ MATERIAL 57,27185

P22D0-.2YMP-8 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 1,000 1,30 €

Unitats Preu Parcial Import

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,020 /R x 58,96000 = 1,17920

Subtotal: 1,17920 1,17920

COST DIRECTE 1,17920

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,11792

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,29712
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PARTIDES D'OBRA

P3J3-.C36P-9 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a
4000 kg de pes, col·locats amb grua

Rend.: 1,000 80,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,125 /R x 26,55000 = 3,31875

Subtotal: 3,31875 3,31875

Maquinària

C139-00KX h Pala excavadora giratoria sobre cadenes de 31 a 40 t,
amb pinça manipuladora de pedra

0,1847 /R x 215,74000 = 39,84718

Subtotal: 39,84718 39,84718

Materials

B040-064N t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra
calcària de 1200 a 4000 kg de pes

1,300      x 22,77000 = 29,60100

Subtotal: 29,60100 29,60100

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04978

COST DIRECTE 72,81671

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 7,28167

COST EXECUCIÓ MATERIAL 80,09838

P7B1-6Q4CP-10 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense
adherir

Rend.: 1,000 4,27 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 0,020 /R x 23,41000 = 0,46820

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 0,040 /R x 26,55000 = 1,06200

Subtotal: 1,53020 1,53020

Materials

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat
mecànicament de 200 a 250 g/m2

1,100      x 2,12000 = 2,33200

Subtotal: 2,33200 2,33200

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02295

COST DIRECTE 3,88515

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,38852

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,27367

P92A-DX84P-11 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora
i piconatge del material al 98% del PM

Rend.: 1,000 32,46 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0007 h Manobre 0,040 /R x 21,03000 = 0,84120
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PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 0,84120 0,84120

Maquinària

C175-00G3 h Estenedora de granulat 0,015 /R x 45,08000 = 0,67620

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,005 /R x 61,32000 = 0,30660

C131-005H h Corró vibratori autopropulsat, de 14 a 16 t 0,023 /R x 93,84000 = 2,15832

Subtotal: 3,14112 3,14112

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,050      x 2,21000 = 0,11050

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150      x 22,09000 = 25,40350

Subtotal: 25,51400 25,51400

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01262

COST DIRECTE 29,50894

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 2,95089

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,45983

PB20-.T7TP-12 u Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat
metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format
per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports
C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m,
captallums, peces especials i elements de fixació,
col·locat

Rend.: 1,000 435,10 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0E-000A h Manobre especialista 1,140 /R x 22,21000 = 25,31940

A0F-000B h Oficial 1a 1,140 /R x 26,55000 = 30,26700

Subtotal: 55,58640 55,58640

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,290 /R x 58,96000 = 17,09840

C152-0039 h Camió grua de 5 t 0,290 /R x 66,08000 = 19,16320

C1B0-006B h Màquina per a clavar muntants metàl·lics 0,570 /R x 48,28000 = 27,51960

Subtotal: 63,78120 63,78120

Materials

BBM2UMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat
mixta de fusta i acer de composada per barana
horitzontal de fusta tractada de secció rectangular
aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix,
armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer
galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil
d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada
de secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de
gruix als laterals. Suports per anar clavats, tipus
BEAM N2-4TES2 de AVF o equivalent, inclòs
elements de fixació, material auxiliar

1,000      x 275,34000 = 275,34000

Subtotal: 275,34000 275,34000
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PARTIDES D'OBRA

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,83380

COST DIRECTE 395,54140

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 39,55414

COST EXECUCIÓ MATERIAL 435,09554

PB23-.FRHP-13 m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell
de contenció N2, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN
1317-2, composada per barana horitzontal de fusta
tractada de secció rectangular aproximada de 210
mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment
amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat
C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm
de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals.
Distància entre suports 4 m i per anar clavats tipus
BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs elements
de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Rend.: 0,200 96,07 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 0,072 /R x 21,03000 = 7,57080

A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,072 /R x 26,55000 = 9,55800

Subtotal: 17,12880 17,12880

Maquinària

C1B0-006E h Màquina per a clavar muntants metàl·lics, per a
seguretat i salut

0,036 /R x 48,28000 = 8,69040

C152-003C h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,018 /R x 66,08000 = 5,94720

Subtotal: 14,63760 14,63760

Materials

BBM2UMA1 m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell
de contenció N2, amplària de treball W5, índex de
severitat A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN
1317-2, composada per barana horitzontal de fusta
tractada de secció rectangular aproximada de 210
mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment
amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat
C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm
de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals.
Distància entre suports 4 m i per anar clavats tipus
BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs elements
de fixació, material auxiliar

1,000      x 55,31000 = 55,31000

Subtotal: 55,31000 55,31000

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25693

COST DIRECTE 87,33333

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 8,73333

COST EXECUCIÓ MATERIAL 96,06667
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PD5F-.62HP-14 m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de
fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny
no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants

Rend.: 1,000 13,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000B h Oficial 1a 0,070 /R x 26,55000 = 1,85850

A0D-0007 h Manobre 0,070 /R x 21,03000 = 1,47210

A0E-000A h Manobre especialista 0,035 /R x 22,21000 = 0,77735

Subtotal: 4,10795 4,10795

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,0211 /R x 58,96000 = 1,24406

C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,080 /R x 85,99000 = 6,87920

C115-00EE h Retroexcavadora amb martell trencador 0,0065 /R x 64,02000 = 0,41613

Subtotal: 8,53939 8,53939

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,06162

COST DIRECTE 12,70896

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 1,27090

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,97986

PD5M-50TXP-15 m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del
dren

Rend.: 1,000 38,74 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 0,170 /R x 26,55000 = 4,51350

A0D-0007 h Manobre 0,290 /R x 21,03000 = 6,09870

Subtotal: 10,61220 10,61220

Maquinària

C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t 0,068 /R x 58,96000 = 4,00928

C13A-00FQ h Safata vibrant combustible amb placa de 60 cm 0,100 /R x 5,96000 = 0,59600

Subtotal: 4,60528 4,60528

Materials

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 1,050      x 8,40000 = 8,82000

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 0,479      x 23,01000 = 11,02179

Subtotal: 19,84179 19,84179

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,15918

COST DIRECTE 35,21845

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 3,52185

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,74030
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PPA000SSP-16 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat
i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

Rend.: 1,000 2.365,00 €

COST DIRECTE 2.150,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 215,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2.365,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PPAX0000P-17 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de
residus de construcció i demolició, en base a l'Estudi
de Gestió de Residus.

Rend.: 1,000 605,00 €

COST DIRECTE 550,00000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 55,00000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 605,0000

________________________________________________________________________________________________________________

PR434-8UN0P-18 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 60,98 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22KY u Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 55,44000 = 55,44000

Subtotal: 55,44000 55,44000

COST DIRECTE 55,44000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 5,54400

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,98400

PR434-8UN1P-19 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de
perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ

Rend.: 1,000 76,20 €

Unitats Preu Parcial Import

Materials

BR433-22KZ u Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

1,000      x 69,27000 = 69,27000

Subtotal: 69,27000 69,27000

COST DIRECTE 69,27000

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 6,92700

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,19700
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PR60-8YQJP-20 u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o
contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1
m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de
clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans
manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del
clot amb substitució total de terra de l'excavació per
sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i
càrrega de les terres sobrants a camió

Rend.: 1,000 123,66 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,100 /R x 34,12000 = 3,41200

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,050 /R x 36,43000 = 1,82150

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 1,800 /R x 32,33000 = 58,19400

Subtotal: 63,42750 63,42750

Maquinària

C154-003N h Camió per a transport de 7 t 0,110 /R x 46,49000 = 5,11390

C152-003A h Camió grua de 3 t 0,050 /R x 59,47000 = 2,97350

C151-002Z h Camió cisterna de 8 m3 0,090 /R x 61,32000 = 5,51880

Subtotal: 13,60620 13,60620

Materials

B011-05ME m3 Aigua 0,1024      x 2,21000 = 0,22630

BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ
05C, subministrat a granel

0,1536      x 42,67000 = 6,55411

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 0,5376      x 51,44000 = 27,65414

Subtotal: 34,43455 34,43455

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95141

COST DIRECTE 112,41966

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 11,24197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 123,66163

PRA1-.OEVP-21 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 1,000 1,92 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A0F-000M h Oficial 1a jardiner 0,002 /R x 36,43000 = 0,07286

Subtotal: 0,07286 0,07286

Maquinària

CR70-00BV h Hidrosembradora muntada sobre camió, amb dipòsit
de 2500 l, amb bomba incorporada de 15 a 20 kW

0,001 /R x 40,49000 = 0,04049

C152-003B h Camió grua 0,001 /R x 62,78000 = 0,06278

Subtotal: 0,10327 0,10327
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Materials

BR4U0-21G kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb
addició d'espècies arbustives i/o de flor, segons NTJ
07N

0,035      x 19,31000 = 0,67585

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,045      x 8,91000 = 0,40095

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,200      x 1,11000 = 0,22200

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,015      x 6,84000 = 0,10260

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,030      x 5,47000 = 0,16410

B011-05ME m3 Aigua 0,002      x 2,21000 = 0,00442

Subtotal: 1,56992 1,56992

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00109

COST DIRECTE 1,74714

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,17471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,92186

PREQ1-.I91P-22 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega
sobre camió o contenidor

Rend.: 1,000 0,22 €

Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra

A01-FEPJ h Ajudant jardiner 0,006 /R x 32,33000 = 0,19398

Subtotal: 0,19398 0,19398

DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,00291

COST DIRECTE 0,19689

DESPESES INDIRECTES 10,00 % 0,01969

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,21658
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Peu d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg

Protecció amb mur d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg
amb reblert de terra vegetal
1H 3V

Estesa de terra vegetal, hidrosembra i plantacions

Canvi de traçat del camí existent
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Peu d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg

Protecció amb mur d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg
amb reblert de terra vegetal
1H 3V

Estesa de terra vegetal, hidrosembra i plantacionsProtecció amb mur d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg
amb reblert de terra vegetal
Transició de 1H 2V a 1H 3V entre el Pk 0 i el Pk 10

Barrera de protecció mixta
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Y
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2.71
camí actual

2.80
nou traçat del camí

30cm de estesa de terra vegetal

Hidrosembra i plantació d'espècies adaptades

20cm de tot-ú

SECCIÓ TIPUS
ACTUACIÓ 2

canvi de traçat del camí

escala 1/100

3.50
camí actual

Gruix variable
Reparació de ferm existent amb
capa de regularització de tot-ú

SECCIÓ TIPUS
ACTUACIÓ 1

treballs reparació i adequació del camí

escala 1/100

Formació de cuneta de terres

1.00
cuneta
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1.90

2.79
camí actual

2.80
nou traçat del camí

1V

3H

3V

1H
3V

1H

3.00

4.66

1.000.67

entre
9.85m i 11.85m

0.85

2.00

0.50

entre
6.50m i 8.50m

2.85

entre
6.00m i 8.00m

3V

1H

2.002.553.00 0.50

Riera de Mas Rodella

Peu d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg

Mín. 50cm de reblert amb material de la pròpia obra

Mur d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg
amb reblert de terra vegetal

Làmina geotèxtil 200 gr/cm2

Reblert amb material filtrant

30cm de estesa de terra vegetal

Hidrosembra i plantació d'espècies adaptades

Reblert amb material de la pròpia obra

Dren amb tub ranurat Ø160

20cm de tot-ú

SECCIÓ TIPUS
ACTUACIÓ 2

talús 1H 3V

escala 1/100

2%

1V

1H

variable. mín:

PROJECTE CONSTRUCTIU
DE MILLORA I ESTABILITZACIÓ DELS TALUSSOS

DE L'ANTIC CAMÍ DE VILANANT A LLADÓ

AJUNTAMENT DE VILANANT FEBRER 2025

JOAN MACARRO I ORTEGA
ECCiP  Col·legiat núm.: 20.306

TÍTOL DEL PROJECTE: L'ENGINYER AUTOR DEL PROJECTE: DATA: TÍTOL DEL PLÀNOL: ESCALA: PLÀNOL NÚM.:

FULL:
1 / 100

2/4

05
SECCIONS TIPUS



2V

1H

SECCIÓ TIPUS
ACTUACIÓ 3

talús 1H 2V

escala 1/100

4.35
camí

Riera de Mas Rodella

2.00

1.79

11.35

0.85

2.00

0.50

8.00

4.003.08

0.47

0.50

7.80

1V

1H

variable. mín:

1V

3H

2V

1H
3V

1H

8.50

2.85

2.58

4.66

1.420.67

Peu d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg

Mín. 50cm de reblert amb sòl tolerable de la pròpia obra

Mur d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg
amb reblert de terra vegetal

Làmina geotèxtil 200 gr/cm2

Reblert amb material filtrant

30cm de estesa de terra vegetal

Hidrosembra i plantació d'espècies adaptades

Reblert amb material de la pròpia obra

Dren amb tub ranurat Ø160
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3V

1H

3.65
camí

SECCIÓ TIPUS
ACTUACIÓ 3

talús 1H 3V

escala 1/100

1.00
min

1V

3H

3V

1H
3V

1H

1V

1H

variable. mín:

2.00

10.30

6.81

2.273.00 0.50

entre
6.50 i 8.50

1.90

0.47

0.99

2.00

0.50

2.99

3.00

4.67

1.000.67

Peu d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg

Mín. 50cm de reblert amb sòl tolerable de la pròpia obra

Mur d'escullera de pedra calcària de 1.200 a 4.000kg
amb reblert de terra vegetal

Làmina geotèxtil 200 gr/cm2

Reblert amb material filtrant

30cm de estesa de terra vegetal

Hidrosembra i plantació d'espècies adaptades

Reblert amb material de la pròpia obra

Dren amb tub ranurat Ø160

Barrera de protecció mixta
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alçada ascendent de 6.5 a 8.5m
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Cota roja de desmunt

Cotes de rasant

Cotes terreny

Distàncies a l'origen

Distàncies parcials

Pendent

75.00

72.50

90.00

talús de transició
1H2V a 1H3V
alçada 8.5m

talús
1H3V

alçada descendent de 8.5 a 6.5m

Cap del talús

Camí

Taló del talús
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actuació 2 / camí

Zt=91.20

Zr=91.203

L=0

Zt=91.05

Zr=91.070

L=5

Zt=90.97

Zr=90.980

L=10

Zt=90.95

Zr=90.928

L=15

Zt=90.90

Zr=90.851

L=20S. Ferm =    0.56 m2.

S. Ev =    0.90 m2.

S. Tt =    0.25 m2.

S. Ferm =    0.57 m2.

S. Ev =    0.08 m2.

S. Ed =    0.02 m2.

S. Ferm =    0.49 m2.

S. Tt =    0.01 m2.

S. Ferm =    0.58 m2.

S. Ev =    0.47 m2.

S. Ed =    0.13 m2.

S. Ferm =    0.42 m2.

S. Tt =    0.00 m2.

S. Ferm =    0.58 m2.

S. Ev =    0.54 m2.

S. Ed =    0.39 m2.

S. Ferm =    0.31 m2.

S. Tt =    0.00 m2.

S. Ferm =    0.58 m2.

S. Ev =    0.65 m2.

S. Ed =    0.44 m2.

S. Ferm =    0.22 m2.

S. Tt =    0.01 m2.

Actuació 2 Actuació 2 Actuació 2

Actuació 2Actuació 2

PLA DE COMPARACIÓ

1

1

2

LLEGENDA

Esc m_Mur d'escullera

Esc p_Peu d'escullera

Exc f_ Excavació fonamentació

Tt_Terraplè amb sòl tolerable

Ev_Excavació de terra vegetal

Ed_ Excavació en desmunt

Rt_Reblert de terra vegetal
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Zt=90.68

Zr=90.704

L=25

Zt=90.52

Zr=90.522

L=30

Zt=90.37

Zr=90.374

L=35

Zt=90.26

Zr=90.258

L=40

Zt=90.24

Zr=90.236

L=41S. Ferm =    0.58 m2.

S. Ev =    0.60 m2.

S. Ed =    0.46 m2.

S. Ferm =    0.25 m2.

S. Tt =    0.01 m2.

S. Ferm =    0.56 m2.

S. Ev =    0.43 m2.

S. Ed =    0.15 m2.

S. Ferm =    0.44 m2.

S. Tt =    0.01 m2.

S. Ferm =    0.56 m2.

S. Ev =    0.40 m2.

S. Ed =    0.05 m2.

S. Ferm =    0.49 m2.

S. Tt =    0.06 m2.

S. Ferm =    0.57 m2.

S. Ev =    0.01 m2.

S. Ed =    0.02 m2.

S. Ferm =    0.54 m2.

S. Tt =    0.00 m2.

S. Ferm =    0.57 m2.

S. Ed =    0.02 m2.

S. Ferm =    0.55 m2.

actuació 2 / camí

PLA DE COMPARACIÓ

1

1

2

LLEGENDA

Esc m_Mur d'escullera

Esc p_Peu d'escullera

Exc f_ Excavació fonamentació

Tt_Terraplè amb sòl tolerable

Ev_Excavació de terra vegetal

Ed_ Excavació en desmunt

Rt_Reblert de terra vegetal

4

5

6

7

3

4

5

6

6

7
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Actuació 2

Actuació 2

Actuació 2

Actuació 2
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Zt=81.48

Zr=80.860

L=0

Zt=81.44

Zr=80.760

L=5

Zt=81.78

Zr=80.660

L=10

Zt=81.48

Zr=80.620

L=12

S. Ev =    3.78 m2.

S. Ed =    8.11 m2.

S. Rt =    1.90 m2.

S. Mur d'escullera =   13.00 m2.

S. Peu d'escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    2.27 m2.

S. Exc f =   10.35 m2.

S. Ev =    3.42 m2.

S. Ed =    6.07 m2.

S. Rt =    1.89 m2.

S. Mur d'escullera =   16.30 m2.

S. Peu d'escullera =    8.99 m2.

S. Tt =   12.54 m2.

S. Exc f =   10.22 m2.

S. Ev =    3.16 m2.

S. Ed =    5.70 m2.

S. Rt =    2.69 m2.

S. Mur d'escullera =   16.80 m2.

S. Peu d'escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    7.02 m2.

S. Exc f =   11.17 m2.

S. Ev =    3.08 m2.

S. Ed =    8.24 m2.

S. Rt =    1.90 m2.

S. Mur d'escullera =   17.00 m2.

S. Peu d'escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    3.53 m2.

S. Exc f =   10.29 m2.

actuació 2 / escullera
Actuació 2 Actuació 2

Actuació 2 Actuació 2
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PC.74

Zt=79.18

Zr=77.500

Pk=0

PC.74

Zt=78.61

Zr=77.250

Pk=5

PC.72

Zt=77.60

Zr=77.000

Pk=10

PC.72

Zt=77.53

Zr=76.955

Pk=15

PC.72

Zt=78.20

Zr=76.911

Pk=20S. Ev =    4.01 m2.

S. Ed =    7.97 m2.

S. Rt =    3.70 m2.

S. Mur d'escullera =   17.00 m2.

S. Peu escullera =    8.27 m2.

S. Tt =    4.21 m2.

S. Exc f =   11.51 m2.

S. Ev =    3.74 m2.

S. Ed =   11.54 m2.

S. Rt =    1.67 m2.

S. Mur d'escullera =   17.00 m2.

S. Peu escullera =    8.62 m2.

S. Tt =    8.91 m2.

S. Exc f =    9.61 m2.

S. Ev =    3.97 m2.

S. Ed =   12.55 m2.

S. Rt =    2.09 m2.

S. Mur d'escullera =   17.00 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    9.27 m2.

S. Exc f =   10.48 m2.

S. Ev =    4.34 m2.

S. Ed =   11.12 m2.

S. Rt =    2.25 m2.

S. Mur d'escullera =   16.41 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =   10.58 m2.

S. Exc f =   10.57 m2.

S. Ev =    4.20 m2.

S. Ed =    9.48 m2.

S. Rt =    2.01 m2.

S. Mur d'escullera =   15.81 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =   12.04 m2.

S. Exc f =   10.38 m2.

actuació 3
Actuació 3 Actuació 3 Actuació 3

Actuació 3Actuació 3

PLA DE COMPARACIÓ

1

1

2

LLEGENDA

Esc m_Mur d'escullera

Esc p_Peu d'escullera

Exc f_ Excavació fonamentació

Tt_Terraplè amb sòl tolerable

Ev_Excavació de terra vegetal

Ed_ Excavació en desmunt

Rt_Reblert de terra vegetal
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PC.72

Zt=78.07

Zr=76.866

Pk=25

PC.72

Zt=77.56

Zr=76.822

Pk=30

PC.72

Zt=77.62

Zr=76.777

Pk=35

PC.72

Zt=77.32

Zr=76.733

Pk=40

PC.72

Zt=77.20

Zr=76.700

Pk=0+ 43.698S. Ev =    4.01 m2.

S. Ed =    8.27 m2.

S. Rt =    2.09 m2.

S. Mur d'escullera =   15.22 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =   15.14 m2.

S. Exc f =   10.43 m2.

S. Ev =    3.92 m2.

S. Ed =    8.83 m2.

S. Rt =    2.84 m2.

S. Mur d'escullera =   14.63 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =   11.29 m2.

S. Exc f =   11.10 m2.

S. Ev =    3.76 m2.

S. Ed =    9.32 m2.

S. Rt =    2.43 m2.

S. Mur d'escullera =   14.03 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    7.85 m2.

S. Exc f =   10.79 m2.

S. Ev =    3.68 m2.

S. Ed =    8.65 m2.

S. Rt =    2.45 m2.

S. Mur d'escullera =   13.44 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    5.30 m2.

S. Exc f =   10.72 m2.

S. Ev =    3.61 m2.

S. Ed =    8.71 m2.

S. Rt =    2.11 m2.

S. Mur d'escullera =   13.00 m2.

S. Peu escullera =    8.99 m2.

S. Tt =    2.46 m2.

S. Exc f =   10.52 m2.

actuació 3
Actuació 3 Actuació 3 Actuació 3

Actuació 3Actuació 3

PLA DE COMPARACIÓ

1

1

2

LLEGENDA

Esc m_Mur d'escullera

Esc p_Peu d'escullera

Exc f_ Excavació fonamentació

Tt_Terraplè amb sòl tolerable

Ev_Excavació de terra vegetal

Ed_ Excavació en desmunt

Rt_Reblert de terra vegetal
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Plec 3 

1. INTRODUCCIÓ 

S'acompliran les prescripcions, en quant puguin afectar a les obres, de les disposicions tècniques 

legals que es relacionen a continuació: 

1.1. Enginyeria civil 

GENERAL 

- Ley 9/2017, del 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen 

al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 

- Corr.err. Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014.BOE.Nº 126.24-05-2018  

- Resolución 07-05-2018, de la Secretaría de Estado de Infraestructuras, Transporte y 

Vivienda, por la que se fija la cuantía del valor estimado de contratación a los efectos 

previstos en el artículo 324.5 de la Ley 9/2017, de 08-11-2017, de Contratos del Sector 

Público. 

- Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001, que aprueba el Reglamento General de la Ley de 

contratos de las administraciones públicas (BOE 26/10/2001). 

- Llei 3/2007, de 4 d’abril, de l’obra pública (DOGC: 06.07.07). 

- Real Decreto 1359/2011, de 07-10-2011, por el que se aprueba la relación de materiales 

básicos y las fórmulas-tipo generales de revisión de precios de los contratos de obras y de 

contratos de suministro de fabricación de armamento y equipamiento de las 

Administraciones Públicas (BOE 26/10/2011). 

- Ley 37/2015, de 29 de septiembre, de Carreteras (BOE 30/09/2015). 

- Real Decreto 1812/1994, de 2 de septiembre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Carreteras (BOE del 23). Modificado por el Real Decreto 1911/1997, de 19 de 

diciembre, (BOE del 10 de enero de 1998), por el Real Decreto 597/1999, de 16 de abril 

(BOE del 29 e abril de 1999) y por el Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE del 21 

de febrero de 2001). La Orden Ministerial de 16 de diciembre de 1997 del Ministerio de 

Fomento desarrolla algunos de sus artículos. 

- Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de 

Carreteres. 
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- Decret 293/2003, de 18 de novembre de 2003, pel qual s'aprova el Reglament de 

carreteres. 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Real Decreto 876/2014, de 10 de octubre, por el que se aprueba el Reglamento General 

de Costas (BOE 11/10/2014). 

- Orden Circular 37/2016, de 29 de enero, Base de precios de referencia de la Dirección 

General de Carreteras 

- Nota de Servicio 8/2014 de 3 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción 

de los proyectos de trazado de carreteras. 

- Nota de Servicio 9/2014 de 4 de diciembre de 2014. Recomendaciones para la redacción 

de los proyectos de construcción de carreteras. 

- Nota de Servicio 1/2015 de 17 de junio de 2015. Pliego de Prescripciones Técnicas 

Particulares para la redacción estudios informativos de la Red de Carreteras del Estado. 

- Real Decreto 773/2015, de 28-08-2015, por el que se modificant determinados preceptos 

del Reglamento General de la Ley de Contratos de las Administraciones Públicas, 

aprobado por el Real Decreto 1098/2001, de 12-10-2001. 

- Decreto 3854/1970, de 31 de diciembre, por el que se aprueba el Pliego de Cláusulas 

Administrativas Generales para la Contratación de Obras del Estado.09. 

- Llei b, del 28-03-2017, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i 

de creació i regulació dels impostos sobre grans establiments comercials, sobre estades 

en establiments turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades 

envasades i sobre emissions de diòxid de carboni. 

- Decret Llei 3/2016, de 3-05-2016, de mesures urgents en matèria de contractació pública. 

- Nota de Servicio 1/2018, de 27 de novembre de 2018, sobre Actualización de las 

instruccions para la emisión de los informes preceptivos y vinculantes relatives a solicitudes 

de autorización de transportes especials a los que hace referencia el articulo 108.3 del 

Reglamento General de Carreteras. 

- Orden PCI/566/2019, de 21-05-2019, por la que se publica el Acuerdo 12-04-2019 del 

Consejo de Ministros por el que se aprueba el Plan para el impulso de contratación pública 

socialmente responsable en el marco de la Ley 9/2017, de 08-11-2107, de Contratos del 

Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico espanyol las Directivas 

del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26-02-2014. 
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- Real Decreto-Ley 14/2019, de 31-10-2019, por el que se adoptan medidas urgentes por 

razoens de reguridad pública en materia de administración digital, contratación del sector 

público y telecomunicacions. 

- Orden Circular 2/2019, de 18 de diciembre, sobre instruccions internes y documentos 

técnicos de la Dirección General de Carreteras, no reglamentarios ni sometidos a 

publicación en boletín oficial. 

- Acord GOV/55/2020, de 31-03-2020, pel qual s’aproven els objectius i el contingut mínim 

de l’Estratègia catalana de contractació pública. 

TRAÇAT 

- Orden FOM/273/2016, de 19 de febrero, por la que se aprueba la Norma 3.1-IC Trazado 

de la Instrucción de Carreteras (BOE 4/03/2016). 

- Orden circular 32/12, de 14 de diciembre, sobre guia de nudos viarios. 

DRENATGE 

- Orden FOM/298/2016, de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2 - IC Drenaje 

superficial de la Instrucción de Carreteras (BOE 10/03/2016). 

- Corr.err. Orden FOM/298/2016, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial 

de la Instrucción de Carreteras. 

- Orden Circular 17/2003, de 23 de diciembre, sobre Recomendaciones para el proyecto y 

construcción del drenaje subterráneo en obras de carretera. 

- Máximas lluvias diarias en la España peninsular. Dirección General de Carreteras, 1999. 

Contiene programa informático y mapa a escala 1:800.000. 

- Cálculo hidrometeorológico de caudales máximos en pequeñas cuencas naturales, 

Dirección General de Carreteras, mayo de 1987. 

- Orden FOM/185/2017, de 10 de febrero, por la que se modifican la orden FOM/298/2016, 

de 15 de febrero, por la que se aprueba la norma 5.2-IC drenaje superficial de la Instrucción 

de Carreteras y la Orden FOM/534/2014, de 20 de marzo, por la que se aprueba la norma 

8.1-IC señalización vertical de la Instrucción de Carreteras. 

- Resolución 26-03-2018, de la Dirección General de Carreteras, por la que se actualizan 

determinades tablas de la norma 5.2 IC sobre drenaje superficial de la instrucción de 

carreteras. 

http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/04/pdfs/BOE-A-2016-2217.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2405.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2016/03/10/pdfs/BOE-A-2016-2405.pdf
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FERMS I PAVIMENTS 

- Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.1-IC 

“Secciones de firme”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 2003). 

- Orden FOM/3459/2003, de 28 de noviembre, por la que se aprueba la Norma 6.3-IC: 

“Rehabilitación de firmes”, de la Instrucción de Carreteras (BOE del 12 de diciembre de 

2003, corrección de erratas BOE del 25 de mayo de 2004). 

- Guía para la actualización del inventario de firmes de la Red de Carreteras del Estado 

Dirección General de Carreteras, septiembre 2011. 

- Guía para el replanteo de las obras de conservación de firmes Dirección General de 

Carreteras - Subdirección de Conservación y Explotación, junio 1998. 

- Orden Circular 20/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre recepción de obras de 

carreteras que incluyan firmes y pavimentos. 

- Orden Circular 40/2017, de 27 de octubre de 2017, sobre reciclado de firmes y pavimentos 

bituminosos. 

- Nota de Servicio 5/2006, de 22 de septiembre de 2006, sobre explanaciones y capes de 

firme tratadas con cemento. 

- Nota de Servicio 2/2015, de 3 de julio, sobre el sellado de grietas en pavimientos 

bituminosos. 

- Nota de Servicio 3/2011, de 4 de octubre, sobre criterios a tenir en cuenta en la redacción 

de los proyectos de rehabilitación estructural y/o superficial de firmes. 

Senyalització d’obres 

- Orden de 31 de agosto de 1987, por la que se aprueba la Instrucción 8.3-IC sobre 

señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas fuera de poblado 

(BOE del 18 de septiembre de 1987). 

- Orden Circular 15/2003, de 13 de octubre, sobre señalización de los tramos afectados por 

la puesta en servicio de las obras. –Remate de obras–. 

- Orden Circular 16/2003, de 20 de noviembre, sobre intensificación y ubicación de carteles 

de obras. 

- Nota de Servicio 5/2001, de 27 de abril, sobre hitos empleados en las inauguraciones de 

obras a utilizar en la red de carreteras del Estado, gestionada por la Dirección General de 

Carreteras. 
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- Nota Interior, de 9 de marzo de 2009, sobre el nuevo modelo del cartel de obras. 

- Manual de ejemplos de señalización de obras fijas. Dirección General de Carreteras, 1997. 

Como aplicación de la Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

- Señalización móvil de obras. Dirección General de Carreteras, 1997. Adecuación de la 

Norma 8.3-IC sobre Señalización de Obras. 

1.2. Gestió de residus de construcció i enderrocs 

- Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular 

(BOE 9/04/2022). 

- Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei reguladora 

dels residus (DOGC 28/7/2009), modificat per Llei 9/2011 (DOGC 30/12/2011), Llei 5/2012 

(DOGC 23/3/2012) i desplegat per D16/2010 (DOGC 18/2/2010). 

- Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la 

construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la 

construcció (DOGC 6/07/2010). 

- Real Decreto 105/2008, de 01-02-2008, por el que se regula la producción y gestión de los 

residuos de construcción y demolición (BOE 13/02/2008). 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y lista europea de residuos (BOE 19/02/2002). 

- Orden AAA/661/2013, de 18 de abril, por la que se modifican los anexos I, II y III del Real 

Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre, por el que se regula la eliminación de residuos 

mediante depósito en vertedero. 

- Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de 

prevención y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de 

residuos y suelos contaminados (BOE 12/06/2013). 

- Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el 

interior del territorio del Estado. 

- Decret 245/1993, de 14 de setembre, d’aprovació del Estatuts de la Junta de Residus. 

- Decret 327/1993, de 9 de desembre, d’organització i funcionament del Consell Assessor 

de la Gestió dels residus industrials de Catalunya. 
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- Ordre MAB/329/2003, de 15 de juliol de 2003, per la qual s’aprova el procediment telemàtic 

relacionat amb la formalització de la documentació de control i seguiment de residus i la 

sol·licitud d’inscripció al Registre de productors de residus industrials de Catalunya. 

- Ordre MAB/401/2003, de 19 de setembre de 2003, per al qual s’aprova el procediment de 

presentació telemàtica de la Declaració anual de residus industrials. 

- Ordre MAH/36/2008, de 24 de gener, per la qual es dóna publicitat a les taxes vigents que 

gestiona l’Agència de Residus de Catalunya. 

- Real Decreto 1416/2001, de 14-12-2001, sobre envases de productos fitosanitarios. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus 

mediante depósito en vertedero. 

- Real Decreto 1086/2020, de 9 de diciembre, por el que se regulan y flexibilizan 

determinadas condiciones de aplicación de las disposiciones de la Unión Europea en 

materia de higiene de la producción y comercialización de los productos alimenticios y se 

regulan actividades excluidas de su ámbito de aplicación. 

- Real Decreto 306/2020, de 11 de febrero, por el que se establecen normas básicas de 

ordenación de las granjas porcinas intensivas, y se modifica la normativa básica de 

ordenación de las explotaciones de ganado porcino extensivo. 

- Real Decreto 106/2008, de 01-02-2008, sobre pilas y acumuladores y la gestión ambiental 

de sus residuos. 

- Real Decreto 782/1998, de 30 de abril por el que se aprueba el reglamento para el 

desarrollo y ejecución de la ley 11/1997, de 24 de abril, de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero de 2003, por el que se aprueba el Reglamento 

sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos. 

- Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre prevención y reducción de la contaminación 

del medio ambiente producida por el amianto. 

- Real Decreto 1310/1990, de 29 de octubre, por el que se regula la utilización de los lodos 

de depuración del sector agrario. 

- Real Decreto 258/1989, de 10 de marzo, sobre Normativa General sobre vertidos de 

sustancias peligrosas desde tierra. 
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- Real Decreto 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento para la 

ejecución de la Ley 20/1986, básica de residuos tóxicos y peligrosos. BOE núm. 182, de 

30.7.88.  

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Orden PRE/468/2008, de 15 de febrero, por la que se publica el Acuerdo de Consejo de 

Ministros, por el que se aprueba el Plan Nacional Integral de subproductos de origen 

animal no destinados al consumo humano. 

- Llei 7/2011, de 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

- Llei 8/2008, de 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i 

dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

- Decret 323/1994, de 4 de novembre, pel qual es regulen les instal·lacions d’incineració de 

residus i els límits de les seves emissions a l’atmosfera. 

- Decret 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits 

controlats. 

- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris. 

- Decret 93/1999, de 6 d’abril, de procediment de gestió de residus. 

- Decret 217/1999, de 27 de juliol, sobre la gestió dels vehicles fora d’ús. 

- Real Decreto 153/2019, de 3 de juliol, de gestió de la fertilització del sòli de les dejeccions 

ramaderes i d'aprovacio´del programa d'actuació a les zones vulnerables en relació amb 

la contaminació per nitrats que procedeixen de fonts agràries. 

- Decret 219/2001, d’1 d’agost, pel qual es deroga la disposició addicional tercera del 

Decret 93/1999, de 6 d’abril, sobre procediments de gestió de residus. 

- Decret 80/2002, de 19 de febrer, regulador de les condicions per a la incineració de 

residus. 

- Decret 476/2004, de 28 de desembre, pel qual es designen noves zones vulnerables en 

relació amb la contaminació de nitrats procedents de fonts agràries. 

- Decret 50/2005, de 29 de març, pel qual es desplega la Llei 4/2004, d’1 de juliol, reguladora 

del procés d’adequació de les activitats existents a la Llei 3/1998, de 27 de febrer, i de 

modificació pel Decret 220/2001, de gestió de les dejeccions ramaderes. 
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- Decret 32/2009, de 24 de febrer, sobre la calorització d’escòries siderúrgiques. 

- Decret 69/2009, de 28 d’abril, pel qual s’estableixen els criteris i els procediments 

d’admissió de residus en els dipòsits controlats. 

- Reial Decret 210/2018, de 6 d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de 

residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret 87/2010, de 29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus 

municipals de Catalunya (PROGREMIC) i es regula el procediment de distribució de la 

recaptació dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus municipals. 

- Real Decreto 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestión de los aceites 

industriales usados. Deroga Orden del 28/2/1989. 

- Real Decreto 110/2015, de 20 de febrero, sobre residuos de aparatos eléctricos y 

electrónicos.  

- Real Decreto 1619/2005, de 30 de diciembre, sobre la gestión de neumáticos fuera de uso. 

- Real Decreto 1378/1999, de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la 

eliminación y gestión de los policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los 

contengan. 

- Reial Decret 228/2006, de 24 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 1378/1999, 

de 27-08-1999, por el que se establecen medidas para la eliminación y gestión de los 

policlorobifenilos, policloroterfenilos y aparatos que los contengan. 

- Resolució MAH/3210/2005, de 26 d’octubre, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació 

per part del Consell de Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya, en la seva sessió 

d’11 de juliol de 2005, de la revisió del Programa de gestió de residus de la construcció 

(2001-2006) per al període 2004-2006. 

- Resolució MAH/2244/2006, de 6 de juny, per la qual es dóna publicitat a l’aprovació de la 

revisió del Programa de gestió de residus municipals de Catalunya per part del Consell de 

Direcció de l’Agència de Residus de Catalunya.  

- Decret 366/2011, de 12-07-2011, pel qual s’aproven els Estatuts de l’Agència de Salut 

Pública de Catalunya. 

- Ordre 06-09-1988 sobre prescripcions en el tractament i l’eliminació dels olis usats. 

- Ordre 15-02-1996, sobre valorització d’escòries. 

- Ordre 09-09-1986 de limitació de l’ús dels policlorobifenils i els policloroterfenils. 
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- Orden 12-06-2001 que establece las condiciones para la no aplicación a los envases de 

vidrio de los niveles de concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 

de la Ley 11/1997, de 24-04-1997, de envases y residuos de envases. 

- Orden 21-10-1999, que establece las condiciones para la no aplicación de los niveles de 

concentración de metales pesados establecidos en el artículo 13 de la Ley 11/1997, de 24-

04, de envases y residuos de envases, a ñas cajas y paletas de plástico reutilizables en 

cadena cerrada. 

- Orden 18-04-1991, por la que se establecen normas para reducir la contaminación 

producida por los residuos de las industrias del dióxido de titanio. 

- Resolución 09-04-2001 por la que se dispone la publicación del Acuerdo de Consejo de 

Ministros de 06-04-2001, por el que se aprueba el Plan Nacional de Descontaminación y 

Eliminación de Policlorobifenilos (PCB), Policloroterfenilos (PCT) y Aparatios que los 

contengan (2001-2010). 

- Resolución 28-04-1995 por la que se dispone la publicación del acuerdo del Consejo de 

Ministros de 17-02-1995, por el que se aprueba el Plan Nacional de Residuos Peligrosos. 

- Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 24-11-2010, sobre las 

emisiones industriales (prevención y control integrados de la contaminación). 

- Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que se 

establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo.  

- Corr. err. Decisión de Ejecución UE 2016/902 de la Comisión, de 30-05-2016, por la que 

se establecen las conclusiones sobre las mejoras técnicas disponibles (MTD) para los 

sistemas comunes de tratamiento y gestión de aguas y gases residuales en el sector 

químico conforme a la Directiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo y del consejo. 

- Directiva 2006/11/CE del Parlament Europeu i del Consell, de 15 de febrer de 2006, relativa 

a la contaminació causada per determinades substàncies perilloses abocades en el medi 

aquàtic de la Comunitat. 

- Real Decreto 1304/2009, de 31 de julio, por el que se modifica el Real decreto 1481/2001, 

de 27/12/2001, por el que se regula la eliminación de residuos mediante el depósito en 

vertedero. 
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- Decret 197/2016, de 23 de febrer, sobre la comunicació prèvia en matèria de residus i 

sobre els registres generals de persones productores i gestores de residus de Catalunya. 

- Orden PRE/772/2016, de 19-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo IV 

del Real Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restricciones a la utilización de 

determinadas sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electrónicos. BOE. Nº 123.21-

05-2106. 

- Orden AAA/699/2106, de 09-05-2016, por la que se modifica la operación R1 del anexo II 

de la Ley 22/2011, de 28-07-2011, de residuos y suelos contaminados. 

- Real Decreto Legislativo 1/2016, de 16-12-2016, por el que se aprueba el texto refundido 

de la Ley de prevención y control integrados de la contaminación. BOE.Nº 316.31-12-2016. 

- Decret 399/1996, de 12 de desembre, pel qual es regula el règim jurídic del fons econòmic 

previst al Decret Legislatiu 2/1991, de 26 de setembre, pel qual s’aprova la refosa de textos 

legals vigents en matèria de residus industrials. 

- Llei 9/2011, del 29 de desembre, de promoció de l’activitat econòmica. 

- Decret 152/2017, de 17 d’octubre, sobre la classificació, la codificació i les vies de gestió 

dels residus a Catalunya. 

- Orden APM/1007/2017, de 10-10-2017, sobre normas generales de valorización de 

materiales naturales excavados para su utilización en operaciones de relleno y obras 

distintas a aquellas en las que se generaron.BOE.Nº 254.21-10-2017. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-20185, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i 

gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Reial Decret 209/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Pla territorial sectorial 

d’infraestructures de gestió de residus municipals de Catalunya (PINFRECAT20) (publicat 

al BOE Nº92 de 16-04-2018). Deroga el Decret 16/2010. 

- Real Decreto 1364/2018, de 02-11-2018, por el que se modifica el Real Decreto 219/2013, 

de 22-03-2013, sobre restriccciones a la utilización de determinades sustáncias peligrosas 

en aparatos eléctricos y electrónicos. 

- Reial Decret 210/2018, de 06-04-2018, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió 

de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- Decret Llei 7/2020, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió 

de residus sanitaris, de transparència de transport públic i en matèria tributària i 

econòmica. 
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- Real Decreto 553/2020, de 02-06-2020, por lo que se regula el trasllado de residus en el 

interior del territorio del Estado. 

- Decret Llei 26/2020, de 23-06-2020, de mesures extraordinàries en matèria sanitària i 

administrativa. 

- Real Decreto 731/2020, de 04-08-2020, por el que se modifica el Real Decreto 1619/2005 

de 30-12-2005, sobre la gestión de neumàticos fuera de uso. 

- Real Decreto 646/2020, de 07-07-2020, por el que se regula la eliminación de residus 

mediante depósito en vertedero. 

- Orden PCM/810/2020¸ de 31-08-2020, por la que se modificant los Anexos III y IV del Real 

Decreto 219/2013, de 22-03-2013, sobre restriccions a la utilización de determinades 

sustancias peligrosas en aparatos eléctricos y electronicos. 

1.3. Medi ambient 

- Llei 20/2009, del 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les activitats (PCAA), 

(DOGC 11/12/2009), derogada parcialment per la Llei 16/2015. 

- Llei 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de l'Administració 

de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls de l'activitat econòmica 

(DOGC 24/07/2015). 

- Decret 60/2015, de 28 d’abril, sobre les entitats col·laboradores de medi ambient (DOGC 

30/04/2015). 

- Ley 34/2007, de 15 de noviembre de 2007, de calidad del aire y protección de la atmósfera 

(BOE 16/11/2007). 

- Real Decreto 100/2011, de 28 de enero 2011, por el que se actualiza el catálogo de 

actividades potencialmente contaminadoras de la atmósfera y se establecen las 

disposiciones básicas para su aplicación (BOE 29/01/2011). 

- Ley 27/2006, de 18 de julio, por la que se regulan los derechos de acceso a la información, 

de participación pública y de acceso a la justicia en materia de medio ambiente (incorpora 

las Directivas 2003/4/CE i 2003/35/CE). 

- Ley 21/2013 de 9 de diciembre, de evaluación ambiental. (BOE del 11/12/2013). 

- Ley 62/2003, de 30 de diciembre, de medidas fiscales, administrativas y del orden social. 

- Real Decreto 102/2011, de 28 de enero, relativo a la mejora de la calidad del aire. 
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- Real Decreto 815/2013, de 18 de octubre, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones y de desarrollo de la Ley 16/2002, de 01-07-2002, de prevención y control 

integrados de la contaminación. 

- Real Decreto 508/2007, de 20 de abril, por el que se regula el suministro de información 

sobre emisiones del Reglamento E-PRTR y de las autorizaciones ambientales integradas. 

- Real Decreto 252/2006, de 3 de marzo, por el que se revisan los objetivos de reciclado y 

valoración establecidos en la Ley 11/1997, de 24 de abril, de Envases y Residuos de 

Envases, y por el que se modifica el Reglamento para su desarrollo y ejecución, aprobado 

por el Real Decreto 782/1998, de 30 de abril. 

- Real Decreto 315/2006, de 17 de marzo, por el que se crea el Consejo para la 

Sostenibilidad, Innovación y Calidad de la Edificación. 

- Real Decreto –Ley 4/2001, de 16-02-2001, aplicable a la valorización energética de harinas 

de origen animal procedentes de la transformación de despojos y cadáveres de animales. 

- Decret 396/2006, de 17 d’octubre, pel qual es regula la intervenció ambiental en el 

procediment de llicència urbanística per a millora de finques rústiques que s’efectuïn amb 

aportació de terres procedents d’obres de la construcció. 

- Llei 12/2006, de 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les Lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d’espais 

naturals, de la Llei 9/1995, de l’accés motoritzat al medi ambient, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d’adequació de les activitats d’incidència ambiental. 

- Decret 308/2011, de 05-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries, referides a les matèries de competència del Departament de Territori i 

Sostenibilitat. 

- Decret 143/2003, de 10 de juny, de modificació del Decret 136/1999, de18 de maig, pel 

qual s’aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 3/1998, de 27 de febrer, 

de la intervenció integral de l’Administració ambiental, i se n’adapten els annexos. 

- Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s’aprova el Reglament general de desplegament 

de la llei 3/1998 de la intervenció integral de l’Administració ambiental i s’adapten els seus 

annexos. 

- Ordre TES/113/2017, de 8 de juny per la qual es dona publicitat a la relació de taxes vigents 

que gestiona el Departament de Territori i Sostenibilitat. 
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- Directiva 2001/42/CE, del Parlamento Europeo y del Consejo de 27-06-2001, relativa a la 

evaluación de los efectos de determinados planes y programas en el medio ambiente. 

- Real decreto 9/2005, del 14-01-2005, por el que se establece la relación de actividades 

potencialmente contaminantes del suelo y los criterios estándares para la declaración de 

suelos contaminados. 

- Ordre 06-06-1988 de desenvolupament parcial del Decret 343/1983, de 15-07-1983, sobre 

normes de protecció del medi ambient d’aplicació a les activitats extractives. 

- Llei 26/2009, del 23-12-2009, de mesures fiscals, financeres i administratives, que deroga 

parcialment el Decret Legislatiu 3/2003. 

- Directiva 2008/50/CE del Parlamento Europeo y del consejo, de 21-05-2008, relativa a la 

calidad del aire ambiente y a una atmósfera más limpia en europa. 

- Reglamento CE 715/2007 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 20-06-2007, sobre la 

homologación de tipo de los vehículos de motor por lo que se refiere a las emisiones 

procedentes de turismos y vehículos comerciales ligeros (Euro 5 y Euro 6) y sobre el 

acceso a la información relativa a la reparación y el mantenimiento de los vehículos.  

- Directiva 2014/80/UE de la Comisión, de 20-06-2014, que modifica el anexo II de la 

Directiva 2006/118/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a la protección de 

las aguas subterráneas contra la contaminación y el deterioro. 

- Resolución de 11 de septiembre de 2003, de la Secretaría General de Medio Ambiente, 

por la que se dispone la publicación del Acuerdo de 25-07-2003, que aprueba el Programa 

Nacional de reducción progresiva de emisiones nacionales de Dióxido de azufre (SO2), 

óxidos de nitrógenos (NOx), compuestos orgánicos volátiles (COV) y amoniaco (NH3). 

- Real Decreto 367/2010, de 26-03-2010, de modificación de diversos reglamentos del área 

de medio ambiente para su adaptación a la Ley 17/2009, de 23-11-2009, sobre el libre 

acceso a las actividades de servicio y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22-12-2009, de 

modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley de libre acceso a actividades 

de servicios y su ejercicio. 

- Llei 22/1983, de 2 de novembre, de protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Decret 322/1987, de 23 de setembre, de desplegament de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, 

de Protecció de l’Ambient Atmosfèric. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny, de modificació parcial de la Llei 22/1983 de Protecció de 

l’Ambient Atmosfèric. 
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- Llei 6/1996, de 18 de juny, de modificació de la Llei 22/1983, de 21-11-1983, de Protecció 

de l’Ambient Atmosfèric. 

- Acord GOV/127/2014, de 23 de setembre, pel qual s'aprova el Pla d'actuacio per a la 

millora de la qualitat de l'aire a les zones de protecció especial de l 'ambient atmosfèric. 

- Decret 203/2009, de 22 de desembre, pel qual es prorroga el Pla d’actuació per a la millora 

de la qualitat de l’aire als municipis declarats zones de protecció especial de l’ambient 

atmosfèric, aprovat pel decret 152/2007, de 10-07-2007. 

- Directiva 2009/31/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 23-04-2009, relativa al 

almacenamiento geológico de dióxido de carbono y por la que se modifican la Directiva 

85/337/CEE del consejo, las Directivas 2000/60CE, 2001/80/CE, 2004/35/CE, 2006/12/CE, 

2008/1/CE y el Reglamento CE 1013/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Real Decreto 1406/1989, de 10 de noviembre, por el que se impone limitaciones a la 

comercialización y uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Orden 07-12-2001 modificando el Real Decreto 1406/1989 de 10-11 que impone 

limitaciones a la comercialización y al uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Real Decreto 1114/2006, de 29 de septiembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1406/1989, de 10-11-1989, por el que se imponen limitaciones a la comercialización y al 

uso de ciertas sustancias y preparados peligrosos. 

- Directiva 92/43/CEE, de 21 de maig, relativa a la conservació dels hàbits naturals i la fauna 

i flora (Directiva Hàbitats). 

- Real Decreto 1997/1995, de 7 de diciembre, por el que se establece medidas para 

contribuir a garantizar la biodiversidad mediante la conservación de los hábitats naturales 

y de la fauna y flora silvestres. 

- Real Decreto 139/2011, de 4 de febrero, para el desarrollo del Listado de Especies 

Silvestres en Régimen de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies 

Amenazadas. 

- Ley 42/2007, de13 de diciembre, del Patrimonio Natural y de la Biodiversidad. 

- Ordre 05-11-1984, sobre protecció de plantes de la flora autòctona amenaçada a 

Catalunya. 

- Llei 12/1985, de 13 de juny, d’espais naturals, modificada pel D. Leg. 11/1994, de 26 de 

juliol, de la Generalitat de Catalunya. 
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- Decret 120/1989, de 17 d’abril, sobre declaració d’arbredes monumentals, d’interès 

comarcal i d’interès local. 

- Decret 328/1992, de 14 de desembre, del Pla d’espais naturals, de la Generalitat de 

Catalunya. 

- Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals. 

- Decret 130/1998, de 12 de maig, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis 

forestals en les àrees d’influència de carreteres. 

- Decret 166/1998, de 8 de juliol, de regulació de l’accés motoritzat al medi natural. 

- Decret 316/2011, de 12-04-2011, pel qual es deroguen diverses disposicions 

reglamentàries referides a les matèries de competència del Departament d’Agricultura, 

Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural. 

- Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se publican las operaciones de 

valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

- Decret 98/2015, de 09-06-2015, del Consell per a la Prevenció i la Gestió dels Residus a 

Catalunya. 

- Ley 26/2007, de 23-10-2007, de Responsabilidad Medioambiental. 

- Ley 11/1997, de 24-04-1997 de envases y residuos de envases. 

- Real Decreto 363/1995, de 10-03-1995, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 

peligrosas. 

- Real Decreto 952/1997, por el que se modifica el Reglamento para la ejecución de la Ley 

20/1986, de 14-05-1986, Básica de Residups Tóxicos y Peligrosos, aprobado mediante 

Real Decreto 833/1988, de 20-07. 

- Real Decreto 1381/2002, de 20-12-2002, sobre instalaciones portuarias de recepción de 

desechos generados por los buques y residuos de carga. 

- Decret 64/1982, de 9 de març, pel qual s’aprova la reglamentació parcial del tractament 

de les deixalleries i residus. 

- Llei 12/2006, del 27 de juliol, de mesures en matèria de medi ambient i de modificació de 

les lleis 3/1988 i 22/2003, relatives a la protecció dels animals, de la Llei 12/1985, d'espais 
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naturals, de la Llei 9/1995, de l'accés motoritzat al medi natural, i de la Llei 4/2004, relativa 

al procés d'adequació de les activitats d'incidència ambiental. 

- Ordre MAH/153/2007, de 04-05-2007, per la qual s’aprova el procediment de la 

presentació telemàtica dels informes preliminars de situació d’acord amb l’establert al Reial 

Decret 9/2005 de 14-01-2005, pel qual s’estableix la relació de les activitats potencialment 

contaminants del sòl i els criteris estàndards per a la declaració de sòls contaminants. 

- Orden AAA/1351/2016, de 29-07-2016, por la que se modifica el anexo del Real Decreto 

139/2011, de 04-02-2011, para el desarrollo del Listado de Especies Silvestres en Régimen 

de Protección Especial y del Catálogo Español de Especies Amenazadas. 

- Ordre TES/271/2016, de 05-10-2016, de declaració d’arbres i arbredes monumentals. 

DOGC. Nº7227.17-10-2016. 

- Directiva UE 2016/2284 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 14-12-2016, relativa a 

la reducción de las emisiones nacionales de determinados contaminantes atmosféricos, 

por la que se modifica la Directiva 2003/35/CE y se deroga la Directiva 2001/81/CE. 

DOUE.L-344.17-12-2016. 

- Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 102/2011, de 

28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. BOE Nº 24.28-01-2017. 

- Llei 7/1989, de 5 de juny que modifica la Llei 22/1983, de 21 de novembre, de Protecció 

de l’ambient atmosfèric. 

- Corr. err. Real Decreto 39/2017, de 27-01-2017, por el que se modifica el Real Decreto 

102/2011, de 28-01-2011, relativo a la mejora de la calidad del aire. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Decret 137/2014, de 07-10-2014, sobre mesures per evitar la introducció i propagació 

d'organismes nocius especialment perillosos per als vegetals i productes vegetals 

- Sentencia 53/2017, de 11-05-2017. Recurso de inconstitucionalidad 1410-2014. 

Interpuesto por el Consejo Ejecutivo de la Generalitat de Cataluña en relación con la Ley 

21/2013, de 09-12-2013, de evaluación ambiental. Competencias sobre medio ambiente: 

nulidad de la atribución de carácter básico a diversos preceptos legales que regulan el 

régimen de resolución de discrepancias y las evaluaciones ambientales estratégicas y de 

proyectos; interpretación conforme de diferentes preceptos legales sobre las mismas 
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materias y en relación con las consultas de otros Estados en sus procedimientos de 

evaluación ambiental (STC 13/1998). Votos particulares. BOE.Nº 142.15-06-2017 

- Llei 16/2017, de 01-08-2017, del canvi climàtic.   

- Directiva UE 2017/2096 de la Comisión, de 15 de noviembre de 2017, por la que se 

modifica el anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, 

relativa a los vehículos al final de su vida útil. 

- Real Decreto 1042/2017, de 22-12-2017, sobre la limitación de las emisiones a la 

atmosfera de determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de 

combustión medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, 

de calidad del aire y protección de la atmosfera. 

- Corr. err. Real Decreto 1042/2017, sobre la limitacion de las emisiones a la atmosfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instal·lacions de combustión 

medianes y por el que se actualiza el anexo IV de la Ley 34/2007, 15-11-2007, de calidad 

del aire y de protección de la atmosfera. 

- Directiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 19-11-2008, sobre los 

residus y por la que se derogant determinades Directivas. 

- Directiva UE 2018/849, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modificant la Directiva 2000/53/CE relativa a los vehículos al final de su vida útil, la 

Directiva 2006/66/CE relativa a las piles y acumuladores y a los residus de piles y 

acumuladores y la Directiva 2012/19/UE sobre residus de aparatos elésctricos y 

Electrónicos. 

- Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, por la que 

se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre residuos. 

- Ley 7/2018, de 20-07-2018, de modificación de la Ley 42/2007, de 13-12-2007, del 

Patrimonio Natural y de la Biodiversidad.  

- Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por la que se aprueba el Reglamento de 

Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias 

MIE APQ 0 a 10. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

- Acord GOV/103/2018, de 16-10-2018, pel qual es crea la Comissió per a l’estudi dels 
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efectes de la qualitat de l’aire i les immissions acústiques i electromagnètiques sobre la 

salut i el medi ambient a Catalunya. 

- Decret 248/2018, de 20-11-2018, de la Comissió del Fons per a la Protecció de l’Ambient 

Atmosfèric. 

- Orden PCI/1319/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 

1513/2005, de 16/12/2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-2003, del 

ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental. 

- Corr. Err. Orden PCI/131/2018, de 07-12-2018, por la que se modifica el anexo II del Real 

Decreto 1513/2005, de 16-12-2005, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17-11-

2003, de ruido, en lo referente a la evaluación del ruido natural. 

- Reglamento UE 2018/1999 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 11-12-2018, sobre 

la gobernanza de la Unión de la Energía y de la Acción por el Clima, y por el que se 

modifican los Reglamentos CE 663/2009 y CE 715/2009 del Parlamento Europeo y del 

Consejo, las Directivas 94/22/CE, 98/70/CE, 2009/31/CE, 2009/73/CE, 2010/31/UE, 

2012/27/UE y 2013/30/UE del Parlamento Europeo y del Consejo y las Directivas 

2009/119/CE y UE 2015/652 del Consejo, y se deroga el Reglamento UE 525/2013 del 

Parlamento Europeo y del Consejo. 

- Resolución TES/2728/2019, de 22-10-2019, per la qual es declara zona d’especial 

protecció de la qualitat acústica (ZEPQA) el Parc Nacional d’Aigüestortes i Estany de Sant 

Maurici i la seva zona perifèrica. 

- Corr. Err. Directiva UE 2018/851 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 30-05-2018, 

por la que se modifica la Directiva 2008/98/CE sobre los residuos. 

- Resolución 10-01-2020, de la Dirección General de Biodiversidad y Calidad Ambiental por 

la que se publica el Programa Nacional de Control de la Contaminación Atmosférica. 

- Llei 9/2019, del 23/12/2019, de modificació de la Llei 16/2017, del canvi climàtic, pel que 

fa a l’impost sobre les emissions de diòxid de carboni dels vehicles de tracció mecànica. 

- Decret Llei 16/2019, de mesures urgents per a l’emergència climàtica i l’impuls a les 

energies renovables. 

- Resolució 687/XII del Parlament de Catalunya, de validació del Decret llei 16/2019, del 26-

11-2019, de mesures urgents per a l’emergéncia climàtica i l’impuls a les energies 

renovables. 

- Directiva Delegada UE 2020/363 de la Comisión de 17-12-2019, por la que se modifica el 
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anexo II de la Directiva 2000/53/CE del Parlamento Europeo y del Consejo, relativa a los 

vehículos al final de su vida útil, por lo que respecta a determinades extenciones a la 

utilización de plomo y compuestos de plomo en Componentes. 

- Actualització dels criteris de substanciabilitat de les modificacions de les activitats de la 

llei 20/2009, del 04-12-2009, de prevenció i control ambiental d’activitats. 

- Real Decreto 265/2021, de 13 de abril, sobre los vehículos al final de su vida úil y por el 

que se modifica el Reglamento General de Vehículos, aprobado por el Real Decreto 

2822/1998, de 23 de diciembre. 

1.4. Prevenció de riscos laborals 

DISPOSICIONS BÀSIQUES 

- Ley 38/1999 de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación, (LOE) (BOE 

06/11/99),modificación: Ley 53/2002, (BOE 31/12/02). Modificada pels Pressupostos 

generals de l’estat per a l’any 2003. art. 105. 

- Ley 32/2006, de 18 octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la 

Construcción (BOE 19/10/2006). 

- Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Real Decreto 337/2010   de 19 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, 

de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención; el 

Real Decreto 1109/2007 de 24 de Agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 

octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

- Ley 31/1995, de 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales (BOE 10/11/1995). 

- Real Decreto 171/2004, 30 de enero, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 

31/1995, 08-11-1995, de Prevención de Riesgos Laborales, en materia de coordinación de 

actividades empresariales (BOE 31/01/2004). 

- Ley 54/2003 de 12 desembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 

laborales (BOE 13/12/2003). 

- Real Decreto 486/1997 de 14 de abril por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud en los lugares de trabajo (BOE 23/04/1997). 

- Real Decreto 1627/1997, de 24-10, por el que se establecen las disposiciones mínimas de 

seguridad y de salud en las obras de construcción (BOE 25/10/1997). 

http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe_catalan/dias/2006/06/01/pdfs/A01749-01755.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/09/28/pdfs/BOE-A-2010-14843.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.boe.es/boe/dias/2010/05/01/pdfs/BOE-A-2010-6871.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5764/10314160.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf
http://www.gencat.cat/eadop/imatges/5310/09021032.pdf


 

Projecte constructiu de millora i estabilització dels talussos de l’antic camí de Vilanant 

a Lladó 

Plec de condicions 
 

22 Plec 

- Reial decret 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el Reial decret 39/1997, pel 

qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, i el Reial decret 1627/1997, pel qual 

s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- Ordre TIN/2504/2010, de 20 de setembre, que desenvolupa el Reglament dels Serveis de 

Prevenció respecte a l'acreditació de serveis de prevenció, la memòria d'activitats 

preventives i l'autorització per auditar el sistema preventiu de les empreses. 

- Ordre TIN/1071/2010, de 27 d'abril, sobre els requisits i dades que han de reunir les 

comunicacions d'obertura o de represa d'activitats en els centres de treball. 

- Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció 

- Decret 10/2009, de 27 de gener, de creació del Registre d'empreses sancionades per 

infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a 

la seva publicació. 

- Real Decreto 216/1999, de 05-02, sobre disposiciones mínimas de Seguridad y salud en 

el Trabajo en el ámbito de las empresas de Trabajo temporal. 

- Real Decreto 1439/2010, de 05-11-2010, por el que se modifica el Reglamento sobre 

protección sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por el Real Decreto 783/2001, 

de 06-07-2001. 

- Real Decreto 783/2001, de 06-07-2001 aprueba el Reglamento sobre protección sanitaria 

contra radiaciones ionizantes. 

- Decret 102/2008, de 06/05/2008, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 

Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció. 

- Real Decreto 614/2001 de 08-06 sobre disposiciones mínimas para la protección de la 

salud y Seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico. 

- Ordre ESS/2259/2015, de 22-10-2015, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 

20-09-2010, por la que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo 

referido a la acreditación de entidades Especialidades como Servicios de prevención, 

memòria de actividades preventives y autorización para realitzar la actividad de auditoria 

del sistema de prevención de las empreses. 

- Directiva EU 2019/130, del Parlamento Europeo y del Consejo, de 16-01-2019, por la que 

se modifica la Directiva 2004/37/CE relativa a la protección de los trabajadores contra los 

riesgos relacionados con la exposición a agentes carcirogénicos o mutágenos durante el 

trabajo. 
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- Orden Circular 12/2003, de 15 de septiembre de 2003, sobre medidas de prevención 

extraordinaria en obras con afectación a líneas ferroviarias. 

- Resolución 23-04-2019, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registre y publica 

el Acta por la que se modifica el Convenio colectivo general del sector de la construcción. 

- Declaración 2020/C212/03 de la Comisión tras la presentación de la Directiva UE 2020/739 

de la Comisión al Parlamento Europeo y al Consejo en lo que respecta a la prevención y la 

protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos o que puedan estar 

expuestos al SARS-CoV-2. 

- Directiva UE 2020/739 de la comisión de 03-06-2020 por la que se modifica el anexo III de 

la Directiva 2000/54/CE del Parlamento Europeo y del Consejo en lo que respecta a la 

inclusión del SARS-CoV-2 en la lista de agentes biológicos que son patógenos humanos 

conocidos, así como la Directiva UE 2019/1833 de la Comisión. 

- Resolució SLT/2107/2020, de 28-08-2020, per la qual s’adopten mesures especials en 

matèria de salut pública per a la contenció del brot epidèmic de la pandèmia de COVID-

19 a territori de Catalunya. 

ORGANISMES 

- Real Decreto 39/1997 de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios 

de prevención (BOE 31/01/1997). 

SENYALITZACIÓ 

- Real Decreto 485/1997 de 14-04 sobre disposiciones mínimas en materia de señalización 

de seguridad y salud en el trabajo (BOE 23/04/1997). 

MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 

- Real Decreto 487/1997 de 14 de abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de 

salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe riesgos, en particular 

dorsolumbares para los trabajadores (BOE 23/04/1997). 

PANTALLES DE VISUALITACIÓ DE DADES 

- Real Decreto 488/1997 de 14 abril sobre disposiciones mínimas de seguridad y de salud 

relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE 23/04/1997). 
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EQUIPS I ROBA DE PROTECCIÓ PERSONAL 

- Real Decreto 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 

relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección individual (EPIs) 

(BOE 12/06/1997). 

- Real Decreto 1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas 

de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo 

(BOE 7/08/1997). 

- Real Decreto 2177/2004 de12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 

1215/1997 de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad 

y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo en materia de 

trabajos temporales en altura 

- Real Decreto 374/2001, de 06-04 sobre la protección de la salud y Seguridad de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con los agentes químicos durante el Trabajo. 

- Directiva UE 2019/1832 de la Comisión de 24-10-2019, por la que se modifica los annexos 

I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las adaptacions de 

caràcter estrictamente técnico. 

- Real Decreto-ley 21/2020, de 09-06-2020, de medidas urgentes de prevención, contención 

y coordinación para hacer frente a la crisi sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Ley 2/2021, de 29 de marzo, de medidas urgentes de prevención, contención y 

coordinación para hacer frente a la crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

- Corr. Err. Directiva UE 2019/1832 de la comisión, de 24-10-2019, por la que se modificant 

los annexos I, II y III de la Directiva 89/656/CEE del Consejo en lo que respecta a las 

adaptacions de carácter estrictamente técnico. 

- Resolución 28-09-2020, de la Secretaría General de Industria y de la Pequeña y Mediana 

Empresa, referente a los equipos de protección individual en el contexto de la crisis 

sanitaria ocasionada por el COVID-19. 

http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1998_CATALA.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20365_2004.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
http://www20.gencat.cat/docs/empresaiocupacio/09%20-%20Seguretat%20i%20salut%20laboral/Documents/Normativa_/Actualitzaci%C3%B3%20Normativa%20(General)/Arxius/Decret%20277_1997.pdf
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SOROLLS I VIBRACIONS 

- Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido (BOE 

11/03/2006). 

- Real Decreto 1311/2005, de 04-11-2005, sobre la protección de la salud y la seguridad de 

los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 

vibraciones mecánicas. 

- Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, 

de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y la Seguridad de los trabajadores 

frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones 

mecánicas. (BOE 73 de 26/03/2009). 

FORMACIÓ 

- Decret 277/1998, de 21 d'octubre, sobre l'acreditació i l'expedició dels certificats als 

professionals per al desenvolupament de funcions en matèria de prevenció de riscos 

laborals i la creació del Registre de certificacions de formació. 

- Decret 365/2004, de 24 d'agost, pel qual s'estableix el currículum del cicle formatiu de grau 

superior de prevenció de riscos professionals. 

SERVEIS DE PREVENCIÓ 

- Decret 277/1997, de 17 d'octubre, sobre l'acreditació, autorització i creació del registre de 

serveis de prevenció aliens i d'entitats o de persones autoritzades per realitzar auditories, 

i d'empreses exemptes. 

MÚTUES 

- Resolución TSF/3146/2019, de 20-11-2019, per la qual es determinen les activitats 

preventives que han de desenvolupar les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social 

a Catalunya durant l'any 2020 

Quantes altres disposicions, normes i reglaments que, pel seu caràcter general i contingut, afectin a 

les Obres i hagin entrat en vigor en el moment de l'adjudicació d'aquestes. 

Aquests Plecs de Condicions i Normes seran d'aplicació en tots aquells casos en que no es 

contradigui el que està disposat expressament al Present Plec de Prescripcions Tècniques. En cas de 

contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Director d’Obra decidir les prescripcions a complir. 
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Vilanant, febrer de 2025 

El redactor del projecte, 

 

Joan Macarro i Ortega 

Enginyer de camins, canals i ports 

Col·legiat núm. 20.306 

ABM, Serveis d’Enginyeria i Consulting, S.L. 
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AMIDAMENTS





PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 01  ACTUACIÓ 1

Titol 3 01  MILLORA DEL CAMÍ

1 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud Amplada %
2 1.350,000 3,500 0,250 1.181,250 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.181,250

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud Amplada Gruix %
2 1.350,000 3,500 0,080 0,250 94,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 94,500

3 PD5F-.62H m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació en terreny no
classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud
2 En previsió 50,000 50,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 02  ACTUACIÓ 2

Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P22D0-.2YM m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud Amplada
2 Esbrossada 12,000 10,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

2 PREQ1-.I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació mecànica T Longitud Amplada
2 12,000 10,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

EUR



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 2

Capítol 02  ACTUACIÓ 2

Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Llera 40,600 40,600 C#*D#*E#*F#
3 Camí 15,900 15,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 56,500

2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
3 Llera 77,800 77,800 C#*D#*E#*F#
4 Camí 24,500 24,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 102,300

3 P2257-54AZ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Lateral 100,800 100,800 C#*D#*E#*F#
3 Sobre sabata 24,600 24,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,400

4 P2212-55U9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Sabata 126,000 126,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 126,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 02  ACTUACIÓ 2

Titol 3 03  MUR D'ESCULLERA

1 P225M-.ZM3 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T Secció (m2) Longitud (m)
2 Rere mur 3,500 12,000 42,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 42,000

EUR



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 3

2 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud (m)
2 12,000 12,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,000

3 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud Amplada
2 12,000 14,000 168,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 168,000

4 P3J3-.C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sabata 107,800 107,800 C#*D#*E#*F#
3 Alçat 194,000 194,000 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 301,800

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 02  ACTUACIÓ 2

Titol 3 04  FERMS,PAVIMENTS I PROTECCIONS

1 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidament s/ plànols T 0,000
2 Camí 23,400 23,400 C#*D#*E#*F#
3 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 23,400

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 02  ACTUACIÓ 2

Titol 3 05  MESURES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL

1 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie(m2) Gruix(m)
2 120,000 0,200 24,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 24,000

2 PRA1-.OEV m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

EUR



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 4

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie (m2
2 120,000 120,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 120,000

3 PR434-8UN0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39
cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

4 PR434-8UN1 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitats
2 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

5 PR60-8YQJ u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 03  ACTUACIÓ 3

Titol 3 01  TREBALLS PREVIS

1 P22D0-.2YM m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud Amplada
2 Esbrossada 40,000 10,000 400,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 400,000

2 PREQ1-.I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Eliminació mecànica T Longitud Amplada
2 40,000 10,000 400,000 C#*D#*E#*F#

EUR



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 5

TOTAL AMIDAMENT 400,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 03  ACTUACIÓ 3

Titol 3 02  MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 171,600 171,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 171,600

2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
3 435,900 435,900 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 435,900

3 P2257-54AZ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia excavació, en tongades
de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
2 Lateral
3 419,400 419,400 C#*D#*E#*F#
4 Sabata
5 103,400 103,400 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 522,800

4 P2212-55U9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m d'amplària, en terreny fluix,
amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T Volum (m3)
3 Sabata 465,300 465,300 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 465,300

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 03  ACTUACIÓ 3

Titol 3 03  MUR D'ESCULLERA

1 P225M-.ZM3 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures, obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 6

1 Amidament s/ plànols T Secció (m2) Longitud (m)
2 Rere mur 3,500 44,000 154,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,000

2 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud (m)
2 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments s/ plànols T Longitud Amplada
2 44,000 14,000 616,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 616,000

4 P3J3-.C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Volum (m3)
2 Sabata 389,100 389,100 C#*D#*E#*F#
3 Alçat 675,500 675,500 C#*D#*E#*F#
4 C#*D#*E#*F#
5 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.064,600

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 03  ACTUACIÓ 3

Titol 3 04  REPARACIÓ FERM I PROTECCIONS

1 PB23-.FRH m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció N2, amplària de treball W5, índex de severitat
A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fusta tractada de secció
rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer
galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i per anar clavats
tipus BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en
recta o corbada de qualsevol radi

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Longitud
2 27,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 27,000

2 PB20-.T7T u Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny, format per un perfil
longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials
i elements de fixació, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats

EUR



PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

AMIDAMENTS Pàg.: 7

2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 03  ACTUACIÓ 3

Titol 3 05  MESURES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL

1 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie(m2) Gruix(m)
2 260,000 0,200 52,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 52,000

2 PRA1-.OEV m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie (m2
2 260,000 260,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 260,000

3 PR434-8UN0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39
cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitats
2 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

4 PR434-8UN1 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45
cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitats
2 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

5 PR60-8YQJ u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a
partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals, en un pendent
inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de terra de l'excavació per sorra rentada i compost
(70%-30%), primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitats
2 6,000 6,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 8

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 04  NO TRAMIFICAT

Titol 3 01  SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST 22130

Capítol 04  NO TRAMIFICAT

Titol 3 02  GESTIO DE RESIDUS

1 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició, en base a l'Estudi de
Gestió de Residus.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 P2212-55U9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,24 €

(DEU EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,91 €

(TRES EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-3 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,69 €

(DOS EUROS AMB SEIXANTA-NOU CÈNTIMS)

P-4 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,77 €

(UN EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-5 P2257-54AZ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

7,03 €

(SET EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-6 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i
manuals

26,63 €

(VINT-I-SIS EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-7 P225M-.ZM3 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

57,27 €

(CINQUANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-8 P22D0-.2YM m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1,30 €

(UN EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

P-9 P3J3-.C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua 80,10 €

(VUITANTA EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-10 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

4,27 €

(QUATRE EUROS AMB VINT-I-SET CÈNTIMS)

P-11 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 32,46 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-12 PB20-.T7T u Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny,
format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra
cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat

435,10 €

(QUATRE-CENTS TRENTA-CINC EUROS AMB DEU CÈNTIMS)

P-13 PB23-.FRH m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció N2, amplària de treball
W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN 1317-2, composada per
barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i
110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i
per anar clavats tipus BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs elements de fixació,
material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

96,07 €

(NORANTA-SIS EUROS AMB SET CÈNTIMS)
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P-14 PD5F-.62H m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13,98 €

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-15 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

38,74 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-16 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de
Seguretat i Salut

2.365,00 €

(DOS MIL TRES-CENTS SEIXANTA-CINC EUROS)

P-17 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició, en
base a l'Estudi de Gestió de Residus.

605,00 €

(SIS-CENTS CINC EUROS)

P-18 PR434-8UN0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

60,98 €

(SEIXANTA EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 PR434-8UN1 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

76,20 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-20 PR60-8YQJ u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

123,66 €

(CENT VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-21 PRA1-.OEV m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,92 €

(UN EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-22 PREQ1-.I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,22 €

(ZERO EUROS AMB VINT-I-DOS CÈNTIMS)
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Vilanant, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Joan Macarro Ortega

Enginyer de Camins Canals i Ports

Col·legiat núm. 20.306

ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L
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P-1 P2212-55U9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió

10,24 €

Altres conceptes 10,24000 €

P-2 P221H-EL6 m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans mecànics i càrrega
sobre camió

3,91 €

Altres conceptes 3,91000 €

P-3 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió 2,69 €

Altres conceptes 2,69000 €

P-4 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM 1,77 €

Altres conceptes 1,77000 €

P-5 P2257-54AZ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material tolerable de la pròpia
excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50 cm, amb una compactació del 90 % del PM

7,03 €

Altres conceptes 7,03000 €

P-6 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos amb mitjans mecànics i
manuals

26,63 €

Altres conceptes 26,63000 €

P-7 P225M-.ZM3 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps d'estructures,
obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de
formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques,
mesurat sobre perfil teòric

57,27 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 46,02000 €

Altres conceptes 11,25000 €

P-8 P22D0-.2YM m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant
la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric,
inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

1,30 €

Altres conceptes 1,30000 €

P-9 P3J3-.C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes, col·locats amb grua 80,10 €

B040-064N t Bloc de pedra per a formació d'esculleres de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes 29,60100 €

Altres conceptes 50,49900 €

P-10 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2,
col·locat sense adherir

4,27 €

B7B1-0KPH m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit, lligat mecànicament de 200 a 250 g/m2 2,33200 €

Altres conceptes 1,93800 €

P-11 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del material al 98% del PM 32,46 €

B03F-05NW m3 Tot-u artificial 25,40350 €

B011-05ME m3 Aigua 0,11050 €

Altres conceptes 6,94600 €

P-12 PB20-.T7T u Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al terreny,
format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra
cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat

435,10 €

BBM2UMAA u Extrem ancorat de 3,98 m de barrera de seguretat mixta de fusta i acer de composada per
barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i
110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-125 revestida de fusta tractada de
secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Suports per anar clavats,
tipus BEAM N2-4TES2 de AVF o equivalent, inclòs elements de fixació, material auxiliar

275,34000 €
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Altres conceptes 159,76000 €

P-13 PB23-.FRH m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció N2, amplària de treball
W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN 1317-2, composada per
barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i
110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i
per anar clavats tipus BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs elements de fixació,
material auxiliar, totalment col·locada en recta o corbada de qualsevol radi

96,07 €

BBM2UMA1 m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció N2, amplària de treball
W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,4 segons UNE-EN 1317-2, composada per
barana horitzontal de fusta tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i
110 mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer galvanitzat sigma i
suportada per muntants amb perfil d'acer galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de
secció de 40 mm de gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4 m i
per anar clavats tipus BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs elements de fixació,
material auxiliar

55,31000 €

Altres conceptes 40,76000 €

P-14 PD5F-.62H m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, sense revestir, inclòs excavació
en terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

13,98 €

Altres conceptes 13,98000 €

P-15 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material filtrant fins a 50 cm
per sobre del dren

38,74 €

BD5O-0LJZ m Tub volta ranurat de PVC, de paret simple i 160 mm 8,82000 €

B03J-0K8V t Grava de pedrera, per a drens 11,02179 €

Altres conceptes 18,89821 €

P-16 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra, en base a l'Estudi de
Seguretat i Salut

2.365,00 €

Sense descomposició 2.365,00000 €

P-17 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de construcció i demolició, en
base a l'Estudi de Gestió de Residus.

605,00 €

Sense descomposició 605,00000 €

P-18 PR434-8UN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

60,98 €

BR433-22KY u Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i
profunditat mínima 27,3 cm segons fórmules NTJ

55,44000 €

Altres conceptes 5,54000 €

P-19 PR434-8UN u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de
diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

76,20 €

BR433-22KZ u Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm, amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i
profunditat mínima 31,5 cm segons fórmules NTJ

69,27000 €

Altres conceptes 6,93000 €

P-20 PR60-8YQJ u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm de perímetre de tronc
a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm
amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg i càrrega de les terres
sobrants a camió

123,66 €

B03L-05MX t Sorra de riu rentada de 0.1 a 0.5 mm 27,65414 €

B011-05ME m3 Aigua 0,22630 €
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BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 6,55411 €

Altres conceptes 89,22545 €

P-21 PRA1-.OEV m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,92 €

BR37-0WNZ kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,40095 €

BR34-0XRE kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,22200 €

BR31-132Q kg Bioactivador microbià 0,10260 €

BR30-0XRF kg Adob mineral sòlid de fons d'alliberament lent 0,16410 €

B011-05ME m3 Aigua 0,00442 €

BR4U0-21GV kg Barreja de llavors per a gespa tipus mixta amb addició d'espècies arbustives i/o de flor,
segons NTJ 07N

0,67585 €

Altres conceptes 0,35008 €

P-22 PREQ1-.I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o contenidor 0,22 €

Altres conceptes 0,22000 €

Vilanant, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Joan Macarro Ortega

Enginyer de Camins Canals i Ports

Col·legiat núm. 20.306

ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L
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Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 01 ACTUACIÓ 1

Titol 3 01 MILLORA DEL CAMÍ

1 P2241-52SM m2 Repàs i piconatge d'esplanada, amb compactació del 95% PM (P - 4) 1,77 1.181,250 2.090,81

2 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 11)

32,46 94,500 3.067,47

3 PD5F-.62H m Cuneta triangular d'1,00 m d'amplària i 0,25 m de fondària, sense
revestir, inclòs excavació en terreny no classificat, refinat, càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants (P - 14)

13,98 50,000 699,00

TOTAL Titol 3 01.01.01 5.857,28

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 02 ACTUACIÓ 2

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 P22D0-.2YM m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

1,30 120,000 156,00

2 PREQ1-.I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 22)

0,22 120,000 26,40

TOTAL Titol 3 01.02.01 182,40

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 02 ACTUACIÓ 2

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

2,69 56,500 151,99

2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

3,91 102,300 399,99

3 P2257-54AZ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 5)

7,03 125,400 881,56

4 P2212-55U9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 1)

10,24 126,000 1.290,24

TOTAL Titol 3 01.02.02 2.723,78

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 02 ACTUACIÓ 2

Titol 3 03 MUR D'ESCULLERA

1 P225M-.ZM3 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs

57,27 42,000 2.405,34

EUR
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metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

2 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 15)

38,74 12,000 464,88

3 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 10)

4,27 168,000 717,36

4 P3J3-.C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua (P - 9)

80,10 301,800 24.174,18

TOTAL Titol 3 01.02.03 27.761,76

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 02 ACTUACIÓ 2

Titol 3 04 FERMS,PAVIMENTS I PROTECCIONS

1 P92A-DX84 m3 Subbase de tot-u artificial, col·locada amb estenedora i piconatge del
material al 98% del PM (P - 11)

32,46 23,400 759,56

TOTAL Titol 3 01.02.04 759,56

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 02 ACTUACIÓ 2

Titol 3 05 MESURES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL

1 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos
amb mitjans mecànics i manuals (P - 6)

26,63 24,000 639,12

2 PRA1-.OEV m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 21)

1,92 120,000 230,40

3 PR434-8UN0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ (P - 18)

60,98 1,000 60,98

4 PR434-8UN1 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 19)

76,20 1,000 76,20

5 PR60-8YQJ u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 20)

123,66 2,000 247,32

TOTAL Titol 3 01.02.05 1.254,02

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 03 ACTUACIÓ 3

Titol 3 01 TREBALLS PREVIS

1 P22D0-.2YM m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o

1,30 400,000 520,00

EUR
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tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

2 PREQ1-.I91 m2 Recollida de brossa amb mitjans manuals i càrrega sobre camió o
contenidor (P - 22)

0,22 400,000 88,00

TOTAL Titol 3 01.03.01 608,00

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 03 ACTUACIÓ 3

Titol 3 02 MOVIMENT DE TERRES

1 P221H-EL6E m3 Excavació en zona de desmunt, de terra vegetal, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 3)

2,69 171,600 461,60

2 P221H-EL6D m3 Excavació en zona de desmunt, de terreny no classificat, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 2)

3,91 435,900 1.704,37

3 P2257-54AZ m3 Terraplenada i piconatge per a coronació de terraplè amb material
tolerable de la pròpia excavació, en tongades de més de 25 i fins a 50
cm, amb una compactació del 90 % del PM (P - 5)

7,03 522,800 3.675,28

4 P2212-55U9 m3 Excavació de fonaments sense rampa d'accés, fins a 4 m de fondària i
més de 2 m d'amplària, en terreny fluix, amb mitjans mecànics, i
càrrega sobre camió (P - 1)

10,24 465,300 4.764,67

TOTAL Titol 3 01.03.02 10.605,92

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 03 ACTUACIÓ 3

Titol 3 03 MUR D'ESCULLERA

1 P225M-.ZM3 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i
estreps d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs
metàl·lics corrugats i testeres i voltes prefabricats de formigó, inclòs
estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 7)

57,27 154,000 8.819,58

2 PD5M-50TX m Drenatge amb tub ranurat de PVC de D=160 mm i reblert amb material
filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 15)

38,74 44,000 1.704,56

3 P7B1-6Q4C m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament
de 200 a 250 g/m2, col·locat sense adherir (P - 10)

4,27 616,000 2.630,32

4 P3J3-.C36 m3 Escullera amb blocs de pedra calcària de 1200 a 4000 kg de pes,
col·locats amb grua (P - 9)

80,10 1.064,600 85.274,46

TOTAL Titol 3 01.03.03 98.428,92

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 03 ACTUACIÓ 3

Titol 3 04 REPARACIÓ FERM I PROTECCIONS

1 PB23-.FRH m Barrera de seguretat mixta de fusta i acer, amb nivell de contenció N2,
amplària de treball W5, índex de severitat A i deflexió dinàmica 1,4
segons UNE-EN 1317-2, composada per barana horitzontal de fusta
tractada de secció rectangular aproximada de 210 mm d'alçària i 110
mm de gruix, armada interiorment amb perfil metàl.lic d'acer
galvanitzat sigma i suportada per muntants amb perfil d'acer
galvanitzat C-120 revestida de fusta tractada de secció de 40 mm de
gruix al frontal i 30 mm de gruix als laterals. Distància entre suports 4

96,07 27,000 2.593,89

EUR
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m i per anar clavats tipus BEAM N2 S4R de AVF o equivalent, inclòs
elements de fixació, material auxiliar, totalment col·locada en recta o
corbada de qualsevol radi (P - 13)

2 PB20-.T7T u Terminal curt de 4 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb
abatiment al terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble
ona, suports C- 120 col·locats clavats a terra cada 2 m, captallums,
peces especials i elements de fixació, col·locat (P - 12)

435,10 2,000 870,20

TOTAL Titol 3 01.03.04 3.464,09

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 03 ACTUACIÓ 3

Titol 3 05 MESURES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL

1 P225A-IZLW m3 Estesa de terra vegetal de la obra sobre la superfície dels talussos
amb mitjans mecànics i manuals (P - 6)

26,63 52,000 1.384,76

2 PRA1-.OEV m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els
components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra (P - 21)

1,92 260,000 499,20

3 PR434-8UN0 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 12 a 14 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 39 cm i profunditat mínima 27,3 cm
segons fórmules NTJ (P - 18)

60,98 2,000 121,96

4 PR434-8UN1 u Subministrament de Fraxinus angustifolia de perímetre de 14 a 16 cm,
amb pa de terra de diàmetre mínim 45 cm i profunditat mínima 31,5 cm
segons fórmules NTJ (P - 19)

76,20 4,000 304,80

5 PR60-8YQJ u Plantació d'arbre planifoli amb pa de terra o contenidor, de 14 a 18 cm
de perímetre de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel),
excavació de clot de plantació de 80x80x80 cm amb mitjans manuals,
en un pendent inferior al 35 %, reblert del clot amb substitució total de
terra de l'excavació per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg i càrrega de les terres sobrants a camió (P - 20)

123,66 6,000 741,96

TOTAL Titol 3 01.03.05 3.052,68

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 04 NO TRAMIFICAT

Titol 3 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPA000SS PA Partida alçada de cobrament íntegre per la Seguretat i Salut a l'obra,
en base a l'Estudi de Seguretat i Salut (P - 16)

2.365,00 1,000 2.365,00

TOTAL Titol 3 01.04.01 2.365,00

Obra 01 Pressupost 22130

Capítol 04 NO TRAMIFICAT

Titol 3 02 GESTIO DE RESIDUS

1 PPAX0000 PA Partida alçada de cobrament íntegre per la gestió de residus de
construcció i demolició, en base a l'Estudi de Gestió de Residus. (P -
17)

605,00 1,000 605,00

EUR
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TOTAL Titol 3 01.04.02 605,00

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3 :  Activitat Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Activitat 01.01.01  MILLORA DEL CAMÍ 5.857,28

Capítol 01.01  ACTUACIÓ 1 5.857,28

Activitat 01.02.01  TREBALLS PREVIS 182,40

Activitat 01.02.02  MOVIMENT DE TERRES 2.723,78

Activitat 01.02.03  MUR D'ESCULLERA 27.761,76

Activitat 01.02.04  FERMS,PAVIMENTS I PROTECCIONS 759,56

Activitat 01.02.05  MESURES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL 1.254,02

Capítol 01.02  ACTUACIÓ 2 32.681,52

Activitat 01.03.01  TREBALLS PREVIS 608,00

Activitat 01.03.02  MOVIMENT DE TERRES 10.605,92

Activitat 01.03.03  MUR D'ESCULLERA 98.428,92

Activitat 01.03.04  REPARACIÓ FERM I PROTECCIONS 3.464,09

Activitat 01.03.05  MESURES D'INTEGRACIÓ AMBIENTAL 3.052,68

Capítol 01.03  ACTUACIÓ 3 116.159,61

Activitat 01.04.01  SEGURETAT I SALUT 2.365,00

Activitat 01.04.02  GESTIO DE RESIDUS 605,00

Capítol 01.04  NO TRAMIFICAT 2.970,00

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

157.668,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 2 :  Capítol Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Capítol 01.01  ACTUACIÓ 1 5.857,28

Capítol 01.02  ACTUACIÓ 2 32.681,52

Capítol 01.03  ACTUACIÓ 3 116.159,61

Capítol 01.04  NO TRAMIFICAT 2.970,00

Obra 01 Pressupost 22130 157.668,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

157.668,41

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

NIVELL 1 :  Obra Import

––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

Obra 01 Pressupost 22130 157.668,41

157.668,41

euros





PRESSUPOST GENERAL 





PC estabilització i protecció d´un tram del camí de Vilanant a Lladó

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 157.668,41

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 157.668,41........................................................... 20.496,89

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 157.668,41.............................................................. 9.460,10

Subtotal 187.625,40

21 % IVA SOBRE 187.625,40............................................................................................. 39.401,33

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 227.026,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( DOS-CENTS VINT-I-SET MIL VINT-I-SIS EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )

Vilanant, febrer de 2025

L´autor del projecte,

Joan Macarro Ortega
Enginyer de Camins Canals i Ports
Col·legiat núm. 20.306
ABM, Serveis d´Enginyeria i Consulting, S.L
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