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MEMORIA

3. PLANEJAMENT I TITULARITAT DELS TERRENYS
1. ANTECEDENTS | PROMOTOR

Segons el Pla d’Ordenacid Urbanistic Municipal de La Jonquera aprovat definitivament per la

La tardor del 2023, I'Ajuntament de La Jonquera encarrega el present projecte executiu de Comissi6 Territorial d’'Urbanisme de Girona (CTUG), el tram objecte d’aquest projecte té la segient
senyalitzacio a 'empresa consultora “Assessoria d’Infraestructures i Mobilitat, SL". consideracio urbanistica:
L'objecte del present projecte és desenvolupar a nivell executiu una proposta de senyalitzacié - Classificacio: Sol urba consolidat
horitzontal i vertical del ramal sentit entrada a La Jonquera de la sortida numero 2 de I'Autopista AP-
7 - Qualificacié 1: Sistema Viari. Xarxa territorial basica, SX1
Promotor: Ajuntament de La Jonquera - Qualificacié 2: Sistema Viari. Xarxa territorial secundaria, SX2.
Adrega: Placa de I'Ajuntament, 4
Poblacio: La Jonquera
2. AMBIT D’ACTUACIO o Y} } o T
& | | H HE r
| H ,'." ’O'
L'actuacio s'ubica al ramal sentit entrada a la Jonquera de la Sortida num. 2 de I'Autopista AP-7, al N /i w ;
municipi de la Jonquera. { V4 ‘,{P'/} Y
| vy
LS ¢"’ 'o" "\ 'o"

)
---------------

Ay N | Voo
[} ‘l ‘. [}
'é "l "", E___J \
I'.' '!'"' l'. . e . . . .
€n / Figura 2. Qualificacio urbanistica de I'ambit d’actuacio.
o" o"' 0" "'
" L’11 d’agost de 2023, el Ministeri de Transports, Mobilitat i Agenda Urbana va cedir la titularitat del
‘:.\ \*'».._ ______.‘-“:,a"' tram de la N-Il comprés entre els PPKK 772+430 'Y 773+757 a 'Ajuntament de La Jonquera.

L’annex nim. 8 incorpora la “Acta de cesion del tramo de carretera comprendido entre los ppkk
772+430y 773+757 al Excmo. Ayuntamiento de La Jonquera.”

Figura 1. Emplagament i ambit d’actuacio.
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4. OBJECTE

El projecte de senyalitzacié vertical i horitzontal al ramal de la Sortida 2 de 'AP-7 té per objecte
desenvolupar les actuacions necessaries per obrir 'accés a la Plaga Occitania i al Carrer Mas del Pla
de La Jonquera, amb les maximes condicions possibles de seguretat viaria.

També es preveu reordenar les prioritats de pas al voltant de la Plaga Occitania per afavorir el flux de
vehicles provinent de la Sortida 2 de 'AP-7, evitant acumulacions de vehicles que poguessin afectar
la circulacio per I'enllag entre 'AP-7 i la N-II.

5. NORMATIVA

Les actuacions proposades es desenvolupen en terrenys de titularitat municipal, sent la normativa
d’aplicacio:

e Ordenanga Municipal de Circulacié de La Jonquera.
Tanmateix, tot i no ser d’obligat compliment, s’han pres en consideracié i com a referéncia:
e Reglament General de Carreteres (Reial Decret 1812/1994).
e Norma 3.1-IC Tracat, de la Instruccié de Carreteres (Ordre FOM/273/2016).
e Norma 8.1-IC Senyalitzacié Vertical, de la Instruccié de Carreteres (Ordre FOM/534/2014)
e Norma 8.2-IC Marques Vials, de la Instruccié de Carreteres (Ordre TMA/  /2020).

e Instruccié Técnica per la instal-lacié de reductors de velocitat i bandes transversals d'alerta
en carreteres de la Red de Carreteras del Estado (Ordre FOM/3053/2008).

6. DESCRIPCIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

L’actuaci6 es divideix en dos trams ben diferenciats segons el seu Us:
e tram 1 —ramal enllag entre I’AP-7 i la N-II: ambit esencialment de circulacio.
e tram 2 —entorn Placa Occitania i Carrer Mas del Pla: ambit urba amb Us industrial.

6.1. Tram 1 -Ramal d’enllag entre 'AP-7 i la N-II

Figura 3. Planta de la proposta. Tram 1.

Al ramal d’enllag entre 'AP-7 i la N-II, es proposa obrir un accés per a vehicles que permeti 'accés
directe a la Plaga Occitania i el carrer Mas del Pla. A tal efecte, es retiraran uns cons de senyalitzacio
i unes barreres tipus “New Jersey” que actualment el bloquegen.

Es retallara parcialment la illeta de la bifurcacié (resolta només amb pintura) i es disposara un zebrat
a la dreta en el sentit de circulacid, reduint 'amplada del carril de circulacié a 4,00 metres.

MEMORIA
3



Y

Ajunt i PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL
untament de
La Jonquera AL RAMAL DE LA SORTIDA 2 DE L’AP-7 A LA JONQUERA

L’actuacio es reforgara amb una balissa divergent tipus “barret de bisbe” de color verd al zebrat de la
bifurcacié i amb captafars solars tipus “ull de gat’, a una cara, de color ambar al zebrat de la bifurcacié
i al zebrat de la dreta, com a refor¢ a la senyalitzacio horitzontal i vertical, indicant i senyalitzant
clarament la bifurcacio i el carril de circulacio.

7.7 -

BALISSA DIVERGENT TIPUS
"BARRETDE BISBE" (120 cms)

Figura 5. Planta detall de la distribuci6 de les bandes transversals prévies a la bifurcacio entre I'enllag i I'accés.

6.2. Tram 2 - entorn Plaga Occitania i Carrer Mas del Pla

CAPTAFARS SOLARS
LEDS AMBAR (27 uds)

Figura 4. Planta detall de la configuraci6 i 'abalisament la bifurcacio entre I'enllag i I'accés.

Es mantenen les velocitats maximes actuals: 60 km/h en tot I'enllag, excepte en el tram final
immediatament anterior a la connexié amb la N-Il, que es limita a 40 km/h. En l'accés a la Placa
Occitania que es proposa obrir, la velocitat es limitara a 30 km/h.

L'actuacio es reforgara amb la reproduccio dels limits de velocitat pintats sobre la calgada i I'execucid,
només amb pintura, de noves bandes transversals simulant bandes sonores transversals, disposades
amb l'intereix corresponent a la reduccié parcial de velocitat de 60 km/h a 40 km/h que es recull a
I'Ordre FOM/3053/2008 (Instruccid Técnica per la instal-lacio de reductors de velocitat i bandes
transversals d’alerta en carreteres de la Red de Carreteras del Estado), que s’ha seguit com a
referéncia, tot i no ser d’obligat compliment en aquest cas.

ok
Figura 6. Planta de la proposta. Tram 2.
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Al final del vial d’accés a la Plaga Occitania, s’executara un zebrat que separara i endregara els fluxos
de vehicles que es dirigeixin bé cap a la Plaga Occitania, el supermercat i I'entorn industrial (seguir
recte), bé cap a l'area de serveis, benzinera i hotel (gir a la dreta).

Es donara prioritat de pas als vehicles provinents de I'enllag respecte els que circulin per la Plaga
Occitania i el Carrer Mas del Pla. A tal efecte, s’executaran dos estops, amb senyalitzaci6 horitzontal
i vertical, a Plaga Occitania i Carrer Mas del Pla.

Figura 7. Planta detall de la configuracid i la senyalitzacio vertical al tram urba.

La distancia minima entre I'enllag i el primer motiu d’aturada dels vehicles (el pas de vianants que
comunica la Plaga Occitania amb la vorera més propera) és de 70 metres. En aquest espai es podrien
arribar a acumular fins a quatre camions articulats, que volguessin seguir recte i estiguessin aturats
pel flux peatonal, abans de colapsar I'enllag entre 'AP-7 i la N-Il. Es altament improbable que
conflueixin tots aquests factors simultaniament.

i

S il

Figura 8. Planta detall de I'acumulacié maxima de vehicles abans de colapsar I'enllag entre 'AP-7 i la N-II..

7. SENYALITZACIO

L’esborrat de la pintura existent es realitzara mitjangant una maquina granalladora.

La senyalitzacié horitzontal longitudinal sera de 15 cms d’amplada i de color blanc. S’executara amb
pintura de doble component amb una dosificacio minima de 1600 g/m2 i microesferes de vidre amb
dosificacié de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un minim de 0.60 SRT
segons norma NLT-175, amb aplicacié a maquina autopropulsada.

La senyalitzacié horitzontal transversal (linies de detencié i bandes transversals simulant bandes
sonores) s’executara amb pintura de color blanc de doble component amb una dosificacié minima de
1600 gr/m2 i addicié de particules de vidre de cantells angulosos, amb dosificacié de 300 gr/m2 per
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tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un minim de 0,60 SRT segons norma NLT-175, amb
aplicacio a maquina autopropulsada.

En el cas de la simbologia (fletxes, zebrats i lletres) s’executara amb pintura de color blanc de doble
component amb una dosificacio minima de 1600 gr/m2 i addicié de particules de vidre de cantells
angulosos, amb dosificacié de 300 gr/m2 per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un minim
de 0,60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicacié a maquina autopropulsada.

Quant a la senyalitzacié vertical, la mida dels senyals sera de 90 cm de diametre o costat en cas de
les senyals circulars i rectangulars (prohibicio, obligacié i informacio) i de 135 cm de costat en el cas
de les triangulars (perill i adverténcia).

Els senyals seran d’alumini amb doble pestanya, HI (High Intensity Prismatic) nivell Il de
retroreflexivitat 250/300 cd/m2 de 2mm d’espessor.

8. ABALISAMENT

Es projecta la instal-lacié d’una balisa divergent tipus “barret de bisbe” de 120 cms d’amplada en la
bifurcacio entre I'accés a la Plaga Occitania i I'enllag de 'AP-7 amb la N-1I. Aquesta sera de color verd
i anira fixada al terra mitjancant tres punts d’ancoratge cargolats.

Figura 9. Ubicacio de la nova balisa divergent tipus “barret de bisbe”.

Es projecta la instal-laci6 de captafars solars tipus “ull de gat’, a una cara, de color ambar en 'entorn
de la bifurcacié entre 'accés a la Plaga Occitania i I'enllag de 'AP-7 amb la N-II, com a refor¢ a la
senyalitzacio horitzontal i vertical, indicant i senyalitzant clarament la bifurcacié i el carril de circulacid.

Es continua el mateix reforg de la senyalitzacio amb captafars solars al zebrat interior, que separa el
transit cap a la Plaga Occitania o bé cap al Carrer Mas del Pla i 'area de serveis (benzinera i hotel).

Aquests captafars es poden fixar al paviment mitjangant un adhesiu epoxi o bé cargolats al terra.

Figura 10. Ubicaci6 dels captafars solars.

9. CAMERES DE TRANST

Es preveu la instal-laci6é de dues cameres passat 1’antic peatge de I’AP-7 que cobreixin la
bifurcacio entre els ramals nord i sud d’accés a la N-11I.

El sistema permetra capturar, per visio artificial, les matricules dels vehicles, identificar-les
i integrar-les al sistema del que ja disposa actualment la Policia Local de La Jonquera.

En I’Annex 9 es detallen els requisits que hauran de complir les cameres.

MEMORIA
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10.SERVEIS EXISTENTS | SERVEIS AFECTATS

Donada la tipologia de les obres, no es preveu cap afectacio sobre els serveis soterrats existents.
Caldra, pero, replantejar-los acuradament per tal d’evitar la seva afeccid en aquelles zones on es
realitzin noves canalitzacions i reposicions de paviment. A tal efecte, es realitzaran cales manuals per
la localitzacié dels serveis.

11.CONTROL DE QUALITAT

El control de qualitat definit a I'annex 3 és una guia per a I'elaboracié del Pla de Control de Qualitat a
executar en obra. El control de qualitat es realitzara segons les instruccions de la Direccié d’Obra.
Aquesta podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis i proves de materials i unitats d’obra que
en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucio de les obres com després del seu termini a
efectes de recepcio.
Els controls a realitzar son essencialment els segients:

e El control de la recepci6 dels productes a I'obra (Prescripcions sobre els materials).

e El control de I'execuci6 de I'obra (Prescripcions en quant a I'execucid per unitats d’obra).

e El control de I'obra acabada (Prescripcions sobre verificacions en I'obra acabada).

Les despeses originades per aquests conceptes aniran per compte del contractista i s'inclouen en el
cost de cada partida fins I'1,5% del pressupost d’execucié material de I'obra.

No es pagara, per tant, amb partides individuals.

12.ESTUDI SEGURETAT | SALUT

En compliment del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’Octubre, pel qual s’estableixen les disposicions
minimes de seguretat i salut de les obres de construccié, el present projecte incorpora com annex 1,
un Estudi de Seguretat i Salut que recull les mesures preventives adients als diferents risc que
suposen la realitzacié de les obres projectades.

Els costos derivats de les mesures de seguretat i salut previstes s'inclouen com a partida algada
d’abonament integre al pressupost del projecte.

13.PLA D'OBRA | TERMINI D’EXECUCIO

Es preveu un termini d’execucio total de les obres de cinc (5) dies a partir de I'acta de replanteig,
i 'execuci6 integrament en horari ditim

El Pla d’'obra es pot consultar a I'annex 4. Aquest es considera un pla indicatiu que pot servir de base
al que, posteriorment, haura de presentar el contractista.

En I'annex 4, a més, es presenten les principals interferéncies sobre el transit, aixi com una proposta
de desviaments, derivades de I'execucié de les obres contemplades al present projecte. Aquesta

previsid servira com a base al que, posteriorment, haura de desenvolupar el contractista.

Les principals interferéncies previstes sobre el transit sén:

Execucié de la fonamentacié per al cartell informatiu al ramal d’enllag entre 'AP-7 i la N-II.
o Execucio de la senyalitzacio horitzontal i vertical al ramal d’enllag entre 'AP-7 i la N-II.
o Execuci6 de la senyalitzacié horitzontal i vertical en I'entorn de la Plaga Occitania.

o Execucio de l'abalisament al ramal d’enllag entre 'AP-7 i la N-Il i a I'entorn de la Plaga
Occitania..

14. TERMINI DE GARANTIA

El termini de garantia de I'obra sera d’'un (1) any, comptat a partir de la Recepcié de les obres, llevat
que en el Plec de Condicions Técniques Particulars, o en el Contracte, es modifiqui expressament
aquest termini.

Aquest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (abalisament,
senyalitzacio, obres auxiliars, etc.).

En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa 'article 171 del Reglament General de
Contractacié per a Obres de I'Estat.

D'igual forma, totes les instal-lacions, tant la maquinaria com el seu funcionament tindran un (1) any
de garantia a partir de la Recepcié d'obres, llevat es modifiqui expressament aquest termini en el
Contracte.
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Durant aquest periode, el Contractista sera responsable d’executar en l'obra tota classe de
correccions i reparacions que es considerin necessaries per tal que les obres compleixin totalment al
temps de I'expedicié del certificat de la fi del periode de garantia, les condicions del projecte i execucio.
Sera a més a més responsable de la conservacié de les obres i instal-lacions, llevat en allo referent a
I'explotacié normal de I'obra.

15.JUSTIFICACIO DE PREUS

La justificacio de preus s’adjunta en els annexes de la memaria d’acord amb el que diu I'article 127.1
i 128 del Reglament General de la Llei de Contractes de I'’Administracié Publica.

La justificacio de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de I'ITEC i s’ha realitzat seguint
la metodica establerta a l'article 130 del “Reglament General de la Llei de Contractes de
I’Administracio Publica”.

El preus d’execucidé material de les unitats d’obra que composen el pressupost del present projecte
s’han obtingut a partir d’aplicar els amidaments necessaris als dels preus dels materials, la maquinaria
i la ma d'obra. La suma d’aquest producte, augmentada amb el percentatge de costos indirectes (que
és del 5%), dona lloc al preu d’execucié material de les unitats d'obra que es recull directament al
Quadre de Preus nim.1 inclos al pressupost.

L’elaboracié del pressupost s’ha realitzat amb el programa informatic TCQ.

A l'annex 6 s’adjunta el llistat de la justificacié dels preus de les diferents unitats d'obra.

16.PARTIDES ALGADES

Les partides algades d’abonament integre o a justificar responen als seglents conceptes:

o Partida algada de cobrament integre per la seguretat i salut de I'obra. Inclou la senyalitzacid,
els tancaments d'obra i tot allo que disposi l'implantacio del Pla de Seguretat i Salut
desenvolupat: 600,00 €

e Partida alcada a justificar en concepte d'actuacions complementaries de senyalitzacid
horitzontal, senyalitzacié vertical, semafortizacio, abalisament o pavimentaci6 dins I'ambit de
I'actuacio: 1.500,00 €.

e Partida algada d'abonament integre en concepte de la gestié dels residus menors generats

en obra (tals com embalatges, fustes, recipients, etc..): 500,00 €

Al Plec de Prescripcions Tecniques Generals s'indica quines sén les condicions d’abonament de les
partides algades incloses al projecte.

17.REVISIO DE PREUS

Atés que el termini d’execucié del projecte és inferior a dotze (12) mesos, en compliment del que
disposa el RDL 1098/2011 del 12 d’Octubre de 2011 pel que s'aprova el Reglament General de la Llei
de Contractes de les Administracions Publiques, i els articles 77 a 82 de la Llei 30/2007 del 30
d’Octubre de 2007 de contractes del sector public, no sera necessari aplicar les formules de revisié
de preus.

18.PRESSUPOST DE L'OBRA

El Pressupost d’Execucié Material (PEM) del projecte ascendeix a la quantitat de 22.083,25 € (VINT-
I-DOS MIL VUITANTA-TRES EUROS AMB VINT-I.CINC CENTIMS).

En afegir el 6% corresponent al benefici industrial, el 13% en concepte de despeses generalsi el 21%
de I'lVA, s'obté un Pressupost d’Execucié per Contracte (PEC) del projecte de 26.279,07 € (VINT-I-
SIS MIL DOS-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SET CENTIMS).

Finalment, afegint el 21% d'IVA, el pressupost puja a 31.797,67 € (TRENTA-UN MIL SET-CENTS
NORANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-SET CENTIMS).

19.CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA

La classificacié del contractista requerida per dur a terme I'obra del present projecte sera la segient:
«  Grupsisubgrups: G-5 Vials i pistes — Senyalitzacions i abalisaments viaris

«  Grupsisubgrups: G-6 Vials i pistes - Obres viaries sense qualificacio especifica
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«  Grups i subgrups: I-1 Instal-lacions eléctriques - Enllumenat, il-luminacions i

Planol 6 — Planta. Proposta

20.DOCUMENTS QUE INTEGREN EL PROJECTE

El present projecte es composa pels documents que tot seguit s'enumeraran.

abalisaments lluminosos

DOCUMENT NUM 1. MEMORIA i ANNEXOS

1.

2.

Memoria
Annexos a la memoria

Annex 1 - Estudi de Seguretat i Salut

Annex 2 - Gesti6 de residus

Annex 3 - Pla de Control de Qualitat

Annex 4 — Pla d'obra

Annex 6 — Justificacié de preus

Annex 7 — Senyalitzacid, abalisament i seguretat vial
Annex 8 — Cessio titularitat del vial

Annex 9 — Cameres de transit

DOCUMENT N° 2. PLANOLS

Planol 1 — Situacié

Planol 2 — Emplagament i ambit

Planol 3 - Planejament urbanistic

Planol 4 — Planta. Estat Actual

Planol 5 — Planta. Demolicions

Planol 7 - Planta. Acumulacio6 de vehicles

Planta 8 - Planta. Comprovacio girs i escombrades
Planol 9 — Detalls senyalitzacié horitzontal

Planol 10 — Detalls senyalitzacio vertical

Planol 11 — Detalls abalisament

DOCUMENT N° 3. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
1. Plec de Prescripcions Tecniques Generals

2. Plec de Prescripcions Técniques Particulars de les Unitats d'Obra

DOCUMENT N° 4. PRESSUPOST
1. Amidaments
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21.DECLARACIO D’OBRA COMPLETA

Es fa constar que el contingut del present projecte executiu de les actuacions de senyalitzacio vertical
i horitzontal al ramal de la sortida 2 de 'AP-7 a La Jonquera, compleix amb el que disposa l'article 17
de la RDL 3/2007 del 4 de Juliol del 2007, aixi com amb els articles 121 i 123 del Reglament general
de la Llei de Contractes del sector public aprovat per RDL 3/2011 el 14 de Novembre de 2011, pels
quals els projectes es referiran a obres completes, en el sentit que I'obra és susceptible de ser lliurada
per a 'is general i public, comprenent tots els elements precisos per a la seva utilitzacio.

Barcelona, novembre del 2023,

Per I'equip redactor del projecte:
ASSESSORIA D’INFRAESTRUCTURES | MOBILITAT, S.L

José Antonio Malo Gaona
Enginyer de camins, canals i ports.
Col. nim: 11.000
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1. NORMATIVA APLICABLE

. Ordre Circular 229/71 CV, de febrer de 1971, sobre normes provisionals sobre tanques de seguretat

(en revisio).

- "Nota informativa sobre el projecte i construccio de barrares rigides de seguretat”, publicada el maig

de 1986.

- Notes de servei de la Subdireccié General de Construccid y Explotacio, del 30 de gener de 1989, 15
de gener i 18 de juliol de 1990.

2. OBJECTE DE L'ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

Aquest estudi estableix durant 'execuci6 d’aquesta obra, les previsions respecte a prevencio de riscos
d’'accidents i malalties professionals, aixi com els derivats dels treballs de reparacio, conservacio,
entreteniment i manteniment, i les instal-lacions preceptives de higiene i benestar dels treballs.

Els objectiu d'aquest treball son els seglients:

Coneéixer el projecte a construir i, definir la tecnologia adequada per a la realitzacio técnica
de I'obra.

Analitzar totes les unitats d’obra contingudes al projecte a construir.

Definir tots els riscos, humanament detectables, que puguin aparéixer al llarg de la
realitzacio dels treballs.

Dissenyar les linies preventives a posar en practica, és a dir la proteccio col-lectiva i
equips de protecci6 individual a implantar durant tot el procés de construccid.

Divulgar la prevencio decidida per a aquesta obra, a través del seu corresponent Pla de
Seguretat i Salut tots els que intervenen en el procés de construccid.

Crear un ambient de salut laboral a I'obra.

Definir les actuacions a seguir en el cas de que es produeixi 'accident.

Dissenyar una linia formativa per a prevenir els accidents.

Fer arribar la prevencié de riscos, a cada empresa subcontractista 0 autonoms que
treballin en l'obra.
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Dissenyar la metodologia necessaria per a efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els treballs de reparacio, conservacié i manteniment.

3. PROMOTOR - PROPIETARI

Promotor: Ajuntament de La Jonquera
Adreca: Placa de I'Ajuntament, 4
Pablacio: La Jonquera

4. DADES DEL PROJECTE

4.1. Autor/s del projecte

Autors del projecte: José Antonio Malo Gaona
Titulacio/ns: Enginyer de camins, canals i ports
Col-legiat nim.: 11.000 CECCP

Poblacio : Barcelona

4.2. Descripcio de les obres

L'actuacié completa consisteix en I'obertura d'un accés a I'enllag entre 'AP-7 i la N-II, cap a la Plaga
Occitania i el Carrer Mas del Pla.

Les principals tasques a realitzar al projecte responen senyalitzacio horitzontal i vertical, i abalisament.

La descripcio de les actuacions proposades que comprenen el projecte es troba en la memoria i als
corresponents annexes.

4.3. Localitzaci6 de serveis assistencials, salvament, seguretat i mitjans
d’evacuacio

L’hospital més proper €s el seglient:

e Hospital de Figueres. Ronda del Rectora Arolas, s/n. 17600 - Figueres, Girona. Telefon: 972
50 14 00.

Els centres d'atencid primaria (CAP) més propers son els seglients:

e CAP Doctor Subirés. Carrer Carles Bosch de la Trinxeria, 1, 17700 La Jonquera, Girona.
Teléfon: 972 554 567.

e CAP Ernest Lluch. Carrer de la Tramuntana, 2, 17600 Figueres, Girona. Telefon: 972 677
631.

e Cap Peralada. Carrer Tolo, 3, 5, 17491 Peralada, Girona. Telefon: 972 538 587.

El Parc de bombers més proper és:

e Parc de Bombers de La Jonquera. Carretera Nacional Il, s/n, 17700, La Jonquera, Girona.
Teléfon: 012.

4.4. Termini d’execucid

El termini estimat de duracio dels treballs d’execuci6 del carril bici és de CINC (5) dies.

5. INSTAL:LACIONS PROVISIONALS

5.1. Instal-lacio eléctrica provisional d’obra

Es faran els tramits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada
faci la connexio des de la linia subministradora fins els quadres on s’ha d'instal-lar la caixa general de
proteccié i els comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la
instal-lacio electrica de subministrament provisional a I'obra, conforme al Reglament Electrotécnic de
Baixa Tensio, segons el projecte d'un instal-lador autoritzat.

Es realitzara una distribucio sectoritzada, que garanteixi I'adient subministrament a tots els talls i punts
de consum de 'obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en
tub de PVC, rigid blindat o flexible segons el seu recorregut, perd sempre amb |'apantallament
suficient per a resistir al pas de vehicles i transit normal d’'una obra.

La instal-lacié eléctrica tindra una xarxa de proteccié de terra mitjangant cable de coure nu que estara

connectat a una javelina, plaques de connexid al terra, segons calcul del projectista i comprovacio de
linstal-lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal-lacio eléctrica son les segients:
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Connexio de servei

Es realitzara d’acord amb la companyia de subministrament.
La seva seccid vindra determinada per la potencia instal-lada.
Existira un modul de proteccio (fusibles i limitadors de potencia).

Estara situada sempre fora de I'abast de la maquinaria d'elevacio i les zones sense pas de
vehicles.

Quadre General

Disposara de proteccid vers als contactes indirectes mitjancant diferencial de sensibilitat
minima de 300 mA. Per a enllumenat i eines electriques de doble aillament la seva sensibilitat
caldra que sigui de 30 mA.

Disposara de proteccio vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensié

al descobert (embornals, cargols de connexio, terminals automatics, etc.).

Disposara d'interruptors de tall magnetotérmics per a cadascu dels circuits independents. Els
dels aparells d’elevacio hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclos el

neutre).

Anira connectat a terra (resisténcia maxima 78 Iin&i de I'obra es realitzara una connexio

al terra provisional que haura d'estar connectada a I'anell de terres, tot seguit després de

realitzats els fonaments.
Estara protegida de la intempérie.
Es recomanable I'ls de clau especial per a la seva obertura.

Se senyalitzara amb senyal normalitzada d’advertencia de risc eléctric (R.D. 485/97).

Conductors

Disposaran d’un aillament de 1000 v de tensié nominal, que es pot reconeixer per la seva

impressié sobre el mateix aillament.

Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les

zones de pas de vehicles i / o persones.

Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjangant ,jocs* d’endolls, mai amb regletes de

connexig, retorciments i envetats.

4. Quadres secundaris

Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble

aillament.
Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’'un d’aquests quadres.

Encara que la seva composicié variara segons les necessitats, 'aparellatge més convencional

dels equips secundaris per planta és el segiient:

- 1 Magnetotermic general de 4P : 30 A.

- 1 Diferencial de 30 A ; 30 mA.

-1 Magnetotermic 3P ; 20 mA.

- 4 Magnetotermics 2P : 16 A.

- 1 Connexid de corrent 3P + T ; 25A.

- 1 Connexi6 de corrent 2P + T : 16 A.

- 2 Connexid de corrent 2P ; 16 A.
- 1 Transformador de seguretat (220 v./ 24 v.).

- 1 Connexi6 de corrent 2P : 16 A.

5. Connexions de corrent

Aniran proveides d'embornals de connexio al terra, excepcid feta per a la connexié d’equips
de doble aillament.

S'empararan mitjangant un magnetotermic que faciliti la seva desconnexio.
Es faran servir els seguents colors:

- Connexié de 24 v : Violeta.
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- Connexié de 220 v : Blau.
- Connexi6 de 380 v : Vermell

¢ No s’empraran connexions tipus ,lladre".

Maquinaria electrica

o Disposara de connexié a terra.

o Els aparells d’elevacio aniran proveits d'interruptor de tall omnipolar.

o Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d'altres aparells
d’elevacio fixos.

o L'establiment de connexié a les bases de corrent, es fara sempre amb clavilla

normalitzada.

Enllumenat provisional

o El circuit disposara de proteccié diferencial d'alta sensibilitat, de 30 mA.

Els portalampades haura de ser de tipus aillant.

Es connectara la fase al punt central del portalampades i el neutre al lateral més proxim

a la virolla.

Els punts de llum a les zones de pas s'instal-laran als sostres per tal de garantir-ne la

inaccessibilitat a les persones.

Enllumenat portatil

o La tensié de subministrament no ultrapassara els 24 v o alternativament disposara de

doble aillament, Classe Il de protecci intrinseca en previsio de contactes indirectes.

e Disposara de manec aillant, carcassa de proteccio de la bombeta amb capacitat anticops |
suport de sustentacio.

5.2. Instal-lacions provisionals

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia
subministradora d'aigua, perque instal-lin una derivacio des de la canonada general al punt on s’ha
de col-locar el corresponent comptador i puguin continuar la resta de la canalitzacié provisional per
l'interior de l'obra.

La distribucio interior d'obra podra realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de
distribucio i amb canya galvanitzada o coure, dimensionat segons les Normes Basiques de I'Edificacio
relatives a fontaneria en els punts de consum, tot allo garantit en una total estanquitat i aillament
dielectric en les zones necessaries.

5.3. Instal-lacié de sanejament

Des del comencament de I'obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram public, les instal-lacions
provisionals d’obra que produeixin abocaments d'aigles brutes.

Si es produis algun retard en I'obtenci6 del permis municipal de connexié, s’haura de realitzar, a carrec
del contractista, una fossa séptica 0 pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal-lacions. Prevencio i proteccio contra incendis

Per als treballs que comportin la introduccié de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb
risc d’incendi o d'explosid, caldra tenir un permis de forma explicita, fet per una persona responsable,
on al costat de les dates inicial i final, la naturalesa i la localitzacié del treball, i 'equip a usar,
s'indicaran les precaucions a adoptar respecte als combustibles presents (solids, liquids, gasos,
vapors, pols), neteja prévia de la zona i els mitjans addicionals d'extincid, vigilancia i ventilacio
adequats.

Les precaucions generals per la prevencid i la proteccio contra incendis seran les segients:
e Lainstal-lacio eléctrica haura d’estar d’acord amb allo establert a la Instruccio M.I.B.T. 026
del vigent Reglament Electrotécnic de Baixa Tensié per a locals amb risc d'incendis o

explosions.

e Es limitara la presencia de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats

estrictament necessaries perque el procés productiu no s'aturi. La resta es guardara en locals
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diferents al de treball, i en el cas que aix0 no fos possible es fara en recintes aillats i
condicionats. En tot cas, els locals i els recintes aillats compliran allo especificat a la Norma
Tecnica ,MIE-APQ-001 Almacenamiento de liquidos inflamables y combustibles* del

Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Quimics.

S'instal-laran recipients contenidors hermeétics i incombustibles en que s’hauran de dipositar

els residus inflamables, retalls, etc.

Es col-locaran valvules antiretorn de flama al bufador o a les manegues de I'equip de

soldadura oxiacetilénica.

L’emmagatzematge i Us de gasos liquats compliran amb tot allo establert a la instruccié MIE-
AP7 del vigent Reglament d'Aparells a pressio en la norma 9, apartats 3 i 4 en allo referent a
'emmagatzematge, la utilitzacio, l'inici del servei i les condicions particulars de gasos

inflamables.

Els camins d’evacuacio estaran lliures d’obstacles. Existira una senyalitzacid indicant els llocs

de prohibicié de fumar, situacié d’extintors, camins d'evacuacio, etc.

Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han
d'evitar qualsevol tipus de contacte amb equips i canalitzacions eléctriques.

La maquinaria, tant fixa com mobil, accionada per energia electrica, ha de tenir les connexions
de corrent ben realitzades, i en els emplacaments fixos, se I'haura de proveir d'aillament al
terra. Tots els devessalls, ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser

retirats amb regularitat, deixant nets diariament els voltants de les maquines.

Les operacions de transvasament de combustible han d'efectuar-se amb bona ventilacio, fora
de la influencia d’espurnes i fonts d'ignicid. Han de preveure’s també les conseqiéncies de

possibles vessaments durant I'operacid, pel que caldra tenir a ma, terra o sorra.

La prohibici6 de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta

a seguir en aquests treballs.

Quan es transvasin liquids combustibles o s'omplin diposits hauran de parar-se els motors

accionats amb el combustible que s'esta transvasant.

Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d'obturar-se
rapidament per evitar el pas de fum o flama d'un recinte de I'edifici a un altre, evitant-se aixi
la propagacid de l'incendi. Si aquests forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres,
la mencionada obturacié haura de realitzar-se de forma immediata i amb productes que

assegurin I'estanquitat contra fum, calor i flames.

En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinaria fixa o mobil, transvasament
de combustible, muntatge d'instal-lacions energétiques) i en aquelles, altres en qué es
manipuli una font d’ignicio, cal col-locar extintors, la carrega i capacitat dels quals estigui en
consonancia amb la naturalesa del material combustible i amb el seu volum, aixi com sorra i
terra a on es maneguin liquids inflamables, amb I'eina propia per estendre-la. En el cas de
grans quantitats d'aplecs, emagatzement o concentracio d’embalatges o devessalls, han de
completar-se els mitjans de protecci6 amb manegues de rec que proporcionin aigua

abundant.
Els principis basics per 'emplacament dels extintors, son:

o Els extintors manuals es col-locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments
verticals o pilars, de forma que la part superior de I'extintor quedi com a maxima 1,70

m del sol.

o Enarees amb possibilitats de focs ,A", la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de l'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim,

no excedira de 25 m.

o Enarees amb possibilitats de focs ,B", la distancia a recorrer horitzontalment, des de
qualsevol punt de I'area protegida fins a aconseguir I'extintor adequat més proxim,

no excedira de 15 m.

o Els extintors mobils hauran de col-locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix
una major probabilitat d'originar-se un incendi, a ser possible, proxims a les sortides
i sempre en llocs de facil visibilitat i accés. En locals grans o quan existeixin obstacles

que dificultin la seva localitzacid, s'assenyalara convenientment la seva ubicacio.
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6. SERVEIS DE SALUBRITAT | CONFORT DEL PERSONAL

Les instal-lacions provisionals d'obra s'adaptaran a les caracteristiques especificades als articles 15 i
ss del R.D. 1627/97, de 24 d'octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT |
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO.

Per al servei de neteja d'aquestes instal-lacions higieniques, es responsabilitzara a una persona o un
equip, els quals podran alternar aquest treball amb altres propis de I'obra.

6.1. Serveis higienics

e Lavabos: com a minim 1 cada 10 persones

e (Cabines d’evacuacid: S’ha d'instal-lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada de placa

turca, com a minim, per a cada 25 persones

e Local de dutxes: Cada 10 treballadors, disposaran d'una cabina de dutxa de dimensions

minimes d'1,5 m2 x 2,3 m d'altura, dotada d'aigua freda-calenta, amb terra antilliscant.

6.2. Vestuaris

Es recomana una superficie minima de 2 m2 per treballador contractat.
6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de calcul haura de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per
treballador que mengi a I'obra.

Equipat amb banc allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d'aigua (1 aixeta i pica
rentaplats per a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10
comensals), i cubell hermetic (60 | de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultaniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos, €s
recomanable que s'estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal, situat el més
proxim possible al menjador i serveis.

A efectes de calcul haura de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5. Local d’assistencia a accidentats

En aquells centres de treball que ocupin simultaniament més de 50 treballadors durant més d'un mes,
s'establira un recinte destinat exclusivament a les cures del personal d’obra. Els locals de primers
auxilis disposaran, com a minim, de:

e unafarmaciola,
e una llitera,
e una font d'aigua potable.

El material i els locals de primers auxilis hauran d’estar senyalitzats clarament i situats a prop dels
llocs de treball.

El terra i les parets del local d'assistencia a accidentats, han de ser impermeables, pintats
preferiblement en colors clars. Lluminds, caldejat a I'estacid freda, ventilat si fos necessari de manera
forcada en cas de dependencies subterranies. Haura de tenir a la vista el quadre d’adreces i telefons
dels centres assistencials mes proxims, ambulancies i bombers.

En obres a les quals el nivell d'ocupacio simultani estigui entre els 25 i els 50 treballadors, el local
d’assisténcia a accidentats podra ser substituit per un armari farmaciola emplacat a l'oficina d'obra.
L'armari farmaciola, custodiat pel socorrista de I'obra, haura d’estar dotat com a minim de: alcohol,
aigua oxigenada, pomada antiseptica, gases, benes sanitaries de diferents grandaries, benes
elastiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o antiseptic equivalent,
analgesics, bicarbonat, pomada per a picades d'insectes, pomada per a cremades, tisores, pinces,
dutxa portatil per a ulls, termometre clinic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podra ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portatil,
custodiada per I'encarregat.

El Servei de Prevencio de 'empresa contractista establira els medis materials i humans addicionals
per tal d’efectuar la Vigilancia de la Salut d'acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposara d'una farmaciola portatil amb el contingut seglient:

e desinfectants i antiseptics autoritzats,

gases esterils,

coto hidrofil,

benes,

esparadrap,
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e aposits adhesius,
e estisores,

e pinces,

e guants d'un sol Us.

El material de primers auxilis es revisara periodicament, i es reposara de manera immediata el material
utilitzat o caducat.

7. AREES AUXILIARS

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratégicament en funcié de les necessitats de I'obra. En el transit de vehicles als
seus accessos es tindra molta cura pel que fa a 'ordre, abalisament i senyalitzacié, amb una amplada
minima de la zona de rodadura de 6 m i portic de galib de limitacio en altura, minima de 4m.

L'acceés a la instal-lacio resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotacio,
restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la preséncia de tota persona en el radi de
gir de la dragalina. Tots els accessos o0 passarel-les situats a altures superiors a 2 m sobre el sol 0
plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball 0 de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals estaran condemnats i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposara
de baranes laterals reglamentaries d'1 m d'altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construccio de I'estacada destinada a la contencié i separaci6 d'arids, sera ferma i arriostrada en
previsio de bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermétiques, per evitar I'efecte de la pressio. La boca de recepcio de
la sitja estara condemnada amb un solid engraellat o relliga metal-lica. La tapa disposara de barana
perimetral reglamentaria d’1 m d'altura. L'accés mitjangant escala ,de gat* estara protegida mitjancant
argolles metal-liques (& 0,80 m) a partir de 2 m de I'arrancada.

Lainstal-laci6 eléctrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotécnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant
0 importador.

7.2. Tallers

Estaran ubicats estrategicament en funci6 de les necessitats de I'obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les seguients dimensions minimes (descomptats
els espais ocupats per maquines, aparells, instal-lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2
m2 de superficie i 10 m3 de volum per treballador.

La circulacié del personal i els materials estara ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada,
amb una amplada minima de la zona de pas de personal (sense carrega) d'1,20 m2 per a passadissos
principals (1 m en passadissos secundaris) independent de les vies de manutencio mecanica de
materials. En zones de pas, la separacié entre maquines i/o equips mai no sera inferior a 0,80 m
(comptat des del punt més sortint del recorregut de I'érgan mobil més proxim). Al voltant dels equips
que generin calor radiant, es mantindra un espai lliure no inferior a 1,50 m, estaran apantallats i
disposaran de mitjans portatils d’extincié adequats. Les instal-lacions provisionals suspeses sobre
zones de pas estaran canalitzades a una altura minima d'1,90 m sobre el nivell del paviment.

La intensitat minima d'il-luminacio, en els llocs d'operacié de les maquines i equips, sera de 200 lux.
La il-luminaci6 d'emergencia sera capag¢ de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5
lux, i la seva font d’energia sera independent del sistema normal d'il-luminacié.

L'acceés, als diferents tallers provisionals d’'obra, ha de restar restringit exclusivament al personal
adscrit a cada un d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presencia de tota
persona en el radi d'actuacié de carregues suspeses, aixi com en els de desplacament i servituds de
maquines i/o equips. Tots els accessos o0 passarel-les situades a altures superiors a 2m sobre el sol
o plataforma de nivell inferior, disposara de barana reglamentaria d'1 m d'altura.

Els elements mobils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles
de possibilitar atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits
horitzontals seran condemnats.

Lainstal-laci6 electrica complira amb les especificacions del Reglament Electrotecnic de Baixa Tensio.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinaria es realitzaran de conformitat a les
instruccions del fabricant o importador.

Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extraccio localitzada, en
la mesura del possible, evitant la seva difusio per I'atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament
d’aire fresc i net per hora i ocupant sera, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectui una renovacio
total d'aire diversos cops per hora (no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d’apilament. Magatzems.
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Els materials emmagatzemats a I'obra, hauran de ser els compresos entre els valors “minims-
maxims*, segons una adequada planificacid, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips
inactius que puguin ésser causa d'accident.

Els Mitjans Auxiliars d'Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulacié manual o
mecanica dels materials apilats, hauran estat previstos en la planificacio dels treballs.

Les zones d'apilament provisional estaran abalisades, senyalitzades i il-luminades adequadament.

De forma general el personal d'obra (tant propi com subcontractat) haura rebut la formacié adequada
respecte als principis de manipulaci6 manual de materials. De forma més singularitzada, els
treballadors responsables de la realitzacié de maniobres amb mitjans mecanics, tindran una formacié
qualificada de les seves comeses i responsabilitats durant les maniobres.

8. CONDICIONS D’ACCES | AFECTACIONS DE LA VIA PUBLICA

En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista definira les desviacions i passos provisionals per a
vehicles i vianants, els circuits i trams de senyalitzacio, la senyalitzacio, les mesures de proteccio i
deteccio, els paviments provisionals, les modificacions que comporti la implantacié de I'obra i la seva
execucio, diferenciant, si és cas, les diferents fases d’execucid. A aquests efectes, es tindra en compte
el que determina la Normativa per a la informaci6 i senyalitzacié d’obres al municipi i la Instruccio
Municipal sobre la instal-lacié d’elements urbans a I'espai public de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d'acord amb les previsions d'execucié de les obres, es diferenciara amb claredat
i per cadascuna de les distintes fases de I'obra, els ambits de treball i els ambits destinats a la
circulacio de vehicles i vianants, d'accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de
senyalitzacio i proteccio que corresponguin a cadascuna de les fases.

Es obligatori comunicar I'inici, l'extensid, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulacio
de vehicles provocades per les obres, a la Guardia Municipal i als Bombers o a I'Autoritat que
correspongui.

Quan calgui prohibir I'estacionament en zones on habitualment és permes, es col-locara el cartell de
“SENYALITZACIO EXCEPCIONAL® (1050 X 600 mm), amb 10 dies d'antelaci6 a l'nici dels treballs,
tot comunicant-ho a la Guardia Municipal o I'Autoritat que correspongui.

En la desviacid o estrenyiment de passos per a vianants es col-locara la senyalitzacio corresponent.

No es podra comencar I'execucié de les obres sense haver procedit a la implantacio dels elements
de senyalitzacio i proteccié que corresponguin, definits al Pla de Seguretat i Salut aprovat.

El contractista de I'obra sera responsable del manteniment de la senyalitzacio i elements de proteccid
implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats.

8.1. Ambit d’ocupaci6 de la via publica

1. Ocupacio6 del tancament de I'obra

S’entén per ambit d’ocupacio el realment ocupat, incloent tanques, elements de proteccio, baranes,
bastides, contenidors, casetes, etc.

En el Pla de Seguretat i Salut en el treball, s'especificara la delimitacié de 'ambit d’ocupacio de I'obra
i es diferenciara clarament si aquest canvia en les diferents fases de I'obra, quedant clarament
dibuixats en planols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini pablic es considerara una modificacio
del Pla de Seguretat i Salut en el treball i s’haura de documentar i tramitar d'acord amb el R.D.
1627/97.

2. Situaci6 de casetes i contenidors
S'indicaran en el Pla de Seguretat i Salut en el treball les arees previstes per aquest fi.

Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d'obra, se situaran en una zona
propera a |'obra que permeti entrar i sortir amb el minim risc possible a la via pubica, senyalitzant als
usuaris de la mateixa la contingéncia.

3. Canvis de la zona ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti I'ambit de domini pablic es considerara una modificacio
del Pla de Seguretat i Salut en el treball i s’haura de documentar i tramitar d'acord amb el R.D.
1627/97.

8.2. Tancaments de I'obra que afecten I'ambit public

1. Tanques

Situacio Delimitaran el perimetre de I'ambit de I'obra 0, en ordenacio entre mitgeres,
tancaran el front de I'obra o solar i els laterals de la part de vorera ocupada.
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Tipus de tanques

Complements

Manteniment

2. Accés al’obra

Es formaran amb xapa metal-lica opaca o a base de plafons prefabricats o
d'obra de fabrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a I'Ajuntament per a la seva
homologacio, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal d’'emprar-lo en
totes les obres que facin.

Les tanques metal-liques de 200 x 100 cm només s'admeten per a
proteccions provisionals en operacions de carrega, desviacions
momentanies de transit o similars.

En cap cas s'admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de PVC, malla
electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de polipropilé (habitualment
de color taronja), o elements tradicionals de delimitacions provisionals de
zones de risc.

Totes les tanques tindran abalisament lluminds i elements reflectants en tot
el seu perimetre.

El Contractista vetllara pel correcte estat de la tanca, eliminant grafittis,
publicitat il-legal i qualsevol altre element que deteriori el seu estat original.

Les tanques estaran dotades de portes d'accés independent per a vehicles i per al personal de 'obra.
No s’admet com a soluci6 permanent d'acceés la retirada parcial del tancament.

8.3. Operacions que afecten I'ambit public

1. Entrades i sortides de vehicles i maquinaria

Vigilancia

Aparcament

Personal responsable de I'obra s’encarregara de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Fora de I'ambit del tancament de I'obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinaria de I'obra, excepte a la reserva de carrega i descarrega de I'obra
quan existeixi zona d’aparcament a la calgada.

2. Carrega i descarrega

Les operacions de carrega i descarrega s'executaran dintre 'ambit del tancament de I'obra. Quan aixo
no sigui possible, s'estacionara el vehicle en el punt més proper a la tanca de I'obra, es desviaran els
vianants fora de I'ambit d’actuacio, s'ampliara el perimetre tancat de I'obra i es prendran les seguents
mesures:

S'habilitara un pas per als vianants. Es deixara un pas minim d'un metre i quaranta
centimetres (1,40 m) d’ample per a la vorera o per a la zona d’'aparcament de la calcada,
sense envair cap carril de circulacid. Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulacid

que correspongui i contactar previament amb la Guardia Urbana.

Es protegira el pas de vianants amb tanques metal-liques de 200 x 100 cm, delimitant el cami

pels dos costats i es col-locara la senyalitzacio que correspongui.

La separacio entre les tanques metal-liques i 'ambit d’operacions o el vehicle, formara una
franja de proteccié I'amplada de la qual dependra del tipus de productes a carregar o
descarregar i que establira el Cap d'Obra prévia consulta al Coordinador de Seguretat de
I'obra.

Acabades les operacions de carrega i descarrega, es retiraran les tanques metal-liques es

netejara el paviment.

Es controlara la descarrega dels camions formigonera a fi d'evitar abocaments sobre la

calgada.

3. Descarrega, apilament i evacuacio de terres i runa

Descarrega

La descarrega de runa des dels diferents nivells de I'obra, aprofitant la forca
de la gravetat, sera per canonades (cotes superiors) 0 mecanicament (cotes
sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que hauran de ser cobertes
amb lones o plastics opacs a fi d’evitar pols. Les canonades o0 cintes
d'elevacio i transport de material es col-locaran sempre per l'interior del
recinte de l'obra.

Apilament No es poden acumular terres, runa i deixalles en 'ambit de domini public,

excepte si €s per a un termini curt i si s’ha obtingut un permis especial de
I'Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.
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Si no es disposa d'aquesta autoritzacid ni d'espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuacio immediata.

A manca d'espai per a col-locar els contenidors en I'ambit del tancament de
I'obra, es col-locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca,
deixant un pas per als vianants d'un metre i quaranta centimetres (1,40 m)
d'amplada com a minim.

S'evitara que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.
Es netejara diariament la zona afectada i després de retirat el contenidor.
Els contenidors, quan no s'utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuacio Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plastic opac a fi d'evitar la produccio de pols, i el
seu transport ho sera a un abocador autoritzat. EI mateix es fara en els
transports dels contenidors.

4. Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via publica

Al Pla de Seguretat s'especificaran, per cada fase d'obra, les mesures i proteccions previstes per a
garantir la seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d'objectes a la via publica, tenint en
compte les distancies, en projeccio vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l'obra i la
vorera 0 zona de pas de vianants o vehicles.

Bastides Es col-locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la
construccio a realitzar.

Les bastides seran metal-liques i modulars. Tindran una proteccio de la
caiguda de materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m
d'alcada, preferentment de peces metal-liques, fixat a I'estructura vertical i
horitzontal de la bastida, aixi com una marquesina inclinada en voladis que
sobresurti 1,50 m, com a minim, del pla de la bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l'algada de I'obra, des
de I'entarimat de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda
d'objectes i la propagacié de pols.

Xarxes Sempre que s'executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc
de caiguda de materials o elements, es col-locaran xarxes de proteccio

entre les plantes, amb sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes
les facanes.

8.4. Neteja iincidéncia sobre I'ambient que afecten I'ambit public

1. Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diariament I'espai public afectat per l'activitat de I'obra i
especialment després d’haver efectuat carregues i descarregues o operacions productores de pols 0
deixalles.

Es vigilara especialment I'emissié de particules solides (pols, ciment, etc.).

Caldra prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viaria a la sortida
dels camions de I'obra. A tal fi, es disposara, abans de la sortida del tancament de I'obra, una solera
de formigd o planxes de ,relliga“ de 2 x 1 m, com a minim, sobre la qual s'aturaran els camions i es
netejaran per reg amb manega cada parella de rodes.

Esta prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram public.

2. Sorolls. Horari de treball.

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’'aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enlla d’allo
que estableixen les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser especificament
autoritzades per 'Ajuntament.

Excepcionalment i amb I'objecte de minimitzar les molesties que determinades operacions poden
produir sobre I'ambit public i la circulacié o per motius de seguretat, I'Ajuntament podra obligar que
alguns treballs s’executin en dies no feiners o en un horari especific.

3. Pols

Es regaran les pistes de circulacio de vehicles.
Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.
En el tall de peces amb disc s'hi afegira aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.
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8.5. Residus que afecten a I'ambit public

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definira amb la col-laboracié del seu servei de
prevencid, els procediments de treball per a 'emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents
tipus de residus que es puguin generar a l'obra.

El contractista haura de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes,
comprovant que ho comprenen i ho compleixen.

8.6. Circulacio de vehicles i vianants que afecten I'ambit public

1. Senyalitzacio i proteccio
Si el pla d'implantacié de I'obra comporta la desviacié del transit rodat o la reduccié de vials de
circulacio, s'aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalitzacié d’Obres 8.3-

Esta prohibida la col-locacié de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.

2. Dimensions minimes d'itineraris i passos de vianants

Es respectaran les segiients dimensions minimes:
e En cas de restriccio de la vorera, 'amplada de pas per a vianants no sera inferior a un terg

(1/3) de 'amplada de la vorera existent.

e L'amplada minima d'itineraris 0 de passos per a vianants sera d'un metre i quaranta

centimetres (1,40 m).

3. Elements de proteccio

Pas de vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o0 enganxades a
terra, d’'una algcada minima d’'un metre (1 m) amb travesser intermedi i
entornpeus de vint centimetres (0,20 m) a la base. L'alcada de la passarel-la
no sobrepassara els quinze centimetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment
continus. Si son calats, les separacions minimes no podran ser superiors a
quinze centimetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col-locaran
xapes metal-liques fixades, de resistencia suficient, totalment planes i
sense ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de
proteccio del pas es col-locaran a 45° en el sentit de la marxa.

4. Enllumenat i abalisament lluminds

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il-luminats al llarg de tot el tram (intensitat
minima 20 lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o cal¢ada tindran abalisament lluminos i
elements reflectants a totes les potes en tot el seu perimetre exterior.

La delimitacié d'itineraris 0 passos per a vianants formada amb tanques metal-liques de 200 x 100
cm, tindran abalisament lluminds en tot el seu perimetre.

5. Abalisament i defensa

Els elements d'abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com
tipus TB, TL i TD a la Norma de carreteres 8.3 — IC. amb el segient criteri d'ubicacié d’elements
d’'abalisament i defensa:

e Enladelimitaci6 de la vora del carril de circulacio de vehicles contigu al tancament de I'obra.

En la delimitacio de vores de passos provisionals de circulacio de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.

e Per impedir la circulacié de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos

carrils, en estrenyiments de pas i/o disminucid del nimero de carrils.

e En la delimitacié de vores en la desviacio de carrils en el sentit de circulacio, per salvar

I'obstacle de les obres.

e En la delimitaci6 de vores de nous carrils de circulacid per a passos provisionals o per a
establir una nova ordenacié de la circulacio, diferent de la que hi havia abans de les obres.
Es col-locaran elements de defensa TD — 1 quan, en vies d'alta densitat de circulacio, en vies rapides,

en corbes pronunciades, etc.., la possible desviacié d’un vehicle de l'itinerari assenyalat pugui produir
accidents a vianants o a treballadors (desplacament o enderroc del tancament de I'obra o de baranes
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de protecci6 de pas de vianants, xoc contra objectes rigids, bolcar el vehicle per I'existencia de
desnivells, etc..,).

Quan I'espai disponible sigui minim, s'admetra la col-locacio d’elements de defensa TD - 2.

6. Paviments provisionals

El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és
de terres, tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calgada, es col-locara un entarimat sobre la part
ocupada de la calcada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de proteccid.
7. Accessibilitat de persones amb mobilitat reduida

Si la via o0 vies de I'entorn de I'obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995
de 24 de marg, i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les segiients
condicions minimes:

e Alcada lliure d'obstacles de 2,10 m.

e En els canvis de direccio, 'amplada minima de pas haura de permetre inscriure un cercle

d'1,5 m de diametre.
¢ No podran haver-hi escales ni graons aillats.
e El pendent longitudinal sera com a maxim del 8% i el pendent transversal del 2%.

e El paviment sera dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si

és de terres tindra una compactacio del 90% PM (Proctor Modificat).

e Els guals tindran una amplada minima d’'un metre i vint centimetres (1,20 m) i un pendent

maxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s'indicara, en els punts de desviacié cap a ltinerari alternatiu, col-locant
un senyal tipus D amb el simbol internacional d’accessibilitat | una fletxa de senyalitzacio.

8. Manteniment

La senyalitzacié i els elements d'abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu
desplacament i dificulti la seva subtraccid.

La senyalitzacio, I'abalisament, els paviments, I'enllumenat i totes les proteccions dels itineraris,
desviacions i passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigéncia,
evitant la perdua de condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

9. Retirada de senyalitzaci6 i abalisament

Acabada 'obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini maxim per a I'execucio d’'aquestes operacions sera d’una setmana, un cop acabada I'obra
o la part d'obra que exigis la seva implantacio.

8.7. Proteccid i trasllat d’elements emplacats a la via publica

1. Arbresijardins

Al Pla de Seguretat i Salut s'assenyalaran tots els elements vegetals i I'arbrat existent a la via publica
que estiguin a la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins
emetra un informe previ preceptiu.

Mentre durin les obres es protegira I'arbrat, els jardins i les espécies vegetals que puguin quedar
afectades, deixant al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllara,
perqué els escossells i les zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles,
escombraries i runa. S’hauran de regar periodicament, sempre que aix0 no es pugui fer normalment
des de I'exterior de la zona d'obres.

Els escossells que quedin inclosos dins I'ambit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar
de manera que la superficie sigui continua i sense ressalts.

2. Parades d’autobus, quioscos, basties

A causa de la implantacio del tancament de I'obra, ja sigui, perqué queden al seu interior 0 per quedar
en zona de pas restringit, caldra preveure el trasllat provisional de parades d'autobus, quioscos,
busties de Correus o elements similars emplacats a I'espai public.

En aquest cas, caldra indicar-ho en el Pla de Seguretat i Salut, preveure el seu emplagament durant
el temps que durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les
operacions.

Caldra fer l'avis als serveis existents amb antelacio, perqué aquests puguin avisar els usuaris i establir
un nou emplagament provisional.
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Durant les obres, s’haura de garantir el pas del cami6 d’escombreries per poder prestar el servei
municipal de Recollida d’escombreries porta a porta. En el cas que sigui necessari, 'area de Medi
Ambient acordara amb els veins afectats una nova ubicacié provisional per deixar els cubells
d’escombreries.

9. PROCEDIMENTS, EQUIPS TECNICS | MITJANS AUXILIARS A
UTILITZAR EN L’'EXECUCIO DE L'OBRA

En coherencia amb el resum per capitols del pressupost de I'obra i el pla d’execucié de I'obra es
defineixen els segiients procediments, equips técnics i mitjans auxiliars a utilitzar en I'execucio de
I'obra.

Ferms i paviments

e Maquinaria de demolicié

e Maquinaria d’estesa i compactacio
e Camions de trabuc

e Pavimentadors

e Regs

e Eines manuals

Demolicions i enderrocs
e Magquinaria de carrega
e Camions de trabuc
e Compressors i martells pneumatics
e Eines manuals
e Estructures de formigo fetes “in situ”
e Encofrats
e Acers
e Formigoneres

e Bombes de formigé

o Grues

e Eines manuals

e Pous, rases, etc.

e Maquinaria d'excavacid

e Drenatges, sanejament i canalitzacions
e Tubsicanonades

¢ Instal-lacions electriques i de semafors
e Conduccions

e Escomeses

e Llumsibaculs

e Armaris

9.1. Analisi i avaluaci6 inicial dels riscos

Al present capitol es realitza I'analisi i avaluacio inicial dels riscos, tal com ho demana el Reial Decret
1627/1997 de 24 d'octubre pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut a les obres
de construccio. Article 5.

La segient analisi i avaluacio inicial de riscos s’ha realitzat en base al projecte de l'obra, en
consequéncia de la tecnologia decidida per a construir, que pot ser variada per cada Contractista
adjudicatari en el seus Plans de Seguretat i Salut, quan ho adapti a la tecnologia de construccié que
li sigui propia.

En tot cas, els riscos aqui analitzats, es podran controlar mitjangant la proteccio col-lectiva necessaria,
els equips de proteccio individual i la senyalitzacié oportuna.

El Pla de Seguretat i Salut que composi el Contractista adjudicatari respectara la metodologia i
concrecid aconseguides per aquest treball. El plec de condicions técniques i particulars, recull les
condicions i qualitat que ha reunir la proposta que presenti en el seu moment a I'aprovacio d’aquesta
autoria de seguretat i salut.
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En la matéria d'identificacio i avaluacio dels riscos, se I'assigna la probabilitat amb la qual pot océrrer.

Les probabilitats s’han qualificat com:

e Probabilitat baixa (B)
e Probabilitat mitja (M)

e Probabilitat alta (A)

S'avaluen les conseqtiencies dels riscos que poden ser:

e Lleugerament danyds (LD)
e Danyos (D)

e Extremadament danyos (DE)

En funci6 de la probabilitat i conseqiéncies es qualifica el risc estimat:

e Trivial (T)

Tolerable (TO)

Moderat (M)

Important (1)

Intolerable (IN)

La qualificaci6 s'assigna segons la segiient taula:

e Proteccio col-lectiva

e Protecci6 individual

Els riscos s'analitzen i s'avaluen per activitats, per oficis que intervenen, per medis auxiliars a utilitzar,
per la maquinaria que intervé, per les instal-lacions de I'obra, per les instal-lacions provisionals de

I'obra, pel manteniment posterior en el periode de garantia, per riscos de danys a tercers.

9.2. Riscos classificats per activitats

Activitat; Construcci6 d’arquetes menors

Qualificacio de les conseqiiencies previsibles
) ] Extremadament
Lleugerament danyds Danyos .
danyos
Probabilitat Bal_xa de Risc trivial Risc Tolerable Risc moderat
que ocorri
Probabilitat M'Ua de Risc Tolerable Risc moderat Risc important
que ocorri
Probabilitat AIFa de Risc moderat Risc important Risc intolerable
que ocorri

A cada risc se l'assigna el tipus de proteccio a aplicar:

S Probabilitat Conseqiéncie Estimacio del risc Prot{ecm
Nom del perill identificat S 0
B|{M|A]JLd|D |[EdJT [To|[M] I |In]c/|.i
Caigudes al mateix nivell per trepitjades sobre
: X X X X
terrenys irregulars o enfangats.
T_aIIs per manejament de peces ceramiques | X X N N
eines de paleta.
Sobre esforgos, (treballs en postures o
" X X X
sustentacio de peces pesades).
Dermatitis per contacte amb el ciment.. X X X X
Atrapament entre objectes, (ajustaments de
. X X X X
canonades i segellats).
Projecci6 violenta d'objectes, (tall de material N X X
ceramic).
Estrés termic, (altes o baixes temperatures). X X X X
Sopre esforcos, (treballar en postures X N X X
obligades).
Trepitjades sobre terrenys inestables. X X X X
Caigudes al mateix nivell. X X X X
Activitat: Demolici6 de paviments
T, Probabilitat Conseqencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B[M|A]JLd|D |EAJ T [To[M] I |In]c/|.i
Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre
. X X X X
runes, terrenys irregulars).
Projeccié violenta de particules, (ruptura o
: X X X X
talls de paviments).

MEMORIA ESTUDI DE SEGUERAT | SALUT
16




PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL

AL RAMAL DE LA SORTIDA 2 DE L'AP-7 A LA JONQUERA

Ajuntament de
La Jonquera

Sobre
pesades).

esforcos  (manejament  d'eines

Activitat; Formigonat de ferms urbanitzaci6 i d’obra civil.

Soroll  per.  (compressores;  martells

pneumatics; espadons).

Pols ambiental.

>

Talls per manejament de materials i eines.

Vibracions, (manejament de  martells
pneumatics; espadons).

Projeccio violenta de particules

x| X | X|X] X

X[ X< XX X

Activitat; Excavacio de terres a maguina en rases.

Nom del perill identificat

Probabilitat

Consequencie

S

Estimacié del risc

Protecci

0

B

M

A

Ld

D

Ed

To

M

Despreniments de terres, (per sobrecarrega o
tensions internes).

X

X

Despreniments de la cantonada de coronacié
per sobrecarrega.

Caiguda de persones al mateix nivell, (trepitjar
sobre terreny solt o enfangat).

Caigudes per persones a linterior de la rasa
(manca de senyalitzacié o il-luminaci).

Atrapament de persones amb els equips de
les maquines, (amb la cullera al treballar
refinant).

>

>

Cops per objectes despresos.

Caigudes d'objectes sobre els treballadors.

Estrés térmic, (generalment per alta
temperatura).

Soroll ambiental.

x| X |IX|X

Pols ambiental.

XX X |X

XX X IX|X

Activitat: Formigonat de ferms urbanitzacié i d’obra civil.

Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqiencie

S

Estimaci6 del risc

Protecci

0

M

A

Ld

D

Ed

To

M

Caiguda de persones des de la maquina,
(despistes o confianca pel seu moviment lent)

X

Caiguda de persones al mateix nivell.

>

>

Estrés térmic, (insolacio).

Sobre esforcos, (picament circumstancial,
refing).

X |IX|X| X @

X |IX|X]| X

S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
u BIM|[A]JLd|D|EdJ T |[To[M|[ I |In}c]i
Trepitjades sobre objectes punxants. X X X X
Els riscos derivats del treball en condicions
meteorologiques  extremes, (fred, calor,| X X X X
humitat intensos).
Activitat; Instal-lacié de canonades
S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot’ecm
Nom del perill identificat S 0
BI{M|[A]JLd|D|EdJ T |[To[M|[ I |In}c].i
Caigudes d'objectes, (pedres, materials, etc.). X X X X
Cops per objectes despresos en manipulacio X X N X
manual.
Caigudes de persones per qualsevol causa. X X X X
Caigudes de persones al caminar per les
proximitats ~ d'una  rasa, (absencia X X X X | X
d'il-luminacio, de senyalitzaci6 o d'oclusio).
Enfonsament de les parets de la rasa,
(abséncia  de  blindatges, utilitzacio | X X X X
d'entibacions artesanals de fusta).
Interferéncies amb conduccions subterranies,
, ] ) X X X X
(inundacié sobtada, electrocucid).
Sobre esforgos, (romandre en postures
! X X X X
forcades, sobrecarregues).
EE;TS térmic, (generalment per temperatura X N X X
Trep|t!ades sobre terrenys irregulars o sobre X N X N
materials.
Talls per manejament de peces ceramiques | X
eines de paleta.
Dermatitis per contacte amb el ciment. X
Atrapament entre objectes, (ajustaments de
. X X X
canonades i segellats).
Caiguda de canonades sobre persones per X X X
qualsevol causa.
Atrapaments per qualsevol causa. X X X X
Pols, (tall de canonades en via seca). X X X X
Projeccié violenta de particules, (tall de
. X X X X
canonades envia seca).
Sobre esforcos, (per al penduleig de la
X , X X X X
carrega a brag, carregar tubs a I'espatlla).

Empenta entre camié de transport del formigé
i la tremuja de la maquina.

>

Soroll ambiental.

Cremades per asfalts.
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Activitat: Recepcié maquinaria, mitjans auxiliars i muntatges.

Els riscos propis del lloc d'ubicacié de I'obra i

X X X
del seu entorn natural.
Electrocucié per: (penetrar en l'area de
seguretat entorn als fils; entrar en contacte | X X X
directe amb ells).
Cremades per arc eléctric. X

Incendi per interferéncia amb la proteccio

aillant eléctric. X

Activitat: Abocament directe de formigons mitjancant canaleta.

S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Protlec0|
Nom del perill identificat 0
B(M|AJLd|D |EAJT|[To[M] I |In}c].i
Caiguda diferent nivell per qualsevol causa. X X X
Sobre esforcos per manejament d'objectes X X X X
pesats.
Caigudes a nivell o des d'escassa alcada,
caminar sobre l'objecte que s'esta rebent of X X X X
muntant).
Atrapament entre peces pesades. X X X X
Ta||§ per manejament deines 0 peces X X X X
metal-liques.
Activitat: Replens de terres en general.
o Probabilitat Conseqiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B[M|A]JLd|D |EdJ T |[To[M]| I |Infc/|.i
Caigudes de material des de les capses dels
; X X X X
vehicles per sobrecolmo.
Caigudes de persones des de les capses 0
carrosseries dels vehicles, (saltar directament| X X X X
des d'elles al sol).
Atropello de persones, (caminar pel lloc
destinat a les maquines, dormitar a la seva X X X X
ombra).
Bolcada de vehicles durant descarregues en
sentit de retrocés, (abséncia de senyalitzacio, | X X X
abalisament i topes final de recorregut).
Accidents per conduccid sobre terrenys
embassats sobre fangars, (obstruccio, | X X X
projeccio d'objectes).
Vibracions sobre les persones, (conductores). X X X
Soroll ambiental i puntual. X X X X
Abocaments fora de control, en el lloc no
adequat amb arrossegaments o] X X X
despreniments.
Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre
X X X X
terreny solts 0 enfangats).
Activitat: Treballs en proximitat linies eléctriques soterrades.
—_— Probabilitat | “OMSCIUENCe L Etimacio delrisc | Protece!
Nom del perill identificat S 0
BIM|AJ|D|Edl T To[ M| 1 [mn]c]i

S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B|{M|AJLd|D|EAJ T |[To|M] I |In]c/|.i
Caiguda a diferent nivell per qualsevol causa. | X X X X1 X
Atrapament de membres, (muntatge i X X N
desmuntatge de la canaleta).
Dermatitis, (contactes amb el formigo). X X
Afeccions  pneumatiques,  (treballs en
. . X X
ambients humits).
Soroll ambiental i puntual, (vibradors). X X X X
Projeccid de gotes de formigo als ulls. X X X X
Sobre esforcos, (guia de la canaleta). X X X X X
9.3. Riscos per oficis que intervenen

Activitat: Obres de Paleta.

S Probabilitat Conseqiéncie Estimacio del risc Prot{ecm

Nom del perill identificat S 0
B|{M|A]JLd|D |[EdJT [To|[M] I |In]c/|.i
Caiguda de persones des daltura per:
(penduleig de carregues sustentades a ganxo X X X x | x
de grua; bastides; buits horitzontals i
verticals).
Caiguda de persones al mateix nivell per:
. . X X

(desordre, runes, paviments relliscosos).
Caiguda d'objectes sobre les persones. X X X X
Cops contra objectes. X X X X
Talls i cops en mans i peus pel manejament
d'objectes ceramics o de formigo i eines X X X X
manuals.
Projeccid violenta de particules als ulls o altres
parts del cos per: (tall de material ceramic a X X X X
cop de paleti; serra circular).
Talls per utilitzacié de maguines eina. X X X X
Afeccions de les vies respiratories derivades
dels treballs realitzats en ambients saturats de | X X X X
pols, (tallant totxos).
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Caigudes al mateix nivell, (com a
conseqliéncia de la ubicacio i métode de
recolzament de I'escala, aixi com el seu (s o
abus).

Caigudes a diferent nivell, (com conseqtiéncia
de la ubicacié y metode de recolzament de
I'escala, aixi com el seu (s 0 abus).

Caiguda per trencament dels elements
constituents de l'escala, (fatiga de material,
nusos; cops; etc.).

Caiguda per lliscament degut a recolzament
incorrecte, (manca de sabates, etc.).

Caiguda per bolcada lateral per recolzament
sobre una superficie irregular.

Caiguda per trencament deguda a defectes
ocults.

Els derivats dels usos inadequats o dels
muntatge perillosos, (empalmes d'escales,
formacio de plataformes de treball, escales
insuficients per a l'alcada a salvar).

9.5. Riscos classificats per la maqguinaria a intervenir

Activitat: Cami6 de transport de materials.

Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqliencie

S

Estimacio del risc

Protecci
0

B

A

Ld

D

Ed

To

M

Riscos inherents als treballs realitzat en la
seva proximitat.

X

Atropello de persones per: (maniobres en
retrocés; abséncia de senyalistes; errors de
planificacio; manca de senyalitzacio; abséncia
de semafors).

Xocs al'entrar i sortir de 'obra per; (maniobres
en retrocés; falta de visibilitat; abséncia de
senyalista; abséncia de senyalitzacio;
abséncia de semafors).

Bolcada del cami6 per: (superar obstacles;
forts pendents; mitges vessants,
desplacament de la carrega).

Caigudes des de la capsa al sol per: (caminar
sobre la carrega; pujar i baixar per llocs
imprevistos per a aixo).

Projecci6 de particules per: (vent; moviment
de la carrega).

Sobreesforcos, (treballar en  postures
obligades o forcades, sustentacié de] X X X X
carregues).
Electrocucio, (connexions directes de cables
sense clavilles; anullacio de proteccions; X X X X | X
cables lacerats o trencats).
Atrapaments pels medis d'elevaci6 i transport X X X
de carregues a ganxo..
Els derivats de I'is de medis auxiliars. X X X X
Dermatitis per contacte amb el ciment. X X X X
Soroll, (us de martells pneumatics). X X X X
Activitat: Electricistes.
o Probabilitat Conseqiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B|/M]|A]JLd|[D|EdJ T |(To|M]| I [Infc].i
Caigudes :al mateix nivell, (desordre d'obra o X N X N
del taller d’obra).
Talls a les mans pel manejament de maquines X X X
eines manuals.
Cops en membres per objectes o eines. X X
Atrapament de dits entre objectes pesats en
» X X X X
manutencio o brag.
Trepitjades sobre objecte punxants, lacerants
X X X X
o tallants, (fragments).
Contactes amb  l'energia  eléctrica,
(connexions, directes sense clavilla; cables X X X X
lacerats o trencats).
Sobre esforcos per sustentacié d'elements X X X X
pesats.
9.4. Riscos per medis auxiliars a utilitzar
Activitat: Escales de ma.
e e Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot}ecu
Nom del perill identificat S 0
B{M[AJW|D[Ed] TITo{M[ 1 [In]c]i

Atrapament entre objecte, (romandre entre la
carrega en els desplacaments del cami6).
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Cops pel manejament de les canaletes,
(empentes als operaris guia i puguin caure).

Caiguda d'objectes sobre el conductor durant
les operacions d’abocament o neteja, (risc per
treballs en proximitat).

Cops pel cubilote del formigé durant les
maniobres de servei.

Atrapaments durant el desplegament,
muntatge i desmuntatge de les canaletes.

Risc d'accident per estacionament en voreres
i vies urbanes..

Activitat; Compressor.

Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqtiencie

S

Estimaci6 del risc

Protecci
o}

B

M

A

Ld

D

Ed

To

M

Riscos del transport intern:

Bolcada, (circular per pendents superiors a les
admissibles).

Atrapament de persones, (manteniment).

Caiguda per terraple, (fallada del sistema
d'immohilitzacié decidit).

Despreniment i caiguda durant el transport en
suspensio.

Sobre esforcos, (empenta humana).

Riscos del compressor en servei:

Soroll, (models que no compleixen les normes
de la UE; utilitzar-los amb les carcasses
obertes).

Trencament de la manega de pressio.

Emanacié gasos toxics per escape del motor.

Atrapament  durant  operacions  de
manteniment.

Risc catastrofic: (utilitzar el brag com grua).

X[ X |IX|Xx

Bolcada de la maquina per: (estacid en
pendents superiors a les admeses pel
fabricant;  blandons, intentar  superar
obstacles).

Caiguda des del vehicle de subministrament
durant maniobres en carrega, (impericia).

Activitat; Serres per a paviments i lloses de formigé.

Atrapaments, (tasca de manteniment) X X X
Contacte amb la corrent eléctrica, (capsa
. PG X X X | X
hissada sota linies eléctriques).
Activitat: Camio grua.
N Probabilitat | “O"SCUENCe L Estimacio defrisc | Proteee!
Nom del perill identificat S 0
B|M|AJLd|D |EAJT|[To|[M] I |Infjc]|.i
Atropello de persones per: (maniobres en
retrocés; abséncia de senyalista; espai] X X X
angost).
Contacte  amb lenergia  eléctrica,
(sobrepassar els galibs de seguretat sotaj] X
linies eléctriques aeries).
Bolcada del cami6 grua per: (superar
) AN X X X
obstacles del terreny; errors de planificacio).
Atrapaments, (maniobres de carrega i
X X X X
descarrega).
Cops per objectes, (maniobres de carrega i
< X X X
descarrega).
Caigudes al pujar o baixar a la zona de N X X
comandaments per llocs imprevistos.
Despreniment de la carrega per eslingat
A X X X
perillds.
Cops per la carrega a paraments verticals o
) . . X X X
horitzontals durant les maniobres de servei.
Soroll. X X X X
Activitat: Cami6 cuba formigonera.
S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc PrOt,eCC'
Nom del perill identificat S 0
B[M|A]JLd|D |EdJ T |[To[M]| I |Infc/|.i
Atropello de persones per: (maniobres en
retrocés; abséncia de senyalista, manca de X X X
visibilitat, espai angost).
Col-lisié amb altres maquines de moviment de
terres, camions, etc., per. (absencia de
. R, X X X
senyalista, manca de visibilitat; senyalitzacio
insuficient 0 abséncia de senyalitzacig).
Bolcada del camié formigonera per: (terrenys
irregulars; enfangats, passos propers a rases | X X X
0 a buidats).
Caiguda a [linterior d'una rasa, (talls de
" X X X
talussos, mitja vessant).
Caiguda de persones des del camid, (pujar o
. ; . X X X
baixar per llocs imprevistos).

Nom del perill identificat

Probabilitat

Conseqtiencie

S

Estimaci6 del risc

Protecci
o}

B

M

A

Ld

D

Ed

To

M

Contacte amb linies eléctriques soterrades en
el paviment a tallar, (errors de previsio).

X
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Activitat: Maquines eines eléctriques en general: radials, cisalles, talladores, serres i assimilables.

Atrapaments per corretges de transmissio,
C X X X
(anul-laci6 de carcasses).
Produccié de pols durant el tall, (tall sense X
utilitzacio de la via humida).
Soroll. X X X
Sobre esforcos, (govern de la maquina). X X X
Projecci6é violenta de fragments del disc de
tall, (disc inadequat o objectes estranys X X X X | X
soterrats).
Activitat; Estenedora pavimentadora d’aglomerats asfaltics.
S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot}ecu
Nom del perill identificat S 0
B|M|[AJLd| D |Ed To| M| I |Infc /i
Caiguda de persones des de la maquina,
(relliscar sobre les plataformes, pujar i baixar | X X X
en marxa).
Caiguda de persones al mateix nivell,
(ensopegada, impericia, salt a la carrera de| X X X
rases i cunetes).
Estrés térmic per excés de calor, (paviment
. ) X X X X
calent i alta temperatura per radiacid solar).
Insolacid. X X X X
Intoxicacio, (respirar vapors asfaltics). X X X X
Cremades, (contacte amb aglomerats estesos X X N X
en calent).
Soroll. X X X X
Sobre esforcos, (ventament circumstancial de
, / X X X X
I'asfalt per a refi).
Atropello durant les maniobres d'acoblament
dels camions de transport d'aglomerat asfaltic
. o X X X
amb l'estenedora, (falta de direcci6 o
planificacié de les maniobres)..
Cops per maniobres brusques. X X X
Activitat: Maquines eines eléctrigues en general: radials, cisalles, talladores, serres i assimilables.
S Probabilitat Conseqiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B|[M|A]JLd| D |Ed To| M| I [Infc]i
Talls per: (el disc de tall; projecci6 d'objectes,
AR - X X X X
voluntarisme; impericia).
Cremades per: (el disc de tall; tocar objectes
, . s L X X X X
calents; voluntarismes; impericia).
C’Op.S per: (objectes mobils; projeccid X X X X
d'objectes).
Projeccié violenta de fragments, (materials o
e X X X X
trencament de peces mobils).

S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B|M|A]JLd|[D]|Ed To| M| I [ In]c i
Caiguda d'objectes a llocs inferiors. X X X
Contacte amb l'energia eléctrica, (anul-lacié
de proteccions; connexions directes sense X X X
clavilla, calbes lacerats o trencats).
Vibracions. X X X X
Soroll. X X X X
Pols. X X X X
Sobre esforgos, (treballar llarg temps en
) X X
postures obligades).
Activitat: Martell pneumatic - trencadors - foradadors
I Probabilitat | “OMSCUNCI® L Egtimaci6 defrisc | Proteee!
Nom del perill identificat 0
B[M|[A]Ld| D |Ed To[ M| | [InJc]i
Vibracions en membres i en drgans interns. X
S(I)Er)oll puntual, (no complir les normes de la N X X
Soroll ambiental, (no complir les normes de la N X X N
UE).
Pols ambiental. X X X X
Projecci6 violenta d'objectes i particules. X X X X
Sobre esforgos, (treballs de durada molt
. X X X X
prolongada o continuada).
Trencament de la manega de servei, (efecte
fuet), per. (falta de manteniment, abus
AT , X X X
d'utilitzacid; estendre-la per llocs subjectes
abrasius o0 pas de vehicles).
Contactes amb I'energia eléctrica de linies X X X x | x
soterrades.
Projecci6 d'objectes per recomengar el treball
. . X X X
despres de deixar clavat el martell al lloc.
Activitat; Taula de serra circular per a fusta.
g Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot’ecm
Nom del perill identificat S 0
B|(M|[A]Ld| D |Ed To[ M| | [ InJc]i
Talls amb el disc per: falta dels empentadors;
falta 0 anul-laci6 de la carcassa protectora i X X X X | X
del ganivet divisor).
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Abrasions per (disc de tall; la futas a tallar). X X X X | X
Atrapaments: (falta de la carcassa de
1 . X X X X
proteccid de politges).
Projeccié violenta de particules i fragments,
, X X X X
(esberles; dents de la serra).
Sobre esforgos, (tall de taulons; canvis de X X
posicio).
Emissio de pols de fusta. X X X X
Soroll. X X X X
Contacte amb I'energia eléctrica, (anul-lacio
de les proteccions; connexié directa sense X X X X
clavilles, cables lacerats o trencats).
Trencament del disc de tall per rescalfament. | X X X X
Activitat: Picons mecanics per a compactacio de terres.
—_— Probabilitat | “OMSCIUENCe L Egtimacio delrisc | Protece
Nom del perill identificat S 0
B[M|A]JLd|D |EAJ T [To[M]| I |Infjc/|.i
Soroll X X X X
Atrapament pel picd, (impericia; distraccio;
, . iy X X X
falta d’un anell perimetral de proteccid).
Cops pel pico, (arrossegament per impericia). X X X
Vibracions pel funcionament del pico. X X X X
Explosid,  (durant  [l'abastament  de
. X X
combustible, fumar).
Maquina en marxa fora de control. X X X
Projecci6  violenta  d'objectes,  (pedra
X X X
fracturada).
Qa|gude_§ a_I mateix nivell, (impericia, X X X X
distracci6, fatiga).
Estres térmic, (treballs amb fred o calor X X X X
intens).
Insolacié.
Sobre esforcos, (treballs en jornades de llarga
durada).
Activitat: Pistola automatica clavament claus.
o Probabilitat Conseqiencie Estimacio del risc Prot}ecu
Nom del perill identificat S 0
B|M|AJLd|D |EAJ T |[To[M] I |Infjc]|.i
Impactes acustics derivats de I'alt nivell sonor
del disparo pel que la manega i per al personal X X X X
del seu entorn proper.

Disparo inapropiat sobre les persones o les
) X X X
coses, (disparo fora de control).
Disparo a tercers per creuament total del clau
, , . X X X
a través de I'element a rebre el disparo.
Els derivats de la manipulacié dels cartutxos
p - o X X X
d'impulsid, (explosi6 fora de control).
Pro!ec_uo violenta de particules, (fragments de X N X X
ceramica).
Sobre esforcos, (treballar en postures
) X X X X
obligades durant llarg temps).
Soroll. X X X X
Activitat; Pistola grapadora.
S Probabilitat Conseqiéncie Estimacio del risc Prot’ecm
Nom del perill identificat S 0
B|{M|A]JLd|D |[EdJT [To|[M] I |In]c/|.i
Projecci6 violenta de grapes por:
Trets fora de control. X X X X
Connexi6 a la xarxa de pressid. X X X X
Engarrotament  dels elements de
X X X
comandament.
Pressio residual de I'eina. X X X X
Error huma. X X X X
Els riscos derivats de la utilitzacié de
sobrepressio per a accionament de la pistola:
Expulsio violenta de la cullera. X X X
Rebentada del circuit. X X X
Els riscos derivats de la projeccid dels
fragments del fil metal-lic d'injecci6 de claus o
grapes:
Projeccid violenta d’objectes. X X X
2;)roll puntual, (pot arribar entorn als 120 db- N X X X
Activitat; Retroexcavadora amb equip de martell o trencador
S Probabilitat Conseqiéncie Estimacio del risc Prot{ecm
Nom del perill identificat S 0
B|{M|AJLd|D|EAJ T |[To|M] I |In]c/|.i
Atropello per qualsevol causa. X X X
Lliscament lateral o frontal de la maquina. X X X
Maquina en marxa fora de control X X X
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Activitat: Retroexcavadora amb equip de martell o trencador Activitat; Rodet vibrant autopropulsat, (compactacio de ferms).
S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot}ecu S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0 Nom del perill identificat S 0
B|M|AJLd|D |EAJ T |[To|[M] I |Infjc]|.i B|{M|AJLd|D|EAJ T |[To|M] I |In]c/|.i
Bolcada de la maquina. X X X Atropello per qualsevol causa. X X X
Caiguda de la maquina a rases, (treballs en Maquina en marxa fora de control, (abandono
els laterals; trencament del terreny per| X X X de a cabina de comandament amb la maquina | X N
sobrecarrega). en marxa; trencament o fallo dels frens, falta
Caiguda per pendents, (treballs al costat de X X X de manteniment).
talussos, talls i assimilables). Bolcada per: (fallo del terreny o inclinacié
Bolcada de la maquina per: (circulacié amb el X X superior a l'admissible pel fabricant de la] X X X
culler elevat o carregat; impericia). maquina).
Xoc contra altres vehicles X X Caiguda de la maquina per pendents, (treballs
Contacte amb les linies eléctriques aeries 0 sobre pendents superiors a les recomanades
X ; X X X
soterrades. pel fabricant, trencament de frens, falta de
Interfer. amb infraestructures urbanes. manteniment).
Desploms de les parets de les rases. X X X Xoc contra altres vehicles, camions o altres
Incendi, (abastament de combustible fumar; 'maq.uines per: (senyalitzacié in;ufi;ient ol « X X
emmagatzemar combustibles sobre la] X X inexistent; errada  de  planificacio  de
maquina). seqiiéncies).
Cremades, (treballs ~de  manteniment | X Incendi, (manteniment; ~ emmagatzemar
impericia). productes inflamables sobre la maquina; falta X X X
Atrapament, (treballs de manteniment; X X X de neteja). .
impericia; abds de confianca). Cremades, (manteniment). X X X
Projeccié violenta d'objectes, (trencament de X X Projeccié violenta d'objectes, (pedra; grava X X X
rogues). fracturada).
Caiguda de persones des de la maquina. qugu_da de persones al pujar o_baixar_de la X X X
Cops, (treballs de reff de terrenys; treballs en X X X magquina, (pujar o baixar per llocs imprevistos).
proximitat a la maquina). Soroll, (cabina de comandament sense X X X
Soroll propi i ambiental, (treball a I'unison de aillament).
varies  maquines, cabines  sense| X X Vibracions, (cabina de comandament sense X X X
insonoritzacio). aillament).
Vibracions, (cabines sense aillament). X X X Insolacid, (lloc de comandament sense X X X
Els riscos derivats dels treballs realitzats en ombra, al descobert). ,
ambients saturats de pols, (pneumoconiosis; | X X Fatiga mental, (treballs en jomades continues X X X
€0ss0s estranys en ulls). de llarga i monotona durada).
Estrés termic per: (cabines sense calefaccio ni X X Atrapaments per bolcada, (cabines de
refrigeracio). comandament sense estructures contra les X X
Caigudes al mateix nivell, (caminar sobre| N bolcades).
terrenys solts, demolits). Estrés termic per: (excessiu fred o calor; falta N X X
Projeccid violeta de fragments de terreny. X X X de calefaccio o de refrigeracio).
Sobre esforcos, (tasques de manteniment,
X X
transport a brac de peces pesades). _ _ _
Activitat: Foradador eléctric portatil.
S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot’ecm
Nom del perill identificat S 0
B|{M|AJLd|D|EAJ T |[To|M] I |In]c/|.i
Sobre esforcos, (foradador de longitud X N X X
important).
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Activitat: Rodet vibrant autopropulsat, (compactacié de ferms).

S Probabilitat Consequiencie Estimacio del risc Prot}ecu
Nom del perill identificat S 0
B|M|[AJLd| D |Ed To| M| I |Infc /i
Contacte amb l'energia electrica, (falta de
doble aillament; anul-laci6 de presa de terra;
- i . X X X X
carcasses de proteccid trencades; connexions
sense clavilla, cables lacerats o trencats).
Erosions a les mans. X X X
Talls, (tocar arestes, neteja del foradador). X X X
Cops al cos i ulls, per fragments de projeccio X N
violenta.
Els derivats del trencament de la broca,
(accidents greus per projeccid molt violentade | X X X X
fragments).
Pols. X X X X
Caigudes al mateix nivell per: (trepitjades
) . X X X X
sobre materials, torcades; talls).
Soroll. X X X X
Vibracions. X X X X
9.6. Riscos per les instal-lacions de I'obra
Activitat: Instal-lacié eléctrica provisional de I'obra.
S Probabilitat Conseqiencie Estimacio del risc Prot,ecm
Nom del perill identificat S 0
B|[M]|A]JLd| D |Ed To| M| I [Infc]i
Caigudes al mateix nivell, (desordre; usar
mitjans auxiliars deteriorats, improvisats o X X X
perillosos).
Caigudes a diferent nivell, (treballs al costat de
talls del terreny o de lloses; desordre; usar
” . . . . X X X X | X
mitjans auxiliars deteriorats, improvisats o
perillosos).
Contactes electrics directes; (excés de
confianga; empalmes perillosos; puenteig de
) oo X X X X | X
les proteccions eléctriques; treballs en tensio;
impericia).
Contactes eléctrics indirectes. X X X
Trepitjades sobre materials solts. X X X
Punxades i talls per: (filferros; cables eléctrics;
. . X X X
tisores, alicates).
Sobre esforgos, (transport de cables electrics
. . . g X X X
i quadres; manejament de guies i cables).
Talls i erosions per manipulacio de guies. X X X
Talls i erosions per manipulacié amb les guies
. X X X
i els cables.

Incendi per: (fer foc o fumar junt a materials
inflamables).

9.7. Riscos per les instal-lacions provisionals de I'obra

Activitat; Muntatge, manteniment i retirada amb carrega sobre camié de les instal-lacions provisionals per als
treballadors de moduls prefabricats metal-lics.
Nom del perill identificat Probabilitat Conseguenue Estimacid del risc Progecm
B|M]J]A]JLd[D|EdJ T |(To|M]| I [Infjc].
Atrapament entre objectes durant maniobres
de carrega i descarrega dels moduls| X X X X
metal lics.
Cops per penduleigs, (intentar dominar
l'oscil-lacio de la carrega directament amb les
, . X X X X
mans; no usar cordes de guia segura de
carregues).
Projeccid violenta de particules als ulls, (pols
de la capsa del camio; pols dipositat sobre els
R "y . 9 X X X X
moduls; demolici6 de la cimentacié de
formigo).
Caiguda de carrega per eslingat perills, (no
. X X X X
usar aparells de descarrega a ganxo de grua).
Dermatitis per contacte amb el ciment,
. . X X X
(cimentacio).
Contactes amb I'energia eléctrica. X X X X

Als riscos analitzats a les pagines anteriors s’ha d'afegir els d'incendi i explosié. Aquests riscos
adquiriran especial rellevancia quan en el tracat de I'obra hagi d'interferir amb instal-lacions de gas
no eléctriques.

Sempre es tindran en compte els riscos propis del lloc, factors de forma i d'ubicacié del tall a la
instal-lacio de les canonades, aixi com el canvis que pateixin en la seva periodicitat.

Al Plec de Condicions Técniques i Particulars, es donen les normes a complir pel Contractista
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, amb I'objectiu de posar-les en practica durant la realitzacio
de l'obra.

9.8. Riscos per al manteniment posterior del construit

Una vegada executada I'obra i en servei es preveu que els riscos seran molt baixos, degut a que el
personal que I'executara sera qualificat i preparat amb formacié especifica per al seu treball. A mode
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general es centraran en la precaucio de senyalitzar la zona a treballar i arribar els medis de proteccio
individual adequats.

La prevencié per a aquests riscos son com prevencio col-lectiva la senyalitzacié de la zona de treball
si és a la via publica.

Com mitjans de proteccio més eficaces per al treballador ens podem remetre als medis de proteccid
individual com sén els guants, vestits impermeables, mascarilles, el casos. Es important que la
professionalitat dels treballadors sigui evident i que tinguin uns costums de treball que faran reduir els
sinistres de forma important.

9.9. Riscos de danys a tercers

Deguts a la localitzacio de I'obra, a la proximitat de transit peatonal i rodat en la proximitat de I'obra.

Deriven de la circulacio dels vehicles d'excavacio i transport de materials i de I'obertura de rases |
pous.

Aixi mateix, els derivats de la possibilitat de projeccié de materials sobre persones i vehicles.

10. SENYALITZACIO DE RISCOS

La prevencid dissenyada, per a millorar la seva eficacia, requereix la utilitzacié d'una senyalitzacio
adequada. A continuacié s'adjunta una relacié de les més comuns segons la seva finalitat.

10.1. Senyalitzacio dels riscos del treball

Com complement de la proteccié col-lectiva i dels equips de proteccid individual previstos, es decideix
la utilitzacié d’una senyalitzacié normalitzada que recordi en tot moment els riscos existents a tots els
que treballen a I'obra. El plec de condicions defineix el necessari per a I'is d'aquesta senyalitzacio.
La senyalitzacio escollida és la del llistat que s'ofereix a continuacio, a mode informatiu.

e Adverténcia risc eléctric
e Adverténcia explosié
e Banda d'advertencia de perill

e Prohibit el pas a vianants.

10.2. Senyalitzacid vial

Els treballs a realitzar, originen riscos importants per als treballadors de I'obra, per la presencia o
veinat del transit rodat. En consequéncia, és necessari instal-lar I'oportuna senyalitzacio vial, que
organitzi la circulacié de vehicles de la forma més segura possible. El perill de condicions defineix el
necessari per a I'lis d'aquesta senyalitzacio. La senyalitzacio escollida és la del llistat que s'ofereix a
continuacio, a mode informatiu.

e Con de abalisament TB-6

e Piquets de abalisament. TB-7

e Balisa de canto dret. TB-8

e Balisa de cant6 esquerre. TB-9

o Captafars. TB-10.

e (Garlanda de plastic TB-13

e Llum ambre alternativament intermitent. TL-3
e Linia de llums grogues fixades TL-7.

e Cascada en linia de llums grogues TL-8.

e (manual) Bandera roja. TM-1

e Prioritat al sentit contrari. TR-5. 60 cm.

e Entrada prohibida. TR-101. 60 cm.

e Limitacié d'amplada. TR-204. 60 cm.

e Prohibit 'estacionament. TR-308. 60 cm.

o Distancia comengament/fi de perill TS-800.

e Triangular perill TP-15a*. 'ressalt' 60 cm.

e Triangular perill TP-17. 'estretament de la calgada’ 60 cm.
e Triangular perill TP-18. ‘obres' 60 cm.

e Triangular perill TP-25. ‘circulacié 2 sentits' 60 cm.
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e Triangular perill TP-30. 'esglad lateral' 60 cm.

11. MITJANS PER A L’ELIMINACIO | PREVENCIO DE RISCOS

11.1. Proteccions col-lectives a utilitzar en I'obra

De l'analisi de riscos laborals que s’ha realitzat i els problemes especifics que planteja la construccid
de l'obra, es preveu utilitzar les contingudes al segtient llistat:

En excavacié i enderrocs

e Barana de limitacid i proteccio.

¢ Cinta de abalisament.

e Entibacions per a rases.

e Senyals acustiques i lluminoses d’avis en maquinaria.
e Baranes.

e Senyals de trafic.

e Senyals de seguretat.

e Marquesines o0 passadissos de seguretat.

En transport, abocament, estés i compactacio

e Tanques de limitacio i proteccio.

e Barana de abalisament.

e Senyals acustiques i lluminoses d’avis en maguinaria.
e Senyals de trafic.

e Senyals de seguretat.

e Regat de pistes.

En formigons

¢ Il-luminacié d'emergencia.

e Passadis de seguretat.

e Barana de limitacio i protecci6.
o Cinta de abalisament.

e Senyals de seguretat.

e Baranes.

En riscos eléctrics

¢ Interruptors diferencials.

e Preses de terra.

En incendis

e Extintors portatils.

En les zones conflictives, hauran d’establir-se itineraris obligatoris pel personal.
Hauran de senyalitzar les conduccions electriques, les del gas i les de l'aigua.

Les rases, forats, desguassos, etc., s’hauran de protegir amb tanques o baranes i senyalitzar
adequadament. Si la seva profunditat és major d'1,50 metres, s’hauran d'estudiar les possibles
alteracions del terreny abans de comencar I'excavacio. En tot cas, hauran d'instal-lar-se escales de
ma cada 15 metres com a maxim.

En les proximitats de linies eléctriques no es treballara amb maquinaria de la qual la part més sortint
pugui quedar a menys de dos metres de les mateixes, excepte si esta tallat el corrent eléctric. En
aquest cas sera necessari curt-circuitar la linia i posar-la a terra mitjangant una presa de terra de coure
de 35 mil-limetres quadrats de seccié minima, connectada amb una pica ben humida.

Sila linia té més de 25 KV I'aproximacié maxima sera de 6 metres.

Hauran d'inspeccionar-se les zones on puguin produir-se fissures, esquerdes, erosions,
eixamplaments, embalums, etc., per si fos necessari prendre mides, independentment de la seva
correccio si procedis.
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11.2. Proteccions individuals

De l'analisi de riscos efectuat, es desprén que existeix una série d’ells que no s’han pogut resoldre
amb la instal-laci6 de la proteccio col-lectiva. Son riscos intrinsecs de les activitats individuals a
realitzar pels treballadors i per la resta de persones que intervenen a I'obra. Conseqlientment s’ha

decidit utilitzar les contingudes al segiient llistat:

Cascos: per a totes les persones que participin a I'obra, inclosos visitants.

Peces reflectants.

Botes de seguretat de lona (classe ll).
Botes de seguretat de cuir (classe IlI).
Botes impermeables a l'aigua i a la humitat.
Botes dielectriques.

Guants de cuir.

Guants de goma.

Guants de soldador.

Guants dielectrics.

Faixa contra les vibracions.

Cinturd de seguretat de subjeccid.
Cinturd de seguretat de caiguda.
Cinturd antivibratori.

Armilla reflectant.

Mascara antipols.

Canellera contra les vibracions.
Ulleres contra impactes i antipols.
Protectors auditius.

Pantalla de seguretat per a soldador eléctric.

e Polaines de soldador.

e Maniguets de cuir.

¢ Roba de treballs (granotes o bussos de coto).
o Davantals de cuir.

e Ulleres per a soldadura autogena.

11.3. Prevenci6 especifica

e Cops i atrapaments per demolicions
El personal anira equipat amb casc i roba de treball. El calcat sera especial, amb botes de cuir de
mitja canya. S'utilitzaran guants per evitar lesions a les mans.

S'utilitzaran cordes auxiliars quan es necessiti enderrocar parets per tal d'evitar equilibris inestables,
que puguin donar lloc a moviments inesperats. Es mantindran les distancies a les demolicions en el
moment de les mateixes, restringint I'accés a la zona si fos necessari.

e Atropellaments per maquines o vehicles
Es senyalitzaran els talls amb cartells de seguretat per tal d’evitar la preséncia de persones i evitar
riscs.

En els talls de compactacié d’aglomerat i terres, es col-locaran cartells adossats a les maquines i
portatils, prohibint la presencia de personal.

Al front dels estenedors, segons I'avang, es col-locaran cartells prohibint-ne la preséncia de personal
en aquest front, per tal d’evitar atropellament per part dels camions que facin marxa enrere.

En les cruilles amb carreteres i camins es senyalitzaran les zones de treball, els desviaments i els
treballs en calgades i vorades de la mateixa.

El personal que treballi en els enllagos i cruilles utilitzara armilles reflectants sempre que sigui
necessari.

e Col-lisions i bolcades de maquines i camions

Les pistes, cruilles i incorporacions a vies publiques es senyalitzaran segons normativa vigent.
Qualsevol senyalitzacio que afecti la via pablica sera autoritzada per la Direccié Facultativa de I'Obra
u Organismes autonoms pertinents.
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Els talls de carrega i descarrega es senyalitzaran marcant espais per a maniobres i aparcaments.
Els cantells de pista que presentin riscs de bolcades es protegiran adequadament.

Quan la descarrega de camions es faci a abocadors, hauran de col-locar-ne topalls.

Pols per circulacid, vent, etc.

Les pistes i tracats per on circulin maquines es regaran periodicament amb cisterna d’aigua.

El personal que treballi en ambient de pols utilitzara caretes o ulleres antipols.

e Atrapaments

Les maquines que girin: retroexcavadores, grues, carregadores, etc. portaran cartells indicatius,
prohibint quedar-se sota el radi d'accio de la maquina.

Pel maneig de grans peces suspeses: tubs, etc., s'utilitzaran cordes auxiliars, guants i calcat de
seguretat.

Els ganxos que s'utilitzin en els elements auxiliars d’elevacid portaran sempre pestell de seguretat.

Totes les instal-lacions i maquines de taller portaran les seves transmissions mecaniques protegides.

e Caigudes a diferent nivell

S'utilitzaran escales de ma amb dispositius antirrelliscants per I'accés a interiors d’excavacions, etc.

Les excavacions es senyalitzaran amb cord6 de abalisament.

e Caigudes a mateix nivell

El personal haura d'utilitzar botes de seguretat adequades al treball que realitzi.

Per a la cruilla de rases es disposaran passarel-les. Les maquines portaran en els accessos a cabines
plaques antilliscants. En tots el treballs d'altura sera obligatori I'Us de cintur6 de seguretat.

e Caigudes d’objectes

Tot el personal de I'obra utilitzara casc. Quan es treballi en altura amb risc de caiguda d'objectes i
pugui haver o passar treballadors per nivells inferiors s'acotara una zona a nivell de terra.

Els aplecs de tubs a prop de les excavacions, rases, etc. estaran calcats.

En els treballs amb grues, especialment si son repetitius, es situaran cartells que recordin la prohibicid
de circular o de quedar-se sota carregues suspeses.

Les plataformes de treball i cantells d’estructures al buit portaran baranes amb el seu corresponent
socol.

Si hi ha esllavissades en talussos, s'utilitzaran paranys amb malla metal-lica.
De manera general, es senyalitzaran els talls recordant la necessitat d'ordre i neteja.

Quan el personal hagi de caminar per ferralla s’hauran d’habilitar passarel-les de fusta.

e Electrocucions

Els quadres eléctrics de distribucié s'instal-laran amb interruptor diferencial de mitja sensibilitat (300
mA) i presa de terra.

Les maquines eléctriques de ma i la xarxa d’enllumenat aniran protegides amb interruptor diferencial
d'alta sensibilitat (30mA). Cadascuna de les maquines eléctriques disposara de presa de terra.

Els electricistes tindran a la seva disposici6 guants dieléctrics.

e Eczemes, causticacions

El personal que treballi en llocs humits o amb aigua, en formigonat de fonaments, soleres, fossats,
gunitat, etc., utilitzara botes i d'aigua i guants.

Igualment, el personal de taller en contacte amb olis portara guants.

Els encarregats dels liquids desencofrants portaran guants, ulleres i caretes.

e Projecci6 de particules

S'utilitzaran ulleres en els treballs segiients:

e Enelstreballs de taller mecanic, pedra d'esmeril, desbarbadores, etc.

Per obrir regates, caixetins, etc. amb punter i maga, martell picador o martell i escarpa.

Al realitzar demolicions per tal d’evitar projeccions i cops als ulls.

Al realitzar treballs de neteja amb aire a pressio.
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e Cremades

Els soldadors utilitzaran I'equip complet de proteccio.
Els operaris encarregats de la bituminadora utilitzaran especificament davantal i guants.

Els treballadors encarregats de I'estesa d'aglomerat utilitzaran calcat de seguretat que atenui la calor
que els arribi als peus.

¢ Incendis-Explosions

Les barraques d'oficines, magatzem general, magatzem de fungibles, tallers, instal-lacions, serveis
del personal, disposaran d'extintors d'incendis segons el tipus de foc previsible.

Els equips oxicetilenics portaran incorporats valvules d'antirretrocés.

¢ Vibracions, lumbalgies

Els operaris de maquines de moviment de terres, els conductors de camions de trabuc, els operaris
de piconadores, especialment les vibrants, i els treballadors que utilitzin martells trencadors, portaran
cinturd antivibratori.

e Punxadesi talls

Tot el personal portara calgat de seguretat, que haura de portar plantilla anticlaus, en els treballs amb
els encofrats de fusta i en els de ferralla.

Interferéncia amb linies eléctriques, telefons, enllumenat

Si la interferencia es produeix per circulacié de vehicles o maquines sota la linia, s'utilitzaran galibs
en ambdos costats de la mateixa i cartells avisadors del risc.

e Sorolls

Totes les maquines i camions disposaran de silenciador adequat que esmorteeixi el soroll.

Quan no sigui possible reduir o anul-lar el soroll de la font, el personal portara proteccions acustiques.

e Ensorraments d'excavacions

Els talussos adequats al tipus de terreny o en el seu cas els estreps necessaris per tal d'evitar
ensorraments no es defineixen ni dimensionen en aquest Estudi de Seguretat i Salut. Correspon al

Contractista la responsabilitat sobre les mesures necessaries a adoptar a fi i efecte de reduir el risc
d’ensorrament, mesures que han de ser aprovades per la Direccid Facultativa.

e Intoxicacions per fums, pintures, etc.

Quan existeixin concentracions de fums per soldadures es disposara de ventilacio i els operaris
utilitzaran caretes.

e Radiacions

Els soldadors hauran de portar pantalla adequada al treball que realitzin.

e Interferéencies amb servei d'aigua i xarxa de clavegueres

Es fonamental la utilitzacio de botes quan s'esta treballant en rases, aixi com casc i guants,
augmentant les precaucions si dits treballs es realitzen en zona urbana i amb proximitat de linies
eléctriques, intercalant pantalles si fos necessari al costat on pugui produir-se el contacte.

Dites rases hauran de senyalitzar-se i protegir-se adequadament per a informacio dels ciutadans,
acotant la zona de treball i aplecs de materials per tal d'evitar tot tipus de perill.

12. FORMACIO | INFORMACIO EN SEGURETAT | SALUT

La formacid i informacid dels treballadors en els riscos laborals i en els metodes de treballs segur a
utilitzar, sén fonamentalment per a I'exit de la prevencio.

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar a tot el personal al seu carrec, de tal forma,
que tots els treballadors tindran coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, de les
conductes a observar en determinades maniobres, de I's correcte de les proteccions col-lectives i
del dels equips de proteccié individual necessaris per a la seva proteccio.

A la contractacio de cada treballador i periodicament, s'informara de les mesures de seguretat i salut
que hauran d'adoptar-se en el treball, aixi com de I'obligatorietat que tenen de complir-les.

Abans de comengar el treball haura de comprovar-se que cada operari coneix perfectament I'Us de
les eines, utils i maquinaria que se'l faciliti, i que les utilitza sense perill per si mateix i per les persones
de I'entorn. En altre cas s'haura de facilitar I'ensenyament i les normes necessaries per garantir el citat
fi.
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12.1. Serveis comuns

Es disposara de vestuaris, serveis higiénics i menjadors degudament dotats.
El vestuari disposara de caselles individuals amb clau, seients i calefaccid.

Els serveis higiénics tindran lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per cada deu treballadors, i
un WC per cada vint-i-cinc treballadors, disposant de miralls i calefaccio.

El menjador disposara de taules i seients amb espatllera, piques de rentar plats, escalfador de
menjars, calefaccid i un recipient per deixalles.

Per a la neteja i conservacio dels locals, es disposara d'un treballador amb la dedicacio necessaria.

12.2. Serveis sanitaris i primers auxilis

e Reconeixement médic
Tot el personal que comenci a treballar en I'obra haura de passar un reconeixement medic previ al
treball, i que sera repetit en el periode d'un any.

S'analitzara l'aigua destinada al consum dels treballadors per tal de garantir la seva potabilitat, si no
procedeix de la xarxa de proveiment de la poblacio.

e Farmaciola

Es disposara d'una farmaciola contenint el material especificat en 'Ordenanca General de Seguretat
i Higiene en el Treball.

e Assisténcia a accidentats

S'haura d'informar a I'obra de 'emplagament dels diferents Centre Médics a on hauran de traslladar-
ne els accidentats pel seu més rapid i efectiu tractament.

Es molt convenient disposar a l'obra, i en lloc ben visible, d'una llista de teléfons i direccions dels
centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc., per garantir un rapid transport dels
accidentats als centres d'assisténcia.

13. PREVENCIO DE RISCS DE DANYS A TERCERS

Es senyalitzaran els accessos a I'obra d’acord amb la normativa vigent.
Es col-locaran cartells que prohibeixin I'entrada de persones i vehicles aliens.

La presencia d’una escola publica i I'afeccio dels seus accessos actuals fa necessari preveure, al llarg
del termini d'execucié de l'obra, uns accessos independents i ampliament senyalitzats per als
alumnes. Aquests seran acordats amb la Direcci6 de I'Escola.

Tanmateix caldra prevenir a tots els operaris de I'obra, especialment als conductors de vehicles, que
hauran de prendre especial cura durant els periodes d'entrada i sortida de la canalla a I'escola.

14. SISTEMA PROJECTAT PER A LA PREVENCIO

14.1. Sistema per al control del nivell de seguretat i salut, i documents de
nomenaments

El Pla de Seguretat i Salut és el document que haura de recollir-lo exactament, segons les condicions
contingudes al plec de condicions técniques i particulars de seguretat i salut.

El sistema escollit, €s el de “llistes de seguiment i control” per a ser complementades pels mitjans del
Contractista adjudicatari i que es defineixen al Plec de condicions tecniques i particulars.

La proteccid col-lectiva i la seva posta en obra es controlara mitjancant I'execucié del pla d’obra previst
i les llistes de seguiment i control esmentades al punt anterior.

El control de lliurament d’equips de protecci6 individual es realitzara:

1° Mitjangant la signatura del treballador que els rep, en un parte de magatzem que es
defineix al plec de condicions técniques i particulars.

2° Mitjangant la conservacié en apilament, dels equips de proteccio individual utilitzats, ja
inservibles, fins que la Direccio Facultativa de Seguretat i Salut pugui amidar les
quantitats rebutjables.

Es preveu fer servir els mateixos documents que utilitzi normalment per a aquesta funcio, el
Contractista adjudicatari, formalitats recollides al plec de condicions técniques i particulars i ser
coneguts i aprovats per la Direcci0 Facultativa de Seguretat i Salut com parts integrants del Pla de
Seguretat i Salut que com a minim, son els continguts al seglient llistat (aix0 afectara tant als
contractistes com als subcontractistes):

e Document de nomenament de I'Encarregat de seguretat.
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e Document de nomenament del senyalista de maniobres.

e Documents d'autoritzacio del manejament de diverses maquines que aixi ho requereixin 0
que s'estableixi mitjancant el Plec de condicions técniques i particulars.

o Certificat medic que acrediti 'aptitud dels treballadors per als treballadors que van a realitzar.

e Certificat que acrediti que els treballadors han rebut la formacié necessaria en materies de
prevencio, referent als treballs que van a realitzar i al tipus d’'obra en la que van a intervenir i
d’'acord amb el que es cita a 'apartat seguent.

14.2. Prevencio assistencial en cas d’accident laboral

e Farmaciola de primer auxilis

Donada les caracteristiques d'aquesta obra i la concentracio de treballadors prevista, és necessari
dotar-la d'un local farmaciola de primers auxilis, en el que es donen les primers atencions sanitaries
als possibles accidentats.

El contingut, caracteristiques i Us queden definits pel plec de condicions tecniques i particulars de
seguretat i salut i en les literatures dels amidaments i pressupost.

A més a més, al Pla de Seguretat i Salut que elabori el Contractista haura de constar la ubicacid, aixi
com la dotaci6 de dita farmaciola.

e Medicina Preventiva

El Contractista adjudicatari, en compliment de la legislacio laboral vigent, realitzara els
reconeixements medics previs a la contractacio dels treballadors d’aquesta obra i els preceptius de
ser realitzats a I'any de la seva contractacio. | aixi mateix, exigira puntualment aquest compliment, a
la resta de les empreses que sigui subcontractades per ell per a aquesta obra.

Al plec de condicions técniques i particulars s'expressen les obligacions empresarials en matéria
d'accidents i assistencia sanitaria.

e Evacuacié d’accidentats

L'evacuacio d'accidentats, que per les seves lesions aixi ho requereixin, esta prevista mitjancant la
contractacio d'un servei d'ambulancies, que el Contractista adjudicatari definira exactament, a través
del seu Pla de Seguretat i Salut, tal i com es conté al plec de condicions tecniques i particulars.

15. PRESSUPOST DE SEGURETAT | SALUT

El total del PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL DE SEGURETAT | SALUT ascendeix a la
quantitat de SIS-CENTS EUROS (600,00 €).

Els costos derivats de les mesures de seguretat i salut previstes s'inclouen com a partida algada
d’abonament integre al pressupost del projecte.

16. PLA DE SEGURETAT

En compliment de l'article 7 del Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre, el contractista elaborara un
Pla de Seguretat i Salut i adaptara aquest estudi de seguretat i salut als seus mitjans i métodes
d’'execucio.

Aquest Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat, abans de I'inici de les obres, pel coordinador en
materia de seguretat i salut en execucié d’obra.
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PLEC ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT

1 DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1 Objectius

El present Plec de Condicions Técniques i Particulars de Seguretat i Salut €s un document contractual
d’aquesta obra que té per objecte:
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Exposar totes les obligacions del Contractista adjudicatari amb respecte a aquest Estudi
de Seguretat i Salut.

Concretar la qualitat de la prevencio decidida i el seu muntatge correcte.

Exposar les normes preventives d'obligat compliment en determinats casos o exigir al
Contractista adjudicatari que incorpori al seu Pla de Seguretat i Salut, aquelles que no
son propies del seu sistema de construccio per a aquesta obra.

Concretar la qualitat de la prevencio decidida per al manteniment posterior del construit.

Definir el sistema d'avaluacié de les alternatives o propostes fetes pel Pla de Seguretat
i Salut, a la prevenci6 continguda a aquest Estudi de Seguretat i Salut.

Fixar uns determinats nivells de qualitat de tota la prevencié que es preveu utilitzar, amb
la fi de garantir el seu éxit.

Definir les formes d'efectuar el control de la posada en obra de la prevenci6 decidida i la
seva administracio.

Establir un determinat programa formatiu en matéria de Seguretat i Salut, que serveixi
per a implanta amb éxit la prevencio dissenyada.

Tot aixo amb I'objectiu global d’aconseguir la realitzacié d’aquesta obra, sense accidents ni malalties
professionals, al complir els objectius fixats a la Memoria de Seguretat i Salut, que s’han d’entendre
com transcrits a norma fonamental d’aquest document contractual.

1.2 Documents que defineixen I'Estudi de Seguretat i Salut

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre “DISPOSICIONS
MINIMES DE SEGURETAT | DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIO", I'Estudi de Seguretat
haura de formar part del Projecte d'Execuci6 d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de
ser coherent amb el contingut del mateix i recollir les mesures preventives adequades als riscos que
comporta la realitzacio de l'obra, contenint com a minim els segiients documents:

PLEC ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
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e Memoria: Descriptiva dels procediments, equips tecnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-
se 0 que la seva utilitzacio es pugui preveure; identificacié dels riscos laborals que puguin ser
evitats, indicant a I'efecte les mesures tecniques necessaries per fer-ho; relacié dels riscos
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats anteriorment, especificant les
mesures preventives i proteccions técniques tendents a controlar i reduir els esmentats riscos

i valorant la seva eficacia, en especial quan es proposin mesures alternatives.

e Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i
reglamentaries aplicables a les especificacions tecniques propies de l'obra que es tracti, aixi
com les prescripcions que s'hauran de complir en relacié amb les caracteristiques, I'Us i la

conservacio de les maquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius.

e Planols: On es desenvolupen els grafics i esquemes necessaris per la millor definicio i
comprensio de les mesures preventives definides a la Memoria, amb expressié de les

especificacions tecniques necessaries.

e Pressupost: Quantificacio del conjunt de despeses previstes per l'aplicacio i execucié de

I'Estudi de Seguretat i Salut.

1.3 Compatibilitat de relacié entre els esmentats documents

L'Estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execucid d'obra, o en el seu cas, del Projecte
d'Obra, havent de ser cadascun dels documents que lintegren, coherents amb el contingut del
Projecte, i recollir les mesures preventives, de caracter pal-liatiu, adequades als riscos, no eliminats
0 reduits a la fase de disseny, que comporti la realitzacio de I'obra, en els terminis i circumstancies
socio-tecniques on la mateixa es tingui que materialitzar.

El Plec de Condicions Particulars, els Planols i Pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut son
documents contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, son d'obligat acompliment,
llevat modificacions degudament autoritzades.

La resta de Documents o dades de I'Estudi de Seguretat i Salut son informatius, i estan constituits per
la Memoria Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Grafics d'interpretacio, els Amidaments
i els Pressupostos Parcials.

Els esmentats documents informatius representen només una opinio fonamentada de I'Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut, sense que aix0 suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades

que se subministren. Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d'informacié
que el Contractista ha d’adquirir directament i amb els seus propis mitjans.

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no
podra al-legar, ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificaci de les condicions del
Contracte en base a les dades contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades
apareguin a algun document contractual.

El Contractista sera, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient
informacio directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de I'Estudi de
Seguretat i Salut.

Si hi hagués contradiccié entre els Planols i les Prescripcions Técniques Particulars, en cas
d’incloure’s aquestes com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte,
té prevalenga el que s’ha prescrit en les Prescripcions Técniques Particulars. En qualsevol cas,
ambdos documents tenen prevalenca sobre les Prescripcions Tecniques Generals.

El que s’ha esmentat al Plec de condicions i nomes als Planols, o viceversa, haura de ser executat
com si hagués estat exposat a ambdos documents, sempre que, a criteri de I'Autor de I'Estudi de
Seguretat i Salut, quedin suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i
aquestes tinguin preu al Contracte.

2 DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AGENTS DEL FET
CONSTRUCTIU

Dins I'ambit de la respectiva capacitat de decisio cadascun dels actors del fet constructiu, estan
obligats a prendre decisions ajustant-se als Principis Generals de 'Accio Preventiva (Art. 15 a la L.
31/1995) :

e Evitar els riscos.
e Avaluar els riscos que no es poden evitar.
e Combatre els riscos en el seu origen.

e Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referéncia a la concepcié dels llocs de
treball, com també a I'eleccio dels equips i els metodes de treball i de produccid, amb l'objectiu

especific d'atenuar la feina monotona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.

e Tenir en compte l'evolucio de la tecnica.

PLEC ESTUDI DE SEGUERAT | SALUT
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e Substituir el que sigui perillos pel que comporti poc perill 0 no en comporti cap.

e Planificar la prevencio, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tecnica,
I'organitzacio de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influencia dels
factors ambientals al treball.

e Adoptar mesures que donin prioritat a la proteccid col-lectiva respecte de la individual.

e Facilitar les corresponents instruccions als treballadors.

2.1 Promotor

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, sera considerat Promotor qualsevol persona, fisica
0 juridica, publica o privada, que, individual o col-lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi,
amb recursos propis o aliens, les obres de construccié per si mateix, o per la seva posterior alienacid,
lliurament o cessié a tercers sota qualsevol titol.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Promotor:

e Designar al técnic competent per la Coordinacio de Seguretat i Salut en fase de Projecte,

quan sigui necessari 0 es cregui convenient.

e Designar en fase de Projecte, la redaccid de I'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al
Coordinador respectivament, la documentacid i informacié previa necessaria per |'elaboracid
del Projecte i redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut, aixi com autoritzar als mateixos les

modificacions pertinents.

e Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les

fases d'elaboracié del projecte i de preparacio de l'obra.

e Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovacio del Pla de
Seguretat i Salut, aportat pel contractista amb antelacié a linici de les obres, el qual
Coordinara la Seguretat i Salut en fase d'execucié material de les mateixes.

e La designacio dels Coordinadors en materia de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de

les seves responsabilitats.

e Gestionar I'"*Avis Previ* davant 'Administracié Laboral i obtenir les preceptives llicencies i

autoritzacions administratives.

e El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin

unes mesures d'una eficacia, pel cap baix, equivalents.

2.2 Coordinador de Seguretat i Salut

El Coordinador de Seguretat i Salut sera als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol
persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que compti amb titulacio
acadéemica en Construccio.

Es designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepci6, estudi i
elaboracio del Projecte o b) Durant I'Execucid de l'obra.

El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direccid d'Obra o Direccid
Facultativa/Direccio d’Execucio.

Competencies en materia de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, é€s designat pel Promotor quan en I'elaboracié
del projecte d'obra intervinguin varis projectistes.

Les funcions del Coordinador en materia de Seguretat i Salut durant I'elaboracié del projecte, segons
el R.D. 1627/1997, son les seglients:

e Vetllar per a qué en fase de concepcid, estudi i elaboracio del Projecte, el Projectista tingui
en consideracio els “Principis Generals de la Prevencié en matéeria de Seguretat i Salut™ (Art.
15 ala L.31/1995).

e Prendre les decisions constructives, tecniques i d'organitzacio amb la finalitat de planificar

les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultania o successivament.
e Estimar la duracio requerida per I'execucio de les diferents feines o fases de treball.

e Traslladar al Projectista tota la informacié preventiva necessaria que li cal per integrar la

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepcid, estudi i elaboracio del projecte d'obra.

e Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o
estudi basic, aixi com les previsions i informacions (tils per efectuar al seu dia, amb les

degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors (manteniment).
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Coordinar l'aplicacio del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar I'Estudi

de Seguretat i Salut.
Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra:

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execucio d'obra, és designat pel Promotor en
tots aquells casos en que intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos

treballadors autonoms.
Coordinar l'aplicacio dels Principis Generals de I'Accié Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

o En el moment de prendre les decisions técniques i d'organitzacio amb el fi de planificar
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultania o

successivament.
o0 Enlestimacio de la durada requerida per a I'execucio d'aquests treballs o fases de treball.

Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n'hi ha dels
Subcontractistes i els treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els
Principis de I'Accié Preventiva que recull I'article 15 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant I'execucio de l'obra i, en particular, en les tasques o
activitats al que es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions

minimes de Seguretat i Salut a les obres de construccio:

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja.

0 L'eleccié de I'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves

condicions d'accés, i la determinacio de les vies o zones de desplagament o circulacio.
o0 La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

o El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dispositius necessaris per a I'execucio de I'obra, a fi de corregir els defectes

que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors.

o0 Ladelimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i diposit dels diferents

materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses.

0 Larecollida dels materials perillosos utilitzats.

0 L'emmagatzematge i I'eliminacié o evacuacio dels residus i deixalles.

o0 L'adaptacid, d'acord amb I'evolucio de I'obra, del periode de temps efectiu que haura de

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball.

o La informacid i coordinacid entre els contractistes, subcontractistes i treballadors

autonoms.

0 Lesinteraccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi
en |'obra 0 a prop del lloc de l'obra.

Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s'escau, les
modificacions que s'hi haguessin introduit. La Direccid Facultativa prendra aquesta funcid

quan no calgui la designacié de Coordinador.

Organitzar la coordinacié d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de

Prevencio de Riscos Laborals.
Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels métodes de treball.

Adoptar les mesures necessaries perqué només puguin accedir a l'obra les persones

autoritzades.

El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execucio de l'obra respondra davant del
Promotor, del compliment de la seva funcio com staff assessor especialitzat en Prevencio de
la Sinistralitat Laboral, en col-laboracio estricta amb els diferents agents que intervinguin a
I'execucié material de I'obra. Qualsevol divergéncia sera presentada al Promotor com a maxim
patré i responsable de la gestid constructiva de la promocio de I'obra, a fi que aquest prengui,

en funcié de la seva autoritat, la decisio executiva que calgui.

Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor,
Fabricants i Subministradors d'equips, eines i mitjans auxiliars, Direccid d’Obra o Direcci6
Facultativa, Contractistes, Subcontractistes, treballadors autonoms i treballadors.
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2.3 Projectista

Es el técnic habilitat professionalment que, per encarrec del Promotor i amb subjeccid a la normativa
tecnica i urbanistica corresponent, redacta el Projecte.

Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tecnics, de forma
coordinada amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col-laboraci6 del Coordinador de
Seguretat i Salut designat pel Promotor.

Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjangant projectes parcials o d'altres documents
tecnics, cada projectista assumeix la titularitat del seu projecte.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Projectista:

e Tenir en consideracio els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de
Projecte per integrar els Principis de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les
decisions constructives, tecniques i d'organitzacio que puguin afectar a la planificacié dels
treballs o fases de treball durant I'execucio de les obres.

e Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractacio de col-laboracions parcials.

2.4 Director d’Obra

Es el técnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcci6 d’Obra o Direcci6 Facultativa,
dirigeix el desenvolupament de l'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals,
de conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar I'adequacio al fi proposat. En el
cas que el Director d'Obra dirigeixi a més a meés I'execucio material de la mateixa, assumira la funcio
tecnica de la seva realitzacio i del control qualitatiu i quantitatiu de I'obra executada i de la seva
qualitat.

Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres técnics, sota la coordinacio del Director d’Obra,
contant amb la col-laboracio del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel
Promotor.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Director d’Obra:
o Verificar el replanteig, I'adequacio dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l'estructura

projectada a les caracteristiques geotecniques del terreny.

Si dirigeix I'execucid material de l'obra, verificar la recepcidé d'obra dels productes de
construccio, ordenant la realitzacié dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells,
desploms, influéncia de les condicions ambientals en la realitzacio dels treballs, els materials,
la correcta execucio i disposici6 dels elements constructius, de les instal-lacions i dels Medis
Auxiliars d'Utilitat Preventiva i la Senyalitzacio, d'acord amb el Projecte i I'Estudi de Seguretat
| Salut.

Resoldre les contingéncies que es produeixin a l'obra i consignar en el Llibre d’Ordres i
Assisténcia les instruccions necessaries per la correcta interpretacio del Projecte i dels Medis

Auxiliars d'Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix.

Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut 0 amb la seva conformitat,
eventuals modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de I'obra i que puguin
afectar a la Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqlin a les
disposicions normatives contemplades a la redaccio del Projecte i del seu Estudi de Seguretat
i Salut.

Subscriure I'Acta de Replanteig o comencament de I'obra, confrontant previament amb el
Coordinador de Seguretat i Salut I'existéncia previa de I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat

i Salut del contractista.

Certificar el final d'obra, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que
siguin preceptius.
Conformar les certificacions parcials i la liquidacio final de les unitats d’obra i de Seguretat i

Salut executades, simultaniament amb el Coordinador de Seguretat.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d’Obra o Direccid Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'incidéncies

Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memoria de
Seguretat i Salut de I'obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren

perceptius.
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2.5 Contractista o constructor | subcontractistes

Definicié de Contractista: Es qualsevol persona, fisica o juridica, que individual o col-lectivament,
assumeix contractualment davant el Promotor, el compromis d’executar, en condicions de solvencia i
Seguretat, amb medis humans i materials, propis o aliens, les obres o part de les mateixes amb
subjeccio al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut.

Definicié de Subcontractista: Es qualsevol persona fisica o juridica que assumeix contractualment
davant el contractista, empresari principal, el compromis de realitzar determinades parts 0
instal-lacions de I'obra, amb subjeccio al contracte, al Projecte i al Pla de Seguretat, del Contractista,
pel que es regeix la seva execucio.

Competencies en matéria de Seguretat i Salut del Contractista i/lo Subcontractista:

El Contractista haura d’executar I'obra amb subjeccié al Projecte, directrius de I'Estudi i compromisos
del Pla de Seguretat i Salut, a la legislacié aplicable i a les instruccions del Director d'Obra, i del
Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les condicions preventives de la
sinistralitat laboral i 'assegurament de la qualitat, compromeses en el Pla de Seguretat i Salut i
exigides en el Projecte

e Tenir acreditacio empresarial i la solvéncia i capacitacio técnica, professional i economica que
I'habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.

e Designar al Cap d'Obra que assumira la representacié tecnica del Constructor (i/o
Subcontractista, en el seu cas), a I'obra i que per la seva titulacio o experiéncia haura de tenir

la capacitat adequada d'acord amb les caracteristiques i complexitat de I'obra.
e Assignar a l'obra els medis humans i materials que la seva importancia ho requereixi.

e Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal-lacions de I'obra dins dels

limits establerts en el Contracte.

e Redactarisignar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi I'Estudi de Seguretat i Salut del
Projecte. El Subcontractista podra incorporar els suggeriments de millora corresponents a la
seva especialitzacio, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a

I'aprovacio del Coordinador de Seguretat.

e El representant legal del Contractista signara I'Acta d’Aprovacio del Pla de Seguretat i Salut

conjuntament amb el Coordinador de Seguretat.

Signar 'Acta de Replanteig o comencament i I'Acta de Recepcio de I'obra.

Aplicara els Principis de I'Accio Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevencio de
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
I'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997:

Complir i fer complir al seu personal allo establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

Complir la normativa en matéria de prevencio de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau,
les obligacions que fan referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials previstes en
larticle 24 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, i en consequéncia complir el R.D.
171/2004, i també complir les disposicions minimes establertes en l'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucio de l'obra.

Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autonoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a I'obra.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en materia de seguretat i

salut durant I'execucio de l'obra, i si és el cas, de la Direcci6 Facultativa.

Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de I'execucid correcta de les mesures
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut (PSS) en relacio amb les obligacions que

corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autonoms que hagin contractat.

A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidariament de les consequencies
que es derivin de lincompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de

I'article 42 de la Llei de Prevencié de Riscos Laborals.

El Contractista principal haura de vigilar el compliment de la normativa de prevencio de riscos

laborals per part de les empreses Subcontractistes.

Abans de l'inici de I'activitat a I'obra, el Contractista principal exigira als Subcontractistes que
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, 'avaluacio de riscos i la
planificacio de la seva activitat preventiva. Aixi mateix, el Contractista principal exigira als
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matéria

d'informacio i formacio respecte als treballadors que hagin de prestar servei a I'obra.
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El Contractista principal haura de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l'obra

han establert entre ells els medis necessaris de coordinacio.

Les responsabilitats del Coordinador, de la Direccié Facultativa i del Promotor no eximiran de

les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes.

El Constructor sera responsable de la correcta execucid dels treballs mitjancant I'aplicacio de
Procediments i Métodes de Treball intrinsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per

assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra.

El Contractista principal facilitara per escrit a l'inici de I'obra, el nom del Director Tecnic, que
sera creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcci6 Facultativa. El Director Técnic
podra exercir simultaniament el carrec de Cap d'Obra, o bé, delegara I'esmentada funcié a
altre técnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construccio a peu
d'obra. El Director Tecnic, 0 en abséncia el Cap d'Obra o 'Encarregat General, ostentaran

successivament la prelacio de representacio del Contractista a I'obra.

El representant del Contractista a l'obra, assumira la responsabilitat de I'execucio de les

activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurara al Llibre d'Incidéncies.

Sera responsabilitat del Contractista i del Director Técnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de conformitat

a la normativa legal vigent.

El Contractista també sera responsable de la realitzacié del Pla de Seguretat i Salut (PSS),
aixi com de I'especifica vigilancia i supervisio de seguretat, tant del personal propi com
subcontractat, aixi com de facilitar les mesures sanitaries de caracter preventiu laboral,
formacio, informacio i capacitacio del personal, conservacio i reposicio dels elements de
proteccid personal dels treballadors, calcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions
Col-lectives i en especial, les baranes i passarel-les, condemna de forats verticals i
horitzontals susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, caracteristiques de
les escales i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball,
enllumenat i ventilacio dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i
estintolaments, aplecs i emmagatzematges de materials, ordre d'execucid dels treballs

constructius, seguretat de les maquines, grues, aparells d'elevacio, mesures auxiliars i equips
de treball en general, distancia i localitzacio d'estesa i canalitzacions de les companyies
subministradores, aixi com qualsevol altre mesura de caracter general i d’obligat compliment,
segons la normativa legal vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre
de treball.

El Director Técnic (o el Cap d'Obra), visitaran I'obra com a minim amb una cadéncia diaria i
hauran de donar les instruccions pertinents a I'Encarregat General, que haura de ser una
persona de provada capacitat pel carrec, haura d'estar present a 'obra durant la realitzacid
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a
I'efecte, s'entendra que I'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independencia de

qualsevol altre requisit formal.

L'acceptacid expressa o tacita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut
'emplacament del terreny, les comunicacions, accessos, afectacid de serveis,
caracteristiques del terreny, mides de seguretats necessaries, etc. i no podra al-legar en el

futur ignorancia d'aquestes circumstancies.

El Contractista haura de disposar de les polisses d'asseguranga necessaria per a cobrir les
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de 'obra i el seu entorn, i sera responsable
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissio
com per negligencia, imprudeéncia o impericia professional, del personal al seu carrec, aixi

com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autonoms que intervinguin a l'obra.

Les instruccions i ordres que doni la Direcci6 d'Obra o Direccid Facultativa, seran normalment
verbals, tenint forga per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del

Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d'Incidencies.

En cas d'incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el
Coordinador i Técnics de la Direccié d'Obra o Direccié Facultativa, Constructor, Director
Tecnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevencié o

els representants del Servei de Prevencid (propi o concertat) del Contractista i/o
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Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidéncies, tot allo que consideri

d'intereés per a reconduir la situacio als ambits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra.

Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplagcaments a/o
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/lo Subcontractistes

aixi com dels propis treballadors Autonoms.

També sera responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i
proteccié de la mateixa, el control i reglament intern de policia a I'entrada, per a evitar la
intromissio incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecci6 d'accessos i l'organitzacio de

zones de pas amb destinacid als visitants de les oficines d'obra.

El Contractista haura de disposar d'un senzill, pero efectiu, Pla d'Emergencia per a l'obra, en
previsid d'incendis, pluges, glagades, vent, etc. que puguin posar en situacié de risc al
personal d'obra, a tercers o als medis e instal-lacions de la propia obra o limitrofs.

El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit I'is d'explosius sense

autoritzacioé escrita de la Direccio d'Obra o Direccié Facultativa.

La utilitzacio de grues, elevadors o d'altres maquines especials, es realitzara per operaris
especialitzats i posseidors del carnet de grua torre, del titol d'operador de grua mobil i en
altres casos l'acreditacio que correspongui, sota la supervisié d'un técnic especialitzat i
competent a carrec del Contractista. EI Coordinador rebra una copia de cada titol d'habilitacio
signat per l'operador de la maquina i del responsable técnic que autoritza I'habilitacié avalant-
hi la idoneitat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret.

Tot operador de grua mobil haura d'estar en possessid del carnet de gruista segons
I'Instruccié Técnica Complementaria "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003 expedit pel
organ competent o en el seu defecte certificat de formacié com a operador de grua de I'Institut
Gaudi de la Construccid o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels equips
de treballs de forma que es pugui garantir el maxim de seguretat a les tasques a

desenvolupar.

El delegat del contractista haura de certificar que tot operador de grua mobil es troba en

possessio del carnet de gruista segons especificacions del paragraf anterior, aixi mateix haura

de certificar que totes les grues mobils que s'utilitzin a 'obra compleixen totes i cadascunes

de l'especificacions establertes a I''TC "MIE-AEM-4".

2.6 Contractista o constructor | subcontractistes

Persona fisica diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzara de forma personal i directa
una activitat professional, sense cap subjeccid a un contracte de treball, i que assumeix
contractualment davant el Promotor, el Contractista o el Subcontractista el compromis de realitzar
determinades parts o instal-lacions de I'obra.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador Autonom:

Aplicar els Principis de I'Acci6 Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevencid
de Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en
l'article 10 del R.D. 1627/1997.

Complir les disposicions minimes de seguretat i salut, que estableix I'annex IV del R.D.
1627/1997, durant I'execucid de I'obra.

Complir les obligacions en materia de prevencid de riscos que estableix pels treballadors

l'article 29, 1,2, de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals.

Ajustar la seva actuacid en l'obra conforme als deures de coordinacié d'activitats empresarials
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevencio de Riscos Laborals, participant, en particular,

en qualsevol mesura d'actuacié coordinada que s'hagi establert.

Utilitzar els equips de treball d'acord amb allo disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de
juliol, pel qual s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i salut per a la utilitzacio

dels equips de treball per part dels treballadors.

Escollir i utilitzar els equips de proteccio individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de
maig, sobre disposicions minimes de seguretat i salut relativa a la utilitzacio dels equips de

proteccio individual per part dels treballadors.

Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matéria de seguretat i

de salut durant I'execucio de I'obra i de la Direccié d’'Obra o Direccié Facultativa, si n'hi ha.
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e Els treballadors autonoms hauran de complir allo establert en el Pla de Seguretat i Salut
(PSS):

e La maquinaria, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les
prescripcions de seguretat i salut, equivalents i propies, dels equipaments de treball que

I'empresari Contractista posa a disposicié dels seus treballadors.

e Els autonoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a I'obra, han
d'utilitzar equipament de proteccié individual apropiat, i respectar el manteniment en
condicions d'eficacia dels diferents sistemes de proteccid col-lectiva instal-lats a l'obra,

segons el risc que s'’ha de prevenir i I'entorn del treball.

2.7 Treballadors

Persona fisica diferent al Contractista, Subcontractista i/o Treballador Autonom que realitzara de
forma personal i directa una activitat professional remunerada per compte alié, amb subjecci6 a un
contracte laboral, i que assumeix contractualment davant 'empresari el compromis de desenvolupar
a l'obra les activitats corresponents a la seva categoria i especialitat professional, seguint les
instruccions d’aquell.

Competéncies en matéria de Seguretat i Salut del Treballador:

e Eldeure d'obeir les instruccions del Contractista en allo relatiu a Seguretat i Salut.
e Eldeure d'indicar els perills potencials.
e Té responsabilitat dels actes personals.

e Téel dreta rebre informacié adequada i comprensible i a formular propostes, en relacié a la

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS).

e Té el dret a la consulta i participacio, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevencid de

Riscos Laborals.
e Téeldreta adrecar-se a l'autoritat competent.

e Téeldret ainterrompre el treball en cas de perillimminent i serids per a la seva integritat i la

dels seus companys o tercers aliens a l'obra.

e Téeldretdeferusiel fruit d’'unes instal-lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes
especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la

seva permanéncia a I'obra.

3 LEGISLACIO APLICABLE A L'OBRA

Per a la realitzacio del Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindra en compte la normativa existent
i vigent en el decurs de la redacci6 de 'ESS (o EBSS), obligatoria o no, que pugui ésser d’aplicacio.

Aftitol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacié de normativa aplicable. El Contractista,
no obstant, afegira al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caracter
tecnic particular que no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.

3.1 Treballadors

e “Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construccion. OM 20
de mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per “Orden 10 de diciembre de
1953 (BOE 2 de febrero de 1956)” i “Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de octubre de
1966)". Derogada parcialment per “Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)”
i “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

e “Ordenanza laboral de la construccidn, vidrio y ceramica. OM 28 de agosto de 1970 (BOE 5,
7, 8, 9 de septiembre de 1970)", en vigor capitols VI i XVI i les modificacions “Orden 22 de
marzo de 1972 (BOE 31 de marzo de 1972)", “Orden 28 de julio (BOE 10 de agosto de 1972)"
| “Orden 27 de julio de 1973 (BOE 31 de julio de 1973)". Derogada parcialment per “Orden 28
de diciembre (BOE 29 de diciembre de 1994)".

e “Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16
de marzo de 1971)", en vigor parts del titol Il. Derogada parcialment per “R.D. 1316/1989
(BOE 2 de noviembre de 1989)", “Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D.
486/1997 (BOE 23 de abril de 1997)", “R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D.
665/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", “R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", “R.D.
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1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", “R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)"i “R.D.
349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)".

“Cuadro de enfermedades profesionales. R.D. 1995/1978 (BOE 25 de agosto de 1978)".
Modificada per “R.D. 2821/1981 de 27 de noviembre (BOE 1 de diciembre de 1981)".

“Regulacion de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28
de julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per “R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre
de 1985), “R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul-lada parcialment per “R.D.
1561/1995 de 21 de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)".

“Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en
el trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)".

“Establecimiento de modelos de notificacion de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre
de 1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)".

“Instrumento de ratificacion de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre
Utilizacion del asbesto en condiciones de seguridad (nimero 162 de la OIT), adoptado en
Ginebra (BOE de 23 de noviembre de 1990)".

“Ley de prevencion de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre
de 1995)". Complementada per “R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)".

“Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas (BOE de 5 de junio de 1995)".

“Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE
de 26 de septiembre de 1995)".

“Reglamento de los servicios de prevencion. R.D. 39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero
de 1997)". Complementat per “Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i
“R.D. 688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per “R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE
1 de mayo de 1998)"i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14
de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per “Orden TAS/2947/2007 (BOE
11 de octubre de 2007)" i modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la manipulacion manual de cargas
que comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D. 487/1997
de 14 de abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE 7 de agosto de 1997)".

“Disposiciones minimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en
las actividades mineras. R.D. 1389/1997 de 5 de septiembre (BOE 7 de octubre de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en las obras de construccion. R.D. 1627/1997
de 24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per “R.D. 2177/2004 (BOE 13 de
noviembre 2004)” i “R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per “R.D.
1109/2007 (BOE 25 de agosto de 2007)".

Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidencies en les
obres de construccio (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de
1998).

“Disposiciones minimas de seguridad y salud en el trabajo en el &mbito de las empresas de
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE 24 de febrero de 1999)".

“Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenacion de la Edificacion (BOE de 6 de noviembre
de 1999)".

“Proteccion de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
los agentes quimicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de
2001)".

“Real Decreto 379/2001, de 6 de abril, por el que se aprueba el Reglamento de
almacenamiento de productos quimicos y sus instrucciones técnicas complementarias MIE
APQ-1, MIE APQ-2, MIE APQ-3, MIE APQ-4, MIE APQ-5, MIE APQ-6 y MIE APQ-7 (BOE
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112 de 10 de mayo de 2001)". Complementat per “R.D. 2016/2004 (BOE 23 de octubre de
2004)".

“Real Decreto 783/2001, de 6 de julio, por el que se aprueba el Reglamento sobre proteccion

sanitaria contra radiaciones ionizantes (BOE de 26 de julio de 2001)".

“Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevencion de
riesgos laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)".

“Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE
10 de enero de 2004)".

Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el articulo 24 de la Ley 31/1995 de prevencion
de laborales, en materia de coordinacion de actividades empresariales (BOE 31 de enero de
2004).

Decret 399/2004, de 5 d’'octubre de 2004, pel qual es crea el registre de delegats i delegades
de prevencié i el registre de comites de seguretat i salut, i es regula el diposit de les
comunicacions de designacié de delegats i delegades de prevencié i de constitucid dels
comités de seguretat i salut (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 7 d'octubre
de 2004).

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de
18 de julio, en el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad y salud para la
utilizacion por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos
temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 312/2005, de 18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los
productos de construccion y de los elementos constructivos en funcién de sus propiedades
de reaccion y de resistencia frente al fuego”.

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y seguridad de
los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a

vibraciones mecanicas”.

“Real Decreto 551/2006, de 5 de mayo, por el que se regulan las operaciones de transporte

de mercancias peligrosas por carretera en territorio espafiol (BOE 113 de 12 de mayo)".

“Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion, y el R.D.
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen las disposiciones minimas de
seguridad y salud en las obras de construccion (BOE 127 de 29 de mayo)”.

“Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos minimos de seguridad en los tineles

de carreteras del Estado”.

“Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE
250 de 19 de octubre)”.

“Ley organica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE
23 de marzo de 2007)".

“Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el Sector de la Construccion (BOE 204 de 25 de
agosto)”.

Decret 102/2008, de 6 de maig, de creacio del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya
per intervenir en el procés de contractacio en el sector de la construccié (DOGC Diari Oficial

de la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008).

“Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
notificacion de sustancias nuevas y clasificacion, envasado y etiquetado de sustancias
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus
disposiciones al Reglamento (CE) n.° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo
(Reglamento REACH)".

Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creacio del Registre d'empreses sancionades per
infraccions molt greus en materia de prevencid de riscos laborals i del procediment per a la
seva publicacio (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009).

“Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de
17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencién, en relacion
con la aplicacion de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el
trabajo de la trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en periodo de lactancia”.
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“Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005,
de 4 de noviembre, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los trabajadores frente

a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposicion a vibraciones mecanicas’”.

“Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007,
de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la
subcontratacion en el sector de la construccion (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)".

“Instrumento de Ratificacion del Convenio nimero 187 de la OIT, sobre el marco promocional
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187
de 4 de agosto de 2009)“.

"Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997,
de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevencion; el Real
Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de
octubre, reguladora de la subcontratacion en el sector de la construccion y el Real Decreto
1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones minimas de seguridad

y salud en obras de construccion (BOE 71 de 23 de marzo de 2010)."

"Reglamento (UE) n°276/2010 de la Comision, de 31 de marzo de 2010, por el que se
modifica el Reglamento (CE) n° 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al
registro, la evaluacion, la autorizacion y la restriccion de las sustancias y preparados quimicos
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para ldmparas y

liquidos encendedores de barbacoa y compuestos organoestannicos)."

"Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion a radiaciones opticas
artificiales (BOE 99 de 24 de abril de 2010)."

"Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995,
de 10 de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y
etiquetado de sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que
se aprueba el Reglamento sobre clasificacion, envasado y etiquetado de preparados
peligrosos (BOE 139 de 8 de junio de 2010)."

"Real Decreto 795/2010, de 16 de junio, por el que se regula la comercializacion y
manipulacion de gases fluorados y equipos basados en los mismos, asi como la certificacion
de los profesionales que los utilizan (BOE 154 de 25 de junio de 2010)."

"Real Decreto 1439/2010, de 5 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre
proteccion sanitaria contra radiaciones ionizantes, aprobado por Real Decreto 783/2001, de
6 de julio (BOE 279 de 18 de novimebre de 2010)."

“Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios basicos sobre
la organizacion de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de

prevencion.”
“Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos contaminados.”
“Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Publica.”

“Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el texto

refundido de la Ley de Contratos del Sector Publico.”

3.2 Condicions ambientals

Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripcié d’empreses amb risc per amiant (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985).

Ordre de 30 de juny de 1987, sobre registre de dades de control de 'ambient laboral i
vigilancia meédica en empreses amb risc d’amiant (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya de 10 de juliol de 1987).

“Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la contaminacion

del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)".

“Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con la exposicion a agentes biologicos durante el trabajo (BOE de 24 de
mayo de 1997)". Modificat per “Orden de 25 de marzo de 1998".

“Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la proteccion de los trabajadores contra los

riesgos relacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo (BOE de
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3.3

24 de mayo de 1997)". Modificat per “Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)"
| “Real Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)".

“Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones
sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de
marzo de 2002)". Modificat per “Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)".

“Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la proteccion de la salud y la seguridad de los
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmosferas explosivas en el lugar de
trabajo (BOE de 18 de junio de 2003).

“Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)".
Desenvolupada per “Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i “Real
Decreto 1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)".

“Proteccion de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante
el trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la proteccion de la salud y seguridad
de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion al ruido. (BOE 11 de
marzo de 2006)".

“Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificacion acUstica, objetivos de calidad y emisiones
acUsticas (BOE de 23 de octubre de 2007)".

“Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y proteccion de la atmosfera (BOE de
16 de noviembre de 2007)".

Incendis

“Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de
Instalaciones de Proteccion Contra Incendios (RIPCI) (BOE de 14 de diciembre de 1993)".
Complementat per “Orden de 16 de abril de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)" i “Orden de
27 de julio de 1999 (BOE de 5 de agosto de 1999)".

Decret 64/1995, de 7 de marg, pel qual s'estableixen mesures de prevencio d'incendis
forestals (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de marg¢ de 1995) i

3.4

desenvolupada per Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya
de 24 de Febrer de 2003).

“Real decreto 110/2008, de 1 de febrero, por el que se modifica el Real Decreto 312/2005 de
18 de marzo, por el que se aprueba la clasificacion de los productos de construccion y de los
elementos constructivos en funcion de sus propiedades de reaccion y de resistencia frente al
fuego. BOE nim. 37 de 12 de febrero”.

Instal-lacions electriques

“Reglamento de lineas aéreas de alta tension. R.D. 3151/1968 de 28 de noviembre (BOE
27de diciembre de 1968)". Rectificat: “BOE 8 de marzo de 1969". Es deroga amb efectes de
19 de setembre de 2010, per “R.D. 223/2008 (BOE 19 de marzo de 2008)".

“Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnoldgica NTE-IEE/1978,
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)".

Resolucié de 4 de novembre de 1988, per la qual s'estableix un certificat sobre compliment
de les distancies reglamentaries d'obres i construccions a linies electriques (DOGC Diari
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988).

“Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre
de 1997)". Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)".

Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenament per a la proteccio del
medi nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001).

“Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones minimas para la proteccion de la

salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)".

Decret 329/2001, de 4 de desembre, pel qual s'aprova el Reglament del subministrament
eléctric (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 18 de desembre de 2001).

“Reglamento electrotécnico de baja tension. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de
septiembre de 2002)".
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“Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electronico para baja tension,
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”.

“Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por
el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en
lineas eléctricas de alta tension y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a
09 (BOE de 19 de marzo de 2008)".

“Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tension:
ITC-BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y

temporales de obras”.

3.5 Equips i maquinaria

“Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los
aparatos elevadores de propulsion hidraulica y las normas para la aprobacion de sus equipos
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)".

“Orden de 23 de mayo de 1977, por la que se aprueba el Reglamento de Aparatos Elevadores
para obras (BOE de 14 de junio de 1977". Modificada per “Orden de 7 de marzo de 1981
(BOE de 14 de marzo de 1981)". Es deroga amb efectes de 29 de desembre de 2009, per
“Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Reglamento de recipientes a presion. R.D. 1244/1979 de 4 de abril (BOE de 29 de mayo de
1979)". Modificat per “R.D. 507/1982 (BOE de 12 de marzo de 1982)"i “R.D. 1504/1990 (BOE
de 28 de noviembre de 1990)".

‘Reglamento de aparatos de elevacion y su mantenimiento. R.D. 2291/1985 de 8 de
noviembre (BOE de 11 de diciembre de 1985)". Derogat parcialment per “R.D. 1314/1997
(BOE de 30 de septiembre de 1997)".

“Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos

elevadores y de manejo mecanico (BOE de 20 de mayo de 1988)".

“Real Decreto 1435/1992, de 27 de noviembre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva del Consejo 89/392/CEE, relativa a la aproximacion de las
legislaciones de los estados miembros sobre maquinas (BOE de 11 de diciembre de 1992)".
Modificat per “Real Decreto 56/1995 (BOE de 8 de febrero de 1995)". Es deroga amb efecte
de 29 de desembre de 2009, per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de octubre de 2008)".

“Resolucion de 3 abril de 1997, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad Industrial
por la que se autoriza la instalacion de ascensores sin cuarto de maquinas (BOE de 23 de
abril de 1997)".

“Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion (BOE de 23 de abril
de 1997)".

“Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
equipos de proteccion Individual. RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)".

“Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones minimas
de seguridad y salud para la utilizacion por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE
de 7 de agosto de 1997)". Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre
de 2004)".

“Real Decreto 1314/1997, de 1 de agosto, por el que se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo 95/16/CE, sobre ascensores (BOE de
30 de septiembre de 1997)". Complementat per “Real Decreto 1644/2008 (BOE de 11 de
octubre de 2008)".

“Resolucion de 10 de septiembre de 1998, de la Direccion General de Tecnologia y Seguridad
Industrial, por la que se autoriza la Instalacion de ascensores con maquinas en foso (BOE de
25 septiembre de 1998)".

“Real decreto 769/1999, de 7 de mayo, por el cual se dictan las disposiciones de aplicacion
de la Directiva del Parlamento Europeo y del Consejo, 97/23/CE, relativa a los equipos de
presion, y se modifica el Real decreto 1244/1979, de 4 de abril, que aprobé el Reglamento de
aparatos de presion (BOE de 31 de mayo de 1999)".
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“Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las
maquinas, por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalizacion y

homologacion de productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000)".

“Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto
1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones minimas de seguridad
y salud para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de
trabajos temporales en altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)".

“Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la proteccion de la salud y la
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la

exposicion a vibraciones mecénicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)".

“Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de
aplicacion de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio
de 2010 sobre equipos a presion transportables y por la que se derogan las Directivas
76/767/CEE, 84/525/CEE, 84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.”

Instruccions Técniques Complementaries:

“ITC — MIE - AP5 del Reglamento de Aparatos a Presion "Extintores de incendio” Orden de
31 de mayo de 1982 (BOE de 23 de junio de 1982)". Modificacio: “Orden de 26 de octubre
de 1983 (BOE de 7 de noviembre de 1983)", “Orden de 31 de mayo de 1985 (BOE de 20 de
junio de 1985)", “Orden de 15 de noviembre de 1989 (BOE de 28 de noviembre de 1989)” i
“Orden de 10 de marzo de 1998 (BOE de 28 de abril de 1998)".

“ITC - MIE - AEM1.: Ascensores electromecanicos. OM 23 de septiembre de 1987 (BOE 6
de octubre de 1987)". Modificacio: “Orden de 11 de octubre de 1988 (BOE 21 de octubre de
1988)". “Autorizacion de instalacion de ascensores con maquina en foso. Resolucion de 10
de septiembre de 1998 (BOE 25 de septiembre de 1998)". “Autorizacion de la instalacion de
ascensores sin cuarto de maquinas. Resolucion de 3 de abril de 1997 (BOE de 23 de abril de
1997)".

“ITC — MIE — AEM2: Grdas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de
2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC — MIE — AEM3: Carretas automotrices de manutencion. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE
9 de junio de 1989)".

“ITC - MIE — AEM4: Reglamento de aparatos de elevacion y manutencion, referentes a grias
moviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)".

“ITC - MIE - MSG1: Maquinas, elementos de maquinas o sistemas de proteccion utilizados.
OM. 8 de abril de 1991 (BOE 11 de abril de 1991)".

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalacion, manejo, mantenimiento, revisiones

e inspecciones de las plataformas elevadoras moviles de personal (PEMP)”.

3.6 Equips de protecci6 individual

“Comercializacion y libre circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual.
R.D. 1407/1992 de 20 de noviembre (BOE 28 de diciembre de 1992)". Modificat per “OM de
16 de mayo de 1994", per “R.D. 159/1995 de 3 de febrero (BOE 8 de marzo de 1995)” i per
la “Resolucion de 27 de mayo de 2002 (BOE 4 de julio de 2002)". Complementat per la
“Resolucion de 25 de abril de 1996 (BOE de 28 de mayo de 1996)", “Resolucién de 18 de
marzo de 1998 (BOE de 22 de abril de 1998)", “Resolucion de 29 de abril de 1999 (BOE de
29 de junio de 1999)", “Resolucion de 28 de julio de 2000 (BOE de 8 de septiembre de 2000)”
| “Resolucion de 7 de septiembre de 2001 (BOE de 27 de septiembre de 2001)".

“Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992,
de 20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercializacion vy libre
circulacion intracomunitaria de los equipos de proteccion individual (BOE de 8 de marzo de
1995) modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)".

“R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones minimas de seguridad y salud relativas

a la utilizacion por los trabajadores de equipos de proteccion individual”.

“Decision de la Comision, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicacion de las referencias
de la norma EN 143:2000, Equipos de proteccion respiratoria. Filtros contra particulas.
Requisitos, ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo

(equipos de proteccion individual) [notificada con el nimero C(2006) 777]".
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3.7 Senyalitzacio

e “Disposiciones minimas en materia de sefializacion de seguridad y salud en el trabajo. R.D.
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)".

e “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y

terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)".

e Normes sobre senyalitzacid d’obres en carreteres. “Instruccion 8.3. IC del MOPU”.

3.8 Diversos

e “Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas Instrucciones técnicas
complementarias, relativas a los capitulos IV, V, IX y X del Reglamento General de Normas
Basicas de Seguridad Minera (BOE de 11 de abril de 1986)". Modificada per “Orden de 29 de
abril de 1987 (BOE de 13 de mayo de 1987)" i “Orden de 29 de julio de 1994 (BOE de 16 de
agosto de 1994)".

e “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogacion y Homologacion de los explosivos,

productos explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)".

e “Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de explosivos
(BOE de 12 de marzo de 1998)". Modificat per “Real Decreto 277/2005 (BOE de 12 de marzo
de 2005)" i “Orden INT/3543/2007 (BOE nim. 292 de 6 de diciembre de 2007)".
Complementada per la “Resolucion de 24 de agosto de 2005 (BOE de 13 de septiembre de
2005)", “Orden PRE/252/2006 (BOE de 9 de febrero de 2006)", “Orden PRE/672/2006 (BOE
de 11 de marzo de 2006)” i “Orden PRE/174/2007 (BOE de 3 de febrero de 2007)".

e “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la
notificacion de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentacion y
tramitacion (BOE de 29 de diciembre de 1987)". Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE
de 21 de noviembre de 2002)".

e “Orden de 6 de mayo de 1988, por la que se modifica (i deroga) la Orden de 6 de octubre de

1986 sobre los requisitos y datos que deben reunir las comunicaciones de apertura previa o

reanudacion de actividades en los centros de trabajo, dictada en desarrollo del Real Decreto-
Ley 1/1986, de 14 de marzo (BOE de 16 de mayo de 1988)". Modificada per la “Orden de 29
de abril de 1999 (BOE de 25 de mayo de 1999)".

e “Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de
enfermedades profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios
para su notificacion y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per “Orden
TAS/1/2007 (BOE de 4 de enero de 2007)".

e “Resolucion de 1 de agosto de 2007, de la Direccion General de Trabajo, por la que se inscribe
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construccion (BOE
de 17 de agosto de 2007)".

e Convenis col-lectius.

e “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios
(BOE 268 de 6 de noviembre de 2009).”

e "Real Decreto 248/2010, de 5 de marzo, por el que se modifica el Reglamento de explosivos,
aprobados por Real Decreto 230/1998, de 16 de febrero, para adaptarlo a lo dispuesto en la
Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre acceso a las actividades de servicios y su
ejercicio (BOE 67 de 18 de marzo de 2010)."

4 CONDICIONS ECONOMIQUES

4.1 Criteris d’aplicacio

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d'octubre, manté per al sector de la construccio, la necessitat
d’estimar I'aplicacid de la Seguretat i Salut com un cost “afegit” a I'Estudi de Seguretat i Salut, i per
conseqtient, incorporat al Projecte.

El pressupost per a l'aplicacio i execuci6 de I'estudi de Seguretat i Salut, haura de quantificar el conjunt
de “despeses’ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracio unitaria d’elements,
amb referéncia al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides algades en
els casos d’elements o operacions de dificil previsio.
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Els amidaments, qualitats i valoracié recollides en el pressupost de I'Estudi de Seguretat i Salut podran
ser modificades o substituides per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat
i Salut, prévia justificacio teécnica degudament motivada, sempre que aix0 no suposi disminucié de
I'import total ni dels nivells de proteccié continguts en I'Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes,
el pressupost del E.S.S. haura d'anar incorporant al pressupost general de I'obra com un capitol més
del mateix.

La tendencia a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el
mateix cos legal quan el legislador indica que, no s'inclouran en el pressupost de I'Estudi de Seguretat
i Salut els costos exigits per la correcta execucid professional dels treballs, conforme a les normes
reglamentaries en vigor i els criteris técnics generalment admesos, emanats dels organismes
especialitzats. Aquest criteri es I'aplicat en el present E.S.S. en l'apartat relatiu a Medis Auxiliars
d'Utilitat Preventiva (MAUP).

4.2 Certificacio del pressupost del Pla de Seguretat i Salut

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de “Seguretat Integrada™ hauria d’estar inclos en les
partides del Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construccio, es precisa |'establiment
d'un criteri respecte a la certificacié de les partides contemplades en el pressupost del Pla de
Seguretat i Salut del Contractista per cada obra.

El pressupost de seguretat i salut s'abonara d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte
d'obra.

4.3 Penalitzacions per incompliment en materia de Seguretat i Salut

La reiteracio d’'incompliments en 'aplicacié dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut,
a criteri per unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direccio
d’Obra o Direcci6 Facultativa, per accio u omissio del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors
Autonoms contractats per ell, duran aparellats conseqientment per el Contractista, les segients
Penalitzacions:

1.- MOLT LLEU : 3% del Benefici Industrial de I'obra contractada

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de I'obra contractada

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

4.- MOLT GREU 75% del Benefici Industrial de I'obra contractada

5-  GRAVISSIM . Paralitzacio dels treballadors +100% del Benefici Industrial de
I'obra contractada + Pérdua d’homologacié com Contractista, per

la mateixa Propietat, durant 2 anys.

5 CONDICIONS TECNIQUES DELS MITJANS DE PROTECCIO |
SALUT

5.1 Equips de Proteccio Individual

Com a norma general, s’han de triar equips de proteccio individual comodes i operatius, per a evitar
els rebuigs al seu us per part dels treballadors. Com aix0 es justifica, que el pressupost contempli
qualitats que en cap moment poden ser rebaixades, doncs anira en contra d’aquest objectiu general.
Per I'exposat s'especifica com condicio expressa que: tots els “equips de proteccid individual”
utilitzables en aquesta obra, compliran les segtients condicions generals:

1° Tindran la marca "CE". Si no existis la marca "CE", al mercat, per a un determinat equip de
proteccio individual de tots els ressenyats i per a que aquesta autoria de Seguretat i Salut
autoritzi el seu Us sera necessari:

A. Que estiguin homologats "MT".

B. Que estigui en possessié d’'una homologacio equivalent de qualsevol dels Estats
Membres de la Uni6 Europea.

C. Si no hagués la homologacié descrita al punt anterior, seran admeses les
homologacions equivalents dels Estats Units de Nord América.

De no complir-se en cadena, cap dels suposats expressats, s’ha d’entendre que
aquest equip de proteccié individual esta expressament prohibit per al seu Us a
aquesta obra.

2° Els equips de proteccid individual, tenen autoritzat el seu Us durant el seu periode de vigéncia.
Arribant a la data de caducitat, es constituira un apilament ordenat, que sera revisat per la
Direccid Facultativa de Seguretat, per a que autoritzi la seva eliminacio de I'obra.
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3° Tot equip de proteccio individual en Us que estigui deteriorat o trencat, sera reemplagat
d'immediat, restant constancia en l'oficina d'obra del motiu del canvi i el nom de I'empresa i
de la persona que rep el nou equip de proteccio individual, per a donar la maxima serietat
possible a la utilitzacié d’aquestes proteccions.

Tanmateix, s'investigaran els abandons d'aquests equips de proteccio, per a raonar amb el
usuaris i fer-los veure la importancia que realment tenen per a ells.

40 Els equips de proteccié individual, amb les condicions expressades, han estat valorats segons
les formules de calcul de consums d’equips de proteccié individual, en coheréncia amb les
manegats pel grup d’'empreses SEOPAN., subministrats en al Manual per a Estudis i Plans
de Seguretat i Salut Construccié del INSHT.; per consegiient, s'entenen valorades totes les
utilitzables pel personal i comandaments del contractista principal, subcontractistes i
autonoms si els hagués.

50 Si el Contractista adjudicatari varia la previsio de treballadors calculada a la memoria d’aquest
Estudi de Seguretat i Salut, resta obligat a presentar al seu Pla de Seguretat i Salut els calculs
realitzats. Aquesta presentacio tindra un aspecte clar i semblant al que es subministra a la
memoria esmentada.

1. Condicions especifiques de cada equip

A continuacio s'especifiquen els equips de proteccio individual que es preveu que s’han d'utilitzar a
I'obra, junt amb les normes que s’han d'aplicar per a la seva utilitzacio.

Botes de PVC impermeables

Unitat de parell de botes de seguretat, fabricades en PVC., 0 goma, de mitja canya. Comercialitzades
en varies talles; amb talé i empenya reforcat. Folrada en loneta de coté resistent, amb plantilla contra
el suor. Sola dentada contra els lliscaments. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Sera obligacio d’Us per a tots aquells treballadors que hagin de caminar o estar sobre sols enfangats,
mullats o inundats. També s'utilitzaran per idéntiques circumstancies, en dies plujosos.

L’ambit d'obligacio del seu Us és en tota I'extensio de I'obra, especialment amb sol mullat, a les fases
de moviment de terres, fabricacio i execucio de pastes hidrauliques: morters, formigons, etc.

Els que estan obligats a la utilitzacié de botes de PVC. impermeables son els maquinistes de
moviment de terres, durant les fases enfangades o embassades, per a accedir o sortir de la maquina,
peons especialistes d’excavacio, peons empleats en la fabricacio de pastes i morters, peonatge solt
d’'ajuda que hagin de realitzar el seu treball en 'ambient descrit, personal directiu, comandaments
intermitjos, Direccid Facultativa i persones de visita, si han de caminar per terrenys enfangats,
superficies embassades o inundades.

Botes de sequretat de "PVC", de mitja canya, amb plantilla contra els objectes punxants i

puntera reforcada

Unitat de botes de seguretat. Comercialitzades en varies talles. Fabricades en clorur de polivinil o
goma; de mitja canya, amb talé i empenya reforcats. Forrada en loneta resistent. Dotada de puntera i
plantilla metal-liques embutides en el "PVC"., i amb plantilla contra la suor. Amb sola dentada contra
els lliscaments. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Sera obligacié d'0s per a la realitzacié de qualsevol treball amb I'existéncia del risc de trepitjades
sobre objecte punxants o tallants en ambients humits, embassats o0 amb formigons frescos.

L'ambit d'obligacié d'Us és tota la superficie de I'obra en fase de formigonat d'estructura i en temps
plujos, en tots els treballs que impliquin caminar sobre fangs.

Els que especificament estan obligats a la utilitzacié de les botes de seguretat de PVC, o goma de
mitja canya son els peons especialistes de formigonat, oficials, ajudants i peons que realitzin treballs
en formigonat, oficials ajudants i peons que realitzin treballs de curat de formigo, tot el personal,
encarregat, capatassos, personal d’'amidaments, Direccié Facultativa i visites, que controlen “in situ”
els treballs de formigonat o hagin de caminar sobre terrenys enfangats

Casc de sequretat classe "N"

Unitat de casc de seguretat, classe "N", amb armneés d'adaptacio de recolzament sobre el crani amb
cintes téxtils d’'amortiment i contra la suor de la front frontal. Amb marca CE, segons normes E.P.I.

Sera obligacié d'Us per a tots.

El casc s’ha convertit en simbol de la seguretat a les obres de construccié. Pero aixo no significa que
sigui obligatori el seu Us, de forma generalitzada, en tot tipus d’obres i en tots els talls.

Donat que es tracta d’'un equip pensat i dissenyat per a protegir el cap davant possibles cops per
objectius mobils o immobils, sera obligat el seu Us en tota I'obra i en totes les obres.

Estan obligats a la utilitzacio tot el personal en general contractat per 'Empresa Principal, pels
subcontractistes i els autonoms si els hagués, tot el personal d'oficines sense exclusid, quan
accedeixin als llocs de treballs, jefatura d'Obra i cadena de comandament de totes les empreses
participants, Direcci6 Facultativa, representants i visitants convidats per la Propietat, qualsevol visita
d'inspecci6 d’'un organisme oficial o de representants de cases comercials per a la venda d'articles.
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Armilla reflectant

Unitat d’armilla reflectant per a ser vist en llocs amb escassa il-luminacio, format per: peto i esquena.
Fabricat en teixits sintétics reflectants o captadioptics amb colors: blanc, groc o ataronjat. Ajustable a
la cintura mitjangant unes cintes "Velkro".

Sera obligacid d'Us exclusivament per a la realitzacio de treballs en llocs amb escassa il-luminacio.

Ambit d’obligacié d'Gs en tota I'obra quan sigui necessari realitzar un treball amb escassa il-luminacio,
al que per falta de visio clara, existeixin riscos d’atropellament per maquines o vehicles.

Estan obligats a la utilitzacié de I'armilla reflectant els senyalistes, ajudants i peons que hagin de
realitzar un treball en llocs que sigui recomanable la seva senyalitzacio personal per a evitar accidents.

Faixa de proteccid contra les vibracions

Unitat de faixa elastica contra les vibracions de proteccié de cintura i vertebres lumbars. Fabricada en
diverses talles, per a proteccio contra moviments vibratoris o oscil-latoris. Confeccionada amb material
elastic sintétic i lleuger; ajustable mitjancant tanques “velkro”. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Sera obligacié d'ds en la realitzacid de treballs amb o sobre maquines que transmetin al cos
vibracions, segons el contingut de la analisi de riscos de la memoria.

L’ambit d’obligacié de la seva utilitzacié sera tota I'obra.

Estan obligats a la utilitzacié de faixa de protecci6 contra les vibracions els peons especialistes que
maneguin martells neumatics, conductors de les maquines per al moviment de terres, conductors dels
motovolquets autopropulsats (dumpers).

Ulleres de sequretat contra la pols i els impactes

Unitat d’ulleres de seguretat antiimpactes als ulls. Fabricades amb muntura de vinil, pantalla exterior
de policarbonat, pantalla interior contra xocs i cambra d'aire entre les dues pantalles. Model
panoramic, ajustable al cap mitjancant bandes elastiques téxtils contra les al-lérgies. Amb marca CE.,
segons normes E.P.I.

Sera obligacio d'Us en la realitzacio de tots els treballs amb riscos de projeccio o arrancada de
particules, ressenyats dins de la analisi de riscos de la memoria.

L’ambit d’obligacid de la seva utilitzacié abracara qualsevol punt de I'obra en el que es treballi produint
0 arrencant particules.

Estan obligats a I'ls d'ulleres de seguretat contra el pols i els impactes els peons i peons especialistes,
que maneguin serres circulars en via seca, fregadores, foradadors, pistola fixa claus, lijadores i
pistoles clava claus, aixi com els que maneguen martells neumatics, i en general, tot treballador que

ajudici de I"Encarregat de Seguretat" o del "Coordinador de Seguretat i Salut", estigui subjecte al risc
de rebre particules projectades als ulls.

Guants de cuir flor i loneta

Unitat de parell de guants fabricats en cuir flor a la part anterior de palma i dits de la ma, dors de
loneta de cotd, comercialitzats en diferents talles. Ajustables al canell de les mans mitjancant bandes
extensibles ocultes. Amb marca CE., segons normes E.P.I.

Sera obligacio d'Us en tots els treballs de manejament d’eines manuals: pics, pales, en tots els treballs
de manejament i manipulacié de materials, manejament de sogues o cordes de control segur de
carregues en suspensio a ganxo i en tots els treballs assimilables per analogia als esmentats.

L’ambit d’obligacio de la seva utilitzacio s'estén en tot el recinte de I'obra.

Estan obligat a la utilitzacio dels guants de cuir flor i loneta els peons en general, peons especialistes
de muntatge d’encofrats, oficials encofradors, ferrallistes i personal assimilable per analogia de riscos
a les mans als esmentats.

Mascara de paper filtrant contra la pols

Unitat de mascara simple, fabricada en paper filtro antipols, per retencié mecanica simple. Dotada de
bandes elastiques de subjecci6 al cap i adaptador d’alumini protegir per a la cara. Amb marca CE.,
segons normes E.P.I.

Sera obligacié d's en qualsevol treball amb produccié de pols o realitzat en llocs amb concentracio
de pols.

L'ambit d’obligaci6 d'Us és tot el recinte de I'obra en el que existeixin atmosferes saturades de pols.

Estan obligats a la utilitzacié de mascara de paper filtrant contra la pols els oficials, ajudants i peons
que maneguin alguna de les seguents eines: fregadora, serra circular per a totxo en via seca, martell
neumatic, direccié d'obra, comandaments i visites si penetren en atmosferes amb pols.

Canelleres de proteccio contra les vibracions

Unitat de parell de canelleres elastiques de proteccid contra les vibracions. Fabricades en material
sintetic elastic antial-lergic, ajustable mitjancant tires "Velkro". Amb marca CE, segons normes E.P.I.

Sera obligacio del seu Us en els llocs en els que se maneguen eines 0 maquines eina, amb produccio
i vibracions transmeses a l'usuari.

L’ambit d’obligacio de la seva utilitzacio sera en tota I'obra.
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Estan obligats a la utilitzacié de canelleres de proteccio contra les vibracions, els oficials, ajudants i
peons que maneguen, vibradors, motovolquet autotransportat, (dimper), radial per a obertura de
frecs, martells neumatics i serres circulars per a fusta o totxo.

Sabates de sequretat fabricades en cuir, amb puntera reforcada i plantilla contra els objectes
punxants

Unitat de parell de sabates de seguretat contra riscos als peus. Fabricats en cuir. Comercialitzats en
diferents talles: amb el talo capitonat i dotats amb plantilla antiobjectes punxants i puntera metal-lica
ambdues aillades; amb sola dentada contra els lliscaments, resistent a I'abrasio. Amb marca CE,
segons normes E.P.I.

Sera obligacid d'Us per a tots els comandaments de I'obra i la resta de treballadors quan no hagin de
fer servir altre tipus de calgat especial.

L’ambit d’obligacié de la seva utilitzacié s'estendra en tota I'obra.

Estan obligats la utilitzacio se sabates de seguretat fabricat en cuir, amb puntera reforcada i plantilla
contra els objectes punxants els encarregats, capatassos, especialistes i peons (quan no hagin de fer
servir altre tipus de calcat especial), Direccio Facultativa, membres de propietat, aliens als membres
de la Direcci6 Facultativa, comandaments de les empreses participants, Cap d'Obra, Ajudants del
Cap d'Obra, Auxiliars tecnics de I'obra, visites d'inspeccié de qualsevol tipus.

5.2 Mitjans de proteccid col-lectiva
1. Condicions generals

A la memoria d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, s’han definit els mitjans de proteccié col-lectiva. El
Contractista adjudicatari €s el responsable de que a I'obra, compleixin tots ells, amb les segiients
condicions generals:

1° La proteccid col-lectiva d’aquesta obra, ha estat dissenyada al Planols de Seguretat i Salut.
El Pla de Seguretat i Salut els respectara fidedignament, excepte si existis una proposta
diferent previament aprovada.

2° Les possibles propostes alternatives que es presenten al Pla de Seguretat i Salut, requereixen
per a poder ser aprovades, justificacid raonada i una representacio tecnica de qualitat en
forma de planols d'execucio d’obra.

3° Les proteccions col-lectives d’aquesta obra, estaran en apilament disponible per a us
immediat, dos dies abans de la data decidida per al seu muntatge, segons el previst al Pla
d'execucio d'obra.

40
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10°

11°

Seran noves, a estrenar, si els seus components tenen caducitat d’Us reconeguda, o si aixi
s'especifica al seu apartat corresponent dins d'aquest “plec de condicions tecniques i
particulars de Seguretat i Salut”. Identic principi al descrit, s'aplicara als components de fusta.

Abans de ser necessari el seu Us, estaran en apilament real a I'obra amb les condicions
idonies d’emmagatzemament per a la seva bona conservacié. Seran examinades per la
Direccié Facultativa de Seguretat i Salut, per a comprovar si la seva qualitat es correspon
amb la definida en aquest Estudi de Seguretat i Salut 0 amb la del Pla de Seguretat i Salut
que arribi a aprovar-se.

Seran instal-lades previament a l'inici de qualsevol treball que requereixi el seu muntatge.
Resta prohibida la iniciaci6 d'un treball o activitat que requereixi proteccié col-lectiva, fins que
aquesta estigui muntada per complet en I'ambit del risc que neutralitza o elimina.

El Contractista adjudicatari, queda obligat a incloure i subministrar al seu “Pla d’execuci6
d'obra”, la data de muntatge, manteniment, canvi d’ubicacio i retirada de cadascuna de les
proteccions col-lectives que es contenen a aquest Estudi de Seguretat i Salut, seguint
'esquema del pla d'execucid dobra que subministrara inclos als documents técnics
esmentats.

Sera desmuntada d'immediat, tota proteccid col-lectiva en Us en la que S'apreciin
deterioraments amb minva efectiva de la seva qualitat real. Es substituira a continuacio el
component deteriorat i es tornara a muntar la proteccié col-lectiva una vegada resolt el
problema. Entre tant es realitza aquesta operacio, es suspendran els treballs protegits pel
tram deteriorat i S'aillara eficagment la zona per a evitar accidents. Aquestes operacions
restaran protegides mitjancant I'is d’equips de proteccié individual.

Durant la realitzacio de I'obra, pot ser necessari variar el mode o la disposicio de la instal-lacid
de la proteccio col-lectiva prevista al Pla de Seguretat i Salut aprovat. Si aixo ocorre, la nova
situacio sera definida als planols de seguretat i salut, per concretar exactament la nova
disposicio o forma de muntatge. Aquests Planols hauran de ser aprovats per la Direccio
Facultativa de Seguretat i Salut.

Les proteccions col-lectives projectades en aquest treball, estan destinades a la proteccid dels
riscos de tots els treballadors i visitants de I'obra; és a dir: treballadors de I'empresa principal,
els de les empreses subcontractistes, empreses col-laboradores, treballadors autonoms i
visites dels tecnics de direccio d'obra o de la Propietat, aixi com visites de les inspeccions
d’organismes oficials o de convidats per diverses causes.

El Contractista adjudicatari, en virtut de la legislacid vigent, esta obligat al muntatge,
manteniment en bon estat i retirada de la proteccié col-lectiva pels seus medis o mitjangant
subcontractacio, responent davant la Propietat de I'obra, segons les clausules penalitzadores
del contracte d'adjudicacio d'obra i del plec de condicions tecniques i particulars del projecte.
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12°  El muntatge i Us correcte de la proteccio col-lectiva definida en aquest Estudi de Seguretat i
Salut, és preferible a I'lis d’equips de proteccio individual per a defendre’s d'idéntic risc; en
consequéncia, no s'admetra el canvi d'Us de proteccio col-lectiva pel d’equips de protecci6
individual.

13° El Contractista adjudicatari, queda obligat a conservar en la posicid d'Us prevista i
muntada, les proteccions col-lectives que fallen per qualsevol causa, fins que es realitzi la
investigacié amb I'assistencia expressa de la Direccié Facultativa de Seguretat i Salut. En cas
de fallada per accident de persona o persones, es procedira segons les normes legals vigents,
avisant a més a mes sense demora, immediatament, despres d’ocorrer els fets, a la Direccid
Facultativa de Seguretat i Salut.

2. Instal-lacid i Us de les proteccions col-lectives

Dins l'apartat corresponent de cada proteccio col-lectiva, que s'inclouen als diversos apartats del text
segtient, s’especifiquen les condicions técniques d'instal-lacio i Us, junt amb la seva qualitat, definicié
tecnica de la unitat i les normes d'obligat compliment que s’han creat per a que siguin complides pels
treballadors que han de muntar-les, mantenir-les, canviar-les de posicié i retirar-les.

El Contractista adjudicatari, recollira obligatoriament al seu “Pla de Seguretat i Salut”, les condiciones
tecniques i demés especificacions esmentades a I'apartat anterior. Si el Pla de Seguretat i Salut
presenta alternatives a aquestes previsions, ho fara amb idéntica composicid i format, per a facilitar
la seva comprensié i en el seu cas, la seva aprovacio.

3. Proteccions col-lectives i normes d’instal-laci6

Detector mesurador tubular de gasos “Dragér” o similar

Sera d'Us obligatori sempre que existeixi sospites de I'existéncia de gasos toxics en l'obra o de falta
de la concentracio suficient d’oxigen al seu interior. Aixo s’haura de concretar al Pla de Seguretat que
presenti el Contractista adjudicatari quan entre les interferencies de I'obra (clavegueram, per ex.) o
per les caracteristiques del seu tracat, es sospiti de I'existéncia d'algun gas toxic o de la falta de
concentracié suficient d'oxigen en I'ambient de treball.

També hauran de realitzar-se deteccions prévies en el cas de que poguessin existir emanacions de
gasos inflamables o explosius (canalitzacio de gas natural), encara que I'actuacio sobre aquestes
interferencies haura de realitzar-se sempre sota la supervisid i el control de la companyia propietaria
de les mateixes.

El contractista adjudicatari de I'obra, contractara els serveis d'un tecnic especialista en amidament de
gasos amb els aparells calibrats oportuns, que amidara i dictaminara el compost quimic o gasos
resultants, valorant les seves concentracions i emetent l'informe corresponent en funcié de dits
resultats. Dit informe amb les recomanacions de prevencio especifica que redacti, sera presentat a la
Direccid Facultativa de Seguretat i Salut.

Extintors d’'incendis

Es disposara d’extintors contra incendis en tots els treballs en els que existeixi un risc evident
d’incendi. En concret, sempre que es realitzin operacions de soldadura, de qualsevol tipus; i sempre
que es realitzin treballs a les proximitats de conduccions de gas, encara que, en aquests casos, les
normes d'actuacié hauran d'estar marcades per la companyia subministradora o propietaria
corresponent.

Els extintors que s'instal-lin seran nous, a estrenar.

El tipus d'extintor que s'instal-li per a I'obra civil es decidira en funcio del tipus de combustible de que
es tracti a cada cas, encara que, en principi es recomana que siguin de pols polivalent de 12 kg de
carrega.

A linterior del node de potencia s'instal-lara un extintor fix, que, segons el Plec de Prescripcions
Tecniques del Projecte, sera de CO2, de 5 Kg de carrega.

A més a més, s'instal-laran extintors al segients llocs de I'obra, quan aquests existeixin:

e Vestuariilavabo del personal de I'obra (d'aigua polvoritzada).

Menjador del personal de I'obra (d’'aigua polvoritzada).

e Local de primers auxilis (d'aigua polvoritzada).

o Oficines de I'obra, d’'empresa principal o subcontractada (d’aigua polvoritzada o de CO2).
e Magatzems amb productes o materials inflamables (de pols o de CO2).

e Quadre general eléctric (de CO2).

e Quadres de maquines fixes d’obra (de CO2).

e Magatzems de material i tallers (segons el tipus de material).

e Apilaments especials amb risc d’incendi (segons el tipus de material).
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Els extintors seran revisats i retimbrats segons el manteniment oportd recomanat pel seu fabricant,
que haura de concertar el contractista principal de I'obra amb una empresa especialitzada.

Les Normes de seguretat per a la instal-lacié i Us dels extintors d’'incendis seran:

1° S'instal-laran sobre patilles de penjar o sobre carro, segons les necessitats d’extincié
previstos.

2° En qualsevol cas, sobre la vertical del lloc on es situi I'extintor i en tamany gran, s'instal-lara
un senyal normalitzat amb la paraula "EXTINTOR".

3° L'accés als extintors romandra lliure d'obstacles en tot moment.

40 En I'obra o locals corresponents, s'ensinistrara a un nimero suficient de persones per al seu
correcte Us, en cas d'incendi.

Interruptors diferencials de 30 mil-liampers

Els interruptors seran nous, a estrenar.

Seran interruptors diferencials de 30 mil-liampers comercialitzats, per a la xarxa d’enllumenat;
instal-lat al quadre general eléctric de I'obra, en combinacié amb la xarxa electrica general de presa
de terra de 'obra.

S'instal-laran al quadre general d’obra, de connexi6 per a il-luminacio eléctrica de I'obra i als punts
assenyalats al planol.

Es revisaran diariament, utilitzant per a aixo el botd de prova corresponent, procedint-se a la seva
substitucio immediata en cas d'avaria.

Diariament es comprovara que no han estat pontejats i, en cas afirmatiu, s'eliminara el pont i
s'investigara qui és el seu autor, amb la fi d’explicar-li el perillos de la seva accid i coneixer els motius
que el van portar a ella, amb la finalitat de corregir-los.

Interruptor diferencial de 300 mil-liampers, calibrat selectiu

Els interruptors seran nous, a estrenar.

Seran interruptors diferencials de 300 mil-liampers comercialitzats, per a la xarxa de forga;
especialment calibrat selectiu, ajustat per a entrar en funcionament abans que ho faci el del quadre
general eléctric de I'obra, amb el que esta en combinacid juntament amb la xarxa eléctrica general de
presa de terra de I'obra.

S'instal-laran en els quadres secundaris de connexio per a forga i en els punts assenyalats al planol.

Es revisaran diariament, utilitzant per a aixo el botd de prova corresponent, procedint-ne a la seva
substitucio immediata en cas d'avaria.

Diariament es comprovara que no han estat pontejats en cas afirmatiu, s'eliminara el pont i
s'investigara qui és el seu autor, amb la finalitat d’explicar-li el perillés de la seva accid i coneixer les
causes que el van portar a aixo, amb la finalitat de corregint-les.

Connexions eléctriques de seguretat

Totes les connexions electriques de seguretat s'efectuaran mitjancant connectors o empalmadors
estancs d'intemperie normalitzats. També s'acceptaran aquells empalmes directes o fils, per tal que
quedin protegits de forma totalment estanca, mitjancant I's de fundes termorretractils aillants o amb
cinta aillant d'auto fosa en una sola peca, per auto contacte.

Passarel-les de sequretat de fusta amb baranes de fusta per a rases

S’han dissenyat per a que serveixin de comunicacio entre dos punts separats per un obstacle que
s’ha de salvar.

S’han previst sensiblement horitzontals o per a ser inclinades en el seu cas, un maxim sobre
I'horitzontal de 30° Per a inclinacions superiors s'utilitzaran escales de seguretat de tipus
convencional a base de graons de petjada i contrapetjada.

El material a utilitzar sera nou, a estrenar.

S'utilitzaran, preferentment, passarel-les prefabricades, metal-liques, amb la garantia de resisténcia
del fabricant, sempre que no sigui possible altre tipus d’homologacio o certificacio.

En cas de construir-les "in situ", es compliran les segtients especificacions:

e Elmaterial a utilitzar és la fusta de pi.

e La fusta s'unira mitjangant clavad, previ encolat, amb “cola blanca”, per a garantir una millor
immobilitzacio.
e A cada extrem de recolzament del terreny, es muntara un ancoratge efectiu, mitjancant I'is

de rodons d’'acer corrugat, passant a través de la plataforma de la passarel-la i doblats sobre
la fusta, per a garantir la immobilitat. Els rodons doblats no produiran ressalts.

e Els ancoratges estaran formats per rodons d'acer corrugat amb un diametre de 8 mm, i una
longitud d'1,5 m, per a clavar al terreny. Uns dels seus extrems estara tallat en biaix per a

facilitar la seva clavada a cop de maga.
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e Les baranes estaran formades per peus drets per collat tipus fuster comercialitzats pintats
anticorrosiu, subjectes al costat dels taulons mitjancant l'accionament dels arbres

d’immobilitzacié. Passamans, format per tubs metal-lics comercialitzats.
e Barra intermitja, formada per tubs metal-lics comercialitzats.

e Tots els components estaran pintats a franges grogues i negres alternatives de senyalitzacio.

El Contractista establira, al seu Pla de Seguretat, un procediment per al manteniment permanent
d’aquesta proteccio.

5.3 Mitjans auxiliars, maquines i equips

Es prohibeix el muntatge dels medis auxiliars, maquines i equips, de forma parcial; és a dir, ometent
I'is d"algun o varis dels components amb els que es comercialitzen per a la seva funcio.

L’Us, muntatge i conservacid dels medis auxiliars, maquines i equips, es fara seguint estrictament les
condicions de muntatge i utilitzacio segura, contingudes al manual d'Us editar pel seu fabricant.

Tots els medis auxiliars, maquines i equips a utilitzar en aquesta obra, tindran incorporats el seus
propis dispositius de seguretat exigibles per aplicacio de la legislacio vigent. ES prohibeix
expressament la introduccio al recinte de I'obra, de medis auxiliars, maquines i equips que no
compleixin la condicio anterior.

Si el mercat dels medis auxiliars, maquines i equips, ofereix productes amb la marca "CE", el
Contractista adjudicatari, al moment d'efectuar 'estudi per a presentacié de l'oferta d’execucié de
I'obra, els ha de tenir presents i intentar incloure’ls, per que son per si mateixos, més segurs que els
que no la posseeixin.

5.4 Senyalitzacié de I'obra

1. Senyalitzacio de riscos en el treball

Aquesta senyalitzacié complira amb el contingut del Reial Decret 485 de 14 d'abril del 1997, que no
es reprodueix per economia documental. Desenvolupa els preceptes especifics sobre senyalitzacio
de riscos en el treball segons la Llei 31 de 8 de novembre del 1995 de Prevencio de Riscos Laborals.

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s'especifiquen: el tipus, model, tamany i material de
cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en I'obra. Aquests textos han de tenir-se per
transcrits a aquest plec de condicions tecniques i particulars, com normes d’obligat compliment.

Seran noves i amb la finalitat d’economitzar costos s'escullen i valoren els models adhesius en tres
tamanys comercialitzats: petit, mitja i gran.

Senyal de riscos al treball normalitzada segons el Reial Decret 485 del 1977 de 14 d'abril.

Con la finalitat de no augmentar innecessariament el text d'aquest Plec de Condicions de Seguretat i
Salut, s’han de tenir per transcrites en ell, les literatures dels amidaments referents a la senyalitzacio
de riscos en el treball. La seva reiteracio és innecessaria.

2. Normes per al muntatge dels senyals

1° Els senyals s'ubicaran segons el descrit als planols.

2° Al Pla de Seguretat que redacti el Contractista es preveura la mobilitat dels senyals, en
funcié de I'evolucio6 de I'obra.

3° Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanacio o informacio
que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada.

40 S'instal-laran als llocs i a les distancies que s'indiquen als planols especifics de
senyalitzacio.

50 Es mantindra permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que
garanteixi la seva eficacia.

3. Normes per als muntadors de la senyalitzacié d’obra

Es donaran instruccions concretes als muntadors dels senyals, per a que puguin realitzar el muntatge
amb absoluta eficacia. En cas de que aquesta operacié comporti riscos, se’ls dotara dels equips
necessaris per a evitar possibles accidents. Se'ls fara signar un rebut de recepcid, tant de les
instruccions com dels equips, que restara arxivat a disposicid de la Direccié Facultativa de Seguretat
i en el seu cas, de I'Autoritat Laboral.

4. Senyalitzacio vertical

Aquesta senyalitzacio complira amb el nou “Codi de la Circulacié” i amb el contingut de la “Norma de
carreteres 8.3-IC, senyalitzacid, balisament, defensa, neteja i acabament d'obres fixes fora de poblat”
promulgada pel “MOPU”, que no es reprodueixen per economia documental.
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Encara que la norma 8.3-IC esta prevista per a obres fora de poblat, a aquest Plec s'assumeix la
tipologia dels senyals recollides en ella per a les ores objecte del present Projecte.

A les “literatures” dels amidaments i pressupost, s’especificaran: el tipus, model, tamany | material de
cadascun dels senyals previstos per a ser utilitzats en I'obra. Aquests textos s’han de tenir per
transcrits a aquest plec de condicions tecniques i particulars com caracteristiques d'obligat
compliment.

5. Normes per al muntatge dels senyals

1° No s'instal-laran en els passeigs o voreres, doncs aixo constituiria un obstacle fix temporal
per a la circulacio.

2° Queda prohibit immobilitzar-les amb pedres apilades 0 amb materials solts, s'instal-laran
sobre els peus drets metal-lics i tripodes que els que son propis.

3° Els senyals romandran cobertes per elements opacs quan el risc, recomanacio o informacio
que anuncien sigui innecessari i no convingui per qualsevol causa la seva retirada.

40 S'instal-laran als llocs i a les distancies que s'indiquen als planols especifics de
senyalitzacio vial.

50 Es mantindra permanentment un tall de neteja i manteniment de senyals, que garanteixi
I'eficacia de la senyalitzacid vial instal-lada en aquesta obra.

6° En qualsevol cas i malgrat el previst als planols de senyalitzacio vial, es tindran en
compte els comentaris i possibles recomanacions que facin les autoritats municipals al llarg
de la realitzacio de l'obra.

5.5 Instal-lacions provisionals i arees auxiliars

1. Condicions generals

Aquests serveis resten resolts mitjancant la instal-laci6 de moduls metallics prefabricats
comercialitzats en xapa emparedada amb aillament termic i acUstic, muntats sobre soleres lleugeres
de formigd que garantiran la seva estabilitat i bon anivellament. Els planols i les “literatures” i contingut
dels amidaments, aclareixen les caracteristiques tecniques que han de reunir aquests moduls, la seva
ubicacio i instal-laci6. Es considera unitat d'obra de seguretat, la seva recepcio, instal-lacio,
manteniment, retirada i demolicio de la solera de cimentacio.

No obstant en aquesta obra no seran necessaries aquestes instal-lacions per a personal administratiu
i si per a l'apilament de materials, maquinaries i vestuaris. En el cas de ser necessaris estaran
disposats segons el detall dels planols d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.

2. Obra civil
e Cimentacid de formigd en massa de 150 Kg., de ciment "portland".

e Moduls metal-lics comercialitzats en xapa metal-lica aillant pintada contra la corrosio, en les
opcions de compra o de lloguer mensual. S’han previst en 'opcié de lloguer mensual, contenint
la distribuci6 i instal-lacions necessaries expressades al quadre informatiu. Dotats de la fusteria
metal-lica necessaria per a la seva ventilacid, amb cristalls simples a les finestres, que a I'hora,
estaran dotades amb fulls practicables de corredora sobre guies metal-liques, tancades mitjangant
tanques de pressid per mordassa simple.

e Fusteriaiportes de pas formades per cércols directes per a mampara i fulls de pas de fusta, sobre
quatre perns metal-lics. Els fulls de pas de les comunes i dutxes, seran de les de tipus esquingat
a 50 cm, sobre el paviment, amb tanca de maneta i mallerenga. Les portes d’accés tindran pany

a clau.

3. Instal-lacions

e Moduls dotats d'instal-lacié, de fontaneria per a aigua calenta i freda i desguassos, amb les
oportunes aixetes, claveguerons, desguassos, aparells sanitaris i dutxes, calculades al quadre

informatiu. Totes les conduccions seran previstes en "PVC".

e També disposen d'Instal-lacié Electrica que partint des del quadre de distribucid, dotat dels
interruptors magnetotérmics i diferencial de 30 mA; distribuida amb maniga contra la humitat,

dotada de fil de presa de terra. Es calcula un endoll per a cada dos lavabos.

4. Escomeses

Es realitzaran als punts disponibles més propers del lloc de treball, donat que compte amb aquests
serveis. Les condicions tecniques i economiques considerades en aquest Estudi de Seguretat i Salut,
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son les mateixes que les assenyalades per a I'is d’aquests serveis al Plec de Condicions Técniques
i Particulars del projecte de I'obra o del contracte d’adjudicacio.

El subministrament d’energia eléctrica al comengament de I'obra i abans de que es realitzi 'oportuna
escomesa eléctrica de I'obra, es realitzara mitjancant la posada en funcionament d’'un grup electrogen
generador trifasic, accionat per un motor de gasoil. Se’l considera un mitja auxiliar necessari per a
I'execucié de I'obra, conseqlientment no es valora al pressupost de seguretat. L'escomesa d'aigua
potable, es realitzara a la canonada de subministrament especial per a 'obra, que té idéntic tractament
economic que el descrit al punt anterior.

5.6 Manteniment posterior del construit

Les condicions técniques que han de complir les proteccions decidides per al manteniment posterior
del construit ja especificats a la memoria seran els mateixos que les descrites a les proteccions de
I'obra.

6 NORMES D’OBLIGAT COMPLIMENT PER A LA PREVENCIO
GENERAL DE RISCOS

6.1 Per oficis que intervenen
1. Ofici de paleta

Les condicions prévies que ha de reunir el tall son:

e Mantenir els buits existents al sol protegits en prevencid de caigudes.

e Els petits buits per a instal-lacions es destaparan per al seu aplomat, una vegada realitzada
aquesta operacio s'executara el tancament definitiu del buit, en prevencio de riscos per absencia

de proteccions.

e Els buits estaran constantment protegits, les proteccions deteriorades es repararan

immediatament o es substituiran per altres en bon estat.

On existeixi perill de caiguda d'alcada, instal-lar les senyalitzacions de “PERILL DE CAIGUDA
DES D'ALCADA" i " OBLIGATORI UTILITZAR CINTURO DE SEGURETAT", marcar als planols

la posicio6 dels senyals.

II-luminar convenientment totes les zones a les que s’hagi de treballar, si s’ha d'utilitzar portatils,

estaran alimentats a 24 volts en prevencio de risc electric.

Retirar les runes de les zones de treball diariament.

Els accessos a les zones de treball seran sempre segurs, prohibir els ponts d’un tauld.
Prohibir el balanceig de les carregues suspeses.

Hissar els materials ceramics sense treure els embolcalls amb els que es subministren de fabrica
(fleix, embolcall de PVC, etc.).

Hissar els materials solts apilats ordenadament a I'interior de plataformes emplintades.

Desmuntar les proteccions perimetrals Gnicament per a introduir els materials, reposant-les

immediatament despres de realitzada la descarrega.
Indicar les zones d’'apilament de materials.
Prohibir llencar enderrocs.

Els taulons es carregaran a I'espatlla de tal forma que al caminar I'extrem que va per davant es

trobi per sobre de l'alcada del casc de qui el transporta.

Usar mascares de respiracio als llocs en els que es pot produir pols ambiental.

2. Electricistes i instal-ladors
Al magatzem per a apilament de material eléctric s'ubicara al lloc senyalat als planols.

A la fase d’'obra d'obertura i tancament de frecs es tindra cura l'ordre i la neteja de I'obra, per a

evitar els riscos de trepitjades i ensopegades.

El muntatge d'aparells eléctrics (magnetotermics, disjuntors, etc.) sera executat sempre per

personal especialista, en prevencio dels riscos per muntatges incorrectes.
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La il-luminacio als talls no sera inferior als 100 lux, mesurats a 2 m del sol.

La il-luminacid mitjancant portatils s'efectuara utilitzant “portalampares estancs amb manec

aillant” i reixa de proteccio de la bombeta, alimentats a 24 volts.

Es prohibeix la connexié de cables als quadres de subministrament eléctric d'obra sense la

utilitzacio de les clavilles mascle - femella.

Les escales de ma a utilitzar, seran del tipus de “tisora”, dotades amb sabates antilliscants i
cadeneta limitadora d'obertura, per a evitar els riscos per treballs realitzats sobre superficies

insegures i estretes.

Es prohibeix la formacio de bastides utilitzant escales de ma a mode de cavallets, per a evitar

riscos per treballs sobre superficies insegures i estretes.

La realitzacio del cablejat, colgada i connexi6 de la instal-lacio eléctrica de I'escala, sobre escales
de ma (o bastides sobre cavallets), s'efectuara una vegada protegit el buit de la mateixa amb una

xarxa horitzontal de seguretat, per a eliminar el risc de caiguda des d'alcada.

La instal-laci6 electrica en (terrasses, tribunes, balcons, bolcades, etc, -voster defineix-), sobre
escales de ma (o bastides amb cavallets), s'efectuara un cop instal-lada una xarxa tensa de
seguretat entre les plantes “sostre” i la de recolzament a la que s’executen els treballs, per a

eliminar el risc de caiguda des d'al¢ada.

Es prohibeix en general a aquesta obra, la utilitzacid d’escales de ma o de bastides sobre
cavallets, en llocs amb risc de caiguda des d'alcada durant els treballs d’electricitat, si abans no

s’han instal-lat les proteccions de seguretat adequades.

L'eina a utilitzar pels electricistes instal-ladors, estara protegida amb material aillant normalitzat

contra els contactes amb 'energia eléctrica.

Les eines dels instal-ladors eléctrics que el seu aillament estigui deteriorat seran retirades |

substituides per altres en bon estat, de forma immediata.

Per a evitar la connexi6 accidental a la xarxa, de la instal-lacid eléctrica de I'edifici, I'Gltim cablejat
que s'executara sera el que va del quadre general al de la “companyia subministradora” guardant

en lloc segur els mecanismes necessaris per a la connexid, que seran els Ultims en instal-lar-se.

Les proves de funcionament de la instal-laci6 eléctrica seran anunciades a tot el personal de I'obra

abans de ser iniciades, per a evitar accidents.

Abans de fer entrar en carrega a la instal-lacio electrica, es fara una revisio en profunditat de les
connexions de mecanismes, proteccions i empalmes dels quadres generals eléctrics directes o

indirectes, d'acord amb el Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid.

6.2 Per activitats previstes

1. Abocament directe de formigons mitjancant canaleta
Abans d'iniciar el formigonat revisar el perfecte estat i estabilitat dels encofrats.

L'abocament del formigé es fara per tongades regulars evitant sobrecarregar puntals que puguin

deformar-se o rebentar I'encofrat.

Detenir el formigonat si es detecta algun fallo en I'encofrat.

La maniobra d'abocament la dirigira un capatas que evitara que es realitzin maniobres perilloses.
Instal-lar topalls final de recorregut per als camions formigonera.

Prohibir que els operaris es situin darrera el camié formigonera durant el retrocés.

2. Treballs en proximitat de linies electriques soterrades

Se treballara sempre sota el control d'algun tecnic de la companyia propietaria de la linia.
Si la linia esta soterrada es mantindra una distancia de seguretat de 0,50 m.

En cas de trobar una conduccio no prevista, prendre les segiients mesures:

Suspendre els treballs d’excavacid propers a la conduccio.
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Avisar a la companyia propietaria de la linia.

En tot cas, si aix0 no fos possible, sota control d’un técnic capacitat, actuar de la segiient manera:
Descobrir la conduccio sense deteriorar-la i amb molta precaucio.

Protegir la conduccid per a evitar deterioraments.

No desplacar els cables fora de la seva posicio, ni tocar, recolzar-se o passar sobre ells al verificar

la instal-lacio.

Si es detecta la linia deteriorada, com si es produeix un trencament pels treballs d’excavacio, es
paralitzaran els treballs, s'impedira I'accés de personal a la zona, s'intentara avisar a la companyia

propietaria i, si aixo no fos possible, s'avisara a les autoritats competents.

Si una maquina excavadora entra en contacte amb alguna part metal-lica de la maquina amb una

linia electrica en tensid, el conductor haura de romandre a la cabina fins que no existeixi perill.
3. Replens de terres en general

Quan una maquina de moviment de terres estigui treballant, no es permetra l'accés al terreny
compres en el seu radi de treball, si romandre estatica, es senyalara la seva zona de perillositat

actuant en el mateix sentit.

No s'abandonara la maquina sense haver deixat abans reposada al sol la cullera o la pala, aturat

el motor, treta la clau de contacte i posat el fre.

No es permetra el transport de persones sobre aquestes maquines.
Aniran equipades amb extintor.

No es procedira a reparacions sobre la maquina amb el motor en marxa.

Davant la presencia de conductors electrics sota tensid, s'impedira I'accés de la maquina a punts

on pogués entrar en contacte.

Diariament s'inspeccionara el motor, frens, direccio, xassis, sistema hidraulic, transmissions i

perns, llums i neumatics o cadenes, donant compte del seu estat al cap d’obra.

Les passarel-les i graons d'acces per a conduccié 0 manteniment romandran netes de greix, fang
i oli.
Es senyalitzara amb topalls de seguretat el lloc d’aproximacié maxim a la vora del tall de rasa o

de buidat per a les operacions de carrega o descarrega indirectament o per basculacio.

Expressament queda prohibit el transport de persones sobre els motovolquets autopropulsats
(DUMPER), amb excepcid del conductor. Se’ls instal-lara plaques limit de velocitat maxima (40
Km/h).

Queden prohibits els apilaments de terra i/o materials a la vora d’excavacions.

Totes les vores d’excavacio efectuats quedaran senyalitzats a un minim de 2 m del tall del terreny,

quedant prohibida I'estada o el pas de persones al tros de terreny intermig.

Els camins de circulaci6 interna es senyalitzaran amb claredat per a evitar cops o rascades,

posseiran el pendent maxim autoritzat pel fabricant per a la maquina que menor pendent admeti.

No es realitzaran ni amidaments ni replanteigs a les zones on estiguin treballant maquines, fins

que estiguin aturades.

Els dumpers hauran de ser conduits per una persona proveit del preceptiu carnet de conduir

classe B.
Es prohibeix sobrepassar les carregues maximes especificades de cada equip de transport.

Als dumpers es prohibeix les carregues que impedeixin la correcta visio del conductor i el remuntat
de pendents sota carrega s'efectuara sempre en marxa enrere, per a evitar pérdues d’equilibri o
bolcada.

Tota la maquinaria emprada haura d'estar en perfectes condicions d’Us. L'empresa es reserva el

dret d'admissio a I'obra en funcié de la posada al dia de la documentacio oficial del vehicle.

Als camions, les carregues es repartiran sobre la capsa amb suavitat, evitant descarregues

brusques que desnivellin I'horitzontalitat de la carrega.

Al transportar s'evitara que la carrega superi un pendent ideal en tot el contorn del 5%.
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Per a evitar la projeccio de particules, no emplenar la cullera a vessar ni fer moviments bruscos

ni treballs amb el vent en contra.

Els riscos d'incendi i explosid els tindrem en compte revisant periddicament els sistemes eléctrics

i davant la presencia de combustibles "NO FUMAR".

També analitzarem la preséncia de conduccions de gas, i procedirem al balisament i senyalitzacio

del seu tracat.

El manteniment periodic de motors i escapes i el mantenir la cabina tancada pal-liaran els efectes

del soroll.
En aquest sentit no s’arrossegaran culleres o fulles pels sol.
Procurarem emprar seients anatomics per a atenuar les vibracions.

El reg periodic i moderat de la zona de treball i el mantenir la cabina de conduccié tancada ens

evitara I'exposicio a la pols.

Per a evitar cremades, els canvis d'oli es faran sempre en fred i els hidraulics es buidaran abans

de manipular en ells.

No tocar les bateries sense la utilitzacié de guants per a evitar erosions. Amb liquids corrosius

s’hauran d'emprar ulleres i guants.

4. Conductor de camio
Sino ha manegat abans un vehicle de la mateixa marca i model, sol-licitar la instruccié adequada.

Abans de pujar a la cabina per a engegar, inspeccionar al voltant i per sota del vehicle, per si

hagués alguna anomalia.

Fer sonar el claxon immediatament abans d'iniciar la marxa.

Comprovar els frens despres d'un rentat o d’haver travessat zones amb aigua.
No circular per la vora d’excavacions 0 talussos.

No circular mai en punt mort.

Mai circular massa proxim al vehicle que el precedeixi.
Mai transportar passatgers fora de la cabina.

Baixar el basculant immediatament després d’efectuar la descarrega, evitant circular amb ell

aixecat.

S’ha d'inflar un neumatic, situar-se a un costat, fora de la possible trajectoria del cercol si sortis

projectat.
No realitzar revisions o reparacions amb el basculant aixecat sense haver-lo calcat previament.

Realitzar totes les operacions que I'afectin reflectides a la Norma de Manteniment.

5. Conductor de motovolquet

Utilitzar I'equip de proteccié personal que se l'assigni.

Comunicar al seu superior qualsevol anomalia que observi i anotar-la a la part de tall.
Circular a velocitat moderada, en funcié de la carrega transportada i de I'estat del pis.
Si'encesa és amb maneta, a I'efectuar aquell, donar 'estrebada cap a dalt.

Prohibit transportar persones.

Prohibit transportar carregues que puguin impedir la visibilitat.

Prohibit transportar carregues que sobresurtin de la capsa.

Per a descarregues a un nivell inferior, col-locar topalls a la vora i es baixara del vehicle, previ

frenat del mateix.

Mai fer operacions de manteniment, reparacio o neteja amb el motor en marxa.

6. Conductor de pales carregadores

Sino ha manegat mai una maquina de la mateixa marca i tipus, sol-licitar la instruccié necessaria.
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Abans d'iniciar el moviment de la maquina, cerciorar de que no hi ha ningu a les rodalies i de que

la barra de seguretat esta en posicié de marxa, travada amb el passador corresponent.
Revisar el funcionament de llums, frens i claxon, abans de comencar el seu torn.

Posara en coneixement del seu superior qualsevol anomalia observada en el funcionament de la

maquina i fer-lo constar al parte de treball.

Prohibit transportar passatgers.

Al desplacar la maquina, mirar sempre en el sentit de la marxa.

No carregar els vehicles de forma que el material pugui caure durant el transport.

No abaixar-se de la maquina sense deixar-la frenada i amb la cullera recolzada al terra.

Quan efectui operacions de reparacio, engreixat o repostatge, el motor de la maquina ha d'estar

aturat i la cullera recolzada al terra.

Quan obri el tap del radiador, eliminar la pressio interior com primera mesura i protegir-se de les

possibles cremades.

7. Recepci6 de maquinaria — mitjans auxiliars i muntatge

e Tantla maquinaria, com els demés mitjans auxiliars i muntatges emprats en I'obra hauran d’estar
en perfectes condicions d's. L'empresa es reservara el dret d’'admissié en I'obra en funcio de
I'estat de conservacié dels elements 0 en el seu cas de la posada al dia de la documentaci oficial
del vehicle.

e Lamaquinaria i equips que estiguin subjectes a revisions periodiques segons la normativa vigent,
hauran d'aportar les certificacions corresponents acreditant el seu estat abans de la seva entrada

en l'obra.

8. Muntatge de blindatges metal-lics per a rases i pous

Les normes d'execucio, des del punt de vista preventiu, les definira el contractista en funci6 del
sistema concret que vagi a utilitzar.

A més a més, seran d'aplicacio les normes generals corresponents a excavacio de rases i entibacions.

9. Instal-lacié de canonades

e Els tubs per a les conduccions s'apilaran en una superficie el més horitzontal possible sobre
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per varis peus drets que impedeixin que per

qualsevol causa els conductors llisquin o rodin.

e Com per a la seva col-locacidé s'empraran camions-grua haurem d'aplicar les recomanacions

corresponents al manejament de carregues suspeses per a evitar cops o atrapaments.

e En cas de ser imprescindible el manejament manual dels tubs es realitzara la manipulacio entre

varies persones.
e A mésamés es formara al personal sobre el métodes correctes de manipulacid de carregues.

e Elpersonal anira equipat amb casc, calcat de seguretat, guants, ...

10. Formigonat de ferms d’urbanitzacié i obra civil

Al planejar la seguretat d’'una obra d'aquest tipus es necessita considerar tres principis basics:
0 Proteccié maxima per als treballadors de I'obra.

0 Proteccié maxima per al public.
0 Inconvenients minims per al pablic.

Es fonamental el disposar d’una bona senyalitzacio de la zona en obres. Aquesta senyalitzacio ha de
ser cara i que no comporti confusio. Sera necessari senyalitzar tant el transit com els riscos interns
de I'obra, aixi com els possibles desviaments o limitacions per al transit habitual de vehicles i persones
que es pugui veure afectat.

El formigonat es realitzara mitjangant I'abocament directe amb canaleta, despres seran d'aplicacid
totes les mesures analitzades per a aquest proceés.
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També sera necessari combatre les possibles irritacions a la pell que pugui produir el formigonat
mitjancant una adequada proteccio (guants, botes, ...). Quan existeixi risc d’esquitxada s'empraran
ulleres.

11. Excavacio de terres a maquina en rases

¢ Interrompre immediatament el treball si es sospita la preséncia de gasos nocius o falta d'oxigen

en l'interior de I'excavacio.
e FEvitar treballar amb motors de combustio interna en l'interior de les excavacions.

e No col-locar a les vores materials 0 eines que puguin caure sobre les persones que estiguin
treballant en el seu fons. Situar les terres procedents de I'excavacio, com norma general, a partir

d'una distancia igual a la meitat de la seva profunditat.
e Seguir els procediments més adequats per a la col-locacié dels sistemes d’entibat i apuntalament.
¢ No efectuar operacions de sapa en un talis a menys que estigui ben entibat.
e Cap persona treballara sota masses que sobresurtin horitzontalment.

e Les parets de I'excavacid i, en el seu cas, I'entibacio, han d’examinar-se diariament, i sobre tot,
quan existeixi una interrupcio del treball de més d'un dia, s’executi una voladura, hagi hagut un
despreniment de terres, s’hagi produit danys en el talls o en I'entibacié per qualsevol causa, 0

despres d'intenses gelades o fortes pluges.

e Sis'empren maquines a I'excavacio, aquestes es situaran com a minim a 1 m de la seva vora. Si
una maquina es troba excavant una paret, s’hauran de regular previament les cotes de treball, de
manera que pugui arribar com a minim fins un metre per sota de la vora superior i sempre que

aquest hagi estat netejat i explanat.

e L'aigua produida per pluja, filtracions o altres causes ha de ser eixugada de la forma més
convenient i segura. Dotar als treballadors de I'equip personal de proteccié adequat per a aquests

circumstancies.

e |’accés i sortida d’'una rasa s’efectuara mitjancant una escala solida, ancorada a la vora superior
de la rasa i estara recolzada sobre una superficie solida de repartiment de carregues. L'escala

sobrepassara en 1 m, la vora de la rasa.
e Quan la profunditat de la rasa sigui igual o superior a 1,5 m, s'entibara.

e Quan la profunditat d'una rasa sigui igual o superior als 2 m es protegiran les vores de coronacio

mitjancant una barana reglamentaria situada a una distancia minima de 2 m de la vora.

e Siels treballs requereixen il-luminacio s'efectuara mitjancant torretes aillades amb presa de terra,
en les que es muntaran projectors d'intemperie. Si s'empren portatils, la seva alimentacio es

realitzara a 24 V i tindran carcassa protectora i manec protegits electricament.

L’excavacio en rases i trinxeres s'efectuara, tenint en compte que les mesures preventives, els
sistemes auxiliars emprats i els procediments de control hauran d’ajustar-se a les dimensions de la
rasa i al volum dels materials que es maneguin.

En cas de no utilitzar les entibacions d’excavacio en trinxeres o rases, s'utilitzara I'estudi geotécnic
disponible, o es realitzaran els assaigs precisos, dels terrenys que han de ser programats, executats
I interpretats per personal especialitzat que domini les técniques corresponents per a determinar
I'angle de lliscament intern dels terrenys. En terrenys coherents s’ha de procedir amb gran prudéncia
al fixar el valor de la cohesius, ja que varia amb el grau d’humitat del terreny, disminuint rapidament.
Si no s'efectua determinacio directa de les caracteristiques del terreny, es pot prendre els valors de
la segiient taula.

Caracteristiques empiriques dels terrenys

Pes especific | Angle de Illiscament

: TalUs admissible
Classe de terreny aparent intern

¥ (t/m3) ¢ (Graus) Vertical | Horitzontal

Terrenys naturals

Grava i sorra compacta 2,0 30° 0,58 1,0

Grava i sorra solta 1,7 30° 0,58 1,0
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Argila 2,1 20° 0,36 1,0
Replens

Terra vegetal 1,7 25° 0,47 1,0
Terraple 1,7 30° 0,58 1,0
Pedraple 18 40° 0,83 1,0

En aquesta taula, els talussos admissibles d’excavacio es donen en funcié de I'angle de lliscament
dels terrenys.

12. Entibacions de fusta

Amb taules horitzontals

Desenvolupar les entibacions per taules horitzontals en trams de 4 m, de longitud maxima, i a
cada tram disposar al menys de tres taulons verticals amb separacions recomanables d'1 a 1,2

m, dos als extrems i un al centre.

Els puntals amb que es recolzin els muntants, es col-locaran a distancies tals que no destorhin
I'execucio dels treballs a realitzar en l'interior de I'excavacio, sense que per a aixo deixin d'exercir

les funcions de contenci6 a que estan destinats.
Si els puntals a emprar no sén metal-lics, s'utilitzaran fustes rodones (rulls).

Situar els muntats a 0,30 - 0,50 m dels extrems de les taules horitzontals d’entibacié per al més

adequat repartiment de 'empenta de les parets de I'excavacio.

No posar mai una sola taula horitzontal, ja que la seva eficacia en solitari és practicament nul-la.

Amb taules verticals en terreny bo

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m, de longitud maxima i la
disposicio d'elles sera una junt a I'altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les parets de

lexcavacio. Es el que es coneix també per entibacio per enfundat.

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col-locaran a distancies tals
que no destorbin I'execucid dels treballs, sense que per a aixo deixin d'exercir les funcions de

contencid a que estan destinats.

Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.

Amb taules verticals en terreny dubtds o dolent

Desenvolupar les entibacions per taules verticals per trams de 4 m de longitud maxima i la
disposicio de les mateixes sera una junt a I'altre, de forma que quedin folrades la totalitat de les
parets de 'excavacio. Es el que es coneix també per entibacié per enfundat.

Els puntals amb que es recolzen els marcs o taules horitzontals es col-locaran a distancies tals
que no destorbin I'execucio dels treballs, sense que per aixo0 deixin d’exercir les funcions de

contencio a que estan destinats.

Per a les entibacions amb taules verticals utilitzar preferentment fustes rodones.

13. Demolicions per procediments neumatics

Abans del comengament de la demolicid s’han de localitzar les possibles instal-lacions o serveis

que poguessin veure’s afectats, procedint-se a la seva anul-lacio o desviacio.
Es tindra especial cura per a no afectar a altres estructures properes.

Durant els treballs es tindra especial atenci6 al manejament de la maquinaria (martells neumatics,

maces, ...). El personal haura d’estar convenientment instruit.
S'evacuaran les runes segons es vagi avancgant en la demolicio.

Es convenient anar regant sense arribar a formar bassa per a evitar la formacié de pols.
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S'empraran els EPI's adequats per a aquests treballs (mascares, calgat de seguretat, guants,

protectors auditius ...)

Sera necessari una analisi del metode correcte de demolicié dels diferents elements. Normalment

es seguira per a la demolicié I'ordre invers a 'emprat per a la construccio.

Es prestara gran atencio a les normes preventives especifiques dels equips que intervinguin en

aquesta activitat (compressores, martells, ...).

14. Demolicio de paviments

Es fonamental disposar d’una bona senyalitzaci6 de la zona en obres. Aquesta senyalitzacié ha
de ser clara i que no comporti confusi6. Sera necessari senyalitzar tant el transit com els riscos
interns de I'obra, aixi com les possibles desviacions o limitacions per al transit habitual de vehicles

| persones que es pugui veure afectat.

Seran d'aplicacié totes les normes corresponents a la maquinaria de moviment de terres. Dins la
maquinaria es tindra una especial atencié a les normes aplicables als espadons (serres de

paviment).

Sera convenient el reg freqlient de la zona de treball encara que sense arribar a formar fang, per

a evitar els ambients polvigens tan freqiients en aquest tipus d’operacions.

S'utilitzaran els EPI’s adequats als treballs (mascares, protectors auditius, calcat de seguretat,

).

15. Construccié d’arquetes

L'accés i sortida de I'arqueta s'efectuara mitjangant una escala solida, ancorada a la part superior

de I'excavacio i dotada de sabates antilliscants. L'escala sobresortira 1 m per I'excavacio.

Queden prohibits el apilaments en un cercle de 2 m (com norma general) al voltant de 'excavacio

de l'arqueta.

e Quan la profunditat de I'arqueta sigui superior a 1,3 m s'entibara el perimetre en prevencio
d'enfonsaments. Si la profunditat fos inferior a 1,3 m s'estudiara la possibilitat de disposar

entibacid en funci6 de les sol-licitacions existents a I'entorn de l'arqueta.

e Esdisposara una senyalitzacié de perill al voltant de I'arqueta. Si la seva profunditat fos superior

als 2 m es disposaria una barana solida de 90 cm d’'alcada, dotada de llistd intermig i socol.

e Durant la seva excavacio seran d'aplicacio totes les recomanacions relatives al moviment de

terres i la maquinaria que intervé en ell.

e Peralaseva construccié i depenent del tipus d’arqueta del que es tracti s'atendran a les mesures

preventives referents a:
0 Obra de Paleta (arquetes de fabrica de totxo).
o Treballs d’encofrat, ferrallat i formigonat (arquetes de formigo).

o Treballs amb prefabricats (arquetes prefabricades).

6.3 Pels mitjans auxiliars, maqguinaria i eines
1. Escales de ma de fusta o metal-liques
e Es prohibeix I'Gs d'escales de fusta.
e Estaran fermament lligades per la part superior a I'estructura a la que donen acceés.

e Sobrepassaran en 0,90 m. I'alcada a salvar. Aquesta cota es mesurara en vertical des del planol

del desembarcament, a I'extrem superior del travesser.

e S'instal-laran de tal forma que el seu recolzament inferior disti de la projeccid vertical del superior,

1/4 de la longitud del travesser entre recolzaments.
e Es prohibeix transportar pesos a ma iguals o superiors a 25 kg sobre escales de ma.

e No es recolzaran les escales de ma sobre llocs o objectes poc ferms, que puguin disminuir

I'estabilitat d’aquesta.

e Es prohibeix I'is de I'escala per part de dos 0 més persones al mateix temps.
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L'ascens o descens a través de l'escala de ma es fara frontalment, és a dir, mirant directament

cap als graons.
Es prohibeix I'is d’escales de tisora.

Mai s'arribaran a posar el peus als tres ultims graons, es substituira I'escala per altre de major

alcada.
S'utilitzaran muntades sempre sobre superficies horitzontals.
No s'afegiran suplements soldats a les escales metal-liques.

Estaran dotades al seu extrem inferior de sabates antilliscants de seguretat.

2. Foradador portatil
Seleccionar la broca correcta per al material que es vagi a foradar.

Si la broca és bastant llarga com per a travessar el material, haura de resguardar-se la part

posterior per a evitar possibles lesions directes o per fragments.

Utilitzar casc i ulleres de seguretat.

3. Retroexcavadora amb martell trencador (ruptura de paviments i lloses)
No treballar en pendents superiors al 50%.

Quan es circuli per pistes cobertes d'aigua, temptejar el terreny amb la cullera, per a evitar caure

en algun desnivell.
Circular amb precaucio i amb la cullera en posicid de trasllat.

La cabina disposara permanentment de cristalls irrompibles, per a protegir de la caiguda de

materials de la cullera.

4. Pistola grapadora

El personal encarregat de la pistola neumatica sera coneixedor del seu correcte manejament.

Es comprovara el perfecte estat de la pistola i que no pateixi mancanca de cap dels seus elements

constitutius.

Es collaran correctament els elements de connexi6 al circuit de pressio.
L'aparell es posara en pressié suaument.

Es comprovara que els controls funcionen correctament.

No s'intentara grapar peces entre si subjectant-les manualment.

No s'intentara disparar al limit de les peces.

Utilitzar cascos protectors auditius.

No s'abandonara I'eina connectada al circuit de pressio.

No permetre que el seu ajudant es situi cap el costat pel que s'expulsen els fragments de filferro

de subjeccid dels claus o grapes.
No es permetra que altre persona manipuli o utilitzi la maquina.

Les grapadores estaran dotades d’elements que obliguin a que s'abandoni I'aparell per a poder

realitzar la connexio al circuit de pressio. A més a més estaran dotades de palpador.

A més a més disposaran d’un desembussador rapid que permeti retirar sense riscos les grapes

obstruides.

5. Pistola fixa de claus

El treballador tindra al menys, 18 anys i coneixera perfectament I'is de I'aparell, aixi com les

mesures de seguretat a prendre.
Sera capa¢ de desmuntar i muntar 'eina per a la seva neteja.

De no explosionar la carrega durant I'is de la mateixa, es mantindra el cand recolzat contra la
superficie de treball en posicid de tir, rearmant I'eina i realitzant el tret. De fallar de nou, es
mantindra la mateixa en posicio de treball, almenys 20 segons i s'esperara 2 minuts abans de

treure la carrega.

PLEC ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
35



s e
el

L

-

¢%  Ajuntament de
. LaJonquera

PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL
AL RAMAL DE LA SORTIDA 2 DE L’AP-7 A LA JONQUERA

Una vegada es procedeixi a eliminar la carrega, es mantindra la pistola aliena de persones i

apuntant al sol.
Les carregues no s'extrauran amb utensili, sind que es seguiran les instruccions del fabricant.

Les carregues explosives es manipularan sempre amb precaucio, no essent transportades a les

butxaques ni emmagatzemades juntament amb fonts de calor.
L’eina es revisara, almenys, una vegada a I'any.
No s'usara en recintes on existeixin vapors inflamables o explosius.

Abans de carregar I'eina es comprovara que l'interior del portaclaus i I'allotjament de la carrega,

estiguin nets i no continguin cossos estranys.

La pistola es carregara just abans de disparar, de no usar-se es descarregara i es guardara al

seu estoig corresponent.
La maquina carregada no es dipositara en cap lloc.

S'haura de coneixer si existeixen canalitzacions ocultes o subterranies, al punt en que s’hagi

d'utilitzar la pistola.
Comprovar que a l'eix de tir de la pistola, darrera de la superficie de treball, no hi ha persones.
La pistola no s'usara sobre materials durs o trencadissos (marbre, granit, vidre, etc.).

S'usaran les mesures de seguretat reglamentaries per al seu Us.

6. Petites compactadores (pistons mecanics)

Abans de posar-la en funcionament assegurar-se de que estan muntades totes les tapes i

carcasses de proteccio.
Portar el pistd en direccio frontal, evitar desplacaments laterals.
Regar la zona a aplanar o usar mascares antipols.

Usar protectors auditius.

Usar calgat amb puntera reforcada.

L'operari que manegui el pisé coneixera perfectament la maquina i el seu manejament.
No deixar el piso a cap operari inexpert.

Utilitzar una faixa elastica per a evitar lumbalgia.

Les zones de compactacié quedaran tancades al pas mitjangant senyalitzacio.

7. Taules de serra circular per a tall de fusta

La subjeccid de la peca a tallar a la taula de recolzament no ha de realitzar-se mai manualment,

sind amb premses adequades que garanteixin en qualsevol circumstancia una solida fixacio.
El disc estara protegit amb una pantalla transparent que permeti observar el tall.

La pantalla ha de garantir la proteccié en repos del disc, durant el funcionament ha de deixar el

descobert Unicament la part del disc necessaria per al tall.
La pantalla tindra la robustes suficient per a evitar la projeccid de particules i fragments del disc.

L'organ d'accionament del disc sera de pulsacid continua, per a garantir que el disc no giri en buit

en la posicid de repos del mateix.

Usar ulleres protectores.

8. Martells neumatics

La maniga d’aire comprimit ha de situar-se de forma que ningl ensopegui amb ella, ni que pugui

ser danyada per vehicles que passin per sobre.
Abans de desarmar el martell s’ha de tallar l'aire.
No tallar I'aire doblant la maniga.

Mantenir el martell en bona cura i engreixat.

No apuntar mai amb el martell a un lloc on es trobi altra persona.
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Si el martell posseeix dispositiu de seguretat, posar-lo sempre que el martell no s'usi.
No recolzar tot el pes sobre el martell quan es treballi amb ell.
Assegurar la bona fixacio de I'eina d'atac al martell.

Manejar el martell agafat a l'algada de la cintura - pit. Si per la broca té major algada, utilitzar una

bastida.

No fer esfor¢ de palanca amb el martell en marxa.

9. Maquines eina en general: radials, cisalles, talladores i assimilables

Escollir la maquina i el disc d’acord amb el treball a realitzar.

Informar al treballador dels riscos que tenen la maquina i forma de prevenir-los.

Comprovar que el disc a utilitzar esta en bones condicions.

Emmagatzemar els discos en llocs ses, sense sofrir cops i seguint les instruccions del fabricant.
Utilitzar sempre la coberta protectora de la maquina.

No sobrepassar la velocitat de rotacio prevista i indicada a la mola.

Utilitzar un diametre de mola compatible amb la potencia i caracteristiques de la maquina.

No sotmetre el disc a sobreesforgos, laterals o de torsio, o per aplicacio d’'una pressio excessiva.

Si es treballa sobre peces petites o en equilibri inestable, assegurar la pegca de manera que no

sofreixi moviments imprevistos.

Aturar la maquina totalment abans de posar-la, millor si es disposa d’un suport especial per a

deixar-la.
No utilitzar la maquina en postures que obliguin a mantenir-la per sobre del nivell de les espatlles.
Situar 'empunyadura lateral en funcio del treball a realitzar, o utilitzar una empunyadura pont.

Si s'usen plats de polir, instal-lar a 'empunyadura lateral la corresponent proteccié per a la ma.

Per a treballs de precisid utilitzar suports de taula, que permetin fixar convenientment la peca |

graduar la profunditat i inclinacié del tall.

Utilitzar ulleres de protecci6 tancades.

10. Maquinaria per a moviment de terres (en general)

Els maquinistes seran competents i qualificats, i coneixeran perfectament les caracteristiques de

la maquina.

Abans de moure la maquina comprovar el bon funcionament dels controls, aixi com I'abséncia de

persones i obstacles a la zona de treball de la maquina.

La col-locaci6 de la maquina a I'obra sera determinada per I'encarregat o técnic responsable, no

pel maquinista.

Prohibir entrar a la cabina a altre persona que no sigui el maquinista, mentre s'esta treballant. No

es permet tampoc el transport de persones.

L'operador no podra, sota cap concepte, abandonar la maquina sense recolzar I'equip al terra,

aturar el motor i col-locar el fre, conservant la clau de contacte amb ell en tot moment.
No baixar de la cabina mentre 'embragatge general estigui engranat.

No abandonar la maquina carregada, amb el motor en marxa o0 amb la cullera pujada.
No emmagatzemar productes combustibles a la cabina.

Col-locar un equip extintor portatil i farmaciola de primers auxilis a la maquina en llocs de facil

accés. El maquinista estara degudament ensinistrat en el seu Us.
Comprovar els frens després d’haver rentat el vehicle, o d’haver passat per una zona embassada.

Fer les operacions de gir sense brusquedats i amb bona visibilitat, i, en el seu defecte, amb ajuda

d'altre operari, mitjangant senyals per a evitar cops a persones o0 Coses.

Quan existeixen linies eléctriques aéries a les proximitats de la zona de treball, prendre les

mesures oportunes, de forma que es mantingui en tot moment la distancia de seguretat minima.
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No realitzar tasques amb inclinacions laterals o en pendent si la cabina no disposa de portic de

seguretat.

Posar major cura als cantons superiors dels talussos, ja que el peso de la maquina i les vibracions
que transmet al terreny son causa d’enfonsaments. El perill disminueix aproximant-se en angle

recte a la vora del talus.

No tractar de fer ajustes o reparacions quan la maquina estigui en moviment o amb el motor

funcionant.

A les maquines hidrauliques mai alterar els valors de regulacio de pressié indicats, aixi com

tampoc els precintes de control.

Al finalitzar el servei i abans de deixar el vehicle, el conductor haura de: posar el fre de ma,

engranar una marxa curta i, en cas necessari, bloquejar les rodes mitjangant calces.

Sempre que existeixin interferencies als treballs entre maquines o vehicles, s'ordenaran i
controlaran mitjancant personal auxiliar degudament ensinistrat, que vigili i dirigeixi els seus

moviments.

Per a algunes maniobres és necessaria la col-laboracié d'altre persona que es col-locara a més

de 6 m. del vehicle en un lloc on no pugui ser atrapat.
Mai hi haura més d’'una persona senyalitzant els treballs.

Instal-lacié d’'un dispositiu (nivell) que indiqui en tot moment la inclinacié tant transversal com

longitudinal que el terreny produeix a la maquina.

Seient anatomic, per a disminuir les molt probables lesions d’esquena del conductor i el

cansament fisic innecessari.
Instal-laci6 d'agafadors i passarel-les que facilitin I'accés a la maquina.

Instal-lacio de botzina o llums que funcionin automaticament sempre que la maquina es desplaci

marxa enrere.

Blocatge de comandaments independents per a evitar la posada en marxa accidental d’elements

que no sigui necessaris per al treball que s’estigui realitzant.

Instal-lacio de cabina antibolcada. La cabina ideal és la que protegeix de la inhalacié de pols,

contra la sordesa produida pel soroll de la maquina i contra I'estres térmic o insolacio a I'estiu.

Si la maquina circula per carreteres, haura d'anar prevista dels senyals corresponents i complir

les normes que exigeix el Codi de Circulacid.

Tots els engranatges i demés parts mobils de la maquinaria han d'estar resguardats

adequadament.

Apropar-se només quan I'equip descansi al terra i la maquina estigui aturada.
Carregar els materials als camions pels costats o per la part posterior.

La cullera de I'excavadora mai passara per sobre de la cabina.

El conductor abandonara la cabina del camid i es situara fora de la zona de perillositat a menys

que la cabina estigui reforgada.

A la proximitat de linies electriques aeries de menys de 66.000 V. la distancia de la part més

sortint de la maquina a I'estesa sera com a minim de 3 mi5 m per a les de més de 66.000 V.
Si la linia esta soterrada es mantindra una distancia de seguretat de 0,50 m.
En cas de trobar una conducci6 no prevista, prendre les segiients mesures:

0 Suspendre els treballs d’excavacio propers a la conduccio.

o0 Descobrir la conduccid sense deteriorar-la i amb molta precaucio.

0 Protegir la conduccid per a evitar deterioraments.

En cas de trencar o aixafar una conduccio, s'interrompran immediatament els treballs i s'avisara

al propietari de la linia i a les autoritats competents. S’acordonara la zona si fos necessari.

A I entrar en contacte alguna part metal-lica de la maquina amb una linia electrica en tensio, el

conductor haura de romandre a la cabina fins que no existeixi perill.
Verificacions periodiques:

o Cada jornada de treball verificar:
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o

Nivell del diposit del fluid hidraulic.

o

Nivell d'oli al carter del motor.
o0 Control de I'estat d’embus dels filtres hidraulics.
0 Control de I'estat del filtre de l'aire.
o0 Estatipressio dels neumatics.
o Funcionament dels frens.
o \Verificar I'estat del circuit hidraulic periodicament.
Al final de la jornada procedir al rentat del vehicle, especialment als trens motors.

A la revisié general del vehicle i el seu manteniment, seguir les instruccions assenyalades pel

fabricant.

Els vehicles han de disposar de frens hidraulics amb doble circuit independent, tant per a I'eix

posterior com anterior i rodes amb dibuix en bones condicions.

11. Espadons (serres per a paviments. Lloses i capes de rodadura)
El personal que governi aquestes serres sera especialista en el seu manejament.

Abans de procedir al tall s'estudiaran les possibles interferencies amb que ens podem trobar.

Despres es procedira al replanteig exacte de la linia de seccié a executar.

Els espadons tindran tots els seus organs mobils protegits contra la carcassa dissenyada pel

fabricant.

Per a evitar el risc derivat de la pols i particules ambientals, els espadons efectuaran el tall en via

humida.

El manillar de governs, es folrara amb triple capa roscada a base de cinta aillant autoadhesiva,

per a evitar possibles contactes fortuits amb I'energia electrica.

El combustible s'abocara a l'interior del diposit del motor mitjancant un embut. A més a més es

prohibeix expressament fumar durant les operacions de carrega de combustible.

El manejament i emmagatzemament dels combustibles liquids es fara amb molta cura, col-locant

la senyalitzacio oportuna i els mitjans d’extincié adequats en cas d'incendi.

12. Dumper — motovolquet autotransportat

Baixar el vasculant immediatament despres d’efectuar la descarrega, pero si per causes de forca
major s’ha de circular amb la capsa aixecada, s'instal-lara un galib davant els obstacles d’algada

reduida, i amb un indicador optic al taules d'instruments.

Al vascular en abocadors, col-locar sempre uns topalls que limitin el recorregut marxa enrere. El

conductor comprovara, abans d'iniciar l'operacio, que el fre d’aparcament esta accionat.
Al circular pendent avall ha d’estar engranada una marxa, mai ha de fer-se en punt mort.

Si el vasculant ha de romandre aixecat algun temps, s'accionara el dispositiu de subjeccié o es

calcara, en previsié d'un descens intempestiu.

13. Compressor

Es situara als llocs senyalats per a aixo als planols. La seva situacié no s’ha de deixar a la
improvisacio.
El transport per arrossegament del compressor es fara a una distancia mai inferior a 2 m del costat

de coronaci6 de talls i talussos.

El compressor quedara en estacié amb la llanca d’arrossegament en posicié horitzontal i amb les

rodes subjectes mitjancant tacs antilliscants.

Els compressors seran silenciosos i les carcasses protectores del compressor estaran sempre

tancades durant el seu funcionament, per a disminuir la contaminacié acUstica de I'obra.

La zona a la que esta el compressor estara acordonada en un radi de 4 m., instal-lant-se senyals
d’'OBLIGATORI L'US DE PROTECTORS AUDITIUS", per a sobrepassar la linia de limitacio.

Els compressors no silenciosos s'ubicaran a una distancia minima, del tall de martells o vibradors,

no inferior a 15 m.
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Les operacions de carrega de combustible es faran amb el motor aturat.
Les manegues estaran sempre en perfectes condicions d'Us.

Els mecanismes de connexio o d'empalmada, estaran rebuts a les manegues mitjangant records

de pressio segons calcul.

Las manegues de pressio es mantindran elevades als creuaments sobre els camins de 'obra i

s'evitara el pas de manegues de pressio sobre runes de fabrica o roca.

14. Cami6 formigonera

La neteja de la cisterna i canaletes s'efectuara fora de I'obra en zones aptes per a la tasca, en
prevencio de riscos per la realitzacio de treballs en zones que s’hagi de garantir 'ordre i la neteja

de I'entorn.

La posada en estacio i els moviments del camié formigonera durant les operacions d’abocament,

seran dirigits per un senyalista, en prevencio dels riscos per maniobres incorrectes.

15. Cami6 amb grua
Els cables, politges i ranures on enrotllen els cables han d’estar perfectament engreixats.

Quan la maquina estigui realitzant desplacaments de translacio, el fre de rotacié haura d'estar

accionat.
Quan es treballi en pendent la traccié ha d’estar frenada.
Mai s'elevaran carregues superiors a les maximes.

S'ha de tenir en compte que el motor d’aquestes maquines te la poténcia suficient com per a

bolcar-les.

Per a hissar tots aquells elements que no tinguin un punt especialment projectat per a ser penjats,

s’hauran d'utilitzar eslingues amb varis punts de subjeccio, fixos 0 mobils.

Es prohibira romandre al radi d'accio de les grues.

Les maquines només han de ser utilitzades per personal especialitzat i designat per a tal funcid.

Tots aquells elements de les maquines que poden originar riscos d'atrapaments hauran de ser

degudament protegits, i mai es treballara sense estar aquestes proteccions col-locades.

Els treballs amb carregues importants es faran lentament i sense moviments bruscos que puguin

bolcar la maquina o danyar els cables.
El maquinista abans d'abandonar el seu lloc haura de realitzar les segiients operacions:
0 Accionar fre de rotacid i de traccio.
o Accionar el trinquet de seguretat del tambor de la ploma.
o Desembragatge del motor.
0 Totes les palanques es deixaran en punt mort.

El transport de carregues es fara sempre amb el tren de rodatge aturat, maniobrant Unicament

amb la ploma.

Per a dirigir carregues a un punt determinat es fara mitjancant cordes, mantenint-se sempre

I'operari a una distancia prudencial.

La revisio de les politges del cap de la ploma es fara tots els dies. Per a aixo es baixara la ploma

fins el sol subjectant-la amb cavallets.

La baixada lliure de culleres i de carregues es fara sempre usant el fre del tambor.

El cable sempre estara tens, del contrari s'enrotllara malament al tambor, deteriorant-lo.
Quan es baixi la ploma es col-locara paral-lela a I'eix de les orugues.

La cabina estara insonoritzada.

Quan la carrega estigui molt vertical s’ha de vigilar que un despreniment d’aquesta no la llenci

contra la cabina.
No es treballara a menys de 2 m d’un talus.

Els operaris que pugin als pals i a la ploma portaran cinturé de seguretat.
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e Durant les operacions de manteniment la maquina romandra aturada.

e Ales grues muntades sobre rodes s’ha de col-locar els gats i estabilitzadors abans de realitzar

qualsevol operacio, de forma que les rodes no toquin el terra.

e L'areade treball sempre estara senyalitzada i desembarassada.

16. Camio per al transport de materials
e Cap cami estara estacionat dins de la zona de perillositat.
e Carregar els materials als camions per les vores o per la part d'enrere.
e Lacullera de I'excavadora mai passara per sobre de la cabina.

e El conductor abandonara la cabina del camié i es situara fora de la zona de perillositat a menys

que la cabina estigui reforgada.

6.4 Per lainstal-lacié eléectrica provisional d’obra

1. Condicions que ha de reunir la instal-laci6

e Es contractara amb la companyia eléctrica el subministrament d’energia necessaria durant el

transcurs de 'obra.

e |’escomesa sera, Si és possible, aeria. Aquesta no sobrevolara zones de circulacio de vehicles ni

zones de moviment de la grua.
e Siés soterrada es protegira per a evitar trencaments per enfonsaments.

e S'instal-lara la capsa general de proteccio, estanca i protegida de la intempérie i de possibles

cops. Contindra els comptadors i fusibles tarats per a la poténcia contractada.

e Lalinia de derivacio individual anira des de la capsa general de proteccid fins el quadre general

d'obra, que també estara protegit la intemperie i de cops.

e Aquest quadre estara tancat sota clau i estara dotat de presa de terra.

Del quadre general partiran les linies de derivacio individual als quadres secundaris.

Es dotaran de preses i punts d’enllumenat a les casetes d'obra, tallers d’encofrat i ferrallat, posat

de formig0 i haura un quadre secundari a cada zona necessaria.

Les preses de corrent seran estanques.

2. Proteccid de linies electriques

Se tindra perfecte coneixement de la situacio de totes les linies electriques que travessen la zona

de treball.

Els operaris hauran d'estar informats del risc existent per la presencia de linies electriques i

coneixeran la manera de procedir en cas d’accident.

Una retirada de la linia ha de ser autoritzada per la companyia eléectrica propietaria de la linia, la

qual s'encarregara de portar-la a terme.

L'aillament dels conductors d’una linia ha de ser autoritzat per la companyia eléctrica propietaria

de la linia, la qual s’encarregara de portar-ho a terme.
Guardar les distancies de seguretat. En cap cas sera una distancia inferior a 6 m.

Dispositius de seguretat. Limiten els moviments de la maquinaria, no permetent que
s'acosti a la linia eléctrica. Utilitzats per a elements d'alcada que actuin immobilitzats sobre el

terreny (grua torre).
Resguards en torn a la linia.
o0 Seran panells de reixa, bastides de fusta o xarxes, etc.
o Estaran calculats per a hipotesi de vent i impacte.
o S'atirantaran per a impedir I'abatiment sobre la linia.
o Site parts metal-liques estaran posades a terra.
Col-locar obstacles a la zona de treball.

0 Impedeixen I'entrada de maquinaria a la zona de prohibicid.
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o Se dimensionaran d’acord amb les caracteristiques de la maquina de forma que no

puguin ser excedits inadvertidament.

Utilitzacid de grups generadors eléctrics.

e S'instal-laran de forma que resultin inaccessibles a persones o especialitzades ni autoritzades per

al seu manejament.

e Elllocs d'instal-lacié estara perfectament ventilat, per a evitar la formacié d’atmosferes toxiques

0 explosives.
e Elneutre ha d'estar posat a terra al seu origen, amb una resisténcia eléctrica no superior a 20.

e Lamassa del grup ha de connectar-se a terra per mitja d’'una presa eléctricament independent de

I'anterior, excepte que es disposi d'aillament de proteccio o reforgat.

e El grup alimentara un quadre general que a més a mes de l'aparellatge d’Us i proteccio de la

instal-lacié disposara.

e Sistema per a posada a terra general de les masses, d'instal-lacié electricament independent de

les anteriors.

e Sistema de proteccio diferencial de sensibilitat acord a la resistencia eléctrica de la posada a terra,

la sensibilitat minima sera de 300 mA.
e Alaposadaaterrageneral es connectaran les masses de la maquinaria eléctrica de la instal-lacio.

e Quan la potencia instal-lada ho aconselli, el quadre general alimentara a quadres parcials, que

compliran els requisits exigits al general.
e Tots els elements de control hauran de conservar-se en perfecte estat d's.

e Les operacions de manteniment, reparacid, etc., hauran de fer-se amb la maquina aturada i

Unicament per personal especialitzat.

6.5 Prevencio d’'incendis a I'obra

S'estableix com métode d'extincid d'incendis, I'is d’extintors complint la norma UNE 23.110, aplicant-
se per extensid, la norma NBE CP1-96.

Queda prohibida la realitzacié de fogueres, la utilitzacié de encenedors, realitzacié de soldadures i
assimilables en preséncia de materials inflamables, si abans no es disposa de I'extintor idoni per a
I'extincié del possible incendi.

Els treballs de soldadura requeriran I'expedicié prévia d'un permis de treballs per part de I'encarregat
del tall corresponent.

En aquest Estudi de Seguretat i Salut, es defineixen una série d’extintors aplicant les esmentades
normes. El seu lloc d'instal-lacié queda definit als planols. EI Contractista adjudicatari, respectara al
seu Pla de Seguretat i Salut el nivell de prevencio dissenyat, encara i la llibertat que se I'atorga per a
modificar-lo segons la conveniéncia dels seus propis: sistema de construccid i d'organitzacio.

[/ EL PLADE SEGURETAT | SALUT

El Pla de Seguretat i Salut sera compost pel Contractista adjudicatari, complint els seglients requisits;
si incompleix alguns d'ells, I'aprovacio del Pla de Seguretat i Salut no podra ser atorgada:

1° Complira les especificacions del R. D. 1627/1997, confeccionant-lo abans de la signatura de
I'acta de replanteig. Essent requisit indispensable, el que es pugui aprovar abans de procedir
a la signatura de l'esmentada acta, que recollira expressament el compliment de tal
circumstancia.

2° Respectara acuradament el contingut de tots els documents integrants d’aquest Estudi de
Seguretat i Salut, limitant-se a realitzar I'adaptacio a la tecnologia de construccio que s propia
del Contractista adjudicatari, analitzant i completant tot allo que cregui menester per a
aconseguir el compliment dels objectius continguts en aquest Estudi de Seguretat i Salut. A
més a més esta obligat a subministrar, els documents i definicions que en ell se I'exigeixen,
especialment el pla d’execuciéo d'obra, contenint de forma desglossada les partides de
seguretat i salut. Per a aix0, prendra com model de minims el pla d’execucio d'obra que
s'inclou en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

3° Respectara l'estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut.

40 Subministrara planols de qualitat tecnica, planols d’execucié d’obra amb els detalls oportuns
per a la seva millor comprensio.

50 Si s'inclouen croquis de tipus formatiu, descriptiu, etc, seran de qualitat técnica i tipografica
suficient i tindran la categoria de planols de seguretat.
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6° No podra ser substituit per cap altre tipus de document, que no s'ajusti a I'especificat als
apartats anteriors.

7° L’empresa del Contractista adjudicatari estara identificada a cada pagina i a cada planol del
Pla de Seguretat i Salut.

g° El nom de I'obra que preveu, apareixera a I'encapcalament de cada pagina i al caixeti
identificatiu de cada planol.

9o Es presentara enquadernat a tamany DIN A4, amb anelles, cargols, "cuquet de plastic" 0 amb
filferro continu.

10° Tots els seus documents: memoria, plec de condicions tecniques i particulars, amidaments i
pressupost, estaran segellat en la seva Ultima pagina amb el segell oficial del contractista
adjudicatari de I'obra. Els planols, tindran impreés el segell esmentat al seu caixeti identificatiu
o caratula.

7.1 Criteris de selecci6, formacio i funcions del personal de prevencio

1. Personal de prevencio

Encarregat de Sequretat i Salut

D'acord amb l'establert a la Llei 31/1995 de Prevenci6 de Riscos Laborals, aixi com al R.D. 39/1997,
pel que s'aprova el reglament dels Serveis de Prevencid, el Contractista adjudicatari deixara explicitat
al Pla de Seguretat i Salut com te organitzat el seu Servei de Prevencio, des del punt de vista
empresarial, i de que forma intervindra dit servei al control de la prevencio de I'obra.

Com minim es designara a una persona per a que, per delegacid de dit servei de prevencid, realitzi
les funcions d’Encarregat de Seguretat i Salut a I'obra.

S’ha de significar que aquesta figura de I"Encarregat de Seguretat i Salut" no té res a veure amb la
del “Coordinador de Seguretat i Salut durant I'execucio de I'obra” regulada al R.D. 1627/1997. Aquest
és un técnic designat pel Promotor o Propietat, i integrat en la Direccié Facultativa de I'obra, i I'anterior
és un representant del Contractista adjudicatari, amb un perfil i funcions que s'especifiquen mes avall.

A aquesta obra, amb la finalitat de poder controlar dia a dia i puntualment la prevencid i proteccio
decidides, és necessaria l'existencia d’'un Encarregat de Seguretat, que sera contractat pel
Contractista adjudicatari de I'obra, amb carrec al definit per a aixo, als amidaments i pressupost
d’'aquest Estudi de Seguretat i Salut.

Per a distingir aquesta figura que es projecta i abona a través de les oportunes certificacions al
Contractista adjudicatari, de I'existent als capitols els derogats de les Ordenances: de la Construccio
Vidre i Ceramica i en la General de Seguretat i Salut al Treball, aquest lloc de treball es denominara:
Encarregat de Seguretat.

Perfil del lloc de treball de I'Encarregat de Sequretat

Auxiliar Tecnic d'obra, amb capacitat d'entendre i transmetre els continguts del Pla de Seguretat |
Salut.

Amb capacitat de dirigir als treballadors de I'obra.

En condicions normals, 'Encarregat de Seguretat hauria de coincidir amb I'Encarregat general del
Contractista. Logicament, tal i com exigeix el Reglament dels Serveis de Prevencid, la persona
designada haura de tenir una formacio en prevencié de riscos, de nivell basic, com a minim.

Funcions de I'Encarregat de Sequretat

L’Autoria d'aquest Estudi de Seguretat i Salut, considera necessaria la presencia continua en I'obra
d’'un Encarregat de Seguretat que garanteixi amb la seva tasca quotidiana, els nivells de prevencio
plasmats d'aquest Estudi de Seguretat i Salut amb les segiients funcions tecniques, que es defineixen
al conjunt de riscos i prevencio detectats per a I'obra.

Les funcions que realitzara I'encarregat de Seguretat seran:
10 Seguira les instruccions de la Direcci6 Facultativa de Seguretat i Salut.

2° Informara puntualment de I'estat de la prevencié desenvolupada a la Direccié Facultativa de
Seguretat i Salut.

30 Controlara i dirigira, seguint les instruccions del pla que origini aquest Estudi de Seguretat i
Salut, el muntatge, manteniment i retirada de les proteccions col-lectives.

40 Dirigira i coordinara la quadrilla de seguretat i salut (si existeix).

50 Controlara les existencies i consums de la prevencié i protecci6 decidida al Pla de Seguretat
i Salut aprovat i lliurara als treballadors i visites els equips de proteccid individual.

6° Mesurara el nivell de seguretat de I'obra, complimentant les llistes de seguiment i control, que
lliurara a la jefatura d'obra per al seu coneixement i a la Direccié Facultativa de Seguretat i
Salut, per a que prengui les decisions oportunes.

7° Realitzara els amidaments de les certificacions de seguretat i salut, per a la jefatura d'obra.

8o S'incorporara com vocal, al Comite de Seguretat i Salut de I'obra (si aquest existeix), si els
treballadors de I'obra no posen inconvenients per a aixo i, en qualsevol cas, amb veu pero
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sense vot si els treballadors opinen que no ha de prendre part en les decisions d’aquest organ
de la prevenci6 de riscos.

Quadrilla de sequretat

Estara formada per un oficial i dos peons. El Contractista adjudicatari, queda obligat a la formacid
d’aquestes persones en les normes de seguretat que s'inclouen dins del pla que origini aquest estudi
de seguretat i Salut, per a garantir, dins del humanament possible, que realitzi el seu treball sense
accidents.

1. Formacio i informacié als treballadors

El Contractista adjudicatari esta legalment obligat a formar en el metode de treball correcte a tot el
personal al seu carrec; és a dir, en el metode de treball segur; de tal forma, que tots els treballadors
d’'aquesta obra, hauran de tenir coneixement dels riscos propis de la seva activitat laboral, aixi com
de les conductes a observar en determinades maniobres, de I'is correcte de les proteccions
col-lectives i del dels equips de protecci6 individual necessaris per a la seva proteccio.

Pel mateix motiu, haura d'exigir als subcontractistes que proporcionin als seus treballadors la formacié
i informaci6 necessaries, relacionades amb els treballs que van a desenvolupar a l'obra.

Independentment de la formacié que rebin de tipus convencional aquesta informacio especifica se'ls
donara per escrit, utilitzant els textos que per a aquesta finalitat s'incorporen a aquest plec de
condicions tecniques i particulars.

Per aquest motiu han de realitzar-se uns cursos de formacio per als treballadors, capaces de cobrir
els seguents objectius generals:

e Divulgar els continguts preventius d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, una vegada convertit

en Pla de Seguretat i Salut aprovat.
e Comprendre i acceptar la seva necessitat d'aplicacio.
e Crear entre els treballadors, un autentic ambient de prevencio de riscos laborals.

Tant al cas del contractista com dels subcontractistes, la formacid i informacio que hagin proporcionat
als treballadors haura de quedar certificada i arxivada per a la seva constancia i a efectes de
presentacio davant l'autoritat laboral competent.

Per 'exposa't, s'estableixen els seglients criteris, per a que siguin desenvolupats pel Pla de Seguretat
I Salut:

10

20

10

20

El Contractista adjudicatari subministrara al seu Pla de Seguretat i Salut, les dates en les que
s'impartiran els cursos de formacié en la prevencié de riscos laborals, respectant els criteris
que al respecte subministra aquest Estudi de Seguretat i Salut, als seus apartats de “normes
d’'obligat compliment".

El Pla de Seguretat recollira I'obligacié de comunicar a temps als treballadors, les normes
d'obligat compliment i I'obligacié de signar al marge de l'original de I'esmentat document,
d’oportd “rebut”. Amb aquesta acci6 es compleixen dos objectius importants: formar de forma
immediata i deixar constancia documental de que s’ha efectuat aquesta formacio.

Normes d’acceptacio de responsabilitats del personal de prevencio6

Les persones designades ho seran amb la seva expressa conformitat, una vegada conegudes
les responsabilitat i funcions que accepten i que en sintesi es resumeixen en aquesta frase:
“realitzar el seu treball el millor que puguin, amb la maxima precaucid i seguretat possibles,
contra els seus propis accidents”. Manquen de responsabilitats diferents a les de qualsevol
altre ciutada, que treballi a I'obra; és a dir, com tots els espanyols, tenen la mateixa obligacio
de complir amb la legislacié vigent. La resta d’apreciacions que es solen esgrimir per a no
voler acceptar aquest lloc de treball, son totalment subjectives i falses.

El Pla de Seguretat i Salut, recollira els segiients documents per a que siguin signats pels
respectius interessats. Aquests documents tenen per objecte revestir de I'autoritat necessaria
a les persones, que pel general no estiguin acostumades a donar recomanacions de
prevencio de riscos laborals 0 no I'han fet mai. Es subministra a continuacio per a aixo, un sol
document tipus, que el Contractista adjudicatari ha d’adaptar al seu pla, a les figures de:
Encarregat de Seguretat i Salut, quadrilla de seguretat i per al tecnic de seguretat en el seu
cas.

Mom del lloc de treball de prevencid:

Data:

Activitats que ha d"acomplir:

Mom de Finteressat:

Aquest lloc de treball, compte amb tot &l recolzament técnic, de la Direccid Facultativa de
Seguretat i Salut, juntament amb el de |a jefalura de Fobra.

Signatures: La Direccic Facultativa de Seguretat | Salut El cap d'obra. Accepto el
nomenament, interessat.

Segell del Constructor adjudicatar:
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3° Aquests documents, es signaran per triplicat. L'original quedara arxivat a I'oficina de I'obra.
La primera copia, es lliurara signada i segellada en original, a la Direccié Facultativa de
Seguretat i Salut; la tercera copia, es lliurara signada i segellada en original a l'interessat.

40 Les persones designades, si no la tenen, hauran de rebre una formacié en prevencié de riscos
laborals, que s'ajusti a les funcions que van a desenvolupar, segons l'establert al Reglament
dels Serveis de Prevencio.

7.2 Procediments per al control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut

1. Cronograma del Pla de Seguretat i Salut

El Contractista adjudicatari, subministrara al seu Pla de Seguretat i Salut, el cronograma de
compliment de les llistes de control del nivell de seguretat de I'obra. La forma de presentacio preferida,
és la d'un grafic coherent amb el que mostra el pla d’execuci6 de I'obra subministrat en aquest Estudi
de Seguretat i Salut.

2. Llista de control de seguiment del Pla

Amb la finalitat de respectar al maxim la llibertat empresarial i la seva propia organitzacid dels treballs,
s'admetran previ analisi d'operativitat, les llistes de control que composi o tingui en us comu el
Contractista adjudicatari. El contingut de les llistes de control sera coherent amb I'execucié material
de les proteccions i amb el lliurament i Us dels equips de proteccié individual.

Si el Contractista adjudicatari manca dels esmentats llistats o es veu impossibilitat per a composar-lo,
haura de comunicar-ho immediatament després de l'adjudicacié de I'obra, a aquesta autoria de
I'Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat de que el subministri els oportuns models per a la seva
confeccio i implantacio posterior en ella.

El Contractista adjudicatari, incloura al seu Pla de Seguretat i Salut, el model del “parte de lliurament
d’equips de protecci6 individual" que tingui per costum utilitzar a les seves obres. Si no ho posseeix
haura de composar-lo i presentar-lo i presentar-lo a I'aprovacio de la Direccié Facultativa de Seguretat
i Salut. Contindra com a minim les seglients dades:

Namero del parte.

Identificacié del Contractista principal.

Empresa afectada pel control, sigui principal, subcontractista o autonom.
Nom del treballador que rep els equips de proteccio individual.

Ofici o tasca que acompleix.

Categoria professional.

Llistat dels equips de proteccié individual que rep el treballador.
Signatura del treballador que rep I'equip de proteccié individual.

© © N o g Bk~ w DN

Signatura i segell de 'empresa principal.

Aquests partes estaran confeccionats per duplicat. L'original d'ells, quedara arxivat en poder de
I'Encarregat de Seguretat i Salut, la copia es lliurara a la Direccié Facultativa de Seguretat i Salut.

3. Manteniment, canvis de posicio, reparacio i substitucio de la proteccio col-lectiva i dels

equips de protecci6 individual

El Contractista adjudicatari proposara a la Direccié Facultativa de Seguretat i Salut, dins del seu Pla
de Seguretat i Salut, un “programa d’avaluaci¢” del grau de compliment del disposat al texte d’aquest
Plec de condiciones en matéria de prevencio de riscos laborals, capag de garantir 'existéncia de la
proteccio decidida al lloc i temps previstos, la seva eficacia preventiva real i el manteniment, reparacio
I substitucio, en el seu cas, de totes les proteccions que s’ha decidit utilitzar. Aquest programa
contindra com a minim:

1° La metodologia a seguir segons el propi sistema de construccid del Contractista adjudicatari.

2° La frequiéncia de les observacions o dels controls que va a realitzar.
3° Els itineraris per a les inspeccions plantejades.

40 El personal que preveu utilitzar en aquestes tasques.

50 L'informe analisi, de I'evolucio dels controls efectuats.

No obstant I'escrit a 'apartat anterior, es reitera el contingut dels apartats N° 1°i 2° de I'index d’aquest
Plec de Condicions Tecniques i Particulars de Seguretat i Salut.

PLEC ESTUDI DE SEGURETAT | SALUT
45



s e
el

-

L

L Ajuntament de

La Jonquera

PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL
AL RAMAL DE LA SORTIDA 2 DE L’AP-7 A LA JONQUERA

4. Autoritzaci6 d’ds de maquinaria d’eines

Esta demostrat per I'experiéncia, que molts dels accidents de les obres ocorren entre altres causes,
pel voluntarisme mal entes, la falta d’experiéncia o de formacié ocupacional i la impericia. Per a evitar
en el possible aquestes situacions, s'implanta en aquesta obra l'obligacié real d'estar autoritzat a
utilitzar una maquina o una determinada maquina eina.

El Contractista adjudicatari, resta obligat a composar segons el seu estil el seglient document, recollir-
lo al seu Pla de Seguretat i posar-lo en practica:

DOCUMENT D’AUTORITZACIO D’UTILITZACIO DE LES MAQUINES | EINES

Data:
Nom de l'interessat que queda autoritzat:

Se l'autoritza I'Gis de les seguients maquines per estar capacitat per a ell:
Llista de maquines que pot usar:

Signatures: L'interessat. El Cap d'obra.

Segell del constructor adjudicatari.

Aquests documents es signaran per triplicat. L'original quedara archivat a l'oficina de I'obra. La copia,
es lliurara signada i segellada en original a la Direccié Facultativa de Seguretat i Salut; la tercera
copia, es lliurara signada i segellada en original a I'interessat.

5. Accions a seguir en cas d’accident laboral

El Contractista adjudicatari creara el sistema de primers auxilis per a actuar a I'obra en cas de
necessitat. Aquest sistema, que vindra especificat al seu Pla de Seguretat i Salut, consistira, com a
minim en:

Designacié d'un equip de primers auxilis amb personal ensinistrat per a aixo.

Dotacié del material de farmaciola minim per a aquests primers auxilis. Aquesta dotacio

dependra de la capacitat d’actuacid del personal de primers auxilis.

Definicio del procediment per a la prestacid dels primers auxilis i per a I'evacuacié de

l'accidentat.

El Contractista adjudicatari resta obligat a recollir dins del seu Pla de Seguretat i Salut els seglients
principis de socors:

10

20

30

40

50

60

L'accidentat és el primer. Se l'atendra d'immediat amb la finalitat d'evitar 'agreujament o
progressio de les lesions.

En caso de caiguda des d'alcada o a diferent nivell i en el cas d’accident eléctric, es suposara
sempre, que pugui existir lesions greus, en conseqiéncia, s'extremaran les precaucions
d’atencié primaria en I'obra, aplicant les tecniques especials per a la immobilitzacié de
I'accidentat fins I'arribada de 'ambulancia i de reanimacié en el cas d'accident electric.

En cas de gravetat manifesta, s'evacuara al ferit en camella i ambulancia; s'evitaran en el
possible segons el bon criteri de les persones que atenguin primerament a l'accidentat, la
utilitzacié dels transports particulars, pel que impliquen de risc i incomoditat per a 'accidentat.

El Contractista adjudicatari comunicara, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, la
infraestructura sanitaria propia, mancomunada o contractada amb la que compte, per a
garantir 'atencio correcta als accidents i la seva més comoda i segura evacuacié d’aquesta
obra.

El Contractista adjudicatari comunicara, a través del Pla de Seguretat i Salut que composi, el
nom i direccio del centre assistencial més proper, previ per a l'assistencia sanitaria dels
accidentats, segons sigui la seva organitzacio.

El Contractista adjudicatari, queda obligat a instal-lar una serie de rétols amb caracters
visibles a 2 m, de distancia, en el que es subministri als treballadors i resta de persones
participants a I'obra, la informacio necessaria per a conéixer el centre assistencial, la seva
adreca, telefons de contacte, etc.; aquest retol contindra com minim les dades del quadre
segiient, amb una realitzaci6 material que queda a la lliure disposicié del Contractista
adjudicatari:
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COMUNICACIONS IMMEDIATES EN CAS D’ACCIDENT LABORAL.
El Contractista adjudicatari incloura, al seu Pla de Seguretat i Salut, la segtient obligacio de comunicacio
immediata dels accidents laborals:

EN CAS D’ACCIDENT ACUDIR A:

Nom del centre assistencial: Nom del dispensari més proper de la mitua
corresponent o del centre hospitalari concertat.

Direccio: Direccié de 'ambulatori de la matua corresponent o del

centre hospitalari concertat.

Accidents de tipus lleu.

A la Direcci6 Facultativa de Seguretat i Salut: de tots i cadascun d’ells, amb la finalitat d'investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.

A I'Autoritat Laboral: a les formes que estableix la legislacié vigent en matéria d’accidents laborals.

Teléfon d’ambulancies: Teléfon del servei d’'ambulancies.

Teléfon d’urgéncies: Telefon de la matua corresponent.

Accidents de tipus greu.

A la Direccio Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.

A I'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislacio vigent en materia d'accidents laborals..

Teléfon d’informacio6 hospitalaria:

7° El Contractista adjudicatari instal-lara el retol precedent de forma obligatoria als segtients llocs
de I'obra: acces a I'obra en si; a I'oficina d’'obra; al vestuari lavabo del personal,; al menjador
i en tamany full DIN A4, a l'interior de cada maleti farmaciola de primers auxilis. Aquesta
obligatorietat es considera una condicio fonamental per a aconseguir I'eficacia de I'assisténcia
sanitaria en cas d'accident laboral.

Amb referéncia a l'tinerari, el Contractista adjudicatari queda obligat a incloure al seu Pla de Seguretat
i Salut, un itinerari recomanat per a evacuar als possibles accidentats, amb la finalitat d’evitar errors
en situacions limit que poguessin agreujar les possibles lesions de I'accidentat.

El Contractista adjudicatari també queda obligat a realitzar les accions i comunicacions que es recullen
al quadre explicatiu informatiu segiient, que es consideren accions clau per a un millor analisi de la
prevencio decidida i la seva eficacia:

Accidents mortals.

Al jutjat de guardia: per a que pugui procedir-se a I'aixecament del cadaver i a les investigacions judicials.
A la Direccio Facultativa de Seguretat i Salut: de forma immediata, amb la finalitat d'investigar les seves
causes i adoptar les correccions oportunes.

A I'Autoritat Laboral: en les formes que estableix la legislacié vigent en matéria d’accidents laborals.

Amb la finalitat d'informar a I'obra de les seves obligacions administratives en cas d’accident laboral,
el Contractista adjudicatari queda obligat a recollir al seu Pla de Seguretat i Salut, una sincopa de les
actuacions administratives a les que esta legalment obligat.

Per ultim el Contractista tindra a I'obra i als llocs senyalats als planols, un maleti farmaciola de primers
auxilis, contenint tots els articles que s'especifiquen a continuacio:

Aigua oxigenada; alcohol de 96 graus; tintura d'iode; "mercurocrom” o "cristalmina”; amoniac; gasa
esteril; coto hidrofil esteril; esparadrap antial-lergic; torniquets antihemorragics; bossa per a aigua o
gel; guants esterilitzats; termometre clinic; aposits autoadhesius.

Aquesta dotacié es podra augmentar amb material més especific, sempre que existeixi en I'obra
personal capacitat per al seu Us i administracio.

Les "literatures” dels amidament si pressupost especifiquen les marques, qualitats i quantitats
necessaries, que han de tenir-se per incloses en aquest Plec de Condicions Tecniques i Particulars, i
que no es reprodueixen per economia documental.
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6. Llibre d’obres

Les ordres de seguretat i salut, les donara la Direcci6 Facultativa de Seguretat i Salut, mitjancant la
utilitzacié del “Llibre d'Ordres i Assisténcies” de I'obra. Les anotacions aixi exposades, tenen rang
d'ordres o comentaris necessaris d'execucio d’obra i en consequéncia hauran de ser respectades pel
Contractista adjudicatari de I'obra.

7. Llibre d’incidencies

Estara sempre a I'obra i el seu Us i control es realitzara en funcio de I'establert a l'article 13 del R.D.
1627/1997.

7.3 Avaluacio de decisi6 sobres les alternatives proposades pel Pla de
Seguretat i Salut

L'autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut, per a avaluar les alternatives proposades pel contractista
adjudicatari al seu Pla de Seguretat i Salut, utilitzara els segients criteris tecnics.

1. Respecte a la proteccid col-lectiva

e El muntatge, manteniment, canvis de posicio i retirada d’una proposta alternativa, no tindran

més riscos o de major entitat, que els que te la solucié d’un risc decidida a aquest treball.

e La proposta alternativa, no exigira fer un major nimero de maniobres que les exigides per la
que pretén substituir; es considera que: a major nimero de maniobres, major quantitat de

riscos.
e No pot ser substituida per equips de proteccié individual.
e No augmentara els costos economics previstos.
e No implicara un augment del termini d'execucio d’obra.
¢ No sera de qualitat inferior a la prevista en aquest Estudi de Seguretat i Salut.

e Les solucions previstes en aquest Estudi de Seguretat, que estiguin comercialitzades amb

garanties de bon funcionament, no podran ser substituides per altres de tipus artesanat,

(fabricades en taller o en l'obra), excepte que aquestes es justifiquin mitjangant un calcul

expres, la seva representacio en planols técnics i la signatura d’un técnic competent.

2. Respecte als equips de proteccié individual

e Les propostes alternatives no seran d'inferior qualitat a les previstes en aquest Estudi de

Seguretat.

e No augmentaran els costos economics previstos, excepte si s'efectua la presentacié d'una
completa justificacio tecnica, que raoni la necessitat d’'un augment de la qualitat decidida en

aquest estudi de seguretat.

3. Respecte a altres assumptes

El Pla de Seguretat i Salut, ha de contestar fidelment a tots les obligacions contingudes en aquest
Estudi de Seguretat i Salut.

El Pla de Seguretat i Salut, reproduira I'estructura d’aquest Estudi de Seguretat i Salut, amb la finalitat
d'abreujar en tot el possible, el temps necessari per a realitzar la seva analisi i procedir als tramits
d’'aprovacio.

El Pla de Seguretat i Salut, subministrara el "pla d'execuci6 de I'obra” que proposa al Contractista
adjudicatari com conseqUiéncia de I'oferta d'adjudicacié de I'obra, contenint com a minim, totes les
dades que conté el d'aquest Estudi de Seguretat i Salut.

7.4 Normes d’amidament, certificacid i sancions aplicables

Els amidaments dels components i equips de seguretat es realitzaran en I'obra, mitjancant I'aplicacio
de les unitats fisiques i patrons, que les defineixen, és a dir: m., m2., m3., I, Ut., i h. No s'admetran
altres suposats.

L’amidament dels equips de proteccio individual utilitzats, es realitzaran mitjangant I'analisi de la
veracitat dels partes de lliurament definits a aquest Plec de Condicions Tecniques i Particulars,
juntament amb el control de I'apilament dels equips retirats per Us, caducitat o trencament.
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No s’admetran els amidaments de proteccions col-lectives, equips i components de seguretat, de
qualitats inferiors a les definides en aquest Plec de Condicions.

1. Certificacio de les partides de Seguretat i Salut

La certificacié del pressupost de seguretat de I'obra, esta subjecta a les normes de certificacio, que
han d'aplicar-se a la resta de les partides pressupostaries del projecte d’execucid, segons el contracte
de construccid signat entre la Propietat i el Contractista adjudicatari. Aquestes partides a les que ens
referim, son part integrant del projecte d’execucié per definicio expressa de la legislacio vigent.

2. Sancions economiques cap el contractista

S’hauran d'incloure en aquest apartat les mateixes sancions que per incompliment de qualitat, vici
ocult i retard, es troben contingudes a les bases del concurs de I'obra o al contracte d'adjudicacio de
I'obra. Les del conveni marca del projecte d’execucié material.

Les imposara la Propietat al Contractista adjudicatari per incompliments del contingut del Pla de
Seguretat i Salut aprovat.
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SENYALS D'ADVERTIMENT (Fulla I)

SENYALS D'ADVERTIMENT (Fulla I1)

COLORES COLORS
DSII;'\;E\‘C\Z{L siMBOL DEL DE DE SENYAL DE SEGURETAT DSIIE?\;E\‘C\Z\FL siMBOL DEL DE DE SENYAL D'ADVERTIMENT
SIMBOL | SEGURETAT | CONTRAST SIMBOL | SEGURETAT | CONTRAST
RISC
D'INCENDI NEGRE | GROC | NEGRE CAIGUDES AL NEGRE | GROGC | NEGRE
MATERIALS MATEIX NIVELL
INFLAMABLES
RISC /
D'INCENDI A NEGRE | GROC | NEGRE CAIGUDES A NEGRE | GROC | NEGRE
MATERIALS 0 DISTINT NIVELL
EXPLOSIUS Yo
S B i
MAQUINARIA - )
PESADA )7 OL NEGRE | GROC | NEGRE ALTA PRESSIO NEGRE | GROC | NEGRE
EN MOVIMENT
I
RISC DE VI
RADIACIO @ NEGRE | GROC | NEGRE ALTA NEGRE | GROC | NEGRE
MATERIAL O ( TEMPERATURA
RADIOACTIU
AN 50 A\ N
RISC DE
CARREGUES NEGRE | GROC | NEGRE BAIXA NEGRE | GROC | NEGRE
SUSPESES TEMPERATURA
RISC DE
INTOXICACIO NEGRE | GROC | NEGRE RADIACIONS NEGRE | GROC | NEGRE
SUBSTANCIES LASER
TOXIQUES
RISC DE- =— = CARRETONS
CORROSIO . Y NEGRE | GROC | NEGRE DE NEGRE | GROC | NEGRE
SUBSTANCIES AW 4 MANUTENCIO
CORROSIVES —

Establiment de les dimensions d'un senyal fins a una distancia de 50 metres:

S>

Sent L la distancia en metres des d'on es pot veure el senyal i S la superficie en metres del senyal.

2
2000

S>

Establiment de les dimensions d'un senyal fins a una distancia de 50 metres:

Sent L la distancia en metres des d'on es pot veure el senyal i S la superficie en metres del senyal.
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SENYALS D'OBLIGACIO (1)

SIGNIFICAT
DEL SENYAL

siMBOL

COLORES

DEL

simMBOL

DE
SEGURETAT

DE

CONTRAST

SENYAL DE SEGURETAT

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DE VIES
RESPIRATORIES

BLANCO

BLAU

BLANCO

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DEL CAP

BLANCO

BLAU

BLANCO

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DEL OIDA

BLANCO

BLAU

BLANCO

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DE LA VISTA

BLANCO

BLAU

BLANCO

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DE LES MANS

BLANCO

BLAU

BLANCO

PROTECCIO
OBLIGATORIA
DELS PEUS

BLANCO

BLAU

BLANCO

LU S )

SENYALS D'OBLIGACIO (ll)

COLORES
DSEI(LESELC;AA-[ siMBOL DEL DE SENYAL DE SEGURETAT
SIMBOL | SEGURETAT | CONTRAST
US OBLIGATORI
DE GUANTS BLANCO BLAU BLANCO
AILLANTS
US OBLIGATORI
DE BOTES BLANCO BLAU BLANCO
AILLANTS

US OBLIGATORI
OBLIGATORI
DE PANTALLA

BLANCO BLAU BLANCO

US OBLIGATORI

OBLIGATORI Q% BLANCO | BLAU | BLANCO
DE PROTECTOR|
AJUSTABLE QD
SIMBOL | SEGURETAT | CONTRAST
US OBLIGATORI
DE CINTURO BLANCO BLAU BLANCO
DE SEGURETAT

US OBLIGATORI
D'ULLERES O
PANTALLA

@

BLANCO BLAU BLANCO

Establiment de les dimensions d'un senyal fins a una distancia de 50 metres:

S>

Sent L la distancia en metres des d'on es pot veure el senyal i S la superficie en metres del senyal.

Establiment de les dimensions d'un senyal fins a una distancia de 50 metres:

2

S»——

2000

Sent L la distancia en metres des d'on es pot veure el senyal i S la superficie en metres del senyal.
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FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE SENYALS DE OBLIGACIO

COLOR DE FONS: BLAU (*)

SIMBOL O TEXT: BLANC (*)

(*): SEGONS COORDENADES CROMATIQUES EN NORMES UNE 1-115

DIMENSIONS (mm.)

D

594

420

297

210

148

105

NOTES:

(1) SENYAL RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 AMB EIXAMPLE GRAFIC
(2) SENYAL RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SENSE EIXAMPLE GRAFIC

POR NO HAVER SIGUT ENCARA ADOPTADA INTERNACIONALMENT

| OBRERS

XIULAR OBRERS

| UNE 48-103 (3) SENYAL NO RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
(1) (1)
SENYAL
N° B—2-1 B—2-2 B—2-3 B—2—-4 B—2-5
- PROTECCIO OBLIGATORIA PROTECCIO OBLIGATORIA PROTECCIO OBLIGATORIA PROTECCIO OBLIGATORIA
- OBLIGACIO EN GENERAL o
REFERENCIA DE LA VISTA DE LES VIES RESPIRATORIES DEL CAP DE L'OIDA
CONTINGUT ) CAP PROVIST DE CAP PROVIST D'UN CAP PROVIST DE CASCS
GRAFIC SIGNE D'ADMIRACIO OLLERES PROTECTORES APARAT RESPIRATORI CAP PROVIST DE CASC AURICULARS
SENYAL
N® B—2-6 B—2-7 B—2-8 B—2-9 B—2-10
. PROTECCIO OBLIGATORIA PROTECCIO OBLIGATORIA ELIMINACIO OBLIGATORIA US OBLIGATORI US D'OLLERES
REFERENCIA DE LES MANS DELS PEUS DE PUNTES CINTURO DE SEGURETAT O PANTALLES
CONTINGUT GUANTS DE PROTECCIO CALCAT DE SEGURETAT TAULO DEL QUE SE CINTURO DE SEGURETAT OLLERES | PANTALLA
GRAFIC EXTRAE UNA PUNTA

LLETRA S
LLEGENDA INDICADORA
OBRERS EN VIA
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FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE SENYALS DE PROHIBICIO.

£
DIMENSIONS (mm.)
D d e
d D
594 420 44
420 297 31
= 297 210 17
210 148 16
COLOR DE FONS: BLANC (*)
148 105 11
VORA | BANDA TRANSVERSAL: VERMELL (*)
SIMBOL O TEXT: NEGRE (*)
105 74 8
(*): SEGONS COORDENADES CROMATIQUES EN NORMES UNE 1-115

| UNE 48-103

SENYAL
N° B—1-1 B—1-2 B—1-3 B—1-4 B—1-5 B—1-6
PROHIBIT FER FOC | PROHIBIT APAGAR PROHIBIT EL PAS A TOTA
REFERENCIA PROHIBIT FUMAR FLAMES NO PROTEGIDES; PROHIBIT EL PAS A VIANANTS FOC AMB AIGUA PROHIBIT EL PAS PERSONA ALIENA A L'OBRA
PROHIBIT FUMAR
CONTINGUT CIGAR ENCES LLUMI ENCES PERSONA CAMINANT AIGUA VERTIDA SOBRE FOC PROHIBIT EL PAS PROHIBIT EL PAS A TOTA
GRAFIC PERSONA ALIENA A L'OBRA
NOTES:
(1) SENYAL RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 AMB EIXAMPLE GRAFIC
(2) SENYAL RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 SENSE EIXAMPLE GRAFIC
POR NO HAVER SIGUT ENCARA ADOPTADA INTERNACIONALMENT
(3) SENYAL NO RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
244 AUTORS DEL PROJECTE ceecorin TITOL DEL PROJECTE DATA ESCALA , TITOL DEL PLANOL NOW FIER CTB- | PLANOL NOM.
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FORMA, DIMENSIONS | COLOR DE SENYALS DE ADVERTENCIA DE PERILL

DIMENSIONS (mm.)
COLOR DE FONS: GROC (*) L m
VORA: NEGRE (*) (EN FORMA DE TRIANGLE)
L .
| SIMBOL O TEXT: NEGRE (*) 594 492 30
(): SEGONS COORDENADES CROMATIQUES EN NORMES UNE 1-115 420 348 21
| UNE 48-103
297 246 15 NOTES:
% 210 174 1 (1) SENYAL RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85 AMB EIXAMPLE GRAFIC
148 121 8 (3) SENYAL NO RECOLLIDA EN LA NORMA UNE 1-115-85
105 87 5

SENYAL
Ne B—3—1 B—3-2 B-3-3 B-3—4 B—3-5 B—3—6
. PRECAUGIO PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO PRECAUCIO
REFERENCIA PERILL D'INCENDI PERILL D'EXPLOSIO PERILL DE CORROSIO PERILL D'INTOXICACIO PERILL DE SACUDIDA ELECTRICA
co G ) LIQUID QUE CAU GOTA A GOTA ) FLETXA QUEBRADA (SIMBOL
NTINGUT SIGNE D'ADMIRACIO FLAMA BOMBA EXPLOSIVA SOBRE UNA BARRA | CALAVERA | TIBIES CREUADES N 5036 DE LA PUBLICACIO 4178
GRAFIC SOBRE UNA MA DE LA CEI)(=UNE 20-557/1)
SENYAL
Ne B-3-7 B—3-8 B—3-9 B—3—-10 B—3-11
N PERILL PER MAQUINARIA PERILL PER CAIGUDES PERILL PER CAIGUDES , PERILL PER CARREGUES
REFERENCIA PERILL PER DESPRENDIMENT RNV N o A DISTINT NIVELL PERILL PER CAIGUDA D'OBJECTES AR
CONTINGUT DESPRENDIMENT EN TALUS MAQUINA EXCAVADORA CAIGUDA AL MATEIX NIVELL CAIGUDA A DISTINT NIVELL OBJECTES CAIGUTS CARREGA SUSPENDIDA
GRAFIC
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MEMORIA DE L’ESTUDI

DE GESTIO DE

RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

1. INTRODUCCIO

El present annex es redacta per tal de donar compliment al R.D. 105/2008, de I'L de febrer, i al
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual es regula la produccio i la gestié dels residus de construccid
i de demolicio. Aquest s'aplica al Projecte executiu de les actuacions de senyalitzacio vertical i
horitzontal al ramal de la sortida 2 de I'’AP-7 a La Jonquera.

2. OBJECTIU

L’Ajuntament de La Jonquera o, si és el cas, I'entitat que tregui les obres a licitar, sera el productor
de residus i, per tant, haura de vetllar pel compliment de la normativa especifica vigent, fomentant la
prevencio de residus d'obra, la reutilitzacio, el reciclat i altres formes de valoracid, tot assegurant un
tractament adequat amb l'objectiu d’'assolir un desenvolupament sostenible de l'activitat de la
construccio.

3. DOCUMENTS QUE DEFINEIXEN L'ESTUDI DE GESTIO DE
RESIDUS

Segons la normativa legal vigent, Art. 4.1. a) del R.D. 105/2008, d‘1 de febrer, sobre “Obligacions
del Productor de Residus de la Construccié i Demolicié ", I'Estudi de Gestio de Residus de la
construccio i de la demolicié ha de formar part del Projecte d'Execucié de I'Obra i ser coherent amb
el contingut d'aquest, recollint les mesures i els procediments per a la gestio dels residus dintre o
fora de I'obra, aixi com contenint com a minim els documents segients:

Memoria: Descriptiva de la identificaci dels residus que es generin en I'obra amb l'avaluacid i la
codificacié d'acord amb la llista europea de residus; les mesures per a la prevencio de residus en
obra; i les operacions de reutilitzacio, de valoracio o d’eliminacio a qué seran sotmesos els residus
generats en obra.

Plec: Prescripcions, normes legals i reglamentaries aplicables del Plec de Prescripcions Técniques
Particulars del Projecte, en relacié amb els aplecs, la manipulacio, 'emmagatzematge, la separacio i
altres operacions de gestié dels residus de construccio i de demolicié dintre de I'obra.

Planols: Documentacio grafica necessaria per senyalitzar la ubicacio dels contenidors i les zones
d'aplec, a més d'indicar els punts d'obra susceptibles d’admetre material reutilitzat o reciclat.

assessoria
d'infraestructures
i mobilitat

MEMORIA DE L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONTRUCCIO | DEMOLICIO
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Amidaments: Totes les unitats o0 els elements de gestié dels residus a I'obra que hagin estat definits
0 projectats.

Pressupost: Quantificacié i valoracio de cada activitat i del conjunt de despeses previstes per
I'aplicacio i I'execucio de I'Estudi de Gestié de Residus.

4. DADES GENERALS

4.1 Definicions (art. 2 RD 105/2008, art. 3 Llei 22/2011)

e Residu de construccio i d’enderroc: qualsevol substancia o objecte generat en una obra
de construccio o de demolicid, del qual el seu posseidor (contractista) es desprendra o
tindra intencié o obligacio de despendre’s.

e Residu especial: residu que presenta una o diverses de les caracteristiques perilloses
enumerades en l'annex Ill, i el que pugui aprovar el Govern de conformitat amb el que
estableixen la normativa europea o0 els convenis internacionals dels quals Espanya sigui
part, aixi com els recipients i envasos que els hagin contingut.

e Residu inert: residu no perillés que no experimenta transformacions fisiques, quimiques o
biologiques significatives, no és soluble ni combustible, ni reacciona fisicament ni
quimicament ni de cap altra manera, no és biodegradable, no afecta negativament altres
matéries amb les quals pot entrar en contacte de manera que doni lloc a contaminacio
ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixiviacio total, el contingut de contaminants
del residu i I'ecotoxicitat del lixiviat hauran de ser insignificants, i en particular no hauran de
suposar un risc per a la qualitat de les aiglies superficials o subterranies.

e Residu no especial: tot residu que no es classifica com a residu inert o especial.

Productor de residus de construccio i de demolicid (promotor):

o La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de
demolici6. En les obres en qué no sigui necessaria llicéncia urbanistica, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de
construccio o de demolicio.

0 La persona fisica o juridica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d'una altra

tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

o Limportador o adquiridor de residus de construccié o de demolici6 en qualsevol estat de la
Uni6 Europea.

Posseidor de residus de construcci6 i de demolicié (constructor):

La persona fisica o juridica que tingui en el seu poder els residus de construccid i de demolicié i no
ostenti la condicio de gestor de residus. Tindra la consideracio de posseidor de residus la persona
fisica o juridica que executi 'obra de construccio o de demolicié, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideraci6 de posseidor de residus de
construccid i de demolicié els treballadors per compte alie.

4.2 Ambit d’aplicacio

1. L’ambit d’aplicacio del R.D. 105/2008 afecta tots els residus de construccio i de demolicio definits
en lart. 2, llevat de:
0 Les terres i les pedres no contaminades reutilitzades en la mateixa obra o0 en una altra
distinta, sempre que pugui acreditar-se’n el desti a reutilitzacio (art. 3a).

2. Als residus que es generin en obres de construcci6 o de demolicid i estiguin regulats per
legislacio especifica sobre residus, quan estiguin mesclats amb altres residus de construccié i de
demolicid, els sera d'aplicacié aquest Reial Decret en aquells aspectes no contemplats en aquella
legislacio.

4.3 Obligacions del productor de residus de construccio i de demolicio

Les obligacions del productor de residus de construccio i de demolicid estan definides en el
Document Nim 3 Plec de Prescripcions Tecniques d'aquest Estudi de Gestié de Residus.

4.4 Obligacions del posseidor de residus de construccié i de demolicio

Les obligacions del posseidor de residus de construccid i de demolicid estan definides en el
Document Num. 3 Plec de Prescripcions Técniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus.
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5. MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE
) L _ _ _ B _ 13 | Sha estudiat la qualitat i la composicid del terreny on se situara I'obra a efectes del seu
Les accions de minimitzacio que considera el Projecte per tal de prevenir la generacio de residus de futur reaprofitament i tractament. O
construccio i de demolicio durant la fase d'obra o de reduir-ne la produccio, s'indiquen en la taula 14" Sha potenciat I'Gs de materiais de llarga durabilitat. O
seguent: 15 | S’ha avaluat la toxicitat dels materials a utilitzar i actuar al respecte per reduir-ne impacte
. Lo O
_ _ _ (betums, emulsions, aerosols, fibrociments, CFC...)
ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE 16 | S’han definit els tipus de contenidors necessaris en funci6 del residu que poden admetre. O
1 | S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per N 17 | S’han considerat els mitjans més adequats per a la classificacio segons I'etapa d'obra 0
utilitzar-los al mateix emplagament. (contenidors, sacs, etc.)
2 | Els sistemes constructius son sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a 'obra 0 18 | En el cas de parcs i espais verds, s’ha instal-lat un sistema de compostatge dels residus 0
sense gairebé generar residus. que provinguin de la poda i de residus organics generats en les zones verdes.
3 . Shan optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccio i, per 0 19 | ... (Altres bones practiques) O
tant, la quantitat de material a emprar. Fonts:  Guia per a la redacci6 de I'Estudi de Gesti6 de Residus de construccié i d’enderroc. Estudi PROGROC
4 | S'empren sistemes d’encofrat reutilitzables. O JUL08_CO080724. o . , e
, - o , Plec de la Diputaci6 de Barcelona de prescripcions técniques dels projectes d'urbanitzacié d'espai piblic urba.
5 | S’han detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de I' obra mateixa. Linies d'actuacions mediambientals utilitzats per GISA.
La reutilitzacid dels materials en l'obra, fa que perdin la consideracio de residus, cal 0
reutilitzar aquells materials que continguin unes caracteristiques fisiques / quimiques
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tecniques.
6 | S’ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré guix per 0

evitar la realitzacio de regates durant la fase d'instal-lacions.

7 | S’hamodulat el projecte (paviments, acabats, etc.) per minimitzar els retalls. ]

8 | Shan tingut en compte criteris de desconstruccié o desmuntabilitat? (Considerar en el
procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, 0 bé preveure fixacions faciiment desmuntables, de manera que
en sigui viable la separaci6 una vegada finalitzada la seva vida (til).
Algunes de les solucions possibles son:

- Solucions d'impermeabilitzacio o d'aillament térmic no adherit.

- Solucions de parquet flotant en front de I'encolat.

- Solucions de facanes industrialitzades.

- Solucions d'estructures industrialitzades.

- Solucions de paviments continus.

9 | Des d'un punt de vista de la disminuci6 de la producci6 dels residus d'una forma global,
s’han utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié, com | [J
pneumatics fora d'us, llots de depuradora i cendres.

10 | S’han planificat les obres complementaries (aplecs de terra, accessos i diposits de

materials i de residus) en un punt on I'efecte sigui minim.
11 | S’ha reservat la primera capa de sol superficial, durant I'esbrossada, per a la revegetacio T
posterior.
12 | S’han gestionat adequadament els préstecs i els abocadors, tenint en compte la distancia a T
I'obra i contemplant la possibilitat d'aprofitar materials d'altres obres properes.
assessoria MEMORIA DE L'ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONTRUCCIO | DEMOLICIO
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6. INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS

Per tal de facilitar la correcta planificacié de la gestio interna i externa dels Residus Especials que es
generen durant les activitats de nova construcci6 i d’enderroc, de reparacié o de reforma, s’ha
d’incloure un inventari d’aquest tipus de residus.

6.1 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA CONSTRUCCIO

6.2 INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS D’ENDERROC

Analogament al punt anterior, es llisten a continuacio els Residus Especials generats a les activitats
d’enderroc.

La taula seglient llista els Residus Especials generats en les activitats de nova construccio.

e 0 JES0US ESpEm peR A LES TS e | svaguosar
Si No T m3

TERRES CONTAMINADES

- Terres i pedres que contenen substancies perilloses (terres contaminades) 170503* O -

AMIANT (5)

- Flocatge amb amiant d'estructures metal-liques 170605* O -

- Proteccions individuals en I'eliminacié d'amiant (filtres, granotes, caretes, etc.) 170605* O -

- Calorifugat de canonades amb amiant 170605* O -

- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* O -

- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605* U -

- Diposits de fibrociment amb amiant 170605* O -

- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605* t -

- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605* O -

- Paviments vinilics que contenen amiant 170605* O -

TOTAL AMIANT

RESIDUS D'EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS

- Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFC o HCFC 160211* O - -

RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA

- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* O - -

ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO

- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204* O - -

- Qualsevol element, material 0 envas que pugui contenir substancies perilloses (el codi CER

(detergents, combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, dependra del

etc.) tipus de residu)

-cgrllttr:r?erﬁssiggsstsr?c?;::ter::ﬁ(c)iséeisde demolici6 (inclosos els residus mesclats) que 170903 0 )

INVENTARI DE RESIDUS ESPECIALS PER A LES ACTIVITATS DE NOVA codi
CONSTRUCCIO LER S'utilitzen?
(també inclou la part d’obra nova de les reparacions o reformes)
Silxl NoX]
RESIDUS D'ENVASOS; ABSORBENTS, DRAPS DE NETEJA; MATERIALS DE
FILTRACIO | ROBA DE PROTECCIO
- Envasos que contenen substancies perilloses o estan contaminades per elles
. . . - 150101* O
(pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, silicones, aerosols, etc.)
RESIQUS DE LA FFDU | DEL DECAPATGE O DE L’ELIMINACIO DE PINTURA | DE
VERNIS
- Residus de decapat o eliminacié de pintura i vernis que contenen dissolvents organics
. ) 080117+ |
0 altres substancies perilloses
- Residus de decapants o desenvernissants 080121* O
- Residus de pintura i vernis que contenen dissolvents organics o altres substancies
. 080111* O
perilloses
RESIDUS DE LA FABRICACIO, LA FORMU,LACIO, LA QISTRIBUCIO I LA
UTILITZACIO (FFDU) DE PRODUCTES QUIMICS ORGANICS DE BASE
- Dissolvents 070103/ <
070403*/070404* U
RESIDUS DE LA FFDU D'ADHESIUS | DE SEGELLANTS (INCLOENT ELS
PRODUCTES D'IMPERMEABILITZACIO)
- Residus d'adhesius i segellants que contenen dissolvents organics o altres
. . 080409* O
substancies perilloses
RESIDUS DE LA FFDU DE PLASTICS, DE CATXU SINTETIC | DE FIBRES
ARTIFICIALS
Residus que contenen silicones perilloses 070216* 0
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DE DEMOLICIO
- Restes de desencofrants 170903* 0
- Altres residus de construcci6 i de demolici6 (inclosos els residus mesclats) que
o . 170903+ |
contenen substancies perilloses
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121* O

Fonts:  Guia per a la redacci6 de I'Estudi de Gestié de Residus de Construcci6 i d'Enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_C0080724.

Fonts:  Guia per a la redacci6 de I'Estudi de Gestié de Residus de construccio i d'enderroc. Estudi PROGROC
JUL08_C0080724.

(%) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no friable, en el qual les fibres es troben barrejades amb altres materials,
habitualment ciment o cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xemeneies, conductes d'aire, etc.) i amiant
friable (amiant projectat, etc.). Les fibres d'amiant s'introdueixen en l'organisme per les vies respiratories; per tant, el risc d'amiant és en funcié de la
quantitat de fibres que es troben en suspensio de l'aire. En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient
antelacio, els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacio
vigent.
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7. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS

La gestid dins i fora de I'obra es fa d'acord a:

- L'espai disponible per fer la separacid selectiva dels residus a I'obra.

- La possibilitat de reutilitzacio i reciclatge in situ.

- La proximitat de valoritzadors de residus de la construccié i de demolicid i la distancia als diposits
controlats, els costos economics associats a cada opcié de gestio, etc.

7.1 Operacions de gesti6 de residus dins de I'obra

A continuacié s'adjunta, en forma de taula, una fitxa per identificar les operacions de gestio de

residus dintre de 'obra:

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

FITXA RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L'OBRA

1 | Separaci6 segons
tipologia de residu

Separacié minima obligatoria si els materials segiients superen les fraccions indicades a continuacid (segons
RD 105/2008):

OJ Formigé: 80T

[ Maons, teules, ceramics: 40 T

(I Metall: 2T

(I Fusta: 1 T

CIVidre: 1T

O Plastic:0,5T

[ Paperi Cartro: 05 T

zona habilitada per als Residus Especials (amb tants bidons com calgui)

La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d'aquest tipus
de residu. Entre d'altres recomanacions, es destaquen les segiients:

- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.

- El contenidor de Residus Especials haura de situar-se en un lloc pla i fora del transit habitual de la maquinaria
d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals.

Especials - Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s’hagin de situar els envasos dels productes especials,
tenint en compte les incompatibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiquetes.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiaci6, etc.
- Emmagatzemar els bidons que contenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicid vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d’evitar fuites.
- Impermeabilitzar el terra on se situin els contenidors de residus especials
contenidor per a inerts barrejats [X] contenidor per a inerts formigé
[ contenidor per a inerts Ceramica [ contenidor per a d'altres inerts
Inerts (1 contenidor o zona d'aplec per a terres que van a abocador
OJ contenidor per a metall contenidor per a fusta
contenidor per a plastic contenidor per a paper i cartr6
No Especials contenidor per a la resta de residus No Especialsharrejats

] contenidor per a TOTS els residus No Especials barrejats

Inerts+no especials

inerts + No Especials: [ contenidor amb inerts i No Especials barrejats (**)
(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li faci un tractament
previ.

2 i Reciclatge de residus ] Es preveu matxucar residus petris a I'obra per a reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplagament.
petris inerts en I obra Quantitat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador
kg: ms3:
Quantitat d'arid matxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera,
aproximadament , un 30% menor al volum inicial de residus petris):
kg: ms3:
3 i Senyalitzacié dels Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funci6 del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separaci6
contenidors selectiva prevista.
Inerts Residus admesos: ceramica, formigo, pedres, etc.
CODIS LER: 170107, 170504... (codis admesos en els diposits de terres i runes)
No Especials Mesclats Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cartr - guix, etc.
CODIS LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401... (codis admesos en diposits de residus no especials).
B . . .o . . . . , L,
Aqguest simbol identifica els residus No Especials barrejats, no obstant aixo, en cas d'optar per una separacio
@ selectiva més exigent, caldria un cartell especific per a cada tipus de residu:
Paper i cartro Plastic (LER Cables eléctrics
Fusta (LER 170201) Ferralla (LER 170407) (LER 150101) 170203 (LER 170411)
4
O [ ) n [
Especials CODIS LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als Residus Especials de
manera genérica i pot servir per a senyalitzar la zona d'aplec habilitada per als Residus Especials, no obstant
= aixo, a I'hora d'emmagatzemar-los cal tenir en compte els simbols de perillositat que identifiquen cadascun
d'aquests recursos i senyalitzar els bidons o contenidors d'acord amb la legislacio de Residus Especials.
[— Simbols de perillositat:
T: Toxic C: Corrosiu F: Facilment Inflamable E: Exolosiu
T*: Molt Toxic ) F*: Extremadament Inflamable -EXp
N: Perillos per al medi O: Comburent
ambient
Fonts:  Guia per a la redacci6 de I'Estudi de Gestié de Residus de construccid i d’enderroc. Estudi PROGROC

JUL08_C0080724.
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7.2 Operacions de gestio de residus fora de I'obra

e Residus no especials

La gestié externa de la resta de residus no especials és responsabilitat del contractista i la via de
gestid d'aquests ha d'anar d'acord amb I'establert al cataleg europeu de residus, que son les
seguents:

Vies de gestid orientatives

Vies de gesti6 orientatives
Tipus de residu Codi Valoritzacié Tractament Gestor
codi | descripcid codi | descripcid Codi Nom Adrega
PARATGE DE LA
Deposicié en GESTORA DE | CTRA.
T15 | diposit de | E-840.03 RUNES DEI LA | VALLENSANA
terres i runes CONSTRUCCIO, S.A. | 08911 BADALONA
. Utilitzacio en la
Formigo 170101 1 VIL | construceio PARATGE DE LA
_ GESTORA DE | CTRA.
T11 ?ei?é)jslcilr?enie E-84003 |RUNES DE LA |VALLENSANA
CONSTRUCCIO, S.A. | 08911 BADALONA
Recicl.i recup.de CAMi ANTIC DE
. metalls 0 HERMANOS GAYA | VALENCIA, 51-61
Ferro i acer 170405 | VAL | ¢ mnostos E-18296 | GRALT, SA. 08005 BARCELONA
metal-lics
Reciclatge i
V15 | reutilitzacié  de
fustes CAMI ANTIC DE
Fusta 170201 - - E-840.03 HERMANOS GAYA VALENCIA, 51-61
GIRALT, SA. 08005 BARCELONA
Utilitzacié com a
V61l .
combustible
Utilizacié en la Deposicié en GESTORA DE E#EQTGE DE LA
V71 y T15. | diposit de | E-840.03 RUNES DE LA .
construccio terres i runes CONSTRUCCIO, SA | VALLENSANA
' 08911 BADALONA
Terra i pedres diferents Denosicié de GESTORA DE E/.?SQTGE DE LA
de les especificades en | 170504 T11 pd ' E-840.03 RUNES DE LA .
el codi 170503 residus inerts CONSTRUCCIO, SA | VALLENSANA
! 08911 BADALONA
V84
Deposicio de GESTORA DE E’?SQTGE DE LA
T12 | residus no | E-840.03 RUNES DE LA VALLENSANA
especials CONSTRUCCIO, SA 08911 BADALONA

Tipus de residu Codi | Valoritzacio Tractament Gestor

codi | descripcid codi | descripci6 Codi Nom Adreca
Utilitzacié com a

Vel combustible.

Residus de la silvicultura | 20107 | V83 | Compostatge.
Utilitzaci6 en

V81 | profit de
I'agricultura
Recuperacio,

V51 reutilitzacio i
fegeneracig POL. IND. CAN
d'envasos Deposico. de CUAS C/ CAN

Envasos de plastic 150102 T12 |residus  no | E-188.96 FBQCE)E]:ICI?/-I\E'IBC\;”EE Iz L DE géJllﬁ)S 7
Utilitzacié com a ial ke

V61 - especials MONTACA |
combustible. REIXAC

V12 Rgm;latge de
plastics
Recuperacio,

V51 reutilitzacié i
regeneracio POL. IND. CAN
d'envasos Deposicis. de CUAS C/ CAN

Envasos metal-lics 150104 T2 |residus  no| 18896 | DO SERVEIS DE)COUST
Recicl.i recup.de especials T | MONTACA |

Va1 metalls 0 REIXAC
compostos
metal-lics

vag | Redolage  de POL. IND. CAN

i CUIAS C/ CAN
. I Deposicio de BOJ SERVEIS DE | CUIAS,7
Envasos de vidre 150107 Recuperacio, Ti1 L E-188.96 '

V51 reutilitzacié i residus inerts RECICLATGE, S.L. 08110
regeneracio MONTACA !
d'envasos REIXAC

- CTRA. C-1413 DE

Gasos en recipients a SEENOA CA[AAII‘ém RUBI A SABADELL,
pressic _ diferents dels | 4 gog05 T3p | Trac@ment | e 76500 | (EXPLOTADOR KM S5

especificats en el codi especific ACCIONA AGUA (08190) SANT

160504 (aerosols) SAU) " | CUGAT DEL
VALLES

V12 Reciclatge de POL. IND. CAN
plastics CUIAS C/ CAN

Plastics 200139 E18396 | Do) SERVES DE NS T

V6l Utilitzacié com a Ut

combustible. gg)N(;éCA '
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Vies de gesti6 orientatives

Vies de gestid orientatives
Tipus de residu Codi | Valoritzacio Tractament Gestor
codi | descripcid codi | descripci6 Codi Nom Adreca
Reciclatge  de 08110 MONTCADA
Vil paper i cartd I REIXAC
Valoritzacié  amb
V85 | procés anaerobi +
compostatge
CTRA. SANT
Deposicio de CUGAT, KM 3
Residus de neteja viaria | 200303 T12 |residus  no | E-1012.07 | PUIGFEL, S.A. 08290
especials CERDANYOLA DEL
VALLES

e Residus especials

La gesti6 externa dels residus especials €s responsabilitat del contractista i la via de gestid
d’'aquests ha d'anar d’acord amb I'establert al cataleg europeu de residus, que son les segients:

Vies de gestio orientatives

Tipus de residu Codi | Valoritzacio Tractament Gestor
codi | descripcid codi | descripcid Codi Nom Adrega
POL. IND. URVASA
Tractament C/ VALLES, SN
T24 | per E-04.86 DISTILLER, S.A. (0813Q) SANTA
evaporacio PERPETUA DE
MOGODA
Absorbents, materials de POL. IND. URVASA
filtracio, draps de neteja i Reciclatge de Incineracié de C/ VALLES, SIN
roba protectora diferents | 150203 | V13 toxtils 9 T21 |residus  no | E-04.87 DISTILLER, S.A. (08130) SANTA
dels especificats en el ' halogenats PERPETUA DE
codi 150202 MOGODA
Deposicié de CTRA. N-150 (CAN
T12 | residus no | E-102.95 ECO-EQUIP, S.AM.. | BARBA), PK 14,88
especials (08223) TERRASSA
Vi1 Remcle_itge ) de
paper i cartd
Recuperacio,
V51 reutlhtzacp, i
regeneracio POL. IND. CAN
denvasos Deposicid. de CUIAS C/ CAN
Enva'sos de paper i 150101 112 | residus no | E-188.96 BOJ SERVEIS DE | CUIAS, 7
cartro s ; RECICLATGE, S.L. 08110
Valoritzacié6 amb especials
V85 | procés anaerobi + MONTACA !
REIXAC
compostatge
Utilitzacié com a
Vel combustible.
Reciclatge i
V15 | reutilitzaci6  de
fustes
Recuperacio, Deposicio de POL. IND. MOLI
Envasos de fusta 150103 | V51 reut|I|tzaC|p, "[ 712 | residus  no | E-193.96 FCC AMBITO, S.A DEN GALL 08210
regeneracio esnecials BARBERA DEL
d'envasos P VALLES
Utilitzacié com a
Vel combustible.
de 4 POL. IND. COLL DE
Papers | cartrons 200101 | veq | Mzace com & E110810 | FNOACEO. MONTCADA
' C/ROCA PLANA, 14

Tipus de residu Codi Valoritzacio Tractament Gestor
codi | descripcid codi descripcio Codi Nom Adreca
‘ " CTRA. COMARCAL C-35,
T25 Eargy | SOOCM QUMICA iy 60,700
o (08474) GUALBA
POL. IND. CAN
SALVATELLA AV.
TORRE MATEURBLA
T33 | Estabilizacié | E-1420.13 gCAOPARC DEL BESOS, | cAN  CABANELLES),
’ SIN
Terres i pedres que 08110
contenen 170503 MONTCADA | REIXAC
substancies
erilloses
P POL. ,IND. URVASA C/
Tractament per VALLES, SN
T24 o Pe ) E04.86 DISTILLER, S.A. (08130) SANTA
evaporacio PERPETUA DE
MOGODA
Deposici6  de 2 A
" ATLAS GESTION | CAN PALA, SIN
T13 fs%'gg; s E-0L89 | \IEDIOAMBIENTAL SA | (08719) CASTELLOLI
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Vies de gestio orientatives

Vies de gestio orientatives

Tipus de residu Codi Valoritzacié Tractament Gestor Tipus de residu Codi Valoritzacié Tractament Gestor
codi descripcio codi descripcio Codi Nom Adreca codi descripcio codi descripci6 Codi Nom Adreca
POL. IND. URVASA C/ 5
Tractament  per VALLES, SIN Incineracio  de (EBSESE'CCI)ALgE RES'DBE POL. IND. CONSTANTI
T24 evanoraci P E-04.86 DISTILLER, S.A (0813Q) SANTA 130206 T22 residus E-466.97 CATALUNYA SA AV. D'EUROPA, ; SIN
P PERPETUA DE halogenats (GRECAT) ' " | (43120) CONSTANTI
MOGODA
Vi3 Reglclatge de
téxtils.
Av. EDUARD POL. ,IND. URVASA C/
Incineracié  de TRACTAMENT | | MARISTANY, 44 Tractament per VALLES, SIN
T21 residus no | E-1004.13 | SELECCIO DE RESIDUS, | 08930 . T24 evanoracio p E-04.86 DISTILLER, S.A. (0813Q) SANTA
Absorbents, halogenats SA SANT ~ ADRIA  DEL P PERPETUA DE
materials de filtraci6 BESOS MOGODA
(inclosos els filtres
d'oli no especificats
en cap altra
categori), raps de | 150202 GESTIO DE  RESIDUS ' Pintures, tintes, POL. IND. URVASA C/
ne f'at I roba Incineracié  de ESPECIALS DE POL. IND. CONSTANTI adhesius i resines Incineracié  de VALLES, SIN
prote“.”at T22 | residus E-466.97 | CATALUNVA A |AV. DEUROPA SN que contenen | 200127 - T21 | residus no | E-04.87 DISTILLER, S.A. (08130) SANTA
contaminals - per halogenats : A1 (43120) CONSTANTI substancies halogenats PERPETUA DE
substancies (GRECAT) perilloses MOGODA
perilloses
Recicl.i recup.de D 6 d
V4l | metalls Ol ris oo | Eorge | ATLAS GESTION |CAN  PALA, SN )
Cortpos oS especials MEDIOAMBIENTAL, SA | (08719) CASTELLOLI Incineracio  de e FESIPHS I poL. IND. coNsTANTI
meta-ics T22 | residus E-466.97 AV. DEUROPA, SIN
halogenats CATALUNYA, SA. (43120) CONSTANTI
(GRECAT)
Tractament - : FINAL MOLL
T31 fisicoquimic i | E-49.92 ECOLOGICA IBERICA Y | INFLAMABLES, (PORT
T36 biold qic ' MEDITERRANEA, S.A. BCN), SIN
9 (08039) BARCELONA
POL. IND. URVASA C/
Incineracié  de VALLES, SIN
T21 residus no | E-04.87 DISTILLER, S.A. (O813Q) SANTA
halogenats PERPETUA DE
POL. '|ND. URVASA C/ MOGODA
Incineracié  de VALLES, SIN
T21 residus no | E-04.87 DISTILLER, S.A. (08130) SANTA ) Regeneracié de
Envasos que y halogenats PERPETUA DE Dissolvents 200113 | val dissolvents
contenen restes de Recuperacio, MOGODA
substancies reutilitzacio i
. 150110 | V51 o 5 .
perilloses o estan regeneracio Incineracié  de (EBSESE'CCI)ALgE RES'DBE POL. IND. CONSTANTI
contaminades  per d'envasos T22 | residus E-466.97 | CATALUNYA A |AV. DEUROPA SN
aguestes halogenats (GRECAT) ' "7 | (43120) CONSTANTI
TI3 | Dehesido de colgo | ATLAS GESTON [can  PALA SN
especials MEDIOAMBIENTAL, SA (08719) CASTELLOL|
130204 Pl b, URVASA O Vessaments Recuperaci6 ECOLOGIA  QuiMica, | CTRA COMARCAL C-35,
” Incineracié  de ’ dhidrocarburs 0105 \V23 | hidrocarburs | 120 | E-47.92 SA KM 60,700
I Regeneracio ) E-04.87 DISTILLER, S.A. (08130) SANTA o (08474) GUALBA
Olis de motor V22 A T21 residus no :
d'olis minerals PERPETUA DE
130205 halogenats MOGODA
MEMORIA DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONTRUCCIO | DEMOLICIO 9
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Tipus de residu Codi

Vies de gestio orientatives

Valoritzacié Tractament Gestor
codi descripcio codi descripcio Codi Nom Adreca
POL. IND. URVASA C/
Tractament per VALLES, SN
T24 > P E-04.86 DISTILLER, S.A. (08130) SANTA
evaporacio PERPETUA DE
MOGODA
3 Pees?(fjs'c'o de orgo | ATLAS GESTION |CAN  PALA, SN
: ' MEDIOAMBIENTAL, SA (08719) CASTELLOLI
especials
POL. ,IND. URVASA C/
Incineracié  de VALLES, SIN
Utilitzacio T21 residus no | E-04.87 DISTILLER, S.A. (0813Q) SANTA
V61 "tz)acfblcom a halogenats PERPETUA DE
combustible MOGODA
POL. IND. CAN
SALVATELLA AV.
TORRE MATEURBLA
733 | Estabilizacié | E-1420.13 E‘i\OPARC DEL BESOS, | cAN  CABANELLES),
’ SIN
08110

MONTCADA | REIXAC

8. MARC LEGISLATIU

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, en el Document Nim 2 Plec de Prescripcions Tecniques
d'aquest Estudi de Gestio de Residus s'adjunta una relacio de requisits legals aplicables tant per
I'Estudi de Gesti6 de Residus com pel Pla de Gestié de Residus.

9. PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES

En el Document Num. 2 Plec de Prescripcions Tecniques d’aquest Estudi de Gestié de Residus
s’han inclos els articles que seran d'aplicacio a la gestio de residus i que es troben inclosos en el
Plec de Condicions del Projecte, document contractual.

10. PRESSUPOST
La gestid de residus generara un conjunt de costos que també cal comptabilitzar al pressupost.

S'inclouen les partides de:

e Partida algada d'abonament integre en concepte de la gestio dels residus menors generats
en obra (tals com embalatges, fustes, recipients, etc..)

que ascendeixen a la quantitat de CINC-CENTS EUROS (500,00 €) de PEM.
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11. DOCUMENTS DEL PRESENT ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

DOCUMENT NUM. 1 MEMORIA
DOCUMENT NUM. 2 PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
DOCUMENT NUM. 3 PLANOLS
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PLEC DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS
DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

1 DEFINICIO | ABAST DEL PLEC

1.1 Identificacio de les obres

Les obres que es projecten tenen com a finalitat complir amb I'encarrec de Esplugues de Llobregat
per a la redacci6 del Projecte executiu de la millora de la seguretat viaria de la interseccio
entre la Carretera C-1415b i el Cami de Caldes, al municipi de Santa Eulalia de Rongana.

1.1 Objecte

Aquest Plec de Condicions de I'Estudi de Gestié de Residus! (E.G.R.) de la construcci6 i de la
demolicié compren el conjunt d'especificacions que ha d’acomplir el Pla de Gestié de Residus del
Contractista i de la seva materialitzacio en obra.

El Pla de Gestié de Residus haura de concretar com s'aplicara I'E.G.R. seguint, com a minim, el
tipus d’operacions de gestio que s’hagi determinat a 'Estudi o, en cas contrari, justificar-ho. Es, per
tant, que haura d’incorporar:
- Mesures de minimitzaci6 i prevencio de residus.
- Estimaci6 de la generacio de residus.
- Operacions de gestio de residus.
- Plec de condicions técniques.
- Documentacio grafica de les instal-lacions per a la gestié de residus.
- Pressupost.
- Documentacio addicional referent a:
0 L'acta d’aprovacio del Pla de Gestié de Residus de construccio i de demolicio.
0 Plade formacio d'obra.
o Documentacio de control d'obra.

Un cop sigui aprovat pel promotor i la Direccio Facultativa, el Pla formara part de la documentacid
contractual de I'obra, tal i com estableix I'article 5.1 del RD 105/2008.

1 Aguest Plec es redacta per donar compliment al R.D. 105/2008, i modificacions posteriors.
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2 DEFINICIONS | COMPETENCIES DELS AFENTS DEL FET
CONSTRUCTIU

A continuacio, s'estableix la definicid de les parts que intervenen en el fet constructiu i estan obligats
a prendre decisions ajustant-se als continguts de:

1. Controlar els residus de construccié i de demolicid en totes les fases de les obres.

2. Avaluar els residus que no es poden evitar i la seva gestio.

3. Tenir en compte l'evolucié de la técnica .per tal d'adaptar les activitats de les obres,
metodes de treball i de producci6 a la minoracid dels impactes mediambientals als efectes
dels residus.

4. Planificar i adoptar mesures que donin prioritat a la informacio, amb instruccions col-lectives
als treballadors, respecte a l'organitzacio de la feina, les condicions de treball, i la influéncia
dels factors ambientals en el treball, tots relacionats amb la fase de produccié de residus de
construccio i de demolicid.

2.1 Productor de residus de construccio i de demolicio
(promotor)

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d'acord a l'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat promotor:

- La persona fisica o juridica titular de la llicéncia urbanistica en una obra de construccié o de
demolici6; en les obres en que no sigui necessari llicencia urbanistica, es considerara
productor de residus la persona fisica o juridica titular del bé immoble objecte d’'una obra de
construccié o de demolicid.

- La persona fisica o juridica que porti a terme operacions de tractament, de barreja o d’'una
altra tipologia, que ocasioni un canvi de naturalesa o de composicio dels residus.

- L'importador o adquiridor en qualsevol estat de la Uni6 Europea de residus de construcci6 o
de demolicio.

Obligacions del promotor en matéria de gestié de residus de la construccio i de la
demolicié segons l'article 4 del R.D. 105/2008 (legislacio estatal) i el Decret 89/2010, de
29 de juny, pel qual s’aprova el Programa de Gestio de Residus de la Construccié de
Catalunya (PROGROC), es regula la producci6 i gestié dels residus de la construccio i de la
demolici6, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio (legislacio
autonomica):

1. A part dels requisits exigits per la legislacio vigent sobre residus, el promotor haura de complir les
segtients obligacions:

a) Incloure en el projecte d’execucio de I'obra un estudi de gestio de residus de construccio i de
demolicid, que contindra com a minim:

1" Una estimacié de la quantitat, expressada en tones i en metres cubics, dels residus de
construccio i de demolicié que es generaran a I'obra, codificats d'acord amb la llista europea de
residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, per la qual es publiquen les operacions
de valoritzacio i d’eliminacié de residus i la llista europea de residus, 0 norma que la substitueixi.

2"Les mesures per a la prevencio de residus a I'obra objecte del projecte.

3 Les operacions de reutilitzacio, de valoritzacio o d’eliminacio a qué es destinaran els residus que
es generaran a |'obra.

4t Les mesures per a la separacio dels residus a I'obra, en particular, pel compliment per part del
posseidor de residus, de I'obligacio establerta en I'apartat 5 de I'article 5.

5¢ Els planols de les instal-lacions previstes per a 'emmagatzematge, el maneig, la separacid i, en el
seu cas, altres operacions de gestid dels residus de construccié i de demolicio dintre de I'obra.
Posteriorment, aquests planols podran ser objecte d’adaptacio a les caracteristiques particulars de
I'obra i els seus sistemes d’execucio, previ acord de la direccio facultativa de I'obra.

6¢ Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié amb
I'emmagatzematge, el maneig, la separacié i, en el seu cas, altres operacions de gestio dels residus
de construccid i de demolicié dintre de 'obra.

7¢ Una valoracid del cost previst de la gestié dels residus de construccié i de demolicié que formara
part del pressupost del projecte en capitol independent.

b) En obres de demolicio, de rehabilitacio, de reparacio o de reforma, fer un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que s’hauran d'incloure en I'estudi de gestié a qué es refereix la lletra
a) de l'apartat 1, aixi com preveure'n la retirada selectiva, amb el fi d’evitar la mescla entre ells o
amb altres residus no perillosos, i assegurar-ne la tramesa a gestors autoritzats de residus
perillosos.

c) En el cas d'obres sotmeses a llicéncia urbanistica, constituir, quan procedeixi, en els termes
previstos en la legislacio de les comunitats autonomes, la fianca o la garantia financera equivalent

PLEC DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS DE CONTRUCCIO | DEMOLICIO 3


http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/otros/mam_304_02.htm
http://www.carreteros.org/legislaciona/m_a/residuos_construccion/articulos/articulo_5.htm

ey
e

¢%  Ajuntament de
. LaJonquera

PROJECTE EXECUTIU DE LES ACTUACIONS DE SENYALITZACIO VERTICAL | HORITZONTAL
AL RAMAL DE LA SORTIDA 2 DE L'AP-7 A LA JONQUERA

que asseguri el compliment dels requisits establerts en dita llicencia en relacié amb els residus de
construccio i de demolici6 de I'obra.

2. En el cas d'obres d'edificacio, quan es presenti un projecte basic per I'obtencié de la llicencia
urbanistica, dit projecte contindra, almenys, els documents referents als subapartats 1', 2n, 3r, 4ti 7¢
de la lletra @) i de la lletra b) de I'apartat 1.

Addicionalment, s'estableixen altres obligacions pel productor de residus de la construccio i la
demolicié amb I'entrada en vigor del Decret 89/2010:

Art. 14.1 Cada lliurament de residus de la construccié i de la demolicid ha de constar en un
document de sequiment independent on s'identifiqui:

- Lapersona productora o posseidora del residu.

- L'obra de la qual prové el residu de construcci6 i de demolicié i el nimero de llicencia
d'obres.

- La quantitat en tones o metres cubics, o en ambdds quan sigui possible, de residus a
gestionar i la seva codificacio d'acord amb el Cataleg Europeu de Residus.

- Les persones gestores.
- Lapersona transportista.

Art. 14.2 La persona productora o posseidora de residus i les persones gestores han de disposar
d'un exemplar del document de seguiment, i mantenir els exemplars corresponents a cada any
natural durant els cinc anys seguents.

Art. 15.2 La persona sol-licitant de la llicencia ha de presentar a I'ajuntament corresponent el
certificat acreditatiu de la gestid dels residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats.
Aquest document és necessari per al retorn de la fianga establerta d’acord amb larticle 11 del
Decret 89/2010.

Art. 15.3 En cas que en I'Estudi de Gestio i en el corresponent Pla de Gestié s’hagi previst la
reutilitzacio de residus generats en la mateixa obra, en una obra diferent 0 en una activitat de
restauracio, condicionament o rebliment, cal que la llicéncia d’obres determini la forma d'acreditacio
d'aquesta gestio. Aquesta acreditacio pot realitzar-se:

a) mitjancant els serveis técnics del mateix Ajuntament, o

b) mitjancant empreses acreditades externes.

El cost d'aquesta acreditacio ha de ser assumit pel productor dels residus.

Tota la documentacié que contemplen els art. 14 i 15 del Decret 89/2010 restara en el Document
final d’obra, tot i no ser necessaria la llicencia d'obres.

2.2 Posseidor de residus de construccid i de demolicid (contractista)

Als efectes del present Estudi de Gestio de Residus, i d'acord a l'article 2 del R.D. 105/2008, sera
considerat contractista:

La persona fisica o juridica que tingui al seu poder els residus de la construccio i de la demolici6 i
que no ostenti la condicié de gestor de residus. Tindra la consideraci6 de posseidor de residus la
persona fisica o juridica que executi I'obra de construccié o de demolicid, com el constructor, els
subcontractistes i els treballadors autonoms. No tindran la consideraci6 de posseidor de residus de
construccio i de demolicié els treballadors per compte alie.

Obligacions del posseidor de residus de construccié i demolicié segons larticle 5 del
R.D. 105/2008 (legislacio estatal) i el Decret 89/2010 (legislaci6é autonomica).

Pel que fa als requisits exigits per la legislacio vigent sobre residus, el posseidor de residus haura
de complir amb les obligacions seguents:

1. A més de les obligacions previstes en la normativa aplicable, la persona fisica o juridica que
executi I'obra estara obligada a presentar a la propietat d'aquesta un pla que reflecteixi com portara
a terme les obligacions que li pertoquen amb relacio als residus de construccid i de demolicié que es
produeixin a l'obra, en particular les recollides en l'article 4.1. i en aquest article. El pla, una vegada
aprovat per la direccié facultativa i acceptat per la propietat, passara a formar part dels documents
contractuals de I'obra.

2. El posseidor de residus de construccié i de demolicio, quan no procedeixi a gestionar-los per si
mateix, i sense perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estara obligat a lliurar-los a un
gestor de residus o a participar en un acord voluntari o conveni de col-laboracié per la seva gestid.
Els residus de construccié i de demolicio es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a
operacions de reutilitzacio, de reciclatge o a altres formes de valoritzacid.

3. L’entrega dels residus de construcci6 i de demolicié a un gestor per part del posseidor haura de
constar en document fefaent (anomenat “document de seguiment”, art. 14 Decret 89/2010), en el
qual figuri, almenys, la identificacio del posseidor i del productor, I'obra de procedeéncia i, en el seu
cas, el numero de llicéncia de I'obra, la quantitat, expressada en tones o en metres cubics, 0 en
ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus entregats, codificats d'acord a la llista
europea de residus publicada per Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, 0 norma que la substitueixi,
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i la identificacio del gestor de les operacions de desti. Amb I’'entrada en vigor del Decret 89/2010
s’ha d’identificar tambe la persona transportista (art. 14.1)

Quan el gestor al qual el posseidor lliuri els residus de construccio6 i de demolicié efectui Gnicament
operacions de recollida, d'emmagatzematge, de transferéncia o de transport, en el document de
liurament haura de figurar també el gestor de valoritzacié o d'eliminacié ulterior al qual es
destinaran els residus.

4. El posseidor dels residus estara obligat, mentre es trobin en el seu poder, a mantenir-los en
condicions adequades d’higiene i seguretat, aixi com a evitar la mescla de fraccions ja
seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacié o eliminacid.

5. Els residus de construccio i de demolicié hauran de separar-se en les fraccions seglients, quan,
de forma individualitzada per cadascuna de dites fraccions, la quantitat prevista de generacié pel
total de I'obra superi les quantitats segients:

Formigo: 80 t.

Maons, teules, ceramics: 40 t.
Metall: 2 t.

Fusta: 1t.

Vidre: 1t.

Plastic: 0,5 1.

Paper i cartr6: 0,5 1.

La separacid en fraccions es portara a terme preferentment pel posseidor dels residus de
construccio i de demolicio dintre de I'obra en qué es produeixin. Quan per falta d’espai fisic a I'obra
no resulti técnicament viable efectuar dita separacié en origen, el posseidor podra encomanar la
separacié de fraccions a un gestor de residus en una instal-lacié de tractament de residus de
construccid i de demolicié externa a I'obra. En aquest Gltim cas, el posseidor haura d'obtenir del
gestor de la instal-lacié documentacid acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom, I'obligacio
recollida en el present apartat.

6. L'organ competent en matéria mediambiental de la comunitat autonoma en qué se situi I'obra, de
forma excepcional, i sempre que la separacio dels residus no hagi estat especificada i

pressupostada en el projecte d'obra, podra eximir al posseidor dels residus de construccid i de
demolici6 de I'obligacio de separacié d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

7. El posseidor dels residus de construccié i de demolici6 estara obligat a sufragar els corresponents
costos de gestio i a lliurar al productor els certificats i la documentacié acreditativa de la gestio dels
residus a que es fa referéncia en l'apartat 3, aixi com a mantenir la documentacié corresponent a
cada any natural durant els cinc anys segtients. En els certificats de gestié constara la identificacio
de l'obra (art. 15.1 del Decret 89/2010).

2.3 Gestor deresidus de construccio i de demolicié

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, i d'acord a l'article 3 de la Ley 22/2011, sera
considerat gestor:

La persona o entitat, pablica o privada, registrada mitjangant autoritzacié o comunicacio, que realitzi
qualsevol de les operacions que componen la gestid dels residus, en sigui 0 no el productor.

Obligacions generals del gestor de residus de construccié i de demolicié segons
I'article 7 del R.D. 105/2008.

A més de les recollides en la legislacid sobre residus, el gestor de residus de construcci6 i de
demolicié complira amb les obligacions seglents:

a) En el cas d'activitats de gestié sotmeses a autoritzacid per la legislacié de residus, dur un registre
en el qual, com a minim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres
cubics, el tipus de residus, codificats d’acord a la llista europea de residus publicada per Ordre
MAM/304/2002, de 8 de febrer, 0 norma que la substitueixi, la identificacié del productor, del
posseidor de I'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin d'altra operacié anterior de
gestio, el métode de gestié aplicat, aixi com les quantitats, en tones i en metres clbics, i destins dels
productes i residus resultants de I'activitat.

b) Posar a disposicid de les administracions publiques competents, a peticié d'aquestes, la
informacié continguda en el registre mencionat en la lletra a). La informacio referida a cada any
natural haura de mantenir-se durant els cinc anys seglients.

c) Estendre al posseidor o al gestor que i lliuri residus de construccié i de demolicio, segons els
termes recollits en aquest Reial Decret, els certificats acreditatius de la gestio dels residus rebuts,
especificant-ne el productor i, en el seu cas, el nimero de lliceéncia de I'obra de procedencia. Quan
es tracti d'un gestor que duu a terme una operacié exclusivament de recollida, d'emmagatzematge,
de transferencia o de transport, a més haura de transmetre al posseidor o al gestor que li va lliurar
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els residus els certificats de I'operacié de valoritzacid o d'eliminacié subsegilent a que varen ser
destinats els residus.

d) En el cas que freturi d'autoritzacié per gestionar residus perillosos, haura de disposar d'un
procediment d’admissio de residus a la instal-laci6 que asseguri que, préviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caracter i puguin arribar a la instal-lacio
mesclats amb residus no perillosos de construccié i de demolici6. Aquesta obligacié s'entendra
sense perjudici de les responsabilitats en qué puguin incérrer el productor, el posseidor o, en el seu
cas, el gestor precedent que hagi enviat aquests residus a la instal-lacio.

2.4 Coordinador de seguretat i de salut en obra

El coordinador de seguretat i de salut en obra sera, als efectes del present Estudi de Gesti6 de
Residus, qualsevol persona fisica legalment habilitada pels seus coneixements especifics i que
compti amb titulacié académica en construccio.

El coordinador de seguretat i salut forma part de la direcci d’obra o direccio facultativa / direccid
d’execucio.

Funcions del coordinador de seguretat i de salut en matéria de seguretat i salut en la
gestid de residus:

El coordinador de seguretat i de salut en fase d'execucié d'obra, és designat pel Promotor en tots
aquells casos en qué intervé més d'una empresa i treballadors autonoms o diversos treballadors
autonoms.

Les funcions del coordinador en matéria de seguretat i de salut durant I'execucio de I'obra, derivades
de lactivitat de la gesti6 de residus, segons el R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que
s'estableixen disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de construccio, son les
seguents:

1. Coordinar l'aplicacié dels Principis Generals de I'Accio Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) :

a) En el moment de prendre les decisions tecniques i d'organitzacié amb el fi de planificar les
diferents tasques o fases de treball que shagin de desenvolupar simultaniament o
successivament, referides a les operacions de reutilitzacié de residus i la seva gestio.

b) En l'estimacié de la durada requerida per a I'execucio d'aquests treballs o fases de treball.

2. Coordinar les activitats de l'obra, relacionades amb els residus de la construccid i les
demolicions, per garantir que els contractistes, i si n'hi ha, els subcontractistes i els
treballadors autonoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'accid
preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenci6 de Riscos Laborals (L.31/1995 de 8
de novembre) durant I'execucié de I'obra i, en particular, en les tasques o activitats a qué es
refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions minimes de
seguretat i de salut a les obres de construccio:

a) El'manteniment de I'obra en bon estat d'ordre i neteja.

b) L'eleccio de I'emplacament dels llocs i les arees de treball, on es tinguin previstes les
separacions de les fraccions dels residus en I'obra mateix, tenint en compte les seves
condicions d'accés, i la determinacio de les vies o les zones de desplacament o de
circulacio.

c) La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacié dels mitjans auxiliars.

d) El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periodic de les
instal-lacions i dels dispositius necessaris per a la reduccio de residus en l'execucié de
l'obra, a fi de corregir els defectes que pugin afectar a la seguretat i a la salut dels
treballadors.

e) La delimitacio i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i de diposit dels
diferents materials, en particular si es tracta de matéries o substancies perilloses (residus
especials).

f)  Larecollida dels materials perillosos utilitzats.
g) L'emmagatzematge i I'eliminacid o I'evacuacié a monodiposit dels residus i les deixalles.

3. Organitzar la coordinacio d'activitats empresarials prevista en larticle 24 de la Llei de
Prevenci6 de Riscos Laborals.

4, Coordinar les accions i funcions de control de I'aplicacio correcta dels métodes de treball en
la fase de producci6 i de gestio dels residus.

5. Adoptar les mesures necessaries perqué nomeés puguin accedir a l'obra i a les zones de
classificacid i de separacié dels residus les persones autoritzades.

A més a més, el coordinador de seguretat i de salut tindra en compte els continguts de la Memoria
de I'Estudi de Seguretat i Salut, concretament els apartats segilents: “19.- Arees Auxiliars, 19.1
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Zones d'apilament”, “20. Tractament de residus”, “21. Tractament de materials i/0 substancies
perilloses”, “21.1. Manipulaci6”, “21.2. Delimitaci6 / condicionament de zones d’apilament”.

2.5 Director d'obra

Als efectes del present Estudi de Gestié de Residus, es considera director d’obra:

Al técnic habilitat professionalment que, formant part de la direcci6 dobra, dirigeix el
desenvolupament de I'obra en els aspectes técnics, estetics, urbanistics i mediambientals, de
conformitat amb el Projecte que el defineix, la llicéncia constructiva i d'altres autoritzacions
preceptives i les condicions del contracte, amb l'objecte d'assegurar I'adequacio al fi proposat.

Funcions del director d’obra en matéria de gestio de residus:

1. Subscriure I'Acta de Replanteig 0 comengament de l'obra, confrontant préviament
I'existéncia previa de I'Acta d’Aprovacio del Pla de Gestié de Residus del contractista.

2. Aprovar i signar el Pla de Gestié de Residus (P.G.R.) que desenvolupara I'Estudi de Gestio
de Residus del Projecte. El contractista podra incorporar els suggeriments de millora
corresponents a la seva especialitzacio en el Pla de Gestio de Residus i presentar-los a
I'aprovacio del promotor i de la direccid facultativa.

3. Verificar la influéncia de les condicions ambientals en la realitzacio dels treballs de
demolicions i de moviment de terres, d'acord amb el Projecte i I'Estudi de Gestio de
Residus.

4, Exigir al contractista que disposi i acrediti que els residus de construccid i de demolicid

realment produits en obra han estat gestionats, en el seu cas, en obra o lliurats a una
instal-laci6 de valoritzacid o d'eliminacié pel seu tractament per un gestor de residus
autoritzat, per tal de incloure-les en la documentacio de final d’obra.

5. Certificar el final d’obra, amb la comprovacié de totes les fitxes de seguiment de la gestio de
residus que siguin preceptives.

6. Elaborar i subscriure la Memoria de Gestié de Residus de I'obra finalitzada, per lliurar-la al
promotor, amb la documentacio i els certificats que foren perceptius.

3 REQUISITS LEGALS

Per a la realitzacio del Pla de Gesti6 de Residus (P.G.R.), el contractista tindra en compte la
legislacio i la normativa existent i vigent.

A titol orientatiu, i sense caracter limitatiu, s'adjunta una relacié de requisits legals aplicables. El
contractista, no obstant aixo, afegira a la llista segiient les esmenes de caracter técnic particular que
no siguin a la relacio i correspongui aplicar al seu Pla.

0 ORDRE DE 6 DE SETEMBRE DE 1988, sobre prescripcions en el tractament i I'eliminacid
dels olis usats.

0 DECRET 115/1994, de 6 d'abril, reguladora del Registre General de Gestors de Residus.
o DECRET 34/1996, de 9 de gener, pel qual s'aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 1/1997, de 7 de gener, sobre la disposicio del rebuig dels residus en diposits
controlats.

o DECRET 92/1999, de 6 d'abril, de modificacio del Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual
s'aprova el Cataleg de Residus de Catalunya.

o DECRET 93/1999, de 6 d’abril, sobre Procediments de Gestio de Residus.

o DECRET 219/2001, d'1 d'agost, pel qual es deroga la disposicié addicional tercera del
Decret 93/1999, de 6 d'abril, sobre procediments de gestié de residus.

0 REAL DECRETO 833/1988, de 20 de julio, por el que se aprueba el reglamento para la
ejecucion de la ley 2071986, béasica de residuos toxicos y peligrosos.

0 REAL DECRETO 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevencion y reduccion de la
contaminacion del medio ambiente producida por el amianto.

0 REAL DECRETO 952/1997, de 20 de junio, por el que se modifica el reglamento para la
ejecucion de la ley 20/1996, de 14 de mayo, Basica de Residuos Toxicos y Peligrosos,
aprobado mediante Real Decreto 833/1988 de 20 de julio.

0 REAL DECRETO 1481/2001, de 27 de. diciembre, por el que se regula la eliminacién de
residuos mediante depdsito en vertedero.

0 ORDEN 304/MAM/2002, de 8 de febrero, por el que se publican las operaciones de
valorizacion y eliminacion de residuos y la lista europea de residuos.
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0 REAL DECRETO 396/2006, de 31 de marzo, por el que se establecen las disposiciones
minimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposicion al amianto.

0 REAL DECRETO 679/2006, de 2 de junio, por el que se regula la gestion de los aceites
industrials usados.

0 REAL DECRETO 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la produccion y la gestion
de los residuos de construccion y demolicion.

0 DECRET LEGISLATIU 1/2009, de 21 de juliol, pel qual s'aprova el text refés de la Llei
reguladora dels residus

o DECRET 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de Gestio de Residus de la
Construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccid i la gestié dels residus de la
construccio i de la demolicio, i el canon sobre la deposicid controlada dels residus de la
construccio.

0 LLEI22/2011, de 28 de juliol, de residus i sols contaminats.
a) Tots aquells continguts que facin referéncia a la produccid i la gestié de residus:
DOCUMENT Num. 3-Plec de Prescripcions Tecniques Particulars del Projecte.
“Plec de Clausules Administratives Generals, per a la Contractacié d'Obres de la MMAMB".

b) Les normatives de les companyies subministradores de serveis publics de gestio de residus
en tot allo que fa referéncia a la gestid de residus.

4 CONDICIONS ECONOMIQUES

4.1 Criteris d'aplicacié

Els amidaments i el pressupost referents a I'Estudi de Gestid de Residus de construccio i de
demolici6 formen part dels amidaments i del pressupost del projecte, Document Nim.4, en capitol
independent, tal i com estableix l'art. 4.1.a) punt 7€ del R.D. 105/2008 d'u de febrer, i segons es
detalla a continuacio:

Capitol de gestié de residus:

Tant en la gesti6 interna com en 'externa les partides que representen un percentatge substancial
pel que fa a la resta de partides de cada subcapitol estan detallades per preus unitaris. La resta esta
considerada en una partida algada d’abonament integre obtinguda en base a la suma de la resta de
partides.

Tant els amidaments com el pressupost de I'E.G.R. s’han determinat amb el que estableix el capitol
de Gestio de Residus del banc de preus de 'AMB de Barcelona.

4.2 Definici6 de les activitats considerades en I'Estudi de Gestio de Residus

La definicio de les activitats contemplades a I'E.G.R., aixi com les unitats i criteris d'amidament que
es desprenen de cadascuna, sera la disposada en el Plec de Condicions Tecniques del banc de
preus de 'AMB de Barcelona en el capitol de Gestio de Residus, i que compren:

- Classificacio de residus.

- Transport o carrega i transport de residus d'excavacio, de construccio o de demolicié a
instal-lacié autoritzada de gestid de residus.

- Disposicié de residus a instal-lacié autoritzada de gestio de residus.

- Matxuqueig de residus petris a I'obra.

- Trituracio de residus no petris a I'obra.

4.3 Certificacio del pressupost de Gestio de Residus

El Pressupost de Gestio de Residus esta inclos al Pressupost del Projecte. D’una banda, s'inclouran
als corresponents capitols del pressupost les partides lligades als enderrocs projectats i a la seva
deposicié controlada als centres autoritzats. D'altra banda, la gestié dels residus menors generats
en obra (tals com embalatges, fustes, etc..) es comptabilitzaran com a partida alcada d’abonament
integre.
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ANNEX 3. PLA DE CONTROL DE QUALITAT

1. INTRODUCCIO

El present annex pretén definir les unitats més importants a controlar durant I'execucio de les obres.

Per tal d'assolir els nivells de qualitat recollits al Plec de Prescripcions Tecniques de I'obra (PPT),
s’han definit i programat una série d'operacions de control (inspeccions i assaigs), que han de servir
de base al Pla d'Autocontrol de Qualitat del contractista (PAQ), constituint el nivell minim exigible.

Les operacions de control seran realitzades pel contractista sota la supervisid de la Direccid
d'Execucié de I'Obra (DEO). Aquesta podra ordenar que es realitzin els assaigs, analisis o proves de
materials i unitats d'obra que en cada cas resultin pertinents, tant durant I'execucio de les obres com
després del seu termini a efectes de recepcio. Previament a l'inici de les obres, en base a aquestes
directrius minimes, el contractista elaborara el pla de control de qualitat, el qual haura de ser validat
pel Director de I'Obra.

2. CONTINGUT DEL PLA
El Pla de Control de Qualitat del present projecte haura de comprendre el segiients punt:

e El control de recepcio dels productes, equips i sistemes que es subministrin a I'obra
(Prescripcions sobre els materials).

e El control d’execucié de I'obra (Prescripcions en quant a I'execucié per unitats d'obra).

e El control de I'obra acabada (Prescripcions sobre verificacions en I'obra acabada).

Per a realitzar els controls esmentats s’haura d’assegurar el compliment dels segiients aspectes:

e El Director de I'Obra recopilara la documentacid i el control realitzat, verificant que és
conforme al fixat al projecte, ja sigui en els seus annexes com a les seves modificacions.

e El Contractista proveira al Director d’Obra la documentacid dels productes provinents dels
subministraments, aixi com les seves instruccions d'Us i manteniment a més de les
garanties corresponents.

e Sj el Director d'Obra ho autoritza, la documentacié de qualitat preparada pel Constructor
sobre cada unitat d'obra podra servir com a part del Control de Qualitat de I'obra.
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2.1. Control de recepcié de productes, equips i sistemes en obra

El control de recepcié té per objecte comprovar que les caracteristiques técniques dels productes,
equips i sistemes que s'utilitzin en les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament,
recepcio i conservacid, emmagatzematge i manipulacio, satisfacin I'exigit en el projecte. Aquest
control incloura els segtients punts:

e El control de la documentacio dels subministraments

Els subministradors entregaran al constructor, qui els facilitara al director d’execucié de I'obra, els
documents d'identificacié del producte exigits per normativa d'obligat compliment i, en el seu cas,
pel projecte o per la direccié facultativa. Aquesta documentacié comprendra, al menys, els segients
documents:

a) Els documents d’origen, fulla de subministrament i etiquetat.
b) El certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona fisica.

c) Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentariament,
inclosa la documentacid corresponent al marcat CE dels productes de construccié, quan
sigui pertinent, d'acord amb les disposicions que siguin transposicid de les Directives
Europees que afectin als productes subministrats.

e El control de recepcié mitjancant distintius de qualitat i avaluacions d’idoneitat
técnica

El subministrador proporcionara la documentacio precisa sobre:

a) Els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes subministrats, que
assegurin les caracteristiques técniques dels mateixos exigides en el projecte i
documentara, en el seu cas, el reconeixement oficial del distintiu.

b) Les avaluacions tecniques d'idoneitat per a I'is previst de productes, equips i sistemes
innovadors i la constancia del manteniment de les seves caracteristiques técniques.

El director de I'execucio de I'obra verificara que aquesta documentacio és suficient per a I'acceptacio
dels productes, equips i sistemes emparats per ella.

e El control de recepcio mitjancant assaigs

Per a verificar el compliment de les exigéncies basiques del CTE pot ser necessari, en determinats

casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, segons l'establert en la reglamentacio
vigent, o bé segons I'especificat en el projecte o ordenats per la direccid facultativa.

La realitzacio d'aquest control s'efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats
per la direccio facultativa sobre la mostra del producte, els assaigs a realitzar, els criteris
d'acceptacid i rebuig i les accions a adoptar.

2.2. Control de I'execucio de I'obra

El control de I'execucié de I'obra té per objecte verificar el compliment de les normes d'aplicacid
durant el procés d'execucié de les obres, les condicions que han de complir-se abans de la seva
realitzacio, les tolerancies admissibles, per a les unitats d'obra, les condicions d'acabat, de
conservacid i manteniment, les garanties de qualitat i els criteris d’acceptacio i rebuig.

2.3. Control de I'obra acabada

En l'obra acabada, bé sobre el seu conjunt, 0 bé sobre les seves diferents parts i les seves
instal-lacions, parcial o totalment acabades, hauran de realitzar-se, a més de les que puguin
establir-se amb caracter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el projecte 0
ordenades per la direccié facultativa i les exigides per la legislacio aplicable.

3. MATERIALS OBJECTE DEL PLA DE QUALITAT

Tots els materials utilitzats a I'obra hauran de complir les condicions que s'estableixen en el Plec de
Prescripcions Teécniques del Projecte i ser aprovats pel Director d’Obra. Per tant, tots els materials
que s'utilitzin hauran de ser examinats i assajats per a la seva acceptacio.

El Contractista estara, en conseqliéncia, obligat a informar a la Direccio d'Obra sobre les
procedéncies dels materials que s'utilitzin per a que es puguin efectuar els assajos oportuns.
L’acceptacio d’'un material en un cert moment no sera obstacle per a que el mateix material pugui
ser refusat més endavant si es troba algun defecte de qualitat o uniformitat.

Els materials no inclosos al Plec de Prescripcions Técniques del Projecte hauran de ser de qualitat
adequada a I'Gs pel qual estiguin destinats. En aquests casos, s’hauran de presentar mostres,
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informes i certificats dels fabricants sempre que es requereixin. Si la informacio i garanties oficials
no es consideren suficients, la Direccié d’Obra ordenara la realitzacié d'altres assajos, recorrent a
laboratoris especialitzats en cas de ser necessari.

4. TIPUS DE CONTROL

4.1. Per materials

e Inspeccions:

Control de recepci6 en obra de productes, equips i sistemes que tenen per objecte comprovar que
les caracteristiques tecniques dels productes, equips i sistemes subministrats satisfan el que
s'exigeix en projecte.

e Assaig:

Comprovacio de caracteristiqgues de materials segons el que estableix la reglamentacid vigent.
S'efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte.

4.2. Per unitats d’obra

e Verificacions:

Operacions de control d’execucié d'unitats d'obra. Es comprovara I'adequacio i conformitat amb el
projecte.

e Proves de serveis

Assaigs de funcionament de sistemes complerts d'obra, un cop finalitzada aquesta. Seran les
previstes en projecte o les ordenades per la Direccié Facultativa i exigides per la legislacio aplicable.

5. CONDICIONS PER A LA REALITZACIO D’ASSAJOS

5.1. Subministrament, identificacio i recepcio

Quan un material no disposi de normativa obligatoria els aspectes referents a subministrament,

identificacid, control de realitzacio, assajos i probes de servei es realitzaran preferentment segons
les normes UNE, o en el seu defecte, per les NTE o segons les instruccions que, en el seu moment,
indiqui la Direcci6 Facultativa.

Tots els materials arribaran a I'obra identificats i en perfectes condicions per a la seva utilitzacio. Per
tant, seran transportats en un vehicle adequat i, si es necessari, en envasos que garanteixin la seva
inalterabilitat. Les operacions de carrega i descarrega s'efectuaran de manera que no produeixin
deteriorament dels materials o els envasos.

5.2. Presa de mostres

La presa de mostres sera preceptiva en tots els materials, la recepcio dels quals s'establira en la
programacio de control mitjancant assajos i, aquells que, durant la marxa de I'obra consideri la
Direccio Facultativa.

Es realitzara a 'atzar per la Direccié Facultativa, la qual podra delegar en personal del laboratori
acreditat, podent estar present el constructor o persona delegada d’aquest.

El procediment de mostreig es realitzara d’acord amb la normativa de cada producte i en la quantitat
suficient per a la realitzacié d’assajos i contra assajos.

Totes les mostres es conservaran amb garanties d'inalterabilitat: sota coberta, protegides de la
humitat al terra, a l'abric de la intemperie i el més aillades possible de qualsevol maltractament.
Aquestes mesures s'adoptaran especialment en el cas de conglomerants i, molt especialment, amb
les mostres de formigo, que necessariament hauran de conservar-se a 'obra al menys 24 hores.

El constructor haura d’aportar els mitjans adequats que garanteixin la conservacio dels terminis

indicats i s'encarregara de la seva custodia.

5.3. Materials amb certificat de qualitat

Quan es rebi a I'obra un material amb algun certificat de garantia tal com:
e Marca de qualitat (AENOR, AITIM, CIETSID, etc.).
e Homologacié amb el MICT.

e Materials que hagin de venir acompanyats d’'un certificat d’assajos com en el cas d'acers i
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formigons.

El constructor entregara a la Direccid Facultativa els documents acreditatius per a obrar en
conseqiencia.

5.4. ldentificacio de les mostres

Totes les mostres estaran identificades, fent-se constar els seglients punts:
e Denominacio del producte.
e Nom del fabricant 0 marca comercial.
e Data d'arribada a I'obra.
e Denominacio de la partida o lot al que correspon la mostra.
e Nom de l'obra.
e Nombre d'unitats o quantitat, en massa o volum, que constitueix la mostra.

e Es fara constar si té homologacio o 'acompanya algun certificar d'assajos.

5.5. Realitzacio dels assajos
Tots els assajos necessaris per comprovar tant la qualitat dels materials, com les probes de servei,
s’hauran de realitzar per un laboratori acreditat en les arees corresponents, d'acord amb el Reial

Decret 257/2003 de 21 d'Octubre.

No obstant, certs assajos o probes de servei, i a criteri de la Direccié Facultativa, podran ser
realitzats per ella mateixa.

El nombre d'assajos per a cada material 0 probes de servei seran previstes en la programacio de
control. El constructor podra, a costa seva, augmentar el nombre d'assajos previstos.

5.6. Contra assajos

Si durant el procés de control s'obtenen resultats anomals que impliquin el refds de la partida o lot
corresponent, el constructor tindra dret a realitzar contra assajos a costa seva mitjancant les
mostres conservades a I'obra.

Per aix0, s'enviaran les mostres als dos laboratoris diferents del contractat pel promotor, préviament
acceptats per la Direccié Facultativa. Si un dels dos resultats fos no satisfactori, el material es
refusara. Si els dos fossin satisfactoris s'acceptara la partida.

5.7. Decisions derivades del procés de control

L'acceptacio d’'un material o el seu ref(s per part de la Direccid Facultativa, aixi com les decisions
adoptades com demolicio, reforg o reparacio, hauran de ser acatades pel promotor o constructor.

Davant de resultats de control no satisfactoris, i abans de prendre la decisié d’acceptacio o refus, la
Direccié Facultativa podra realitzar els assajos d'informacié o probes de servei que consideri
oportuns.

6. ASSAJOS | CONTROLS A REALITZAR

A continuacio6 es detallen les diferents unitats o conjunt de partides d'obra per a les quals, a banda
del control de recepci6 en obra i d’execucio in situ, es considera important realitzar un control de
qualitat mitjangant assaigs o altres procediments de seguiment:

e Obra Civil

Donades les caracteristiques del projecte, es considera que en aquest capitol la tasca que requereix
d’'assaigs de control de qualitat s I'execucid de la nova fonamentacio de la senyalitzacio vertical. En
aquest sentit, per cada cuba de formigo (aprox, 6 m3) col-locat es realitzaran els seglients assajos:

0 Mesura de la consistencia amb I'assentament del con d’Abrams (UNE 83.313/90)

0 Recapcat de provetes amb morter de sofre (UNE 83.303/84) per assaig de trencament a
compressié (UNE 83.304/84)

e Elements d'abalisament

A banda del control de les especificacions dels materials, caldra preveure els segiients assaigs:
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o] En 1 captafar de cada lot, es comprovara que es compleixin les condicions
certificades.

/. PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL DE QUALITAT

El cost del control de qualitat esta inclos en el cost de cada partida individual fins el 1,5% del
pressupost d’execucié material de I'obra. No es pagara, per tant, amb partides individuals.
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ANNEX 4. SERVEIS EXISTENTS | AFECTATS

1. INTRODUCCIO

El present annex es redacta per tal de donar coneixement dels possibles serveis afectats durant
I'execucio de I'obra.

2. OBJECTE

L'objecte del present annex compren la descripcié de les instal-lacions de serveis existents i els
serveis afectats en 'ambit on es preveu la realitzacio del projecte al T.M de La Jonquera.

3. SERVEIS EXISTENTS

Abans del comengament de les obres, el contractista, d’acord amb el Plec de Condicions, esta obligat
a la localitzacio dels serveis existents en la zona, i a realitzar les comprovacions necessaries in situ
per a determinar amb exactitud la ubicacio dels mateixos.

Caldra contactar amb les companyies llistades a continuacié per obtenir la informacio dels serveis de
titularitat privat i informar de I'inici de les obres.

3.1. Relacio6 d’instal-lacions de serveis existents

La relacio de les companyies i entitats que exploten aquests serveis, amb la seva adreca i nimero de
telefon, es mostra tot seguit.

ENDESA DISTRIBUCION ELECTRICA, S.L.
Tel. 935094378

Av. Vilanova, 12

08018 Barcelona

NEDGIA, S.A.
Tel. 911238919
Av. America, 38
28028 Madrid
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TELEFONICA ESPANA, S.A.
Tel. 934839239

Av. Madrid, 202-204, planta 1a
08014 Barcelona

AGBAR - AIGUES DE BARCELONA, S.A.

Tel. 900700720
Passeig de la Zona Franca, 48
08038 Barcelona

AJUNTAMENT DE LA JONQUERA
Tel. 972 554 005

Placa de I'Ajuntament, 4,

17700 La Jonquera, Girona

4. SERVEIS AFECTATS

Donada la tipologia de les obres, no es preveu cap afectacio sobre els serveis soterrats existents.
Caldra, pero, replantejar-los acuradament per tal d'evitar la seva afeccid en aquelles zones on
s'executin noves fonamentacions per la senyalitzacio vertical. A tal efecte, es realitzaran cales

manuals per la localitzacié dels serveis.

Tant els senyals amb LEDs com les cameres de transit seran solars, pel que no sera necessari
realitzar cap escomesa ni cap connexio electrica nova.
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ANNEX 5. PLA D’'OBRA

1. INTRODUCCIO

En aquest annex es presenta un Pla de treballs indicatiu de la possible execucié de les obres
considerades en el present projecte que pugui servir de base al que, posteriorment, haura de
presentar el contractista.

L’esmentat Pla resulta de la resolucié d'una xarxa de precedeéncies, a partir de la definicio de les
activitats que l'integraran, dels lligams entre elles i d’'un calendari laboral estimat.

2. PLAD'OBRA

A continuacid, es mostra el Pla d'obra realitzat per I'execucié del Projecte executiu de les actuacions
de senyalitzaci6 vertical i horitzontal al ramal de la sortida 2 de I'’AP-7, al municipi de La Jonquera.

Es tracta d’'un cronograma on es pot observar que la duracié estimada per a I'execucié és de CINC
(5) dies.

Es preveu executar totes les actuacions en horari didrn.
Es tallara la circulacié al ramal entre 'AP-7 i la N-Il en sentit nord, desviant tot el transit cap a la N-II
en sentit sud fins la rotonda amb la GI-500 i la GI-601, on es podra fer el canvi de sentit per seguir la

marxa en sentit nord. Al finalitzar la jornada de treball, es re-obrira el ramal al transit, fins a 'endema.

Un cop finalitzades totes les actuacions de senyalitzacio i abalisament, es procedira a obrir 'accés a
la Placa Occitania.
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Pla d'obra
DIES

0 ACTA DE REPLANTEIG

1 SENYALITZACIO | ABALISAMENT 4 dies
SENYALITZACIO HORITZONTAL PL. OCCITANIA 1 dies
SENYALITZACIO VERTICAL PL. OCCITANIA
SENYALITZACIO HORITZONTAL ENLLAG
ABALISAMENT
INSTAL-LACIO CAMERES

2 REPASSOS i ACABATS

3 SENYALITZACIO PROVISIONAL D'OBRES
4 GESTIO DE RESIDUS

5 SEGURETAT | SALUT

o ST

&
4
y

-
K

Figura 1. Esquema del tall de transit previst i el recorregut alternatiu proposat.
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ANNEX 6. JUSTIFICACIO DE PREUS L INTRODUCCIG

El present annex té per objecte la justificacié no contractual de I'import dels preus unitaris que es
recullen al Quadre de Preus 12 del “Document 4. Pressupost” d'aquest projecte.

El calcul dels preus unitaris (unitats d’obra) del projecte s’ha realitzat considerant els costos directes
i indirectes tal i com s'indica al “Reglament General de la Llei de Contractes de I'Administracio
Publica™: considerant-se com a:

e Seran costos directes:

La ma d'obra que intervé directament de I'execucio de les unitats d’obra.

- Els materials, als preus resultats a peu d'obra, que queden integrats a la unitat
corresponent o que siguin necessaris per a la seva execucio.

- Les despeses de personal, combustible, energia, etc... que tinguin lloc per
I'accionament o funcionament de la maquinaria i les instal-lacions utilitzades en
I'execucio de la unitat d'obra.

- Les despeses d’amortitzacié i conservacio de la maquinaria i les instal-lacions
anteriorment citades.

e Seran costos indirectes tots aquells gestos que no sén imputables directament a les unitats
concretes, sind al conjunt de l'obra, tals com la instal-lacio d'oficines a peu dobra,
comunicacions, magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, etc... També els
gestos del personal tecnic i administratiu adscrit exclusivament a I'obra i els imprevistos.

- No s'imputaran als costos indirectes les obres complementaries que hagin de
subsistir un cop finalitzada I'obra principal que, en general, hauran de figurar al
pressupost amb els preus unitaris.

A T'apendix del present annex es recull la justificacid dels preus de les diferents unitats d'obra
emprades.
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2. COSTOS DIRECTES

El calcul dels costos directes de cadascuna de les unitats emprades en el pressupost es justifica
d'acord amb la base de preus de I''TEC emprada.

3. COSTOS INDIRECTES

3.1. Normativa

Sera de I'aplicacio de I'article 130 del “Reglament General de la Llei de Contractes de I'’Administracio
Publica”.

Per al calcul dels preus de les unitats d’obra, s’han determinant els seus costos directes i indirectes.
Son costos directes, totes les unitats d’obra subcontractades, i aquelles que el contractista principal
executa amb el seu personal. Son costos indirectes, els del seu propi personal de control de qualitat,
direccid i administracio, aixi com els corresponents a serveis, papereria i altres conceptes.

D'acord amb lo exposat anteriorment, el calcul dels preus de les unitats d'obra, es basa en la
seguent formula:

k
Bo= (L3
n ( ]OO) n

On:

Pn és el Pressupost d’Execucié Material de la unitat corresponent (en euros).

Cnés el cost directe de la unitat (en euros).

k és el percentatge corresponent als costos indirectes. En el cas del present projectes és del 5%.

4. JUSTIFICACIO DE PREUS

Els preus d'execucié material de les unitats d’obra que composen el pressupost del present projecte
s’han obtingut a partir d'aplicar els amidaments necessaris als dels preus dels materials, la
maquinaria i la ma d'obra. La suma d'aquest producte, augmentada amb el percentatge de costos
indirectes (que és del 5%), dona lloc al preu d’execucié material de les unitats d’obra que es recull
directament al Quadre de Preus nim.1 inclos al pressupost.

ANNEX 6. JUSTIFICACIO DE PREUS
3
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MA D'OBRA
coo UA DESCRIPGIO PREU
A0121000 h Oficial 1a 25,64000 €
A012N000 h Oficial 1a d'obra publica 25,64000 €
A0140000 h Manobre 21,41000 €
A0150000 h Manobre especialista 22,15000 €

JUSTIFICACIO DE PREUS Data:  06/11/23 Pag: 2

MAQUINARIA
coD LA DESCRIPCIO PREU
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 99,14000 €
C1501600 h CAMIODE 6 t. 24,63000 €
1501800 h Camié per a transport de 12 42,95000 €
C1503500 h Camié gruade 5t 53,50000 €
C1504R00 h Camio cistella de 10 m d'algaria com a maxim 43,48000 €
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 39,60000 €
C1B02B00 h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament manual 30,29000 €
C1BOV100 h Maquina per granallat de pintures de marca vial d'accionament manual 37,40000 €
C200F000 h Maquina taladradora 3,92000 €
C200H000 h Magquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a 9,75000 €

maxim
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MATERIALS
coo UA DESCRIPGIO PREU
B071B700 kg Morter adormiment rapid i retraccié controlada de ciment, granulats seleccionats, resines 0,87000 €
sintétiques i additius, per a impermeabilitzacions
B090UO10 kg Resina per a fixar sobre paviment 15,70000 €
B2RA63G0 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, 22,38000 €
procedents de construccié o demolicié, amb codi 170107 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B44ZF036 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per pega simple, en perfils foradats laminats en 2,04000 €
calent série rodd, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col-locar amb cargols i galvanitzat
BBA110PC kg Resina bicomponent negre per reparacié asfalt 6,20000 €
BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 6,17000 €
BBA1MO000 kg Microesferes de vidre 3,91000 €
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells angulosos 1,76000 €
BBA5U300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 1,70000 €
BBM1270C u Placa circular per a senyals de transit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diametre, acabada amb 137,71000 €
lamina retrorreflectora classe RA2
BBM1BB99 u Abragadora d'alumini per a pal de diametre 80mm, cargolaria inclosa 3,27000 €
BBM9U041 u Amortitzaci6 de placa rectangular per a senyals de transit de 45x170 cm, amb pintura reflectant, 9,43000 €
per a 20 usos
BBM9U051 u Amortitzaci6 de balisa lluminosa d'alta intensitat estroboscopica, per a 10 usos 12,60000 €
BBM9UC05 u Amortitzacio de placa circular per a senyals de transit de diametre 60 cm, amb pintura reflectant, 3,43000 €
per a 20 usos
BBM9OUHO05 u Amortitzaci6 de con de plastic reflectant de 75 cm d'altura, per a 10 usos 3,97000 €
BBMOUTO05 u Amortitzaci6 de placa triangular per a senyals de transit de 70 cm de costat, amb pintura reflectant, 3,25000 €
per a 20 usos
BBMZUOPC u Captafar solar amb 3 peces LED per una cara. Dimensions 115 x 110 x 23 mm. Pega d'alumini + 23,81000 €
PC, resistent als raigs UV. Parpalleig 90 vegades per minut. intensitat luminica
12000mcd-20000mcd.
(minim 50 uds)
BQ44UF99 u Balissa divergent, tipus barret de bisbe, dimensions 1200x500x1240mm, reflectant nivell 2 H.I. 539,60000 €

Base amb ancoratge de 3 cargols. Color verd (o altre). Inclou cargolaria

Data: 06/11/23 Pag. 4
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCI) PREU
P-1 010101 uT Subministrament, instal.lacio i configuracio de Rend.: 1,000 9.450,00 €
camera DUAL de reconeixement de matricules
free-flow d'alta precisio (tasa reconeixement > 97% )
per 2 carrils hd amb camera de context, il-luminador
IR per a zona d'infraccions, 40° camp horitzontal
incloent carcassa, brag i suport d'adaptacié a bacul
existent. La partida inclou petit material i quasevol
element o llicencia necessaria per al seu funcionment.
P-2 010601 uT Subministrament i instal.lacié de senyals de control Rend.: 1,000 113,09 €
fotografic per a punt de captacié de matricules. Inclou
subministrament i instal-lacié de pal de suport, si fos
necessari
P-3 040302 uT Proves de funcionament de la solucié, per punt de Rend.: 1,000 1.440,00 €
control. Es considera un minim de 32h destinades a
ajustar i assegurar el correcte funcionament de cada
punt de control
P-4 050101 ut Preparacié de la documentacié per presentar al Rend.: 1,000 157,50 €
comité de videovigilancia per a legalitzacié de camera
de visualitzacid en via publica segons normativa
GDPR (per camera).
P-5 F21BN003 u Recollida, carrega sobre camié i trasllat a magatzem Rend.: 1,000 3,80 €
municipal de con de senyalitzacié.
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,050 /Rx  21,41000 = 1,07050
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x  25,64000 = 1,28200
Subtotal: 2,35250 2,35250
Maquinaria
C1501600 h CAMIODE 6 t. 0,050 /R x  24,63000 = 1,23150
Subtotal: 1,23150 1,23150
DESPESES AUKXILIARS 1,50 0,03529
COST DIRECTE 3,61929
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,18096
COST EXECUCIO MATERIAL 3,80025
F2R64269 m3 Carrega amb mitjans mecanics i transport de residus Rend.: 1,000 8,53 €
inerts 0 no especials a instal-laci6 autoritzada de
gestio de residus, amb cami6 per a transport de 12 t,
amb un recorregut de més de 10 i fins a 15 km
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C1501800 h Camid per a transport de 12 t 0,173 /IR x  42,95000 = 7,43035
C1311440 h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,007 /R x 99,14000 = 0,69398
Subtotal: 8,12433 8,12433
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 8,12433
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,40622
COST EXECUCIO MATERIAL 8,53055
F2RA63G0 m3 Deposicié controlada a centre de reciclatge de residus Rend.: 1,000 23,50 €
barrejats inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA63G0 t Deposicio controlada a centre de reciclatge de residus 1,000 X 22,38000 = 22,38000
barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents
de construccié o demolicio, amb codi 170107 segons
la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
Subtotal: 22,38000 22,38000
COST DIRECTE 22,38000
DESPESES INDIRECTES 500 % 1,11900
COST EXECUCIO MATERIAL 23,49900
P-6 FBA1UVD2 m Pintat de linia discontinua de 15 cm d'amplaria, amb Rend.: 1,000 1,29 €
pintura de doble component reflectora amb una
dosificaci6 minima de 1600 g/m2 i microseferes de
vidre amb dosificaci6 de 300 gr/m2 per fal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un minim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicacié a
maquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,0035 /R x  21,41000 = 0,0749%4
A0121000 h Oficial 1a 0,007 /R x  25,64000 = 0,17948
Subtotal: 0,25442 0,25442
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada  0,0035 /R x 39,60000 = 0,13860
Subtotal: 0,13860 0,13860
Materials
BBATMO00 kg Microesferes de vidre 0,024 X 3,91000 = 0,09384
BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,120 X 6,17000 = 0,74040
Subtotal: 0,83424 0,83424
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00254
COST DIRECTE 1,22980
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,06149
COST EXECUCIO MATERIAL 1,29129

Data: 06/11/23 Pag. 6
PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCI) PREU
P-7 FBA1UVD6 m Pintat de linia continua de 15 c¢cm d'amplaria, per a Rend.: 1,000 2,33 €
limitaci6 de calgada, amb pintura de doble component
reflectora amb una dosificaciéo minima de 1600 g/m2 i
microseferes de vidre amb dosificacié de 300 gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
minim de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb
aplicaci6 a maquina autopropulsada, tot inclos
(encintats, premarcatge, ...)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,010 /R x  25,64000 = 0,25640
A0140000 h Manobre 0,005 /Rx  21,41000 = 0,10705
Subtotal: 0,36345 0,36345
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,005 /R x39,60000 = 0,19800
Subtotal: 0,19800 0,19800
Materials
BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 0,240 X 6,17000 = 1,48080
BBA1MO00 kg Microesferes de vidre 0,045 X 3,91000 = 0,17595
Subtotal: 1,65675 1,65675
DESPESES AUXILIARS 1,00 0,00363
COST DIRECTE 2,22183
DESPESES INDIRECTES 5,00 0,11109
COST EXECUCIO MATERIAL 2,33293
P-8 FBA2UVD2 m Pintat de faixa continua de 50 cm, per a pas de Rend.: 1,000 10,99 €
vianants sense semafors, amb pintura de doble
component reflectora amb aplicacié manual i amb una
dosificaci6 minima de 2800 g/m2 i microseferes de
vidre amb dosificaci6 de 300 gr/m2 per fal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un minim
de 0.60 SRT segons norma NLT-175, amb aplicacié a
maquina autopropulsada, tot inclos (encintats,
premarcatge, ...)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,012 /R x  21,41000 = 0,25692
A0121000 h Oficial 1a 0,024 /R x  25,64000 = 0,61536
Subtotal: 0,87228 0,87228
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,012 /R x 30,29000 = 0,36348
manual
Subtotal: 0,36348 0,36348
Materials
BBA14100 kg Pintura per a marques vials, dos components, blanca 1,400 X 6,17000 = 8,63800
BBA1MO00 kg Microesferes de vidre 0,150 X 3,91000 = 0,58650
Subtotal: 9,22450 9,22450
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,00872
COST DIRECTE 10,46898
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,52345
COST EXECUCIO MATERIAL 10,99243
P-9 FBA3UV10 m2 Pintat de zona exclosa al trafic (illeta), amb pintura de Rend.: 1,000 15,38 €
doble component de color blanc amb aplicacié a
maquina, amb una dosificacié minima de 1600 g/m2 i
amb addici6 de particules de vidre de cantells
angulosos, amb una dosificacié de 300 g/m2, per tal
d'incrementar el coeficient de lliscament a un minim
de 0.60 SRT segons la norma NLT-175. Inclou el
premarcatge. (m2 realment pintat)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0140000 h Manobre 0,200 /R x  21,41000 = 4,28200
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x  25,64000 = 2,56400
Subtotal: 6,84600 6,84600
Maquinaria
C1B02A00 h Maquina per a pintar bandes de vial, autopropulsada 0,100 /R x39,60000 = 3,96000
Subtotal: 3,96000 3,96000
Materials
BBA5SU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 1,600 X 1,70000 = 2,72000
per a marques vials
BBA1UU02 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,600 X 1,76000 = 1,05600
angulosos
Subtotal: 3,77600 3,77600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06846
COST DIRECTE 14,65046
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,73252
COST EXECUCIO MATERIAL 15,38298
P-10 FBA3UW20 m2 Pintat de superficies especifiques, zones 30, simbols, Rend.: 1,000 14,41 €
pictogrames i logos, amb pintura de doble component
de qualsevol color amb aplicacié a maquina, amb una
dosificacié minima de 1600 g/m2 i amb addici6 de
particules de vidre de cantells angulosos, amb una
dosificacié de 300 g/m2, per tal d'incrementar el
coeficient de lliscament a un minim de 0.60 SRT
segons la norma NLT-175. Inclou el premarcatge. (m2
realment pintat)
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0121000 h Oficial 1a 0,100 /R x  25,64000 = 2,56400
A0140000 h Manobre 0,200 /R x  21,41000 = 4,28200
Subtotal: 6,84600 6,84600
Maquinaria
C1B02B00  h Maquina per a pintar bandes de vial, d'accionament 0,100 /R x30,29000 = 3,02900

manual
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PARTIDES D'OBRA
NUM  CODI UA  DESCRIPCIO PREU
Subtotal: 3,02900 3,02900
Materials
BBA1UUO2 kg Microparticules de vidre en pols amb cantells 0,600 X 1,76000 = 1,05600
angulosos
BBA5SU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, 1,600 X 1,70000 = 2,72000
per a marques vials
Subtotal: 3,77600 3,77600
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,06846
COST DIRECTE 13,71946
DESPESES INDIRECTES 500 % 0,68597
COST EXECUCIO MATERIAL 14,40543
P-11 FBABI005 m2 Esborrat mitjangant pintat sobre paviment de faixes Rend.: 1,105 17,80 €
superficials, amb pintura negra de doble component
amb aplicacié a maquina i/o manual amb dosificacio
minima de 1600 gr/m2 i addici6 de particules de vidre
de cantells angulosos, amb dosificacié de 300 gr/m2
per tal d'incrementar el coeficient de lliscament a un
minim de 0.60 SRT segons norma NLT-175. amb
pintura reflectora