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MEMORIA

El present projecte té per objecte definir i valorar les obres que s’han de dur a terme per
[’execucié d’una vorera com a prolongacio de la que hi ha al carrer del Mar del nucli de Marza
en el municipi de Pedret i Marza.

ANTECEDENTS

El carrer del Mar és el vial principal que travessa tot el nucli de Marza en sentit nord-sud.
S’inicia a la N-260, al trencall d’accés al municipi i arriba fins a la carretera GI-6101 que va de
Pau a Castelld d’Empdries.

En el seu tram final direccid sud el carrer del Mar només té vorera a un costat que s’acaba
sobtadament davant de ’dltim habitatge recentment construit. Aixo vol dir que el tram final de
sol urba del municipi que arriba al cami de Roses no te voreres.

La necessitat del municipi és poder continuar aquesta vorera fins al cami de Roses, situat a
uns 167,00 metres de l’dltima edificacio.

El cami de Roses és una via que forma part de les rutes saludables que té el municipi i amb la
construccio de l'dltim tram d’aquesta vorera es completara la xarxa de rutes en un punt clau
per enllacar el circuit urba amb el circuit rural.

Amb aquesta intervencié es podra facilitar el pas dels vianants per aquestes rutes tant
significatives pel veins de Marza, els quals per arribar al cami de Roses actualment han de
compartir perillosament, l’espai amb els vehicles que surten del nucli cap a Pedret, Pau o
Castello.

Una fila d’arbres acompanyen aquest tram fins al cami de Roses, la qual s’haura de completar
amb la plantacié d’alguna espécie més.

OBJECTE DEL PROJECTE

El tram objecte d’aquest projecte té 166 metres de llargada i actualment te una calcada
mitjana d’uns 5 m d’amplada, amb paviment asfaltic i cunetes de terra a cada banda.

Es tracta de continuar la vorera de la banda sud del carrer del Mar fins al cami perimetral
exterior del nucli de Marza.
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DADES DEL PROJECTE

Municipi: Pedret i Marza, nucli de Marza.
Codi postal: Alt Emporda

Encarrec: En missié completa
PROMOTOR

Promotor: Ajuntament de Pedret i Marza
CIE: P1713700A

Adreca: C/ del Mar, 2

Municipi: Pedret i Marza

Codi postal: 17493

REDACTOR

Equip redactor: Serveis Tecnics del Consell Comarcal de ’Alt Emporda
NIF: P6700008C

Adreca: C/Nou, nim.48

Municipi: Fig eres

Codi postal: 17600

JUSTIFICACIO DE LA SOLUCIO ADOPTADA

Es proposa que la prolongacié de la vorera es faci igual que Uexistent, és a dir amb un paviment de
formig6 sobre la cuneta actual, amb una capa de subbase i una vorada remuntable.

Per aix0 caldra canalitzar la cuneta amb una xarxa d'aigles pluvials amb una canonada de PVC a tota la
llargada de la vorera i amb els corresponents embornals a la rigola de la calcada i pous de registre.

’amplada total de la vorera sera d’'un 3,00 metres des de la vorada fins al limit de propietat. Dins
d’aquesta amplada s’hi inclouran els arbres existents amb els seus respectius escocells, quedant un pas
lliure d,15 m aproximadament entre aquests escocells i el limit interior de la vorera. ,

També s’executara una conduccié com a previsio pel soterrament de la xarxa de comunicacio.

DESCRIPCIO DE LES OBRES

Les obres que s’han de dur a terme comencaran per la neteja i esbrossada de 'ambit d’actuacié amb la
localitzacié i neteja de la zona d’abocament de la canalitzacié de pluvials existent, i a continuacié
s’executaran els moviments de terres amb les rases de xarxes de pluvials i fibra.

El seguent pas és la collocacié de la vorada, la canonada de pluvials amb tub de PVC autoportant de @
400 amb 4 embornals i 4 pous de registre, i la canalitzaci6 amb 3 tubs de PVC @ 40 amb dau de
recobriment de formigo i 4 arquetes per a la previsio de la xarxa de fibra Optica.
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A continuacio es realitzara la pavimentacié amb el replé de la seccié amb subbase de tot-u compactada i
paviment de formigd HF-3,5 de 15 cm de gruix amb acabat remolinat mecanic. Es col-locaran també 15
escocells amb peces de morter de ciment amb cantell bisellat.

Finalment es pavimentara la rigola i es plantaran tres arbres tipus platan del mateix tipus que els
existents.

Hi ha un hidrant d’incendis ja instal-lat just a l’inici de la intervencio.

La pavimentacio es fara respectant les cotes dels vials actuals per la qual cosa s’ha dut a terme un
aixecament topografic de tot 'ambit, fet especificament per aquest projecte.

SUPERFICIE

La superficie de tot ’ambit d’actuacié és d’uns 550 m?.

OBRA COMPLETA

Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible de ser entregada a [’Us public.

COMPLIMENT DE LA NORMATIVA

El projecte compleix la normativa vigent.

- Decret 375/88 sobre Control de Qualitat

- Decret 135/95 sobre Promocid de ’accessibilitat i supressio de barreres arquitectdniques.

- Ordre VIV/561/2010, de 1 de febrer, per la que es desenvolupa el document técnic de condicions basiques
d’accessibilitat i no discriminacio per a utilitzacié dels espais publics urbanitzats

- Real Decret 105/2008, Decret 161/2001 de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994 de 26 de juliol
sobre Regulacié dels enderrocs i altres residus de la construccio.

- Decret 1627/97 sobre Disposicions minimes de Seguretat i Salut.

- Compliment de la Norma UNE 23405 (Article 1 Decret 241/94) sobre Hidrants.

TERMINI D’EXECUCIO DE L’OBRA | CLASSIFICACIO DEL CONTRACTISTA
El termini d’execuci6 es fixa en 3 mesos.

Atés que el contracte no és superior a 500.000 €, al contractista no li sera exigible cap classificacio
segons la Llei 9/2017 de contractes del Sector public.
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PROGRAMA D’0OBRES

MESOS
ACTIVITATS

MOVIMENT DE TERRES

CANALITZACIO CUNETA

CANALITZACIO FIBRA

PAVIMENTACIO

GESTIO DE RESIDUS

VARIS

DISTR. ECONOMICA
(PEC + 21% IVA)

13.146,33

17.965,14

22.624,69

PRESSUPOST

- El pressupost d’execucié material és de trenta-set mil tres-cents dinou euros i trenta-set céntims

37.319,37 £.

- El pressupost d’execuciod per contracte és de quaranta-quatre mil quatre-cents deu euros i cinc centims

44.410,05 €.

- Els preus d’execucid per contracte més IVA és de cinquanta-tres mil set-cents trenta-sis euros i setze

céntims 53.736,16 €.

L’arquitecta del Consell Comarcal de UAlt Emporda

Data: 2021.08.27 09:20:02 +02'00'

Figueres, agost de 2021
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CONTINGUT DEL PLA DE CONTROL. TIPUS DE CONTROL

El contingut del programa de Control és el seglent:

1. Prescripcions sobre els materials. (CONTROL DE RECEPCIO EN OBRA)

Caracteristiques tecniques que han de reunir els productes, equips i sistemes que s’utilitzin en
les obres, aixi com els condicionants del seu subministrament, recepcié i conservacio,
emmagatzematge i manipulacio, les garanties de qualitat i el control de recepcid que s’hagi de
realitzar incloent el mostreig del producte, els assaigs a realitzar, els criteris d’acceptacio i
rebuig, i les accions a adoptar i els criteris d’ds, conservacio i manteniment.

2. Prescripcions en quan a execucié per unitats d’obra. (CONTROL D’EXECUCIO)

Caracteristiques tecniques de cada unitat d’obra indicant el seu procés d’execucid, normes
d’aplicacié, condicions que han de complir-se abans de la seva realitzacid, tolerancies
admissibles, condicions d’acabat, conservacio i manteniment, control d’execucio, assaigs i proves,
garanties de qualitat, criteris d’acceptacio i rebuig.

3. Prescripcions sobre verificacions en ’obra acabada (CONTROL DE L’OBRA
ACABADA)

S’indicaran les verificacions i proves de servei que s’hagin de realitzar per comprovar les
prestacions finals de ’obra.

Aixi doncs, podem dir que el Pla de Control de Materials i Execucié d’obra ha de generar diversos tipus de

controls, que son els seguents:
A) PELS MATERIALS:
A.1. INSPECCIONS: Controls de recepcio en obra de productes, equips i sistemes.

Tenen per objecte comprovar que les caracteristiques tecniques dels productes, equips i sistemes
subministrats satisfan el que s’exigeix en projecte.

Es faran a partir de:

- El control de la documentacio dels subministrament, que com a minim contindra els seguents
documents:

o Documents d’origen, full de subministrament i etiquetat.

o Certificat de garantia del fabricant

o Documents de conformitat o autoritzacions administratives, inclos el marcat CE.
- El control mitjancant distintius de qualitat o avaluacions técniques d’idoneitat.

A.2. ASSAIGS: Comprovacio de caracteristiques de materials segons el que estableix reglamentacio
vigent. S’efectuara d’acord amb els criteris establerts en el projecte o indicats per la direccio
facultativa.
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B) UNITATS D'OBRA:

B1. VERIFICACIONS. Operacions de control d’execucié d’unitats d’obra. Es comprovara [’adequacio i
conformitat amb el projecte.

B2. PROVES DE SERVEI. Assaigs de funcionament de sistemes complerts d’obra, un cop finalitzada
aquesta. Seran les previstes en projecte o les ordenades per la direccié facultativa i exigides per
la legislacio aplicable.

Passem tot seqguit a enumerar les proves i controls minimes que caldra realitzar per tal de complir
amb el que estableix el CTE en relacid al Control de Materials i Execucio, aixi com amb el Decret
375/88 de la Generalitat de Catalunya. En el Plec de Condicions es detallen amb més concrecio els
controls a realitzar.

LLISTAT MiNIM DE PROVES | CONTROLS A DUR A TERME

1. SUBSISTEMA PAVIMENTACIO

Caixa de paviment i subbase:

- Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié

REAL DECRETO 210/2018, Programa de prevencio i gestié de residus i recursos de Catalunya tipus
(PRECAT20) quantitats
REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la produccié i gestié de residus de construccié i enderroc codificacié
DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestid de residus de
la construccié de Catalunya (PROGROC), es regula la produccié i gestio dels residus de la construccid i
demolicid, i el canon sobre la deposicié controlada dels residus de la construccio.
DECRET 21/2006 Adopcid de criteris ambientals i d'ecoeficiéncia als edificis
IDENTIFICACIO DE L'EDIFICI
Obra: Prolongacioé de la vorera del carrer del Mar de Marza
Situacio: Carrer del Mar
i Pedret i Marza Comarca : Alt Emporda
AVALUACIO | CARACTERISTIQUES DELS RESIDUS
Materials d'excavacid (es considerin o no residus, mesurats sense esponjament)
Codificacié residus LER Pes Volum
Ordre MAM/304/2002
grava i sorra compacta 0,00 0,00
grava i sorra solta 0,00 0,00
argiles 0,00 0,00
terra vegetal 216,16 127,15
pedraplé 0,00 0,00
terres contaminades 170503 0,00 0,00
alfres 0,00 0,00
totals d'excavacié 216,16 127,15 m?
Desti de les terres i materials d'excavacié
no es considera residu: és residu:

Els materials d'excavacié que es reutilitzin a la mateixa obra o en una

altra d'autoritzada, no es consideren residu sempre que el seu nou Us

reutilitzacié

al'abocador

pugui ser acreditat. En una mateixa obra poden coexistir terres

mateixa obra altra obra
reutilitzades i terres portades a abocador -
Residus d'enderroc
Codificacié residus LER Pes/m? Pes  Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2002 (tones/m?) (tones) (m?/m2) (m?3)
obra de fabrica 170102 0,542 0,000 0,512 0,000
formigd 170101 0,084 0,000 0,062 0,000
petris 170107 0,052 0,000 0,082 0,000
metalls 170407 0,004 0,000 0,001 0,000
fustes 170201 0,023 0,000 0,066 0,000
vidre 170202 0,001 0,000 0,004 0,000
plastics 170203 0,004 0,000 0,004 0,000
guixos 170802 0,027 0,000 0,004 0,000
betums 170302 0,009 0,000 0,001 0,000
fiborociment 170605 0,010 0,000 0,018 0,000
definir altres: - 0,000 - 0,000
altre material 1 0,000 0,000 0,000 0,000
alire material 2 0,000 0,000 0,000 0,000
totals d'enderroc 0,7556 0,00 t 0,7544 0,00 m*
Residus de construccié
Codificacioé res Pes/m? Pes Volum aparent/m? Volum aparent
Ordre MAM/304/2(  (tones/m?) (tones) (m3/m2) (md)
sobrants d'execucid 0,0500 0,0000 0,0896 0,0000
obra de fabrica 170102 0,0150 0,0000 0,0407 0,0000
formigd 170101 0,0320 0,0000 0,0261 0,0000
petris 170107 0,0020 0,0000 0,0118 0,0000
guixos 170802 0,0039 0,0000 0,0097 0,0000
altres 0,0010 0,0000 0,0013 0,0000
embalatges 0,0380 0,0000 0,0285 0,0000
fustes 170201 0,0285 0,0000 0,0045 0,0000
plastics 170203 0,0061 0,0000 0,0104 0,0000
paper i cartrd 170904 0,0030 0,0000 0,0119 0,0000
metalls 170407 0,0004 0,0000 0,0018 0,0000
totals de construcciéd 0,00t 0,00 m*
— INVENTARI DE RESIDUS PERILLOSOS.

Dins l'obra s'han detectat aquests residus perillosos, els quals es separaran i gestionaran per separat per evitar que contamimin altres residus

Materials de construccié que contenen amiant - |altres especificar
Residus que contenen hidrocarburs - especificar
Residus que contenen PCB - especificar
Terres contaminades - especificar
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Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié
minimitzacié

ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

gestié dins obra

MINIMITZACIO

PROJECTE. durant I'elaboracié del projecte s'han prés les segUents mesures per tal de minimitzar els residus

1.- S'ha previst reutilitzar en obra parts dels materials que es retiren -

2.- S'han optimitzat les seccions resistents de pilars, jasseres, parets, fonaments, etc. -

3.- L'adequacié de l'edifici al terreny, genera un equilibri de moviments de terres -

4.- H sistema constructiu és industrialitzat i prefabricat, es munta en obra sense generar gairebé residus -
5'_ -
6'_ -

OBRA. a |'obra es duran a terme les accions segients

1.- Emmagatzematge adient de materials i productes -

2.- Conservacié de materials i productes dins el seu embalatge original fins al moment de la seva utilitzacié -

3.- Els materials granulars (graves, sorres, etc.) es dipositaran en contenidors rigids o sobre superficies dures -

4- N

5.- -

b.- -

ELEMENTS DE CONSTRUCCIO REUTILITZABLES

fusta en bigues reutilitzables 0,00t 0,00 m?
fusta en llates, tarimes, parquets reutilitzables o reciclables 0,00t 0,00 m*
acer en perfils reutilitzables 0,00t 0,00 m?
altres : 0,00t 0,00 m*
Total d'elements reutilitzables 0,00t 0,00 m*

GESTIO (obra)

Terres
Excavacié / Mov. terres Volum Reutilizacié (m?) Terres per a l'abocador
m? (+20%) a la mateixa obra a alfra autoritzada volum aparent (m?3)

grava i sorra compacta 0.0 0,00 0,00 0,00

grava i sorra solta 0.0 0,00 0,00 0,00

argiles 0.0 0,00 0,00 0,00

terra vegetal 152,6 0,00 0,00 152,58
pedraplé 0.0 0,00 0,00 0,00

altres 0,0 0,00 0,00 0,00

ferres contaminades 0,0 0,00

Total 152,6 0,00 0,00 152,58

SEPARACIO DE RESIDUS A OBRA. Cal separar individualitzadament en les fraccions seguents sila generacié per cadasct dells a
I'obra supera les quantitats que segueixen

R.D. 105/2008 tones Projecte cal separar tipus de residu
Formigd 80 0,00 no inert

Maons, teules i ceramics 40 0,00 no inert

Metalls 2 0,00 no no especial

Fusta 1 0,00 no no especial

Vidres 1 0,00 no no especial
Plastics 0,50 0,00 no no especial

Paper i cartrdé 0,50 0,00 no no especial
Especials* inapreciable | inapreciable si especial

* Dins els residus especials hi ha inclosos els envasos que contenen restes de matéries perilloses, vernissos, pintures, disolvents, desencofrants, efc... i els materials que
hagin estat contaminats per aquests. Tot i ser dificlment quantificables, estan presents a l'obra i es separaran i tractaran a part de la resta de residus

Malgrat no ser obligada per tots els tipus de residus, shan previst operacions de destria i recollida selectiva dels residus a l'obra en
contenidors o espais reservats pels segUents residus

R.D. 105/2008 projecte*

[Contenidor per Formigd no si
InertsjContenidor per Ceramics (maons,teules...) no si
[Contenidor per Metalls no no

[Contenidor per Fustes no no

[Contenidor per Pldstics no no

No especialsjContenidor per Vidre no no
[Contenidor per Paper i cartrd no no

[Contenidor per Guixos i altres no especials no no
EspecialsIPeriIIosos (un contenidor per cada tipus de residu especial) si si

* A la celia projecte apareixen per defecte les dades del R.D. 105/2008. Es permet la posibilitat d'incrementar les fraccions que se separen, per poder-ne millorar laj
gestio, perd en cap cas es permet no separar si el R.D. ho obliga.
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ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS

Enderroc, Rehabilitacid,
Ampliacié

GESTIO (fora obra) els residus es gestionaran fora d'obra a:

gestié fora obra

pressupost

Degut a la manca d'espai, les operacions de separacié de residus les

realitzara fora de l'obra un gestor autoritzat

Instal lacions de reciclatge i/o valoritzacid

Diposit autoritzat de terres,enderrocs i runes de la construccio

-]

Tipus de residu i Nom, adreca i codi de gestor del residu

tipus de residu |gesior adreca codi del gestor
Terres D.R. Terra Negra, SL Paratge Puig d'en Guil E.1157.10
Parcel.la 76 PERALADA
PRESSUPOST

S'ha considerat pel calcul del pressupost estimatiu @

Les previsions de separacié de l'apartat de gestid i :
Un esponjament mig de tot tipus de residu del 35%

La distancia mitjana a l'abocador : 15 Km
Els residus especidals i perillosos en bidons de 200 I

Contenidors de 5 m® per a cada tipus de residu

Lloguer de contenidors inclos en el preu

La gestid de terres inclou la seva caracteritzacio***

Costos*

Classificacié a obra: entre 12-16 €/m? 12,00
Transport: entre 5-8 €/m?3 (minim 100 €) 5,00
Abocador: runa neta (separada): entre 4-10 €/m? 4,00
Abocador: runa bruta (barrejat): entre 15-25 €/m? 15,00
Especials**: num. transports a 200 €/ transport 0
Gestor terres: entre 5-15 €/m?® 5,00
Gestor terres contaminades: entre 70-90 €/m?3 70,00

*  Hls preus recollits per 'OCT s'han obtingut dels abocadors i valoritzadors de Catalunya, que han subministrat dades (2008-2009)
**  Madlgrat ser de dificil quantificacié, sempre hi haura residus especials a obra, per tant sempre caldrd una previsi6 de nombre de transports per la seva comrecta

gestid

*** La caracteritzacié de terres o de qualsevol residu, permet saber amb exactitut quins elements contaminants o no, i amb quines proporcions hi sén presents (dins el
cost s’ha previst  una caracteritzacié, independentment del volum de terres. Cost de cada caracteritzacié 1.000 euros)

RESIDU Volum  Classificacié Valoritzador / Abocador
Excavacié m? (+20%) 12,00 €/m* 5,00 €/m?* 5,00 €/m* 70,00 €/m3
Terres 152,58 4299,03 762,90 1374,59
Terres contaminades 0,00 - - 0,00
runa neta runa bruta
Construccié m?3 (+35%) 4,00 €/m? 15,00 €/m?
Formigd 0,00 0,00 - 0,00 -
Maons i ceramics 0,00 0,00 - 0,00 -
Petris barrejats 0,00 - - - 0,00
Metalls 0,00 - - - 0,00
Fusta 0,00 - - - 0,00
Vidres 0,00 - - - 0,00
Plastics 0,00 - - - 0,00
Paper i cartré 0,00 - - - 0,00
Guixos i no especials 0,00 - - - 0,00
Alfres 0,00 0,00 - - -
Perillosos Especials 0,00 0,00 0,00
0,00 0,00 762,90 1.374,59 0,00
Elements Auxiliars
Casetes d'emmagatzematge 0,00
Compactadores 0,00
IMatxucadora de petris 0,00
Alires tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigé, etc.) 0,00
0,00
0,00
El pressupost estimatiu de la gestié de residus és de : 2.137,49 €
El volum dels residus és de : 152,58 m?
[EN pressupost de la gestié de residus és de : 0,00]euros
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DOCUMENTACIO GRAFICA. INSTAL.LACIONS PREVISTES : TIPUS | DIMENSIONS DE CONTENIDORS DE RESIDUS PER OBRES

170

I Iy e

CONTENIDOROM * L 3350

Contenidor 9 m®. Apte per a formigd, ceramics, petris i fusta

120

[ 1 r 1 [ 1
s = 1 r 1

170

CONTENIDOR 5 M * AMB TAPES b 350

Contenidor 5 m®. Apte per a plastics, paperi cartrd, metalls i fusta

NIV

170

CONTENIDOR 5M* | 330

Contenidor 5 m?. Apte per a formigd, ceramics, petris, fusta i metalls

—

I

150

100

ﬁ T 120
CONTENIDOR 1000 L CONTENIDOR 200 L
Contenidor 1000 L. Apte per a paperi cartrd, pldstics Bidd 200 L.Apte per a residus especials

nitats | - | nitats [ - |

El Reial Decret 105/2008, estableix que cal facilitar planols de les installacions previstes per a emmagatzematge, maneig, separacié i alfres

operacions de gestid dels residus dins 'obra, si s'escau.

Donada la tipologia del projecte i per tal de no duplicar informacid, aquests planols d'instal facions previstes sén a:

Estudi de Seguretat i Salut -

Annex 1 d'aquest Estudi de Gestid de Residus -

Posteriorment aquests planols poden ser objecte d'adaptacié a les caracteristiques particulars de l'obra i els
acord de la direccié facultativa.

A més dels elements descrits, tal i com consta al pressupost, a l'obra hi haura altres instal facions com :

seus sistemes d'execucid, previ

Casetes d'emmagatzematge

Compactadores

Matxucadora de petris

Altres tipus de contenidors (per contenir liquids, beurades de formigd, etc..)
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Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicié dels residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestié de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per
la Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a I'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut a modificacions en I'execucié de I'obra o d'altres, cal fer modificacions a la gestié en obra dels residus,
aquestes modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades si s'escau per la Direccid Facultativaise'n
donara comunicacié per a la seva acceptacié a la Propietat.
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IMPORT A DIPOSITAR DAVANT DEL GESTOR DE RESIDUS COM A GARANTIA DE LA GESTIO DE RESIDUS

diposit

DIPOSIT SEGONS REAL DECRETO 210/2018

Per les caracteristiques del projecte, de com s'executard l'obra i donades les operacions de minimitzacié abans descrites,
el calculinicial de generacié de residus, a efectes del calcul del diposit, s'estima que es podra reduir en un percentatge

del:
Previsi¢ inicial de I'Estudi % de reduccio per minimitzacié | Previsié final de
I'Estudi
Total excavacio (tones) 216,161 259,391
Total construccié i enderroc (tones) 0,00T 0,00 % 0,00T
Calcul del diposit
Residus d'excavacio */ ** 259,39 T 11 euros/T 2853,29 euros
Residus de construccid i enderroc ** oT 11 euros/T 0,00 euros
PES TOTAL DELS RESIDUS 259,4Tones
Total diposit *** 2.853,29 euros

* Es recorda que les terres i pedres d'excavacié que es reutilitzin en la mateixa obra o en una dltra d'autoritzada no es
consireren residu i per tant NO s'han d'incloure en el calcul del diposit.

**Trasvassar les dades dels totals d' excavacié i construccid de la Previssié final de L'Estudi (apartat superior)

***Diposit minim 150€
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CONDICIONS GENERALS DE L'EDIFICACIO

CAPITOL PRELIMINAR: DISPOSICIONS GENERALS

Article 1.- Naturalesa i objecte del Plec General

El present Plec General de Condicions té caracter supletori del Plec de Condicions particulars del Projecte.

Ambdos, com a part del projecte arquitectonic tenen com a finalitat regular l'execucio de les obres fixant-
ne els nivells tecnics i de qualitat exigibles i precisen les intervencions que corresponen, segons el
contracte i d'acord amb la legislacié aplicable, al Promotor o propietari de lobra, al Contractista o
constructor de l'obra, als seus tecnics i encarregats, a l'Arquitecte i a l'Aparellador o Arquitecte Tecnic, aixi
com les relacions entre ells i les seves obligacions corresponents en ordre a l'acompliment del contracte
d'obra.

Article 2.- Documentaci6 del Contracte d'Obra

Integren el contracte els documents seguents relacionats per ordre de relacié pel que es refereix al valor
de les seves especificacions en cas d'omissio o contradiccid aparent:

1. Les condicions fixades en el mateix document de contracte d'empresa o arrendament d'obra si és que
existeix.

2. EL Plec de Condicions particulars.
3. El present Plec General de Condicions.
4. La resta de la documentacié del Projecte (memoria, planols, amidaments i pressupost).

Les ordres i instruccions de la Direccid facultativa de les obres s'incorporen al Projecte com a
interpretacio, complement o precisié de les seves determinacions. En cada document, les especificacions
literals prevalen sobre les grafiques i en els planols, la cota preval sobre la mida a escala.
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CAPITOL I: CONDICIONS FACULTATIVES

Epigraf 1: Delimitacié General de Funcions Técniques

Article 3.- L'Arquitecte Director

Correspon a l'Arquitecte Director:

a)
b)
9]

d)

Comprovar l'adequacio de la cimentacio projectada a les caracteristiques reals del sol.
Redactar els complements o rectificacions del projecte que calguin.

Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i complexitat, per tal de
resoldre les contingéncies que es produissin i impartir les instruccions complementaries que
calguin per aconseguir la solucié arquitectonica correcta.

Coordinar la intervencié en obra d'altres técnics que, en el seu cas, concorrin a la direccié amb
funcio propia en aspectes parcials de la seva especialitat.

Aprovar les certificacions parcials d'obra, la liquidacio final i assessorar el promotor en l'acte de la
recepcio.

Preparar la documentacié final de l'obra i expedir i subscriure juntament amb [Aparellador o
Arquitecte Tecnic, el certificat de final d'obra.

Article 4.- L'Aparellador o Arquitecte Técnic

Correspon a ['Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a)

b)

0

d)

e)

9

h)

Redactar el document d'estudi i analisi del Projecte d'acord amb el previst a larticle 1.4. de les
Tarifes d'Honoraris aprovades per R.D. 314/1979, de 19 de gener.

Planificar, a la vista del projecte arquitectonic, del contracte i de la normativa tecnica d'aplicacio,
el control de qualitat i econdmic de les obres.

Efectuar el replanteig de l'obra i preparar l'acta corresponent subscrivint-la juntament amb
['Arquitecte i amb el Constructor.

Comprovar les instal-lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat i salut en el
treball, controlant-ne la seva correcta execucio.

Ordenar i dirigir l'execucié material d'acord amb el projecte, amb les normes tecniques i amb les
regles de bona construccio.

Elaborar un programa de control de qualitat i fer o disposar les proves i assaigs de materials,
instal-lacions i altres unitats d'obra segons les fregliencies de mostreig programades en el pla de
control, aixi com efectuar les altres comprovacions que resultin necessaries per assegurar la
qualitat constructiva d'acord amb el projecte i la normativa técnica aplicable. Dels resultats
n'informara puntualment al Constructor, donant-li, en tot cas,les ordres oportunes;si la
contingéncia no es resolgués s'adoptaran les mesures que calguin donant-ne compte a
['Arquitecte.

Fer les amidaments d'obra executada i donar conformitat, segons les relacions establertes,a les
certificacions valorades i a la liquidacio final de l'obra.

Subscriure, juntament amb ['Arquitecte, el certificat final d'obra.
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Article 5.- EL Constructor

Correspon al Constructor:

a) Organitzar els treballs de construccid, redactant els plans d'obra que calguin i projectant o
autoritzant les instal-lacions provisionals i mitjans auxiliars de l'obra.

b) Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin, desenvolupin i
complementin les previsions contemplades a lestudi o estudi basic, en funcié del seu propi
sistema d'execucio de l'obra.

C) Subscriure amb ['Arquitecte i 'Aparellador o Arquitecte Técnic, l'acte de replanteig de l'obra.

d) Ostentar la direccié de tot el personal que intervingui en l'obra i coordinar les intervencions dels
subcontractistes.

e) Assegurar la idoneitat de tots i cadascun dels materials i elements constructius que s'utilitzen,
comprovant-ne els preparats en obra i rebutjant, per iniciativa propia o per prescripcio de
['Aparellador o Arquitecte Tecnic, els subministraments o prefabricats que no comptin amb les
garanties o documents de idoneitat requerits per les normes d'aplicacic.

f)  Custodiar el Llibre d'ordres i sequiment de l'obra, i donar el vist i plau a les anotacions que s'hi
practiquin.

g) Facilitar a ['Aparellador o Arquitecte Técnic, amb temps suficient, els materials necessaris per
'acompliment de la seva comesa.

h) Preparar les certificacions parcials d'obra i la proposta de liquidacio final.
i) Subscriure amb el Promotor les actes de recepcié provisional i definitiva.

) Concertar les assegurances d'accidents de treball i de danys a tercers durant 'obra.

Epigraf 2: De les obligacions i drets generals del Constructor o Contractista

Article 6.- Verificacio dels documents del projecte

Abans de comencar les obres, el Constructor consignara per escrit que la documentacio aportada li resulta
suficient per a la comprensié de la totalitat de l'obra contractada, o en cas contrari, sollicitara els
aclariments pertinents.

Article 7.- Pla de Seguretat i Salut

El Constructor, a la vista del Projecte d'Execucié que contingui 'Estudi de Seguretat i Salut o bé ['Estudi
basic, presentara el Pla de Seguretat i Salut que s'haura daprovar, abans de linici de lobra, pel
coordinador en materia de seguretat i salut o per la direccié facultativa en cas de no ser necessaria la
designacio de coordinador.

Sera obligatoria la designacid, per part del promotor, d'un coordinador en materia de seguretat i salut
durant l'execucié de lobra sempre que a la mateixa intervingui més d'una empresa, 0 una empresa |
treballadors autonoms o diversos treballadors autonoms.

Els contractistes i subcontractistes seran responsables de l'execucio correcta de les mides preventives
fixades en el pla de seguretat i salut, relatiu a les obligacions que els hi corresponguin a ells directament
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0, en tot cas, als treballadors autonoms contractats per ells. Els contractistes i subcontractistes
respondran solidariament de les consequéncies que es derivin de l'incompliment de les mides previstes en
el pla, en els termes de l'apartat 2 de l'article 42 de la Llei 31/1995 de Prevencid de Riscos Laborals.

Article 8.- Oficina a l'obra

El Constructor habilitara a l'obra una oficina en la qual hi haura una taula o taulell adequat, on s'hi puguin
estendre i consultar els planols.

En l'esmentada oficina hi tindra sempre el Contractista a disposicid de la Direccid Facultativa:
*  El projecte d'Execucié complet, inclosos els complements que en el seu cas, redacti l'Arquitecte.
* La Llicéncia d'obres.
e El Llibre d'Ordres i Assistencies.
e El Pla de Seguretat i Salut.
* La documentacié de les assegurances esmentades en l'article 5.))

Disposara a més el Constructor una oficina per a la Direccié Facultativa, convenientment condicionada per
treballar-hi amb normalitat a qualsevol hora de la jornada.

EL Llibre d'Incidéncies, que haura de restar sempre a l'obra, es trobara en poder del coordinador en materia
de seguretat i salut o, en el cas de no ésser necessaria la designacié de coordinador, en poder de la
Direccio Facultativa.

Article 9.- Representacio del Contractista

El Constructor esta obligat a comunicar a la propietat la persona designada com a delegat seu a l'obra,
que tindra el caracter de Cap de la mateixa, amb dedicacid plena i amb facultats per representar-lo i
adoptar en tot moment aquelles decisions que es refereixen a la Contracta.

Les seves funcions seran les del Constructor segons s'especifica a l'article 5.

Quan la importancia de les obres ho requereixi i aix/ es consigni en el Plec de "Condicions particulars
d'indole facultativa" el Delegat del Contractista sera un facultatiu de grau superior o grau mig, segons els
€asos.

El Plec de Condicions particulars determinara el personal facultatiu o especialista que el Constructor
s'obligui a mantenir en l'obra com a minim, i el temps de dedicacié compromesa.

L'incompliment d'aquesta obligacié o, en general, la manca de qualificacio suficient per part del personal
segons la naturalesa dels treballs, facultara ['Arquitecte per ordenar la paralitzacié de les obres, sense cap
dret a reclamacio, fins que sigui esmenada la deficiencia.

Article 10.- Preséncia del Constructor en l'obra

El Cap d'obra, per ell mateix o mitjancant els seus técnics o encarregats, estara present durant la jornada
legal de treball i acompanyara ['Arquitecte o ['Aparellador o Arquitecte Técnic en les visites que facin a les
obres, posant-se a la seva disposicio per a la practica dels reconeixements que es considerin necessaris i
subministrant-los les dades que calguin per a la comprovacié de medicions i liquidacions.
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Article 11.- Treballs no estipulats expressament

Es obligacio6 de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construccio i aspecte de les
obres, encara que no es trobi expressament determinat als documents de Projecte, sempre que, sense
separar-se del seu esperit i recta interpretacio, ho disposi 'Arquitecte dins els limits de possibilitats que
els pressupostos habilitin per a cada unitat d'obra i tipus d'execucio.

En cas de defecte d'especificacid en el Plec de Condicions particulars, s'entendra que cal un reformat de
projecte requerint consentiment exprés de la propietat tota variacid que suposi increment de preus
d'alguna unitat d'obra en més del 20 per 100 o del total del pressupost en més d'un 10 per 100.

Article 12.- Interpretacions, aclariments i modificacions dels documents del projecte

Quan es tracti d'aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o indicacions dels
planols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran precisament per escrit al
Constructor que estara obligat a tornar els originals o les copies subscrivint amb la seva signatura el
conforme que figurara al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi, tant de 'Aparellador o
Arquitecte Tecnic com de ['Arquitecte.

Qualsevol reclamacio que en contra de les disposicions de la Direccié Facultativa vulgui fer el Constructor,
haura de dirigir-la, dins precisament del termini de tres dies, a aquell que 'hagués dictat, el qual donara
al Constructor el corresponent rebut si aixi ho sol-licités.

Article 13.- Aclariments

Constructor podra requerir de l'Arquitecte o de ['Aparellador o Arquitecte Tecnic, segons les seves
respectives comeses, les instruccions o aclariments que calguin per a la correcta interpretacio i execucio
del projecte.

Article 14.- Reclamacions contra les ordres de la Direccio Facultativa

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions dimanades de la Direccio
Facultativa, solament podra presentar-les, a través de l'Arquitecte, davant la Propietat, si sén d'ordre
economic i d'acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions corresponents. Contra
disposicions d'ordre técnic de l'‘Arquitecte o de l'Aparellador o Arquitecte Técnic, no s'admetra cap
reclamacio, i el Contractista podra salvar la seva responsabilitat, si ho estima oportd, mitjancant exposicio
raonada dirigida a ['Arquitecte, el qual podra limitar la seva resposta a l'acusament de recepcié que en tot
cas sera obligatori per aquest tipus de reclamacions.

Article 15.- Recusacié pel Contractista del personal nomenat per l'Arquitecte

El Constructor no podra recusar als Arquitectes, Aparelladors, o personal encarregat per aquests de la
vigilancia de lobra, ni demanar que per part de la propietat es designin altres facultatius per als
reconeixements i amidaments.

Quan es cregui perjudicat per la seva tasca, procedira d'acord amb allo estipulat a l'article precedent, pero
Sense que per aixd no es puguin interrompre ni pertorbar la marxa dels treballs.
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Article 16.- Faltes del personal

L'Arquitecte, en el cas de desobediencia a les seves instruccions, manifesta incompeténcia o negligencia
greu que comprometi o pertorbi la marxa dels treballs, podra requerir el Contractista perque aparti de
l'obra als dependents o operaris causants de la pertorbacio.

Article 17.-

El Contractista podra subcontractar capitols o unitats d'obra a altres contractistes i industrials, subjectant-
se en el seu cas, a allo estipulat en el Plec de Condicions particulars i sense perjudici de les seves
obligacions com a Contractista general de l'obra.

Epigraf 3: Prescripcions generals relatives als treballs, als materials i als mitjans
auxiliars

Article 18.- Camins i accessos

El Constructor disposara pel seu compte dels accessos a l'obra, la senyalitzacio i el seu tancament o
ballat. L'Aparellador o Arquitecte Técnic podra exigir la seva modificacié o millora.

Article 19.- Replanteig

El Constructor iniciara les obres replantejant-les en el terreny i assenyalant-ne les referencies principals
que mantindra com a base d'ulteriors replanteigs parcials. Aquests treballs es consideraran a carrec del
Contractista i inclosos en la seva oferta.

El Constructor sotmetra el replanteig a l'aprovacio de 'Aparellador o Arquitecte Tecnic i una vegada aquest
altim hagi donat la seva conformitat preparara una acta acompanyada d'un planol que haura de ser
aprovat per l'Arquitecte, i sera responsabilitat del Constructor l'omissié d'aguest tramit.

Article 20.- Comencament de l'obra. Ritme d'execucié dels treballs

El Constructor comencara les obres en el termini marcat en el Plec de Condicions Particulars,
desenvolupant-les en la forma necessaria perqué dins dels periodes parcials assenyalats en el Plec
esmentat quedin executats els treballs corresponents i, en consequéncia, l'execucio total es dugui a terme
dins del termini exigit en el Contracte.

Obligatoriament i per escrit, el Contractista haura de donar compte a l'Arquitecte i a 'Aparellador o
Arquitecte Tecnic del comencament dels treballs al menys amb tres dies d'anticipacio.

Article 21.- Ordre dels treballs

En general, la determinacio de l'ordre dels treballs és facultat de la Contracta, excepte aquells casos en
que, per circumstancies d'ordre tecnic, la Direccid Facultativa estimi convenient variar.

Article 22.- Facilitat per a altres Contractistes

D'acord amb el que requereixi la Direccié Facultativa, el Contractista General haura de donar totes les
facilitats raonables per a la realitzacio dels treballs que siguin encomanats a tots els altres Contractistes
que intervinguin en l'obra. Aix0 sense perjudici de les compensacions econdmigues que tinguin lloc entre
Contractistes per utilitzacio de mitjans auxiliars o subministraments d'energia o altres conceptes.
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En cas de litigi, ambdos Contractistes respectaran alldo que resolgui la Direccié Facultativa.
Article 23.- Ampliacié del projecte per causes imprevistes o de forca major

Quan sigui necessari per motiu imprevist o per qualsevol accident ampliar el Projecte, no s'interrompran
els treballs i es continuaran segons les instruccions fetes per l'Arquitecte en tant es formula o tramita el
Projecte Reformat.

El Constructor esta obligat a realitzar amb el seu personal i els seus materials allo que la Direcci6 de les
obres disposi per fer calcats, apuntalaments, enderrocs, recalcaments o qualsevol obra de caracter urgent,
anticipant de moment aquest servei, l'import del qual li sera consignat en un pressupost addicional o
abonat directament, d'acord amb el que s'estipuli.

Article 24.- Prorroga per causa de forca major

Si per causa de forca major i independent de la voluntat del Constructor, aquest no pogués comencar les
obres, 0 hagués de suspendre-les, 0 no li fos possible acabar-les en els terminis prefixats, se li atorgara
una prorroga proporcionada per l'acompliment de la Contracta, previ informe favorable de 'Arquitecte. Per
aixo, el Constructor exposara, en un escrit dirigit a l'Arquitecte la causa que impedeix l'execucié o la marxa
dels treballs i el retard que degut a aixd s'originaria en els terminis acordats, raonant degudament la
prorroga que per 'esmentada causa sol-licita.

Article 25.- Responsabilitat de la Direccié Facultativa en el retard de l'obra

El Contractista no podra excusar-se de no haver complert els terminis d'obres estipulats, al'legant com a
causa la carencia de planols o ordres de la Direccié Facultativa, a excepcid del cas en quée havent-ho
sol'licitat per escrit no se li hagués proporcionat.

Article 26.- Condicions generals d'execucié dels treballs

Tots els treballs s'executaran amb estricte subjeccio al Projecte, a les modificacions que previament hagin
estat aprovades i a les ordres i instruccions que sota la responsabilitat de la Direccié Facultativa i per
escrit, entreguin ['Arquitecte o ['‘Aparellador o Arquitecte Tecnic al Constructor, dins de les limitacions
pressupostaries i de conformitat amb alld especificat a l'article 11.

Durant l'execucio de l'obra es tindran en compte els principis d'accio preventiva de conformitat amb la Llei
de Prevenci6 de Riscos Laborals.

Article 27.- Obres ocultes

De tots els treballs i unitats d'obra que hagin de quedar ocults a l'acabament de l'edifici, se n'aixecaran els
planols que calguin per tal que quedin perfectament definits; aquests documents s'estendran per triplicat
i se n'entregaran: un a l'Arquitecte; l'altre a 'Aparellador; i el tercer, al Contractista. Aquests documents
aniran firmats per tots tres. Els planols, que hauran d'anar suficientment acotats, es consideraran
documents indispensables i irrecusables per a efectuar els amidaments.
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Article 28.- Treballs defectuosos

El Constructor haura d'emprar materials que acompleixin les condicions exigides en les "Condicions
generals i particulars d'indole tecnica" del Plec de Condicions i realitzara tots i cadascun dels treballs
contractats d'acord amb alld especificat també en l'esmentat document.

Per aix0, i fins que tingui lloc la recepcid definitiva de l'edifici, és responsable de l'execucié dels treballs
que ha contractat i de les faltes i defectes que en els treballs hi poguessin existir per la seva mala
execucio o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col'locats sense que li exoneri de
responsabilitat el control que és competéncia de 'Aparellador o Arquitecte Tecnic, ni tampoc el fet que
aquests treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d'obra, que sempre s'entendran esteses i
abonades a bon compte.

Com a conseqguencia de l'expressat anteriorment, quan ['Aparellador o Arquitecte Téecnic detecti vicis o
defectes en els treballs executats, o que els materials emprats o els aparells col:locats no reuneixin les
condicions preceptuades, ja sigui en el decurs de l'execucio dels treballs, o un cop finalitzats, i abans de
ser verificada la recepcié definitiva de lobra, podra disposar que les parts defectuoses siguin
enderrocades i reconstruides d'acord amb el que s'hagi contractat, i tot aixo a carrec de la Contracta.

Si la Contracta no estimés justa la decisio i es negués a l'enderroc i reconstruccié ordenades, es plantejara
la questid davant ['Arquitecte de l'obra, que ho resoldra.

Article 29.- Vicis ocults

Si ['Aparellador o Arquitecte Técnic tingués raons de pes per creure en lexistencia de vicis ocults de
construccio en les obres executades, ordenara efectuar a qualsevol moment, i abans de la recepcid
definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per reconeixer els treballs que suposi que
son defectuosos, donant compte de la circumstancia a U'Arquitecte. Les despeses que ocasionin seran a
compte del Constructor, sempre i quan els vicis existeixin realment, en cas contrari seran a carrec de la
Propietat.

Article 30.- Dels materials i dels aparells. La seva procedéncia

El Constructor té llibertat de proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els punts que ell
cregui convenient, excepte en els casos en qué el Plec Particular de Condicions Tecnigues preceptui una
procedencia determinada.

Obligatdriament, i abans de procedir a la seva utilitzacio i aplec, el Constructor haura de presentar a
'Aparellador o Arguitecte Tecnic una llista completa dels materials i aparells que hagi d'emprar en la qual
s'hi especifiquin totes les indicacions sobre marques, qualitats, procedéncia i idoneitat de cadascun.

Article 31.- Presentacio de mostres

A peticié de l'Arquitecte, el Constructor li presentara les mostres dels materials amb l'anticipacié prevista
en el Calendari de l'Obra.

Article 32.- Materials no utilitzables

El Constructor, a carrec seu, transportara i col-locara, agrupant-los ordenadament i en el lloc adequat, els
materials procedents de les excavacions, enderrocs, etc., que no siguin utilitzables en l'obra.
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Es retiraran de l'obra o es portara a l'abocador, quan aixi sigui establert en el Plec de Condicions
particulars vigent en 'obra.

Si no s'hagués preceptuat res sobre el particular, es retiraran de l'obra quan aixi ho ordeni ['Aparellador o
Arguitecte Técnic, pero acordant previament amb el Constructor la seva justa taxacio, tenint en compte el
valor d'aquests materials i les despeses del seu transport.

Article 33.- Materials i aparells defectuosos

Quan els materials, elements d'instal-lacions o aparells no fossin de la qualitat prescrita en aquest Plec, o
no tinguessin la preparacio que s'hi exigeix o, en fi, quan la manca de prescripcions formals del Plec, es
reconegués o es demostrés que no eren adequats per al seu objecte, l'Arquitecte, a instancies de
['Aparellador o Arquitecte Tecnic, donara ordre al Constructor de substituir-los per altres que satisfacin les
condicions o0 acompleixin l'objectiu al qual es destinen.

Si el Constructor al cap de quinze (15) dies de rebre ordres que retiri els materials que no estiguin en
condicions no ho ha fet, podra fer-ho la Propietat carregant-ne les despeses a la Contracta.

Si els materials, elements d'instal-lacions o aparells fossin defectuosos, perd acceptables a criteri de
['Arquitecte, es rebran, perd amb la rebaixa de preu que ell determini, a no ser que el Constructor
prefereixi substituir-los per altres en condicions.

Article 34.- Despeses ocasionades per proves i assaigs

Totes les despeses dels assaigs, analisis i proves realitzats pel laboratori i, en general, per persones que
no intervinguin directament a l'obra seran per compte del propietari o del promotor (art. 3.1. del Decret
375/1988. Generalitat de Catalunya)

Article 35.- Neteja de les obres

Es obligacié del Constructor mantenir netes les obres i els seus voltants, tant de runa com de materials
sobrants, fer desapareixer les installacions provisionals que no siguin necessaries, aixi com adoptar les
mesures i executar tots els treballs que calguin perque l'obra ofereixi bon aspecte.

Article 36.- Obres sense prescripcions

En l'execucid de treballs que entren en la construccid de les obres i pels quals no existeixin prescripcions
consignades explicitament en aquest Plec ni en la documentacié restant del Projecte, el Constructor
s'atendra, en primer lloc, a les instruccions que dicti la Direccié Facultativa de les obres i, en segon lloc, a
les regles i practiques de la bona construccio.

Epigraf 4: de les recepcions d'edificis i obres annexes

Article 37.- De les recepcions provisionals

Trenta dies abans de finalitzar les obres, l'Arquitecte comunicara a la Propietat la proximitat del seu
acabament amb la finalitat de convenir la data per a l'acte de recepci6 provisional.

Aquesta recepcié es fara amb la intervencié de la Propietat, del Constructor, de l'Arquitecte i de
'Aparellador o Arquitecte Tecnic. Es convocara també als técnics restants que, en el seu cas, haguessin
intervingut en la direccié amb funci6 propia en aspectes parcial o unitats especialitzades.
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Practicat un detingut reconeixement de les obres, s'estendra un acta amb tants exemplars com
intervinents i signats per tots ells. Des d'aquesta data comencara a cérrer el termini de garantia, si les
obres es trobessin en estat de ser admeses.

Seguidament, els Tecnics de la Direccio Facultativa estendran el Certificat corresponent de final d'obra.

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes, es fara constar en l'acta i es donara al Constructor
les oportunes instruccions per resoldre els defectes observats, fixant un termini per a subsanar-los,
finalitzat el qual, s'efectuara un nou reconeixement a fi de procedir a la recepcio provisional de l'obra.

Si el Constructor no hagués complert, podra declarar-se rescindit el contracte amb pérdua de la fianca.

Article 38.- Documentacio final d'obra

L'Arquitecte Director facilitara a la Propietat la documentacio final de les obres, amb les especificacions i
contingut disposats per la legislacio vigent i, si es tracta d'habitatges, amb alld que s'estableix en els
paragrafs 2, 3, 4 i 5, de l'apartat 2 de larticle 4t. del Reial Decret 515/1989, de 21 d'abril.

Article 39.- Amidament definitiva dels treballs i liquidaci6 provisional de l'obra

Rebudes provisionalment les obres, es procedira immediatament per U'Aparellador o Arquitecte Tecnic a la
seva amidament definitiva, amb la assistencia precisa del Constructor o del seu representant. S'estendra
'oportuna certificacid per triplicat que, aprovada per ['‘Arquitecte amb la seva signatura, servira per
'abonament per part de la Propietat del saldo resultant excepte la quantitat retinguda en concepte de
flanca.

Article 40.- Termini de garantia

El termini de garantia haura d'estipular-se en el Plec de Condicions Particulars i en gualsevol cas mai no
haura de ser inferior a nou mesos.

Article 41.- Conservacio de les obres rebudes provisionalment

Les despeses de conservacio durant el termini de garantia compres entre les recepcions provisional i
definitiva, seran a carrec del Contractista.

Si l'edifici fos ocupat o emprat abans de la recepcid definitiva, la vigilancia, neteja i reparacions causades
per l'ds seran a carrec del propietari i les reparacions per vicis d'obra o per defectes en les instal-lacions,
seran a carrec de la Contracta.

Article 42.- De la recepci6 definitiva

La recepci¢ definitiva es verificara després de transcorregut el termini de garantia en igual forma i amb
les mateixes formalitats que la provisional, a partir de la data del qual cessara l'obligacié del Constructor
de reparar al seu carrec aquells desperfectes inherents a la conservacié normal dels edificis i quedaran
nomes subsistents totes les responsabilitats que poguessin afectar-li per vicis de construccio.

Article 43.- Prorroga del termini de garantia

Si en procedir al reconeixement per a la recepcié definitiva de l'obra, no es trobés en les condicions
degudes, la recepcid definitiva s'aplacara i l'Arquitecte-Director marcara al Constructor els terminis i
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formes en que s'hauran de fer les obres necessaries i, si no s'efectuessin dins d'aquests terminis, podra
resoldre's el contracte amb perdua de la fianca.

Article 44.- De les recepcions de treballs la contracta de les quals hagi estat rescindida

En el cas de resolucioé del contracte, el Contractista estara obligat a retirar, en el termini que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars, la maquinaria, mitjans auxiliars, installacions, etc, a resoldre els
subcontractes que tingués concertats i a deixar l'obra en condicions de ser recomencada per una altra
empresa.

Les obres i treballs acabats per complet es rebran provisionalment amb els tramits establerts en l'art. 35.

Transcorregut el termini de garantia es rebran definitivament segons allo que es disposa en els articles 39
i 40 d'aquest Plec. Per a les obres i treballs no acabats perd acceptables a criteri de l'Arquitecte Director,
s'efectuara una sola i definitiva recepcio.
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CAPITOL II: CONDICIONS ECONOMIQUES

Epigraf 1: Principi general

Article 45.-

Tots els que intervenen en el procés de construccié tenen dret a percebre puntualment les quantitats
acreditades per la seva correcta actuacio d'acord amb les condicions contractualment establertes.

Article 46.-

La propietat, el contractista i, en el seu cas, els tecnics poden exigir-se reciprocament les garanties
adequades a l'acompliment puntual de les seves obligacions de pagament.

Epigraf 2: Fiances

Article 47.- Fiances

El Contractista prestara fianca d'acord amb alguns dels procediments seglents, segons que s'estipuli:

a) Diposit previ, en metal-lic o valors, o aval bancari, per import entre el 3 per 100 i 10 per 100 del
preu total de contracta (art.53).

b) Mitjancant retenci6 a les certificacions parcials o pagaments a compte en la mateixa proporcio.
Article 48.- Fianca provisional

En el cas que lobra s'adjudiqui per subhasta publica, el diposit provisional per a prendre-hi part
s'especificara en lanunci de l'esmentada subhasta i la seva quantia sera d'ordinari, i exceptuant
estipulacio distinta en el Plec de Condicions particulars vigent en l'obra, d'un tres per cent (3 per 100) com
a minim, del total del pressupost de contracta.

El Contractista al qual s'hagi adjudicat l'execucié d'una obra o servei per la mateixa, haura de dipositar en
el punt i termini fixats a l'anunci de la subhasta o el que es determini en el Plec de Condicions particulars
del Projecte, la fianca definitiva que s'assenyali i, en el seu defecte, el seu import sera del deu per cent (10
per 100) de la quantitat per la qual es faci l'adjudicacié de l'obra, fianca que pot constituir-se en qualsevol
de les formes especificades en l'apartat anterior.

El termini assenyalat en el paragraf anterior, i llevat condicié expressa establerta en el Plec de Condicions
Particulars, no excedira de trenta dies naturals a partir de la data en que sigui comunicada l'adjudicacio i
en aquest termini haura de presentar ladjudicatari la carta de pagament o rebut que acrediti la
constitucio de la fianca a la qual es refereix el mateix paragraf.

L'incompliment d'aquest requisit donara lloc a que es declari nul-la l'adjudicacid, i l'adjudicatari perdra el
diposit provisional que hagués fet per prendre part en la subhasta.

Article 49.- Execucio de treballs amb carrec a la fianca

Si el Contractista es negués a fer pel seu compte els treballs necessaris per ultimar l'obra en les
condicions contractades, 'Arquitecte-Director, en nom i representacid del Propietari, els ordenara executar
a un tercer o, podra realitzar-los directament per administracid, abonant el seu import amb la fianca
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dipositada, sense perjudici de les accions a les quals tingui dret el propietari, en el cas que l'import de la
fianca no fos suficient per cobrir l'import de les despeses efectuades en les unitats d'obra que no fossin
de recepcio.

Article 50.- De la seva devolucié en general

La fianca retinguda sera retornada al Contractista en un termini que no excedeixi del que es determina a
['Acta de Recepcio Definitiva de 'obra. La propietat podra exigir que el Contractista li acrediti la liquidacio
i saldo dels seus deutes causats per lexecucid de lobra, tals com salaris, subministraments,
subcontractes...

Article 51.- Devoluci6 de la fianca en el cas que es facin recepcions parcials

Si la propietat, amb la conformitat de l'Arquitecte Director, accedis a fer recepcions parcials, tindra dret el
Contractista a que li sigui retornada la part proporcional de la fianca.

Epigraf 3: Dels preus

Article 52.- Composici6 dels preus unitaris

El calcul dels preus de les distintes unitats d'obra és el resultat de sumar els costos directes, els
indirectes, les despeses generals i el benefici industrial.

Es consideraran costos directes:

a) La ma d'obra, amb els seus plusos, carregues i assegurances socials, que intervinguin directament
en l'execucio de la unitat d'obra.

b) Els materials, als preus resultants a peu d'obra, que quedin integrats en la unitat de qué es tracti
0 que siguin necessaris per a la seva execucio.

C) Els equips i sistemes tecnics de seguretat i higiene per a la prevencié i proteccié d'accidents i
malalties professionals.

d) Les despeses de personal, combustible, energia, etc. que tinguin lloc per laccionament o
funcionament de la maquinaria i instal-lacio utilitzades en l'execucié de la unitat d'obra.

e) Les despeses d'amortitzacié i conservacié de la maquinaria, instal-lacions, sistemes i equips
anteriorment citats.

Es consideraran costos indirectes:

Les despeses d'instal'lacio d'oficines a peu d'obra, comunicacions, edificacié de magatzems, tallers,
pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els del personal técnic i administratiu
adscrits exclusivament a l'obra i els imprevistos. Totes aquestes despeses, es xifraran en un percentatge
dels costos directes.

Es consideraran despeses generals:

Les despeses generals d'empresa, despeses financeres, carregues fiscals i taxes de l'administracio,
legalment establertes. Es xifraran com un percentatge de la suma dels costos directes i indirectes (en els
contractes d'obres de 'Administracio publica aquest percentatge s'estableix entre un 13 per 100 i un 17 per
100,
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Benefici industrial

El benefici industrial del Contractista s'estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les partides anteriors.

Preu d'Execucié material

S'anomenara Preu d'Execucio material el resultat obtingut per la suma dels anteriors conceptes excepte el
Benefici Industrial.

Preu de Contracta

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses Generals i el Benefici
Industrial.

L'IVA gira sobre aquesta suma, perd no n'integra el preu.

Article 53.- Preus de contracta. Import de contracta

En el cas que els treballs a fer en un edifici o obra aliena gqualsevol es contractessin a risc i ventura,
s'entén per Preu de Contracta el que importa el cost total de la unitat d'obra, es a dir, el preu d'execucié
material més el tant per cent (%) sobre aquest dltim preu en concepte de Benefici Industrial de
Contractista. El benefici s'estima normalment, en un 6 per 100, llevat que en les Condicions Particulars se
n'estableixi un altre de diferent.

Article 54.- Preus contradictoris

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat mitjancant l'Arquitecte decideixi introduir
unitats o canvis de qualitat en alguna de les previstes, o quan calgui afrontar alguna circumstancia
imprevista.

El Contractista estara obligat a efectuar els canvis.

Si no hi ha acord, el preu es resoldra contradictoriament entre l'Arquitecte i el Contractista abans de
comencar l'execucio dels treballs i en el termini que determini el Plec de Condicions Particulars. Si
subsisteix la diferencia s'acudira, en primer lloc, al concepte més analeg dins del quadre de preus del
projecte, i en segon lloc al banc de preus d'utilitzacié més freguent en la localitat.

Els contradictoris que hi haguessin es referiran sempre als preus unitaris de la data del contracte.

Article 55.- Reclamacions d'augment de preus per causes diverses

Si el Contractista abans de la signatura del contracte, no hagués fet la reclamacid o observacid oportuna,
no podra sota cap pretext d'error o omissio reclamar augment dels preus fixats en el quadre corresponent
del pressupost que serveixi de base per a l'execucié de les obres (@amb referéncia a Facultatives).

Article 56.- Formes tradicionals de mesurar o d'aplicar els preus

En cap cas podra al-legar el Contractista els usos i costums del pais respecte a l'aplicacio dels preus o de
la forma de mesurar les unitats d'obra executades, es respectara alld previst en primer lloc, al Plec General
de Condicions Tecniques, i en segon lloc, al Plec General de Condicions particulars.
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Article 57.- De la revisio dels preus contractats

Si es contracten obres pel seu compte i risc, no s'admetra la revisio dels preus en tant que l'increment no
arribi, en la suma de les unitats que falten per realitzar d'acord amb el Calendari, a un muntant superior al
tres per 100 (3 per 100) de l'import total del pressupost de Contracte.

En cas de produir-se variacions en alca superiors a aquest percentatge, s'efectuara la revisio corresponent
dacord amb la formula establerta en el Plec de Condicions Particulars, percebent el Contractista la
diferencia en més que resulti per la variacio de ['IPC superior al 3 per 100.

No hi haura revisié de preus de les unitats que puguin quedar fora dels terminis fixats en el Calendari de

la oferta.

Article 58.- Emmagatzematge de materials

El Contractista esta obligat a fer els emmagatzemats de materials o aparells d'obra que la Propietat
ordeni per escrit.

Els materials emmagatzemats, una vegada abonats pel Propietari son, de l'exclusiva propietat d'aquest; de
la seva cura i conservacio en sera responsable el Contractista.

Epigraf 4: Obres per administracio

Article 59.- Administracio

Se'n diuen "Obres per Administracié" aquelles en qué les gestions que calgui per a la seva realitzacio les
porti directament el propietari, sigui ell personalment, sigui un representant seu o bé mitjancant un
constructor.

Les obres per administracié es classifiquen en les dues modalitats seglents:
a) Obres per administracié directa.

b) Obres per administracié delegada o indirecta.
Article 60.- Obres per administracio directa

Se'n diuen "Obres per Administracié directa" aquelles en qué el Propietari per si mateix o mitjancant un
representant seu, que pot ser el mateix Arquitecte-Director, autoritzat expressament per aguest tema,
porti directament les gestions que calguin per a lexecucié de lobra, adquirint-ne els materials,
contractant-ne el seu transport a l'obra i, en definitiva, intervenint directament en totes les operacions
precises perqué el personal i els obrers contractats per ell puguin realitzar-la; en aquestes obres el
constructor, si hi fos, o l'encarregat de la seva realitzacio, és un simple dependent del propietari, ja sigui
com empleat seu o com autdonom contractat per ell, que és el que reuneix, per tant, la doble personalitat
de Propietat i Contractista.

Article 61.- Obres per administracié delegada o indirecta

S'entén per "Obra per administracié delegada o indirecta" la que convenen un Propietari i un Constructor
perqué aquest ultim, per comte d'aquell i com a delegat seu, realitzi les gestions i els treballs que calguin
i es convinguin.
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Sén, per tant, caracteristiques peculiars de les "Obres per Administracié delegada o indirecte" les

seguents:

a)

b)

Per part del Propietari, |' obligacié d'abonar directament o per mitja del Constructor totes les
despeses inherents a la realitzacié dels treballs convinguts, reservant-se el Propietari la facultat
de poder ordenar, bé per si mateix o mitjancant l'Arquitecte-Director en la seva representacio,
l'ordre i la marxa dels treballs, l'eleccid dels materials i aparells que en els treballs han d'emprar-
se i, a la fi, tots els elements que cregui necessaris per regular la realitzacié dels treballs
convinguts.

Per part del Constructor, l'obligacié de portar la gestid practica dels treballs, aportant els seus
coneixements constructius, els mitjans auxiliars que calguin i, en definitiva, tot alldo que, en
harmonia amb la seva tasca, es requereixi per a l'execucio dels treballs, percebent per aixo del
Propietari un tant per cent (%) prefixat sobre l'import total de les despeses efectuades i abonades
pel Constructor.

Article 62.- Liquidacié d'obres per administracié

Per a la liquidacio dels treballs que s'executin per administracié delegada o indirecta, regiran les normes

que amb aquesta finalitat s'estableixin en les "Condicions particulars d'indole economica” vigents en

lobra; en cas que no n'hi haguessin, les despeses d'administracié les presentara el Constructor al

Propietari, en relacié valorada a la qual s'adjuntaran en l'ordre expressat més endavant els documents

seglents conformats tots ells per ['Aparellador o Arquitecte Tecnic:

a)

b)

d)

Les factures originals dels materials adquirits per als treballs i el document adequat que
justifiqui el diposit o la utilitzacié dels esmentats materials en l'obra.

Les ndomines dels jornals abonats, ajustades a alld que és establert en la legislacid vigent,
especificant el nombre d'hores treballades en l'obra pels operaris de cada ofici i la seva categoria,
acompanyant les esmentades nomines amb una relacié numerica dels encarregats, capatassos,
caps d'equip, oficials i ajudants de cada ofici, peons especialitzats i solts, llisters, guardians, etc,,
que hagin treballat en l'obra durant el termini de temps al qual corresponguin les nomines que es
presentin.

Les factures originals dels transports de materials posats en l'obra o de retirada d'enderrocs.

Els rebuts de llicéncies, impostos i altres carregues inherents a l'obra que hagin pagat o en la
gestid de la qual hagi intervingut el Constructor, ja que el seu abonament és sempre a compte
del Propietari.

A la suma de totes les despeses inherents a la propia obra en la gestié o pagament de la qual hagin

intervingut el Constructor se li aplicara, si no hi ha conveni especial, un quinze per cent (15 per 100),

entenent-se que en aquest percentatge estan inclosos els mitjans auxiliars i els de seguretat preventius

d'accidents, les despeses generals que originin al Constructor els treballs per administracié que realitzi el

Benefici Industrial del mateix.
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Article 63.- Abonament al constructor dels comptes d’administracié delegada

Llevat pacte distint, els abonaments al Constructor dels comptes d'Administracié delegada, els realitzara
el Propietari mensualment segons els comunicats de treball realitzats aprovats pel propietari o pel seu
delegat representant.

Independentment, l'Aparellador o 'Arquitecte Tecnic redactara, amb la mateixa periodicitat, la amidament
de l'obra realitzada, valorant-la d'acord amb el pressupost aprovat. Aquestes valoracions no tindran efectes
per als abonaments al Constructor siné que s'hagués pactat el contrari contractualment.

Article 64.- Normes per a 'adquisicio dels materials i aparells

Aix0 no obstant, les facultats que en aquests treballs per Administracié delegada es reserva el Propietari
per a l'adquisicié dels materials i aparells, si al Constructor se li autoritza per gestionar-los i adquirir-los,
haura de presentar al Propietari, o en la seva representacié a l'Arquitecte-Director, els preus i les mostres
dels materials i aparells oferts, necessitant la seva previa aprovacié abans d'adquirir-los.

Article 65.- Responsabilitat del constructor en el baix rendiment dels obrers

Si l'Arquitecte-Director advertis en els comunicats mensuals d'obra executada que preceptivament ha de
presentar-li el Constructor, que els rendiments de la ma d'obra, en totes o en alguna de les unitats d'obra
executades fossin notablement inferiors als rendiments normals admesos generalment per a unitats
d'obra iguals o similars, li ho notificara per escrit al Constructor, amb la finalitat que aquest faci les
gestions precises per augmentar la produccié en la quantia assenyalada per 'Arquitecte-Director.

Si un cop feta aquesta notificacio al Constructor, en els mesos successius, els rendiments no arribessin
als normals, el Propietari queda facultat per resercir-se de la diferencia, rebaixant-ne el seu import del
quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes abans expressats correspondria abonar-li al Constructor en
les liquidacions quinzenals que preceptivament s'hagin d'efectuar-li. En cas de no arribar ambdues parts a
un acord pel que fa als rendiments de la ma d'obra, se sotmetra el cas a arbitratge.

Article 66.- Responsabilitats del constructor

En els treballs d"Obres per Administracié delegada" el Constructor només sera responsable dels defectes
constructius que poguessin tenir els treballs o unitats executades per ell i també els accidents o
perjudicis que poguessin sobrevenir als obrers o a terceres persones per no haver pres les mesures
necessaries i que en les disposicions legals vigents s'estableixen. En canvi, i exceptuant l'expressat a
l'article 63 precedent, no sera responsable del mal resultat que poguessin donar els materials i aparells
elegits segons les normes establertes en aquest article.

En virtut del que s'ha consignat anteriorment, el Constructor esta obligat a reparar pel seu compte els
treballs defectuosos i a respondre també dels accidents o perjudicis expressats en el paragraf anterior.

Epigraf 5: De la valoracid i abonament dels treballs

Article 67.- Formes diferents d'abonament de les obres

Segons la modalitat elegida per a la contractacié de les obres i exceptuant que en el Plec Particular de
Condicions econdomiques s'hi preceptui una altra cosa, l'abonament dels treballs s'efectuara aixi:
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1r. Tipus fix o tant alcat total. S'abonara la xifra previament fixada com a base de l'adjudicacio,
disminuida en el seu cas a l'import de la baixa efectuada per l'adjudicatari.

2n. Tipus fix o tant alcat per unitat d'obra, el preu invariable del qual s'hagi fixat a la bestreta,
podent-ne variar solament el nombre d'unitats executades. Prévia amidament i aplicant al total
de les unitats diverses d'obra executades, del preu invariable estipulat a la bestreta per
cadascuna d'elles, s'abonara al Contractista l'import de les compreses en els treballs executats i
ultimats d'acord amb els documents que constitueixen el Projecte, els quals serviran de base per
a la amidament i valoracio de les diverses unitats.

3r. Tant variable per unitat d'obra, segons les condicions en que es realitzi i els materials diversos
emprats en la seva execucid d'acord amb les ordres de l'Arquitecte-Director. S'abonara al
Contractista en identiques condicions al cas anterior.

4t. Per llistes de jornals i rebuts de materials autoritzats en la forma que el present "Plec General
de Condicions econdmiques" determina.

5@. Per hores de treball, executat en les condicions determinades en el contracte.
Article 68.- Relacions valorades i certificacions

En cada una de les époqgues o dates que es fixin en el contracte o en els "Plecs de Condicions Particulars"
que regeixin en l'obra, formara el Contractista una relacié valorada de les obres executades durant els
terminis previstos, segons 'lamidament que haura practicat ['Aparellador.

El treball executat pel Contractista en les condicions preestablertes, es valorara aplicant al resultat de
'amidament general, cubica, superficial, lineal, ponderal o numeral corresponent per a cada unitat d'obra,
els preus assenyalats en el pressupost per a cadascuna d'elles, tenint present a més allo establert en el
present "Plec General de Condicions econdmiques” respecte a millores o substitucions de materials o a les
obres accessories i especials, etc.

Al Contractista, que podra presenciar les mesures necessaries per estendre aquesta relacid, 'Aparellador li
facilitara les dades corresponents de la relacid valorada, acompanyant-les d'una nota d'enviament, a
l'objecte que, dins del termini de deu (10) dies a partir de la data de recepcié d'aquesta nota, el
Contractista pugui en examinar-les i tornar-les firmades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les
observacions o reclamacions que consideri oportunes. Dins dels deu (10) dies seglents a la seva recepcio,
'Arquitecte-Director acceptara o refusara les reclamacions del Contractista si hi fossin, donant-li compte
de la seva resolucié i podent el Contractista, en el segon cas, acudir davant el Propietari contra la
resolucio de l'Arquitecte-Director en la forma prevista en els "Plecs Generals de Condicions Facultatives i
Legals".

Prenent com a base la relacié valorada indicada en el paragraf anterior, l'Arquitecte-Director expedira la
certificacio de les obres executades.

De l'import se'n deduira el tant per cent que per a la constitucié de la financa s'hagi preestablert.

El material emmagatzemat a peu d'obra per indicacio expressa i per escrit del Propietari, podra certificar-
se fins el noranta per cent (90 per 100) del seu import, als preus gue figuren en els documents del Projecte,
sense afectar-los del tant per cent de Contracta.
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Les certificacions es remetran al Propietari, dins del mes seglent al periode al qual es refereixen, i tindran
el caracter de document i entregues a bon compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es
deriven de la liguidacié final, no suposant tampoc aquestes certificacions ni aprovacid ni recepcié de les
obres que comprenen.

Les relacions valorades contindran solament l'obra executada en el termini al qual la valoracio es refereix.
En cas que l'Arquitecte-Director ho exigis, les certificacions s'estendran a l'origen.

Article 69.- Millores d'obres lliurament executades

Quan el Contractista, inclos amb autoritzacid de l'Arquitecte-Director, utilitzés materials de preparacio
més acurada o de mides més grans que l'assenyalat en el Projecte o substituis una classe de fabrica per
una altra de preu més alt, o executés amb dimensions més grans qualsevol part de l'obra o, en general
introduis en l'obra sense demanar-li, qualsevol altra modificacié que sigui beneficiosa a criteri de
'Arquitecte-Director, no tindra dret, no obstant, més que a l'abonament del que pogués correspondre en el
cas que hagués construit ['obra amb estricte subjecci6 a la projectada i contractada o adjudicada.

Article 70.- Abonament de treballs pressupostats amb partida alcada

Exceptuant el preceptuat en el "Plec de Condicions Particulars d'indole economica", vigent en l'obra,
'abonament dels treballs pressupostats en partida alcada, s'efectuara d'acord amb el procediment que
correspongui entre els que a continuacio s'expressen:

a) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals, les pressupostades mitjancant partida
alcada, s'abonaran prévia medicié i aplicacié del preu establert.

b) Si hi ha preus contractats per a unitats d'obra similars, s'establiran preus contradictoris per a les
unitats amb partida alcada, deduits dels similars contractats.

¢ Si no hi ha preus contractats per a unitats d'obra iguals o similars, la partida alcada s'abonara
integrament al Contractista, exceptuant el cas que en el Pressupost de l'obra s'expressi que
limport d'aquesta partida s'ha de justificar, en aquest cas, l'Arquitecte-Director indicara al
Contractista i amb anterioritat a l'execucio, el procediment que s'ha de seguir per portar aguest
compte que, en realitat sera d'administracio, valorant-ne els materials i jornals als preus que
figuren en el Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que anteriorment a l'execucio
convinguin ambdues parts, incrementant-se l'import total amb el percentatge que es fixi en el
Plec de Condicions Particulars en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del
Contractista.

Article 71.- Abonament d'esgotaments i altres treballs especials no contractats

Quan calguessin efectuar esgotaments, injeccions o altres treballs de qualsevol indole especial o
ordinaria, que per no haver estat contractats no fossin per compte del Contractista, i si no fossin
contractats amb tercera persona, el Contractista tindra l'obligacié de fer-los i de pagar les despeses de
tota mena que ocasionin, i li seran abonats pel Propietari per separat de la Contracta.

A més de reintegrar mensualment aquestes despeses al Contractista, se li abonara juntament amb ells el
tant per cent de l'import total que, en el seu cas, s'especifiqui en el Plec de Condicions Particulars.
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Article 72.- Pagaments

El Propietari pagara en els terminis préviament establerts.

L'import d'aquests terminis correspondra precisament al de les certificacions d'obra conformades per
’Arquitecte-Director, en virtut de les quals es verificaran els pagaments.

Article 73.- Abonament de treballs executats durant el termini de garantia

Efectuada la recepcié provisional i si durant el termini de garantia s'haguessin executat treballs, per al
seu abonament es procedira aixi:

1r. Si els treballs que es fan estiguessin especificats en el Projecte i, sense causa justificada, no
s'haguessin realitzat pel Contractista al seu temps, i l'Arquitecte-Director exigis la seva realitzacio
durant el termini de garantia, seran valorats els preus que figuren en el pressupost i abonats
d'acord amb el que es va establir en els "Plecs Particulars" o en el seu defecte en els Generals, en
el cas que aquests preus fossin inferiors als vigents en l'eépoca de la seva realitzacio; en cas
contrari, s'aplicaran aquests dltims.

2n. Si s'han fet treballs puntuals per a la reparacié de desperfectes ocasionats per l'Us de l'edifici,
degut a que aquest ha estat utilitzat durant aquest temps pel Propietari, es valoraran i abonaran
els preus del dia, previament acordats.

3r. Si s’han fet treballs per a la reparacié de desperfectes ocasionats per deficiencia de la
construccid o de la qualitat dels materials, no s'abonara per aquests treball res al Contractista.

Epigraf 6: De les indemnitzacions mutues

Article 74.- Import de la indemnitzacio per retard no justificat en el termini d'acabament de les obres

La indemnitzacié per retard en l'acabament s'establira en un tant per mil (0/000) de limport total dels
treballs contractats, per cada dia natural de retard, comptats a partir del dia d'acabament fixat en el
calendari d'obra.

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb carrec a la fianca.
Article 75.- Demora dels pagaments

Si el propietari no pagués les obres executades, dins del mes seglent a que correspon el termini
convingut, el Contractista tindra a més el dret de percebre l'abonament d'un quatre i mig per cent (4,5 per
100) anual, en concepte d'interessos de demora, durant l'espai de temps de retard i sobre limport de
'esmentada certificacio.

Si encara transcorreguessin dos mesos a partir de l'acabament d'aquest termini d'un mes sense realitzar-
se aquest pagament, tindra dret el Contractista a la resolucié del contracte, procedint-se a la liquidacio
corresponent de les obres executades i dels materials emmagatzemats, sempre que aquests reuneixin les
condicions preestablertes i que la seva quantitat no excedeixi de la necessaria per a la finalitzacié de
l'obra contractada o adjudicada.

Malgrat l'expressat anteriorment, es refusara tota sollicitud de resolucié del contracte fundat en la
demora de pagaments, quan el Contractista no justifiqui que en la data de l'esmentada sollicitud ha
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invertit en obra 0 en materials emmagatzemats admissibles la part de pressupost corresponent al termini
d'execucié que tingui assenyalat al contracte.

Epigraf 7: Varis

Article 76.- Millores i augments d'obra. Casos contraris

No s'admetran millores d'obra, només en el cas que l'Arquitecte-Director hagi manat per escrit l'execucid
de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, aixi com la dels materials i aparells previstos
en el contracte.

Tampoc s'admetran augments d'obra en les unitats contractades, excepte en cas derror en els
amidaments del Projecte, a no ser que l'Arquitecte-Director ordeni, també per escrit, l'ampliacié de les
contractades.

En tots aquests casos sera condicid indispensable que ambdues parts contractants, abans de la seva
execucio o utilitzacio, convinguin per escrit els imports totals de les unitats millorades, els preus dels
nous materials o aparells ordenants utilitzar i els augments que totes aquestes millores o augments
d'obra suposin sobre l'import de les unitats contractades.

Se seguira el mateix criteri i procediment, quan ['Arquitecte-Director introdueixi innovacions que suposin
una reduccio apreciable en els imports de les unitats d'obra contractades.

Article 77.- Unitats d'obra defectuoses pero acceptables

Quan per qualsevol causa calgués valorar obra defectuosa, pero acceptable segons ['Arquitecte-Director de
les obres, aquest determinara el preu o partida d'abonament després de sentir al Contractista, el qual
s'haura de conformar amb l'esmentada resolucio, excepte el cas en que, estant dins el termini d'execucio,
s'estimi més enderrocar l'obra i refer-la d'acord amb condicions, sense excedir 'esmentat termini.

Article 78.- Asseguranca de les obres

El Contractista estara obligat a assegurar l'obra contractada durant tot el temps que duri la seva execucio
fins la recepcid definitiva; la quantia de l'asseguranca coincidira en cada moment amb el valor que tinguin
per Contracta els objectes assegurats. L'import abonat per la Societat Asseguradora, en el cas de sinistre,
s'ingressara en compte a nom del Propietari, perque amb carrec al compte s'aboni l'obra que es
construeixi, i @ mesura que aquesta es vagi fent. El reintegrament d'aquesta quantitat al Contractista es
fara per certificacions, com la resta dels treballs de la construccio. En cap cas, llevat conformitat expressa
del Contractista, fet en document public, el Propietari podra disposar d'aguest import per menesters
distints del de reconstruccié de la part sinistrada; la infraccié del qué anteriorment s'ha exposat sera
motiu suficient perque el Contractista pugui resoldre el contracte, amb devolucié de fianca, abonament
complet de despeses, materials emmagatzemats, etc, i una indemnitzacié equivalent a limport dels
danys causats al Contractista pel sinistre i que no se li haguessin abonat, perd sols en proporcié
equivalent a allo que representi la indemnitzacié abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a
l'import dels danys causats pel sinistre, que seran taxats amb aqguesta finalitat per 'Arquitecte-Director.

En les obres de reforma o reparacio, es fixara previament la part d'edifici que hagi de ser assequrada i la
seva quantia, i si res no es preveu, s'entendra que l'asseguranca ha de comprendre tota la part de l'edifici
afectada per l'obra.
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Els riscs assegurats i les condicions que figuren a la polissa o polisses d'Assegurances, els posara el
Contractista, abans de contractar-los, en coneixement del Propietari, a l'objecte de recaptar d'aquest la
seva previa conformitat o objeccions.

Article 79.- Conservacio de 'obra

Si el Contractista, tot i sent la seva obligacio, no atén la conservacié de l'obra durant el termini de
garantia, en el cas que ledifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la recepcié definitiva,
'Arquitecte-Director, en representacio del Propietari, podra disposar tot el que calgui perque s'atengui la
vigilancia, neteja i tot el que shagués de menester per la seva bona conservacioé, abonant-se tot per
compte de la Contracta.

En abandonar el Contractista l'edifici, tant per bon acabament de les obres, com en el cas de resolucié del
contracte, esta obligat a deixar-ho desocupat i net en el termini que ['Arquitecte-Director fixi.

Després de la recepcid provisional de l'edifici i en el cas que la conservacio de l'edifici sigui a carrec del
Contractista, no s'hi guardaran més eines, Utils, materials, mobles, etc. que els indispensables per a la
vigilancia i neteja i pels treballs que fos necessari executar.

En tot cas, tant si l'edifici esta ocupat com si no, el Contractista esta obligat a revisar i reparar l'obra,
durant el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present "Plec de Condicions
Economiques”.

Article 80.- Utilitzacio pel contractista d'edificis o bens del propietari

Quan durant l'execucié de les obres el Contractista ocupi, amb la necessaria i prévia autoritzacié del
Propietari, edificis o utilitzi materials o Utils que pertanyin al Propietari, tindra obligacié de adobar-los i
conservar-los per fer-ne entrega a l'acabament del contracte, en estat de perfecte conservacio, reposant-
ne els que s'haguessin inutilitzat, sense dret a indemnitzacié per aquesta reposicid ni per les millores
fetes en els edificis, propietats o materials que hagi utilitzat.

En el cas que en acabar el contracte i fer entrega del material, propietats o edificacions, no hagués
acomplert el Contractista amb allo previst en el paragraf anterior, ho realitzara el Propietari a costa
d'aquell i amb carrec a la fianca.

Epigraf 8: Exigéncia de ’estudi geotécnic al promotor

Es considera necessari, donades les caracteristiques del terreny, un estudi del subsol, que formulat per un
técnic competent consideri les caracteristiques geotecniques, geoldgiques i sismigues del terreny, que
deura aportar el promotor tant mateix es requereix la documentacid que aporti les segUents dades i
condicions:

* Determinacio de les infraestructures i escomeses.

» Verificaci6 de les fites del terreny reconeixement del terreny, alineacions, rasants,...

»  Conformitat del promotor amb el projecte basic, en cas de manca de document que ho acrediti
s’entendra aquesta conformitat explicitament.

El contracte entre promotor i constructor adjudicatari de la contracta incloura les condicions fixades en el
projecte d’execucid en cas contrari l’arguitecte no assumira cap responsabilitat entre les divergencies que
puguin sorgir entre les parts.
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Abans d’iniciar les obres s’haura de fer un reconeixement dels edificis veins, comprometent-se el promotor
a fer un aixecament d’acta notarial amb fotografies sobre l'estat de les propietats adjacents. Qualsevol
modificacié que puguin acordar el promotor e els industrials adjudicataris de les obres, constructors,
instal-ladors,.., sense tenir en compte el projecte o les consideracions i opinid de l’arquitecte com a
director de les obres, sera responsabilitat dels que hagin acordat, assabentant-se de que en cap cas
podran imputar al técnic cap responsabilitat sobre aquestes decisions o les consequéncies constructives
gue en puguin resultar, en aguest moment o en el futur.

En tot cas, sera en les anotacions en el llibre d’ordres i assisténcies on s’explicaran les successives
incidencies, detallaran els elements constructius i materials, conjuntament amb els dibuixos i
explicacions que siguin necessaris, per aclarir el desenvolupament del projecte, tal com l'assumeix
’arquitecte director de les obres.

L’arquitecta del Consell Comarcal de Alt Emporda

Data: 2021.08.27 09:21:13 +02'00'

Trinitat Bonaterra Batlle

Figueres, agost 2021
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CAPITOL | CONDICIONS GENERALS

Art. 1.01.- Condicions Generals

Les condicions tecniques generals del Present Plec, tindran vigéncia mentre no siguin modificades per les
Prescripcions técniques particulars del Capitol Il. (en el cas de que es presenti).

Art. 1.02.- Documents del projecte

El present Projecte consta dels seguents documents: Memoria, Quadres de preus, Amidaments i
Pressupost, Plec de Condicions i Planols.

S'entén per documents contractuals, aquells que resten incorporats al contracte i que sén d'obligat
compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents en cas de licitacié sota
pressupost, son: Planols, Plec de Condicions (amb els dos capitols de Prescripcions técniques generals i
Prescripcions técniques particulars) i Pressupost (amb la descripciéd de les partides, pressupost total i
criteris de valoracio).

La resta de documents o dades del Projecte s6n documents informatius i estan constituits per la Memoria
amb tots els seus Annexos, els amidaments i els pressupostos parcials.

Els esmentats documents informatius representen Unicament una opinié fonamentada de ['Administracio,
sense que aixd suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que es subministren. Aquestes
dades han de considerar-se tant sols, com a complement d'informacié que el contractista ha d'adquirir
directament i amb els seus propis mitjans.

Solament els documents contractuals, definits a 'apartat anterior, constitueixen la base del contracte; per
tal, el Contractista no podra allegar modificacié de les condicions de Contracte en base a les dades
contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus de base de personal, maquinaria i
materials, fixacio de lloseres, préstecs o abocadors, distancies de transport, caracteristiques dels
materials de lexplanacid, justificacié de preus, etc) llevat que aquestes dades apareguin en algun
document contractual.

El contractista sera, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no obtenir la suficient
informacio directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius del Projecte.

En cas de contradiccio entre els Planols i les Prescripcions tecniques particulars contingudes en el Capitol
Il del present Plec de Condicions, preval el que s'ha prescrit en aquestes dltimes. En qualsevol cas, ambdds
documents prevalen sobre les prescripcions tecniques generals contingudes en el Capitol | del present
Plec.

El que s'ha esmentat en el Plec de Condicions i omeés als Planols o viceversa, haura de ser executat com si
hagués estat exposat en ambdds documents, sempre que a judici del Director, quedin suficientment
definides les unitats d'obra corresponents i aquestes tinguin preu en el Contracte.

Art. 1.03.- Obligacions del contractista

El contractista designara el seu "Delegat d'obra", en les condicions que determinen les clausules 9 i 10 del
Plec de Clausules Administratives Generals, per a la contractaci6 d'obres de ['Estat.

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. PCT d’urbanitzacié 5/73



En relacid a "l'Oficina d'Obra" i "Llibre d'Ordres", hom es regira pel que disposen els articles 7, 8 i 9 de
'esmentat Plec de Clausules Administratives Generals. El Contractista esta obligat a dedicar a les obres el
personal técnic que es va comprometre en la licitacio. El personal del contractista col:laborara amb el
Director i la Direccid, pel normal compliment de les seves funcions.

Art. 1.04.- Compliment de les disposicions vigents

Hom es regira pel que estipula el "Plec de Clausules Administratives Generals".

AixI mateix, acomplira amb els requisits vigents per magatzematge i utilitzacié d'explosius, carburants,
prevencié d'incendis, etc. i s'ajustara a l'assenyalat en el Codi de Circulacio, Reglament de la Policia i
conservacio de carreteres, Reglament electrotecnic de baixa tensid i a totes les disposicions vigents que
siguin d'aplicacio als treballs que directament o indirectament siguin necessaris per a l'acompliment del
Contracte.

Art. 1.05.- Indemnitzacions per compte del contractista

Hom es regira pel que disposi el Reglament General de la Llei de Contractes del "Plec de Condicions
Administratives Generals"(en endavant PCAG)

Particularment, el contractista haura de reparar, al seu carrec, els serveis publics o privats fets malbé,
indemnitzant a les persones o propietats que resultin perjudicades. El Contractista adoptara mesures
necessaries per tal d'evitar la contaminacio de rius, llacs i diposits d'aigua aixi com del medi ambient, per
l'accio de combustibles, olis, lligants, fums, etc., i sera responsable dels danys i perjudicis que es puguin
causar.

El Contractista haura de mantenir durant l'execucié de l'obra i refer al seu acabament, les servituds
afectades, sent a compte del Contractista els treballs necessaris pel fi.

Art. 1.06.- Despeses a carrec de contractista

A més de les despeses i taxes que se citen a les clausules 52 del PCAG, aniran a carrec del contractista, si
en el Capitol Il d'aquest Plec o en el Contracte no es preveu explicitament el contrari, les seguents
despeses:

- Collocaci6 de placa commemorativa de pedra natural o bé de fundicié de bronze, gravada, amb el
nom de la placa o edifici del promotor, del constructor i dels autors del projecte. Segons disseny
aprovat pel tecnic Director de l'obra.

- Despeses corresponents a instal-lacions i equips de maquinaria.

- Despeses de construccid i retirada de tota classe de construccions auxiliars, instal-lacions,
ferramentes, etc.

- Despeses de llogaters o0 adquisicio de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
- Despeses de proteccié d'amas i de la propia obra contra tot deteriorament.

- Despeses de muntatge, conservacio i retirada d'instal-lacions pel subministrament d'aigua i energia
electrica, necessaris per a l'execucio de les obres, aixi com els drets, taxes o impostos de presa,
comptadors, etc.
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- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals; despeses d'explotacio i
utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacid de restes, neteja general de l'obra i zones
confrontades afectades per les obres, etc.

- Despeses de Projectes, permisos o llicencies necessaries per a l'execucié (com per exemple, honoraris
projecte d'organitzacid, seguretat, control i economia de l'obra, permisos de la Delegacié d'Inddstria
en guant a la legalitzacié de qualsevol tipus d'installlacions, etc) excepte dels corresponents a
Expropiacions i Serveis afectats.

- Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa en els preus unitaris
contractats.

Art. 1.07.- Replanteig de les obres

El contractista realitzara tots els replantejaments parcials que siguin necessaris per a la correcta execucio
de les obres, els quals han de ser aprovats per la Direccid. Haura també, de materialitzar sobre el terreny,
tots els punts de detall, que la Direccié consideri necessari per 'acabament, exacte, en planta i perfil de
les diferents unitats. Tots els materials, equips i ma d'obra, necessaris per aquests treballs, aniran a carrec
del Contractista.

Art. 1.08.- Materials

A més del que es disposa en el PCAG, hauran d'observar-se les seglents prescripcions:

Si les procedéncies de materials estiguessin fixades en els documents contractuals, el Contractista haura
d'utilitzar obligatoriament les esmentades procedencies, llevat d'autoritzacié expressa del Director de
l'obra. Si fos imprescindible, a judici de l'Administraci6, canviar aquell origen o procedencia, hom es regira
pel que es disposa en el PCAG.

Si per no complir les prescripcions del present Plec, es rebutgen materials procedents de l'explanacio,
préstecs i pereres, que figuren com a utilitzables sols en els documents informatius, el Contractista tindra
l'obligacié d'aportar altres materials que acompleixin les prescripcions, sense que per aixo tingui dret a un
nou preu unitari.

El Contractista obtindra al seu carrec l'autoritzacio per la utilitzacio de préstecs, i es fara carrec, a més, al
seu compte totes les despeses, canons, indemnitzacions, etc. que es presentin.

El Contractista notificara a la Direccid de I'Obra, amb suficient antelacid, les procedencies dels materials
que es proposa utilitzar, aportant les mostres i les dades necessaries, tant pel que es refereix a la
quantitat com a la qualitat.

En cap cas podran ser arreplegades i utilitzades a l'obra materials, si la seva procedéncia no ha estat
aprovada pel Director. Tots els materials que s'utilitzaran a l'obra hauran de ser, a judici del Director de les
Obres, de qualitat suficient, malgrat que no s'especifigui expressament en el Plec de Condicions.
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Art. 1.09.- Desviaments provisionals

El contractista executara o acondiciara en el moment oportd, les carreteres, camins i accessos
provisionals pels desviaments, que imposin les obres en relacié amb el trafic general i amb els accessos
dels confrontants, d'acord amb com es defineix en el Projecte o a les instruccions que rebi de la Direccio.
Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, compliran totes les
prescripcions del Present Plec, com si fossin obres definitives.

Aquestes obres seran d'abonament, llevat que en el capitol Il es digui expressament el contrari, amb
carrec a les partides alcades que per tal motiu figurin en el Pressupost o, en cas que no hi siguin, valorats
als preus de Contracte.

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a l'execucié normal de les obres, a judici de
la Direccid, sent, per tant, conveniéencia del Contractista per facilitar o accelerar l'execucid de les obres, no
seran d'abonament.

Tampoc seran d'abonament els camins d'obra, com accessos, pujades, ponts provisionals, etc., necessaris
per la circulacié interior de l'obra o per transport de materials a l'obra, o per accessos i circulacio del
personals de 'Administracié i visites d'obra. Malgrat tot, el Contractista haura de mantenir els esmentats
camins d'obra i accessos en bones condicions de circulacio.

La conservacio durant el termini d'utilitzacié d'aquestes obres provisionals, sera a carrec del Contractista.

Art. 1.10.- Abocadors

Llevat manifestacio expressa contraria al Capitol Il del Present Plec, la localitzacié d'abocadors, aixi com
les despeses que comporti la seva utilitzacio, seran a carrec del Contractista.

Ni la distancia més gran dels abocadors en relacié amb la hipotesi feta en la justificacié del preu unitari,
que s'inclou als annexos de la Memoria, ni l'omissid, en l'esmentada justificacio, de l'operacié de transport
a abocadors, seran causa suficient per al'legar modificacié del preu unitari que apareix al quadre de preus
o0 allegar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operacié de transport a l'abocador,
sempre que en els document contractuals es fixi que la unitat inclou | transport de a ['abocador.

Si en els mesuraments i documents informatius del projecte es suposa que el material obtingut de
l'excavacid de l'aplanament, fonaments o rases ha d'utilitzar-se per terraple, replens, etc. i la Direccio
d'obra rebutja l'esmentat material per no complir les condicions del present Plec, el Contractista haura de
transportar lesmentat material a abocadors sense dret a cap abonament complementari en la
corresponent excavacid, ni increment del preu del Contracte per haver d'emprar majors quantitats de
material procedent de préstecs.

EL Director de les obres podra autoritzar abocadors a les zones baixes de les parcel-les, amb la condicid
que els productes abocats siguin extensos i compactats correctament. Les despeses de l'esmentada
extensio i compactacio dels materials seran a compte del Contractista, per considerar-se incloses en els
preus unitaris.
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Art. 1.11.- Explosius

L'adquisicid, transport, magatzematge, conservacio, manipulacid i utilitzacié de metxes, detonadors i
explosius es regira per les disposicions vigents a l'efecte, completades amb les instruccions que figurin en
Projecte o dicti la Direccid d'obra.

Anira a carrec del Contractista l'obtencié de permisos lliceéncies per la utilitzacio d'aquests mitjans, aixi
com el pagament de les despeses que els esmentats permisos comportin.

El Contractista estara obligat al compliment estricte de totes les normes existents en matéria d'explosius
i execucio de voladures.

La Direcci6é podra prohibir la utilitzacié de voladures o de determinats métodes que consideri perillosos,
encara que lautoritzacid dels metodes utilitzats no exempta el Contractista de la responsabilitat dels
danys causats.

El Contractista subministrara i col'locara els senyals necessaris per advertir al public del seu treball amb
explosius. El seu emplacament i estat de conservacio garantiran, en qualsevol moment, la seva perfecta
visibilitat.

En tot cas, el Contractista sera responsable dels danys que es derivin de la utilitzacié d'explosius.

Si per qualsevol motiu, no és possible emprar explosius, els treballs d'excavacid mecanic amb
retroexcavadora o martell-picador no seran objecte de sobre-peu, i s'abonaran al preu Unic d'excavacio.

Art. 1.12.- Servituds i serveis afectats

En relacio a les servituds existents hom es regira pel que s'estipula en el PCAG. A aquest efecte, també es
consideraran servituds relacionades en el Plec de Prescripcions, aquelles que apareixen definides en els
Planols del Projecte.

Els objectes afectats seran traslladats o retirats per les Companyies i Organismes corresponents.

Malgrat tot, tindra lobligacié de realitzar els treballs necessaris per la localitzacio, proteccid o
desviament, en tot cas, dels serveis afectats de poca importancia que la Direccid consideri convenient per
a la millora del desenvolupament de les obres, si bé aquests treballs seran de pagament del contractista,
ja sigui amb carrec a les partides alcades existents a l'efecte en el Pressupost o per unitats d'obra, amb
aplicacio dels preus ITEC.

Art. 1.13.- Preus unitaris

El preu unitari, que apareix en lletra al quadre de Preus ndm.1, sera el que s'aplicara als Mesuraments per
a obtenir l'import d'Execucié Material de cada unitat d'obra.

De forma complementaria al que es prescriu en el PCAG, els preus unitaris, que figuren al Quadre de
Preus ndm.1, inclouen sempre, llevat prescripcié expressa en contra d'un document contractual, i encara
que no figuri a la descomposicio de preus, els seglents conceptes:

Subministrament (inclosos drets de patent, canon d'extraccid, etc), transport, amas, manipulacié i
utilitzacio de tots els materials usats a l'execucido de la corresponent unitat d'obra; les despeses de ma
d'obra, maquinaria, mitjans auxiliars, ferramentes, installacions, etc; les despeses de tot tipus
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d'operacions normalment o incidentment necessaries per tal d'acabar la unitat corresponent i els costos
indirectes.

La descomposicio dels preus unitaris que figuren al quadre de Preus nim.2, son d'aplicacio exclusiva a les
unitats d'obra incompletes. El Contractista no podra reclamar cap modificacié dels preus en lletra del
Quadre de Preus nim.1 per les unitats totalment executades, per errades i omissions en la descomposicio
que figura al Quadre de Preus nim.2. A l'encapcalament d'ambdds quadres figura una advertencia a
l'efecte.

Fins i tot, a la justificacié del preu unitari, s'utilitzen hipotesis no coincidents amb la forma real d'executar
les obres (jornals i ma d'obra necessaria; quantitat, tipus i cost horari de maquinaria; preu i tipus de
materials basics; procedéncia o distancies de transport, nimero i tipus d'operacions necessaries per a
completar la unitat d'obra; dosificacié, quantitat de materials, proporcid de diferents components o
diferents preus auxiliars, etc.), els esmentats caps no podran arglir-se com a base per a la modificacié del
corresponent preu unitari, ja que shan fixat a l'objecte de justificar limport del preu unitari i estan
continguts a un document fonamentalment informatiu.

La descripcié de les operacions i materials necessaris per a executar cada unitat d'obra, que figura als
corresponents Articles del present Plec, no és exhaustiva sind enunciativa, per a la millor comprensié dels
conceptes que compren la unitat d'obra. Per aixd, les operacions o materials no relacionats, pero
necessaris per a executar la unitat, es consideraran inclosos al preu unitari corresponent.

Tots els materials i operacions necessaries per al correcte acabament de la unitat dobra o
complementaries a la unitat d'obra, malgrat que no figurin als documents contractuals, si es consideren
necessaries a judici del Director Facultatiu, s'hauran d'executar sense ser motiu de sobre-peu del
Contracte.

Art. 1.14.- Partides alcades

Les partides que figuren com de "pagament integre" al les Prescripcions Tecniques Particulars, als Quadres
de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals, es pagaran integrament al Contractista un cop realitzats
els treballs als quals corresponen.

Les partides alcades "a justificar" es pagaran d'acord amb el que estipula el PCAG. Pel que respecta a les
partides alcades "a justificar" en concepte de desviament de linies electriques, aquestes s'abonaran
segons factura de les Companyies Distribuidores afectades.

Art. 1.15.- Termini de garantia

El termini de garantia de l'obra sera d'un any comptat a partir de la Recepcid Provisional, llevat que en el
Capitol IIl del Present Plec o en el Contracte es modifiqui expressament aquest termini.

Aguest termini s'estendra a totes les obres executades sota el mateix Contracte (obra principal, balisatge,
senyalitzacio i barreres, plantacions, enllumenat, instal-lacions electriques, edificacions, obres auxiliars,
etc). En cas de Recepcions parcials, hom es regira pel que disposa l'article 108 del Reglament General de
Contractacio de l'Estat i el 147.5 de la Llei de contractes.
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Art. 1.16.- Conservacio de les obres

Definicid: Es defineix com a conservacio de lobra, els treballs de neteja, acabats, entreteniments i
reparacio de tots aquells treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de
funcionament i policia. L'esmentada conservacio s'estén a totes les obres executades sota el mateix
Contracte (obra principal, balisatge, etc.)

A més del que es prescriu en el present article, hom es regira pel que es disposa a l'article 79 del PCAG.

El present article sera d'aplicacié des de l'ordre d'endegament de les Obres fins a la recepcid definitiva.
Totes les despeses originades en aquest concepte seran a compte del contractista.

Seran a carrec del Contractista la reposicid d'elements que s'hagin deteriorat o que hagin sigut objecte de
robatori. El Contractista haura de tenir en compte en el calcul de les seves proposicions econdmiques les
despeses corresponents a les reparacions esmentades 0 a les assegurances que siguin convenients. Es
tindran en compte, especialment, les assegurances contra incendis i actes de vandalisme durant el
periode de garantia, ja que s'entenen incloses en el concepte de guarderia a compte del Contractista.

Art. 1.17.- Existencia de trafic durant l'execucio de les obres

L'existencia de determinats vials que s'hagin de mantenir en servei durant l'execucié de les Obres no sera
motiu de reclamacio econdomica per part del Contractista. El Contractista programara l'execucid de les
Obres de manera que les interferencies siguin minimes i si s'escau construira els desviaments provisionals
que siguin necessaris, sense que aixd sigui motiu d'increment del preu del contracte. Les despeses
ocasionades pels anteriors conceptes i per la conservacio dels vials de servei esmentats es consideraran
incloses en els preus del Contracte i en cap moment podran ésser objecte de reclamacio. En el cas de que
l'anterior impliqui la necessitat d'executar determinades parts de les Obres per fases, aquestes seran
definides per la Direcci6 de les Obres i el possible cost addicional es considerara com el l'apartat anterior
inclds en els preus unitaris.

Art. 1.18.- Interferéncia amb altres contractistes

El Contractista programara els treballs de manera que durant el periode d'execucid de les Obres sigui
possible executar treballs de Jardineria, Obres Complementaries com poden ser execucid de xarxes
electrigues, telefoniques o altres treballs. En aquest cas, el Contractista complira les ordres de la Direccid
referents a l'execucio de les Obres per fases que marcara la Direccié de les Obres a fi de delimitar zones
amb determinades unitats d'obra totalment acabades a fi dendegar els treballs complementaris
esmentats. Les possibles despeses motivades per eventuals paralitzacions o increments de cost deguts a
l'esmentada execucid per fases, es consideraran incloses en els preus del Contracte i no podran ésser en
cap moment objecte de reclamacio.

Art. 1.19.- Existéncia de servituds i serveis existents

Quan sigui necessari executar determinades unitats d'obra, en presencia de servituds de qualsevol tipus o
de serveis existents que sigui necessari respectar o bé quan s'escaigui l'execucié simultania de les Obres i
la substitucié o reposicio de serveis afectats, el Contractista estara obligat a emprar els medis adequats
per a l'execucié dels treballs de manera que s'eviti la possible interferencia.
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El Contractista sol-licitara a les diferents entitats subministradores o propietaris de Serveis planols de
definicid de la posicid dels esmentats serveis, i localitzara i descobrira les canonades de serveis enterrats
mitjancant treballs d'excavacié manual. Les despeses originades o les disminucions de rendiment
originades es consideraran incloses en els preus unitaris i no podran ser objecte de reclamacio.

Art. 1.20.- Desviament de serveis

Abans de comencar les excavacions, el Contractista, fonamentat en els planols i dades de que disposi, 0
mitjancant la visita als serveis si es factible, haura d'estudiar i replantejar sobre el terreny els serveis i
instal-lacions afectades, considerar la millor manera d'executar els treballs per no fer-los malbé i
assenyalar aquells que, en ultim cas consideri necessari modificar.

Si l'arquitecte Director es mostra conforme, sollicitara de I'Empresa i Organismes corresponents, la
modificacié d'aquestes instal-lacions. Aquestes operacions es pagaran mitjancant factura.

Malgrat tot, si amb la fi d'accelerar les obres, les empreses interessades recapten la col-laboracié del
Contractista, aquest haura de prestar l'ajuda necessaria.

Art. 1.21.- Mesures d'ordre i seguretat

El Contractista queda obligat a adoptar les mesures d'ordre i seguretat necessaries per la bona i segura
marxa dels treballs.

En tot cas, el constructor sera dnicament i exclusivament el responsable, durant l'execucié de les obres de
tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir el seu personal o causar-los a alguna altra persona o Entitat.
En consequencia el constructor assumira totes les responsabilitats annexes al compliment de la Llei sobre
accidents de treball de 30-1-1900 i disposicions posterior. Sera obligacié dels Constructor la Contractacio de
l'asseguranca contra el risc per incapacitat permanent o mort dels seus obrers, en la "Caja Nacional del
Seguro de Accidentes de Trabajo", reformat per Decret del "Ministerio del Trabajo", del dia 18-6-1942.

Art. 1.22.- Abonaments d'unitats d’obra

Els conceptes mesurats per a totes les unitats d'obra i la manera d'abonar-los, d'acord amb el Quadre de
Preus ndm. 1, s'entendra que es refereixen a unitats d'obra totalment acabades. En el calcul de la
proposicié econdmica, s'haura de tenir en compte, que qualsevol material o treball necessari pel correcte
acabament de la unitat construida en relacid a la resta de construccio, es considerara inclos en els preus
unitaris del Contracte, no podent ser objecte de sobrepreu. La ocasional omissié dels esmentats elements
en els documents del Projecte no podra ser objecte de reclamacid ni de preu contradictori, per considerar-
se expressament inclos en els preus del Contracte. Els materials i operacions esmentats son els
considerats com necessaris a la normativa d'obligat compliment.

Art. 1.23.- Control d'unitats d'obra

Per compte del contractista i fins a [1% del import del pressupost, segons la clausula 38 del Plec de
Clausules Administratives Generals per a la contractacié d'obra de l'Estat, abonara les factures del
laboratori dictaminat per a l'Administracid per a la realitzacié del Control de Qualitat, segons esquema
aprovat per 'Administracio i d'acord amb la Direccio Facultativa.
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El laboratori encarregat del present control d'obra, realitzara tots els assaigs del programa, previa
sol-licitud de la Direccid Facultativa de les obres o dels Serveis Tecnics de 'Administracio, d'acord amb el
seguent esquema de funcionament:

— A criteri de la Direccio Facultativa o dels Serveis Tecnics de l'Administracio, es podra ampliar o
reduir el nombre de controls que s'abonaran sempre a partir dels preus unitaris acceptats.

— Els resultats de cada assaig es comunicaran simultaniament a la Direccié Facultativa de les
obres, a l'Arquitecte coodirector, als Serveis Tecnics de 'Administracié i a 'Empresa Constructora.
En el cas de resultats negatius s'anticipara la comunicacié telefonicament a fi de poder prendre
les mesures necessaries amb urgencia.
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CAPITOL Il CONDICIONS QUE HAN DE SATISFER ELS MATERIALS

Art. 2.01.- Condicions generals

Tots els materials que s'utilitzin a l'obra hauran de complir les condicions establertes en aquest plec. Els
esmentats materials hauran de ser examinats i assajats abans de la seva acceptacio.

Ultra complir les prescripcions del present plec, els materials que s'utilitzin a l'execucio dels treballs
hauran de tenir una qualitat no més petita de la corresponent a les procedencies recomanades al Projecte.

L'ds de materials de procedencies autoritzades o recomanades en el present projecte no allibera en cap
cas el contractista de que els materials compleixin les condicions que s'especifiguen en aquest plec i
poden ser rebutjat a qualsevol moment, en cas que es trobin defectes de qualitat o uniformitat.

Assaigs.

El tipus i nombre d'assaigs que s'han de realitzar per a l'aprovacié previa de procedencies de
materials seran fixats a cada cas.

Un cop fixades les procedencies del material, la seva qualitat sera controlada periddicament
durant l'execucié dels treballs mitjancant assaigs. La frequeéncia, i el tipus s'especificara a titol
orientatiu, en els corresponents articles del present capitol. L'Arquitecte-Director podra fixar la
frequéncia i tipus dels esmentats assaigs amb la finalitat d'aconsequir l'adequat control dels
materials.

En cas que els resultats dels assaigs de control siguin desfavorables, es podra elegir entre
rebutjar la totalitat de la partida controlada o executar, a carrec del contractista, un control més
detallat del material en examen. A la vista dels resultats dels nous assaigs es decidira sobre
l'acceptacid total o parcial del material o el seu rebuig.

Sera obligacio del Contractista avisar 'Arquitecte Director amb antelacid suficient per l'arreplec
dels materials que hagin de ser utilitzats, perque puguin executar-se a temps els assaigs
oportuns.

El contractista subministrara al seu carrec les quantitats de qualsevol tipus de material (inclos el
formigd per a la confeccié de provetes) necessaris per a la realitzacié de tots els examens o
assaigs que ordeni 'Arquitecte Director per a l'acceptacid de procedencies i el control periodic de
la seva qualitat, independentment de la Normativa de la Generalitat sobre Control de Qualitat en
['Edificacio.

La presa de mostres haura de ser feta d'acord amb les normes d'aquest plec, les de l'assaig a
realitzar o, en defecte d'ambdues, les que estableixi l'Arquitecte-Director. El contractista haura de
donar tota mena de facilitats per a la realitzacié del control de qualitat dels materials.

Qualsevol treball que es realitzi amb materials no assajats o no provats, podra ser considerat com
a defectuds.
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Tot el material que hagi estat rebutjat sera retirat de l'obra immediatament.

Arreplec.

Els materials s'emmagatzemaran de manera que s'asseguri la conservacio de les seves

caracteristiques i aptituds per la seva utilitzacid a l'obra i de forma que es faciliti la seva

inspeccid. Es podra ordenar, si es considera necessari, l'ds de plataformes adequades, coberts o

edificis provisionals per a la proteccid d'aquells materials que ho requereixin.

Dosificacions.

Totes les dosificacions hauran de ser aprovades abans del seu Us per 'Arquitecte-Director el qual

podra modificar-les a la vista dels assaigs que es realitzin a l'obra i dels resultats obtinguts al
llarg de l'execuci6 dels treballs.

Art. 2.02.- Normes i Plec d'aplicacio

Sera subsidiari del present plec a tots els efectes, tant en materials com en amidaments, abonament,
condicions d'execucio i tot alld que no sigui especificat en els seguents plecs.

PG-3

REBT

RLAT

P.R.C.

RY-85

P.T.C.

EHE-08

PG 3/75

NCSE-02
DB SE-AE

DB SE-F

N.LT.

CTE

NLT

Proj. Basic i Exec.

Plec de Prescripcions Tecniques Generals per a obres de carretera i ponts PG-3/75 del 6
de Febrer de 1976.

Reglament electrotecnic per a baixa tensid RD842/2002, de 2 d'agost.

Reglament sobre condiciones técnicas y garantias de seguridad en lineas eléctricas de
alta tension RD223/2008 de 15 de febrer.

Plec de Prescripcions Téecniques Generals per a la recepcié de Ciments RC-97.

Plec General de Condicions per a la recepcié de guix i escaiola de les obres de
construccio.

Plec General de Condicions Facultatives per a la fabricacio, transport i muntatge de
canonades de formigd de ['Associacio Tecnica de Derivats del Ciment 12.

Instruccions de formigé estructural.

Instruccié per a la fabricacid i proveiment de formigd preparat. Modificat per Ordre
FOM 891/2004.

Norma sismoresistent.

Accions a edificacio.

Maons resistents i murs resistents de fabrica de mad.

Decret 130/2003, de 13 de maig pel qual s'aprova el Reglament dels serveis publics de
sanejament (DOGC 3894, 29-05-2003)

Normes basiques per a les instal-lacions interiors de subministrament d'aigua (Ordre del
Ministeri d'Inddstria de 9.12.76)

Codi tecnic de l'edificacio.

Normes de l'assaig de Laboratori del Transport i Mecanica del Sol.
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U.N.E. Normes UNE.

NTE.IER Recomanacions tecniques per a les instal-lacions eléctriques. Centres trans formacio.
I.CF. Instruccié per al control de fabricacié i posada a l'obra de mescles bituminoses. Marc
2010.

Orden FOM/3460/2003, de 28 de noviembre, per la qual s'aprova la norma 6.1 ic
“seccion firme”, de la construccié de carreteres (BOE de 12 desembre de 2003).

Orden de 23 de mayo de 1989 por la que se aprueban las instrucciones 6.1y 2-IC de la
Direccién General de Carreteras sobre recursos de firme (BOE 155 de 30 de juny de 1989).

U.C.-85 Recomanacions UC-85 Us de les cendres volants en el formigd. Ordre 12 d'abril de 1985.
DOGC ndm. 534 de 3-5-1985

EAE Instruccion de Acero Estructural

Per tot el que no estigui detallat en el present plec de condicions (materials, unitats d'obra, etc) regiran
les normes relacionades anteriorment, restant a judici de |'Arquitecte-Director dirimir les possibles
contradiccions existents.

Art. 2.03.- Materials per emprar en replens

Els materials per emprar en terrenys seran terres o materials locals obtinguts de les excavacions
realitzades a l'obra o dels préstecs que autoritzi l'Arquitecte-Director.

La seva composicio granulometrica, capacitat portant plasticitat, densitat i d'altres condicions qualitatives
hauran de complir les prescripcions que per a aquests materials s'especifiquen als capitols de terraplens,
pedraplens i replens localitzats pel PG-3(Art. 330 a 332).

Art. 2.04.- Materials filtrants per a replens localitzats i drenatges subterranis

Els materials filtrants per emprar en replens localitzats de rases, la part del darrera d'obres de fabrica,
drenatge de clau, o qualsevol altra zona on es prescrigui la seva utilitzacio, seran arids naturals o
procedents de matxucar i triturar canteres o grava natural, escories o materials locals exempts d'argila,
marga o d'altres materies estranyes.

La seva composicié granulometrica complira les prescripcions indicades per a replens localitzats de
materia filtrant al PG-3 (Art. 4271).

Art. 2.05.- Tubs en general, de gres, de fibrociment, de O.F. i de drenatge

2.05.1. Tubs en general

Els tubs de qualsevol mena i tipus seran perfectament llisos, de seccid circular o no, gruix
uniforme amb generatrius rectes 0 amb curvatura que correspongui als colzes o peces
especials. No s'admetran els que presentin ondulacions o desigualtats majors de cinc (5)
mil-limetres, ni rugositats de més de dos (2) mil:-limetres.

Tindran a més a més les condicions que s'assenyalen als articles corresponents a cada mena de
tub.

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. PCT d’urbanitzacié 16/73



En general, s'admetran tolerancies al diametre interior, d'un i mig per cent (1,5%) de menys i del
tres per cent (3%) de més, i del deu per cent (10%) de gruix de les parets.

En tot cas hauran de permetre el pas lliurement pel seu interior d'una esfera de diametre un i
mig (1,5) mil-limetres menys que el senyalitzat pel tub.

Els de formigd podran ser dels tipus seguents:
1. Formig6 en massa
2. Formig6 armat
3. Xapa d'acer amb doble revestiment de formigé armat.
4. Formigo pretensat
5. Formigd pretensat amb camisa de xapa.

Tant els materials com la fabricacié dels tubs i peces especials (colzes, tes, etc.) aixi com les
proves a fabrica, transport a obra, etc. hauran de complir estriccament les prescripcions que
assenyala el Plec de Condicions Tecniques i el Plec de Clausules Administratives i la Instruccio
de l'Institut Eduard Torroja per a tubs de formigé armat o pretensat (juny de 1980).

2.05.2.- Tubs de gres i fibrociment

La coccio6 dels tubs de gres sera perfecta i no presentara cap deformacio. La fractura haura de
ser vidrenca homogenia, compacta i sense buit. Un tros de tub submergit a l'aigua durant
quaranta vuit hores (48) no ha de xuclar més del cinc per cent (5%) del seu pes. Seran
inalterables als acids i el vidriat tindra un gruix minim d'un a dos (1 a 2) mil-limetres, cobrint
totalment les superficies sense bombolles ni clapes. Els extrems dels tubs seran rugosos per tal
de facilitar 'adherencia del morter.

Els tubs de ciment es classificaran en tres qualitats:

1. Lleugera
2. Mitja
3. Pressio

En general s'utilitzara el primer tipus de desguas de poca importancia, alleugeridors de
diposits, proteccid de cable ventilacid, etc.

El segon s'utilitzara a desguassos i altres conduccions sense pressio. Tots els tubs de pressio
compliran totes les prescripcions especificades al P.T.C (Plec General de condicions facultatives
per a la fabricacio, transport i muntatge de canonades de formigd de ['Associacié Tecnica de
Derivats del Ciment 12).

2.05.3.- Peces especials per a canonades i ferratges per a la seva fixacié

Les peces especials, perfils en T, colzes, maniguets, etc., compliran les condicions exigides als
tubs de la seva mena, més les inherents a la forma especial de les peces.

Els ferratges seran de ferro galvanitzat i hauran de permetre la lliure dilatacié de les
canonades.
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El contractista haura de presentar a l'enginyer encarregat per a la seva aprovacio, els models
que vulgui usar.

Art. 2.06.- Arid gruixut a emprar amb formigons. Definicions

Es defineix com arid gruixut a emprar amb formigons, la fraccié darid mineral de mida superior a set
mil-limetres (7) que, aproximadament, correspon a la fraccié que queda restringida al tamis de 1/4 (ASTM
6,35 mm.)

Condicions generals

Assaig

L'arid gruixut per emprar amb formigons sera gravat natural o procedent del
matxucament i trituracié de pedra de cantera o grava natural o daltres productes l'Us dels
quals hagi estat sancionat per la practica. De totes maneres larid es compondra d'elements
nets, solids i resistents, d'una uniformitat raonable, exempts de pols, bruticia, argila o d'altres
materies estranyes.

Tindran a més, les condicions exigides a lInstrucion para el proyecto de Obras de
Hormigén" EH-80 i les que, d'ara endavant, siguin aprovades, amb caracter oficial pel Ministeri
d'Obres Pdbliques i Urbanisme (MOPU)

Es realitzaran els seglients assaigs per a cada procedeéncia.
Per cada 100 metres cibics (100 m3) o fraccié d'arid gruixut a emprar:
o Un (1) assaig granulometric

o Un (1) assaig de determinacié de materia organica

Art. 2.07.- Arid fi a emprar a morters i formigons. Definicié

Es defineix com a arid fi per emprar en morters i formigons la fraccié d'arid mineral de mida inferior a set
mil-limetres (7 mm) que aproximadament correspon a la fraccié que passa el tamis d“1/4 (ASTM 6,35 mm)

Condicions generals

Assaig

L'arid fi per emprar en morters i formigons sera sorra natural, sorra procedent del matxucament,
una barreja de dos materials i d'altres productes l'Gs dels quals hagi estat sancionat per la
practica.

Les sorres naturals estaran constituides per particules estables i resistents.

Les sorres artificials s'obtindran de pedres que hauran de complir els requisits exigits per larid
gruixut a emprar a formigons.

Compliran, a més, les condicions exigides a l'Instruccion para el proyecto de obras de Hormigon
EHE-08 i les que, d'ara endavant, siguin aprovades amb caracter oficial pel Ministeri d'Obres
Publigues i Urbanisme.

Es realitzaran per cada cinquanta metres cdbics (50 m3) o fraccié d'arid fi a emprar:
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e Un (1) assaig granulometric
* Un (1) assaig de determinacié de matéria organica

* Un (1) assaig dels fins que passen per tamis, 0.080 UNE 7.050.

Art. 2.08.- Aigua per emprar en morters i formigons

Condicions generals

Assaigs

Com a norma, podra utilitzar-se tant per al pastat com per al curat de morters i formigons, totes
aquelles aigles que la practica hagi sancionat com a acceptable, és a dir, que no hagin produit
eflorescencies, esquerdes o pertorbacions a l'adormiment i resistencia d'obres similar a les que
es projectin.

Hauran de rebutjar-se les aigles que no acompleixin les seguents condicions:

a) Acidesa (PH) superior a cinc (5) Per la determinacié del PH, podra utilitzar-se paper indicador
universal de PH, amb la corresponent escala de colors de referéncia.

b) Substancies solubles en quantitat inferior a trenta-cinc grams per litre (35 gr/l) (Métode
d'assaig M.E.1.3.b,, de la "Instruccién especial para obras de Hormigdn Armado del IETcc.”) *1.

c) Contingut de sulfats, expressat en SO 3, inferior a tres decims de gram (0,3 gr/l) (Metode
d'assaig M.E1.3.c, de la Instruccién citada de IETcc.9 glucids (sucres i carbohidrats) ni en
quantitats minimes (Metode d'assaig M.E.1.3.d. de 'esmentada instruccié IETcc.)

d) Grasses o olis de qualsevol origen en quantitat inferior a quinze grams per litre (15 gr/l)
(Metode d'assaig M.E.3.e,, de la instruccio citada del IETcc .).

Es comprovaran les caracteristiques de l'aigua a emprar a morters i formigons, abans de la seva
utilitzacié mitjancant l'execucid de les series completes o reduides d'assaigs que cregui pertinent
l'arquitecte-Director.

Art. 2.09.- Ciments. Ciment Portland. Definicio

El Ciment portland es defineix com el conglomerat hidraulic que s'obté per polvoritzacié del clinker, i
sense cap més addicio que la pedra de guix natural.

*1 |ETcc: Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento.

Condicions Generals

El ciment portland haura de complir les condicions exigides pel Plec de Prescripcions Tecniques
Generals per a la recepcié de Ciments RC-75, publicat al BOE del 28 d'agost de 1975.

Complira alhora, les recomanacions i prescripcions contingudes a les Instruccions EH-91 per al
projecte i execucié d'obres de formigd en massa i armat. Podra proporcionar al formigo les
condicions exigides als apartats corresponents del present plec.

L'emmagatzematge es dura a terme en sitges, condicionades per l'afer que aillin el ciment de
la humitat. Si el proveiment es fa en sacs es rebra el ciment als mateixos envasos tancats on
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varen ser expedits, protegint-se tant de la intempérie com de la humitat del terra i de les
parets.

Assaigs de recepcio de les diferents partides de ciment

Si el ciment emprat té "distintius de qualitat" la recepcid de les diferents partides es dura a
terme efectuant Unicament els seglients assaigs:

a) Principi i fi dadormiment
b) Resisténcia mecanica a tres dies (a flexotraccié i a compressio).

€) Siel ciment emprat no té "distintiu de qualitat" la recepcié de les diferents partides es dura a
terme efectuant, a més dels assaigs a) i b) citats, els seglents:

d) Contingut d'0xid magnésic
e) Contingut de tri-0xid de sofre

f) Perdua al foc

Art. 2.10.- Additius

Solament s'autoritzara 'ds de plastificant, acceleradors o retardadors d'adormiment i anticongelants
suficientment sancionats per l'experiéncia i a judici de ['Arquitecte Director.

Els formigons destinats a l'execucié de fonamentacions armades i pretensades, no podran utilitzar-se com
a additius, el clorur, ni en general accelerants a la composicié dels quals prenguin part els esmentats
clorurs, o d'altres compostos quimics que puguin ocasionar o afavorir la corrosié de les armadures.

En general no podran utilitzar-se cendre volants en els formigons en massa.
Art. 2.11.- Morters de Ciment. Definicio

Es defineixen els morters de ciments com la massa constituida per sorra, ciment i aigua. Eventualment
poden contenir algun producte d'addicié per a millorar les seves propietats.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits als articles corresponents dels present Plec i
compliran les prescripcions que per a ells s'hi fixin.

Tipus de dosificacio

Per al seu Us a les diferents menes d'obra, s'haura de tenir present allo indicat als quadres de
preus del projecte, amb la dosificacié de ciment i sorra per metre cubic de morter que s'indica
als mateixos. No obstant aix0, podra modificar-se aquesta dosificacio, de més o de menys, quan
les circumstancies de l'obra ho aconsellin.

Fabricacio del morter

La mescla podra realitzar-se a ma o mecanicament. Al primer cas es fara a sobre d'un sol
impermeable.

El ciment i la sorra es mesclaran en sec fins a aconseguir un producte homogeni de color
uniforme. A continuacié s'afegira la quantitat d'aigua estrictament necessaria perque un cop ben
batuda la massa, tingui la consistencia adequada per a la seva aplicacid a l'obra.
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Solament es fabricara el morter precis per a Us immediat, i es rebutjara tot aquell que no hagi
comencat a esmorteir i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta cinc minuts (45 min) que
segueixin al seu pastat.

Art. 2.12.- Mescles bituminoses en calent

Es defineix com a mescla bituminosa en calent, la combinacid d'arids i un lligant bituminds per realitzar,
en que és precis escalfar previament els arids i el lligant. La mescla s'estendra i compactara a una
temperatura superior a la de 'ambient. El tipus i caracteristica de la mescla bituminosa en calent sera en
general d'un dels tipus que es defineixen en el punt 542.3 del PG-3.

La mida maxima de l'arid i per tant el tipus de mescla a emprar dependra del gruix de la capa compactada
el qual complira alld indicat a la taula 542.9 del PG-3

Art. 2.13.- Regades d'emprimacié

Els materials a emprar a les regades d'emprimacio s'ajustaran a allo que per a ells prescriu el P.G.-3.

Art. 2.14.- Material a emprar en sub-bases granulars

Condicions Generals

Els material a emprar en sub-bases granulars seran arids naturals o procedents del matxucament
i trituracié de pedra de cantera o grava natural, sorra, escories, sols seleccionats o materials
locals exempts d'argila, magra o d'altres materies estranyes.

Assaigs
Es realitzaran per cada mil metres cibics (1000 m3) o fraccié de material a emprar:
* Un (1) assaig granulometric
* Un (1) assaig modificat
e Un (1) assaig de limits d'Atterberg
* Dos (2) assaigs d'Equivalents de sorra

Compliran en tot moment el P.G.-3.

Art. 2.15.- Materials per a bases granulars

Els materials a emprar amb bases granulars, seran arids naturals o procedents del matxucament i
trituracié de pedres de cantera o grava natural, sorra, escories, seleccionats o materials locals exempts
d'argila, marga o d'altres materies estranyes.

Hauran de complir les condicions indicades al P.G.-3.

Art. 2.16.- Arid gruixut i engravat en bases d’afermats de macadam

L'arid gruixut a emprar en bases de macadam prové del matxucament i trituracié de pedra a cantera o
grava natural, en aquest cas haura de contenir com a minim un setanta cinc per cent (75%) en pes,
d'elements matxucats que presentin dues (2) o més cares, de fractura.
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L'arid es compondra d'elements nets, solid i resistents, d'uniformitat raonable, exempt de pols, bruticia,
argila o cap altra materia estranya.

Haura de complir les condicions del P.G.-3.

Art. 2.17.- Rigoles de pedra

a) La pedra per a rigoles sera granitica o porfidica de color blavés uniforme, i presentara una
resisténcia minima al trencament per compressié de mil set-cents vuitanta (1780) quilos per
centimetre quadrat.

b) Les rigoles tindran la llargada de la cara superficie compresa entre 16 i 18 centimetres mentre
'amplada sera invariablement de 14 centimetres.

¢) Com a condicié general en les rigoles, es prescriu que a la cara de superficie i les de junta no es
presentin protuberancies que excedeixin de 0,5 cm de la superficie plana determinada per dues
arestes concurrents en un dels vertex ni depressions que determinin el diposit i presencia de
fang.

Art. 2.18.- Tractaments superficials

Els tractaments superficials es cenyiran a allo que per a ells prescriu el P.G.-3.

Art. 2.19.- Fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar

Condicions Generals

La fusta a emprar a l'estrebament de rases, puntuals, cintres, bastides i d'altres mitjans auxiliars i
fusteria d'armar hauran de complir les segUents condicions:

a) Procedir de troncs sans, tallats en el seu moment optim.

b) Haver estat dessecada a l'aire, protegida del sol i de la pluja, durant un periode de més de dos
(2) anys.

€) No presentar cap tipus de putrefaccié, corcadura o atac de fongs.

d) Estar exempta d'esquerdes, escletxes, atac de fongs, taques o qualsevol altre defecte que
perjudigui la seva solidesa. Particularment contindra el menor nombre possible de nusos, els
quals en tot cas, tindran un gruix inferior a la setena part (1/7) de la dimensié més petita.

e) Tenir les seves fibres rectes i no revirades, paral-leles a la dimensié més gran de la peca.

f) Presentar anells anuals d'aproximada regularitat.

g) Donar so clar per percussio.

Forma i dimensions

La forma i dimensions de la fusta a emprar en mitjans auxiliars i fusteria d'armar seran les assenyalades
als planols del Projecte.

En tot cas seran les adequades per garantir la seva resisténcia i cobrir el possible risc d'accident.

La fusta de construccid escairada sera de fusta de serra d'arestes vives i plenes.
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Art. 2.20.- Fusta per emprar en obres definitives

La fusta que s'usi en obres definitives ha de ser de la millor qualitat de fibres rectes, sense albera ni

nusos saltons. No ha de tenir esquerdes ni defectes, essent la seva procedencia d'arbres completament

sans al moment de la seva tala.

Quan s'hagi de col-locar a l'obra, estara completament seca, sense presentar cap indici de putrefaccié ni
tenir d'altres defectes que puguin debilitar la seva resisténcia o duracio.

Art. 2.21.- Acer per emprar en armadures

Acer per

pretensar

S'ajustara a allo indicat a l'article 601 del PG -3

Condicions Generals

Qualitat

Assaig

L'acer a emprar complira les condicions exigides de la "Instruccié del formig6 estructural” EHE-08.

La carrega de trencament sera superior a 5.500 Kg/cm2.

L'allargament repartit del trencament sera igual o superior al 18° entenent-se per tal la
deformacio unitaria restant, mesurada després de l'assaig normal de traccio UNE 7010, sobre base
de cinc (5) diametres del coll d'astriccid i a més de tres (3) diametres del punt d'aplicacié de la
mordassa.

El Modul d'elasticitat inicial sera igual o superior a un milid vuit-cents mil quilos per centimetre
quadrat (1.800.000 Kg/cm2). EL L.E. sera de 5.100 Kg/cm2.

Als acers amb esglad de relaxament, es prendra com a limit elastic el valor de la tensio
corresponent a l'esmentat esglad i, en el cas de dubte o per a acers sense esglad de relaxament
definitiu, es considerara com a limit elastic, per aquests afers, la minima tensié capac de produir
una deformacié permanent del dos per mil (2 0/00).

La tensié6 maxima de trencament sera igual o superior al cent vint-i-cinc per cent (125%) de la
corresponent al seu limit elastic, entenent-se per tensié maxima de trencament, el valor de
'ordenada maxima del diagrama tensié-deformacio.

El valor limit elastic caracteristic, es determinara prenent la mitjana aritmetica dels "n/2" valors
més baixos obtinguts a l'assaig de "n" provetes, prescindint del valor mitja de la serie si "n" fos
imparell.

S'ajustara a l'article 600 del PG-3.

Si l'arquitecte-director de l'obra ho considera convenient, s'exigira un certificat del Laboratori
Oficial que garanteixi la qualitat del ferro emprat. Aixi, donara instruccions sobre l'execucié a
l'obra de l'assaig de plegat descrit a la "Instrucci6 de formigo estructural EHE-08 i al PG3/75.
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Art. 2.22.- Acer per a perfils laminats

Es defineixen com perfils laminats les peces d'acer de seccid constant distintes segons el tipus obtinguts
per un procés de laminacio.

Els perfils laminats compliran, en els seus respectius camps d'aplicacio, les condicions exigides a la MV-
103 i a la "Instruccion para estructuras de acero EM.62" de l'Institut Eduardo Torroja de la Construccio i del
Ciment.

Restaran exempts d'esquerdes, rebaves i globus d'aire i les minves de la seva seccid seran inferiors al cinc
per cent (5%).

El tipus i mena d'acer sera especificat als planols.
Podran utilitzar-se els tipus seguents:
a) F-622 definit a la norma UNE 36.082
b) F-612 definit a la norma UNE 36.081

Per a construccions soldades, s'usara sempre el tipus F-622. Prévia autoritzacid de l'arquitecte-director de
les obres, podran utilitzar-se aixi mateix, els acers europeus del tipus 37 en les seves varietats Thomas,
Martin Siemnens o LD, havent d'exigir la qualitat "soldable" per a estructures a les quals s'hagi projectat la
soldadura con mitja d'unid, o els acers europeus del tipus 52, sempre que procedeixin de fabricacié de forn
Siemens o en convertidor LD i estiguin especialment calmades.

Si el contractista fes la proposta d'emprar com a material base de l'estructura qualsevol altre material
d'acer diferent als esmentats, haura de justificar-ho degudament, assenyalant les seves caracteristiques
mecaniques i la seva repercussio sobre els preceptes de la instruccié EM-62 abans citada. La seva eventual
utilitzacio requerira en qualsevol cas, l'aprovacio de l'arquitecte director de les obres.

Amb el certificat de garantia de la factoria siderdrgica fabricant, podra prescindir-se en general dels
assaigs de recepcio dels acer F-622, Thomas Martin Siemens o LD i acer europeu tipus 52, pero si el plec de
condicions del projecte ho imposa, s'ajustaran els primers als previstos als apartats 5i 6 de la Norma UNE
36.020.

Es faran servir xapes i perfils d'acer 42 de qualitat soldable. S'ajustara a l'article 250 del PG-3.

Els acers F-622, les qualitats "soldables" dels acers europeus tipus 37 i els tipus 52, es consideraran de
bona soldabilitat fins a un gruix de 20 mm. Per a gruixos inferiors hauran de comprovar la ductabilitat
mitjancant assaigs de plegat aixi com la seva sensibilitat a l'entralladura, mitjancant l'execucié d'assaigs
de flexié per xoc. Quan es fan servir unions soldables, gruixos superiors a trenta mil-limetres (30 mm) es
preveuran les precaucions especials a adoptar, tenint en compte que el seu comportament no dependra
exclusivament de les caracteristiques intrinseques del material siné també de la forma de la unid i del
tipus de sol-licitacio.

Els assaigs de plegament s'efectuaran d'acord amb la norma UNE 7051 i els de flexid per xoc d'acord amb
la norma UNE 7056 sobre proveta tipus D.

Art. 2.23.- Acer galvanitzat prelacat

L'acer emprat sera de qualitat A-37B (UNE 36080) d'estructura ferritica amb una massa per unitat de volum
de 7,85 Kg/dm3.
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Galvanitzat

El galvanitzat mitjancant procediments sendzimir o semblants, no haura de tenir una quantitat menor de
380 gr de zinc per metre quadrat de superficie tractada.

Prelacat

L'acabat prelacat, haura de fer-se a base de pintures viniliques o acriliques, previ wash primer
d'emprimacio i assecat a forn. El gruix de la pintura no sera inferior a 25 micres.

Art. 2.24.- Guixos

El guix haura d'estar ben cuit i sense terres, no s'admetra el que contingui més del 8 per 100 de granzes;
xuclara al pastar-lo una quantitat d'aigua igual, al menys, a dos volums, i un cop pastat i estes no ha
d'estovar-se ni presentar esquerdes o florescencies salabroses.

El pastat es fara a tones pel métode ordinari.

Art. 2.25.- Calc

La calc grassa haura de tenir un grau convenientment de coccio, la qual cosa reconeixerem veient si
s'apaga aviat i completament a l'aigua; s'exigira a ma que estigui ben net d'os, particularment de cendra o
de qualsevol altra substancia estranya. L'apagat es fara a basses pel metode ordinari.

La calc hidraulica tindra condicions semblants a les descrites per a la cal¢c grassa, essent un requisit
indispensable que l'adormiment es verifiqui abans de transcérrer vuit dies des que es posi en contacte
amb laigua.

Art. 2.26.- Pedres per a lloses; pedra picada, pedra construccié i maconeria

La pedra emprada en aquestes diverses menes de fabriques no sera trencadissa. Haura de ser dura,
compacta i resistent, sense pels, esquerdes, buits, ni qualsevol altre defecte que pugui ser perjudicial per
a la seva resistencia o el bon aspecte de la construccio.

Art. 2.27.- Pintures

a) Els colors, olis, vernissos i secants emprats a la pintura de murs, fusta o ferros, seran de
primera qualitat. La pintura per a les superficies metal-liques, es compondra de mini de plom
finament polvoritzat i oli de llinosa clar, completament pur, cuit amb litargiri i peroxid de
manganes, fins a assolir un pes especific de nou-centes trenta-nou mil-lesimes (939).

b) Oportunament s'acordara quines superficies s'han de envernissar i quins requisits han de
complir els vernissos.

C) Les matéries colorants s'hauran de trobar moltes i es fara servir oli de llinosa completament
pur.

d) Els murs i envans que s'hagin de pintar a l'oli es prepararan amb una o dues mans d'oli secant
estenent per sobre una ma almenys d'emprimacié de cerussa i dues de color a oli. Per a la
pintura al tremp, es verificara la emprimaciéo amb una ma, almenys, de cola sobrepassant i
dues de color.
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e) Les portes, finestres, armadures i taulers de fusta es pintaran a l'oli donant les mateixes
mans que als murs, perd anant amb compte dempastar abans els nusos i petites
desigualtats que pugui presentar la fusta.

f) No sestendra cap ma sense que estigui seca lanterior; cadascuna haura de cobrir
completament la precedent i sera dun gruix uniforme sense presentar butllofes i
desigualtats ni aglomeracio de color.

g) Sutilitzara com a secant el litargiri o d'altes substancies analogues, sempre gue sigui
necessari el seu Us, perd mai no es consentira afegir-hi oli quan sigui el plom la base del
color.

h) Els tons i distribucié dels colors es designaran oportunament.

i) Les superficies que s'hagin de envernissar portaran almenys dues capes de vernis. Per a la
seva extensid s'observaran les regles donades al paragraf f) d'aquest mateix article per a
l'aplicacio de les mans de color.

) Enaquells vernissos on s'usi com a dissolvents els betums o brees, es compliran les seglents
condicions:

Hauran de ser molt gruixuts, brillants i amb capacitat de cobrir perfectament les superficies amb
'aplicacié només d’una ma.

Hauran de tenir present la impossibilitat de repintar a l'oli damunt d’aquells elements coberts
amb aguesta mena de vernissos, ja que la brea descompassa els colors.

K) Es podran aplicar pintures al silicat damunt de tota mena de materials i barrejar-se amb tots
els colors, a excepcid dels compostos i derivats del plom, i especialment, la cerussa i les
superficies a les quals s'hagin d'aplicar hauran d'estar sense substancies acides o grasses i
ser totalment incombustibles. Es prohibeix l'execucié de pintures de silicat a temperatures
inferiors a zero graus. En general, s'aplicara una primera ma de fons i després dues més.

) Als llocs on s'especifiqui oportunament, es passara una capa de ciment amb emblanquinats
de color. Es tindra cura que la sorra estigui completament seca per aconseguir un bon
anivellat i evitar adormiments a la massa seca. Els emblanquinats es preparen fent barreges
analogues en sec i preparant la quantitat necessaria per a la janada. La superficie on
s'apliqui es rentara i a continuacid s'entendra una capa fina d'emblanquinat, s'allisara amb
suro i s'aplicara la seguent capa, una mica més gruixuda i un cop seca es raspallara amb un
raspall suau. Si fos necessari obtenir superficies quasi continues, es procedira un cop adormit
a l'estesa de color, al fregat amb pedra de corindd. Per facilitar 'ladormiment es podra afegir
a l'aigua clorur calcic en proporcié d'un quilo per cada deu (10) litres d'aigua

m) Les pintures al fibrol o a la cel-lulosa es podran aplicar damunt els ciments sense cap mena
d'aprest especial, amb l'Unica recomanacié de cobrir la superficie amb una lleugera capa
d'aigua als intervals on no es faci Us de la pintura.

Als casos no especificats en aquest plec, tant els materials com la seva posada a l'obra, hauran d'ajustar-
se a la norma F.T.

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. PCT d’urbanitzacié 26/73



Els elements metal-lics es pintaran amb:

a)

b)

Neteja manual de les zones a tractar, mitjancant raspall de puons d'acer, fins aconseguir la
visual Cst2 de les Normes Sueques S.I.S. 05.59.00 de 1967.

Aplicacié d'una primera capa d'imprimacié Anticorrosiva Roja 303 (Cromat i oxid de zenc-Oxid
de ferro) havent-se d'obtenir un gruix de pel-licula seca de 35/40 micres.

Aplicacio una vegada hagin transcorregut 24 hores, d'una segona capa d'imprimacio Sintetica
SC Cromat de Zenc Groc, obtenint-se un gruix de pellicula seca de 32/37 micres.

Transcorregut un periode de temps no inferior a les 8 hores, es procedira a l'aplicacié d'una
capa d'acabat amb Esmalt Gliceroftal-lic, color blanc, deixant un gruix de pel-licula seca de
30/35 micres.

Aplicacié d'una segona capa de pintura d'acabat, que seria del mateix tipus que la indicada
en l'apartat anterior.

Art. 2.28.- Llosetes hidrauliques

La lloseta hidraulica sera d'una qualitat reconeguda al mercat per a aquests tipus de productes de 20 x 20
c¢m de color blanc amb acabat superficial llis de 2.5 a 3 cm. de gruix.

Complira les condicions exigides a la Norma UNE 41.008 i les procedencies de materials i els metodes i
mitjans emprats a la fabricacié de la rajola hidraulica, seran els adequats perque la qualitat, aspectes i

coloracio siguin els desitjats.

El Contractista presentara les oportunes mostres a ['Arquitecte Director de les obres per a la seva

aprovacio, si cal.

Art. 2.29.- Vorades de pedra

3)

b)

0

La pedra per a vorades sera arenosa o granitica segons indiqui l'arquitecte-director de l'obra a
cada cas, malgrat que en termes generals es prescriu que a tota la rasant que tingui una
inclinacié superior al tres per cent (3%) convindra emprar voradd de pedra granitica. Sera
compacta per tal que no xucli ni molt menys retingui les humitats, dura i exempta de
defectes que minvin la seva resisténcia o donin mal aspecte.

Tindran 25 cm d'amplada a la seva cara superior 35 cm d'altura minima i una llargaria maxima
de 50 cm. En vorades de 15 cm d'altura la cara vista presentara un pendent a 1/3 i estara
[leugerament arrodonida la seva aresta superior. Els 20 cm que com a minim restaran colgats,
hauran de conservar amb lleugera tolerancia 'amplada de 25 cm.

Les peces que corresponen als claveguerams no tindran una llargada superior a 90 cm i per a
donar entrada a les aigues haura de tenir la forma que es detallara oportunament al llarg de
les obres.

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. PCT d’urbanitzacié 27/73



Art. 2.30.- Vorades de formigé amb rigola incorporada

Es defineixen com a vorades de formigo les peces que composen una faixa o cinta de formigé que formi la
vora d'una calcada de voravia o andana de 75 x 30 x 15 cm i rigola.

La seva resisténcia caracteristica sera superior a dos-cents quilos per centimetre quadrat (200 Kg/cm2). Es
col-locaran sobre una base de formigd de 15 cm de gruix i 175 Kg/cm2. totes les juntes de les vorades seran
rejuntades amb ciment.

Art. 2.31.- Peces de ceramica vitrificada

Son peces de 20 x 20 c¢cm obtingudes per monococcio dargiles especials a 1.200 °C., de superficie
vitrificada, coloracié en massa.

Caracteristigues principals

¢ Mida 200 x 200 mm.

e Gruix 6 mm.
e Composicio: Hidrosilicat d'alumini: 30-70%
*  Quars: 30-60%
e Feldespat: 5-25%
e Pesespecific:2.4-2.6
e Porositat aparent de la massa 0 - 0.5
* Resistencia a la flexio: 400 - 800 Kg/cm?2
* Resistencia a la traccid: 200 - 500 Kg/cm2
* Resistencia a la compressid: 5500-7500 Kg/cm?2
*  Fractura de la peca: Concoidea
Us i aplicacio

Les peces de ceramica s'utilitzaran per al xapat de paraments verticals d'acord amb alld
especificat a la documentacio grafica o projecte, on també es defineix la seva coloracio.

Condicions de recepcid

Tolerancia dimensional:
Superficial 1.5 mm.
Gruix 1.5 mm.

Com que no existeix en la legislacio vigent una normativa d'assaig i control per a aquests tipus de
peces, es procedira a realitzar sobre la mostra escollida els assajos de resistéencia a la
compressiod, flexotraccié, abrasid, duresa de la peca i resistencia a dissolvents alcalins de la seva
massa.

Es recomana utilitzar com a documentacio patré els D.T.U. (D. technique Unifie) editat pel "Centre
scientifigue et Technigque Batiment", per a qualitats de peca de la Mena 1ra.
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Art. 2.32.- Maons

Els maons massissos es fabricaran amb argiles i sorra o terra-argila sorrosa.
Hauran de complir les seguents condicions:

a) Ser uniforme, de gra fi, i de textura compacta i capac de suportar sense desperfectes una pressié
de cent cinquanta quilos (150 Kg/cm2).

b) No tenir escletxes, coqueres, plans d'exfoliacié i matéries estranyes que puguin disminuir la seva
resisténcia i duracid. Faran un so clar al ser colpejats amb un martell.

C) Serinalterables a l'aigua i a la intemperie i resistir al foc.
d) Tindran adheréncia als morters.

Formes i dimensions

Els maons usuals tindran la forma i dimensions d'Us general a la localitat, estaran perfectament
emmotllats i presentaran arestes vives i cares planes.

Absorcio d'aigua
La seva capacitat d'absorcié daigua sera inferior al catorze per cent (14%) en pes, després de 24 hores

d'immersio.

Art. 2.33.- Teles asfaltiques i impermeabilitzades

Tenint en compte les necessitats de l'obra i d'acord amb l'arquitecte-director, es faran servir dos tipus de
recobriment asfaltic:

a) Prefabricats o teles asfaltiques

b) "In situ" o regades amb emulsio asfaltica
Les teles asfaltiques seran laminades de Polyethilene Butapreno o alumini recobert per una cara.
Les teles asfaltiques han de reunir les seglents propietats:

a) Totalment impermeables

b) Imputrescibles

c) Dilatables

d) Plastiques

e) No portar components que puguin envellir

f) Soldables

Impermeabilitzants "In situ"; A les impermeabilitzacions "in situ" els components es reuniran al moment de
l'aplicacio de la coberta.

Caracteristiques; les caracteristiques que han de tenir aquestes emulsions asfaltiques sén:
* Impermeables a l'aigua

e Resistencia als agents exteriors i canvis de temperatura

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. PCT d’urbanitzacié 29/73



A causa de la gran diversitat de productes, a cada cas, es faran servir uns o altres d'acord amb les
necessitats de l'obra i el criteri de l'arquitecte-director.

Art. 2.34.- Junta elastica

Aquesta unitat d'obra compren les juntes d'estancament que és necessari col-locar a juntes, lloses i murs.
Compliran el que esta especificat en l'article 691 "Juntas de estanqueidad en obra de hormigon" del PG-3.

Art. 2.35.- Resina epoxi

Compliran les condicions previstes a l'Article 615 "Resinas epoxi" del PG-3.

Art. 2.36.- Material elastomeéric per a sosteniments

Hauran de suportar les seglents carregues de tret:
Per a carregues permanents: 30 Kg/cma2.
Per a carregues totals: 150 Kg/cma2.

El modul d'elasticitat transversal del material comprés entre set (7) i tretze (13) quilos per metre quadrat.
En tot cas compliran les condicions previstes a l'article 692 "Apoyos de material elastromérico de P"

Art. 2.37.- Paviment amb llambordes sinusoidals

Es realitzara en la zona de circulacié de vehicles. Es tracta de llambordes de formigé vibrat d'alta
resisténcia amb una resisténcia a la compressio:

MINIM e 600 Kg/cma2.

Les peces que s'utilitzaran seran de 200 x 250 x 110 mm. amb 19,2 elements per m2.

Art. 2.38.- Blocs de formigo

Es tracta de peces, amb forma de parallelepipede rectangular, de formigo, prefabricades, de 20 x 20 x 40
cm, tipus SPLIT, blanc marbre de la casa TORHO o similar.

Presentara perforacions uniformement repartides d'eix normal al pla d'assentament i de volum no superior
a les 2/3 del volum total del bloc.

El bloc se subministrara a l'obra amb una resistencia de compressio no inferior a 60 Kg/cm2 i una absorcio
d'aigua no superior al 10%.

Els blocs no hauran de presentar esquerdes, deformacions, guerxeses ni esbornacs d'arestes.

Art. 2.39.- Sorra per a afermats d'empedrat

La sorra per a empedrat sera natural, procedent del matxucament o una barreja d'ambdds materials,
exempta de péls o materies estranyes, bruticies o argila i el 100% (cent per cent) haura de passar pel
tamis n. 4 ASTM (4,76 mm)
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Art. 2.40.- D'altres materials

Els altres materials que entren a l'obra perd no es detallen especialment les condicions, seran de primera
qualitat i abans de collocar-se a l'obra hauran de ser reconeguts i acceptats per l'enginyer-director i el
subaltern a que delegui a l'efecte, quedant a la discrecié d'aquest la facultat de rebutjar-ho encara que
reuneixi aquella condicio, si es trobés a algun punt d'Espanya materials analegs que essent classificats
també entre els de primera qualitat, fossin al seu judici més apropiats per a les obres, o de millor qualitat
o condicions dels que hagués presentat el contractista. En aquest cas, resta obligat a acceptar i emprar
els materials que hagi designat l'arquitecte-director.

Art. 2.41.- Recepcié per part de 'Administracié dels materials aportats pel contractista

Abans de la seva utilitzacid als treballs, sera condicié indispensable que ['Administracié mitjancant
l'arquitecte-director aparellador de les obres procedeixi a l'acceptacid dels materials que el contractista
hagi aportat per a la realitzacio de les obres.

El contractista s'endura en un plac de 5 dies un cop efectuada la recepcio, tots aquells materials, eines o
maquines que rebutgi el director substituint-les per d'altres de caracteristiques adequades.

El transport de materials i d'altres estris rebutjats per 'Administracié que hagin de ser transportades a
través de la linia ferroviaria, seran facturats a les estacions en régim normal, igual que qualsevol usuari
corrent. Les despeses de la tramesa aniran a carrec del Contractista.

Un cop acabades les proves de reconeixement que es creguin necessaries, dels materials esmentats als
anteriors articles, s'aixecara la corresponent acta que subscriuran l'arquitecte-director, l'aparellador i el
contractista.

L'acta s'establira per duplicat exemplar, guedant un dells a mans de 'Administracid i l'altre a les del
contractista.

L'arquitecte-director de les obres fara constar en l'acta de Recepcid els defectes que els materials
presentin i obliguin al seu refus.

Art. 2.42.- Examen dels materials abans del seu us

Tots els materials als quals es refereixen els articles anteriors i aquells que tot i entrant a les obres no
hagin estat esmentats especialment, seran examinats abans del seu Us en la forma i condicions que
determini l'arquitecte-director de l'obra, sense el requisit del qual no es podran rebre ni emprar en l'obra.

Art. 2.43.- Cas que els materials no deixin satisfetes les condicions requerides

Quan els materials no compleixin alld que a cada cas particular es determini als articles anteriors, el
Contractista haura de fer allo que sobre aquest punt ordeni per escrit l'arquitecte-director, per al
compliment del que sigui preceptuat als respectius articles del present Plec.

Art. 2.44.- Prova i assaig

Els assaigs, analisis i proves que hagin de realitzar-se amb els materials que han d'entrar a les obres per
fixar si reuneixen les condicions estipulades al present plec, seran verificades per l'arquitecte-director, o
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bé si aquest ho considera convenient, pel Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construccid del
Ministeri d'Obres Publigues, seguint les regles que en aquest plec estan formulades i, en el seu defecte,
que es realitzin al lloc on l'enginyer, o el director del Laboratori considerin més apropiats en aquest cas.

El Contractista podra presentar les analisis assaigs i proves que verifiqui larquitecte-director bé
personalment, o delegant a una altre persona.

Podra presentar les mateixes operacions quan es facin al laboratori esmentat, si fos autoritzat pel seu
director.

Les analisis, assaigs i proves realitzades al Laboratori Central d'Assaigs de Materials de Construccio
donaran fe les certificacions expedides pel director.

Totes les despeses que s'originin amb motiu d'aquestes analisis, assaigs i proves, aniran a carrec del
contractista que posara a disposicio de l'arquitecte-director o l'aparellador de l'obra els aparells necessaris
en un laboratori muntat a fi de determinar les principals caracteristiques dels elements i daltres
materials.

Quan s'hagi fixat en aquestes condicions el nombre d'assaigs que han de practicar-se, ho determinara
'enginyer-director.
Art. 2.45.- Responsabilitat del contractista

La recepcié dels materials no exclou la responsabilitat del contractista per la seva qualitat i quedara
subsistent fins que es rebin les obres on els esmentats materials s'hagin emprat.

Art. 2.46.- Ma d'obra per a 'emprament

La ma d'obra necessaria per la utilitzacid dels materials sera la normal dins les practiques de bona
construccio i muntatge. A aquest fi, l'arquitecte-director de les obres podra disposar en cada cas com han
de ser preparats els material que es trobin disposats per al seu Us en harmonia amb la utilitat que, al seu
parer, hagin de prestar en cada cas.
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CAPITOL I1l. EXECUCIO DE LES UNITATS D'OBRA

Art. 3.01.- Replanteig

El replanteig de les obres s'efectuara d'acord amb el disposat al Plec de Clausules Administratives
Generals.

A ['Acta de Comprovacio del replanteig que s'ha d'aixecar, el Contractista ha de fer constar expressament
que s'ha comprovat, a satisfaccio seva la completa correspondencia en planta i cotes relatives, entre la
situacio dels senyals fixos que s'han construit un cop alla i les homologues indicades als planols, on estan
referides a l'obra projectada, aixi com també que aquests senyals, son suficients per poder determinar
perfectament qualsevol part de l'obra projectada d'acord amb els planols que figuren al Projecte.

En cas que els senyals construits un cop alla, no siguin suficients per determinar perfectament alguna
part de l'obra, es construiran les que facin falta perque pugui ser aprovada l'Acta.

Un cop signada l'Acta de Comprovacié del replanteig per les dues bandes, el Contractista restara obligat a
replantejar per ell les parts d'obra segons calguin per a la seva construccio.

Per a tots el replanteigs esmentats, es fixaran, un cop alla, a més dels ja existents, els senyals i
dispositius necessaris perquée quedi perfectament marcat el replanteig de l'obra de l'adequat personal
técnic amb provada experiencia en aquest tipus de replantejaments.

L'arquitecte-director, per ell o pel personal sota les seves ordres, pot realitzar les comprovacions que
cregui oportunes d'aguests replantejaments També podra si ho creu convenient, replantejar directament
les part de l'obra que desitgi, aixi com introduir les modificacions que calguin a les dades de replanteig de
Projecte. Si alguna de les parts ho creu necessari també s'aixecara Acta d'aquests replantejaments parcials
i haura de quedar indicat a la mateixa les dades que es considerin necessaries per a la construccio i
posterior mesura de l'obra executada.

Totes les despeses de replanteig general i comprovacio, aixi com les que esdevinguin al verificar els
replantejaments parcials i comprovacio de replantejaments aniran a carrec del Contractista.

El contractista respondra a la conservacié dels senyals fixos comprovats al replanteig general i les que hi
indiqui l'arquitecte-director dels replantejaments parcials, no podent inutilitzar-ne cap sense la seva
autoritzacio escrita.

En cas que sense aquesta conformitat, s'inutilitzi algun senyal, larquitecte-director disposara que
s'efectuin els treballs necessaris per reconstruir-la o substituir-la per daltres, anant a carrec del
contractista les despeses que s'originin. També podra, l'arquitecte-director, suspendre l'execucié de les
parts de lobra que quedin sense acabar, a causa de la inutilitzacié d'un o diversos senyals, fins que
aquests senyals siguin substituits per d'altres.

Quan el contractista hagi efectuat un replanteig parcial per determinar qualsevol part de l'obra general o
de les auxiliars, haura de fer conéixer a l'arquitecte-director perqué sigui comprovat si ho creu convenient,
i perque autoritzi el comencament d'aquesta part de l'obra. Amb caracter general i sempre que ho ordeni
l'arquitecte-director.

Haura de replantejar-se la fabrica que ompli les excavacions, el tirat de les alcaries abans de comencar la
seva execucio.
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Art. 3.02.- Modificacié de serveis afectats per les obres

Abans de comencar l'execucio de les obres i especialment les excavacions, l'arquitecte-director o els seus
representants hauran sol-licitat, de les companyies de serveis publics els planols de les zones d'obra on
estaran assenyalats el nombre la importancia i la posicid de les conduccions o instal-lacions.

Una copia dels planols sera entregada al contractista que haura d'estudiar els serveis afectats i la millor
forma d'execucié dels treballs sense malmetre'ls i en Ultima instancia, els serveis que cal modificar per
poder executar els treballs.

Si l'arquitecte-director accepta les modificacions d'aquest serveis, tramitara la seva modificacié per les
companyies corresponents que son les que han de dur a terme.

Malgrat aixo, si les companyies ho sol-liciten, i amb la finalitat d'accelerar la seva modificacio, l'arquitecte-
director podra ordenar al contractista que presti a les companyies els ajuts be siguin de ma d'obra, mitjans
auxiliars o materials, i el seu cost li sera abonat al contractista en la forma que indica al capitol 4t.

Si el contractista deixés de complir les condicions anteriors i iniciés els treballs sense estar modificats els
serveis, qualsevol dany, accident o perjudici causat per aquesta accid seran de la seva total
responsabilitat sense que pugui allegar en el seu favor la urgencia del treball o la manca de les
companyies a realitzar els canvis necessaris.

El contractista no podra reclamar ni variar els preus, per modificacié dels plans d'execucié o rendiments,
que hagués suposat o anticipat com a consequencia d'haver executat l'obra sense desviacio dels serveis
afectats.

Art. 3.03.- Ocupacio de superficies

Si per a l'execucio de les obres i molt especialment a les obres de treball a cel obert i camins d'accés, fos
precis l'ocupaci6 temporal de superficies, el contractista, d'acord amb el seu programa de treball i mitjans
d'execucid, proposara a l'arquitecte-director les superficies que necessita ocupar.

L'arquitecte-director estudiara la seva possibilitat en funcié dels interessos generals afectats i/o
autoritzara la seva ocupacio, o si no fos possible, modificara la proposta, la qual haura de ser acceptada
pel contractista, sense que aixd pugui significar el dret a una variacié de preu o de termini.

Les superficies ocupades seran lliures de carrec per al contractista i la seva ocupacid tindra caracter
precari i provisional. Finalitzara automaticament en concloure el treballs que varen motivar-la.

En cas d'haver de modificar la superficie ocupada o d'haver de canviar d'emplacament, totes les despeses
que es produeixin seran a carrec del contractista.

En concloure l'ocupacio, les superficies hauran de deixar-se en perfecte estat de neteja, lliures d'obstacles
i arranjats els desperfectes que s'haguessin pogut produir.

Totes les despeses que es produeixin per aguests motius aniran a carrec del contractista.

Art. 3.04.- Circulacid, servies publics i senyalitzacio

Totes les operacions per a l'execucié de les obres i per a la construccid de les obres permanents i
provisionals necessaries hauran de dur-se a terme de forma que no causi pertorbacié innecessaria o
impropia a les propietats contigues.
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L'execucio dels treballs que exigeixen de manera necessariament imprescindible el tallat de la circulaci6 a
vies publiques o privades, hauran de ser aprovades per l'arquitecte-director el qual fixara, d'acord amb els
serveis corresponents, les zones a tallar, les desviacions a establir i les dates i terminis en que es faran
aquests talls.

La senyalitzacio de les obres durant la seva execucio es fara d'acord amb ['Ordre Ministerial de 14 de marc
de 1960 sobre senyalitzacio d'obres i disposicions especials dels serveis corresponents.

Les despeses que s'originin per aquest motiu aniran a carrec del Contractista.

Art. 3.05.- Seguretat dels sistemes d'execucié

El Contractista, en redactar el seu programa de treball i la forma d'execuci6 de les unitats d'obra, haura de
considerar els sistemes que ofereixin les maximes seguretats i garanties que normalment redueixin al
minim els possibles accidents, que assegurin també els danys a les propietats i serveis per la qual cosa,
els sistemes d'execucio que malgrat el seu major risc, poden emprar-se a la construccié de les obres; no
seran aconsellables fins i tot les permissibles per les consequéncies que puguin produir.

Per aquest motiu, qualsevol sistema de treball, es proposara a larquitecte-director; s'estudiara la
seguretat i l'eficacia de la proposta enfront de les condicions assenyalades anteriorment.

Art. 3.06.- Reconeixement previ

Abans de comencar els treballs, el contractista efectuara un minuciés reconeixement de totes les
propietats particulars i serveis que al llarg del tracat puguin ser afectats per les obres, per tenir
coneixement del seu estat previ al comencament de les obres, redactant la relacié corresponent.

Per cada cas haura de consignar el seu estat i posar-lo en coneixement de l'arquitecte encarregat el qual
ordenara les precaucions a prendre i les mesures que consideri necessaries, i fins i tot la formulacié d'una
Acta Notarial a la qual es reflecteixin aquestes circumstancies.

Totes les despeses que es produeixin en aquest reconeixement previ, aniran a carrec del contractista.
Art. 3.07.- Asseguranca de Responsabilitat Civil

El contractista, abans d'iniciar l'execucid de les obres, haura de contractar al seu carrec l'asseguranca
contra tot dany, perdua o lesié que pugui produir-se a qualsevol bé o a qualsevol personal per l'execucié o
a causa de lexecucié de les obres o en compliment del contracte amb reserva exceptuada de les
compensacions o danys i perjudicis sobre:

a) En cas de l'ocupacié permanent de terrenys per les obres, o qualsevol part d'aquests.

b) Eldret de 'Administracié a constituir les obres, o qualsevol part d'aquestes sobre, per damunt, per
sota, o dins a través de qualsevol tercer.

C) La servitud o quasi servitud, bé sigui temporalment o permanentment, als drets a llum, aire, pas,
aigua, etc. que sigui resultat inevitable de la construccio de les obres.

Art. 3.08.- Equip necessari

L'equip necessari per emprar en l'execucié de totes les unitats d'obra que es descriuen a continuacio,
haura de ser aprovat per larquitecte-director de les obres i haura de mantenir-se en tot moment en
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condicions de treball satisfactories i exclusivament dedicat a la seva construccié, no podent ser retirar
sense l'autoritzacio escrita de l'arquitecte-director.

Art. 3.09.- Unitats d'obra no incloses al Plec de Condicions

Les unitats d'obra no incloses expressament al present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars o als
planols del Projecte, s'executaran d'acord amb allo sancionat per costum com a regles de bona construccio
i les indicacions que per aquest afer assenyali l'Arquitecte Director.

Art. 3.10.- Demolicions. Definicio

Es defineix com a demolicié l'operacié d'enderroc de tots els elements que obstaculitzen la construccid
d'una obra o que sigui necessari fer desapareixer per donar-la per executable.

La seva execucid inclou les seguents operacions:
- Enderrocament o excavacions de materials.

- Retirada dels materials resultants, carrega de runes damunt del camid i transport a 'abocador o
lloc d'Us o arreplec definitiu.

Tot aixd es fara d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que referents a aquest
assumpte, inclouen els restants elements del Projecte.

Execucié de les obres
Enderrocament o excavacions de materials.

Les operacions d'enderrocament o excavacio, s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, d'acord amb allo que,
referent al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres, el qual designara i marcara els elements
que hagi de conservar intactes, aixi com els llocs d'arreplec i la forma del seu transport.

Art. 3.11.- Reposicions

S'entén per reposicions les reconstruccions d'aquelles fabriques que hagi estat necessari enderrocar per a
'execucié de les obres i han de quedar en les mateixes condicions que abans de les obres. | les
caracteristiques d'aquestes obres seran iguals a les enderrocades amb el mateix grau de qualitat i textura.

Art. 3.12.- Esclariment i desbrossament del terreny
Definicio

Es defineix com a esclariment i desbrossament del terreny el treball consistent a extreure i retirar de les
zones designades tots els arbres, soques, plantes, malesa, fustes caigudes, brossa, estructures, enderrocs,
escombraries o qualsevol material indesitjable.

La seva execucio inclou les seguents operacions:
a) Excavacions dels materials objecte d'esclariment i desbrossament.

b) Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament, carrega de runes damunt del
camid i transport a l'abocador o lloc d'Us o arreplec definitiu.
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Tot aixo realitzat d'acord amb les presents especificacions i amb les dades que, quan el particular,
inclouen els corresponents documents del projecte.

Execucio de les obres

- Excavacio dels materials objecte de l'esclariment i desbrossament

Les operacions d'excavaci6 s'efectuaran amb les precaucions necessaries per aconseguir unes condicions
de seguretat suficients i evitar danys, d'acord amb alld que, quan al particular, ordeni l'arquitecte-director
de les obres, el qual designara i marcara els elements que hagi de conservar intactes.

Del terreny natural sobre el que ha d'assentar-se el terraplé s'eliminaran totes les soques o arrels amb
diametre superior a deu centimetres (10) de forma que no en quedi cap dins del ciment del terraplé ni a
menys de quinze centimetres (15) de profunditat sota la superficie natural del terreny. També s'eliminaran
sota els terraplens de poca cota fins a una profunditat de cinquanta centimetres (50) al dessota de
l'esplanada.

Els treballs es realitzaran de forma que produeixi la menor moléstia possible als ocupants de les zones
properes a les obres. Cap mollé-marca de propietat o punt de referencia de dades topografiques de
qualsevol mena, sera danyat o desplacat fins que un agent autoritzat hagi referenciat d'una altra manera
la seva situacio o aprovat el seu desplacament.

- Retirada dels materials objecte d'esclariment i desbrossament

Tots els subproductes forestals, excepte la fusta de valor comercial, seran cremats d'acord amb allo que,
quant al particular, ordeni l'arquitecte-director de les obres.

Els materials no combustibles seran retirats pel contractista de la forma i als llocs que assenyali
l'arquitecte-director de les obres.

Art. 3.13.- Excavacions a desmunt a cel obert
Definicio

S'entendra per excavacié a damunt a cel obert, l'excavacié a partir d'ella, en la qual les dimensions en
planta siguin superiors en amplada i llargada a 2,00 metres resten compresos dins d'aquest article les
seguents unitats d'obra:

M3. d'excavacid a desmunt a cel obert en qualsevol mena de terreny exceptuant roca, incloent
desbrossament i apilament del material excavat per a posterior replé i compactacio.

Hauran d'estampir-se i apuntalar-se aquelles excavacions que per la naturalesa del terreny i dimensions
d'excavacio puguin provocar desprendiments o moviments.

Tots els treballs, operacions i materials necessaris per realitzar l'estampiment i apuntalament aixi com el
transport interior i transport a l'abocador en cas necessari queden inclosos en els preus unitaris
corresponents, per la qual cosa no s'abonara cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses a la unitat d'obra

La seva execucié compren:
La ma d'obra, equips i mitjans auxiliars i construccions necessaries per a:

- Esclariment i desbrossament del terreny natural, segons allo exposat a l'Art. 2.12.
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- Excavacions del terreny

- Apilament dels productes d'extraccio i transport a l'abocador o lloc d'Us
- Lesinstallacions i mitjans auxiliars necessaris

- La senyalitzacio, tancat, proteccions i llocs de pas provisionals.

- Replé i compactacio amb el material excavat anteriorment.

Sobre excavacions i tolerancies

El contractista haura de prendre totes les precaucions possibles i usar els metodes més adequats per
evitar sobre-excavacions.

Les tolerancies de la superficie final d'excavacid es fixen en més menys quinze centimetres (15) respecte
de les linies que figuren als planols del Projecte sempre que als mateixos no hagi estat fixada la linia de
tolerancies de l'excavacio.

Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aguestes tolerancies seran responsabilitat del contractista
que haura de completar l'excavacid sens falta, o omplir amb materials adequats, aprovats per l'arquitecte-
director, si existeix excés d'excavacio sense cap pagament addicional sobre la linia teorica. Quan la sobre-
excavacio sigui a una zona de revestiment s'utilitzara formigo i de la mateixa qualitat per al replé.

Neteja de superficies

Les zones excavades que serveixen de recolzament al formigé de revestiment, abans de ser col-locat
hauran de ser netejades retirant els materials solts i compactant amb compactadors mecanics als llocs
que l'arquitecte-director cregui necessaris. La neteja i compactacio esta inclosa en el preu de la unitat i no
s'haura d'abonar cap suplement per aguest concepte.

Art. 3.14.- Excavacio en rasa. Definicio

S'entendra com a excavacio de rasa l'excavacio que es realitzi sota la superficie del terrenys i del d'ellai a
la qual les dimensions en planta siguin superiors a 2 m d'amplada.

Estan compreses dins d'aguest article les seguents unitats d'obra:

M3. d'excavacio de rasa fins a 3 m de profunditat a qualsevol mena de terreny exceptuant la roca,
incloent, estrebament, refinament, elevacio, carrega dels productes d'extraccid i transport a
'abocador o lloc d'Us.

M3. d'excavacié de rasa a més de 3 m de profunditat i a qualsevol mena de terreny exceptuant la
roca, incloent estrebament, refinaments, elevacio, carrega dels productes d'extraccio, i transport a
'abocador o lloc d'Us.

M3. d'excavacid de rasa a roca fins a qualsevol profunditat incloent tots els mitjans necessaris fins
i tot puntals, estrebament, perfilat, carrega i transport a 'abocador o lloc d'Us.

M3. d'excavacio de rasa a qualsevol profunditat, per a deteccié de serveis, fins i tot estrebament,
carrega dels productes d'extraccié a l'abocador o lloc d'Us i posterior reple i compactacio de
l'excavacio realitzada.
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Execucio de les obres

Un cop modificats i ben protegits els serveis afectats, si n'hi haguessin i amb l'autoritzacié de
l'arquitecte-director, es comencaran les excavacions indicades als planols i es continuaran fins a
arribar a la profunditat marcada per obtenir una superficie ferma i neta per mitjans mecanics o
manuals.

El terreny natural adjacent no es modificara ni remoura sense autoritzacié de l'arquitecte-director
de les obres. Totes les superficies d'excavacié hauran de ser periddicament controlades i les
porcions del terreny que apareguin inestables durant i al final de les excavacions hauran de ser
remogudes o fixades.

Hauran d'estrebar-se les excavacions a les quals, per la naturalesa del terreny, i dimensions
d'excavacio, puguin provocar despreniments o moviments.

El cost de les estampacions esta inclos als preus de les unitats corresponents per la qual cosa no
s'abonara cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses en la unitat d'obra

La seva execucio compren:

* La ma d'obra, equips, materials i mitjans auxiliars i construccions necessaries per a:
*  Excavacio del terreny

«  (arregues dels productes, extraccio i transport al lloc d'emprament o abocador

*  Els estrabaments i apuntalaments necessaris

* Les installlacions i mitjans auxiliars necessaris

» La senyalitzacio, tancat, proteccions i passos provisionals.

Sobre-excavacions i tolerancies

El contractista haura de prendre totes les precaucions possibles i usar els metodes adequats per
evitar sobre-excavacions.

Les tolerancies de les superficies finals d'excavacid es fixen en més menys de cinc centimetres (5)
respecte de les linies que figuren als planols del projecte, sempre que a aquells no hi hagi estat
fixada la linia de tolerancia de l'excavacio.

Totes les excavacions que puguin restar fora d'aquestes tolerancies, seran responsabilitat del
contractista que haura de completar l'excavacié si cal, o reomplir amb materials adequats,
aprovats per l'arquitecte-director si existeix excés d'excavacid, sense cap pagament addicional
sobre la linia teorica.

Quan la sobre-excavacio esdevingui a rasa, destinada a romandre en contacte amb el formigo,
s'emprara formigo en la mateixa qualitat del reple.

Neteja de superficies

Els fons de la rasa que serveixin de suport al formigd de revestiment abans de ser col:locat,
hauran de netejar-se retirant els materials solts i perfilant perqué l'anivellacié transversal tingui
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una pendent inferior al 2% (dos per cent), compactant quan el fons sigui terra, amb compactadors
de ma, manuals 0 mecanics, etc.

Excavacio a roca
Es considera que l'excavacio es realitza a roca i s'abonara al preu previst per aixd quan:

a) El material haura de ser excavat amb Us d'explosius, bé sigui en formacié continua o bé
en masses aillades de més d'un metre cubic.

b) El material solid que normalment hauria de ser excavat amb explosius i que, malgrat
aixo, per raon de seguretat, autoritzacio ifo qualsevol altre criteri de l'arquitecte-director,
ha dexcavar-se sense explosius, és a dir, solament amb la utilitzaci6 de martells
trencadors, de tascons o metodes similars.

Excavacio a rasa per a serveis

S'entén per aquesta excavacio, 'efectuada amb la minima amplada possible, l'objecte de la qual
és fer paleses les conduccions o serveis existents al terreny. S'executaran amb molta cura, fins i
tot, amb mitjans manuals, per no danyar a aquestes instal-lacions completant-se les excavacions
amb apuntalaments o penjant en les condicions adequades de les canonades daigua, gas,
clavegueram, instal'lacions electriques, telefoniques, etc, o qualsevol altres servei que calgui
descobrir sense que el contractista tingui dret a cap abonament per aquest concepte.

Art. 3.15.- Excavacions - pou. Definicio

S'entendra com a excavacié-pou les excavacions que es realitzin sota la superficie del terreny i des
d'aquesta, i de la qual ambdues dimensions en planta siguin inferiors a 2,00 metres. Estan compreses dins
d'aquests articles les seguents unitats d'obra:

M3. d'excavacido a pou de 4,00 m2. com a maxim i fins a 5 metres de profunditat, incloent
estrebament, refinament, elevacio i transport dels productes al punt de carrega al carrer, inclos a
la carrega dels productes d'extraccid i transport a l'abocador o lloc d'Us, i esgotaments si son
necessaris, a qualsevol mena de terreny exceptuant roca.

M3. d'excavacié a pou de 4,00 m2. com a maxim a més de 5 metres de profunditat, incloent-hi
estrebaments, refinaments, elevacio i transport dels productes d'extraccio i transport a l'abocador
o lloc d'Us i esgotaments, si son necessaris, a qualsevol mena de terrenys, exceptuant roca.

M3. d'excavacions a pou fins a qualsevol profunditat, inclosos tots els mitjans necessaris, fins i
tot, apuntalament, estrebament, perfilat i transport dels productes al punt de carrega al carrer,
inclosa la carrega dels productes d'extraccié i transport a l'abocador o lloc d'Us.

Execucié de les obres

Un cop modificats o bé protegits els serveis afectats si n'hi hagués i amb lautoritzacio de
l'arquitecte-director, s'iniciaran les excavacions d'acord amb les dimensions indicades als planols i
continuaran fins a arribar a la profunditat que s'hi assenyali per obtenir una superficie afermada i
neta per mitjans mecanics i manuals. El terreny natural adjacent no es modificara ni remoura
sense autoritzacid de l'arquitecte-director de les obres.
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Totes les superficies d'excavacions hauran de ser periddicament controlades i les proporcions del
terreny que esdevinguin inestables durant i al final de les excavacions hauran de ser remogudes 0
fixades.

Hauran d'estrebar-se les excavacions que, per la naturalesa del terreny i dimensions d'excavacio
puguin provocar despreniments o moviments, havent d'abastar la superficie completa en cas
necessari.

El cost dels estrebaments esta inclos als preus de les unitats corresponents, pel gual no
s'abonara cap partida per aquest concepte.

Operacions compreses a la unitat d'obra

La seva execucido compren:
La ma d'obra, equip, materials i mitjans auxiliars i construccions necessaris per a:
*  Excavacié del terreny

» (arrega dels productes, extraccié i transport al punt de carrega damunt del camid, inclos
transport a l'abocador o lloc d'Us.

*  Estrebaments i apuntalaments necessaris.
* La senyalitzacio, el tancat, les proteccions i els passos provisionals.

Sobre-excavacions i tolerancies

El contractista haura de prendre totes les precaucions possibles i usar els metodes més adequats
per evitar sobre-excavacions.

Les tolerancies de les superficies finals d'excavacid es fixen en més menys cinc (5) centimetres
respecte de les linies que figuren als planols del projecte, sempre que als mateixos no hagi estat
fixada la linia de tolerancia de l'excavacio.

Totes les excavacions que puguin quedar fora d'aquestes tolerancies seran responsabilitat del
contractista que haura de completar l'excavacio sense falta, o reomplir amb materials adients,
aprovats per larquitecte-director, si existis excés d'excavacio, sense cap pagament addicional
sobre la linia teorica. Quan la sobre-excavacio esdevingui en una zona destinada a romandre en
contacte amb formigo de revestiment, s'utilitzara formigd i de la mateixa qualitat del reple.

Excavacio en roca

Es considera que l'excavacio es realitza a roca i s'abonara el preu previst per aixo, quan:

a) El material haura de ser excavat amb Us d'explosius, bé sigui en formacié continua o en
masses aillades de més de 0,5 metres cubics.

b) El material solid que normalment haura de ser excavat amb explosius i que, malgrat aixo, per
raons de seguretat, autoritzacio o qualsevol altres criteri de larquitecte-director hagi
d'excavar-se sense explosius, €s a dir, solament amb ['Us de martells trencadors de tascons o
de metodes semblants.
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Art. 3.16.- Excavacio en rases, per instal-lacions

S'excavara per sota de la rasant per després omplir l'excés d'excavacio, regularitzant-la, i permetent el
suport continu dels tubs; normalment aquesta excavacié complementaria tindra entre els 15 i els 20 cm de
gruix.

Art. 3.17.- Replé en rases

S'omplira preferentment amb terra sobrant de l'excavacio, grava o pedra matxucada sempre que la mida
superior no excedeixi dels 2 cm. S'evitara lemprament de terres inadequades. Aquests replens es
trepitjaran amb molta cura amb tongades no superiors als 20 cm de gruix i es regularitzara la superficie
per permetre el suport continu indicat.

Aquesta unitat es considerara inclosa en totes les partides en les quals sigui precis realitzar-la.

Si per qualsevol imprevist no figura especificada en una partida determinada, el contractista no tindra dret
a cap abonament per aquest concepte.

Art. 3.18.- Transport a abocador

Aquesta unitat compren:

a) El transport des del punt de carrega, bé sigui el tinel o al carrer fins als abocadors, bé sigui dins
la propia obra, 0, amb autoritzacié de larquitecte-director, a llocs buscats pel contractista, i a
qualsevol que sigui la distancia del transport.

b) Els drets o despeses que eventualment puguin produir-se per la utilitzacié dels abocadors, es
considerara inclosa en totes les partides en les quals sigui precis; adhuc si per un imprevist no ha
estat citada, el contractista no tindra dret a cap abonament per aquest concepte.

Art. 3.19.- Replens

Consisteix en l'extensid i compactacié de materials terrosos procedents d'excavacions.
Els materials hauran de complir les condicions establertes al PG-3.

El compactat al 95% de Proctor modificat.

El reple corresponents a la zona de vestibul i alla on carreguen elements de fonamentacio, es realitzara
de forma que s'aconsegueixi en el terreny compactat una tensio admissible igual o més gran de 1,5
Kg/cm2.

L'equip necessari per efectuar la seva compactacié el determinara l'arquitecte-director que solament la
concedira quan amb l'equip proposat pel contractista obtingui la compactacié requerida almenys al
mateix temps que amb l'equip proposat per l'arquitecte-director.

S'estendra el material en tongades de gruix uniforme i suficientment reduit perque, amb els mitjans
disponibles, s'obtingui amb tot el seu gruix el grau de compactacié exigit. Els materials de cada tongada
seran de caracteristiques uniformes i, si no ho fossin, s'aconseguira aquesta uniformitat barrejant los
convenientment amb els mitjans adequats per aix0d. No s'estendra cap tongada si no s'ha comprovat que
la superficie subjacent compleix les condicions exigides, i per tant sigui autoritzada per l'arquitecte-
director. Quan la tongada subjacent s'hagi estovat per la humitat excessiva, no s'estendra la seguent.
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Art. 3.20.- Afermaments

Per a l'execucid de les unitats d'obra referents a afermat se seguira tothora allo indicat als articles
corresponents a capes granulars, sols estabilitzats i graves tractades, recs i macadam, barreges
bituminoses i d'altres apartats que figuren al P.G.3.

Art. 3.21.- Morters

Es podran fer servir els tipus de morter que figuren als preus i pressupostos d'obres.

El pastat del morter es fara de manera que esdevingui una pasta homogenia i amb la rapidesa necessaria
pergué no tingui lloc el principi de forjat abans de la seva utilitzacio.

La quantitat d'aigua sera la necessaria per obtenir una consisténcia sucosa, pero sense que es formi a la
superficie una capa daigua de gruix considerable quan s'introdueixi en un atuell i es sacsegi
[leugerament.

Els morters que es confeccionen per a emblanquinats tindran una consisténcia una mica més fata que la
resta, principalment quan les superficies siguin verticals o poc rugoses sense que, no obstant, pugui
esquerdar-se en ser etzibades energicament contra les parets.

No s'admetran morters rebatuts.

Per cada mena de morter l'arquitecte-director fixara els terminis maximes i també els minims, si ho creu
necessari, dins dels quals haura de verificar-se el seu emprament, comptats des del moment que
s'engegui laigua a la barreja.

Als punts on es pasti el morter i que designi l'arquitecte, el contractista estara obligat a tenir calaixos per
mesurar la sorra i el ciment i poder comprovar les proporcions de ciment que s'usi al morteri les despeses
aniran a carrec del contractista.

Art. 3.22.- Formigons.

Condicions generals

Els formigons hauran de complir les condicions exigides a la "Instruccién para el proyecto de
obras de hormigon", EHE-08.

Sempre que a una mateixa obra s'utilitzin ciments de diferents tipus, sera necessari tenir present
tot el que s'indica a les Instruccions i Plec de Condicions vigents sobre la incompatibilitat de
formigons fabricats amb diferents tipus de conglomerants.

Tots els formigons, a excepcio dels de pantalles, vibraran per mitja de vibradors dagulla o
d'encofrat.

Materials

Els materials a utilitzar seran els definits per a aquestes obres, en els planols i en el present Plec
de Condicions i compliran les prescripcions que per a ells es fixaran.

La utilitzacio d'additius, a excepcid que vingui imposat a un altres apartat d'aquest plec, haura de
ser autoritzat de forma expressa. En especial, no podran utilitzar-se cendres volants, a excepcio
dels formigons en massa.
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Classes i caracteristigues

Per efectes d'aquest Plec, els diferents tipus de formigons per emprar a les obres i les seves
caracteristiques especials son les que figuren als quadres de preus del present Projecte.

Resistencia
caracteristica

fck - Kg/cma2.

- Anivellacio ... H-100
- General ......... H -175

Per a la seva execucio, dosificacio, fabricacio, transport, posada a l'obra, compactacio i curat sera
d'aplicacié larticle 610 del PG-3.

La dosificacié de ciment no ultrapassara els quatre-cents quilos per metre cubic (400 Kg/m3) de
formigd fresc. Quan el formigd hagi d'estar sotmes a la intempérie no sera inferior a dos-cents
cinquanta quilos per metre cubic (250 Kg/m3) i quan el formigé hagi de portar-se a una obra sota
l'aigua, no sera inferior a tres-cents cinquanta quilos per metre cubic (350 Kg/m3).

En la confecci6 dels formigons s'utilitzaran els ciments PA-350 i P-450.
Cada unitat inclou la posada a l'obra del formigé.

L'entitat constructora esta facultada per emprar els formigons que compleixin les condicions de
resistencia assenyalades en aqguests Plec de Condicions, sempre que els assaigs per determinar-
les s'executin en la forma que prescriu la Instruccié esmentada, en la quantia que la Inspecci6
considera oportuna dins les normes de l'esmentada Instruccié per qué quedi garantida de la bona
qualitat de la fabrica.

La resistencia caracteristica dels formigons quedara definida d'acord amb els metodes d'assaig
d'EHE-08 i PG 3/75.

Condicions de posada a l'obra

A més de les prescripcions de la "Instruccion para el Proyecto y la ejecucion de obras de hormigon
armado 0 en masa" aprovat per Decret del M. de O.P i Urbanismes 2868/1980, de 17 d'octubre, es
tindra en compte les que s'assenyalen a continuacio.

En elements verticals molt gruixuts i espaiats amb armadures, es podra abocar el formigd per
capes de quinze centimetre (15 cm) de gruix, com a maxim fent-les vibrar eficacment i tenint cura
que el formigo envolti perfectament les armadures.

En els altres casos, en l'abocador el formigd es remoura energicament i eficacment, tenint
especial cura dels llocs on es reuneixi molta quantitat d'acer i procurant que mantingui els
recobriments de les armadures. Segons quina sigui la part de l'estructura tractada, se seqguiran les
seguents regles, a més de les anteriors.

En lloses, l'estesa de formigd es fara per capes de quinze centimetres (15 cm) fins a completar el
gruix de manera que l'avanc es faci a tot el gruix.
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En bigues el formigd es fara avancat des d'un dels extrems portant-lo a tota l'alcada, procurant
que la part de davant estigui protegida, perque no es produeixi segregacio, i l'abeurada s'escorri al
llarg de l'encofrat.

En pilars, el formigd es podra fer disposant l'encofrat per taulons a tota l'alcada, procurant que
la velocitat no sigui superior a dos metres (2 m) d'alcada per hora i movent enérgicament la
pasta perque no quedi aire retingut i es vagi assentant de manera uniforme.

Quan s'hagin d'executar d'una manera continuada pilars i elements horitzontals recolzats sobre
d'aquest, es deixaran transcérrer, almenys, dues (2) hores abans de procedir a construir els
segons, perque el formigo dels primers s'hagi assentat definitivament.

Els forjats s'executaran a tota l'amplada, o bé a panys independents amb juntes sobres els eixos
de les bigues. En direccid transversal, les juntes es realitzaran sobre les bigues. En direcci6
transversal, les juntes es realitzaran sobres les bigues de riosta. No hauran de transcorrer més de
cinc (5) dies entre l'execuci6 dels forjats i de les bigues.

Condicions per recomencar el formigonat si ha de suspendre's per causes imprevistes

Sempre que s'hagi d'interrompre el treball, sigui quin sigui el temps d'interrupcio, es cobrira la
junta amb sacs humits per aixi protegir-la dels agents atmosferics.

Abans de reprendre el treball, es prendran les disposicions necessaries per aconseguir una bona
unié del formigd, deixant la pedra a laire, traient la abeurada superficial fins que, a partir de
l'enginyer encarregat de l'obra quedi suficientment net.

Un cop executada la neteja de la superficie es collocara una capa de morter o formigd molt fi,
que ha de ser la mateixa mena que el formigd emprat, traient larid gruixut i per tant, amb la
mateixa relacié aigua/ciment. Aquesta capa no excedira de dos centimetres (2 cm) de gruix i en
col-locar-la, la superficie de la junta ha d'estar humida, perd no enclotada.

Vibracié

A la posada a l'obra de tots els tipus de formigd, trets de pantalles, s'utilitzara la consolidacio per
vibracio; els vibradors s'aplicaran de manera que, sense gue s'iniciin disgregacions locals, l'efecte
s'estén a tota la pasta.

Si es fan servir vibradors de superficie, s'aplicaran movent-los lentament de manera que la
superficie resti totalment humida i estenent-se tongades d'un gruix que faci que lefecte de
vibracid estengui per tota la pasta.

Si es fan servir vibradors d'agulla la seva frequéncia de treball sera superior a 8.000 revolucions
per minut, es submergiran profundament a la pasta fins a arribar a la capa subjacent i evitant el
contacte de l'agulla amb les armadures. La vibracié continuara fins que la superficie del formigd
aparegui brillant.

El vibrador ha d'introduir-se verticalment a la pasta de formigd fresc i retirar-se també
verticalment, sense que pugui ser mogut en sentit horitzontal mentre esta submergit al formiga.

Si és possible es revibrara el formigé amb els encofrats per tal d'evitar la formacid de bosses de
pedres i cavitats.
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Curat del formigd

Al llarg del tres (3) primers dies, es protegira el formigé dels raigs solars amb arpillera mullada.
Com a minim durant els set (7) primers dies es mantindran les superficies vistes continuament
humides, mitjancant el rec o la inundaci6 o recobrint-les amb sorra o arpillera que es mantindran
constantment humides.

La temperatura de l'aigua emprada per al rec no sera inferior en més de vint (20) graus a la del
formigo, per tal d'evitar la produccié d'esquerdes per refredament brusc.

També es podran emprar procediments de curat especial a base de pellicules superficials
impermeables, prévia autoritzacio per escrit de l'arquitecte-director.

Acabat de superficies

Els paraments hauran de quedar llisos amb formes perfectes i bon aspecte, sense defectes o
rugositats i sense necessitat d'emblanquinats, que en cap cas podran aplicar-se sense previa
autoritzacio escrita de l'arquitecte-director de l'obra.

Les operacions que s‘hagin d'efectuar per netejar o emblanquinar les superficies a causa de les
irreqularitats dels encofrats o per presentar aspectes defectuosos, aniran a carrec del
contractista.

A excepci6 de pantalles, i si no es prescriu una altra cosa, la maxima fletxa o irregularitat que
poden presentar els paraments €és la seglent:

- Paraments vistos = sis (6)
- Paraments ocults = vint-i-cinc (25) mil-limetres

De totes formes, a totes les obres de fabrica, murs i pantalles es prendran provetes que seran
trencades al laboratori que préviament s'haura instal-lat a l'obra, als set (7) o vint-i-vuit (28) dies.
Efectuant-se com a minim el nombre d'assaigs que es prescriu per al control NORMAL de les
instruccié EH-80 per al projecte d'execuci6 de les obres de formigd en pasta i armat. Les provetes
es trepitjaran de manera similar a la dels formigé en obres i es conservaran en condicions
analogues a les d'aquest.

Si un cop passats vint-i-vuit (28) dies la resisténcia de la proveta fos més petita a les
especificacions per a aquesta data en més de vint (20%) per cent s'extrauran provetes de l'obra i si
la resisténcia d'aquestes és més petita que l'especificada, s'enderrocara. Si la resisténcia de les
provetes extretes és més gran que les provetes d'assaig, podra acceptar-se l'obra si pot, sense
perill, efectuar-se un assaig en carrega amb sobrecarrega superior a un cinquanta (50%) per cent
a la del calcul, durant el qual es mesurara la fletxa produida que haura de ser admissible.

Si no fos possible extreure provetes de les obres i les d'assaig no donen el vuitanta (80%) per cent
de les resisténcies especificades, l'obra haura d'enderrocar-se.

Suposant que la resistencia de provetes d'assaig extretes de les obres estiguessin compreses
entre el vuitanta (80%) i el cent (100%) per cent de l'especificada, l'arquitecte-director podra rebre
amb reserves l'obra, amb els assaigs previs de la carrega corresponent.
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Art. 3.23.- Superficie tractada amb resina Epoxi

Aquesta unitat comprén el tractament amb resina Epoxi que s'ha de donar a les unions d'elements de
formigd armat.

Abans de comencar a aplicar la resina Epoxi es raspallaran i netejaran les superficies previstes a larticle
615 PG-3.

Art. 3.24.- Encofrats i desencofrats

3.24.1. Encofrat recuperable de forjat reticular

e Suutilitzaran motllos fabricats amb polipropilé injectat d'alta pressié, que donin lloc a
forjats reticulars de 80 cm de modul, de profunditat variable segons especificacions dels
planols.

e L'encofrat es realitzara a base de sota punts de fusta i puntals metal-lics. Els taulons dels
motllos hauran de col-locar-se a una distancia entre eixos de 80 cm essent 'amplada del
tauld de 75 mm i recolzant-se els motllos sobre llistons al llarg dels taulons col-locats a
19 mm pergué aquests encaixin i quedin les seves pestanyes arran de la cara superior del
tauld.

* Abans de comencar el desmotllament es procedira al desencofrat i neteja de la zona a
desmuntar.

e El desmunt dels motllos es realitzara manualment; es tindra cura de no trencar els
cantells inferior dels nervis de formigd al prémer amb l'eina de desmotllament. En acabar
el desmotllament es procedira a la neteja dels motllos aplicant-'hi liquid desencofrant i
emmagatzemant-los per a la seva posterior utilitzacio.

* Es tindra cura, que la collocacio dels motllos sigui 'adequada, per reduir al maxim les
juntes que quedin dibuixades en el formigo, entre motllos adjacents i entre motllos i
sotapont.

En el cas que l'acabat, a parer del Director d'Obra, no sigui el desitjat, es procedira a realitzar un
repas més perfecte a fi de suprimir-les.

3.24.2. Encofrat i desencofrat generals

Els motllos o encofrats seran de fusta, metal:lics o d'un altre material que reuneixi les mateixes
condicions d'eficacia a parer de l'arquitecte-director.

Tant les unions com les peces que constitueixen encofrats, cintes i estris hauran de posseir la
resisténcia i la rigidesa necessaria perqué amb la marxa prevista del formigonat i especialment
sota els efectes dinamics produits pel vibrat, no s'exigeixin al formigd esforcos anormals, ni
puguin produir-se moviments excessius, els encofrats.

Per norma general, es poden admetre moviments locals de cinc mil:limetres (5 mm) com a maxim.

Les superficies interiors dels encofrats hauran de ser suficientment uniformes i llises per
aconseguir que els paraments de les peces de formigd no presentin defectes, bombats, ressalts,
rebaba o altres de cinc mil:limetres (5 mm.).
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Tant les superficies dels encofrats com els productes que se li puguin aplicar, no hauran de portar
substancies gue puguin fer malbé el formigd. Els encofrats de fusta es faran humits abans de
formigonar per tal d'evitar el xuclament de laigua continguda al formigd, i es netejaran,
especialment els fons, deixant obriments provisionals per facilitar aquesta tasca.

Les juntes entre les diferents taules hauran de permetre 'encarcarament per la humitat del rec o
de l'aigua del formigd, sense que deixin escapar la pasta durant el formigonat.

Es recomana disposar l'encofrat de les bigues i forjats de més de sis metres (6m) de llum amb la
necessaria contrafletxa perque, un cop desencofrat i carregada la peca de formigd, aquest
conservi una lleugera concavitat al seu intradds. Sautoritza la utilitzacio i resultats dels quals
estan sancionats per la practica, havent de justificar-se l'eficacia d'aquells altres que es proposin
que a causa de la seva novetat no tinguin aquelles garanties.

Desencofrats

Els terminis minims per al desencofrat a les superficies de formigd comptats des del moment que
es conclogui el formigonat seran els seguents:

- Formig6 en pasta: Paraments verticals o inclinacié de menys de 45% a testeres i murs: 16
hores (setze hores). Intradds de voltes de llum Lliure superior a 10 m (seixanta horas) 60 hores.

- Formig6 armat:

Encofrat lateral de bigues i columnes: 10 dies, suport de bigues i forjats de grans llums: 21 dies,
forjat de Wlum inferior a 5 m: 8 dies. Tant els fons de les bigues i elements analegs com els estris i
cintres es rebran sense produir sotragades ni xocs a l'estructura, essent recomanable mantenir-los
desenganxats dos o tres centimetres (2 a 3) durant dotze hores abans de retirar-los del tot.

Com a norma general no es fara cap desencofrat o descintrat mentre el formigd no tingui una
resistencia superior a dos cops la carrega de treball produida per 'esmentada operacio.

Art. 3.25.- Cintres i bastrimentades

Aquests treballs comprenen la construccid, muntatge i desmuntatge de les instal-lacions i estructures que
de manera auxiliar serveixen per a la construccid de bigues lloses, voltes i elements de voladis, aixi com
les referents a estampacions que proporcionin les garanties d'estabilitat i seguretat durant l'execucio de
les obres.

La disposicié de cintres, mitjans auxiliars, estris sera proposada pel contractista entre els tipus normals
al mercat sera degudament justificada aquesta proposta perquée pugui ser aprovada per larquitecte-
director de l'obra.

El descintrat s'efectuara amb el reconeixement previ de l'arquitecte-director, complint-se les procediments
que aquest fixi segons la importancia de les obres.

Art. 3.26.- Fabrica de mao

Complira allo disposat a la normativa vigent. Abans de procedir a l'execucio de murs, s'haura de mullar les
rajoles amb la finalitat que no xuclin l'aigua el morter que els ha d'unir. Sera fonamental la cura de
'aparellament de rajoles, tractant successivament les fileres seguents a les anteriors. Especial cura
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mereixeran els aparellaments de murs i pilastres, ja que perque treballin solidariament han de romandre
perfectament aparellats, fent a cada cas un estudi de l'aparellament i la trava a utilitzar.

Abans de procedir a l'execucié d'un mur de maons haura de comprovar-se que esta perfectament
replantejat, i aplomades les mires. Es verificara que el morter per emprar compleix les prescripcions
establertes per endavant per assentar fabriques segons les condicions de treball a les quals estiguin
sotmesos i es rebutjaran els que no s'ajustin a les esmentades prescripcions.

Art. 3.27.- EnfosCats, arrebossats i enlluits

Un cop acabades les obres de fabrica de mad vist s'enfonsaran totes les juntes i s'estendran amb el
mateix morter amb que es varen construir, tenint cura, als panys de paret, de la uniformitat més completa
possible havent d'arribar a enrassar el morter de les juntes amb les vores del maons.

Quan els paraments corresponents exigeixin ser arrebossats, es practicaran préviament les operacions
d'enfonsament esmentades abans, amb la diferencia que el morter de les juntes no ha d'arribar sing fins a
0,005 metres de les vores dels maons, en comptes denrasar amb elles; practicant l'enfonsament,
s'arrebossaran les superficies amb el morter de ciment proposat als documents corresponents.

Aquells paraments corresponents a obres construides, a les quals els calgui un enlluit, a més de
l'arrebossat necessari per omplir buits de les juntes i de la fabrica, generalment es fara l'arrebossat
d'acord amb allo dit i damunt d'aquest s'executara un enlluit brunyit amb la mescla de ciment proposada
a aquest fi als documents del pressupost.

Per concloure, per als paraments de nova planta que necessitin un enlluit brunyit, s'executara aquest
d'acord amb allo expressat a l'dltima part del paragraf anterior.

Art. 3.28.- Rejuntats

Els rejuntats s'efectuaran al mateix temps que es faran les fabriques, els paraments de les quals han de
ser-ho. S'hauran de descarnar-se les juntes a una profunditat de tres (3) a cinc (5) centimetres; un cop
netes i molles s'introduira i estrenyera el morter fi, amb eines especials. La junta es fara sempre
enfonsada. Es regara el rejuntat diversos cops en el termini de cinc (5) dies a deu.

Art. 3.29.- Elements construits amb perfils metal:-lics

S'agrupen sota aquesta denominacid els elements que tenen com a component principal un derivat del
material ferro, obtingut per foneria i conversié per qualsevol dels procediments usualment utilitzats.

Perfils d'acer conformat en fred:

Compren els perfils definits a U'EAE i utilitzats particularment com a elements de suspensio i
arriostrament els equips d'il-luminacio i elements de baranatge.

Condicions de recepcio i execucio

Com que son elements industrialitzats, a més de complir les condicions imposades pel projecte
referent a dimensions i qualitat de 'acabament superficial, haura de complir-se allo previst a les
normes:
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UNE 35.004.78 (1) 5R, 36.004.78 (2), 36.0016.75, 36.537.77, 36.541.76 2R, 36.570.78 | NBE-MV 109-1979
d'obligat compliment.

Qualitat dels acers

o Perfils conformats en fred: A 37B.

o Perfils d'acer inoxidable: F.3504 (UNE 35.016), 304-18/8 (AISI)

Art. 3.30.- Treballs de pintura

S'agrupen sota la denominacio de treballs de pintura, els realitzats sobre paraments horitzontals i
verticals que utilitzen la seva execucid, matéries més o menys fluides, colorejades i generalment
composades per elements solids, dosificats convenientment, amb la finalitat d'afavorir la conservacio i
impedir la disgregacié dels materials emprats als processos medials, (C.T. particulars). Unicament fa
referencia als treballs de pintura i als materials emprats, definits i especificats a la documentacié grafica
del projecte.

Classificacions
* Seqons els suport:
* Arrebossats de morter de ciment portland a paraments verticals i horitzontals.
*  Fusta o materials derivats d'ella.
*  Metalls o aliatges.
* Seqons el lligant:
e Resines acriliques en emulsid o0 suspensié aquosa.
* Resines gliceroftaliques.
e Resines epoxidiques.
e Resines de poliureta.
e Pigments colorejats.
e Pigments inhibidors de la corrosio.

Condicions del suport previst als treballs

El pintat de qualsevol suport no es realitzara si aquest no compleix les condicions de recepcio
establertes per a ells com a procés medial.

* Arrebossats amb morter de ciment portland:
El suport no presentara:
Taques, bé siguin recents o velles, d'humitat, de floridures o cultius biologics.
a) Eflorescéncies.
b) Taques d'dxid de ferro.
c) Taques d'oli o greix.

d) Taques diverses, procedents d'elements continguts metal-lics de fusta.
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e) De pintades (graffitis)

f) La humitat sera inferior al 5% en pes.

g) Restes pulverulents a la seva superficie.

h) L'arrebossat no portara additius incompartibles amb la pintura a emprar.
«  Fusta o materials derivats de la fusta.

a) Humitat. Els elements de fusta massissa i els plafons contraplacats no presentaran
en el moment de l'aplicacio de la pintura un grau d’humitat superior a un 10%; la
dels plafons i fibres de particules premsades no sera superior a un 8% en pes.

b) No estaran afectades ni per bolets ni per insectes.

¢) Es comprovara que els nusos estiguin en condicions, perfectament adherits, i que no
desprenguin resina. Aquest control es realitzara inexcusablement encara que els
elements hagin estat acceptats com a bons en el seu control de recepcio.

d) La seva planimetria i finesa s'ajustara a allo preceptuat al control de recepcié del
material al qual s'hagi d'aplicar la pintura.

*  Metalls o aliatges.

El suport no presentara residus d'olis o greixos, taques d'humitat, de ciment o de guix, ni
restes d'encenalls o pols metal-lica procedent de la seva tallada o llimat.

No presentaran defectes de planimetria, ja que els esmentats materials no permeten
rectificacions importants per mitja de masses i pintures.

Relacions suports, lligants i pigments

Arrebossat de morters de ciment portland:
Lligant: Resines acriliques en emulsié o suspensid aquosa.

Pigments:

* Blancs - Dioxid de Titani
- Oxid de zinc
- Litopons moleculars

* Burells -Terra de siena natural
- Terra d'ombra natural
- Terra de siena calcinada
- Burell de Van Dyck

* Negres - 0xid de ferro negre
- Negre de fum
- Negre de marfil
- Negre de carb6

Fusta i derivats de la fusta

Lligants: Resines gliceroftaliques
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Pigments

* Blancs: Els indicats anteriorment
* Crocs -Groc de crom
- Groc ocre
* Blaus - Blau d'ultramar
- Blau de Prussia
* Verds -Verdde zinc clar
- Verd de plom
* Negres - Els esmentats anteriorment

De preparacio:
*  Fosfat de zinc
+ Fosfit basic de plom

e Metaboral de bari

Metalls o aliatges

Lligants: Resines epoxidiques o resines de poliureta.

Pigments: Els esmentats a lapartat "Fusta i derivats de la fusta", tenint present les possibles
incompatibilitats amb el lligant autoritzat.

Inhibidors de la corrosioé:
e Mini de plom
*  Silico-cromat
e Basic de plom
* (Cromat de zinc
Classificacio de la qualitat de l'aspecte
* Grau de brillantor
e Mat (suport d'arrebossat)
«  Satinat mig (suport de fusta)
e Satinat brillant (suport de fusta i metalls o aliatges)
* Grau de qualitat
«  Normal (suport d'arrebossat)
*  Superior (suport de fusta i metalls 6 aliatges)

Procediments d'execucio

Com a norma general no s'aplicara una capa de pintura si l'anterior no esta totalment seca.
A. Suport rebos:
e Rascat, per fer caure les particules del morter mal adherides.

* Raspallat, per eliminar materials pulverulents que s'hagin depositat a la superficie.
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e Emprimacié de resines acriliques pigmentades amb projeccid, diluides amb un 5% d'aigua.
e Llimat i raspallat per eliminar el regruix de la pintura.
» (apa intermedia de resines acriliques pigmentades, diluides amb un 20% d'aigua.
* (Capa d'acabament de resines pigmentades sense diluir.
B. Suport de fusta o derivats de la fusta.
e Llimat amb paper de vidre fi i escombrat de les serradures.
» (Capa de preparacié amb imprimacio segelladora.
e Llimat amb paper de vidre super fi.
e Massillat amb mastic plastic a pleti o pistola.
e Llimat amb paper de vidre super-finissim.
» (apa intermedia de resina gliceroftalica pigmentada.
e Llimat amb paper d'aigua.
» (Capa d'acabament amb resines glicerogtaliques pigmentades.
C. Suport metalls o alitges.
Metalls ferrics:
Totes les operacions consignades son referides a intervencions damunt la superficie del suport.
* Neteja amb rascat de materials semi-adherits
* Desgreixatge
e Llimat i raspallat profund
» Eliminacié dels materials pulverulents procedents de les anteriors excavacions

e (Capa primaria inhibidora de la corrosié compatible amb resines utilitzades per a la resta de
capes. Als elements realitzats amb xapes laminades de fred, es recomana l'aplicacié d'una capa
prévia per millorar l'afermament del vehicle al suport.

e Llimat amb tela esmeril molt fina.
» (apa intermedia de resines epoxidiques o resines de poliureta pigmentades als components.
e Afinament amb paper a l'aigua.

* (Capa dacabament de resines epoxidiqgues o resines de poliureta pigmentades en dos
components.

D. Metalls no ferrics i aliatges lleugers (acer galvanitzat i alumini).
a) Neteja i eliminacié per rascat o llimat de materials semi-adherents o pulverulents.
b) Desgreixament
C) Decapat i eixugat

d) Capa primaria reactiva
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e) Llimatfi

f) Capa intermédia primera de resines epoxidiques o de poliureta pigmentades en un 50% .
g) Llimat molt fi

h) Capa intermedia segona amb les mateixes caracteristiques de la primera en un 20% .

i) Afinat amb paper a l'aigua

) Capa dacabament amb les mateixes caracteristiques que la primera a un 100% .

Control d'execucid i recepcio

A. Control d'execucié:

Mitjancant un control sistematic regular i general es comprovara, per a cada tipus d'aplicacio i
suport, que es compleixi allo indicat a l'apartat "Procediments d'execucio”.

Els materials a emprar, a més de complir la normativa vigent hauran d'oferir garanties fermes del
fabricant.

B. Control de recepcio:

Mitjancant la inspeccio general visual es comprovara que l'aspecte i la cola siguin els definits al
projecte. La superficie acabada no presentara despenjaments, bosses, esquerdades, o manca
d'uniformitat.

Manteniment

Es recomana per a cada tipus d'aplicacio sobre cada tipus de suport i per a cada situacio especial
concreta, definir el manteniment més adient. Com a pauta pot aplicar-se allo indicat a la NTE-
RPP/Pintures.

Art. 3.31.- Paviments

La pavimentacié de les voreres es realitzara amb una capa de pedra calcaria de 15 cm, una capa de
formig6 de 15 cm i acabat antipols amb resines Epoxi.

La collocaci6 i control dexecucié es realitzaran de forma que s'aconsegueixi un perfecte acabat pel
paviment, seguint en tot cas les indicacions que faci al respecte el Director de 'Obra.

Les vorades seran amb rigola incorporada de 25 x 40 x 60.

La resta del paviment a la zona de circulacié de vehicles estara format per una capa de grava-ciment de
10/12 cm., una capa de sorra de 3 cm i acabat amb paviment de llambordes sinusoidals.

Art. 3.32.- Blocs de formigé

Els blocs es col-locaran secs, i només estara humida la superficie en contacte amb el morter, de forma que
les perforacions dels blocs es corresponguin en tota l'alcada de la paret.

No s'utilitzaran peces menors de 1/2 bloc i la primera filada es rebra sobre capa de morter de c.p. de 1 cm.
de gruix, escampada sobre tota la superficie de l'assentament del mur.

Es suspendra l'execucio de l'obra de fabrica en temps plujos o de glacades.
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El bloc es collocara "a cara vista" recollint les rebaves de morter en assentar el bloc i estrenyent-les
contra la junta procurant que aquesta quedi tota plena.

La paret de tancament s'executara aconseguint un perfecte estancament en tots els seus punts.

Es conservaran, mentre s'executi l'obra de fabrica, els ploms i nivells de forma que el parament resulti
amb totes les "llagas" alineades i "tendeles" a nivell.
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CAPITOL IV. PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL-LACIONS ELECTRIQUES

Art. 4.01.- Legislacié aplicada

Per a la redaccio del projecte s'han tingut en compte les disposicions que s'inclouen a la legislacio abans
esmentada:

Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per lempresa adjudicataria de les obres i
instal-lacions.

Art. 4.02.- Materials i instal-lacions

Els materials a utilitzar per l'adjudicataria en les instal-lacions, hauran de ser productes homologats pel
Ministeri d'Industria de la Generalitat de Catalunya i hauran de ser fabricats per una firma de reconeguda
garantia tecnica i, en general similars als tipus especificats en el pressupost.

4.02.1. Conductors aillats

Tots els conductors seran de coure aillats per 750 V, excepte els que s'expressen a la memoria
com de 1.000 V.

De qualsevol manera les seccions i caracteristiques hauran de complir el que especifica la
Instruccion MI.BT-017.

Les connexions d'uns conductors amb altres a les caixes de derivacio es faran mitjancant peces
tipus SIGMA o regleta de Nylon de la mida adequada a la seccid dels conductors. En les
connexions amb els diversos mecanismes dels quadres de comandament, es collocaran
terminals de pressié adequats, seran de trau per les connexions a cargol o de tija per
mecanismes dotats de connexiod a pressio.

Es respectara el codi de colors dels envoltants dels conductors que seran:

e conductors Neutre ... blau clar

* UNATASE weeeieane negre

*  5egona fase ... marro

o tercera fase .. gris

e conductor de protecci6 ...... groc-verd (bicolor)

La maniobra dels mecanismes interruptors, commutadors, etc. es fara sempre sobre el
conductor de fase, mai sobre el neutre, que no podra ser interromput, excepte pels mecanismes
de tall omnipolar.

4.02.2. Canalitzacions i tubs

Els tubs a utilitzar i la instal-lacié dels mateixos complira la Instruccié MI.BT.-019, essent dels
tipus seguents:

» Tub corrugat de PVC per instal-lacions encastades

« Tubrigid de PVC, encorbat en calent per a instal-lacions vistes.
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e Tub dacer normal roscat en zones en perill d'incendi o explosio.

Les installlacions encastades es collocaran a linterior de regates adequades, obertes
preferiblement en el sentit horitzontal o vertical i a distancies maximes de terra: sostres de 50
cm i a 20 cm de bastiments de portes i finestres.

Les instal'lacions vistes es tracaran sempre parallelament a arestes de sostres i parets i mai
en disposicié diagonal, i es subjectaran a aquests paraments amb grapes adequades a una
distancia maxima la una de l'altra de 80 cm.

Els caps dels tubs penetraran a les caixes de derivacié una distancia de 0,5 cm i es procurara
que no quedin rebaves a l'executar els talls amb la finalitat que no puguin trencar l'aillament
dels conductors.

4.02.3. Preses de corrent, interruptors, endolls i caixes de connexié

Compliran el Reglament de Baixa Tensio tant pel que fa a tensions nominals, com a la
installacio, tenint en compte que hauran d'ésser tancades i, estangues a l'aigua, les que s'han
d'instal-lar a local humits.

En les instal-lacions encastades de caixes de connexid i les destinades a ubicar mecanismes
s'allotjaran en forats de forma que el revestiment de parets que enrasin amb el bord de les
caixes , el més ajustat possible.

A la instal-lacio vista, les caixes es fixaran directament a parets i sostres mitjancant cargols o
suports adequats i en cap cas es deixaran subjectes Gnicament amb els tubs que hi accedeixin.
Les juntes amb els tubs s'executaran mitjancant rosca.

Els interruptors i endolls hauran de poder suportar la intensitat per al circuit o receptor pel qual
han estat previstos i seran de material aillant del tipus previst al pressupost i en tot cas a triar
per la Direccio Facultativa.

4.02.4. Quadres de comandament i proteccio

Podran ser de xapa d'acer de 2 6 3 mm o bé de PVC rigid tipus METRON o similar, hauran de
complir les Instruccions MILBT, pel que fa a la construccid i instal-laci6. Cadascun dels
mecanismes que contindra estara senyalitzat amb el nom del circuit al qual pertanyi. Per a la
instal-lacié s'utilitzaran perns o elements adequats per fixar-los a les parets.

Els tubs de canalitzacié accedeixen als armaris mitjancant forats fets el més ajustat possible i
portaran femella i cotrafemella i junta per assegurar l'estancament.

Per maniobrar el mecanisme de linterior dels quadres, les tapes disposaran de finestres amb
tanca elastica per junta goma i molla de retorn, en la posicié de tancat. Mitjancant aquestes
finestres s'accedira solament a la maneta del mecanisme interior i no als borns de connexio
que seran inaccessibles.

Els mecanismes dels quadres es subjectaran a aquests, de manera que quedi segura la seva
fixacio.

4.02.5. Lluminaries

Les caracteristiques dels diversos tipus de lluminaries, aixi com la descripcié dels aparells i
equips, donada la importancia d'aquesta instal-lacio, s'especifiqguen en una memoria apart.
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Les lluminaries interiors es fixaran directament mitjancant ancoratges adequats per a la seva
correcta sustentacio. Les lluminaries exteriors es fixaran sobre torres, baculs o columnes de
ferro, adequats a cada cas. Les torres seran d'acer per pintar i els baculs i columnes seran de
ferro galvanitzat i no es pintaran.

Les lluminaries interiors seran fonamentalment tubs fluorescents, sobre regletes normals,
excepte les dels locals humits com serveis sanitaris i dutxes que aniran en caixa hermetica
amb grau de proteccié IP-53 com a minim. En qualsevol cas s'ajustaran els tipus especificats en
el document de pressupost.

Els projectors exteriors seran hermetics amb grau de proteccié minim |P-55.

En les lluminaries hermetiques, les canalitzacions hi accediran per forats ajustats al diametre
del tub, de manera que aquestes unions seran hermetiques mitjancant femelles i juntes
col-locades a les rosques del tub.

Els materials de que estaran fabricades les lluminaries, hauran de suportar la calor procedent
de les lampades que continguin, sense deformar-se, estovar-se ni ennegrir-se.

Les lluminaries seran de firmes reconegudes en el mercat i hauran de sotmetre's a l'aprovacio
de la Direcci¢ Facultativa.

Els tubs fluorescents seran d'espectre cromatic fred amb rendiment de color Ra ) 85 en les
zones de vestuaris i sanitaris, en les altres zones seran d'espectre cromatic calid amb
rendiment de color 70 (Ra ( 85.

Les instal'lacions d'enllumenat pdblic hauran de complir la Instruccié MI.BT.009.
4.02.6. Masses

Totes les masses que puguin donar lloc a contactes indirectes es connectaran a terra, essent
les connexions entre els conductors de proteccid per terminals tipus trau-cargol i femella i
volandera antiafluixament.

Tots els conductors de proteccid seran de coure i dimensionats d'acord amb la Instruccié MI.BT-
C39

Art. 4.03.- Documentacio de projecte

'empresa adjudicataria de les instal-lacions estara obligada a tenir en compte per l'execucié d'aquestes,
tota la documentacié de projecte que fa referéncia a les instal-lacions i tindran prioritat els planols, el
pressupost i l'estat d'amidaments sobre la resta de la documentacio.

En cas de dubte sobre la interpretacio dels documents del projecte es consultara a la Direccio Facultativa,
i no seran valides les interpretacions del personal executiu de les obres.

Els documents de projecte tenen caracter contractual i, per tant obligatori per l'adjudicatari de les obres.

Art. 4.04.- Revisio de les instal-lacions per part de la Direccié Facultativa

Les instal-lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte.
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Qualsevol variacid que pretengui introduir l'adjudicatari haura de ser aprovada préviament per la Direccio
Facultativa. De la mateixa manera, 'adjudicatari es compromet a la presentacio de mostres dels diversos
materials que intervinguin en la instal-lacio, a peticié de la Direccié Facultativa, a fi de procedir a la seva
aprovacio.

Seran a carrec de l'adjudicatari els treballs derivats de refer les parts de la instal-lacié que haguessin estat
mal executades o que estiguessin en contradiccio amb les especificacions del projecte o les ordres de la
Direccio Facultativa.

Tota modificacid de les instal:lacions com a consequeéncia de variacions produides en l'obra o altres no
previstes en el present projecte, introduides pel promotor, hauran d'executar-se sota les directrius de la
Direcci6 Facultativa, i sera obligada la presentacié dels pressupostos annexos per part de l'adjudicatari,
els preus dels quals, hauran de ser aprovats pel promotor.

Art. 4.05.- Entrega de la instal-lacié per part de l'adjudicatari

'adjudicatari esta obligat, en el moment de l'entrega de la installacio, a presentar a la Direccid
Facultativa i al Promotor, planols definitius de muntatge de la mateixa, els valors obtinguts en els
amidaments dels parametres electrics, aixi com, la referencia dels domicili social de lempresa
instal-ladora.

Aquesta documentacié s'entregara grafiada i per escrit amb el segell i vist-i-plau de l'empresa
instal-ladora.

Art. 4.06.- Condicions finals

L'adjudicatari de les obres sera el responsable de la correcta execucio de les installacions, aixi com dels
defectes i avaries que puguin produir-se com a consequencia de mal muntatge o defectes del material.

En cas de parts d'obra o materials, amb vicis amagats, l'adjudicatari procedira a la seva reparacio, fins i tot
de les parts d'obra civil que quedin afectades per l'avaria i posterior reparacio de les instal-lacions.

El personal de l'adjudicatari, aixi com el de 'empresa instal-ladora, haura de tenir la suficient experiéncia
en installacions d'aquest tipus i haura de complir tota la legislacio vigent en mateéria laboral.
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CAPITOL V. PLEC DE CONDICIONS DE LES INSTAL-LACIONS D'AIGUA

Art. 5.01.- Normativa aplicada

Per a l'execucio del projecte s'han tingut en compte les disposicions que s'inclouen a la legislacio abans
esmentada:

Aquesta normativa i disposicions seran tingudes en compte per lempresa adjudicataria de les obres i
instal-lacions.

Art. 5.02.- Materials i instal-lacions

Els materials a utilitzar per l'adjudicatari a les instal-lacions hauran de ser productes homologats pel
Ministeri d'Industria i Serveis d'Industria de la Generalitat de Catalunya i hauran de provenir d'un
fabricant de reconeguda garantia tecnica i, en general, similars als tipus especificats al pressupost.

5.02.1. Tubs

Les conduccions seran de ferro galvanitzat amb unions roscades mitjancant accessoris del
mateix material. Es disposaran sempre en sentit horitzontal i vertical amb referéncia a les
parets i sostre de l'edifici (mai en diagonal). Es procurara evitar reculades excessives amb la
finalitat de no augmentar les perdues de carrega produides pels accessoris.

Els elements de subjecci6 de tubs es col'locaran en nombre suficient, d'acord amb el diametre
del tub a fi d'evitar flexions excessives i les distancies maximes entre elements de subjeccid en
trams horitzontals seran,

e tubde1/2".. 2,00 m.
e tubde3/4"..... 2,50 m
e tubde1"...... 3,00 m

e tubde11/4"... 3,50 m.
e tubde11/2"... 4,00 m.
« tubde2"...... 4,50 m.
e tubde21/2"... 5,00 m.

S’haura d'evitar que els trams verticals descansin sobre laccessori inferior de canvi a
horitzontal, de manera que els elements de subjeccid en trams verticals no siguin lliscants.

Els trams encastats es protegiran d'elements agressius com ciments, calc, terres, etc.
mitjancant envoltants adequats que evitin el contacte i, al mateix temps, permetin la lliure
dilatacio del tub.

Les boques de sortida als aparells sanitaris es deixaran anivellats amb la superficie de les
rajoles.
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5.02.2 Valvules

Totes les valvules de la instal-lacié hauran de ser capaces de suportar en escreix la pressié de
prova de 20 Kg/cm. Seran de llautd o bronze de primera qualitat i les sabates de tancament de
goma sintetica o altre material imputrescible.

Hauran de tenir la seccid de pas suficient i, en general, les claus de pas no seran d'assentament
tipus barril, sind d'assentament inclinat, comporta o bola.

5.02.3. Grups de sobrepressio

La installacio d'aquests equips, en el cas que puguin produir vibracions en els tubs, es
connectaran mitjancant elements elastics, i el grup moto-bomba s'aillara de l'edifici amb bases
o0 planxes de goma o altre material adequat que eviti la transmissio de vibracions.

Els prensaestopes de les bombes seran de material ceramic antifriccié i no es podran instal-lar
equips proveits de prensaestopes de pressid amb junta d'amiant, ja que s'hi produirien
degoters.

Els diposits acumuladors seran de membrana elastica intercanviable i la pressid de prova
estara contrastada amb placa del Ministeri d'IndUstria.

5.02.4. Aixetes

Les aixetes de tots els aparells sanitaris i dutxes sén a base de polsadors automatics
temporitzats. Per tant, els equips i la seccid dels tubs s'han hagut d'adaptar a les seves
caracteristiques. Els vaters disposen de fluxometres, els lavabos de polsadors temporitzats amb
descarrega de 15 a 20 segons i els urinaris amb polsadors temporitzats de 15 a 20 segons de
descarrega.

D'acord amb la Norma Basica del Ministeri d'IndUstria i atés que existeixen més de 4 vaters
amb fluxometre, és necessari instal-lar a la xarxa un diposit acumulador de membrana elastica
que funcioni automaticament dacord amb la demanda i que asseguri el cabdal d'aigua
necessaria per el funcionament simultani de més de 4 fluxometres de vaters. Aquest diposit
esta previst i és el que va instal-lat conjuntament amb els grups de sobrepressio.

Quant als tipus d'aixetes, estan totalment especificades a l'estat d'amidaments i la situacid
concreta és la que figura als planols de detall de les plantes de vestuaris i serveis sanitaris
varis.

Art. 5.03.- Documentacié de projecte

L'instal-lador adjudicatari de les obres, estara obligat a tenir en compte, per a la seva execucio, tota la
documentacio de projecte que fa referéncia a aquestes instal-lacions, i tenen prioritat els planols i el
pressupost i estat damidaments, on estan més concretades cadascuna de les instal-lacions.

En cas de dubte sobre la interpretacio dels documents del projecte es consultara a la Direccio Facultativa,
i no seran valides les interpretacions del personal executiu de les obres. Els documents del projecte tenen
caracter contractual i, per tant, obligatori per part de l'adjudicatari de les obres.
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Art. 5.04.- Revisiod de les instal-lacions per la Direccié Facultativa

Les instal-lacions s'executaran d'acord amb les especificacions dictades en el present projecte.

Qualsevol variacio que pretengui introduir l'adjudicatari haura de ser aprovada préviament per la Direcci6
Facultativa. De la mateixa manera, l'adjudicatari es compromet a la presentacio de mostres dels diversos
materials que intervinguin en la instal-lacio quan sigui sollicitat per la Direccio Facultativa a fi de procedir
a la seva aprovacio.

Seran a carrec de l'adjudicatari els treballs derivats de refer les parts de la instal-lacié que haguessin estat
mal executades o que estiguessin en contradiccié amb les especificacions del projecte o les obres de la
Direccid Facultativa.

Tota modificacidé de les instal-lacions com a consequencia de variacions produides a l'obra o altres no
previstes al present projecte, introduides pel promotor, hauran d'executar-se sota les directrius de la
Direccid Facultativa, essent motiu de presentacié de pressupostos annexos per part de l'adjudicatari, els
preus dels quals hauran de ser aprovats pel promotor.

Art. 5.05.- Proves de la instal-lacio

Totes les parts de la instal:lacid es sotmetran a les pressions de prova establertes a les "Normas Basicas
para las Instalaciones Interiores de Suministro de Agua", previstes al punt 5.02, a més, tots els materials
utilitzats seran homologats pel Ministeri d'Inddstria o Serveis Territorials d'Industria de la Generalitat de
Catalunya.

Art. 5.06.- Entrega de la instal-lacio per part de 'adjudicatari

'adjudicatari esta obligat, a l'entrega de la instal-lacio, a presentar a la Direcci6 Facultativa i al Promotor,
planols definitius de muntatge de la mateixa, els valors obtinguts a les proves efectuades, aixi com, la
referencia del domicili social de 'empresa instal-ladora. Aquesta documentacio s'entregara grafiada i per
escrit amb el segell i vist-i-plau de 'empresa instal-ladora.

Art. 5.07.- Condicions finals

L'adjudicatari de les obres sera el responsable de la correcta execuci6 de les instal-lacions, aixi com dels
defectes i avaries que puguin produir-se com a consequéncia de mal muntatge o defectes de material.

En cas de parts d'obra o materials amb vicis amagats, l'adjudicatari procedira a la seva reparacio, fins i tot,
de les parts d'obra civil que quedin afectades per l'avaria i posterior reparacio de les instal-lacions.

El personal de ladjudicatari, aixi com el de lempresa installadora, haura d'estar experimentat en
instal-lacions d'aquest tipus i haura de complir amb tota la legislacio vigent en materia laboral.
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CAPITOL VI. MESURAMENT | ABONAMENT

Art. 6.01.- Explanacions i desmunts

Es mesurara i abonara per metres clbics (m3) realment excavats, mesurats per la diferéncia entre els
perfils agafats abans i després dels treballs.

No sén abonables despreniments ni augments de volum sobre les seccions que previament s'’hagin fixat
en aquest Projecte.

Per a l'efecte dels mesuraments de moviments de terra, s'entén per metre cibic (m3) d'excavacid, el volum
corresponent a aquesta unitat, referida al terrenys tal com es trobi on s'’hagi d'excavar.

S'entén pel volum de terraplé o reple, el que correspon a aquestes obres després d'executades i
consolidades, segons el que es preveu en aguestes condicions.

En tots els casos, els buits que quedin entre les excavacions i les fabriques, resultants dels despreniments
0 per qualsevol altre motiu, s'hauran d'omplir amb el mateix tipus de material, sense que el Contractista
rebi per aixd cap quantitat addicional. Aixi mateix la realitzacié del buixardat es dura a terme sense cap
increment de cost.

En cas de dubte sobre la determinacio del preu d'una excavacid concreta, el Contractista s'atindra al que
decideixi el Director Facultatiu, sense ajustar-se al que, a efectes de valoracio del Pressupost, figuri als
Pressupostos Parcials del Projecte.

S'enten que els preus de les excavacions comprenent, a més de les operacions i despeses indicades, tots
els auxiliars i complementaris com son: instal-lacions, subministrament d'aigues, ventilacio, utilitzacié de
tota mena de maquinaria, amb totes les seves despeses i amortitzacio, etc. aixi com els entrebancs
produits per les filtracions o per qualsevol altre motiu.

Si el Contractista, amb l'aprovaci6 de 'Administracio, executés menor volum d'excavacio que el que hauria
de resultar de les prescripcions fixades, solament es considerara d'abonament el volum realment executat.

En cas de trobar-se fonaments enterrats o daltres construccions, es considerara que s'inclouen al
concepte ampli d'excavacié en tot tipus de terreny, objecte del preu definit.

Art. 6.02.- Replens i terraplens

Es mesuraran i abonaran per metres cubics (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferencia entre perfils agafats i després dels treballs.

El material a utilitzar sera, en algun moment, provinent de les excavacions; en aquest cas, el preu del
replé incloura la carrega, compactacio i transport.

En cas que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavacio, carrega, transport,
estesa, humectacié, compactacid, anivellacio i canon de préstec corresponent.

Art. 6.03.- Acers

S'abonaran pels quilograms (Kg) que resultin de l'especejament dels planols, que abans de comencar cada
obra hauran d'estar presentats al Director Facultatiu i aprovats per ell, al preu corresponent que figuri al
Quadre de Preus ndm. 1.
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Als esmentats preus estan compreses totes les operacions i mitjans necessaris per a realitzar el doblegat
i posta a lobra, aixi com els encavalcaments, ganxos, elements de sustentacid, perdues per retalls,
lligaments, soldadures, etc.

Art. 6.04.- Emmacats

S'abonaran per metres quadrats (m2). Es consideraran incloses per metre quadrat (m2) els ajuts necessaris
per al subministrament del material, la collocacid, estesa i la compactacid, incloent-hi també la
maquinaria necessaria.

Art. 6.05.- Sabates continues

El mesurament i 'abonament de les sabates continues es realitzara per metre cibic (m3), incloent al preu
tant el treball de posta a l'obra, preparacié del terreny, materials i ma d'obra utilitzats, com la maquinaria
i elements auxiliars necessaris.

Art. 6.06.- Murs i pantalles

L'excavacié es mesurara per metres cibics (m3) de terreny extret, 2incloent al preu la part proporcional
d'operacions previes, tals com replanteig, preparacié del terreny, formacié de parets guies, llots,
esgotaments i transport de materials i operacions que calguin, a judici de la Direcci6 d'Obra, per a la
correcta execucio dels treballs.

El formigé es mesurara per metres cuibics (m3) del tipus indicat al Projecte, incloent al preu la part
proporcional d'operacions de vessament, formacid de juntes, treballs de neteja i reparacio dels paraments
quan hagin de restar vistos, la demolicié de caps de plafons, i totes les operacions necessaries per tal
d'abastar els acabats indicats al Projecte.

L'acer de les armadures es mesurara en quilograms (Kg) realment col-locats, inclosa la seva posta a l'obra.

Art. 6.07.- Estacada

El mesurament i l'abonament de les estaques per a claver es realitzara per metre lineal (ml) d'estaca
collocada, incloent al preu tant el treball de posta a l'obra com els auxiliars de preparacio del terreny,
instal-laci6 de maces, becs de manegues d'aigua proves de carrega necessaries i proteccié o reparacié de
caps.

Es mesuraran i abonaran tnicament els metres lineals (ml) d'estaca que restin definitivament incorporats
a l'obra. El preu de metre lineal (ml) inclou l'escapcament necessari de l'estaca sobrant, aixi com tots els
materials i operacions que resultin necessaris per a la correcta i total execucié dels treballs d'estaca,
inclds llur preparacié.

Art. 6.08.- Xarxa de sanejament vertical

Es mesurara la xarxa vertical de sanejament en metres lineals (ml) de baixant instal:lada, incloent al preu
la part proporcional d'ancoratges, tubs de ventilacié necessaris, registres, peces especials, sifons o pots
sifonics, desguassos dels aparells indicats als planols corresponents, aixi com els ajuts necessaris d'altres
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oficis, per a la definitiva col-locacid i posta en servei de la installacid, acomplint la Normativa vigent i
d'acord amb les instruccions dictades pel Director Facultatiu de les Obres.

Art. 6.09.- Xarxa de sanejament horitzontal

La xarxa horitzontal de sanejament es mesurara en metres lineals (ml) de canonada col-locada, inclosa la
part proporcional d'excavacio, solera de suport, reple, juntes, ganxos d'ancoratge, peces especials, obertura
de passos als murs, ciments i forjats, de manera que quedi totalment acabada d'acord amb les indicacions
del Projecte i la Normativa vigent.

Art. 6.10.- Xemeneies d'evacuacio

Es mesuraran en metres lineals (ml) de tub acabat, inclosos coronaments, reixetes d'aspiracid, comportes
de tanca i ajuts adients per a col-locar-los, d'acord amb la Normativa vigent.

Art. 6.11.- Encofrats

Els formigons es mesuraran d'acord amb els Planols del Projecte o amb els Planols de detalls resultants
del Replanteig de els Obres, i s'abonaran per metres cubics.

Art. 6.12.- Estructures metal-liques

Les estructures o elements estructurals d'acer es mesuraran per quilograms (Kg) d'acer, incloent al preu
tots els elements i operacions d'unid, muntatge, assaigs, proteccid i ports necessaris per a llur completa
execucio, d'acord amb el Projecte i les indicacions de la Direccid Facultativa.

Totes les operacions de muntatge s'inclouran al preu, aixi com la proteccid i pintura que siguin
necessaries, d'acord amb la Normativa.

Art. 6.13.- Juntes de dilatacio

Les juntes es mesuraran per metres lineals (ml) col-locats, restant inclos al preu tots els materials i
treballs necessaris per a llur col-locacid.

Art. 6.14.- Enguixats

Es mesurara i abonara per metres quadrats (m2) de superficie indicada als Planols i mesuraments del
Projecte. Si hi ha diferéncia entre les indicacions dels Planols i les dels mesuraments, prevaldra el que
s'indiqui als mesuraments.

A la valoracié per metres quadrats (m2) de superficie resta inclosa la de formacié darestes (verticals i
horitzontals i d'angles diedres.

Art. 6.15.- Arrebossats i enlluits

Tots els revestiments es mesuraran per metres quadrats (m2) de superficie revestida, descomptant dels
forats entre quadre i vuit metres quadrats (4 i 8 m2) la meitat de llur superficie.
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Al preu d'abonament s'inclouran tots els materials, treballs propis de col'locacié i ajuts d'altres oficis,
peces especials, coronaments, preparacio dels paraments, talls, juntes, neteja, tots ells necessaris per a
executar el revestiment d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direccié d'Obra, aixi com tots
els treballs i materials que calguin per a la correcta execucio de les obres i per aconseguir 'acompliment
de les Normatives corresponents, malgrat que no s'especifiqui exactament als Planols.

Qualsevol operacid o material especial que calgui incorporar al revestiment, aixi com els ajuts adients per
a realitzar-ho, per tal d'acomplir amb la Normativa en el tractament de ponts termics, s'entendran inclosos
als preus del revestiment.

Art. 6.16.- Paviments

El mesurament dels paviments de qualsevol tipus es realitzara per metres quadrats (m2) totals executats.

A la valoracio de les soleres, s'incloura el preu de tots els treballs necessaris per a deixar-les totalment
acabades, d'acord amb les especificacions del Projecte i de la Direccid, a més se sumara al preu la part
proporcional de preparacio de la base, anivellacié i acabats superficials, armadures, juntes i entornpeus.

Als paviments de llosetes de pedra, terratzo, ceramica, etc., s'inclouran al preu tots els treballs necessaries
de collocacié poliment, debastament, abrillantament, rejuntat, neteja i la part proporcional d'entornpeu,
per a acabar-ho bé totalment.

Als paviments de fusta s'incloura la part proporcional de rastells o empostissats, aixi com els treballs de
coltellejat, poliment, envernissats, entornpeus, totalment acabats.

Al preu del metre quadrat (m2) de paviment s'inclouran tots els materials i operacions que calguin per
acomplir la Normativa més estricte de l'apartat 1.16, malgrat que eventualment no es trobi recollida
exactament als planols del Projecte.

Als paviments encolats s'incloura al preu la part proporcional de materials d'agafada, aixi com els treball i
peces necessaries per al bon acabament.

Art. 6.17.- Gas

Es diferenciara si els dipdsits estan soterrats o no, atés que la unitat (Ut) de diposits instal-lats es
valorara incloent totes les obres necessaries per a llur installacio, tals com l'excavacid de la fossa,
formacié de murs, impermeabilitzacio, replé de sorra, tancat del recinte, obtencié de les legalitzacions
necessaries de l'Ajuntament corresponent i la tramitacio, als Organismes Oficials, de les autoritzacions
d'instal-lacid i Projectes, aixi com tots els treballs i materials necessaris per a acomplir la Normativa
corresponent.

Suposant l'existeéncia de centralitzacid, el mesurament sera per unitat (Ut) de quadre de comptadors, tot
complet i instal-lat, inclosa la realitzacié de desguas i ventilacions necessaries del local.

La presa a la xarxa de subministrament es realitzara dacord amb les Normes de la Companyia
Subministradora, i es mesurara i abonara per unitat (Ut), tot inclos.
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Art. 6.18.- Antenes

ElL mesurament es realitzara per unitat (Ut) completa d'instal-lacié, amb les punts de presa que s'indiquin
als planols, incloent la part proporcional d'ajuts d'altres industrials i l'engegada.

Art. 6.19.- Telefonia

El mesurament es fara per unitats (Ut) d'instal-lacid, diferenciant dues (2) partides independents, que son:

- Presa a la xarxa general, canalitzacions i armari d'enllac, totalment instal-lat, amb tots els treballs,
peces, materials i ajuts necessaris.

Art. 6.20.- Proteccio contra el foc

EL mesurament i 'abonament es realitzara per metres quadrats (m2), d'ignifugacié o revestiment, incloent-
se al preu tots els treballs auxiliars necessaris.

Cadascun del tipus d'instal-lacié d'extincid, alarma i emergencia es mesuraran per unitat (Ut) completa
d'installacid definida al Projecte, incloent al preu tots els ajuts del ram de paleta o d'altes industrials
necessaris per a la completa posta en servei de la instal-lacid, segons el Projecte i la Normativa vigent.

Art. 6.21.- Parallamps

El mesurament i l'abonament d'aquest apartat es realitzara per unitats (ut) dequip de parallamps
instal-lat, incloent al preu totes les obres i ajuts d'altres oficis necessaris per a la seva completa posta en
servei.

Art. 6.22.- Pintures i estucats

El mesurament de les partides de pintura sera per metres quadrats (m2) totalment executats, diferenciant
els tipus de suports que figures als Mesurament, i els tipus de pintura.

Al preu s'incloura la repercussié del cost de preparacio, neteja, imprimacié dels paraments, amb productes
adequats a cada tipus de material, i repassos, aixi com la bastida i els elements necessaris per a poder
executar el treball.

ElL mesurament de la pintura de les conduccions sera per metres lineals (ml), inclosa la part proporcional
d'ancoratges i suport, totalment acabada.

Art. 6.23.- Esbrossa i neteja del terrenys

Es complira en tot moment el que es prescriu al P.G.3.

El mesurament i abonament es realitzara per metres quadrats (m2) realment esbrossats i exemptes de
material.

El preu inclou la carrega i transport a abocar dels materials i totes les operacions esmentades en l'apartat
precedent.

Simultaniament a les operacions d'esbrossada es podra excavar la capa de terra vegetal.
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Les terres vegetals es transportaran a l'abocador o s'arreplegaran a les zones que indiqui la Direccié de les
Obres a fi de ser emprades per a formacio de zones verdes.

Les terres vegetals es mesuraran i pagaran al preu de lexcavacid en qualsevol tipus de terreny. El
transport a abocador o a l'amas intermedi esmentat es considerara inclos en els preus unitaris del
contracte.

Art. 6.24.- Excavacions

Es mesurara i abonara per metres cibics (m3) realment excavats, mesurats per diferéncia entre els perfils
presos abans i després dels treballs.

No son abonables, despreniments ni augments de volum sobre les seccions que previament s'hagin fixat
en aquest projecte.

Per lefecte dels mesuraments de moviment de terra, s'entén per metre cubic d'excavacié el volum
corresponent a aquesta unitat, referida al terreny tal com es trobi on s'hagi d'excavar.

S'entén per volum de terraple o reple, el que correspon a aquestes obres després de executades i
consolidades segons el que es preveu en aquestes condicions.

Art. 6.25.- Terraplens

Es mesuraran i abonaran per metre cuibic (m3) realment executats i compactats al seu perfil definitiu,
mesurats per diferencia entre perfils presos abans i després dels treballs.

El material a utilitzar sera en un cas, provinent de l'excavacio en la traca, en aquest cas el preu del reple
inclou la carrega, compactacio i transport.

En cas de que el material provingui de préstecs, el preu corresponent inclou l'excavacio, carrega, transport,
extensio, humedacio, compactacio, anivellacio i canon de préstec corresponent.

En qualsevol dels dos casos esmentats el preu sera unic sempre que els préstecs s'obtinguin d'excavacio
de parcel-les del poligon. El director de les obres podra autoritzar a excavar a determinades parcelles a fi
d'obtenir materials de préstec. L'esmentada excavacio de préstecs en parcel-les, en cap cas podra rebaixar
el terreny de les parcellles per dessota de les cotes de les voreres més proximes. Els terraplens
considerats al P.G.3 com a replens localitzats (art. 332) o pedraplens (art. 331), s'executaran d'acord amb el
P.G.3 per0 es mesuraran i abonaran com les unitats de terraplé.

Art. 6.26.- Demolicions

El preu corresponent inclou, la carrega sobre cami6 i el transport a abocador o lloc d'utilitzacio, aixi com la
manipulacio i utilitzacio dels materials i ma d'obra necessaria per la seva execucio.

Sols seran d'abonament les demolicions de fabrigues antigues, perd no s'abonaran els rompiments de
canonades, qualsevol que sigui la seva classe, i format.

El Contractista té obligacié de dipositar els materials que procedents d'enderrocs consideri de possible
utilitzacio o d'algun valor en el lloc que els assigni el Facultatiu Director de 'Obra.
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Art. 6.27.- Bases i Sub-bases granulars

Es mesuraran i abonaran per metre clbic (m3) realment executats i compactats, mesurat sobre els planols
del Projecte.

Art. 6.28.- Voreres prefabricades de formigé

S'abonaran pel metre lineal (ml) col-locat i totalment acabat.

Art. 6.29.- Rigoles

S'abonaran per ml col-locat i totalment acabat.

Art. 6.30.- Formigons

Els formigons es mesuraran d'acord amb els planols del Projecte, o amb els planols de detall resultants
del Replanteig de les Obres i s'abonaran per metres cubics.

Art. 6.31.- Paviments de formigé

S'abonaran per metre quadrat col-locat i totalment acabat. EL morter es considerara inclos en el preu.

Art. 6.32.- Tuberies de formigé

Les canonades de formigd es mesuraran pels metres de longitud de la seva generatriu inferior,
descomptant les longituds de les interrupcions degudes a arquetes, registres, etc. A lesmentat
mesurament se li aplicara el preu unitari corresponent, segons el tipus de diametre del preu.

L'import resultant compren el subministrament dels tubs, execucié de juntes, peces especials i
entroncaments amb arquetes o altres canonades. El material d'assentament o solera de formigd queda
inclos en el preu unitari. Llevat prescripcié en contra, l'excavacio i el recobriment de formigd, d'executar-
se, es d'abonament independent.

Art. 6.33.- Arquetes i pous de registre

Es mesuraran i abonaran unitats (u) realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigé,
larmadura, la reixeta o tapa i els altres elements i operacions necessaries per deixar la unitat
completament acabada.

També queda inclos en 'esmentat preu l'excavacio en rases i pous, i el seu posterior reomplert.

Art. 6.34.- Drenatges subterranis

Es mesuraran per metres (m) realment executats, mesurats segons leix del tub o del drenatge. A
l'esmentat se li aplicara el preu unitari corresponent. En l'import resultant queda inclosa la preparacio de
'assentament, canonada, material filtre, replé, compactacio, aixi com qualsevol altra operacid necessaria
per deixar acabada la unitat.

L'excavacio en rases i pous sera d'abonament independent.
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Art. 6.35.- Embonals i Buneres

S'abonaran per unitats (u) realment construides. En aquesta unitat es considerara inclosa l'arqueta o pou
de caiguda daigues i la reixeta i tapa, aixi com l'excavacio i reple, llevat prescripcid en contra. Estara
igualment inclosa en el preu la conduccio per a comunicar l'embornal amb el pou de registre més proxim.

Art. 6.36.- Abastament d’aigiies

L'execucié de les rases i replens s'abonara als preus unics d'excavacid de rases i pous i replens
compactats.

Les canonades es mesuraran i s'abonaran per metres lineals col-locats. Els preus del metre lineal de
conduccions inclouran els materials a peu d'obra, la col-locacid, execucié de juntes, proves de la canonada
installada, i totes les peces especials que siguin necessaries per acabar totalment les Obres
d'abastament, a excepcid de les valvules de comporta que seran d'abonament independent.

Art. 6.37.- Terra vegetal

EL mesurament i abonament d'estesa de la terra vegetal fertilitzada es fara per metres cubics (m3),
realment estesos, mesurats en replegues o una vegada estesos. També podra fer-se per metres quadrats
(m2) de superficie coberta amb un determinat gruix.

Art. 6.38.- Obertura de Sots

Si en les Prescripcions técniques particulars o en el Pressupost no es fa cap tipus de referéncia a la unitat
d'obertura de sots, s'entendra que esta compresa en les de plantacio i, per tant, no sera procedent el seu
mesurament i abonament per separat.

En cas contrari, l'obertura de sots s'‘abonara per metres cubics (m3) realment excavats, mesurats en el
terreny. Queda inclos en aquesta unitat el transport a l'abocador del material de mala qualitat tret del sot.

Art. 6.39.- Plantacio d'arbres

El mesurament i abonament de la plantacié d'especies arbories, arbustives i subarbustives es fara per
unitats (u), i la d'espécies cespitoses per metres quadrats (m2) mesurats en el terreny. En el preu unitari
corresponent queda inclos el reg efectuat durant la plantacio.

Art. 6.40.- Sembres

El mesurament i abonament de la sembra de plantes cespitoses i vivaces es fara per metres quadrats (mz2)
mesurats en el terreny. En aquesta unitat queden inclosos els regs efectuats en la sembra i durant el
periode inicial.

Art. 6.41.- Regs d'aigua

Els regs dimplantacid estan compresos en els unitats d'implantacié i de sembra i, per tant, no es
procedira al seu mesurament i abonament per separat.
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Els regs successius tampoc s6n d'abonament directe, ja que es consideren inclosos en la unitat
"conservacio de les plantacions" i, si més no, en la unitat de "Conservacions de l'obra".

Art. 6.42.- Reposicio de plantes

La reposicid no es mesurara ni sera d'abonament directe. Qualsevol que sigui la importancia de la
reposicio efectuada, el seu import es considerara inclos en els preus unitaris de les respectives unitats de
plantacions i sembres, i en la partida alcada de "Conservacio de les plantacions”

Encara que aquesta partida alcada no existis en el Pressupost, i inclds, si en la justificacié dels preus
unitaris, no aparegués cap quantitat per a reposicio s'entén que 'esmentada reposicié anira a carrec del
Contractista, perd en cap cas quedara aquest exonerat d'efectuar l'esmentada reposicio fins a la recepcié
definitiva.

Art. 6.43.- Xarxes telefoniques i de gas

Les cambres de registre i arquetes, tant de gas com de telefonica, es mesuraran i abonaran per unitats
totalment acabades. El preu unitari inclou tots els materials i les operacions necessaries per al correcte
acabament de l'obra, menys els materials que d'acord amb els convenis existents han de subministrar les
companyies, dels quals el preu unitari solament inclou llur col-locacié o instal-lacid.

Els preus unitaris inclouen també els possibles excessos per entrada i connexions.

Les conduccions de telefonica i de gas es mesuraran i abonaran per metres lineals de conduccio acabada.
Els preus unitaris inclouran les excavacions de les rases, els replens de terrenys, sorres o de formigd
(canalitzacions telefonigues) i tots els materials i les operacions necessaries pel correcte acabament de la
unitat, menys els materials que d'acord amb els convenis existents, han de subministrar les companyies,
dels quals el preu unitari definit al Pressupost, solament inclou llur col-locacié o instal-lacio.

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. PCT d’urbanitzacié 71/73



CAPITOL VII. DISPOSICIONS GENERALS

Art. 7.01.- Direcciod de les obres

El Contractista tindra de manera permanent a l'obra, un representant que teoricament i legalment
compleixi les condicions del Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'obres de
l'Estat vigent (Decret de 3854/1970 del 31 de desembre de 1970) i alldo que es fixi al Plec de Clausules
Administratives Particular prévia a la subhasta de les obres.

Totes les despeses que, per al Contractista, suposin el compliment d'alld prescrit a aquest article no seran
realment reclamables pel Contractista, ni certificables directament, perqué es consideraran incloses
implicitament al pressupost general de l'obra.

Art. 7.02.- Recepcions provisionals i definitives

Les recepcions provisionals i definitives de les obres, es realitzaran segons les normes vigents que té
establertes 'Administracio i, particularment allo establert a la Llei de Contractes de ['Estat.

Art. 7.03.- Mesures d'ordre i seguretat
El Contractista resta obligat a prendre totes les mesures d'ordre i seguretat necessaries per a una marxa
bona i segura dels treballs.

En tot cas, el Constructor sera Unicament i exclusivament el responsable al llarg de l'execucié de les obres,
de tots els accidents o perjudicis que pugui sofrir o crear el seu personal a qualsevol altre persona o
Entitat o al mateix, assumint en conseqglencia totes les responsabilitats annexes al compliment de la LLei
sobre accidents de treballs del 30 de Gener de 1900 i disposicions posteriors.

Sera obligacid de la Constructora, la Contractacid de 'Asseguranca contra el risc per incapacitat
permanent o mort dels seus obrers a la "Caja Nacional del Seguro de Accidentes del Trabajo", reformat per
Decret del Ministeri de Treball de data 18 de juny del 1942.

Art. 7.04.- Disposicions aplicables

S'hauran d'aplicar:
a) Les lleis generals

b) El Plec de Clausules Administratives Generals per a la Contractacié d'obres de l'Estat vigent
(Decret 3854/1970 del 31 de Desembre).

¢) El Plec de Prescripcions Técniques Generals per a la recepcio de ciments publicat al B.OE del 28
d'agost de 1975.

d) Lainstruccio per al projecte i execucid de les obres de formigd EH-80.

e) La Instruccio per al projecte i execucié de formigé premsat del 18 de Febrer de 1977.

f)  El present Plec de Prescripcions Tecniques Particulars

g) ElPlec de Condicions Particulars i Econdmiques que dicta per aquest cas la Direccié General

h) Normes UNE aplicables als materials i els seus assaigs
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i) EL Plec de Prescripcions Tecniques generals per a obres de carreteres i ponts PG-3/75 del 6 de
febrer de 1976.

Art. 7.05.- Despeses a carrec del Contractista

El Contractista restara obligat a pagar totes les despeses d'anuncis, escriptures i altres que origini la
subhasta o concurs i la formalitzacié dels contractes; aixi com també a realitzar els tramits i pagaments
necessaris davant de companyies, visats, honoraris de col-legis, professionals, taxes, Delegacié d'Industria,
etc., per tal d'obtenir els permisos de les diferents installacions necessaries a l'obra (eléctrica, aire
condicionat, etc.) i, en general, tots els tramits produits per l'execucié de les obres, no tenint dret a cap
abonament per aquest concepte.

L’arquitecta del Consell Comarcal de ’Alt Emporda
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Trini Bonaterra Batlle
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PROJECTE BASIC | EXECUTIU PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA
PEDRET | MARZA Estudi basic de seguretat i salut
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DADES DE L’OBRA

1.1. Tipus d’obra
Es tracta de dur a terme les obres necessaries per fer una vorera al carrer del Mar del nucli de
Marza

1.2. Emplacament
Nucli de Marza. Municipi de Pedret i Marza

1.3. Superficie d’actuacié
La superficie de 'ambit d’actuacio és d’uns 550 m2

1.4. Promotor:

Ajuntament de Pedret i Marza

1.5. Arquitecta autora del Projecte d’execucio:

Trini Bonaterra Batlle

1.6. Técnica redactora de UEstudi basic de Sequretat i Salut:
Trini Bonaterra Batlle

DADES TECNIQUES DE L’EMPLACAMENT

2.1. Topografia:
La vorera seguira el mateix pendent que la carretera, lleugerament descendent cap a les
afores del nucli.

2.2. Caracteristiques del terreny:
Es tracta de construir una vorera a sobre d’'una cuneta en el tram de carretera que s’inicia al
nucli de Marza direccio a Pedret.

2.3. Condicions fisiques i d’ds dels edificis de [’entorn:
No hi ha edificis a ’entorn de la intervencio

2.4. Instal-lacions de serveis publics, tant vistes com soterrades:

No s’afecten serveis publics. Es fara una xarxa d'aigues pluvials i una previsié de xarxa de
comunicacions.

2.5. Ubicacié de vials (amplada, nombre, densitat de circulacid) i amplada de voreres:

L'amplada de la calcada on es construira la vorera és d’uns 4,60 m.

Proj. Basic i Exec.  Prolongacié de la vorera del carrer del Mar de Marza. Agost 2021. EBBS 1/15



COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MINIMES DE SEGURETAT | SALUT A
LES OBRES DE CONSTRUCCIO"

1. INTRODUCCIO

Aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execucié d'aquesta obra, les previsions
respecte a la prevencié de riscos d'accidents i malalties professionals, aixi com informacid Util per
efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de
manteniment posteriors.

Permet donar unes directrius basiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en
el terreny de la prevencié de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial
Decret 1627/1997 pel qual s'estableixen les "disposicions minimes de seguretat i de salut a les obres de
construccio".

En base a lart. 7& d'aquest Reial Decret, i en aplicacié d'aquest Estudi Basic de Seguretat i Salut, el
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiin,
desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document.

El Pla de Seguretat i Salut haura de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i
Salut durant l'execucié de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direccié Facultativa. En cas d'obres de
les Administracions Publiques s'haura de sotmetre a l'aprovacié d'aquesta Administracio.

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidencies pel sequiment
del Pla de S i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidencies hauran de posar-se en coneixement de la
Inspeccio de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la
incidencia.

Segons lart. 156 del Reial Decret, els contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que els
treballadors rebin la informaci6 adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra.

La comunicacié d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haura d'incloure el Pla de
Seguretat i Salut, s'haura de fer previament a l'inici d'obra i la presentaran Unicament els empresaris que
tinguin la consideracio de contractistes.

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execucid de l'obra o qualsevol integrant de la Direccio
Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels treballadors, podra aturar
l'obra parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspeccié de Treball i Seguretat Social, al contractista,
sots-contractistes i representants dels treballadors.

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcci6 Facultativa i del promotor no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11e).
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA

En base als principis d'accié preventiva establerts a l'article 15& de la Llei 31/95 de "prevencio de riscos

laborals", l'empresari aplicara les mesures que integren el deure general de prevencio, d'acord amb els

seguents principis generals:

Evitar riscos
Avaluar els riscos que no es puguin evitar
Combatre els riscos a l'origen

Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepcid dels llocs de
treball, l'eleccid dels equips i els metodes de treball i de produccio, per tal de reduir el treball
monodton i repetitiu, i reduir els efectes del mateix a la salut

Tenir en compte l'evolucié de la tecnica
Substituir alld que és perillds per allo que tingui poc o cap perill

Planificar la prevencio, buscant un conjunt coherent que integri la técnica, l'organitzacid i les
condicions del treball, les relacions socials i la influencia dels factors ambientals en el treball

Adoptar mesures que posin per davant la proteccié col-lectiva a la individual

Donar les degudes instruccions als treballadors

En consequéncia i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10
del RD 1627/1997, durant l'execucio de l'obra es vetllara per:

El manteniment de 'obra en bon estat d'ordre i neteja

L'eleccio de l'emplacament dels llocs i arees de treball, tenint en compte les seves condicions
d'accés i la determinacio de les vies 0 zones de desplacament o circulacio

La manipulacio dels diferents materials i la utilitzacid dels mitjans auxiliars

El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periddic de les Instal-lacions i
dispositius necessaris per a l'execucio de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que
poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors.

La delimitacié i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipdsit dels diferents
materials, en particular si es tracta de materies i substancies perilloses

La recollida dels materials perillosos utilitzats
L'emmagatzematge i l'eliminacié o evacuacio de residus i runes

L'adaptacio en funcio de l'evolucio de l'obra del periode de temps efectiu que s'haura de dedicar a
les diferents feines o fases del treball

La cooperacid entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autonoms

Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a
l'obra o prop de l'obra

L'empresari tindra en consideracio les capacitats professionals dels treballadors en materia de seguretat i

salut en el moment d'encomanar les feines.
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L'empresari adoptara les mesures necessaries per garantir que només els treballadors que hagin rebut
informacio i formacio suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i especific.

L'efectivitat de les mesures preventives haura de preveure les distraccions i imprudéncies no temeraries
que pogués cometre el treballador. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos gue generin siguin
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives meés segures.

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir, com a ambit de
cobertura, la previsid de riscos derivats del treball de l'empresa respecte dels seus treballadors, dels
treballadors autdnoms respecte d'ells mateixos i de les societats cooperatives respecte els socis,
l'activitat dels quals consisteixi en la prestacié del seu treball personal.

En compliment del deure de proteccié dels treballadors, l'empresari garantira que cada treballador rebi
una formacié teorica i practica que sigui suficient i adequada en materia preventiva. Aquesta formacio cal
centrar-la en el lloc de treball o funcié concreta que dugui a terme el treballador, i per tant, l'obliga a
complir les mesures de prevencié adoptades.

En funcié de la formacié rebuda, i seguint la informacié i instruccions del contractista, els treballadors
han de:

« Fer servir adequadament les maquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb
els que desenvolupin la seva activitat.

« Utilitzar adequadament els mitjans i equips de proteccio facilitats per el contractista

* No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o
que s'instal-lin als mitjans o als llocs de treball

* Informar d'immediat al seu cap superior i als treballadors designats per realitzar activitats de
prevencio i proteccio de qualsevol situacioé que, al seu entendre, porti un risc per la seguretat i
salut dels treballadors.

» Cooperar amb el contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no
comportin riscos per la seguretat i salut dels treballadors.

3. IDENTIFICACIO DELS RISCOS

Sense perjudici de les disposicions minimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex
IV del RD 1627/1997, s'enumeren a continuacio els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i
considerant que alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execucio de l'obra o bé ser aplicables a
altres feines.

Mitjans i maquinaria
« Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades
« Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
« Desplom i/o caiguda de maquinaria d'obra (sitges, grues...)
* Riscos derivats del funcionament de grues

» (aiguda de la carrega transportada
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Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes electrics directes o indirectes

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Altres

Treballs previs

Interferencies amb instal-lacions d'Us public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de materials

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)

Altres

Enderrocs

Interferéncies amb instal-lacions d's public (aigua, llum, gas, clavegueram,..)
Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Fallida de l'estructura

Sobre esforcos per postures incorrectes

Acumulacio i baixada de runes

Altres
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Moviments de terres i excavacions

Interferéncies amb instal-lacions d's public (aigua, llum, gas, clavegueram,...
Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Cops i ensopegades

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollés

Desplom i/o caiguda de les murs de contencid, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Accidents derivats de condicions atmosferiques

Sobre esforcos per postures incorrectes

Riscos derivats del desconeixement del sol a excavar

Altres

Fonaments

Interferéncies amb instal-lacions d's public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)
Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacié de soldadura i tall oxiacetilénic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Desplom i/o caiguda de les murs de contenciod, pous i rases

Desplom i/o caiguda de les edificacions veines

Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforcos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Fallides de recalcos

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics
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Bolcada de piles de material
Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimiques)

Altres

Estructura

Interferéncies amb instal-lacions d's public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre esforcos per postures incorrectes

Fallides d'encofrats

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)
Riscos derivats de l'accés a les plantes

Riscos derivats de la pujada i recepcio dels materials

Altres

paleta

Interferéncies amb instal-lacions d's public (aigua, llum, gas, clavegueram,...)

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots
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Coberta

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)

Altres

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas..)

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Risc derivat de la utilitzacio de soldadura i tall oxiacetilenic

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Ambient excessivament sorollos

Sobre esforcos per postures incorrectes

Generacio excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Caigudes de pals i antenes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)

Altres

Revestiments i acabats

Generacid excessiva de pols 0 emanacio de gasos toxics

Projeccio de particules durant els treballs

Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Contactes amb materials agressius

Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Sobre esforcos per postures incorrectes

Bolcada de piles de material

Riscos derivats de 'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions quimigues)
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Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Altres

Instal-lacions

Interferéncies amb instal-lacions de subministrament public (aigua, llum, gas...)
Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)
Talls i punxades

Cops i ensopegades

Caiguda de materials, rebots

Emanacions de gasos en obertures de pous morts

Contactes electrics directes o indirectes

Sobre-esforcos per postures incorrectes

Caigudes de pals i antenes

Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades

Altres

4. RELACIO DE TREBALLS MES HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS | QUE
COMPORTEN L'ADOPCIO DE MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO ESPECIFIQUES |
PARTICULARS DURANT L'EXECUCIO DE L'OBRA.

(Annex Il del RD 1627/1997))

Treballs amb riscos especialment greus de quedar soterrat, enfonsament o caiguda d'altura, per
les particulars caracteristiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn
del lloc de treball

Treballs en els quals l'exposicid a agents quimics o bioldgics suposi un risc d'especial gravetat, o
pels quals la vigilancia especifica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible

Treballs amb exposicié a radiacions ionitzants pels quals la normativa especifica obligui a la
delimitacio de zones controlades o vigilades

Treballs en la proximitat de linies electriques d'alta tensio

Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersio

Obres d'excavacio de tunels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis
Treballs realitzats en immersio amb equip subaquatic

Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit

Treballs que impliquin l'ds d'explosius

Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats
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5. MESURES DE PREVENCIO | PROTECCIO

Com a criteri general primaran les proteccions col-lectives en front de les individuals.

S'hauran de mantenir en bon estat de conservacio els medis auxiliars, la maquinaria i les eines de
treball.

Els medis de proteccid, tant collectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la
normativa vigent.

Aixi mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs
posteriors (reparacid, manteniment, substitucid, etc.)

Mesures de proteccié col-lectiva

Organitzacio i planificacié dels treballs per evitar interferencies entre les diferents feines i
circulacions dins l'obra

Senyalitzacio de les zones de perill

Preveure el sistema de circulacié de vehicles i la seva senyalitzacio, tant a l'interior de 'obra com
en relacié amb els vials exteriors

Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinaria

Immobilitzacié de camions mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega i
descarrega

Respectar les distancies de seguretat amb les instal-lacions existents
Mantenir les instal-lacions amb les seves proteccions aillants operatives
Fonamentar correctament la maquinaria d'obra

Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periodiques, control de la
carrega maxima, delimitacio del radi d'accid, frenada, blocatge, etc.

Revisio periddica i manteniment de maquinaria i equips d'obra
Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissid de pols en gran quantitat

Comprovar l'adequacié de les solucions d'execucid a l'estat real dels elements existents (subsol,
edificacions veines)

Comprovacio dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de proteccid
de les rases

Utilitzacio de paviments antilliscants.
Col-locacio de baranes de protecci6 en llocs amb perill de caiguda.

Diferenciacié de les mesures de proteccié contra caiguda utilitzades en funcié de si es
protegeixen les persones, 0 als operaris i tercers de la caiguda d'objectes i materials

Col-locacid de xarxes en forats horitzontals
Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

Us de canalitzacions d'evacuacié de runes, correctament instal-lades
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Us d'escales de ma, plataformes de treball i bastides homologades
Col-locacio de plataformes de recepcid de materials en plantes altes

Instal-lacid de serveis sanitaris

Mesures de proteccié individual

Utilitzacio de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projeccié de particules
Utilitzacio de calcat de seguretat
Utilitzacio de casc homologat

A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de proteccié o de proteccid collectiva,
caldra establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturé de seguretat homologat,
la utilitzacié del qual sera obligatoria. L'accés a les zones descrites i als equips només esta
autoritzat als operaris amb formacio i capacitacio suficient.

Utilitzacio de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i
minimitzar el risc de talls i punxades

Utilitzacio de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos
Utilitzacio de mandils

Sistemes de subjeccié permanent i de vigilancia duta a terme per més d'un operari en els treballs
amb perill d'intoxicacid. Utilitzacié d'equips de subministrament d'aire

Mesures de proteccio a tercers

Previsio de la tanca, la senyalitzacid i l'enllumenat de l'obra en funcié del lloc on esta situada
l'obra (entorn urba, urbanitzacié, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calcada s'ha de
preveure un sistema de proteccio pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que
persones alienes a l'obra puguin accedir a la mateixa

Preveure el sistema de circulacid de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relacié amb els vials
exteriors

Immobilitzacié de maquinaria rodada mitjancant falques i/o topalls durant les tasques de carrega
i descarrega

Comprovacio de l'adequacio de les solucions d'execucio i preventives a l'estat real dels elements
(subsdl, edificacions veines)

Proteccid de forats i facanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)

6. PRIMERS AUXILIS

Es disposara d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informara
a linici de l'obra, de la situacid dels diferents centres medics als quals shauran de traslladar els
accidentats. Es convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telefons i adreces

dels centres assignats per a urgencies, ambulancies, taxis, etc. per garantir el rapid trasllat dels possibles

accidentats.
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7. NORMATIVA DE SEGURETAT | SALUT

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE
EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCION TEMPORALES O MOVILES

Directiva 92/57/CEE 24 Junio
(DOCE: 26/08/92)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 1627/1997. 24 octubre

(BOE 25/10/97) Transposicio de la Directiva

92/57/CEE

LEY DE PREVENCION DE RIESGOS LABORALES
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCION DE RIESGOS
LABORALES

Ley 31/1995. 8 noviembre. (BOE: 10/11/95)
Ley 54/2003. 12 diciembre
(BOE 13/12/2003)

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCION

RD 39/1997, 17 de enero
(BOE: 31/01/97) i les seves modificacions

MODIFICACION RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997

RD 337/2010 (BOE 23/3/2010)

REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE
APERTURA O DE REANUDACION DE ACTIVIDADES EN CENTROS DE TRABAJO

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS
TEMPORALES EN ALTURA

RD 2177/2004, de 12 de novembre
(BOE: 13/11/2004)

DISPOSICIONES MINIMAS EN MATERIA DE SENALIZACION, DE SEGURIDAD Y
SALUD EN EL TRABAJO

RD 485/1997. 14 abril. (BOE: 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE
TRABAJO

En el capitol 1 exclou les obres de construccio, perd el RD 1627/1997
'esmenta en quant a escales de ma. Modifica i deroga alguns capitols de la
“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo” (0. 09/03/1971)

RD 486/1997, 14 de abril

(BOE: 23/04/1997)

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACION EN EL SECTOR DE LA
CONSTRUCCION

LEY 32/2006. (BOE 19/10/2006)

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE
LOS SERVICIOS DE PREVENCION Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN
LAS DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE
CONSTRUCCION

RD 604 / 2006. (BOE 29/05/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD | SALUD APLICABLES A LOS
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO

RD 396/2006
(BOE 11/04/2006)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION AL RUIDO

RD 286/2006. (BOE: 11/03/2006)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA
MANIPULACION MANUAL DE CARGAS QUE ENTRANE RIESGOS, EN PARTICULAR
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES

RD 487/1997. (BOE 23/04/1997)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON
EQUIPOS QUE INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACION

RD 488/1997. (BOE: 23/04/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES BIOLOGICOS DURANTE EL TRABAJO

RD 664/1997. (BOE: 24/05/97)

PROTECCION DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS
CON LA EXPOSICION A AGENTES CANCERIGENOS DURANTE EL TRABAJO

RD 665/1997. (BOE: 24/05/97)
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DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA
UTILIZACION POR LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCION
INDIVIDUAL

RD 773/1997. (BOE: 12/06/97)

DISPOSICIONES MINIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACION POR
LOS TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO

RD 1215/1997. (BOE: 07/08/97)

PROTECCION CONTRA RIESGO ELECTRICO

D 614/2001. (BOE: 21/06/07)

PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A AGENTES QUIMICOS
DURANTE EL TRABAJO

RD 374/2001. (BOE: 01/05/2001). mods
posteriors (30/05/2001)

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA
CONSTRUCCION

0. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52) i
les seves modificacions posteriors

DISTANCIES REGLAMENTARIES D’OBRES | CONSTRUCCIONS A LINIES
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0. de 31 de agosto de 1987
(BOE: 18/09/87)
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0. de 9 de marzo DE 1971. (BOE: 16 | 17/03/71).
correcci6 d'errades (BOE: 06/04/71).
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773/1997 | RD 1215
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(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6
modificacié: BOE: 28/10/75
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(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7
modificacié: BOE: 29/10/75
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA

PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

PRESSUPOST

Obra
Capitol

NUM. CODI

01 Pressupost PEDRET-ESS-VORERA.MAR
01 UNIC

UA  DESCRIPCID

PRELU

AMIDAMENT

IMPORT

1 PBBL-56GK

2 PBBJ-5674

3 P6AC-D7DZ

4 PBCD-56H6

5 PBCA-56H5

6 P1477-65LG

7 P147Z-FITH

8 P147P-EPWV

9 P1470-EPWY

10 P147L-EQDI

11 P1474-65MZ

12 PM33-5T8R

13 PQU3-0235

14 PQUB-BIR3

u

u

u

u

u

u

mes

Placa de senyalitzacio de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa
serigrafiada, de 40x33 cm, fixada mecanicament i amb el desmuntatge
inclos (P - 9)

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a
senyals de transit, fixada amb suport d'acer galvanitzat de 80x40x2mm
clavat a terra, i amb el desmuntatge inclos (P - 8)

Tanca mobil, de 2 m dalgaria, d'acer galvanitzat, amb malla
electrosoldada de 90x150 mm i de 4.5 i 3,5 mm de D, bastidor de
3.5x2 m de tub de 40 mm de D, fixat a peus prefabricats de formigo, i
amb el desmuntatge inclos (P - 7)

Tanca mobil metal-lica de 2,5 m de llargaria i 1 m d'algaria i amb el
desmuntatge inclos (P - 11)

Llumenera amb lampada fixa color ambre i amb el desmuntatge inclos
(P-10)

Casc de seguretat per a (s normal, contra cops, de polietile amb un
pes maxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 2)

Ulleres de seguretat antiimpactes estandard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra I'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168 (P - 6)

Protector auditiu tipus orellera acoplable a casc industrial de seguretat,
homologat segons UNE-EN 352-8, UNE-EN 397 i UNE-EN 458 (P - 5)

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors toxics, homologada
segons UNE-EN 405 (P - 4)

Parella de guants de protecci¢ contra riscs mecanics comuns de
construccio nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
(P-3)

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestatica,
falca amortidora per al talo, llengiieta de manxa, de despreniment
rapid, amb puntera metal-lica (P - 1)

Extintor de pols seca, de 6 kg de carrega, amb pressid incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclos (P - 12)

Farmaciola portatil d'urgencia, amb el contingut establert a 'ordenanga
general de seguretat i salut en el treball (P - 13)

Lloguer de modul prefabricat de cabina amb inodor quimic d'1,05x1,05
m i 2,35 m d'al¢aria, amb tancaments de polietile i sostre traslucid,
equipat amb 1 inodor amb diposit quimic de 2501. i un lavabo amb
diposit d'aigua de 45l., amb manteniment inclos (P - 14)
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PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA
PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

JUSTIFICACIO DE PREUS Pag. 1

MA D'OBRA
cool s DESCRIPCIO PREU
AO01-FEPJ h Ajudant jardiner 29,34000 €
A0D-0007 h Manobre 18,60000 €
AOE-000A h Manobre especialista 19,66000 €
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 24,87000 €
AOF-000M h Oficial 1a jardiner 33,06000 €
AOF-000R h Oficial 1a muntador 24,27000 €
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 23,48000 €
AOF-000T h Oficial 1a paleta 23,48000 €
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 30,97000 €



PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA
PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag. 2
MAQUINARIA

CoDl Ua DESCRIPCIO FREU
C131-005G h Corrd vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 75,75000 €
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 67,47000 €
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 102,25000 €
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 8,71000 €
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 57,21000 €
C151-0022 h Camio cisterna de 8 m3 48,71000 €
C154-003N h Cami6 per a transport de 7 t 36,93000 €
C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigo 87,71000 €
C176-00FX h Formigonera de 165 | 2,00000 €
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,51000 €
C20L-00DO h Remolinador mecanic 5,42000 €



PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA

PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.. 3
MATERIALS
coDl UA DESCRIPCIO PREU
B011-05ME m3 Aigua 1,83000 €
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 17,39000 €
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 2 0,5 mm 43,31000 €
BO3L-05N5 t Sorra de pedrerade 0 a 3,5 mm 18,78000 €
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 19,20000 €
B054-06DH kg Calg aéria hidratada CL 90-S, en sacs 0,25000 €
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 116,11000 €
B069-2A9P m3 Formigé d'Us no estructural de resistencia a compressio15 N/mm2, consistencia plastica i grandaria 65,70000 €
maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B06B-12QK m3 Formigé per a paviments HF-3,5 MPa de resistencia a flexotraccié i consistencia plastica 73,52000 €
BO6E-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200 68,61000
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BOGE-12FR m3 Formigd HM-30/P/20/1+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 88,14000 €
275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio I+E
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 38,37000 €
UNE-EN 998-2
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacié (G) segons norma 35,11000 €
UNE-EN 998-2
BOAK-07AS kg Clau acer 1,53000 €
BOD21-070Y m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 0,38000 €
BOD80-OCNL ~ m2 Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 150 usos 0,44000 €
BODF8-0FFB  u Motlle metal'lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,44000 €
BODF8-0FFD  u Motlle metal-lic per a encofrat de perico d'enllumenat de 38x38x75 cm, per a 150 usos 1,19000 €
B0DZz1-0ZLZ | Desencofrant 2,82000 €
BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,20000 €
B2RA-28V5 m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus 6,91000 €
de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN
MAM/304/2002)
B962-ZXT2 u Vorada recta de formigd, doble capa, de 100x25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe 5,60000 €
climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN
1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent,
B993-0GVE m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat 11,58000 €
B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 579,56000
BD50-2X70 u Bastiment i reixa de fosa dctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 500x305x35 mm, classe 40,00000 €
€250 segons norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa Benito o equivalent
BD7C-0L6P m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat 21,16000 €
exteriorment, autoportant amb unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta
BD7C-0L7M m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat 8,71000 €
exteriorment, autoportant amb unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta
BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a pericd de serveis, recolzada, pas lliure de 57,39000 €
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 200,60000 €
700 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
BDGO0-1C29 Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplaria, de polietile 0,18000
BDG2-34UA Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 0,16000
BDG3-34IE u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de 0,93000
diametre nominal
BG2Q-1KSN m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la flama, 0,61000 €

resistencia a l'impacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
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MATERIALS
CoDl Ua DESCRIPCIO FREU
BR32-21DJ m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 45,77000 €
BR44C-2394 v Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 20 a 25 cm, amb I'arrel nua 66,28000 €
BRZ0-255V u Abragadora regulable de goma o cautxt per a aspratges 0,46000 €
BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de secci6 circular, de 8 cm de diametre i 2,5 m de 6,04000 €
llargaria

BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma UNE 72,53000 €

103501



PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA
PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.. 5
ELEMENTS COMPOSTOS
coDl UA DESCRIPCIO PREU
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM Rend.: 1,000 140,78000 €
[I/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcié en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a l'obra
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 1,050 /Rx 19,66000 = 20,64300
Subtotal: 20,64300 20,64300
Maquinaria
C176-00FX h Formigonera de 165 | 0,725 /Rx 2,00000 = 1,45000
Subtotal: 1,45000 1,45000
Materials
B011-05ME m3 Aigua 0,200 X 1,83000 = 0,36600
B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM 1I/B-L 32,5 R 0,380 X 116,11000 44,12180
segons UNE-EN 197-1, en sacs
B054-06DH kg Calg aeria hidratada CL 90-S, en sacs 190,000 X 0,25000 47,50000
BO3L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 1,380 X 19,20000 26,49600
Subtotal: 118,48380 118,48380
DESPESES AUXILIARS 1,00 % 0,20643
COST DIRECTE 140,78323
COST EXECUCIO MATERIAL 140,78323
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
P-1 P035-01VE u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat Rend.: 1,000 72,53 €
d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501
Unitats Preu Parcial Import
Materials
BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat 1,000 X 72,53000 = 72,53000
d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501
Subtotal: 72,53000 72,53000
COST DIRECTE 72,53000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 72,53000
P-2  P169-ZX19 u Despeses de Seguratat i Salut segons Estudi Basic Rend.: 1,000 1.130,96 €
de Seguretat i Salut
COST DIRECTE 1.130,96000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.130,9600
P-3 P169-ZX38 u Imprevistos a justificar Rend.: 1,000 1.500,00 €
COST DIRECTE 1.500,00000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 1.500,0000
P-4  P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de Rend.: 1,000 2,95 €
fondaria com a minim, amb maquina tallajunts amb
disc de diamant, per a delimitar la zona de rigola
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,100 /Rx 19,66000 = 1,96600
Subtotal: 1,96600 1,96600
Magquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,100 /Rx 9,51000 = 0,95100
paviment
Subtotal: 0,95100 0,95100
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02949
COST DIRECTE 2,94649
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 2,94649
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
P-5 P221C-DYZN m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 Rend.: 1,000 10,15 €
m de fondaria, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i carrega mecanica del material
excavat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,080 /Rx 18,60000 = 1,48800
Subtotal: 1,48800 1,48800
Maquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,151 /Rx 57,21000 = 8,63871
Subtotal: 8,63871 8,63871
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02232
COST DIRECTE 10,14903
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 10,14903
P-6  P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i Rend.: 1,000 38,84 €
fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més
de 25 fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,080 /Rx 19,66000 = 1,57280
Subtotal: 1,57280 1,57280
Maquinaria
C13A-00FR h Compactador duplex manual de 700 kg 0,080 /Rx 8,71000 = 0,69680
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,048 /Rx 57,21000 = 2,74608
Subtotal: 3,44288 3,44288
Materials
BO3L-05N5  t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 1,800 X 18,78000 = 33,80400
Subtotal: 33,80400 33,80400
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,02359
COST DIRECTE 38,84327
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 38,84327
P-7  P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala Rend.: 1,000 0,61 €
carregadora i carrega mecanica sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Maquinaria
C138-00KQ h Pala carregadora sobre pneumatics de 15a 20 t 0,006 /Rx  102,25000 = 0,61350
Subtotal: 0,61350 0,61350
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PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
COST DIRECTE 0,61350
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 0,61350
P-8 P22D1-ZX20 u Neteja i localitzacio de I'abocament de la canalitzacio Rend.: 1,000 94,97 €
de pluvials existent realitzada amb mitjans manuals i
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 2,000 /Rx 18,60000 = 37,20000
Subtotal: 37,20000 37,20000
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 1,000 /R x 57,21000 = 57,21000
Subtotal: 57,21000 57,21000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,55800
COST DIRECTE 94,96800
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 94,96800
P-9 P2R2-EU2T m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el Rend.: 1,000 6,91 €
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Unitats Preu Parcial Import
Materials
B2RA-28V5 m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el 1,000 X 6,91000 = 6,91000
canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de
terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents
d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)
Subtotal: 6,91000 6,91000
COST DIRECTE 6,91000
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 6,91000
P-10  P2R4-FIN8 m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio Rend.: 1,000 3,32 €
de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de
més de 2 fins a5 km
Unitats Preu Parcial Import

Magquinaria
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NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
C154-003N h Camio per a transport de 7 t 0,000 /Rx 36,93000 = 3,32370
Subtotal: 3,32370 3,32370
COST DIRECTE 3,32370
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 3,32370
P-11  P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del Rend.: 1,000 26,89 €
material al 95% del PM
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007  h Manobre 0,050 /Rx 18,60000 = 0,93000
Subtotal: 0,93000 0,93000
Magquinaria
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,025 /Rx 48,71000 = 1,21775
C136-00F4 h Motoanivelladora petita 0,035 /Rx 67,47000 = 2,36145
C131-005G h Corr¢ vibratori autopropulsat, de 12 a 14 t 0,030 /Rx 75,75000 = 2,27250
Subtotal: 5,85170 5,85170
Materials
BO3F-05NW m3 Tot-u artificial 1,150 X 17,39000 = 19,99850
B011-05ME m3 Aigua 0,050 X 1,83000 = 0,09150
Subtotal: 20,09000 20,09000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01395
COST DIRECTE 26,88565
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,88565
P12 P967-ZXT2 m Vorada recta de formig6, doble capa, de 25x12/15 cm Rend.: 1,000 2418 €
segons UNE 127340, de classe climatica B, classe
resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5
MPa) segons UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa
Breinco o equivalent, collocada sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,230 /Rx 23,48000 = 5,40040
A0D-0007 h Manobre 0,480 /Rx 18,60000 = 8,92800
Subtotal: 14,32840 14,32840
Materials
B962-ZXT2 u Vorada recta de formigé, doble capa, de 1,050 X 5,60000 = 5,88000

100x25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340,

tipus T2 de la casa Breinco o equivalent,
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BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0021 X 3511000 = 0,07373
granel, de designacit (G) segons norma UNE-EN
998-2
B069-2A9P m3 Formigé d'us no estructural de resisténcia a 0,0561 X 65,70000 = 3,68577
compressio15 N/mm2, consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
Subtotal: 9,63950 9,63950
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,21493
COST DIRECTE 24,18283
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 24,18283
P-13  P972-ZX15 m Encofrat a una cara per a paviment de formigo, amb Rend.: 1,000 5,27 €
plafons metal-lics, d'una algaria fins a 50 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,080 /Rx 23,48000 = 1,87840
A0D-0007  h Manobre 0,080 /Rx 18,60000 = 1,48800
Subtotal: 3,36640 3,36640
Materials
B0DZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,020 X 2,82000 = 0,05640
BOD80-0CN m2 Plafo metal-lic de 50x100 cm per a 150 usos 0,550 X 0,44000 = 0,24200
B0D21-070 m Taulo de fusta de pi per a 10 usos 3,8995 X 0,38000 = 1,48181
BOAK-07AS kg Clau acer 0,0494 X 1,53000 = 0,07558
Subtotal: 1,85579 1,85579
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,05050
COST DIRECTE 5,27269
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 5,27269
P-14  P975-DS3A m Rigola de formigo HM-30/P/20/I+E, de consisténcia Rend.: 1,000 8,09 €
plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de
fins a 30 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria,
acabat remolinat
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,012 /Rx 23,48000 = 0,28176
A0D-0007 h Manobre 0,040 /Rx 18,60000 = 0,74400
Subtotal: 1,02576 1,02576
Materials
BO6E-12FR  m3 Formigd HM-30/P/20/1+E de consisténcia plastica, 0,080 X 88,14000 = 7,05120
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 275
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio I+E
Subtotal: 7,05120 7,05120



PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA
PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

JUSTIFICACIO DE PREUS

Pag.. 11
PARTIDES D'OBRA
NOM  coDi UA  DESCRIPCIO PREU
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01539
COST DIRECTE 8,09235
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 8,09235
P-15  P992-4IEF u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondaria, amb 4 Rend.: 1,000 77,22 €
peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un
cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment
blanc, calg i sorra de marbre i col-locat sobre base de
formigé no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia
minima a compressio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000T h Oficial 1a paleta 0,500 /R x 23,48000 = 11,74000
A0D-0007  h Manobre 0,500 /R x 18,60000 = 9,30000
Subtotal: 21,04000 21,04000
Materials
B993-0GVE m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 4,080 X 11,58000 = 47,24640
113x25x7 cm, amb un cantell bisellat
B069-2A9P m3 Formigd d'us no estructural de resisténcia a 0,130 X 65,70000 = 8,54100
compressio15 N/mm2, consistencia plastica i
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en 0,0021 X 38,37000 = 0,08058
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
Subtotal: 55,86798 55,86798
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,31560
COST DIRECTE 77,22358
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 77,22358
P-16  P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigo per a Rend.: 1,000 4,42 €
formacio de junt de retraccio de 6 a 8 mm d'amplaria i
fondaria >= 4 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOE-000A h Manobre especialista 0,150 /Rx 19,66000 = 2,94900
Subtotal: 2,94900 2,94900
Magquinaria
C178-00GF h Magquina tallajunts amb disc de diamant per a 0,150 /Rx 9,51000 = 1,42650
paviment
Subtotal: 1,42650 1,42650
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DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,04424
COST DIRECTE 4,41974
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 4,41974

P-17  P9GB-4AOH m3 Paviment de formigé HF-3,5 MPa, de consisténcia Rend.: 1,000 99,72 €

plastica, escampat des de camio, estesa i vibratge
mecanic, remolinat mecanic afegint 4 kg/m2 de pols
de quars gris

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007 h Manobre 0,225 /Rx 18,60000 = 4,18500
AQOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 0,142 /Rx 23,48000 = 3,33416
Subtotal: 7,51916 7,51916
Maquinaria
C20L-00DO h Remolinador mecanic 0,075 /Rx 542000 = 0,40650
C175-00G6 h Estenedora per a paviments de formigo 0,033 /Rx 87,71000 = 2,89443
Subtotal: 3,30093 3,30093
Materials
B9G3-0HRV t Pols de quars color gris 0,020 X 579,56000 = 11,59120
B06B-12QK m3 Formigo per a paviments HF-3,5 MPa de resistencia a 1,050 X 73,52000 = 77,19600
flexotraccio i consistencia plastica
Subtotal: 88,78720 88,78720
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,11279
COST DIRECTE 99,72008
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 99,72008
P-18  PD01-ZX20 u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m Rend.: 1,000 644,40 €
de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigo
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de mad
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de 1,000 X 219,36502 = 219,36502

registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter

PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigdé HM-20/P/20/1 de 1,000 X 51,30715 = 51,30715
15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diametre 40 cm
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PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm 1,500 X 24915077 = 373,72616
de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4
Subtotal: 644,39833 644,39833
COST DIRECTE 644,39833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 644,39833
P-19  PD01-ZX22 u Pou de registre amb connexi6 a canonada o Rend.: 1,000 644,40 €
canalitzacio existent, de diametre 100 cm, de 1,5 m
de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigo
HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta
1.2x1,2 m per a tub de diametre 40 c¢m, paret per a
pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de mad
calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt
1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de
700 mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
Unitats Preu Parcial Import
Partides d'obra
PDBF-DFW u Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de 1,000 X 219,36502 = 219,36502
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigdé HM-20/P/20/1 de 1,000 X 51,30715 = 51,30715
15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diametre 40 cm
PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm 1,500 X 249,15077 = 373,72616
de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4
Subtotal: 644,39833 644,39833
COST DIRECTE 644,39833
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 644,39833
P-20 PD55-ZX70 u Embornal format per caixa de 50x30x85 cm de Rend.: 1,000 129,88 €
mesures interiors, amb parets de 10 cm de gruix de
formigd  HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de
formig6 HM-20/P/20/1, i bastiment i reixa de fosa
ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de
500x305x35 mm, classe C250 segons norma
UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa Benito o
equivalent, col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007  h Manobre 1,520 /Rx 18,60000 = 28,27200
AQOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1,520 /Rx 23,48000 = 35,68960
Subtotal: 63,96160 63,96160
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Materials
BD50-ZX70 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, 1,000 X 40,00000 = 40,00000
per a embornal, de 500x305x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la
casa Benito o equivalent
BODZ1-0ZLZ | Desencofrant 0,560 X 2,82000 = 1,57920
BODF8-0FF wu Motlle metal'lic per a encofrat de caixa d'embornal de 1,007 X 1,44000 = 1,45008
70x30x85 cm, per a 150 usos
BO6E-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,2992 X 68,61000 = 20,52811
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,040 X 3511000 = 1,40440
granel, de designacit (G) segons norma UNE-EN
998-2
Subtotal: 64,96179 64,96179
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,95942
COST DIRECTE 129,88281
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 129,88281
P-21  PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de Rend.: 1,000 9,43 €
formaci6  helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, autoportant, uni¢ elastica amb massilla
adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
A0D-0007  h Manobre 0,0165 /R x 18,60000 = 0,30690
AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,0165 /R x 24,27000 = 0,40046
Subtotal: 0,70736 0,70736
Materials
BD7C-OL7TM m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de 1,000 X 8,71000 = 8,71000
formacio helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, autoportant amb uni¢ elastica amb
massilla adhesiva de poliureta
Subtotal: 8,71000 8,71000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01061
COST DIRECTE 9,42797
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 9,42797
P-22 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de Rend.: 1,000 26,38 €
formacio  helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, autoportant, unié elastica amb massilla
adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa
Unitats Preu Parcial Import

Ma d'obra
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AOF-000R  h Oficial 1a muntador 0,120 /R x 2427000 = 2,91240
A0D-0007  h Manobre 0,120 /R x 18,60000 = 2,23200
Subtotal: 5,14440 5,14440
Materials
BD7C-0L6P m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de 1,000 X 21,16000 = 21,16000
formacio helicoidal amb perfil rigid nervat
exteriorment, autoportant amb uni¢ elastica amb
massilla adhesiva de poliureta
Subtotal: 21,16000 21,16000
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,07717
COST DIRECTE 26,38157
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 26,38157
PDB3-E9EI u Solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de Rend.: 1,000 51,31 €
15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diametre 40 cm
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,400 /Rx 18,60000 = 7,44000
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,400 /Rx 23,48000 = 9,39200
Subtotal: 16,83200 16,83200
Materials
BO6E-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,4988 X 68,61000 = 34,22267
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
Subtotal: 34,22267 34,22267
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25248
COST DIRECTE 51,30715
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 51,30715
PDB6-5CB9 m Paret per a pou circular de D=100 c¢m, de gruix 14 cm Rend.: 1,000 249,15 €
de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 4,647 /R X 23,48000 = 109,11156
A0D-0007  h Manobre 4,647 /R X 18,60000 = 86,43420
Subtotal: 195,54576 195,54576
Materials
BOF1A-075F u Mao calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, 119,952 X 0,20000 = 23,99040
categoria |, HD, segons la norma UNE-EN 771-1
B011-05ME m3 Aigua 0,006 X 1,83000 = 0,01098
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B055-067M t Ciment portland amb filler calcari CEM I1/B-L 32,5 R 0,0163 X 116,11000 = 1,89259
segons UNE-EN 197-1, en sacs
BO7F-0LSZ m3 Morter mixt de ciment portland amb filler calcari CEM 0,176 X  140,78323 = 2477785
II/B-L, calg i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb
una proporcio en volum 1:0,5:4 i 10 N/mm2 de
resistencia a compressio, elaborat a I'obra
Subtotal: 50,67182 50,67182
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 2,93319
COST DIRECTE 249,15077
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 249,15077
PDBF-DFWG u Bastiment quadrat aparent de fosa ductil per a pou de Rend.: 1,000 219,37 €
registre i tapa abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,410 /Rx 18,60000 = 7,62600
AOF-000S  h Oficial 1a d'obra publica 0,410 /Rx 23,48000 = 9,62680
Subtotal: 17,25280 17,25280
Materials
BO7L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a 0,0357 X 3511000 = 1,25343
granel, de designacit (G) segons norma UNE-EN
998-2
BDD1-1KIB u Bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa 1,000 X 200,60000 = 200,60000
ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diametre i classe D400 segons norma
UNE-EN 124
Subtotal: 201,85343 201,85343
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,25879
COST DIRECTE 219,36502
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 219,36502
P-23  PDG4-ZX40 m Canalitzacio amb tres tubs de PVC corrugat de D=40 Rend.: 1,000 11,86 €
mm i dau de recobriment de 30x25 cm amb formigd
HM-20/P/20/I, fil guia a cada tub i banda de
senyalitzaci6 de polietile, part proporcional
d'accessoris d'uni6, separadors i obturadors
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 0,030 /Rx 18,60000 = 0,55800
AOF-000B h Oficial 1a Indeterminat 0,015 /Rx 2487000 = 0,37305
Subtotal: 0,93105 0,93105

Materials
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BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, 3,040 X 0,16000 = 0,48640
de nylon, de 5 mm de gruix
BG2Q-1KSN m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre 3,150 X 0,61000 = 1,92150
nominal, aillant i no propagador de la flama,
resistencia a l'impacte d'1 J, resistencia a compressio
de 320 N i una rigidesa dieléctrica de 2000 V
BDGO0-1C29 m Banda continua de senyalitzacio per a canalitzacions 1,100 X 0,18000 = 0,19800
soterrades de 15 cm d'amplaria, de polietile
BO6E-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,080 X 68,61000 = 5,48880
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BDG3-34IE u Part proporcional de separadors, conectors i 3,030 X 0,93000 = 2,81790
obturadors de canalitzacions de serveis de 40 mm de
diametre nominal
Subtotal: 10,91260 10,91260
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,01397
COST DIRECTE 11,85762
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 11,85762
P-24  PDK3-ZX40 u Perico de 38x38x75 cm, amb parets i solera de 10 cm Rend.: 1,000 132,57 €
de gruix de formigo HM-20/P/20/1 i bastiment i tapa
quadrada de fosa ductil, recolzada, pas lliure de
400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN
124, col-locat amb morter
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AOD-0007 h Manobre 1,400 /Rx 18,60000 = 26,04000
AOF-000S h Oficial 1a d'obra publica 1400 /Rx 23,48000 = 32,87200
Subtotal: 58,91200 58,91200
Materials
BO6E-12C5 m3 Formigd HM-20/P/20/1 de consistencia plastica, 0,205 X 68,61000 = 14,06505
grandaria maxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODF8-0FF wu Motlle metal-lic per a encofrat de pericé d'enllumenat 1,007 X 1,19000 = 1,19833
de 38x38x75 cm, per a 150 usos
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/'mm2), en 0,0032 X 38,37000 0,12278
sacs, de designacio (G) segons norma UNE-EN 998-2
BDD1-1KH1 u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per 1,000 X 57,39000 57,39000
a perico de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400
mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
Subtotal: 72,77616 72,77616
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,88368
COST DIRECTE 132,57184
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 132,57184
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P-25 PR44C-ZX14 u Subministrament i plantacio de Platanus hispanica Rend.: 1,000 112,00 €
(clons meridionals) de perimetre de 20 a 25 cm, amb
l'arrel nua, amb excavaci6 de clot de plantacio de
80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucid
parcial del 30% de terra de l'excavacio per sorra
rentada i compost (70%-30%), primer reg, i aspratge
simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada
en autoclau de seccio6 circular, de 8 cm de diametre i
2,5 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacio
30 cm, i amb 1 abragadora regulable de goma o
cautxu. Inclos carrega de les terres sobrants a camio
Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
AO1-FEPJ h Ajudant jardiner 0,283 /Rx 29,34000 = 8,30322
A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 0,080 /Rx 30,97000 = 2,47760
AOF-000M  h Oficial 1a jardiner 0,163 /R x 33,06000 = 5,38878
Subtotal: 16,16960 16,16960
Magquinaria
C13C-00LP h Retroexcavadora sobre pneumatics de 8 a 10 t 0,2174 /R x 57,21000 = 12,43745
C151-002Z h Camio cisterna de 8 m3 0,070 /Rx 48,71000 = 3,40970
Subtotal: 15,84715 15,84715
Materials
BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccio 1,000 X 6,04000 = 6,04000
circular, de 8 cm de diametre i 2,5 m de llargaria
B011-05ME m3 Aigua 0,0768 X 1,83000 = 0,14054
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 2 0,5 mm 0,121 X 43,31000 = 5,24051
BR32-21DJ m3 Compost de classe |, d'origen vegetal, segons NTJ 0,0346 X 4577000 = 1,58364
05C, subministrat a granel
BRZ0-255V u Abragadora regulable de goma o cautx( per a 1,000 X 0,46000 = 0,46000
aspratges
BR44C-2394 u Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre 1,000 X 66,28000 = 66,28000
de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua
Subtotal: 79,74469 79,74469
DESPESES AUXILIARS 1,50 % 0,24254
COST DIRECTE 112,00398
DESPESES INDIRECTES 0,00 % 0,00000
COST EXECUCIO MATERIAL 112,00398
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P-1

P2

P-3

P5

P-6

P7

P-8

P-9

P-10

P-11

P-12

P-13

P035-01VE

P169-2X19

P169-2X38

P214W-FEMF

P221C-DYZN

P2255-DPIO

P22D1-DGOU

P22D1-2X20

P2R2-EU2T

P2R4-FIN8

P92A-DX8D

P967-2XT2

P972-zX15

u

u

u

m2

m3

m3

m3

Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma
UNE 103501

(SETANTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-TRES CENTIMS)

Despeses de Seguratat i Salut segons Estudi Basic de Seguretat i Salut
(MIL CENT TRENTA EUROS AMB NORANTA-SIS CENTIMS)

Imprevistos a justificar
(MIL CINC-CENTS EUROS)

Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondaria com a minim, amb maquina
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona de rigola

(DOS EUROS AMB NORANTA-CINC CENTIMS)

Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat

(DEU EUROS AMB QUINZE CENTIMS)

Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant

(TRENTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CENTIMS)

Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre
camié
(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-UN CENTIMS)

Neteja i localitzacio de I'abocament de la canalitzacio de pluvials existent realitzada amb
mitjans manuals i retroexcavadora i carrega mecanica sobre camid

(NORANTA-QUATRE EUROS AMB NORANTA-SET CENTIMS)

Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicié controlada dels
residus de la construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)

(SIS EUROS AMB NORANTA-UN CENTIMS)

Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t i temps
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km

(TRES EUROS AMB TRENTA-DOS CENTIMS)

Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
(VINT-I-SIS EUROS AMB VUITANTA-NOU CENTIMS)

Vorada recta de formigo, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent, col-locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter

(VINT-I-QUATRE EUROS AMB DIVUIT CENTIMS)

Encofrat a una cara per a paviment de formigo, amb plafons metal-lics, d'una algaria fins a 50
cm

(CINC EUROS AMB VINT-I-SET CENTIMS)

72,53

1.130,96

1.500,00

2,95

10,15

38,84

0,61

94,97

6,91

3,32

26,89

2418

5,27

€
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P-14  P975-DS3A m Rigola de formigo HM-30/P/20/1+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 809 €
20 mm, de fins a 30 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
(VUIT EUROS AMB NOU CENTIMS)
P-15 P992-4IEF u Escocell de 106x106 ¢cm i 25 cm de fondaria, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 77,22 €
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calg i sorra de marbre i
col-locat sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a
compressio
(SETANTA-SET EUROS AMB VINT-I-DOS CENTIMS)
P-16  P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a formacio de junt de retraccio de 6 a 8 442 €
mm d'amplaria i fondaria >= 4 cm
(QUATRE EUROS AMB QUARANTA-DOS CENTIMS)
P-17  P9GB-4AOH m3 Paviment de formigd HF-3,5 MPa, de consistencia plastica, escampat des de camio, estesa i 99,72 €
vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
(NORANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CENTIMS)
P-18  PD01-ZX20 u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja 64440 €
canya de formigd6 HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diametre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de mad calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124
(SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-19  PD01-ZX22 u Pou de registre amb connexi¢ a canonada o canalitzacio existent, de diametre 100 cm, de 1,5 64440 €
m de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigd HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim
i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa dctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
(SIS-CENTS QUARANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA CENTIMS)
P-20 PD55-ZX70 u Embornal format per caixa de 50x30x85 cm de mesures interiors, amb parets de 10 cm de 12088 €
gruix de formigd HM-20/P/20/1 sobre solera de 15 cm de formigd HM-20/P/20/1, i bastiment i
reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 500x305x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa Benito o equivalent, col-locat amb
morter
(CENT VINT-I-NOU EUROS AMB VUITANTA-VUIT CENTIMS)
P-21  PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat 943 €
exteriorment, autoportant, uni¢ elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons
delarasa
(NOU EUROS AMB QUARANTA-TRES CENTIMS)
P-22 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat 2638 €
exteriorment, autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons
delarasa
(VINT-I-SIS EUROS AMB TRENTA-VUIT CENTIMS)
P-23 PDGA4-ZX40 m Canalitzacié amb tres tubs de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de 30x25 cm 118 €
amb formigd HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub i banda de senyalitzacio de polietile, part
proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
(ONZE EUROS AMB VUITANTA-SIS CENTIMS)
P-24  PDK3-ZX40 u Pericd de 38x38x75 cm, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i 13257 €

bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter

(CENT TRENTA-DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CENTIMS)
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P-25 PR44C-zZX14 u Subministrament i plantacié de Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 20 a
25 cm, amb l'arrel nua, amb excavaci¢ de clot de plantacio de 80x80x60 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substituci¢ parcial del 30% de
terra de I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg, i aspratge simple
d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccio circular, de 8 cm de
diametre i 2,5 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora
regulable de goma o cautxd. Inclos carrega de les terres sobrants a camio

(CENT DOTZE EUROS)

112,00

€
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P-1 P035-01VE u Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma 72,53 €
UNE 103501
BV1G-0127 u Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma 72,53000 €
UNE 103501
Altres conceptes 0,00000 €
p-2 P169-ZX19 u Despeses de Seguratat i Salut segons Estudi Basic de Seguretat i Salut 1.130,96 €
Sense descomposicio 1.130,96000 €
P-3 P169-2X38 u Imprevistos a justificar 1.500,00 €
Sense descomposicio 1.500,00000 €
P-4 P214W-FEM m Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondaria com a minim, amb magquina 2,95 €
tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la zona de rigola
Altres conceptes 2,95000 €
P-5 P221C-DYZ m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb 10,15 €
retroexcavadora i carrega mecanica del material excavat
Altres conceptes 10,15000 €
P-6 P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades 38,84 €
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
BO3L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 33,80400 €
Altres conceptes 5,03600 €
p-7 P22D1-DGO m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre 0,61 €
camio
Altres conceptes 0,61000 €
P-8 P22D1-2X20 u Neteja i localitzacioé de I'abocament de la canalitzacio de pluvials existent realitzada amb 94,97 €
mitjans manuals i retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Altres conceptes 94,97000 €
P-9 P2R2-EU2T m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 6,91 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
B2RA-28V5  m3  Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels 6,91000 €
residus de la construccié, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat
1,6 t/m3, procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002)
Altres conceptes 0,00000 €
P-10 P2R4-FIN§  m3 Transport de terres a instal-lacié autoritzada de gestio de residus, amb camié de 7 t i temps 3,32 €
d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Altres conceptes 3,32000 €
P-11 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM 26,89 €
BO3F-05NW  m3  Tot-u artificial 19,99850 €
B011-05ME ~ m3  Aigua 0,09150 €
Altres conceptes 6,80000 €
P-12 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigo, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe 2418 €

climatica B, classe resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent, col-locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio i de 10 a 20 cm d'algaria, i
rejuntada amb morter
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B069-2A9P m3  Formig6 d'ls no estructural de resistencia a compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i 368577 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
B962-ZXT2 u Vorada recta de formigé, doble capa, de 100x25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe 588000 €
climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons
UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco o equivalent,
BO7L-1PYA  t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 0,07373 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 14,54050 €
P-13 P972-ZX15 m Encofrat a una cara per a paviment de formigo, amb plafons metal-lics, d'una algaria fins a 50 5,27 €
cm
BODZ1-0zLZ | Desencofrant 0,05640 €
B0D21-070Y m Taulé de fusta de pi per a 10 usos 1,48181 €
BOAK-07AS kg  Clau acer 0,07558 €
BOD80-OCNL m2  Plafé metal-lic de 50x100 cm per a 150 usos 0,24200 €
Altres conceptes 3,41421 €
P-14 P975-DS3A m Rigola de formigd HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 8,09 €
20 mm, de fins a 30 cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
BO6E-12FR m3  Formigd HM-30/P/20/I+E de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, 705120 €
amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |+E
Altres conceptes 1,03880 €
P-15 P992-4IEF u Escocell de 106x106 ¢cm i 25 cm de fondaria, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 71,22 €
cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calg i sorra de marbre i
collocat sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio
B993-0GVE m Peces de morter de ciment, per a escocells, de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat 47,24640 €
B069-2A9P m3  Formig6 d'ls no estructural de resistencia a compressio15 N/mm2, consisténcia plastica i 854100 €
grandaria maxima del granulat 40 mm, HNE-15/P/40
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 0,08058 €
UNE-EN 998-2
Altres conceptes 21,35202 €
P-16 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigé per a formacio de junt de retraccio de 6 a 8 4,42 €
mm d'amplaria i fondaria >= 4 cm
Altres conceptes 4,42000 €
P-17 P9GB-4AOH m3 Paviment de formigd HF-3,5 MPa, de consistencia plastica, escampat des de camio, estesa i 99,72 €
vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris
B06B-12QK  m3  Formigo per a paviments HF-3,5 MPa de resistencia a flexotraccio i consisténcia plastica 7719600 €
B9G3-0HRV 't Pols de quars color gris 1159120 €
Altres conceptes 10,93280 €
P-18 PD01-ZX20 u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja 644,40 €
canya de formigé HM-20/P/20/l de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de
diametre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maéd calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa
circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i
classe D400 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes 644,40000 €
P-19 PD01-ZX22 u Pou de registre amb connexid a canonada o canalitzacio existent, de diametre 100 cm, de 1,5 644,40 €

m de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigd HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim
i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de
gruix 14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
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quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700
mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes 644,40000 €
P-20 PD55-ZX70 u Embornal format per caixa de 50x30x85 cm de mesures interiors, amb parets de 10 cm de 129,88 €
gruix de formigé HM-20/P/20/1 sobre solera de 15 cm de formigd HM-20/P/20/1, i bastiment i
reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 500x305x35 mm, classe C250
segons norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa Benito o equivalent, col-locat amb
morter
B0DZ1-0zLZ | Desencofrant 167920 €
BODF8-0FFB  u Motlle metal-lic per a encofrat de caixa d'embornal de 70x30x85 cm, per a 150 usos 1,45008 €
BO6E-12C5 m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 20,52811 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BO7L-1PYA  t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designacio (G) segons norma 140440 €
UNE-EN 998-2
BD50-Z2X70 u Bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 500x305x35 mm, 40,00000 €
classe C250 segons norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa Benito o equivalent
Altres conceptes 64,91821 €
P-21 PD7G-EKR m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat 9,43 €
exteriorment, autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons
delarasa
BD7C-OL’TM  m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de formacié helicoidal amb perfil rigid nervat 871000 €
exteriorment, autoportant amb unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta
Altres conceptes 0,72000 €
p-22 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacio helicoidal amb perfil rigid nervat 26,38 €
exteriorment, autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons
delarasa
BD7C-0L6P  m Tub de PVC de 400 mm de didmetre nominal de formacio helicoidal amb perfil rigid nervat 2116000 €
exteriorment, autoportant amb uni6 elastica amb massilla adhesiva de poliureta
Altres conceptes 5,22000 €
P-23 PDG4-ZX40 m Canalitzacio amb tres tubs de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de 30x25 cm 11,86 €
amb formigoé HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub i banda de senyalitzacié de polietile, part
proporcional d'accessoris d'unio, separadors i obturadors
BO6E-12C5 m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 548880 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BG2Q-1KSN  m Tub flexible corrugat de PVC, de 40 mm de diametre nominal, aillant i no propagador de la 192150 €
flama, resisténcia a limpacte d'1 J, resistencia a compressio de 320 N i una rigidesa
dielectrica de 2000 V
BDG3-34IE u Part proporcional de separadors, conectors i obturadors de canalitzacions de serveis de 40 281790 €
mm de diametre nominal
BDG2-34UA m Fil guia per a conductes de canalitzacions de serveis, de nylon, de 5 mm de gruix 048640 €
BDGO0-1C29 m Banda continua de senyalitzacié per a canalitzacions soterrades de 15 cm d'amplaria, de 0,19800 €
polietile
Altres conceptes 0,94740 €
P-24 PDK3-ZX40 u Pericd de 38x38x75 cm, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/1 i 132,57 €
bastiment i tapa quadrada de fosa ductil, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250
segons norma UNE-EN 124, col-locat amb morter
BO6E-12C5 m3  Formigd HM-20/P/20/I de consisténcia plastica, grandaria maxima del granulat 20 mm, amb 14,06505 €
>= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposicio |
BODF8-0FFD u Motlle metal'lic per a encofrat de pericé d'enllumenat de 38x38x75 cm, per a 150 usos 119833 €
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NUMERO CODI UA  DESCRIPCIO PREU
BO7L-1PY6 t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), en sacs, de designacio (G) segons norma 0,12278 €
UNE-EN 998-2
BDD1-1KH1  u Bastiment quadrat i tapa quadrada de fosa ductil per a perico de serveis, recolzada, pas lliure 57,39000 €
de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124
Altres conceptes 59,79384 €
P-25 PR44C-zX1 Subministrament i plantacié de Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 20 a 112,00 €
25 cm, amb l'arrel nua, amb excavaci¢ de clot de plantacio de 80x80x60 cm amb mitjans
mecanics, en un pendent inferior al 25 %, reblert del clot amb substituci¢ parcial del 30% de
terra de I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), primer reg, i aspratge simple
d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de seccié circular, de 8 cm de
diametre i 2,5 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora
regulable de goma o cautxd. Inclos carrega de les terres sobrants a camio
BRZ3-255P u Estaca de fusta de pi tractada en autoclau, de seccio6 circular, de 8 cm de diametre i 2,5 m de 6,04000 €
llargaria
BR44C-2394 u Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel nua 66,28000 €
B011-05ME m3  Aigua 0,14054 €
BO3L-05MX t Sorra de riu rentada de 0,1 a 0,5 mm 5,24051 €
BR32-21DJ m3  Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat a granel 158364 €
BRZ0-255V u Abragadora regulable de goma o cautxt per a aspratges 0,46000 €
Altres conceptes 32,25531 €
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Obra 01 PRESSUPOST PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 01 MOVIMENT DE TERRES
MUM. CODl LA DESCRIPCIO
1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i carrega mecanica sobre camid
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 167,000 4,000 668,000 C# D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 668,000
2 P22D1-ZX20 u Neteja i localitzacio de I'abocament de la canalitzacio de pluvials existent realitzada amb mitjans manuals i
retroexcavadora i carrega mecanica sobre camio
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C#*'D#*E#*Fi#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
3 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondaria com a minim, amb magquina tallajunts amb disc de
diamant, per a delimitar la zona de rigola
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 165,500 165,500 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 165,500
4 P221C-DYZN m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en terreny compacte, amb retroexcavadora i

carrega mecanica del material excavat

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 desguas 166,000 0,600 0,500 49,800 C#'D#*E#*F#
2 conducte fibra 166,000 0,300 0,600 29,880 C#*'D#E#"F#
3 vorada/rigola 165,500 0,400 0,200 13,240 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 92,920

Obra 01 PRESSUPOST PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 02 CANALITZACIO CUNETA
MNUM. CODl LA DESCRIPCIO
1 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacio helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 166,000 166,000 C#*D#E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,000
2 PD01-ZX22 u Pou de registre amb connexié a canonada o canalitzacio existent, de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria,
amb solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub
de diametre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de mao calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Num. Text Tipus [cl [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
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1 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 2,000
3 PD01-zX20 u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja canya de formigé
HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret per a pou
circular de D=100 c¢m, de gruix 14 cm de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4
bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de
diametre i classe D400 segons norma UNE-EN 124
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
4 PD55-ZX70 u Embornal format per caixa de 50x30x85 cm de mesures interiors, amb parets de 10 cm de gruix de formigd
HM-20/P/20/1 sobre solera de 15 cm de formigd HM-20/P/20/1, i bastiment i reixa de fosa ductil, abatible i amb
tanca, per a embornal, de 500x305x35 mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa
Benito o equivalent, col-locat amb morter
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 4,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
5 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de formacid helicoidal amb perfil rigid nervat exteriorment,
autoportant, unié elastica amb massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 4,000 3,500 14,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 14,000
6  P2255-DPIO m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant pico vibrant
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 166,000 0,600 0,100 9,960 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 9,960
Obra PRESSUPOST PEDRET-VORERA.MAR
Capitol PREVISIO CANALITZACIO FIBRA
NUM. OO LA DESCRIPCIO
1 PDG4-ZX40 m Canalitzacio amb tres tubs de PVC corrugat de D=40 mm i dau de recobriment de 30x25 cm amb formigd
HM-20/P/20/1, fil guia a cada tub i banda de senyalitzaci6 de polietile, part proporcional d'accessoris d'unio,
separadors i obturadors
Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Formula
1 previsio fibra 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,000
2 PDK3-ZX40 u Pericd de 38x38x75 cm, amb parets i solera de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/l i bastiment i tapa

quadrada de fosa ductil, recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma UNE-EN 124,
col-locat amb morter

EUR
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’ Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 previsio fibra 4,000 4,000 C#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 4,000
Obra 01 PRESSUPOST PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 04 PAVIMENTACIO
MU, GO0 A DESCRIPCIO
1 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigo, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 127340, de classe climatica B, classe

resistent a l'abrasio H i classe resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus T2 de la casa Breinco
0 equivalent, col-locada sobre base de formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio
i de 10 a 20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter

Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 159,000 159,000 C#*D#*E#"F#
2 gual 7,000 7,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,000
2 P975-DS3A m Rigola de formigé HM-30/P/20/I+E, de consisténcia plastica i grandaria maxima del granulat 20 mm, de fins a 30
cm d'amplaria i de 25 a 30 cm d'algaria, acabat remolinat
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 166,000 166,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 166,000
3 P92A-DX8D m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% del PM
Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 167,000 1,200 0,500 100,200 C#*D#*E#"F#
2 167,000 1,650 0,100 27,555 C#*D#E#"F#
3 166,000 0,300 0,350 17,430 C# D# E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 145,185
4 P992-4IEF u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondaria, amb 4 peces de morter de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell

bisellat, rejuntades amb morter de ciment blanc, calg i sorra de marbre i col-locat sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a compressio

Num. Text Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL Formula
1 15,000 15,000 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 15,000
5 P972-2X15 m Encofrat a una cara per a paviment de formig6, amb plafons metal-lics, d'una algaria fins a 50 cm
Num. Text Tipus [l D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 167,000 167,000 C#*D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 167,000
6  P9GB-4ACH m3 Paviment de formigd HF-3,5 MPa, de consistencia plastica, escampat des de camio, estesa i vibratge mecanic,

remolinat mecanic afegint 4 kg/m2 de pols de quars gris

EUR
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’ Num. Text Tipus [c] [D] [E] [Fl TOTAL Férmula
1 167,000 2,850 0,150 71,393 C#*'D#E#"F#
2 -15,000 1,000 1,000 0,150 2,250 C#'D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 69,143
7 P9G3-DVV6 m Tall amb serra de disc en paviment de formigo per a formaci¢ de junt de retraccié de 6 a 8 mm d'amplaria i
fondaria >= 4 cm
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
T c/d4m 41,000 3,300 135,300 C#*D#*E#"F#
TOTAL AMIDAMENT 135,300
Obra 01 PRESSUPOST PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
NUM. 0D L& DESCRIPCIO
1 P2R4-FIN8 m3 Transport de terres a instal-lacio autoritzada de gestio de residus, amb cami6 de 7 t i temps d'espera per a la
carrega amb mitjans mecanics, amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km
Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Formula
1 1,250 668,000 0,050 41,750 C# D#*E#*F#
2 1,250 165,500 0,050 0,100 1,034 CH#D#E#F#
3 1,250 92,920 116,150 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 158,934

2 P2R2-EU2T m3 Deposicio controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la deposicio controlada dels residus de la
construccio, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3, procedents

d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

Num. Text Tipus IC] [D] [E] [F1 TOTAL Foérmula
1 id. transport 158,934 158,934 C#*D#*E#*F#
TOTAL AMIDAMENT 158,934
Obra 01 PRESSUPOST PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 06 VARIS
NUM. GO LA DESCRIPCIO

1 PR44C-2X14 u Subministrament i plantaci6 de Platanus hispanica (clons meridionals) de perimetre de 20 a 25 cm, amb l'arrel
nua, amb excavacio de clot de plantacio de 80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent inferior al 25 %,
reblert del clot amb substitucio parcial del 30% de terra de I'excavacié per sorra rentada i compost (70%-30%),
primer reg, i aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada en autoclau de secci6 circular, de 8
cm de diametre i 2,5 m de llargaria, clavat al fons del forat de plantacié 30 cm, i amb 1 abragadora regulable de

goma o cautxd. Inclds carrega de les terres sobrants a camio

Num. Text Tipus [l D] [E] IFl TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C#D#*E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 P035-01VE u Assaig de piconatge pel métode del Proctor modificat d'una mostra de sol, segons la norma UNE 103501

EUR
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‘ Num. Text Tipus [l [D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 3,000 3,000 C# D# E#F#
TOTAL AMIDAMENT 3,000
3 P169-2X19 u Despeses de Seguratat i Salut segons Estudi Basic de Seguretat i Salut
Num. Text Tipus [ (D] [E] IF] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 CH#D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000
4 P169-ZX38 u Imprevistos a justificar
Num. Text Tipus [l [D] [E] [F] TOTAL Férmula
1 1,000 1,000 C# D#E#F#
TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 01 MOVIMENT DE TERRES
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMDAMENT IMPGORT
1 P22D1-DGOU m2 Neteja i esbrossada del terreny realitzada amb pala carregadora i 0,61 668,000 407,48
carrega mecanica sobre camio (P - 7)
2 P22D1-ZX20 u Neteja i localitzacio de I'abocament de la canalitzacio de pluvials 94,97 1,000 94,97
existent realitzada amb mitjans manuals i retroexcavadora i carrega
mecanica sobre camio (P - 8)
3 P214W-FEMF m Tall en paviment de mescla bituminosa, de 10 cm de fondaria com a 2,95 165,500 488,23
minim, amb maquina tallajunts amb disc de diamant, per a delimitar la
zona de rigola (P - 4)
4 P221C-DYZN m3 Excavacio de rasa de fins a 1 m d'amplaria i fins a 2 m de fondaria, en 10,15 92,920 943,14
terreny compacte, amb retroexcavadora i carrega mecanica del
material excavat (P - 5)
TOTAL Capitol 01.01 1.933,82
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 02 CANALITZACIO CUNETA
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPGORT
1 PD7G-EKRP m Tub de PVC de 400 mm de diametre nominal de formacio helicoidal 26,38 166,000 4.379,08
amb perfil rigid nervat exteriorment, autoportant, unid elastica amb
massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa (P - 22)
2 PD01-2X22 u Pou de registre amb connexié a canonada o canalitzacio existent, de 644,40 2,000 1.288,80
diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, amb solera amb mitja canya
de formigdé HM-20/P/20/1 de 15 cm de gruix minim i de planta 1.2x1,2
m per a tub de diametre 40 cm, paret per a pou circular de D=100 cm,
de gruix 14 cm de mad calat, arrebossada i lliscada per dins amb
morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de fosa
ductil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diametre
i classe D400 segons norma UNE-EN 124 (P - 19)
3 PD01-2X20 u Pou circular de registre de diametre 100 cm, de 1,5 m de fondaria, 644,40 4,000 2.577,60
amb solera amb mitja canya de formigé HM-20/P/20/I de 15 cm de
gruix minim i de planta 1.2x1,2 m per a tub de diametre 40 cm, paret
per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de ma6 calat,
arrebossada i lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment
quadrat aparent i tapa circular de fosa ductil per a pou de registre,
abatible, pas lliure de 700 mm de diametre i classe D400 segons
norma UNE-EN 124 (P - 18)
4 PD55-ZX70 u Embornal format per caixa de 50x30x85 cm de mesures interiors, amb 129,88 4,000 519,52
parets de 10 cm de gruix de formigd HM-20/P/20/I sobre solera de 15
cm de formigo HM-20/P/20/1, i bastiment i reixa de fosa ductil, abatible
i amb tanca, per a embornal, de 500x305x35 mm, classe C250 segons
norma UNE-EN 124, model Delta 45 de la casa Benito o equivalent,
col-locat amb morter (P - 20)
5 PD7G-EKRM m Tub de PVC de 200 mm de diametre nominal de formacié helicoidal 9,43 14,000 132,02
amb perfil rigid nervat exteriorment, autoportant, unié elastica amb
massilla adhesiva de poliureta i col-locat al fons de la rasa (P - 21)
6 P2255-DPIO  m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplaria més de 0,6 i fins a 1,5 m, 38,84 9,960 386,85
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant
pico vibrant (P - 6)
TOTAL Capitol 01.02 9.283,87
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 03 PREVISIO CANALITZACIO FIBRA
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MUM. CODI UA  DESCRIPCIO PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PDG4-ZX40 m Canalitzacio amb tres tubs de PVC corrugat de D=40 mm i dau de 11,86 166,000 1.968,76
recobriment de 30x25 cm amb formigé HM-20/P/20/1, fil guia a cada
tub i banda de senyalitzacio de polietile, part proporcional d'accessoris
d'unio, separadors i obturadors (P - 23)
2 PDK3-ZX40 u Perico de 38x38x75 cm, amb parets i solera de 10 cm de gruix de 132,57 4,000 530,28
formigd HM-20/P/20/1 i bastiment i tapa quadrada de fosa ductil,
recolzada, pas lliure de 400x400 mm i classe C250 segons norma
UNE-EN 124, collocat amb morter (P - 24)
TOTAL  Capitol 01.03 2.499,04
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 04 PAVIMENTACIO
NUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMIDAMENT IMPORT
1 P967-ZXT2 m Vorada recta de formigo, doble capa, de 25x12/15 cm segons UNE 2418 166,000 4.013,88
127340, de classe climatica B, classe resistent a I'abrasio H i classe
resistent a flexio T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, tipus T2 de la
casa Breinco o equivalent, col-locada sobre base de formigd no
estructural de 15 N/mm2 de resistencia minima a compressio i de 10 a
20 cm d'algaria, i rejuntada amb morter (P - 12)
2 P975-DS3A m Rigola de formigdé HM-30/P/20/1+E, de consisténcia plastica i grandaria 8,09 166,000 1.342,94
maxima del granulat 20 mm, de fins a 30 cm d'amplaria i de 25 a 30
cm d'algaria, acabat remolinat (P - 14)
3 P92A-DX8D  m3 Subbase de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 95% 26,89 145,185 3.904,02
del PM (P - 11)
4 P992-4IEF u Escocell de 106x106 cm i 25 cm de fondaria, amb 4 peces de morter 77,22 15,000 1.158,30
de ciment de 113x25x7 cm, amb un cantell bisellat, rejuntades amb
morter de ciment blanc, calg i sorra de marbre i col-locat sobre base de
formigd no estructural de 15 N/mm2 de resisténcia minima a
compressio (P - 15)
5 P972-ZX15 m Encofrat a una cara per a paviment de formigd, amb plafons metal-lics, 5,27 167,000 880,09
d'una algaria fins a 50 cm (P - 13)
6 P9GB-4AOH m3 Paviment de formigo HF-3,5 MPa, de consistencia plastica, escampat 99,72 69,143 6.894,94
des de camio, estesa i vibratge mecanic, remolinat mecanic afegint 4
kg/m2 de pols de quars gris (P - 17)
7 P9G3-DW6 m Tall amb serra de disc en paviment de formig6 per a formacio de junt 4,42 135,300 598,03
de retraccio de 6 a 8 mm d'amplaria i fondaria >= 4 cm (P - 16)
TOTAL Capitol 01.04 18.792,20
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 05 GESTIO DE RESIDUS
MUM. CODI UA DESCRIPCIO PREL AMDAMENT IMPGORT
1 P2RA4-FINS m3 Transport de terres a instal-laci¢ autoritzada de gesti¢ de residus, amb 3,32 158,934 527,66
cami6 de 7 t i temps d'espera per a la carrega amb mitjans mecanics,
amb un recorregut de més de 2 i fins a 5 km (P - 10)
2 P2R2-EU2T m3 Deposicié controlada en diposit autoritzat inclos el canon sobre la 6,91 158,934 1.098,23

deposicio controlada dels residus de la construccio, segons la LLEI
8/2008, de residus de terra inerts amb una densitat 1,6 t/m3,
procedents d'excavacio, amb codi 170504 segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 9)

EUR
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CONSELL COMARCAL DE L'ALT EMPORDA

PRESSUPOST Pag. 3
TOTAL Capitol 01.05 1.625,89
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR
Capitol 06 VARIS
MUM. CODl LA DESCRIPCID PREU AMIDAMENT IMPORT
1 PR44C-ZX14 u Subministrament i plantacié de Platanus hispanica (clons meridionals) 112,00 3,000 336,00
de perimetre de 20 a 25 cm, amb ['arrel nua, amb excavacio de clot de
plantacio de 80x80x60 cm amb mitjans mecanics, en un pendent
inferior al 25 %, reblert del clot amb substitucid parcial del 30% de
terra de I'excavacio per sorra rentada i compost (70%-30%), primer
reg, i aspratge simple d'arbre mitjangant 1 roll de fusta de pi tractada
en autoclau de seccio circular, de 8 cm de diametre i 2,5 m de
llargaria, clavat al fons del forat de plantacio 30 cm, i amb 1
abragadora regulable de goma o cautxu. Inclos carrega de les terres
sobrants a camio (P - 25)
2 P035-01VE u Assaig de piconatge pel metode del Proctor modificat d'una mostra de 72,53 3,000 217,59
s0l, segons la norma UNE 103501 (P - 1)
3 P169-2X19 u Despeses de Seguratat i Salut segons Estudi Basic de Seguretat i 1.130,96 1,000 1.130,96
Salut (P -2)
4 P169-2X38 u Imprevistos a justificar (P - 3) 1.500,00 1,000 1.500,00
TOTAL Capitol 01.06 3.184,55

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pag.: 4
NIVELL 2 : Capitol Import
Capitol 01.01 MOVIMENT DE TERRES 1.933,82
Capitol 01.02 CANALITZACIO CUNETA 9.283,87
Capitol 01.03 PREVISIO CANALITZACIO FIBRA 2.499,04
Capitol 01.04 PAVIMENTACIO 18.792,20
Capitol 01.05 GESTIO DE RESIDUS 1.625,89
Capitol 01.06 VARIS 3.184,55
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR 37.319,37
37.319,37
NIVELL 1: Obra Import
Obra 01 Pressupost PEDRET-VORERA.MAR 37.319,37

37.319,37

euros



PROLONGACIO DE LA VORERA DEL CARRER DEL MAR DE MARZA
AJUNTAMENT DE PEDRET | MARZA

CONSELL COMARCAL DE L’ALT EMPORDA

PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE Pag.: 5

PRESSUPOST D’EXECUCIO MATERIAL ........coooiviiiiiieiieceeeeeeeeeeeeeas 37.319,37 €
13 % Despeses generals (sobre 37.319,37) ..ccovviiioiii e 4.851,52 €
6 % Benefici industrial (sobre 37.319,37 ) .ueoiiiii i 2.239,16 €
PRESSUPOST D’EXECUCIO PER CONTRACTE.......cooiiiiieeeeeeeeeeee 44.410,05 €
21 % IVA (SObre 44.410,05) ....ocoiiuiiiiiieie ettt 9.326,11 €
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE AMB IVA ..ot 53.736,16 €

Aquest pressupost per contracte (amb IVA) puja a la quantitat de
(CINQUANTA-TRES MIL SET-CENTS TRENTA-SIS euros amb SETZE centims)

L’arquitecta del Consell Comarcal de I'Alt Emporda

Signat digitalment per CPISR-1 C TRINITAT BONATERRA BATLLE
CPISR-1 C TRINITAT BONATERRA BATLLE 0 e P e oovoq

Figueres, agost de 2021
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17,52¢ P-9

ESCALES  V =1/200

H =1/500
|
P.C.13,00 |
DISTANCIES PARCIALS 0,00 1239 1478 10,95 9,97 9,98 11,74 13,83 1133 12,64 10,74 13,72 9,72 10,70 1315 507
DISTANCIES A LORIGEN 0,00 12,39 2717 3812 18,09 58,07 69,51 83,64 94,97 107,61 11835 132,07 14179 152,49 16564 170,71
COTES CARRER ACTUAL 2198 21,40 20,64 20,08 19,57 19,07 18,55 18,00 17,58 1719 1678 16,32 1598 15,66 1529 1515
PERFILS P-1 P-2 P3 P-4 P-5 P-6 P-7 P-8 P-9 P10 P11 P12 P13 P14 P15  P-16
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VORADA T2

RIGOLA IN-SITU

h 0.30

-— 2%
///////////

7 B ‘.
i »%—'—TERRES SENSE CODULS
—!—CINTA SENYALITZACIO

41—+ pau DE FoRMIGE

|3 @ 40mm DE POLIETIRE
™ DOBLE CAPA CORRUGAT

/////n
/ i

%

0.60

VORADA ESCOCELL
113x25x7

3.00

> . FORMIGO HF 3,
// 7 ) ABVATFRS\I\AAOU Ni‘li I%ASE&T%AIC

// ////

SUBBASE

~"0.80

SORRA

l VARIABLE 1
|

3.00

0.50 1.20

ESCALES  V =1/200
H =1/500

1.15 minim

NIVELL ACABAT P.C.13,00
DISTANCIES PARCIALS 0,00 1239 25,73 1995 443 2114 23,97 24,46 1696 3,45 1315 507
st 7ol T DISTANCIES A LORIGEN 0,00 12,39 38,12 5807 62,50 83,64 107,61 132,07 149,03 152,48 165,63 170,70
. £S CARRER ACTUAL 2198 2140 20,08 19,07 18,88 18,00 17,19 16,32 15,77 15,66 1529 1515
NIVELL ACTUAL COTES FINALS VORERA 22,12 21,54 20,23 19,22 19,05 18,24 17,32 16,54 1599 15,88 15,46 -
COTA SOTA TUB 21,31 2074 19,42 18a 1814 17,37 16,51 1573 1519 1508 14,66 -
PERFILS P-1 P-2 P-4 P6 - P-8 P-10 P-12 — P-14 P-15  P-16
NIVELL SOTA TUB POU1 POU2 POU3 POU4

= ay - gy« M T= ) W=
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P-I10

P-12

.

\
\ »
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