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MEMÒRIA 

1. Tècnic/s redactor/s del projecte. 

Tècnic redactor del 

projecte: 

Lluís Parés Massa (Enginyer Tècnic Industrial) 

Número de col·legiat: 18.558 G 

Col·legi: Col·legi de Enginyers Tècnics de Girona (C.E.T.I.G) 

Empresa: Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

Registre Empresa: 900013 del Col·legi de Enginyers Tècnics de Girona 

(C.E.T.I.G) 

Firma projecte: Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

 

Tècnic redactor del 

projecte: 

Jordi Sobirana Colom (Enginyer Industrial) 

Número de col·legiat: 15.678  

Col·legi: Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya (CEIC) 

Empresa: Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

Registre Empresa: 900013 del Col·legi de Enginyers Tècnics de Girona 

(C.E.T.I.G) 

Firma projecte: Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

2. Antecedents i situació prèvia instal·lació. 

L’Ajuntament de Fornells de La Selva ha encarregat a Serveis d’Enginyeria Sobirana 

Parés SLP l’estudi tècnic sobre el funcionament dels sistemes de climatització del 

vestíbul principal d’entrada (hall) i de l’auditori del centre cívic La Sitja.  

A l’apartat d’annexes s’adjunta l’informe inicial realitzat del qual s’extreuen algunes 

conclusions derivades de baix rendiment tèrmic d’una unitat de climatització de la 

zona de l’auditori i un aparent problema d’estratificació d’aire en mode hivern degut 

a una mala difusió del mateix a cada una de les estances. 

En base a les conclusions de l’estudi tècnic s’ha realitzat el present projecte executiu 

de reforma i adaptació de la instal·lació de climatització d’aquests espais per tal de 

millorar el confort tèrmic. 

Els motius per la reforma i adaptació d’aquests sistemes de climatització venen 

donats per la dificultat d’assolir un confort tèrmic acceptable sobre tot en mode calor 

en aquestes zones indicades durant el transcurs de les activitats que s’hi 

desenvolupen. També forma part de l’encàrrec la mitigació de  la contaminació 

acústica que generen els equips de climatització del teatre. 

El present projecte s’ha realitzat en base a les conclusions extretes de l’estudi dels 

sistemes i pretén adaptar i modernitzar la instal·lació per tal d’assolir les condicions 
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de confort acceptables així com el compliment de les corresponents normatives 

d’aplicació amb la finalitat de completar l’encàrrec contractat.  

 

3. Objecte i abast del projecte. 

L’objecte del present projecte és descriure i justificar les actuacions per assolir la 

reforma de la instal·lació de climatització del vestíbul d’accés principal (hall) i de 

l’auditori del centre cívic La Sitja de Fornells de La Selva. 

L’abast dels treballs descrits es basen principalment en el muntatge d’equips de 

climatització nous i l’adaptació de les instal·lacions de climatització existents. 

D’aquests treballs principals es deriven treballs relatius a xarxes de conductes d’aire, 

xarxes de canonades frigorífiques, instal·lacions elèctriques, instal·lacions de control. 

També es preveuen un conjunt de treballs de paleta i de serraller així com un conjunt 

de mitjans auxiliars per tal de poder desenvolupar els treballs. 

4. Dades de la Instal·lació.  

4.1. Titular de la instal·lació. 

Titular: Ajuntament de Fornells de La Selva 

NIF: P1707800G  

Adreça: C. Sant Antoni Gaudí, 45 

Població:  17485 – Fornells de La Selva 

4.2. Emplaçament de la instal·lació. 

General: C. Caterina Albert sn 

 17485 – Fornells de La Selva 

  

Específic:  

 Vestíbul d’accés i Auditori 

 C. Caterina Albert sn 

 17485 – Fornells de La Selva 

 

5. Normativa aplicable.  

- REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el Codi Tècnic de 

l’Edificació (BOE núm. 74, 28/03/2006) i modificacions posteriors. Concretament 

el document DB HS.  

 

- Reial Decret 1027/2007, de 20 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de 

Instal·lacions Tèrmiques en els Edificis (RITE) i les seves Instruccions Tècniques 

Complementaries (ITE), i es crea la Comissió Assessora per les Instal·lacions 

Tèrmiques en els Edificis. 
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- Reial decret 1826/2009, de 27 de novembre, pel qual es modifica el Reglament 

d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 

20 de juliol. (BOE  núm.  298  publicat el  11/12/2009) 

 

- LLEI 9/2014, del 31 de juliol, de la seguretat industrial dels establiments, les 

instal·lacions i els productes. (DOGC  núm.  6679  publicat el  05/08/2014) 

-  

 

- Reial decret 238/2013, de 5 d'abril, pel qual es modifiquen determinats articles i 

instruccions tècniques del Reglament d'instal·lacions tèrmiques en els edificis, 

aprovat pel Reial decret 1027/2007, de 20 de juliol. (BOE  núm.  89  publicat 

el  13/04/2013) 

Altres normes que cal considerar  

5.1. Instal·lació elèctrica. 

Normativa estatal  

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques 

Complementaries (ITC BT) Real Decret 842/2002, de 2 d’agost  de 2002 (BOE 

nº 224 de 18 de setembre de 2002).  

Normativa autonòmica  

- Ordre per la que es regula  el procediment d’actuació del ministeri d’indústria i 

energia per a l’aplicació del Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió 

mitjançant la intervenció de les Entitats d’Inspecció i Control de la Generalitat 

de Catalunya (EIC), Ordre de 14 de maig de 1987 (DOGC 12.6.87) modificada 

per la de 30 de juliol de 1987 (DOGC 12.8.87). 

Normes UNE que cal considerar  

- Norma UNE 157001/2002 Criteris generals per a l’elaboració de projectes 

Revisió abril 2008 Actualitzats segons la Norma UNE 157001/2002 3  

- Normes UNE, EN y UNE-EN d’obligat compliment  

Altres normes  

- Altres normes i disposicions particulars que requereixi el projectista 

- Normes UNE d’aplicació. 

- Normes particulars de les empreses distribuïdores d’energia elèctrica en baixa 

tensió. 

 

5.2. Activitat i incendis. 

- LLEI 16/2015, del 21 de juliol, de simplificació de l'activitat administrativa de 

l'Administració de la Generalitat i dels governs locals de Catalunya i d'impuls 

de l'activitat econòmica 

- Llei 20/2009, de 4 de desembre, de prevenció i control ambiental de les 

activitats (LPCA). 
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- Llei 3/2010 de 18 de febrer de prevenció i seguretat en matèria d’incendis en 

establiments, activitats, infraestructures i edificis.  

- Reial Decret 513/2017, de 22 de maig, pel qual s’aprova el Reglament 

d’instal·lacions de protecció contra incendis.  

- Reial Decret 2267/2004 de 3 de desembre, Reglament de Seguretat contra 

incendis en establiments industrials. 

- Reial Decret 314/2006, de 17 de març per el qual s’aprova el codi tècnic de la 

edificació i tots els seus DB que li siguin d’aplicació. 

- Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica, i 

annexos modificats segons el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei  

- Real Decret 486/1997, de 14 d’Abril, per el que s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en els llocs de treball.  

- Real Decret 39/1997, de 17 de gener, pel que s’aprova el reglament dels serveis 

de prevenció. 

- Real Decret 485/1997, de 14 d’abril, sobre disposicions mínimes en matèria de 

senyalització de seguretat i salut en el treball.  

5.3. Emissions. 

- Reial decret 1042/2017, de 22 de desembre, sobre la limitació de les emissions 

a l'atmosfera de determinats agents contaminants procedents de les 

instal·lacions de combustió mitjanes i pel qual s'actualitza l'annex IV de la Llei 

34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l'aire i protecció de l'atmosfera 

(publicat al BOE el 23 de desembre de 2017). 

- Directiva (UE) 2015/2193 del Parlamento Europeo y del Consejo, de 25 de 

noviembre de 2015, sobre la limitación de las emisiones a la atmósfera de 

determinados agentes contaminantes procedentes de las instalaciones de 

combustión medianas (Texto pertinente a efectos del EEE).  

5.4. Altres normatives d’aplicació. 

- Llei 31/1995 de Prevenció de riscos laborals. Derogada parcialment pel RD 

5/200 i modificada per les lleis 54/2009, 50/1998 i 39/1999. 

- Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals. 

- RD 1627/1997 de 24 d’octubre, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

en obres de construcció. 

- RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 de 17 de 

gener i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

- RD 614/2001 de 8 de juny, sobre protecció de la seguretat i salut dels 

treballadors enfront el risc elèctric 

 

- RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiques el RD 39/1997 de 17 de 

gener pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, el RD 

1109/2007 de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció i el 

RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 

de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol, sobre disposicions mínimes de Seguretat i salut 

en equips de treball. 
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- RD 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i salut 

en equips de protecció individual.  
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6. Descripció de instal·lació actual.  

El centre cívic la sitja disposa d’un gran nombre d’estances (sala d’exposicions, aula 

de dansa, aula teatre, aules de música...) que es trobem climatitzades per mitjà de 

sistemes de bombes de calor d’expansió directe de tipus partit amb una o vàries 

unitats interior segons les necessitats. Aquests equips funcionen de forma autònoma 

i resten fora de l’àmbit del present projecte. 

Hi ha 2 espais com són el vestíbul de la entrada principal (hall) i l’auditori que es 

climatitzen per mitjà de sistemes de bomba de calor compactes associats a una xarxa 

de conductes d’impulsió i retorn i uns elements terminals de difusió i recollida d’aire. 

L’equip generador del vestíbul és del tipus roof top i es situa a la coberta del mateix 

mentre que el de l’auditori són 2 equips compactes verticals d’interior situats en una 

sala tècnica de la planta cinquena. Ambdós sistemes disposen de la possibilitat de 

realitzar free-cooling i són de la marca Carrier. 

 

6.1. Vestíbul principal – Hall 

El vestíbul s’equipa amb un sistema format per un equip generador tipus rooftop de 

la marca Carrier model 50UZ028 situat a la coberta del mateix recinte on els 

conductes d’impulsió i retorn s’hi emboquen directament. La difusió d’aire es realitza 

per mitjà d’un conducte circular equipat amb multi toveres instal·lades sobre el mateix 

conducte. Mentre que el retorn es situa a la part superior de la sala i emboca 

directament a la màquina. 

La capacitat tèrmica nominal dels equips generadors en mode calor és de 85 kW per 

unes condicions nominals de Tª humida exterior de 6ºC i temperatura de l’aire interior 

de 20ºC que es considera suficient per cobrir la demanada tèrmica del vestíbul 

estimada segons projecte inicial en 64,175 kW en mode calor. 

 

6.2. Auditori 

L’Auditori disposa de 2 sistemes iguals i simètrics formats per dos equips generadors 

tipus bomba de calor compactes de la marca Carrier model 50PZ075B9V situades en 

una sala de màquines que alhora funciona com a plènum dels equips. Ambdues 

disposen de comporta de regulació d’aire par la unitat compressora i comporta 

mecànica solidaria entre aspiració i aire exterior per tal de realitzar free cooling en 

condicions d’estiu. 

La capacitat tèrmica nominal dels equips generadors (2u. x 83,06kW) per unes 

condicions nominals de Tª humida exterior de 6ºC i temperatura de l’aire interior de 

20ºC és suficient per cobrir la demanada tèrmica del conjunt platea – platea alta – 

escenari. Estimada segons projecte inicial en 106,029 kW. 

La distribució d’aire es realitza per una xarxa de conductes metàl·lica aïllats que 

transcorren per zona tècnica o muntats tècnics fins arribar als elements terminals. La  

difusió es realitza per mitjà de toveres de llarg abast incorporades al cel ras de 

l’auditori i per mitjà de difusors rotacionals disposats a la part inferiors del forjat de la 

platea alta per tal de condicionar les últimes files de la platea baixa. El retorn es 

realitzar per mitjà duna xapa micro perforada situada a la part inferior de l’escenari. 
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7. Descripció de les actuacions. 

Al present apartat es descriuen les actuacions previstes en el present projecte. 

Nota: En tot moment es complirà amb la normativa vigent, sobretot la referent a 

seguretat industrial i seguretat en cas d’incendi.  

7.1. Vestíbul principal - HALL.  

Al vestíbul principal es preveu realitzar unes actuacions prèvies de manteniment i 

funcionament de la unitat roof top actual per verificar que treballa en les seves 

condicions nominals de capacitat tèrmica, cabal, pressions de treball, filtres, 

corretges i d’altres elements mecànics. 

Es preveu reformar la xarxa de conductes existent i elements terminals per tal de 

millorar la inducció en la difusió de l’aire amb la finalitat d’evitar la estratificació del 

mateix. Les actuacions previstes són: 

- Execució d’un nou retorn per tal de portar-lo en un punt de captació més baix. 

- Modificació del conducte d’impulsió i elements terminals per millorar la difusió, la 

inducció i per tan la estratificació de l’aire. 

 

7.2. Auditori. 

Les actuacions previstes a l’espai de l’auditori passen pel canvi del sistema de 

climatització substituint les unitats compactes actuals per un sistema equivalent partit 

basat en una unitat exterior tipus bomba de calor inverter situada a la terrassa tècnica 

exterior sud  i una unitat tipus climatitzador equipada amb bateries d’expansió directe, 

comportes de free-cooling i recuperador com a unitat final de tractament d’aire situada 

a l’altell on actualment s’hi disposen els equips existents.  

Aquesta actuació es considera òptima ja que permet: 

• Modernització del sistema esdevenint un conjunt nou més eficient des del punt 

de vista energètic. 

• Compliment de la normativa d’aplicació (RITE) pel que fa a recuperació de calor 

i renovació ambiental de l’espai. 

• Control de les emissions acústiques al desplaçar la unitat compressora a la 

terrada tècnica.  

 

Les actuacions principals objecte son: 

• Unitat exterior. 

La nova unitat exterior es preveu instal·lar a la terrassa tècnica existent a la coberta 

sud de l’edifici. Es preveu realitzar una actuació d’ordenació en aquesta per tal de 

generar espai per la nova unitat així com  la ventilació de les bateries condensadores 

del equips de climatització existents (flux horitzontal) i de l’equip futur (flux axial). Així 

doncs es retirarà el grup generador d’emergència i es redistribuiran els equips 

existents. 
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(Nota: La retirada del grup generador queda fora de l’abast del present projecte). 

 

• Unitat interior. 

La nova unitat interior s’emplaça a l’espai dedicat de la sala tècnica de la planta 

cinquena (P5). Per tal de poder situar l’equip cal realitzar unes actuacions prèvies per 

tal de generar espai i possibilitar la implantació de la màquina. Així doncs es preveu 

enderrocar les parets de tancament de la sala i perllongar la base del forjat per 

disposar de més superfície de base per poder assentar el nou equip. L’ampliació de 

la base és preveu fer amb una estructura metàl·lica recolzada en forma de pòrtic 

sobre els forjats existent i un terra tècnic de planxa metàl·lica tipus reixada. 

La unitat prevista és un climatitzador de 2 pisos amb una potència tèrmica mínima 

disponible de 122kW en mode fred i 150kW en mode calor per tal d’assolir la 

demanda tèrmica. Equipat amb una o vàries etapes de bateries d’expansió directa 

interconnectades amb la unitat exterior. També ha d’assolir les condicions de 

renovació ambiental i recuperació d’energia per un cabal calculat de 8.410m³/h 

considerant unes condicions d’aire tipus IDA3 segons RITE. Es preveu equipar 

l’equip amb un recuperador rotatiu. 

(Nota: A l’annex de càlculs es justifica la demanda tèrmica estimada i al document 

relatiu al pressupost es descriuen tots els condicionats tècnics de l’equip 

climatitzador) 

Alhora de fer el disseny final de l’equip es caldrà considerar molt exhaustivament la 

implantació d’aquest ja que hi ha 2 condicionants arquitectònics molt importants a 

considerar: 

1.- L’equip haurà de subministrar-se partit i caldrà assemblar-lo in situ ja que l’únic 

possible accés és l’exutori de coberta que té unes mides aproximades de 2,5m x 

2,5m. 
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2.- Les encavallades presents són un punt més a considerar alhora de realitzar el 

disseny i distribució dels elements de l’equip ja que condicionen les dimensions del 

mateix així com la posició de portes i altres elements de l’equip 

  

 
 

• Circuit frigorífic. 
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Es preveu la execució d’un circuit frigorífic de 2 tubs per enllaçar la unitat exterior i la 

unitat interior. Aquest es realitzarà amb canonada de coure frigorífic en execució 

soldada aïllat tèrmicament i disposat a l’interior d’una canal o bé instal·lat a l’aire 

sobre abraçadores. 

 

• Xarxa de conductes i elements terminals. 

Es preveu l’adaptació de la xarxa de conductes existents per realitzar les connexions 

entre la instal·lació existent i la nova unitat i les embocades a les obertures exteriors. 

La execució i acabats serà similar a la xarxa existent. 

També és objecte del projecte varies actuacions amb la finalitat de millorar la difusió 

dels elements terminals i evitar la estratificació de l’aire. 

Es preveuen altres actuacions com són: 

- Adequació de les connexions flexibles de les toveres de difusió des de l’àrea 

tècnica. 

(NOTA: Aquesta actuació requerirà de mesures importants de protecció contra 

caigudes de gran alçada). 

- Ajust i regulació de tot el sistema de toveres existents per tal de millorar la difusió. 

Aquesta actuació implicarà disposar d’un mitjà d’elevació que pugui accedir a la 

sala auditori i que permeti accedir a cada una de les toveres de difusió. 

També es preveu realitzar una revisió total a la xarxa de conductes existents per 

detectar fuites o infiltracions. 

- Es preveu la adequació o canvi de les reixes de retorn situades a la part inferior 

de l’escenari. 

 

• Instal·lació elèctrica i de control 

És objecte tots els treballs relatius a la execució dels camins necessaris, cablejat i 

connexió de tots els equips de la nova instal·lació. 

A la planta zero (P0) es situa el quadre de potència de la instal·lació de climatització. 

Es preveu adaptar aquest per tal de disposar-hi les proteccions elèctriques dels nous 

equips i quadres elèctrics. Les unitats exterior s’alimentaran directament des del 

subquadre de climatització mentre que el quadre de control del climatitzador 

s’alimentarà des de una de les línies existents que alimenta els equips de 

climatització existents i que quedarà en desús. 

 

A la planta cinquena (P5) es preveu situar el quadre de control del climatitzador el 

qual s’alimentarà d’una de les línies dels equips existents que quedarà com a reserva. 

Aquest quadre protegirà i controlarà tots els receptors i equips de regulació i control 

del climatitzador descrits al document 5 relatiu al pressupost.  

 

• Altres actuacions. 
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La planta cinquena forma part del conjunt de l’edifici relatiu a la caixa d’escenari. 

Aquesta planta es troba oberta i comunicada amb el propi escenari i l’auditori deguda 

a la obertura que hi ha pel pont de maniobra. Aquesta obertura provoca que el soroll 

emès per les unitats interior i per la xarxa de conductes es transmeti cap a l’auditori. 

Per tal de millorar la sensibilitat acústica es preveu instal·lar un cel ras autoportant 

amb una capa d’aïllament a tota la planta cinquena. 

8. Probes i posada en funcionament de la instal·lació.  

Inclou mínim les següents proves: 

- Proves de funcionament de totes les proteccions instal·lades.   

- Comprovació de totes les connexions realitzades.  

- Comprovació de la connexió a la xarxa de terra  i mesura de la resistència del 

xassís del quadre als diferents mòduls instal·lats.  

- Mesura de la resistència d’aïllament dels conductors de les escomeses i del 

conjunt de cada fase i neutre.  

- Comprovació del sistema de monitoratge de totes les línies instal·lades.   

- Entrega de tots els certificats dels material instal·lats (quadre, proteccions i 

conductors).  

- Proves de pressió i estanquitat a totes les canonades executades. 

- Proves d’estanqueïtat de conductes executats i elements terminals de difusió 

i captació 

9. Instal·lacions provisionals. Serveis afectats.  

En el transcurs de l’execució de les actuacions descrites en el present projecte es 

preveu afectar a un conjunt d’instal·lacions existents principals i auxiliars que caldrà 

adaptar o establir de forma provisional per tal de garantir en tot moment la continuïtat 

del servei.  

Durant el període de replanteig de cada fase d’execució caldrà estimar conjuntament 

amb els gestor del centre hospitalari l’abast definitiu real  de les possibles afectacions 

per cada intervenció planificada, i establir les mesures de contingència i instal·lacions 

provisionals necessàries per garantir en tot moment que les instal·lacions objecte no 

quedin fora de servei. 

10. Requeriments ambientals. 

En el desenvolupament de les seves activitats  els contractista haurà d’adoptar totes 

les mesures necessàries per reduir el risc derivat del desenvolupament de l’activitat, 

essent responsable dels mals i perjudicis causats conforme a la legislació civil, 

sempre que no siguin imputables a una ordre directa dels serveis tècnics encarregats 

o a causa de força major; tot això, sense perjudici de les conseqüències que puguin 

derivar-se per a l'infractor si el mal o perjudici té el seu origen en una infracció 

administrativa. 

En cas de subcontractes, el contractista informarà als subcontractis tes dels requisits 

de prevenció i medi ambient i les normes del lloc. 
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En general, les empreses contractistes d'obres que realitzin treballs a la zona hauran 

de complir, durant tot el període d'execució de l'obra els següents requisits: 

- L'obra i els seus límits físics estaran senyalitzats i s’hauran de col·locar els 

rètols de l’obra, d’acord amb la normativa establerta per la Generalitat de 

Catalunya i per Institut Català de la Salut.   

- Els materials de construcció s'apilaran de forma que es redueixi l’impacte a 

l’exterior en les zones autoritzades per la Direcció de l'obra. 

- Es regaran les pistes i vials per on circulen els camions i maquinària, en cas 

d'emissió de pols i afeccions a tercers o quan la qualitat de l'aire es vegi 

afectada. 

- Es netejaran els vials públics embrutats pels vehicles d'obra.  

- Es prohibeix abocar a albellons o embornals qualsevol tipus de residu o 

material de construcció. 

- Es gestionaran els residus generats en l'obra a través de gestors autoritzats. 

Per això es disposarà de contenidors adequats i identificats per a cada tipus de 

residu. 

11. Gestió de Residus. 

És d’aplicació el Decret 161/2001 de modificació del Decret 201/1994 sobre 

l’avaluació dels residus de la construcció, per tant, s’haurà d’avaluar el volum i 

característiques dels residus produïts per l’obra, segons es justifica a l’Annex VI – 

Gestió de Residus .  

Aquests seran els propis del desmuntatge d’instal·lacions i de la demolició dels 

paviments i les restes d’obra. Els residus produïts durant les obres seran dipositats 

en un abocador específic, a través d’un gestor autoritzat, al qual s’han d’abonar els 

costos de gestió. 

12. Termini i ordre d’execució. 

Les intervencions previstes es poden executar de manera simultània o per separat 

segons necessitats i disposició de l’usuari i no afectaran a l’ús de la resta de 

dependències del centre cívic més enllà de la necessitat d’algun recorregut alternatiu 

o possibles sorolls. 

• Vestíbul principal - Hall 

Pel que fa al vestíbul principal s’estima poder realitzar l’actuació en una sola fase 

amb un termini de 12 dies laborables a partir de la recepció de tot el material. 

• Auditori. 

Pel que fa a l’auditori s’estima que es pot executar en una sola fase amb un termini 

de 45 dies laborables a partir de la recepció de material. L’ordre  previst d’execució 

aproximat seria: 

- Replanteig inicial d’espais i aprovisionament d’equips. 

- Adequació equips afectats terrassa exterior. 

- Demolicions, passos de forjats i preparació de nova estructura. 
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- Preparació de camins elèctrics i execució d’instal·lació frigorífica.  

- Retirada per coberta d’equips existents i entrada dels nous. 

- Enssamblatge i connexió de màquines. 

- Posta en marxa. 

- Ajust de la instal·lació de difusió i toveres. 

- Muntatge del cel ras. 

 

13. Pressupost. 

RESUM DEL PRESSUPOST: 

 

Capítol Resum EUROS % 

01V ACTUACIÓ VESTÍBUL 9.060,62 5,1% 

02A1 ACTUACIÓ AUDITORI - EQUIPS 94.835,19 53,2% 

02A2 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA 11.185,67 6,3% 

02A3 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ CONDUCTES 14.552,79 8,2% 

02A4 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL 11.429,93 6,4% 

02A5 ACTUACIÓ AUDITORI - TREBALLS I AJUDES DE PALETA I SERRALLER 18.242,35 10,2% 

02A6 ACTUACIÓ AUDITORI - ALTRES TREBALLS 18.865,00 10,6% 

        

  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 178.171,55   
 13% Despeses generals 23.162,30  

  6% Benefici industrial 10.690,29   

  Pressupost base licitació sense IVA 212.024,14   

  21% IVA 44.525,07   

 TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 256.549,21  

 

 

 

Veure pressupost en document annex adjunt.  
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14. Seguretat i salut. 

D’acord amb el tipus d’obra objecte del projecte es realitzarà un Estudi Bàsic de 

Seguretat i Salut. Es complirà amb el RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions 

mínimes de seguretat i  salut a les obres de construcció.  

Es complirà en tot moment amb l’esmentat reglament. 

15. Revisió de preus. 

Degut a les característiques i durada d’obra i segons normativa, no es preveu una 

revisió de preus. 

 

16. Relació de documents que integren aquest projecte. 

I MEMÒRIA  

  1.- Memòria i annexes 

  2.- Estudi bàsic de seguretat i salut. 

II PLÀNOLS  

III PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES  

  1.- Plec de condicions tècniques generals 

2.- Plec de condicions tècniques particulars 

IV PRESSUPOST  

  1.- Amidaments 

  2.- Pressupost i Resum de pressupost 

17. Conclusions. 

Es presenta el projecte per la seva aprovació. Pel que s’exposa en ell i els documents 

que s’acompanyen hom pot fer-se idea de les condicions d’execució de la instal·lació 

objecte. En tot moment es tindrà en compte la legislació vigent. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

agost de 2022 

 

 

 

 

 

El facultatiu, Jordi Sobirana Colom i Lluís Parés Massa  

 
Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

 

 

Digitally signed by 43630193K JORDI SOBIRANA COLOM 
(R: B55007108) 
DN: c=ES, o=SERVEIS D'ENGINYERIA SOBIRANA PARES 
SOCIEDAD LIMITADA PROFESIONAL, 
title=ADMINISTRADOR, sn=SOBIRANA COLOM, 
givenName=JORDI, serialNumber=IDCES-43630193K, 
cn=43630193K JORDI SOBIRANA COLOM (R: B55007108), 
2.5.4.97=VATES-B55007108, 2.5.4.13=Certificado de 
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0. DADES GENERALS 

0.1. Titular de la instal·lació / sol·licitant.  

Titular: Ajuntament de Fornells de La Seva 
NIF: P1707800G 
Adreça: Carrer St. Antoni Gaudí,45 
Població: Fornells de La Selva 
C.P.: 17485 
Adreça c.e.:  

0.2. Emplaçament de la instal·lació. 

Adreça: C. Caterina Albert s/n 

Població: 17485 – Fornells de La Selva 

 

0.3. Tècnic redactor. 

Tècnics: Jordi Sobirana Colom 
Lluís Parés Massa 

Empresa: Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 
Registre empresa: 90013 del CETIG 
Adreça: c/ Joan Alsina 3 

17003 Girona 
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1. ANTECEDENTS. 

L’Ajuntament de Fornells de La Selva ha encarregat a Serveis d’Enginyeria Sobirana Parés SLP 

l’estudi tècnic sobre el funcionament  de la instal·lació de climatització del centre cívic la sitja, així 

com, i en funció de les conclusions del estudi tècnic, el posterior projecte executiu de reforma de 

la instal·lació de climatització del centre cívic la sitja. Els motius venen donats per la dificultat 

d’assolir, en les condicions actuals de funcionament, un grau de confort tèrmic acceptable, en 

mode hivern, pels usuaris del centre. L’abast del estudi han estat els sistemes de climatització 

del vestíbul principal d’entrada i el sistema de la sala principal del teatre. 

També forma part de l’encàrrec la resolució a la contaminació acústica que generen els equips 

de climatització del teatre. 

El present document completa la fase relativa a l’estudi tècnic de les instal·lacions en base a les 

visites, presa de dades i mesures realitzades. El mateix informa de les anomalies trobades i 

presenta propostes d’actuació que seran el punt de partida pel projecte de reforma definitiu. 

2. OBJECTE. 

L’objecte del present informe és reportar al client les conclusions extretes a partir del treball de 

camp realitzat i la proposta de mesures correctores.   

3. DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA TEATRE. 

3.1.- EQUIPS GENERADORS. 

3.1.1.- Descripció de la instal·lació. 

El teatre disposa de 2 sistemes iguals i simètrics formats per dos equips generadors tipus bomba 

de calor compactes de la marca Carrier model 50PZ075B9V situades en una sala de màquines 

que alhora funciona com a plenum dels equips. Ambdues disposen de comporta de regulació 

d’aire par la unitat compressora i comporta mecànica solidaria entre aspiració i aire exterior per 

tal de realitzar free cooling en condicions d’estiu. 

A priori la capacitat tèrmica nominal dels equips generadors (2u. x 83,06kW) per unes condicions 

nominals de Tª humida exterior de 6ºC i temperatura de l’aire interior de 20ºC és suficient per 

cobrir la demanada tèrmica del conjunt platea – platea alta – escenari. Estimada segons projecte 

inicial en 106,029 kW. 

NOTA: Cal considerar que el rendiment d’aquests tipus d’equips es redueix sensiblement segons 

les condicions exteriors. Així doncs per unes condicions exteriors de -5ºC i temperatura d’aire 

interior de 21ºC que són unes condicions que es poden donar segons l’horari d’ús del teatre en 
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mode hivern el rendiment de l’equip, i per tant la potència tèrmica efectiva pot reduir-se de l’ordre 

d’un 30%. 

3.1.2.- Mesures realitzades, propostes i observacions. 

Per establir capacitats i rendiments dels equips s’han mesurat els cabals (s’adjunta informe de 

mesures) a la impulsió i al retorn de cada un dels equips generadors. Així com les temperatures 

d’impulsió , retorn i aspiració a la sala de màquines.  

 Màquina 1: Sistema relatiu a la banda nord de l’edifici. 

 Màquina 2: Sistema relatiu a la banda sud de l’edifici. 

Aquestes mesures s’han realitzat en diversos  dies al matí en condicions d’hivern per assolir unes 

condicions similars a les que pot haver-hi per un ús del teatre en horari de vespre o nocturn a 

l’hivern. 

 Segons les mesures ambdós equips aporten el cabal nominal i per tant disposen de la 

capacitat tèrmica estimada segons condicions de treball. També es dedueix que es disposa 

de la totalitat de la pressió estàtica disponible a condicions nominals. 

 

 De les lectures de cabals s’observa una diferència molt significativa entre la mesura de 

cabals a la impulsió (mesures realitzades just a la sortida de màquina) i les de retorn 

(mesura realitzada a la planta soterrani on es situen els conductes principals). L’ordre de 

magnitud és de la meitat i per tant una conclusió que se n’extreu és que el sistema té 

molta infiltració d’aire exterior. Donats els punts de mesura de cabal es concreta que les 

infiltracions majoritàriament s’han de produir a la sala on es situen els equips. Ja siguin 

per la porta, comporta d’aire exterior i obertures directes a l’exterior derivades de mal 

segellat. 

 

Foto: punt d’infiltració aire a la sala 
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ACTUACIÓ: Repassar i consolidar els tancaments de la sala de màquines respecte l’exterior i 

altres dependències adjacents. O bé adaptar el retorn dels sistemes per tal de ser conduïts fins 

a la aspiració de cada una de les dues màquines. 

Aquesta actuació ajudarà a la millora del rendiment tèrmic de les màquines i a la capacitat 

d’aspiració del retorn, millorant la circulació d’aire a les sala principal.  

 

 Es detecta que a la màquina 2 ( la més propera a la porta d’accés a la sala de màquines) 

la temperatura d’impulsió és sensiblement inferior que l’altre equip. Aquest fet s’ha 

localitzat en vàries mesures realitzades en dies diferents. 

  
Màquina 1 – 19/01/2022 – 12:46 Màquina 2 – 19/01/2022 – 12:46 

  
Màquina 1 – 19/01/2022 – 14:27 Màquina 2 – 19/01/2022 – 14:27 
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Màquina 1 – 25/01/2022 – 12:08 Màquina 2 – 25/01/2022 – 12:08 

 

En les mateixes condicions de funcionament: 

 MÀQUINA 1 MÀQUINA 2 

Temperatura impulsió 35,9 28,9 

39,3 28,9 

35,3 25,1 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ: Repassar el correcte funcionament de la unitat número 2 així com 

les seves regulacions. 

 

3.2.-DISTRIBUCIÓ I DIFUSSIÓ D’AIRE. 

3.2.1.- Descripció instal·lació. 

La distribució d’aire es realitza per una xarxa de conductes totalment simètrica des de la sala de 

màquines per cada una de les 2 unitats de generació. La xarxa de conductes es troba aïllada a 

la impulsió i no aïllada la retorn. 

La xarxa d’impulsió es ramifica en una branca principal que aporta aire a un conjunt de difusors 

tipus tovera incorporats en horitzontal al cel ras del teatre per condicionar la zona de platea i 

platea alta. I una altra branca per alimentar tres difusors rotacions situats a la part inferior del 

forjat de la platea alta. 

La xarxa de retorn a la sala de màquines és per mitjà de 2 conductes (un per màquina) que tenen 

com a punt de captació una reixa de xapa micro perforada situada a la part frontal inferior de 

l’escenari i que retornen a la sala de màquines per la part posterior de l’escenari. 
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3.2.2.- Mesures realitzades, propostes i observacions. 

3.2.2.1- Difusió d’aire. 

En el transcurs de les vàries visites a la instal·lació per tal d’estudiar el comportament del sistema 

i prendre dades a camp del es verifica que en cap moment s’ha assolit la sensació de confort 

tèrmic a la zona de butaques de platea. Així ho han constatat les mesures realitzades. 

Per altra banda a la zona de platea alta i sala de control tampoc es disposa de confort tèrmic per  

excés de temperatura. Aquest fet ens porta a concloure que molt possiblement el sistema de 

difusió d’aire tingui un problema de estratificació d’aire a la part alta de la sala sense arribar el 

flux a la zona ocupada de platea quan treballa en mode calor. 

Seguidament es mostra un recull de fotos de les mesures realitzades on s’evidencia aquesta 

problemàtica que provoca el malestar tèrmic. 

 

Tª ambient cabina de control = 29,5ºC 
H = +110m 

 

Tª ambient platea alta= 28,1ºC 
H = +107,64m 
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Tª ambient platea (sota platea alta) = 21ºC 
H = +104,44m 

 

Tª ambient platea (primera fila) = 20,7ºC 
H = +104,44m 
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Tª retorn = 21,4ºC 
H = +104,44m 

Aquestes mesures es varen prendre després d’unes 5 hores del sistema en funcionament per 

arribar tot just a una temperatura mínima de confort a la primera filera de butaques de platea.  

Aquest fet implica un alt cost energètic (consum d’electricitat) per un resultats no satisfactoris.  

CONCLUSIÓ: Considerant les dades exposades es pot entendre que els elements de difusió 

tipus tovera de llarg abast i alta inducció no treballen com estaven plantejades. Sospitant que 

l’abast de la vena d’aire que aquestes han de generar és inferior a la estimada i per tant no 

s’arriba a la zona d’ocupació. Creant estratificació d’aire calent a la part superior de la sala sense 

arribar aquesta al patí de butaques de la platea.  

Una segona derivada que es conclou dels fets exposats al paràgraf anterior es que la calor 

acumulada  a la part superior del teatre no arriba a la zona ocupada de platea ni al retorn del 

sistema sinó que s’escola per la boca d’escenari ascendint a la part superior d’aquest sense 

treure cap rendiment a aquest aire. 

  
Cota superior de l’escenari. Tª 20,5ºC 2 hores després d’encendre el sistema 
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PROPOSTA D’ACTUACIÓ: 

Segons s’ha observat la instal·lació de conductes del teatre disposa de la possibilitat de regular 

el cabal de vàries branques d’aportació d’aire a les línies de toveres així com la regulació 

individual de cada una de les toveres. 

  
Es proposa realitzar un ajust i equilibrat de comportes així com d’obturadors de toveres per tal 

d’establir més cabal a les files de toveres de la part de l’escenari i el pati de butaques per tal 

millorar l’abast de la fletxa, la inducció i l’arribada de l’aire calent a la zona ocupada. Aquest ajust 

es realitzaria tancant brancals o toveres de la zona de platea alta. 

Finalitats de l’actuació: 

 S’estima que millori el confort a platea augmentant la temperatura efectiva de la zona                        

ocupada. 

 S’estima que millori el confort a platea alta reduint la temperatura efectiva de la zona                        

ocupada. 

 És possible que augmenti el soroll de les toveres. 

 Aquesta solució i ajust molt possiblement caldrà canviar-lo per condicions de fred. 

 Per realitzar aquests ajustos a les toveres caldrà un aparell elevador articulat. 

 

3.2.2.2- Retorns. 

Segons projecte i visites a camp el sistema disposa de 2 retorns simètrics amb captacions per 

mitjà de plenum a la part inferior de l’escenari i al sota escala d’accés a platea. 

 Reixes de retorn escenari. 

Les reixes principals de retorn situades a la part inferior de l’escenari no són normalitzades 

sinó que són de xapa metàl·lica micro perforada. Molt possiblement generen molta pèrdua 

de càrrega al retorn de la instal·lació tot afavorint les infiltracions indicades al punt  3.1.2. 
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PROPOSTA: Cal verificar la idoneïtat d’aquestes reixes pel que fa a la capacitat d’aspiració, 

pèrdua de càrrega generada i embussaments de brutícia. 

 Reixes retorn sala. 

La captació de retorn situada al sota escala d’accés a platea alta per mitjà de talls a la fusta 

es dedueix que enllaça amb el plenum general de retorn de sota l’escenari però no s’ha pogut 

verificar el seu recorregut. Si que s’ha comprovat que aquest retorn té cert tiratge i per tant 

aspira aire de la sala. 

NOTA: Caldria verificar el recorregut d’aquest retorn per tal d’assegurar que connecta amb el 

plenum del retorn principal. I també verificar la estanqueïtat d’aquest. 

 Plenum sota escenari. 

Caldria repassar i garantir la estanqueïtat del plenum de retorn situat a la part inferior de 

l’escenari i que enllaça les reixes de retorn amb els conductes. 

 Conducte de retorn. 

A les visites efectuades per la presa de dades s’observa una diferència de temperatura d’uns 

2,5ºC entre la captació de la reixa de retorn i la entrada de l’aire a la sala de màquines. 

PROPOSTA: Es proposa aïllar tèrmicament tot el conducte de retorn que sigui accessible. 

 

3.2.2.2- Altres incidències detectades. 

 Es detecta una comporta tallafocs caiguda i es rearma. Concretament la que aporta a una 

part dels difusors rotacions de platea. 

 S’observen els difusors rotacionals de platea tancats en la seva totalitat. Caldria ajustar-los 

pel que fa al cabal de cada un i a les lames de difusió. Respecte aquests elements de difusió 

final s’observa que no hi ha les mateixes unitats instal·lades que les representades a projecte. 

 Un nombre elevat de les terminacions flexibles de conductes a les toveres de difusió es troben 

escanyats o mal instal·lats malmetent la difusió de l’element terminal. 
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 S’ha observat un comportament diferent de les comportes manuals de regulació d’aire dels 

brancals del teatre. La de la última filera (la més allunyada de l’escenari) resta tancada quan 

la indicació de la seva maneta es troba en posició d’oberta.  

Caldria verificar el correcte funcionament de la resta de comportes de la zona del teatre. 

 

 S’ha observat una forta pressió acústica derivada del funcionament de les màquines de 

climatització a la zona de la sala principal.  

PROPOSTA: Ajustar difusors rotacionals, substituir terminacions flexibles de conductes a les 

toveres i millorar el seu traçat. Verificar correcte comportament de les comportes i senyalitzar 

correctament la seva posició obert / tancat.  

 

ALTRA PROPOSTA: Col·locació de falç 

sostre aïllat acústicament i tèrmica a la part 

superior del forat del escenari. Milloraria el 

confort acústic a la sala i ajudaria a una millor 

estratificació de l’aire calent.  
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5. SISTEMA VESTÍBUL (HALL). 

5.1.- Descripció de la instal·lació. 

El vestíbul s’equipa amb un sistema format per un equip generador tipus rooftop de la marca 

Carrier model 50UZ028 situat a la coberta del mateix recinte on els conductes d’impulsió i retorn 

s’hi emboquen directament. La difusió d’aire es realitza per mitjà d’un conducte circular equipat 

amb multi toveres equipades al mateix conducte mentre que el retorn es situa a la part superior 

de la sala i emboca directament a la màquina. 

A priori la capacitat tèrmica nominal dels equips generadors (85 kW) per unes condicions 

nominals de Tª humida exterior de 6ºC i temperatura de l’aire interior de 20ºC és suficient per 

cobrir la demanada tèrmica del vestíbul estimada segons projecte inicial en 64,175 kW. 

NOTA: Cal considerar que el rendiment d’aquests tipus d’equips es redueix sensiblement segons 

les condicions exteriors. Així doncs per unes condicions exteriors de -5ºC i temperatura d’aire 

interior de 21ºC que són unes condicions que es poden donar segons l’horari d’ús del teatre en 

mode hivern el rendiment de l’equip i per tant la potència tèrmica pot reduir-se de l’ordre d’un 

30%. 

5.2.- Mesures realitzades, propostes i observacions. 

En el transcurs de les vàries visites a la instal·lació per tal d’estudiar el comportament del sistema 

i prendre dades a camp es verifica que en cap moment s’ha assolit la sensació de confort tèrmic 

a la zona ocupable del vestíbul. 

Després d’unes dues hores del sistema en funcionament les mesures fetes indiquen 

temperatures d’uns 16ºC a la zona ocupada mentre a la part superior de la sala la temperatura 

mesurada assoleix uns 22ºC (mesures fetes al replà superior de l’escala d’accés al teatre). 
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Assumint que el sistema de generació assoleix la demanda tèrmica prevista i el diferencial de 

temperatures a la sala es pot concloure que la distribució d’aire no és correcte i no arriba a 

consolidar el benestar tèrmic a la zona ocupada. L’aire calent queda acumulat al a part superior 

de la sala degut a que els elements de difusió i retorn no fan correctament la seva funció. 

PROPOSTA D’ACTUACIÓ: Modificar la instal·lació de distribució d’aire i difusió per tal de fer-lo 

arribar a la zona ocupada. Aquest fet passa per instal·lar un difusors que assegurin la distribució 

de l’aire calent i que es pugi modificar la orientació per estiu i hivern. Si convé modificar la 

instal·lació de conductes. 

Es proposa també modificar la instal·lació del retorn per tal que aquest capti l’aire de la part 

inferior de la sala i no del sostre com ara. 

 

 

6. ALTRES PUNTS DE LA INSTAL·LACIÓ  

6.1. Contaminació acústica.  

S’observa que les màquines de climatització és una font d’emissió de soroll i que provoquen 

contaminació acústica a la zona residencial situada a l’altre costat de via.  

 PROPOSTA: Col·locació de silenciadors a la zona de la sala de màquines, col·locant una 

estructura metàl·lica sortint a la zona de l’obertura.  

 

 

 

 

      Fornells de La Selva, 27 de gener del 2022 

 

 

 

SESP SLP 
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01V ACTUACIÓ VESTÍBUL
PE54-35E5 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió baioneta,munt./suports

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols
autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les
operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

14 septiembre 2022
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.
\
PE42-48S1 Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,munt.superf.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu
propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els
conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran
que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals
ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <=
3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a
permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a
permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La
longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en
l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar
condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat
3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis
de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els
necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir
amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres
objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat
de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos
sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb
el projecte.
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i
l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
PE42-48YV Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,munt.superf.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu
propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els
conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran
que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals
ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <=
3m
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a
permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a
permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als
mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La
longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en
l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar
condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat
3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis
de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els
necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir
amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres
objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat
de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos
sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb
el projecte.
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i
l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
PE42-48ZH Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,munt

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conductes muntats superficialment.
S'han considerat els materials següents:
- Alumini rígid
- Acer inoxidable
- Alumini flexible
- Planxa d'acer galvanitzat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació dels suports per al muntatge superficial
- Col·locació dels conductes connectant-los amb junts i abraçadores
CONDICIONS GENERALS:
La situació del conducte ha de ser la reflectida a la DT o la indicada per la DF. Els conductes horitzontals han de passar a prop
del sostre i amb una inclinació ascendent >= 3%.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El sistema de suport d'un conducte ha de tenir les dimensions dels elements que el constitueixen i ha d'estar espaiat de tal
manera que sigui capaç de suportar, sense cedir, el pes del conducte i del seu aïllament tèrmic, si es el cas, així com el  seu
propi pes.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Les unions entre els  conductes s'han de fer mitjançant maniguets d'unió i s'han de segellar. Les unions entre els accessoris i els
conductes s'han de fer directament. Els accessoris han d'estar normalitzats.
A les unions amb conductes d'obra el tub s'ha d'introduir dins el conducte 1 o 2 cm. Si el tub ha d'anar revestit amb un
conducte d'obra, cal que hi hagi una distància >= 5 cm entre el conducte i el tub, per a facilitar la circulació de l'aire.
El pas a través d'elements estructurals i de tancament s'ha de fer amb passamurs d'un diàmetre, com a mínim, 4 cm més gran
que el diàmetre del conducte si l'element és de material incombustible i si l'element és combustible el diàmetre del passamurs
ha de ser 10 cm més gran, com a mínim. L'espai entre els conductes s'ha d'omplir amb material incombustible.
Els conductes verticals es suportaran per mitjà de perfils a un sostre o a una paret vertical.
La fixació dels conductes als maniguets d'unió s'ha de realitzar mitjançant cargols autoroscants o reblons.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 800mm de diàmetre:  =< 8 m
- Per a conductes de diàmetres superiors a 800 mm:  =< 4 m
Toleràncies d'instal·lació:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Aplomat: 2/1000, <= 15 mm
Per a conductes d'alumini rígid, acer inoxidable o planxa d'acer galvanitzada la distància entre suports en els trams horitzontals
ha de ser <=3,5m i en trams verticals <=8m.
Per conductes d'alumini flexible la distància entre suports en els trams horitzontals ha de ser <=1,5m i en los trams verticals <=
3m
Les xarxes de conductes han d'estar equipades amb obertures de servei d'acord al que indica la norma UNE-ENV 12097 per a
permetre les operacions de neteja i desinfecció.
Els elements instal·lats han de ser desmuntables i tenir una obertura d'accés o una secció desmuntable de conducte per a
permetre les operacions de manteniment.
Els falsos sostres han de tenir registres d'inspecció en correspondència amb els registres de conductes i els aparells situats als
mateixos.
Els conductes flexibles s'han d'instal·lar totalment desplegats i amb corbes de radi igual o major que el diàmetre nominal. La
longitud màxima permesa és d'1,2 m.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
El conducte ha de tenir traçat vertical, excepte en els trams de connexió de les obertures d'extracció o ramals corresponents.
Ha de tenir un acabat que dificulti l'acumulació de brutícia i ha de ser practicable per al registre i neteja en la coronació i en
l'arrencada.
Quan en la paret dels conductes es pugui arribar a la temperatura de rosada, hauran d'estar aïllats tèrmicament per tal d'evitar
condensacions.
El conducte que travessi elements separadors de sectors d'incendi ha de complir les condicions de resistència al foc de l'apartat
3 de la secció SI1 del CTE.
Ha de ser estanc a l'aire per a la seva pressió de dimensionat.
La boca d'expulsió, o extrem exterior del conducte d'extracció, ha de disposar de malla anti-ocells o element similar.
Ha d'estar separada:
- De qualsevol element d'entrada de ventilació:  d >= 3 m
- De zones ocupades habitualment:  d >= 3 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Si el tub flexible d'alumini es subministra comprimit cal estirar-lo aproximadament fins a cinc vegades per a instal·lar-lo. Els radis
de curvatura mínims han de ser iguals al diàmetre exterior.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació.
CONDUCTES PER A VENTILACIÓ MECÀNICA
S'ha de preveure el pas de conductes a través del sostres i altres elements de partició horitzontal de tal forma que s'executin els
necessaris jous o cèrcols. Els forats de pas del sostre han de proporcionar una franquícia perimetral de 20 mm que s'ha d'omplir
amb aïllant tèrmic.
S'han cuidar les unions previstes per tal d'assegurar l'estanqueïtat dels junts.
Les obertures d'extracció connectades als conductes s'han de tapar adequadament per a evitar l'entrada de runa o d'altres
objectes fins que es col·loquin els elements de protecció corresponents.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Salubridad DB-HS, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 1506:2007 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios de sección circular. Dimensiones.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació a l'obra.
- Control de procés de muntatge i verificació de la correcta execució de la instal·lació:
     - Verificació radis cobertura, peces d'unió entre trams de forma geomètrica diferent
     - Verificació de l'accessibilitat als conductes i comportes
     - Verificació de la suportació de conductes segons UNE 100103
- Control de l'aïllament tèrmic de conductes segons especificacions 
- Comprovació de l'estanquitat en conductes
- Comprovació del nivell sonor, velocitat i cabals en reixes i difusors.
- Comprovació de l'equilibrat dels difusors
- Ajust i equilibrat segons la IT 2.3 del RITE.
- Proves de recepció de xarxes de conductes:
     - Neteja interior de la xarxa de conductes d'aire: s'ha d'efectuar un cop s'hagi completat el muntatge de la xarxa i de la unitat
de tractament d'aire, però abans de connectar les unitats terminals.
     - Abans que la xarxa es torni inaccessible per la instal·lació d'aïllament tèrmic o el tancament d'obres de manyeria i de falsos
sostres, s'han de realitzar proves de resistència mecànica i d'estanquitat per a establir si s'ajusten al servei requerit, d'acord amb
el projecte.
     - Per a la realització de proves, les obertures dels conductes han de tancar-se rígidament i quedar segellades.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar l'execució de conductes en diferents zones segons determini en cada cas la DF. El nivell sonor dels difusors i
l'equilibrat s'ha de comprovar per mostreig intentant englobar les diferents zones.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

02A1 ACTUACIÓ AUDITORI - EQUIPS
P21GD-CUKXS Desm.p/subst. refredora/bomba calor 200kW,mitj.man.+mec.,càrr.man/mec.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrencada i desmuntatge, càrrega i transport a abocador, magatzem o lloc de nova col·locació d'elements d'instal·lacions de
climatització, calefacció i ventilació mecànica.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Operacions de preparació
- Desmuntatge o arrencada dels elements
- Enderroc dels fonaments si es el cas
- Neteja de la superfície de les restes de runa
- Càrrega, transport i descàrrega a les zones autoritzades d'abocament de la runa i dels materials de rebuig generats i
condicionament de l'abocador
- Càrrega, transport al magatzem o lloc de nova utilització dels materials que indica la DT, descàrrega i classificació

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
La xarxa ha d'estar fora de servei.
Si la xarxa o l'element a desmuntar conté fluids, aquests s'han de buidar.
Els elements s'han de desmuntar amb les eines apropiades.
Es tindrà especial cura amb els elements que s'han de tornar a muntar en un altre lloc.
Els elements grans i pesats s'han de subjectar i manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi. Si aquests punts es
varen retirar durant el muntatge, aleshores es tornaran a muntar.
Es farà servir la maquinària adequada per a la manipulació dels elements a desmuntar, com ara grues, cistelles, etc.
Qualsevol conducció que empalmi amb l'element ha de quedar obturada. Si es tracta d'un element elèctric, l'extrem de la part
de la xarxa que no es retira ha de quedar convenientment protegit.
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada.
Cal prendre les mesures de precaució necessàries per aconseguir unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a les
construccions pròximes.
S'han de senyalar els elements que hagin de conservar-se intactes, segons s'indiqui en la DT o en el seu defecte, la DF.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
Durant els treballs es permet que l'operari treballi sobre l'element, si la seva amplària és > 35 cm i la seva alçària és <= 2 m.
En cas d'imprevistos (olors de gas, etc.) o quan les operacions que es realitzin puguin afectar les construccions veïnes, s'han de
suspendre les obres i avisar a la DF.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements que calen
per al seu desplaçament correcte.
Durant el transport s'ha de protegir el material perquè no es produeixin pèrdues en el trajecte.
En cas d'utilització d'abocador, el contractista no podrà abocar material procedent de l'obra sense que prèviament estigui
aprovat l'abocador per la DF i per la comissió de seguiment mediambiental, en el cas que estigui constituïda.
En cas de demolició o retirada de materials que continguin amiant i prèviament a l'inici de les feines, l'empresa encarregada
d'executar-les haurà d'establir un pla de treball que ha de ser aprovat per l'autoritat de treball.
Quan tècnicament sigui possible, l'amiant o els materials que el continguin han de ser retirats abans de començar les
operacions de demolició.
En els treballs amb risc d'amiant s'han de prendre les mesures de protecció individuals i col·lectives establertes al Real Decret
396/2006.
Per tal de garantir un nivell baix d'emissions de fibres d'amiant respirables, s'han d'utilitzar eines de tall lent i eines amb
aspiradors de pols d'acord amb l'establert a l'UNE 88411.
Les zones de treball on existeixi risc d'exposició a l'amiant han d'estar clarament delimitades i senyalitzades.
Els residus que continguin amiant s'han de recollir i traslladar fora del lloc de treball, el més aviat possible, en recipients tancats
que impedeixin l'emissió de fibres d'amiant a l'ambient.
Aquests recipients han d'anar senyalitzats amb etiquetes d'advertència de perill.
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de
productes de construcció.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARRENCADA O DESMUNTATGE D'INSTAL·LACIÓ O COMPONENTS DE CLIMATITZACIÓ, CALEFACCIÓ O VENTILACIÓ:
Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions
de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE TUBS O CONDUCTES CIRCULARS DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m linial de tub realment arrencat, amidat segons les especificacions de la DT.
ARRENCADA O DESMUNTATGE DE CONDUCTE RECTANGULAR DE DISTRIBUCIÓ D'AIRE:
m2 de superfície arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo. por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a
los trabajos con riesgo de exposición al amianto.
* UNE 88411:1987 Productos de amiantocemento. Directrices para su corte y mecanizado en obra.
\
02A0102S Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling) i expansió directa.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Unitat de tractament d'aire col·locada.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Fixació de la unitat en el seu emplaçament definitiu
- Connexió amb els circuits d'aigua de les unitats centrals de producció
- Connexió amb la xarxa de conductes d'aire
- Connexió amb la xarxa de recollida de condensats
- Connexió amb la xarxa elèctrica
- Connexió amb la xarxa de control
- Posada en marxa de l'equip
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, materials d'instal·lació, etc.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de quedar sòlidament fixat en el seu lloc d'emplaçament.
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar connectat al conducte al que dóna servei. La unió amb el conducte ha de ser estanca.
Ha d'estar connectat al circuit d'aigua de la instal·lació centralitzada de condicionament.
La sortida de condensats, quan n'hi hagi, ha d'estar connectada a la xarxa corresponent.
Totes les unions del circuit d'aigua han de ser estanques.
Ha d'estar connectat a la xarxa d'alimentació elèctrica, la de protecció elèctrica, i la de control, amb cables de les seccions i tipus
indicats a les instruccions tècniques del fabricant i que compleixin les especificacions fixades a les seves partides d'obra.
L'espai lliure d'accés a l'aparell ha de ser suficient per a permetre d'extreure i manipular el filtre, i fer el manteniment general de
l'aparell.
Les portes d'accés a les bateries, filtres i ventiladors han d'obrir i tancar correctament. Han d'ajustar amb el bastiment, i han de
ser estanques a l'aire.
Els tubs han d'anar col·locats sobre suports adients.
No s'han de transmetre esforços entre l'aparell i els elements de la instal·lació.
Totes les alimentacions, retorns i desguassos han d'anar convenientment aïllats.
L'aparell ha de funcionar sota qualsevol condició de càrrega sense produir vibracions o sorolls inacceptables.
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 20 mm
- Nivell:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques de l'element.
L'estanquitat de les unions s'ha d'aconseguir amb els junts subministrats amb l'equip, o en el seu defecte amb mètodes
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

aprovats pel fabricant.
Cal comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la del motor del ventilador.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
No es retiraran les proteccions de les boques de connexió fins que no es procedeixi a la seva unió.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
No s'han de forçar els tubs ni les boques de connexió en el moment de fer les unions.
Les connexions han de ser fàcilment desmuntables per tal de facilitar l'accés a l'equip en cas de reparació o substitució.
Els accessoris de l'equip com ara vàlvules, instruments de mesura i control, maniguets antivibratoris, filtres, etc. han
d'instal·lar-se abans de la part desmuntable de connexió, cap a la xarxa de distribució.
La posada en marxa de l'equip i la prova de servei han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Corrección de errores del Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones
Térmicas en los Edificios.
UNE-EN 13053:2007 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Clasificación y rendimientos de unidades,
componentes y secciones.
UNE-EN 1886:1999 Ventilación de edificios. Unidades de tratamiento de aire. Rendimiento mecánico.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Control del procés del muntatge, verificar la correcta execució de la instal·lació.
- Verificació que les vibracions no es transmeten al conducte.
- Verificació que els elements de subjecció tenen la mateixa resistència que l'exigida al ventilador.
- Control específic dels ventiladors:
     - Control de la situació dels ventiladors
     - Verificació de la no existència de sorolls anormals
     - Actuació elements de control (si n'hi ha)
- Certificat de garantia de fabricant, d'acord amb la llei vigent de defensa de consumidors i usuaris.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Control específic dels ventiladors:
     - Comprovació del funcionament del motor, consum (A) sentit de gir, velocitat (m/s), cabal (m3 /s), soroll (dBA)
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'han de comprovar totes les unitats de ventilació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

02A2 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA
PF54-6RXO Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 persoldat capil.amb soldadur

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
- Col·locat a l'interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els
accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar
al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦
¦                   ¦----------------------------------------¦
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦
+------------------------------------------------------------+
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure
dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de fixació del
fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar col·locats abans de la
col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de
realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o
encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
\
PF54-6RXW Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma UNE-EN 12735-1 persoldat capil.amb so

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conduccions amb tub de coure semidur o recuit, col·locades i els seus elements auxiliars de connexió.
S'han considerat els tipus d'unitat d'obra següents:
- Instal·lació dels tubs
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Soldat per capil·laritat amb soldadura forta d'aliatge de plata, en tubs per a instal·lacions frigorífiques
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locació superficial
- Encastat
- Col·locat a l'interior de canals
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Tubs:
- Replanteig del traçat
- Muntatge en la seva posició definitiva
- Execució de totes les unions necessàries
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Les unions han de ser estanques.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si.
TUBS:
En les instal·lacions de tub soldat amb soldadura forta (amb aliatge de plata), totes les unions entre tubs i entre aquests i els
accessoris, han d'estar fetes amb soldadura d'aquest tipus.
El tub no ha de quedar aixafat en les corbes. La secció del tub s'ha de mantenir aproximadament constant al llarg de tot el
recorregut.
Les tuberies per les que circulen gasos amb presència eventual de condensats, han de tenir un pendent mínim del 0,5% per a
possibilitar l'evacuació d'aquests condensats.
La superfície del tub o del calorifugant, si n'hi ha d'haver, ha d'estar a >= 300 mm de qualsevol conductor elèctric i s'ha de
procurar que passi per sota.
La canonada que, en règim de treball, s'escalfi, s'ha de separar de les veïnes >= 250 mm.
El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els
passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori.
La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes.
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT:
Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o paral·lelament respecte a l'estructura de
l'edifici. Les horitzontals han de passar preferentment a prop del paviment o del sostre.
La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments ha de ser >= 30 mm. Aquesta separació ha d'augmentar
convenientment si han d'anar aïllats.
Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i l'alineació del tub.
Els suports s'han de fixar amb tacs i visos. Entre el suport i el tub s'ha d'interposar una anella elàstica. El suport no s'ha de soldar
al tub.
No es poden transmetre esforços entre la canonada i els elements que la suporten.
Separació màxima entre suports (en metres):
+------------------------------------------------------------+
¦                   ¦          Diàmetre del tub (mm)         ¦
¦                   ¦----------------------------------------¦
¦                   ¦ 6 - 8  ¦ 12 - 22 ¦ 28 - 54  ¦ 64 - 108 ¦
¦-------------------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Trams verticals    ¦ <= 1,8 ¦  <= 2,4 ¦  <= 3    ¦  <= 3,7  ¦
¦Trams horitzontals ¦ <= 1,2 ¦  <= 1,8 ¦  <= 2,4  ¦  <= 3    ¦
+------------------------------------------------------------+

144 septiembre 2022



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2022003088

Codi Segur de Verificació: 1c9d8667-3700-4b5c-9177-af9d33ee31ac
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18718228
Data d'impressió: 14/10/2022 14:43:49
Pàgina 67 de 163

SIGNATURES

1.-  JORDI SOBIRANA COLOM (R: B55007108), 06/09/2022 07:55
2.- Ajuntament de Fornells de la Selva. DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 6 d'octubre de 2022. El Secretari.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 F

O
R

N
E

LL
S

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//f
or

ne
lls

de
la

se
lv

a.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
1c
9d
86
67
-3
70
0-
4b
5c
-9
17
7-
af
9d
33
ee
31
ac
[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS ENCASTATS:
Cal assegurar-se que el medi que l'envolta no sigui agressiu.
Han de disposar d'un tractament anticorrosiu adequat i anar dins de beines de protecció adequada, que permeti la lliure
dilatació.
S'han de preveure registres i el traçat amb pendent per al seu buidatge o purga.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
El tub, o en el seu defecte l'aïllament que porti, ha de quedar subjectat a la canal mitjançant els accessoris de fixació del
fabricant de la canal, o en el seu defecte, amb algun mitjà expressament aprovat per aquest.
No es poden transmetre esforços entre la canal i el tub.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
TUBS:
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems.
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts.
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar un dissolvent d'olis i greixos.
TUBS COL·LOCATS A L'INTERIOR DE CANALS:
En canals tancades, la base ha d'estar col·locada en tot el seu recorregut abans de la col·locació del tub.
En canals obertes, els accessoris de fixació del tub i que alhora suporten la tapa de la canal han d'estar col·locats abans de la
col·locació del tub.
Es tindrà cura de no malmetre la canal durant les operacions de soldeig i de muntatge del tub.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

TUBS:
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les conduccions a l'obra segons el traçat previst.
- Verificació de l'ús de passamurs quan els tubs travessin sostres o parets.
- Verificació que l'execució es fa amb els pendents previstos al projecte segons l'ús de la instal·lació.
- S'han de realitzar les proves d'estanquitat, neteja i resistència mecànica establertes al RITE. Les proves d'estanquitat s'han de
realitzar d'acord a la norma UNE 100151 o a UNE-ENV 12108, en funció del tipus de fluid transportat.
- Verificació de l'ús dels elements d'unió adequats, la correcta execució de soldadures si és el cas , i l'ús dels elements
d'interconnexió adequats amb els equips de la instal·lació.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Manteniment de la instal·lació.
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs realitzats i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de verificar per mostreig diferents punts de la instal·lació, en cas de deficiències, s'ha de realitzar un mostreig extensiu.
La prova d'estanquitat s'ha de realitzar globalment o per sectors, verificant tota la instal·lació. Als trams d'instal·lació ocults o
encastats, s'ha de realitzar un assaig previ, abans de l'ocultació dels tubs.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, s'ha de procedir a l'adequació, d'acord amb el que determini la DF.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PFQ0-3L0S Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PFQ0-3KZ9 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PFQ0-3L06 Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Col·locació d'aïllament tèrmic de conduccions.
S'han considerat els materials següents:
- Tubs amb escumes elastomèriques
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge següents:
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada un llocs fàcilment accessibles (muntants,
etc.)
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.)
- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris sobre trams rectes (sala de calderes, escalfadors, etc.)
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de col·locar en contacte continuat amb tota la superfície del tub, sense cap compressió que en redueixi el gruix.
L'aïllament ha d'estar col·locat de manera que no interfereixi amb els òrgans de comandament de les vàlvules i d'altres
accessoris de la instal·lació.
En aïllaments amb escumes elastomèriques, en la unió, les camises veïnes s'han d'enganxar entre elles i han de quedar a pressió.
La temperatura de la superfície exterior, en funcionament, ha de ser <= 15°C per sobre de la temperatura ambient.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar la camisa, s'ha de netejar la superfície del tub de brosses, d'òxids o d'altres elements i s'hi ha d'aplicar una
pintura antioxidant si no té cap protecció.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels aïllaments a l'obra.
- Control visual de l'execució de la instal·lació, comprovant:
     - Correcta col·locació dels aïllaments utilitzant els accessoris adequats de fixació o enganxament de forma que no quedin
càmeres d'aire entre aïllament i tub. 
     - Inexistència de trams de la instal·lació sense aïllar que hagin d'anar aïllats
- Conductivitat tèrmica de referència
- Variacions del traçat de la instal·lació i comprovació de les pèrdues tèrmiques globals per al conjunt de conduccions per no
superar el 4 % de la potècia màxima que transporta segons justificació de projecte i RITE.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar materials, s'ha de procedir a fer-ho. En cas
contrari, s'ha de procedir a canviar tot el material afectat.
\
PG2H-4E37 Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x300 mm,1 compartiment,a/coberta,munt.s/sup.vert.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Directament sobre paraments verticals
- Sobre suports horitzontals
- Sobre suports verticals
- Suspesa de paraments horitzontals
- En terra tècnic
- Encastada
- En forats d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports
- Fixació i anivellament dels suports
- Fixació de la safata
- Tall als canvis de direcció i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport.
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre suports ha de ser < 1 m, amb un
mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça d'unió fixada amb
cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels
conductors instal·lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
PG2H-4DPQ Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm,1 compartiment,a/coberta,munt.s/sup.horitz.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata plàstica de PVC rígid llis o perforat, muntada.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Directament sobre paraments verticals
- Sobre suports horitzontals
- Sobre suports verticals
- Suspesa de paraments horitzontals
- En terra tècnic
- Encastada
- En forats d'obra
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig del traçat i de la col·locació dels suports
- Fixació i anivellament dels suports
- Fixació de la safata
- Tall als canvis de direcció i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El muntatge s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport.
Les peces de suport han de ser les indicades per al tipus de col·locació. La distància entre suports ha de ser < 1 m, amb un
mínim de tres per safata, fixats al parament amb tacs i cargols.
Les unions dels trams rectes, derivacions, cantonades, etc., de les safates s'han de fer mitjançant una peça d'unió fixada amb
cargols o reblons.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
Tots els elements auxiliars (derivacions, corbes, regletes, etc.) han de ser de PVC.
Els finals de canalització han d'estar coberts sempre amb una tapa de final de tram.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell o aplomat: <= 2 mm/m, <= 15 mm/total

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels
conductors instal·lats.
Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar el grau de protecció IP
Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
PEZ1-6RX4 Càrrega gas R-407c/R-410a

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Operacions de càrrega de fluids i gasos en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat les partides d'obra següents:
- Càrrega de fluids frigorífics
- Càrrega de gasos frigorífics
- Càrrega d'olis anticongelants per a compressors
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Càrrega de refrigerants per a instal·lacions de climatització:
- Preparació de la zona de treball
- Connexió dels aparells de mesura i de càrrega
- Càrrega del refrigerant
- Comprovació de la càrrega
- Verificació de l'estanquitat
En la càrrega dels fluids frigorífics
- Preparació de la zona de treball
- Connexió de la bombona de càrrega a la vàlvula d'emplenada del circuit
- Aportació del fluid frigorífic
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
En la càrrega d'olis anticongelants per a compressors:
- Preparació de la zona de treball
- Aportació de l'oli anticongelant
- Prova de servei
- Neteja dels possibles vessaments i retirada de les restes de materials
CONDICIONS GENERALS:
L'empresa que realitzi les operacions de manteniment ha de subministrar tota la documentació que justifiqui les operacions
realitzades i que la instal·lació o el component estan en condicions de ser utilitzat. S'ha d'indicar el període de vigència de la
càrrega.
Els equips han de quedar en condicions de funcionament.
El fluid ha de ser compatible amb tots els elements que conformen la instal·lació.
La prova de servei ha d'estar feta.
CÀRREGA DE FLUIDS FRIGORÍFICS:
La instal·lació ha de quedar emplenada amb la quantitat i tipus de fluid frigorífic especificats a la DT.
No hi poden haver fuites de fluid en cap punt de la instal·lació.
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
El compressor ha de quedar omplert amb la quantitat i tipus d'oli especificat a la DT del fabricant.
No hi poden haver fuites d'oli en cap dels taps d'omplerta o buidat, ni en cap altre part del compressor.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'empresa que realitzi les operacions de càrrega ha de tenir les autoritzacions per a manipular aquests productes.
S'han d'aturar els treballs en cas de pluja, neu o si la velocitat del vent és superior a 50 km/h.
La manipulació de les ampolles s'ha de fer sense perjudicar-les, evitant cops, arrossegaments, etc.
El fluid s'ha d'introduir al circuit i als components pels punts previstos en la DT.
S'han de recollir i netejar immediatament els vessaments de fluid que es produeixin.
Un cop acabades les tasques d'omplerta de la instal·lació i dels components es procedirà a la retirada de l'obra dels bidons
buits, restes de materials, etc.
CÀRREGA D'OLIS ANTICONGELANTS PER A COMPRESSORS:
En la substitució de l'oli vell, s'ha de respectar el temps d'espera entre l'aturada del compressor ii la càrrega d'oli especificat a la
DT del fabricant.
GASOS REFRIGERANTS:
Les operacions de càrrega s'han de fer seguint les instruccions de la DT del fabricant de l'aparell i les recomanacions de
manipulació del fabricant del fluid.
En cas de fuita de gas refrigerant, s'han d'aturar els treballs.
Un cop acabades les feines de càrrega, es comprovarà la instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

GASOS REFRIGERANTS:
kg de gas introduït al circuit, amidat segons les especificacions de la DT.
FLUIDS:
Volum de fluid que realment admet la instal·lació o el component, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

02A3 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ CONDUCTES

02A0301S Adaptació retorn entrada sala de màquines (plènum)
PE63-6PF9 Aïllament tèrm.planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aïllament tèrmic per a conductes.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat interiorment
- Muntat exteriorment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de superfícies a recobrir
- Fixació de l'aïllament als conductes
CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu.
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta
autoadhesiva UNE 100-106.
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de
contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap
pressió que el faci disminuir.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura
antioxidant si no té cap protecció.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.
\
PE54-35EA Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols
autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les
operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

\

02A0302S Adaptació conductes principals d'impulsió i retorn per connectar climatitzador
PE54-35EA Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols
autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les
operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PE60-541X Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,034W/(m·K),kraft-alu.,exterior

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Aïllament tèrmic per a conductes.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Muntat interiorment
- Muntat exteriorment
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Neteja de superfícies a recobrir
- Fixació de l'aïllament als conductes
CONDICIONS GENERALS:
La zona per recobrir ha de ser la reflectida en la DT o la indicada per la DF.
En cap cas l'aïllament ha d'interferir amb parts mòbils dels components aïllats.
AÏLLAMENT MUNTAT INTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'interior del conducte, adherit a les parets per la cara que no té recobriment, per mitjà d'adhesiu.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb adhesiu.
AÏLLAMENT MUNTAT EXTERIORMENT:
L'aïllament s'ha d'aplicar a l'exterior del conducte, en contacte amb les parets per la cara sense recobriment.
Els junts entre les diverses peces de l'aïllament han de quedar lleugerament comprimits i s'han de segellar amb cinta
autoadhesiva UNE 100-106.
Els suports del conducte han de quedar a l'exterior de l'aïllament per a evitar el pont tèrmic. L'aïllament per utilitzar a la zona de
contacte amb el suport ha de ser de tipus dur.
Cal fer un assentament continuat i segur sobre la superfície que s'ha d'aïllar tot procurant, però, mantenir-ne el gruix sense cap
pressió que el faci disminuir.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de col·locar l'aïllament, s'ha de netejar la superfície del conducte de brosses, òxids, etc., i s'ha d'aplicar una pintura
antioxidant si no té cap protecció.
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
* UNE 100171:1989 IN Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100171:1992 ERRATUM Climatización. Aislamiento térmico. Materiales y colocación.
* UNE 100172:1989 Climatización. Revestimiento termoacústico interior de conductos.
\
PE55-H9RI Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Junt elàstic antivibratori, col·locat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser estanca a la pressió de prova i
a la de funcionament.
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Junt elàstic antivibratori, col·locat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser estanca a la pressió de prova i
a la de funcionament.
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
\

02A0307S Embocadures a climatitzador
PE54-35EA Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Conducte per a transport d'aire en instal·lacions de climatització de planxa d'acer galvanitzat, fibra mineral o poliisocianurat,
muntat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Conductes metàl·lics penjats del sostre
- Conductes metàl·lics penjats de la paret
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Conductes metàl·lics:
- Col·locació dels suports per als conductes
- Col·locació dels conductes unint-los amb tires
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha de quedar fixat sòlidament al sistema de suport, amb el mètode de subjecció disposat pel fabricant. El conducte col·locat ha
de resistir els esforços deguts al seu propi pes, al moviment de l'aire i a les vibracions que es puguin produir durant el
funcionament.
Les parts del conducte que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
Tots els components que conformen el conducte han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, es faran servir els accessoris
subministrats pel mateix fabricant, o bé els expressament aprovats per aquest.
No s'han de transmetre esforços entre els conductes o accessoris i el sistema de suport.
El sistema de suport no ha de debilitar l'estructura de l'edifici i la relació entre la càrrega que grava sobre l'element d'ancoratge i
la càrrega que determina l'arrencament del mateix no ha de ser mai inferior a 1:4.
Si els conductes estan penjats del sostre, el tirant vertical ha de tenir una desviació <= 10° respecte a la vertical. Els suports
s'han de col·locar a prop de les unions entre els trams.
Els conductes per al transport d'aire no poden allotjar conduccions d'altres instal·lacions mecàniques o elèctriques, ni ser
travessats per aquestes.
El conjunt acabat ha de ser estanc a la pressió de treball.
CONDUCTES METÀL·LICS:
Les unions entre conductes es fan per mitjà de les corresponents tires d'unió transversal subministrades amb el conducte i que
s'encaixen, fent-hi un doblec, a cada conducte.
Si la pressió de treball del conducte és menor o igual a 50 mca, el suport s'ha d'unir a les parets del conducte amb cargols
autoroscants, o amb reblons.
Si la pressió és superior a 50 mca, en conductes penjats del sostre s'han d'unir els braços del suport per sota del conducte per
mitjà d'un perfil angular sobre el qual queda recolzat. La distància entre suports ha de ser menor o igual a 3 m. En conductes
penjats de la paret, la unió s'ha de fer per punts de soldadura.
El suport del conducte ha de quedar encastat en la paret o en el sostre, segons quina sigui la seva situació.
Distància màxima entre suports horitzontals (UNE-EN 12236). Ha de complir
Distància màxima permesa entre suports verticals:
- Per a conductes de fins a 2 m de perímetre:  =< 8 m
- Per a conductes de perímetre superior a 2 m:  =< 4 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge i les unions del conducte s'han de fer seguint les instruccions del fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques del producte corresponen a les especificades al projecte.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Els conductes s'han d'inspeccionar i netejar abans de la seva col·locació. Es tindrà cura de no embrutar els conductes durant les
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

operacions de muntatge.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície instal·lada segons les especificacions de la DT, amidada entre els eixos dels elements o dels punts a connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
UNE-EN 12236:2003 Ventilación de edificios. Soportes y apoyos de la red de conductos. Requisitos de resistencia.
CONDUCTES METÀL·LICS:
UNE-EN 1505:1999 Ventilación de edificios. Conductos de aire de chapa metálica y accesorios, de sección rectangular.
Dimensiones.
\
PE55-H9RI Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Junt elàstic antivibratori, col·locat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser estanca a la pressió de prova i
a la de funcionament.
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Junt elàstic antivibratori, col·locat.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat entre conductes
- Col·locat entre el conducte i el ventilador
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació de la cinta
- Comprovació de l'estanquitat
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
El junt ha de quedar unit al conducte o al ventilador al llarg de tot el perímetre, la unió ha de ser estanca a la pressió de prova i
a la de funcionament.
El pes dels conductes o del ventilador no poden gravitar sobre la unió.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les unions s'han de fer amb la instal·lació de ventilació aturada.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.
Aquest criteri inclou els retalls de junt que es produeixen durant l'execució de la partida d'obra.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

02A4 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL
PG33-E48X Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentap

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de
vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques ,
UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti
perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi
aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas
han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer
servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o
en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre
amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament,
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments
dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri
aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal
de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la
seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun
dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
PG33-E47D Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripol

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució en tensió baixa i instal·lacions en general, per a serveis
fixes, amb conductor de coure, de tensió assignada 0,6/1kV.
S'han considerat els tipus següents:
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació RV-K  amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de
vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació RZ1-K (AS+), amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) + mica i coberta de poliolefines
termoplàstiques , UNE 21123-4
- Cable flexible de designació SZ1-K (AS+), amb aïllament d'elastòmers vulcanitzats i coberta de poliolefines termoplàstiques ,
UNE 21123-4
- Cable rígid de designació RV, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil
(PVC), UNE 21123-2
- Cable rígid de designació RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE), UNE 21030
- Cable rígid de designació RVFV, amb armadura de fleix d'acer, aïllament de barreja de polietilè reticulat (XLPE) i coberta de
barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-2
- Cable flexible de designació ZZ-F (AS), amb aïllament i coberta d'elastòmers termoestables.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Col·locat superficialment
- Col·locat en tub
- Col·locat en canal o safata
- Col·locat aeri
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas
CONDICIONS GENERALS:
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, prohibint-se expressament el fer-ho per simple
recargolament o enrrotllament dels fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament.
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no quedin danyades.
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir després de la seva instal·lació.
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació, de connexió dels equips i dels mecanismos elèctrics.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per aquest.
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al qual pertany, a la sortida del quadre de protecció.
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i els mecanismes.
No s'han de transmetre esforços entre els cables i les connexions elèctriques.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm
Toleràncies d'instal·lació:
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics:
- Sense transit rodat:  >= 4 m
- Amb transit rodat:  >= 6 m
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT:
El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o abraçadores de forma que no en surti
perjudicada la coberta.
Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de quedar alineada paral·lelament al sostre o al
paviment i la seva posició ha de ser la fixada al projecte.
Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi
aquesta.
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas
han de malmetre el cable. Han d'estar fermament subjectes al suport amb tacs i cargols.
Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador
d'acer galvanitzat sòlidament subjectat pels extrems.
En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una distància mínima de 3 cm entre els cables i
aquestes canalitzacions o be es disposarà un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal d'evitar que la distància indicada pugui deixar
d'existir.
COL·LOCACIÓ AÈRIA:
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer
servir un conductor de fase per a subjectar el cable. 
La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant
sense malmètrela. Aquesta peça ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball un cop
estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de
tesat.
Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o
en xarxes sobre façanes o be en combinacions d'aquestes.
COL·LOCAT EN TUBS:
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre
amb un tub d'acer galvanitzat.
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es farà dintre d'una caixa de doble aïllament,
situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables.
Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les caixes dels mecanismes.
Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica com de l'aïllament.
A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la corrossió.
El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del conductor.
Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser suficientment gran per evitar embussaments
dels cables.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en treure'l de la bobina.
Es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no causar-li retorçaments ni coques.
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin irradiacions.
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable mentre es va desentrrotllant de la bobina, es
disposaran politges als suports i en els canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es vigilarà permanentment la tensió del cable.
Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors que incorporen les peces de suport.
Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els extrems es protegiran per tal de que no hi entri
aigua.
La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables
amb conductor de coure, la tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2.
En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i en general allí on es consideri necessari per tal
de no provocar tensions massa grans al conductor.
Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa:
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable.
CABLE COL.LOCAT EN TUB:
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors.
El conductor s'ha d'introduir dins el tub de protecció mitjançant un cable guia prenent cura que no pateixi torsions ni danys a la
seva coberta.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al projecte
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de connexió adequats
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, gasos cremats i senyals febles) segons cadascun
dels reglaments d'aplicació.
- Assaigs segons REBT.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, d'acord amb el que s'especifica a la taula
d'assaigs i de quantificació dels mateixos.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que hagin sigut modificades el seu recorregut
respecte projecte.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PEV1-H9X2S Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
S'han considerat els següents tipus d'elements:
- Material per a la instal·lació elèctrica de punts de control
- Cables per a la transmissió i recepció de dades
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig dels elements que composen la unitat d'obra
- Estesa de cables i tubs
- Execució de les connexions
- Retirada de l'obra del embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els elements han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei, que cal que aprovi la DF.
CABLES DE DADES:
El recorregut ha de ser l'indicat a la DT.
El cable ha de portar una identificació del circuit al qual pertany.
S'han de dur a terme amb l'utillatge adequat i respectant les recomanacions del fabricant del cable.
Tots els cables de dades s'han de muntar protegits dins de conductes (tubs, canals o safates) exclusius per a contenir els
conductors d'aquesta instal·lació i separats físicament del cables de la instal·lació elèctrica. No s'admet cap altre cable conductor
aliè a la instal·lació.
La secció interior del tub protector ha de ser >= 1,3 vegades la secció del cercle circumscrit al feix dels conductors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal·lats els elements, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
cables, tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

MATERIAL PER A LA INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA DE PUNTS DE CONTROL:
Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.
CABLES DE DADES:
m de llargària realment col·locat, amidat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
\
PEVB-6PHI Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de
l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la
DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de
temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte
senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
PEVB-6PH0 Sonda temp.+humitat relativa ambient,munt.+connectada

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de
l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la
DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de
temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte
senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PEK1-6SBC Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 3punts,acoblat i connectat

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Servomotor per a accionament  de comportes de regulació d'aire.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la comporta i eix, segons instruccions del fabricant
- Acoplament del servomotor a l'eix de la comporta
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Les parts mòbils no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació i el eix que en puguin afectar el funcionament.
Les parts que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locat i cal respectar les
distàncies definides en la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables o superior als
30 dB (A).
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

PEK1-6SBD Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 0-10V,acoblat i connectat

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Servomotor per a accionament  de comportes de regulació d'aire.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la comporta i eix, segons instruccions del fabricant
- Acoplament del servomotor a l'eix de la comporta
- Connexió del motor a la xarxa elèctrica
- Retirada de l'obra dels embalatges, retalls de cables, etc.
- Prova de servei
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Les parts mòbils no han d'entrar en contacte amb cap element constructiu o amb altres parts de la instal·lació.
No s'han de transmetre esforços entre la fixació i el eix que en puguin afectar el funcionament.
Les parts que necessitin un manteniment o una regulació han de ser fàcilment accessibles un cop col·locat i cal respectar les
distàncies definides en la DT del fabricant.
Les connexions elèctriques i les de la xarxa de control han d'estar fetes.
Per a les connexions es faran servir els cables de les seccions i tipus especificats a la DT del fabricant.
Durant el funcionament, i sota qualsevol condició de càrrega, no ha de provocar vibracions o sorolls inacceptables o superior als
30 dB (A).
S'ha de connectar la vàlvula a la xarxa corresponent i l'actuador a la xarxa elèctrica o pneumàtica.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 30 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
La col·locació s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques corresponen a les especificades al projecte.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.
Ha de quedar feta la prova de servei, segons les especificacions de la DT i aprovada per la DF.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
\
PEVB-H956 Presòstat diferencial p/aire

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de
l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la
DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de
temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte
senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
PEVB-6PHK Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements de mesura per a la presa de dades en instal·lacions de climatització.
S'han contemplat els següents tipus d'elements:
- Sondes de temperatura, pressió, humitat relativa, pressió diferencial de l'aire i de qualitat de l'aire
- Termòstats
- Presòstats
- Humidòstats
- Interruptors de cabal
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Connexió a l'equip de regulació
- Fixació del termòstat al parament
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
La part sensible de l'equip de mesura ha de quedar exposada al fluid o element del que es volen pendre les lectures, de la
manera especificada pel fabricant.
Les connexions elèctriques i de dades han d'estar fetes. Les connexions s'han de fer d'acord amb el sistema de connexió de
l'equip.
Les parts dels equips que s'hagin de manipular, han de ser accessibles.
La distància entre els equips i els elements que l'envolten ha de ser suficient per permetre'n el desmuntatge i manteniment i no
ha d'afectar la presa de dades. S'han de respectar les distàncies d'instal·lació i les recomanacions d'ubicació especificades a la
DT del fabricant.
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament.
Tots els materials que intervenen en la instal·lació han de ser compatibles entre si. Per aquest motiu, el muntatge i les
connexions dels equips han d'estar fets amb els materials i accessoris subministrats pel fabricant, o expressament aprovats per
aquest.
Ha d'estar feta la prova de servei.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrant com ara embalatges, retalls de tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de
temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte
senyals forts.
- Verificació de l'ajust de sondes amb aparells de mesura calibrats.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - Verificació de l'actuació dels elements de regulació sobre el dispositiu al que estan associats.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
PG2J-4BTI Safata reixa# acer electrozincat,50mmx100mm,col.susp/param.horitz.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al
sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata,
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà
utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de
separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors. 
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
PG2J-4BTH Safata reixa# acer electrozincat,50mmx50mm,col.susp/param.horitz.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Safata metàl·lica d'amplària fins a 600 mm i muntada superficialment o fixada amb suports.
S'han considerat els tipus següents:
- Xapa d'acer, cega o perforada
- Reixa d'acer
- Escala de perfil d'acer
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Fixació i nivellació
- Talls finals en corbes i cantonades
CONDICIONS GENERALS:
El muntatge s'ha de fer amb peces de suport, separades en funció de la càrrega admissible de la safata i fixades al parament o al
sostre mitjançant perns d'ancoratge o tacs i visos.
Els conductors s'instal·laran a les safates de manera que no es superi la càrrega de treball admissible declarada pel fabricant.
Les unions, derivacions, canvis de direcció, etc., s'han de fer amb peces que assegurin la unió dels diferents trams de la safata,
fixades amb cargols o reblons.
Han de tenir continuïtat elèctrica segons les especificacions de la norma UNE-EN 61537 i el REBT. La connexió a terra es farà
utilitzant els borns de connexió a terra facilitats pel fabricant.
Si la instal·lació consta simultàniament de cables de potència i cables de dades, els cables mantindran sempre una distància de
separació adequada, i en el cas que cohabitin a la mateixa safata es col·locaran perfils separadors. 
El final de les safates ha d'estar cobert amb tapetes de final de tram.
Les unions han d'estar a 1/5 de la distància entre dos recolzaments.
XAPA D'ACER:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer amb una peça d'unió fixada amb cargols i reblons.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m
REIXA O PERFIL:
Els canvis de direcció i corbes s'han de fer mitjançant talls a la seva secció per tal de poder doblegar-la.
Distància entre fixacions:  <= 1,5 m

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'execució.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.
UNE-EN 61537:2002 Sistemas de bandejas y de bandejas de escalera para la conducción de cables.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat previst.
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al que li correspon segons el R.E.B.T., en funció
dels conductors instal·lats.
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar el grau de protecció IP
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de secció.
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a terra.
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T.
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels accessoris adequats.
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Informe amb els resultats dels controls efectuats.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació.
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que determini la DF.
\
PEV4-6SUK Display local gràfic p/control bus dades,pantalla LCD+teclat+connex.,instal·lat+connectat
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Elements per a la regulació, control, supervisió i gestió d'instal·lacions, muntats i connectats.
S'han de considerar els següents tipus d'elements:
- Controladors locals
- Pantalles LCD de presa de dades local
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Replanteig de la unitat d'obra
- Col·locació dels controladors i dels seus accessoris en el seu emplaçament
- Connexió a la xarxa elèctrica
- Connexió al circuit de control
- Prova de servei
- Retirada de l'obra d'embalatges, retalls de cables, etc.
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Els controls només han de ser accessibles al personal tècnic.
Els equips han de quedar instal·lats i en condicions de funcionament.
Ha d'estar feta la prova de servei.
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del fabricant.
Les connexions s'han de fer per mitjà de connectors normalitzats.
Han d'estar fetes totes les connexions, tant les dels circuits de control i presa de dades, com les del circuit d'alimentació. Es
faran servir els connectors adequats en cada cas.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de ser aprovat per la DF.
El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Tots els elements s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneïtat de la tensió disponible amb la dels aparells.
Les connexions a les diferents xarxes de servei es faran un cop tallats els corresponents subministraments.
Les proves i ajustos sobre els equips han de ser fetes per personal especialitzat.
Un cop instal·lat l'equip, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges, retalls de
tubs, etc.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat realment instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios. (RITE).
Real Decreto 238/2013, de 5 de abril, por el que se modifican determinados artículos e instrucciones técnicas del Reglamento
de Instalaciones Térmicas en los Edificios, aprobado por Real Decreto 1027/2007, de 20 de julio.
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra.
- Verificació de la instal·lació de tots els aparells previstos en projecte.
- Control de la col·locació adequada de Sondes i termòstats: alçada, zona aïllada d'influències pertorbadores de la lectura de
temperatura.
- Verificació del cablejat, aïllament de la coberta, aïllament de pertorbacions elèctriques, apantallament, distàncies respecte
senyals forts.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Les tasques de control a realitzar són les següents:
- Proves finals globals a tota la instal·lació:
     - Prova de funcionament. S'ha de realitzar al fer les proves de funcionament dels equips als que estan instal·lats els elements
de regulació, calderes, climatitzadors, fan-coils, etc.
     - En instal·lacions amb control centralitzat (PLC o PC) es comprovarà:
          - Lectures
          - Actuacions dels elements
          - Actuació del sistema de control que realitza la regulació (funcionament per paràmetres de funcionament).
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
S'ha de comprovar el funcionament i l'execució de la instal·lació de forma global. En qualsevol altre cas la DF ha de determinar
la intensitat de la presa de mostres.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari s'ha de
substituir el material afectat.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

02A5 ACTUACIÓ AUDITORI - TREBALLS I AJUDES DE PALETA I SERRALLER
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

P2140-4RRNS Arrencada full+bastim. porta

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc d'elements de fusteria, amb càrrega manual sobre camió o contenidor.
S'han considerat els següents elements:
- Arrencada de fulla i bastiment
- Desmuntatge de persiana de llibret
- Desmuntatge de fulla, bastiment i accessoris
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Arrencada o desmuntatge de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de l'element arrencat
- Aplec dels elements desmuntats
- Càrrega dels elements arrencats sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
Els materials arrencats han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-ne la càrrega, en funció dels mitjans de
què es disposin i de les condicions de transport.
Quan s'apreciï alguna anomalia, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
No s'ha de depositar runa sobre les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens
a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
Si l'arrencada o desmuntatge solsament afecta a la fusteria i al bastiment, no s'ha de malmetre el forat d'obra de l'element que
s'arrenca.
Quan s'arrenqui la fusteria en plantes inferiors a la que s'està enderrocant, no s'afectarà l'estabilitat de l'element estructural on
estigui situada, i es disposaran, en les obertures que donin al buit, proteccions provisionals.
Durant l'arrencada d'elements de fusta, s'arrencaran o doblegaran les puntes i claus.
Els vidres es desmuntaran sense trossejar-los per que no puguin produir talls o lesions.
Si s'arrenquen o desmunten elements de fusteria situats en un tancament exterior, l'edifici ha de quedar envoltat d'una tanca
d'alçària >2 m, situada a una distància de l'edifici i de la bastida > 1,5 m i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distància
>2 m.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
DESMUNTATGE:
Durant el procés de desmuntatge no s'han de malmetre els elements a reutilitzar.
Si en el conjunt de peces a desmuntar hi haguéssin elements mòbils (finestrons, paravents, etc,), aquests s'han d'immobilitzar.
Es disposarà d'una superfície ampla i arrecerada per a l'aplec del material a reutilitzar.
S'evitaran les caigudes o cops subjectant els elements que s'hagin de desmuntar amb eslingues suaus i fent-les descendir amb
politges.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

Unitat d'element realment arrencat o desmuntat segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
P214R-I9TD Enderroc paret maó calat,g=15cm,retro.mitj.,càrr.mec.+man.runa s/camió,entorn urba dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.serv./mob.urbà,
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Enderroc de parets interiors, de tancament i envans, amb mitjans manuals i càrrega manual i mecànica sobre camió o
contenidor.
S'han considerat els següents materials i mitjans de demolició:
- Paret d'obra de fàbrica de ceràmica
- Envans i paredons d'obra de ceràmica
- Plaques de formigó prefabricades de 24 cm de gruix
- Envans de vidre emmotllat
- Material heterogeni
En actuacions de reparació, s'han considerat els graus de dificultat següents:
- Grau de dificultat associat a la mobilitat en l'actuació:
    - Sense dificultat de mobilitat: actuacions en què hi ha una interferència pròpia de l'entorn on es desenvolupen.
    - Amb dificultat de mobilitat: actuacions en entorns amb dificultat de mobilitat i/o amb el material aplegat lluny de la zona de
treball:
       - Actuacions amb dificultat d'accessibilitat, per la poca mobilitat de la maquinària, per l'elevada presència de guals
particulars i passos de vianants, per la impossibilitat d'ubicar una plataforma de treball lateral, per la impossibilitat d'ocupació
de la calçada per fer l'aplec de materials que impliqui fer l'actuació per fases per tal de mantenir el pas de vianants i/o per estar
en una zona amb tràfic rodat important
       - Actuacions en les què els materials estan aplegats lluny de la zona de treball per manca d'espai en la proximitat d'on
s'executen les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'àmbit de l'actuació:
    - En funció de l'amplària de la vorera, calçada o plataforma única
- Grau de dificultat associat a la presència d'elements externs a l'actuació:
    - Sense afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions sense serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) ni elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc.) que
interfereixin (o que puguin interferir) en les tasques
    - Amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà: actuacions amb serveis (canalitzacions d'aigua, semàfors,
enllumenat, etc.) o elements urbans de grans dimensions (marquesines, mòduls d'aparcament de bicicletes, etc) que
interfereixen en les tasques.
- Grau de dificultat associat a l'abast de l'actuació
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la zona de treball
- Enderroc de l'element amb els mitjans adients
- Trossejament i apilada de la runa
- Càrrega de la runa sobre el camió
CONDICIONS GENERALS:
L'edifici ha de quedar tancat per una tanca d'alçària superior a 2 m, situada a una distancia superior a 1,5 m de l'edifici i de la
bastida i convenientment senyalitzada.
S'han de col·locar proteccions com xarxes, lones, així com una pantalla inclinada rígida que sobresurti de la façana una distancia
de 2 m com a mínim.
En el cas de que hi hagi materials combustibles es disposarà, com a mínim, d'un extintor manual contra incendis.
Si durant l'enderroc es detecten esquerdes en les edificacions veïnes, s'han de col·locar testimonis per a observar els possibles
efectes de l'enderroc i dur a terme l'apuntalament en cas necessari.
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats amb la finalitat de facilitar la seva càrrega, en funció dels mitjans de
que es disposi i de les condicions de transport.
Un cop acabades les tasques d'enderroc, la base ha de quedar neta de restes de material.
Al acabar l'enderroc es farà una revisió general de les parts que hagin de quedar dretes i de les edificacions veïnes per a
observar les lesions que hagin pogut sortir.
Mentre es du a terme la consolidació definitiva es conservaran les contencions, els apuntalaments, les bastides i les tanques.
Quan s'apreciï alguna anomalia en els elements col·locats o en el seu funcionament, es notificarà immediatament a la DF.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h.
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT.
S'ha de demolir en general, en ordre invers al que es va seguir per a la seva construcció.
La runa s'ha d'abocar cap a l'interior del recinte, sense que es produeixin pressions perilloses sobre l'estructura per acumulació
de material.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

No es depositarà runa damunt de les bastides.
No s'acumularà runa en tanques, murs i suports propis que hagin de mantenir-se a peu dret o en edificacions i elements aliens
a l'enderroc.
No s'acumularà runa amb un pes superior als 100 kg/m2 damunt de sostres, encara que estiguin en bon estat.
En finalitzar la jornada, no han de romandre elements de les edificacions en estat inestable que el vent, les condicions
atmosfèriques o bé altres causes en puguin provocar l'enderroc.
Es protegiran de la pluja, mitjançant lones o plàstics, les zones que puguin ser afectades per l'aigua.
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, electricitat, etc.).
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres.
Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats.
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han
de suspendre les obres i avisar a la DF.
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de demolir i carregar.
L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal d'aconseguir les condicions de seguretat
suficients.
S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i càrrega de runa.
S'ha de trossejar la runa per tal de facilitar-ne la càrrega amb mitjans manuals.
PARET DE 12 A 35 CM DE GRUIX:
S'han de contrarestar i anul·lar les components horitzontals d'arcs i voltes.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.
Si les parets són de tancament, s'enderrocaran les que no són estructurals després d'haver enderrocat el sostre superior i abans
d'enderrocar les bigues i pilars del nivell en el qual es treballa.
Les agulles i els arcs de les obertures no es trauran fins haver alleugerit la càrrega que hi ha al seu damunt.
Abans d'enderrocar els arcs, s'han d'equilibrar les empentes laterals i s'apuntalaran sense tallar els tirants fins el seu enderroc.
En acabar la jornada, no es deixaran sense travar murs d'alçària superior a set vegades el seu gruix.
ENVANS I PAREDONS:
S'han d'enderrocar de dalt a baix, en cada planta, abans d'enderrocar el sostre superior.
Si el sostre superior hagués cedit, no es trauran els envans sense apuntalar prèviament el sostre.
PLAQUES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
S'enderrocaran un nivell per sota del que s'està enderrocant, després de treure els vidres.
Es podrà desmuntar la totalitat dels tancaments prefabricats quan no es debilitin els elements estructurals, disposant-se en
aquest cas, proteccions provisionals en les obertures.
Les plaques s'han de tallar en bandes paral·leles a l'armadura principal, de pes no més gran a l'admès per la grua.
Si es preveuen desplaçaments laterals de l'element, cal apuntalar-lo per tal d'evitar-ne l'esfondrament.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ENDERROC D'ELEMENT DE TANCAMENT O DIVISORI I D'OBERTURES DE FINESTRES TAPIADES:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
ENDERROC PUNTUAL:
Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 10 de febrero de 1975, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-ADD/1975:
Acondicionamiento del terreno. Desmontes. Demoliciones.
\
P846-9JO7 Cel ras continu PGL-A (15),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de suspensió c/1,2m

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Cel ras realitzat amb plaques, planxes o lames, de diferents materials, suspeses del sostre o estructura de l'edifici, en espais
interiors, i elements singulars integrats al cel ras, com ara registres, franges perimetrals, cortiners, etc.
S'han considerat els materials següents:
- Plaques de guix laminat i transformats
S'han considerat els tipus de cel ras següents:
- Per a revestir, sistema fix
- De cara vista, sistema fix
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat vist
- De cara vista, sistema desmuntable amb entramat ocult
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig: distribució de plaques, resolució de vores i punts singulars, nivells, eixos de la trama de perfils, etc.
- Col·locació dels suports fixats al sostre o estructura de l'edifici i suspensió dels perfils de la trama de suports
- Col·locació de les plaques, planxes o lames, fixades o recolzades a la trama de suports, segons el sistema utilitzat
- Segellat dels junts si es tracta d'un cel ras continu
CONDICIONS GENERALS:
El sistema de suspensió del cel ras ha de ser un sistema compatible amb les plaques o planxes.
El mecanisme de fixació a l'estructura de l'edifici ha de ser compatible amb el material d'aquesta.
El plènum considerat és d'1 m d'alçària màxima.
El sistema de suspensió ha de complir els requisits de l'apartat 4.3 de la norma UNE-EN 13964.
Si el fabricant del sistema de suspensió es diferent del de les plaques, planxes o lames, el constructor ha d'aportar la
documentació necessària per verificar la compatibilitat entre els sistemes.
Si s'ha d'afegir algun element a sobre del cel ras, com ara aïllaments tèrmics o acústic, llums, difusor d'aire, etc, cal verificar que
el increment de pes està dins dels límits de resistència del sistema de suports.
El conjunt acabat ha de ser estable i indeformable.
Ha de formar una superfície plana i ha d'estar al nivell previst.
Els elements de la subestructura (carreres principals i transversals) han d'estar muntades ortogonalment.
Els perfils distanciadors de seguretat de l'estructura han d'estar fixats als perfils principals.
Les peces del cel ras han d'estar alineades.
El repartiment de plaques al recinte no deixarà als perímetres peces menors a 1/2 placa. El recolzament de les plaques tallades
sobre el suport perimetral ha de ser més gran de 10 mm.
Si les plaques són de cara vista, en el revestiment acabat no hi ha d'haver peces esquerdades, trencades, escantonades ni
tacades.
Els elements perimetrals verticals, com ara envans o mampares, no provocaran esforços sobre el cel ras, i la seva estructura s'ha
d'ancorar al sostre o a una subestructura independent de la del cel ras.
Si es pengen o s'insereixen elements aliens al cel ras, com ara llums, difusors, etc, no superaran els pesos màxims indicats pel
subministrador del cel ras, i les perforacions de les plaques compliran les indicacions del fabricant respecte a la mida màxima i
la posició relativa de la perforació.
Si el cel ras es realitza amb plaques o elements amb característiques especials, que han de donar unes condicions específiques a
l'espai que conformen per tal d'assolir les característiques requerides, caldrà seguir les pautes constructives indicades pel
fabricant i la DF.
Toleràncies d'execució:
- Planor:
     - 2 mm/m
     - <= 5 mm en una llargària de 5 m en qualsevol direcció
- Nivell: ± 5 mm
SUPORT MITJANÇANT ENTRAMAT DE PERFILS:
Si el sistema és desmuntable, s'ha de col·locar un perfil fixat a les parets, a tot el perímetre.
Si el sistema és fix, tots els junts, les arestes de cantonades i els racons han d'estar segellats degudament amb màstic per a junts.
S'han de col·locar els punts de fixació suficients per tal que la fletxa dels perfils de l'entramat sigui l'exigida.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

El muntatge s'ha de fer seguint les instruccions de la documentació tècnica del fabricant. S'ha de seguir la seqüència de
muntatge proposada pel fabricant.
Les instruccions del subministrador han d'incloure com mínim els aspectes següents:
- Enumeració i especificacions dels components necessaris per a l'execució completa del cel ras
- Els tipus de fixacions superiors en funció dels possibles materials on es fixaran (llosa de formigó, sostres amb revoltons de
diferents materials,  estructures de fusta, etc.)
- La forma en que els diversos components s'han d'instal·lar i fixar
- Condicions d'emmagatzemament i manipulació dels materials
- Les condicions que son necessàries al lloc on s'instal·larà el cel ras
- La carrega màxima admissible pels components de la suspensió
- El mètode de regulació de l'alçada i, si es requereix, els mitjans per a assegurar les fixacions superior  i inferior
- La distancia màxima admissible entre els elements de suspensió
- La llargària màxima del vol de les carreres principals
- Les distancies entre les fixacions del sistema de recolzament perimetral
- La forma de realitzar talls dels components, i especialment, les limitacions de la mida i la posició dels talls necessaris per a
introduir instal·lacions (llums, reixetes, etc.)
- El pes màxim que poden suportar les plaques individuals, i el conjunto del cel ras, corresponent als elements addicionals
(llums, reixetes, aïllaments afegits, etc.)
Per començar el muntatge del cel ras, cal que el local estigui tancat i sigui estanc al vent i a l'aigua, la humitat relativa sigui
inferior al 70% i la temperatura superior a 7º.
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

La DF ha d'aprovar el sistema de fixació superior i perimetral. Cal que aquest tingui associat un DIT, o cal fer assaigs in situ per
verificar la idoneïtat del sistema.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
No s'han de col·locar fixacions superiors en elements estructurals deteriorats (revoltons trencats, formigons esquerdats, etc.)

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

CEL RAS, CALAIX O FRANJA DE CEL RAS:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen.
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%.
Aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* UNE-EN 13964:2006/A1:2008 Techos suspendidos. Requisitos y métodos de ensayo.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius.
- Replanteig del nivell del cel ras, dels eixos de la trama de perfils i dels punts de suspensió.
- Verificació de la compatibilitat del sistema de fixació a les estructures existents. Es pot fer validant la documentació aportada
pel fabricant de la fixació, o fent assaigs de càrrega.
- A les fixacions cal verificar la fondària i el diàmetre de la perforació, la neteja del forat, si el tipus de fixació es correspon amb
l'aprovat, el procediment d'instal·lació de la fixació, i si està indicat, el parell d'acollament.
- Col·locació dels perfils perimetrals, si s'escau, d'entrega als paraments i suspensió de la resta de perfils de la trama. Verificació
de l'ortogonalitat de la trama, i les alineacions dels perfils vistos.
- Col·locació dels elements que formen la cara vista del cel ras, com ara plaques, lames, etc.
- En el cas de cels rasos de característiques especials, caldrà controlar els punts singulars.
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans de completar el cel ras.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
La suspensió dels treballs i la correcció de les no conformitats observades aniran a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
- Es verificarà el nivell i la planeitat del cel ras, l'alineació i l'ortogonalitat de plaques i perfils, la situació d'elements addicionals,
be estiguin penjats o inserits en perforacions del cel ras.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els errors d'execució.
\
P7C40-5O0N Aïllament feltre MW-roca 20 a 25kg/m3,g=50mm,làm.alu.paral.fibr.,col.s/adh.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació d'aïllament amb plaques, feltres i làmines de diferents materials.
S'han considerat els materials següents:
- Feltres o plaques de llana de vidre o llana de roca.
S'han considerat els tipus de col·locació següents:
- Fixades mecànicament
- Sense adherir
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Aïllament amb plaques, feltres i làmines:
- Preparació de l'element (retalls, etc.)
- Neteja i preparació del suport
- Col·locació de l'element
CONDICIONS GENERALS:
L'aïllament ha de quedar ben adherit al suport, excepte quan es col·loca no adherit.
Ha de tenir un aspecte uniforme i sense defectes.
Les plaques i els feltres han de quedar col·locats a tocar, les plaques han de quedar a trencajunt.
Ha de ser continu i ha de cobrir tota la superfície per aïllar.
Quan l'aïllament porta barrera de vapor (paper kraft), aquesta ha de quedar situada a la cara calenta de l'aïllament.
Quan l'aïllament va revestit amb làmina plàstica (protecció elàstica, làmina plàstica de color blanc o tel decoratiu), aquesta ha de
quedar situada a la cara vista de l'aïllament.
Quan l'aïllament porta paper kraft o protecció elàstica, els junts han de quedar segellats amb cinta adhesiva.
Junts entre plaques o feltres: <= 2 mm
Distància entre punts de fixació:  <= 70 cm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'ha de treballar amb vents inferiors a 30 km/h.
El suport ha de ser net.
L'aïllament s'ha de protegir de la pluja durant i després de la col·locació.
El material col·locat s'ha de protegir d'impactes, de pressions o d'altres accions que el puguin alterar.
En les plaques col·locades no adherides, s'han de prendre les precaucions necessàries perquè ni el vent ni d'altres accions no el
desplacin.
Qualsevol set a la barrera de vapor, produït durant l'execució, ha de ser reparat amb cinta adhesiva impermeable al vapor.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les plaques malmeses
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Inspecció visual del procediment d'execució, amb especial atenció a les subjeccions, i a l'alineació longitudinal i transversal de
les peces
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
\
P89I-4V8N Pint.horitz.guix,pintura cola llis 1fons+2acab.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

Preparació i aplicació d'un recobriment de pintura sobre superfícies de materials diversos mitjançant diferents capes aplicades
en obra.
S'han considerat els tipus de superfícies següents:
- Superfícies de ciment, formigó o guix
S'han considerat els elements següents:
- Estructures
- Paraments
- Elements de tancament practicables (portes, finestres, balconeres)
- Elements de protecció (baranes o reixes)
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Preparació de la superfície a pintar, fregat de l'òxid i neteja prèvia si és el cas, amb aplicació de les capes d'emprimació, de
protecció o de fons, necessàries i del tipus adequat segons la composició de la pintura d'acabat
- Aplicació successiva, amb els intervals d'assecat, de les capes de pintura d'acabat
CONDICIONS GENERALS:
En el revestiment no hi ha d'haver fissures, bosses ni d'altres defectes.
Ha de tenir el color, la brillantor i la textura uniformes.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs si es donen les condicions següents:
- Temperatures inferiors a 5°C o superiors a  30°C
- Humitat relativa de l'aire > 60%
- En exteriors:  Velocitat del vent > 50 km/h,  Pluja
Si un cop realitzats els treballs es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta 24 h abans i s'han de refer les parts
afectades.
Les superfícies d'aplicació han de ser netes i sense pols, taques ni greixos.
S'han de corregir i eliminar els possibles defectes del suport amb massilla, segons les instruccions del fabricant.
No es pot pintar sobre suports molt freds ni sobreescalfats.
El sistema d'aplicació del producte s'ha d'escollir d'acord amb les instruccions del fabricant i l'autorització de la DF.
Quan el revestiment estigui format per més d'una capa, la primera capa s'ha d'aplicar lleugerament diluïda, segons les
instruccions del fabricant.
S'han d'evitar els treballs que desprenguin pols o partícules prop de l'àrea a tractar, abans, durant i després de l'aplicació.
No s'admet la utilització de procediments artificials d'assecatge.
SUPERFÍCIES DE CIMENT, FORMIGÓ O GUIX:
La superfície no ha de tenir fissures ni parts engrunades.
El suport ha d'estar suficientment sec i endurit per tal de garantir una bona adherència. Ha de tenir una humitat inferior al 6% en
pes.
S'han de neutralitzar els àlcalis, les eflorescències, les floridures i les sals.
Temps mínim d'assecatge de la superfície abans d'aplicar la pintura:
- Guix:  3 mesos (hivern); 1 mes (estiu)
- Ciment:  1 mes (hivern); 2 setmanes (estiu)
En superfícies de guix, s'ha de verificar l'adherència del lliscat de guix.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

PINTAT DE PARAMENTS DE CIMENT O GUIX:
m2 de superfície real amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 4 m2: No es dedueixen
- Obertures > 4 m: Es dedueix el 100%
Aquests criteris inclouen la superfície dels paraments laterals de l'obertura en una fondària de 30 cm, com a màxim, excepte en
el cas d'obertures de més de 4,00 m2, en que aquesta superfície s'ha d'amidar expressament.
Inclouen igualment la neteja dels elements que configuren l'obertura, com ara bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.
\
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

P6125-7BJN Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1mort.ram paleta,M5

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Formació de paret de tancament o divisòria, amb peces per a revestir o d'una o dues cares vistes, col·locades amb morter.
S'han considerat els tipus següents:
- Paret de tancament recolzada
- Paret de tancament passant
- Paret divisòria
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig de les parets
- Col·locació i aplomat de les mires de referència a les cantonades
- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils
- Col·locació de plomades en arestes i voladissos
- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres
- Repàs dels junts i neteja del parament
- Protecció de l'estabilitat del mur enfront de les accions horitzontals
- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades
- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, rascades i de les esquitxades de morter
CONDICIONS GENERALS:
La paret ha de ser no estructural.
La paret ha de ser resistent a les accions laterals previstes d'acord l'article 5.4 del CTE-DB-F i la DT del projecte.
Ha de ser estable, plana i aplomada.
Les peces han d'estar col·locades a trencajunts i les filades han de ser horitzontals.
La paret ha d'estar travada en els acords amb altres parets.
En les cantonades i trobades amb d'altres parets, el cavalcament de les peces no ha de ser més petit que el través de la peça.
En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en l'article 3 de la norma DB-SE-F, en especial les que
fan referència a la durabilitat dels component: peces, morters i armadures, en el seu cas, en funció de les classes d'exposició.
Les parets deixades vistes han de tenir una coloració uniforme, si la DF no fixa cap altra condició.
Cavalcament de la peça en una filada:  >= 0,4 x gruix de la peça, >= 40 mm
Les obertures han de portar una llinda resistent.
Els junts han de ser plens i sense rebaves.
En les parets exteriors que quedin vistes, els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa altres
condicions.
Ha d'estar travada, excepte la paret passant, en els acords amb altres parets. Sempre que la modulació ho permeti, aquesta
travada ha de ser per filades alternatives.
En els acords amb un sostre o amb qualsevol altre element estructural superior, cal que hi hagi un espai de 2 cm entre l'última
filada i aquell element. Aquest espai s'ha d'haver reblert amb un material d'elasticitat compatible amb la deformació prevista del
sostre, un cop l'estructura hagi adoptat les deformacions previstes, i mai abans de 24 h d'haver fet la paret.
Si hi ha regates, cal que siguin fetes amb màquina.
Les dimensions de les regates han complir amb les especificacions del article  4.6.6 i de la taula 4.8 del DB-SE-F
Gruix dels junts:
- Morter ordinari o lleuger (UNE-EN 998-2):  8-15 mm
- Morter de junt prim (UNE-EN 998-2):  1- 3 mm
Distància de l'última filada al sostre:  2 cm
Els junts dilatació han de cumplir l'article 2.2 i la taula 2.1 del DB-SE-F.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig d'eixos:
     - Parcials:  ± 10 mm
     - Extrems:  ± 20 mm
- Planor:
     - Paret vista:  ± 5 mm/2 m
     - Paret per a revestir:  ± 10 mm/2 m
- Horitzontalitat de les filades:
     - Paret vista:  ± 2 mm/2 m; ± 15 mm/total
     - Paret per revestir:  ± 3 mm/2 m; ± 15 mm/total
- Alçària: ± 15 mm/3 m, ± 25 mm/total
- Aplomat: ± 10 mm/3 m, ± 30 mm/total
- Gruix dels junts: ± 2 mm
- Distància entre l'última filada i el sostre:  ± 5 mm
PARET DE TANCAMENT PASSANT:
Ha d'estar ancorada a la paret de suport amb connectors que han de complir les especificacions fixades al seu plec de
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[Î PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS

condicions.
Cal que estigui recolzada sobre un element resistent cada dues plantes o a 800 cm d'alçària, com a màxim, si la DF no fixa cap
altra condició.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense pluges si la paret és exterior. Si es
sobrepassen aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada 48 h abans i s'han d'enderrocar les parts afectades.
Si la paret és exterior i el vent superior a 50 km/h, s'han de suspendre els treballs i assegurar les parts que s'han fet.
L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres.
Les peces s'han de col·locar refregant-les sobre un llit de morter, sempre que ho permeti la dimensió de la peça, fins que el
morter sobresurti pels junts horitzontal i vertical.
Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni cedeixin aigua al morter.
Les condicions d'execució han de complir amb l'article 7 i 8 del DB-SE-F.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueixen el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueixen el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com brancals. En
cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és ara bastiments, excepte en el cas de
forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació es compta a part.
Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal,
materials diferents dels que normalment conformen la unitat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F, parte II del CTE, aprobado por el Real Decreto 314/2006.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
El control de l'execució de les obres es realitzarà d'acord amb les especificacions del projecte, els seus annexes i modificacions
autoritzades per la DF i les instruccions del director de l'execució de l'obra, conforme al indicat en l'article 7.3 de la part I del
CTE i demés normativa vigent d'aplicació.
Es comprovarà que s'han adoptat les mesures necessàries per assegurar la compatibilitat entre els diferents productes, elements
i sistemes constructius.
- Comprovació del replanteig de la planta i de l'alçat dels tancaments.
- Inspecció abans, durant i després de l'execució de les parets de càrrega de blocs dels següents punts:
     - Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires.
     - Humitat dels maons.
     - Col·locació de les peces.
     - Obertures.
     - Travat entre diferents parets en junts alternats.
     - Regates.
- Presa de coordenades i cotes de totes les parets.
- Repàs dels junts i neteja del parament
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Quan s'observin irregularitats de replanteig, s'hauran de corregir abans d'aixecar el mur.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
Suspensió dels treballs i correcció de les desviacions observades a càrrec del Contractista.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Inspecció visual de la unitat acabada.
- En el control es seguiran els criteris indicats en l'article 7.4 de la part I del CTE.
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- Prova d'estanqueïtat de façana pel mètode de ruixament directe UNE-EN 13051.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.
\
P811-3EZR Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.

SPB\
1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Arrebossats realitzats amb morter de ciment, morter de calç, morter mixt o morter porós drenant, aplicats en paraments
horitzontals o verticals, interiors o exteriors i formació d'arestes amb morter de ciment mixt o pasta de ciment ràpid.
S'han considerat els tipus següents:
- Arrebossat esquerdejat
- Arrebossat a bona vista
- Arrebossat reglejat
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Arrebossat esquerdejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Aplicació del revestiment
- Cura del morter
Arrebossat a bona vista o arrebossat reglejat:
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Execució de les mestres
- Aplicació del revestiment
- Acabat de la superfície
- Cura del morter
- Repassos i neteja final
ARREBOSSAT:
Ha de quedar ben adherit al suport.
El revestiment exterior ha de tenir junts de dilatació. La distància entre junts ha de ser suficient per tal que no s'esquerdi.
S'han de respectar els junts estructurals.
Quan l'acabat és deixat de regle, esquitxat o remolinat sense lliscar, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver esquerdes i ha de
tenir una textura uniforme.
Quan l'acabat és remolinat i lliscat, a l'arrebossat acabat no hi ha d'haver pols, ni fissures, forats o d'altres defectes.
Gruix de la capa:
- Arrebossat esquerdejat:  <= 1,8 cm
- Arrebossat reglejat o a bona vista:  1,1 cm
- Arrebossat amb morter porós drenant:  2 a 4 cm
Arrebossat reglejat:
- Distància entre mestres:  <= 150 cm
Toleràncies d'execució per a l'arrebossat:
- Planor:
     - Acabat esquerdejat:  ± 10 mm
     - Acabat a bona vista:  ± 5 mm
     - Acabat reglejat:  ± 3 mm
- Aplomat (parament vertical):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
- Nivell (parament horitzontal):
     - Acabat a bona vista:  ± 10 mm/planta
     - Acabat reglejat:  ± 5 mm/planta
Toleràncies quan l'arrebossat és a bona vista o reglejat:
- Gruix de l'arrebossat:  ± 2 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
S'han d'aturar els treballs quan la temperatura sobrepassi els límits de 5°C i 35°C, la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h o
plogui. Si, un cop executat el treball, es donen aquestes condicions, s'ha de revisar la feina feta i s'han de refer les parts
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afectades.
Per a iniciar-ne l'execució en els paraments interiors cal que la coberta s'hagi acabat, per als paraments situats a l'exterior cal, a
més, que funcioni l'evacuació d'aigües.
S'han d'evitar cops i vibracions que puguin afectar el material durant l'adormiment.
ARREBOSSAT:
S'han de col·locar tots els elements que hagin d'anar fixats als paraments i no dificultin l'execució del revestiment.
Els paraments d'aplicació han d'estar sanejats, nets i humits. Si cal, es poden repicar abans.
Quan l'arrebossat és esquerdejat, s'ha d'aplicar llançant amb força el morter contra els paraments.
Quan l'arrebossat és a bona vista, s'han de fer mestres amb el mateix morter a les cantonades i als racons.
Quan l'arrebossat és reglejat, s'han de fer mestres amb el mateix morter, als paraments, cantonades, racons i voltants
d'obertures. Les arestes i les mestres han d'estar ben aplomades.
Quan l'arrebossat és esquitxat, s'ha d'aplicar en dues capes: la primera prement amb força sobre els paraments i la segona
esquitxada sobre l'anterior.
Quan l'acabat és deixat de regle o remolinat, s'ha d'aplicar prement amb força sobre els paraments.
El lliscat s'ha d'aplicar quan encara estigui humida la capa d'arrebossat.
Durant l'adormiment s'ha d'humitejar la superfície del morter.
Per a fer assecatges artificials es requereix l'autorització explícita de la DF.
No s'han de fixar elements sobre l'arrebossat fins que hagin passat set dies, com a mínim, o s'hagi adormit.

3.- UNITAT I CRITERI D'AMIDAMENT

ARREBOSSAT:
m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT.
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures d'acord amb els criteris següents:
En paraments verticals:
- Obertures <= 2 m2: No es dedueixen
- Obertures > 2 m2 i <= 4 m2: Es dedueix el 50%
- Obertures > 4 m2: Es dedueix el 100%
En paraments horitzontals:
- Obertures <= 1 m2:  No es dedueixen
- Obertures > 1 m2:  Es dedueix el 100%
Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina de fer els retorns, com ara brancals,
llindes, etc. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també  aquests paraments.
Aquests criteris inclouen la neteja dels elements que configuren les obertures, com és ara bastiments que s'hagin embrutat.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Inspecció de la superfície sobre la que es realitzarà l'arrebossat.
- Neteja i preparació de la superfície de suport
- Control d'execució de les mestres
- Acabat de la superfície
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:
Els punts de control més destacables són els següents:
- Repassos i neteja final
- Inspecció visual de la superfície acabada.
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF.
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.
\
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SITUACIÓ:  
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

1.- Dades de l'obra 

Tipus d'obra: PROJECTE TÈCNIC EXECUTIU PER LA REFORMA DE LA 

INSTAL·LACIÓ DE CLIMATITZACIÓ DEL CENTRE CÍVIC LA SITJA 

DE FORNELLS DE LA SELVA 

 

REF: 2109-504  

Emplaçament: C. Caterina Albert s/n 

Superfície construïda: - 

Promotor: -  

Autor del Projecte d'execució:  

 

Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

Tècnic redactor de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut:  

Lluís Parés Massa i Jordi Sobirana Colom 

 

2.- Dades tècniques de l'emplaçament 

Topografia: Terreny pla interior edifici. 

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn:  

Instal.lacions de serveis públics: -  

Ubicació de vials: A les zones de trànsit i carrers afectats. 

 

3.- Justificació de la necessitat d’un estudi bàsic de seguretat i salut. 

Les condicions d’execució de l’obra són les següents: 

a) El pressupost d’execució material de les obres és inferior a 450.759,08 euros. 

b) El nombre de treballadors de l’obra normalment inferior a 10.  

c) S’ha planificat la duració de l’obra inferior a 2 mesos. Per tant, el volum de mà 

d’obra estimada (la suma del dies de treball del total dels treballadors de l’obra) serà 

inferior a 500. 

d) L’obra consisteix en la reforma d’una instal·lació de baixa tensió. 

L’obra en qüestió està per sota dels límits especificats en l’article 4 del Decret 

1627/1997. Per tant, es precisa d’un ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT. 
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4.- Compliment del RD 1627/97 de 24 d'octubre sobre disposicions mínimes de 

seguretat i  salut a les obres de construcció 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 

les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, 

així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 

seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant 

el seu desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel 

qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de 

construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present 

document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per 

la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de 

sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències 

haurà de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 

termini de 24 hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i sot-

contractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a l'autoritat 

laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 

de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat 

dels treballadors, podrà aturar  l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la 

Inspecció de Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i 

representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 

11è). 
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5.- Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra. 

L'article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció preventiva 

recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995, 

de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les següents 

activitats: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja 

• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions   d'accés i la determinació de les vies o zones de 

desplaçament o circulació 

• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb 

objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut 

dels treballadors 

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats 

• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes 

• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball 

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms 

• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat 

que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord  

amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar 

• Combatre els riscos a l'origen 

• Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i 

de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut 

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica 

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill 

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball 
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• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col lectiva a la individual 

• Donar les degudes instruccions als treballadors 

 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els 

treballadors que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les 

zones de risc greu i específic 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva 

aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 

determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud 

dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar 

i no existeixin alternatives més segures 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels 

seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del 

seu treball personal. 

 

6.- Identificació dels riscos. 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra  

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que 

alguns d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser 

aplicables a d'altres feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la 

postura més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

 

Mitjans i maquinaria  

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades 

• Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...) 

• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 

• Riscos derivats del funcionament de grues  

• Caiguda de la càrrega transportada  

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 
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plataformes) 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

 

Treballs previs 

• Interferències amb altres instal·lacions 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de materials 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

Enderrocs 

• Interferències amb altres instal·lacions 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Fallida de l'estructura 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Acumulació i baixada de runes 

 

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb altres instal·lacions 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Cops i ensopegades  

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
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• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 

 

Fonaments 

• Interferències amb altres instal·lacions 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 

• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 

• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 

• Fallides de recalçaments 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

Estructura 

• Interferències amb altres instal·lacions 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Fallides d'encofrats 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

• Riscos derivats de l'accés a les plantes 

• Riscos derivats de la pujada i recepció dels materials 
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Ram de paleta 

• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 

• Projecció de partícules durant els treballs 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Contactes amb materials agressius 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades  

• Caiguda de materials, rebots 

• Ambient excessivament sorollós 

• Sobre esforços per postures incorrectes 

• Bolcada de piles de material 

• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques) 

 

Instal·lacions 

• Interferències amb altres instal·lacions 

• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes) 

• Talls i punxades 

• Cops i ensopegades 

• Caiguda de materials, rebots 

• Emanacions de gasos en obertures de pous morts 

• Contactes elèctrics directes o indirectes 

• Sobresforços per postures incorrectes 

• Caigudes de pals i antenes 

 

7.- Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials. 

(Annex II del RD 1627/1997) 

• Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o 

caiguda d'altura, per les particulars característiques de l'activitat 

desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc 

d'especial gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels 

treballadors sigui legalment exigible 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa 

específica obligui a la delimitació de zones controlades o vigilades 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de 

terres subterranis 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic 
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• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

 

8.- Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A 

més,  s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la 

maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció hauran d'estar 

homologats segons la normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 

 

9.- Mesures de protecció col·lectiva. 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 

diferents feines i circulacions dins l'obra. 

• Senyalització de les zones de perill. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a 

l'interior de l'obra com en relació amb els vials exteriors. 

• Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega. 

• Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal·lacions existents. 

• Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions 

aïllants. 

• Fonamentació correcta de la maquinària d'obra. 

• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions 

periòdiques, control de la càrrega màxima, delimitació del radi d'acció, 

frenada, blocatge, etc 

• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 

• Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes). 

• Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases. 

• Utilització de paviments antilliscants.  

• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 

• Col·locació de xarxes en forats horitzontals 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades 

• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 

• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes 
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10.- Mesures de protecció individual. 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 

partícules 

• Utilització de calçat de seguretat 

• Utilització de casc homologat 

• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de 

seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria 

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 

• Utilització de mandils 

• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 

 

11.- Mesures de protecció a tercers. 

• Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament 

envaeixi la calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. 

El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en 

relació amb els vials exteriors 

• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

càrrega i descàrrega 

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsòl, edificacions veïnes) 

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 

 

12.- Primers auxilis. 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. 

S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben 

visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, 

ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 
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Telèfons d’urgències: 

Hospital de Josep Trueta - 972 940 200 

Policia Municipal - 092 / 972 461 069 

Emergències - 112 

Policia- Mossos d’esquadra - 088 

Centre de Seguretat i Condicions 

de Salut en el Treball 

- 972 208 216 

Ajuntament de Girona - 972 476 163 

 

Altres 

Aigües de Girona, Salt i Sarrià - 972 201 737 

Fecsa - Endesa - 800 760 706 

Gas Natural - 900 750 750 

Telefònica avaries - 1002 

 

13.- Seguretat i salut a les obres de construcció - Relació de normes i 

reglaments aplicables 

- Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26/08/92). Disposiciones mínimas 

de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras de construcción 

temporales o móviles. 

- RD 1627/1997 de 24 de octubre (BOE: 25/10/97). Disposiciones mínimas 

de Seguridad y de Salud en las obras de construcción. Transposició de la 

Directiva 92/57/CEE. 

- Ley 31/1995 de 8 de noviembre (BOE: 10/11/95)de Prevenció de riscos 

laborals. Derogada parcialment pel RD 5/200 i modificada per les lleis 

54/2009, 50/1998 i 39/1999. 

- Llei 54/2003, de reforma del marc normatiu de prevenció de riscos laborals. 

- RD 604/2006, de 19 de maig, pel qual es modifiquen el RD 39/1997 de 17 

de gener i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre. 

- RD 614/2001, de 8 de juny, sobre protección de la seguretat i salut dels 

treballadors enfront el risc elèctric 

- RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es modifiques el RD 39/1997 de 17 

de gener pel qual s’aprova el Reglament dels serveis de prevenció, el RD 

1109/2007 de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 

d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcción 

i el RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions 

mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 

- RD 1215/1997 de 18 de juliol, sobre disposiciones mínimes de Seguretat i 

salut en equips de treball. 

- RD 773/1997 de 30 de maig, sobre disposicions mínimes de seguretat i 

salut en equips de protección individual 
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- RD 39/1997 de 17 de enero (BOE: 31/01/97). Reglamento de los Servicios 

de Prevención. Modificacions: RD. 780/1998 de30 de abril (BOE: 01/05/98) 

- RD 485/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas en 

materia de señalización, de seguridad y salud en el trabajo. 

- RD 486/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud en los lugares de trabajo. En el capítol 1 excloeix les 

obres de construcció però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales. 

- Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo (O. 09/03/1971) 

- RD 487/1997 de 14 de abril (BOE: 23/04/97). Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que entrañe 

riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 

- RD 665/1997 de 12 de mayo (BOE: 24/05/97). Protección de los 

trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 

cancerígenos durante el trabajo. 

- RD 773/1997 de 30 de mayo (BOE: 12/06/97). Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud, relativas a la utilización por los trabajadores de equipos 

de protección individual. 

- RD 1215/1997 de 18 de julio (BOE: 07/08/97) Disposiciones mínimas de 

seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de 

trabajo. 

- Transposició de la Directiva 89/655/CEE sobre utilització dels equips de 

treball 

- Modifica i deroga alguns capítols de la Ordenanza de Seguridad e Higiene 

en el trabajo 

- (O. 09/03/1971) 

- O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Reglamento de Seguridad e 

Higiene del Trabajo en la industria de la Construcción.  

- Modificacions: O. de 10 de diciembre de 1953 (BOE: 22/12/53) 

- O. de 23 de septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) 

- Art. 100 a 105 derogats per O. de 20 de gener de 1956 

- O. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VII, art. 66º a 74º (BOE: 

03/02/40). Reglamento general sobre Seguridad e Higiene. 

- O. de 28 de agosto de 1970. Art. 1º a 4º, 183º a 291º y Anexos I y II (BOE: 

05/09/70; 09/09/70) Ordenanza del trabajo para las industrias de la 

Construcción, vidrio y cerámica. Correció d'errades: BOE: 17/10/70. 

- O. de 20 de septiembre de 1986 (BOE: 13/10/86) Modelo de libro de 

incidencias correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de 

Seguridad e Higiene. Correcció d'errades: BOE: 31/10/86. 

- O. de 16 de diciembre de 1987 (BOE: 29/12/87) Nuevos modelos para la 

notificación de accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento 

y tramitación. 

- O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) Señalización, balizamiento, 

limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de poblado. 

- O. de 23 de mayo de 1977 (BOE: 14/06/77) Reglamento de aparatos 

elevadores para obras. Modificació: O. de 7 de marzo de 1981 (BOE: 

14/03/81). 
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- O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88). Intrucción Técnica 

Complementaria MIE-AEM 2 del Reglamento de Aparatos de elevación y 

Manutención referente a grúas-torre desmontables para obras. Modificació: 

O. de 16 de abril de 1990 (BOE: 24/04/90). 

 

- O. de 31 de octubre de 1984 (BOE: 07/11/84) Reglamento sobre seguridad 

de los trabajos con riesgo de amianto. 

- O. de 7 de enero de 1987 (BOE: 15/01/87) Normas complementarias del 

Reglamento sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto. 

- RD 1316/1989 de 27 de octubre (BOE: 02/11/89) Protección a los 

trabajadores frente a los riesgos derivados de la exposición al ruido durante 

el trabajo. O. de 9 de marzo de 1971 (BOE: 16 i 17/03/71).  Ordenanza 

General de Seguridad e Higiene en el trabajo. Correcció d'errades: BOE: 

06/04/71. Modificació: BOE: 02/11/89 

- Derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 

RD664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 i RD 1215/1997. 

- O. de 12 de gener de 1998 (DOG: 27/01/98) S'aprova el model de Llibre 

d'Incidències en obres de construcció. 

- Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamentarias para 

distintos medios de protección personal de trabajadores 

- - R. de 14 de diciembre de 1974 (BOE: 30/12/74): N.R. MT-1: Cascos no 

metálicos 

- - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 01/09/75): N.R. MT-2: Protectores 

auditivos 

- - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 02/09/75): N.R. MT-3: Pantallas para 

soldadores 

- Modificació: BOE: 24/10/75 

- - R. de 28 de julio de 1975 (BOE: 03/09/75): N.R. MT-4: Guantes aislantes 

de electricidad 

- Modificació: BOE: 25/10/75 

 

 

 

 
Serveis Enginyeria Sobirana Parés SLP 

Girona, agost 2022 
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

01V ACTUACIÓ VESTÍBUL

UMADC22RMT20052Su Reixeta ret. RMT-A+CM (S) AA 600x500

Sum. i col. de reixeta per a tornada de reticle sèrie RMT-A+CM (S) AA dim.
600x500, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM. 
Marca MADEL o equivalent.

Retorn Vestíbul 2 2,00

2,00 70,66 141,32

UMADC22RMT20055Su Reixeta ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600

Sum. i col. de reixeta per a tornada de reticle sèrie RMT-A+CM (S) AA dim.
1000x600, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S)
i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL o equivalent.

Retorn Vestíbul 2 2,00

2,00 111,91 223,82

PE54-35E5 m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió baioneta,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

Retorn 48,40

48,40 35,49 1.717,72

PE42-48S1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de
diàmetre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
Impulsió 7,40 7,40

7,40 136,41 1.009,43

PE42-48YV m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment
Impulsió 6,60 6,60

6,60 95,41 629,71

PE42-48ZH m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable,munt

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment
Impulsió 6,60 6,60

6,60 69,01 455,47

UMADC34KOO20032u Multi-tobera paret KOO+PLRX (S) M9016 1200x300

Sum. i col. de multi-tobera orientable manualment en totes direccions
KOO+PLRX (S) M9016 dim.1200x300 construïda en alumini i acer galvanit-
zat i acabat lacat color blanc M9016 o altre a definir per la D.F., fixació amb
clips (S)i plenum de connexió circular superior amb regulador de cabal en
el coll PLRX-R i elements necessaris per al seu muntatge CM.
Marca MADEL o equivalent.

Impulsió 9 9,00

9,00 433,51 3.901,59

126 agosto 2022
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CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

UMADC34KAM40005Su Tobera conducte KAM-D M9006 dim.400

Sum. i col. de tobera de llarg abast orientable manualment per a intal·lació
en conducte circular vist sèrie KAM-D M9006 dim.400 construït en alumini,
amb junta de rotació de material immutable classificada M1 i acabat lacat
color gris metal·litzat M9006. Amb elements necessaris per a muntatge in-
cloent injert IEH-KAM-D-400-Dia.
Marca MADEL o equivalent.

0,00 283,62 0,00

01V01S u Altres treballs

Treballs complemantaris auxiliars derivats de les actuacions com son:
- Verificació inicial de l'estat de la unitat de climatització comprovant: Estat
dels filtres, pressions de treball, règim de treball pel que fa a temperatura i
cabal, estat fels ventiladors i corretges.
- Treballs pel desmuntage, endreça i reposició del cel ras de vestíbul en el
cas de ser necessari.
- Treballs de reposició de lamina impermeabilitzant de coberta si es consi-
dera necessari.
- Ajudes de mà d'obre per mantenir el recinte endreçat i net.
- Ajudes a la posta en marxa i regulació dels difussors.

1,00 981,56 981,56

TOTAL 01V ...................................................................................................................................... 9.060,62

226 agosto 2022



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2022003088

Codi Segur de Verificació: 1c9d8667-3700-4b5c-9177-af9d33ee31ac
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18718228
Data d'impressió: 14/10/2022 14:43:49
Pàgina 133 de 163

SIGNATURES

1.-  JORDI SOBIRANA COLOM (R: B55007108), 06/09/2022 07:55
2.- Ajuntament de Fornells de la Selva. DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 6 d'octubre de 2022. El Secretari.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 F

O
R

N
E

LL
S

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//f
or

ne
lls

de
la

se
lv

a.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
1c
9d
86
67
-3
70
0-
4b
5c
-9
17
7-
af
9d
33
ee
31
ac
[Î PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02A1 ACTUACIÓ AUDITORI - EQUIPS

P21GD-CUKXS u Desm.p/subst. refredora/bomba calor 200kW,mitj.man.+mec.,càrr.man/mec.

Desmuntatge , retirada i gestió de bomba de calor de 200 kW de potència
calorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacua-
ció, amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o con-
tenidor.
S'inclouen també de les instal·lacions associades a l'equip com són la xarxa
de conductes, plènums, reixes exteriors, instal·lació elèctrica, instal·lació de
control i sistemes de comportes de free-cooling.

2,00 1.036,07 2.072,14

02A0102S u Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling) i
expansió directa.

Unitat de tractament d'aire per ubicació interior segons prescripcions  EU-
ROVENT I ERP 2018 amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling), ca-
bal fins a 20.000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sand-
vitx de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament amb trencament
de pont tèrmic, configuració en 2 plantes. El subministrament inclou:

- Fabricada i subministrada per mòduls separats per tal de poder-la en-
trar per l’exutori de la coberta de l’edifici. 
- Configuració i distribució de les portes d’accés i connexions exteriors
per tal que no coincideixin amb les encavallades presents a l’edifici.
- Treballs i mitjans auxiliars per l’ assemblatge dels mòduls in situ.
- Bateria d’expansió directa per etapes per una potència de 122kW amb
unes condicions de sortida de 14ºC/98% a l’estiu i 28ºC a l’hivern per una
temperatura d’evaporació aproximada de 8,5ºC. Incloent la vàlvula d'expan-
sió electrònica, el kit de control comunicat amb la unitat exteriori els corres-
ponents kits de derivació.
- Filtres M6+F7 a la impulsió i M6 al retorn per complir unes condicions
IDA3
- Recuperador rotatiu entàlpic amb una eficiència mínima del 73% segons
ERP considerant un cabal de ventilació aproximat de 8.410m³/h
- Ventiladors plug-fan tipus EC amb 300Pa de pressió disponible.
- Equipada i cablejada amb caixa de borns de connexió exterior amb totes
les senyals relatives als motors EC. I seccionadors exteriors de tall d'energia
de les línies de potència dels motors.
- Execució del sifó i canona d’evacuació dels condensats.
- Suports antivibratoris.

S'inclouen els mitjans auxiliars d'elevació així com les ajudes i mitjans neces-
saris pel posicionament d'aquesta.

S’inclou la posta en marxa inicial de l’equip així com els ajustos posteriors.

1,00 42.327,94 42.327,94

326 agosto 2022
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02A0103S u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per ai

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de re-
frigerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'ins-
tal·lació de 2 tubs, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua,
potència frigorífica de 138 a 143 kW i potència calorífica de 153 a 158 kW,
EER aproximat de 3.3 i COP aproximat de 3.8, potència elèctrica aproximada
absorbida en fred 42,576 kW i en calor 40,921 kW, elevada eficiència esta-
cional determinada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica
trifàsica de 400 V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu
(scroll), de 3 mòduls, execució del desaigüe conduït, totalment col.locada i
provada

Inclou els mitjans auxiliars d'elevació (grua), bancada de perfil metàlic pinta-
da amb pintura anti oxid, suports anti vibratoris , juntes de derivació entre
màquines i la posta en marxa inicial de l’equip així com els ajustos poste-
riors d’aquest segons les fases d’execució del projecte.

1,00 47.069,15 47.069,15

02A0104S u Reordenació equips de clima terrassa tècnica

Reubicació d'equip exteriors de climatització ubicats a la terrassa tècnica.
S'inclou els treballs següents.
- Desconnexió hidràulica, recuperació de gas i desconnexió elèctrica.
- Subministrament i muntatge de bancada per elevar l'equip.
- Posicionament de l'equip a la nova ubicació de manera que l'expulsió del
ventilador de la unitat condensadora evacuï cap a l’exterior.
- Allargament de les instal·lacions hidràuliques i elèctriques en el cas de ser
necessari.
- Reconnexió de l’equip , càrrega de gas i posta en marxa.

13,00 258,92 3.365,96

TOTAL 02A1 .................................................................................................................................... 94.835,19
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02A2 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA

PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1 persoldat capil.amb soldadur

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura for-
ta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i
subjectat amb el sistema de grapes de la canal

48,00 29,43 1.412,64

PF54-6RXW m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons
norma UNE-EN 12735-1 persoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb solda-
dura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

48,00 77,85 3.736,80

PFQ0-3L0S m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà
Tram exterior 1 15,00 15,00

15,00 14,08 211,20

PFQ0-3KZ9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà
Tram exterior 1 12,00 12,00
Tram interior 1 33,00 33,00

45,00 5,98 269,10

PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà
Tram interior 1 33,00 33,00

33,00 9,65 318,45

PG2H-4E37 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x300 mm,1
compartiment,a/coberta,munt.s/sup.vert.

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x300 mm, amb 1 comparti-
ment i amb coberta, muntada sobre suports verticals

16,00 124,01 1.984,16

PG2H-4DPQ m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm,1 compartiment,a/coberta,munt.s/sup.horitz.

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb co-
berta, muntada sobre suports horitzontals

18,00 57,01 1.026,18

PEZ1-6RX4 kg Càrrega gas R-407c/R-410a

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a
27,20 81,88 2.227,14

TOTAL 02A2 .................................................................................................................................... 11.185,67

526 agosto 2022



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2022003088

Codi Segur de Verificació: 1c9d8667-3700-4b5c-9177-af9d33ee31ac
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18718228
Data d'impressió: 14/10/2022 14:43:49
Pàgina 136 de 163

SIGNATURES

1.-  JORDI SOBIRANA COLOM (R: B55007108), 06/09/2022 07:55
2.- Ajuntament de Fornells de la Selva. DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 6 d'octubre de 2022. El Secretari.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 F

O
R

N
E

LL
S

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//f
or

ne
lls

de
la

se
lv

a.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
1c
9d
86
67
-3
70
0-
4b
5c
-9
17
7-
af
9d
33
ee
31
ac
[Î PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02A3 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ CONDUCTES

Adaptació retorn entrada sala de màquines (plènum)02A0301S

02A030101S Text descriptiu de la partida

Construcció de plènum de retorn en P5 per tal d'unificar els 2 retorns amb
xapa d'acer galvanitzat aïllada tèrmicament.
S'inclou part proporcional de petit material , accessoris d'unió i suportació.

1,00 0,00 0,00

PE63-6PF9 m2 Aïllament tèrm.planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistèn-
cia a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0
segons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit
accessori plènum retorn 10 10,00

10,00 36,59 365,90

PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports
accessori plènum retorn 10 10,00

10,00 37,18 371,80

TOTAL 02A0301S................................................................................... 737,70

Adaptació conductes principals d'impulsió i retorn per connectar climatitzador02A0302S

PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

51,04 37,18 1.897,67

PE60-541X m2 Aïllament conductes manta
MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,034W/(m·K),kraft-alu.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini,
classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat
exteriorment

51,04 55,44 2.829,66

PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular
Impulsió 1 1,80 0,84 1,51
Retorn 1 1,80 0,84 1,51

3,02 5,67 17,12

TOTAL 02A0302S................................................................................... 4.744,45

Adaptació embocadures a toberes existents sala auditori02A0303S

02A030201S u Adaptació embocadures a toberes existents sala auditori

Repàs a totes les connexions flexibles de les les toberes de l'auditori. Tre-
balls en alçada a realitzar per equips de treballs verticals o especialitats.

Toberes llarg abast auditori 70 70,00

70,00 42,79 2.995,30

TOTAL 02A0303S................................................................................... 2.995,30
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Ajustos i regulació instal·lació difussió sala auditori02A0305S

02A030501S u Treballs d'ajustos i regulació

Treballs pels ajustos i regulació de la instal·lació de conductes i toveres de
difussió per tal d'assolir una millor difussió i inducció del sistema.

1,00 1.790,30 1.790,30

02A030502S u Desmuntatge i muntatge tram de mur cortina exterior

Desmuntatge, emmagatzematge i munatge de tram de mur cortina de la fa-
çana est per accés a P1 de mitjà d'elevació.
S'inclouen les mesures de seguretat contra caigudes durant el temps que hi
hagui la obertura així com la protecció d'aquesta per evitar la entrada d'ai-
gua.

1,00 1.557,23 1.557,23

02A030503S u Desmuntage i muntatge de fileres de butaques

Ajudes de desmuntage, emmagatzematge i muntatge de fileres de buta-
ques per emplaçar l'aparell elevador.

1,00 305,57 305,57

TOTAL 02A0305S................................................................................... 3.653,10

Canvi reixes de retorn02A0306S

02A030601S u Reixeta ret. DMT-AR+CM (O) NEGRE 1000x350

Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles
a la cota major sèrie DMT-AR+CM fisació mitjançant cargol ocult (O) i color
negre dim. 1000x350, construïda en alumini i acabat color negre, fixació
amb cargol ocult (o) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL o equivalent.

Retorn auditori sota escenari 12 12,00

12,00 131,39 1.576,68

02A030602S u Ajudes de serralleria

1,00 167,02 167,02

TOTAL 02A0306S................................................................................... 1.743,70

Embocadures a climatitzador02A0307S

02A030701S Text descriptiu de la partida

Formació d'embocadures de conducte de xapa entre les obertures de la fa-
çana exterior i les boques de AE i AR del climatitzador.
S'incou la suportació dels conductes , el segellat per evitar infiltracions i fil-
tracions .

1,00 0,00 0,00

PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

18,00 37,18 669,24

726 agosto 2022



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2022003088

Codi Segur de Verificació: 1c9d8667-3700-4b5c-9177-af9d33ee31ac
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18718228
Data d'impressió: 14/10/2022 14:43:49
Pàgina 138 de 163

SIGNATURES

1.-  JORDI SOBIRANA COLOM (R: B55007108), 06/09/2022 07:55
2.- Ajuntament de Fornells de la Selva. DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 6 d'octubre de 2022. El Secretari.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 F

O
R

N
E

LL
S

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//f
or

ne
lls

de
la

se
lv

a.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
1c
9d
86
67
-3
70
0-
4b
5c
-9
17
7-
af
9d
33
ee
31
ac
[Î PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular
AR 1 1,20 0,68 0,82
AE 1 1,20 0,68 0,82

1,64 5,67 9,30

TOTAL 02A0307S................................................................................... 678,54

TOTAL 02A3 .................................................................................................................................... 14.552,79
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[Î PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02A4 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL

02A0401S u Ampliació SQ Climatització

Adaptació del subquadre de climatització per incorporar les sortides per
l'alimentació del nou sistema de climatització. 
- 3u. de sortida trifàsica amb protecció diferencial 4/63/300 tipus B + inte-
rruptor magneto tèrmic IV/63A (C). Sortida portada a borns.
- 3u. de sortida monofàsica amb protecció diferencial 2/40/300 tipus AC +
interruptor magneto tèrmic II/16A (C).Sortida portada a borns.
S'inclou p.p. de petit material pel muntatge i connexió del conjunt.
Tot connectat, provat, identificat i esquemes actualitzats
NOTA: Es preveu aprofitar una de les sortides existents per alimentar el SQ
de climatització de planta cinquena.

1,00 2.765,59 2.765,59

02A0402S u Quadre control i regulació climatitzador

Subministrament i muntatge d'un quadre de control per l’equip climatitza-
dor amb les característiques següents:
- Envolvent per interior.
- PLC i mòduls de control per gestionar: Tª retorn, Tª impulsió, Tª ambient,
HR retorn, HR, impulsió, HR ambient, marxa/paro etapes bateries (3u.), com-
portes de tancament (2u), comportes de free – cooling ( 3u), alarma filtre
impulsió brut, alarma filtre retorn brut, canvi hivern/estiu, marxa/paro recu-
perador, alarma recuperador, paro emergència, alarma ventilador impulsió,
alarma ventilador retorn, consigna velocitat ventilador impulsió, consigna
velocitat retorn, cabal/pressió impulsió, cabal/pressió retorn. 
- PLC equipat amb comunicació MODBUS RTU
- Seccionador general.
- Polsador d’emergència.
- Interruptor diferencial tipus B comú i regulable.
- Protecció amb guarda motor per motors d’impulsió i retorn.
- Protecció amb guarda motor + maniobra amb contactor per motor recu-
perador.
- Protecció de línia d’enllumenat i endoll.
- Enllumenat LED quadre
- Endoll shucko 16A/II
- Proteccions per elements de control ( trafos de maniobra, font AC/DC)
- Borns de connexió
- Etiquetatge
- Porta plànols a porta
- Esquemes
 S'inclouen les proteccions , font d'alimentació, transformador , petit mate-
rial pel muntatge del quadre, estudi tècnic de replanteig inicial, esquemes
elèctrics i marcatge d'elements.
 S'inclou la programació i posta en marxa del sistema.
Tot provat i funcionant.

1,00 2.714,23 2.714,23

02A0403S u Treballs cablejat i connexionat elements de control

Execució de les canalitzacions, cablejat i connexionat dels elements de con-
trol i regulació del climatitzador fins al quadre de control. 
Els elements son: 3u. sondes combinades Tª + HR, 5u. actuadors comportes
motoritzades, 3 presostats i 2u de sondes de presió/cabal.

1,00 636,25 636,25
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PG33-E48X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentap

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata
Màquina exterior 3 25,00 75,00

75,00 17,05 1.278,75

PG33-E47D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K
(AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripol

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció
3x2,5 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata
SQ control bateries 3 35,00 105,00

105,00 2,94 308,70

PEV1-H9X2S m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,
instal·lat

Enllaç màquina ext. i màquina int. 1 45,00 45,00
Enllaç màquines exteriors 1 15,00 15,00
Enllaç màquines interiors 1 15,00 15,00
Enllaç amb control remot 1 35,00 35,00

110,00 4,73 520,30

PEVB-6PHI u Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada

Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada
retorn 1 1,00
impulsió 1 1,00

2,00 305,56 611,12

PEVB-6PH0 u Sonda temp.+humitat relativa ambient,munt.+connectada

Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de mun-
tatge, muntada i connectada
ambient 1 1,00

1,00 259,52 259,52

PEK1-6SBC u Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 3punts,acoblat i
connectat

Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N·m,
senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat
comportes de tancament exterior 2 2,00

2,00 174,67 349,34

PEK1-6SBD u Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 0-10V,acoblat i connectat

Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N·m,
senyal de 0-10 V, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat
Comportes free - cooling 3 3,00

3,00 250,66 751,98

PEVB-H956 u Presòstat diferencial p/aire

Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat
alarma filtre impulsió brut 2 2,00
alarma filtre retorn brut 1 1,00

3,00 89,56 268,68

PEVB-6PHK u Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada

Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, munta-
da i connectada
retorn 1 1,00
impulsió 1 1,00

2,00 163,53 327,06
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PG2J-4BTI m Safata reixa# acer electrozincat,50mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb ele-
ments de suport
sala tècnica planta cinquena 1 12,00 12,00

12,00 20,46 245,52

PG2J-4BTH m Safata reixa# acer electrozincat,50mmx50mm,col.susp/param.horitz.

Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i
amplària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb ele-
ments de suport
sala tècnica planta cinquena 1 12,00 12,00

12,00 16,92 203,04

PEV4-6SUK u Display local gràfic p/control bus dades,pantalla
LCD+teclat+connex.,instal·lat+connectat

Display local gràfic per a control de bus de dades i controladors, amb pan-
talla LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés a programes i cable de
connexió al controlador, instal·lat i connectat.

1,00 189,85 189,85

TOTAL 02A4 .................................................................................................................................... 11.429,93
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02A5 ACTUACIÓ AUDITORI - TREBALLS I AJUDES DE PALETA I SERRALLER

02A0501S u Desmuntatge i reposició d'instal·lacions afectades sala tècnica P5

Desmuntatge , conservació i muntatge d'instal·lacions afectades pels tre-
balls d'enderroc de la sala tècnica de la planta cinquena. Es preveu l'afecta-
ció a instal·lacions de conductes, detecció d’incendis, canalitzacions elèctri-
ques, cablejat elèctric i de control, extintors d'incendi, sistema de control i
comandament d’exutoris, enllumenat normal i emergència.
Inclou el muntatge posterior una vegada implantats els nous equips.
.

1,00 676,39 676,39

P2140-4RRNS u Arrencada full+bastim. porta

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i con-
servació d'aquesta.

porta accés sala tècnica - P5 1 1,00

1,00 9,17 9,17

P214R-I9TD m2 Enderroc paret maó calat,g=15cm,retro.mitj.,càrr.mec.+man.runa s/camió,entorn urba
dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.serv./mob.urbà,

Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora
mitjana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, en entorn urbà
amb dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/platafor-
ma única > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mo-
biliari urbà, en actuacions de més de 10 m2
tancament sala màquines P5 60 60,00

60,00 3,10 186,00

P846-9JO7 m2 Cel ras continu PGL-A (15),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta
de suspensió c/1,2m

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a reves-
tir, de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim
Planta quarta zona escenari 150 150,00

150,00 31,20 4.680,00

P7C40-5O0N m2 Aïllament feltre MW-roca 20 a 25kg/m3,g=50mm,làm.alu.paral.fibr.,col.s/adh.

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3,
de 50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fi-
bres, col·locat sense adherir
Planta quarta zona escenari 150 150,00

150,00 4,67 700,50

P89I-4V8N m2 Pint.horitz.guix,pintura cola llis 1fons+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat
llis, amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat
Planta quarta zona escenari 150 150,00

150,00 3,30 495,00

PY03-628P u Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. transport
residus instal.gestió residus

Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb
equips per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre
contenidor i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de resi-
dus
Pas forjat P2-P3 8 8,00
Pas forjat P3-P4 8 8,00
Altres passos 8 8,00

4 4,00

28,00 7,25 203,00
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P6125-7BJN m2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat
R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1mort.ram paleta,M5

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat
R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2
Tancament exterior P5 2 2,50 0,65 3,25
Tancament exterior P5 (previsió) 1 2,50 2,50 6,25

9,50 32,36 307,42

P811-3EZR m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment
pòrtland+fill.calc.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R
Tancament exterior P5 2 2,50 0,65 3,25
Tancament exterior P5 (previsió) 1 2,50 2,50 6,25

9,50 33,67 319,87

02A0502S u Ampliació P5 per ubicació climatitzador

Partida alçada per la construcció d'una subestructura a la planta P5 solidaria
al forjat d’aquesta planta amb la finalitat d’ampliar la superfície de base
d’aquesta planta per poder emplaçar el nou equip.
Estructura a base de tub estructural o perfils normalitzats ancorada al forjat
existent de P5 i recolzada al forjat de P4 i puntualment a la estructura del
pont de maniobra. La part d’estructura portant es tractarà amb un tracta-
ment passiu per assolir una REI90
 La base serà de reixa electrosoldada tipus tramex que permetrà el suport
de part del climatitzador i l’accés a tot el perímetre de la màquina per part
part dels equips de manteniment.
Tot el perímetre de la planta P5 s’equiparà amb una barana amb roda peu i
s’equiparà amb els elements d’instal·lació desmuntats.

1,00 9.765,00 9.765,00

02A0503S Ajudes de treballs de paleta i serraller

Partida alçada per la relació de treballs previstos d'ajudes de paleta o serra-
ler derivats de les actuacions realtizades com poden ser regates, petits pas-
sos d'obra , reposició de cel rasos, actuacions de soldadura per petites su-
portacions o estrutures.

1,00 900,00 900,00

TOTAL 02A5 .................................................................................................................................... 18.242,35
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[Î PRESSUPOST I AMIDAMENTS

CODI RESUM UTS LONGITUT AMPLADA ALÇADA QUANTITAT PREU IMPORT

02A6 ACTUACIÓ AUDITORI - ALTRES TREBALLS

02A0601S u Serveis afectats

Partida per l’adaptació de les instal·lacions, equipaments i altres elements
que es trobin afectats en el transcurs d’execució dels treballs. En aquesta
partida s’hi inclouen les ajudes de paleta, de ferrer i d'instal·lacions asso-
ciats que seran valorats i ponderats conjuntametnt amb direcció d'obra
d'execució (DO)

1,00 9.450,00 9.450,00

02A0602S u Seguretat i salut obra

Partida per la dotació d’equipaments de seguretat i salut en el  transcurs
d'execució dels treballs. S’inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a
l’emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el
desenvolupament dels treballs.
- S'inclou muntatge de protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus
xarxa o equivalent pels treballs de repàs i ajustos de les embocadures de les
toveres de l'auditori.
- S'inclou el muntatge d'un entramat de fusta a la totalitat de la estructura
metàl·lica del pont de maniobra de la planta quarta per tal d'evitar la caigu-
da d'objectes, brutícia i pols.
- S'inclou les mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i
neteja de les zones de treball.
- S'inclou el muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equiva-
lent durant els treballs a realitzar a la planta cinquena una vegada les ober-
tures de la façana oest (ferrocarril) quedi lliure.

1,00 5.365,00 5.365,00

02A0603S u Gestió de residus

Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'in-
clou la selecció i acopi a peu d’obra, transport i gestió fins a gestor autorit-
zat.

1,00 2.300,00 2.300,00

02A0604S u Legalització de la instal·lació

Preparació de la documentació necessària i inscripció de la instal·lació al co-
rresponent organisme oficial.
Lliurament dels certificats i documentació al promotor.

1,00 1.750,00 1.750,00

TOTAL 02A6 .................................................................................................................................... 18.865,00

TOTAL............................................................................................................................................................. 178.171,55

1426 agosto 2022



DOCUMENT

DOCUMENT REGISTRE UNIFICAT ENTRADA
ÒRGAN

SECRETARIA GENERAL I INTERVENCIÓ
REGISTRE D'ENTRADA

E2022003088

Codi Segur de Verificació: 1c9d8667-3700-4b5c-9177-af9d33ee31ac
Origen: Ciutadà
Identificador document original: ES_L01081000_2022_18718228
Data d'impressió: 14/10/2022 14:43:49
Pàgina 145 de 163

SIGNATURES

1.-  JORDI SOBIRANA COLOM (R: B55007108), 06/09/2022 07:55
2.- Ajuntament de Fornells de la Selva. DILIGÈNCIA: Aprovat inicialment per la Junta de Govern Local de l'Ajuntament de Fornells de
la Selva, en sessió de data 6 d'octubre de 2022. El Secretari.

A
JU

N
T

A
M

E
N

T
 D

E
 F

O
R

N
E

LL
S

 D
E

 L
A

 S
E

LV
A

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

au
tè

nt
ic

a 
de

l d
oc

um
en

t e
le

ct
rò

ni
c 

or
ig

in
al

. C
om

pr
ov

i l
'a

ut
en

tic
ita

t d
el

 d
oc

um
en

t a
ht

tp
s:

//f
or

ne
lls

de
la

se
lv

a.
em

un
ic

ip
is

.d
dg

i.c
at

/O
A

C
/V

al
id

ar
D

oc
.js

p 
- 

U
til

itz
i e

l '
C

od
i S

eg
ur

 d
e 

V
er

ifi
ca

ci
ó'

 q
ue

 a
pa

re
ix

 a
 la

 c
ap

ça
le

ra
.

Ì
1c
9d
86
67
-3
70
0-
4b
5c
-9
17
7-
af
9d
33
ee
31
ac
[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01V ACTUACIÓ VESTÍBUL
UMADC22RMT20052Su Reixeta ret. RMT-A+CM (S) AA 600x500

Sum. i col. de reixeta per a tornada de reticle sèrie RMT-A+CM (S) AA dim.
600x500, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM. 
Marca MADEL o equivalent.

PMADC22RMT20P52u Reixeta ret. RMT-A+CM (S) AA 600x500 MADEL 59,27 59,271,000
Descomposició:

OGEN003_ h Oficial 1ª 23,51 9,640,410
PMADCAUXILIAR1u Medis auxiliars 1,75 1,751,000

Retorn Vestíbul 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

2,00 70,66 141,32
UMADC22RMT20055Su Reixeta ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600

Sum. i col. de reixeta per a tornada de reticle sèrie RMT-A+CM (S) AA dim.
1000x600, construïda en alumini i acabat anoditzat AA, fixació amb clips (S) i
marc de muntatge CM. 
Marca MADEL o equivalent.

PMADC22RMT20P55Su Reixeta ret. RMT-A+CM (S) AA 1000x600 MADEL 100,52 100,521,000
Descomposició:

OGEN003_ h Oficial 1ª 23,51 9,640,410
PMADCAUXILIAR1u Medis auxiliars 1,75 1,751,000

Retorn Vestíbul 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

2,00 111,91 223,82
PE54-35E5 m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió baioneta,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió baioneta, muntat adossat amb suports

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 10,020,500
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 11,760,500
BE52-0OKC m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió baioneta 12,30 12,301,000
BEW2-FG8A u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt 5,39 1,080,200
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,330,218

Retorn 48,40

48,40Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

48,40 35,49 1.717,72
PE42-48S1 m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de diàmetre (s/UNE-EN

1506), de gruix 0,8 mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 1000 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 39,081,950
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 45,841,950
BE42-0O50 m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=1000mm,g=0,8mm 36,49 37,22x 1,02 1,000
BEW1-0OX9 u Suport estàndard p/conducte circ.D=1000mm 25,99 13,000,500
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 1,270,849

Impulsió 7,40 7,40

7,40Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

7,40 136,41 1.009,43
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PE42-48YV m Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de diàmetre (s/UNE-EN
1506), de gruix 0,8 mm,munt.superf.

Conducte helicoïdal circular de planxa d'acer galvanitzat de 800 mm de dià-
metre (s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 27,051,350
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 31,741,350
BE42-0OBU m Conducte helicoïdal circ. de planxa ac.galv.,D=800mm,g=0,8mm 28,26 28,83x 1,02 1,000
BEW1-0OX7 u Suport estàndard p/conducte circ.D=800mm 20,93 6,910,330
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,880,588

Impulsió 6,60 6,60

6,60Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

6,60 95,41 629,71
PE42-48ZH m Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre (s/UNE-EN 1506),

de gruix 0,8 mm, autoconnectable,munt

Conducte llis circular de planxa d'acer galvanitzat de 500 mm de diàmetre
(s/UNE-EN 1506), de gruix 0,8 mm, autoconnectable, muntat superficialment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 17,030,850
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 19,980,850
BE42-0OCG m Conducte llis circ. de planxa ac.galv.,D=500mm,g=0,8mm,autoconnect. 27,10 27,64x 1,02 1,000
BEW1-0OX5 u Suport estàndard p/conducte circ.D=500mm 11,53 3,800,330
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,560,370

Impulsió 6,60 6,60

6,60Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

6,60 69,01 455,47
UMADC34KOO20032u Multi-tobera paret KOO+PLRX (S) M9016 1200x300

Sum. i col. de multi-tobera orientable manualment en totes direccions
KOO+PLRX (S) M9016 dim.1200x300 construïda en alumini i acer galvanitzat
i acabat lacat color blanc M9016 o altre a definir per la D.F., fixació amb clips
(S)i plenum de connexió circular superior amb regulador de cabal en el coll
PLRX-R i elements necessaris per al seu muntatge CM.
Marca MADEL o equivalent.

PMADC34KOO20P32u Multi-tobera paret KOO+PLRX (S) M9016 1200x300 MADEL 411,35 411,351,000
Descomposició:

OGEN003_ h Oficial 1ª 23,51 19,510,830
PMADCAUXILIAR4u Medis auxiliars 2,65 2,651,000

Impulsió 9 9,00

9,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

9,00 433,51 3.901,59
UMADC34KAM40005Su Tobera conducte KAM-D M9006 dim.400

Sum. i col. de tobera de llarg abast orientable manualment per a intal·lació
en conducte circular vist sèrie KAM-D M9006 dim.400 construït en alumini,
amb junta de rotació de material immutable classificada M1 i acabat lacat co-
lor gris metal·litzat M9006. Amb elements necessaris per a muntatge incloent
injert IEH-KAM-D-400-Dia.
Marca MADEL o equivalent.

PMADC34KAM400P5Su Tobera conducte KAM-D M9006 dim.400 MADEL 232,30 232,301,000
Descomposició:

IEH-KAM-D-400-Dia-Su Injert pel muntatge longitudinal de tobera IEH-KAM-D-400-Dia 41,81 41,811,000
OGEN003_ h Oficial 1ª 23,51 7,760,330
PMADCAUXILIAR1u Medis auxiliars 1,75 1,751,000

0,00 283,62 0,00
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

01V01S u Altres treballs

Treballs complemantaris auxiliars derivats de les actuacions com son:
- Verificació inicial de l'estat de la unitat de climatització comprovant: Estat
dels filtres, pressions de treball, règim de treball pel que fa a temperatura i
cabal, estat fels ventiladors i corretges.
- Treballs pel desmuntage, endreça i reposició del cel ras de vestíbul en el
cas de ser necessari.
- Treballs de reposició de lamina impermeabilitzant de coberta si es conside-
ra necessari.
- Ajudes de mà d'obre per mantenir el recinte endreçat i net.
- Ajudes a la posta en marxa i regulació dels difussors.

P721-5QIC m2 Membrana GA-1,d'una
làmina,6,6kg/m2,LBM(SBS)-60/G-FP-180g/m2,acab.color
estànd.,adh.oxiasf.OA 80/25

20,98 104,905,00
Descomposició:

01V0101S u Ajudes de mà d'obra 876,66 876,661,00

1,00

1,00 981,56 981,56

Total quantitats alçades

TOTAL 01V............................................................................................................................................................. 9.060,62
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A1 ACTUACIÓ AUDITORI - EQUIPS
P21GD-CUKXS u Desm.p/subst. refredora/bomba calor 200kW,mitj.man.+mec.,càrr.man/mec.

Desmuntatge , retirada i gestió de bomba de calor de 200 kW de potència ca-
lorífica màxima, desconnexió de les xarxes de subministrament i d'evacuació,
amb mitjans manuals i mecànics i càrrega mecànica sobre camió o conteni-
dor.
S'inclouen també de les instal·lacions associades a l'equip com són la xarxa
de conductes, plènums, reixes exteriors, instal·lació elèctrica, instal·lació de
control i sistemes de comportes de free-cooling.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 400,8020,000
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 470,2020,000
C150G-00DG h Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària 101,33 152,001,500
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 13,078,710

2,00

2,00 1.036,07 2.072,14

Total quantitats alçades

02A0102S u Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling) i expansió
directa.

Unitat de tractament d'aire per ubicació interior segons prescripcions  EURO-
VENT I ERP 2018 amb caixa de mescla de 3 comportes (free cooling), cabal
fins a 20.000 m3/h, estructura de tub metàl·lic i envoltant de panell sandvitx
de 50 mm de gruix d'acer galvanitzat amb aïllament amb trencament de
pont tèrmic, configuració en 2 plantes. El subministrament inclou:

- Fabricada i subministrada per mòduls separats per tal de poder-la en-
trar per l’exutori de la coberta de l’edifici. 
- Configuració i distribució de les portes d’accés i connexions exteriors
per tal que no coincideixin amb les encavallades presents a l’edifici.
- Treballs i mitjans auxiliars per l’ assemblatge dels mòduls in situ.
- Bateria d’expansió directa per etapes per una potència de 122kW amb unes
condicions de sortida de 14ºC/98% a l’estiu i 28ºC a l’hivern per una tempera-
tura d’evaporació aproximada de 8,5ºC. Incloent la vàlvula d'expansió electrò-
nica, el kit de control comunicat amb la unitat exteriori els corresponents kits
de derivació.
- Filtres M6+F7 a la impulsió i M6 al retorn per complir unes condicions IDA3
- Recuperador rotatiu entàlpic amb una eficiència mínima del 73% segons
ERP considerant un cabal de ventilació aproximat de 8.410m³/h
- Ventiladors plug-fan tipus EC amb 300Pa de pressió disponible.
- Equipada i cablejada amb caixa de borns de connexió exterior amb totes
les senyals relatives als motors EC. I seccionadors exteriors de tall d'energia
de les línies de potència dels motors.
- Execució del sifó i canona d’evacuació dels condensats.
- Suports antivibratoris.

S'inclouen els mitjans auxiliars d'elevació així com les ajudes i mitjans neces-
saris pel posicionament d'aquesta.

S’inclou la posta en marxa inicial de l’equip així com els ajustos posteriors.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 1.002,0050,000
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 1.175,5050,000
BEJB-1H04 u Unitat de tractament d'aire amb caixa de mescla de 3 comportes (free

cooling) i expansió directa.
39.007,14 39.007,141,000

C150G-00DG h Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària 101,33 810,648,000
02A010201S u Bancada i petit material de muntatge 300,00 300,001,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 32,6621,775

1,00

1,00 42.327,94 42.327,94

Total quantitats alçades
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A0103S u Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refrigerant,
d'accionament elèctric, condensació per ai

Unitat exterior tipus bomba de calor per a sistemes de cabal variable de refri-
gerant, d'accionament elèctric, condensació per aire, per a sistema d'instal·la-
ció de 2 tubs, possibilitat de funcionament amb calefacció contínua, potència
frigorífica de 138 a 143 kW i potència calorífica de 153 a 158 kW, EER aproxi-
mat de 3.3 i COP aproximat de 3.8, potència elèctrica aproximada absorbida
en fred 42,576 kW i en calor 40,921 kW, elevada eficiència estacional determi-
nada segons la norma UNE-EN 14825, alimentació elèctrica trifàsica de 400
V, motors DC Inverter i compressors tipus hermètic rotatiu (scroll), de 3 mò-
duls, execució del desaigüe conduït, totalment col.locada i provada

Inclou els mitjans auxiliars d'elevació (grua), bancada de perfil metàlic pinta-
da amb pintura anti oxid, suports anti vibratoris , juntes de derivació entre
màquines i la posta en marxa inicial de l’equip així com els ajustos posteriors
d’aquest segons les fases d’execució del projecte.

A01-FEPK h Ajudant frigorista 20,04 501,0025,000
Descomposició:

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 23,51 587,7525,000
C150G-00DG h Grua autopropulsada de 40 t i 20 de llargària 101,33 152,001,500
BED2-34QE u UE VRV,elèctrica,aire,2 tubs,funcionament calef.contínua,138 a

143kW/153 a 158kW,EER=3.3,COP=3.8,elev.ef.estacional,400V,3 mòd.
45.551,18 45.551,181,000

02A010301S u Bancada i petit material de muntatge 250,00 250,001,000
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 27,2210,888

1,00

1,00 47.069,15 47.069,15

Total quantitats alçades

02A0104S u Reordenació equips de clima terrassa tècnica

Reubicació d'equip exteriors de climatització ubicats a la terrassa tècnica. S'in-
clou els treballs següents.
- Desconnexió hidràulica, recuperació de gas i desconnexió elèctrica.
- Subministrament i muntatge de bancada per elevar l'equip.
- Posicionament de l'equip a la nova ubicació de manera que l'expulsió del
ventilador de la unitat condensadora evacuï cap a l’exterior.
- Allargament de les instal·lacions hidràuliques i elèctriques en el cas de ser
necessari.
- Reconnexió de l’equip , càrrega de gas i posta en marxa.

A01-FEPK h Ajudant frigorista 20,04 40,082,000
Descomposició:

A0F-000J h Oficial 1a frigorista 23,51 47,022,000
A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 20,041,000
A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 23,511,000
02A010401S u Material auxiliar per l'allargament de serveis i part proporcional de

construcció de bancada
125,00 125,001,000

A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 3,271,307

13,00

13,00 258,92 3.365,96

Total quantitats alçades

TOTAL 02A1........................................................................................................................................................... 94.835,19
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A2 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ FRIGORÍFICA
PF54-6RXO m Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, segons norma

UNE-EN 12735-1 persoldat capil.amb soldadur

Tub de coure R250 (semidur) 3/4 '' de diàmetre nominal i de gruix 1 mm, se-
gons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb soldadura forta
(T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a fluids i sub-
jectat amb el sistema de grapes de la canal

A01-FEPB h Ajudant manyà 20,14 2,220,110
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 2,590,110
BFWD-2HKW u Ac.tub Cu inst.frigo DN=3/4'',p/soldar capil·lar. 2,92 0,440,150
BFYC-04PA u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=3/4'',p/soldar per capilaritat 1,89 0,570,300
BF56-1JXG m Tub Cu R250 (semidur) DN=3/4'',g=1mm 23,08 23,54x 1,02 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,048

48,00

48,00 29,43 1.412,64

Total quantitats alçades

PF54-6RXW m Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25 mm, segons norma
UNE-EN 12735-1 persoldat capil.amb so

Tub de coure R250 (semidur) 1''5/8 '' de diàmetre nominal i de gruix 1,25
mm, segons norma UNE-EN 12735-1, per soldat per capil·laritat amb solda-
dura forta (T>450ºC) amb grau de dificultat mitjà i col·locat sota canal per a
fluids i subjectat amb el sistema de grapes de la canal

A01-FEPB h Ajudant manyà 20,14 3,220,160
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 3,760,160
BFWD-2HKN u Ac.tub Cu inst.frigo DN=1''5/8'',p/soldar capil·lar. 15,64 2,350,150
BFYC-04PI u Pp.elem.munt.,tub Cu frigor. DN=1''5/8'',p/soldar per capilaritat 4,22 1,270,300
BF56-1JXO m Tub Cu R250 (semidur) DN=1''5/8'',g=1,25mm 65,82 67,14x 1,02 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,110,070

48,00

48,00 77,85 3.736,80

Total quantitats alçades

PFQ0-3L0S m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a
temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 40 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 2,210,110
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 2,590,110
BFQ0-0DOB m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=42mm,g=40mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
8,76 8,94x 1,02 1,000

BFY3-065O u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=40mm 0,27 0,271,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,048

Tram exterior 1 15,00 15,00

15,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

15,00 14,08 211,20
PFQ0-3KZ9 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a

temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 18
mm, de 19 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 1,810,090
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 2,120,090
BFQ0-0DMR m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=18mm,g=19mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
1,82 1,86x 1,02 1,000

BFY3-065N u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=19mm 0,13 0,131,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,060,039
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Tram exterior 1 12,00 12,00
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

Tram interior 1 33,00 33,00

45,00Subtotal

45,00 5,98 269,10
PFQ0-3L06 m Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten fluids a

temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de di

Aïllament tèrmic d'escuma elastomèrica per a canonades que transporten
fluids a temperatura entre -50°C i 150°C, per a tub de diàmetre exterior 42
mm, de 32 mm de gruix, classe de reacció al foc BL-s2, d0 segons norma
UNE-EN 13501-1, sense HCFC-CFC, amb un factor de resistència a la difusió
del vapor d'aigua >= 7000, col·locat superficialment amb grau de dificultat
mitjà

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 2,210,110
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 2,590,110
BFQ0-0DNQ m Aïllament tèrmic escum.elastom.,fluids (-50 i

150°C),D=42mm,g=32mm,s/HCFC-CFC,factor dif.vapor>= 7000
4,47 4,56x 1,02 1,000

BFY3-065L u Pp.elem.munt.p/aïll.escum.elastom.,g=32mm 0,22 0,221,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,048

Tram interior 1 33,00 33,00

33,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

33,00 9,65 318,45
PG2H-4E37 m Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x300 mm,1

compartiment,a/coberta,munt.s/sup.vert.

Safata aïllant sense halògens perforada, de 60x300 mm, amb 1 compartiment
i amb coberta, muntada sobre suports verticals

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 2,240,112
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 5,880,250
BG28-2HLW m Coberta safata sense halògens,ample=300mm 25,57 26,08x 1,02 1,000
BGWA-0AKR u P.p.accessoris p/safates PC+ABS s/halòg.,60x300mm 6,43 6,431,000
BGY1-1OZI u P.p.elem.suport per/safat.aïll.sense halògens ample=300mm,s/sup.vert. 25,67 25,671,000
BG2I-0B8B m Safata aïllant sense halògens perforada,60x300mm 56,46 57,59x 1,02 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,120,081

16,00

16,00 124,01 1.984,16

Total quantitats alçades

PG2H-4DPQ m Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm,1 compartiment,a/coberta,munt.s/sup.horitz.

Safata aïllant de PVC llisa, de 60x300 mm, amb 1 compartiment i amb cober-
ta, muntada sobre suports horitzontals

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 2,140,107
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 5,640,240
BG28-2HM6 m Coberta safata PVC,ample=300mm 11,55 11,78x 1,02 1,000
BGWA-0AK2 u P.p.accessoris p/safates PVC,60x300mm 2,90 2,901,000
BGY1-1OZR u P.p.elem.suport per/safat.aïll.PVC ample=300mm,s/sup.horitz. 8,51 8,511,000
BG2I-0B7V m Safata aïllant PVC llisa,60x300mm 25,41 25,92x 1,02 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,120,078

18,00

18,00 57,01 1.026,18

Total quantitats alçades

PEZ1-6RX4 kg Càrrega gas R-407c/R-410a

Càrrega de circuit refrigerant de gas refrigerant tipus R-407c o R-410a

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 2,000,100
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 2,350,100
BEZ4-1CJN kg Gas R-407c/R-410a,p/circuits refrigerants 77,46 77,461,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,044

27,20

27,20 81,88 2.227,14

Total quantitats alçades

TOTAL 02A2........................................................................................................................................................... 11.185,67
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A3 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ CONDUCTES

02A0301S Adaptació retorn entrada sala de màquines (plènum)
02A030101S Text descriptiu de la partida

Construcció de plènum de retorn en P5 per tal d'unificar els 2 retorns amb xa-
pa d'acer galvanitzat aïllada tèrmicament.
S'inclou part proporcional de petit material , accessoris d'unió i suportació.

1,00

1,00 0,00 0,00

Total quantitats alçades

PE63-6PF9 m2 Aïllament tèrm.planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic de conductes,
autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor

Aïllament tèrmic amb planxa d'escuma elastomèrica per a aïllament tèrmic
de conductes, autoadhesiva, de 30 mm de gruix, amb un factor de resistència
a la difusió del vapor d'aigua >= 5000, classe de reacció al foc B-s3, d0 se-
gons norma UNE-EN 13501-1, muntat exteriorment, adherit

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 3,210,160
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 3,760,160
B7CJ0-1K7P m2 Planxa escum.elastom. p/aïllam.tèrm.conduct.,autoadh.,g=30mm,factor

dif.vapor>= 5000
28,04 29,44x 1,05 1,000

A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,180,070

accessori plènum retorn 10 10,00

10,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

10,00 36,59 365,90
PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 10,020,500
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 11,760,500
BE52-0OKG m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat 13,99 13,991,000
BEW2-FG8A u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt 5,39 1,080,200
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,330,218

accessori plènum retorn 10 10,00

10,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

10,00 37,18 371,80

TOTAL 02A0301S ........................................................................... 737,70

02A0302S Adaptació conductes principals d'impulsió i retorn per connectar climatitzador
PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 10,020,500
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 11,760,500
BE52-0OKG m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat 13,99 13,991,000
BEW2-FG8A u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt 5,39 1,080,200
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,330,218

51,04

51,04 37,18 1.897,67

Total quantitats alçades

PE60-541X m2 Aïllament conductes manta MW,g=30mm,conduct.tèrm.>=0,034W/(m·K),kraft-alu.,exterior

Aïllament tèrmic de conductes amb manta de llana mineral (MW), segons
UNE-EN 14303, de gruix 30 mm, amb una conductivitat tèrmica <=0,034
W/(m·K), resistència tèrmica >=0,88235 m2·K/W, amb paper kraft-alumini,
classe de reacció al foc A2-s1, d0 segons norma UNE-EN 13501-1, muntat ex-
teriorment

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 24,051,200
Descomposició:
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 28,211,200
BE60-34DD m2 Manta llana mineral

p/aïllam.conductes,g=30mm,cond.tèrm.<=0,034W/(m·K),res.tèrm.
>=0,88235m2·K/W,+ kraft-alu.

1,83 1,87x 1,02 1,000

A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 1,310,523

51,04

51,04 55,44 2.829,66

Total quantitats alçades

PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 2,350,100
Descomposició:

BE54-H62E m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer 3,26 3,261,000
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,060,024

Impulsió 1 1,80 0,84 1,51
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

Retorn 1 1,80 0,84 1,51

3,02Subtotal

3,02 5,67 17,12

TOTAL 02A0302S ........................................................................... 4.744,45

02A0303S Adaptació embocadures a toberes existents sala auditori
02A030201S u Adaptació embocadures a toberes existents sala auditori

Repàs a totes les connexions flexibles de les les toberes de l'auditori. Treballs
en alçada a realitzar per equips de treballs verticals o especialitats.

02A030301S u Petit material 5,00 5,001,000
Descomposició:

A0F-0014 h Oficial 1a especialista en tècniques verticals 50,94 25,470,500
A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 11,760,500
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,560,372

Toberes llarg abast auditori 70 70,00

70,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

70,00 42,79 2.995,30

TOTAL 02A0303S ........................................................................... 2.995,30

02A0305S Ajustos i regulació instal·lació difussió sala auditori
02A030501S u Treballs d'ajustos i regulació

Treballs pels ajustos i regulació de la instal·lació de conductes i toveres de di-
fussió per tal d'assolir una millor difussió i inducció del sistema.

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 601,2030,000
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 705,3030,000
02A03050101S u Aparell elevador 464,20 464,201,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 19,6013,065

1,00

1,00 1.790,30 1.790,30

Total quantitats alçades

02A030502S u Desmuntatge i muntatge tram de mur cortina exterior

Desmuntatge, emmagatzematge i munatge de tram de mur cortina de la fa-
çana est per accés a P1 de mitjà d'elevació.
S'inclouen les mesures de seguretat contra caigudes durant el temps que hi
hagui la obertura així com la protecció d'aquesta per evitar la entrada d'aigua.

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 22,75 455,0020,000
Descomposició:

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 20,07 401,4020,000
02A03050201S u Petit material de reposició 80,00 80,001,000
C152-003B h Camió grua 101,33 607,986,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 12,858,564
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

1,00

1,00 1.557,23 1.557,23

Total quantitats alçades

02A030503S u Desmuntage i muntatge de fileres de butaques

Ajudes de desmuntage, emmagatzematge i muntatge de fileres de butaques
per emplaçar l'aparell elevador.

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 301,0515,000
Descomposició:

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 4,523,011

1,00

1,00 305,57 305,57

Total quantitats alçades

TOTAL 02A0305S ........................................................................... 3.653,10

02A0306S Canvi reixes de retorn
02A030601S u Reixeta ret. DMT-AR+CM (O) NEGRE 1000x350

Sum. i col. de reixeta per a tornada d'aire amb aletes fixes a 45º i paral·leles a
la cota major sèrie DMT-AR+CM fisació mitjançant cargol ocult (O) i color ne-
gre dim. 1000x350, construïda en alumini i acabat color negre, fixació amb
cargol ocult (o) i marc de muntatge CM. 
Marca MADEL o equivalent.

02A03060201S u Petit material 120,00 120,001,000
Descomposició:

OGEN003_ h Oficial 1ª 23,51 9,640,410
PMADCAUXILIAR1u Medis auxiliars 1,75 1,751,000

Retorn auditori sota escenari 12 12,00

12,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

12,00 131,39 1.576,68
02A030602S u Ajudes de serralleria

02A03060201S u Petit material 120,00 120,001,000
Descomposició:

OGEN003_ h Oficial 1ª 23,51 47,022,000

1,00

1,00 167,02 167,02

Total quantitats alçades

TOTAL 02A0306S ........................................................................... 1.743,70

02A0307S Embocadures a climatitzador
02A030701S Text descriptiu de la partida

Formació d'embocadures de conducte de xapa entre les obertures de la faça-
na exterior i les boques de AE i AR del climatitzador.
S'incou la suportació dels conductes , el segellat per evitar infiltracions i filtra-
cions .

1,00

1,00 0,00 0,00

Total quantitats alçades

PE54-35EA m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat,munt./suports

Formació de conducte rectangular de planxa d'acer galvanitzat, de gruix 1
mm, amb unió marc cargolat i clips, muntat adossat amb suports

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 10,020,500
Descomposició:
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

A01-FEPC h Ajudant calefactor 20,04 10,020,500
Descomposició:

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 11,760,500
BE52-0OKG m2 Conducte ac.galv.,g=1mm,+unió marc cargolat 13,99 13,991,000
BEW2-FG8A u Suport estàndard p/conducte rect.metàl·lic,preu alt 5,39 1,080,200
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,330,218

18,00

18,00 37,18 669,24

Total quantitats alçades

PE55-H9RI m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer,col.

Junt elàstic pla antivibratori, format per planxa d'acer galvanitzat, material
elàstic de 60 mm d'amplària i planxa d'acer galvanitzat, col·locada fixada a
conducte rectangular

A0F-000C h Oficial 1a calefactor 23,51 2,350,100
Descomposició:

BE54-H62E m Junt elàstic planxa acer+elàstic 60mm+planxa acer 3,26 3,261,000
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,060,024

AR 1 1,20 0,68 0,82
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

AE 1 1,20 0,68 0,82

1,64Subtotal

1,64 5,67 9,30

TOTAL 02A0307S ........................................................................... 678,54

TOTAL 02A3........................................................................................................................................................... 14.552,79
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A4 ACTUACIÓ AUDITORI - INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA I CONTROL
02A0401S u Ampliació SQ Climatització

Adaptació del subquadre de climatització per incorporar les sortides per l'ali-
mentació del nou sistema de climatització. 
- 3u. de sortida trifàsica amb protecció diferencial 4/63/300 tipus B + inte-
rruptor magneto tèrmic IV/63A (C). Sortida portada a borns.
- 3u. de sortida monofàsica amb protecció diferencial 2/40/300 tipus AC + in-
terruptor magneto tèrmic II/16A (C).Sortida portada a borns.
S'inclou p.p. de petit material pel muntatge i connexió del conjunt.
Tot connectat, provat, identificat i esquemes actualitzats
NOTA: Es preveu aprofitar una de les sortides existents per alimentar el SQ
de climatització de planta cinquena.

1,00

1,00 2.765,59 2.765,59

Total quantitats alçades

02A0402S u Quadre control i regulació climatitzador

Subministrament i muntatge d'un quadre de control per l’equip climatitzador
amb les característiques següents:
- Envolvent per interior.
- PLC i mòduls de control per gestionar: Tª retorn, Tª impulsió, Tª ambient,
HR retorn, HR, impulsió, HR ambient, marxa/paro etapes bateries (3u.), com-
portes de tancament (2u), comportes de free – cooling ( 3u), alarma filtre im-
pulsió brut, alarma filtre retorn brut, canvi hivern/estiu, marxa/paro recupera-
dor, alarma recuperador, paro emergència, alarma ventilador impulsió, alar-
ma ventilador retorn, consigna velocitat ventilador impulsió, consigna veloci-
tat retorn, cabal/pressió impulsió, cabal/pressió retorn. 
- PLC equipat amb comunicació MODBUS RTU
- Seccionador general.
- Polsador d’emergència.
- Interruptor diferencial tipus B comú i regulable.
- Protecció amb guarda motor per motors d’impulsió i retorn.
- Protecció amb guarda motor + maniobra amb contactor per motor recupe-
rador.
- Protecció de línia d’enllumenat i endoll.
- Enllumenat LED quadre
- Endoll shucko 16A/II
- Proteccions per elements de control ( trafos de maniobra, font AC/DC)
- Borns de connexió
- Etiquetatge
- Porta plànols a porta
- Esquemes
 S'inclouen les proteccions , font d'alimentació, transformador , petit material
pel muntatge del quadre, estudi tècnic de replanteig inicial, esquemes elèc-
trics i marcatge d'elements.
 S'inclou la programació i posta en marxa del sistema.
Tot provat i funcionant.

1,00

1,00 2.714,23 2.714,23

Total quantitats alçades

02A0403S u Treballs cablejat i connexionat elements de control

Execució de les canalitzacions, cablejat i connexionat dels elements de con-
trol i regulació del climatitzador fins al quadre de control. 
Els elements son: 3u. sondes combinades Tª + HR, 5u. actuadors comportes
motoritzades, 3 presostats i 2u de sondes de presió/cabal.

1,00

1,00 636,25 636,25

Total quantitats alçades
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG33-E48X m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),
construcció segons norma UNE 211025, pentap

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, pentapolar, de secció
5x16 mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc
Cca-s1b, d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums,
col·locat en canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 0,800,040
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 0,940,040
BG33-G306 m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 5x16mm2 14,98 15,28x 1,02 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,017

Màquina exterior 3 25,00 75,00

75,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

75,00 17,05 1.278,75
PG33-E47D m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS+),

construcció segons norma UNE 211025, tripol

Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació
RZ1-K (AS+), construcció segons norma UNE 211025, tripolar, de secció 3x2,5
mm2, amb coberta del cable de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b,
d1, a1 segons la norma UNE-EN 50575 amb baixa emissió fums, col·locat en
canal o safata

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 0,240,012
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 0,280,012
BG33-G2VV m Cable 0,6/1 kV RZ1-K (AS+), 3x2,5mm2 2,36 2,41x 1,02 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,005

SQ control bateries 3 35,00 105,00

105,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

105,00 2,94 308,70
PEV1-H9X2S m Cable de comunicacions p/BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat

Cable de comunicacions per a BUS de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat,
instal·lat

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 0,200,010
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 0,240,010
BEV1-H6EAS m Cable de comunicacions p/bus de dades, 2x1,5 mm2 trenat i apantallat 4,08 4,281,050
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,004

Enllaç màquina ext. i màquina int. 1 45,00 45,00
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

Enllaç màquines exteriors 1 15,00 15,00

Enllaç màquines interiors 1 15,00 15,00

Enllaç amb control remot 1 35,00 35,00

110,00Subtotal

110,00 4,73 520,30
PEVB-6PHI u Sonda temp.+humitat relativa conducte,munt.+connectada

Sonda de temperatura i d'humitat relativa en conducte, amb accessoris de
muntatge, muntada i connectada

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 12,040,600
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 14,110,600
BEVE-1KAT u Sonda temp.+humitat relativa conducte,acces.muntatge 279,02 279,021,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,390,262

retorn 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

impulsió 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 305,56 611,12
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PEVB-6PH0 u Sonda temp.+humitat relativa ambient,munt.+connectada

Sonda de temperatura i d'humitat relativa ambient, amb accessoris de mun-
tatge, muntada i connectada

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 12,040,600
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 14,110,600
BEVE-1KAS u Sonda temp.+humitat relativa ambient,acces.muntatge 232,98 232,981,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,390,262

ambient 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

1,00 259,52 259,52
PEK1-6SBC u Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 3punts,acoblat i connectat

Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N·m,
senyal de 3 punts, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 12,440,620
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 14,580,620
BEK1-161H u Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 3punts 147,24 147,241,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,410,270

comportes de tancament exterior 2 2,00

2,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

2,00 174,67 349,34
PEK1-6SBD u Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 0-10V,acoblat i connectat

Actuador per a comportes de fins a 3 m2, amb un parell motor de 15 N·m,
senyal de 0-10 V, acoblat directament a l'eix de la comporta i connectat

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 12,440,620
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 14,580,620
BEK1-161I u Actuador comporta,secció=3m2,parell motor=15N·m,senyal 0-10V 223,23 223,231,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,410,270

Comportes free - cooling 3 3,00

3,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

3,00 250,66 751,98
PEVB-H956 u Presòstat diferencial p/aire

Presòstat diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntat i connec-
tat

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 20,071,000
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 23,511,000
BEVD-H6BO u Presòstat diferencial p/aire 45,33 45,331,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,650,436

alarma filtre impulsió brut 2 2,00
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

alarma filtre retorn brut 1 1,00

3,00Subtotal

3,00 89,56 268,68
PEVB-6PHK u Sonda pressió diferencial p/aire,munt.+connectada

Sonda de pressió diferencial per aire, amb accessoris de muntatge, muntada i
connectada

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 12,040,600
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 14,110,600
BEVE-1KAV u Sonda pressió diferencial p/aire,acces.muntatge 136,99 136,991,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,390,262

retorn 1 1,00
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

impulsió 1 1,00

2,00Subtotal

2,00 163,53 327,06
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

PG2J-4BTI m Safata reixa# acer electrozincat,50mmx100mm,col.susp/param.horitz.

Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i am-
plària 100 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements
de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 1,920,096
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 4,540,193
BGY1-1OXV u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat

ample=100mm,susp/param.horitz.
6,92 6,921,000

BG2J-0BBV m Safata reixa acer electrozincat,50mmx100mm 6,98 6,981,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100,065

sala tècnica planta cinquena 1 12,00 12,00

12,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

12,00 20,46 245,52
PG2J-4BTH m Safata reixa# acer electrozincat,50mmx50mm,col.susp/param.horitz.

Safata metàl·lica reixa Indeterminat d'acer electrozincat, d'alçària 50 mm i am-
plària 50 mm, col·locada suspesa de paraments horitzontals amb elements
de suport

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 1,920,096
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 4,540,193
BGY1-1OYW u P.p.elem.suport p/safat.met.acer electrozincat

ample=50mm,susp/param.horitz.
5,88 5,881,000

BG2J-0BC8 m Safata reixa acer electrozincat,50mmx50mm 4,48 4,481,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,100,065

sala tècnica planta cinquena 1 12,00 12,00

12,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

12,00 16,92 203,04
PEV4-6SUK u Display local gràfic p/control bus dades,pantalla LCD+teclat+connex.,instal·lat+connectat

Display local gràfic per a control de bus de dades i controladors, amb panta-
lla LCD retroiluminada, teclat de cursor i d'accés a programes i cable de con-
nexió al controlador, instal·lat i connectat.

A01-FEPH h Ajudant muntador 20,07 2,010,100
Descomposició:

A0F-000R h Oficial 1a muntador 23,51 2,350,100
BEV6-1KV8 u Display local gràfic p/control bus dades,pantalla LCD+teclat+connex. 185,42 185,421,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,044

1,00

1,00 189,85 189,85

Total quantitats alçades

TOTAL 02A4........................................................................................................................................................... 11.429,93
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A5 ACTUACIÓ AUDITORI - TREBALLS I AJUDES DE PALETA I SERRALLER
02A0501S u Desmuntatge i reposició d'instal·lacions afectades sala tècnica P5

Desmuntatge , conservació i muntatge d'instal·lacions afectades pels treballs
d'enderroc de la sala tècnica de la planta cinquena. Es preveu l'afectació a ins-
tal·lacions de conductes, detecció d’incendis, canalitzacions elèctriques, cable-
jat elèctric i de control, extintors d'incendi, sistema de control i comanda-
ment d’exutoris, enllumenat normal i emergència.
Inclou el muntatge posterior una vegada implantats els nous equips.
.

A01-FEPD h Ajudant electricista 20,04 200,4010,000
Descomposició:

A0F-000E h Oficial 1a electricista 23,51 235,1010,000
02A050101S u Material auxiliar d'instal·lació 230,00 230,001,000
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 10,894,355

1,00

1,00 676,39 676,39

Total quantitats alçades

P2140-4RRNS u Arrencada full+bastim. porta

Arrencada de full i bastiment de porta interior amb mitjans manuals i conser-
vació d'aquesta.

A0D-0007 h Manobre 18,06 9,030,500
Descomposició:

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,140,090

porta accés sala tècnica - P5 1 1,00

1,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

1,00 9,17 9,17
P214R-I9TD m2 Enderroc paret maó calat,g=15cm,retro.mitj.,càrr.mec.+man.runa s/camió,entorn urba

dif.mob.voreres a> 5m,s/afect.serv./mob.urbà,

Enderroc de paret de maó calat de 15 cm de gruix, amb retroexcavadora mit-
jana i càrrega mecànica i manual de runes sobre camió, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres > 5 m d'amplària o calçada/plataforma úni-
ca > 12 m d'amplària, sense afectació per serveis o elements de mobiliari ur-
bà, en actuacions de més de 10 m2

A0D-0007 h Manobre 18,06 0,690,038
Descomposició:

C13C-00LP h Retroexcavadora s/pneumàtics 8 a 10t 52,25 2,400,046
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,010,007

tancament sala màquines P5 60 60,00

60,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

60,00 3,10 186,00
P846-9JO7 m2 Cel ras continu PGL-A (15),entram. estruc.senzilla acer galv. perfils c/600mm +vareta de

suspensió c/1,2m

Cel ras continu de plaques de guix laminat tipus estàndard (A), per a revestir,
de 15 mm de gruix i vora afinada (BA), amb entramat estructura senzilla
d'acer galvanitzat format per perfils col·locats cada 600 mm fixats al sostre
mitjançant vareta de suspensió cada 1,2 m, per a una alçària de cel ras de 4
m com a màxim

A01-FEP3 h Ajudant col·locador 20,07 8,030,400
Descomposició:

A0F-000D h Oficial 1a col·locador 22,75 9,100,400
B7J1-0SL0 m Cinta pap.resist., p/junts plaques guix laminat 0,04 0,081,890
B845-2L8P m2 Entramat estruc.senzilla acer galv.p/cel ras continu pl.guix lam. perfils

cada 600mm +vareta de suspensió c/1,2m,càrr.màx.adm=15
4,69 4,691,000

B7J6-0GSL kg Massilla p/junt cartró-guix 1,31 0,620,473
B0CC0-21OU m2 Placa guix lamin.,A,g=15mm,vora afinada 6,45 6,64x 1,03 1,000
B0AQ-07GR cu Visos p/guix lam. 9,87 1,780,180
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,260,171
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Planta quarta zona escenari 150 150,00

150,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

150,00 31,20 4.680,00
P7C40-5O0N m2 Aïllament feltre MW-roca 20 a 25kg/m3,g=50mm,làm.alu.paral.fibr.,col.s/adh.

Aïllament amb feltres de llana mineral de roca de densitat 20 a 25 kg/m3, de
50 mm de gruix amb làmina d'alumini en la mateixa direcció de les fibres,
col·locat sense adherir

A0D-0007 h Manobre 18,06 0,540,030
Descomposició:

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,75 1,370,060
B7C90-0JBY m2 Feltre MW-roca 20 a 25kg/m3 g=50mm,làm.alu.paral.fibr. 2,60 2,73x 1,05 1,000
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,030,019

Planta quarta zona escenari 150 150,00

150,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

150,00 4,67 700,50
P89I-4V8N m2 Pint.horitz.guix,pintura cola llis 1fons+2acab.

Pintat de parament horitzontal de guix, amb pintura a la cola amb acabat llis,
amb una capa de fons diluïda i dues d'acabat

A01-FEP9 h Ajudant pintor 20,07 0,300,015
Descomposició:

A0F-000V h Oficial 1a pintor 22,75 2,840,125
B896-HYD4 kg Pintura cola 0,18 0,11x 1,02 0,600
A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,050,031

Planta quarta zona escenari 150 150,00

150,00Subtotal

Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

150,00 3,30 495,00
PY03-628P u Forat sostre inst.,D=5 a 20cm,amb equips.diamant.càrrega man.runa s/cont. transport

residus instal.gestió residus

Forat en sostre per a pas d'instal·lacions, de diàmetre 5 a 20 cm, amb equips
per a tall/broca de diamant, inclou càrrega manual de runa sobre contenidor
i transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus

A0E-000A h Manobre especialista 19,08 4,770,250
Descomposició:

C20B-00HC h Màquina taladr.diamant refrig.aigua forats 5-20cm 8,22 2,060,250
C1R1-00CY m3 Subministr.contenidor metàl·lic,5m3 +recollida residus inerts o no

especials
23,18 0,350,015

A%AUX0010150% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 1,50 0,070,048

Pas forjat P2-P3 8 8,00
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

Pas forjat P3-P4 8 8,00

Altres passos 8 8,00

4 4,00

28,00Subtotal

28,00 7,25 203,00
P6125-7BJN m2 Paret tanc.recolzada,p/revestir,14cm,maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria

I,LD,UNE-EN 771-1mort.ram paleta,M5

Paret de tancament recolzada per a revestir de gruix 14 cm, de maó calat
R-20, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria I, LD, segons la norma
UNE-EN 771-1, col·locat amb morter per a ram de paleta industrialitzat M 5
(5 N/mm2) de designació (G) segons norma UNE-EN 998-2

A0D-0007 h Manobre 18,06 6,320,350
Descomposició:

A0E-000A h Manobre especialista 19,08 3,340,175
A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,75 15,930,700
B011-05ME m3 Aigua 1,56 0,020,014
B0F1A-077X u Maó calat R20,290x140x100mm,p/revestir,categoria I,LD,UNE-EN 771-1 0,12 3,78x 1,04 30,303
B07L-1PYA t Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2 35,36 2,03x 1,065 0,054
C17A-00JM h Mesc.cont.+sitja granel 1,70 0,300,175
A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,640,256
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

Tancament exterior P5 2 2,50 0,65 3,25
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

Tancament exterior P5 (previsió) 1 2,50 2,50 6,25

9,50Subtotal

9,50 32,36 307,42
P811-3EZR m2 Arrebossat bona vista,vert.ext.,h>3m,morter ciment 1:6,remol.+llisc.ciment pòrtland+fill.calc.

Arrebossat a bona vista sobre parament vertical exterior, a més de 3,00 m
d'alçària, amb morter de ciment 1:6, remolinat i lliscat amb ciment pòrtland
amb filler calcari 32,5 R

A0D-0007 h Manobre 18,06 13,000,720
Descomposició:

A0F-000T h Oficial 1a paleta 22,75 18,200,800
B055-067M t Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs 110,61 0,35x 1,05 0,003
B07F-0LT4 m3 Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra,250kg/m3

ciment,1:6,5N/mm2,elab.a obra,
77,71 1,34x 1,08 0,016

A%AUX0010250% Despeses auxiliars sobre la mà d'obra 2,50 0,780,312

Tancament exterior P5 2 2,50 0,65 3,25
Amidament UTS LONGITUT ANCHURA ALÇADA

Tancament exterior P5 (previsió) 1 2,50 2,50 6,25

9,50Subtotal

9,50 33,67 319,87
02A0502S u Ampliació P5 per ubicació climatitzador

Partida alçada per la construcció d'una subestructura a la planta P5 solidaria
al forjat d’aquesta planta amb la finalitat d’ampliar la superfície de base
d’aquesta planta per poder emplaçar el nou equip.
Estructura a base de tub estructural o perfils normalitzats ancorada al forjat
existent de P5 i recolzada al forjat de P4 i puntualment a la estructura del
pont de maniobra. La part d’estructura portant es tractarà amb un tractament
passiu per assolir una REI90
 La base serà de reixa electrosoldada tipus tramex que permetrà el suport de
part del climatitzador i l’accés a tot el perímetre de la màquina per part part
dels equips de manteniment.
Tot el perímetre de la planta P5 s’equiparà amb una barana amb roda peu i
s’equiparà amb els elements d’instal·lació desmuntats.

1,00

1,00 9.765,00 9.765,00

Total quantitats alçades

02A0503S Ajudes de treballs de paleta i serraller

Partida alçada per la relació de treballs previstos d'ajudes de paleta o serraler
derivats de les actuacions realtizades com poden ser regates, petits passos
d'obra , reposició de cel rasos, actuacions de soldadura per petites suporta-
cions o estrutures.

1,00

1,00 900,00 900,00

Total quantitats alçades

TOTAL 02A5........................................................................................................................................................... 18.242,35
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[Î PRESSUPOST DESCOMPOSATS I AMIDAMENTS

CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

02A6 ACTUACIÓ AUDITORI - ALTRES TREBALLS
02A0601S u Serveis afectats

Partida per l’adaptació de les instal·lacions, equipaments i altres elements
que es trobin afectats en el transcurs d’execució dels treballs. En aquesta par-
tida s’hi inclouen les ajudes de paleta, de ferrer i d'instal·lacions associats que
seran valorats i ponderats conjuntametnt amb direcció d'obra d'execució
(DO)

1,00

1,00 9.450,00 9.450,00

Total quantitats alçades

02A0602S u Seguretat i salut obra

Partida per la dotació d’equipaments de seguretat i salut en el  transcurs
d'execució dels treballs. S’inclouen els mitjans auxiliars per la implantació a
l’emplaçament, les proteccions individuals i col·lectives necessàries per el de-
senvolupament dels treballs.
- S'inclou muntatge de protecció col·lectiva contra caigudes verticals tipus
xarxa o equivalent pels treballs de repàs i ajustos de les embocadures de les
toveres de l'auditori.
- S'inclou el muntatge d'un entramat de fusta a la totalitat de la estructura
metàl·lica del pont de maniobra de la planta quarta per tal d'evitar la caiguda
d'objectes, brutícia i pols.
- S'inclou les mesures de protecció necessària contra la caiguda d'objectes i
neteja de les zones de treball.
- S'inclou el muntatge de xarxa contra caigudes verticals o element equiva-
lent durant els treballs a realitzar a la planta cinquena una vegada les obertu-
res de la façana oest (ferrocarril) quedi lliure.

1,00

1,00 5.365,00 5.365,00

Total quantitats alçades

02A0603S u Gestió de residus

Partida per la gestió dels residus produïts en el transcurs del projecte. S'in-
clou la selecció i acopi a peu d’obra, transport i gestió fins a gestor autoritzat.

1,00

1,00 2.300,00 2.300,00

Total quantitats alçades

02A0604S u Legalització de la instal·lació

Preparació de la documentació necessària i inscripció de la instal·lació al co-
rresponent organisme oficial.
Lliurament dels certificats i documentació al promotor.

1,00

1,00 1.750,00 1.750,00

Total quantitats alçades

TOTAL 02A6........................................................................................................................................................... 18.865,00

TOTAL ............................................................................................................................................................... 178.171,55
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