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PROJECTE.-

L'obra correspon a la millora de I'abastament d'aigua potable d’Urds, consistent en I'enllag amb
una canonada general entre el deposit vell al diposit del Collet, a I'efecte de fer un estalvi d
"aigua, per tal d’evitar el bombeig del pou de Font Llebrera, aprofitant els sobrants d'aigua de la
captacié de la muntanya.

PROPIETAT.-

La propietat correspon a I’Ajuntament d’Urds, situat al Carrer Sant Climent, 3 17538 de la
poblacié d’Uras, Cerdanya (972 89 02 10)

TECNIC DE L'OBRA.-
L' Enginyer Tc. d'Obres Publiques, redactor del projecte és:

-Maties Domenjé Manaut, N.l.F. 40553637Z, amb domicili al Carrer Cadi, 4 de Puigcerda. Codi
17520, en representaci6 de Domenjé Arquitectes Associats, S.L.P, N.I.LF. B55030019, amb
domicili al Carrer Cadi, 4 de Puigcerda.

SITUACIO.-

L'Obra esta situada a la part Sud del Terme Municipal, entre la canonada procedent de la
captacié de la muntanya propera al diposit vell i els diposits nous situats en el Collet.
Terme Municipal d’Urus

ANTECEDENTES.-

La captacié d'aigua de la muntanya es de fa molts anys, posteriorment es va completar amb un
pou anomenat Font Llebrera amb els seus corresponents instal-lacions i diposits.

A través del temps, degut al creixement de la poblaci6 d’Uras, principalment de segona
residencia, s’ha incrementat de forma casi exponencial les necessitats d‘abastiment d'Aguas
potable, que obliga a la posta en funcionament molt sovint del pou, aixdo implica una despesa
molt important de consum d’energia eléctrica.

Per tal cosa, s’ha realitzat un estudi que consisteix en aprofitar de forma integral les captacions
de I'aigua de la muntanya, de manera que redueixi al minin el funcionament del pou.

ORDRE DE REDACCIO DEL PROJECTE.-

El projecte ha sigut redactat a iniciativa de I'Ajuntament, en base a una memoria valorada
previa, degudament documentada

RESUM DELS ESTUDIS TECNICS PRECEDENTS, QUE SERVEIXEN DE BASES
PER AL PROJECTE.-

S’han trobat els estudis técnics anteriors corresponents a les antigues captacions de la
muntanya, tanmateix, de la construccié6 del por de Font Llebrera, planols dels diposits, estacions
de filtratge, etc...

Per tal cosa, s’han aprofitat aquestes dades existents, afegint una nova informacié topografica,
reportatge fotografic, etc.., a l'efecte de tenir un coneixement suficient de les bases per la
redaccié del present projecte.

SOLUCIONS ALTERNATIVES | JUSTIFICACION DE LA SOLUCIO ADOPTADA, EN
CAS D'ABASTAMENT D"AIGUES

En linici de l'estudi de la memoria valorada, es van partir d'unes premisses que es van
considerar importants, consistents en aprofitar el maxim les captacions de la muntanya, reduint
les elevacions d‘aigua del pou, per minorar al maxim possible I’estalvi energetic.

Per altra banda, es pretén que per gravetat es recuperi l'aigua de la muntanya mitja san la
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canonada prevista arribi de forma natural fins el diposit del Collet.

Aquesta alternativa, es la quina s'ha previst en el present projecte, deixant de banda altres
alternatives que pesaven per ampliar les captacions mitjangant pous, de forma independent per
a cada diposit existent.

NORMES URBANISTIQUES O ORDENANCES.-

Les normes urbanistiques - ordenances son les que es defineixen a continuacio.

Planejament aprovat.- POUPM (2010)

El planejament aprovat és el POUPM aprovat definitivament el 19/11/2010

CLIMATOLOGIA.-

En la redacci6 del present projecte s'ha tingut en compte les condicions climatiques de la
seva ubicacié.

Climatologia en La Cerdanya.-

Pel lloc d'ubicaci6 de Il'obra, que correspon a la Vall de La Cerdanya, el podem resumir com
a zona amb abundants pluges, tardors calides.

En general, plujjoses primaveres, importants nevades en époques d'hivern i vents moderats
durant tot l'any.

Es estrany arribar durant I'estiu a temperatures superiors a 30° i habitual a I'hivern arribar
als -10° o -15° per sota zero.

PROGRAMA D'EXECUCIO | CALENDARI D'OBRES.-

El Programa d'execucié sera el segiient:
1.-Plag d'execucié de les obres: sis mesos.

2.-Programa cronoldgic i inversions:
-Primer mes: Neteja, preparacié del terreny i moviment de terres parcial.
Inversié = 10.100,00 Euros E.M.

-Segon i tercer mes: Resta moviment de terres i instal-lacions de canonades de polietilé.
Inversié = 25.000,00 Euros E.M.

-Quart: Construccié d arquetes.
Inversié = 12.100 Euros E.M.

-cinque i sisé mes: acabats varis de |'obra.
Inversié = 7.194,81 Euros E.M.

-Total import d"Execucié de material: 54.394,81

RESUM PRESSUPOST.-

El pressupost d’Execuci6 Material es de 54.394,81 €., el qual incrementat en un 13 % de
despeses generals més 6 % de Benefici industrial més 21 % d'IVA, resulta un pressupost de
contracta de 78.323,09 €.

(Setanta-i-tres mil tres-cents vint-i-tres amb nou céntims)

AFECCIONS.-
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Les obres es situen en I'espai existent de ftitularitat municipal, per lo que no es fa necessari cap
expropiacio.

CONSIDERACIONS FINALS DE L'OBRA PER IMPORTS INFERIOR A 500.000,00.-

El projecte compleix amb totes les normatives concurrents vigents que li sén d'aplicacio.
Aquesta actuaci6, correspon a una obra complerta, sense restar vinculada funcionalment a cap
més fase.

D'acord amb l'art. 77.- de la Llei de Contractes del sector public, per I'import de l'obra, no es
necessaria la classificacié dels constructor:

La proposta d’activitat dels constructor correspon:

Codi CPV: 45200000

Atenen a la quantia del pressupost , no s'estima necessari establir féormules de revisio de
preus.

El present projecte es composa de: memoria, planols, plecs de condicions, pressupost i
annexes, segons index que es relaciona al principi.
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PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER OBRES CIVILS | EQUIPAMENTS.-

Sera d'aplicacié les condicions generals dels Plecs de Condicions tipus, tal com el PG-3, CTE i
altres disposicions concurrents de I'administracié estatal, autonomica i local, i les expressament
que s’'assenyalen per aquesta obra.

DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL A TENIR EN COMPTE.-

Les segiients Normes tindran caracter complementari 6 d'aclariment del present Plec:

-Es regira per les Condicions Generals de la Llei 9/2017 del 08 de novembre, de Contractes del
Sector Public, por las que es transposen al ordenament juridic espanyol las Directives del
Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014

-Disposicions vigents sobre Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995 del 8 de novembre, i
Reial Decret 39/1997 sobre el Reglament dels Serveis de Prevencié.

DISPOSICIONS DE CARACTER PARTICULAR A TENIR EN COMPTE.-

Es tindran en compte les Clausules Administratives Particulars que serveixin de base per la
licitaci6 de les obres.

OBRES A FER.

Corresponen al conjunt de I'actuacié que compren el present projecte.

MOVIMENT DE TERRES EN REFORMES

Correspondra a l'excavacié particular de l'obra per adaptar-la a les condicions del projecte, a
banda d'altres partides complementaries, si s'escau, de neteja i trasllat a I"abocador.

Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les obres.-

Correspon a les feines de neteja i replantejament del terreny per ubicar les obres d'excavacié o
terraplenat de I'actuacio.

Obertura de cami d'accés a I'obra, procurant malmetre els menys possible el
terreny natural, amb posterior integracié al medi natural, replanant els matolls
necessaris, i sembrant amb grana de muntanya.-

Per fer l'obra cal fer una obertura d'accés aprofitant el cami vell, procurant malmetre el menys
possible les parets laterals, matolls, etc...

Acabada l'obra es reposaran les parts malmeses, es replantaran els matolls o arbrat afectat, i
es sembrara amb grana de prat a la zona d'actuacié, accessos, passos de canonades, etc....
. Es deixara pas per a la posterior conservacié.

Excavacié de terres per a rebaix, amb mitjans mecanics en terreny normal o dur
fins a un 20% de roca i transport a I'abocador

Consistira en l'excavacié6 general de l'obra per adaptar-la a les condicions del projecte,
prenen les mesures de senyalitzaci6 i proteccié assenyalades.

EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA POTABLE O XARXA
CLAVEGUERAM | VARIS.-

Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per obrir rases, pous i varis.
La seva execucié inclou les operacions d'excavacid, anivellaci6 i evacuacié d'aigies del
terreny, estintolaments i el corresponent transport dels productes remoguts al lloc de treball fins
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I'abocador autoritzat.

Excavaci6 de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny dur o en
roca.

Correspon a l'excavacié de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny dur o
en roca, per instal-lacié de canonades i tanmateix per pous i arquetes.

Excavaci6 de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny normal,
inclos transport de sobrants a I'abocador: correspon a l'obertura de rases fins a
1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecanics en terreny normal.

Correspon a l'obertura de rases fins a 1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecanics en terreny
normal.

Es prendran les mesures de seguretat suficients per evitar el desplomament dels costats.

INTEGRACIO AL MEDI NATURAL.-

Correspondra a les actuacions de restaurar el terreny sobre els llocs i immediacions en
que si han fet obres.

Integracio de I'obra al medi natural.-

La integracié de l'obra al medi natural, que consisteix en deixar ben acabada I'obra, repasant
rases, talussos, arbrat, plantacié de gespa, matolls autoctons, etc..

Tanmateix, es repasara les parets de pedra que es trobin en els treballs a fer, i les parts
pintades es deixaran de color adequat al medi natural.

ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AMB ALTA.-

El subministrament al diposit general, es fara a partir de la xarxa d'aiglies rodades procedents
de la muntanya, i tanmateix per bombeig que subministra I'aigua procedent del pou existent.

Correspon a aquest capitol la instal-laci6 complerta de canonades, peces i accessoris,
arquetes i mecanismes varis, tal com s'indica en els planols.

Les canonades seran dels diametres assenyalats en el projecte de polietiié en rotllo o tires
unides mitjangant juntes de uni6 especial o per electrofusi6, de les caracteristiques indicades en
els planols.

Canonada de polietilé diametre nominal 110/90 mm exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb
sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.**

Aquesta canonada sera de polietilé de diametre nominal 110 mm. exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, inclos accessoris.

La canonada ira recoberta perimetralment de sorra, i cinta senyalitzadora d'acord amb els
planols.

Canonada de polietilé diametre nominal 125/102 mm. exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb
sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.

Aquesta canonada sera de polietié de diametre nominal 125/102 mm. exterior de 16 at. de
pressio, col.locada i provada, inclos accessoris.

La canonada ira recoberta perimetralment de sorra, i cinta senyalitzadora d'acord amb els
planols.

Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua potable. Diametre 125 mm.,
amb tots les seus accessoris-
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Tindra per objecte el pretractament consistent en decantador de sorres, regulador de cabal,
mitjangant valvula de pas, inclos sobreeixidor i accessoris grafiats als planols.

Estara format per formigé encofrat a dues cares, lluit interior, forjat de Illosa de formigéd i
accessoris varis.

Valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell del
diposit, inclés connexions, tub de subministrament, tapa de registre de fossa
d'1,20 x 90 B-125, inclos obra civil i posta en funcionament.-

Correspon a la valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell del
diposit, inclés connexions, tub de subministrament, tapa de registre de fossa d'1,20 x 90 B-125,
inclds obra civil i posta en funcionament.

Estara composada per la valvula propiament dita, brag de flotador, bra¢ de regulacié i el flotador
de PVC, incloent el moviment de terres. Les unions amb el tub de polietile seran tipus IFA-18, i
les unions ferro amb ferro seran tipus IFA-16.

Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de formigé amb
tapa de fosa quadrada tipus T-1310 B-125, inclos moviment de terres, formada per
col-lector, valvules i electrovalvula i accessoris varis.-

Correspon a l'arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de formigé amb
tapa de fosa quadrada tipus T-1310 B-125, inclos moviment de terres, formada per col-lector,
valvules i electrovalvula i accessoris varis.-

Equip d’hidronivells automatic amb quadre eléctric situats en el diposit per
I'actuacio de I'electrovalvula de la canonada d'entrada.-

La instal-lacio estara dotada d'un equip d'hidronivells automatic, amb quadre eléctric,
instal-lats en el diposit, per actuar sobre I'electrovalvula d'entrada, en funcid dels nivells del
diposit, en base a la demanda d'aigua.

Restauracié dels serveis existents que resultin afectats com a conseqiiéncia de
I'execucio de les obres, en els trams de sol rustic.-

Es restauraran els serveis existents que resultin afectats com a consequéncia de
I'execucié de les obres, en els trams de sol rustic. :
Tal es el cas de linies antigues com altres elements desconeguts que puguin afectar I’obra

CARACTERISTIQUES ECONOMIQUES.-

PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL....... 54.394,81 Euros.
-PRESSUPOST DE CONTRACTA.....c..ccuvnuee. 78.323,09 Euros.

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

Es fara el control de qualitat d'acord amb les disposicions vigents per part de la Direccié
Facultati va de I'obra.
El nivell sera d'intensitat mitja.

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta partida correspondra a les despeses necessaries per fer front a les unitats de
control de qualitat, previstes en el projecte, o que assenyali la direccié de l'obra.

SEGURETAT | PREVENCIO EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.-GENERAL

Sera d'obligat compliment les Normatives vigents sobre la seguretat i prevencié de les obres de
construccid, per tots els agents que intervenen a I'obra.
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Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevencié previstes en l'estudi de
seguretat i salut, i assenyalades durant I'execucié de I'obra.-

Aquesta partida correspondra a les despeses necessaries per fer front a les unitats de
l'estudi de seguretat i salut previstes en el projecte o que s'assenyalin durant ['execucio de
I'obra.

RESIDUS.-Es complira lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i Decret
89/2010, i altes regulacions complementaries sobre residus de la construccio.

Partida a preu fet per la Gesti6 de Residus de Construccié i Demolicio, segons RD
105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010

Aquesta partida correspondra a les despeses necessaries per fer front a la Gestio de
Residus de Construcci6 i Demolici6 de les unitats en el projecte o que s'assenyalin durant
I'execucio de l'obra.

Correspondra als aspectes determinats pel RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT. OBRES CIVILS.-

Seran d'obligat compliment totes les normatives vigents concurrents al present projecte,
a més de les disposicions indicades en els Plecs de Condicions, que s'indiquen en el projecte
executiu.

LLIBRE D'ORDRES | VISITES EN OBRES D'EDIFICACIO.-

Cumplimentan el que disposa el Decret del Ministeri de I'Habitatge de data de I"11-3-71, hi
haura en l'obra un llibre d'érdres i assisténcies, en que I'Arquitecte Director i Aparellador
assenyalaran les incidéncies odres i assisténcies que es produeixin en el
desenvolupament de l'obra.

Quan es tracti d'edificis d'habitatges de proteccié oficial, sera d'aplicaci6 l'establert en [lart.
95.- del Reglament del 24 de Juliol de 1.968 i disposicions complementaries.

INSTRUCCIONS D'US | MANTENIMENT DE L'OBRA.-ABASTAMENT D"AIGUA

Correspon a les pautes de manteniment, precaucions i entreteniment de I'obra una vegada
entregada a I'Ajuntament.

DATA | SIGNATURA.-

A Urus, 13 de Gener de 2022

ENGINYER TECNIC D’OBRES PUBLIQUE$
! /
l / !

o

gt ENJO i MANAUT
3’»;;’» Snginyer l] ccific d’Obres Pibligues

ﬁ et o Y00
1
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JUSTIFICACIO DE PREUS

1.- Introduccio

2.- Cost de la Ma d'Obra
3.- Cost dels Materials
4.- Cost de la Maquinaria

5.- Preus Auxiliars

6.- Preus Descompostos
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1"

1.- INTRODUCCIO

S'estudia en aquest annexe la determinacié dels preus d'execucié material
a les diferentes unitats d'obra que s'integra el Projecte, seguint les
prescripcions de la vigent llei i reglament de contracte de Il'estat i demés
disposicions posteriors concorrents.
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2.- COST DE LA MA D'OBRA
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Descripcio

Unitats Preu
Canon de I'abocador de terres inerts. M3. 538€
Ped. 21,05 €
Oficial. H. 2292 €
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3.- COST DELS MATERIALS A PEU D'OBRA

En el quadre segiient es recullen els preus unitaris per als
diferents materials situats a peu d'obra sense tenir en compte els
impostos.
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Descripcid Unitats Preu
Grana barrejada per gespa. KG. 3,56 €
Matoll tipus autocton del pais. Un. 6,45 €
Grana autdctona de seca. Kg. 3,22 €
Banda senyalitzadora instal.lacions.* M. 0,20 €
Tub polietilé D-110 mm. de 16 at.** ML. 8,00 €
Sorra de maquina o riu 2/10 mm. per proteccié canonades M3. 26,00 €
Terraplenat en rases amb material procedents de les M3. 450¢€

excavacions de la propia obra.

Part prop. accessoris i empalmes. un. 1,37 €
Tub polietilé D-125 mm. de 16 at.* ML. 10,00 €
Valvula comporta amb tancament elastic amb volant i brides un. 185,00 €
de 4".

Valvula comporta amb tacament elastic amb volant i brides un. 279,00 €
de 5".

Tub d'acer galvanitzat de 6/8". ML. 27,97 €
Colze de ferro galvanit. 4"/5" 100/125 UN. 124,38 €
Acer corrugat B 500 S D-10 mm Kg. 0,90 €
Formigé en masa HM-20 P30 lla. M3. 109,78 €
Arrebossat i lluit. M2. 11,37 €
Petits materials auxiliars. UN. 0,71 €
Marc i tapa T-1310HT de 102 x 122 B-125. un. 278,27 €
Encofrat de fusta. M2. 8,22 €
Unié IFA-14 acer/polietilé 4"/110 mm. amb junta universal Un. 58,00 €
muntada.

Uni6 IFA-16 acer/acer 4"/110/125 mm. amb brida, goma, un. 45,00 €
cargols/arandela/femella zinkats i muntada.

Sobreixidor labial de 20 x 10 cms. d'acer galvanitzat, amb un. 50,00 €
planxa soldada de 4 mm., sortida 110 mm.

Tub polietilé D-160 mm. 10 at. Ml. 21,00 €
Pintura tipus RPP-36 Bis., capa d'imprimacio i pintura de M. 2,00€
recobriment epoxi. Ral 5015, en tubs 4"/6"

Moviment general de terres. M3. 6,16 €
Valvula de flotador amb boia complerta PN10/16 de 100 mm. un. 1.036,94 €
Unid IFA-18 acer/polietilé 4"/110/125 mm. amb brides, goma, un. 70,00 €
cargols/zinkats/maniguet PE i muntada.

Ciment electroland 6 promt. KG. 0,42 €
Sikadur fix sobre formigé. KG. 26,38 €
Tub d'acer galvanitzat 4". ML. 62,81 €
Abracadera d'acer i tornilleria. Un. 17,00 €
Soldadura eléctrica amb tubs o accessoris de 4"/5", UN. 3,00€
protegida zincada amb pintura en fred.

Perforacié diposit de formigé per connexié canonada diametre un. 80,00 €
110/160 mm.

Col.lector ferro galv. 3"a4"iac UN. 124,38 €
Enllag brida polietilé D 110. UN. 34,81 €
Electrovalvula D 4" i accessoris. UN. 990,00 €
Comptador d'aigua Woltman de 4/5". UN. 610,00 €
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Descripcio Unitats Preu

Quadre de comandament de I'electrovalvula motoritzada, i de UN 800,00 €
les sondes del diposit i pou, inclos conductors eléctrics, tub
de protecci6 i posta en funcionament.

Joc sondes diposit. un. 186,34 €
Cable apantallat de 3 x 2'5 RV.K 0'6/1 KV lliure d'halégens. M. 3,00 €
Petits materials eléctricitat. UN. 3,56 €
Subguadre eléct. sondes accionador. un. 99,38 €
Tub corrugat doble capa D-50mm ML. 1,06 €
Restauracié serveis existents. UN. 500,00 €
Control de qualitat materials. UN. 121,86 €

Estudi de Seguretat i Salut. UN. 800,00 €
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4.- COST DE LA MAQUINARIA

El quadre segiient recull el preu per hora de les diferents maquines
necessaries per l'execucié de les obres sense tenir en compte els
impostos, i situades a peu d'obra.



2.465 MILLORA ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE D'URUS. ACTUACIO N°5 18

Descripcié Unitats (€/H) Preu

Cami6 fins a 10 Tm. H. 43,63 €
Maquina excavadora. H. 43,68 €
Pala carregadora d'1'50 m3. H. 43,68 €
Camié fins a 12 Tm. H. 43,63 €
Retro-carregadora de neumatics H. 47,73 €
Maquina excavadora pica pica. H 45,16 €
Maquina motonivelladora. H 62,51 €
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6.- PREUS DESCOMPOSTOS
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UNITAT D'OBRA: 1

M2.

Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les obres.-

1 MATERIAL
Canon de l'abocador de terres.

2 MA D'OBRA
Camié finsa 10 Tm.

4 M. AUXILIAR
Despeses auxiliars.

TOTAL DESCOMPOST (1+2+4)
COST INDIRECTE 6,00%

PREU D'EXECUCIO MATERIAL

Unitats
0,010

Unitats
0,010

Unitats
1,000

PREU DESCOMPOST

CODI: D2261

Preu
5,38

Preu
43,63

Preu
0,49

0,49 €
0,00 €

0,49 €

Total
0,05€
0,05 €

Total
0,44€
0,44 €

Total
0,00€
0,00 €
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UNITAT D'OBRA: 2 PREU DESCOMPOST
UN CODI: D3014

Obertura de cami d'accés a I'obra, procurant malmetre els menys possible el terreny
natural, amb posterior integraci6 al medi natural, replanant els matolls necessaris, i
sembrant amb grana de muntanya.-

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Ped. 8,000 21,05 168,40€
Oficial. 8,000 22,92 183,36€
351,76 €
2 MA D'OBRA Unitats Preu Total
Camié fins a 10 Tm. 4,000 43,63 174,52€
Magquina excavadora. 4,000 43,68 174,72€
349,24 €
3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Grana barrejada per gespa. 50,000 3,56 178,00€
Matoll tipus autocton del pais. 10,000 6,45 64,50€
242,50 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 943,50 9,44€
9,44 €

TOTAL DESCOMPOST (1+2+3+4) 952,94 €

COST INDIRECTE 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 952,94 €
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UNITAT D'OBRA: 3 PREU DESCOMPOST
M3. CODI: D0218

Excavacio de terres per a rebaix, amb mitjans mecanics en terreny normal o dur fins a un
20% de roca i transport a I'abocador

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Peé. 0,040 21,05 0,84€
Canon de I'abocador de terres inerts. 0,150 6,01 0,90€
1,74 €
2 MA D'OBRA Unitats Preu Total
Pala carregadora d'1'50 m3. 0,060 43,68 2,62€
Cami6 finsa 12 Tm. 0,040 43,63 1,75€
4,37 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 6,11 0,06€
0,06 €

TOTAL DESCOMPOST (1+2+4) 6,17 €

COST INDIRECTE 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 6,17 €
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UNITAT D'OBRA: 4

M3.

Excavacio de rases fins a 1'50 mts.

1 MATERIAL
Ped.

Canon de l'abocador de terres inerts.

2 MA D'OBRA
Retro-carregadora de neumatics

Maquina excavadora pica pica.

Camié fins a 12 Tm.

4 M. AUXILIAR
Despeses auxiliars.

PREU DESCOMPOST

CODI: D5881

amb mitjans mecanics, en terreny dur o en roca.

Unitats
0,020

0,200

Unitats
0,170

0,080

0,020

Unitats
1,000

TOTAL DESCOMPOST (1+2+4)
COST INDIRECTE  6,00%

PREU D'EXECUCIO MATERIAL

Preu
21,05

6,01

Preu

47,73
45,16
43,63

Preu
14,21

14,35 €
0,00 €

14,35 €

Total
0,42€
1,20€

1,62 €

Total
8,11€
3,61€

0,87€
12,69 €

Total
0,14€
0,14 €
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UNITAT D'OBRA: 5 PREU DESCOMPOST
M3, CODI: D0071

Excavaci6 de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny normal, inclés
transport de sobrants a I'abocador: correspon a I'obertura de rases fins a 1'50 mts. de
profunditat amb mitjans mecanics en terreny normal.

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Ped. 0,020 21,05 0,42€
Canon de |'abocador de terres. 0,200 5,38 1,08€
1,50 €
2 MA D'OBRA Unitats Preu Total
Cami6 fins a 12 Tm. 0,020 41,15 0,82€
Retro-carregadora de neumatics 0,120 47,73 5,73€
6,55 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses aucxiliars. 1,000 8,05 0,08€
0,08 €

TOTAL DESCOMPOST (1+2+4) 8,13 €

COST INDIRECTE 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 8,13 €
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UNITAT D'OBRA: 6 PREU DESCOMPOST
UN. CODI: D2942

Integracio de I'obra al medi natural.-

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Peod. 20,400 21,05 429,42¢€
429,42 €
2 MA D'OBRA Unitats Preu Total
Magquina motonivelladora. 8,400 62,51 525,08€
' 525,08 €
3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Grana autoctona de seca. 51,670 3,22 166,38€
166,38 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 1.120,87 1.120,87€
1.120,87 €

TOTAL DESCOMPOST (1+2+3+4) 1.132,08 €

COST INDIRECTE 6,00% 67,92 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 1.200,00 €
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UNITAT D'OBRA: 7 PREU DESCOMPOST
ML. CODI: D8672
Canonada de polietilé diametre nominal 110/90 mm exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, inclés accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb sorra

EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.**

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Oficial. 0,050 22,92 1,15€
Peb. 0,050 21,05 1,05€
2,20 €
3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Banda senyalitzadora instal.lacions.* 1,000 0,20 0,20€
Tub polietilé D-110 mm. de 16 at.** 1,050 8,00 8,40€
Sorra de maquina o riu 2/10 mm. per proteccié canonades 0,200 26,00 5,20€
Terraplenat en rases amb material procedents de les 0,400 4,50 1,80€
excavacions de la propia obra.

Part prop. accessoris i empalmes. 1,000 1,37 1,37€
16,97 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 19,36 0,19€
0,19 €

TOTAL DESCOMPOST (1+3+4) 19,36 €

COST INDIRECTE 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 19,36 €
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UNITAT D'OBRA: 8

ML.

Canonada de polietile diametre nominal 125/102 mm.

col.locada i provada, inclos

1 MATERIAL
Oficial.

Ped.

3 MAQUINARIA
Tub polietilé D-125 mm. de 16 at.*

Part prop. accessoris i empalmes.

exterior

de

accessoris, amb cinta senyalitzadora,
EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.

Sorra de maquina o riu 2/10 mm. per proteccié canonades

Terraplenat en rases amb material
excavacions de la propia obra.

Banda senyalitzadora instal.lacions.*

4 M. AUXILIAR
Despeses auxiliars.

procedents de les

TOTAL DESCOMPOST (1+3+4)
COST INDIRECTE 6,00%

PREU D'EXECUCIO MATERIAL

Unitats
0,110

0,110

Unitats
1,050

1,000
0,250
0,400

1,000

Unitats
1,000

PREU DESCOMPOST
CODI: D3982

16 at. de pressio,
recoberta amb sorra

Preu Total
22,92 2,52€
21,05 2,32€

4,84 €

Preu Total
10,00 10,50€

1,37 1,37€
26,00 6,50€

4,50 1,80€

0,20 0,20€

20,37 €

Preu Total

27,91 0,28€
0,28 €

25,49 €

0,00 €

25,49 €
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UNITAT D'OBRA: 9 PREU DESCOMPOST
UN. CODI: D3113

Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua potable. Diametre 125 mm., amb tots
les seus accessoris-

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Oficial. 24,000 22,92 550,08€
Peé. 24,000 21,05 505,20€
1.055,28 €
3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Valvula comporta amb tancament elastic amb volant i brides de 1,000 185,00 185,00€
4"
Valvula comporta amb tacament elastic amb volant i brides de 2,000 279,00 558,00€
5"
Tub d'acer galvanitzat de 5". 5,000 27,97 139,85€
Colze de ferro galvanit.5"/125 3,000 124,38 373,14€
Acer corrugat B 500 S D-10 mm 20,000 0,90 18,00€
Formigé en masa HM-20 P30 lla. 8,000 109,78 878,24€
Arrebossat i lluit. 15,000 11,37 170,55€
Petits materials auxiliars. 1,000 0,71 0,71€
Marc i tapa T-1310HT de 102 x 122 B-125. 4,000 278,27 1.113,08€
Encofrat de fusta. 30,000 8,22 246,60€
Unid IFA-14 acer/polietilié 4"/110 mm. amb junta universal 3,000 58,00 174,00€
muntada.
Uni6 IFA-16 acer/facer 4"/110/125 mm. amb brida, goma, 2,000 45,00 90,00€
cargols/arandela/femella zinkats i muntada.
Sobreixidor labial de 20 x 10 cms. d'acer galvanitzat, amb 1,000 50,00 50,00€
planxa soldada de 4 mm., sortida 110 mm.
Tub polietilé D-160 mm. 10 at. 50,000 21,00 1.050,00€
Pintura tipus RPP-36 Bis.,, capa d'imprimacié i pintura de 2,000 2,00 4,00€
recobriment epoxi. Ral 5015, en tubs 4"/6"
5.051,17 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 5.077,45 50,77€

50,77 €
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TOTAL DESCOMPOST (1+3+4) 6.157,22 €
COST INDIRECTE - 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 6.157,22 €
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UNITAT D'OBRA: 10 PREU DESCOMPOST
UN. CODI: D7650

Valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell del diposit,
inclos connexions, tub de subministrament, tapa de registre de fossa d'1,20 x 90 B-125,
inclos obra civil i posta en funcionament.-

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Oficial. 10,000 22,92 229,20€
Peé. 10,000 21,05 210,50€
439,70 €

3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Formigé en masa HM-20 P30 lla. 0,100 109,78 10,98€
Encofrat de fusta. 1,000 8,22 8,22€
Moviment general de terres. 1,000 6,16 6,16€
Marc i tapa T-1310HT de 102 x 122 B-125. 1,000 278,27 278,27€
Arrebossat i lluit. 1,000 11,37 11,37€
Valvula de flotador amb boia complerta PN10/16 de 100 mm. 1,000 1.036,94 1.036,94€
Uni6 IFA-16 acer/acer 4"/110 mm. amb brida, goma, 1,000 45,00 45,00€
cargols/arandela/femella zinkats i muntada.
Unié IFA-18 acer/polietilé 4"'/110 mm. amb brides, goma, 1,000 70,00 70,00€
cargols/zinkats/maniguet PE i muntada.
Ciment electroland é promt. 10,000 0,42 4,20€
Sikadur fix sobre formigo. 2,000 26,38 52,76€
Tub d'acer galvanitzat 4". 1,000 62,81 62,81€
Petits materials auxiliars. 1,000 0,71 0,71€
Abracadera d'acer i tornilleria. 2,000 17,00 34,00€
Soldadura eléctrica amb tubs o accessoris de 4"/5", protegida 1,000 . 3,00 3,00€
zincada amb pintura en fred.
Perforacio diposit de formigé per connexié canonada diametre 1,000 80,00 80,00€
110/160 mm.

1.704,42 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. ‘ 1,000 2.144,12 21,44€

21,44 €
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TOTAL DESCOMPOST (1+3+4) 2.165,56 €
COST INDIRECTE 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 2.165,56 €
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UNITAT D'OBRA: 11 PREU DESCOMPOST
UN. CODI: D0147

Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de formigé amb tapa de
fosa quadrada tipus T-1310 B-125, inclés moviment de terres, formada per col-lector,
valvules i electrovalvula i accessoris varis.-

1 MATERIAL Unitats Preu Total
Pebd. 12,000 21,05 252,60€
Oficial. 12,000 22,92 275,04€
527,64 €
3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Moviment general de terres. 5,000 6,16 30,80€
Col.lector ferro galv. 3"a4"iac 1,000 124,38 124,38€
Enllag brida polietilé D 110. 1,000 34,81 34,81€
Valvula comporta amb tancament elastic amb volant i brides de 1,000 185,00 185,00€
4",
Electrovalvula D 4" i accessoris. 1,000 990,00 990,00€
Acer corrugat B 500 S D-10 mm 20,000 0,90 18,00€
Formig6 en masa HM-20 P30 lla. 2,200 109,78 241,52€
Arrebossat i lluit. 8,000 11,37 90,96€
Petits materials auxiliars. 1,000 0,71 0,71€
Marc i tapa T-1310HT de 102 x 122 B-125. 1,000 278,27 278,27€
Encofrat de fusta. 10,000 8,22 82,20€
Comptador d'aigua Woltman de 4/5". 2,000 610,00 1.220,00€
Quadre de comandament de l'electrovalvula motoritzada, i de les 1,000 800,00 800,00€

sondes del diposit i pou, inclds conductors eléctrics, tub de
proteccié i posta en funcionament.

4.096,65 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 4.624,29 46,24€

46,24 €
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TOTAL DESCOMPOST (1+3+4) 4.670,53 €
COST INDIRECTE  6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 4.670,53 €
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UNITAT D'OBRA: 12 PREU DESCOMPOST
UN. CODI: D2823

Restauracié dels serveis existents que resultin afectats com a consegiiéncia de I'execucié
de les obres, en els trams de sol ristic.-

3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Restauracioé serveis existents. 1,000 500,00 500,00€
500,00 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 500,00 5,00€
5,00 €

TOTAL DESCOMPOST (3+4) 505,00 €

COST INDIRECTE 6,00% 0,00 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 505,00 €
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UNITAT D'OBRA: 13 PREU DESCOMPOST
UN. CODI: D2926

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

3 MAQUINARIA Unitats Preu Total
Control de qualitat materials. 1,000 121,86 121,86€
121,86 €
4 M. AUXILIAR Unitats Preu Total
Despeses auxiliars. 1,000 121,86 121,86€
121,86 €

TOTAL DESCOMPOST (3+4) 123,08 €

COST INDIRECTE 6,00% 7,38 €

PREU D'EXECUCIO MATERIAL 130,46 €
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UNITAT D'OBRA: 14

UN.

PREU DESCOMPOST

CODI: D0549

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevencié previstes en l'estudi de seguretat i

salut, i assenyalades durant I'execucié de I'obra.-

3 MAQUINARIA Unitats
Estudi de Seguretat i Salut. 1,000
4 M. AUXILIAR Unitats
Despeses auxiliars. 1,000

TOTAL DESCOMPOST (3+4)
COST INDIRECTE 6,00%

PREU D'EXECUCIO MATERIAL

Preu
800,00

Preu
800,00

808,00 €

48,48 €

856,48 €

Total
800,00€
800,00 €

Total
8,00€
8,00 €
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ESTUDI DE GESTIO
DE RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO

Segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010 i
la Guia per a la redaccié de I'Estudi de Gestié de Residus de construccié i enderroc

versio 5.0

Tipus d'obra:  MILLORA ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE D'URUS -Actuaci6 n°5-
Situacio: Tram entre el diposit "el Collet" i el diposit vell
Promotor:  AJUNTAMENT D'URUS

Enginyertc.. Maties Domenjé Manaut




[ APARTATS DE L’ESTUDI DE GESTIO DE RESIDUS A L’'OBRA

1. MESURES DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DE RESIDUS
2. ESTIMACIO DE LA GENERACIO DE RESIDUS EN TONES,M3 | PER FASES D'OBRA
2.1- ESTIMACIO RESIDUS EXCAVACIO
RESUM
3. OPERACIONS DE GESTIO DE RESIDUS
3.1 GESTIO DE RESIDUS DINTRE DE L'OBRA
3.2. GESTIO DE RESIDUS FORA DE L'OBRA
4, PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES
5. DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DELS RESIDUS

6. PRESSUPOST

Nota:

L'estimacio dels residus s'ha fet segons la Guia editada per la Generalitat per a la redaccio de I'Estudi de Gestié de Residus de construccio i enderroc i
s'han classificat segons el Cataleg Europeu de Residus (codis CER)
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1.- ACCIONS DE MINIMITZACIO | PREVENCIO DES DE LA FASE DE PROJECTE

Si No
1|S’ha programat el volum de terres excavades per minimitzar els sobrants de terra i per utilitzarlos al mateix X
emplagament?
2|Els sistemes constructius sén sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra sense gairebé X
generar residus?
3|S'ha optimitzat les seccions resistents, per tendir a reduir el pes de la construccié i, per tant, la X
quantitat de matenal a emprar?
4|S’empren sistemes d'encofrat reutilitzables? X
5|S'ha detectat aquelles partides que poden admetre materials reutilitzats de la propia obra.
La reutilitzacié dels materials en la propia obra, fa que perdin la consideracio de residus, cal X
reutilitzar aquells materials que conlinguin unes caracteristiques fisiques/quimiques adequades i regulades
en el Plec de Prescripcions Técniques.
6|S'ha previst el pas d'instal-lacions per cel rasos registrables i envans de cartré guix per evitar la realitzacié de X
regates duranl la fase d'instal-lacions?
7|S’ha modulat el projecte (paviments, acabats de fagana, obertures, divisories, elc.) per X
minimitzar els retalls?
8|S'ha dissenyat I'edifici tenint en compte criteris de desconstruccio o desmuntabilitat?
(Considerar en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el mateix
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions facilment desmuntables, de manera que sigui viable la seva
separacio una vegada finalitzada la seva vida util).
Per exemple, el formigé té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores d’aquest
material. Perd en el cas que es trobi unit a un material plastic, la seva reciclabilitat es veura dificultada si no
s'ha previst que aquests materials es puguin separar amb facilitat. X
- solucions d'impermeabilitzacié o d'aillament térmic no adherit
- solucions de parquet flotant front I'encolat
- solucions de faganes industrialitzades
- solucions d'estructures industrialitzades
- solucions de paviments continus
9|Des d'un punt de vista de la disminucié de la produccié dels residus d'una forma global, s'han X
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva produccié?
10|... (Altres bones pracliques) X
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2.1- ESTIMACIO RESIDUS EXCAVACIO

Materials Tipologia* Volum real Volum Aparent Pes
m3 coeficlent m3 coeficlent T
T resldu/ T residu/
m3 real __m3 aparent
Terrenys naturals
170504 Grava i sorra compacta (terres i pedres
diferents de les especificades en el codi 170503°) Inert 970,000 2,00 1161,677 187 1940,000
170504 Grava i sorra solta (terres i pedres diferents de
les especificades en el codi 170503) Inert 1.70 0,000 141 0,000
010409 Argiles (residus de sorra i argiles) Inert 2,10 0,000 1,75 0,000
Rebliments
200202 Terra vegetal (terra i pedres) Inert 1,70 0,000 1,41 0,000
170504 Terraplé (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503°) Inert 170 0,000 141 0,000
170504 Pedraplé (terres i pedres diferents de les
especificades en el codi 170503°) Inert 160 0,000 1.50 0,000
2 Tipologia de residus, d'acord amb la tipologia d'abocador
* Els quals contenen substancies perilloses
TOTAL PER TIPOLOGIES
m3 resldu T resldu
Inert-terres (170504) 1161,677 1940,000
Especial (150110) 0,000 0,000
TOTAL 1161677 1940,000
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ESTIMACIO RESIDUS ESPECIALS EXCAVACIO

S'ha q
codi CER detectat? Quantitat
Si No m3 T
TERRES CONTAMINADES
- Terra i pedres que contenen substancies perilloses (lerres contaminades) 170503 X
AMIANT®
- Flocatge amb amiant d'estructures metal-liques 170605 X
- Proteccions individuals en l'eliminacié d'amiant (filtres, granotes, careles, etc.) 170605° X
- Calorifugat de canonades amb amiant 170605° X
- Plaques de fibrociment amb amiant 170605* X
- Canonades i baixants de fibrociment amb amiant 170605° X
- Dipdsits de fibrociment amb amiant 170605 X
- Envans pluvials de plaques de fibrociment amb amiant 170605° X
- Plaques de cel ras que contenen amiant 170605° X
- Paviments vinilics que contenen amiant 170605° X
TOTAL AMIANT 0,000 0,000
RESIDUS D'EQUIPS ELECTRICS | ELECTRONICS
- Equips d'aire condicionat o refrigeracié amb CFCs o HCFCs 160211* X
RESIDUS RECOLLITS DE MANERA SELECTIVA
- Tubs fluorescents i lampades de vapor de mercuri defectuoses 200121~ X
ALTRES RESIDUS DE CONSTRUCCIO | DEMOLICIO
- Fusta tractada amb substancies perilloses 170204 X
- Qualsevol element, material o envas que pugui contenir substancies perilloses (detergents,  |(el codi CER
combustibles, pintures, vernissos, dissolvents, adhesius, aerosols, etc.). dependra del X
tipus de residu)
- Residus de construccio i demolicié que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen |170902*
PCB, revestiments de sols a partir de resines que contenen PCB, envidraments dobles que X
contenent PCB, condensadors que contenen PCB).
- Altres residus de construccio i demolicid (inclosos els residus mesclats) que contenen 170903 X
substancies perilloses
TOTAL RESIDUS ESPECIALS 150110* 0,000 0,000

(5) Els productes de I'amiant es classifiquen en dos grans grups, amiant no-friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o
cola (el principal producte és el fibrociment: plaques ondulades, panells, diposits, xer ies, conductes d'aire, etc.) i amiant friable (amiant projectat, etc).

Les fibres d'amiant s'introdueixen en I'organisme per les vies respiratories, per tant, el risc d'amiant es en funcié de la quantitat de fibres que es troben en suspensio
al'aire.

En cas de detectar elements susceptibles de contenir amiant caldra demanar, amb suficient antelacié els permisos pertinents a l'autoritat laboral competent i complir
amb els requisits ambientals i de seguretat i salut exigits per la legislacié vigent.
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RESUM TOTAL DE RESIDUS PER TIPOLOGIES

Obra Nova Enderroc Excavacio
Material Codi CER Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T) Volum (m3) Pes (T)

Inert-formigé 170101 0,000 0,000 0,000 0,000

Inert-ceramica 170103 0,000 0.000 0,000 0,000

Inert-Petris 170107 0,000 0,000

|Inert-vidre 170202 0,000 0.000

Inert-terres 170504 0,000 0,000 1161,677 1940,000
| TOTAL Inerts 0,000 0,000 0,000 0,000 1161,677 1940,000
|NE-barreja 170904 0,000 0,000 0,000 0,000
INE-guix 170802 0,000 0,000 0,000 0,000
|NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000 0,000 0.000

|NE-fusta 170201 0,000 0,000 0,000 0,000

|NE-plastic 170203 0,000 0,000 0,000 0,000

|NE-cartré 150101 0,000 0,000

I TOTAL No Especials 0,000 0,000] 0,000 0,000 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials| 0,000| 0,000] 0,000| 0,000] 1161,677| 1940,000|
|Especial |150110 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
| TOTAL Especials 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000
| TOTAL Inerts + No Especials + Especials| 0,000 0,000} 0,000 0,000{ 1161,677| 1940,000]

Totals

| Material Codt CER Volum (m3) Pes (T)
|inert-formigé 170101 0,000 0,000
|inert-ceramica 170103 0,000 0,000

|inert-petris 170107 0,000 0,000

|inert-vidre 170202 0,000 0,000

|inert-terres 170504 1161,677 1940,000

| ~ TOTAL Inerts| 1161,677 1940,000

NE-barreja 170904 0,000 0,000

NE-guix 170802 0,000 0,000

NE-metalls barrejats 170407 0,000 0,000

NE-fusta 170201 0,000 0,000}

NE-plastic 170203 0,000 0,000}

|NE-cartré 150101 0,000 0,000

I~ TOTAL No Especials 0,000 0,000|

I TOTAL Inerts + No Especials| 1161,677| 1940,000§

|Especials 1150110 0,000 0,000

I TOTAL Especials 0,000 0,000]

| Total Inerts + No Especials + Especials| 1161,677| 1940,000|
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3.1.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS DINTRE DE L’'OBRA

Separacié segons

Especificar el tipus de separacié selectiva prevista per tal de preveure un espai a I'obra.

tipologia de residu Cal recordar que, segons el RD 105/2008, d'1 de febrer, s'ha de preveure una separacié en obra de les segdenls
fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna d'elles, la quanlitat prevista de generacio per al tolal de I'obra
superi les seglents quantitats indicades a continuacio.
Quantitat limit (T) Residu totals (T) Cal separar
80.0 0.000 No
Maons, teules, ceramics 40.0 0.000 No
Metall 2.0 0.000 No
Fusta 1.0 0.000 No
Vidre 1.0 0.000 No
Plastic 0.5 0.000 No
Paper i cartré 0.5 0.000 No
Especials [0 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)
La legislacié de Residus Especials obliga a tenir una zona adequada per a 'emmagatzematge d'aquest tipus de
residu. Entre d'allres recomanacions, es destaquen les segients:
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- El contenidor de residus especials haura de situar-se en un lioc pla i fora del transit habitual de la maquinaria d'obra,
per tal d'evitar vessaments accidentals
- No tenir-los emmagatzemats a I'obra més de 6 mesos.
- Senyalitzar correctament els diferents contenidors on s'hagin de situar els envasos dels productes Especials, tenint
en compte les incompalibilitats segons els simbols de perillositat representats en les etiqueles.
- Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiacié, etc.
- Emmagatzemar els bidons que conlenen liquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en posicié vertical i sobre
cubetes de retencié de liquids per tal d'evitar fuites
Inerts contenidor per Inerts bamejats [ contenidor per Inefts Formigd
contenidor per Inerts Ceramica O contenider per altres inerts
contenidor o zona d'aplec per temes que van a abocador
No Especials contenidor per metall O contenidor per fusta

contenidor per plastic [ contenidor per paper i cartrd
contenidor per O contenidor per

contenidor per la resta de residus No Especials bamrejats

contenidor per TOTS els No E j

ooooojooon

P )

Inerts+No Especials

]

contenidor amb Inerts i No Especials barejats (**)

(**) Només quan sigui técnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li
faci un tractament previ.

Reciclatge de residus
pelris inerls
a la propia obra o0 a una

Indicar, si s'escau, la quantitat de residus petris que es preveu matxucar a l'obra per reutilitzar, posteriorment, en el
mateix emplagament.
Quantilat de residus que es preveu reciclar i que s'evita portar a abocador:

altra d'autoritzada idus totals residus reciclats
p{ocedenls d'obra nova m3 m3
ifo enderroc Inert-formigé 0.000
Inert-cerdmica 0.000
Inert-petris 0,000
Quantital d'arid malxucat resultant: (cal tenir en compte que I'arid resultant, una vegada matxucat sera.
m3 T
|Arid I |
Reciclatge de terres i
graves a la propia obra residus totals residus reciclats
oaunaaltra m3 m3
d'autoritzada procedents Grava i sorra p 1161.677 1161.677 1940.001
d'excavacié i/o enderroc Grava | sorra solta 0.000
de vials Argiles 0.000
Terra vegetal 0.000
Terraplé 0.000
|Pedraplé 0,000
TOTAL TERRES 1161,677 1161,677 1940,001

Senyalitzacio dels

Els contenidors s'hauran de senyalitzar en funcié del tipus de residu que continguin, d'acord amb la separacié

contenidors selectiva prevista.
Inerts Residus : ceramica, formigo, pedres, ele.

CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipdsits de terres i runes)
No Especials barrejats |Residus admesos: fusta, metall, plastic, paper i cartrd, cariré-guix, etc.

Fusla Ferralla Paper i cartro Plastic Cables eléclrics
/ %
{ TS\

CODIS CER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest simbol identifica als residus Especials de manera
genérica i pot servir per senyalitzar la zona d'aplec habilitada pels residus Especials, no obstant, a 'hora

d’emmagatzemar-los cal tenir en comple els simbols de perillositat que identifiquen a cadascun i senyalitzar els bidons
o contenidors d'acord amb la legislacié de residus Especi
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3.2.- RESUM DE LA GESTIO DELS RESIDUS FORA DE L'OBRA

4]Desti dels residus segons
tipologla

de la construccio:

Identificar els recicladors, plantes de transferéncia o dipdsits propers a I'entom de I'obra on es proposa gestionar els residus

Flnens

Quantitat estimada

Gestor

m3

Tones

Codi

Nom

Observacions

[ Reciclatge

[ Planta de transferéncia

[ Planta de seleccio

[ Diposit

%Resldus No Especlals

Quantitat estimada

Gestor

m3

Tones

Codi

Nom

Observacions

Reciclatge:

[ Reciclatge NE-metalls

[ Reciclatge NE-fusta

[ Reciclatge NE-plastic

[ Reciclatge NE-carté

[ Reciclatge NE-barreja

[ Reciclatge NE-guix

[ Planta de transferéncia

O Planta de seleccié

[ Dipeosit

Resldus Especlals

Quantitat estimada

Gestor

Observacions

m3

Tones

Codi

Nom

Instal-lacid de gestio
de residus especials
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4. PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Les operacions destinades a la tria, classificacio, transport i disposicio del residus generats a obra, s'ajustaran al que
determina el Pla de Gestio de Residus elaborat per el Contractista, aprovat per la Direccié Facultativa i acceptat per la
Propietat.

Aquest Pla ha estat elaborat en base a 'Estudi de Gestié de Residus, que s'inclou al projecte.

Si degut @ modificacions en I'execucio de I'obra, cal fer maodificacions a la gestié en obra dels residus, aquestes
modificacions es documentaran per escrit i seran aprovades per la Direccié Facultativa i se’'n donara comunicacio a la
Propietat, per la seva acceptacio.

Pagina 9



5.- DOCUMENTACIO GRAFICA DE LES INSTAL-LACIONS PER A LA GESTIO DE RESIDUS

nam. d'unitats
[~ Contenidor Sm?. Apte per formigd, ceramica, petris i fusta
[~ Contenidor 5m?. Apte per plastics, paper i cartré, metalls i fusta (amb tapes)
[~ Contenidor 5m>. Apte per formigé, ceramica, petris, fusta i metall
[~ Contenidor 1000L. Apte per paper i cartro, plastics

[~ Bido 200L. Apte per residus especials
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6.- PRESSUPOST

Unitat Quantitat Preu Total
Classificacio dels residus d'acord amb les operacions de separacio
selectiva triades.
Subministrament d'equips d'obra per a la gestié de residus
(contenidors, compactadores, etc.)
Cost associat a I'is d’'una maquinaria mébil de matxuqueix,
trituracio, etc.
Cost associat a la carrega, transport i disposicio dels residus cap a
centrals de reciclatge, centrals de transferéncia o dipésits
controlats.

0,00
CALCUL DEL DIPOSIT
Cost diposit = 11,00 €T
Total Residus = -0,001 T

Total dipésit (*) = [_(minim) 150]€

(*) Juntament amb la sol-licitud de la llicéncia d'obres, es presentara davant de I'ajuntament, un document d'acceptacié que sigui signat per un gestor de residus
autoritzat per tal de garanlir la correcta destinacié dels residus separats per tipus. En aquest document hi ha de constar el codi de gestor, el domicili de I'obra,i

limport rebut en concepte de dipdsit per a la posterior gestié.

Maties Domenjé Manaut
Enginyer tc.

Pagina 11



2.465

MILLORA ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE D'URUS. ACTUACIO N°5

38

PLEC DE CONDICIONS
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ANNEX PROJECTE.-
ANNEX PROJECTE.-

L'obra correspon a la millora de |'abastament d’aigua potable d’Urls, consistent en [’enllag
amb una canonada general entre el deposit vell al diposit del Collet, a I'efecte de fer un

estalvi d‘aigua, per tal d’evitar el bombeig del pou de Font Llebrera, aprofitant els sobrants d
“aigua de la captacié de la muntanya.
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PLEC DE CONDICIONS.-

PLEC DE CONDICIONS.-

PLEC DE CONDICIONS ECONOMIQUES | ADMINISTRATI VES PER OBRES CIVILS

EQUIPAMENTS.-
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Es regira per les Condicions Generals del text refés de la Llei de contractes del sector public
segons Llei 9/2017, i demés disposicions concurrents de I|'administracaié autonémica i local,
i les expressament que s'assenyala per aquesta obra i demés que constin en el contracte
d'adjudicacio.

Per aquesta actuacioé, a més es tindra en compte les presents condicions particulars:

CAPITOL 1. DISPOSICIONS GENERALS.

1) Disposicions i clausules que regeixen el contracte.-

En I'execucié dels treballs i subministraments inclosos en la licitacié i la prestacié de serveis
previstos, es tindran en compte tots els documents del projecte que tenen caracter
contractual, i que sén: memoria, planols plecs de condicions, quadres de preus n® 1 i 2, i
pressupost.

La resta de documents & dades del projecte soén informatius, i estan constituits pels
annexes de la memoria, els mesuraments, els pressupostos parcials i altres.

Tant sols els documents definits com a contractuals, constitueixen la base del contracta. La
resta de documents representan Unicament una opinié6 fonamentada per |'administracio,
sense que aix6 suposi una responsabilitat de certessa de les dades que subministren.

El Contractista, en tot cas, ha d'adquirir directament la informacié complementaria sota els
seus propis mitjans.

Tanmateix s'admet la modalitat d'obres a preu tancat, anomenat "claus en ma", en aquest
cas el contractista haura de realitzar |'obra d'acord amb el projecte aprovat per I'Ajuntament,
restant sotmes a les seglients condicions:

-L'Ajuntament no assumira cap cost extra ni reclamacié economica motivada per errors i
mancances de projecte, manca o error d'amidaments. Substitucié de sistema constrctiu o
enderroc, classe de fabrica, qualitat de materials , equips, etc sigui quina sigui la causa,
llevat de les proposades formalment i expressament per I'Ajuntament.

2) Reglaments i altres documents d'obligat compliment.-

El Contractista resta obligat al compliment de tots els reglaments i normes de la legislacié
espanyola i CE vigents i relacionats amb la realitzaci6 dels treballs.

A part dels documents d'obligat compliment esmentats, el Contractista es compromet a
respectar, en el que es refereixi als treballs i no s'oposi als documents del contracte, les
normes, especificacions i documents d'homologacié d'organismes espanyols o de C.E. i les
instruccions de fabricants o entitats dipositaries de les patents.

Tanmateix el Constructor de I'obra, estara inscrit en el Registre d'Empreses acreditades de
la Generalitat de Catalunya, d'acord amb les normatives vigents. ( REA)

La Direcci6 de I'Obra pot, en qualsevol moment, exigir del Contractista la comprobacié del
compliment de les disposicions reglamentaries i normatives aplicables.

3) Drets de tercers.-

Quan qualsevol treball que es faci en el lloc de |'obra pugui produir perturbacions a un servei
public o a tercers, el Contractista, abans de comengar-ho, donara coneixament a la Direccié
de I'Obra perqué aquesta pugui adoptar les mesures que consideri adients. Sense necessitat
d'esperar un parer de la Direcci6 d'Obra relativa a aquesta comunicacié, el Contractista
adoptara pel seu compte i sota la seva responsabilitat les mesures oportunes per poguer
realitzar les obres amb la finalitat d'evitar demores que, en tot cas, no seran motiu de
modificacié del termini d'execucié de les obres.
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Excepte disposicid contraria d'aquest plec, iran a carrec del Contractista, que es considerara
a l'efecte I'tinic responsable:

-La reparaci®6 i indemnitzacié de tots els perjudicis que, per motius imputables al
Contractista siguin soferts per tercers fins la recepcié definitiva dels treballs.

-Les indemnitzacions degudes a tercers por la constituci6 de servidums o escomeses
provisionals 6 per l'ocupaci6 temporal d'edificis 6 terrenys particulars, necessaris per

I'execucio de l'obra.

4) Responsabilitat del Contractista.-

El Contractista sera el responsable de disposar de les acreditacions legals i professionals
suficients per dur a bon terme I'obra.

El Contractista és responsable de l'execucid de les obres segons les condicions establertes
en el contracte i en els documents que componen el projecte. Com a consequéencia d'aixd,
resta obligat a I'enderroc i reconstruccid de tot el que estigui mal executat, sense que pugui
servir d'excusa que la direccié técnica de les obres hagi reconegut i examinat la construccio
durant les obres, ni tampoc que hagin estat abonades les liquidacions parcials.

5) Obligacions del contractista.-

-El Contractista executara el contracte sota la seva total responsabilitat i d'acord amb les
condicions establertes en aquest Plec i les que resultin d'aplicacié del mateix, aixi com les
que constin en el contracte d'adjudicacié.

-El Contractista no tindra dret a inmennitzacié per motiu de pérdua, averia 6 perjudici produit
a l'obra fins la recepcié provisional, havent d'estar cobert per una poélissa d'asseguranga que
el cobreixi d'aquestes eventualitats.

En cap cas el Contractista tindra dret a indemnitzaci6 quan els danys produits afectin a
mitians personals 6 materials, equips, instal.lacions 6 maquinaria del Contractista 6 de
tercers.

-Les despeses de qualsevol tipus ocasionats per la topografia i replanteig de les obres, les
de construccié o lloguer, muntatge, desmuntatge i retirada de les construccions auxiliars,
oficines, magatzemns i coberts necessaris pel Contractista, obres de desguas de les
instal.lacions propies i les mesures de seguretat, la vigilancia i proteccié de les
instal.lacions, seran a compte del Contractista.

-Tanmateix ira a carrec del contractista la construccié dels magatzems 6 proteccions que
s'efectuin per aquells materials propis de l'obra que puguin ésser malmessos a la
intemperie. _

S'haura de complir amb les disposicions vigents per ['emmagatzament d'explosius i
carburants i, en general, s'adoptaran totes les mesures de neteja i protecci6 que tendeixin a
facilitar i assegurar el transit per les obres.

-El subministrament d'energia i aigua sera a carrec del Contractista.

La Propietat no es fa responsable dels talls de subministrament que es puguin produir.

Es per compte del Contractista la conservacié de les instal.lacions per a la distribucid de
I'energia i aigua durant el periode de les obres i la seva posterior retirada

-Sera també a carrec del Contractista el muntatge, conservacid i retirada de les
instal.lacions propies per la captacié, subministrament i distribucié d'aigua.

-Les despeses ocasionades per la retirada de I'obra dels materials rebutjats, els que
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ocasioni les probes i assatjos i el reconeixament, correccié de les deficiencies percebudes
en els mateixos, seran a carrec del Contractista, aixi com la retirada dels materials
sobrants.

-El Contractista haura de tenir al seu carrec totes les mesures necessaries perquée la
previsi® materials i I'execucié de les obres no pateixin retards per tempestes, gelades,
avingudes, vents, etc.. perqué no siguin cap d'aquestes causes, motiu de variacié dels preus
ofertats.

-Sera a carrec del Contractista, installar en els dos extrems de I|'obra els rétols
d'identificaci6 de la mateixa, que seran de la forma, mesures i color que assenyali
I'administracié que col.labori econémicament en l'obra, d'acord amb els prototips aprovats.

-lguaiment el Contractista abans d'iniciar les obres comunicara a la direcci6 facultativa les
seglents dades:

-Dia i hora de realitzar el replanteig i reconeixement de les obres a fer.
-Magquinaria i mitjans auxiliars que haura d'emprar en I'execucié dels treballs.

-Técnic amb titulaci®é adequada designat pel contractista per a l'execuci6 de les obres, que
romandra permanenment adscrit a aquesta, comunicant-la a la direccio6 facultativa.

El técnic quedara adscrit en qualitat de cap d'obra amb residéncia en la localitat on es
desenvolupin els treballs i haura de romandre durant les hores de treball a peu d'obra.

-El Contractista també facilitara a la direccio facultativa una relacié numerada per oficis i
categoria del personal que ha de constituir la plantilla minima al servei de les obres.

-lgualment, si el pressupost excedeix de 500.000,00 d'Euros, habilitara un local per a
despatx exclusiu de la direcci6 facultativa de I'obra, degudament condicionat, aillat protegit.

-A peticié de la direccié facultativa, i per tal d'assegurar el contacte directe amb aquesta, el
con- tractista disposara a peu d'obra d'un telefén mobil.

-En cas de que el cap d'obra s'absentés de la mateixa, haura de deixar instruccions per a
la seva localitzacié immediata.

-La direccié facultativa, amb motiu justificat, podra sol.licitar la substitucié del personal del
contractista, sense obligaci6 de respondre de cap dels danys que al contractista  pugui
causar l'exercici d'aquesta facultat. Aixd no obstant, el contractista respon de la capacitat i
de la disciplina de tot el personal assignat de I'obra.

6) Despeses a carrec del contractista.-

Iran a carrec del Contractista les segiients despeses:

-Despeses de topografia i replanteig de I'obra, tanmateix inspeccions amb camares de video
o visualitzaci6 de les canonades.

-Despeses corresponents a instal.lacions i equips de maquinaria.

-Despeses de construccié i retirada de tota mena de construccions auxiliars, instal.lacions,
ferramenta, etc....

-Despeses de llogaters 6 d'adquisicié de terrenys per a diposits de maquinaria i materials.
-Despeses de proteccié de la mateixa obra contra tot deteriorament.

-Despeses de muntatge, conservacié i retirada d'instal.lacions per al subministrament
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d'aigua i d'energia eléctrica, necessaris per a l'execucid de les obres, aixi com els drets,
taxes o impostos de presa, comptadors, etc....

-Despeses i indemnitzacions que es produeixin a les ocupacions temporals, despeses
d'explotacié i utilitzacio de préstecs, pedreres, lleres i abocadors.

-Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuacié de restes, neteja general de
I'obra i de les zones confrontades afectades per les obres, efc....

-Despeses de permisos ¢ llicencies necessaries per a l'execucid, excepte les que
corresponen a expropiacions i serveis afectats.

-Despeses ocasionades pel subministrament i col.locacié dels cartells anunciadors d'obra.

-Qualsevol altre tipus de despesa no especificada es considerara inclosa als preus unitaris
contractats.

-Copies dels planols, pressupost i Plec de Condicions i demés documents que composen el
projecte.

-Compliment del Decret de Seguretat i Salut.
-Conservacioé de I'obra durant el periode de garantia.

7) Subcontractes.-

-Els subcontractistes hauran d'ésser explicitament aprovats per la Propietat, no puguen el
Contractista procedir a la substitucié dels respectius subcontractats sense la seva previa
aprovacio.

-Solament s'aceptaran segons nivells de subcontractacié si estan degudament acreditats pel
Contractista, i sén aceptats per la Propietat, fins a un maxim d'un percentatge que no
accedeixi del 60 % de l'import de I'adjudicacio.

-La responsabilitat de tots els treballs inclosos en el contracte, sigui quin sigui |'agent
executor, sera sempre el Contractista.
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8) Definicié dels preus unitaris.

-Els preus unitaris, que apareixen en lletres en el Quadre n° 1, sén els quins s'aplicaran als
mesuraments per obtindre I'import d'execucié material de cada unitat d'obra.

Hauran de repercutir en tots els conceptes necessaris per a cada partida per ésser
totalment executada per I'import adjudicat.

-No s'admetra la inclusi6 de partides algades a justificar, ni d'imprevistos per part del
Contractista en els Quadres de Preus. Solament s'aceptaran les partides algcades
d'abonament integre, que a continuacié es defineixen:

-Les partides algades d'abonament integre, tenen el caracter de fixes, tancades i sense
possible variacié éssent a carrec del Contractista I'excés o defecte que resulti del pagament,
que tant sols correspondra a ell, de quantes quantitats s'acreditin pels conceptes a que es
refereixen, excepte en els suposits de modificacié, resolucié &6 extincié anticipada del
contracte, on Unicament s'abonara al Contractista la part proporcional que els hi
correspongui, en relacio als treballs efectuats pels conceptes a que es refereix.

9) Ofertes amb valors anormals o desproporcionats.-

Quan I'tnic criteri valorable de forma objectiva a considerar per |'adjudicacié del contracte
sigui el seu preu, el caracter desproporcionat o anormal de les ofertes s'apreciara a partir
d'una baixa superior al 30 % del pressupost de licitacié de |'obra.

En els casos en que a més es tingui en compte les millores d'obra, es sumara limport de la
baixa a l'import de les millores d'obra, valorades als preus del projecte, en aquest cas es
considerara igualment oferta desproporcionada o anormal, a les quines superin globalment el
30 % del pressupost de licitacio de I'obra.

Quan s'identifiqui una proposici6 que es pugui considerar desproporcionada o anormal en
relacidé als punts anteriors, es donara audiéncia al licitador que hagi presentat I'oferta, perquée
justifiqui la valoracio i condicions favorables a la baixa ofertada.

10) Criteris de desempat.-

En cas que en el Plec de Condicions Administratives Particulars de I'obra, no ho determinés,
es seguira els seguents critersi:

a) Major percentatge de treballadors amb discapacitat o en situacié d'exclusié social en la
plantila de cadascuna de les empreses, priman en cas d'igualtat, el major nombre de
treballadors fixes amb discapacitat en plantilla, o el major nombre de persones treballadores
en inclusié en la plantilla.

b) Menor percentatige de contractes temporals en la plantila de cadascuna de les
empreses.

¢) Major percentatge de dones empleades en la plantilla de cadascuna de les empreses.

d) El sorteig, en cas de que l'aplicacidé dels anteriors criteris no hagues donat lloc a
desempat. CAPITOL 2. PREPARACIO | PLANIFICACIO DELS TREBALLS.

1) Preparacié i planificacié de l'execucié de I'obra.-

La preparacid6 i planificaci6 de I'execucié de I'obra inclou, apart del muntatge de les
instal.lacions de I'obra preliminars que siguin indispensables:

-L'estudi i definici6 per part del Contractista dels processos de construccié en la realitzacio
dels treballs.
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-La presentaci® per part del Contractista dels planols de construccio, detalls d'execucio i
elements del projecte que siguin de la seva incumbéncia.

-La presentaci6 a la Propietat per part del Contractista de tots els dubtes relatius als
materials, métodes i técniques que s'utilitzaran en I'execucio de la licitacio.

-L'elaboracié i presentacié per part del Contractista dels plans definitius de treballs.

-L'aprovacié per part de la Direcci6 de I'Obra d'un Plan de Control de Qualitat acord amb les
espacifica- cions técniques, amb inclusi6 dels corresponents programes de Punts
d'inspeccio.

-Els treballs previs de replateig, definits en les especificacions técniques, i que consistiran
en la im- plantacid i comprovacié sobre el terreny de les bases de referencia utilitzades en el
projecte, després dels quals s'aixecara la denominada "acta de replanteig"

-L'aclariment d'aquests dubtes per part de la Propietat

-L'aprovacié per part de la Propietat dels documents esmentats al principi.

-El Contractista és I'lnic responsable devant la propietat de la confeccié de la planificacio i
coordina- ci®6 de tots els treballs de I'obra, incloent els que siguin realitzats per

subcontraactistes.

2) Programa de treballs.-

En el termini de 15 dies contats a partir de la data del contracta, el Contractista haura de
presentar el programa de Treballs Definitiu de la Direccié de I'Obra, qui haura d'aprovar-ho.

El programa de treballs definitiu haura expresament de:
-Definir amb precisié I'érdre, la distribucié del temps el ritme d'execucié dels diferents tipus
de treball, discriminant les diferents fases de les obres i prenen com a maxima unitat de

temps la setmana.

-Data de comengament i acabament de I'obra.
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CAPITOL 3. SERVIDUMS | ACCESOS.

-El Contractista resta obligat al manteniment, constitucié, modificacié provisional ¢ definitiva,
reparacié i reposici6 de servidums i serveis afectats per les obres, durant el periode
d'execucié de les mateixes i la seva conservacio fins la recepcié definitiva vigilan que no es

deixi cap servei sense Us abans de construir el servei alternatiu i comprovan la seva
efectivitat.

-Les despeses que originin, aixi com la constitucié de dipdsits i garanties de qualsevol tipus
que s'exigeixin en funcié de les afeccions a servidums seran a compte del Contractista.

-Quan no sigui possible utilitzar durant I'execucié de les obres els accesos previstos en els
projectes, els accesos alternatius seran a compte del Contractista, inclés |'obtencié de
permissos de I'Ajuntament 6 propietat, aixi com la seva eventual indemnitzacio.

-Els accesos definitius hauran de quedar en perfecte estat d'ls una vegada finalitzades les
obres. Els altres accesos hauran d'arranjar-se si la propietat aix6 ho exigeix.

-E| Contractista possara el maxim interés en facilitar dintre de les possibilitats o estat de les
obres, l'accés a les finques particulars.

Quan es facin obertures de rases debant de les finques, el Contractista col.locara suficients
taulons, xapes metal.iques 6 peces especials, baranes i valles d'acord amb la normativa de
seguretat i salut en les obres, per afectar el menys possible el pas de tercers, i tanmateix es
col.locara la suficient senyalitzacié6 de dia i de nit, com a mesures de proteccid per evitar
ocasionals accidents.

CAPITOL 4. CONDICIONS DEL TERMINI D'EXECUCIO.-

1) Inici del termini.-

El termini d'execucid de les obres comencara a comptar des del dia segiient de la signatura
de I'Acta de Replanteig que haura de tenir lloc com a maxim al cap de trenta dies a comptar
des de I'acord d'adjudicacio.

2) Retard d'obres.-

Si per causa injustificada es retarda el comengament de les obres, el Contractista tindra una
sanci6 de 300,00 Euros diaris, si una vegada comengades es retarden injustificadament el
Contractista patira una sancidé diaria respecte el compliment total de 0,60 € per a cada
1.000,00 € del contracte, VA exclés.

Cada vegada que les penalitzacions per demora arribin a un multiple del 5 per 100 del preu
de contracte, l'organ de contractacié estara facultat per procedir a la resolucié del mateix o
acordar la continuitat de la seva execucié amb imposicié de noves penalitzacions.

3) Proérroga per forgca major.-

En el suposit de forga major suficient per donar lloc a la prérroga del venciment d'execucio,
haura d'ésser comunicat per escrit al técnic designat com Director de les obres per
I'Administracié o a la Propietat, en el moment de produir-se, per tal que pugui apreciar-se si
la causa és justificada i procedir si s'escau, a la concessi6 de la prérroga en el termini
d'execucib.

4) Termini d'execuci6.-

El termini d'execuci®6 de |'obra sera l'establert en el contracta. Subsidiariament, s'estableix
en quatre mesos.



2.465 MILLORA ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE D'URUS. ACTUACIO N°5

48

El comput de terminis d'execuci6 de l'obra es considerara inclés tots els dies trancorreguts,
inclés els de descans setmanal i festes (dies naturals ).

5) Manca de rendiment.-

Si el rendiment en les obres és insuficient respecte al assumit en la seva oferta pel
Contractista i s'estima que no es podra manenir el termini fixat, la Direcci6 d' Obra podra
exigir que es ftreballi en dos ¢ tres torns, sense que el Contractista tingui dret a
indemnitzacio.

6) Resolucié del contracte per demora.-

La Propietat podra resoldre el contracte per demora en el cas que es sobrepassi les
penalitzacions un 10 % del valor d'adjudicacio, o 90 dies naturals el termini d'execuci6 de
I'obra. Sera responsabilitat del Contractista qualsevol perjudici que en resulti per la Propietat.
CAPITOL 5. ORGANITZACIO DE L'OBRA.

1) Direcci6 de les obres.-

La Propietat comunicara al Contratista abans de la signatura del contracte la identitat dels
técnics designats per a la Direccié de I'Obra i Coordinacit de Seguretat.

-La direcci6 d'obra disposara d'autoritzacié suficient i estara habilitada per l'efecte del normal
seguiment dels treballs.

-L'Administracié, a través de la direcci6 de I'obra, efectuara la inspecci6, comprovacié i
vigilancia per a la correcta realitzacié de I'obra contractada.

-El delegat d'obra del contractista haura d'ésser el técnic titulat que designi el Contractista,
amb experiéncia acreditada en obres similars a les que son objecte del present projecte.

2) Condicions generals d'execuci6 de les obres.-

Queda entés, d'una manera general, que les obres s'executaran d'acord amb les normes de
bona construccio, lliurament apreciades per la direccié técnica de les obres.

El Contractista notificara a la direccié técnica de les obres, amb I'antelacié que calgui, a fi i
efecte que pugui procedir al reconeixament de I'execucié de les que hagin de quedar
amagades o que a judici del director d'obra 6 del contractista requereixin I'esmentat
reconeixament.

De totes aquestes i a mesura que s'executin, s'aixecaran planols precisos per llur
comprovacid, constatacié, medici6 i liquidacio, que seran subscrits per la direccio técnica de
les obres. )

Aquests planols els aportara el Contractista a mesura que es vagin complimentan les
diferents unitats d'obra i al criteri de la direcci6 d'obra. El Contractista haurd d'abonar les
despesses dels treballs auxiliars necessaris per fer I'amidament, excepte que concordi amb
el que proposi la direcci6 técnica de les obres, o si s'escau la modalitat de claus en ma.

3) Llibre d'6rdres.-

-El llibre d'6rdres sera diligenciat previament pel Director de |'Obra. S'obrira en la data del
replanteig i es tancara a la Recepci6 Final.

-El llibre romandra sota la custddia del Contractista, que haura de presenta'l quan ho
sol.liciti la Direccié de I'Obra o les entitats oficials amb jurisdicci6 sobre els treballs.
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-Durant l'esmentat periode, el llibre d'érdres restara a disposicid del Contractista i de la
Direcci6 de l'obra que anotara en ell les ordres, instruccions i comunicacions que estimi
oportunes, que restaran signades pel Contractista, 6 el seu representant, no podra negar-se
a signar el mateix dia a les anotacions en concepte d'assabentat, si bé podra formular en
resposta a les mateixes les consideracions que estimi oportunes.

Qualsevol reclamacié s'haura de fer per escrit, en el termini dels set dies segients a la data
en que es signi I'Assabentat i sera dirigida simultaneament a la Direccié d'Obra i la
Propietat.

-El Contractista resta també obligat a transcriure en I'esmentat llibre quantes ordres o
instruccions rebi per escrit de la Propietat i a signar, als efectes procedents, I'oportu acus de
rebut.

-El fet de que en l'esmentat Llibre d'Ordres no figurin redactades érdres que preceptivament
té l'obligacio de cumplir el Contractista, no suposa eximir-se les responsabilitats que li siguin
inherents.

-Una vegada feta la recepcio definitiva, el Llibre d'Ordres passara a poder de la Propietat.

4) Disponibilitat del projecte i demés documents en I'obra.-

El Contractista haura de tenir en el lloc de I'obra, en bon estat de conservacié i a disposicié
de la Direccié de I'Obra, tant el Llibre d'Ordres com un exemplar de cadescun dels elements
del projecte existents, d'aquest Plec i dels demés documents que siguin elaborats durant
I'execuci6 de 'obra.

Tota la documentacié estara permanenment actualitzada amb la incorporacié de totes les
modifiacions que siguin adoptades.

5) Seguiment del Pla de Treballs .-

El Contractista informara mensualment a la Direccié de I'Obra de les divergéncies que es
verifiquin entre el desenvolupament efectiu de cadascun dels tipus de treballs i les previsions
del pla aprovat. Quan les divergencies assenyalades pel Contractista no concordin amb les
reals, la Direccié de I'Obra li notificara les que consideri que existeixen.

PLEC DE CONDICIONS TECNIQUES PER OBRES CIVILS | EQUIPAMENTS.-
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Sera d'aplicaci6 les condicions generals dels Plecs de Condicions tipus, tal com el PG-3,
CTE i altres disposicions concurrents de I'administracié estatal, autonomica i local.

Tanmateix, seran d'aplicacié els documents 6 normes que s'indica, prenen per referéncia
sempre la seva darrera revisi, a banda dels quins es determinant expressament per aquesta
obra.

Amb caracter general seran d'aplicacio:

-CTE.

-CODIG EXTRUCTURAL segons Decret 470/2021.
-EPRE 80.

-PG-3.

-PCCH.

-Reglament de Policia Minera.

-Normes Tecnologiques de I'edificacio.

-Normes Laboratori Transports.

-Normes ASTM, DIN, ISO, UNE, CEl, INTA, SSPC, NIDSA.
-Reglament electrotecnic d'alta i baixa tensio.
-Normes sobre estalvi d'energia i estalvi d'aigua.
-Llei 9/2017 de Contractes del sector public.

Per part de I'administraci6 esta facultada per dictar quantes disposicions complementaries i
aclariments siguin necessaris per a la interpretaci6 del present Plec de Condicions
Tecniques.

DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL A TENIR EN COMPTE.-

Les segients Normes tindran caracter complementari 6 d'aclariment del present Plec:

-Es regira per les Condicions Generals de la Llei 9/2017 del 08 de novembre, de Contractes
del Sector Public, por las que es transposen al ordenament juridic espanyol las Directives
del Parlament Europeo i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, del 26 de febrer de 2014

-Disposicions vigents sobre Prevencié de Riscos Laborals, Llei 31/1995 del 8 de novembre, i
Reial Decret 39/1997 sobre el Reglament dels Serveis de Prevencio.

DISPOSICIONS DE CARACTER PARTICULAR A TENIR EN COMPTE.-
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-Plec de Clausules Administratives Particulars que serveixi de base per la licitaci6 de les
obres.

-Instruccié de formigé estructural, Codi Estructural segons Reial Decret 470/2021.
-Instruccio pel Projecte i execucié d'obres de formigo pretensat.

-Plec de Prescripcions Técniques Generals per la recepcié de ciments, aprovat per Reial
Decret 776/97, i INER BOE 22-06-93.

-Plec General de Condicions per la recepcié de guixos.

-Plec de Prescripcions Teécniques Generals per canonades d'abastament d'aiglies, aprovat
per O.M. de 28 de Juliol de 1974.

-Recomanacions per la fabricacid, transport i muntatge de tubs de formigé en massa (
T.HM. 73 ) del LM.T. c.c.

-Instruccidé per la fabricacid i subministrament de formigé preparat ( EHPRE-72 ) aprovat per
Ordre de la Presidéncia del Govern de 5 de Maig de 1972.

-Norma Basica espanyola CTE-DB-SE, sobre seguretat estructural.

-Normes de pintura de I'Institut Nacional de Técnica Aeroespacial Esteve Terrades.
-Normes tecnologiques d'Edificacié del M.O.P.U.

-Reglament electrotécnic de baixa tensid, aprovat per Decret 842/2002.

-Reglament electrotécnic d'alta tensio, aprovat per O.M. de 23 de Febrer de 1949.
-Norma sistema-resistent, segons Reial Decret 2543/ 94. ( BOE 08-02-95 ). NCSE-94.

-Plec de Prescripcions Técniques Generals per obres de carreteres i ponts ( P.G.-4 ) de 6 de
Febrer de 1976.

-Norma Basica Espanyola CTE-DB-SE-AE sobre accions de I'edificacio.
-Les Normes Tecnologiques de Control de materials que podran utilitzar-se sén:
-Normes U.N.E. ( Institut Nacional de Racionalitzaci6 del Treball ).

-Normes N.L.T. ( Laboratori de Transports i Mecanica de sol del Centre d'Estudis i
Experimentacié del M.O.P. ).

-M.E. ( Métodes d'Assaig de la Instruccié E.H.E-99, de |.LE.T.c.c.).
-Normes A.S.T.M. ( American Society for Testing of Materials ).
-Normes D.I.N.

-En cas de discrepancia entre les esmentades Normes, es prendra aquella que sigui més
severa en la seva hipotesi.

-Aixi mateix es tindran en compte a Il'hora de la seva aplicacid, els aclariments,
modificacions 6 disposicions complementaries de les Normes esmentades anteriorment i
gue siguin vigents en el moment de I'execucié dels treballs.

OBRES A FER.
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Corresponen al conjunt de l'actuacié que compren el present projecte.

MOVIMENT DE TERRES EN REFORMES

Correspondra a I'excavaci6 particular de I'obra per adaptar-la a les condicions del projecte,
a banda d'altres partides complementaries, si s'escau, de neteja i trasllat a I"abocador.
Simultaniament a I'excavacié es procedira a I'estintolament de les rases o pous segons les
necessitats reals i puntuals del front de treball.

Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les obres.-

Correspon a les feines de neteja i replantejament del terreny per ubicar les obres d 'excavacio
o terraplenat de l'actuaci6, consistent en eliminar els matolls o arbrat, i traslladar els restes
de fusta a la planta biomassa mes propera i les deixalles a abocador controlat.

Es mesurara per metres quadrats.

Obertura de cami d'accés a l'obra, procurant malmetre els menys possible el terreny
natural, amb posterior integraci6 al medi natural, replanant els matolls necessaris, i
sembrant amb grana de muntanya.-

Per fer l'obra cal fer una obertura d'accés aprofitant el cami vell, procurant malmetre el menys
possible les parets laterals, matolls, etc...

Acabada l'obra es reposaran les parts malmeses, es replantaran els matolls o arbrat afectat,
i es sembrara amb grana de seca la zona d'actuacid, accessos, passos de canonades,
etc...

Les parts malmeses sigui parets o altres elements es refaran tal com estavem anteriorment.

Els matolls i arbrat seran analegs als existents al pais.

Es reposara la terra vegetal, préviament guardada, extenent-la cuidadosament i deixant-la
ben arranjada, afegint la corresponent plantacié amb grana de prat de dall.

Durant el periode de garantia de l'obra, el contratista tindrd cura de que no es produeixin
esllavissaments, de manera que quedi consolidada el millor possible la integracié al medi
natural.

Es deixara pas per a la posterior conservacio.

Es mesurara unitats.

Excavacié de terres per a rebaix, amb mitjans mecanics en terreny normal o dur fins a un
20% de roca i transport a I'abocador

Consistira en l'excavaci®6 general de I'obra per adaptar-la a les condicions del
projecte, prenen les mesures de senyalitzacio i proteccié assenyalades.

L'excavaci6 es fara a maquina, carregada a l'obra amb camié-bolquet, amb trasllat a
abocador autoritzat.

L'excavacio es deixara perfectament anivellada, i amb les disposicions geométriques per
'assentament de l'obra, es deixaran els apuntalaments o parts per excavar per una darrera
fase que assenyali la direcci6 de l'obra, es deixara neta, i amb les instal-lacions de
drenatge que calguin.

En aquesta partida quedara inclosa la part proporcional d'elevacio i evacuaci6é d'aiglies
freatiques o de I'exterior que sorgissin durant I'excavacio.

Es mesurara per metres cubics mesurats sobre el perfil del terreny.

EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA POTABLE O XARXA CLAVEGUERAM I
VARIS.-
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-Definicié.-
Consisteix en el conjunt d'operacions necessaries per obrir rases, pous i varis. La seva
execucié inclou les operacions d'excavacié, anivellaci® i evacuacié d'aigles naturals del

terreny, i el corresponent transport dels productes remoguts al lloc de treball fins |'abocador
autoritzat.

-Principis generals.-

El Contractista notificara al Director de les obres, amb 'antelacié suficient, el
comengament de qualsevol excavacio, a fi de que aquest pugui efectuar els
amidaments necessaris sobre el terreny inalterat.

El terreny natural adjacent al de I'excavaci6 no es modificard ni remoura sense
autoritzacié de I'esmentat Director. Una vegada efectuat el replanteig de les rases 6 pous, el
Director autoritzara linici de les obres d'excavacio.

L'excavacié continuara fins arribar a la profunditat assenyalada en els planols i per obtenir
una superficie ferma i neta a nivell 6 escalonada, segons s'ordeni. No obstant, el
Director podra modificar tal profunditat si, a la vista de les condicions del terreny, ho
estimi necessari a fi d'assegurar una fonamentacié satisfactoria.

També estara obligat el Contractista a efectuar I'excavacio de material inadequat

per a la fonamentacio, i la seva situacié per material apropiat, sempre que ho ordeni el
Director.

-Estintolacié.-
En aquells casos en que s'hagi previst excavacions amb estrebat, el Contractista podra
proposar al Director fer-les sense ell, explicant i justificant de forma exhaustiva les

raons que recolzen la seva proposta.

El Director podra autoritzar per escrit tal modificacid, sense que aixd suposi cap
responsabilitat subsidiaria. Per contra, si en el contracte no figuressin excavacions
amb estrebat i el Director considerés convenient que les excavacions s'executin amb
ella, podra obligar al Contractista a la utilitzacio d'estintolaments.

-Drenatge.-

Quan aparegui aigua en les rases 6 pous que s'estan excavant, s'utilitzaran els mitjans
i instal-lacions auxiliars necessaris per esgotar-la. L'esgotament des de l'interior d'una
fonamentacié haura d'ésser fet de forma que eviti la segregacié dels materials que han de
formar el formigd de fonamentacid, i en cap cas es fara des de l'interior de I'encofrat
abans de transcorre vint-i-quatre hores ( 24 h ) des de el formigonat.

El que expliquen i justifiquen els metodes de construccié proposats.

-Talussos.-
En el cas de talussos de les rases 6 pous, executats d'acord amb els planols i ordres
del Director, resulten inestables, i per tant, donen origen a despreniments abans de la

recepcioé definitiva de les obres, el Contractista eliminara els materials despresos.

-Neteja del fons.-

Els fons de les excavacions es netejaran de tot el material després 6 fluix i les seves
esquerdes i enfrondades es reompliran adequadament. Tanmateix, s'eliminaran totes
les roques desintegrades i els estrats excessivament prims.

Quan els fonaments es recolzen sobre el material cohesiu, I'excavacié dels darrers trenta
centimetres ( 30 cms.) no es fara fins moments abans de construir aquells, i prévia
autoritzacié del Director.

-Excessos inevitables.-

Les sobreamplades d'excavaci6 necessaries per a l'execuci6 de I'obra hauran d'ésser
aprovats, en cada cas, pel Director.

-Col-locacio dels productes d'excavacio.-

Tots els materials que s'obtinguin de I'excavacié s'utilitzaran en la formacié de
replens i demés serveis fixats pel Tecnic Director, 0 en cas de mala qualitat es
transportaran directament a un abocador autoritzat.
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Excavacio de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny dur o en roca.

Correspon a l'excavacié de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny dur o
en roca, per canonades, pous i arquetes.

Es prendran mesures de seguretat per evitar la caiguda del material a la rasa, per lo que
es deixaran les terres apartades com a minim 1'00 mts.

Si fos necessari s'arbitraran solucions de drenatge per evitar |'entrada d'aigies a les
rases. Es deixaran els talussos segons projecte, i es netejaran els fons de les
rases de materials despresos, s'admetran tolerancies de 5 cms.

Es mesurara per metres cubics, prenent com a dades les plantes del projecte, i com a
profunditat la realment feta en obra.

Excavaci6 de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny normal, inclos
transport de sobrants a I'abocador: correspon a l'obertura de rases fins a 1'50 mts. de
profunditat amb mitjans mecanics en terreny normal.

Correspon a l'obertura de rases fins a 1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecanics en
terreny normal.

Es prendran les mesures de seguretat suficients per evitar el desplomament dels costats,
estrebant si cal o deixant el talis necessari.

Les terres sobrants, que no es necessitin pel reompliment, es traslladaran a I'abocador
autoritzat.

Es mesurara per metres cubics.

INTEGRACIO AL MEDI NATURAL.-

Correspondra a les actuacions de restaurar el terreny sobre els llocs i immediacions en que
si han fet obres, per reintegra'l al seu medi natural tradicional.

Integracié de I'obra al medi natural.-

La integraci6 de l'obra al medi natural, que consisteix en deixar-la ben acaba, repasant
rases, talussos, arbrat, plantacié de gespa, matolls autoctons, etc...

Tanmateix, es repasara les parets de pedra que es trobin en els treballs a fer, i les parts
pintades es deixaran de color adequat al medi natural.

Si durant l'obra apareix terra vegetal, es guardara per reutilitzar-la posteriorment per
replantar. Es conservaran tots els elements naturals tradicionals que apareixin durant |'obra,
tals com regs, servituds, elements arquitectonics, etc.....

Es mesurara per unitats.

ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AMB ALTA.-
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El subministrament al diposit general, es fara a partir de la xarxa d'aigles rodades
procedents de la muntanya, i tanmateix per bombeig que subministra I'aigua procedent del
pou existent.

Correspon a aquest capitol la instal-lacié complerta de canonades, peces i accessoris,
arquetes i mecanismes varis, tal com s'indica en els planols.

Les canonades seran dels diametres assenyalats en el projecte de polietieé en rotllo o
tires unides mitjangant juntes de unié especial o per electrofusio, de les caracteristiques
indicades en els planols.

Es donara preferéncia per raons economiques a les captacions d'aiglies rodades, posant-se
en funcionament de forma automatica, en cas de manca de laigua procedent de la
muntanya, es posara en marxa la bomba del pou existent.

Seran d'obligat compliment les normes particulars de la companyia subministradora, que
compti amb la concessi6 de subministrament d'aigua potable a la zona, per part de
I'Ajuntament.

Canonada de polietilé diametre nominal 110/90 mm exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb sorra
EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.**

Aquesta canonada sera de polietilé de diametre nominal de 110 mm. exterior, de 16 at. de
pressio, col.locada i provada, inclos accessoris i banda senyalitzadora.

Sobre la rasa neta i refinada, s'establira una capa de 15 cms. de sorra tipus EFH-2, sobre
la quina es recolzara la canonada de les caracteristiques indicades. Es tapara amb una
altra capa igual de sorra natural.

La resta de la rasa es reomplra amb material compactat procedent de I'excavacié
tipus ADZ-13. Les restes es traslladaran a I'abocador autoritzat.

La wuni6 entre les canonades i peces especials es fara mitjangant racors d'electrofusié o
fitings adients per aquest Us, amb pressié nominal de 16 at.

Control de Qualitat, es fara una prova de pressié per a cada part de la instal.lacié.

Es col.locara una banda senyalitzadora especial per instal.lacions d'aigua potable.

Es mesurara per metres lineals.

Canonada de polietilé diametre nominal 125/102 mm. exterior de 16 at. de pressio,
collocada i provada, inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb sorra
EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.

Aquesta canonada sera de polietilé de diametre nominal de 125/102 mm. exterior, de 16 at.
de pressio, col.locada i provada, inclos accessoris.

Sobre la rasa neta i refinada, s'establira una capa de 15 cms. de sorra tipus EFH-2, sobre
la quina es recolzara la canonada de les caracteristiques indicades, es tapara amb un altre
capa igual de sorra natural.

La resta de la rasa es reomplira amb material compactat procedent de I'excavacié
tipus ADZ-13 es traslladaran a 'abocador autoritzat.

La uni6 entre les canonades i peces especials es fara mitjangant unions i accessoris
especials per electrofusid, instal.lats per personal especialitzat.

Control de Qualitat es fara una prova de pressié per a cada part de la instal.lacié.

Es col.locara la banda senyalitzadora per instal.lacions d'aigua potable.

La medici6 es fara per metres lineals.

Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua potable. Diametre 125 mm., amb
tots les seus accessoris-
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Tindra per objecte el pretractament consistent en decantador de sorres, regulador de
cabal, mitiangant valvula de pas, inclds sobreeixidor i accessoris grafiats als planols.

Estara format per formigé encofrat a dues cares, lluit interior, forjat de llosa de formigd i
accessoris varis.

Sera de la forma i mesures indicades en els planols. Tindra els costats arrodonits.

En el seu interior, anira les valvules de comandament, tomes d'aigua i altres accessoris
dibuixats en el planol de detall.

Es preveura uns filtres a la sortida de I"arqueta d'acer inoxidable, per evitar la sortida de fulles
i flotants a la canonada general.

Es mesurara per unitats.

Valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell del diposit,
inclés connexions, tub de subministrament, tapa de registre de fossa d'1,20 x 90 B-125,
inclos obra civil i posta en funcionament.-

Correspon a la valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell del
diposit, inclds connexions, tub de subministrament, tapa de registre de fossa d'1,20 x 90
B-125, inclos obra civil i posta en funcionament.

Estard composada per la valvula propiament dita, brag de flotador, brac de regulacio i el
flotador de PVC, incloent el moviment de terres.

I'obra civil consistira en fer una obertura al sostre del diposit per col-locar la tapa de registre
tipus T1310 HT, que es col-locara amb ciment promt, i es deixara enrasada al nivell de la
part superior del diposit.

Per la part frontal d'acord amb el grafiat dels planols es fard una perforacié horitzontal amb
maquina amb corona de 125 mm., per permetre |'entrada del tub de ferro de subministrament
a la valvula de flotador, es rejuntara amb sikadur fix o semblant.

Les unions amb el tub de polietileé seran tipus IFA-18, i les unions ferro amb ferro seran tipus
IFA-16.

Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de formigé amb tapa de
fosa quadrada tipus T-1310 B-125, incléos moviment de terres, formada per col-lector,
valvules i electrovalvula i accessoris varis.-

Correspon a l‘arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de formigd
amb tapa de fosa quadrada tipus T-1310 B-125, inclos moviment de terres, formada per
col-lector, valvules i electrovalvula i accessoris varis.-

L'arqueta sera de formigé en massa tipus HM-20, amb un cercle de reforg amb acer B 500 S,
la part interior s'acabara amb un arrebossat i lluit, es deixara un petit desguas pel drenatge.

La clau de pas sera del tipus de posar i treure sense desfer els enllagos, tipus IFA-3.
Aquests seran de polietilé i els cargols d'acer galvanitzat.

L altre valvula de maniobra, tipus AVK, situada a la canonada de la captacié rodada, sera de
les caracteristiques indicades en els planols, que funcionarad automaticament mitjangant els
hidronivells instal-lats en el diposit.

Els comptadors seran del mateix diametre que les canonades, amb lectura directa, i
tanmateix, preparats per lectura exterior.

Les canonades s'uniran amb un connector de ferro galvanitzar de 4", que servirad per conduir |
“aigua a |’equip de filtratge i desinfeccio, directament als diposits.

Esta previst tot I'aparellatge eléctric, quadre de comandament de la elecro valvula, que anira
situada a la caseta de I’equip de filtratge.

La tapa tipus ISA-8 sera de fosa de diametre 60 cms. i es deixara enrassada amb el
paviment.

Es mesuraran per unitats.

Equip d’hidronivells automatic amb quadre eléctric situats en el diposit per l'actuacié de
I'electrovalvula de la canonada d'entrada.-
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La instal-lacio estara dotada d'un equip d'hidronivells automatic, amb quadre
eléctric, instal-lats en el diposit, per actuar sobre I'electrovalvula d'entrada, en funcié dels
nivells del diposit en base a la demanda d'aigua.

Actuaran sobre el quadre de comandament de I'electrovalvula, donant senyal convenient
per la posta en marxa i parada automatica.

Totes les sondes del diposit, estaran unides amb el quadre general amb cable
apantallat, protegides amb un tub de PE de color vermell de doble capa, s’enterraran a les
rases en el moment d'instal-lar les canonades.

Es mesurara per unitat complerta instal-lada.

Restauracié6 dels serveis existents que resultin afectats com a conseqiiéncia
I'execucio de les obres, en els trams de sol rustic.-

Es preveu una partida econdmica, a justificar, per fer front a I'afecci6 de possibles serveis de
qualsevol mena existents a l'obra, i que en el moment de redactar el projecte no es
coneixen completament.

Tanmateix s'inclou l'establiment d'una xarxa provisional aéria o soterrada per I'abastament
d'aigua potable, si fos necessari per mantenir el servei.

També s'arranjara el cami, amb tot-u, com a conseqiéncia de la realitzaci6 de les obres.

Es mesurara per les partides realment realitzades.

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

de
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Les Disposicions vigents determinen, en varies disposicions concurrents, que és necessari
realitzar durant I'obra els controls de qualitat adients per assegurar la qualitat dels
subministres, materials, posta a l'obra a determinar en el projecte d'execucio, a l'efecte que
la realitzaci® de l'obra sigui compatible amb el projecte i amb les condicions de qualitat
establertes.

Els controls, als quals fa referéncia l'article anterior, justifiquen  Il'acceptacid6 o
rebuig del material emprat a les obres i suposen una millor garantia en el seu us.

Els assaigs, les analisis i les proves que s'hagin de realitzar en laboratoris, seran fets en
laboratoris acreditats pel Departament de Politica Territorial, Obres Publigues o en tot
cas, per un que compti amb un crédit reconegut per aquest organisme.

Fins que I'Administraci6 faci efectiu el credit dels laboratoris, es reconeixeran com a
valids, els assaigs, analisis i proves duts a terme pels laboratoris a I'empar del Decret
2215/1974, de 20 de Juliol, sobre homologaci6 de laboratoris per a control de qualitat de
I'edificacio.

La Direcci6 Facultativa o técnics que intervinguin en la direccié de les obres
hauran d'elaborar, d'acord amb l'enumeracié i definici6 dels controls previstos al
projecte d'execucio, els corresponents programes de Control de Qualitat.

S'acompanya un llistat dels controls previstos a fer amb caracter obligatori, sense perjudici
que se'n puguin determinar altres.

La fitxa corresponent a cada material inclou la normativa a aplicar, les dades que
defineixen correctament el material 0 component de I'obra, i els tipus de control i assaigs a
realitzar.

D'aquests materials d'hauran d'escollir només els que tinguin aplicaci6 directa en cada
projecte.

En aplicacio de I'Ordre del 13 de setembre de 1998 i posteriors es fa obligatori el control de
qualitat dels seguents materials:

-Formigd en massa o armat.

-Components del formigé preparat en obra.

-Armadures per a formigé.

-Acer laminat per a estructures.

-Sostres prefabricats.

-Maons en funcié resistent.

-Aillaments térmics ( fibres de vidre, poliestiré expandit, poliureta projectat, etc... )
-Aillaments acustics.

-Proteccié contra el foc.

ACER PER A ESTRUCTURES METAL.LIQUES.-
-Normativa.-

Estructures d'acer en edificacio, segons el CTE.
MATERIALS | PRODUCTES VARIS UTILITZATS EN LA CONSTRUCCIO.-

-Definicié de projecte.-
Designaci6 d'element estructural.
-Seérie.

-Tipus i classe d'acer.
-Dimensions de la peca
Designaci6 d'element d'unié.
-Serie.

Tipus i classe d'acer.
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-Dimensions de la peca.
-Tipus de control i assaig.-
Control d'apreciacié de caracteristiques a la recepcié.

-Identificacio.

-Bon estat aparent.

-Sigles de fabrica.

-Simbol de la classe d'acer.

-Assaigs de recepcio.

Comentaris.

Tot producte d'acer laminat ha de portar el simbol de la classe d'acer fet en el laminat &
mitjancant tronquel 6 pintura indeleble.

Tot perfil laminat ha de portar les sigles de fabrica marcades a intervals en relleu produit
amb els corrrons de laminacié.

Els altres productes d'acer laminat ( rodons, quadrats, rectangulars, plans, amples i
xapes ) han de portar les sigles de fabrica marcades indeleblement mitjangant procediment
escollit pel fabricant.

Tot perfil conformat ha de portar les sigles de fabrica i de |'acer marcades indeleblement
mitjangant procediment escollit pel fabricant.

Els assaigs de recepcié es faran en casos excepcionals quan per ordre de la Direccio
Facultativa 6 per indicaci6 del Plec de Condicions Particulars s'hagi de comprovar
I'acompliment de la garantia del fabricant.

FORMIGO EN MASSA | ARMAT.
-Normativa.-

EHE-08 Instruccié per al projecte i execucié d'obres de formigd en massa i armat.
Real Decreto 1247/2008.

-Definicié de projecte.-
Tipus de formigd.

-En massa.
-Armat. -

Elaborat in situ.-

-Resisténcia caracteristica a compressié 6 dosificaci.
-Consisténcia.

-Mida maxima de l'arid.

-Altres caracteristiques.

-Prefabricat en central.

-Resisténcia caracteristica a compressié 6 dosificacio.
-Consisténcia.

-Mida maxima de I'arid.

-Altres caracteristiques.

-Tipus de control i assaig.-
Control d'apreciaci6 de caracteristiques a la recepcié:

-Control del full de subministrament.
-Control del temps transcorregut entre la fabricacié i la posada a I'obra del formigé.
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-Assaigs de consistécnia.

-Assaigs previs.

-Assaigs caracteristics.

-Assaigs de control.

-Control total.

-Control estadistic:

-Control estadistic a nivell normal.
-Assaigs d'informacio.

-Comentaris.-

Els assaigs previs | caracteristics no seran preceptius excepte en el cas de
manca d'experiéncia prévia sobre els materials a emprar, ¢ prescripcid del Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.

Els assaigs previs de formigé de central servit amb addicions sén sempre obligatoris.

Els assaigs de control seran preceptius sempre i dependran del quoficient de seguretat
considerat en el projecte, com a minim, es realitzaran els de control reduit.

En cas de disposar de segells de qualitat i sense cap justificacio expressa es pot reduir
en obra el control estadistic del formigd elaborat en central en els termes fixats per la
legislacié vigent.

Els assaigs d'informacié només sbén preceptius quan aixi ho prevegui la direccio
facultativa en el plec de Plec de Prescripcions Técniques Particulars, o ho aconsellin els
assaigs realitzats amb anterioritat.

FORMIGO IN SITU: ACER D'ARMAR.
-Normativa.-

EHE-08 Instruccié per al projecte i execucio d'obres de formigé en massa o armat.
Real Decreto 1247/2008.

-Definicié de projecte.-

-Tipus d'armadura. -

Classe d'acer.

-Tipus d'acer.

-Diametre nominal de la barra.

-Separacié inter-eixos en cas de ser malla ( dimen- sions nominals ).

-Tipus de control i assaig.-

Control d'apreciaaci6 de caracteristiques a la recepcio.
-ldentificacio.

-Bon estat aparent.

-Garantia de fabricant.

Control a nivell normal.

-Comentaris.-

No es podran utilitzar partides d'acer que no arribin acompanyades de certificat de garantia
del fabricant.

Si en el calcul de Vlestructura s'ha utilitzat un coeficient de seguretat i minoracio del
limit elastic de l'acer 1'15, es pot deixar d'assajar |'acer en barres per armar.

FORMIGO IN SITU: ADDICIONS

-Normativa.-

Norma EHE-08 Instrucci6 per al projecte i execucié d'obres de formigo en massa o
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armat.

-Definicié de Projecte.-
Tipus d'addicions.

-Tipus de Control i Assaig.-

Control d'apreciacié de les caracteristiques a la recepci6.
-Etiquetat correcte.

-Identificacio.

-Certificat de garantia.

-Contrast amb les addicions emprades a la fase prévia.

-Assaigs previs. -
Comentaris.-

Sempre que s'utilitzin cendres volants com a addicions, s'han d'analitzar préviament s
s'han de fer assaigs sobre provetes de formigo fabricat amb les esmentades cendres i el
ciment emprat que sera sempre portland amb un 100 % de clinker.

FORMIGO IN SITU: ADDITIUS
-Normativa.-

EHE Instruccié per al projecte i execuci6 d'obres de formigé en massa 6 armat.

-Definicié de projecte.-
Tipus d'additius.

-Tipus de control i assaig.-

Control d'apreciaci6 de caracteristiques a la recepcié.
-Etiquetat correcte.

-ldentificacié.

-Certificat de garantia del fabricant.

-Contrast amb els additius emprats a la fase préevia.

-Assaigs previs.
-Comentaris.-

Tan sols s'autoritzara I'ts  d'aquells additius les caracteristiques dels quals i,
especialment, el seu comportament en emprar-los en les proporcionw previstes,
vinguin garantides pel fabricant.

La realitzaci6 dels assaigs previs no sera preceptiva quan es coneguin  perfectament
els resultats de I'additiu emprat en les mateixes dosis i condicions d'execucié.

FORMIGO IN SITU: AIGUA
-Normativa.-
EHE-08 Instruccié per al projecte i execucioé d'obres de formigd en massa 6 armat.

En el punt 2 de larticle 7 del Codi Técnic de [|'Edificacid, en el qual es defineixen les
condicions en l'execucié de les obres, s'estableix que:

Durant la construcci6 de I'obra s'elaborara la documentacié reglamentariament exigible. S'hi
incloura, sense perjudici del que estableixen altres administracions publigues competents, la
documentaci6é del control de qualitat realitzat al llarg de I'obra. En l'annex Il es detalla amb
caracter indicatiu el contingut de la documentacié del seguiment de I'obra.
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En el punt 4 del mateix article es detallen quins sén aquests controls:

Durant la construccié de les obres el director de I'obra i el director de l'execucié de I'cbra
realitzaran, segons les respectives competéncies, els controls seglients:

a) Control de recepcié en obra dels productes, equips i sistemes que se subministrin a les
obres d'acord amb l'article 7.2.

b) Control de I'execucié de I'obra d'acord amb l'article 7.3.
c) Control de I'obra acabada d'acord amb l'article 7.4.

Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-

Aquesta partida correspondra a les despeses necessaries per fer front a les unitats
de control de qualitat, previstes en el projecte, o que assenyali la direccié de l'obra.
Tant si es realitzan a peu d'obra com en laboratori especialitzat.

Es mesurara per unitats.

SEGURETAT | PREVENCIO EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.-GENERAL
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Sera d'obligat compliment les Normatives vigents sobre la seguretat i prevencié de les obres
de construccio, per tots els agents que intervenen a |'obra: -S'incorporara, d'acord amb el
Real Decret 1627/1997 de Seguretat i Saliut en les obres de construccio, l'estudi ¢
estudi basic de seguretat, segons correspongui pel tipus d'obra.

-Es tindran en compte totes les disposicions preventives del Real Decret 39/1997
del 17 de gener sobre el Reglament dels Serveis de Prevencié, amb coheencia amb
el que disposa la Llei 31/1995 del 8 de novembre sobre la Prevencion de riesgos
laborales.

-Normativa aplicable:

-Directiva 92/57/CEE de 24 de Junio (DO: 26-08-92) Disposiciones minimas de seguridad i
de salud que de- ben aplicarse en las obras de construccién temporales 6 moviles.

-RD 1627/1997 de 24 de octubre ( BOE: 25/10/97 ) Disposiciones minimas de Seguridad i de
Salud en las obras de construccion.

-Ley 31/1995 de 8 de noviembre ( BOE: 10/11/95 ) Prevencion de riesgos laborales.

-RD 39/1997 de 17 de enero ( BOE: 31/01/97 ) Reglamento de los Servicios de Prevencion.

-RD 485/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97 ) Disposiciones minimas en materia de
senfalizacion, de seguridad y salud en el trabajo.

-RD 486/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97 ) Disposiciones minimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

-RD 487/1997 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97 ) Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas a la manipulacion manual de cargas que entrafie riesgos, en particular
dorsolumbares, para los trabajadores.

-RD 488/97 de 14 de abril ( BOE: 23/04/97 ) Disposiciones minimas de seguridad y salud
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualizacion.

-RD 664/1997 de 12 de mayo ( BOE: 24/05/97 ) Proteccion de los trabajadores contra los
riesgos re- lacionados con la exposicion a agentes biolégicos durante el trabajo.

-RD 665/1997 de 12 de mayo ( BOE 24/05/97 ) Proteccién de los trabajadores contra los
riesgos re- lacionados con la exposicion a agentes cancerigenos durante el trabajo.

-RD 773/1997 de 30 de mayo ( BOE 12/06/97 ) Disposiciones minimas de seguridad y salud,
relativas a la utilizacién por los trabajadores de equipos de proteccion individual.

-RD 1215/1997 de 18 de julio ( BOE: 07/08/97 ) Disposiciones minimas de seguridad y salud
para la utilizacién por los trabajadores de los equipos de trabajo.

-0. de 20 de mayo de 1952 ( BOE 15/06/52 ) Reglamento de Seguridad e Higiene del
Trabajo en la industria de la Construccion.

-0. de 31 de enero de 1940. Andamios: Cap. VI, art. 66§ a 74§ ( BOE: 03/02/40 )
Reglamento general sobre Seguridad e Higiene.

-0. de 28 de agosto de 1970. Art. 1§ a 4§, 183§ a 291§ y Anexos | y Il ( B.O.E: 05/09/70,
09/09/70 ) Ordenanza del trabajo para las industrias de la Construccién, vidrio y ceramica.

-O. de 20 de septiembre de 1986 ( BOE: 13/10/86 ) Modelo de libro de incidencias
correspondiente a las obras en que sea obligatorio el estudio de Seguridad e Higiene.

-O. de 16 de diciembre de 1987 ( BOE: 29/12/87 ) Nuevos modelos para la notificacion de
accidentes de trabajo e instrucciones para su cumplimiento y tramitacion.

-O. de 31 de agosto de 1987 ( BOE: 18/09/87 ) Senalizacién, balizamiento, limpieza y
terminacion de obras fijas en vias fuera de poblado.

-O. de 23 de mayo de 1977 ( BOE: 14/06/77 ) Reglamento de aparatos elevadores para
obras.

-0. de 28 de junio de 1988 ( BOE: 07/07/88 ) Instruccion Técnica Complementaria MIE-AEM
2 de Re- glamento de Aparatos de elevacion y Manutencién referente a gruas-torre
desmontables para obras. -O. de 31 de octubre de 1984 ( BOE: 07/11/84 ) Reglamento sobre
seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

-0. de 7 de enero de 1987 ( BOE: 15/01/87 ) Normas complementarias del Reglamento
sobre seguridad de los trabajos con riesgo de amianto.

-RD 1316/1989 de 27 de octubre ( BOE: 02/11/89 ) Protecciéon de los trabajadores frente a
los riesgos derivados de la exposicion al ruido durante el trabajo.

-0. de 9 de marzo de 1971 ( BOE: 16 i 17/03/71 ) Ordenanza General de Seguridad e
Higiene en el trabajo.

-Resoluciones aprobatorias de Normas técnicas Reglamen- tarias para distintos medios de
proteccién personal de trabajadores. R. de 14 de diciembre de 1974 ( BOE: 30/12/74 ). N.R.
MT-1: Cascos no metélicos. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 01/09/75 ): N.R. MT- 2.
Protectores auditivos. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 02/09/75 ): N.R. MT- 3: Pantallas
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para soldadores. Modificaci6: BOE: 24/10/75. R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 03/09/75 ).
N.R. MT- 4: Guantes aislantes de electricidad. Modificaci6: BOE: 25/10/75 R. de 28 de julio
de 1975 ( BOE: 04/09/75 ). N.R. MT- 5: Calzado de seguridad contra riesgos mecanicos.
Modificacié: BOE: 27/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 05/09/75 ). N.R. MT- 6:
Banquetas aislantes de maniobras. Modificaci6: BOE: 28/10/75 R. de 28 de julio de 1975 (
BOE: 06/09/75 ): N.R. MT- 7: Equipos de proteccién personal de vias respirato- rias. Normas
comunes y adaptadores faciles. Modificacié: BOE: 29/10/75 R. de 28 de julio de 1975 (
BOE: 08/09/75 ): N.R. MT- 8: Equipos de proteccion personal de vias respirato- rias: filtros
mecanicos. Modificacié: BOE 30/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 09/09/75 ). N.R.
MT- 9: Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: mascarillas autofiltrantes.
Modificacié: BOE 31/10/75 R. de 28 de julio de 1975 ( BOE: 10/09/75 ). N.R. MT- 10:
Equipos de proteccion personal de vias respiratorias: filtros quimicos y mixtos contra
amoniaco. Modificacié: BOE: 01/11/75. -Normativa d'ambit local ( ordenances municipals ).

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevencié previstes en [l'estudi de
seguretat i salut, i assenyalades durant I'execucio de I'obra.-

Aquesta partida correspondra a les despeses necessaries per fer front a les unitats
de l'estudi de seguretat i salut previstes en el projecte o que s'assenyalin durant I'execucio
de l'obra.

Correspondra als aspectes determinats pel Real Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut en
les Obres de Construccié. ( B.O.E. 256 del 25 d'octubre de 1997 ), segons esta establert en
I'art. 5.2.d).- i e).- de 'esmentat Real Decret.

Es mesurara per unitats.

RESIDUS.-Es complira lo previst en el Decret 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010, i
altes regulacions complementaries sobre residus de la construccio.

Partida a preu fet per la Gesti6 de Residus de Construccié i Demolicié, segons RD
105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010

Aquesta  partida correspondra a les despeses necessaries per fer front a la Gestio
de Residus de Construcci6 i Demolici6 de les unitats en el projecte o que s'assenyalin
durant I'execuci6 de l'obra.

Correspondra als aspectes determinats pel RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010

Es mesurara per partida alcada.

NORMATIVA D'OBLIGAT COMPLIMENT. OBRES CIVILS.-
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Seran d'obligat compliment totes les normatives vigents concurrents al  present
projecte, que substancialment es resumeixen en: TEXTES GENERALS. .-

-Redaccién de proyectos completos.-

Orden circular 223/69P-CV, de noviembre.

-Recomendaciones para la redaccién de estudios de carreteras.-

Publicadas en 1983 en seis tomos.

-Patrimonio Histérico Espafiol.-

Ley 16/1985, de 25 de junio (BOE del 29), desarrollada parcialmente por el Real Decreto
111/1986, de 10 de enero (BOE del 28).

-Metodologia para la evaluacién de proyectos de inversion en carreteras.-

Publicada en 1980 y desarrollada por las Recomendaciones para la evaluacién econémica,
coste-beneficio, de estudios y proyectos de carreteras, actualizadas en octubre de 1990.
-Prescripciones técnicas para la obtencion de cartografia a emplear en proyectos de la
Direccién General de Carreteras.-

Publicadas el 12 de marzo de 1991.

-Ley de Carreteras.-

Ley 25/88, de 29 de julio.

-Llei de Carreteres.-

Llei 7/1993, de 39 de setembre (DOGC 1807 de I' 11 de novembre).

-Reglamento General de Carreteras.-

Real Decreto 1812/1994 de 2 de septiembre (BOE de 23 de septiembre). Modificado por el
Real Decreto 114/2001, de 9 de febrero (BOE num. 45 de 21 de febrero).

-Reforma del texto articulado de la Ley sobre Trafico, Circulaciéon de Vehiculos a Motor y
Seguridad Vial, aprobado por R.D. legislativo 339/1990, de 2 de marzo.-

Ley 19/2001, de 19 de diciembre. Quedan derogadas cuantas disposiciones de igual o
inferior rango se opongan a la presente Ley. (BOE num. 304 de 20.12.2001).

-Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante.

Ley 27/1992, de 24 de noviembre, publicada en el B.O.E. el 25 de noviembre de 1992.

-Llei de Ports de Catalunya.-

Llei 5/1998, de 17 d' abril (DOGC 2632 de 05.05.98).

-Reglament de la policia portuaria.-

decret 206/2001, de 24 de juliol (DOGC num. 3443 de 01.08.2002).

-Ley de Costas.-

Ley 22/1988, de 28 de julio, publicada en el B..O.E. el 29 de julio de 1988.

-Ley de Aguas.-

Real Decreto Legislativo 1/2001 de 20 de julio, publicado en el B.O.E. el 24 de julio de 2001.

-Llei d' Infraestructures Hidrauliques de Catalunya.-

Llei 17/2001 de 31 de desembre, (DOGC 3546 de 04.01.2002)

-Llei Regulacié del Transport de viatgers per carreteres mitjangant vehicles de motor .-

Llei 12/1987, de 28 de maig (DOGC 851 de 12.06.87).

-Reglament de la Llei de Regulacié del Transport.-

Decret 319/1990, de 21 de desembre (DOGC 1387 de 31.12.90).

-Ordenacio del transport en aigues maritimes i continentals.-

Llei 10/2000, de 7 de juliol, (DOGC 3189 de 24.07.00).

-Ley de Ordenacion de los Transportes Terrestres .-

Ley 16/1987, de 30 de julio, publicada en el B.O.E el 31 de julio de 1987.

-Reglamento de la Ley de Ordenacién de los Transportes Terrestres .-

Real decreto 1211/1990 de 28 de septiembre. Modificado parcialment por R.D. 366/2002,
de 19 de abril, que deroga el apartado 9 del articulo 28 (BOE nim. 110 de 8 de mayo 2002).
-Ordenacion de los Transportes terrestres en materia de pasos a nivel .-

Real Dercreto 780/2001, de 6 de julio (BOE nim. 171 de 18.07.2001).

-Supresion y proteccion de pasos a nivel.-

Orden de 19 de octubre de 2001 por la que se salvan las omisiones padecidas en la Orden
de 2 de agosto de 2001 (BOE num. 260 de 30.10.2001):

-Transport per cable.-

Llei 12/2002 de 14 de juny (DOGC nim. 3665 de 27/06/02).

-Transporte por cable.-

Real Decreto 596/2002, de 28 de junio, (BOE num. 163 de 9 de julio).

-Sistema de gestién de las actividades de conservacion ordinaria y ayuda a la viabilidad.
G.S.M. IC 665 MOPTMA (1996).
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-Ley de Ordenacioén de la Edificacién.-

Ley 38/1999 de 5 de noviembre publicada B.O.E. de 6 de noviembre.

-Urbanisme.-

Decret Legislatiu 1/2010 del text refés de la Llei d'Urbanisme, modificat per la Llei 3/2012, i
Decret 64/2014 sobre el Reglament sobre proteccié a la legalitat urbanistica.

CONTRACTACIO.-
Real Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s'aprova el text refos de la Llei de
Contractes del Sector Public, i demés disposicions concurrents.

MEDI AMBIENT.-

-Evaluacién de impacto ambiental.-

Real Decreto Legislativo 1302/1986, de 28 de junio.

Real Decreto 1131/1988, de 30 de septiembre, BOE 5 de octubre, por el que se aprueba el
Reglamento para la ejecucion del Real Decreto Legislativo 1302/1986.

Real Decreto 9/2000, de 6 de octubre de modificacion del R.D. 1302/1986 (BOE ndm. 241 de
07.10.2000).

Ley 6/2001, de 28 de mayo de modificacion R.D. 1302/1986 (BOE 111 de 09.05.2001)

-Evaluacié d' impacte ambiental.-

Decret 114/1988, de 7 d' abril (DOGC num. 1000 del 03.06.88).

-Conservacion de las Especies Naturales y de Flora y Fauna Silvestre.-

Ley 4/1989, de 27 de Marzo. Titulo IV. Art. 26. ss.

-Situaciones especificas para las actividades de produccién y gestion de los aceites
usados.-

Orden 28 de febrero 1989, Art. 1-5.

-Catélogo Nacional de Especies Amenazadas .-

Real Decreto 439/1990, de 30 de marzo, Art. 9.

-Ley de residuos.-

Ley 10/1998, de 21 de abril, B.O.E. nim. 96 de 22 de abril de 1998.

-Eliminacién de residuos mediante depésito en vertedero.-

Real Decreto 1481/2001, de 27 de diciembre (BOE nim. 25 de 29.01.2002):

-Valorizacion y eliminacion de residuos y lista europea de residuos .-

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero. Deroga la Resolucion de la Direccion Gral. de
Calidad y Evaluacién Ambiental, de 17 de noviembre de 1998.

(BOE num. 43 de 19.02.2002).

-Regulacion de las emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas maquinas de
uso al aire libre.-

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero (BOE num. 52 de 01.03.2002).

-Prevencién y control integrados de la contaminacion.-

Ley 16/2002, de 1 de julio, (BOE 157, de 2.07.2002).

-Regulador dels enderrocs i altres residus de la construccio.-

Decret 161/2001, de 12 de juny, de modificacié del Decret 201/1994, de 26 de juliol (DOGC
num. 3414 de 21.06.2001).

-Intervencié integral de I' Administracié ambiental.-

Llei, 13/2001, de 13 de juliol, de modificaci6 de la Llei 3/1998, de 27 de febrer (DOGC 3437
de 24.07.2001).

-Ordenaci6é ambiental de I' enllumenat per a la proteccié del medi nocturn.-

Llei 6/2001, de 31 de maig, (DOGC 3407 de 12.06.2001).

-Reglament de Eficiencia Energética en las instalaciones de alumbrado exterior y sus
instrucciones técnicas complementarias EA-01 a EA-07, segtin Real Decreto 1890/2008.

-Regulacié de les condicions per a la incineracié de residus.-

Llei 11/2000, de 13 de novembre (DOGC 3269 de 20 de novembre).

Decret 80/2002, de 19 de febrer de desenvolupament de la Llei 11/2000 (DOGC num. 3594
de 13.03.2002).

-Energia Eodlica.-

Decret 174/2002, d' 11 de juny, regulador de la implantacié de I' energia edlica a Catalunya.
(DOGC nim. 3664 de 26 de juny de 2002).

-Contaminacié Acustica.-

Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccid contra la contaminacié acustica. (DOGC 3675 de
11.07.2002). TRACAT DE CARRETERES.-4.1.- Normas generales.
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-Instruccién 3.1-IC sobre caracteristicas geométricas y trazados.-

Orden de 27 de diciembre de 1999 (BOE de 2 de febrero de 2000). Moadific. parcialmente
por la Orden de 13 de septiembre de 2001 (BOE de 26/09/2001).

-Regulaciéon de los accesos a las carreteras del Estado, vias de servicio y la construccion de

instalaciones de servicios.-

Orden de 13 de septiembre de 2001 de modificacion parcial de la Orden de 16 de diciembre

de 1997 y de la Orden de 27 de diciembre de 1999 por la que se aprueba la norma 3.1.IC.
Trazado, de la Instruccion de Carreteras (BOE nam. 231 de 26.09.2001).

-Recomendaciones sobre glorietas IC583.-

Publicadas en mayo de 1984. Reimpresion 1996.

-Trayectorias de giro de vehiculos a baja velocidad.-

Publicadas en 1988, con apoyo informatico.

-Carreteras Urbanas. IC603.-

Recomendaciones para su Planteamiento y Proyecto.

-Carreteras Urbanas. |C620.

Recomendaciones para el proyecto y disefio del viario urbano. MOPTMA (1995, 1°
reimpresion 1996).4.2.- Seccion transversal.-

-Recomendaciones sobre vias lentas en rampas.-

Criterios de su necesidad, caracteristicas, detalles de proyecto. Publicada en noviembre de
1966.

-Anchura de los carriles adicionales para vehiculos lentos en carreteras.-

Comunicacién n°® 5P, de 1978.

-Previsién de ampliacién de autopistas y autovias.-

Ordenes Circulares 303/89 T, de 28 de abril, 305/89 P y P, de 20 de agosto, y 310/90 P y
P, del 31 de mayo.

-Medianeras.-

Orden Circular 312/90 Ty P, de 20 de agosto.4.3.-Nudos y Calzadas de servicios.-

-Calzadas de servicio y acceso a zonas de servicio.-

Orden Circular 306/89 P y P, de 9 de septiembre (corregida en 25 de noviembre).

-Accesos a las carreretas del Estado, las vias de servicio y la construcciéon de instalaciones

de servicios.-

Orden de 16 de diciembre de 1997 (BOE 24/01/1998). Madific. parcialmente por la Orden 13
de septiembre de 2001 (BOE 26/09/2001).

-Recomendaciones para el Trazado de Enlaces .-

-Recomendaciones para el Trazado de Intersecciones.-

-Areas de servicio.-

Orden Circular 320/94 C. y E.GEOLOGIA | GEOTECNIA.-

-Normalizacién de los estudios geoldgico-geotécnicos a incluir en anteproyectos vy
proyectos.-

Orden Cirdular 314/90 Ty P, de 28 de agosto.

-Manual para el Control y Disefio de Voladuras de Obras de Carreteras. IC 622.-

(M.O.P.U.), (1993).

-Sistemas de estabilizacién y proteccion de taludes y cadenas rocosas. Proteccion contra
desprendimientos de rocas. Pantallas dinamicas IC 672.-

MOPTMA (1996).

-Interpretacion de curvas de sondeos eléctricos verticales IC 573.-

MOPU 1987.

-Recomendaciones para el disefio y la construccion de muros de escollera en obras de
carreteras.-

Ministerio de Fomento 1998.

-Tipologia de muros de carreteras.-

Ministerio de Fomento 1997. DRENATGES.-

-Instruccién 4.1-1C sobre obras pequenas de fébrica.-

Orden Ministerial de 8 de julio de 1964 (BOE del 11 de enero de 1965). Aunque no ha sido
formalmente derogada, su contenido ha quedado desvirtuado por la Coleccion de pequefias
obras de paso 4.2-IC, aprobada por Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE del 20), y
por la Instruccion 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial de 14 de
mayo de 1990 (BOE del 23.

-Instruccion 5.1-IC sobre drenaje.-

Orden Ministerial de 21 de junio de 1965 (BOE del 17 de septiembre), vigente en la parte no
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modificada por la Instruccién 5.2-IC sobre drenaje superficial, aprobada por Orden Ministerial
de 14 de mayo de 1990 (BOE del 23).

-Isolineas de precipitaciones maximas previsibles en un dia (datos hasta 1970).-

Publicadas en 1978.

-Coleccidén de pequeiias obras de paso 4.2-IC.-

Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE del 20).

-Calculo hidrometeorolégico de caudales maximos en pequefias cuencas naturales.-
Publicado en mayo de 1987.

-Control de la erosion fluvial en puentes.-

Publicado en septiembre de 1988.

-Instruccion 5.2-IC sobre drenaje superficial.-

Orden Ministerial de 14 de mayo de 1990 (BOE del 23). FERMS | PAVIMENTS.-
7.1.-Dimensionamiento.-

-Instruccion 6.1y 2-IC sobre secciones de firme. 1C.058.-

Orden Ministerial de 23 de mayo de 1989 (BOE del 30 de junio).

-Instruccion 6.3-IC sobre refuerzo de firmes.-

Orden Ministerial de 26 de marzo de 1980 (BOE del 31 de mayo):

-Criterios para la aplicacién de las normas 6.1-IC y 6.3-IC.-

Orden Ministerial 287/84 PI, de 12.11.1984.7.2.-Materiales.-

-Manual para el proyecto y ejecucion de estructuras de suelo reforzado.-

MOPU, enero de 1989, que incluye diversos pliegos de prescripciones técnicas.

-Cales. RCA-92 Instruccion para recepcion de cales en obras de establilizacién de suelos.-
Orden de 18 de diciembre de 1992 (BOE de 30 de diciembre).

-Manual de control de fabricacién y puesta en obra de mezclas bituminosas.-

1978 Direccion General de Carreteras MOPU.

-Mezclas bituminosas porosas.

Publicado en 1987.

-Ligantes bituminosos de reologia modificada y mezclas bituminosas discontinuas en
caliente para capas de pequefio espesor.-

Orden circular 322/97 IC 978 de 1997.

-Recomendaciones para el proyecto de las actuaciones de rehabilitacion de firmes con
pavimento bituminoso.-

Orden circular 323/97 T de 24 de febrero.

-Nota informativa sobre capas drenantes en firmes.-

Publicada en 4 de abril de 1991.-7.3.-Cracteristicas superficiales.-

-Catélogo de deterioro de firmes.-

MOPU, abril de 1989. IC 556.

-Recepcién definitva de obras, en la que fijan criterios sobre regularidad superficial y se
exige su cumplimiento.

Orden Circular 308/89 C y E, de 8 de septiembre.

-Programa para regulacion de pavimentos bituminosos (regulice).-

IC 594, 1990.

-Nota informativa sobre el efecto de la renovacion del pavimento en la accidentalidad.-

18 de febrero de 1991.

-Sistematizacion de los medios de compactacion y su Control.-

(1987). IC 574.

-Terraplenes y pedraplenes.-

Febrero de 1989.PONTS | ESTRUCTURES.-

8.1.-Acciones (trenes de cargas, frenado, viento, temperatura, etc.) y combinacién de
acciones.-

-Coeficiente de Impacto en Puentes de carreteras. Ensayos dindmico normalizado para su
determinacion.-

IC 580.

-Manual para el Proyecto y la Ejecucion de Estructuras de Suelo Reforzado.-

IC581.

-Control de la Erosién fluvial en Puentes.-

IC 582.

-Instruccion para el célculo de tramos metdlicos y prevision de los efectos dinamicos de las
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sobrecargas en los de hormigén armado.-

Orden Ministerial de 17 de junio de 1956 (BOE del 21 de agosto), vigente en la parte no
modificada por la Orden Ministerial de 28 de febrero de 1972 (BOE del 10 de abril).

-IAP. Instruccion sobre las acciones a considerar en el proyecto de puentes de carretera.-

Orden Ministerial 5250 de 12 de febrero de 1998 (BOE del 4 de marzo).

-Norma de construccién sismorresistente: Parte general y Edificacion NCSE-94.-

Real Decreto n° 2543/1994 de 29 de diciembre (BOE de 8 de febrero de 1995).

-Instruccion relativa a las acciones a considerar en el proyecto de puentes de ferrocarril .
1C.090.

Orden Ministerial de 26 de junio de 1975 (BOE del 20 de agosto). Contiene tambien
informacién sobre galibos, posiblemente obsoleta.

-Acciones térmicas a considerar en el proyecto de Puentes de carretera, (1993). ICE 623.

-Nota de servicio sobre Bases de Calculo y Disefio.-

(1995), ICE 651.8.2.-Seguridad, célculo, ejecucién y control de elementos de hormigén,
armado y pretensado.-

-Codi Técnic de I'Edificacié.

-Instruccion de Hormigoén Estructural (Codig Estructural segons Real Decret 470/2021) .
-Durabulidad del Hormigén. Estudio sobre Medida y Control de su Permeabilidad.-

(1989). ICE 579.

-Control de produccion de los hormigones fabricados en central.-

Orden de 21 de noviembre de 2001. Deroga la Orden de 21 de diciembre de 1995. (BOE
ndm. 302 de 18.12.01).

-Instruccion para el proyecto y la ejecucion de forjados unidireccionales de hormigdn
estructural realizados con elementos prefabricados (Codig Estructural segons Real Decret
470/2021)

-Bases de calculo y disefio de pretiles en puentes de carreteras.-

Nota de servicio 1/95. SGC IC664-MOPTMA 1996.

-Recomendaciones para el proyecto de puentes mixtos en carreteras.-

RPX-95 1C658. MOPTMA 1996.

-Recomendaciones para el proyecto de puentes metalicos en carreteras.-

RPM-95 IC657. MOPTMA 1996.

-Tipologia de uros de carreteras.-

IC 986. Ministerio de Fomento 1988.8.3.-Recomendaciones Utiles publicadas por la
Asociacion Técnica de Estructuras Pretensadas (ATEP).-

-Pretensado Exterior en Puentes de Carretera.

Estado Actual de la Técnica. IC 627. MOPU 1993.

-Pretensado Exterior en Puentes de carretera. Il

Recomendaciones para la verificacion de la seguridad frente a la rotura por flexion.IC 659.
MOPU 1996.

-Recomendaciones para la disposicion y colocacién de armaduras HP-5-79. Ao 1979.-
-Recomendaciones para la ejecucion y control del tesado de armaduras postesas HP-2-73.
Afo 1973.

-Recomendaciones para la ejecucién y control de la inyeccion HP-3-73. Ao 1973.
-Recomendaciones para la aceptacién y utilizacion de sistemas de pretensado para
armaduras postesas HP-1-76. Afio 1976.8.4.-Prueba de carga.-

-Pruebas de carga. Coleccion de puentes de vigas pretensadas. IC.083. Publicada en 1984.
-Pruebas de carga. Coleccion de puentes losa. IC.085. Publicada en 1984.

-Recomendaciones para el proyecto y ejecucion de pruebas de carga en puentes de
carreteras. 1C.092. Publicadas en 1988.

-Pruebas de Carga en Puentes de Carretera, (1988). IC 93.8.5.-Apoyos elastomericos.-
Recomendaciones para el proyecto y puesta en obra de los apoyos elastomericos para
puentes de carretera. Publicadas en 1982.

-Nota técnica sobre aparatos de apoyo en puentes de carreteras, (1995). IC 647.8.6.-
Colecciones Oficiales.-

El uso de estas colecciones no es obligatorio, debiendo considerarse en cada caso si las
soluciones que en ellas figuran son las mas adecuadas al mismo.

Justificado el uso, en su caso, el proyectista queda eximido de incluir en el Proyecto los
calculos justificativos y mediciones detalladas del elemento de que se trate.

-Obras de paso de carreteras. Coleccion de estribos de hormigén armado. Tipo EV2-GVII.

Orden de 13 de enero de 1981.
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-Obras de paso de carreteras. Coleccion de pilas de hormigén. Tipo P1-GVIL.

Orden de 13 de enero de 1981.

-Coleccién de pasarelas de hormigoén tipo PH-1. 1C.075.

Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1978 (BOE del 15 de noviembre.

-Coleccién de pasarelas metdlicas tipo PM-1. 1C.076.

Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1980 (BOE del 3 de noviembre). Reimpresion
1993.

-Coleccién de pasarelas metélicas desmontables tipo PMD-1. IC.077.

Orden Ministerial de 22 de septiembre de 1980 (BOE del 3 de noviembre). Reimpresion
1993.

-Coleccién de puentes losa. 1C.086.

Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1984 (BOE de 19 de octubre).

-Coleccién de puentes de vigas pretensadas I. 1C.079.

Orden Ministerial de 26 de septiembre de 1984 (BOE de 24 de octubre).

-Coleccioén de puentes de vigas pretensadas Il. 1C.080.

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1984 (BOE del 1 de febrero de 1985).

-Coleccion de puentes de tres vanos. 1C.084.

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1984 (BOE del 30 de enero de 1985).

-Coleccién de puentes de vigas metalicas. 1C.078.

Orden Ministerial de 27 de diciembre de 1984 (BOE del 12 de febrero de 1985).

-Coleccién de puentes de viga pretensadas IC. 1C.081.

Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE del 20).

-Coleccion de puentes de vigas pretensadas IIC: 1C.082.

Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE del 20).

-Coleccién de pequefias obras de paso 4.2-IC.

Orden Ministerial de 3 de junio de 1986 (BOE del 20).8.7.- Otras disposiciones.-

-Inspecciones principales de puentes de carretera.

I1C.094 Publicada en 1988.

-Pasos superiores en autovias.

Nota de servicio de 17 de agosto de 1989.

-Pasos superiores en carreteras con calzadas separadas.

Orden Circular 302/89T, de 31 de mayo de 1990.8.8.- Otras normas e instrucciénes que se
pueden aplicar en ausencia de especificaciones en nuestra normativa.-

-Builging Code Requirements for Reinforced Concrete ACI-318-83.

-Analysis and Desingn of Reinforced Concrete Bridge Structures ACI-343R-77 (81).

-CEB-FIP Model Code for Concrete Structures (1978), publicado por el Instituto Eduardo
Torroja.

-Standard Specifications for Highway Bridges AASHTO-77.

Los documentos norteamericanos sufren normalmente puntuales anuales. SENYALITZACIO .-
-Instruccién 8.1-IC. Sefalizacion vertical.

Orden de 28 de diciembre de 1999 (BOE num. 24 de 28 de enero de 2000).

-Recomendaciones para la sefalizacion informativa urbana. Publicada en niviembre de 1981
por la Asociacion de Ingenieros Municipales y Provinciales de Espafia (AIMPE).

-Recomendaciones para el empleo de placas reflectantes en la sefalizacién vertical de
carreteras, Publicadas en 1984.

-Catélogo de senales de circulacién, Publicado en noviembre de 1986.

-Norma 8.2-IC sobre marcas viales. 1C.088.

Orden Ministerial de 16 de julio de 1987 (BOE del 4 de agosto y 29 de septiembre).

-Sefializacion, Balizamiento y Defensas de las carreteras en lo referente a sus materiales
constituyentes. Orden Circular 325/97T.

-Instruccion 8.3-IC sobre sefalizacién de obras. 1C.089.

Orden Ministerial de 31 de agosto de 1987 (BOE del 18 de septiembre) sobre sefializacién,
balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado. Esta Orden ha
sido modificada parciaimente por el Real Decreto 208/1989, de 3 de febrero (BOE del 1 de
marzo), por el que se afiade el articulo 21 bis se modifica la redaccién del articulo 171.b) A
del Cédigo de la Circulacién.

-Sefializacion, balizamiento, defensa, limpieza y terminacion de obras fijas fuera de poblado.

Orden Circular 300/89 Py P, de 20 de marzo.

-Sefializacion de obras.

Orden Circular 301/89 T, de 27 de abril.
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-Manual de ejemplos de sefalizacion de obras fijas. 1C.980.

Ministerio de Fomento, 1997.

-Sefializacion movil de obras. 1C.979.

Ministerio de Fomento, 1997.

-Proyecto de marcas viales.

Orden Circular 304/89 MV, de 21 de junio.

-Hitos de arista.

Orden Circular 309/90 C y E, de 15 de enero.

-Senalizacion de las obras que dificulten la circulacion vial.

Real Decreto n°® 13/92 de 17 de enero de 1992 (BOE de 31 de enero y rectificacion en BOE

de 11 de marzo).

-Nota de servicio de la Subdireccién General de Conservacién y Explotacion, de 2 de enero

de 1991, sobre Aplicacién de la Instruccion 8.1-1C/1990 (Sefializacion vertical) y Sefalizacion

de tramos de carretera convencional, situados entre tramos de autovia y autopistas. La
Ultima ha sido complementada por escrito de la misma Subdireccién General de 18 de enero

de 1991, sobre Sefalizacién de la conexién de un tramo de autopista o autovia con un tramo

de carretera convencional.

Senales Verticales de Circulacion.

Caracteristicas y Significado de las Sefales, Tomo, Il (1992). IC 604.

-Sefales Verticales de Circulacion. Video. IC 616.BARRERES DE SEGURETAT.-

-Nota informativa sobre el proyecto y construccién de barreras rigidas de seguridad.

Publicada en mayo de 1986.

-Nota de servicio de la Subdireccion General de Construccion y Explotacién, de 30 de enero

de 1989, y 15 de enero y 18 de julio de 1990. )

-Recomendaciones sobre Sistemas de Contencién de Vehiculos.

M.O.P.T.M.A. Orden Circular 321/95 Ty P 1C 660.PLANTACIONS -

-Instruccion 7.1-IC sobre plantaciones en la zona de servidumbre de las carreteras.

Orden Ministerial de 21 de marzo de 1965 (BOE 8 de abril).

-Recomendaciones para la redaccion de los proyectos de plantaciones. 1C.073.

Publicadas en 1984.

-Catalogo de especies vegetales a utilizar en plantaciones de carreteras.

Publicado por la Direc. Gral. de Carreteras de 1990.

-Reduccién del Ruido en el Entorno de las Carreteras, (1995). IC 650.

-Manual de Plantaciones en el Entorno de la Carretera, (1992). IC 609.

-Guias metodolégicas para la elaboracién de estudios de impacto ambiental. 1 Carreteras y

ferrocarriles MOPU 1989. 32 reimpresion 1996.

-Guias metodolégicas para la elaboracion de estudios de impacto ambiental. 2 Grandes
presas. MOPU 1989. 32 reimpresion 1996.

-Guias metodolégicas para la elaboracion de estudios de impacto ambiental. 3
Repoblaciones forestales MOPU 1989. 3?2 reimpresién 1995.

-Guias metodolégicas para la elaboracion de estudios de impacto ambiental. 4 Aeropuertos.
MOPU 1991.ESTACIONS DE SERVEI.-

-Estaciones de servicio para el suministro de carburantes y combustibles, objeto del

Monopolio de petréleos.

Orden Ministerial de 31 de mayo de 1969 (BOE del 6 de octubre).

AITC MI IP-04 sobre instalaciones fijas para la distribucion al por menor de carburantes y
combustibles petroliferos en instalaciones de venta al pablico.

Real Decreto 2201/1995 de 28 de diciembre (BOE num. 41 de 16 de febrero de 1996).

-Reglamento para la Distribucién al Por Menor de Carburantes y Combustibles Petroliferos.

Real Decreto 1905/1995, de 24 de noviembre (BOE de 21 de diciembre).

-Calzadas de servicio y accesos a zonas de servicio.

Orden Circular 306/89 P y P, de 9 de septiembre (corregida en 25 de noviembre).

-Accesos a las carreteras del estado, las vias de servicio y la construccién de instalaciones
de servicio.

Orden de 16 de diciembre de 1997 (BOE de 24 de enero de 1998).

-Areas de Servicio.

Orden Circular 320/94 C. y E. IC 962.

-Reglamento de instalaciones petroliferas.

Real Decreto 2085/94, de 20 de octubre modificado por R.D. 1523/99, de 1 de octubre (BOE
22.10.1999).
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ENLLUMENAT.-

-Reglamento de lineas eléctricas de alta tension.

Decreto 3151/1968 de 28 de noviembre del Ministerio de Industria. (BOE 27 de diciembre de
1968).

-Reglamento Electrotécnico de Baja Tension.

Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto (BOE 224 de 18.09.2002). Entra en vigor con
caracter obligatorio el 18.09.2003. Deroga el Decreto 2413/1973 de 20 sept.

-Aplicaciones de las instrucciones complementarias del reglamento electrotécnico para baja
tension.

Orden del Ministerio de Industria de 6 de abril de 1974. (BOE 15 de abril de 1974).

-Modificacién de la instruccion complementaria MI.BT.025 del vigente reglamento
electrotécnico para baja tension.

Orden del Ministerio de Industria y Energia de 19 de diciembre de 1977. (BOE 13 de enero
de 1978).

-Modificacién parcial y ampliacion de las instrucciones complementarias MI.BT. 004, 007 y
017, anexas al vigente reglamento electrotécnico para baja tension.

Orden del Ministerio de Industria y Energia de 19 de diciembre de 1977. (BOE, 26 de enero
de 1978).

-Incluye Normas UNE de obligado cumplimento en la instruccién MI.BT. 044 complementaria
del Reglamento Electrotécnico para Baja Tensiéon. Orden 30 de septiembre de 1980 (BOE;
17.10.1980).

Esta instruccién ha sido adaptada al progreso técnico por la Orden del 22 de noviembre,
(BOE, 4 de diciembre de 1995).

-Modifica la Instruccién Técnica Complementaria MI.BT 008 del Reglamento Electrotécnico
para Baja Tensién y declara de obligado cumplimiento diversas normas UNE.

Orden 11 de julio de 1983 (BOE, 22 de julio de 1993).

-Real Decreto 2295/1985, de 9 de octubre, por el que se adiciona un nuevo parrafo al articulo
2 del Reglamento Electrotécnico para Baja Tension.

-Instrucciéon Técnica Complementaria MI.BT. 026 del Reglamento Electrotécnico para
Tension.

Orden del 13 de enero de 1988. (BOE 26 de enero de 1988).

Esta instruccién ha sido adaptada al progreso técnico por Orden del Ministerio de Industria y
Energia, del 29 de julio de 1998. (BOE, 7 de agosto de 1998).

-Normas para instalacién de subestaciones y centros de transformacion.

Orden Ministerial de 11 de marzo de 1971. (BOE, 18 de marzo de 1971).

-Reglamento de Estaciones de Transformacién.

Orden del 17 de octubre de 1973 del Ministerio de Industria. (BOE, 27 de octubre de 1973).

Otras recomendaciones:

-Alumbrado de carreteras.

Orden Circular 9.1-1C, de 31 de marzo de 1964. )

-Recomendaciones internacionales sobre alumbrado de vias publicas.

Publicada en abril de 1964.

-Normas de Iberduero, A.S. para lineas de alta tensién a 13,3 kv.

-Normas e instrucciones para alumbrado publico.

Gerencia de urbanizacion M.V. de 1965. PRESCRIPCIONES TECNICAS.-

14.1.-Prescripciones técnicas generales.-

El Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG-3/75)
fue aprobado por Orden Ministerial de 6 de febrero de 1976 con la aprobacién del Consejo de
Ministros en su reunién del mismo dia (BOE del 7 de julio). Se confiri6 efecto legal por Orden
Ministerial de 2 de julio de 1976 (BOE del 7) al publicado por el Servicio de Publicaciones del
Departamento.

El tiempo transcurrido y los consiguientes avances tecnolégicos han propiciado la revision
de un cierto nimero de articulos del Pliego, que ha de culminar en la aprobacién de una
nueva edicién del mismo cuya redaccién ha sido autorizada por la Orden Ministerial de 21 de
enero de 1988 (BOE del 3 de febrero).

A partir de 1986 se han venido realizando modificaciones de distintos articulos del Pliego a
través tanto de Ordenes Ministeriales como de Ordenes Circulares, mediante la
obigatoriedad de su inclusibn en el Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares. La
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situacion actual es la siguiente:1°. La Orden Circular 292/86 T., de mayo de 1986 Establecio
unos requisitos adicionales para los articulos:

-278. Pintura a emplear en marcas viales.

-700. Marcas viales. 2°. La Orden Ministerial de 31 de julio 1986 (BOE del 5 de
septiembre), por la que se aprobd la instruccién sobre secciones de firmes en autovias.
Revisa los articulos:

-500. Zahorra natural (antes Sub-bases granulares).

-501. Zahorra artificial.

Y creé los articulos:

-516. Hormigén compactado.

-517.Hormigén magro.

Esta Orden esta derogada por la Orden de 23-05-1989, BOE 30 de junio que aprobd la
Instruccion 6.1 y 2-IC sobre Secciones de Firmes. Pero, se entiende que la derogacion se
referia a la Instruccién en si, y no a los articulos del PG3 contenidos en sus anexos.3°. La
Orden Circular 293/86 T., sobre ligantes bituminosos de 23 de diciembre de 1986.

Revisa los articulos:

-210. Alquitranes para carreteras que pasa a denominarse Alquitranes.

-211. Betunes asfalticos.

-212. Betunes fluidificados.

-213. Emulsiones asfélticas que pasa a denominarse Emulsiones bituminosas.

Y creé el articulo:

-214. Betunes fiuxados.4°. La Orden circular 294/87 Y., de 23 de diciembre sobre
Recomendaciones sobre riegos con ligantes hidrocarbonados.

Revisa los articulos:

-530. Riegos de imprimacion.

-531. Riegos de adherencia.

-533. Tratamientos superficiales (antes articulo 532).

Creo el articulo:

-532. Riegos de curado (antes Tratamientos superficiales).

Y suprimié los siguientes articulos:

-533. Macadam bituminoso por penetracion con ligantes viscosos.

-534. Macadam bituminoso por penetracion con ligantes fluidos.5°. La Orden Circular 295/87
T, Recomendaciones sobre elementos metalicos para hormigén armado o pretensado.

Revisa los articulos:

-240. Barras lisas para hormigén armado.

-241. Barras corrugadas para hormigén armado.

-242. Mallas electrosoldadas.

-243. Alambres para hormigén pretensado.

-244, Torzales para hormigén pretensado.

-245. Cordones para hormigén pretensado.

-246. Cables para hormigén pretensado.

-247. Barras para hormigén pretensado.

-248. Accesorios para hormigén pretensado.6°. La Orden Ministerial de 21 de enero de 1988
(BOE de 3 de febrero) sobre modificacion de determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

Revisa los articulos:

-210. Alquitranes (antes Alquitranes para carreteras).

-211. Betunes asfalticos.

-212. Betunes asfalticos fluidificados.

-213. Emulsiones bituminosas (antes Emulsiones asfalticas).

-240. Barras lisas para hormigdén armado.

-241. Barras corrugadas para hormigén armado.

-242. Mallas electrosoldadas.

-243. Alambres para hormigdn pretensado.

-244. Torzales para hormigén pretensado.

-245. Cordones para hormigén pretensado.

-246. Cables para hormigén pretensado.

-247. Barras para hormigén pretensado.

-248. Accesorios para hormigén pretensado.

Y cre6 el articulo:
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-214. Betunes fluixado.7°. La Orden Circular 297/88 T, de 29 de marzo de 1988, sobre
estabilizacion de suelos "in situ" y tratamientos superficiales con ligantes hidrocarbonados,
ha revisado los articulos:

-510. Suelos estabilizados "in situ" con cal.

-533. Tratamientos superficiales mediante riegos con gravilla (antes Macadam por
penetracion con ligantes bituminosos viscosos)

-511. Suelos estabilizados "in situ" con cemento

(antes suelos estabilizados con productos bituminosos).

Y cre6 el articulo:

-214. Betunes fluixados.8°. La Orden Circular 299/89 de Recomendaciones sobre mezclas
bituminosas en caliente.

Revisa los articulos:

-542. Mezclas bituminosas en caliente.9°. La Orden Ministerial de 8 de mayo de 1989 (BOE
18 de mayo) de modificacion de determinados articulos del Pliego de Prescripciones
Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes.

Modifica los articulos:

-210. Alquitranes.

-211. Betunes asfalticos.

-212. Betunes asfalticos fluidificados.

-213. Emulsiones bituminosas.

-214. Betunes fluixados.10°. La Orden Ministerial de 18 de septiembre de 1989 (BOE del 9
de octubre), ha revisado el articulo:

-104. Desarrollo y control de las obras.11°. La Orden Circular 311/90 C y E de 20 de marzo.

Revisa el articulo:

-550. Pavimentos de hormigén vibrado.12°. La Orden Circular 322/97, de 24 de febrero.

Incluye los articulos:

-215. Betunes asfalticos modificados con polimeros.

-216. Emulsiones bituminosas modificadas con polimeros.

-543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura de pequefio
espesor.13°. La Orden Circular 325/97, de 30 de diciembre, sobre sefalizacion, balizamiento
y defensa de las carreteras en lo referente a sus materiales constituyentes.

Suprime los articulos:

-278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas.

-289. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.

-700. Marcas Viales.

Modifica los articulos:

-700. Marcas Viales ( en la que se integraron modificadas la 278, 289 y 700 suprimidas).

-701. Sefiales de circulacién ( que pasé a denominarse 701 Sefiales y carteles verticales de
circulacién retrorreflectantes).

Incluye los articulos:

-702. Captafaros retrorreflectantes de utilizacién en sefializacién horizontal.

-703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes.

-704. Barreras de seguridad.14°. La Orden Ministerial, de 27 de diciembre de 1999, por la
que se actualizan determinados articulos del PG-3 relativos a conglomerantes hidraulicos y
ligantes hidrocarbonados (BOE 22 de enero de 2000).

Modifica los articulos:

-202. Cementos.

-211. Betunes asfalticos.

-213. Emulsiones bituminosas.

-214. Betunes fiuxados.

Ha incorporado los articulos nuevos:

-200. Cales para estabilizacion de suelos.

-212. Betun fluidificado para riegos de imprimacion.

-215. Betunes asfalticos modificados con polimeros.

-216. Emulsiones bituminosas modificadas con polimeros.

Y ha derogado los articulos:

-200. Cal aérea.

-201. Cal hidraulica.

-210. Alquitranes.15°. La Orden Ministerial, de 28 de diciembre de 1999, por la que se
actualizan determinados articulos del PG-3 relativos a sefializacién, balizamiento y sistemas
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de contencion de vehiculos, (BOE 28 de enero de 2000).

Ha modificado el articulo:

-700. Marcas viales.

Ha incorporado los articulos nuevos:

-701. Sefiales y carteles verticales de circulacion retrorreflectates (antes sefiales de
circulacién).

-702. Captafaros retrorreflectantes de empleo en sefalizacién horizontal.

-703. Elementos de balizamiento retrorreflectantes.

-704. Barreras de seguridad.

Y ha derogado los articulos:

-278. Pinturas a emplear en marcas viales reflexivas.

-279. Pinturas para imprimacién anticorrosiva de superficies de materiales férreos a emplear
en sefales de circulacion.

-289. Microesferas de vidrio a emplear en marcas viales reflexivas.

-701. Senales de circulacion.16°. La Orden Circular 326/00, de 17 de febrero de 2000, sobre
Geotecnia vial en lo referente a materiales para la construccion de explanaciones y drenajes,
dispone que seran de aplicacion los siguientes articulos del PG-3:

-290. Geotextiles.

-300. Desbroce del terreno.

-301. Demoaliciones.

-302. Escarificacién y compactacion.

-303. Escarificacion y compactacién del firme existente.

-304. Prueba con supercompactador.

-320. Excavacion de la explanacion y préstamos.

-321. Excavacion en zanjas y pozos.

-322. Excavacion especial de taludes en roca.

-330. Terraplenes.

-331. Pedraplenes.

-332. Rellenos localizados.

-333. Rellenos todo a uno.

-340. Terminacion y refino de la explanada.

-341. Refino de taludes.

-400. Cunetas de hormigén ejecutadas en obra.

-401. Cunetas prefabricadas.

-410. Arquetas y pozos de registro.

-411. Imbornales y sumideros.

-412. Tubos de acero corrugado y galvanizado.

-420. Zanjas drenantes.

-421. Rellenos localizados de material filtrante.

-422. Geotextiles como elemento de filtro y drenaje.

-658. Escollera de piedras sueltas.

-659. Fabrica de gaviones.

-670. Cimentaciones por pilotes hincados a percusion.

-671. Cimentaciones por pilotes de hormigén armado moldeados in situ.

-672. Pantalla continuas de hormigén armado moldeadas in situ.

-673. Tablestacados metdlicos.

-674. Cimentaciones por cajones indios de hormigén armado.

-675. Anclajes.

-676. Inyecciones.

-677. Jet grouting.

En sustitucion de los articulos:

-300; 301; 302; 303; 304; 320; 321; 322; 330; 331; 332; 340; 341; 400; 401; 410; 411; 412,
420; 421; 658; 659; 670; 671; 672; 673; y 674 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para Obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75).17°. La Orden comunicada de 24
de mayo de 2000, sobre utilizacion en proyectos de los nuevos articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales sobre hormigones y aceros estructurales ha sustituido
los articulos:

-240. Barras corrugadas para hormigén estructural (antes "Barras lisas para hormigbn
armado"):

-241. Mallas electrosoladas (antes "Barras corrugadas para hormigén armado").
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-242. Armaduras basicas electrosoldadas en celosia (antes "Mallas electrosoldadas”).

-243. Alambres para hormigén pretensado.

-244. Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigén pretensado (antes "Torzales
para hormigén pretensado").

-245. Cordones de siete (7) alambres para hormigén pretensado (antes "Cordones para
hormigén pretensado").

-246. Tendones para hormigén pretensado (antes "cables para hormigén pretensado”).

-247. Barras de pretensado (antes "Barras para hormigén pretensado”).

-248. Accesorios para hormigén pretensado.

-280. Agua a emplear en morteros y hormigones.

-281. Aditivos a emplear en hormigones (antes "Aireantes a emplear en hormigones").

-283. Adiciones a emplear en hormigones (antes "Plastificates a emplear en hormigones").

-285. Productos filmégenos de curado.

-287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras (antes "Poliestireno expandido").

-610. Hormigones.

-610 A. Hormigones de alta resistencia.

-620. Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metalicas (antes
"productos laminados para estructuras metalicas).

Que revisa y amplia los articulos 250 a 254.

-250. Acero laminado para estructuras metalicas.

-251. Acero laminado resistente a la corrosion para estructuras metalicas.

-252. Acero forjado.

-253. Acero moldeado.

-254. Acero inoxidable para aparatos de apoyo.

Y ha decidido no revisar los articulos:

-260. Bronce a emplear en apoyos.

-261. Plomo a emplear en juntas y apoyos.18°. La Orden Circular 5/2001, de 15 de junio de
2001 sobre riegos auxiliares, mezclas bituminosas y pavimentos de hormigdn, dispone que
seran de aplicacion los siguientes articulos del PG.

-530. Riegos de imprimacion.

-531. Riegos de adherencia.

-532. Riegos de curado.

-540. Lechadas bituminosas.

-542. Mezclas bituminosas en caliente.

-543. Mezclas bituminosas discontinuas en caliente para capas de rodadura.

-550. Pavimentos de hormigén vibrado.

En sustitucion de los articulos:

-530, 531, 532, 540, 542, 543 y 550 del vigente Pliego de Prescripciones Técnicas
Generales para obras de Carreteras y Puentes (PG-3/75) y de las ordenes circulares 294/87
T, 297/88 T, 299/89 T, 322/97 y 311/90 C y E. 19°. La Orden circular 8/2001 de Reciclado de
firmes, dispone que seran de aplicacion los siguientes articulos del PG-3.

-20. Reciclado in situ con emulsién de capas bituminosas.

-21. Reciclado in situ con cemento de capas firme.

-22. Reciclado en central en caliente de capas bituminosas.20°. La Orden FOM/475/2002,
de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados articulos, e incorpora de nuevos, del
Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativo a
Hormigones y Aceros. (BOE 6 de marzo):

Incorpora los articulos:

-240. Barras corrugadas para hormigén estructural.

-241. Mallas electrosoldadas.

-242. Armaduras basicas electrosoldadas en celosia.

-244. Cordones de dos (2) o tres (3) alambres para hormigon pretensado.

-245. Cordones de siete (7) alambres para hormigén pretensado.

-246. Tendones para hormigén pretensado.

-247. Barras de pretensado.

-281. Aditivos a emplear en morteros y hormigones.

-283. Adiciones a emplear en hormigones.

-287. Poliestireno expandido para empleo en estructuras.

-610. Hormigones.

-620. Perfiles y chapas de acero laminados en caliente, para estructuras metalicas.
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Que maodifica los articulos:

-243. Alambres para hormigén pretensado.

-248. Accesorios para hormigén pretensado.

-280. Agua a emplear en morteros y hormigones.

-285. Productos filmégenos de curado.

-610. Hormigones.

Y deroga los articulos:

-240. Barras lisas para hormigén armado.

-241. Barras corrugadas para hormigén armado.

-242. Mallas electrosoldadas.

-244. Torzales para hormigén pretensado.

-245. Cordones para hormigén pretensado.

-246. Cables para hormigén pretensado.

-247. Barras para hormigén pretensado.

-250. Acero laminado para estructuras metalicas.

-251. Acero laminado resistente a la corrosion para estructruras metalicas.
-252. Acero forjado.

-253. Acero moldeado.

-254. Aceros inoxidables para aparatos de apoyo.

-260. Bronce a emplear en apoyos.

-261. Plomo a emplear en juntas y apoyos.

-281. Aireantes a emplear en hormigones.

-283. Plastificantes a emplear en hormigones.

-285. productos filmogenos de curado.

-287. Poliestireno expandido.

-620. Productos laminados para estructuras metdlicas.21°. La Orden Ministerial FOM
1382/2002, de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados articulos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativo a la
construccion de Explanaciones, Drenajes y Cimentaciones (BOE 11 de julio).
Madifica los articulos:

-300. Desbroce de terrenos.

-301. Demoliciones.

-302. Escarificaciéon y compactacion.

-303. Escarificacién y Compactacion del firme existente.

-304. Prueba con supercompactador.

-320. Excavacién de la explanacion y préstamos.

-321. Excavacién en zanjas y pozos.

-322. Excavacion especial de taludes en roca.

-330. Terraplenes.

-331. Pedraplenes.

-332. Rellenos localizados.

-340. Terminacion y refino de la explanada.

-341. Refino de taludes.

-410. Arquetas y pozos de registro.

-411. Imbornales y sumideros.

-412. Tubos de acero corrugado y galvanizado.

-658. Escollera y piedras sueltas.

-659. Fabrica de gaviones.

-670. Cimentaciones por pilotes hincados a percusion.

-671. Cimentaciones por pilotes de hormigén armado moldeados "in situ".
-672. Pantallas continuas de hormigén armado moldeadas "in situ".

-673. Tablestacados metalicos.

Incorpora los articulos:

-290. Geotextiles.

-333. Rellenos todo-uno.

-400. Cunetas de hormigén ejecutadas en obras.

-401. Cunetas prefabricadas.

-420. Zanjas drenantes.

-421. Rellenos localizados de material drenante.

-422. Geotextiles como elemento de separacién y filtro.
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-675. Anclajes.

-676. Inyecciones.

-677. "Jet Grouting".

Deroga los articulos:

-400. Cunetas y acequias de hormigdn ejecutadas en obra.

-401. Cunetas y acequias prefabricadas de hormigén.

-420. Drenes subterraneos.

-421. Rellenos localizados de material filtrante.

-674. Cimentaciones por cajones indios de hormigén armado.14.2.- Cementos - Bloques de
Hormigon - Ladrillos - Yesos.

-Instruc. para la recepcién de cementos RC-16.

Real Decreto 256/2016.

-Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para la Recepcion de Blogues de Hormigon
en las Obras de Construcciéon. RB-90.

-Pliego General para la Recepcién de Ladrilios Cerdmicos en las Obras de Construccion.
RL-88.

-Pliego General de condiciones para la Recepcién de Yesos y escayolas RY-85.14.3.-
Incendios.

-Norma Basica de la Edificacion "NBE-CPI/96: Condiciones de proteccion contra incendios
de los edificios".

-DT-CPI.1. Control del humo en los establecimientos de publica concurrencia.

1994 52 reimpresién.

-CTE.

-Liei 3/2010 del 18 de febrer de Prevencié i Seguretat en matéria d'incendis en establiments,
activitats, infraestructures i edificis.

14.4 - Tuberias.

-Normas para la Redaccién de Proyectos de Abastecimiento de Aguas y Saneamiento de
Poblaciones.

Publicaciones del Centro de Estudios Hidrograficos de la Direc. Gral. de Obras Hidraulicas.
12/1997.

-Pliego de prescripciones técnicas generales para tuberias de abastecimiento de agua.

Orden 28 de julio de 1974 (BOE de 2 y 3 de octubre).

-Pliego de prescripciones técnicas generales para las tuberias de saneamiento de agua de
poblaciones.

Orden 15 de septiembre de 1986 (BOE 22 y 23 de septiembre).

-Pliego General de Condiciones para la fabricacion, transporte y montaje de tuberias de
hormigon, Asociacion Téc. Derivados del cemento.

-Instruccién del Instituto Eduardo Torroja para tubos de hormigon armado ¢ pretensado.
06/1980.

-N.T.E. Instalaciones de Fontaneria: Abastecimiento.

-N.T.E. Instalaciones de Fontaneria: Riego.

-N.T.E. Instalaciones de Salubridad: Alcantarillado. CONTROL DE QUALITAT.-

-Laboratorios de Ensayos para el Control de calidad de la Edificacion.

Orden FOM 2060/2002, de 2 de agosto por la que se aprueban las disposiciones reguladoras
de las areas de acreditacién de los laboratorios (BOE num. 193 de 13 de agosto de 2002).
Deroga la Orden de 05.07.90.

-Recomendaciones para el control de calidad en obras de carreteras, publicadas en
1978.SEGURETAT | SALUT.-

-Estatuto de los Trabajadores.

Real Decreto 1/1995, de 2 de marzo (BOE. 29.03.95).

-Ley de Prevencion de Riesgos Laborales.

Ley 31/1995, de 8 de noviembre (BOE. 269, de 10 de noviembre).

-Reglamento de los Servicios de Prevencion.

Real Decreto 39/1997, de 17 de enero (BOE. 27, de 31 de enero).

-Desarrollo del Reglamento de los Servicios de Prevencién.

Orden 27 de junio de 1997. (BOE 159, de 4 de julio).

-Creaci6n del Instituto Regional de SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO.

Ley 23/1997, de 1 de noviembre.

-Disposiciones minimas en materia de Sefializacién de seguridad y salud en el trabajo.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril).
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-Disposiciones minimas de seguridad y salud en los LUGARES DE TRABAJO.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril).

-Disposiciones minimas en materia de seguridad y salud relativas a la MANIPULACION
MANUAL DE CARGAS.

Real Decreto 487/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril).

-Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que incluyen
PANTALLAS DE VISUALIZACION.

Real Decreto 488/1997, de 14 de abril (BOE. 97, de 23 de abril).

-Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion de agentes
BIOLOGICOS durante el trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo (BOE. 124, de 24 de mayo)

-Proteccion de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposicion de agentes
CANCERIGENOS durante el trabajo.

Real decreto 665/1997, de 12 de mayo (BOE.124, de 24 de mayo).

-Disposiciones minimas de seguridad y salud relativas a la utilizacion por los trabajadores de
EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo. (BOE. 140, de 12 de junio).

-Disposiciones minimas de seguridad y salud para la utilizacién por los trabajadores de
EQUIPOS DE TRABAJO.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio (BOE. 188, de 7 de agosto).

-Disposiciones minimas de seguridad y salud en las OBRAS DE CONSTRUCCION.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre (BOE. 256, de 25 de octubre).

-Disposiciones minimas para la proteccién de la salud y seguridad de los trabajadores frente
al RIESGO ELECTRICO.

Real Decreto 614/2001, de 8 de junio (BOE num. 148 de 21 de junio).

-Reial Decret 337/2010 de 19 de marg, que modifica el Real Decret 39/1997, Real Decret
1109/2007 i 1627/1997.

DISPOSICIONS DE CARACTER GENERAL.-

-Promocié de l'accessibilitat i de supressié de barreres arquitectoniques i aprovacio del
Codi d' accessibilitat.

Decret 135/1995, de 24 de marg, Generalitat de Catalunya.

-Métodos de ensayo del Instituto Eduardo Torroja de la Construccion y del Cemento
(M.E.LE.T.).

-Instruccion EM-62 de estructuras de acero del Instituto Eduardo Torroja.

-Norma NBE-QB-90. Cubiertas con material bituminosos. Aprobada por el R.D. 1572/1990 de
30-11.

-Norma NBE-CT-79. Condiciones térmicas en los edificios. Aprobado por R.D. 2429/1979 de
06-07. 10? reimpresién 1996.

-Norma NBE-CA-88. Condiciones acusticas en los eidficios. Aprobado por R.D. 1909/1981
de 24-06, modificado por R.D. 2115/1982 de 12-08, O. 29-09-1988 y Ley 38/199.

1989. 42 reimpresiéon 1996.

-Norma NBE-FL-90. Muros resistentes de fabrica de ladrillos. Aprobado por R.D. 1723/1990
de 20-12-. 52 reimpresién 1998.

-Normas NTE. Acondicionamiento del terreno. Cimentaciones. 1989, 10° reimpresién de
1996.

-Normas NTE. Estructuras. 1989, 10? reimpresion 1996.

-Normas NTE. Fachadas. Particiones.

1989, 10? reimpresiéon de 1998.

-Normas NTE. Instalaciones 12 Parte.

1989, 10? reimpresion de 1998.

-Normas NTE. Instalaciones 22 Parte.

1989. 112 reimpresion de 1998.

-Normas NTE. Cubiertas. 1989, 72 reimpresién 1997.

-Normas NTE. Revestimientos.

1989, 8?2 reimpresiéon de 1998.

-Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) y sus Instrucciones Técnicas
Complementarias (ITE)

Real Decreto 1751/1998 de 31 de julio, publicado en el BOE 186 de 5 de agosto de 1998.

-IT-IC Reglamento de Instalaciones de Calefaccion, climatizacién y agua caliente sanitaria.
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1985. 8?2 impresion 1998.

Normas de Ensayo redactadas por el Laboratorio del Transporte y Mecéanica del Suelo del
Centro de Estudios Experimentales de Obras Publicas.

Orden de 31 de diciembre de 1958.

-Normas UNE. DIN. ASTM. ASME, ANSI y CEL

-Ordre TIC/341/2003 de 22 de juliol del Departament de Treball, Indlstria, Comerg i Turisme,
sobre el procediment de control aplicable a les obres que afectin la xarxa de distribucio
eléctrica soterrada.

-Real Decret 337/2010 de 19 de marg, pel que es modifica el Real Decret 39/1997, de 17 de
gener, pel que s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevencid, el Real Decret 1109/2007,
de 24 d'agost, pel que es desenvolupa la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la
subcontractacié en el sector de la construccié i el Real Decret 1627/1997, de 24 d'octubre,
pel que s'estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

CODI TECNIC DE L'EDIFICACIO.- ,
En aquest tipus de projcte d'obra civil, s'aplicara en el que sigui possible les solucions
adoptades del CTE, que tenen l'objectiu de disposar de les prestacions adients per garantir
els requisits varis de qualitat.

En el context dels projectes d'urbanitzacio s'aplicaran les disposicions dels Documents
Basics (DB) del Codi Técnic afectats. D'aquesta manera s'aplicaran les disposicions en
mesures de seguretat contra incendis, seguretat d'utilitzacié, Estalvi d'energia i salubritat. En
general els aspectes del CTE que afecten al disseny dels espais a urbanitzar.

Aixi els punts especifics afectats del projectes d'obra civil seran:

-DB S| Mesures d'aplicacié contra incendis, evacuacio, hidrants, boques d'incendis, espais
per camions de bombers.

-DB SU per resbaladicitat dels paviments, proteccid de desnivells, Barreres de proteccié a
escales i rampes, seguretat en front a limpacte, il.luminacié, risc pro alta ocupacio,
ofegament, vehicles en moviment.

-DB HS Recollida i evacuacio de residus, subministre d'aigua, evacuacié d'aigua.

-DB HE d'estalvi energétic, instal.lacions il.luminacié

Atenent, que les normatives es venen modificant molt sovint, a banda de les referencies
esmentades en els punts anteriors, s'aplicaran les que resultin mes actualitzades.

LLIBRE D'ORDRES | VISITES EN OBRES D'EDIFICACIO.-

Cumplimentan el que disposa el Decret del Ministeri de |'Habitatge de data de I'11-3-71, hi
haura en l'obra un llibre d'érdres i assisténcies, en que I'Arquitecte Director i Aparellador
assenyalaran les incidéncies, odres i assisteéncies que es produeixin en el
desenvolupament de I'obra.

Quan es tracti d'edificis d'habitatges de proteccio oficial, sera d'aplicacié l'establert en
l'art. 95.- del Reglament del 24 de Juliol de 1.968 i disposicions complementaries.

INSTRUCCIONS D'US | MANTENIMENT DE L'OBRA.-ABASTAMENT D"AIGUA
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Correspon a les pautes de manteniment, precaucions i entreteniment de I'obra una
vegada entregada a I'Ajuntament.

Aquestes mesures s'assenyalen en funcié de les caracteristiques constructives, i
prestacions que ha de fer I'equipament G obra feta, determinant les actuacions per a
cada element i la periodicitat aconsellable que caldra fer-les per mantenir la
instal-laci6 amb un correcte estat d'explotacié i manteniment:

-Canonades generals abastiment daigua potable
Revisar cada sis mesos:

-Canonades.

-Arquetes varies.

Revisar cada any:

-Passos sota altres serveis.

-Talussos i plantacions.

-Fer un repas general, neteja d'arquetes i canonades.

-Arguetes, canonades i enllagos

Revisar cada any:

-Enllagos varis entre canonades, arquetes, casetes i diposits.
-Peces d'acabat.

-Instal-lacions varies

Revisat cada sis mesos:

-Estat subministrament eléctric.

-Caixes d automatisme i control.

-Tomes terres.

Revisar cada any:

-Subquadres generals eléctrics.

-Linies generals.

-Control del cabdal del subministrat per el pou i la captaci6 de la muntanya.
-Mecanismes interiors de les arquetes

DATA | SIGNATURA.-

A Urus, 13 de Gener de 2022

{
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AMIDAMENTS
DIMENSIONS
PARTIDA |TIPUS D'OBRA | PARTS QUE COMPREN Pl  LLARG. AMPL. GRUIX QUANTITAT
MOVIMENT DE TERRES EN REFORMES
1 M2 Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les
obres.-
General 750,00 2,00 1.500,00
-Total partida 1.500,00
2 UN Obertura de cami d'accés a l'obra, procurant malmetre
els menys possible el terreny natural, amb posterior
integraci6 al medi natural, replanant els matolls
necessaris, i sembrant amb grana de muntanya.-
Cami d'accés a totes les parts de I'obra 1,00 1,00 1,00
-Total partida 1,00
3 M3. Excavaci6 de terres per a rebaix, amb mitjans
mecanics en terreny normal o dur fins a un 20% de
roca i transport a I'abocador
-Arquetes varies 5,00 2,00 1,50 15,00
-Arquetes varies 2,50 1,50 1,50 5,63
-Total partida 20,63
EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA
POTABLE O XARXA CLAVEGUERAM I VARIS.-
4 M3. Excavacié de rases fins a 150 mts. amb mitjans
mecanics, en terreny dur o en roca.
Excavacié general 720,00 0,60 1,30 561,60
-Total partida 561,60
5 M3. Excavaci6 de rases fins a 150 mts. amb mitjans
mecanics, en terreny normal, inclos transport de
sobrants a l'abocador: correspon a l'obertura de rases
fins a 1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecanics
en terreny normal.
Tram cami 460,00 0,60 1,30 358,80
Tram IFA-50 diposit vell 60,00 0,60 1,30 46,80
-Total partida 405,60
INTEGRACIO AL MEDI NATURAL.-
6 UN. Integracié de I'obra al medi natural.-
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AMIDAMENTS
DIMENSIONS
PARTIDA | TIPUS D'OBRA | PARTS QUE COMPREN Pl  LLARG. AMPL. GRUIX QUANTITAT
General 1,00 1,00 1,00
-Total partida 1,00
ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AMB ALTA.-
7 ML. Canonada de polietilé diametre nominal 110/90 mm
exterior de 16 at. de pressid, col.locada i provada,
inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta
amb sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada
ADZ-13.**
De IFA-50 al diposit del Collet 1.180,00 1,00 1.180,00
-Total partida 1.180,00
8 ML. Canonada de polietilé diametre nominal 125/102 mm.
exterior de 16 at. de pressid, col.locada i provada,
inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta
amb sorra EFH-2, i reblet amb terra apisonada
ADZ-13.
Del IFA-50 al dipdsit vell 60,00 1,00 60,00
-Total partida 60,00
9 UN. Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua
potable. Diametre 125 mm., amb tots les seus
accessoris-
Zona sobre diposit vell 1,00 1,00 1,00
-Total partida 1,00
10 UN. Valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia
pel control del nivell del diposit, inclos connexions, tub
de subministrament, tapa de registre de fossa d'1,20 x
90 B-125, inclds obra civil i posta en funcionament.-
Diposit vell 1,00 1,00 1,00
-Total partida 1,00
11 UN. Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre
90/110 mm. de formigd amb tapa de fosa quadrada
tipus T-1310 B-125, inclos moviment de terres,
formada per col-lector, valvules i electrovalvula i
accessoris varis.-
Arqueta situada al costat equip filtratge 1,00 1,00 1,00

-Total partida

1,00
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AMIDAMENTS

DIMENSIONS

PARTIDA | TIPUS D'OBRA | PARTS QUE COMPREN Pl  LLARG. AMPL. GRUIX QUANTITAT

12 UN. Equip d'hidronivells automatic amb quadre eléctric
situats en el diposit per l'actuacié6 de l'electrovalvula de
la canonada d'entrada.-

Diposit del Collet procedent del pou 1 1,00 1,00 1,00
Diposit del Collet procedent del la captacio de muntanya 1 1,00 1,00 1,00
-Total partida 2,00

13 UN. Restauracié dels serveis existents que resultin
afectats com a conseqiéncia de [I'execucid de les
obres, en els trams de sol rustic.-

General 1 1,00 1,00 1,00

-Total partida 1,00

CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-

14 UN. Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat
dels materials i obra feta.-

General 1 1,00 1,00 1,00

-Total partida 1,00

SEGURETAT | PREVENCIO EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.-GENERAL

15 UN. Partida a preu fet per realitzar les tasques de
prevencié previstes en l'estudi de seguretat i salut, i
assenyalades durant I'execucié de I'obra.-

General 1 1,00 1,00 1,00

-Total partida 1,00

RESIDUS.-Es complira lo previst en el Decret
105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010, i altes
regulacions complementaries sobre residus de

16 UN. Partida a preu fet per la Gesti6 de Residus de
Construcci6 i Demolicio, segons RD 105/2008, RD
210/2018 i Decret 89/2010

General 1 1,00 1,00 1,00

-Total partida 1,00
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PREUS EN LLETRES

PARTIDA

DESIGNACIO D'UNITATS D'OBRA

PREU

10

1

12

13

14

15

M2.

UN

M3.

Ma3.

M3.

UN.

ML.

ML.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

UN.

Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les obres.-

euros amb quaranta-nou céntims

Obertura de cami d'accés a l'obra, procurant malmetre els menys possible el
terreny natural, amb posterior integraci6 al medi natural, replanant els matolls

necessaris, i sembrant amb grana de muntanya.-
nou-cents cinquanta-dos euros amb noranta-quatre céntims

Excavacié de terres per a rebaix, amb mitjans mecanics en terreny normal o dur

fins a un 20% de roca i transport a I'abocador
sis euros amb disset céntims

Excavacié de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny dur o en
roca.
catorze euros amb trenta-cinc céntims

Excavaci6 de rases fins a 150 mts. amb mitjans mecanics, en terreny normal,
inclds transport de sobrants a I'abocador: correspon a I'obertura de rases fins a 1'50

mts. de profunditat amb mitjans mecanics en terreny normal.
vuit euros amb trefze céntims

Integraci6 de I'obra al medi natural.-
mil dos-cents euros

Canonada de polietilé diametre nominal 110/90 mm exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, incldos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb

sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.**
dinou euros amb trenta-sis céntims

Canonada de polietilé diametre nominal 125/102 mm. exterior de 16 at. de pressio,
col.locada i provada, incldos accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb

sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.
vint-i-cinc euros amb quaranta-nou céntims

Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua potable. Diametre 125 mm.,
amb tots les seus accessoris-
sis mil cent cinquanta-set euros amb vint-i-dos céntims

Valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell del
diposit, inclds connexions, tub de subministrament, tapa de registre de fossa

d'1,20 x 90 B-125, inclos obra civil i posta en funcionament.-
dos mil cent seixanta-cinc euros amb cinquanta-sis céntims

Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de formigé amb
tapa de fosa gquadrada tipus T-1310 B-125, inclos moviment de terres, formada per

col-lector, valvules i electrovalvula i accessoris varis.-
quatre mil sis-cents setanta euros amb cinquanta-tres centims

Equip d'hidronivells automatic amb quadre eléctric situats en el diposit per
I'actuacié de I'electrovalvula de la canonada d'entrada.-
cinc-cents sis euros amb vuitanta-quatre centims

Restauracié dels serveis existents que resultin afectats com a consequéncia de
I'execucio de les obres, en els trams de sol rustic.-

cinc-cents cinc euros
Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra feta.-
cent trenta euros amb quaranta-sis céntims

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevencié previstes en I'estudi de

seguretat i salut, i assenyalades durant I'execuci6 de l'obra.-
vuit-cents cinquanta-sis euros amb quaranta-vuit céntims

0,49 €

952,94 €

6,17 €

14,35 €

8,13 €

1.200,00 €

19,36 €

2549 €

6.157,22 €

2.165,56 €

4.670,53 €

506,84 €

505,00 €

130,46 €

856,48 €
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PREUS EN LLETRES

PARTIDA DESIGNACIO D'UNITATS D'OBRA PREU

16 UN.  Partida a preu fet per la Gestié6 de Residus de Construccié i Demolici6, segons RD 150,00 €

105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010
cent cinquanta euros
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UNITAT D'OBRA : 1 JUSTIFICACIO DE PREUS

M2. CODI: D2261

Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les obres.-

MATERIAL 0,05 €
MA D'OBRA 0,44 €
M. AUXILIAR

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 0,49 €
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UNITATD'OBRA : 2 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN CODI: D3014

Obertura de cami d'accés a l'obra, procurant malmetre els menys possible
el terreny natural, amb posterior integracié al medi natural, replanant els
matolls necessaris, i sembrant amb grana de muntanya.-

MATERIAL 168,40 €
MA D'OBRA 174,52 €
MAQUINARIA 178,00 €
M. AUXILIAR 944 €

COST INDIRECTE  6,00%

PREU TOTAL 952,94 €
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UNITAT D'OBRA: 3 JUSTIFICACIO DE PREUS

Ma3. CODI: D0218

Excavacié de terres per a rebaix, amb mitjans mecanics en terreny normal
o dur fins a un 20% de roca i transport a I'abocador

MATERIAL 0,84 €
MA D'OBRA 262€
M. AUXILIAR 0,06 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 6,17 €
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UNITATD'OBRA: 4 JUSTIFICACIO DE PREUS
M3. CODI: D5881
Excavacié de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny dur
0 en roca.
MATERIAL 0,42 €
MA D'OBRA 8,11 €
M. AUXILIAR 0,14 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 14,35 €
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UNITAT D'OBRA: 5

JUSTIFICACIO DE PREUS

M3. CODI: D0071

Excavacid de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, en terreny
normal, inclos transport de sobrants a |'abocador: correspon a l'obertura de
rases fins a 1'50 mts. de profunditat amb mitjans mecanics en terreny
normal.

MATERIAL
MA D'OBRA

M. AUXILIAR

042€
0.82€

0,08 €

COST INDIRECTE  6,00%

PREU TOTAL

8,13 €
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UNITAT D'OBRA : 6 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D2942

Integracio de I'obra al medi natural.-

MATERIAL 42942 €
MA D'OBRA 525,08 €
MAQUINARIA 166,38 €
M. AUXILIAR 1.120,87 €
COST INDIRECTE  6,00% 67,92 €

PREU TOTAL 1.200,00 €
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UNITAT D'OBRA: 7 JUSTIFICACIO DE PREUS

ML. CODI: D8672

Canonada de polietile diametre nominal 110/90 mm exterior de 16 at. de
pressié, col.locada i provada, inclos accessoris, amb cinta senyalitzadora,
recoberta amb sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.**

MATERIAL 1,15€
MAQUINARIA 0,20 €
M. AUXILIAR 019€

COST INDIRECTE  6,00%

PREU TOTAL 19,36 €
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UNITATD'OBRA : 8 JUSTIFICACIO DE PREUS

ML. CODI: D3982

Canonada de polietilé diametre nominal 125/102 mm. exterior de 16 at. de
pressié, col.locada i provada, incldos accessoris, amb cinta senyalitzadora,
recoberta amb sorra EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.

MATERIAL 2,52 €
MAQUINARIA 10,50 €
M. AUXILIAR 0,28 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 25,49 €
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UNITAT D'OBRA: 9 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D3113

Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua potable. Diametre
125 mm., amb tots les seus accessoris-

MATERIAL 550,08 €
MAQUINARIA 185,00 €
M. AUXILIAR 50,77 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 6.157,22 €
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UNITAT D'OBRA: 10 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D7650

Valvula automatica amb flotador tipus IFA-56 amb boia pel control del nivell
del diposit, inclds connexions, tub de subministrament, tapa de registre de
fossa d'1,20 x 90 B-125, inclos obra civil i posta en funcionament.-

MATERIAL 229,20 €
MAQUINARIA 10,98 €
M. AUXILIAR 21,44 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 2.165,56 €
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UNITAT D'OBRA : 11 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D0147

Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 90/110 mm. de
formigd amb tapa de fosa quadrada tipus T-1310 B-125, inclds moviment
de terres, formada per col-lector, valvules i electrovalvula i accessoris

varis.-
MATERIAL 252,60 €
MAQUINARIA 30,80 €
M. AUXILIAR 46,24 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 4.670,53 €
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UNITAT D'OBRA : 12 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D5787

Equip d'hidronivells automatic amb quadre eléctric situats en el diposit per
I'actuaci6 de l'electrovalvula de la canonada d'entrada.-

MATERIAL 45,84 €
MAQUINARIA 186,34 €
M. AUXILIAR 473,42 €
COST INDIRECTE  6,00% 28,69€

PREU TOTAL 506,84 €




2.465 MILLORA ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE D'URUS. ACTUACIO N°5 103

UNITAT D'OBRA : 13 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D2823

Restauracid dels serveis existents que resultin afectats com a
consequiéncia de I'execucio de les obres, en els trams de sol rdstic.-

MAQUINARIA 500,00 €

M. AUXILIAR 5,00 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 505,00 €
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UNITATD'OBRA: 14 JUSTIFICACIO DE PREUS
UN. CODI: D2926
Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels materials i obra
feta.-
MAQUINARIA 121,86 €
M. AUXILIAR 121,86 €
COST INDIRECTE 6,00% 7,38€

PREU TOTAL 130,46 €
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UNITAT D'OBRA: 15 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D0549

Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevencid previstes en
I'estudi de seguretat i salut, i assenyalades durant I'execucio6 de l'obra.-

MAQUINARIA 800,00 €

M. AUXILIAR 8,00 €

COST INDIRECTE  6,00% 48,48 €

PREU TOTAL 856,48 €
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UNITAT D'OBRA : 16 JUSTIFICACIO DE PREUS

UN. CODI: D0198

Partida a preu fet per la Gesti6 de Residus de Construccié i Demolicio,
segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret 89/2010

150,00 €

COST INDIRECTE 6,00%

PREU TOTAL 150,00 €
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APLICACIO DE PREUS
PARTIDA |NOMBRE | DESIGNACIO D'UNITATS D'OBRA PREU UNITAT QUANTITAT
MOVIMENT DE TERRES EN REFORMES
1 1.500,00M2. Neteja i replantejament del terreny per ubicar a les obres.- 049 € 735,00 €
2 1,00UN Obertura de cami d'accés a l'obra, procurant malmetre els 952,94 € 952,94 €
menys possible el terreny natural, amb posterior integracié
al medi natural, replanant els matolls necessaris, i
sembrant amb grana de muntanya.-
3 2063M3. Excavacié de terres per a rebaix, amb mitjans mecanics en 6,17 € 127,26 €
terreny normal o dur fins a un 20% de roca i transport a
I'abocador
EXCAVACIO EN RASES PER A XARXA D'AIGUA POTABLE O
XARXA CLAVEGUERAM | VARIS.-
4 561,60 M3. Excavaci®é de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, 14,35 € 8.058,96 €
en terreny dur o en roca.
5 40560 M3. Excavacié de rases fins a 1'50 mts. amb mitjans mecanics, 8,13 € 3.297,52 €
en terreny normal, inclos transport de sobrants a
l'abocador: correspon a l'obertura de rases fins a 1'560 mts.
de profunditat amb mitjans mecanics en terreny normal.
INTEGRACIO AL MEDI NATURAL..-
6 1,00 UN. Integracio6 de I'obra al medi natural.- 1.200,00 € 1.200,00 €
ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE AMB ALTA.-
7 1.18000ML. Canonada de polietié diametre nominal 110/90 mm 19,36 € 22.844,80 €
exterior de 16 at. de pressio, collocada i provada, inclos
accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb sorra
EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.**
8 6000ML. Canonada de polietié diametre nominal 125/102 mm. 2549€ 1.529,40 €
exterior de 16 at. de pressid, collocada i provada, inclos
accessoris, amb cinta senyalitzadora, recoberta amb sorra
EFH-2, i reblert amb terra apisonada ADZ-13.
9 1,00UN. Arqueta tipus IFA-50 decantador de sorres, per aigua 6.157,22 € 6.157,22 €
potable. Diametre 125 mm., amb tots les seus accessoris-
10 1,00UN. Valvula automatica amb flotador tipus |FA-56 amb boia pel 2.165,56 € 2.165,56 €
control del nivell del diposit, incldos connexions, tub de
subministrament, tapa de registe de fossa d'1,20 x 90
B-125, inclos obra civil i posta en funcionament.-
11 1,00UN. Arqueta amb doble clau de pas tipus IFA-22 diametre 4.670,53 € 4.670,53 €
90/110 mm. de formigd amb tapa de fosa quadrada tipus
T-1310 B-125, inclés moviment de terres, formada per
col-lector, valvules i electrovalvula i accessoris varis.-
12 200UN. Equip d'hidronivells automatic amb quadre eléctric situats 506,84 € 1.013,68 €

en el diposit per lactuaci6 de [electrovalvula de Ia
canonada d'entrada.-
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APLICACIO DE PREUS

PARTIDA |NOMBRE | DESIGNACIO D'UNITATS D'OBRA PREU UNITAT QUANTITAT
13 1,00UN. Restauracié dels serveis existents que resultin afectats 505,00 € 505,00 €
com a conseqiéncia de l'execucid de les obres, en els
trams de sol rustic.-
CONTROL DE QUALITAT. OBRA CIVIL.-
14 1,00UN. Partida a preu fet a justificar, pel control de qualitat dels 130,46 € 130,46 €
materials i obra feta.-
SEGURETAT | PREVENCIO EN LES OBRES DE
CONSTRUCCIO.-GENERAL
15 1,00UN. Partida a preu fet per realitzar les tasques de prevencio 856,48 € 856,48 €
previstes en lestudi de seguretat i salut, i assenyalades
durant I'execuci6 de l'obra.-
RESIDUS.-Es complira lo previst en el Decret 105/2008, RD
210/2018 i Decret 89/2010, i altes regulacions complementaries
sobre residus de la construccio.
16 1,00UN. Partida a preu fet per la Gesti6 de Residus de Construccio i 150,00 € 150,00 €

Demolici6, segons RD 105/2008, RD 210/2018 i Decret
89/2010

TOTAL APLICACIO DE PREUS

54.394,81 €
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PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL

TiTOL | DESCRIPCIO EUROS
- CAPITOL 1 PLEC DE CONDICIONS.- 54.394,81 €
RESUM D'EXECUCIO MATERIAL 54.394,81 €

S'eleva el Resum d'Execuci6 de Material a la quantitat de cinquanta-quatre mil tres-cents noranta-quatre euros amb
vuitanta-un céntims
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PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA

TITOL | DESCRIPCIO EUROS
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 54.394,81 €
13,00% DESPESES GENERALS 7.071,33 €
6,00% BENEFICI INDUSTRIAL 3.263,69 €
PRESSUPOST D'EXECUCIO MATERIAL 64.729,83 €
21,00% 1L.V.A. 13.593,26 €
TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIO PER CONTRACTA 78.323,09 €

S'eleva el Resum d'Execucié per contracta a la quantitat de setanta-vuit mil tres-cents vint-i-tres euros amb nou
céntims

~—

\
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ESTUDI BASIC DE SEGURETAT | SALUT
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GENERALITATS.-

PROJECTE.-

Millora abastament d‘aigua potable a Urus, corresponent a la canonada general d'enllag de la
captacié de la muntanya, captacié del pou i diposit del Collet

PROPIETAT.-

La propietat és I'Ajuntament d’Urus, amb domicili Carrer Sant Climent, 3, 17538 de la poblaci6 d
“Urus.

TECNIC DE L'OBRA.-

L' Enginyer Tc. d'Obres Publiques, redactor del projecte és:

-Maties Domenjé Manaut, N.L.F. 40553637Z, amb domicili al Carrer Cadi, 4 de Puigcerda. Codi
17520, en representaci6 de Domenjo Arquitectes Associats, S.L.P., N.L.LF. B55030019, amb
domicili al Carrer Cadi, 4 de Puigcerda.

SITUACIO.-

L'Obra esta situada a la part Sud del Terme Municipal, entre la canonada procedent de la
captacié de la muntanya propera al diposit vell i els diposits nous situats en el Collet.
Terme Municipal d"Urus

JUSTIFICACIO O CONVENIENCIA DE REDACCIO D'UN ESTUDI BASIC DE
SEGURETAT | SALUT PER AQUESTA OBRA.-

Les dades mes importants de |'obra son:

- Titol de I'obra: Millora abastament d"aigua potable d"Urus
- Pressupost: 54.394,81 € E.M.

- Nombre de treballadors previstos simultanis: 6 persones
-Volim de ma d'obra estimada: inferior a 500 dies.

Per tant d'acord amb l'art. 4.2.- del Decret 1627/1997 de Seguretat i Salut li correspon un estudi
basic de seguretat i salut.

RISCOS ESPECIFICS PER AQUESTA OBRA.-

A banda de tots els riscos generals per aquesta obra, es volen fer presents els riscos més
importants que es podrien presentar, a I'efecte que en el pla de seguretat a confeccionar pels
contractistes i subcontractistes i altres agents de I'obra, no s'oblidin de tenir-los en compte.

Tanmateix per tractar-se d'una obra de moviment de terres e instal-lacio de canonades, caldra
utilitzar maquinaria i camions de gran tonatge, per lo que es necessari tenir la maxima cura amb
les maniobres i aproximacions a les rasses.

També, caldra tindre en conta la possible instal-lacions de linies de mitja tensié a I'entorn, per
evitar qualsevol incidéncia.
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SEGURETAT | SALUT EN LES OBRES DE CONSTRUCCIO.-

Designaci6 del coordinador.-

El promotor designara el coordinador en materia de seguretat i salut segons les disposicions
vigents.

Estudi basic de seguretat i salut. Qliestions generals per a obres civils.-

L'estudi basic de seguretat i salut complira amb el que determinen les disposicions vigents.

Estudi basic de seguretat i salut. Disposicions varies per a obres civils.-

Correspon al conjunt de disposicions varies i minimes que correspon a cada lloc de treball i
accessoris.

Estudi basic de seguretat i salut. Proteccions generals, per obres civils.-

Correspon a la part de proteccions col.lectives iindividuals de I'obra.

Pla de Seguretat i salut en el treball i llibre d'incidéncies.-

-Pla de Seguretat i salut en el treball.-

D'acord amb l'art. 7.- del Decret 1627/97 el Contractista elaborara el Pla de Seguretat i salut del
Treball.

El Pla es basara en l'estudi basic de Seguretat i Salut o si s'escau, amb l'estudi de Seguretat i
Salut.

Haura d'ésser aprovat abans d'iniciar I'obra pel coordinador de la matéria.

L'esmentat Pla, podra ésser modificat durant I'obra, sempre que sigui aprovat pel coordinador, i
en tot cas, estara a disposicié de tots els agents que intervinguin a l'obra.

-Llibre d'incidéncies.-

En cumpliment de l'art. 13.- de I'esmentat Decret sobre Seguretat i Salut, existira en I'obra
un llibre d'incidéncies diligenciat pel Col.legi, a l'efecte d'anotar totes les qlestions del
control i seguiment del Pla de Seguretat.




