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M.D. MEMÒRIA DESCRIPTIVA 
 
 
 

 M.D.1.   INTRODUCCIÓ     
 
 

1.1 DADES BÀSIQUES DEL PROMOTOR 
Entitat:  AJUNTAMENT D’ESPINELVES  

   Representant:    Sr. JOAN MONTSERRAT RAMOS 
Càrrec        Alcalde d’Espinelves 

 
Domicili Plaça de l’ajuntament núm. 1 

Població:       Espinelves Comarca: Osona  
Província:      Girona 

 

 
 

1.2 EQUIP TÈCNIC DEL PROJECTE 
 

ARQUITECTES 

Jaume Hernandez Martinez – núm. col·legiat 10.257/1 – Col·legi d’Arquitectes de Catalunya 

Avd. Tecla Sala,1  (baixos) – RODA DE TER ( 08510 )  

Tel. 93.854.06.03 email: hmtacsl@gmail.com 

 

DIRECTOR D’OBRA 

Jaume Hernandez Martinez – núm. col·legiat 10.656/9 – Col·legi d’Arquitectes de 
Catalunya 
C/ Pere Almeda, 12 (baixos) – RODA DE TER ( 08510 ) email: hmtacsl@gmail.com 
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 1.3 ANTECEDENTS  
Espinelves es un   municipi  de 17,4 km² situat a  província de Girona però a la vegada està inclòs en  la 

Comarca d’Osona, en la subcomarca de les Guilleries, en el límit amb  la comarca de La Selva, es un 

municipi petit de tant sols  205 habitants. 

 

El municipi d’Espinelves  disposa de xarxa d’aigua potable municipal que es recolza en dos pous 

d’extracció, un dipòsit general i un de distribució . 

La xarxa es molt antiga i està realitzada amb materials diversos, plom, pvc, polietilè segons la data 

d’execució. 

 

1.4 SITUACIÓ, ÀMBIT   
Davant de la problemàtica de la xarxa es vol procedir a la seva racionalització i per tant es fa una primera 

actuació en el punt més problemàtic per les fugues i ruptures de canonada. Aquest es situa  en la 

canonada general que va del carrer de Vic al carrer del Safareig. 

 

 

 

1.5 OBJECTIU 
L’objecte d’aquest Projecte és el definir i valorar les obres necessàries per la renovació d’un tram de la 

xarxa d’aigua potable que va del carrer de Vic al carrer del Safareig , d’Espinelves. Aquestes obres fan 

referència a enderrocs de paviments i reposicions, excavacions de rases i instal·lació de canonades, 

vàlvules i hidrants, així com la renovació de les escomeses. 

 

1.6 ESTAT ACTUAL 
La xarxa d’aigua potable del carrer carrer de Vic al carrer del Safareig, a l’àmbit d’actuació, està formada 
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per canonada de PVC de 90mm de diàmetre i una longitud d’uns 555 metres, que discorre per la vorera. 

Es tracta d’un tram de xarxa sense mallar i que no disposa de vàlvules de seccionament. Aquest ramal 

rep el subministrament des del Passeig Guilleries a través d’una canonada PVC-90 que subministrament 

als habitatges d’aquest costat del vial. 

Actualment la xarxa del tram a on es vol actuar presenta una sèrie de problemes històrics de  diversa 

tipologies, com són: 

− Material no adequat en la protecció de la canonada. 

− Ruptures per excés de pressió, canonada de 10 atm. 

− Pèrdues per filtracions en unions mal executades. 

− Envelliment de la xarxa 

 

 

M.D.2.  INFORMACIÓ PROJECTE 
 

2.1 ÀMBIT  I QUALIFICACIÓ  URBANÍSTICA 
  L’àmbit de l’actuació te el seu inici a l’alçada del camp d’esports i finalitza a l’empiuladura amb  la 

carretera  

La normativa vigent urbanística vigent en aquest moments es. 
 

Tema: Pla d'ordenació urbanística municipal 

Núm. expedient: 2014 / 053498 / N 

Competència: Generalitat de Catalunya 

Data aprovació: 29/09/2021 

Data publicació: 26/11/2021 

Publicacions butlletins oficials: DOGC  

 26/11/2021 
 

 

Aquets classifica el sòl de l’actuació de sòl urbà consolidat  i qualifica l’àmbit de l’actuació de Sistema 

viari, per tant el projecte actua  en la seva totalitat amb terreny d’ús i domini públic. 

 
2.2 DESCRIPCIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
 

2.2.1 CRITERIS DE DISSENY 

A continuació s’exposen les bases de disseny utilitzades per la nova xarxa general 

- Dissenyar canonades amb materials que compleixin amb els criteris de resistència i 
durabilitat establerts per la norma vigent. 

- Preveure el seccionament de la xarxa amb vàlvules comporta 
- Protegir la canonada amb capa de sorra i a profunditat mínim de 60 cm. 

 
2.2.2 SERVEIS AFECTATS 
A partir de la informació facilitada per la plataforma digital e-wise , s’ha comprovat que l’actuació en la 

vorera només afecta a la xarxa d’enllumenat i aigua potable a substituir la resta de  serveis urbans 

cartografiat per companyies es situen en la calçada:  

A l’àmbit d’actuació trobem la presència dels següents serveis, enterrats i/o aeris: 

https://dogc.gencat.cat/ca/document-del-dogc/?documentId=915011
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• Aigua potable per la vorera 

• Clavegueram pel mig del carrer 

• Electricitat aèria BT i dos línies d’AT per la calçada 

• Telecomunicacions aèria 

Abans de l’inici de les obres es realitzaran cales per a la localització d’aquests serveis. Els treballs 
s’hauran de fer en presència d’aquests serveis, mantenint-los en funcionament durant les obres. Per a 
l’execució de les obres projectades no es preveu desplaçar i/o afectar cap servei existent. 
 
2.2.3 CONDICIONAMENTS DE LES OBRES 
  
Geologia: 
 
El present projecte es basa en la renovació de la xarxa d’abastament en baixa d’aigua potable. No s’ha 

cregut necessària la realització d’un estudi geotècnic per tal d’executar la solució proposada al Projecte 

al actuar  exclusivament en les voreres. 

 

Circulació: 

Les actuacions que es realitzant en trama urbana consolidada, i es desviarà el trànsit durant l’execució de 

’obra conforme l’informe oportú de l’ajuntament d’Espinelves   i les instruccions de la direcció facultativa. 

en tot cas, el pas dels vianants quedarà separat per tanques, respecte la zona de l’obra i es posaran 

passeres provisionals amb baranes pels portals i guals afectats garantint el seu accés. Tots els detalls 

segons l’estudi de seguretat adjunt al o projecte. 

Serveis: 

No es preveu interceptar serveis existents. En el cas que sorgís l’imprevist i ’apareixes algun, es procedirà 

a l’excavació manual en el tram afectat i al compliment d’una distancia mínima de 30 cm amb formigó 

respecte la secció tipus del servei més proper 
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MC.  MEMÒRIA CONSTRUCTIVA 

MC 1 DESCRIPCIÓ DEL PROCÉS DE CONSTRUCCIÓ 

1. Descripció de les obres 
1.1. Enderrocs i reposicions 
Aquest Projecte preveu la demolició del paviment de vorera al traçat de la canonada projectada i al traçat 

de les escomeses a renovar, les travesses seran  delimitades   per un tall de disc a cada banda del paviment. 

Es preveu un sobreample de 0,20m a banda i banda de la rasa. La reposició d’aquest paviment es preveu 

fer-la amb paviment de pedra licorella. 

Pel que fa a la rasa tipus, aquesta tindrà una amplada de 0,45m i una fondària d’1,00m. Es farà un llit de 

sauló de 10cm d’alçada, per acomodar la canonada, i es recobrirà la mateixa amb sauló fins a 10cm per 

sobre de la canonada. El rebliment de la rasa es realitzarà amb grava-ciment en tongades de 25cm, com 

a màxim, compactades al 98% P.M. fins arribar a cota de paviment. Finalment, la rasa es cobrirà amb 10cm 

de capa base de formigó HM-20, en la vorera, que serviran de llit per la col·locació del paviment de pedra. 

Referent a la canonada   existent, el Projecte preveu la seva retirada per la qual cosa es preveu la 
demolició d el paviment de vorera al traçat de la canonada a retirar 
 

1.2. Altres 
Si és necessari, es retiraran tots aquells elements d’il.luminació, mobiliari urbà i senyalització que 

interfereixin en el correcte desenvolupament de les obres. Les unitats retirades seran transportades al 

magatzem  municipal o bé emmagatzemades per la seva posterior recol·locació a la seva ubicació original. 

Així mateix, durant les obres s’hauran de prendre totes les mesures de protecció de l’arbrat existent. 

Les obres començaran amb l’acta de replanteig que donarà pas a la implantació de les casetes d’obra, 
serveis, etc. També obtindrem una zona delimitada i estanca de gestió de residus. Seguidament 
disposarem de senyalitzacions d’obra i s’efectuaran els desviaments de trànsit necessaris, a  partir d’aquí 
ja podrem inicialitzar el moviment de terres. 

L’inici serà en l’encreuament del carrer de Vic  a l’alçada del camp esportiu la Quadra fins la carretera GV-
5441. S’executarà la nova xarxa en substitució de l’existent i es refaran les connexions particulars 
eliminant les canonades de plom. 

S’omplirà la rasa amb sorra de  préstec compactat al 90% P.M deixant 0,3 m per reomplir amb material 
grava-ciment compactat també al 90%. 

Finalment es procedirà a els paviments afectats 

1.3. Xarxa d’aigua potable 
Es proposa la renovació de la xarxa d’aigua potable en un total de 555 metres de canonada de polietilè 

de 90mm de diàmetre, així com tots els elements necessaris pel correcte muntatge de les canonades. 

La nova xarxa s’instal·larà a la vorera. 

El Projecte preveu la instal·lació d’una canonada de polietilè que discorrerà paral·lela al traçat actual, des 

del carrer de Vic fins el carrer del Safareix  . Als punts de connexió amb la xarxa existent s’instal·laran 

vàlvules de seccionament per tal de poder sectoritzar aquest tram de la xarxa en cas d’avaria o tasques 

de manteniment. El Projecte proposa la renovació de 11 escomeses des de la vorera. 

Per millorar el funcionament de la nova xarxa, es preveu  la instal·lació d’una vàlvula de descàrrega al 

punt baix que permetrà purgar la xarxa en cas de necessitat. 
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1.4 . Sistemes constructius previstos 
Els sistemes constructius previstos segueixen esquemàticament el següent ordre: 

- Cales per a la localització de serveis existents. 

- Demolició dels paviments afectats. 

- Excavació de les rases. 

- Retirada de fibrociment. 

- Instal·lació de les canonades, muntatge de vàlvules, hidrants i escomeses. 

- Reblert de les rases. 

- Posada en càrrega de la nova xarxa i connexió d’escomeses als abonats. 

- Reposició dels paviments. 

MC 2. Aspectes mediambientals 
Tenint en compte el tipus de projecte i el seu abast no es necessari subjectar-se al procediment 

d’avaluació d’impacte ambiental (AIA).  

MC 3 Gestió de residus 
En compliment del Reial Decret 105/2008, de l’1 de febrer, pel que es regula la producció i gestió dels 

residus de construcció i demolició, s’ha redactat en el present projecte l’Annex Gestió de Residus, que 

recull tots els elements per valorar l’aplicació i valoració dels criteris necessaris per a la correcta gestió 

dels residus generats. 

MC 4. Organització de les obres i garantia 
4.1. Termini d’execució de les obres 

En compliment de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, 

s’elabora  un Pla de les Obres, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible desenvolupament de les 

obres. 

Les obres començaran amb l’acta de replanteig que donarà pas a la implantació de l’obra. Tot aquest 
procés tindrà una durada aproximada de 2 dies. Seguidament s’iniciarà la Fase 1. S’estima un període de 
treball de 10m lineals per dia, per tant l’avanç en aquesta fase serà lent  . Es preveu una durada de 50 dies 
aproximadament.  Els serveis afectats tindran una durada de la totalitat de l’obra. Es necessitarà uns 8 dies 
aproximats per l’execució dels remats, reposicions d’elements urbans  . 

 

L’acta de recepció, retirada d’elements i fi d’obra durarà aproximadament 2 dies. Es preveu un període 
d’execució de la totalitat de l’obra de 60 dies,   laborals aproximadament. 

En el present Projecte s’ha estimat com a període òptim d’execució de les obres 8 setmanes. 

4.2. Organització de les obres 

L’obra s’organitzarà de manera que prevalguin les condicions de seguretat i salut dels vianants, 

treballadors i vehicles. En tot moment es garantirà l’accés de vianants i vehicles a les parcel·les a través 

de passos puntuals degudament indicats i senyalitzats. El conjunt de l’obra quedarà clarament delimitat i 

senyalitzat i només es permetrà l’accés a l’obra pels vianants en els passos definits com a tal i que hauran 

de quedar ben senyalitzats. Es senyalitzaran els passos i recorreguts alternatius per evitar la confusió entre 

els vianants. 

Els carrils de circulació no es veuran reduïts, si bé el carril d’estacionament s’eliminarà durant els treballs 

per tal d’habilitar el pas alternatiu als vianants. 
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L’espai destinat a casetes d’obra i càrrega i descàrrega de material quedaran definits als plànols inclosos 

al Pla de Seguretat i Salut i es podran modificar sempre que siguin acceptats per la direcció facultativa i el 

coordinador de seguretat i salut. En qualsevol cas, aquest espai quedarà dintre de l’àmbit delimitat pel 

tancament de l’obra. Les operacions de càrrega i descàrrega, l’estacionament provisional dintre de l’obra 

i el moviment de maquinària o vehicles pesats serà controlat i dirigit en tot moment pel personal 

responsable de l’obra seguint les indicacions del Pla de Seguretat i Salut. 

En el transcurs de les obres es protegirà Així mateix, qualsevol element de mobiliari urbà,   enllumenat 

que no estigui previst treure o substituir, i que interfereixi en el desenvolupament de les obres, s’haurà 

de retirar i emmagatzemar adequadament per la seva reposició a la finalització de l’obra. 

No es podran acumular residus a l’obra per un període de temps superior a tres dies. En cas que es 

produeixi aquesta acumulació es disposaran espais adequats i degudament senyalitzats i delimitats. Tota 

la runa s’haurà de dipositar en contenidors homologats disposats amb aquesta finalitat tot seguint els 

criteris de l’Estudi de Gestió de Residus. Aquests residus es lliuraran a un gestor autoritzat. 

Es farà una neteja diària de l’obra amb la retirada de petit material, runa i terres de les zones de treball, i 

l’acopi de material es farà en llocs controlats i delimitats. Es regarà l’obra a diari, tants cops com sigui 

necessari, i especialment després d’operacions de càrrega i descàrrega o de treballs que produeixin pols. 

Es tindrà una cura especial amb l’emissió de partícules sòlides. 

Per evitar l’emissió de soroll s’estableix un horari màxim de treball de 8:00 a 20:00 hores dels dies 

laborables. Fora d’aquest horari només es permetran fer activitats que no produeixin soroll. 

Es complirà el termini d’obra fixat al Pla d’Obres. Finalitzades les obres es retiraran totes les instal·lacions, 

elements i materials de la via pública i es  reposarà qualsevol element de l’entorn que pugui haver sofert 

desperfectes en el transcurs d’aquesta, d’acord amb el servei responsable de l’Ajuntament.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de desenvolupar tots els aspectes que afecten a la seguretat de les 

persones i a garantir l’accessibilitat als edificis i guals afectats per la intervenció. Es seguiran tots els criteris 

de seguretat inclosos a l’Estudi de Seguretat i Salut així com les prescripcions detallades al Manual de 

Qualitat de les Obres. Implantació i Incidència en l’Àmbit del Domini Públic. Sector 

4.3 Urbanisme. 

Es garantirà durant l’execució de les obres l’accessibilitat als vehicles d’emergència. Cal adaptar 

l’execució i programació de les obres als condicionants de mobilitat i d’altres obres existents a la zona 

en el moment de programar els treballs i als efectes de realitzar-ne la coordinació adient. 
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MC 5  CALENDARI D’EXECUCIÓ 
El termini d’execució de l’obra serà de dos mesos   
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MC 6 JUSTIFICACIÓ DE LA SOLUCIÓ ADOPTADA 
6.1 Antecedents 

Actualment, la xarxa d’abastament d’aigua potable al municipi d’Espinelves està integrada per un dipòsits 

de càrrega i un dipòsit de regulació. 

La xarxa actual, dins l’àmbit d’actuació, està formada per canonades de PVC les quals es troben en un 

estat precari i en grau d’envelliment avançat, superant així la seva vida útil. L’estat de les canonades 

provoca l’aparició d’una sèrie d’avaries recurrents, les quals provoquen deficiències en el servei i 

molèsties als veïns. Recentment, hi va haver una avaria que va provocar la pèrdua de  la capacitat del 

dipòsit per aquest motiu l’Ajuntament ha decidit prioritzar aquesta actuació per evitar riscos futurs. 

6.2 Estat actual 

La xarxa d’aigua potable del carrer de Vic, a l’àmbit d’actuació, està formada per canonada de PVC de 

70mm de diàmetre i una longitud d’uns 555 metres, que discorre per la vorera dels números parell,  Es 

tracta d’un tram de xarxa sense mallar i que no disposa de vàlvules de seccionament. Aquest ramal rep el 

subministrament des del carrer Vic a través d’una canonada PVC-70 que   dona subministrament als 

habitatges d’aquest costat del vial. 

  
6.3 Avaries 

Les avaries es poden separar en dos grups, per una banda les avaries en escomeses i per l’altra les avaries 

en xarxa de distribució. Les avaries en escomeses són les que apareixen en el ramal de canonada que va 

des de la canonada de distribució fins la pròpia escomesa o portella del abonat, aquestes avaries haurien 

d’afectar solament un abonat però al ser una xarxa antiga no existeix una vàlvula de comporta que separi 

el ramal amb la canonada de distribució del carrer. Això implica que en cas d’avaria s’hagi de tallar l’aigua 

a tot el carrer. En les xarxes renovades això ja no succeeix, ja que sempre s’instal·la la vàlvula que separa 

el ramal de l’escomesa amb la canonada de distribució del carrer. 

Les avaries en xarxa de distribució són les que apareixen en la mateixa canonada de distribució, les 

vàlvules de seccionament, vàlvules reguladores de pressió o altres elements de la xarxa de distribució. Per 

tal de reparar una avaria que ha aparegut en la xarxa de distribució o en una escomesa s’ha de tancar 

l’aigua a través de les vàlvules de comporta més pròximes, depenen de on estan situades aquestes 

vàlvules hi haurà més o menys abonats afectats. 

  
6.4 Proposta d’actuació 

Motivat per l’estat d’envelliment de les instal·lacions, es planteja la renovació de la xarxa per tal de  

continuar donant un servei de subministrament d’aigua potable de qualitat. Per altra banda, les 

canonades actuals són antigues i insuficients  que donin una correcta cobertura, segons la normativa 

existent. 

Es proposa la renovació de la xarxa d’aigua potable en un total de 555 metres de canonada Polietilè de 

90mm de diàmetre, així com tots els elements necessaris pel correcte muntatge de les canonades. La nova 

xarxa s’instal·larà a la vorera. El Projecte preveu la retirada de la canonada   existent  i la instal·lació d’una 

canonada de nova de polietilè que discorrerà paral·lela al traçat actual, des  carrer de Vic fins el carrer del 

Safareig  . Als punts de connexió amb la xarxa existent s’instal·laran vàlvules de seccionament per tal de 

poder sectoritzat aquest tram de la xarxa en cas d’avaria o tasques de manteniment. El Projecte proposa  
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a renovació de 11 escomeses des de la  vorera. 

Les vàlvules de seccionament seran de comporta   amb seient elàstic amb eix d’acer inoxidable i cos de 

fosa dúctil d’unió per brides complint la norma UNE-EN 1092 i hauran de tenir una pressió nominal de 16 

kg/cm2 o 25 kg/cm2. Totes les vàlvules compliran les normes UNE 1074.  

Les derivacions, colzes i reduccions s’instal•laran: 

1) de fosa dúctil amb brides amb els diàmetres corresponents (norma UNE-EN 1092). 

2) de polietilè d’alta densitat electrosoldable o soldats a testa (norma UNE EN 12.201-3:2003). 

Els elements electrosoldables incorporen unes resistència elèctriques de tal manera, que al aplicar una 

tensió determinada (donada pel fabricant), aquestes s’escalfen produint la fusió del tub i de l’accessori, i 

formant una amalgama que al refredar-se deixarà units ambdós elements. 

Les arquetes de registre en faran in-situ. Es procedirà a realitzar una solera de formigó d’uns 30cm de 

gruix, i a continuació, i després de la instal·lació dels elements hidràulics, es construiran les parets de les 

mateixes amb maó de 290x140x20mm  

El Projecte preveu la retirada de la canonada existent.  La nova xarxa es col·locarà el tub dins la rasa 

deforma que quedi situat uniformement sobre el llit de sauló en tota la seva longitud. Tant el tub com les 

juntes hauran d’estar nets, interior i exteriorment, la qual cosa es verificarà abans de la instal·lació per tal 

de verificar que no quedin residus de terres a les juntes  . A continuació es procedirà al centrat i la perfecta 

alineació dels tubs, realitzant la soldadura dels trams  

 

MC 7  MANIFESTACIÓ EXPRESSA I JUSTIFICADA DE QUE EL 

TREBALL COMPREN UNA OBRA COMPLETA. 
De conformitat amb l’art. 13 de la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por 

la que se transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, es posa de manifest que l'actual Projecte 

de l’Adequació de la XARXA D’AIGUA POTABLE EN BAIXA d’Espinelves    esdevé una obra completa, ja que 

comprèn tots i cada un dels elements que són necessaris per la utilització de les obres. 

 

MD 8 PROPOSTA DE CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
En compliment a la “Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se 

transponen al ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 

2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014”, la classificació del contractista no és exigible en 

aquest projecte si no s’especifica en l’anunci de licitació, doncs el valor estimat del contracte és inferior a 

500.000,00 euros. 

 

MD 8 REVISIÓ DE PREUS 
Per l'execució de l'obra es preveu un termini no superior a 4 mesos, per tant el projecte no serà objecte 

de revisió de preus tal com es preveu en la Llei 13/1995 de 18 de maig de Contractes de les 

Administracions públiques. 
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II DOCUMENTACIÓ GRÀFICA  

Índex plànols projecte d'execució 

 

General 

 01 Situació i emplaçament 

 02 Actuació carrer de Vic 

 03 Actuació carrer del Safareig 

 04  Detalls 

 

III  PLEC DE CONDICIONS 

- Plec de condicions generals 

- Plec de condicions tècniques 

 

IV  AMIDAMENTS - PRESSUPOST 

  

- Amidament 

Quadre preus -01 

Quadre preus -02 

Justificació de preus 

- Pressupost 

- Resum de pressupost 

- Últim full 
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3. PLEC DE CONDICIONS 

1. RELACIONS ENTRE L'ADMINISTRACIÓ I EL CONTRACTISTA 

1.1. -DIRECCIÓ 

El Director de l'obra, haurà de tenir les següents funcions: 

• Fer que les obres s'executin ajustades al Projecte aprovat o a les modificacions 

degudament autoritzades i en el termini fixat en el Contracte i terminis parcials que 

es fixin posteriorment, i exigir al Contractista el compliment de totes les condicions 

contractuals. 

• Definir aquelles prescripcions tècniques que aquest Plec deixi a la seva decisió. 

• Resoldre totes les qüestions tècniques que sorgeixin en tot allò que faci referència a: 

interpretació de plànols o d'aquest Plec de Condicions, característiques dels materials, 

forma d'execució d'unitats d'obra, amidament i abonament, etc. sempre que no es 

modifiquin les condicions del Contracte. 

• Estudiar les incidències o problemes plantejats en les obres, que impedeixin  el 

compliment normal del Contracte o aconsellin la seva modificació, i tramitar si escau, 

les propostes corresponents. 

• Obtenir dels Organismes interessats els permisos necessaris per a l'execució de les 

obres i resoldre els problemes plantejats pels serveis i servituds afectades per les 

esmentades obres. 

• Assumir personalment i sota la seva responsabilitat, en casos d'emergència o gravetat, 

la direcció immediata de determinades operacions o treballs en curs, per a la qual el 

Contractista haurà de posar a la seva disposició el personal i material de l'obra. 

• Acreditar el Contractista les obres realitzades conforme allò que disposa el Contracte i 

la legislació vigent. 

• Participar en la comprovació del replanteig, proves de les estructures, recepcions 

provisionals i definitives, així com redactar les propostes de modificació del Projecte, 

si escau, i redactar la Liquidació de les obres. Tot això d'acord amb les normes 

legals vigents. 

• El director de l'obra podrà comptar amb col·laboradors a les seves ordres que hauran 

d'integrar la "Direcció de l'obra", d'acord amb el que estableix la clàusula 4 del "Plec 

de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d’Obres de l’Estat" 

(PCAGCOE)", aprovat pel Decret 3854/1970 de 31 de desembre. Aquests col·laboradors 

podran assumir també les funcions de supervisió i seguiment dels treballs que es 

realitzin dins de l’àmbit de l’obra i que els hi delegui el Director de l'obra. 

1.2. - INSPECCIÓ 

S'haurà d'aplicar el que disposen la clàusula 21 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del 

Contracte” del “Plec de Clàusules Administratives Particulars que han de regir el contracte” (PCAP). 

1.3. - CONTRACTISTA 

El Contractista haurà de designar el seu "Cap d'obra", d'acord amb el que determinen les 

condicions de les clàusules 5 i 6 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del Contracte” del PCAP, i 

l'Administració pot exigir per aquesta obra, que l'esmentat "Cap" tingui el títol d'Enginyer, o el títol 

universitari de Grau equivalent. 

En relació amb la "Oficina d'Obra", "Llibre d'ordres" i "Llibre d'incidències de l'obra", s'haurà d'aplicar 

allò que disposen les clàusules 7,8 i 9 del PCAGCOE i la clàusula “d’Execució del Contracte” del 

PCAP.El Contractista roman obligat a dedicar a les obres el personal tècnic a que es va comprometre 
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en la licitació. El personal del Contractista haurà de prestar la seva col·laboració al Director i a 

la Direcció, per al normal compliment de les funcions. 

Tant la idoneïtat de les persones que constitueixen aquest grup directiu, com la seva 

organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la  Direcció d’Obra 

que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució de qualsevol 

persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al 

Contractista pogués causar l’exercici d’aquella facultat. No obstant això, el contractista respon de 

la capacitat i de la disciplina de tot el persona assignat a l’obra i aquelles fixades en la clàusula 10 

del PCAGCOE. 

2 - OBLIGACIONS SOCIALS, LABORALS I ECONÒMIQUES DEL CONTRACTISTA 

2.1. - COMPLIMENT DE LES DISPOSICIONS VIGENTS 

S’haurà d'adaptar al que estableixen les clàusules 11,16, 17 i 19 del PCAGCOE i les clàusules 

“d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les parts” del PCAP. Així mateix, haurà 

de complir els requisits vigents per a l'emmagatzemament i utilització d'explosius, carburants , 

prevenció d'incendis, etc. i s'adaptin al que determina el Codi de circulació, Reglament de policia i 

conservació de carreteres, Reglament electrotècnic de baixa tensió i a totes aquelles disposicions 

vigents que siguin d'aplicació als treballs que directament o indirecta siguin necessaris per al 

compliment del Contracte. 

2.2. - INDEMNITZACIONS PER COMPTE DEL CONTRACTISTA 

S'haurà d'aplicar allò que disposa el Reglament de Contractació de les Corporacions Locals, la 

clàusula 12 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació de les 

parts” del PCAP. 

En particular, el Contractista haurà de reparar al seu càrrec els serveis públics o privats 

que hagin sofert danys, i indemnitzar a les persones o propietats que en resultin perjudicades. El 

Contractista haurà de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la contaminació de rius, 

llacs i dipòsits d'aigua, així com del medi ambient, per efecte de combustibles, olis, lligants, fums, 

etc., atès que és responsable dels danys o perjudicis causats a l'efecte. 

El Contractista haurà de mantenir l'execució de l'obra i reposar una vegada acabada, les servituds 

afectades, d'acord amb el que estableix la clàusula 20 de l'esmentat PCAGCOE, i van a càrrec del 

Contractista els treballs necessaris a aquest efecte. 

2.3. - DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 

A més a més de les despeses i taxes que s'esmenten en les clàusules 13 i 38 del PCAGCOE i 

la clàusula de “Drets i obligació de les parts” del PCAP, hauran d'anar a càrrec del Contractista, 

sempre que en el Capítol II d'aquest Plec i en el Contracte no es prevegi de manera explícita el 

contrari , les següents despeses: 

• Despeses corresponents a instal·lacions i equips de maquinària. 

• Despeses de senyalització de les obres. 

• Despeses de construcció i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

instal·lacions, eines, etc. 

• Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per al dipòsit de maquinària i materials. 

Despeses de muntatge, conservació i retirada d'instal·lacions per al subministrament d'aigua 
i energia elèctrica, necessaris per a l'execució de les obres així com els drets, taxes i 
imports d'escomesa, comptadors, etc. 

• Despeses de protecció d'aplecs i de la pròpia obra contra tot tipus de deterioració. 

• Col·lecció de fotografies abans i després d'acabada l'obra, fins un import màxim del 0,1% 
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del Pressupost del Projecte. 

• Despeses corresponents al muntatge i preparació de plafons explicatius que s'hagin de 

preparar durant l'execució de les obres, fins un import màxim del 0,2% del Pressupost del 

Projecte. Els plafons pel muntatge del material gràfic els subministrarà l’Ajuntament. 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin per les ocupacions temporals, despeses 

d'explotació i utilització de préstecs, pedreres, lleres i abocadors. 

• Despeses de retirada de material rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i 

zones confrontants afectades per les obres, etc. 

• Despeses de permisos o llicències necessaris per a l'execució de les obres, llevat dels 

corresponents a Expropiacions i Serveis afectats. 

• Despeses corresponents a la instal·lació d'una oficina a disposició de  la  Direcció de l'Obra 

amb una superfície mínima de 12 m2 equipada amb una taula, butaca, dues cadires i 

dos armaris. 

• Despeses corresponents a la realització d’assaigs durant l’execució de l’obra, tant en la 

recepció dels materials com en el control de fabricació i posada en obra, fins a un límit 

de el 5% del pressupost de l’obra. 

• Despeses corresponents a les obres necessàries per a la realització de desviaments 

provisionals necessaris durant l’execució de les obres. 

• Despeses de conservació de les obres durant el període de garantia. 

 

3 - DOCUMENTS DEL PROJECTE 

3.1. - DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 

Aquest projecte consta dels documents següents: 

Document núm. 1 - Memòria i Annexos; 

Document núm.   2 -    Plànols; 

Document núm. 3 Plec de Prescripcions Tècniques i 

Document núm.     4 – Amidament i Pressupost. 

El contingut d'aquests Documents s'haurà detallat a la Memòria. 

S'entén per documents contractuals, aquells que queden incorporats al Contracte i són 

d'obligat compliment, llevat modificacions degudament autoritzades. Aquests documents, en el cas de 

licitació sota pressupost, son: Plànols, Plec de Condicions (amb els seus dos Capítols de Prescripcions 

Tècniques Generals i Prescripcions Tècniques Particulars), Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus 

núm. 2 i Pressupost Total). 

Si la licitació fos sota preus unitaris, s'haurien de fixar en el "Plec de Condicions Econòmico- 

Administratives, els documents que haurien de tenir caràcter de contractuals. 

La resta dels documents o dades del projecte són documents informatius i els constitueixen la 

Memòria amb tots els seus Annexos, els Amidaments i els Pressupostos parcials. Aquests documents 

informatius representen únicament una opinió fundada de l'Administració, sense que això suposi que es 

responsabilitzi de la certesa de les dades que se li subministren. Aquestes dades s'han de considerar 

només com complement d'informació que el Contractista ha d'adquirir directament amb els seus propis 

mitjans. 

3.2. - DOCUMENTS APLICABLES AL CONTRACTE 

Només els documents contractuals definits a l'apartat anterior, constitueixen la base 

del Contracte; així doncs el contractista no podrà al·legar modificació de les condicions del Contracte 

sobre la base de les dades contingudes en els documents informatius (com per exemple, preus 

base de personal, maquinària i materials, fixació de pedreres, préstecs o abocadors, distàncies de 

transport, característiques dels materials de l'esplanació, justificació de preus, etc.) llevat que 
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aquestes dades apareguin en algun moment contractual. 

El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que es puguin derivar de no  obtenir 

la suficient informació directa que rectifiqui o ratifiqui la continguda en els documents informatius 

del Projecte. 

3.3. - CONTRADICCIONS, OMISSIONS O ERRORS EN ELS DOCUMENTS 

En cas de contradicció entre els plànols les Prescripcions Tècniques Particulars contingudes 

en el Capítol II del present Plec de Condicions i el Quadre de Preus número 1, prevaldrà sobre tot el 

que es digui al plec de Prescripcions Tècniques Particulars contingudes en el Capítol II d'aqueix Plec 

i també sobre els plànols prevaldrà la descripció de la unitat d'obra feta al quadre de preus 

número 1. 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions , al quadre de preus número 1 i omès en 

els Plànols o viceversa, s'haurà d'executar com si estigués exposat en els tres documents, sempre 

que a judici del Director, quedin suficientment definides les unitats d'obra corresponents i aquestes 

tinguin preu en el Contracte. 

 

4 - TREBALLS PREPARATORIS PER A L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

4.1. -COMPROVACIÓ DEL REPLANTEIG. 

Una vegada adjudicades definitivament les obres, s'haurà de procedirà la comprovació del 

replanteig general realitzat abans de la licitació, dins del mes següent a la data de formalització 

del contracte i en les condicions que s'estableixen a les clàusules 24 i 25 del PCAGCOE i la clàusula 

“d’Execució del contracte” del PCAP, i s'haurà d'estendre l'Acta corresponent. 

En aquesta Acta hi haurà de figurar, a més a més del que estableixen les disposicions 

esmentades, les contradiccions, omissions o errors advertits en els documents contractuals del 

projecte. 

El replanteig general haurà d'incloure, com a mínim, l'eix principal i els eixos de les obres de fàbrica, 

així com els punts de referència en planta o en alçat necessaris per al replanteig de detall. El 

contractista s'haurà de responsabilitzar de la conservació dels punts de replanteig que es fixen en 

el terreny. 

4.2. -PROGRAMA DE TREBALLS 

En el termini de deu dies (10) hàbils a partir de la comprovació del replanteig, l’Adjudicatari 

haurà de presentar el Programa de Treballs de les obres, que s'haurà d'ajustar al que sobre això 

especifiqui el Director de l'obra. 

Quan del Programa de Treballs es dedueixi la necessitat de modificar qualsevol condició 

contractual, aquest Programa s'haurà de redactar contradictòriament per l'Adjudicatari i el Director 

de l'obra, al que s'hi haurà d'acompanyar la corresponent proposta de modificació per a la seva 

tramitació reglamentària. 

El  Contractista  roman  obligat  a  complir  els  terminis  parcials  que  la  Direcció  fixi  a  la  vista del 

programa de Treballs. En cas d'incompliment dels terminis, per causes imputables al Contractista, 

s'haurà d'aplicar el que disposen els articles 212 i 224 del Text refós de la llei de contractes del sector públic 

(TRLCSP), aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

4.3. -INICIACIÓ DE LES OBRES 

Una vegada aprovat el Programa de Treballs, pel Director de l'obra, aquest haurà de donar l'ordre 

d'iniciació de les obres, data a partir de la qual s'haurà de comptar el termini d'execució establert en 

el Contracte. 
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Si de cas hi manca, les obres s'hauran de començar als deu dies hàbils comptats a partir de la data de la 

comprovació del replanteig. 

4.4. –EXPROPIACIONS 

S'haurà d'aplicar allò que estableixen les clàusules 30, 31 i 33 del PCAGCOE. 

5 - DESENVOLUPAMENT I CONTROL DELS TREBALLS 

5.1. -REPLANTEIG DE DETALL 

El Contractista haurà de realitzar tots els replanteigs parcials que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, els quals s'hauran d'aprovar per la Direcció. També haurà de 

materialitzar sobre el terreny, tots els punts de treball que la Direcció consideri necessaris per a 

l'exacte acabat en planta i perfil de les diferents unitats. Tots els materials, equips i mà d'obra necessaris 

per aquests treballs hauran de ser a càrrec del Contractista. 

5.2. -INSTAL·LACIÓ I EQUIPS DE MAQUINÀRIA 

Les despeses corresponents a la instal·lació i equips de maquinària, es consideren incloses en els 

preus de les unitats corresponents, i en conseqüència, no s'hauran de pagar separadament, llevat de 

l’expressa indicació en contrari del Capítol II del present Plec. S'haurà de complir allò que estableixen les 

clàusules 28 i 29 del PCAGCOE. 

5.3. -MATERIALS 

A més a més del que disposen les clàusules 15, 34, 35, 36 i 37 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les 

següents prescripcions:Si les procedències dels materials estiguessin fixades en els documents 

contractuals, el Contractista haurà d'utilitzar obligatòriament aquestes procedències, llevat de l’expressa 

autorització del Director de l'obra. Si a judici de l'Administració, fos imprescindible canviar aquell origen 

o procedència, s'haurà d'aplicar el que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE. 

Encara que la procedència dels materials no s'hagi concretat en els documents contractuals, el 

Contractista haurà de tenir en compte, llevat causa justificada, les recomanacions que sobre això 

assenyalin els documents informatius del Projecte i les observacions del Director de l'obra. 

Si per no complir les prescripcions d'aquest Plec, es rebutgen materials procedents de l'esplanació, 

préstecs o pedreres, que figuren com utilitzables solament en els documents informatius, el Contractista 

tindrà l'obligació d'aportar altres materials que compleixin les prescripcions sense que per això tingui dret 

a un nou preu unitari. En el cas que el Contractista prefereixi extraure els materials de llocs diferents dels 

assenyalats en l'Annex corresponent del Projecte, s'haurà  de requerir que els materials que s'obtinguin 

siguin d'igual o millor qualitat que els procedents dels préstecs previstos, i que expressament així ho 

autoritzi la Direcció d'obra. 

El Contractista haurà d'obtenir al seu càrrec l'autorització per a la utilització dels préstecs i hauran 
d'anar al seu càrrec totes les despeses, cànons, indemnitzacions, etc., que es presentin. 

El Contractista haurà de notificar a la Direcció de l'obra, amb temps suficient, les procedències dels 

materials que es proposen d'utilitzar, aportant les mostres i les dades necessàries, tant pel que fa a 

la qualitat com a la quantitat. En cap cas es podran aplegar i utilitzar en l'obra materials la 

procedència dels quals no s'hagi aprovat pel Director. Si el Contractista hagués obtingut, de terrenys 

pertanyents a l'Administració, materials en quantitat superior a la requerida per al compliment del 

seu contracte, l'Administració podrà apropiar-se dels excessos incloent els subgrups sense 

abonament de cap tipus. 

5.4. - ASSAIGS 

En relació amb els assaigs i les anàlisis dels materials, s'haurà d'aplicar el que preveuen les 

clàusules 38, 39, 40 i 41 del PCAGCOE i les clàusules “d’Execució del Contracte” i “de Drets i obligació 
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de les parts” del PCAP.El tipus i el nombre d'assaigs a realitzar s'haurà de fixar en aquest Plec per 

a cada tipus de material i per a cada unitat d'obra, i la Direcció podrà introduir nous assaigs o 

modificar el tipus i quantitat dels previstos. 

De no especificar-se la norma de l'assaig, aquest s'haurà d'ajustar a les normes que fixi la direcció, 

d'entre les següents: Normes d'assaig del Laboratori del Transport i Mecànica del Sòl; normes 

UNE; Normes aprovades o recomanades per la Direcció General de Carreteres i Camins Veïnals o 

qualsevol altra norma d'organismes tècnics competents nacionals o estrangers. 

5.5. - MODIFICACIÓ D'OBRA 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 26, 50, 59, 60, 61 i 62 del PCAGCOE, la clàusula 

de “Drets i obligacions de les parts” del PCAP i allò que es diu a l’article 107 del TRLCSP. 

5.6. - APLECS 

El Contractista no podrà aplegar materials a la plataforma de la carretera, si aquesta es troba 

oberta al trànsit, ni a les zones marginals que puguin afectar al trànsit o als desguassos. Haurà 

d'anar doncs a càrrec del Contractista la localització de zones d'aplec o emmagatzematge i les 

despeses que comporti la seva utilització i la seva posterior neteja fins deixar-les en el seu aspecte 

original. (Veure clàusula 42 del PCAGCOE). Els materials s'hauran d'aplegar de tal manera que no 

pateixin disminució en la seva qualitat, fet que s'haurà de comprovar en el moment de la seva 

utilització, i seran rebutjats els que en aquest moment no compleixin les prescripcions establertes. 

5.7. - TREBALLS NOCTURNS 

Els treballs nocturns s'hauran d'autoritzar per la Direcció, per a cada unitat d'obra, i el 

Contractista haurà d'instal·lar els equips d'il·luminació necessaris, els quals s'han d'aprovar per 

la Direcció i mantenir en perfecte estat de funcionament. 

5.8. - OBRES DEFECTUOSES 

S'haurà d'aplicar el que disposen les clàusules 43 i 44 del PCAGCOE i les clàusules de “Drets 

i obligacions de les parts” i de “Extinció del contracte” del PCAP. 

5.9. - CONDICIONS CLIMATOLÒGIQUES 

Durant les diverses etapes de la construcció s'hauran de mantenir en tot moment en perfectes 

condicions de drenatge. Les cunetes i altres desguassos s'hauran de mantenir de tal manera que 

no produeixin erosions als talussos adjacents ni danys per excessos d'humitat a l'esplanació, i en què 

el Contractista ha de realitzar, al seu càrrec, les obres provisionals que es creguin necessàries 

a aquest efecte o modificar l'ordre dels treballs per tal d'evitar aquests danys. Si per incompliment 

del que es prescriu es produeix inundació de les excavacions no s'hauran de pagar els esgotaments 

o neteges i excavacions suplementàries necessàries. 

Si existís el temor que es produïssin gelades, s'hauran de suspendre els treballs o s'hauran de 

prendre les mesures necessàries de protecció. 

Els desperfectes que, això no obstant, es produeixin, s'hauran de reparar al seu càrrec, llevat dels casos 

previstos en el Reglament de Contractació de Corporacions Locals. 

 

5.10. -ABOCADORS 

Llevat manifestació expressa en contrari del Capítol II d'aquest Plec, la localització dels 

abocadors, així com les despeses que la seva utilització pugui comportar, aniran a càrrec del 

Contractista. 

Ni la major distància dels abocadors en relació amb la hipòtesi descrita en la justificació del preu 
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unitari, que s'inclou als Annexos a la Memòria, ni l'omissió, en aquesta justificació, de l'operació de 

transport a l'abocador, haurà de ser causa suficient per al·legar modificació del preu unitari que aparegui 

en el quadre de preus o objectar que la unitat d'obra corresponent no inclou l'esmentada operació 

de transport a l'abocador, sempre que en els documents contractuals es fixi que aquesta unitat inclou el 

transport a l'abocador. 

Si en els amidaments i altres documents informatius del Projecte se suposa que el material 

obtingut de l'excavació de l'esplanació, fonaments o rases s'ha d'utilitzar per a terraplè, rebliments, etc. 

i la Direcció d'obra rebutja aquest material per no complir les condicions d'aquest Plec, el Contractista 

haurà de transportar aquest material a l'abocador sense dret a cap abonament complementari de la 

corresponent unitat d'excavació. 

5.11. - DESVIAMENTS PROVISIONALS I CAMINS D'OBRA 

El Contractista haurà d'executar o condicionaren el moment oportú, les carreteres, camins i 

accessos provisionals per als desviaments que imposin les obres, en relació amb el trànsit general i amb 

els accessos confrontants, d'acord amb el que es defineixi en el Projecte o bé amb les instruccions 

que rebi de la Direcció. Els materials i les unitats d'obra que comporten les esmentades obres provisionals, 

hauran de complir totes les prescripcions d'aquest Plec, com si es tractés d'obres definitives. Aquestes 

obres s'hauran de pagar, llevat que en el Capítol II es digui expressament el contrari, amb càrrec a les 

partides alçades que a l'efecte figuren en el Pressupost, o si de cas hi manquen, valorades als preus de 

contracte. 

Si aquests desviaments no fossin estrictament necessaris per a la normal execució de les 

obres, a judici de la Direcció, essent per tant, conveniència del Contractista per tal de facilitar o 

accelerar l'execució de les obres, no s'hauran de pagar. 

 

Tampoc s'hauran de pagar els camins d'obra, tal com accessos, rampes, ponts provisionals, etc., 

necessaris pera la circulació interior de l'obra, o per accessos i circulació del personal de 

l'Administració. No obstant això, el Contractista haurà de mantenir aquests camins d'obra i accessos en 

bones condicions de circulació. 

La conservació durant el termini d'utilització d'aquestes obres provisionals , haurà d'anar a 

càrrec del Contractista. 

5.12. -UTILITZACIÓ D'EXPLOSIUS 

L'adquisició, transport, emmagatzematge, conservació , manipulació i utilització de 

metxes, detonadors i explosius, s'hauran de regir per les disposicions vigents a l'efecte, 

completades amb les instruccions que figuren al Projecte o dicti la Direcció d'obra. 

Haurà d'anar a càrrec del Contractista l'obtenció de permisos i llicències per a la utilització 

d'aquests mitjans, així com el pagament de les despeses que aquests permisos comportin. 

Els magatzems d'explosius s'hauran de poder identificar clarament i hauran d'estar situats a més 

de tres-cents metres (300 m) de la carretera o de qualsevol construcció. 

El Contractista haurà d'organitzar els treballs de tal manera que es produeixin les 

menors molèsties possibles al trànsit i a les zones confrontants. 

A les voladures s'haurà de posar una especial cura en la càrrega i enganxada de la 

barrinada, i s'haurà d'avisar de les descàrregues amb una antelació suficient per tal d'evitar 

possibles accidents. L'enganxada de les barrinades s'haurà de fer, si és possible, en una hora fixa 

i fora de la jornada de treball o durant els descansos del personal operari al servei de l'obra, en 

la zona afectada per les voladures, i no s'haurà de permetre la circulació de cap persona o vehicle 

dins del radi d'acció de les barrinades des dels cinc minuts (5 min.) abans de prendre foc a 

les metxes fins després que totes hagin esclatat. 
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Sempre que sigui possible, les enganxades s'hauran d'efectuar per mitjà de 

comandament elèctric a distància o s'hauran d'utilitzar metxes i detonadors de seguretat. 

El personal que intervingui en la manipulació i utilització d'explosius haurà de tenir 

una pràctica i perícia reconegudes en aquests quefers i haurà de reunir condicions adequades, 

en relació amb la responsabilitat que comporten aquestes operacions. 

La Direcció podrà prohibir la utilització de voladures o de determinats mètodes de 

voladures que consideri perillosos, encara que l'autorització dels mètodes utilitzats no eximeix al 

Contractista de la responsabilitat pels danys causats. 

El Contractista haurà de subministrar i col·locar els senyals necessaris per tal d'advertir al 

públic del seu treball amb explosius. El seu emplaçament i estat de conservació hauran de garantir, 

a cada moment, la seva perfecta visibilitat. 

En tot cas, el Contractista haurà de tenir cura especialment de no posar en perill vides o propietats 

i serà responsable dels danys que es derivin de la utilització d'explosius. 

 

5.13. -SERVITUDS I SERVEIS 

En relació amb les servituds existents s'haurà d'aplicar el que estableix la clàusula 

20 del PCAGCOE. Amb aquesta finalitat, també s'hauran de considerar servituds relacionades en 

el Plec de Prescripcions , aquelles que apareguin definides en els Plànols del Projecte. 

Els serveis afectats s'hauran de traslladar o retirar per les Companyies o Organismes 

corresponents. Això no obstant, el Contractista tindrà l'obligació de realitzar els treballs 

necessaris per a la localització, protecció o desviament, si escau, dels serveis afectats de petita 

importància que la Direcció consideri convenient per a la millor marxa de les obres, si bé 

aquests treballs s'hauran de pagar al Contractista, ja sigui amb càrrec a partides alçades existents 

a l'efecte en el 

pressupost o per unitats d'obra, aplicant els preus del quadre núm. 1. Si no n'hi ha, s'haurà d'aplicar el 

que estableix la clàusula 60 del PCAGCOE. 

El Contractista haurà de retirar els elements de la carretera o de les zones confrontants, que 

romanen afectats per les obres, tals com senyals, balises, punts hectomètrics i quilomètrics, barreres de 

seguretat i closes de tancament, fanals, semàfors, etc., i produir-los tant poc dany com es pugui, 

aplegar-los a la zona d'obra que fixi la Direcció, i evitar la seva deterioració en l'aplec. 

Aquests elements, així els que s'hagin danyat accidentalment, remoguts o desplaçats, s'hauran 

de reparar i reposar a la mateixa o a la nova ubicació, si aquesta reposició es creu oportuna per 

part de la Direcció. 

Els treballs corresponents no s'hauran de pagar, llevat que s'especifiqui el contrari en el 

Capítol II d'aquest Plec o apareguin en el quadre de Preus núm. 1, preus unitaris o partides alçades per al 

seu pagament. 

 

6.- SENYALITZACIÓ I TRÀNSIT DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones confrontants que el Contractista haurà d'instal·lar, 

segons el que disposa la clàusula 23 del PCAGCOE, haurà de complir a més a més, amb el Codi de 

Circulació vigent, les Normes de Senyalització de carreteres i d'obres, i especialment l'Ordre Ministerial 

de 31 d'agost de 1987 (Instrucció 8.3 -IC) i les ordres que amb aquesta finalitat dicti la Direcció. 

Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació mentre duri la seva funció. 

El ritme dels treballs s'haurà d'adaptar a les exigències del trànsit general, valorats per la 

Direcció. La regulació i, si escau, el desviament del trànsit general afectat per les obres, s'haurà de fer 
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d'acord amb les instruccions que sobre això dicti la Direcció. El Contractista haurà d'instal·lar tantes 

tanques, senyals, marques viàries i balises reflectores i encara de lluminoses, com consideri necessàries 

la direcció. També haurà d'instal·lar llums i il·luminació si la Direcció ho considera escaient. 

Si fos necessari per al tall alternatiu del trànsit, s'haurà d'obtenir prèviament l'autorització 

expressa de la Direcció, la qual haurà de fixar els dies i hores per poder efectuar l'esmentat tall, així mateix 

s'hauran d'aplicar els mitjans que donin al trànsit la major seguretat i fluïdesa compatibles amb els 

treballs de l'obra. 

El cost de la senyalització provisional durant les obres és inclòs en els preus unitaris de les 

diferents unitats d'obra, per la qual cosa, el Contractista no tindrà dret a cap cobrament  per aquest 

concepte. 

 

7.- UNITATS D'OBRA NO INCLOSES EN AQUEST PLEC 

Es defineixen com unitats d'obra no incloses en aquest Plec de Condicions, aquelles unitats que 

per la seva difícil determinació o per haver-se introduït alguna modificació en l'obra, no son incloses 

explícitament en cap dels Capítols d'aquest Plec. 

Els materials hauran de ser de reconeguda qualitat, sobre els que s'exigirà assaigs oportuns i 

s'hauran d'aprovar per la Direcció. Les unitats d'obra s'hauran d'executar d'acord amb allò que ha 

sancionat el costum com regles de bona construcció i amb les instruccions de la Direcció. 

Per fixar els nous preus unitaris s'haurà d'aplicar allò que disposa la clàusula 60 del PCAGCOE, la 
clàusula de “Cessió, subcontractació i revisió de preus” del PCAP i el Capítol II del Títol III del TRLCSP. 

 

8.-AMIDAMENT I PAGAMENT DE LES OBRES 

8.1. -AMIDAMENT 

A més a més del que prescriu la clàusula 45 del PCAGCOE, s'hauran d'observar les prescripcions 

següents: 

La manera de realitzar l'amidament i les unitats de mesura a utilitzar son les definides 

en aquest Capítol I, per a cada unitat d'obra, aplicant, quan no es prevegi cap unitat o 

se'n prevegin vàries, la que fixi el Capítol II o la que es dedueixi dels Quadres de Preus i, si 

de cas hi manca, la que fixi la Direcció d'obra. Tots les mides de longitud, superfície o 

volum, així com els pesos, s'hauran de fer amb el sistema mètric decimal, llevat que 

es prescrigui el contrari. 

Quan la unitat d'amidament aplicada faci necessari pesar materials directament, el 

Contractista haurà d'instal·lar o disposar de bàscula, la ubicació i tipus s'hauran 

d'aprovar per la Direcció. L'esmentada Direcció haurà de contrastar aquesta bàscula les 

vegades que consideri oportunes. 

No es podran convertir els amidaments de pes a volum o viceversa, llevat que aquest 

Plec ho autoritzi expressament. Cas d'estar autoritzada la conversió, el factor de 

transformació s'haurà de fixar per la Direcció a la vista dels resultats del laboratori o dels 

assaigs realitzats a l'obra. No s'hauran de tenir en compte a aquests efectes, els factors 

que apareguin en la Justificació de Preus o en els Amidaments del Projecte. 

Els excessos que resultin d'amidar l'obra realment executada, en relació amb l'obra 

projectada, no s'hauran de pagar si aquests excessos es poden evitar, si aquest fos el cas, 

la direcció pot exigir que es corregeixin les obres per tal que responguin exactament 

a les dimensions, pendents, etc., fixats en els Plànols. 

Encara que aquests excessos siguin, a judici de la Direcció, inevitables, no s'hauran de 

pagar si aquests  
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Quan els excessos inevitables no estiguin en cap dels supòsits del paràgraf anterior, 

s'hauran de pagar al Contractista els preus unitaris aplicats a la resta de la unitat. 

Si l'obra realment executada té dimensions inferiors a l'obra projectada (és a dir, si els 

amidaments reals son inferiors als amidaments segons els plànols del Projecte o 

modificacions autoritzades), sigui per ordre de la Direcció o per error d'execució, 

l'amidament per procedir al pagament haurà de ser l'amidament real de l'obra executada, 

encara que les prescripcions d'aquest Plec fixin per aquesta unitat que el seu 

amidament s'haurà de deduir dels Plànols del Projecte. 

 

8.2. PREU UNITARI 

El preu unitari que apareix en lletra en el Quadre de preus núm. 1, haurà de ser el que s'haurà 

d'aplicar als amidaments per tal d'obtenir l'import d'Execució Material de cada unitat d'obra. 

De manera complementària al que prescriu la clàusula 51 del PCAGCOE, els preus unitaris que figuren 

en el Quadre de preus núm. 1 inclouen sempre, llevat prescripció expressa en contrari d'un document 

contractual, i encara que no figurin a la descomposició del Quadre núm. 2 ni a la justificació de 

preus, els següents conceptes: subministrament (fins i tot drets de patent, cànon d'extracció, etc.), 

transport, aplec, manipulació i utilització de tots els materials emprats en l’execució de la corresponent 

unitat d'obra; les despeses de mà d'obra, maquinària, mitjans auxiliars, eines, instal·lacions, etc.; les 

despeses de tot tipus d'operacions normals o de manera incidental necessàries per acabar la unitat 

corresponent i els costos indirectes. 

La descomposició dels preus unitaris que figura en el Quadre de preus núm. 2 és d'aplicació 

exclusiva a les unitats d'obres incompletes, i el Contractista no podrà reclamar modificació dels preus 

en lletra del quadre núm. 1, per a les unitats totalment executades, per errors o omissions en la 

descomposició que figura en el Quadre de preus núm. 2. A l'encapçalament dels dos Quadres de preus 

ja hi figura un advertiment amb aquest efecte. 

Encara que a la justificació del preu unitari que apareix en el corresponent Annex de la 

Memòria s'utilitzin hipòtesis que no coincideixin amb la manera real d'executar les obres (jornals i mà 

d'obra necessària; quantitat, tipus i cost horari de maquinària; preu i tipus d'operacions necessaris per 

tal de completar la unitat d'obra; dosificació, quantitat de materials, proporció de diferents components 

o diferents preus auxiliars, etc.), aquests extrems no es podran adduir com base per a la modificació 

del corresponent preu unitari atès que aquests extrems s'han fixat amb l'únic objecte de justificar 

l'import del preu unitari i son continguts en un document exclusivament informatiu (veure Article 3 

d'aquest Plec). 

La descripció de les operacions i materials necessaris per executar cada unitat d’obra, que figura 

en els corresponent Articles d'aquest Plec no és exhaustiva, sinó merament enunciativa, per a la millor 

comprensió dels conceptes que comporta la unitat d'obra. Per això, les operacions o materials no 

relacionats però necessaris per executar en la seva totalitat la unitat d'obra, formen part de la unitat i 

en conseqüència, s'hauran de considerar inclosos en el preu unitari corresponent. 

8.3. - PARTIDES ALÇADES 

Les partides que figuren com de "pagament íntegre" a les Prescripcions Tècniques Particulars, als 

Quadres de Preus o als Pressupostos Parcials o Generals , s'hauran de pagar íntegrament al 

Contractista, una vegada executats els treballs a que corresponen. 

Les partides alçades "a justificar" s'hauran de pagar d'acord amb l'estipulat a la clàusula 52 del 

PCAGCOE o en tot cas s’abonaran contra factures presentades i aprovades per la Direcció d’obra. 
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8.4. - PAGAMENT A COMPTE D'INSTAL·LACIONS, EQUIPS I MATERIALS APLEGATS 

Per al pagament a compte d'instal·lacions, equips i aplecs, s'haurà d'estar al que estableixen les 

clàusules 54, 55, 56, 57 i 58 del PCAGCOE i l’article 232 del TRLCSP. 

8.5. - RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS 

S'haurà d'aplicar el que estableixen les clàusules 46, 47 i 48 del PCAGCOE i l’article 232 del 

TRLCSP. 

 

9.- CONSERVACIÓ DE L'OBRA 

9.1. –DEFINICIÓ 

S'entén per conservació de l'obra, els treballs de neteja, acabat, entreteniment i reparació, així com tots 

aquells altres treballs que siguin necessaris per mantenir les obres en perfecte estat de 

funcionament i policia. Aquesta conservació abasta totes les obres executades sota el mateix 

contracte (Obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions 

elèctriques, edificacions, obres auxiliars, etc.).A més a més del que prescriu aquest Article, s'haurà 

d'aplicar allò que disposa la clàusula 22 del PCAGCOE. 

9.2- CONSERVACIÓ DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 

El Contractista roman obligat a conservar durant l'execució de les obres i fins la seva recepció, 

totes les obres que integren el Projecte o modificacions autoritzades, així com les carreteres 

i servituds afectades, desviaments provisionals, senyalitzacions existents, senyalitzacions d'obra i 

elements auxiliars, i mantenir-ho en bones condicions dels serveis viaris. 

Els treballs de conservació durant l'execució de les obres no s'haurà de pagar, llevat que 

expressament es prescrigui el contrari en el Capítol II d'aquest Plec. 

9.3 - CONSERVACIÓ DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

El Contractista roman obligat a la conservació de l'obra durant el termini de garantia i ha de 

realitzar tots aquells treballs que siguin precisos per tal de mantenir totes les obres en perfecte estat 

de conservació. 

La conservació durant el termini de garantia s'haurà de pagar al Contractista amb càrrec a 

la partida alçada que amb aquest efecte figuri en el Pressupost del Projecte. Cas de no haver-hi 

una partida alçada amb aquesta finalitat en el Pressupost, s'entén que els treballs de conservació 

no són de pagament directe per considerar-se prorratejat el seu import en els preus unitaris, en cap 

dels casos el Contractista romandrà eximit de l'obligació de portar a terme els esmentats treballs de 

conservació. 

9.4.  DESENVOLUPAM ENT DELS TREBALLS 

Els treballs de conservació no hauran d'obstaculitzar l'ús públic o servei de l'obra, ni de 

les carreteres o servituds que hi confrontin, i en cas de produir-se afectació, s'haurà d'autoritzar 

prèviament per la Direcció d'obra i disposar de l'oportuna senyalització. 

10. COMPLIMENT DELS CONTRACTES I RECEPCIÓ DE LA PRESTACIÓ 

El contracte s’entendrà per complert per part del contractista quan aquest hagi realitzat, 

d’acord amb els objectes del mateix i amb el vistiplau de l’Administració, la totalitat de  la prestació. 

S’exigirà per part de l’Administració una acta formal i positiva de recepció de l’objecte d’aquest 

contracte, i en el termini que es determini en el plec de clàusules administratives particulars, d’acord 

el que s’indica a l’article 222 del text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), 
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aprovat pel Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

11. COMPLIMENT DEL CONTRACTE DE LES OBRES 

11.1. - RECEPCIÓ 

Dins el termini de tres (3) mesos comptats a partir de la recepció, l’òrgan de contractació 

haurà d’aprovar la certificació final de les obres executades, que li serà abonada al contractista a 

compte de la liquidació del contracte. 

11.2. - TERMINI DE GARANTIA 

La Direcció d’Obra donarà les obres per rebudes sempre i quan aquestes estiguin en bon estat i 

d’acord amb allò que determini les prescripcions previstes. D’aquesta manera s’aixecarà acta 

corresponent i començarà en aquell mateix moment el termini de garantia. 

Quan aquestes obres, en canvi, no es vegin en estat de ser rebudes es farà constar en l’acta 

corresponent i la Direcció d’Obra assenyalarà el defectes observats i detallarà per tant les instruccions 

precises on determinarà un temps per reparar-los. Si després d’aquest termini el contractista no els 

hagués reparat, es podrà concedir un altre termini però que serà improrrogable o declarar resolt el 

contracte. 

El termini de garantia s’establirà en el plec de clàusules administratives particulars en funció de 

la tipologia i altres característiques singulars de l’obra però que no podrà ser inferior a un (1) any excepte 

casos especials. 

L'esmentat termini haurà de ser extensiu a totes les obres executades sota el mateix contracte 

(obra principal, abalisament, senyalització i barreres, plantacions, enllumenat, instal·lacions elèctriques, 

obres auxiliars, etc.). En el cas de Recepcions Parcials, s'haurà d'aplicar el que disposa l’article 235 del 

TRLCSP, aprovat pel Reial decret legislatiu 3/2011, de 14 de novembre. 

 

Durant el període dels quinze dies anteriors al compliment del termini de garantia,  la Direcció 

de les Obres redactarà un informe sobre l’estat de les mateixes. En cas que aquest informe no fora 

favorable i els defectes observats fossin com a conseqüència de deficiències en l’execució de l’obra i no 

per l’ús durant aquest període de garantia d’allò que ha estat construït, la Direcció d’Obra assenyalarà 

al contractista les instruccions per la seva reparació. Es donarà un nou termini perquè s’executi aquesta 

reparació durant el qual el contractista continuarà essent l’encarregat de la conservació de les obres, 

sense dret a percebre cap quantitat per l’ampliació del termini de garantia que això suposa. 

12.-DISPOSICIONS APLICABLES 

A més a més de les disposicions esmentades explícitament a l'articulat d'aquest Plec, s'hauran 

d'aplicar les següents disposicions: 

• Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Règim Local. 

• Plec de Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat, aprovat per 

Decret 3854/1970 de 31 de desembre. 

• Text refós de la Llei de Contractes del Sector Públic (TRLCSP), aprovat pel Reial Decret Legislatiu 

3/2011, de 14 de novembre. 

• Real Decret 956/2008, de 6 de juny, pel qual s’aprova la instrucció per a la recepció de 

ciments (RC-08). 

• Plec General de Condicions per a la recepció de guixos i escaioles en les obres de construcció, 

aprovat per Ordre de la Presidència del Govern de 27 de gener de 1972 (B.O.E. núm. 28 de 2 

de febrer de 1972). 

• Reial Decret 1247/2008, de 18 de juliol, pel que s’aprova la Instrucció de Formigó Estructural 
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(EHE-08). 

• Ordre FOM/2842/2011, de 29 de setembre, per la qual s’aprova la Instrucció sobre les accions 

a considerar en el projecte de ponts de carretera (IAP-11). 

• Real Decret 637/2007, de 18 de maig, pel que s’aprova la norma de construcció 

sismoressistent: ponts (NCSP-07). 

• Real Decret 751/2011, de 27 de maig, pel qual s’aprova la Instrucció d’Acer  Estructural (EAE). 

• Normes UNE declarades de compliment obligatori, Normes UNE esmentades en els documents 

contractuals i complementàriament la resta de les Normes UNE, Normes NLT del "Laboratorio 

del Transporte i Mecànica del Suelo José Luís Escario". Normes DIN, ASTM i la resta de Normes 

vigents en d'altres països, sempre que s'esmentin en un document contractual. 

• Codi de la Circulació vigent. 

• R.D. 842/2002, de 2 d’agost de 2002, pel qual s’aprova el Reglament electrotècnic per baixa 

tensió. 

• Codi tècnic d’edificació (CTE) 

• Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a Obres de Carreteres i Ponts del Ministeri 

d’Obres Públiques (PG-3, ampliada i corregida fins la OC 29/2011). 

• 8.3-IC: “Instrucció de carreteres. Senyalització d’obres”. 

• Disposicions sobre Seguretat i Salut en el Treball. 

• Així com la legislació que substitueixi, modifiqui o completi les disposicions esmentades i la 

nova legislació aplicable que es promulgui, sempre que sigui vigent amb anterioritat a la data 

del Contracte. 
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6 PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
Objecte 

L’objecte de la present memòria és indicar el procediment i l’atorgament del control a dur a terme, que 

s’emprarà per assolir el nivell exigit en aquelles unitats que tenen especial rellevància. 

Si més no, el Contractista, abans de l’inici dels treballs projectats, proposarà per a la seva aprovació per 

la Direcció d’Obra un programa de control del tractament, basant-se en els criteris establerts en aquest 

annex. Totes les despeses originades per les proves i assaigs dels materials o elements que intervinguin 

en l’execució de les obres seran per compte del Contractista, fins la quantitat màxima establerta en el 

contracte. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar en qualsevol moment la realització de les comprovacions i assaigs que 

cregui adients, havent el Contractista d’oferir-li assistència humana i material necessaris per tal efecte. 

El retard en l’execució de les obres com a conseqüència de la manca de disponibilitat dels resultats del 

control de qualitat serà de risc exclusiu del Contractista i en cap cas imputable a la Direcció d’Obra, que 

podrà ordenar la paralització de tots o part dels treballs si considera que la seva realització pugui 

comprometre la qualitat de l’obra en curs. 

Quan el Contractista executés obres que resultessin defectuoses en geometria i/o qualitat, segons els 

mètodes o materials de treball utilitzats, la Direcció d’Obra apreciarà la possibilitat o no de corregir-les i 

en funció d’això disposarà: 

- Les mesures a adoptar per procedir a la rectificació de les obres corregibles, dins del termini que 

s’assenyali. 

- Les obres incorregibles, on la desviació de les característiques obtingudes i les especificades no 

comprometin la funcionalitat ni la capacitat de servei d’obra, seran tractades a elecció de la 

Direcció d’Obra com a incorregibles o acceptades previ acord amb el Contractista amb una 

penalització econòmica. 

- Les obres incorregibles en que quedin compromeses la funcionalitat i/o capacitat de servei 

seran enderrocades i reconstruïdes a càrrec del Contractista, dins del termini que s’assenyali. 

- Totes aquestes obres no seran d’abonament fins trobar-se en les condicions especificades i en 

cas de no 

- ser reconstruïdes en el termini concedit, el promotor a instàncies de la Direcció d’Obra podrà 

- encarregar-se del seu arranjament a tercers per compte del Contractista. 

Tots els assaigs i reconeixements que es verifiquin durant l’execució dels treballs no tenen altre caràcter 

que el de simple antecedent per la recepció d’obra. D’acord amb això, l’admissió de qualsevol altre 

material o equip abans de la Recepció no eximeix les obligacions de reparació i/o reposició que el 

Contractista contrau si les obres o instal·lacions resultessin inacceptables, parcial o totalment, a l’Acta 

de reconeixement final i en les proves de recepció. 

Activitats previstes 

D’acord amb les característiques de l’obra a executar, en aquesta Memòria de Qualitat, es procedeix a 

definir les principals activitats que definiran el Pla de Control de Qualitat: 

-  Materials a controlar. 

-  Certificat del materials homologats. 

-  Certificats de materials varis, com a formigó, acers i d’altres. 

-  Controls que es preveuen. 

Materials a controlar 

Les obres projectades comprenen, a grans trets, les següents activitats: 

-  Realització de treballs d’execució en rasa. 

-  Instal·lació de canonades. 

-  Treballs de reblert. 

Els material bàsics a controlar seran. 
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•  Característiques i condicions dels materials de reblert de les rases. 

•  Formigons per a paviments i proteccions de canonades. 

•  Tubs per a conduccions. 

Entenem que, controlats aquests materials, podem considerar que tenim controlada la pràctica totalitat 

de l’obra pel fet que fa referència al fet que s’hagin instal·lat aquells elements que garanteixin la 

funcionalitat de la mateixa, amb la corresponent garantia exigida. 

Banc de referència 

Per la realització del Pla de Control de Qualitat s’han utilitzat els preus de referència de BEDEC, vigent 

en el moment de tancar aquest document. 

Certificats dels materials homologats 

Per a cadascun dels elements anteriorment esmentats, es presentarà abans de passar la comanda, els 

corresponents certificats a Direcció d’Obra per tal de garantir que compleixin les especificacions i 

requeriments desitjats: 

•  Certificat del registre d’empresa per un Organisme capacitat, en el que es certifica que 

l’empresa de canonades per nosaltres proposada compleix amb les exigències de la Normativa 

per que fa referència a la producció en la seva factoria. 

•  Certificat de conformitat del producte per AENOR, en el que certifica que les canonades 

fabricades per l’empres proposada, en la seva factoria, es fabriquen de conformitat amb els 

documents a la Documentació Normativa al respecte. 

•  Certificat de la concessió del dret d’us de la marca AENOR i, 

•  D’altres certificats, EQNET, etc. 

Per tant, previ a l’inici de l’obra, es presentarà la relació de materials previstos d'utilitzar, i s’adjuntaran 

aquests certificats. Si durant la realització dels treballs es produeixen canvis en els materials, caldrà 

assegurar la seva qualitat adjuntant el certificat específic per aquests materials. 

Certificats de materials varis, formigó i d’altres 

Es pretén aplicar el criteri exposat en el apartat precedent en aquells materials com ara el formigó. En 

aquest cas, es presentaran els corresponents certificats de l’empresa que ens subministrarà aquests 

materials, alhora que s’adjuntaran els certificats per a cada fase de producció doncs es freqüent que el 

material es gasti amb intervals de temps de forma tal que pertanyin a diferents fases. Per això en cada  as 

s’identificarà la remesa i s’adjuntarà a la documentació. 

Controls previstos 

Pel que fa referència als sistemes que s’empraran per tal d’assolir el nivell exigit en aquelles unitats 

d’obra que es controlen mitjançant assaigs, i que considerem, tenen una especial rellevància, procedim a 

descriure’ls diferenciant-ho segons els capítols de: 

1. Obra civil. 

2. Canonades. 

Tal i com a continuació s’indica: 

Obra civil 

En fase prèvia a l’inici de la construcció, és necessari acceptar les procedències dels materials, precedint 

a una inspecció visuals dels diferents elements, així com comprovar els certificats de qualitat o 

homologació per aquells materials que en disposin. 

De forma genèrica, establim per aquelles unitats que no es controlen mitjançant assaigs, els següents 

criteris: 

TREBALL DESCRIPCIÓ 

Formigons i aspectes generals Inspecció de plantes de formigó 

Inspecció d’aplecs 

Inspecció mitjans de transport 

Inspecció mitjans posats en obra 
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Comprovació geomètrica dels elements 

Comprovació de l’acabat de les superfícies Comprovació de les excavacions a formigonar 

Inspecció del posat o obra 

Durant l’execució de les obres de formigó es procedirà al control estadístic segons l’EHE08 realitzant 

assaigs de ruptura a compressió de provetes. 

Canonades 

Amb anterioritat a la col·locació de les conducció, és necessari revisar amb molta cura els tubs, refusant 

tots aquells que presentin algun defecte de fabricació, com els forats boters, tancament en les pestanyes 

de les juntes o bé altres irregularitats. 

La col·locació de les canonades convencionals haurà de realitzar-se comprovant la perfecta alineació dels 

tubs. Haurà de comprovar-se també, la disposició lineals de la canonada. Es comprovarà que el sistema 

de col·locació garanteix d’estanqueïtat de les juntes i aconsegueixi el perfil longitudinal previst per a la 

conducció. 

De forma genèrica establirem els següents criteris: 

TREBALL DESCRIPCIÓ 

Canonades Comprovació del llit per assentament canonades 

Recepció documentació relativa a subministraments 

Verificació condicions de transport 

Verificació condicions emmagatzematge 

Comprovació posada en obra 

Comprovació estat de les juntes prèvia instal·lació 

Comprovació connexions 

Comprovació distància de seguretat 

Comprovació accessos a canalitzacions 

A continuació, s’adjunta el pla d’assajos valorat per al control de qualitat de les obres definides en el 

present projecte. 

 

8 Gestió de Residus 
. Introducció i objectius 

L’aprovació del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el cual se regula la producción y gestión de 

los 

residuos de construcciones y demolición estableix un precedent a nivell nacional en la gestió de residus de 

construcció i d’enderrocs. 

El present estudi de gestió de residus del “PROJECTE CONSTRUCTIU DE LES OBRES DE 

RENOVACIÓ DE LA XARXA D’ABASTAMANET D’AIGUA POTABLE AL CARRER PAU SIMON, AL 

T.M. DE SANT POL DE MAR”, té com objectiu fer una previsió dels residus que es generaran durant 

l’execució de les obres i la gestió que es realitzarà amb aquests residus; d’acord amb les exigències de la 

normativa més recent, autonòmica, catalana i estatal. 

El productor de residus ha de vetllar pel compliment de la normativa específica vigent, fomentant la 

prevenció de residus d’obra, la reutilització, el reciclat i altres formes de valoració, tot assegurant un 

tractament adequat amb l’objecte d’assolir un desenvolupament sostenible de l’activitat de la 

construcció. 

A9.2. Definicions i conceptes 

Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de 

Residu inclosa en el article 3.a de la Ley 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o 

demolició. 

Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant 

requereixen un tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de 

la Directiva 91/689/CE, del 12 de desembre. 
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Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials. 

Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques 

significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no 

és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que 

pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva 

ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha 

de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies. 

Productor de residus de construcció i demolició: 

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en 

les obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física 

o jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o 17 09 01 Residus de construcció i 

demolició que contenen mercuri. 

17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 

PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 

condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen 

substàncies perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

 

RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus 

de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest 

és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de protecció no 

especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació 
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i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

A9.4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs 

que es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat A9.3. del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum  

l’enderrocs s’ha realitzat mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el següent full. 

 

A9.4.1 Estimació i tipologia dels residus 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 

es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 

demolició. 

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que 

ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus. 

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició. 

Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els 

residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de 

posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el 

constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de 

residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè. 

 

A9.3. Tipologia de residus generats 

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació 

segons el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou 

catàleg, mitjançant un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a 

perillosos (especials). 

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el 

mateix que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir. 

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus 

(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou 

Catàleg Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació. 

Residus principals segons el CER de la construcció i demolició 

 

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització son els següents: 

 

 Terres 

 Roca 

 Formigó (paviments, murs, ...) 

 Mescles bituminoses 

 Cablejat elèctric 

 Restes vegetals 

 Metalls 
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 Maons 

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró. 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

RESIDUS NO ESPECIALS. 

(17) Residus de construcció i d’ enderrocs 

 

RUNA: 

17 01 01 Formigó 

17 01 02 Maons 

17 01 03 Teules i materials ceràmics 

17 02 02 Vidre 

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 

 

FUSTA: 

17 02 01 Fusta 

 

PLÀSTIC: 

17 02 03 Plàstic 

 

FERRALLA: 

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges) 

17 04 01 Coure, bronze, llautó 

17 04 02 Alumini 

17 04 04 Zinc 

17 04 05 Ferro i acer 

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 

 

RESIDUS ESPECIALS: 

(17) Residus de construcció i d’enderrocs 

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri. 
17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per exemple, segellants que contenen 

PCB, revestiments de sòl a base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que contenen PCB, 

condensadors que contenen PCB). 

17 09 03 Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus mesclats) que contenen substàncies 

perilloses. 

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o estan contaminats per aquestes. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 08 01 Materials de construcció a base de guix contaminats amb substàncies perilloses. 

17 06 01 Materials d'aïllament que contenen amiant 

17 06 03 Altres materials d'aïllament que consisteixen en, o contenen, substàncies perilloses. 

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant. 

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses. 

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses. 

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses. 

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses. 

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres substàncies perilloses. 

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d'hulla. 

17 03 03 Quitrà d'hulla i productes enquitranats. 

Altres residus no especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 
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RESTES VEGETALS: 

El Catàleg Europeu de Residus (CER) no inclou la classificació de restes vegetals en el capítol de Residus 

de Construcció i Demolició. Igualment, al capítol 02, del CER s’inclou els residus de silvicultura, aquest 

és equivalent a les restes vegetals. 

02 01 07 Residus de silvicultura. 

A més a més dels residus citats es poden originar altres residus en petites quantitats com són: 

 Paper i cartró 

 Envasos, draps de neteja i roba de treball 

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups: 

(15) Residus d’envasos, absorbents, draps de neteja, materials de filtració i roba de 

protecció no especificats en cap altra categoria. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS NO ESPECIALS. 

Altres residus especials generats durant les obres no inclosos en el capítol 17 del CER 

Durant les obres es poden generar residus: 

(13) Residus d’olis i combustibles líquids (excepte olis comestibles i els dels capítols 05, 12 i 19) 

Es tracten de RESIDUS ESPECIALS, i com a tal hauran de tenir un tractament específic. 

(02) Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca i residus de la preparació 

i elaboració d’aliments. 

02 01 Residus de l’agricultura, horticultura, aqüicultura, silvicultura, caça i pesca 

02 01 08 Residus agroquímics que contenen substàncies perilloses. 

Aquests residus es consideren com RESIDUS ESPECIALS 

A9.4. Volum de residus d’ enderrocs generats en obra 

Segons l’article 4 del Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión 

de los residuos de construcción y demolición, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i 

demolició que es generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus. 

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que 

es generen en obra. 

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de 

Residus (CER), definida en l’aparat A9.3. del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum 

d’enderrocs s’ha realitzat mitjançant una taula tipus que s’adjunta en el següent full. 

A9.4.1 Estimació i tipologia dels residus 

L’estimació i tipologia dels residus està relacionada amb la naturalesa dels residus i amb la quantitat que 

es preveu generar per poder planificar la seva correcta gestió. 
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Taula 1. Definició de la tipologia i l’estimació dels residus de la construcció. 

 
2 Tipologia de residus, d’acord amb la tipologia d’abocadors. 
4 Excepte els residus Especials. 
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

A9.4.2 Mesures per la prevenció de residus a l'obra 
A continuació s’identifiquen totes aquelles accions de minimització a tenir en consideració en el projecte 
per tal de prevenir la generació de residus de la construcció i demolició durant la fase d’obra o de 
reduir-ne la seva producció. 
Tot seguit s’adjunta la fitxa amb les accions de minimització i prevenció, per una millor gestió de residus: 
Taula 2. Definició de les accions de prevenció de residus en la fase del projecte 

 

 

 
A9.4.3 Operacions de gestió de residus 
Una obra té dos tipus de gestió, la de dins de l’obra i la de fora de l’obra. 

Es recomana que la gestió mínima de separació selectiva per a les obres d‘urbanització estigui formada 

per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials (aquests sempre han d’anar separats 

de la resta). 

 

Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus 

heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot 

ser transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les 

característiques físico-químiques exigides, reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha 

produït. 

 

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori derivar els residus 

barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui 

ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva valorització o, en el cas més desfavorable, cap a 

l’abocament a dipòsit controlat. 

 

En el cas del present Projecte, es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es col·locaran 

en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una senyalització que indiqui quins residus ha 

de contenir cada recipient. 
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Taula 3. Resum de la gestió de residus: 

 

 

 



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

AMIDAMENTS Pàg.:27/07/23 1Data:

PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_01OBRA 01
MOVIMENTS DE TERRACAPÍTOL 01

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4
cm.
criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i
acceptada expressament per la df.

1 G9GZ2524

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Can Bayes 38,000 2,000 76,000

TOTAL AMIDAMENT 76,000

M2 Demolició de paviment de formigó de vorera, extracció vorada i retirada de pedra licorella col·locada sobre formigó, de
fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, recuperació de pedra i càrrega
sobre camió
criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

2 P2146XDJ28

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#2 57,000 0,450 25,650

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,450 3,600

C#*D#*E#*F#4 42,000 0,450 18,900

T5 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#6 47,000 0,450 21,150

C#*D#*E#*F#7 68,000 0,450 30,600

TOTAL AMIDAMENT 99,900

Ut Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar, en entorn urbà amb
dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb afectació per
serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 5 a 10 u

3 P21R1-IDWH

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

4 P221D-DZ2S

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (f) percentatge terra pedra

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 0,450 0,600 0,800 3,888

EUR



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

AMIDAMENTS Pàg.:27/07/23 2Data:

C#*D#*E#*F#5 26,000 0,450 0,600 0,800 5,616

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,450 0,600 0,800 1,296

C#*D#*E#*F#7 58,000 0,450 0,600 0,800 12,528

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,450 0,600 0,500 1,080

C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 0,450 0,600 0,500 5,670

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 0,450 0,600 0,500 25,515

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 0,450 0,600 0,500 6,345

C#*D#*E#*F#15 68,000 0,450 0,600 0,500 9,180

C#*D#*E#*F#16 45,000 0,450 0,600 0,500 6,075

TOTAL AMIDAMENT 77,193

M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca sauló-granítc, amb retroexcavadora
amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les
modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material
ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les
terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures.

5 P221CXDYZH

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (f) percentatge terra pedra

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 0,450 0,600 0,200 0,972

C#*D#*E#*F#5 26,000 0,450 0,600 0,200 1,404

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,450 0,600 0,200 0,324

C#*D#*E#*F#7 58,000 0,450 0,600 0,200 3,132

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,450 0,600 0,500 1,080

C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 0,450 0,600 0,500 5,670

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 0,450 0,600 0,500 25,515

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 0,450 0,600 0,500 6,345

C#*D#*E#*F#15 68,000 0,450 0,600 0,500 9,180

C#*D#*E#*F#16 45,000 0,450 0,600 0,500 6,075

TOTAL AMIDAMENT 59,697

M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi
vnme

6 P2RB-HIFS

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (e) percentatge terra pedra

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 0,450 0,600 4,860

EUR



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

AMIDAMENTS Pàg.:27/07/23 3Data:

C#*D#*E#*F#5 26,000 0,450 0,600 7,020

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,450 0,600 1,620

C#*D#*E#*F#7 58,000 0,450 0,600 15,660

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,450 0,600 2,160

C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 0,450 0,600 11,340

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 0,450 0,600 51,030

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 0,450 0,600 12,690

C#*D#*E#*F#15 68,000 0,450 0,600 18,360

C#*D#*E#*F#16 45,000 0,450 0,600 12,150

O SUMORIGEN(G1:G16)17 Subtotal "A origen" 136,890

T18 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#19 57,000 0,450 25,650

C#*D#*E#*F#20 8,000 0,450 3,600

C#*D#*E#*F#21 42,000 0,450 18,900

T22 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#23 47,000 0,450 0,150 3,173

C#*D#*E#*F#24 68,000 0,450 0,150 4,590

O SUMORIGEN(G1:G24)25 Subtotal "A origen" 192,803

P PERORIGEN(G1:G25,C
26)

26 esponjament 35,000 67,481

C#*D#*E#*F#28 DEDUIR ESPE. -13,487 -13,487

TOTAL AMIDAMENT 246,797

m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de
construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les  despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per complimentar el certificat de
disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

7 G2RA71H0

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#2 57,000 0,450 0,100 2,565

C#*D#*E#*F#3 8,000 0,450 0,100 0,360

C#*D#*E#*F#4 42,000 0,450 0,100 1,890

T5 carrer del Safareig ,

C#*D#*E#*F#6 47,000 0,450 0,100 2,115

C#*D#*E#*F#7 68,000 0,450 0,100 3,060

P PERORIGEN(G1:G7,C8  )8 ESPONJAMENT 35,000 3,497

TOTAL AMIDAMENT 13,487

M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de fins a 12 km

8 P2R5-DT26

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (e) percentatge terra pedra

EUR



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

AMIDAMENTS Pàg.:27/07/23 4Data:

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 0,450 0,600 4,860

C#*D#*E#*F#5 26,000 0,450 0,600 7,020

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,450 0,600 1,620

C#*D#*E#*F#7 58,000 0,450 0,600 15,660

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,450 0,600 2,160

C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 0,450 0,600 11,340

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 0,450 0,600 51,030

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 0,450 0,600 12,690

C#*D#*E#*F#15 68,000 0,450 0,600 18,360

C#*D#*E#*F#16 45,000 0,450 0,600 12,150

O SUMORIGEN(G1:G16)17 Subtotal "A origen" 136,890

T18 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#19 57,000 0,450 25,650

C#*D#*E#*F#20 8,000 0,450 3,600

C#*D#*E#*F#21 42,000 0,450 18,900

T22 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#23 47,000 0,450 0,150 3,173

C#*D#*E#*F#24 68,000 0,450 0,150 4,590

O SUMORIGEN(G1:G24)25 Subtotal "A origen" 192,803

P PERORIGEN(G1:G25,C
26)

26 esponjament 35,000 67,481

TOTAL AMIDAMENT 260,284

M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

9 P2255-DPIQ

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (f) percentatge terra pedra

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 0,450 0,330 2,673

C#*D#*E#*F#5 26,000 0,450 0,330 3,861

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,450 0,330 0,891

C#*D#*E#*F#7 58,000 0,450 0,330 8,613

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,450 0,330 1,188

C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 0,450 0,330 6,237

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 0,450 0,330 28,067

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 0,450 0,330 6,980

C#*D#*E#*F#15 68,000 0,450 0,330 10,098

C#*D#*E#*F#16 45,000 0,450 0,330 6,683

C#*D#*E#*F#17 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 75,291

EUR
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M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb grava ciment, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant

10 P2255-DPIR

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (f) percentatge terra pedra

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 0,450 0,300 2,430

C#*D#*E#*F#5 26,000 0,450 0,300 3,510

C#*D#*E#*F#6 6,000 0,450 0,300 0,810

C#*D#*E#*F#7 58,000 0,450 0,300 7,830

C#*D#*E#*F#8 8,000 0,450 0,300 1,080

C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 0,450 0,300 5,670

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 0,450 0,300 25,515

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 0,450 0,300 6,345

C#*D#*E#*F#15 68,000 0,450 0,300 9,180

C#*D#*E#*F#16 45,000 0,450 0,300 6,075

C#*D#*E#*F#17 0,000 0,000

TOTAL AMIDAMENT 68,445

u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa
sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

11 K21H1441

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_01OBRA 01
XARXA AIGUA POTABLECAPÍTOL 02

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

1 FFBXC625

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 (f) percentatge terra pedra

T3 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#4 Tram  superior fins F4 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#5 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#6 6,000 6,000

C#*D#*E#*F#7 58,000 58,000

C#*D#*E#*F#8 8,000 8,000

EUR



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud
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C#*D#*E#*F#9 Fins encreuament 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#10 Fins carrer safareig 189,000 189,000

T13 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#14 47,000 47,000

C#*D#*E#*F#15 68,000 68,000

C#*D#*E#*F#16 45,000 45,000

TOTAL AMIDAMENT 507,000

M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que s'hagin
efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

2 PFB3-DVVX

AMIDAMENT DIRECTE 50,000

Ut F1 vàlvula de buidat manual amb collarí de presa haku, aixeta de bola de 2´´, enllaç amb te de 2´´ amb 3 m de tub de
polietilè de 2´´, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

3 PN12XDPNW

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

Ut F4 connexió amb xarxa actual amb con reductor 100/63, vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer
inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

4 PN12X1PNW

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols. a canonada principal de fc/fd dn 100, compost per: banda i capçal
de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de conexió pebd dn 1 pols., trampilló compacte dn 1 pols.
bahisa, inclou tot petit material i obra civil necessària per finalitzar l'obra 

5 FFB1X625

AMIDAMENT DIRECTE 11,000

U Subministre i col.locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420),
amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

6 PN12-DPNW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 F4 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

Ut Subministra i col.locació de te de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en pericó de canalització
soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

7 PN12-XPNW

EUR
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FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 3,000 3,000

C#*D#*E#*F#2 F4 carrer de Vic 1,000 1,000

TOTAL AMIDAMENT 4,000

U Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb dos brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en pericó de canalització
soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

8 PN12-XPNE

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

U Subministra i col.locació de brida de fosa universa, lconforme a en 1092-2,perforades conforme a en 1092-2 de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), per unió de vàlvula de comporta amb
canonada de pe, complerta amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

9 GN12X6E5

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 F4 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 F1 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

U Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn 100/110, amb revestiment de resina epoxi (250 micres), amb
canonada de pe/fibociment, complerta amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

10 GN12X6E4

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 F4 2,000 2,000 4,000

C#*D#*E#*F#3 F1 2,000 2,000 4,000

TOTAL AMIDAMENT 17,000

U Subministra i col.locació de trampillons i eixos per manioibra de vàlvules), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

11 PN12-XPTW

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 F3 3,000 3,000 9,000

C#*D#*E#*F#2 F4 2,000 1,000 2,000

TOTAL AMIDAMENT 11,000

U Partida alçada per a neteja de canonada mitjançant injeccio d'hipoclorit i prova de pressió interna amb bomba dosificadora
o mitjans necessairs fins a obtenir els resultats descrits en el plec general de condicions del projecte 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

12 PN12-XP1W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Partida alçada a justificar per a instal·lació canonada provisional grapat a façana en els trams de carrer que ho requereixi
el desenvolupament de l'obra.  
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

13 PN12-XP2W

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 1,000

U Partida alçada de valvuleria i accessoris no contemplats en el projecte sorgides per modificacions en el traçat de la nova
xarxa, modificació dels punts de connexió o ampliacions de la nova xarxa a implantar. 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

14 PN12-XP3W

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

15 FDK254F3

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

Ut Ut. partida alçada per ancoratge de formigó h-150 per inmovilització de vàlvules i accesoris, inclosa excavació i retirada de
materials sobrants
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

16 PN12-XP4W

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

17 FDKZ3174FA36

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_01OBRA 01
REPOSICIÓ PAVIMENTS I SERVEISCAPÍTOL 03

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons une 127340, de
classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340, col·locada
sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

1 P967-E9YV

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#2 28,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 19,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 600,000 600,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 42,000 42,000

C#*D#*E#*F#7 135,000 135,000

T9 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#10 47,000 47,000

C#*D#*E#*F#11 68,000 68,000

C#*D#*E#*F#12 12,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 961,000

EUR
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M Gual realitzat amb 5 vorades rectes de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons
une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a
25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

2 P967-EXV

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

M3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm3 P92A-DX87

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#2 28,000 0,150 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#3 19,000 0,155 1,000 2,945

C#*D#*E#*F#4 600,000 0,150 1,000 90,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 0,150 1,000 1,500

C#*D#*E#*F#6 42,000 0,150 1,000 6,300

C#*D#*E#*F#7 135,000 0,150 1,000 20,250

T9 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#10 47,000 0,150 1,000 7,050

C#*D#*E#*F#11 68,000 0,150 1,000 10,200

C#*D#*E#*F#12 12,000 0,150 1,000 1,800

TOTAL AMIDAMENT 144,245

M3 Subbase de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

4 P923-3EDG

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#2 28,000 0,100 1,000 2,800

C#*D#*E#*F#3 19,000 0,100 1,000 1,900

C#*D#*E#*F#4 600,000 0,100 1,000 60,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 0,100 1,000 1,000

C#*D#*E#*F#6 42,000 0,100 1,000 4,200

C#*D#*E#*F#7 135,000 0,100 1,000 13,500

T9 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#10 47,000 0,100 1,000 4,700

C#*D#*E#*F#11 68,000 0,100 1,000 6,800

C#*D#*E#*F#12 12,000 0,100 1,000 1,200

C#*D#*E#*F#13 Zona  deixalleria 10,000 0,150 3,000 4,500

C#*D#*E#*F#14 Travessa carrers 10,000 0,150 1,000 1,500

TOTAL AMIDAMENT 102,100

EUR
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M2 Reposició de paviment de peces de pedra irregular tipua licorella i sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades
amb morter mixt 1:0,5:4.
criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
paviments exteriors:- obertures <= 1,5 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1,5 m2:  es dedueix el 100%paviments interiors:- obertures <= 1 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

5 G9B21204

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

T1 carrer de Vic

C#*D#*E#*F#2 28,000 1,000 28,000

C#*D#*E#*F#3 19,000 1,000 19,000

C#*D#*E#*F#4 600,000 1,000 600,000

C#*D#*E#*F#5 10,000 1,000 10,000

C#*D#*E#*F#6 42,000 1,000 42,000

C#*D#*E#*F#7 135,000 1,000 135,000

T9 carrer del Safareig

C#*D#*E#*F#10 47,000 1,000 47,000

C#*D#*E#*F#11 68,000 1,000 68,000

C#*D#*E#*F#12 12,000 1,000 12,000

TOTAL AMIDAMENT 961,000

T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

6 P9H5-E874

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 Can Bayés 80,000 1,000 0,060 2,700 12,960

TOTAL AMIDAMENT 12,960

M Recol.locació de vorada embornal, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

7 P967-EXYV

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a
canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

8 FG22TD1K

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 26,000

C#*D#*E#*F#2 18,000 18,000

C#*D#*E#*F#3 57,000 57,000

EUR



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

AMIDAMENTS Pàg.:27/07/23 11Data:

C#*D#*E#*F#4 40,000 40,000

TOTAL AMIDAMENT 141,000

m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6
mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre els eixos dels
elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a les connexions.

9 FG312154

FórmulaText TOTALTipus [C] [D] [F][E]Num.

C#*D#*E#*F#1 26,000 4,000 104,000

C#*D#*E#*F#2 18,000 4,000 72,000

C#*D#*E#*F#3 57,000 4,000 228,000

C#*D#*E#*F#4 40,000 4,000 160,000

TOTAL AMIDAMENT 564,000

u Recol.locació de columna i connexionat a xarxa
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat
segons les especificacions de la DT.

10 K21H1442

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_01OBRA 01
SEGURETAT I SALUTCAPÍTOL 04

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut requerides per l'ajuntament de les masies de
voltregà, així com de la coordinació de seguretat i salut concreta de l'obra , amb la part proporcional d'equips de protecció
individual i col·lectius a utilitzar, així com tots els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcte realització dels
treballs. s'inclou realització del pla de seguretat i salut de cada una de les empreses contractistes.

1 P060-X2SS

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Ut Planxa metal·lica amb resistència i característiques necessaries per poder suportar transit de vehicles i salvar rases.2 P060-X3SS

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_01OBRA 01
CONTROL DE QUALITATCAPÍTOL 05

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ

Pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de l'obra, a requeriments de la propietat i de la direcció
facultativa, incloent els assaigs del formigó, acer en barres corrugades, proctor rases, etc.

1 P060-X20E

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

EUR



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 1Data: 27/07/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,01UFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó
calat, sobre llit de sorra.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 1

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €63,34uFDKZ3174FA36 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes,
col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 2

(SEIXANTA-TRES EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €328,44UFFB1X625 Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols. a canonada principal de fc/fd dn 100,
compost per: banda i capçal de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada de
conexió pebd dn 1 pols., trampilló compacte dn 1 pols. bahisa, inclou tot petit material i obra civil
necessària per finalitzar l'obra 

P- 3

(TRES-CENTS VINT-I-VUIT EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €38,04MFFBXC625 Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en
aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

P- 4

(TRENTA-VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

 €2,42mFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i definitives en la resta
de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

P- 5

(DOS EUROS AMB QUARANTA-DOS CÈNTIMS)

 €3,44mFG312154 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RZ1-K (AS),
unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte,
entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

P- 6

(TRES EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €9,82m3G2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de
recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessàri a per
complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.

P- 7

(NOU EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 2Data: 27/07/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €103,84M2G9B21204 Reposició de paviment de peces de pedra irregular tipua licorella i sense polir, de preu alt, de 40
mm de gruix, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.
criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les especificacions de la dt, amb
deducció de la superfície corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
paviments exteriors:- obertures <= 1,5 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1,5 m2:  es dedueix el 100%paviments interiors:- obertures <= 1 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament específic dels acords
a les vores, sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment conformen la
unitat.

P- 8

(CENT TRES EUROS AMB VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €4,40MG9GZ2524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a 8 mm
d'amplària i fondària >= 4 cm.
criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del
projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.

P- 9

(QUATRE EUROS AMB QUARANTA CÈNTIMS)

 €98,92UGN12X6E4 Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn 100/110, amb revestiment de resina epoxi
(250 micres),  amb canonada de pe/fibociment, complerta amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 10

(NORANTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

 €65,73UGN12X6E5 Subministra i col.locació de brida de fosa universa, lconforme a en 1092-2,perforades conforme a
en 1092-2 de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
per unió de vàlvula de comporta amb canonada de pe, complerta amb accessoris totalment
muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 11

(SEIXANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

 €32,01uK21H1441 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec per a
posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

P- 12

(TRENTA-DOS EUROS AMB UN CÈNTIMS)

 €48,50uK21H1442 Recol.locació de columna i connexionat a xarxa
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i
fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la DT.

P- 13

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

 €456,60PaP060-X20E Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de l'obra, a requeriments de la
propietat i de la direcció
facultativa, incloent els assaigs del formigó, acer en barres corrugades, proctor rases, etc.

P- 14

(QUATRE-CENTS CINQUANTA-SIS EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €1.959,32PaP060-X2SS Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut requerides per
l'ajuntament de les masies de voltregà, així com de la coordinació de seguretat i salut concreta de
l'obra , amb la part proporcional d'equips de protecció individual i col·lectius a utilitzar, així com tots
els elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcte realització dels treballs. s'inclou
realització del pla de seguretat i salut de cada una de les empreses contractistes.

P- 15

(MIL NOU-CENTS CINQUANTA-NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

 €14,57UtP060-X3SS Planxa metal·lica amb resistència i característiques necessaries per poder suportar transit de
vehicles i salvar rases.

P- 16

(CATORZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €13,97M2P2146XDJ28 Demolició de paviment de formigó de vorera, extracció vorada i retirada de pedra licorella
col·locada sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora
amb martell trencador, recuperació de pedra i càrrega sobre camió
criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la dt.

P- 17

(TRETZE EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 3Data: 27/07/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,57UtP21R1-IDWH Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb accessoris per triturar,
en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única
<= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 5 a 10
u

P- 18

(CENT TRETZE EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

 €26,15M3P221CXDYZH Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny roca sauló-granítc,
amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 19

(VINT-I-SIS EUROS AMB QUINZE CÈNTIMS)

 €7,31M3P221D-DZ2S Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny compacte (spt
20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt, amidat com a
diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els
perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el
transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes operacions faci
falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el desmunt i les
zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures.

P- 20

(SET EUROS AMB TRENTA-UN CÈNTIMS)

 €45,12M3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix de més de
25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 21

(QUARANTA-CINC EUROS AMB DOTZE CÈNTIMS)

 €32,00M3P2255-DPIR Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb grava ciment, en tongades de gruix de
més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 22

(TRENTA-DOS EUROS)

 €1,72M3P2R5-DT26 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps
d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 12 km

P- 23

(UN EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €1,60M3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials
naturals excavats amb codi vnme

P- 24

(UN EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €87,58M3P923-3EDG Subbase de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm,
abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

P- 25

(VUITANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

 €32,68M3P92A-DX87 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 100% del pm

P- 26

(TRENTA-DOS EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 4Data: 27/07/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €27,64MP967-E9YV Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm
segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

P- 27

(VINT-I-SET EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €31,63MP967-EXV Gual realitzat amb 5 vorades rectes de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a
vianants a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada
amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

P- 28

(TRENTA-UN EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

 €20,87MP967-EXYV Recol.locació de vorada embornal, col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2
de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la dt.

P- 29

(VINT EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

 €60,11TP9H5-E874 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic
de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples de cada capa segons
amb les seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes
dels assaigs de control de cada lot.
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament correspon a la unitat d'obra
de la capa subjacent.
no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o d'adherència.

P- 30

(SEIXANTA EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

 €19,60MPFB3-DVVX Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pressió
nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris de
plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la dt, entre
els eixos dels elements o dels punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per
retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de dificultat
especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en
aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides metàl·liques per a la
subjecció dels mateixos.

P- 31

(DINOU EUROS AMB SEIXANTA CÈNTIMS)

 €379,72UPN12-DPNW Subministre i col.locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de
fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 32

(TRES-CENTS SETANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

 €248,00UPN12-XP1W Partida alçada per a neteja de canonada mitjançant injeccio d'hipoclorit i prova de pressió interna
amb bomba dosificadora o mitjans necessairs fins a obtenir els resultats descrits en el plec general
de condicions del projecte 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 33

(DOS-CENTS QUARANTA-VUIT EUROS)

 €1.520,00UPN12-XP2W Partida alçada a justificar per a instal·lació canonada provisional grapat a façana en els trams de
carrer que ho requereixi el desenvolupament de l'obra.  
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 34

(MIL CINC-CENTS VINT EUROS)

 €400,00UPN12-XP3W Partida alçada de valvuleria i accessoris no contemplats en el projecte sorgides per modificacions
en el traçat de la nova xarxa, modificació dels punts de connexió o ampliacions de la nova xarxa a
implantar. 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 35

(QUATRE-CENTS EUROS)



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

Pàg.:QUADRE DE PREUS NÚMERO 1 5Data: 27/07/23

NÚMERO CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.080,30UtPN12-XP4W Ut. partida alçada per ancoratge de formigó h-150 per inmovilització de vàlvules i accesoris, inclosa
excavació i retirada de materials sobrants
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 36

(MIL VUITANTA EUROS AMB TRENTA CÈNTIMS)

 €88,86UPN12-XPNE Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb dos brides, de 100 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 37

(VUITANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

 €105,20UtPN12-XPNW Subministra i col.locació de te de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de
16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 38

(CENT CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €105,20UPN12-XPTW Subministra i col.locació de trampillons i eixos per manioibra de vàlvules), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 39

(CENT CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

 €538,34UtPN12X1PNW F4 connexió amb xarxa actual amb con reductor 100/63, vàlvula de comporta manual amb brides,
de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 40

(CINC-CENTS TRENTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-QUATRE CÈNTIMS)

 €185,00UtPN12XDPNW F1 vàlvula de buidat manual amb collarí de presa haku, aixeta de bola de 2´´, enllaç amb te de 2´´
amb 3 m de tub de polietilè de 2´´, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 41

(CENT VUITANTA-CINC EUROS)



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 1Data: 27/07/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UFDK254F3 Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions de la dt.

P- 1  €59,01

B0310500 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €0,20350
B064300C Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat

20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
 €7,86060

B0DF7G0A Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat de 38x38x55 cm, per a
150 usos

 €1,04728

B0F1D2A1 Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir, categoria i, hd, segons la
norma une-en 771-1

 €1,44018

Altres conceptes 48,46 €

uFDKZ3174FA36 Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article: ref. HPHPUE de la serie
Pastes d'unió de HISPALAM.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

P- 2  €63,34

B0710150FA36 Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en tancaments o zonas
humides de maons de gran format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

 €1,13299

BDKZ3170 Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa de 620x620x50 mm i
de 52 kg de pes

 €40,40000

Altres conceptes 21,81 €

UFFB1X625 Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols. a canonada principal
de fc/fd dn 100, compost per: banda i capçal de presa en càrrega hawle,
accessoris de llautó isiflo, canonada de conexió pebd dn 1 pols., trampilló
compacte dn 1 pols. bahisa, inclou tot petit material i obra civil necessària per
finalitzar l'obra 

P- 3  €328,44

BFWBX001 Corba m. 45º 63 x 2 pols.  €57,79000
BFWBX002 Canonada pebd 2 pols. dn 63 pt-10  €4,69000
BFWBX003 Trampilló hawle petit  €8,28000
BFWBX004 Valvula angular llautó me 47 dn 2 pols.  €93,01000
BFWBX005 Machón llautó dn 2 pols  €4,02000
BFWBX006 Brida rod. a. ino. aisi 304 dn 2 pols  €28,97000
BFWBX007 Collarí presa stop dn 90 2 pols  €76,32000
BFWBX008 Enllaç m. 63 x 2 pols. r-110  €22,28000
BFWBX009 Enllaç f. 63 x 2 pols. r-116  €19,48000

Altres conceptes 13,60 €

MFFBXC625 Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

P- 4  €38,04

BFB1C600 Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

 €13,46400

BFWB1C62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €17,51100

BFYB1C62 Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de polietilè de densitat
alta, de 90 mm de diàmetre nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal,
per a soldar

 €0,86000

Altres conceptes 6,21 €



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 2Data: 27/07/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

mFG22TD1K Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat
com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i
definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a retalls.

P- 5  €2,42

BG22TD10 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada
l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions soterrades

 €1,26480

Altres conceptes 1,16 €

mFG312154 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com
l'excés previst per a les connexions.

P- 6  €3,44

BG312150 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb
designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb coberta del
cable de poliolefines amb baixa emissió fums

 €1,39740

Altres conceptes 2,04 €

m3G2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a
l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de
residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació
necessàri a per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord
amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

P- 7  €9,82

B2RA71H0 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó inerts amb
una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170101 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

 €9,81650

Altres conceptes 0,00 €

M2G9B21204 Reposició de paviment de peces de pedra irregular tipua licorella i sense polir,
de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.
criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la dt, amb deducció de la superfície corresponent a
obertures interiors, d'acord amb els criteris següents:
paviments exteriors:- obertures <= 1,5 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%paviments interiors:- obertures <= 1
m2:  no es dedueixen
- obertures > 1 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen l'acabament
específic dels acords a les vores, sense que comporti l'ús de materials
diferents d'aquells que normalment conformen la unitat.

P- 8  €103,84

B0G11C04 Pedra tipus licorella a tall irregular i sense polir, preu alt, de 40 mm de gruix
amb aresta viva a les quatre vores

 €72,54450

Altres conceptes 31,30 €

MG9GZ2524 Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de
retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm.
criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les
especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la df.

P- 9  €4,40

Altres conceptes 4,40 €
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UGN12X6E4 Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn 100/110, amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), amb canonada de pe/fibociment,
complerta amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 10  €98,92

BN12-0X3T Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn 100/110, amb
revestiment de resina epoxi (250 micres),  amb canonada de pe/fibociment

 €90,86000

Altres conceptes 8,06 €

UGN12X6E5 Subministra i col.locació de brida de fosa universa, lconforme a en
1092-2,perforades conforme a en 1092-2 de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), per unió de vàlvula
de comporta amb canonada de pe, complerta amb accessoris totalment
muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 11  €65,73

BFWB1C62 Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de plàstic, 16 bar de pressió nominal, per a soldar

 €11,67400

BN12-0X2T Bn12-0x1t  €46,00000
Altres conceptes 8,06 €

uK21H1441 Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de
subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior aprofitament i càrrega
manual de runa sobre camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 12  €32,01

Altres conceptes 32,01 €

uK21H1442 Recol.locació de columna i connexionat a xarxa
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l' enderroc
dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

P- 13  €48,50

Altres conceptes 48,50 €

PaP060-X20E Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat de l'obra, a
requeriments de la propietat i de la direcció
facultativa, incloent els assaigs del formigó, acer en barres corrugades,
proctor rases, etc.

P- 14  €456,60

Sense descomposició 456,60 €

PaP060-X2SS Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de seguretat i salut
requerides per l'ajuntament de les masies de voltregà, així com de la
coordinació de seguretat i salut concreta de l'obra , amb la part proporcional
d'equips de protecció individual i col·lectius a utilitzar, així com tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcte realització dels
treballs. s'inclou realització del pla de seguretat i salut de cada una de les
empreses contractistes.

P- 15  €1.959,32

Sense descomposició 1.959,32 €

UtP060-X3SS Planxa metal·lica amb resistència i característiques necessaries per poder
suportar transit de vehicles i salvar rases.

P- 16  €14,57

Sense descomposició 14,57 €

M2P2146XDJ28 Demolició de paviment de formigó de vorera, extracció vorada i retirada de
pedra licorella col·locada sobre formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6
m d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador, recuperació de
pedra i càrrega sobre camió
criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons les
especificacions de la dt.

P- 17  €13,97
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 4Data: 27/07/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
Altres conceptes 13,97 €

UtP21R1-IDWH Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb tractors amb
accessoris per triturar, en entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres
<= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària, amb
afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions de 5 a 10 u

P- 18  €113,57

Altres conceptes 113,57 €

M3P221CXDYZH Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
roca sauló-granítc, amb retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 19  €26,15

Altres conceptes 26,15 €

M3P221D-DZ2S Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de fondària, en terreny
compacte (spt 20-50), realitzada amb retroexcavadora i amb les terres
deixades a la vora
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les especificacions de la dt,
amidat com a diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats
abans de començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb
les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de
la df, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a
reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P- 20  €7,31

Altres conceptes 7,31 €

M3P2255-DPIQ Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades
de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 21  €45,12

B03L-05N5 Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm  €36,39600
Altres conceptes 8,72 €

M3P2255-DPIR Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb grava ciment, en
tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P- 22  €32,00

B03C-0XNJ Grava-ciment en sec per reomplert de rases intal.lacions  €23,27600
Altres conceptes 8,72 €

M3P2R5-DT26 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut
de fins a 12 km

P- 23  €1,72

Sense descomposició 1,72 €
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M3P2RB-HIFS Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme

P- 24  €1,60

B2RB-HFVL Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a
valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme

 €1,60000

Altres conceptes 0,00 €

M3P923-3EDG Subbase de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 40 mm, abocat amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la dt.

P- 25  €87,58

B06E-12CD Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica, grandària màxima del granulat
40 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €64,51200

Altres conceptes 23,07 €

M3P92A-DX87 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó, amb
estesa i piconatge del material al 100% del pm

P- 26  €32,68

B011-05ME Aigua  €0,08100
B03F-05NY Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de formigó  €23,28750

Altres conceptes 9,31 €

MP967-E9YV Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
dt.

P- 27  €27,64

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €4,38214

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)
segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,06745

B962-0GQZ Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €6,77250

Altres conceptes 16,42 €

MP967-EXV Gual realitzat amb 5 vorades rectes de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe
climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5
mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó no estructural de
15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
dt.

P- 28  €31,63

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €4,98574
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 2 Pàg.: 6Data: 27/07/23

NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)

segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,06745

B962-0GQZ Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants
a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €6,77250

Altres conceptes 19,80 €

MP967-EXYV Recol.locació de vorada embornal, col·locada sobre base de formigó no
estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les especificacions de la
dt.

P- 29  €20,87

B069-2A9P Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió15 n/mm2,
consistència plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €4,38214

B07L-1PYA Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a granel, de designació (g)
segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €0,06745

Altres conceptes 16,42 €

TP9H5-E874 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d,
amb betum asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant els amples
de cada capa segons amb les seccions tipus especificades a la dt, pels
gruixos mitjos i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de control de
cada lot.
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície d'assentament
correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs d'emprimació o
d'adherència.

P- 30  €60,11

B9H1-0HT7 Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum
asfàltic de penetració, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
aquest criteri inclou l'abonament del lligant hidrocarbonat i del pols mineral
d'aportació utilitzats en la confecció de la mescla bituminosa.

 €55,62000

Altres conceptes 4,49 €

MPFB3-DVVX Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de
dificultat mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels punts per
connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.en les instal·lacions amb grau de
dificultat especificat, inclou, a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge
dels tubs ni les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

P- 31  €19,60

BFB3-099I Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, segons la norma une-en 12201-2,soldat

 €6,42600

Altres conceptes 13,17 €
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     

UPN12-DPNW Subministre i col.locació de vàlvula de comporta manual amb brides, de cos
llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb
accionament per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 32  €379,72

BN12-0XFK Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50)
i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €277,25000

BN12-0XXK Accessoris per muntatge  €30,00000
Altres conceptes 72,47 €

UPN12-XP1W Partida alçada per a neteja de canonada mitjançant injeccio d'hipoclorit i
prova de pressió interna amb bomba dosificadora o mitjans necessairs fins a
obtenir els resultats descrits en el plec general de condicions del projecte 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 33  €248,00

Sense descomposició 248,00 €

UPN12-XP2W Partida alçada a justificar per a instal·lació canonada provisional grapat a
façana en els trams de carrer que ho requereixi el desenvolupament de l'obra.

criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 34  €1.520,00

Sense descomposició 1.520,00 €

UPN12-XP3W Partida alçada de valvuleria i accessoris no contemplats en el projecte
sorgides per modificacions en el traçat de la nova xarxa, modificació dels
punts de connexió o ampliacions de la nova xarxa a implantar. 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 35  €400,00

Sense descomposició 400,00 €

UtPN12-XP4W Ut. partida alçada per ancoratge de formigó h-150 per inmovilització de
vàlvules i accesoris, inclosa excavació i retirada de materials sobrants
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 36  €1.080,30

Sense descomposició 1.080,30 €

UPN12-XPNE Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb dos brides, de 100 mm
de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en pericó de
canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 37  €88,86

BN120X2T Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb dos brides, de 100
mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7
(ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres

 €83,41000

Altres conceptes 5,45 €

UtPN12-XPNW Subministra i col.locació de te de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en pericó de
canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 38  €105,20
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NÚMERO CODI DESCRIPCIÓ PREUUA     
BN12-0X1T Te de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16

bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres)

 €99,75000

Altres conceptes 5,45 €

UPN12-XPTW Subministra i col.locació de trampillons i eixos per manioibra de vàlvules),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en pericó de
canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 39  €105,20

BN12-0X1T Te de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16
bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres)

 €99,75000

Altres conceptes 5,45 €

UtPN12X1PNW F4 connexió amb xarxa actual amb con reductor 100/63, vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres),
comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó de
canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 40  €538,34

BN12-0X1K Con reductor de fossa 63/100  €150,00000
BN12-0XFK Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de

diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50)
i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix
d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la descripció de
l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

 €277,25000

BN12-0XXK Accessoris per muntatge  €30,00000
Altres conceptes 81,09 €

UtPN12XDPNW F1 vàlvula de buidat manual amb collarí de presa haku, aixeta de bola de 2´´,
enllaç amb te de 2´´ amb 3 m de tub de polietilè de 2´´, muntada en pericó de
canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les
especificacions de la dt.

P- 41  €185,00

Sense descomposició 185,00 €
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1Data: 27/07/23

MÀ D'OBRA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €23,07H Ajudant muntadorA01-FEPH

 €28,65H Ajudant jardinerA01-FEPJ

 €27,07h Oficial 1a electricistaA012H000

 €29,88H Oficial 1a muntadorA012M000

 €23,85H Oficial 1a d'obra públicaA012N000

 €23,21h Ajudant electricistaA013H000

 €25,66H Ajudant muntadorA013M000

 €23,89H ManobreA0140000

 €24,71H Manobre especialistaA0150000

 €21,70H ManobreA0D-0007

 €22,44H Manobre especialistaA0E-000A

 €26,86H Oficial 1a muntadorA0F-000R

 €25,99H Oficial 1a d'obra públicaA0F-000S



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2Data: 27/07/23

MAQUINÀRIA

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €64,73H Retroexcavadora amb martell trencadorC115-00EE

 €67,72H Corró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tC131-005G

 €74,50H Motoanivelladora petitaC136-00F4

 €5,48H Safata vibrant amb placa de 60 cmC13A-00FQ

 €51,15H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

C13C-00LO

 €51,15H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tC13C-00LP

 €70,98H Retroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

C13C-00LQ

 €47,51h Camió grua de 3 tC1503300

 €52,76H Camió cisterna de 8 m3C151-002Z

 €24,64H Dúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

C15E-0062

 €1,71H Formigonera de 165 lC1705600

 €8,77H Màquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentC170H000

 €61,92H Corró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

C173-005K

 €53,72H Estenedora per a paviments de mescla bituminosaC175-00G4

 €4,29H Regle vibratoriC20K-00DP

 €64,90H Tractor de 69.9 a 94.9 kw (95 a 129 cv), amb
pneumàtics, amb trituradora de soca

CR12-00KC
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3Data: 27/07/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1,63M3 AiguaB0111000

 €1,62M3 AiguaB011-05ME

 €17,04T Sorra de pedrera per a mortersB0310020

 €16,68T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB0310500

 €20,24m3 Grava-ciment en sec per reomplert de rases
intal.lacions

B03C-0XNJ

 €20,25M3 Tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

B03F-05NY

 €20,22T Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mmB03L-05N5

 €103,30T Ciment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

B0512401

 €0,22Kg Calç aèria hidratada cl 90-s, en sacsB0532310

 €59,55M3 Formigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

B064300C

 €60,36M3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

B069-2A9P

 €61,44M3 Formigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

B06E-12CD

 €179,84t Pasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

B0710150FA36

 €32,12T Morter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

B07L-1PYA

 €1,04U Motlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

B0DF7G0A

 €0,18U Maó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

B0F1D2A1

 €69,09M2 Pedra tipus licorella a tall irregular i sense polir, preu
alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

B0G11C04
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4Data: 27/07/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €6,77t Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA71H0

 €1,00T Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

B2RB-HFVL

 €6,45M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

B962-0GQZ

 €55,62T Mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b
35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra
aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en
la confecció de la mescla bituminosa.

B9H1-0HT7

 €40,40u Bastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

BDKZ3170

 €13,20M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

BFB1C600

 €6,30M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2,soldat

BFB3-099I

 €58,37Ut Accessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

BFWB1C62

 €57,79Ut Corba m. 45º 63 x 2 pols.BFWBX001

 €4,69M Canonada pebd 2 pols. dn 63 pt-10BFWBX002

 €8,28Ut Trampilló hawle petitBFWBX003

 €93,01Ut Valvula angular llautó me 47 dn 2 pols.BFWBX004

 €4,02Ut Machón llautó dn 2 polsBFWBX005

 €28,97Ut Brida rod. a. ino. aisi 304 dn 2 polsBFWBX006

 €76,32Ut Collarí presa stop dn 90 2 polsBFWBX007
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5Data: 27/07/23

MATERIALS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €22,28Ut Enllaç m. 63 x 2 pols. r-110BFWBX008

 €19,48Ut Enllaç f. 63 x 2 pols. r-116BFWBX009

 €0,86U Part proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

BFYB1C62

 €1,24m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

BG22TD10

 €1,37m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

BG312150

 €83,41Ut Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb
dos brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres

BN120X2T

 €150,00U Con reductor de fossa 63/100BN12-0X1K

 €99,75U Te de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres)

BN12-0X1T

 €46,00U Bn12-0x1tBN12-0X2T

 €90,86Ut Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn
100/110, amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  amb canonada de pe/fibociment

BN12-0X3T

 €277,25U Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

BN12-0XFK

 €30,00U Accessoris per muntatgeBN12-0XXK
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ELEMENTS COMPOSTOS

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €132,34M3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

D070A8B1 Rend.: 1,000

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

25,94550/R 24,710001,050A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 25,94550 25,94550
Maquinària:

1,23975/R 1,710000,725C1705600 =xFormigonera de 165 lH

Subtotal... 1,23975 1,23975
Materials:

0,326001,630000,200B0111000 =xAiguaM3

23,5152017,040001,380B0310020 =xSorra de pedrera per a mortersT

39,25400103,300000,380B0512401 =xCiment pòrtland amb filler calcari cem ii/b-l 32,5 r
segons une-en 197-1, en sacs

T

41,800000,22000190,000B0532310 =xCalç aèria hidratada cl 90-s, en sacsKg

Subtotal... 104,89520 104,89520

0,259461,00%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 132,33990

132,33990COST EXECUCIÓ MATERIAL



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 7Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €59,01U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix
de formigó hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit
de sorra.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les
especificacions de la dt.

FDK254F3 Rend.: 1,000P- 1

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

23,85000/R 23,850001,000A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

23,89000/R 23,890001,000A0140000 =xManobreH

Subtotal... 47,74000 47,74000
Materials:

0,2035016,680000,0122B0310500 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmT

7,8606059,550000,132B064300C =xFormigó hm-20/p/20/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i

M3

1,047281,040001,007B0DF7G0A =xMotlle metàl·lic per a encofrat de pericó d'enllumenat
de 38x38x55 cm, per a 150 usos

U

1,440180,180008,001B0F1D2A1 =xMaó calat, de 290x140x100 mm, per a revestir,
categoria i, hd, segons la norma une-en 771-1

U

Subtotal... 10,55156 10,55156

0,716101,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 59,00766

0,00%DESPESES INDIRECTES

59,00766COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €63,34u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb
morter . Article: ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió
de HISPALAM.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les
especificacions de la DT.

FDKZ3174FA36 Rend.: 1,000P- 2

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,73250/R 23,850000,450A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

10,75050/R 23,890000,450A0140000 =xManobreH

Subtotal... 21,48300 21,48300
Materials:

1,13299179,840000,0063B0710150FA36 =xPasta d'unió amb base ciment per a la col.locació en
tancaments o zonas humides de maons de gran
format, ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de
HISPALAM

t

40,4000040,400001,000BDKZ3170 =xBastiment i tapa per a pericó de serveis de fosa grisa
de 620x620x50 mm i de 52 kg de pes

u

Subtotal... 41,53299 41,53299

0,322251,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 63,33824

0,00%DESPESES INDIRECTES



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

63,33824COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €328,44U Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols.
a canonada principal de fc/fd dn 100, compost per:
banda i capçal de presa en càrrega hawle, accessoris
de llautó isiflo, canonada de conexió pebd dn 1 pols.,
trampilló compacte dn 1 pols. bahisa, inclou tot petit
material i obra civil necessària per finalitzar l'obra 

FFB1X625 Rend.: 1,000P- 3

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,16830/R 22,440000,0075A0E-000A =xManobre especialistaH

13,43000/R 26,860000,500A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 13,59830 13,59830
Materials:

57,7900057,790001,000BFWBX001 =xCorba m. 45º 63 x 2 pols.Ut

4,690004,690001,000BFWBX002 =xCanonada pebd 2 pols. dn 63 pt-10M

8,280008,280001,000BFWBX003 =xTrampilló hawle petitUt

93,0100093,010001,000BFWBX004 =xValvula angular llautó me 47 dn 2 pols.Ut

4,020004,020001,000BFWBX005 =xMachón llautó dn 2 polsUt

28,9700028,970001,000BFWBX006 =xBrida rod. a. ino. aisi 304 dn 2 polsUt

76,3200076,320001,000BFWBX007 =xCollarí presa stop dn 90 2 polsUt

22,2800022,280001,000BFWBX008 =xEnllaç m. 63 x 2 pols. r-110Ut

19,4800019,480001,000BFWBX009 =xEnllaç f. 63 x 2 pols. r-116Ut

Subtotal... 314,84000 314,84000

COST DIRECTE 328,43830

0,00%DESPESES INDIRECTES

328,43830COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €38,04M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.en les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou,
a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de
formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

FFBXC625 Rend.: 1,000P- 4

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,28680/R 29,880000,110A012M000 =xOficial 1a muntadorH

2,82260/R 25,660000,110A013M000 =xAjudant muntadorH



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 9Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 6,10940 6,10940
Materials:

13,4640013,200001,020BFB1C600 =xTub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2

M

17,5110058,370000,300BFWB1C62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

Ut

0,860000,860001,000BFYB1C62 =xPart proporcional d'elements de muntatge per a tubs de
polietilè de densitat alta, de 90 mm de diàmetre
nominal exterior, de 16 bar de pressió nominal, per a
soldar

U

Subtotal... 31,83500 31,83500

0,091641,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 38,03604

0,00%DESPESES INDIRECTES

38,03604COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €2,42m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència
a l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N,
muntat com a canalització soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements o dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el
muntatge és encastat i definitives en la resta de
muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material
corresponents a retalls.

FG22TD1K Rend.: 1,000P- 5

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

0,67675/R 27,070000,025A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,46420/R 23,210000,020A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 1,14095 1,14095
Materials:

1,264801,240001,020BG22TD10 =xTub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre
nominal, aïllant i no propagador de la flama ,
resistència a l'impacte de 20 J, resistència a
compressió de 450 N, per a canalitzacions soterrades

m

Subtotal... 1,26480 1,26480

0,017111,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 2,42286

0,00%DESPESES INDIRECTES

2,42286COST EXECUCIÓ MATERIAL
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 10Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €3,44m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums, col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions del projecte, entre els eixos
dels elements per connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material
corresponents a retalls, així com l'excés previst per a
les connexions.

FG312154 Rend.: 1,000P- 6

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,08280/R 27,070000,040A012H000 =xOficial 1a electricistah

0,92840/R 23,210000,040A013H000 =xAjudant electricistah

Subtotal... 2,01120 2,01120
Materials:

1,397401,370001,020BG312150 =xCable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió
assignada, amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de
secció 1 x 6 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines amb baixa emissió fums

m

Subtotal... 1,39740 1,39740

0,030171,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 3,43877

0,00%DESPESES INDIRECTES

3,43877COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €9,82m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de
residu dipositat a l'abocador o centre de recollida
corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la
disposició de cada tipus de residu al centre
corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al
constructor la informació necessàri a per complimentar
el certificat de disposició de residus, d'acord amb
l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.

G2RA71H0 Rend.: 1,000P- 7

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

9,816506,770001,450B2RA71H0 =xDeposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de
formigó inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002)

t

Subtotal... 9,81650 9,81650

COST DIRECTE 9,81650

0,00%DESPESES INDIRECTES



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 11Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

9,81650COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €103,84M2 Reposició de paviment de peces de pedra irregular
tipua licorella i sense polir, de preu alt, de 40 mm de
gruix, col·locades amb morter mixt 1:0,5:4.
criteri d'amidament: m2 de superfície executada
d'acord amb les especificacions de la dt, amb deducció
de la superfície corresponent a obertures interiors,
d'acord amb els criteris següents:
paviments exteriors:- obertures <= 1,5 m2: no es
dedueixen
- obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%paviments
interiors:- obertures <= 1 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1 m2: es dedueix el 100%aquests criteris
inclouen l'acabament específic dels acords a les vores,
sense que comporti l'ús de materials diferents d'aquells
que normalment conformen la unitat.

G9B21204 Rend.: 0,838P- 8

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

15,65334/R 23,850000,550A012N000 =xOficial 1a d'obra públicaH

9,97792/R 23,890000,350A0140000 =xManobreH

Subtotal... 25,63126 25,63126
Materials:

72,5445069,090001,050B0G11C04 =xPedra tipus licorella a tall irregular i sense polir, preu
alt, de 40 mm de gruix amb aresta viva a les quatre
vores

M2

5,28036132,339910,0399D070A8B1 =xMorter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari cem
ii/b-l, calç i sorra, amb 380 kg/m3 de ciment, amb una
proporció en volum 1:0,5:4 i 10 n/mm2 de resistència a
compressió, elaborat a l'obra.
criteri d'amidament: m3 de volum necessari elaborat a
l'obra.

M3

Subtotal... 77,82486 77,82486

0,384471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 103,84059

0,00%DESPESES INDIRECTES

103,84059COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €4,40M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a
formació de junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i
fondària >= 4 cm.
criteri d'amidament: m de llargària executada realment,
amidada segons les especificacions del projecte,
comprovada i acceptada expressament per la df.

G9GZ2524 Rend.: 1,000P- 9

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

3,21230/R 24,710000,130A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 3,21230 3,21230
Maquinària:

1,14010/R 8,770000,130C170H000 =xMàquina tallajunts amb disc de diamant per a pavimentH



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 12Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Subtotal... 1,14010 1,14010

0,048181,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 4,40058

0,00%DESPESES INDIRECTES

4,40058COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €98,92U Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn
100/110, amb revestiment de resina epoxi (250
micres), amb canonada de pe/fibociment, complerta
amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

GN12X6E4 Rend.: 1,000P- 10

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,05800 8,05800
Materials:

90,8600090,860001,000BN12-0X3T =xSubministrament i col.locacio de brida contratraccio dn
100/110, amb revestiment de resina epoxi (250
micres),  amb canonada de pe/fibociment

Ut

Subtotal... 90,86000 90,86000

COST DIRECTE 98,91800

0,00%DESPESES INDIRECTES

98,91800COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €65,73U Subministra i col.locació de brida de fosa universa,
lconforme a en 1092-2,perforades conforme a en
1092-2 de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), per unió de
vàlvula de comporta amb canonada de pe, complerta
amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

GN12X6E5 Rend.: 1,000P- 11

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

8,05800/R 26,860000,300A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 8,05800 8,05800
Materials:

11,6740058,370000,200BFWB1C62 =xAccessori per a tubs de polietilè de densitat alta, de 90
mm de diàmetre nominal exterior, de plàstic, 16 bar de
pressió nominal, per a soldar

Ut

46,0000046,000001,000BN12-0X2T =xBn12-0x1tU

Subtotal... 57,67400 57,67400
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 13Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

COST DIRECTE 65,73200

0,00%DESPESES INDIRECTES

65,73200COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,01u Desmuntatge de llumenera, columna exterior,
accessoris i elements de subjecció, de fins a 4 m
d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de
formigó a mà i amb compressor, aplec per a posterior
aprofitament i càrrega manual de runa sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

K21H1441 Rend.: 1,000P- 12

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,41400/R 27,070000,200A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,36150/R 23,890000,350A0140000 =xManobreH

17,29700/R 24,710000,700A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 31,07250 31,07250
Maquinària:

0,47510/R 47,510000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,47510 0,47510

0,466091,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,01369

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,01369COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €48,50u Recol.locació de columna i connexionat a xarxa
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment
desmuntat, inclòs l' enderroc dels suports i fonaments
si es el cas, amidat segons les especificacions de la
DT.

K21H1442 Rend.: 1,000P- 13

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

21,65600/R 27,070000,800A012H000 =xOficial 1a electricistah

8,36150/R 23,890000,350A0140000 =xManobreH

17,29700/R 24,710000,700A0150000 =xManobre especialistaH

Subtotal... 47,31450 47,31450
Maquinària:

0,47510/R 47,510000,010C1503300 =xCamió grua de 3 th

Subtotal... 0,47510 0,47510
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,709721,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 48,49932

0,00%DESPESES INDIRECTES

48,49932COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €456,60Pa Partida alçada a justificar per la realització del control
de qualitat de l'obra, a requeriments de la propietat i de
la direcció
facultativa, incloent els assaigs del formigó, acer en
barres corrugades, proctor rases, etc.

P060-X20E Rend.: 1,000P- 14

 €1.959,32Pa Partida alçada a justificar pel compliment de les
mesures de seguretat i salut requerides per
l'ajuntament de les masies de voltregà, així com de la
coordinació de seguretat i salut concreta de l'obra ,
amb la part proporcional d'equips de protecció
individual i col·lectius a utilitzar, així com tots els
elements i mitjans auxiliars necessaris per a la correcte
realització dels treballs. s'inclou realització del pla de
seguretat i salut de cada una de les empreses
contractistes.

P060-X2SS Rend.: 1,000P- 15

 €14,57Ut Planxa metal·lica amb resistència i característiques
necessaries per poder suportar transit de vehicles i
salvar rases.

P060-X3SS Rend.: 1,000P- 16

 €13,97M2 Demolició de paviment de formigó de vorera, extracció
vorada i retirada de pedra licorella col·locada sobre
formigó, de fins a 15 cm de gruix i fins a 0,6 m
d'amplària amb retroexcavadora amb martell trencador,
recuperació de pedra i càrrega sobre camió
criteri d'amidament: m2 de paviment realment
enderrocat, segons les especificacions de la dt.

P2146XDJ28 Rend.: 1,000P- 17

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

11,00410/R 64,730000,170C115-00EE =xRetroexcavadora amb martell trencadorH

2,96670/R 51,150000,058C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 13,97080 13,97080

COST DIRECTE 13,97080

0,00%DESPESES INDIRECTES

13,97080COST EXECUCIÓ MATERIAL
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €113,57Ut Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de
perímetre amb tractors amb accessoris per triturar, en
entorn urbà amb dificultat de mobilitat, en voreres <= 3
m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m
d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 5 a 10 u

P21R1-IDWH Rend.: 1,000P- 18

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

34,62066/R 28,650001,2084A01-FEPJ =xAjudant jardinerH

Subtotal... 34,62066 34,62066
Maquinària:

78,42516/R 64,900001,2084CR12-00KC =xTractor de 69.9 a 94.9 kw (95 a 129 cv), amb
pneumàtics, amb trituradora de soca

H

Subtotal... 78,42516 78,42516

0,519311,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 113,56513

0,00%DESPESES INDIRECTES

113,56513COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €26,15M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m
de fondària, en terreny roca sauló-granítc, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega
mecànica del material excavat
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P221CXDYZH Rend.: 1,000P- 19

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

2,17000/R 21,700000,100A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 2,17000 2,17000
Maquinària:

13,29900/R 51,150000,260C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

10,64700/R 70,980000,150C13C-00LQ =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, amb
martell trencador

H

Subtotal... 23,94600 23,94600



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,032551,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 26,14855

0,00%DESPESES INDIRECTES

26,14855COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €7,31M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m
de fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada
amb retroexcavadora i amb les terres deixades a la
vora
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre
els perfils transversals del terreny aixecats abans de
començar les obres i els perfils teòrics assenyalats als
plànols, amb les modificacions aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït
sense l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport
del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per
pluja o inundació i quantes operacions faci falta per a
una correcta execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels
camins de comunicació entre el desmunt i les zones on
han d'anar les terres, la seva creació, i la seva
eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no
provocats, sempre que s'hagin observat totes les
prescripcions relatives a excavacions, entibacions i
voladures.

P221D-DZ2S Rend.: 1,000P- 20

Unitats Preu Parcial Import€
Maquinària:

7,31445/R 51,150000,143C13C-00LO =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 t, per a
seguretat i salut

H

Subtotal... 7,31445 7,31445

COST DIRECTE 7,31445

0,00%DESPESES INDIRECTES

7,31445COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €45,12M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb sorra, en tongades de gruix de més de 25 i fins a
50 cm, utilitzant picó vibrant

P2255-DPIQ Rend.: 1,000P- 21

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48800/R 22,440000,200A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,48800 4,48800
Maquinària:

1,09600/R 5,480000,200C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmH

3,06900/R 51,150000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 4,16500 4,16500



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

Materials:

36,3960020,220001,800B03L-05N5 =xSorra de pedrera de 0 a 3,5 mmT

Subtotal... 36,39600 36,39600

0,067321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 45,11632

0,00%DESPESES INDIRECTES

45,11632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,00M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m,
amb grava ciment, en tongades de gruix de més de 25 i
fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant

P2255-DPIR Rend.: 1,000P- 22

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

4,48800/R 22,440000,200A0E-000A =xManobre especialistaH

Subtotal... 4,48800 4,48800
Maquinària:

1,09600/R 5,480000,200C13A-00FQ =xSafata vibrant amb placa de 60 cmH

3,06900/R 51,150000,060C13C-00LP =xRetroexcavadora sobre pneumàtics de 8 a 10 tH

Subtotal... 4,16500 4,16500
Materials:

23,2760020,240001,150B03C-0XNJ =xGrava-ciment en sec per reomplert de rases
intal.lacions

m3

Subtotal... 23,27600 23,27600

0,067321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,99632

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,99632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €1,72M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió
de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de fins a 12 km

P2R5-DT26 Rend.: 1,000P- 23

 €1,60M3 Disposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

P2RB-HIFS Rend.: 1,000P- 24

Unitats Preu Parcial Import€
Materials:

1,600001,000001,600B2RB-HFVL =xDisposició de terres no contaminades de densitat
aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals
excavats amb codi vnme

T

Subtotal... 1,60000 1,60000

COST DIRECTE 1,60000

0,00%DESPESES INDIRECTES



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

1,60000COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €87,58M3 Subbase de formigó hm-20/p/40/i, de consistència
plàstica i grandària màxima del granulat 40 mm, abocat
amb transport interior mecànic amb estesa i vibrat
manual, amb acabat reglejat
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt.

P923-3EDG Rend.: 1,000P- 25

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,41600/R 21,700000,480A0D-0007 =xManobreH

3,59040/R 22,440000,160A0E-000A =xManobre especialistaH

4,15840/R 25,990000,160A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 18,16480 18,16480
Maquinària:

3,94240/R 24,640000,160C15E-0062 =xDúmper d'1,5 t de càrrega útil, amb mecanisme
hidràulic

H

0,68640/R 4,290000,160C20K-00DP =xRegle vibratoriH

Subtotal... 4,62880 4,62880
Materials:

64,5120061,440001,050B06E-12CD =xFormigó hm-20/p/40/i de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 40 mm, amb >= 200
kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició i
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

M3

Subtotal... 64,51200 64,51200

0,272471,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 87,57807

0,00%DESPESES INDIRECTES

87,57807COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €32,68M3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats
reciclats de formigó, amb estesa i piconatge del
material al 100% del pm

P92A-DX87 Rend.: 1,000P- 26

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,30200/R 21,700000,060A0D-0007 =xManobreH

Subtotal... 1,30200 1,30200
Maquinària:

4,06320/R 67,720000,060C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

2,60750/R 74,500000,035C136-00F4 =xMotoanivelladora petitaH

1,31900/R 52,760000,025C151-002Z =xCamió cisterna de 8 m3H

Subtotal... 7,98970 7,98970
Materials:



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 19Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,081001,620000,050B011-05ME =xAiguaM3

23,2875020,250001,150B03F-05NY =xTot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó

M3

Subtotal... 23,36850 23,36850

0,019531,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 32,67973

0,00%DESPESES INDIRECTES

32,67973COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €27,64M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb
morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

P967-E9YV Rend.: 1,000P- 27

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,19900/R 21,700000,470A0D-0007 =xManobreH

5,97770/R 25,990000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 16,17670 16,17670
Materials:

4,3821460,360000,0726B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

M3

0,0674532,120000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

T

6,772506,450001,050B962-0GQZ =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

M

Subtotal... 11,22209 11,22209

0,242651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 27,64144

0,00%DESPESES INDIRECTES



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 20Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

27,64144COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €31,63M Gual realitzat amb 5 vorades rectes de formigó, doble
capa, amb secció normalitzada per a vianants a1 de
20x14 cm segons une 127340, de classe climàtica b,
classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió s
(r-3,5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base
de formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència
mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

P967-EXV Rend.: 1,000P- 28

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,41600/R 21,700000,480A0D-0007 =xManobreH

9,09650/R 25,990000,350A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 19,51250 19,51250
Materials:

4,9857460,360000,0826B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

M3

0,0674532,120000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

T

6,772506,450001,050B962-0GQZ =xVorada recta de formigó, doble capa, amb secció
normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons
une 127340, de classe climàtica b, classe resistent a
l'abrasió h i classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa)
segons une-en 1340
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

M

Subtotal... 11,82569 11,82569

0,292691,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 31,63088

0,00%DESPESES INDIRECTES

31,63088COST EXECUCIÓ MATERIAL



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 21Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €20,87M Recol.locació de vorada embornal, col·locada sobre
base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt.

P967-EXYV Rend.: 1,000P- 29

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

10,19900/R 21,700000,470A0D-0007 =xManobreH

5,97770/R 25,990000,230A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 16,17670 16,17670
Materials:

4,3821460,360000,0726B069-2A9P =xFormigó d'ús no estructural de resistència a
compressió15 n/mm2, consistència plàstica i grandària
màxima del granulat 40 mm, hne-15/p/40
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

M3

0,0674532,120000,0021B07L-1PYA =xMorter per a ram de paleta, classe m 5 (5 n/mm2), a
granel, de designació (g) segons norma une-en 998-2
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

T

Subtotal... 4,44959 4,44959

0,242651,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 20,86894

0,00%DESPESES INDIRECTES

20,86894COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €60,11T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent
tipus ac 11 surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de
penetració, de granulometria densa per a capa de
trànsit i granulat granític, estesa i compactada
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades
multiplicant els amples de cada capa segons amb les
seccions tipus especificades a la dt, pels gruixos mitjos
i les densitats mitjanes obtingudes dels assaigs de
control de cada lot.
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa
subjacent.
no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència.

P9H5-E874 Rend.: 1,000P- 30

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

1,86620/R 21,700000,086A0D-0007 =xManobreH

0,49381/R 25,990000,019A0F-000S =xOficial 1a d'obra públicaH

Subtotal... 2,36001 2,36001
Maquinària:



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 22Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,81264/R 67,720000,012C131-005G =xCorró vibratori autopropulsat, de 12 a 14 tH

0,74304/R 61,920000,012C173-005K =xCorró vibratori per a formigons i betums autopropulsat
pneumàtic

H

0,53720/R 53,720000,010C175-00G4 =xEstenedora per a paviments de mescla bituminosaH

Subtotal... 2,09288 2,09288
Materials:

55,6200055,620001,000B9H1-0HT7 =xMescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11 surf b
35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat
granític
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra
aquest criteri inclou l'abonament del lligant
hidrocarbonat i del pols mineral d'aportació utilitzats en
la confecció de la mescla bituminosa.

T

Subtotal... 55,62000 55,62000

0,035401,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 60,10829

0,00%DESPESES INDIRECTES

60,10829COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €19,60M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, une-en 12201-2, soldat, amb grau de dificultat
mitjà, utilitzant accessoris de plàstic i col·locat al fons
de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada
segons les especificacions de la dt, entre els eixos dels
elements o dels punts per connectar.aquest criteri
inclou les pèrdues de material per retalls i els
empalmaments que s'hagin efectuat.en les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou,
a més, la repercussió de les peces especials per
col·locar.no s'inclouen en aquest criteri els daus de
formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos.

PFB3-DVVX Rend.: 1,000P- 31

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,99820/R 23,070000,260A01-FEPH =xAjudant muntadorH

6,98360/R 26,860000,260A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 12,98180 12,98180
Materials:

6,426006,300001,020BFB3-099I =xTub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie
sdr 11, segons la norma une-en 12201-2,soldat

M

Subtotal... 6,42600 6,42600



Adequació de la xarxa d´aigua potable en baixa sector sud

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 23Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

0,194731,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 19,60253

0,00%DESPESES INDIRECTES

19,60253COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €379,72U Subministre i col.locació de vàlvula de comporta
manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de
seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420),
amb accionament per volant de fosa, muntada en
pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-DPNW Rend.: 1,000P- 32

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

32,99010/R 23,070001,430A01-FEPH =xAjudant muntadorH

38,40980/R 26,860001,430A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 71,39990 71,39990
Materials:

277,25000277,250001,000BN12-0XFK =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

U

30,0000030,000001,000BN12-0XXK =xAccessoris per muntatgeU

Subtotal... 307,25000 307,25000

1,071001,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 379,72090

0,00%DESPESES INDIRECTES

379,72090COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €248,00U Partida alçada per a neteja de canonada mitjançant
injeccio d'hipoclorit i prova de pressió interna amb
bomba dosificadora o mitjans necessairs fins a obtenir
els resultats descrits en el plec general de condicions
del projecte 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XP1W Rend.: 1,000P- 33
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 24Data: 27/07/23

PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

 €1.520,00U Partida alçada a justificar per a instal·lació canonada
provisional grapat a façana en els trams de carrer que
ho requereixi el desenvolupament de l'obra.  
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XP2W Rend.: 1,000P- 34

 €400,00U Partida alçada de valvuleria i accessoris no
contemplats en el projecte sorgides per modificacions
en el traçat de la nova xarxa, modificació dels punts de
connexió o ampliacions de la nova xarxa a implantar. 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XP3W Rend.: 1,000P- 35

 €1.080,30Ut Ut. partida alçada per ancoratge de formigó h-150 per
inmovilització de vàlvules i accesoris, inclosa excavació
i retirada de materials sobrants
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XP4W Rend.: 1,000P- 36

 €88,86U Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb
dos brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en
pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XPNE Rend.: 1,000P- 37

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,37200 5,37200
Materials:

83,4100083,410001,000BN120X2T =xSubministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb
dos brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres

Ut

Subtotal... 83,41000 83,41000

0,080581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 88,86258

0,00%DESPESES INDIRECTES

88,86258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,20Ut Subministra i col.locació de te de foneria dúctil amb tres
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de
pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb
revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada en
pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XPNW Rend.: 1,000P- 38

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

5,37200/R 26,860000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,37200 5,37200
Materials:

99,7500099,750001,000BN12-0X1T =xTe de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres)

U

Subtotal... 99,75000 99,75000

0,080581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,20258

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,20258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €105,20U Subministra i col.locació de trampillons i eixos per
manioibra de vàlvules), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), muntada en pericó de canalització
soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12-XPTW Rend.: 1,000P- 39

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

5,37200/R 26,860000,200A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 5,37200 5,37200
Materials:

99,7500099,750001,000BN12-0X1T =xTe de foneria dúctil amb tres brides, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres)

U

Subtotal... 99,75000 99,75000

0,080581,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 105,20258

0,00%DESPESES INDIRECTES

105,20258COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €538,34Ut F4 connexió amb xarxa actual amb con reductor
100/63, vàlvula de comporta manual amb brides, de
cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment
de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa,
muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12X1PNW Rend.: 1,000P- 40

Unitats Preu Parcial Import€
Mà d'obra:

36,91200/R 23,070001,600A01-FEPH =xAjudant muntadorH
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PARTIDES D'OBRA

NÚM CODI UA DESCRIPCIÓ PREU

42,97600/R 26,860001,600A0F-000R =xOficial 1a muntadorH

Subtotal... 79,88800 79,88800
Materials:

150,00000150,000001,000BN12-0X1K =xCon reductor de fossa 63/100U

277,25000277,250001,000BN12-0XFK =xVàlvula de comporta manual amb brides, de cos llarg,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos
de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de
resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+epdm i
tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa
criteri d'amidament: unitat d'amidament: la indicada a la
descripció de l'element
criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada
a l'obra

U

30,0000030,000001,000BN12-0XXK =xAccessoris per muntatgeU

Subtotal... 457,25000 457,25000

1,198321,50%DESPESES AUXILIARS

COST DIRECTE 538,33632

0,00%DESPESES INDIRECTES

538,33632COST EXECUCIÓ MATERIAL

 €185,00Ut F1 vàlvula de buidat manual amb collarí de presa haku,
aixeta de bola de 2´´, enllaç amb te de 2´´ amb 3 m de
tub de polietilè de 2´´, muntada en pericó de
canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada,
mesurada segons les especificacions de la dt.

PN12XDPNW Rend.: 1,000P- 41
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OBRA PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_0101

CAPÍTOL MOVIMENTS DE TERRA01

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 G9GZ2524 M Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de
junt de retracció de 6 a 8 mm d'amplària i fondària >= 4 cm.
criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada
segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada
expressament per la df. (P - 9)

76,0004,40 334,40

2 P2146XDJ28 M2 Demolició de paviment de formigó de vorera, extracció vorada i
retirada de pedra licorella col·locada sobre formigó, de fins a 15
cm de gruix i fins a 0,6 m d'amplària amb retroexcavadora amb
martell trencador, recuperació de pedra i càrrega sobre camió
criteri d'amidament: m2 de paviment realment enderrocat, segons
les especificacions de la dt. (P - 17)

99,90013,97 1.395,60

3 P21R1-IDWH Ut Trituració de soca soterrada de 60 a 100 cm de perímetre amb
tractors amb accessoris per triturar, en entorn urbà amb dificultat
de mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma
única <= 7 m d'amplària, amb afectació per serveis o elements de
mobiliari urbà, en actuacions de 5 a 10 u (P - 18)

5,000113,57 567,85

4 P221D-DZ2S M3 Excavació de rasa per a pas d'instal·lacions fins a 1 m de
fondària, en terreny compacte (spt 20-50), realitzada amb
retroexcavadora i amb les terres deixades a la vora
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 20)

77,1937,31 564,28

5 P221CXDYZH M3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de
fondària, en terreny roca sauló-granítc, amb retroexcavadora amb
martell trencador i càrrega mecànica del material excavat
criteri d'amidament: m3 de volum excavat segons les
especificacions de la dt, amidat com a diferència entre els perfils
transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i
els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions
aprovades per la df.
no s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense
l'autorització de la df, ni la càrrega i el transport del material ni els
treballs que calguin per a reomplir-lo.
inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o
inundació i quantes operacions faci falta per a una correcta
execució de les obres.
també estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de
comunicació entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres,
la seva creació, i la seva eliminació, si s'escau.
tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre
que s'hagin observat totes les prescripcions relatives a
excavacions, entibacions i voladures. (P - 19)

59,69726,15 1.561,08

6 P2RB-HIFS M3 Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6
t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi vnme

246,7971,60 394,88

EUR
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(P - 24)

7 G2RA71H0 m3 Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de formigó
inerts amb una densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 170101 segons la Llista Europea de Residus
(ORDEN MAM/304/2002).
Criteri d'amidament: m3 de volum de cada tipus de residu
dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de
cada tipus de residu al centre corresponent.
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la
informació necessàri a per complimentar el certificat de disposició
de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO
105/2008.
 (P - 7)

13,4879,82 132,44

8 P2R5-DT26 M3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la càrrega a
màquina, amb un recorregut de fins a 12 km (P - 23)

260,2841,72 447,69

9 P2255-DPIQ M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra,
en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó
vibrant (P - 21)

75,29145,12 3.397,13

10 P2255-DPIR M3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb grava
ciment, en tongades de gruix de més de 25 i fins a 50 cm,
utilitzant picó vibrant (P - 22)

68,44532,00 2.190,24

11 K21H1441 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i
elements de subjecció, de fins a 4 m d'alçària, com a màxim,
enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega manual de runa sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'
enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les
especificacions de la DT.
 (P - 12)

5,00032,01 160,05

CAPÍTOLTOTAL 01.01 11.145,64

OBRA PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_0101

CAPÍTOL XARXA AIGUA POTABLE02

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 FFBXC625 M Tub de polietilè de designació pe 100, de 90 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material
per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en
aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les
brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 4)

507,00038,04 19.286,28

2 PFB3-DVVX M Tub de polietilè de designació pe 100, de 75 mm de diàmetre
nominal, de 16 bar de pressió nominal, sèrie sdr 11, une-en
12201-2, soldat, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant accessoris
de plàstic i col·locat al fons de la rasa.
criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons les
especificacions de la dt, entre els eixos dels elements o dels
punts per connectar.aquest criteri inclou les pèrdues de material
per retalls i els empalmaments que s'hagin efectuat.en les
instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la
repercussió de les peces especials per col·locar.no s'inclouen en
aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les

50,00019,60 980,00

EUR
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brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. (P - 31)

3 PN12XDPNW Ut F1 vàlvula de buidat manual amb collarí de presa haku, aixeta de
bola de 2´´, enllaç amb te de 2´´ amb 3 m de tub de polietilè de
2´´, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 41)

2,000185,00 370,00

4 PN12X1PNW Ut F4 connexió amb xarxa actual amb con reductor 100/63, vàlvula
de comporta manual amb brides, de cos llarg, de 100 mm de
diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50),
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+epdm i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable
1.4021 (aisi 420), amb accionament per volant de fosa, muntada
en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 40)

2,000538,34 1.076,68

5 FFB1X625 U Subministrament i muntatge d'escomesa de dn 1 pols. a
canonada principal de fc/fd dn 100, compost per: banda i capçal
de presa en càrrega hawle, accessoris de llautó isiflo, canonada
de conexió pebd dn 1 pols., trampilló compacte dn 1 pols. bahisa,
inclou tot petit material i obra civil necessària per finalitzar l'obra
(P - 3)

11,000328,44 3.612,84

6 PN12-DPNW U Subministre i col.locació de vàlvula de comporta manual amb
brides, de cos llarg, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar
de pn, cos de fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50) i tapa de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), comporta de fosa+epdm i tancament de seient
elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (aisi 420), amb accionament
per volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 32)

11,000379,72 4.176,92

7 PN12-XPNW Ut Subministra i col.locació de te de foneria dúctil amb tres brides,
de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de fosa
nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi
(250 micres), muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 38)

4,000105,20 420,80

8 PN12-XPNE U Subministra i col.locació de colze de foneria dúctil amb dos
brides, de 100 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de pn, cos de
fosa nodular en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina
epoxi (250 micres), muntada en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 37)

3,00088,86 266,58

9 GN12X6E5 U Subministra i col.locació de brida de fosa universa, lconforme a
en 1092-2,perforades conforme a en 1092-2 de fosa nodular
en-gjs-500-7 (ggg50), amb revestiment de resina epoxi (250
micres), per unió de vàlvula de comporta amb canonada de pe,
complerta amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 11)

17,00065,73 1.117,41

10 GN12X6E4 U Subministrament i col.locacio de brida contratraccio dn 100/110,
amb revestiment de resina epoxi (250 micres), amb canonada de
pe/fibociment, complerta amb accessoris totalment muntada
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 10)

17,00098,92 1.681,64

11 PN12-XPTW U Subministra i col.locació de trampillons i eixos per manioibra de
vàlvules), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), muntada
en pericó de canalització soterrada.
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 39)

11,000105,20 1.157,20

EUR
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12 PN12-XP1W U Partida alçada per a neteja de canonada mitjançant injeccio
d'hipoclorit i prova de pressió interna amb bomba dosificadora o
mitjans necessairs fins a obtenir els resultats descrits en el plec
general de condicions del projecte 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 33)

1,000248,00 248,00

13 PN12-XP2W U Partida alçada a justificar per a instal·lació canonada provisional
grapat a façana en els trams de carrer que ho requereixi el
desenvolupament de l'obra.  
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 34)

1,0001.520,00 1.520,00

14 PN12-XP3W U Partida alçada de valvuleria i accessoris no contemplats en el
projecte sorgides per modificacions en el traçat de la nova xarxa,
modificació dels punts de connexió o ampliacions de la nova
xarxa a implantar. 
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 35)

2,000400,00 800,00

15 FDK254F3 U Pericó de 38x38x55 cm, amb parets de 10 cm de gruix de formigó
hm-20/p/20/i i solera de maó calat, sobre llit de sorra.
criteri d'amidament: unitat mesurada segons les especificacions
de la dt. (P - 1)

5,00059,01 295,05

16 PN12-XP4W Ut Ut. partida alçada per ancoratge de formigó h-150 per
inmovilització de vàlvules i accesoris, inclosa excavació i retirada
de materials sobrants
criteri d'amidament: unitat de quantitat instal·lada, mesurada
segons les especificacions de la dt. (P - 36)

1,0001.080,30 1.080,30

17 FDKZ3174FA36 u Bastiment i tapa per a pericó de serveis, de fosa grisa de
620x620x50 mm i de 52 kg de pes, col·locat amb morter . Article:
ref. HPHPUE de la serie Pastes d'unió de HISPALAM.
Criteri d'amidament: Unitat mesurada segons les especificacions
de la DT.
 (P - 2)

5,00063,34 316,70

CAPÍTOLTOTAL 01.02 38.406,40

OBRA PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_0101

CAPÍTOL REPOSICIÓ PAVIMENTS I SERVEIS03

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P967-E9YV M Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada
per a vianants a1 de 20x14 cm segons une 127340, de classe
climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i classe resistent a flexió
s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt. (P - 27)

961,00027,64 26.562,04

2 P967-EXV M Gual realitzat amb 5 vorades rectes de formigó, doble capa, amb
secció normalitzada per a vianants a1 de 20x14 cm segons une
127340, de classe climàtica b, classe resistent a l'abrasió h i
classe resistent a flexió s (r-3,5 mpa) segons une-en 1340,
col·locada sobre base de formigó no estructural de 15 n/mm2 de
resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt. (P - 28)

5,00031,63 158,15

3 P92A-DX87 M3 Subbase de tot-u artificial procedent de granulats reciclats de
formigó, amb estesa i piconatge del material al 100% del pm (P -
26)

144,24532,68 4.713,93

EUR
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4 P923-3EDG M3 Subbase de formigó hm-20/p/40/i, de consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 40 mm, abocat amb transport
interior mecànic amb estesa i vibrat manual, amb acabat reglejat
criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les
especificacions de la dt. (P - 25)

102,10087,58 8.941,92

5 G9B21204 M2 Reposició de paviment de peces de pedra irregular tipua licorella i
sense polir, de preu alt, de 40 mm de gruix, col·locades amb
morter mixt 1:0,5:4.
criteri d'amidament: m2 de superfície executada d'acord amb les
especificacions de la dt, amb deducció de la superfície
corresponent a obertures interiors, d'acord amb els criteris
següents:
paviments exteriors:- obertures <= 1,5 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1,5 m2: es dedueix el 100%paviments interiors:-
obertures <= 1 m2:  no es dedueixen
- obertures > 1 m2: es dedueix el 100%aquests criteris inclouen
l'acabament específic dels acords a les vores, sense que
comporti l'ús de materials diferents d'aquells que normalment
conformen la unitat. (P - 8)

961,000103,84 99.790,24

6 P9H5-E874 T Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus ac 11
surf b 35/50 d, amb betum asfàltic de penetració, de
granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític,
estesa i compactada
criteri d'amidament: t de pes segons tipus, mesurades multiplicant
els amples de cada capa segons amb les seccions tipus
especificades a la dt, pels gruixos mitjos i les densitats mitjanes
obtingudes dels assaigs de control de cada lot.
l'abonament dels treballs de preparació de la superfície
d'assentament correspon a la unitat d'obra de la capa subjacent.
no són d'abonament en aquesta unitat d'obra els regs
d'emprimació o d'adherència. (P - 30)

12,96060,11 779,03

7 P967-EXYV M Recol.locació de vorada embornal, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 n/mm2 de resistència mínima a
compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i rejuntada amb morter
criteri d'amidament: m de llargària amidada segons les
especificacions de la dt. (P - 29)

3,00020,87 62,61

8 FG22TD1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i
corrugada l'exterior, de 63 mm de diàmetre nominal, aïllant i no
propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J,
resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements o
dels punts per connectar.
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge
és encastat i definitives en la resta de muntatges.
Aquest criteri inclou les pè rdues de material corresponents a
retalls.
 (P - 5)

141,0002,42 341,22

9 FG312154 m Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada,
amb designació RZ1-K (AS), unipolar, de secció 1 x 6 mm2, amb
coberta del cable de poliolefines amb baixa emissió fums,
col·locat en tub.
Criteri d'amidament: m de llargària instal·lada, amidada segons
les especificacions del projecte, entre els eixos dels elements per
connectar.
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a
retalls, així com l'excés previst per a les connexions.
 (P - 6)

564,0003,44 1.940,16

10 K21H1442 u Recol.locació de columna i connexionat a xarxa
Criteri d'amidament: Unitat d'element realment desmuntat, inclòs l'
enderroc dels suports i fonaments si es el cas, amidat segons les

5,00048,50 242,50

EUR
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especificacions de la DT.
 (P - 13)

CAPÍTOLTOTAL 01.03 143.531,80

OBRA PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_0101

CAPÍTOL SEGURETAT I SALUT04

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P060-X2SS Pa Partida alçada a justificar pel compliment de les mesures de
seguretat i salut requerides per l'ajuntament de les masies de
voltregà, així com de la coordinació de seguretat i salut concreta
de l'obra , amb la part proporcional d'equips de protecció
individual i col·lectius a utilitzar, així com tots els elements i
mitjans auxiliars necessaris per a la correcte realització dels
treballs. s'inclou realització del pla de seguretat i salut de cada
una de les empreses contractistes. (P - 15)

1,0001.959,32 1.959,32

2 P060-X3SS Ut Planxa metal·lica amb resistència i característiques necessaries
per poder suportar transit de vehicles i salvar rases. (P - 16)

2,00014,57 29,14

CAPÍTOLTOTAL 01.04 1.988,46

OBRA PRESSUPOST  XARXA_AIGUA_BAIXA_0101

CAPÍTOL CONTROL DE QUALITAT05

DESCRIPCIÓNUM. CODI UA IMPORTAMIDAMENTPREU

1 P060-X20E Pa Partida alçada a justificar per la realització del control de qualitat
de l'obra, a requeriments de la propietat i de la direcció
facultativa, incloent els assaigs del formigó, acer en barres
corrugades, proctor rases, etc. (P - 14)

2,000456,60 913,20

CAPÍTOLTOTAL 01.05 913,20

EUR
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NIVELL 2: CAPÍTOL Import

Capítol 01.01 MOVIMENTS DE TERRA 11.145,64
Capítol 01.02 XARXA AIGUA POTABLE 38.406,40
Capítol 01.03 REPOSICIÓ PAVIMENTS i SERVEIS 143.531,80
Capítol 01.04 SEGURETAT I SALUT 1.988,46
Capítol 01.05 CONTROL DE QUALITAT 913,20

01 Pressupost  XARXA_AIGUA_BAIXA_01Obra 195.985,50

195.985,50

NIVELL 1: OBRA Import

Obra 01 Pressupost XARXA_AIGUA_BAIXA_01 195.985,50
195.985,50

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE 1Pag.

195.985,50PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL....................................................................................................

25.478,1213 % Despeses administratives SOBRE 195.985,50.........................................................................

6 % Benefici industrial SOBRE 195.985,50........................................................................................ 11.759,13

Subtotal 233.222,75

21 % IVA SOBRE 233.222,75............................................................................................................. 48.976,78

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 282.199,53€

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a la quantitat de:

( DOS-CENTS VUITANTA-DOS MIL  CENT NORANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-TRES CÈNTIMS )
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ 

DADES DE L'OBRA 

Tipus d'obra:                                             PROJECTE ADEQUACIÓ XARXA D’AIGUA POTABLE EN BAIXA  

Emplaçament:                                          ESPINELVES (OSONA)   

Superfície construïda:                             500 m2  

Promotor:                                                  AJUNTAMENT D’ESPINELVES  

Arquitecte/s autor/s del Projecte d'execució:   JAUME HERNANDEZ MARTINEZ  

Tècnic/a redactor/a de l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut: JAUME HERNANDEZ MARTINEZ  
 

DADES TÈCNIQUES DE L'EMPLAÇAMENT 

Topografia:  VORERA CARRER DE VIC I DEL SAFAREIG  

Característiques del terreny: SAULÓ DEGRADAT I SAULÓ PETRIFICAT  

Condicions físiques i d'ús dels edificis de l'entorn: HAN HABITATGES  

Instal·lacions de serveis públics: ENLLUMENAT I XARXA DE BT I AT  

Tipologia de vials: 6M AMB VORERES DE 0,80m 
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COMPLIMENT DEL RD 1627/97 SOBRE "DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I 
SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ" 

 

1. INTRODUCCIÓ 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, les previsions respecte a la 
prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs de manteniment posteriors.  

Permet donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el terreny 
de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu desenvolupament i d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 
pel qual s'estableixen les "disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció". 

En base a l'art. 7è d'aquest Reial Decret, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, l'empresa 
contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i 
complementin les previsions contingudes en el present document.  

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel Coordinador de Seguretat i Salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessari, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Cal recordar l'obligatorietat de que a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla de S 
i S. Les anotacions fetes al Llibre d'Incidències hauran de posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social en el termini de 24 hores, quan es produeixin repeticions de la incidència. 

Segons l'art. 15è del Reial Decret, les empreses contractistes i sots-contractistes hauran de garantir que les persones 
que treballen a l'obra rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà d'incloure el Pla de Seguretat 
i Salut, s'haurà de fer prèviament a l'inici d'obra i la presentaran únicament les empreses que tinguin la consideració 
de contractistes. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en cas 
d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat de les persones que treballen a l'obra, podrà aturar l'obra 
parcialment o totalment, comunicant-ho a la Inspecció de Treball i Seguretat Social, a l'empresa contractista, sots-
contractista i representants de les persones treballadores. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no eximiran de les seves 
responsabilitats a les empreses contractistes i sots-contractistes (art. 11è).  
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2. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA 

En base als principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 de "prevenció de riscos laborals", 
l'empresa aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

• Evitar riscos  
• Avaluar els riscos que no es puguin evitar  
• Combatre els riscos a l'origen  
• Adaptar el treball a la persona, en particular en el que respecta a la concepció dels llocs de treball, l'elecció 

dels equips i els mètodes de treball i de producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu, i reduir 
els efectes del mateix a la salut  

• Tenir en compte l'evolució de la tècnica  
• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill  
• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització i les condicions 

del treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball 
• Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual 
• Donar les degudes instruccions a les persones que treballen a l'obra 

 

En conseqüència i per tal de donar compliment a aquests principis generals, tal i com estableix l'article 10 del RD 
1627/1997, durant l'execució de l'obra es vetllarà per: 

• El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja  
• L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 

determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació  
• La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars  
• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les Instal·lacions i dispositius 

necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte de corregir els defectes que poguessin afectar a la 
seguretat i salut de les persones treballadores  

• La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels diferents materials, en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses  

• La recollida dels materials perillosos utilitzats  
• L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes  
• L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a les 

diferents feines o fases del treball  
• La cooperació entre les empreses contractistes, sots-contractistes i les persones que treballen a l'obra en 

règim d'autònoms  
• Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra  

 

L'empresa tindrà en consideració les capacitats professionals de les persones treballadores en matèria de seguretat 
i salut en el moment d'encomanar les feines.  

L'empresa adoptarà les mesures necessàries per garantir que només les persones treballadores que hagin rebut 
informació i formació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
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L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i imprudències no temeràries que 
pogués cometre la persona que treballa a l'obra. Cal tenir en compte els riscos addicionals que poguessin implicar 
determinades mesures preventives, que només podran adoptar-se quan els riscos que generin siguin 
substancialment menors dels que es volen reduir i no existeixin alternatives preventives més segures. 
 
 
L'empresa podrà concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir la previsió de riscos 
derivats tant del treball respecte del seu personal, com de les persones treballadores en règim d'autònoms. Les 
societats cooperatives també podran concertar operacions d'assegurances respecte de les seves persones 
associades, l'activitat de les quals consisteixi en la prestació del seu treball personal. 
 
En compliment del deure de protecció de les persones treballadores, l'empresa garantirà que cada persona que 
treballa a l'obra rebi una formació teòrica i practica que sigui suficient i adequada en matèria preventiva. Aquesta 
formació cal centrar-la en el lloc de treball o funció concreta que dugui a terme la persona treballadora, i per tant, 
l'obliga a complir les mesures de prevenció adoptades. 

En funció de la formació rebuda, i seguint la informació i instruccions de l'empresa contractista, les persones que 
treballen a l'obra han de: 

• Fer servir adequadament les màquines, aparells, eines, equips de transport i tots els mitjans amb els que 
desenvolupin la seva activitat.  

• Utilitzar adequadament els mitjans i equips de protecció facilitats per l'empresa contractista  
• No posar fora de funcionament i utilitzar correctament els dispositius de seguretat existents o que 

s'instal·lin als mitjans o als llocs de treball  
• Informar d'immediat a la persona jeràrquicament superior i a les persones treballadores designades per 

realitzar activitats de prevenció i protecció de qualsevol situació que, al seu entendre, porti un risc per la 
seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

• Cooperar amb l'empresa contractista per que pugui garantir unes condicions de treball segures i que no 
comportin riscos per la seguretat i salut de les persones que treballen a l'obra.  

 

3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra establertes a l'annex IV del RD 
1627/1997, s'enumeren a continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 
d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a altres feines. 

Mitjans i maquinaria 

• Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades  
• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...)  
• Riscos derivats del funcionament de grues  
• Caiguda de la càrrega transportada  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
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• Accidents derivats de condicions atmosfèriques  
• Altres 

Treballs previs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Bolcada de piles de materials 
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 
• Altres 

Enderrocs 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Fallida de l'estructura  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Acumulació i baixada de runes  
• Altres  

Moviments de terres i excavacions 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...) 
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
• Cops i ensopegades 
• Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques 
• Caiguda de materials, rebots 
• Ambient excessivament sorollós 
• Desplom i/o caiguda de les murs de contenció, pous i rases 
• Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
• Accidents derivats de condicions atmosfèriques 
• Sobre esforços per postures incorrectes 
• Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar 
• Altres  

Ram de paleta 

• Interferències amb instal·lacions d'ús públic (aigua, llum, gas, clavegueram,...)  
• Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
• Projecció de partícules durant els treballs  
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• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Contactes amb materials agressius  
• Risc derivat de la utilització de soldadura i tall oxiacetilènic  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Ambient excessivament sorollós  
• Sobre esforços per postures incorrectes  
• Bolcada de piles de material  
• Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques)  
• Altres  

Instal·lacions 

• Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
• Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
• Talls i punxades  
• Cops i ensopegades  
• Caiguda de materials, rebots  
• Emanacions de gasos en obertures de pous morts  
• Contactes elèctrics directes o indirectes  
• Sobre-esforços per postures incorrectes  
• Caigudes de pals i antenes  
• Riscos derivats per repassos d'obra realitzats amb equips i proteccions inadequades  
• Altres  

 

4. RELACIÓ DE TREBALLS MÉS HABITUALS QUE REPRESENTEN RISCOS ESPECIALS I 
QUE COMPORTEN L'ADOPCIÓ DE MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
ESPECÍFIQUES I PARTICULARS DURANT L'EXECUCIÓ DE L'OBRA. 

(Annex II del RD 1627/1997)) 

• Treballs amb riscos especialment greus de soterrament, enfonsament o caiguda d'altura, per les 
particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de 
treball  

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals 
la vigilància específica de la salut de les persones que treballen a l'obra sigui legalment exigible  

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades  

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió  
• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió  
• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis  
• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic  
• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit  
• Treballs que impliquin l'ús d'explosius  
• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats  
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5. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

• Com a criteri general es prioritzaran les proteccions col·lectives en front de les individuals.  
• S'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i les eines de treball.  
• Els medis de protecció, tant col·lectiva com individual, hauran d'estar homologats segons la normativa 

vigent.  
• Així mateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte per als previsibles treballs posteriors 

(reparació, manteniment, substitució, etc.)  

Mesures de protecció col·lectiva 

• Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents feines i circulacions dins 
l'obra  

• Senyalització de les zones de perill  
• Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització, tant a l'interior de l'obra com en relació 

amb els vials exteriors  
• Limitar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària  
• Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega  
• Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents  
• Mantenir les instal·lacions amb les seves proteccions aïllants operatives  
• Fonamentar correctament la maquinària d'obra  
• Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, control de la càrrega 

màxima, delimitació del radi d'acció, frenada, blocatge, etc.  
• Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra  
• Establir un sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat  
• Comprovar l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements existents (subsòl, 

edificacions veïnes)  
• Comprovació dels estintolaments, de les condicions dels estrebats i de les pantalles de protecció de les 

rases  
• Utilització de paviments antilliscants.  
• Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda.  
• Diferenciació de les mesures de protecció contra caiguda utilitzades segons s'estigui protegint a les 

persones de la pròpia caiguda o de la caiguda d'objectes i materials  
• Col·locació de xarxes en forats horitzontals  
• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  
• Ús de canalitzacions d'evacuació de runes, correctament instal·lades  
• Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides homologades  
• Col·locació de plataformes de recepció de materials en plantes altes  
• Instal·lació de serveis sanitaris  

Mesures de protecció individual 

• Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
• Utilització de calçat de seguretat  
• Utilització de casc homologat  
• A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció o de protecció col·lectiva, caldrà 

establir punts d'ancoratge segurs per poder subjectar-hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització 
del qual serà obligatòria. L'accés a les zones descrites i als equips només està autoritzat a les persones 
treballadores amb formació i capacitació suficient.  

• Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius i minimitzar el risc 
de talls i punxades  

• Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos  
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• Utilització de mandils  
• Sistemes de subjecció permanent i de vigilància duta a terme per més d'una persona que treballa a l'obra 

pel que fa als treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire  

Mesures de protecció a terceres persones 

• Previsió de la tanca, la senyalització i l'enllumenat de l'obra en funció del lloc on està situada l'obra (entorn 
urbà, urbanització, camp obert). En cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un sistema 
de protecció pel pas de vianants i / o vehicles. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra 
puguin accedir a la mateixa  

• Preveure el sistema de circulació de vehicles tant a l'interior de l'obra com en relació amb els vials 
exteriors  

• Immobilització de maquinaria rodada mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i 
descàrrega  

• Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució i preventives a l'estat real dels elements (subsòl, 
edificacions veïnes)  

• Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones)  

 

6. PRIMERS AUXILIS 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. S'informarà a l'inici de 
l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals s'hauran de traslladar les persones accidentades. És 
convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a 
urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat de les possibles persones accidentades.  

 

7. NORMATIVA APLICABLE 

La documentació de l'Estudi Bàsic de seguretat ha d'anar acompanyada d'un llistat de normativa de seguretat que 
podeu trobar actualitzat a l'apartat de normativa de la pàgina web de l'OCT. 

NORMATIVA DE SEGURETAT  I  SALUT  

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS 
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 

 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio    (DOCE: 
26/08/92) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE SALUD EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN 

 

RD 1627/1997. 24 octubre  
(BOE 25/10/97) Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 

 
LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

 

REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre             (BOE: 
10/11/95)  
 
Ley 54/2003. 12 diciembre 

 (BOE 13/12/2003)  

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN RD 39/1997, 17 de enero            (BOE: 31/01/97) 
i les seves modificacions 

 
MODIFICACIÓN RD 39/1997; RD 1109/2007, Y EL RD 1627/1997 RD 337/2010 (BOE 23/3/2010) 
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REQUISITOS Y DATOS QUE DEBEN REUNIR LAS COMUNICACIONES DE APERTURA O DE 
REANUDACIÓN DE ACTIVIDADES EN LOS CENTROS DE TRABAJO 

Orden TIN/1071/2010 (BOE 1/5/2010) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE TRABAJOS 
TEMPORALES EN ALTURA 

RD  2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN 
EL TRABAJO 

RD 485/1997. 14 abril                 (BOE: 
23/04/1997) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LOS LUGARES DE TRABAJO 

En el capítol 1 exclou les obres de construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant 
a escales de mà. Modifica i deroga alguns capítols de la “Ordenanza de Seguridad e 
Higiene en el trabajo” (O. 09/03/1971) 

 

RD 486/1997, 14 de abril               (BOE: 
23/04/1997) 

 

LEY REGULADORA DE LA SUBCONTRATACIÓN EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓN LEY 32/2006  
(BOE 19/10/2006) 

MODIFICACION DEL RD 39/1997, POR EL QUE SE APRUEBA EL REGLAMENTO DE LOS 
SERVICIOS DE PREVENCIÓN Y EL RD 1627/97, POR EL QUE SE ESTABLECEN LAS 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 

RD 604 / 2006 
(BOE 29/05/2006) 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD I SALUD APLICABLES A LOS TRABAJOS CON 
RIESGO DE AMIANTO 

RD 396/2006 
(BOE 11/04/2006) 

 

 
PROTECCIÓN DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS 
RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN AL RUIDO  

RD 286/2006 
(BOE: 11/03/2006) 

 
 
 
 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 

 

RD 487/1997                 
(BOE 23/04/1997) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 

 

RD 488/1997.   
(BOE: 23/04/97) 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA 
EXPOSICIÓN A AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 664/1997.  
(BOE: 24/05/97) 

 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN 
A AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 

 

RD 665/1997 
(BOE: 24/05/97) 

 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR 
LOS TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL 

 

RD 773/1997. 
(BOE: 12/06/97) 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE LOS EQUIPOS DE TRABAJO  

 

RD 1215/1997.  
(BOE: 07/08/97)                              

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO 

 

RD 614/2001  
(BOE: 21/06/01) 
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PROTECCION DE LA SALUD Y SEGURIDAD DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICION A  AGENTES QUIMICOS 
DURANTE EL TRABAJO 

RD 374/2001 

(BOE: 01/05/2001). mods  

posteriors (30/05/2001) 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA 
CONSTRUCCIÓN  

 

 

O. de 20 de mayo de 1952            (BOE: 
15/06/52) i les seves modificacions 
posteriors 

DISTÀNCIES REGLAMENTÀRIES D’OBRES I CONSTRUCCIONS A LINIES ELÈCTRIQUES 

 

 

R. 04/11/1988 (DOGC 1075, 30/11/1988) 

 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y 
CERÁMICA 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 183º 
A 291º Y ANEXOS I Y II  (BOE: 05/09/70; 
09/09/70)       correcció d'errades:   BOE: 
17/10/70 

SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 

 

O. de 31 de agosto de 1987          (BOE: 
18/09/87) 

 INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA  MIE-AEM 2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE  A GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 

 

RD 836/2003. 27  juny,               (BOE: 17/07/03).  
vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la  O. de 28 de junio de 1988    (BOE: 
07/07/88) i  la modificació: O. de 16 de abril de 
1990 (BOE: 24/04/90))  

 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE EN EL TRABAJO 

 

O. de 9 de marzo DE 1971                        (BOE: 16 
I 17/03/71)                  correcció d'errades (BOE: 
06/04/71)             modificació: (BOE: 02/11/89) 
derogats alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ O. de 12 de gener de 1998        (DOGC: 
27/01/98) 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

CASCOS NO METALICOS 

 

R. de 14 de diciembre de 1974     (BOE: 
30/12/74): N.R. MT-1 

PROTECTORES AUDITIVOS 

 

(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 

 

(BOE: 02/09/75): N.R. MT-3:          modificació: 
BOE: 24/10/75 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD 

 

(BOE: 03/09/75): N.R. MT-4 modificació: BOE: 
25/10/75 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS 

 

(BOE: 05/09/75): N.R. MT-6           modificació: 
BOE: 28/10/75  

 
EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 

 

(BOE: 06/09/75): N.R. MT-7 modificació: BOE: 
29/10/75 
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EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
MECÁNICOS 

 

(BOE: 08/09/75): N.R. MT-8 modificació: BOE: 
30/10/75 

 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: MASCARILLAS 
AUTOFILTRANTES 

 

(BOE: 09/09/75): N.R. MT-9   modificació: BOE: 
31/10/75 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS RESPIRATORIAS: FILTROS 
QUÍMICOS Y MIXTOS CONTRA AMONÍACO 

 

(BOE: 10/09/75): N.R. MT-10 modificació: BOE: 
01/11/75 
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