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- MEMÒRIA DESCRIPTIVA - 

 

1 ANTECEDENTS 

La Mancomunitat intermunicipal d’aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera 
i Pedret i Marzà és la que subministra l’aigua en alta als municipis que la composen, des 
de la seva constitució l’any 1.970, Garriguella, Vilajuïga, Pau i Palau-saverdera i des de 
gener de 2010 a Pedret i Marzà. 

L’aigua prové de la captació del subalví de la riera Orlina en el terme municipal de 
Peralada. En aquesta captació hi ha sis pous, dels quals actualment quatre d’ells estan 
equipats i se n’extreu aigua actualment. 

L’aigua de la captació es bombeja fins el dipòsit de Mala Veïna mitjançant una canonada 
de DN.250 mm de fosa dúctil. 

El dipòsit de Mala Veïna, que actua com a regulador, té una capacitat de 1.000 m3. 

Actualment a l’abastament de la Mancomunitat intermunicipal d’aigües de Garriguella, 
Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà s’estan subministrant de l’ordre d’uns 
650.000 m3 anuals. 

Per tal de donar compliment als requisits actuals de capacitat, reserva i tractament d’aigua 
es crea la necessitat d’haver d’ampliar l’actual dipòsit. 

Des d’aquest dipòsit a través d’una canonada de DN.300 de fosa dúctil fins a Vilajuïga i 
desprès reduïda a DN.280 de polietilè es subministra el cabal a les poblacions que 
composen la Mancomunitat. 

D’altra banda també des del dipòsit de la Mala Veïna, mitjançant una canonada de polietilè 
de DN.200 és subministra als municipis de Pedret i Marzà. 

 

2 OBJECTE DEL PROJECTE 

L’objecte d’aquest projecte és el de definir i valorar les obres i instal·lacions necessàries 
per tal de construir un nou dipòsit regulador de més capacitat en substitució de l’existent 
per a la millora del servei d’abastament d’aigua de la xarxa de la Mancomunitat 
Intermunicipal d’aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà. 

El nou dipòsit tindrà una capacitat de 2.000 m3 i serà circular, de superfície i de formigó 
armat i no estarà compartimentat. 

 

3 TITULAR DEL PROJECTE 

Nom:  Mancomunitat Intermunicipal d’aigües de Garriguella, Vilajuïga, 
Pau, Palau-saverdera i Pedret i Marzà. 

Adreça:   C/ Nou, 15 

Codi postal:  17495 

Població:  PALAU-SAVERDERA 

C.I.F.: P1700002G 
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4 EMPLAÇAMENT DEL PROJECTE 

L'emplaçament del dipòsit és al polígon 7 - parcel·la 86 a la zona del Puig de Mala Veïna 
al Terme Municipal de Garriguella. 

 

La referència cadastral de la finca és: 17083A007000860000EL. 

 

Les coordenades UTM31N / ETRS89 del dipòsit són: 

X: 503033 

Y: 4686547 

 

5 NORMATIVA  APLICABLE 

La normativa adoptada per a la redacció d’aquest projecte és la següent: 

• Ordre de 28 de juliol de 1974 per la qual s'aprova el "Plec de prescripcions generals 
per a canonades de proveïment d'aigua". 

• Reial Decret 314/2006, de 17 de març, pel qual s'aprova el Codi Tècnic de 
l'Edificació. 

• Normes particulars i de normalització de la Companyia subministradora d'aigua. 

• Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 

• Reial decret 1627/1997 de 24 d'octubre de 1.997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres. 

• Reial decret 485/1997 de 14 d'abril de 1997, sobre Disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball. 

• Reial decret 1215/1997 de 18 de juliol de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut per a la utilització pels treballadors dels equips de treball. 

• Reial decret 773/1997 de 30 de maig de 1997, sobre Disposicions mínimes de 
seguretat i salut relatives a la utilització pels treballadors d'equips de protecció 
individual. 

• Condicions imposades pels Organismes Públics afectats i Ordenances Municipals. 

• Reial Decret 842/2002, de 2 d’agost, pel que s’aprova el Reglament electrotècnic 
per a baixa tensió i les seves instruccions complementàries. 

• Reial Decret 997/2002, de 27 de setembre, pel qual s'aprova la norma de 
construcció sismoresistent: part general i edificació (NCSR-02). 

• Reial Decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural. 
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6 DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

El sistema de proveïment d'aigua a la població és un conjunt d'obres, equips i serveis 
destinats al subministrament d'aigua potable de consum domèstic, industrial, serveis 
públics i altres usos. Comprèn la captació d'aigua, potabilització, dipòsit d’abastament i 
xarxa de distribució. 

El present projecte es centra en el dipòsit d’abastament del Puig de Mala Veïna per tal de 
garantir el futur subministrament d’aigua potable de les noves zones de creixement de les 
poblacions de la mancomunitat. 

Actualment es disposa d’un dipòsit rectangular d’obra civil que ocupa una superfície en 
planta de 393 m2 ubicat al polígon 7 – parcel·la 86, al Puig de Mala Veïna. Es disposa 
també adossat al dipòsit d’una caseta amb vàlvules i connexions de les canonades. 

En el mateix emplaçament es preveu construir un nou dipòsit circular de superfície de 
formigó armat amb una capacitat superior a l’actual de 2.000 m3. 

 

7 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

7.1 Construcció de dipòsit regulador 

Es projecta un dipòsit circular de superfície de formigó armat de 25,5 m. de diàmetre 
interior i 4,0 m d’altura de làmina d’aigua. 

Els treballs previs consistiran en demolir el dipòsit d’obra de fàbrica existent. 

Prèviament a la formació de la solera s’excavarà el terreny fins obtenir el nivell necessari 
per tenir el dipòsit a la cota desitjada. La solera serà de 20 cm. de gruix i les seran de 
formigó HA- 25/B/20/IIa i aniran armades amb acer B 500 S segons queda especificat en 
el plànols corresponents. 

En l’interior del dipòsit es disposarà d’un pilar de secció quadrada de formigó armat de 
40x40 cm., acabat amb un capitell troncocònic de 160 cm de diàmetre superior. 

La coberta es farà amb peces prefabricades de formigó pretesades recolzades en la paret 
i en el capitell de formigó armat de 7 cm. d’espessor. 

Els acabaments consistiran en la col·locació d’airejadors amb reixa d’acer inoxidable i la 
col·locació d’un registre amb marc i tapa d’acer inoxidable. La part superior de la solera 
del dipòsit anirà lliscada, i les parets seran de formigó vist. 

Es desplaçarà la caseta de claus que serà de bloc de formigó en la part enterrada i de 
paret de maó ceràmic en la part vista, arrebossats interior i exteriorment, i estarà adossada 
al dipòsit. La coberta serà d’encadellat de biguetes prefabricades amb teula àrab. Dintre 
de la caseta es col·locaran les claus de pas i els accessoris necessaris i es formaran els 
passamurs corresponents, i tindrà dues portes amb una divisió interior per allotjar l’equip 
de cloració. 

Es preveu tanmateix el rebliment amb terres a l’entorn del dipòsit per tal de minimitzar el 
seu impacte. 
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8 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

 

8.1 Treballs previs. Enderrocs 

S’enderrocarà el dipòsit d’obra de fàbrica de superfície existent. Això inclou el 
desplaçament de la caseta de claus amb els elements de connexió i cloració. 

 

8.2 Moviment de terres 

Els treballs inclouen la neteja i desbrossament del camí d’accés al dipòsit i el rebaix 
corresponent d’acord amb els plànols de projecte. 

Inclou els següents treballs: 

• Neteja i desbrossament de la zona 

• Excavació de la zona afectada 

• Terraplenat de la zona 

 

8.3 Fonamentació del dipòsit 

Els treballs inclouen la formació de la llosa de formigó armat que sustentarà el dipòsit. 
Inclou els següents treballs: 

• Capa de formigó de neteja 

• Col·locació de l’armat de la llosa 

• Formigonat de la llosa 

• Formigonat de la riostra perimetral un cop fet el dipòsit. 

 

8.4 Estructura del dipòsit 

Els treballs de construcció del dipòsit inclouen el subministrament, muntatge i prova d’un 
dipòsit amb peces prefabricades de formigó, del tipus circular de 2.000 m3 de capacitat 
bruta amb panels de 4 m. d’alçada i amb armadures de pretensat, correctament segellat. 
Instal·lat i provat amb les connexions per a la xarxa amb passamurs enbridats col·locats.  

 

8.5 Coberta del dipòsit 

La partida inclou el subministrament, muntatge del pilar central i la coberta per el dipòsit 
prefabricat. 

 

8.6 Vàlvules i accessoris 

Els treballs inclouen el desplaçament de la caseta de claus amb la instal·lació i prova de 
les vàlvules, accessoris de muntatge i l’equip de cloració. 
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9 CONCLUSIÓ 

Amb les dades esmentades en el present projecte, a judici del facultatiu que subscriu, 
considera suficients per desenvolupar les tasques de muntatge i construcció descrites en 
la memòria descriptiva del projecte, no obstant queda a total disposició de proporcionar 
altres detalls que es considerin necessaris. 

 

 

Figueres, desembre de 2021 

Enginyer Tècnic Industrial  

 

 

 

 

Miquel Carbonell Malé 

Col·legiat Núm.  

 
  

CARBONELL 
MALE MIGUEL 
- 

Firmado digitalmente 
por CARBONELL MALE 
MIGUEL -
Fecha: 2022.03.08 
07:40:46 +01'00'
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- ANNEX 1: CÀLCUL DE LA DEMANDA - 

 

1 Antecedents 

En el present annex s'exposa el procediment seguit per a l'obtenció dels cabals de càlcul 
considerats per al dimensionament del dipòsit. 

Per a això ha estat necessari conèixer la població actual extretes de l’IDESCAT i la 
previsió de creixement per conèixer la població futura en l'any horitzó del projecte, any 
2041. 

 

2 Situació actual 

El proveïment d’aigua està integrat dins el sistema d'abastament de la mancomunitat. 

La gestió del subministrament d'aigua a la mancomunitat pot dividir-se en dues etapes 
diferenciades: 

• Subministrament en alta: correspon al procés des de la captació, conducció fins al 
dipòsit de capçalera, i tractament de potabilització d'aigua fins a la seva 
emmagatzematge en els dipòsits de capçalera. 

• Subministrament en baixa: distribució de l'aigua de consum des dels dipòsits de 
capçalera fins a la connexió de l'usuari. 

La principal font de recursos per al proveïment prové dels cinc pous situats al Terme 
Municipal de Peralada. 

 

3 Consum 

A continuació s’adjunta una taula amb les dades de consum que es disposa: 

  2012 2013 2014 2015 2016 

Gener 38.247 47.613 53.742 36.457 41.122 

Febrer 41.729 40.044 38.667 36.325 35.247 

Març 46.855 46.029 55.084 38.667 39.266 

Abril 48.805 49.408 56.495 43.151 40.936 

Maig 50.140 55.558 68.320 58.914 49.702 

Juny 59.902 63.766 78.261 75.411 54.848 

Juliol 72.237 80.473 80.136 82.748 75.210 

Agost 78.874 82.088 68.305 70.306 78.111 

Setembre 66.231 66.975 55.927 58.790 59.962 

Octubre 51.261 58.534 50.743 45.303 51.183 

Novembre 42.766 52.808 43.352 39.097 49.778 

Desembre 48.618 54.528 24.247 41.921 55.959 

TOTAL 
m3/any 

645.665 697.824 673.279 627.090 631.324 
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3.1 Anàlisi del consum per habitant (m3 / dia) 

Des de l'empresa gestora de l'abastament s'han generat campanyes per a la disminució 
dels consums d'aigua consistents en modificacions tarifàries, elaboració de manuals de 
bones pràctiques i campanyes de conscienciació. El resultat és una disminució dels 
consums en els últims anys. 

De les dades de consum es pot observar una alta estacionalitat. Els consums del primer i 
últim trimestre (temporada baixa) són molt inferiors al consum en temporada alta. 

El consum en la temporada alta és d’uns 150 litres / habitant x dia. 

No obstant això, per tenir en compte possibles variacions d'aquest al llarg del temps fins 
a l'any horitzó 2041, es considera una dotació de 200 litres / habitant x dia. 

 

4 Evolució de la població 

La població actual dels municipis de la mancomunitat es recull en la següent taula: 

(font IDESCAT). 

 

HABITANTS 2016 2017 2018 2019 2020 

Garriguella 854 851 840 855 853 

Vilajuïga 1.155 1.123 1.112 1.104 1.116 

Pau 551 537 547 560 557 

Palau-saverdera 1.471 1.456 1.439 1.476 1.456 

Pedret i Marzà 180 186 195 198 191 

TOTAL 4.211 4.153 4.133 4.193 4.173 

 

4.1 Previsions de creixement demogràfic 

A continuació s’adjunta una taula amb la previsió de creixement dels habitants en els 
propers 20 anys. 

S’ha utilitzat un model amb diferents escenaris possibles, les projeccions d'habitants en 
els propers 20 anys. 

Amb això la població a l’any 2041 serà la següent: 

 

HABITANTS 2041 

Garriguella 938 

Vilajuïga 1.228 

Pau 613 

Palau-saverdera 1.602 

Pedret i Marzà 210 

TOTAL 4.591 
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5 Dotacions 

La capacitat normal d'un dipòsit és la necessària per fer front, dins d'uns marges 
acceptables, a les següents condicions: 

• Ser major a la capacitat mínima o de regulació. 

• Atendre les necessitats de la població en el cas de reparacions o avaries que 
exigeixin el tall de la conducció. 

• Proporcionar un suplement extraordinari d'aigua en cas d'incendi. 

 

5.1 Volum de regulació 

Es recomana que la capacitat de reserva ha de ser tal que pugui garantir el 
subministrament durant un dia punta en cas de no disposar de subministrament. En el 
nostre cas garantirem una reserva durant un dia i mig. 

Per a l'estudi de la capacitat de regulació del dipòsit és imprescindible conèixer o fixar 
com a hipòtesi la variació del consum diari i estacional, així com el règim d'alimentació del 
dipòsit. 

Per calcular el volum del dipòsit s'aplicarà una dotació de 200 litres / habitant x dia. Així, 
amb l'increment de població vist anteriorment, la demanda d'aigua és de: 

4.591 ℎ𝑎𝑏𝑖𝑡𝑎𝑛𝑡𝑠 × 200 
𝑙.

ℎ𝑎𝑏.× 𝑑𝑖𝑎
× 1,5 𝑑𝑖𝑒𝑠 = 1.377.300 𝑙. = 1.377,3 𝑚3 

 

5.2 Volum per avaries 

Per garantir el subministrament en cas d'avaria, el dipòsit ha de tenir un emmagatzematge 
equivalent al temps necessari per reparar l'avaria, sense suspendre el subministrament 
d'aigua. 

En cas de qualsevol anomalia en el proveïment, la capacitat suplementària de reserva a 
adoptar dependrà del coeficient de seguretat que es vulgui donar a la instal·lació. 

La reserva per a aquesta finalitat pot arribar a considerar-se un 25% del consum màxim 
diari previst. 

Per tant, el volum per avaries serà: 

0,25 × 1.377,3 𝑚3 = 344,3 𝑚3 

 

5.3 Volum per lluita contra incendis 

Finalment, s'ha d'establir el volum per complir amb la tercera missió dels dipòsits, la de 
reserva d'aigua per a lluita contra incendis. Per aquesta finalitat s'ha de preveure en el 
fons del dipòsit, sota la presa d'aigua per al proveïment normal de la població, una 
capacitat suficient per a aquests cabals de reserva per a incendis. 

D’acord amb la Instrucció Tècnica Complementària SP120 “Sistemes d’hidrants d’incendi 
per a ús exclusiu de bombers” diu: 

“El disseny i l’alimentació de la xarxa que suporti els hidrants ha de considerar la hipòtesi 
del consum més desfavorable amb l’ús simultani de dos hidrants immediats durant dues 
hores, i el cabal a cadascun d’ells ha de ser de 1000 l/min.” 
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1000
𝑙.

𝑚𝑖𝑛.
× 120 𝑚𝑖𝑛.× 2 𝑏𝑖𝑒𝑠 = 240.000 𝑙. = 240 𝑚3 

 

6 Capacitat del dipòsit 

La capacitat del dipòsit s’ha dimensionat tenint en compte que garanteix el 
subministrament a l'increment de població que es produeixi d’aquí a 20 anys, és a dir, fins 
al 2041. La capacitat serà: 

 

Volum de regulació:  1.377,3 m3 

Volum d'avaria: 344,3 m3 

Volum d'incendi: 240 m3 

Volum total:  1.961,6 m3 

 

Per tant, es projecta un dipòsit de regulació de 2.000 m3 de capacitat. 
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- ANNEX 2: CÀLCULS HIDRÀULICS - 

 

1 Càlcul de canonades 

1.1 Sobreeixidor 

El sobreeixidor  està dissenyat per a un cabal de drenatge igual al doble del flux màxim  
d'entrada al dipòsit, és a dir, 2 x 86 = 172 l/s. En els càlculs s'assimila a un sobreeixidor 
de parets gruixudes sense velocitat inicial. Atesa  la distància existent entre la làmina 
d’aigua i  la cara inferior de la coberta, es dissenya la superfície equivalent que ha de tenir 
l’obertura lateral superior del dipòsit.  Així, la distància mínima es distàncies escollides 
són, 15 cm des de la cara inferior fins a la finestra, 40 cm d'alçada de finestra i un espai 
de 15 cm al nivell d'abocament. 

La fórmula a utilitzar és la següent: 

 

 qd = 
𝑄𝑑

𝐿𝑑
=  

2

3
 𝐶d √2. 𝑔 . ℎ

3

2 

essent: 

 

qd: cabal per unitat d'amplada 

Qd: cabal drenat, en m3/s 

Lv:  longitud del sobreeixidor 

Cd: coeficient de drenatge, amb un valor  1/ √3 

h: alçada fins el llavi, en m. 

 

Substituint:  

 

 q =  
2

3
.

1

√3
 . √2. 9,8   .0,05

3

2   = 0,05391 m3 /s.m.  

 

 Lv = 
0,172

0,05391
 = 3,190 m. 

 

 

Aquesta és la longitud equivalent del sobreeixidor necessari, amb forma de rectangle 
corbat, de 70 cm de profunditat a l'interior, restem les dues arestes laterals per calcular la 
vora frontal i així encaixar-la en pla.  

La part inferior ve determinada pel diàmetre de la canonada, de manera que la dimensió 
més petita correspon al doble del diàmetre nominal. El gruix de totes les seves parets serà 
de 10 cm 

           Cara davantera: 3.192 · 0,70 = 1.790 m 
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1.2 Diàmetre de les canonades 

Per calcular el diàmetre adequat de les canonades, establim una velocitat màxima de 
circulació i amb les dades de flux s'obté el diàmetre mínim. El diàmetre de les canonades 
serà la següent part superior de la sèrie de diàmetres estàndard.  

No serà necessari calcular les pèrdues de càrrega en aquestes canonades ja que la seva 
longitud és molt petita. La pèrdua de pressió prové principalment de les canonades de 
distribució i de la xarxa de subministrament aigües avall. 

Per a la canonada de descàrrega, que condueix les aigües des del desguàs i sobreeixidor 
fins a l’exterior, s’utilitzen les fòrmules  Darcy-Weisbach i Colebrook. 

Les canonades estan fabricades en acer inoxidable galvanitzat de carboni, qualitat AISI-
316, 200 micres de gruix, i amb una rugositat absoluta de 0,08 mm. 

 

1.2.1 Entrada d'aigua 

El flux de disseny d'aquesta canonada és de 86 l/s, que és el flux constant del 
subministrament d’aigua des dels pous de captació fins el dipòsit.  S'adopta una velocitat 
màxima de circulació d'1,5 m/s per controlar l'erosió en l'interior del dipòsit i amb la que 
obtenim el diàmetre mínim: 

 

𝑄 = 𝑆. 𝑣𝑚 =  
𝜋. 𝐷²

4
 

 

D = √
𝑄.4

𝑣𝑚.𝜋
  =  √

0,086 .4

1,5 .𝜋
 . 1000 = 270,18 ≤   300 𝑚𝑚. 

 

Adoptant el diàmetre immediatament anterior, la velocitat d’entrada en condicions normals 
serà de 1.217 m/s. La velocitat de circulació (m/s) en funció del flux d'entrada (l/s), pel 
diàmetre adoptat, es pot veure en la següent línia, el pendent de la qual és de 0,014147: 
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Es construirà un by-pass  per enllaçar les canonades d'entrada i sortida, i així fer que el 
subministrament d'aigua sigui independent de la reserva del dipòsit o en cas d’haver de 
fer un buidatge. Les canonades tindran el mateix diàmetre atès que el cabal disponible 
dels pous de captació és pràcticament  el mateix que el de l'entrada: 86 l/s. 

 

1.2.2 Sortida d’aigua 

El flux de disseny de la sortida del dipòsit, segons l'estudi de regulació realitzat i la 
demanda prevista en l'horitzó de 2041 serà de 9.72 l/s. En aquest cas adoptem una 
velocitat límit de 2 m/s. El diàmetre resultant és: 

 

 

  Atenent a les dades poblacionals futures horitzó 2041,  obtenim que el consum instantani 
será de 9,72 l/s, que per simplificació de càlcul arrodonirem a 10 l/s. 

 

 

 

𝑄 = 𝑆. 𝑣𝑚 =  
𝜋. 𝐷²

4
 . 𝑣𝑚 

 

  

  D = √
𝑄.4

𝑣𝑚.𝜋
  =  √

0,010 .4

1,5 .𝜋
 . 1000 = 92,15 ≤   160 𝑚𝑚. 

 

Com que la canonada de sortida del dipòsit actual és de 160 mm2   s’opta per mantenir el 
mateix diàmetre i simplificar la instal·lació de vàlvules i aixetes reductores. 

 

1.2.3 Canonada de descàrrega 

La canonada de descàrrega és comuna per a l'aigua abocada pel sistema de sobreeixidor 
i pel desguàs inferior del dipòsit. Aquesta canonada aboca l'aigua directament a l’exterior, 
concretament en el rec més proper. Acaba en una vàlvula de “clapeta” i per controlar 
l’erosió del sòl, aigües avall, s’intentarà que la velocitat de circulació sigui inferior a 0,5 
m/s. 

Pel càlcul dels diàmetres, procedim a calcular les pèrdues de pressió amb el mateix 
mètode que hem utilitzat anteriorment, l'expressió de Darcy-Weisbach, amb el coeficient 
de fricció segons la fórmula de Colebrook. 

El diàmetre de la canonada de desguàs ha de ser tal com per permetre un buidament 
complet del dipòsit en un temps inferior a 12 hores. Per tant, el cabal mínim que ha de 
circular per aquesta canonada, es calcula de la següent manera: 
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Qd  = 
2000 𝑚3 .1000

12 .3600
= 46,30 𝑙/𝑠 

 

 

Pel cabal de disseny del sobreeixidor, s’ha pres com el doble del cabal màxim d’entrada 
del dipòsit, és a dir, 172 l/s  Atès que és força major que el cabal de desaigua, s’ha pres 
com a cabal de disseny de la canonada de desbast i calculem les pèrdues de càrrega que 
es produeixen. 

 

El diàmetre de la canonada necessari per conduir l’aigua amb una velocitat suficientment 
reduïda per no malmetre la llera de la riera, per una velocitat  d’aigua fixada en, 0,5 m/s 
és: 

  

𝑄 =  
𝜋. 𝐷²

4
 . 𝑣𝑚 

 

D = √
𝑄.4

𝑣𝑚.𝜋
  =  √

0,172 .4

0,5 .𝜋
 . 1000 = 661,81 ≤   700 𝑚𝑚. 

 

1.2.4 Canonada del sobreeixidor 

L'aigua que es desborda pel sobreeixidor es condueix per una canonada fins sota la 
vàlvula de tall de la canonada de desaigua. 

Aquesta canonada rebrà un cabal màxim de 172 l/s, procedent del sobreeixidor . En cas 
que el nivell de l'aigua superi el nivell del llavi, el flux drenat augmenta progressivament. 
La velocitat de circulació està limitada a 2 m/s, quan s'assoleix el valor màxim de flux. La 
canonada és un tram de petita longitud, que va des del sobreeixidor fins la vàlvula de tall 
de drenatge.  

Comprovem si podem reduir el diàmetre d'aquesta secció augmentant  un xic la velocitat. 

 

𝑄 =  
𝜋. 𝐷²

4
 . 𝑣𝑚 

 

D = √
𝑄.4

𝑣𝑚.𝜋
  =  √

0,172 .4

2 .𝜋
 . 1000 = 330,91 ≤   350 𝑚𝑚. 

 

 

Per tant, s’instal·larà una canonada del mateix diàmetre que la del sobreeixidor fins la sala 
de vàlvules. 
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RESUM DEL PRESSUPOST 

capítol descripció   import 

C01 PREPARACIÓ I ACCESOS DEL TERRENY   33.244,91 € 

 C01.1 Camí d'accés 1.238,90 €  

 C01.2 
Estudi de preparació de 
l'emplaçament 

13.626,75 €  

 C01.3 Moviment de terres 18.379,26 €  

C02 CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT   239.839,09 € 

 C02.1 Fonamentació 95.272,22 €  

 C02.2 Resta de l'estructura 112.214,98 €  

 C02.3 Elements del dipòsit 32.351,89 €  

C03 CONSTRUCCIÓ DE LA SALA DE VÀLVULES   72.578,09 € 

 C03.1 Estructura 36.953,16 €  

 C03.2 Vàlvules i elements 35.624,93 €  

C04 URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA   50.499,59 € 

C05 INSTAL·LACIONS   64.384,40 € 

 C05.1 Conduccions 18.384,40 €  

 C05.2 Connexió a la xarxa i obra d'entrega 30.400,00 €  

 C05.3 Instal·lació elèctrica 15.600,00 €  

C06 ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT   20.926,08 € 

 C06.1 Enderroc de dipòsit 9.249,86 €  

 C06.2 Gestió de residus 11.676,22 €  

C07 SEGURETAT I SALUT   1.989,45 € 

C08 IMPACTE AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS   12.732,50 € 

 C08.1 Mesures preventives i correctores 9.562,50 €  

 C08.2 Mesures de gestió de residus 3.170,00 €  

C09 
CONTROL DE QUALITAT I ENTREGA DE 
L'OBRA 

  7.700,00 € 

    

  TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL   503.894,11 € 

 

 

 

C10 EXPROPIACIONS   5.909,16 € 
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capítol descripció import 

C01 PREPARACIÓ I ACCESOS DEL TERRENY 33.244,91 € 

C02 CONSTRUCCIÓ DEL DIPÒSIT 239.839,09 € 

C03 CONSTRUCCIÓ DE LA SALA DE VÀLVULES 72.578,09 € 

C04 URBANITZACIÓ DE LA PARCEL·LA 50.499,59 € 

C05 INSTAL·LACIONS 64.384,40 € 

C06 ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 20.926,08 € 

C07 SEGURETAT I SALUT 1.989,45 € 

C08 IMPACTE AMBIENTAL I GESTIÓ DE RESIDUS 12.732,50 € 

C09 CONTROL DE QUALITAT I ENTREGA DE L'OBRA 7.700,00 € 

    TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 503.894,11 € 

    13% Despeses Generals 65.506,23 € 

  6% Benefici Industrial 30.233,65 € 

  SUBTOTAL 599.633,99 € 

C10 EXPROPIACIONS 5.909,16 € 

                                 TOTAL 605.543,15 € 
  

IVA (21%) 127.164,06 € 
  

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 732.707,21 € 

    

Puja el pressupost general l’esmentada quantitat de SET-CENTS TRENTA-DOS-
MIL SET-CENTS SET EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS. 

 

 

Figueres, desembre de 2021 

Enginyer Tècnic Industrial  

 

 

 

 

Miquel Carbonell Malé 

 8.004 

 
  

CARBONELL 
MALE MIGUEL 
- 

Firmado digitalmente 
por CARBONELL MALE 
MIGUEL -
Fecha: 2022.03.08 
07:44:32 +01'00'
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- PLEC DE CONDICIONS - 

 

1 CONDICIONS FACULTATIVES 

1.1 TÈCNIC DIRECTOR D’OBRA. 

Correspon al Tècnic Director: 

o Redactar els complements o rectificacions del projecte que es precisin. 

o Assistir a les obres, tantes vegades com ho requereixi la seva naturalesa i 
complexitat, a fi de resoldre les contingències que es produeixin i impartir les 
ordres complementàries que siguin precises per a aconseguir la correcta solució 
tècnica. 

o Aprovar les certificacions parcials d’obra, la liquidació final i assessorar al promotor 
en l’acte de recepció. 

o Redactar, quan així es requereixi, l’estudi dels sistemes adequats als riscos del 
treball en la realització de l’obra i aprovar el Pla de Seguretat i Salut per a l’aplicació 
del mateix. 

o Efectuar el replantejament de l’obra i preparar l’acta corresponent, subscrivint-la 
amb unió del Constructor o Instal·lador. 

o Comprovar les instal·lacions provisionals, mitjans auxiliars i sistemes de seguretat 
i higiene en el treball, controlant la seva correcta execució. 

o Ordenar i dirigir l’execució material d'acord amb el projecte, a les normes tècniques 
i a les regles de la bona construcció. 

o Realitzar o disposar les proves o assaigs de materials, instal·lacions i altres unitats 
d’obra segons les freqüències de mostreig programades en el pla de control, així 
com efectuar totes les comprovacions que resultin necessàries per a assegurar la 
qualitat constructiva d’acord amb el projecte i la normativa tècnica aplicable. Dels 
resultats informarà puntualment al Constructor o Instal·lador, impartint-li, en el seu 
cas, les ordres oportunes. 

o Realitzar els amidaments   d’obra executada i donar conformitat, segons les 
relacions establertes, a les certificacions valorades i a la liquidació de l’obra. 

o Subscriure el certificat final de l’obra. 

 

1.2 CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR. 

Correspon al Constructor o Instal·lador: 

o Organitzar els treballs, redactant els plans d’obres que es precisin i projectant o 
autoritzant les instal·lacions provisionals i mitjans auxiliars de l’obra. 

o Elaborar, quan es requereixi, el Pla de Seguretat i Higiene de l’obra en aplicació 
de l’estudi corresponent, i disposar en tot cas de l’execució de les mesures 
preventives, vetllant pel seu compliment i pel respecte a la normativa vigent en 
matèria de seguretat i salut en el treball. 

o Subscriure amb el Tècnic Director l’acta del replantejament de l’obra. 
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o Ostentar la direcció de tot el personal que intervingui en l’obra i coordinar les 
intervencions dels subcontractistes. 

o Assegurar la idoneïtat de tots i cadascun dels materials i elements constructius 
que s’utilitzin, comprovant els preparatius a l’obra i refusant els subministres o 
prefabricats que no comptin amb les garanties o documents d’idoneïtat requerits 
per les normes d’aplicació. 

o Custodiar el Llibre d’ordres i seguiment de l’obra, i donar-se per assabentat de les 
anotacions que es practiquin en el mateix. 

o Facilitar al Tècnic Director amb antelació suficient els materials precisos per al 
compliment del seu encàrrec. 

o Preparar les certificacions parcials d’obra i la proposta de liquidació final. 

o Subscriure amb el Promotor les actes de recepció provisional i definitiva. 

o Concertar les assegurances d’accidents de treball i de danys a tercers durant 
l’obra. 

 

1.3 VERIFICACIÓ DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE. 

Abans de donar començament a les obres, el Constructor o Instal·lador consignarà per 
escrit que la documentació aportada li resulta suficient per a la comprensió de la totalitat 
de l’obra contractada o, en cas contrari, sol·licitarà els aclariments pertinents.  

El Contractista se subjectarà a les Lleis, Reglaments i Ordenances vigents, així com a les 
que es dictin durant l’execució de l’obra. 

 

1.4 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL. 

El Constructor o Instal·lador, a la vista del Projecte, contenint, en el seu cas, l’Estudi de 
Seguretat i Salut, presentarà el Pla de Seguretat i Salut de l’obra a l’aprovació del Tècnic 
de la Direcció Facultativa. 

 

1.5 PRESÈNCIA DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR A L’OBRA. 

El Constructor o Instal·lador està obligat a comunicar a la propietat la persona designada 
com a delegat seu a l’obra, que tindrà caràcter de cap de la mateixa, amb plena dedicació 
i amb facultats per a representar-lo i adoptar en tot moment quantes disposicions 
competeixin a la contracta. 

L’incompliment d’aquesta obligació o, en general, la falta de qualificació suficient per part 
del personal segons la naturalesa dels treballs, facultarà al Tècnic per a ordenar la 
paralització de les obres, sense dret a reclamació alguna, fins que sigui reparada la 
deficiència. 

El Cap de l’obra, per si mateix o per mitjà dels seus tècnics encarregats, serà present 
durant la jornada legal de treball i acompanyarà al Tècnic Director a les visites que aquest 
faci a les obres, posant-se a la seva disposició per a la pràctica dels reconeixements que 
es considerin necessaris i subministrant-li les dades precises per a la comprovació de 
amidaments  i liquidacions.  
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1.6 TREBALLS NO ESTIPULATS EXPRESSAMENT. 

És obligació de la contracta executar tot el que sigui necessari per a la bona construcció i 
aspecte de les obres, encara que no estigui expressament determinat en els documents 
del Projecte, i sempre que, sense apartar-se del seu esperit i recta interpretació, ho disposi 
el Tècnic Director dins dels límits de possibilitats que els pressupostos habilitin per a cada 
unitat d’obra i temps d’execució. 

El Contractista, d’acord amb la Direcció Facultativa, lliurarà a l’acte de la recepció 
provisional, els plànols de totes les instal·lacions executades a l’obra, amb les 
modificacions o estat definitiu en què hagin quedat. 

  

El Contractista es compromet igualment a lliurar les autoritzacions que preceptivament 
han d’expedir les Delegacions Provincials d’Indústria, Sanitat, etc.  i autoritats locals, per 
a la posada en servei de les referides instal·lacions. 

Corren també a compte del Contractista, tots els arbitris, llicències municipals, tanques, 
enllumenat, multes, etc., que ocasionin les obres des del seu començament fins a la seva 
total finalització.  

 

1.7 INTERPRETACIONS, ACLARIMENTS I MODIFICACIONS DELS DOCUMENTS 

QUE FORMEN PART DEL PROJECTE. 

Quan es tracti d’aclarir, interpretar o modificar preceptes dels Plecs de Condicions o 
indicacions dels plànols o croquis, les ordres i instruccions corresponents es comunicaran 
precisament per escrit al Constructor o Instal·lador estant aquest obligat a tornar els 
originals o les còpies subscrivint amb la seva firma el fet de donar-se per assabentat, que 
figurarà al peu de totes les ordres, avisos o instruccions que rebi del Tècnic Director.  

Qualsevol reclamació que en contra de les disposicions preses per aquests cregui oportú 
fer el Constructor o Instal·lador, haurà de dirigir-la, en el termini de tres dies, a qui l’hagi 
dictat, el qual donarà al Constructor o Instal·lador, el corresponent rebut, si aquest el 
sol·licita. 

El Constructor o Instal·lador podrà requerir del Tècnic Director, segons les seves 
respectives comeses, les instruccions o aclariments que siguin necessaris per a la 
correcta interpretació i execució d’allò projectat. 

 

1.8 RECLAMACIONS CONTRA ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA. 

Les reclamacions que el Contractista vulgui fer contra les ordres o instruccions provenint 
de la Direcció Facultativa, només podrà presentar-les davant la Propietat, si són d’ordre 
econòmic i d’acord amb les condicions estipulades en els Plecs de Condicions 
corresponents. Contra disposicions d’ordre tècnic, no s’admetrà cap reclamació, podent 
el Contractista salvar la seva responsabilitat, si així ho creu oportú, mitjançant exposició 
raonada dirigida al Tècnic Director, el qual podrà limitar la seva contesta a l’acusació de 
rebuda, que en tot cas serà obligatòria per a aquest tipus de reclamacions.  
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1.9 FALTES DE PERSONAL. 

El Tècnic Director, en casos de desobediència a les seves instruccions, de manifesta 
incompetència o negligència greu que comprometin o pertorbin la marxa dels treballs, 
podrà requerir al Contractista per tal que siguin apartats de l’obra els dependents o 
operaris causants de la pertorbació.  

El Contractista podrà subcontractar capítols o unitats d’obra a d’altres contractistes i 
industrials, amb subjecció en el seu cas, a allò estipulat al Plec de Condicions Particulars 
i sense prejudici de les seves obligacions com a Contractista general de l’obra. 

 

1.10 CAMINS i ACCESSOS. 

El Constructor disposarà per compte seu els accessos a l’obra i el tancament d’aquesta. 

El Tècnic Director podrà exigir la seva modificació i millora. 

Així  mateix, el Constructor o Instal·lador obligarà a la col·locació, en un lloc visible i a 
l’entrada de l’obra, d’un rètol (exempt de plafó metàl·lic) sobre una estructura auxiliar, on 
s’hi reflectiran les dades de l’obra en relació al títol de la mateixa, entitat promotora i noms 
dels tècnics competents, el disseny del qual haurà de ser aprovat prèviament a la seva 
col·locació, per la Direcció Facultativa.  

 

1.11 REPLANTEIG. 

El Constructor o Instal·lador començarà les obres amb el replanteig de les mateixes en el 
terreny, assenyalant les referències principals que mantindrà com a base d’ulteriors 
replanteigs  parcials. Aquests treballs es consideraran a càrrec del Contractista i inclosos 
en la seva oferta 

El Constructor sotmetrà el replanteig a l’aprovació del Tècnic Director i una vegada aquest 
hagi donat la seva conformitat, prepararà una acta acompanyada d’un plànol que haurà 
de ser aprovat pel Tècnic, essent responsabilitat del Constructor l'omissió d’aquest tràmit. 

 

1.12 COMENÇAMENT  DE L’OBRA. RITME D’EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

El Constructor o Instal·lador donarà començament a les obres dins el termini marcat en el 
Plec de Condicions Particulars, desenvolupant-les en la forma necessària per tal que dins 
els períodes parcials en aquell assenyalats, quedin executats els treballs corresponents i, 
en conseqüència, l’execució total es faci efectiva dins el termini exigit en el Contracte.  

Obligatòriament i per escrit, el Contractista haurà de rendir comptes al Tècnic Director del 
començament dels treballs almenys amb tres dies d’antelació. 

 

1.13 ORDRE DELS TREBALLS. 

En general, la determinació de l’ordre dels treballs, és facultat de la contracta, llevat 
d’aquells casos en què, per circumstàncies d’ordre tècnic, la Direcció Facultativa estimi 
convenient la seva variació. 
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1.14 FACILITATS PER A  ALTRES CONTRACTISTES. 

D’acord amb el que requereixi la Direcció Facultativa, el Contractista General haurà de 
donar totes les facilitats raonables per a la realització dels treballs que li siguin 
encomanats a tots els altres Contractistes que intervinguin en l’obra. Això, sense prejudici 
de les compensacions econòmiques que tinguin lloc entre Contractistes per a la utilització 
de mitjans auxiliars o subministres d’energia o altres conceptes. 

En cas de litigi, ambdós Contractistes s’atendran al que resolgui la Direcció Facultativa. 

 

1.15 AMPLIACIÓ DEL PROJECTE PER CAUSES IMPREVISTES/FORÇA MAJOR. 

Quan sigui precís per motiu imprevist o per qualsevol accident, ampliar el Projecte, no 
s’interrompran els treballs, continuant-se segons les instruccions donades pel Tècnic 
Director mentre es formula o es tramita el Projecte Reformat. 

El Constructor o Instal·lador està obligat a realitzar amb el seu personal i els seus 
materials tot allò que la Direcció de les obres disposi per a apuntalaments, 
enderrocaments, reforçaments o qualsevol altre obra de caràcter urgent.  

 

1.16 PRÒRROGA PER CAUSA DE FORÇA MAJOR. 

Si per causa de força major o independent de la voluntat del Constructor o Instal·lador, 
aquest no pogués començar les obres, o hagués de suspendre-les, o no li fos possible 
acabar-les dins els terminis prefixats, li serà atorgada una pròrroga proporcionada per al 
compliment de la contracta, previ informe favorable del Tècnic. Per a això, el Constructor 
o Instal·lador exposarà, en un escrit dirigit al Tècnic, la causa que impedeix l’execució o 
la marxa dels treballs i el retràs que per a això s’originaria respecte als terminis acordats, 
raonant degudament la pròrroga que per dita causa sol·licita.  

 

1.17 RESPONSABILITAT DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA EN RETRÀS D’OBRA. 

El Contractista no podrà excusar-se de no haver complert els terminis de l’obra estipulats, 
adduint com a causa la carència de plànols o ordres de la Direcció Facultativa, a excepció 
del cas en què, havent-ho sol·licitat per escrit, no se li hagués proporcionat. 

 

1.18 CONDICIONS GENERALS D’ EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 

Tots els treballs s’executaran amb estricta subjecció al Projecte, a les modificacions del 
mateix que prèviament hauran estat aprovades, i a les ordres i instruccions que sota la 
seva responsabilitat i per escrit lliuri el Tècnic al Constructor o Instal·lador, dins de les 
limitacions pressupostàries. 

 

1.19  OBRES OCULTES. 

De tots els treballs i unitats d’obra que hagin de quedar ocults a l’acabament de l’edifici, 
s’aixecaran els plànols precisos per tal que quedin perfectament definits; aquests 
documents s'estendran per triplicat, essent lliurats: un, al Tècnic; un altre a la Propietat; i 
el tercer, al Contractista, firmats tots ells per les tres parts. Aquests plànols, que hauran 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 47 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   46  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

de ser suficientment acotats, es consideraran documents indispensables i  vàlids per a 
efectuar els amidaments. 

 

1.20 TREBALLS DEFECTUOSOS. 

El Constructor ha d’emprar els materials que compleixin les condicions exigides en les 
“Condicions Generals i Particulars de caràcter Tècnic” del Plec de Condicions, i realitzarà 
tots i cadascun dels treballs contractats d’acord amb allò especificat també en tal 
document. 

Per això, i fins que tingui lloc la recepció definitiva de l’edifici, és responsable de l’execució 
dels treballs que ha contractat i de les faltes i defectes que en aquests puguin existir per 
la seva mala gestió o per la deficient qualitat dels materials emprats o aparells col·locats, 
sense que això eximeixi de responsabilitat el control que és competència del Tècnic, ni 
tampoc el fet que els treballs hagin estat valorats en les certificacions parcials d’obra, que 
sempre seran esteses i abonades a bon compte. 

Com a conseqüència, quan el Tècnic Director adverteixi vicis o defectes en els treballs 
citats, o que els materials emprats o els aparells col·locats no reuneixin les preceptives 
condicions, ja sigui en el curs de l’execució dels treballs, o un cop finalitzats aquests, i per 
tal de verificar-se la recepció definitiva de l’obra, podrà disposar que les parts defectuoses 
demolides i reconstruïdes d’acord amb allò contractat, i tot això a costa de la contracta. Si 
aquesta no considerés justa la decisió i es negués a la demolició i reconstrucció o bé a 
ambdues, es plantejarà la qüestió davant la Propietat, que serà qui resoldrà. 

 

1.21 VICIS OCULTS. 

Si el Tècnic tingués raons fonamentades per creure en l’existència de vicis ocults de 
construcció en les obres executades, ordenarà efectuar en qualsevol temps, i abans de la 
recepció definitiva, els assaigs, destructius o no, que cregui necessaris per a reconèixer 
els treballs que suposi defectuosos. 

Les despeses que s’observin aniran a càrrec del Constructor o Instal·lador, sempre que 
els vicis existeixin realment. 

 

1.22 DELS MATERIALS I ELS APARELLS. LA SEVA PROCEDÈNCIA. 

El Constructor té llibertat per proveir-se dels materials i aparells de totes classes en els 
punts on li sembli convenient, excepte en els casos en què el Plec Particular de 
Condicions Tècniques dicti una procedència determinada.  

Obligatòriament, i per tal de procedir a la seva utilització o provisió, el Constructor o 
Instal·lador haurà de presentar al Tècnic una llista completa dels materials i aparells que 
hagi d’utilitzar, i en la qual estaran indicades les marques, qualitats, procedència i idoneïtat 
de cada un d’ells.      

 

1.23 MATERIALS NO UTILITZABLES. 

El Constructor o Instal·lador, transportarà i col·locarà, al seu càrrec, agrupant-los 
ordenadament i en el lloc adequat, els materials procedents de les excavacions, 
enderrocaments, etc., que no siguin utilitzables a l’obra.  



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 48 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   47  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

Seran retirats d’aquesta, o bé es portaran a l’abocador, quan així estigui establert al Plec 
de Condicions particulars vigent a l’obra.  

Si no s’hagués previst res sobre el particular, seran retirats d’ella quan així ho ordeni el 
Tècnic. 

 

1.24 DESPESES OCASIONADES PER PROVES I ASSAIGS. 

Totes les despeses originades per les proves i assaigs de materials o elements que 
intervinguin en l'execució de les obres, aniran a càrrec de la contracta. 

 Tot assaig que no hagi resultat satisfactori o que no ofereixi les suficients garanties podrà 
començar-se de nou a càrrec del mateix. 

 

1.25 NETEJA DE LES OBRES. 

És obligació del Constructor o Instal·lador mantenir netes les obres i el seu entorn, tant 
de runes com de materials restants; fer desaparèixer les instal·lacions provisionals que no 
siguin necessàries, així com prendre les mesures i executar tots els treballs que siguin 
necessaris per tal que l’obra ofereixi un bon aspecte. 

 

1.26 DOCUMENTACIÓ FINAL DE L’OBRA. 

El Tècnic Director facilitarà a la Propietat la documentació final de les obres, amb les 
especificacions i contingut disposat per la legislació vigent. 

 

1.27 TERMINI DE GARANTIA. 

El termini de garantia serà de dotze mesos, i durant aquest període el Contractista 
corregirà els defectes observats, eliminarà les obres rebutjades i repararà les avaries que 
per aquesta causa es produïssin, tot això per compte seu i sense dret a cap indemnització, 
executant-se en cas de resistència aquestes obres per la Propietat amb càrrec a la fiança. 

El Contractista garanteix a la Propietat contra tota reclamació de tercera persona, derivada 
de l’incompliment de les seves obligacions econòmiques o disposicions legals 
relacionades amb l’obra.  

Després de la Recepció Definitiva de l’obra, el Contractista quedarà rellevat de tota 
responsabilitat llevat del que fa referència als vicis ocults de  la construcció. 

 

1.28 CONSERVACIÓ DE LES OBRES REBUDES PROVISIONALMENT. 

Les despeses de conservació durant el termini de garantia comprès entre les recepcions 
provisionals i definitiva, aniran a càrrec del Contractista. 

 Per tant, el Contractista, durant el termini de garantia serà el conservador de l’edifici, on 
tindrà el personal suficient per atendre totes les avaries i reparacions que puguin 
presentar-se, encara que l’establiment fos ocupat o utilitzat per la propietat, abans de la 
Recepció Definitiva. 
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1.29 DE LA RECEPCIÓ DEFINITIVA. 

La recepció definitiva es verificarà després de transcorregut el termini de garantia en igual 
forma i amb les mateixes formalitats que la provisional, data a partir de la qual cessarà 
l’obligació del Constructor o Instal·lador de reparar a càrrec seu aquells desperfectes 
inherents a la norma de conservació dels edificis i quedant només subsistents totes les 
responsabilitats que poguessin atribuir-li per vicis de la construcció. 

 

1.30 PRÒRROGA DEL TERMINI DE GARANTIA. 

Si al procedir al reconeixement per a la recepció definitiva de l’obra, no es trobés aquesta 
en les condicions degudes, s’aplaçarà dita recepció definitiva i el Tècnic Director marcarà 
al Constructor o Instal·lador els terminis i formes en què hauran de realitzar-se les obres 
necessàries i, de no efectuar-se dins d’aquells, podrà resoldre’s el contracte amb la 
pèrdua de la fiança. 

 

1.31 DE LES RECEPCIONS DE TREBALLS EN CAS QUE LA CONTRACTA DELS 

QUALS HAGI ESTAT RESCINDIDA. 

En el cas de resolució del contracte, el Contractista estarà obligat a retirar, en el termini 
que es fixi en el Plec de Condicions Particulars, la maquinària, mitjans auxiliars, 
instal·lacions, etc., a resoldre els subcontractes que tingui concertats, i a deixar l’obra en 
condicions de ser represa per una altra empresa. 

 

2 CONDICIONS ECONÒMIQUES 

2.1 COMPOSICIÓ DELS PREUS UNITARIS. 

El càlcul dels preus de les diferents unitats de l’obra és el resultat de sumar els costos 
directes, els indirectes, les despeses generals i el benefici industrial. 

Es consideraran costos directes: 

o La mà d’obra, amb els seus plus, càrregues i assegurances socials, que intervenen 
directament en l’execució de la unitat d’obra. 

o Els materials, als preus resultants a peu de l’obra, que quedin integrats en la unitat 
de la qual es tracti o que siguin necessaris per a la seva execució. 

o Els equips i sistemes tècnics de la seguretat i higiene per a la prevenció i protecció 
d’accidents i malalties professionals.  

o Les despeses de personal, combustible, energia, etc., que tingui lloc per 
accionament o funcionament de la maquinària i instal·lacions utilitzades en 
l’execució de la unitat d’obres. 

o Les despeses d’amortització i conservació de la maquinària, instal·lacions, 
sistemes i equips anteriorment citats. 

 

Es consideraran costos indirectes: 

Les despeses d’instal·lació d’oficines a peu d’obra, comunicacions, edificació de 
magatzems, tallers, pavellons temporals per a obrers, laboratoris, assegurances, etc., els 
del personal tècnic i administratiu adscrits exclusivament a l’obra i els imprevists. Totes 
aquestes despeses, seran xifrades en un percentatge dels costos directes.  
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Es consideraran Despeses Generals: 

Les Despeses Generals d’empresa, despeses financeres, càrregues fiscals i taxes de 
l’administració legalment establertes. Seran xifrades com un percentatge de la suma dels 
costos directes i indirectes (en els contractes d’obres de l’Administració Pública aquest 
percentatge s’estableix en un 13 per 100). 
 
 

Benefici Industrial: 

El Benefici Industrial del Contractista s’estableix en el 6 per 100 sobre la suma de les 
partides anteriors. 
 

Preu d’Execució Material: 

Es denominarà Preu d’Execució Material el resultat obtingut de la suma dels anteriors 
conceptes a excepció del Benefici Industrial i les despeses generals. 
 

Preu de Contracta: 

El preu de Contracta és la suma dels costos directes, els indirectes, les Despeses 
Generals i el Benefici Industrial. 

L’ IVA gira entorn d'aquesta suma però no integra el preu. 

 

2.2 PREU DE CONTRACTA. IMPORT DE CONTRACTA. 

En el cas de què els treballs a realitzar en un edifici o obra annexa qualsevol es 
contractessin a  risc i ventura, s’entén per Preu de Contracte el que importa el cost total 
de la unitat d’obra, és a dir, el preu d’Execució material, més en tant per cent (%) sobre 
aquest últim preu en concepte de Despeses Generals i Benefici Industrial del Contractista. 
Les Despeses Generals normalment s’estimen en un 13% i el benefici en un 6%, llevat 
que en les condicions  particulars s’estableixi diferent destí. 

 

2.3  PREUS CONTRADICTORIS. 

Es produiran preus contradictoris només quan la Propietat, per mitjà del Tècnic, decideixi 
introduir unitats o canvis de qualitat a alguna de les previstes, o quan sigui necessari 
afrontar alguna circumstància imprevista.  

El Contractista estarà obligat a efectuar els canvis. 

A falta d’acord, el preu es resoldrà contradictòriament entre el Tècnic i el Contractista 
abans de començar l’execució dels treballs i en el termini que fixa el Plec de Condicions 
Particulars. Si continués la diferència, es recorrerà en primer lloc, al concepte més anàleg 
dins del quadre de preus del projecte, i en segon lloc, al banc de preus d’ús més freqüent 
a la localitat. 

Els contradictoris que hi pugui haver, estaran referits sempre als preus unitaris de la data 
del contracte. 

 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 51 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   50  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

2.4 RECLAMACIONS D’ AUGMENT DE PREUS PER CAUSES DIVERSES. 

Si el Contractista, abans de firmar el contracte, no hagués fet la reclamació o observació 
oportuna, no podrà, sota cap pretext d’error o omissió, reclamar augment dels preus fixats 
en el quadre corresponent del pressupost que serveix de base per a l’execució de les 
obres (amb referència a Facultatives).  

 

2.5 DE LA REVISIÓ DELS PREUS CONTRACTATS. 

Contractant-se les obres a risc i ventura, no s’admetrà la revisió dels preus en tant que 
l’increment no arribi,  amb la suma de les unitats que faltin per realitzar d’acord amb el 
Calendari, un muntant superior al cinc per cent (5 per 100) de l’import total del pressupost 
del Contracte. 

En cas de produir-se variacions a l’alça superiors a aquest percentatge, s’efectuarà la 
corresponent revisió d’acord amb la fórmula establerta en el Plec de Condicions 
Particulars, percebent el Contractista la diferència de més resultant de la variació de l’ IPC 
superior al 5 per 100. 

No hi haurà revisió de preus de les unitats que pugin quedar fora dels terminis fixats en el 
Calendari de l’oferta. 

 

2.6 PROVISIÓ DE MATERIALS. 

El Contractista està obligat a executar les provisions de materials o aparells de l’obra que 
la Propietat ordena per escrit. 

Els materials proveïts, un cop abonats pel Propietari, són de l’exclusiva propietat d'aquest; 
de la seva guarda i conservació n’és responsable el Contractista.  

 

2.7 ESPONSABILITAT DEL CONSTRUCTOR O INSTAL·LADOR EN EL BAIX 

RENDIMENT DELS TREBALLADORS. 

Si en els comunicats mensuals d’obra executada que preceptivament ha de presentar el 
Constructor al Tècnic Director, aquest adverteix que els rendiments de la mà d’obra, sigui 
en totes o a algunes de les unitats d’obra executades, fossin notòriament inferiors als 
rendiments normals generalment admesos per a unitats d’obra iguals o similars, ho 
notificarà per escrit al Constructor o Instal·lador, amb la finalitat que aquest faci les 
gestions oportunes per tal d’augmentar la producció en la quantia assenyalada pel Tècnic 
Director. 

Si feta aquesta notificació al Constructor o Instal·lador, durant els successius mesos, els 
rendiments no arribessin als normals, el Propietari queda facultat per a refer-se de la 
diferència, rebaixant el seu import del quinze per cent (15 per 100) que pels conceptes 
abans expressats correspondria abonar-li al Constructor a les liquidacions quinzenals que 
preceptivament s’han d’efectuar-li. En cas de no arribar a un acord ambdues parts en 
quant als rendiments de la mà d’obra, el cas serà sotmès a arbitratge.  
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2.8 RELACIONS VALORADES I CERTIFICACIONS. 

Per a cada una de les èpoques o dates que es fixin en el contracte o en els “Plecs de 
Condicions Particulars” que han de regir l’obra, el Contractista formarà una relació 
valorada de les obres executades durant els terminis previstos, segons l'amidament que 
haurà practicat el Tècnic. 

Allò executat pel Contractista a les condicions preestablertes, es valorarà aplicant el 
resultat de l'amidament general, cúbica, superficial, lineal, ponderal o numeral 
corresponent a cada unitat de l’obra i als preus assenyalats en el pressupost per a cada 
una d’elles, tenint també en compte allò establert en el present “Plec General de 
Condicions Econòmiques”, respecte a millores o substitucions de material i a les obres 
accessòries i especials, etc. 

Al Contractista, que podrà presenciar els amidaments   necessàries per tal d’estendre dita 
relació, li seran facilitades, per part del Tècnic, les dades corresponents de la relació 
valorada, acompanyant-les d’una nota de tramesa, amb l’objectiu que, en un termini de 
deu (10) dies a partir de la data de rebuda de la nota, el Contractista pugui examinar-les 
o retornar-les signades amb la seva conformitat o fer, en cas contrari, les oportunes 
observacions o reclamacions. Dins dels deu (10) dies següents a la seva rebuda, el Tècnic 
Director acceptarà o rebutjarà les reclamacions del Contractista si ni hagués, rendint 
comptes al mateix de la seva resolució, i podent aquest, en el segon cas, dirigir-se al 
Propietari contra la resolució del Tècnic Director, segons la forma previnguda dels “Plecs 
de Condicions Facultatives i Legals”. 

Prenent com a base la relació valorada indicada al paràgraf anterior, el Tècnic Director 
expedirà la certificació de les obres executades. 

Del seu import es deduirà el tant per cert que per a la constitució de la fiança s’hagi 
preestablert. 

Les certificacions seran remeses al Propietari, al llarg del mes següent al període a què 
es refereixen, i tindran el caràcter de document i lliurament a bon compte, subjectes a les 
rectificacions i variacions derivades de la liquidació final, i no suposant tampoc dites 
certificacions  aprovació ni recepció de les obres que comprenguin. 

Les relacions valorades només contindran l’obra executada en el termini al qual es refereix 
la valoració.  

 

2.9 MILLORES D’OBRES LLIUREMENT EXECUTADES. 

Quan el Contractista, inclòs amb autorització del Tècnic Director, faci servir materials de 
més acurada preparació o de major grandària que l’assenyalat en el Projecte, o bé 
substitueixi una classe de fàbrica per una altra que tingui assignat major preu, o bé executi 
amb majors dimensions qualsevol part de l’obra, o, en general, introdueixi en aquesta i 
sense haver-ho demanat, qualsevol altra modificació que sigui beneficiosa a judici del 
Tècnic Director, no tindrà dret, no obstant, a més que l’abonament del que li pogués 
correspondre en cas que hagi construït l’obra amb la més estricta subjecció a la projectada 
i contractada o adjudicada. 
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2.10 ABONAMENT TREBALLS PRESSUPOSTATS AMB PARTIDA A L’ALÇA. 

Llevat d’allò especificat en el “Plec de Condicions Particulars de caràcter econòmic”, 
vigent per a l’obra, l’abonament dels treballs pressupostats amb partida a l’alça, 
s’efectuarà d’acord amb el procés que correspongui entre dels que a continuació 
s’expressen: 

Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals, les pressupostades mitjançant 
partida alçada, s’abonaran previ amidament i aplicació del preu establert. 

Si existeixen preus contractats per a unitats d’obra similars, s’establiran preus 
contradictoris per a les unitats amb partida alçada, deduïts dels similars contractats. 

Si no existeixen preus contractats per a unitats d’obra iguals o similars, la partida alçada 
s’abonarà íntegrament al Contractista, llevat del cas en què en el Pressupost de l’obra 
s’expressi que l’import de tal partida s’hagi de justificar. En aquest cas, el Tècnic Director 
indicarà al Contractista, i anteriorment a la seva execució, el procés que s’ha de seguir 
per tal de portar dit compte, que en realitat serà d’Administració, valorant-se els materials 
i jornals als preus que figurin al Pressupost aprovat o, en el seu defecte, als que amb 
anterioritat a l’execució convinguin les dues parts, incrementant-se el seu import total amb 
el percentatge que es fixi en el Plec de Condicions Particulars en concepte de  Despeses 
Generals i Benefici Industrial del Contractista. 

 

2.11 PAGAMENTS. 

Els pagaments seran efectuats pel Propietari, en els terminis prèviament establerts, i el 
seu import correspondrà precisament al de les certificacions d’obra conformades pel 
Tècnic Director, en virtut de les quals aquests seran verificats. 

 

2.12 IMPORT DE LA INDEMNITZACIÓ PER RETRÀS NO JUSTIFICAT EN EL 

TERMINI D’ACABAMENT DE LES OBRES. 

La indemnització per retràs en l’acabament de les obres s’establirà en un tant per mil 
(0/00) de l’import total dels treballs contractats, per cada dia natural en el retràs, comptats 
a partir del dia d’acabament fixat en el Calendari d’Obra.  

Les sumes resultants es descomptaran i retindran amb càrrec a la fiança. 

 

2.13 DEMORA EN ELS PAGAMENTS. 

Serà rebutjada tota sol·licitud de resolució del contracte basada en dita demora dels 
Pagaments, quan el Contractista no justifiqui a la data el pressupost corresponent al 
termini d’execució que tingui assenyalat en el contracte. 

 

2.14 MILLORES I AUGMENTS D’OBRA. CASOS CONTRARIS. 

No s’admetran millores d’obra, només en el cas que el Tècnic Director hagi ordenat per 
escrit, l’execució de treballs nous o que millorin la qualitat dels contractats, així com la 
dels materials i aparells previstos en el contracte. Tampoc s’admetran augments d’obra 
en les unitats contractades, llevat del cas d’error en els amidaments del Projecte, a menys 
que el Tècnic Director ordeni, també per escrit, l’ampliació de les contractades. 
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En tots aquests casos, serà condició indispensable que ambdues parts contractants, 
abans de la seva execució o ús, convinguin per escrit els imports totals de les unitats 
millorades, els preus dels nous materials o aparells ordenats utilitzar i els augments que 
totes aquestes millores o augments d’obra suposin sobre l’import de les unitats 
contractades. 

Se seguirà el mateix criteri i procés quan el Tècnic Director introdueixi innovacions que 
suposin una reducció considerable en els imports de les unitats d’obra contractades. 

2.15 UNITATS D’OBRA DEFECTUOSES PERÒ ACCEPTABLES. 

Quan per qualsevol causa fos necessari valorar obra defectuosa, però acceptable a judici 
del Tècnic Director de les obres, aquest determinarà el preu o partida d’abonament 
després d’escoltar al Contractista, qui haurà de conformar-se amb dita resolució, llevat del 
cas en què, estant dins del termini d’execució, prefereixi enderrocar l’obra i refer-la d'acord 
amb condicions pactades, sense excedir-se de l'esmentat termini. 

 

2.16 ASSEGURANÇA DE LES OBRES. 

El Contractista estarà obligat a assegurar l’obra contractada durant tot el temps que duri 
la seva execució fins a la recepció definitiva. La quantia de l’assegurança coincidirà en 
cada moment amb el valor que tinguin per contracta els objectes assegurats. L’import 
abonat per la Societat Asseguradora, en  cas de sinistre, s’ingressarà en compte a nom 
del Propietari, per tal que amb càrrec a ella s’aboni l’obra que es construeixi i a mida que 
aquesta es vagi realitzant. El reintegrament de dita quantitat al Contractista s’efectuarà 
per certificacions, com la resta dels treballs de la construcció. En cap cas, llevat de 
conformitat expressa del Contractista, fet en document públic, el Propietari podrà disposar 
de dit import per a menesters diferents del de la reconstrucció de la part afectada pel 
sinistre. La infracció d’això tot just exposat serà motiu suficient per tal que el Contractista 
pugui resoldre el contracte, amb devolució de fiança, abonament complet de les despeses, 
materials lliurats, etc.; i una indemnització equivalent a l’import dels danys ocasionats al 
Contractista pel sinistre i que no s’hagin abonat, però només en proporció equivalent al 
que suposi la indemnització abonada per la Companyia Asseguradora, respecte a l’import 
dels danys ocasionats pel sinistre, que seran taxats a aquests efectes pel Tècnic Director. 

A les obres de reforma o reparació, es fixaran prèviament la porció d’edifici que ha de ser 
assegurat i la seva quantia, i si res es preveu, s’entendrà que l’assegurança ha de 
comprendre tota la part de l’edifici afectat per l’obra. 

Els riscos assegurats i les condicions que figurin a la pòlissa o pòlisses d’Assegurances, 
els posarà el Contractista, abans de contractar-los en coneixement del Propietari, amb 
l’objectiu d’aconseguir d’aquest la seva prèvia conformitat o objecció. 

 

2.17 CONSERVACIÓ DE L’ OBRA. 

Si el Contractista, essent la seva obligació, no atén la conservació de les obres durant el 
termini de garantia, en el cas que l’edifici no hagi estat ocupat pel Propietari abans de la 
recepció definitiva, el Tècnic Director en representació del Propietari, podrà disposar de 
tot el que sigui necessari per tal que s’atengui la feina de guardar, netejar i vetllar per la 
bona conservació, essent abonat tot això per compte de la Contracta. 

Quan el Contractista abandoni l’edifici, tant per la bona finalització de les obres, com en 
el cas de resolució del contracte, està obligat a deixar-lo desocupat i net en el termini que 
el Tècnic Director fixi. 
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Després de la recepció provisional de l’edifici i en el cas que la seva conservació vagi a 
càrrec del Contractista, no hi haurà d’haver en ell més eines, estris, materials, mobles, 
etc., que els indispensables per a poder-lo guardar i netejar, i per als treballs que sigui 
precís executar. 

En qualsevol cas, ocupat o no l’edifici, el Contractista està obligat a revisar l’obra, durant 
el termini expressat, procedint en la forma prevista en el present “Plec de Condicions 
Econòmiques”. 

 

2.18 ÚS PER PART DEL CONTRACTISTA DE L’EDIFICI/BÉNS DEL PROPIETARI. 

Quan durant l’execució de les obres el Contractista ocupi, amb la necessària i prèvia 
autorització del Propietari, edificis o faci ús de materials o estris pertanyent a aquest 
mateix, tindrà l’obligació de reparar-los i conservar-los per tal de fer-ne lliurament a la 
finalització del contracte, en perfecte estat de conservació, i reposant els que s’hagin 
inutilitzat, sense dret a indemnització per aquesta reposició ni per les millores fetes als 
edificis, propietats o materials que hagi utilitzat. 

En cas que, al finalitzar el contracte i fer lliurament del material,  propietats o edificacions, 
no hagués complert el Contractista amb allò previst en el paràgraf anterior, el Propietari 
ho realitzarà a costa d’aquell i amb càrrec a la fiança. 

 

3 CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS  

3.1 EXCAVACIÓ DE RASA PER A PAS D'INSTAL.LACIONS 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas d'instal·lacions, 
realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o realitzades per dames. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 

- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les dames si és 
el cas 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora de la 
rasa, segons indiqui la partida d'obra 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o en el 
seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 

Les rampes d'accés han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes: <= 12% 

     - Corbes: <= 8% 

     - Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 

- El talús ha de ser fixat per la DF. 

El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els forats 
han de quedar reblerts. 

Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 

Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 

La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 

- Planor: ± 40 mm/m 

- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 

- Nivells: ± 50 mm 

- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 

Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat per la 
DF. 

En terrenys cohesius l'excavació dels últims 30 cm no s'ha de fer fins moments abans de 
reblir. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de despreniment. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
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No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. L'estrebada ha 
de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 

S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, es doni 
algun dels casos següents: 

- S'hagi de treballar a dins 

- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 
esllavissada 

- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 

També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi han de 
referir totes les lectures topogràfiques. 

S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 
l'excavació. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 

Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per esgotar-la. 

S'han de prendre les mesures necessàries per tal d'evitar la degradació del terreny del 
fons de l'excavació en l'interval entre l'excavació i l'execució de l'obra posterior. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 

No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització expressa de 
la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut i 
d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de les 
mateixes existents i de compacitat igual. 

S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 

S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i reconduir els 
corrents d'aigua interns, en els talussos. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 
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Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del pliego de 
prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento General de 
Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria del capítulo X del Reglamento de Normas Básicas de Seguridad Minera 
aprobada por Real Decreto 863/1985 de 2 de abril 

  

 

3.2 REBLERT DE RASA O POU    

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu 
reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de reciclatge 
de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada 
per al tractament d'aquests residus 

- Reblert de rases i pous per a drenatges, amb graves naturals o graves de reciclatge de 
residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment autoritzada per 
al tractament d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 
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- Compactació de les terres o sorres 

Reblert o estesa amb graves per a drenatges: 

- Preparació de la zona de treball 

- Replanteig dels nivells 

- Aportació del material 

- Reblert i estesa per tongades successives 

 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a 
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord 
amb els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 

 

REBLERT O ESTESA DE GRAVES PER A DRENATGE: 

Estesa de graves per tongades de gruix uniforme i sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

Les graves han de ser netes, sense argila, margues ni altres materials estranys. 

Les tongades han de quedar compactades adequadament. El grau de compactació ha de 
ser superior al dels terrenys adjacents al seu mateix nivell. 

La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de filtratge fixades 
per la DF d'acord amb el terreny adjacent i el sistema previst d'evacuació d'aigua. Com a 
condicions generals ha de complir: 

- Mida del granulat: <= 76 mm 

- Percentatge que passa pel tamís 0,080 (UNE 7-050): <= 5% 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui 
inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 60 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   59  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora 
manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-
u o material provenint del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas 
de que es tracti de terres. 

 NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

3.3 NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY    

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Neteja i esbrossada del terreny amb mitjans manuals o mecànics i càrrega sobre camió 
o contenidor, en el seu cas 

- Excavació per mètodes arqueològics 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Neteja i esbrossada del terreny: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Protecció dels elements que s'han de conservar 

- Esbrossada del terreny 

- Càrrega de les terres sobre camió 

Excavació per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Excavació manual per nivells 

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 
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- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 

 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

Retirada del terreny de qualsevol material existent (brossa, arrels, runa, escombraries, 
etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a l'edificació i la zona 
influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs posteriors, 
lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense fer malbé les 
construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció d'arrels, 
etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i amb el mateix 
grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 

S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi acceptat 
com a útils. 

 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueològiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini 
el director de les excavacions arqueològiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 62 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   61  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 

 

EXCAVACIÓ: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

 

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 
EXPANSIU: 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 

- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 

- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una 
cota zero determinada respecte el nivell del mar 

- Fer la neteja i el siglat del material arqueològic moble 

- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 

- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 

En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 

 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de 
la roca. 
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En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. 
Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 
exclusivament per rotació. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 

m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la DT. 

No inclou la tala d'arbres. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  

 

3.4 EXCAVACIÓ PER A REBAIX 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del terreny. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Excavació per mètodes arqueològics 

- Excavació de roca a cel obert amb morter expansiu 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Excavació: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 

- Excavació de les terres 

- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 

Excavació per mètodes arqueològics: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Excavació manual per nivells 

- Passar pel sedàs la terra excavada i classificar les restes 

- Aixecament de croquis i fotografies dels elements d'interès apareguts 

Excavació de roca amb morter expansiu: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació de les referències topogràfiques externes 

- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 

- Introducció del morter a les perforacions 

- Trossejat de les restes amb martell trencador 

- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
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CONDICIONS GENERALS: 

Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT < 20. 

Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), que té un 
assaig SPT entre 20 i 50. 

Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no 
amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té un 
assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb pic), 
que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), que té un 
rebot a l'assaig SPT. 

 

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 
EXPANSIU: 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 

S'entén que la buidada de soterrani es fa en terrenys amb dos o més costats fixos on és 
possible la maniobrabilitat de màquines o de camions sense gran dificultat. 

S'ha de fer per franges horitzontals, d'alçària no superior a 3 m. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa terra 
existent i amb la mateixa compacitat. 

Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta s'ha de 
transportar a un abocador autoritzat. 

Si s'han de fer rampes, han de tenir les característiques següents: 

- Amplària: >= 4,5 m 

- Pendent: 

     - Trams rectes: <= 12% 

     - Corbes: <= 8% 

- Tram de pendent <= 6% i de llargària >= 6 m abans de sortir a la via pública 

- El talús ha de ser el fixat per la DF. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivells: ± 100 mm 

- Aplomat o talús: ± 2° 

- Dimensions: 

     - Rebaix del terreny o excavació amb morter expansiu: ± 300 mm 

     - Buidada de soterrani : ± 200 mm 
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EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

S'han de conservar tots els elements constructius o restes dels mateixos que indiqui el 
programa d'actuacions arqueològiques, i els que, durant el procés d'excavació, determini 
el director de les excavacions arqueològiques. 

S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 

En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, etc.) s'han 
de suspendre els treballs i avisar la DF. 

 

EXCAVACIÓ: 

Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 

S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 

S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs a fi 
d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 

 

 

CAIXA DE PAVIMENT: 

La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la DF. 

 

REBAIX DE TERRENY, BUIDADA DE SOTERRANI O EXCAVACIÓ AMB MORTER 
EXPANSIU: 

No s'han d'acumular els productes de l'excavació a les vores dels talussos. 

No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 

 

EXCAVACIO PER MÈTODES ARQUEOLÒGICS: 

Durant el procés d'excavació cal seguir el procés següent: 

- Confeccionar el registre estratigràfic íntegre de les restes excavades 

- Fer el registre gràfic tant de les estructures com de la seqüència estratigràfica del 
jaciment, amb indicació de les cotes de fondària, que s'han d'especificar en relació a una 
cota zero determinada respecte el nivell del mar 

- Fer la neteja i el siglat del material arqueològic moble 

- La recollida de mostres de terres o d'altres elements per analitzar, si s'escau 

- El reportatge fotogràfic en blanc/negre i diapositiva color dels aspectes generals i dels 
detalls significatius del jaciment 

- Confeccionar una memòria amb els resultats anteriors i una descripció de les feines fetes 
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En tot moment s'ha de garantir l'estabilitat dels talussos i de les restes constructives 
especialment si es treballa a la seva base. 

 

EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 

Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i extracció de 
la roca. 

En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures properes. 
Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 
exclusivament per rotació. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

EXCAVACIÓ: 

m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a diferència entre 
els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les obres i els perfils 
teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la DF, ni la 
càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i quantes 
operacions facin falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació entre el 
desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva eliminació, si 
s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin observat 
totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

3.5 TERRAPLENAT I PICONATGE 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions d'estesa de terres o granulats, i compactació si es el cas, per a reblert de 
rases, forats d'excavacions o esplanades que han d'augmentar la seva cota d'acabat, i 
operacions de correcció de la superfície del fons d'una excavació, prèviament al seu 
reblert. 

S'han considerat els tipus següents: 

- Terraplenat i piconatge amb terres adequades d'esplanades 

- Terraplenat i piconatge en rases i pous, amb terres adequades 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Terraplenat i piconatge de terres o reblert de rases: 

- Preparació de la zona de treball 

- Situació dels punts topogràfics 
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- Aportació del material si es tracta de graves, tot-u o granulats reciclats 

- Reblert de les rases per tongades del gruix indicat 

- Compactació de les terres o sorres 

 

TERRAPLENAT I PICONATGE O REBLERT DE RASES: 

Conjunt d'operacions d'estesa i compactació de terres adequades o sorres, per a 
aconseguir una plataforma amb terres superposades, o el reblert d'una rasa. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives sensiblement paral·leles a la rasant 
final. 

El gruix de la tongada ha de ser uniforme i ha de permetre la compactació prevista d'acord 
amb els mitjans que s'utilitzin. 

El material que s'utilitzi ha de complir les especificacions fixades en el plec de condicions 
corresponent. 

En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst expressat 
com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor Modificat (UNE 
103501). 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

S'han de suspendre els treballs en cas de pluja o quan la temperatura ambient sigui 
inferior a: 

- 0°C en reblert o estesa de grava 

- 2°C en terraplenat amb terres adequades 

S'han de mantenir els pendents i els dispositius de drenatge necessaris per a evitar 
entollaments. 

A les vores amb estructures de contenció la compactació s'ha de fer amb piconadora 
manual (picadora de granota). 

No s'ha de treballar simultàniament en capes superposades. 

Després de pluges no s'ha d'estendre una altre tongada fins que l'última no s'hagi eixugat. 

S'han de protegir els elements de serveis públics afectats per les obres. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TERRAPLENAT, REBLERT O ESTESA: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 

La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de graves, tot-
u o material provenint del reciclatge de residus de la construcció, i no està inclòs en cas 
de que es tracti de terres. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

No hi ha normativa de compliment obligatori.  
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3.6 TUB DE POLIETILÈ DE DENSITAT ALTA, COL.LOCAT    

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió i la 
col·locació d'accessoris en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats 
superficialment o al fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 

- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una temperatura 
de servei fins a 45°C 

S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 

- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 
llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 

- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 

- Grau alt, que correspon a una xarxa amb predomini d'accessoris (sala de calderes, 
instal·lació de bombeig, etc.) 

- Sense especificació del grau de dificultat que correspon a una xarxa on es poden donar 
trams lineals, equilibrats i amb predomini d'accessoris indistintament al llarg del seu 
recorregut (instal·lacions d'obres d'enginyeria civil, etc.) 

S'han considerat els tipus d'unió següents: 

- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 

- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa i polietilè reticulat) 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 

- Replanteig de la conducció 

- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 

- Execució de totes les unions necessàries 

- Neteja de la canonada 

- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 

No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la col·locació 
d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la xarxa no permet 
fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es considera una unitat 
d'obra diferent. 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços mecànics i 
no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la canonada. 

L'assaig d'estanquitat ha d'estar fet segons la norma UNE-53-131.Totes les unions, canvis 
de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament per mitjà dels accessoris 
normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que pressionin la cara exterior del 
tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió definit per a la canalització. 
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El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passamurs i l'espai que quedi s'ha 
d'omplir amb material elàstic. Els passamurs han de sobresortir >= 3 mm del parament. 
Dins del passamurs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de curvatura: 

+--------------------------------------------------------------+ 

¦             ¦   Polietilè      ¦       Polietilè                    ¦ 

¦             ¦ densitat alta ¦ densitat baixa i mitjana  ¦ 

¦-------------¦---------------¦----------------------------------¦ 

¦    A 0°C    ¦  <= 50 x Dn   ¦      <= 40 x Dn           ¦ 

¦   A 20°C   ¦  <= 20 x Dn   ¦      <= 15 x Dn           ¦ 

+---------------------------------------------------------------+ 

Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 

 

COL·LOCACIÓ SUPERFICIAL: 

Els tubs han de ser accessibles. Les canonades s'han d'estendre perpendicularment o 
paral·lelament respecte a l'estructura de l'edifici. Les horitzontals han de passar 
preferentment a prop del paviment o del sostre. 

Els dispositius de suport han d'estar situats de tal manera que garanteixin l'estabilitat i 
l'alineació del tub. 

Sobre envans, els suports s'han de fixar amb tacs i visos, i a les parets, s'han d'encastar. 
Si l'abraçadora del suport és metàl·lica, entre ella i el tub s'ha d'interposar una anella 
elàstica. 

Donat l'elevat coeficient de dilatació lineal, cal que els punts singulars (suports, canvis de 
direcció, ramals, trams llargs, etc.), permetin al tub efectuar els moviments axials de 
dilatació. 

La canonada no pot travessar xemeneies ni conductes. 

Distància entre suports: 

- Tub polietilè densitat alta: 

- Trams verticals: DN x 20 mm 

- Trams horitzontals: DN x 15 mm 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra de riu. Pel 
seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 20 cm. Les 
primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 

- Polietilè extruït: >= 5 cm 

- Polietilè reticulat: >= 10 cm 

Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 

- Polietilè extruït: >= 60 cm 
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- Polietilè reticulat: >= 50 cm 

Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 

El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 
contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 

Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, els punts 
singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua potable 
han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de complir 
l'especificat en el seu plec de condicions. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin cops. 

Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 

La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 

L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar verticalment 
sobre el terreny. 

En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un lubrificant 
autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 

L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 

Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 

Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 

El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 

S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i l'aplicació de la 
pressió adequada per a fer la unió. 

Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua per 
arrossegar les brosses. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que presentin 
algun defecte. 

Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la fondària 
i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas contrari cal avisar 
la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
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Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es pot fer 
d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 

Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior és lliure 
d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes (terres, 
pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba o 
deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial de la rasa 
deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions tècniques del 
reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, s'han de 
fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 

Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de col·locar 
de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TUBS: 

m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els eixos 
dels elements o dels punts per connectar. 

Aquests criteris inclouen les pèrdues de material per retalls , els empalmaments que 
s'hagin efectuat. I la repercussió de les peces especials per col·locar. 

 

 

COL·LOCACIÓ SOTERRADA: 

No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni les brides 
metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

3.7 VÀLVULA DE COMPORTA MANUAL AMB BRIDES, MUNTADA    

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Vàlvules de comporta manuals roscades o embridades, muntades. 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 

- Muntades superficialment 

- Muntades en pericó de canalització soterrada 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
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- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 

- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueïtat 

- Connexió de la vàlvula als tubs 

- Prova de servei 

 

CONDICIONS GENERALS: 

El volant de la vàlvula ha de ser accessible. 

Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 

Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 
estanques a la pressió de treball. 

S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de funcionament. 

La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir la 
maniobra del volant amb la mà. 

La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 

Toleràncies d'instal·lació: 

- Posició: ± 30 mm 

 

MUNTADES SUPERFICIALMENT: 

L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per sobre del 
pla horitzontal. 

La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el cos, 
un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

 

 

 

MUNTADES EN PERICÓ: 

L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de coincidir amb 
el centre del pericó. 

La separació entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè pugui girar 
el cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es puguin 
col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 

Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les rosques 
d'unió. 

L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
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Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de treure 
en el moment d'executar les unions. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

Unitat de quantitat instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destina. 

 

3.8 PARET ESTRUCTURAL DE MAÓ CERÀMIC CALAT 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Execució d'estructures amb maons ceràmics. 

S'han considerat els elements estructurals següents: 

- Parets 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

Pilars i parets: 

- Replanteig 

- Col·locació i aplomat de les mires de referència 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades a les arestes i voladissos 

- Col·locació de les peces humitejant-les i en filades senceres 

- Repàs dels junts i neteja dels paraments 

- Protecció de la fàbrica enfront de les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i de les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, fregades i de les esquitxades de morter 

 

CONDICIONS GENERALS: 

Ha de ser estable i resistent. 

Ha de tenir la forma indicada a la DT. 

No hi ha d'haver fissures. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

Els junts horitzontals han d'estar matats per la part superior, si la DF no fixa d'altres 
condicions. 

 

PARETS I PILARS: 

Els paraments han d'estar aplomats. Les filades han de ser horitzontals. Els maons han 
d'estar col·locats a trencajunts i han de cavalcar com a mínim 1/4 del seu llarg menys un 
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junt. No hi poden haver peces més petites que mig maó. La paret ha d'estar travada en 
els acords amb altres parets. La solapa de la trava ha de ser més gran d'1/4 del llarg de 
la peça menys un junt. El nombre de peces que traven cada pla d'enllaç ha de ser més 
gran que 1/4 del total. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els recolzaments 
puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou resistent i rígida 
per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb els murs 
mitjançant cadenes de formigó armat. 

Regates: 

- Pendent: >= 70° 

- Fondària: <= 1/6 de l'amplària de la paret 

Distància entre junts de dilatació: 

- Clima marítim: 

     - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3: 40 m 

     - Dosificacions 1:6, 1:1:7: 50 m 

- Clima continental: 

     - Dosificacions 1:4, 1:3, 1:0,5:4, 1:0,25:3: 30 m 

     - Dosificacions 1:6, 1:1:7: 40 m 

Gruix dels junts: 7 - 20 mm 

Toleràncies d'execució: 

- Replanteig d'eixos parcials: ± 10 mm 

- Replanteig d'eixos extrems: ± 20 mm 

- Gruix de l'element :- 10 mm ; + 15 mm 

- Alçària parcial: ± 15 mm 

- Alçària total: ± 25 mm 

- Aplomat en una planta: ± 10 mm 

- Aplomat total: ± 30 mm 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m; ± 15 mm/total 

- Gruix dels junts: ± 2 mm 

- Planor dels paraments (regle 2 m): 

     - Per a revestir: ± 10 mm 

     - Per a quedar vist: ± 5 mm 

- Planor de las cares: ± 10 mm/2 m ; 20 mm/total 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i sense 
pluja. Fora d'aquests límits, s'ha de revisar l'obra executada les 48 h abans i s'han 
d'enderrocar les parts afectades. 
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Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts 
que s'han fet. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar enllardades i s'han d'assentar sobre un llit de morter. 

No es poden moure els maons una vegada col·locats. Per corregir la posició s'ha de treure 
el maó i el morter i tornar-lo a col·locar. 

S'ha de fer un replanteig de maons de manera que es pugui assegurar un gruix constant 
dels junts. 

Si hi ha regates, cal que es facin amb màquina. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

PARET: 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures de 2,00 m2 com a màxim: No es dedueixen 

- Obertures de 2,00 m2 fins a 4,00 m2 com a màxim: Es dedueix el 50% 

- Obertures de més de 4,00 m2: Es dedueix el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 
es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

Real Decreto 1723/1990, de 20 de diciembre, por el que se aprueba la Norma Básica de 
la Edificación NBE-FL-90: Muros resistentes de Fábrica de Ladrillo. (Vigente hasta 29 de 
marzo 2007). 

 

3.9 BASTIMENT I TAPA CIRCULAR PER A POU DE REGISTRE, COL.LOCATS    

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de parets per a pous de registre circulars, quadrats o rectangulars i la col.locació 
dels elements complementaris. 

S'han considerat els elements complementaris de pous de registre, següents. 

- Bastiment i tapa 
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- Graó d'acer galvanitzat 

- Graó de ferro colat 

- Junt d'estanquitat amb fleixos d'acer inoxidable i anelles d'expansió 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

En el bastiment i tapa: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

 

BASTIMENT I TAPA: 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element que s'ha 
de tapar, anivellades prèviament amb morter. Ha de quedar sòlidament travat per una 
anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del paviment 
perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. La tapa ha de quedar 
recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que 
puguin provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. Un cop col·locada la 
tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. Les tapes practicables, han 
d'obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment 
perimetral i mantenir el seu pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions 
exigides per al material. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

ELEMENTS COMPLEMENTARIS: 

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones técnicas 
generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados artículos 
del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes 
relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 
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3.10 PARET DE MAÇONERIA 

DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Formació de paret amb pedra. 

S'han considerat els tipus de pedra següents: 

- Carejada 

- Adobada 

- Sense acabat 

- Carreu 

S'han considerat les formes de col·locació següents: 

- En sec 

- Amb morter 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig 

- Col·locació de les mires en les cantonades i estesa del fil entre mires 

- Neteja i preparació del llit d'assentament 

- Col·locació de les pedres 

- Repàs dels junts, en el seu cas, i neteja del parament 

 

CONDICIONS GENERALS: 

La paret ha d'estar aplomada. Ha de ser estable i resistent. No hi ha d'haver fissures. 

Els junts han d'estar plens de morter. La paret ha d'estar travada en els acords amb altres 
parets. Les cantonades, brancals i traves han d'estar fetes amb carreus travats en les 
dues direccions alternativament. Les obertures han de portar una llinda resistent. Els 
recolzaments puntuals d'elements estructurals han d'estar fets amb una sabata prou 
resistent i rígida per distribuir uniformement les càrregues. Els sostres han d'enllaçar amb 
els murs mitjançant cadenes de formigó armat. El color de la paret ha de tenir una tonalitat 
uniforme. No han de coincidir més de tres pedres diferents en un vèrtex. 

 

Gruix dels junts: <= 3 cm 

Distància entre junts de dilatació: <= 20 m 

Distància entre elements d'arriostrament: <= 10 m 

Cavalcament del sostre a la paret: >= 2/3 gruix paret 

Distància d'un forat a una cantonada o arriostrament: >= 80 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Gruix de la paret: ± 20 mm 

- Aplomat: ± 20 mm/planta 
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PARET DE PEDRA CAREJADA: 

Les pedres han de tenir les cares i les arestes vistes tallades. Les cares vistes han de ser 
poligonals. 

Els junts cal que quedin enrasats, si la DF no fixa cap altra condició. 

 

CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CONDICIONS GENERALS: 

Amb vent superior a 50 km/h s'han de suspendre els treballs i s'han d'assegurar les parts 
que s'han fet. 

S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C i s'ha de 
protegir l'obra que s'executa de l'acció de les pluges. 

L'obra s'ha d'aixecar, si és possible, per filades senceres. 

La paret s'ha d'aixecar en tot el seu gruix alhora. 

Si les pedres no tenen la fondària de la paret, aquesta s'ha de travar com a mínim amb 
un 30% de les pedres, col·locant-les de través. 

 

PEDRES COL·LOCADES EN SEC: 

Les pedres s'han d'assentar sobre superfícies horitzontals, sense morter. S'admet la 
col·locació de falques de pedra a la part interior de la paret i la utilització de fang. 

 

PEDRES COL·LOCADES AMB MORTER: 

Les peces per col·locar han de tenir la humitat necessària per tal que no absorbeixin ni 
cedeixin aigua al morter. 

Les peces s'han de col·locar sobre un llit de morter. 

 

UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT 

Amb deducció del volum corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 

- Obertures <= 2,00 m2: No es dedueixen 

- Obertures > 2,00 m2 i <= 4,00 m2: Es dedueixen el 50% 

- Obertures > 4,00 m2: Es dedueixen el 100% 

Als forats que no es dedueixin, o que es dedueixin parcialment, l'amidament inclou la feina 
de fer els retorns, com brancals. En cas de deduir-se el 100% del forat cal amidar també 
aquests paraments. 

Aquests criteris inclouen la col·locació dels elements que configuren l'obertura, com és 
ara bastiments, excepte en el cas de forats de més de 4,00 m2 en què aquesta col·locació 
es compta a part. 

Inclouen l'execució de tots els treballs necessaris per a resoldre l'obertura, pel què fa a 
brancals i ampit, i s'utilitzaran, si cal, materials diferents dels que normalment conformen 
la unitat. 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 79 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   78  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

* NTE-EFP/1980 Estructuras. FABRICA DE PIEDRA. 

 

4 CONDICIONS TÈCNIQUES DE LES CANONADES D’AIGUA 

4.1 CONDICIONS GENERALS 

ÀMBIT DE APLICACIÓ 

Aquest Plego de Condicions Tècniques serà d'aplicació en la prestació a contractar, 
realització del subministrament, explotació del servei o execució de les obres i col·locació 
de tubs, unions, juntes, claus i altres peces especials necessàries per a formar les 
conduccions de proveïment i distribució d'aigües potables a pressió. 

 

DEFINICIONS DE LES INSTAL·LACIONS I DELS SEUS COMPONENTS 

S'entendrà per "canonada" la successió d'elements convenientment units, amb la 
intercalació de totes aquelles unitats que permetin una econòmica i fàcil explotació del 
sistema, formant un conducte tancat convenientment aïllat de l'exterior que conserva les 
qualitats essencials de l'aigua per al subministrament públic, impedint la seva pèrdua i 
contaminació. 

Es diu "xarxa de distribució" al conjunt de canonades instal·lades en l'interior d'una 
població interconnectades entre si, i de les quals es deriven les preses per als usuaris. 

Es denomina "conducció" la canonada que duu l'aigua des de la captació fins al dipòsit 
regulador o origen de la xarxa de distribució. 

Es diu "artèria" a la canonada de l'interior d'una població que enllaça un sector de la seva 
xarxa amb el conjunt, amb certa independència, i sense realitzar-se preses directes per a 
usuaris sobre ella. 

Es dóna el nom de "tub" a l'element recte, de secció circular i buit, que constitueix la major 
part de la canonada. Els elements que permetin canvi d'adreça, entroncaments, 
derivacions, reduccions, unions amb altres elements, etc., es cridaran peces especials. 

Les unions de tots els elements anteriors s'efectuaran mitjançant "juntes", que poden ser 
de diversos tipus. 

Els elements que permetin tallar el pas de l'aigua, evitar la seva reculada o reduir la 
pressió, es cridaran claus o vàlvules. 

Els elements que permetin la sortida o entrada de l'aire en les conduccions o canonades 
es denominaran "ventoses". Es cridaran desguassos les unitats que permetin buidar les 
canonades pels seus punts baixos. 

Els elements que permetin disposar de l'aigua per a usos públics es denominaran "boques 
de reg., hidrants o fonts". 

 

PRESSIONS 

Per als tubs fabricats en sèrie es denomina "pressió normalitzada" (Pn) aquella 
conformement a la qual es classifiquen i timbren els tubs. 
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Amb excepció dels d'acer, els tubs que el comerç ofereix en venda hauran sofert en fàbrica 
la prova a aquesta pressió normalitzada, sense acusar falta d'estanqueïtat. Aquesta 
pressió s'expressarà en quilograms per centímetre quadrat. 

Es diu pressió de trencament (Pr) per a tubs de material homogeni la pressió hidràulica 
interior que produeix una tracció circumferencial en el tub igual a la tensió nominal de 
trencament a tracció (sr) del material que està fabricat: 

 

 Pr = (2·i/D)·sr 

 

Sent D el diàmetre interior del tub i i l'espessor de la paret del mateix. 

S'entén per pressió de fisuració (Pf) per als tubs de formigó armat o pretensat, ambdós 
amb o sense camisa de xapa, aquella que faci aparèixer la primera fissura d'almenys, 
dues desenes de mil·límetre (0,2 mm) d'amplària i trenta centímetres (30 cm) de longitud, 
en una prova de càrrega a pressió interior. 

La pressió màxima de treball (Pt) d'una canonada és la suma de la màxima pressió de 
servei més les sobrepressions, inclòs el cop de ariet. 

 

COEFICIENT DE SEGURETAT A TRENCAMENT PER PRESSIÓ HIDRÀULICA 
INTERIOR 

Per a tubs de material homogeni, excepte plàstics, haurà de verificar-se sempre: 

 Pr    ³   2Pn 

 

 Pn/2 ³Pt 

 

Per tant, el coeficient de seguretat a trencament serà: 

 Pr/Pt ³ 4. 

 

Per a tubs de formigó armat o pretensat, ambdós amb o sense camisa de xapa, haurà de 
verificar-se sempre Pf ³2,8 Pt. 

 

FACTOR DE CÀRREGA 

Es defineix com factor de càrrega a la relació (quocient) entre la càrrega vertical total 
sobre el tub en les condicions de treball i la càrrega corresponent a la prova de flexió 
transversal. En la seva fixació influeixen les condicions de suport de la canonada (llits), la 
forma de la rasa, la classe de terreny natural i la qualitat i compactació del material de 
farciment de la rasa. 

 

CÀLCUL MECÀNIC 

Per al càlcul de les reaccions de suport s'admet que aquestes són uniformes i verticals, 
amb un arc de suport igual a cent vint graus sexagesimals (120º) en el cas de llit de 
formigó, i de vuitanta graus sexagesimals (80º) per als casos de suport sobre graveta. Per 
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al càlcul dels tubs se suposarà un factor de càrrega d'un amb cinc (1,5) en el cas de suport 
de graveta, i factor de càrrega dues (2) en el cas de llit de formigó. 

Així mateix es calcularà el suport i ancoratge dels colzes, canvis d'adreça, reduccions, 
peces de derivació i, en general, tots aquells elements que estiguin sotmesos a accions 
que puguin originar moviments perjudicials. 

 

DIÀMETRE NOMINAL 

El diàmetre nominal (DN) és un nombre convencional de designació, que serveix per a 
classificar per dimensions els tubs, peces i, altres elements de les conduccions, i 
correspon al diàmetre interior teòric en mil·límetres, sense tenir en compte les toleràncies. 
Per als tubs de plàstic, el diàmetre nominal correspon a l'exterior teòric en mil·límetres, 
sense tenir en compte les toleràncies. 

 

CONDICIONS GENERALS SOBRE TUBS I PECES 

La superfície interior de qualsevol element serà llisa, no podent admetre's altres defectes 
de regularitat que els de caràcter accidental o local que quedin dintre de les toleràncies 
prescrites i que no representin minvament de la qualitat ni de la capacitat de desguàs. 

L'administració es reserva el dret de verificar prèviament, per mitjà dels seus 
representants, els models, motlles i encofrats que vagin a utilitzar-se per a la fabricació de 
qualsevol element. 

Els tubs i altres elements de la conducció estaran bé acabats, amb espessors uniformes 
i curosament treballats, de manera que les parets exteriors i especialment les interiors 
quedin regulars i llises, amb arestes vives. 

Les superfícies de rodadura, de fricció o contacte, les guies, anells, eixos, pinyons, 
engranatges, etc., dels mecanismes estaran convenientment traçats, fabricats i instal·lats, 
de manera que assegurin de manera perfecta la posició i estanqueïtat dels òrgans mòbils 
o fixos, i que posseeixin al mateix temps un funcionament suau, precís, sensible i sense 
fallada dels aparells. 

Totes les peces constitutives de mecanismes (claus, vàlvules, juntes mecàniques, ...) 
haurien de, per a un mateix diàmetre nominal i pressió normalitzada, ser rigorosament 
intercanviables. A aquest efecte, el muntatge de les mateixes haurà de realitzar-se en 
fàbrica, emprant-se plantilles de precisió i mitjans adequats. 

Tots els elements de la conducció haurien de resistir sense danys a tots els esforços que 
estiguin cridats a suportar en servei i durant les proves i ser absolutament estancs, no 
produint, alteració alguna en les característiques físiques, químiques bacteriològiques i 
organolèptiques de les aigües, encara tenint en compte el temps i els tractaments físic-
químics que aquestes hagin pogut ser sotmeses. 

Tots els elements haurien de permetre el correcte acoblament del sistema de juntes 
emprat perquè aquestes siguin estances; a la fi de les quals, els extrems de qualsevol 
element estaran perfectament acabats perquè les juntes siguin impermeables, sense 
defectes que repercuteixin en l'ajustament i muntatge de les mateixes, evitant haver de 
forçar-les. 

Les vàlvules de comporta duran en el volant o altra part clarament visible, per al qual les 
ha d'accionar, un senyal indeleble indicant els sentits d'obertura i tancament. 

Les vàlvules de diàmetre nominal igual o superior a cinc-cents (500) mil·límetres aniran 
proveïdes a més d'indicador de recorregut d'obertura. 
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MARCAT 

Tots els elements de la canonada duran, com a mínim, les marques distintives següents, 
realitzades per qualsevol procediment que asseguri la seva durada permanent: 

 

1º. Marca de fàbrica. 

2º. Diàmetre nominal. 

3º. Pressió normalitzada en Kg/cm², excepte en tubs de formigó armat i pretensat i plàstic, 
que duran la pressió de treball. 

4º. Marca d'identificació d'ordre, edat o sèrie, que permeti trobar la data de fabricació i 
modalitats de les proves de recepció i lliurament. 

 

PROVES EN FABRICA I CONTROL DE FABRICACIÓ 

Els tubs, peces especials i altres elements de la canonada podran ser controlats per 
l'Administració durant el període de la seva fabricació, per a això aquella nomenarà un 
representant, que podrà assistir durant aquest període a les proves preceptives que han 
de ser sotmesos aquests elements d'acord amb les seves característiques normalitzades, 
comprovant-se a més dimensions i pesos. 

Independentment d'aquestes proves, l'Administració es reserva el dret de realitzar en 
fàbrica, per mitjà dels seus representants, quantes verificacions de fabricació i assaigs de 
materials estimi precises per al control perfecte de les diverses etapes de fabricació, 
segons les prescripcions d'aquest Plego. 

El fabricant avisarà al Director d'Obra, amb quinze dies d'antelació com a mínim, del 
començament de la fabricació, si escau, i de la data que es proposa efectuar les proves. 

Del resultat dels assaigs s'aixecarà acta, signada pel representant de l'Administració, el 
fabricant i el contractista. 

El Director d'obra, en cas de no assistir per si o per delegació a les proves obligatòries en 
fàbrica, podrà exigir al contractista certificat de garantia que es van efectuar, en forma 
satisfactòria, aquests assaigs. 

 

LLIURAMENT I TRANSPORT, PROVES DE RECEPCIÓ EN OBRA DELS TUBS I 
ELEMENTS PER PART DEL CONTRACTISTA. 

Després d'efectuar-se les proves en fàbrica i control de fabricació el contractista haurà de 
transportar, descarregar i dipositar les peces o tubs objecte de la seva compra, sigui en 
els seus magatzems o a peu d'obra, en els llocs precisats, si escau, en el plec particular 
de prescripcions.  

Cada lliurament anirà acompanyada d'una full de ruta, especificant naturalesa, nombre, 
tipus i referència de les peces que la componen, i haurà de fer-se amb el ritme i terminis 
assenyalats en el plec particular. Mancant indicació precisa en aquest, la destinació de 
cada lot o subministrament se sol·licitarà del Director de l'obra amb temps suficient. 

Les peces que hagin sofert avaries durant el transport o que presentessin defectes no 
apreciats en la recepció en fàbrica seran rebutjades. 

El Director d'obra, si ho estima necessari, podrà ordenar en qualsevol moment la repetició 
de proves sobre les peces ja assajades en fàbrica. 
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El Contractista, avisat prèviament per escrit, facilitarà els mitjans necessaris per a realitzar 
aquestes proves, de les quals aixecarà acta, i els resultats obtinguts en elles prevaldran 
sobre els de les primeres. 

Si els resultats d'aquestes últimes fossin favorables, les despeses seran a càrrec de 
l'Administració, i en cas contrari correspondran al contractista, que haurà de a més 
reemplaçar els tubs, peces, etc., prèviament marcats com defectuosos; procedint a la seva 
retirada i substitució en els terminis assenyalats pel director d'obra. De no realitzar-lo en 
contractista, ho farà l'Administració, a costa d'aquell. 

 

ACCEPTACIÓ O REBUIG DELS TUBS 

Classificat el material per lots, les proves s'efectuaran segons s'indica en el mateix apartat, 
sobre mostres preses de cada lot, de manera que els resultats que s'obtinguin 
s'assignaran al total del lot. 

Els tubs que no satisfacin les condicions generals fixades en aquest Plego seran rebutjats. 

Quan un tub, element de tub o junta no satisfaci una prova es repetirà aquesta mateixa 
sobre dues mostres més del lot assajat, acceptant-se si el resultat d'ambdues és bo. 

L'acceptació d'un lot no exclou l'obligació del contractista d'efectuar els assaigs de 
canonada instal·lada i reposar, a la seva costa, els tubs o peces que puguin sofrir 
deterioració o trencament durant el muntatge o les proves en rasa. 

 

PROVES EN RASA 

Una vegada instal·lada la canonada, abans de la seva reposició, es procedirà a les proves 
preceptives de pressió interior i estanqueïtat, així com a les quals s'estableixin en el 
corresponent plec particular de l'obra. 

 

DESPESES D'ASSAIGS I PROVES 

Són a càrrec del contractista o, si escau, del fabricant els assaigs i proves obligatoris i els 
quals amb aquest caràcter s'indiquin en el plec particular del projecte, tant en fàbrica com 
al rebre el material en obra i amb la canonada instal·lada. 

Serà així mateix de compte del contractista aquells altres assaigs i proves en fàbrica o en 
obra que exigeixi el Director d'obra, si els resultats dels citats assaigs ocasionessin el 
rebuig del material. 

Els assaigs i proves que hagi d'efectuar en els laboratoris oficials, designats per 
l'Administració com a conseqüència d'interpretacions dubtoses dels resultats dels assaigs 
realitzats en fàbrica o en la recepció del material en obra seran abonats pel contractista o 
per l'Administració, a càrrec de la mateixa, si, com a conseqüència d'ells, es rebutgessin 
o s'admetessin, respectivament, els elements assajats. 

El contractista està obligat a prendre les mesures oportunes perquè el Director d'obra 
disposi dels mitjans necessaris per a realitzar les proves en rasa prescrites sense que 
això suposi a l'Administració despesa addicional algun. 
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4.2 CONDICIONS I CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES DELS TUBS I ACCESSORIS 

PER A PROVEÏMENT 

GENERALITATS 

Tots els elements que entrin en la composició dels subministraments i obres procediran 
de tallers o fàbriques acceptats per l'administració. 

Els materials normalment emprats en la fabricació de tubs i altres elements per a 
canonades seran els següents: fosa, acer, amiant-ciment, formigó, plom, bronze, cautxú i 
plàstic. 

L'Administració fixarà les condicions per a la recepció dels elements de la conducció 
fabricats amb dites materials, i les decisions que prengui haurien de ser acceptades pel 
contractista. 

Els materials a emprar en la fabricació dels tubs haurien de respondre als requisits que 
en aquest Plego s'indiquen. 

A més dels controls que s'efectuïn en els laboratoris oficials, que seran preceptius en cas 
de dubte o discrepància, haurien d'efectuar-se anàlisis sistemàtiques durant el procés de 
fabricació; amb tal fi, el fabricant estarà obligat a tenir pròxim als seus tallers un laboratori 
idoni per a la determinació de les característiques exigides a cada material reflectides en 
el Plego. 

 

TUBS I ACCESSORIS DE FOSA 

 QUALITAT DE LA FOSA 

La fosa emprada per a la fabricació de tubs, unions, juntes, peces i qualsevol altre 
accessori haurien de ser de fosa grisa, amb grafit laminar (coneguda com fosa grisa 
normal) o amb grafit esferoidal (coneguda també com modular o dúctil). 

La fosa presentarà en la seva fractura gra fi, regular, homogeni i compacte. Haurà de ser 
dolç, tenaç i dura; podent, no obstant això, treballar-se a la llima i al burí, i susceptible de 
ser tallada i trepada fàcilment. En el seu model no presentarà porus, bosses d'aire o buits, 
gotes fredes, esquerdes, taques, pèls ni altres defectes deguts a impureses que 
perjudiquin a la resistència o a la continuïtat del material i al bon aspecte de la superfície 
del producte obtingut. Les parets interiors i exteriors de les peces han d'estar curosament 
acabades, netejades i desbarbades. 

 

ASSAIGS MECÀNICS DE LA FOSA 

Assaig per a determinar la tensió de trencament a flexió en la fosa 

Aquest assaig, en els tubs de fosa centrifugada en coquilla metàl·lica, es farà sobre anells 
que es tallaran de l'extrem mascle del tub, d'uns vint-i-cinc mil·límetres d'amplària. L'anell 
serà col·locat en una màquina apropiada que permeti proporcionar un esforç de tracció 
per l'interior per mitjà de dos ganivets orientats en dues generatrius diametralment 
oposades. Els fils d'aquests ganivets, recolzats en dues generatrius, estan formats per la 
intersecció de dues cares que han de formar un angle de cent quaranta graus (140º) 
acordades amb un ràdio de cinc mil·límetres (5 mm). 

La tensió de trencament a flexió de l'anell es deduirà de la càrrega total de trencament per 
la fórmula següent: 

sr = 3·P·(D+i) / p·b·i² 
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en la qual: 

sr = tensió de trencament a la flexió de l'anell en kg/mm². 

P = carrega de trencament en quilograms. 

D = diàmetre interior de l'anell en mil·límetres. 

i = espessor de l'anell en mm. 

b = amplària de l'anell en mm. 

 

L'assaig per a determinar la tensió de trencament a flexió en la fosa vertical en motlle de 
sorra, s'efectuarà sobre una barra cilíndrica de secció perfectament circular de vint-i-cinc 
(25) mm de diàmetre amb una longitud total de sis-cents (600) mm, es col·locarà sobre 
uns suports separats cinc-cents (500) mm, i serà sotmesa a flexió, aplicada gradualment 
en el seu centre, a la qual correspon una tensió de vint-i-sis (26) quilograms per mil·límetre 
quadrat. La fletxa en el centre de la barra en el moment del trencament, no ha de ser 
menor de cinc (5) mm. 

 

Assaigs per a determinar la tensió de trencament a tracció en les canonades de fosa 

Les provetes per a assaigs de tracció en la fosa centrifugada s'obtindran dels mateixos 
tubs, si l'espessor ho permet. Tindran una longitud aproximada de noranta (90) mm. La 
seva part central, en una longitud de trenta (30) mm, tindrà sis (6) mm de diàmetre i 
s'acordarà amb una superfície d'ampli ràdio als dos extrems de la peça, que els seus 
últims vint (20) mm seran cilíndrics de setze(16) mm de diàmetre, de tal forma que es 
prestin a la subjecció a la màquina d'assaig. 

Per a la fosa vertical es prepararan les provetes sense defectes, convenientment 
modelades, si són bruts, o si no correctament mecanitzades. Seran de secció circular de 
vint a vint-i-cinc (20 a 25) mm de diàmetre en la seva part central, i una longitud de 
cinquanta (50) mm i disposaran en cada extrem d'un orifici que permeti el seu subjecció a 
la màquina d'assaig. Se sotmetran les peces a un esforç de tracció gradualment creixent 
fins a arribar al trencament dels mateixos. 

 

Assaigs per a determinar la resiliencia en canonades de fosa 

Es faran sobre una proveta de secció quadrada de sis a deu (6 a 10) mm de costat i 
cinquanta-cinc (55) mm de longitud mecanitzada en les seves quatre cares. Les provetes 
d'aquesta forma i dimensions s'assajaran d'acord amb la norma UNE 7056 interposant 
entre els extrems de cada proveta i els suports de la màquina unes peces prismàtiques 
metàl·liques l'altura sumada de les quals a la semialtura de la proveta sigui igual a cinc 
(5) mm. 

 

Assaig per a determinar la resistència a l'impacte en canonades de fosa vertical en motlle 
de sorra 

S'efectuarà sobre una barra de dos-cents (200) mm de longitud i secció quadrada de 
quaranta (40) mm de costat amb les cares perfectament planes i paral·leles, obtinguda de 
la mateixa bugada de fosa dels tubs objecte de l'assaig. Es col·locarà horitzontalment 
sobre dos suports a una distància entre eixos de cent seixanta (160) mm havent de resistir 
sense trencar-se l'impacte produït per un pes de dotze (12) kg caient lliurement d'una 
altura de quatre-cents (400) mm en el centre de la barra. 
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Assaig per a determinar la duresa de les canonades de fosa 

Es realitzarà sobre les provetes o anells utilitzats en els assaigs precedents mitjançant 
l'aplicació d'una càrrega de tres mil (3.000) kg sobre una bola de deu (10) mm de diàmetre 
durant quinze (15) segons (UNEIX nº 7017). 

 

FABRICACIÓ 

Els tubs, unions, vàlvules i, en general, qualsevol peça de fosa per a canonades es 
fabricaran tenint en compte les següents prescripcions: 

- Seran desemmotllats amb totes les precaucions necessàries per a evitar la seva 
deformació, així com els efectes de retracció perjudicials per a la seva bona qualitat. 

- Els tubs rectes podran fondre's verticalment en motlles de sorra o per centrifugació en 
coqueta metàl·lica o motlles de sorra. 

- Les peces especials i altres elements es podran fondre horitzontalment si ho permet la 
seva forma. 

- Els tubs, unions i peces haurien de ser sans i exempts de defectes de superfície i de 
qualsevol altre que pugui tenir influència en la seva resistència i comportament. 

- Les superfícies interiors i exteriors estaran netes, bé acabades i perfectament llises. 

 

RECEPCIÓ EN FABRICA 

Qualsevol tub o peça els defectes de la qual s'hagin ocultat per soldadura,  plom o 
qualsevol altre procediment, seran rebutjats. 

Els tubs, unions i peces que presentin petites imperfeccions inevitables a conseqüència 
del procés de fabricació i que no perjudiquin al servei per al qual estan destinats, no seran 
rebutjats. 

Es rebutjaran tots els tubs i peces les dimensions de les quals sobrepassin les toleràncies 
admeses. 

La garantia serà vàlida per a un període d'un any des de la data de lliurament. 

 

PROTECCIÓ 

Tots els tubs, unions i peces es protegiran amb revestiments tant en l'interior com en 
l'exterior. 

Abans d'iniciar la seva protecció, els tubs i peces s'haurien de netejar curosament llevant 
tota traça d'òxid, sorres, escòries, etc. 

El revestiment haurà d'assecar ràpidament sense escatar-se ni exfoliar-se, estarà bé 
adherit i no s'esquerdarà. No haurà de contenir cap element soluble en l'aigua ni productes 
que puguin proporcionar sabor ni olor a l'aigua que condueixin, tenint en compte fins i tot 
del seu possible tractament. 
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TUBS I ACCESSORIS D'ACER 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS DE L'ACER 

L'acer emprat en la fabricació de tubs i peces especials serà dolça i perfectament soldable. 
A requeriment de l'Administració el fabricant haurà de presentar còpia de les anàlisis de 
cada bugada. Els assaigs de soldadura s'efectuaran a la recepció del material i consistiran 
en el plegat sobre junta soldada. 

Les característiques, sobre producte, per a l'acer en la fabricació de tubs seran les 
establertes en el quadre següent: 

 

Tubs soldats a tope 

 - Tracció (kg/mm²) = 37 a 45 

 - Mínim allargament d'O en % = 26 

 - Fòsfor (percentatge màxim) = 0,060 

 - Sofre (percentatge màxim) = 0,055 

 

Tubs sense soldadura 

 - Tracció (kg/mm²) = 37 a 45 

 - Mínim allargament d'O en % = 26 

 - Fòsfor (percentatge màxim) = 0,060 

 - Sofre (percentatge màxim) = 0,055 

 

Tubs sense soldadura 

 - Tracció (kg/mm²) = 52 a 62 

 - Mínim allargament d'O en % = 22 

 - Carboni (percentatge màxim) = 0,23 

 - Fòsfor (percentatge màxim) = 0,055 

 - Sofre (percentatge màxim) = 0,055 

 

ASSAIGS I PROVES 

Manera d'efectuar els assaigs a tracció de la xapa d'acer per a tubs 

Les provetes de tracció per a l'acer es tallaran de les xapes abans de l'obtenció dels tubs 
o d'aquests mateixos i tindran formes circulars i rectangulars. 

La proveta rectangular tindrà un ample màxim de 30 mm i el seu espessor serà el de la 
xapa. No obstant això, si aquest espessor és major de 30 mm., es rebaixarà almenys a 
aquesta dimensió, per mecanitzat d'una sola de les seves cares. Quan l'espessor sigui de 
50 mm, o més, previ comú acord, podrà utilitzar-se proveta cilíndrica. 

Les provetes se sotmetran a tracció per mitjà d'una màquina, dispositius i mètodes 
adequats. 
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Quan la proveta d'assaig trenqui fora de la semilongitud central útil, ha de repetir-se la 
prova amb provetes procedents de la mateixa xapa de la provada fins a obtenir un 
trencament en la zona corresponent a la semilongitud central útil. 

Proves de soldadura 

El representant de l'Administració pot escollir per als assaigs dos (2) tubs de cada lot de 
cent (100) tubs. Si alguna de les dues (2) mostres no arriba a els resultats que a 
continuació s'estableixen, podran escollir-se punts nous tubs per a ser provats com jutgi 
necessari el representant de l'Administració per a considerar satisfactori la resta del lot. Si 
les proves de soldadura dels nous tubs escollits no fossin satisfactòries, es podrà rebutjar 
el lot, o si així volgués el fabricant, provar cadascun dels tubs del lot, sent rebutjats els 
quals no arribessin a els resultats que s'indiquen a continuació. 

a) Tubs soldats a tope de diàmetre fins a quatre-cents (400) mm. Uns anells de no menys 
de cent (100) mm de longitud, tallats dels extrems del tub han de comprimir-se entre dues 
plaques paral·leles amb el punt mig de la soldadura situat en el diàmetre perpendicular a 
la línia de l'adreça de l'esforç. Si es comproven deficiències en el material o en la 
penetració de la soldadura, pot rebutjar-se el tub. Defectes superficials motivats per 
imperfeccions en la superfície no seran causa de rebot. 

b) Tubs soldats a tope de diàmetre igual o major de quatre-cents (400) mm. Unes tires de 
quaranta (40) mm d'amplària, obtingudes per desenvolupament del tub, amb la soldadura 
aproximadament en la seva meitat, han de resistir sense trencar-se un plegat de cent 
vuitanta (180) graus sexagesimals al voltant d'un mandril el radi del qual sigui dos (2) 
vegades l'espessor de la peça provada, la qual ha de doblegar-se amb tracció en la base 
o arrel de la soldadura. Es diu que la soldadura compleix la condició que acaba d'estipular-
se: 

b1) si després del plegat no s'aprecien esquerdes o altres defectes visibles major de tres 
(3) mm. 

b2) encara que es produeixin esquerdes, si s'observa que la penetració de la soldadura 
és completa i no existeixen porus ni inclusions d'escòria que tinguin més de quinze (15) 
desenes de mm en la seva major dimensió. 

 

FABRICACIÓ 

Els tubs, unions i peces haurien d'estar perfectament acabats, nets, sense esquerdes, 
palles, etc., ni qualsevol altre defecte de superfície. Els tubs seran rectes i cilíndrics dintre 
de les toleràncies admeses. Les seves vores extremes estaran perfectament nets i a 
esquadra amb l'eix del tub i la superfície interior perfectament llisa. 

 

PROTECCIÓ 

Tots els tubs i peces d'acer seran protegits interior i exteriorment contra la corrosió, per 
algun dels procediments indicats en aquest plec. 

 

TUBS DE PLÀSTIC 

POLIETILÈ 

El polietilè pur podrà ser fabricat a alta pressió, cridat polietilè de baixa densitat o fabricat 
a baixa pressió, cridat polietilè d'alta densitat. 
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El polietilè pur fabricat a alta pressió (baixa densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
següents característiques: 

- Pes específic: 0,93 g/ml. 

- Coeficient de dilatació lineal: 200 a 230 milionèsimes per  ºC 

. - Temperatura de reblaniment: No menor de 87 ºC 

. - Mòdul d'elasticitat: Com a mínim 1.200 kg/cm² 

- Valor mínim de la Tensió màxima del material a tracció: 100 kg/cm² 

 

El polietilè pur fabricat a baixa pressió (alta densitat) que s'utilitzi en canonades tindrà les 
següents característiques: 

- Pes específic: 0,94 g/ml. 

- Coeficient de dilatació lineal: 200 a 230 milionèsimes per  ºC 

. - Temperatura de reblaniment: No menor de 100 ºC 

. - Mòdul d'elasticitat: Com a mínim 9.000 kg/cm² 

- Valor mínim de la Tensió màxima del material a tracció: 190 kg/cm² 

 

PROVES 

Prova de flexió transversal 

S'efectuarà sobre un tros de tub de vint (20) centímetres de longitud. El tub haurà estat 
submergit en aigua durant quaranta-vuit (48) hores. Es col·locarà el tub proveta entre els 
platillos de la premsa, interposant entre aquests i les generatrius del suport del tub una 
xapa de feltre o planxa de fibra de fusta tova d'un a dos centímetres d'espessor. La càrrega 
en la premsa s'augmentarà progressivament de manera que la tensió calculada per al tub 
vagi creixent a raó de quaranta a seixanta quilograms per centímetre quadrat i segon, fins 
a arribar al trencament de la proveta. 

 

FABRICACIÓ 

Els tubs de plàstic es fabricaran en instal·lacions especialment preparades amb tots els 
dispositius necessaris per a obtenir una producció sistematitzada i amb un laboratori 
mínim necessari per a comprovar per mostreig almenys les condicions de resistència i 
absorció exigides al material. 

La tensió de trencament del material a tracció per pressió interior serà la corresponent a 
cinquanta (50) anys de vida útil de l'obra per a la temperatura de circulació de l'aigua (20 
ºC). 

 

PROVES OBLIGATÒRIES PER A TOTS ELS TUBS 

EXAMEN VISUAL DE L'ASPECTE GENERAL DELS TUBS I COMPROVACIÓ DE 
DIMENSIONS, ESPESSORS I RECTITUD DELS MATEIXOS 

Cada tub es presentarà separadament, se li farà rodar per dos carrils horitzontals i 
paral·lels, amb una separació entre eixos igual als dos terços (2/3) de la longitud nominal 
dels tubs. S'examinarà per l'interior i exterior del tub i es prendran les mesures de les 
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seves dimensions, l'espessor en diferents punts i la fletxa per a determinar la possible 
curvatura que pugui presentar. 

 

PROVES D'ESTANQUEÏTAT 

Els tubs que es van a provar es col·loquen en una màquina hidràulica, assegurant 
l'estanqueïtat en els seus extrems mitjançant dispositius adequats. 

Es disposarà d'un manòmetre degudament contrastat i d'una clau de purga. 

AL començar la prova es mantindrà oberta la clau de purga, iniciant-se la injecció d'aigua 
i comprovant que ha estat expulsada la totalitat de l'aire i que, per tant, el tub està ple 
d'aigua. Una vegada aconseguida l'expulsió de l'aire es tanca la clau de purga i s'eleva 
regular i lentament la pressió fins que el manòmetre indiqui que s'ha arribat a la pressió 
màxima de prova. 

La pressió màxima de prova d'estanqueïtat serà la normalitzada per els tubs de fosa, acer 
i amiant-ciment; el doble de la pressió de treball per als tubs de formigó i quatre vegades 
la pressió de treball per als tubs de plàstic. Aquesta pressió es manté en els tubs d'amiant-
ciment, plàstic, acer i fosa trenta (30) segons i en els de formigó dues hores. 

Durant el temps de la prova no es produirà cap pèrdua ni exsudació visible en les 
superfícies exteriors. 

 

PROVA A PRESSIÓ HIDRÀULICA INTERIOR 

El tub objecte de l'assaig serà sotmès a pressió hidràulica interior, utilitzant en els extrems 
i per al seu tancament dispositius hermètics, evitant qualsevol esforç axil, així com flexió 
longitudinal. 

Se sotmetrà a una pressió creixent de forma gradual amb increment no superior a 2 
kg/cm²s fins a arribar al trencament o a la fisuració segons els casos. 

 

MATERIALS PER A PECES, JUNTES I REVESTIMENT DE TUBS 

ACER 

L'acer per a peces, tals com perns, collarets, cintures, etc., serà ben batut, no trencadís, 
dolç, mal·leable en fred, d'una contextura fibrosa i homogènia, sense pèls, esquerdes, 
cremades ni qualsevol altre defecte. Seran rebutjades les peces que s'enfonsin o 
esquerdin sota el punxó o que al ser corbades s'estripin o tallin. 

 

PLOM 

El plom per a juntes serà de primera fusió i no podrà contenir més de cinc desenes per 
cent (0,5 %) de matèries estranyes, serà mal·leable i no presentarà pèls ni esquerdes 
quan es treballi al martell. No presentarà indicis d'hidròxid plumbós, que és soluble i 
altament verinós, i pot produir-se al contacte amb aigües que duen oxigen abundant en 
dissolució. 

 

BRONZE 

El bronze que vagi a emprar-se haurà de ser sa, homogeni, sense rugositats. La seva 
composició serà de noranta-dues vuitens (92/8), referida a l'aliatge de coure i estany. 
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CAUTXÚ NATURAL 

El cautxú natural empleat en les juntes haurà de ser vulcanitzat, homogeni, exempt de 
cautxú regenerat i tenir un pes específic no superior a 1,1 kg/dm3. 

Haurà d'estar totalment exempt de coure, antimoni, mercuri, manganès, plom i òxid 
metàl·lics, excepte l'òxid de cinc. 

Les peces de cautxú haurien de tractar-se amb antioxidants. 

 

 

CAUTXÚ SINTÈTIC 

Es prohibeix l'ús de cautxú regenerat, així com la presència de coure, antimoni, mercuri, 
manganès, plom i òxids metàl·lics, excepte òxid de cinc. 

Les característiques físiques i tecnològiques seran les mateixes indicades per al cautxú 
natural. 

 

CORDES 

Les cordes per als fons de les juntes seran de cànem, trenades, seques i totalment 
exemptes de fenols o d'altres substàncies que puguin donar gust a l'aigua tractada amb 
clor o cloramina (clor i amoníac). 

 

BETUMS I MASTEGUIS BITUMINOSOS 

El vernís bituminós per a revestiment de tubs haurà d'estar constituït per una dissolució 
contenint el 45 % de betum asfàltic polimeritzat dissolt en dissolvent idoni, la reacció del 
vernís haurà de ser neutra    o feblement alcalina. 

El màstic bituminós haurà d'estar constituït per una barreja de betum asfàltic i matèria 
mineral finament polvoritzada i químicament inerta. 

 

PINTURES, ESMALTS I EMULSIONS 

Per a la imprimació s'utilitzarà un compost de brees de quitrà processades i olis de quitrà 
refinats, perfectament barrejats i de manera que s'obtingui una massa prou fluïda per a 
poder ser aplicada en fred a brotxa o per polvorització. La pintura de imprimació no 
contindrà benzol ni qualsevol altre dissolvent tòxic o altament volàtil, ni mostrarà tendència 
a produir sediments en els recipients que estigui continguda. 

L'esmalt estarà compost d'una *brea de quitrà, processada de forma especial, combinada 
amb un "filler" mineral inert. No contindrà asfalts de base natural ni derivats del petroli. 

 

4.3 INSTAL·LACIÓ DE CANONADES 

TRANSPORT I MANIPULACIÓ 

En les operacions de càrrega, transport i descàrrega dels tubs s'evitaran els xocs, sempre 
perjudicials; es dipositaran en el sòl, no deixant-los caure; s'evitarà rodar-los sobre pedres, 
i en general, es prendran les precaucions necessàries per al seu maneig de tal manera 
que no sofreixin cops d'importància. 
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Tant en el transport com en l'apilat es tindrà present el nombre de capa d'ells que puguin 
apilar-se de manera que les càrregues d'aixafada no superin el cinquanta per cent (50 %) 
de les de prova. 

En el cas que la rasa no estigués oberta encara es col·locarà la canonada, sempre que 
sigui possible, en el costat oposat a aquell que es pensin dipositar els productes de 
l'excavació, i de tal forma que quedi protegida del trànsit dels explosius, etc. 

Els tubs de formigó recent fabricats no han d'emmagatzemar-se en el tall per un període 
llarg de temps en condicions que puguin sofrir assecats excessius o freds intensos. Si fos 
necessari fer-lo es prendran les precaucions oportunes per a evitar efectes perjudicials en 
els tubs. 

Els tubs apilats en la vora de les rases i amatents ja per al muntatge han de ser examinats 
per un representant de l'Administració, havent de rebutjar-se aquells que presentin algun 
defecte perjudicial. 

 

RASES PER A ALLOTJAMENT DE CANONADES 

La profunditat mínima de les rases es determinarà de manera que les canonades resultin 
protegides dels efectes del tràfic i càrregues exteriors, així com preservades de les 
variacions de temperatura del medi ambient. Per a això, el Projectista haurà de tenir en 
compte la situació de la canonada (segons sigui baix calçada o lloc de tràfic més o menys 
intens, o sota voreres o lloc sense tràfic), el tipus de farciment, la pavimentació si existeix, 
la forma i qualitat del jaç de suport, la naturalesa de les terres, etc. Com norma general 
sota calçades o en terreny de tràfic rodat possible, la profunditat mínima serà tal que la 
generatriu superior de la canonada quedi almenys a un metre de la superfície; en voreres 
o lloc sense tràfic rodat pot disminuir-se aquest recobriment a seixanta (60) centímetres. 
Si el recobriment indicat com a mínim no pogués respectar-se per raons topogràfiques, 
per altres canalitzacions, etc., es prendran les mesures de protecció necessàries. 

Les conduccions d'aigua potable se situaran en plànol superior a les de sanejament, amb 
distàncies vertical i horitzontal entre l'una i l'altra no menor a un metre, amidat entre plànols 
tangents, horitzontals i verticals a cada canonades més pròxims entre si. En obres de 
poca importància i sempre que es justifiqui degudament podrà reduir-se aquest valor d'un 
(1) metre fins a cinquanta (50) centímetres. Si aquestes distàncies no poguessin mantenir-
se o calgués creus amb altres canalitzacions, haurien d'adoptar-se precaucions especials. 

L'amplària de les rases ha de ser la suficient perquè els operaris treballin en bones 
condicions, deixant, segons el tipus de canonada, un espai suficient perquè l'operari 
instal·lador pugui efectuar el seu treball amb tota garantia. L'ample de la rasa depèn de la 
grandària de la canonada, profunditat de la rasa, talussos de les parets laterals, naturalesa 
del terreny i consegüent necessitat o no de entibació, etc.; com norma general, l'amplària 
mínima no ha de ser inferior a seixanta (60) centímetres i s'ha de deixar un espai de quinze 
a trenta (15 a 30) centímetres a cada costat del tub, segons el tipus de juntes. AL projectar 
l'amplària de la rasa es tindrà en compte si la seva profunditat o el pendent del seu solera 
exigeixen el muntatge dels tubs amb mitjans auxiliars especials (pòrtics, carretons, etc). 
Es recomana que no transcorrin més de vuit dies entre l'excavació de la rasa i la 
col·locació de la canonada. 

En el cas de terrenys argilencs o de fàcil meteorització, si fos absolutament imprescindible 
efectuar amb més termini l'obertura de les rases, s'haurà de deixar sense excavar uns vint 
(20) centímetres sobre la rasant de la solera per a realitzar el seu acabat en termini inferior 
al citat. 

Les rases poden obrir-se a mà o mecànicament, però en qualsevol cas el seu traçat haurà 
de ser correcte, perfectament alineades en planta i amb la rasant uniforme, tret que el 
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tipus de junta a emprar precisi que s'obrin nínxols. Aquests nínxols del fons i de les parets 
no han d'efectuar-se fins al moment de muntar els tubs i a mesura que es verifiqui aquesta 
operació, per a assegurar la seva posició i conservació. 

S'excavarà fins a la línia de la rasant sempre que el terreny sigui uniforme; si queden al 
descobert pedres, fonamentacions, roques, etc, serà necessari excavar per sota de la 
rasant per a efectuar un farciment posterior. Normalment aquesta excavació 
complementària tindrà de quinze a trenta (15 a 30) centímetres d'espessor. De ser 
necessari efectuar voladures per a les excavacions, especialment en poblacions, 
s'adoptaran precaucions per a la protecció de persones o propietats, sempre d'acord amb 
la legislació vigent i les ordenances municipals, si escau. 

El material procedent de l'excavació s'apilarà prou allunyat de la vora de les rases per a 
evitar l'ensorrada d'aquestes o que el despreniment del mateix pugui posar en perill als 
treballadors. En el cas que les excavacions afectin a paviments, els materials que puguin 
ser usats en la restauració dels mateixos haurien de ser separats del material general de 
l'excavació. 

El farciment de les excavacions complementàries realitzades per sota de la rasant es 
regularitzarà deixant una rasant uniforme. El farciment s'efectuarà preferentment amb 
sorra solta, grava o pedra picada, sempre que la grandària superior d'aquesta no 
excedeixi de dues (2) centímetres. S'evitarà l'ocupació de terres inadequades. Aquests 
farciments es piconaran curosament per tongades i es regularitzarà la superfície. En el 
cas que el fons de la rasa s'empleni amb sorra o grava els nínxols per a les juntes 
s'efectuaran en el farciment. Aquests farciments són distints dels llits de suport dels tubs 
i la seva única fi és deixar una rasant uniforme. 

Quan per la seva naturalesa el terreny no asseguri la suficient estabilitat dels tubs o peces 
especials, es compactarà o consolidarà pels procediments que s'ordenin i amb temps 
suficient. En el cas que es descobreixi terreny excepcionalment dolent es decidirà la 
possibilitat de construir una fonamentació especial (suports discontinus en blocs, 
pilotatges, ...). 

 

MUNTATGE DE TUBS I FARCIMENT DE RASES 

El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que al seu torn, 
vigilarà el posterior farciment de rasa, especialment la compactació directament als tubs. 

Generalment els tubs no es donaran suport directament sobre la rasant de la rasa, sinó 
sobre llits. Per al càlcul de les reaccions de suport es tindrà en compte el tipus de llit. 
Excepte clàusules distintes en el plec de prescripcions tècniques particulars, es tindrà en 
compte el següent, segons el diàmetre del tub, la qualitat i naturalesa del terreny. 

En canonades de diàmetre inferior a trenta (30) centímetres seran suficients llits de grava, 
sorra o graveta o sòl millorat amb un espessor mínim de quinze (15) centímetres. 

En canonades amb diàmetre comprès entre trenta (30) i seixanta (60) centímetres, el 
projectista tindrà en compte les característiques del terreny, tipus de material,..., i prendrà 
les precaucions necessàries, arribant, si escau, a les descrites en el paràgraf següent. 

En canonades amb diàmetre superior a seixanta centímetres es tindrà en compte: 

a) Terrenys normals i de roca. En aquest tipus de terrenys s'estendrà un jaç de graveta o 
de pedra picada, amb una grandària màxima de vint-i-cinc (25) mil·límetres i mínim de 
cinc (5) mil·límetres a tot l'ample de la rasa amb espessor d'un sisè (1/6) del diàmetre 
exterior del tub i mínim de vint (20) centímetres; en aquest cas la graveta actuarà de 
drenatge, al que se li donarà sortida en els punts convenients. 
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b) Terreny dolent. Si el terreny és dolent (fangs, farcits, ...) s'estendrà sobre tota la *solera 
de la rasa una capa de formigó pobre, de cent cinquanta (150) quilograms de ciment per 
metre cúbic i amb un espessor de quinze (15) centímetres. 

Sobre aquesta capa se situaran els tubs, i posteriorment amb formigó de dos-cents (200) 
quilograms de ciment per metre cúbic, de manera que l'espessor entre la generatriu 
inferior del tub i la solera de formigó pobre tingui quinze (15) centímetres d'espessor. El 
formigó s'estendrà fins que la capa de suport correspongui a un angle de cent vint graus 
sexagesimals (120 º) en el centre del tub. 

c) Terrenys excepcionalment dolents. Els terrenys excepcionalment dolents com els 
lliscants, els quals estiguin constituïts per argiles expansives amb humitat variable, els 
quals per estar en marges de rius de previsible desaparició i altres anàlegs, es tractaran 
amb disposicions adequades en cada cas, sent criteri general procurar evitar-los, encara 
amb augment del pressupost. 

Abans de baixar els tubs a la rasa s'examinaran aquests i s'apartaran els quals presentin 
deterioracions perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, emprant els 
elements adequats segons el seu pes i longitud. 

Una vegada els tubs en el fons de la rasa, s'examinaran per a cerciorar-se que el seu 
interior està lliure de terra, pedres, útils de treball, ..., i es realitzarà el seu centrat i perfecta 
alineació, aconseguit la qual cosa es procedirà a calçar-los amb  material de farciment per 
a impedir el seu moviment. Cada tub haurà de centrar-se perfectament amb els adjacents; 
en el cas de rases amb pendents superiors al deu per cent (10 per 100) la canonada es 
col·locarà en sentit ascendent. En el cas que, segons el parer de l'Administració, no sigui 
possible col·locar-la en sentit ascendent es prendran les precaucions degudes per a evitar 
el lliscament dels tubs. Si es precisés reajustar algun tub, haurà d'aixecar-se el farciment 
i preparar-lo com per a la seva primera col·locació. 

Quan s'interrompi la col·locació de canonades es taponaran els extrems lliures per a 
impedir l'entrada d'aigua o cossos estranys, procedint, no obstant això aquesta precaució 
a examinar l'interior de la canonada al reprendre el treball per si pogués haver-se introduït 
algun cos estrany en la mateixa. 

Les canonades i rases es mantindran lliures d'aigua, esgotant amb bomba o deixant 
desguassos en l'excavació. Per a procedir al farciment de les rases es precisarà 
autorització expressa de l'Administració. 

Generalment no es col·locaran més de cent (100) metres de canonada sense conducta al 
farciment, almenys parcial, per a evitar la possible flotació dels tubs en cas d'inundació de 
la rasa i també per a protegir-los, en tant que sigui possible dels cops. 

Una vegada col·locada la canonada, el farciment de les rases es compactarà per tongades 
successives. Les primeres tongades fins a uns trenta (30) centímetres per sobre de la 
generatriu superior del tub es faran evitant col·locar pedres o graves amb diàmetres 
superiors a dos (2) centímetres i amb un grau de compactació no menor del 95 per 100 
del Proctor Normal. Les restants podran contenir material més gruixut, recomanant-se, no 
obstant això, no emprar elements de dimensions superiors als vint (20) centímetres en el 
primer metre, i amb un grau de compactació del 100 per 100 del Proctor Normal. Quan 
els seients previsibles de les terres de farciment no tinguin conseqüències de 
consideració, es podrà admetre el farciment total amb una compactació al 95 per 100 del 
Proctor Normal. Es tindrà especial cura en el procediment emprat per a terraplenar rases 
i consolidar farcits, de manera que no produeixin moviments en les canonades. No 
s'emplenaran les rases, normalment, en temps de grans gelades o amb material gelat. 
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JUNTES 

En l'elecció del tipus de junta, el Projectista haurà de tenir en compte les sol·licitacions 
externes i internes que ha d'estar sotmesa la canonada, rigidesa del llit de suport, pressió 
hidràulica, ..., així com l'agressivitat del terreny i altres agents que puguin alterar els 
materials que constitueixin la junta. En qualsevol cas les juntes seran estances a la pressió 
de prova, resistiran els esforços mecànics i no produiran alteracions apreciables en el 
règim hidràulic de la canonada. Quan les juntes siguin rígides no s'acabaran fins que no 
hagi un nombre suficient de tubs col·locats per davant per a permetre la seva correcta 
situació en alineació i rasant. 

Les juntes per a les peces especials seran anàlogues a les de la resta de la canonada, 
excepte el cas de peces els elements contigus de les quals han de ser visitables o 
desmuntables, en aquest cas es col·locaran juntes de fàcil desmuntatge. 

El Projectista fixarà les condicions que han de complir els elements que s'hagin de 
subministrar a l'obra per a executar les juntes. El contractista està obligat a presentar 
plans i detalls de la junta que es va a emprar d'acord amb les condicions del projecte, així 
com les característiques dels materials, elements que la formen i descripció del muntatge, 
a fi de que l'Administració, cas d'acceptar-la, prèvies les proves i assaigs que jutgi 
oportuns, pugui comprovar en tot moment la correspondència entre el subministrament i 
muntatge de les juntes i la proposició acceptada. 

Entre les juntes que es refereixen els paràgrafs anteriors es troben les denominades de 
brides, mecàniques i de maneguet. En cas de no establir-se condicions expresses sobre 
aquestes juntes, es tindrà en compte les següents: 

a) Les juntes a força de brides s'executaran interposant entre les dues corones una 
arandela de plom de tres (3) mil·límetres d'espessor com a mínim, perfectament centrada, 
que serà fortament comprimida amb els cargols passants; les rosques haurien 
d'estrènyer-se alternativament, amb la finalitat de produir una pressió uniforme sobre totes 
les parts de la *brida; aquesta operació es farà també així en el cas que per fugides d'aigua 
fos necessari ajustar més les brides. Es prohibeixen les arandeles de cartró, i 
l'Administració podrà autoritzar les juntes a força de goma especial amb entramat de 
filferro o qualsevol altre tipus. 

b) Les juntes mecàniques estan constituïdes a força d'elements metàl·lics, independents 
del tub, goma o material semblant i cargols amb collet d'ajustament o sense ell. En tots 
els casos cal que els extrems dels tubs siguin perfectament cilíndrics per a aconseguir un 
bon ajustament dels anells de goma. Es tindrà especial cura a col·locar la junta per igual 
al voltant de la unió, evitant la torsió dels anells de goma. Els extrems dels tubs no 
quedaran a tope, sinó amb un petit galze, per a permetre lleugers moviments relatius. En 
els elements mecànics es comprovarà que no hi ha trencament ni defectes de fosa; 
s'examinarà el bon estat de les fileres de les rosques dels cargols i de les rosques i es 
comprovarà també que els diàmetres i longituds dels cargols són els quals corresponen a 
la junta proposada i a la grandària del tub. Els cargols i rosques s'estrenyeran 
alternativament, amb la finalitat de produir una pressió uniforme sobre totes les parts del 
collet i s'estrenyeran inicialment a mà i al final amb clau adequada, preferentment amb 
limitació del parell de torsió. Com orientació, el parell de torsió per a cargols de quinze 
(15) mil·límetres de diàmetre no sobrepassarà els set (7) metres quilograms; per a cargols 
de vint-i-cinc (25) mil·límetres de diàmetre serà de deu a catorze (10 a 14) metres 
quilograms, i per a cargols amb un diàmetre de trenta-dos (32) mil·límetres el parell de 
torsió estarà comprès entre els dotze i disset (12 i 17) metres quilogram. 

c) Quan la unió dels tubs s'efectuï per maneguet del mateix material i anell de goma, a 
més de la precaució general quant a la torsió dels anells, haurà de cuidar-se el centrat 
perfecte de la junta. 
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En les juntes que precisen en obra treballs especials per a la seva execució (soldadura, 
formigonat, etc) el Projectista haurà de a més detallar el procés d'execució d'aquestes 
operacions. Entre aquestes juntes es troben les denominades d'endoll i cordó i les juntes 
soldades, per a les quals es tindrà en compte: 

a) Les juntes d'endoll i cordó podran efectuar-se en calent i en fred. En les juntes en 
calenta, el material d’empaquetar podrà ser cordó d'amiant, paper tractat, cordó de 
cànem, etc. Les juntes d'endoll i cordó en fred s'efectuaran retacant en fred capes 
successives de cordons de plom amb ànima de cànem generalment. La xapa d'acer 
destinada a formar l'endoll o cordó de la junta ha de tenir la suficient rigidesa per a evitar 
les possibles deformacions que puguin produir-se durant les operacions de transport, 
col·locació i de retacant. Es prohibeix l'ocupació de xapa d'espessor inferior a cinc (5) 
mil·límetres. 

b) Les unions soldades a tope haurien de tenir una perfecta coincidència, regularitat de 
forma i neteja dels extrems dels tubs. Haurà de limitar-se la màxima amplària de la 
soldadura i es triarà el tipus d'elèctrode convenient. Se sotmetran a assaigs mecànics que 
assegurin una resistència a tracció igual almenys a la resistència nominal al trencament 
de la xapa. 

SUBJECCIÓ I RECOLZAMENT EN COLZES, DERIVACIONS I ALTRES PECES 

Una vegada muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i suport dels colzes, 
canvis d'adreça, reduccions, peces de derivació i tots aquells elements que estiguin 
sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 

Segons la importància de les embranzides, aquests suports o subjeccions seran de 
formigó o metàl·lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el 
desenvolupament precís per a evitar que puguin ser moguts pels esforços que suporten. 
Haurien de ser accessibles per a la seva reparació. 

 

OBRES DE FABRICA 

Les obres de fàbrica necessàries per a allotjament de vàlvules, ventoses i altres elements 
es constituiran amb les dimensions adequades per a fàcil manipulació d'aquelles. Es 
protegiran amb tapes adequades de fàcil maneig i de resistència apropiada al lloc de la 
seva ubicació. 

En cas de necessitat haurien de tenir l'adequat desguàs. 

 

RENTAT DE CANONADES 

Abans de ser posades en servei les canalitzacions haurien de ser sotmeses a un rentat i 
a un tractament de depuració bacteriològica adequat. A aquests efectes, la xarxa tindrà 
les claus i desguassos necessaris no només per a l'explotació, sense per a facilitar 
aquestes operacions. 

 

4.4 PROVES DE LA CANONADA INSTAL·LADA 

PROVA DE PRESSIÓ INTERIOR 

Abans de començar la prova han d'estar col·locats en la seva posició definitiva tots els 
accessoris de la conducció. La rasa ha d'estar parcialment farcida, deixant les juntes 
descobertes. 
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Es col·locarà una bomba en el punt més baix de la canonada que es vagi a assajar i estarà 
proveïda de dues manòmetres, dels quals uneixo d'ells serà proporcionat per 
l'Administració o prèviament comprovat per la mateixa.     

La pressió interior de prova en rasa de la canonada serà tal que s'arribi a en el punt més 
baix del tram en prova una amb quatre (1,4) vegades la pressió màxima de treball en el 
punt de més pressió. La pressió es farà pujar lentament de manera que l'increment de la 
mateixa no superi un (1) quilograms per centímetre quadrat i minut. 

Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts, i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no acusi un descens superior a 
l'arrel quadrada de p cinquens ( Ö p/5), sent "p" la pressió de prova en rasa en 
quilograms per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es 
corregiran els defectes observats repassant les juntes que perdin aigua, canviant si cal 
algun tub. 

En el cas de canonades de formigó i amiant-ciment, prèviament a la prova de pressió es 
tindrà la canonada plena d'aigua, almenys vint-i-quatre (24) hores. 

En casos molt especials en els quals l'escassesa d'aigua o altres causes facin difícil 
l'omplert de la canonada durant el muntatge, el contractista podrà proposar, raonadament, 
la utilització d'un altre sistema especial que permeti provar juntes amb idèntica seguretat. 

PROVA D'ESTANQUEÏTAT 

Després d'haver-se completat satisfactòriament la prova de pressió interior, haurà de 
realitzar-se la d'estanqueïtat. La pressió de prova d'estanqueïtat serà la màxima estàtica 
que existeixi en el tram de la canonada objecte de la prova. La durada de la prova 
d'estanqueïtat serà de dues hores, i la pèrdua en aquest temps serà inferior al valor donat 
per la fórmula: 

 V = K · L · D 

en la qual: 
V: pèrdua total en la prova en litres. 
L: longitud del tram objecte de la prova, en metres. 
D: diàmetre interior, en metres. 

 

 

Figueres, desembre de 2021 

Enginyer Tècnic Industrial  

 

 

 

 

Miquel Carbonell Malé 

Col·legiat Núm
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- ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT - 

 

MEMÒRIA DE SEGURETAT I SALUT 

1 ASPECTES GENERALS 

1.1 DADES DE L’OBRA 

• Tipus d’obra: 

Projecte tècnic per la construcció d’un nou dipòsit d’abastament d’aigua potable i 
enderroc dipòsit existent 

 

• Emplaçament: 

Torre de Mala veïna 

Garriguella (Girona) 

  

• Promotor: 

Mancomunitat intermunicipal d’aigües de Garriguella, Vilajuïga, Pau, Palau-saverdera 
i Pedret i Marzà 

 

• Tècnic redactor del projecte: 

Miquel Carbonell Malé 

Enginyer  Tècnic Industrial 

 

• Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut: 

Miquel Carbonell Malé 

Enginyer Tècnic Industrial 

 

• Número de treballadors: 

El número de treballadors que coincidiran simultàniament a l’obra normalment serà 
aproximadament de 6 en alguns casos i pot haver fins a 10 treballadors. 

 

• Termini d’execució: 

Inicialment s’ha previst un termini d’execució de 12 mesos aproximadament. 

 

1.2 OBJECTE  

L’objecte d’aquest estudi es establir els procediments, equips tècnics i mitjans auxiliars a 
utilitzar, així com la identificació dels riscos laborals i les mesures tècniques per evitar-los 
o controlar-los i reduir-los, valorant-se l’eficàcia de cadascun d’ells, en la construcció 
d’edificis per la instal·lació d’una nau industrial. 

Així mateix, d’acord amb el que s’estableix al Reial Decret 1627/1997 de 24 d’octubre pel 
que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 99 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   98  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

construcció, servirà perquè el contractista, sota el control de la Direcció Facultativa, elabori 
el corresponent  Pla de Seguretat i Salut en el Treball en el que s’analitzaran, estudiaran, 
desenvoluparan i complementaran les previsions contingudes  en aquest estudi. 

 

1.3 PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 

L’article 10 del R.D. 1627/1997 estableix que s’aplicaran els principis d’acció preventiva 
recollits en l’art. 15è de la “Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 31/1995 de 6 
de noviembre)” durant l’execució de l’obra i, en particular, en les següents activitats: 

• El manteniment de l’obra en bon estat d’ordre i neteja. 

• L’elecció de l’emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 
condicions d’accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

• Las manipulació dels diferents materials i la utilització de mitjans auxiliars. 

• El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·lacions i dispositius necessaris per a l’execució de l’obra, amb objecte de 
corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

• La delimitació i condicionament de les zones d’emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

• La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

• L’emmagatzematge i l’eliminació o evacuació de residus i runes. 

• L’adaptació en funció de l’evolució de l’obra del període de temps efectiu que s’haurà 
de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

• La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

• Les incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l’obra 
o prop de l’obra. 

Els principis d’acció preventiva establerts a l’article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 

a) L’empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d’acord 
amb els següents principis generals: 

• Evitar riscos. 

• Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

• Combatre els riscos a l’origen. 

• Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la concepció 
dels llocs de treball, l’elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, per 
tal de reduir  el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

• Tenir en compte l’evolució de la tècnica. 

• Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

• Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 
l’organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la influència 
dels factors ambientals en el treball. 

• adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

• Donar les degudes instruccions als treballadors. 

b) L’empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 
matèria de seguretat i salut en el moment d’encomanar les feines. 

c) L’empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 
que hagin rebut informació suficient i adequada pugin accedir a les zones de risc greu 
i específic. 

d) L’efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 
imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació 
es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades 
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mesures preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixen 
alternatives més segures. 

e) Podran concertar operacions d’assegurances que tinguin com a finalitat garantir com a 
àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l’empresa respecte dels 
seus treballadors, els treballadors autònoms respecte d’ells mateixos i les societats 
cooperatives respecte els socis, l’activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 
treball personal. 

 

1.4 DESCRIPCIÓ DE L’OBRA I PROBLEMÀTICA DE L’ENTORN 

1.4.1 Tipus d’obra 

L’obra consisteix en la construcció d’un nou dipòsit de la xarxa d’aigua potable al municipi 
de Garriguella per tal de garantir el subministrament a les poblacions de la mancomunitat. 

Es preveu l’execució de l’obra, per tal de reduir al màxim les molèsties al ciutadans. 

 

1.4.2 Unitats constructives 

 Les unitats constructives que constitueixen cada fase de l’obra es defineixen en el 
pressupost del projecte. 

 

1.5 CONDICIONS DE PREVENCIÓ. 

 

1.5.1 Serveis Tècnics de Seguretat i Higiene. 

L’empresa constructora disposarà d’assessorament Tècnic en Seguretat i Higiene. 

 

1.5.2 Servei Mèdic. 

L’empresa constructora disposarà d’un servei mèdic d’empresa propi o mancomunat. 

Qualsevol accident laboral greu que es produeixi a les obres, es comunicarà directament 
amb la secció de la Creu Roja o Centre d’Atenció Primària més pròxima, per al seu trasllat 
urgent al centre més pròxim. 

 

1.5.3 Prevenció i extinció d’incendis. 

S’adoptarà el criteri de col·locar extintors contra incendis, A,B,C,D,E, en funció de 
matèries i materials que puguin emmagatzemar-se i en proporció 1/500 m2 construïts de 
manera que el seu emplaçament permeti una ràpida extinció. 

En cas de produir-se un incendi presumiblement de grans proporcions o que comporti 
perill imminent per a les persones o bens, o inclús perill d’explosions, s’avisarà 
immediatament als serveis següents: 
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1.5.4 Instal·lacions mèdiques. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es reposarà immediatament el material consumit. 
El material mínim que haurà de contenir serà el següent:  

 

Aigua oxigenada Antiespasmòdics 

Alcohol de 96º Analgèsics 

Tintura de Iode Tònics cardíacs 
d’urgència 

Mercurocrom Esmerç per torniquet 

Amoníac Bosses d’aigua per 
aigua o gel 

Gasses estèrils 4 guants estèrils 

Cotó hidròfil Xeringues d’un sol ús 

Venes Agulles injectables 
d’un sol ús 

Esparadrap Termòmetre clínic. 

 

1.5.5 Instal·lacions d’higiene i benestar. 

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran, pel que fa referència als elements, 
dimensions i característiques a l’especificat en els Articles 39, 40, 41 i 42 de l’ordenança 
General de Seguretat i Higiene i 335, 336 i 337 de l’ordenança Laboral de la Construcció, 
vidre i ceràmica. 

Es precisa un recipient amb tapa per facilitar l’acopi i retirada de les mermes i 
escombraries que es generen durant els àpats el personal de l’obra. 

Per el servei de neteja d’aquestes instal·lacions higièniques es responsabilitzarà a una 
persona, la qual podrà alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

En l’esmentada oficina hi haurà la següent documentació: projecte bàsic i executiu, estudi 
i pla de seguretat i salut, programa de control de qualitat, llibre d’ordres i assistències i 
llibre d’incidències. 
 

2 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS 

2.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

2.1.1 Definició: 

Excavació a cel obert sota la rasant d’esplanació que si és llarga i angosta la denominarem 
rasa, i si és profunda i de petita secció la denominarem pou. 

2.1.2 Descripció: 

La secció transversal de la rasa tindrà com a màxim 2 metres d'ample i 7 de profunditat. 

Els pous no superaran en planta 5 m2 d'àrea ni 15 m. de profunditat. 
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L'excavació serà factible realitzar-la tant manualment com per mitjà mecànics. 

El nivell freàtic estarà a una cota inferior a la cota més baixa de l'excavació, podent-se 
considerar el cas que aquest hagi estat rebaixat artificialment. 

En aquest tipus d'excavació s'inclou el farciment parcial o total de la mateixa. 

En la realització de l'excavació el tècnic competent haurà de definir el tipus d'estintolament 
a emprar segons les característiques del terreny. 

Per a realitzar l'excavació serà imprescindible considerar l'equip humà necessari:  

• Conductors de maquinària per a realitzar l'excavació. 

• Operaris per a l'excavació manual. 

• Operaris per als treballs d'estintolament. 

• Conductors de camions, dúmpers o mototraíllas per al transport de terres. 

Els recursos tècnics per a realitzar les excavacions de rases i pous consistiran, 
bàsicament, en maquinària de moviment de terres, és a dir: 

• excavadores. 

• Retrocarregadora. 

• carregadora. 

• camions, dúmpers o motovolquets per al transport. 

El treball a desenvolupar per aquesta maquinària s'iniciarà una vegada replantejades les 
rases o pous: 

• Desviant els serveis afectats. 

• Excavant en profunditat fins a cota i, al cas de rases, avançant en longitud 
alhora. 

• Evacuant les terres obtingudes en l'excavació. 

• Estintolant el terreny a mesura que es vagi avançant. 

• En el cas dels pous profunds s'ha d'il·luminar el tall i, quan calgui, s’han de 
ventilar. 

El procés d'estintolament es realitza des de la part superior de l'excavació (rasant) fins a 
la part inferior. 

El desentibat es realitza en el sentit invers. 

 

2.2 RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per 
a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 
aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 
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 Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la 
seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de 
la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops amb objectes o eines. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3)   Risc específic causat per lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8)   Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21)   Risc específic causat pels serveis afectats 

(27) Risc causat per la possible absència de suficient oxigen en l'aire o la presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc  causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc  causat per l'extracció de terres contaminades. 

 

 

 

 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 104 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   103  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

2.3 NORMA DE SEGURETAT. 

2.3.1 POSADA A PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR L’ACTIVITAT 

Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que ja estan 
instal·lats  els serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra,  i si no n’hi hagués es 
construiran segons les especificacions anteriors. 

En cas de serveis urbans subterranis i/o aeris existents que travessin la zona a urbanitzar, 
aquests hauran de ser desviats provisionalment  causat pel nou replantejament del lloc  
amb l'objectiu de mantenir el servei durant l'execució de l'obra. I s'haurà de tenir present 
la instal·lació necessària definitiva per al seu perfecte funcionament una vegada 
finalitzada l'obra. 

Des del punt de vista de seguretat i de continuïtat del servei és necessari que abans de 
començar el moviment de terres el cap d'obra s'informi en les empreses subministradores 
d'electricitat, aigua, gas, telecomunicacions, etc. i empreses particulars sobre l'existència 
de conduccions subterrànies. Tenint especial atenció de demanar informació sobre el 
traçat exacte de la conducció i les seves característiques, havent de marcar-se sobre del 
terreny abans de començar l'excavació, així com informar-se de les característiques dels 
serveis aeris. 

En cas de necessitat de desviació d'algun d'aquests serveis s'haurà de fer el corresponent 
projecte dels serveis afectats. 

En el cas que aquests serveis no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes 
de seguretat que s'especifiquen a l'apartat de” procés“. 

El propietari de la conducció ha d'indicar les mesures de seguretat que s'hauran de 
respectar. Es recomana que es confirmi per escrit totes les condicions i especificacions 
efectuades. 

 

2.3.2 PROCÉS 

Rases 

• El personal encarregat de la realització de rases ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-les amb la major seguretat possible. 

• Qualsevol estintolament, per senzill que sembli, haurà de ser realitzat i dirigit per personal 
competent i amb la corresponent experiència. 

• No s’han de retirar les mesures de protecció d'una rasa mentre hagin operaris treballant a una 
profunditat igual o superior a 1,30 m. sota la rasant. 

• En rases de profunditat major d'1,30 m., sempre que hagin operaris treballant al seu interior, 
es mantindrà un altre operari de guàrdia  a l’exterior que podrà actuar com a ajudant en el 
treball i donarà l'alarma en cas que es produís alguna emergència. 

• S'acotaran les distàncies mínimes de separació entre operaris en funció de les eines que 
emprin 

• Es revisaran diàriament els estintolaments abans de començar la jornada de treball, tesant els 
estampidors quan s'hagin afluixat. Així mateix es comprovaran que estiguin expedits els llits 
d'aigües superficials. 

• Es reforçaran aquestes  mesures preventives després d'interrupcions de treball de més d'un 
dia i/o d'alteracions atmosfèriques com pluja o gelades. 

• S'evitarà colpejar l'estintolament durant operacions d'excavació. Els estampidors, o elements 
de la mateixa, no s'utilitzaran per al descens o ascens, ni s'usaran per a la suspensió de 
conduccions ni càrregues, havent de suspendre's d'elements expressament calculats i situats 
a la superfície. 

• En general els estintolaments, o part d'aquests, es trauran només quan deixin de ser 
necessaris i per franges horitzontals, començant per la part inferior del tall 
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• La profunditat màxima permesa, sense estintolar des de la part superior de la rasa, suposant 
que el terreny sigui prou estable, no serà superior a 1,30 m. No obstant això, s’ha de protegir 
la rasa amb un capcer. 

• L'altura màxima sense estintolar, al fons de rasa (a partir d'1,40 m.) no superarà els 0,70m. 
encara quan el terreny sigui de bona qualitat. En cas contrari, s'ha d'abaixar la taula fins  que 
estigui clavetejada al fons de la rasa, utilitzant al seu torn petites corretges auxiliars amb els 
seus corresponents estampidors per a crear els necessaris espais lliures provisionals on poder 
anar realitzant els treballs d'estès de canalitzacions, formigonat, etc., o les operacions 
necessàries que va donar lloc l'excavació de dita rasa. 

• Encara quan els paraments d'una excavació siguin aparentment estables, s'estintolaran 
sempre que es prevegi el deteriorament del terreny, com a conseqüència d'una llarga duració 
de l'obertura. 

• És necessari estintolar a temps, i el material previst per a això ha d’estar a peu d'obra en una 
quantitat suficient, amb la deguda antelació, havent estat revisat i amb la garantia que es trobi 
en bon estat. 

• Tota excavació que superi els 1,60 de profunditat haurà d'estar proveïda, a intervals regulars, 
de les escales necessàries per a facilitar l'accés dels operaris o la seva evacuació ràpida en 
cas de perill. 

• Aquestes escales han de tenir un desembarcament fàcil, sobrepassant el nivell del terra en 1 
m., com a mínim. 

• L'arreplega de materials i de les terres extretes en talls de profunditat major d'1,30m, es 
disposaran a distància no menor de 2 m.d la vorera del tall 

• Quan les terres extretes estiguin contaminades es desinfectaran així com les parets de les 
excavacions corresponents. 

• No es permetrà sota cap concepte el subcavat del talús o parament. 

• Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles al costat de la coronació del tall es 
disposaran tanques mòbils que s'il·luminaran, durant la nit, cada deu metres amb punts de llum 
portàtil i grau de protecció no menor d'IP.44 segons UNE 20.324. 

• En general, les tanques acotaran almenys un metre el pas de vianants i dos metres el de 
vehicles. 

• En talls de profunditat majors d'1,30 m. els estintolaments hauran de sobrepassar, com a 
mínim, 20 cm.  el nivell superficial del terreny. 

• Es disposarà a l’obra, per a proporcionar en cada cas l'equip indispensable a l'operari, d'una 
provisió de palanques, falques, barres, puntals, taulers, que no s'utilitzaran per a l'estintolament 
i es reservaran per a l’equip de salvament, així com d'altres mitjans que puguin servir per 
eventualitats o socórrer als operaris que es puguin accidentar. 

• El senyalitzador ha d'anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 

• En cas d'inundació  causat pel nivell freàtic o pluja es realitzarà, immediatament, l’eixugada 
corresponent per a evitar el reblaniment de les bases dels talussos. 

• En el cas de tenir que treballar en la coronació de la rasa els operaris hauran d'usar el cinturó 
de seguretat convenientment ancorat. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro 
en terreny sec o botes de goma en presència de fangs. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

• Ha de procurar-se la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’ha de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• S’ha de deixar el tall en acabar els treballs net i ordenat. 

• Per als treballs posteriors, es mantindrà l'accés a la cota de fonamentació mitjançant l'escala, 
referenciada anteriorment, incorporada a una bastida. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i, 
complementàriament, als talls que sigui precís. 

Pous 

• El personal encarregat de la realització de pous ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 106 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   105  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

• S’hauran d’estintolar les parets dels pous a mesura que es van aprofundint, sense que la 
distància entre el fons del pou i la vora inferior de l'estintolament superi mai 1,5 metres. 

• A mesura que s'aprofundeixi el pou s'haurà d'instal·lar en aquest una escala que compleixi 
amb les disposicions establertes a la nostra legislació. 

• Als terrenys susceptibles d'inundació, els pous hauran d’estar proveïts de mesures que 
permetin la ràpida evacuació dels treballadors. 

• Si fora necessari bombar constantment un pou, s'haurà de disposar d'un equip auxiliar de 
bombeig. 

• A tota excavació manual de pous es garantirà, a cada moment, una atmosfera respirable.    

• S' haurà d’establir una comunicació entre els treballadors de l'interior del pou i l'exterior. 

• Els treballadors que desenvolupin les seves tasques en l'excavació del pou hauran d'estar 
protegits, en la major mesura que es pugui, contra la caiguda d'objectes. 

• S'haurà de protegir la part superior del pou per mitjà de tanques o bé amb baranes, plints, 
etc. 

• Si l'excavació de pous es porta a terme durant la nit s'hauran d'il·luminar convenientment la 
part superior i els voltants del pou. 

• Sempre que hagi persones dins d'un pou, el fons del mateix haurà d'estar convenientment 
il·luminat i disposar d'una il·luminació d'emergència. 

• Els aparells elevadors instal·lats sobre del pou hauran de: 
- Tenir una resistència i estabilitat suficients per al treball que aniran a desenvolupar i 

no haurà de comportar cap perill per als treballadors que es trobin al fons del pou. 
- L'aparell elevador haurà de disposar de limitador de final de carrera, del ganxo, així 

com d'un pestell de seguretat instal·lat al seu mateix ganxo. 
- L’operador de grua que manipuli l'aparell elevador haurà de tenir la suficient visibilitat 

perquè des de la part superior pugui observar la correcta elevació del poal sense risc 
per la seva banda de caiguda al buit i utilitzar el cinturó de seguretat convenientment 
ancorat. 

- S'haurà de preveure el suficient espai lliure vertical entre la corriola elevadora i el poal 
quan aquest es trobi al capdamunt del pou. 

- El poal haurà d’estar lligat al ganxo, el qual haurà de disposar d'un pestell de 
seguretat de manera que no es pugui desfermar. 

- Els torns col·locats a la part superior del pou s’hauran d'instal·lar de manera que es 
pugui  enganxar i desenganxar el poal sense  cap perill. 

- Quan s'utilitzi un torn accionat manualment s'haurà de col·locar al voltant de la boca 
del pou un plint de protecció. 

- El tro d'hissar ha de posseir un fre, el qual s’ha de comprovar abans de començar 
cada jornada. 

- No s'hauran d'omplir els poals fins a la seva vorera, sinó només fins als dos terços de 
la seva capacitat. 

- S'haurà de guiar durant el seu hissat els poals plens de terra. 
- Quan calgui, s'haurà d'instal·lar un sistema de ventilació forçada introduint aire fresc 

canalitzat cap al lloc de treball. 

• En finalitzar la jornada o en interrupcions, llargues, es protegiran les boques dels pous de 
profunditat major d'1,30 m. amb un tauler resistent, xarxa o element equivalent. 

• En cas de realitzar l'excavació del pou en una zona de vianants i amb trànsit de vehicles es 
realitzarà una tanca de manera que els vehicles es mantinguin a una distància mínima de 2 
metres i al cas de trànsit de vianants a 1 metre. 

• En aquests dos casos, es senyalitzarà amb els respectius senyals vials de "perill obres" i 
s'il·luminarà, a la nit, mitjançant punts de llum destellants. 

• L'operari usarà a cada moment casc, guants, granota de treball, botes de seguretat de cuiro 
en terreny sec o botes de goma en presència de llots. 

• En cas d'usar el martell pneumàtic, a més, usarà canelleres, protectors auditius i davantal. 

• El consum elèctric ha d'estar protegit mitjançant un interruptor diferencial, per  evitar el risc de 
contacte elèctric no desitjat a causa d'un defecte d'aïllament. 

• S’ha de vigilar que els cables conductors i “l’aparellatge” de connexió estiguin en perfecte 
estat, substituint-los en cas que s'observi qualsevol mena de deteriorament. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
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• És prohibida la presència de treballadors al radi de gir de la retroexcavadora, prohibició que 
s’haurà de senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• S’ha de deixar el tall, en acabar els treballs, net i ordenat. 

• Es senyalitzarà l'obra amb els senyals d'advertència, prohibició i obligació en el seu accés i , 
complementàriament, en els talls que sigui precís. 

Serveis existents: 

En el cas que els serveis existents no es puguin desviar, s'hauran de considerar les normes de 
seguretat que s'especifiquen a continuació. 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos 
existents en els treballs pròxims a línies aèries les  formes d'eliminar-los o protegir-se. Es 
donaran a conèixer les distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de 
protecció, així com la conducta a seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin  desviades, i davant de la 
possibilitat d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb 
l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1KVoltios 

3 metres per a tensions entre 1K Volts i 66 KV 

5 metres per a tensions entre 110 KV i 220 KV 

7 metres per a tensió de 380 KV 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada un valor 
de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable pel vent 
(balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns 
pòrtics a cada costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries 
elèctriques, s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no 
homogeneïtat del pis del terreny per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts 
per fundes especials de cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. 
Aquests recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es 
desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha 
d'indicar i proveir del material adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia s’ha de tindre en compte que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es re estableix 
per un període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el 

sentit invers al que va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la 
màquina del contacte elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta 
necessitat el conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els 
mitjans habituals, sinó que  botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar 
aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la 
màquina fins una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra, s'ha 
de prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi 
que es troba sense tensió. 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 108 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   107  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

• En el cas que la màquina no es  pugui  desprendre del contacte amb el cable elèctric, les 
persones que es trobin a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no 

efectuar actes imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  

màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la 
línia elèctrica i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers 
auxilis a la víctima. 

Línies elèctriques subterrànies  

• S'ha d'emprar a senyalització indicativa del risc  causat pel cable subterrani, indicant la 
proximitat de la línia en el terreny. 

• A mesura que els treballs segueixin el seu curs, es vetllarà per a que es mantingui en 
perfectes condicions de visibilitat i col·locació de la senyalització anteriorment mencionada. 

• En cas de conèixer-se perfectament el traçat i la profunditat de la línia, i si aquesta està 
recoberta amb sorra, protegida amb fabrica de rajola i senyalitzada amb cinta es podrà 
excavar amb màquina fins a 50 cm.de la conducció (llevat que prèviament de conformitat 
amb la companyia subministradora s'hagi donat autorització de treballar més a prop de la 
línia en tensió), i a partir d'aquí s'utilitzarà la pala manual. 

• En cas de no conèixer-se exactament el traçat, ni la profunditat, ni la protecció de la línia, 
s'hauran de realitzar, amb precaució, tatxos per a indagar el traçat de la línia, la seva 
profunditat i la protecció. 

• En el cas que no hi hagués protecció es podrà excavar amb màquina fins a 1 metre de la 
conducció, a partir d'aquesta cota i fins a 50 cm. es podran utilitzar martells pneumàtics, pics, 
etc. ; a partir de 50 cm., es farà manualment amb la pala. 

• Quan la conducció quedi en  l'aire,  es suspendrà  amb cordes o s'apuntalarà amb taules de 
fusta, evitant ser danyada per maquinària, eines, etc., així com si el cas ho requereixi, 
s'hauran de col·locar obstacles que impedeixin l'acostament. 

• Una vegada descoberta la línia per a continuar els treballs a l'interior de rases, pous, etc. es 
tindrà en compte com principal mesures de seguretat : 

- S’ha d’assegurar contra possibles contactes amb parts pròximes en tensió (si les hi 
hagués) mitjançant recobriment o limitació de distància. 

- posada a terra i connexió en curtcircuit de totes les fases. 
- Comprovació d'absència de tensió. 
- bloqueig contra qualsevol alimentació elèctrica. 
- descàrrec elèctric de la línia 

• En cas de trobar-se amb una conducció no prevista subterrània, s’hauran, en principi, de 
prendre les següents mesures : 

- suspendre els treballs d'excavació pròxims a la conducció. 
- descobrir la conducció sense deteriorar-la i amb molt de compte. 
- protegir la conducció per a evitar deterioraments. 
- no desplaçar els cables fora de la seva posició, ni tocar, recolzar-se o passar sobre 

ells en verificar l'excavació. 
- en cas de deterioració, prohibir l'accés de personal a la zona i informar a la 

companyia subministradora. 

• La conducta a seguir en cas de contactes amb cables subterranis (conductor actiu, és a dir 
amb tensió l'aïllament de la qual ha estat deteriorat) s'inspira en les mateixes recomanacions 
i normes que quan es tracta de línies aèries. 

Conduccions de gas  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a ser senyalitzat el risc amb advertència de 
la profunditat de la conducció. 

• En el cas que la conducció soterrada estigui a una profunditat igual o inferior a 1 metre es 
començaran els treballs a mà fins a arribar a la generatriu superior de la canonada, en el 
nombre que s'estimi necessari, per assegurar a la posició exacta. 
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• En el cas que la conducció estigui soterrada a una profunditat superior a 1 metre es 
començaran els treballs mitjançant maquinària fins a arribar a 1 metre de la generatriu 
superior de la canonada, procedint-se posteriorment a l'excavació fins a la canonada 
manualment. 

• No es permetrà l'excavació mecànica a una distància inferior de 0,50 metres d'una canonada 
de gas. 

• Una vegada descalçada la canonada es lligarà per a evitar moviments i deterioració de la 
mateixa, per a poder avançar en els treballs. 

• No es descobriran trams de canonada de longitud superior a 15 metres. 

• És prohibit de fumar o de realitzar qualsevol tipus de foc o espurna dins de l'àrea afectada. 

• És prohibit de manipular o d’utilitzar qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal·lació 
en servei. 

• És prohibit la utilització per part del personal calçat que porti eines metàl·lics, a fi d'evitar la 
possible formació de espurnes en entrar en contacte amb elements metàl·lics. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’utilitzar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a 
suspendre o alçar càrregues. 

• Per a col·locar o treure bombetes dels portabombetes en zones de conducció de gas serà 
obligatori desconnectar prèviament el circuit elèctric. 

• Totes les màquines utilitzades en proximitat de gasoductes que funcionin elèctricament, 
disposaran d'una correcta connexió a terra. 

• Els cables o mànegues d'alimentació elèctrica utilitzats en aquests treballs estaran 
perfectament aïllats i es procurarà que en les seves tirades no hi hagi empalmaments. 

• En cas de fuita incontrolada de gas, incendi o explosió,  tot el personal de l'obra es retirarà 
més enllà de la distància de seguretat assenyalada i no es permetrà acostar-se a ningú que 
no sigui el personal de la companyia subministradora. 

• En cas de tenir que s’utilitzin grups electrògens o compressors, es situaran tan lluny com 
sigui possible de la instal·lació de gas, equipant les fuites amb reixetes tallafocs. 

Conduccions d'aigua (abastiment, sanejament, reg)  

• S'identificarà el traçat de la canonada existent per a procedir a senyalitzar-la marcant amb 
picots la seva direcció i profunditat. 

• En aconsellable no realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm.de la 
canonada en servei. 

• Una vegada descoberta, en el cas que la profunditat de l'excavació sigui superior, es 
suspendrà o  apuntalarà a fi que no trenqui per flexió en trams  d'excessiva longitud, es 
protegirà i senyalitzarà convenientment per a evitar ser malmesa per maquinària o eines. 

• S'instal·laran sistemes d'il·luminació a base de balises, cintes reflectores, etc. si el cas ho 
requereix. 

• És prohibit de manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei si no és 
amb l'autorització de la companyia subministradora. 

• No es podrà emmagatzemar material sobre les conduccions. 

• És prohibit d’emprar les conduccions com a punts de suport per a suspendre i/o per a 
suspendre o alçar càrregues. 

• En cas de fuita de ruptura o fuita en la canalització s'haurà de comunicar immediatament a la 
companyia subministradora i paralitzar els treballs en aquell tall fins que la conducció hagi 
estat reparada. 

ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Oxitallada 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
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Excavadora amb cullera bivalva 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Carregadora 

Motobolquet 

Retrocarregadora 

 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització 
de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

2.4 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Abalisament llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 

Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització 
de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

2.5 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació i transport mecànics  (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 

 

3 XARXES D'ABASTAMENT I DISTRIBUCIÓ 

3.1 INTRODUCCIÓ. 

3.1.1 Definició: 

Col·locació i muntatge d'un conjunt d'equips, conduccions, accessoris, etc., subterranis 
i/o aeris, destinats a proporcionar un servei urbà. 
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3.1.2 Tipus de xarxes: 

• Xarxa d'electricitat, enllumenat i telecomunicacions, que poden ser: 
- Subterrànies. 
- Aèries. 

• Xarxa subterrània d'abastiment de fluids : aigua i gas.  

3.1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció de les xarxes d'abastiment i distribució es seguirà el següent procediment: 

• Desviació de serveis afectats. 

• Execució de l'excavació de rases. 

• Col·locació de tubs, cables, conductors, vàlvules, arquetes, etc. sobre base de formigó o sorra. 

• bFarcit i compactació amb formigó i/o terres fins al nivell d’esplanació. 

 

S'haurà de considerar una previsió d'elements auxiliars com a maquinària de moviment 
de terres (excavadora, dúmper,etc.), martell pneumàtic (quan calgui), escales de mà, 
estrebacions (estampidors, travessers, veles i taulers), eines manuals, grua automòbil, 
camió-grua, camió-fomigonera, camió-bomba, piconadores de corró o pneumàtica, etc. 

 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja es trobin instal·lades les 
tanques perimetrals de limitació de l'obres per a evitar l'entrada de personal aliè a la 
mateixa, les instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions de servei 
provisionals d'aigua, electricitat i telèfon. 

 

4 XARXA SUBTERRÀNIA D'ELECTRICITAT, ENLLUMENAT I 

TELECOMUNICACIONS 

4.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

4.1.1 Definició: 

Xarxa elèctrica: Instal·lacions per a subministrament i distribució d'energia elèctrica des 
de la xarxa general de la companyia subministradora fins a la connexions dels centres de 
consum. 

  

Xarxa d'enllumenat: Instal·lacions de distribució d'energia elèctrica en baixa tensió per a 
subministrar a uns elements receptors que tenen com a funció il·luminar una àrea pública 
determinada. 

Xarxa de telecomunicacions: Instal·lacions per a la transmissió per cable de senyals 
elèctrics prèviament modulats. 

4.1.2 Descripció: 

Xarxa elèctrica: La instal·lació de subministrament i distribució d'energia elèctrica a una àrea consta, 
bàsicament, dels següents elements: 

• Connexió a la xarxa existent. 

• Xarxa de distribució en alta i mitja tensió. 

• Estacions de transformació de la tensió (ET) 

• Xarxa de distribució en baixa tensió. 

La xarxa d'enllumenat públic consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa de distribució: conjunt de conductors elèctrics aïllats en baixa tensió i armaris amb mecanismes 
de comandament i de protecció que alimenten els elements receptors. 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 113 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   112  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

• Receptors: elements per a la il·luminació de zones públiques: sabata, bàcul, lluminària i llum. 

La xarxa de telecomunicacions consta, bàsicament, dels següents elements: 

• Xarxa d'alimentació: aquesta xarxa es distribueix des de la central fins al punt d'interconnexió i està 
formada per cables multipolars amb coberta metaloplàstica que des de la central arribin a les zones 
urbanitzades. 

• Xarxa de distribució: aquesta constitueix la xarxa pròpiament dita de les zones urbanitzades que part 
dels punts d'interconnexió acabant en els punts o armaris de distribució de connexions. La funció dels 
armaris o punts de distribució és permetre que al seu interior es vagi a efectuar la connexió dels parells 
dels cables de distribució amb els parells individuals segons si la seva instal·lació es realitza a l’exterior 
o  a l’interior dels edificis. 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de  garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, armaris, cambres o petites 
construccions auxiliars; la instal·lació de tubs o cables i el farciment i/o compactació serà imprescindible 
considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

• conductors de grues mòbils. 

• obrers. 

• personal especialitzat en instal·lacions d'electricitat i telecomunicacions. 

També s’haurà de considerar els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

• Eines: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pales, pics, rastell, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d'aigua. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

4.2 RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per 
a portar-la a terme. 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 
aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la 
seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de 
la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 
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Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objecte. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 

OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat pel lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 i 21) Risc específic causat per serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat per la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc  causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

 

4.3 NORMA DE SEGURETAT. 

4.3.1 POSADA A PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

4.3.2 PROCÉS 
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• En la realització de les rases per a les xarxes subterrànies de distribució, arquetes, etc. es tindrà en 
compte la normativa d'excavació de rases i pous 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Tots els buits o desnivells es tancaran amb baranes de vianants per a evitar el risc de caiguda a 
diferent nivell,  aquesta barana s'instal·larà a un metre de la coronació de buits o desnivells. 

• En la manipulació de materials, s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions.  

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions i columnes de suport de les lluminàries s'arreplegaran en una superfície 
el més horitzontal possible sobre dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets 
que  impedeixin que per qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

• S'immobilitzaran els corrons dels cables perquè no es puguin desplaçar rodant, de forma involuntària. 

• Quan es descarreguin els tubs, corrons de cables, bàculs, columnes o qualsevol altre material al costat 
de les rases s'haurà de deixar una distància mínima de seguretat de 2 metres. 

• L'hissat dels tubs, corrons columnes i bàculs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de vetllar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- S’ha d’evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, apretafils, guardacaps i anella. 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues s’hauran de conservar en perfecte estat. No s’hauran de deixar-les a la 

intempèrie, ni deixar-les  a terra . 

• S'han de prendre totes les mesures a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 
d'equilibri. 

• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 
manera. 

• Si la càrrega no es troba ben lligada  o ben equilibrada, s'haurà de depositar al terra i s’haurà de torna a  
lligar  bé. 

• Si quan s'inicia l'hissat s'observa dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en aquesta 
activitat i s’haurà de comprovar quina pot haver estat la causa. 

• No subjectar mai els cables al moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre  la càrrega i els cables. 

• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 
obstacles. 

• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 
altura i a marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir a cada moment visió de la càrrega. 

• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la a  arran de 
terra  o al seu lloc de col·locació.  

• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

• S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

• S'ha de comprovar  l’estabilitat de  la càrrega  al terra, afluixant  una mica els cables. 

• S'ha de calçar la càrrega que pugui  rodar, utilitzant calzes de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

• L'àrea de treball ha d’estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

• Els treballs de hissat, desplaçament o col·locació de tubs i càrregues ha de ser auxiliat per una persona 
que  conegui  els senyals de comandament de la grua. 

• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb els 
senyals previstos pel codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

• Sempre que es  prevegi  el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot al llarg de la 
rasa, en el costat contrari a qual s'arrepleguin els productes, les tanques de vianants que s'il·luminaran, 
cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a distàncies no 
superior a 50 metres. 
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• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant . 

• Es disposarà a l’obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugui  
produir. 

• Quan es  prevegi  l'existència de canalitzacions en servei a la zona d'excavació es determinarà el seu 
traçat i es sol·licitarà, si escau, el tall de fluid o la desviació, paralitzant-se els treballs fins que s'hagi 
adoptat una de les dues alternatives. 

• En començar la jornada es revisaran les estrebacions, es comprovarà l'absència de gasos i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

• Les eines a utilitzar pels instal·ladors, estaran protegides per doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors, l'aïllament de les quals estigui deteriorat seran retirats i substituïts per 
altres  en perfecte estat , de manera immediata. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà) o guants aïllants si calgués, granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• Les connexions es realitzaran sempre sense tensió a les línies. 

• En cas d'inclemències del temps els operaris hauran d’usar impermeable i botes d'aigua, 
independentment de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabates antilliscants i cadeneta limitadora 
d'obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell  causat per  treballs realitzats sobre 
superfícies insegures. 

• El transport  de trams de canonada a pes, per un sol home, es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
darrere, de tal forma, que l'extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, tot i evitant cops i 
ensopegades  amb altres operaris. 

• Els bancs de treball es mantindran en òptimes  condicions d’ús, evitant que saltin  estelles durant la 
realització de les tasques. 

Estació transformadora  

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• Durant el procés d'instal·lació es deixaran les línies sense tensió, tenint en compte les cinc regles 
d'or de la seguretat en els treballs en línies i aparells d'Alta Tensió: 

- Obrir amb tall visible totes les fonts de tensió mitjançant interruptors i seccionadors que 
assegurin la impossibilitat de tancament intempestiu. 

- Enclavatge o bloqueig, si és possible, dels aparells de tall. 
- Reconeixement de l'absència de tensió. 
- Posar a terra i en curtcircuit totes la possibles fonts de tensió. 
- Col·locar els senyals de seguretat adequades, delimitant la zona de treball. 

• S’ haurà de garantir l'absència de tensió mitjançant un comprovador adequat abans de qualsevol 
manipulació. 

• En el lloc de treball es trobaran presents com a mínim dos operaris que hauran d'usar casc de 
seguretat, protecció facial, guants aïllants, estora aïllant, banqueta i perxa. 

• Abans de fer entrar en servei les estacions de transformació es procedirà a comprovar l'existència real 
en la sala de la banqueta de maniobres, perxes de maniobra, extintors de  pols química seca i 
farmaciola, i que els operaris es trobin vestits amb les peces de roba de protecció personal. 

• Per als treballs de revisió i manteniment, el Centre de Transformació estarà dotat dels elements 
següents: 

- placa d'identificació de cel·la. 
- instruccions relatives als perills que presenten els corrents elèctrics i els auxilis a impartir a les 

víctimes. 
- esquema del centre de transformació. 
- perxa de maniobra. 
- banqueta aïllant. 
- insuflador per a respiració boca a boca. 

• En l'entrada del centre es col·locaran plaques per a la identificació del centre i triangle d'advertència de 
perill. 

• En els treballs d'instal·lació del grup transformador i annexos s'haurà de considerar els treballs auxiliars 
d'obra, i treballs de soldadura per a la col·locació de eines que es regiran segons la norma de soldadura 
elèctrica. 

• La col·locació del grup transformador s’ajudarà mitjançant una grua mòbil que haurà de complir amb la 
normativa de grues mòbils  

 

Tingui's present que en els treballs a realitzar  a les estacions d'Alta Tensió  s’ha de  
considerar el "Reglament sobre Centrals Elèctrica, Subestacions i Centres de 
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Transformació" (R.D. 3275/1982 de 12 de novembre, BOE 288 d'1 de desembre de 1982. 
Ordre de 23 de juny de 1988, BOE de 5 de juliol de 1988). 

En els treballs a realitzar  a les estacions de Baixa Tensió  s’ha de  considerar la legislació 
vigent en aquesta matèria. 

 

En el cas de necessitats de construccions que alberguin centre de transformació o un altre 
tipus d'infraestructura de formigó o obra de fàbrica es consultarà la normativa d'edificació 
(Estudi de Seguretat i Salut en obres d'Edificació). 

 

4.3.3 ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Planta de formigó 

Grua mòbil 

Passarel·les 

Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Motobolquet 

Piconadora 

Piconadora de safata 

Camió grua 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

4.4 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 
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• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Abalisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització 
de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

4.5 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
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• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

• Per als treballs d'instal·lació (baixa tensió i telecomunicacions) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Guants aïllants, en el cas que sigui precís. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Cinturó de seguretat, si escau. 

• Per als treballs d'instal·lació (alta tensió) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants aïllants. 
- Granota de treball. 
- Botes aïllants. 
- Protecció d'ulls i cara. 
- Banqueta aïllant i/o estoreta aïllant. 
- Perxa aïllant. 

• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes. 
- Protecció de les oïdes. 
- Mascareta amb filtre mecànic antipols. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 

 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 

 
En tot moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 

 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 

 

5 XARXA D'ABASTAMENT D'AIGUA I GAS 

5.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

5.1.1 Definició: 
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Xarxa d'abastiment d'aigua: conjunt d'instal·lacions (dipòsits, vàlvules, etc.) i conduccions 
(tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

 

Xarxa d'abastiment de gas: conjunt d'instal·lacions (estacions de regulació i mesura, etc.) 
i conduccions (tubs), per a garantir la distribució i subministrament als usuaris. 

5.1.2 Descripció: 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment d'aigua: 

• Conducció d'alimentació: transporta l'aigua des de la font subministradora fins al  dipòsit o estació de 
tractament.  

• Dipòsit: aporta la pressió necessària a la xarxa ; regula els règims d'aportació i de consum, i assegura 
el cabal instantani contra incendis. Tindrà un volum que permeti el subministrament necessari en un dia 
de màxim consum. 

• Xarxa de distribució: conjunt de canonades, vàlvules, sistemes de regulació de pressió, etc.  que es 
disposen en l'entramat interior d'una població,  es trobin connectades entre si i d'elles es deriven les 
preses per als usuaris (connexions) i altres serveis públics (reg, fonts, boques contraincendis, etc.). 

Les parts fonamentals en la xarxa d'abastiment de gas: 

• Gasoducte: transporta el gas a alta pressió (APB) des de la font subministradora fins a les  estacions de 
regulació i mesura. 

• Escalonament d' estacions de regulació i mesura i xarxes de distribució: que transformen l'alta pressió ( 
80 a 72 bar) del gasoducte a la pressió màxima de consum (0,05 bar). 

 

En la realització d'aquestes activitats, abans del seu inici, s’ha de garantir el 
subministrament dels materials necessaris per a dur a terme la instal·lació. Per a això, 
s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material en un espai predeterminat. 

Per a realitzar l'excavació de rases i pous; la construcció d'arquetes, petites construccions auxiliars; la 
instal·lació de tubs i el farciment i/o compactació serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària de moviment de terres (excavació, transport, farcit i compactació). 

• conductors de grues mòbils. 

• obrers. 

• personal especialitzat en instal·lacions d'aigua i gas. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització de la 
instal·lació: 

• Maquinària: excavadora (retroexcavadora), dúmper, piconadora, grup compressor, martell pneumàtic  i 
piconadora pneumàtica manual. 

• Útils: escales,  estampidors , taulers, taulons , tanca de vianants, senyals vials (horitzontals, verticals i 
abalisaments) i proteccions col·lectives i personals, etc. 

• Eines manuals: martells, tests, pal·les, pics, rastell, etc. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lació provisional d'aigua. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

5.2 RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya,  considerant a cada activitat només els riscos més 
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importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per 
a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 
aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la 
seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de 
la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

1.-Caigudes de persones a diferent nivell. 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

5.-Caiguda d'objectes. 

6.-Trepitjades sobre objectes. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

12.-Atrapaments per bolcada de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

20.-Explosions. 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades contra 
vehicles. 

27.-Malalties causades per agents químics. 

28.-Malalties causades per agents físics. 

29.-Malalties causades per agents biològics. 
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OBSERVACIONS : 

(3) Risc específic  causat per  lliscament de terres no coherents i sense contenció. 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària de moviment de terres. 

(16, 20 I 21) Risc específic  causat pels  serveis afectats o existents. 

(27) Risc causat  per  la possible presència de  gasos tòxics o pols. 

(28) Risc causat per vibracions del dúmper i del martell destrossador i risc causat pel nivell de soroll. 

(29) Risc causat per l'extracció de terres contaminades 

 

5.3 NORMA DE SEGURETAT. 

5.3.1 POSADA AL PUNT A L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat s’ha d’assegurar que  ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

5.3.2 PROCÉS 

• En la realització de les rases, arquetes, etc. es tindrà en compte la normativa d'excavació de rases i 
pous. 

• El personal encarregat del muntatge de la instal·lació ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• S'hauran de limitar tots els buits o desnivells, a un metre de la seva coronació, amb baranes de 
vianants per a evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• En la manipulació de materials s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions. 

• Els operaris que realitzin el transport del material hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat, i en cas d'inclemències 
meteorològiques usaran botes d'aigua i impermeables. 

• En proximitat (1,5 metres) de la coronació de talussos, rases, etc, s'ha de prohibir el pas de maquinària 
pesada (maquinària de moviment de terres, camions-grua i grues automòbils). 

• Els tubs per a les conduccions s'arreplegaran en una superfície el més horitzontal possible sobre 
dorments de fusta, en un receptacle delimitat per diversos peus drets que  impedeixin  que per 
qualsevol causa els conductes llisquin o rodin. 

• Quan es descarreguen els tubs, o qualsevol altre material al costat de les rases s'haurà de deixar una 
distància mínima de seguretat de 2 metres. 

• L'hissat dels tubs s'ha de realitzar convenientment eslingat. 

• Per a realitzar l'eslingat: 
- S'ha de cuidar que les eslingues estiguin ben muntades. 
- Evitar que les eslingues s’encreuin ja que això podria produir la ruptura de la que quedés 

creuada. 
- L'eslinga ha d’estar formada per ganxos, cable, apretafils, guardacaps i anella 
- S’ha de triar els elements anteriors segons les característiques de la càrrega. 
- S’ha d’assegurar la resistència dels punts d'enganxall. 
- Les eslingues  s’hauran de conservar  en perfecte estat . No deixar-les a la intempèrie, ni 

deixar-les  al terra . 

• S'han de prendre totes les precaucions a fi d'evitar la caiguda d'objectes durant el transport. 

• S'han de tesar els cables una vegada enganxada la càrrega. 

• En iniciar l'hissat, s'ha d'elevar lleugerament la càrrega per a permetre que adquireixi la seva posició 
d'equilibri. 

• S'ha de comprovar que els cables  estiguin  ben fixats i que els ramals  estiguin  estesos de la mateixa 
manera. 

• Si la càrrega es trobés malament  lligada  o mal equilibrada, s'ha de depositar sobre  el terra i tornar-se 
a  lligar correctament. 

• Si quan s’iniciï l'hissat, s'observés qualsevol dificultat en l'elevació de la càrrega, no caldrà insistir en 
això i  cal comprovar quina pot haver estat la causa. 

• No subjectar mai els cables en el moment de posar-los en tensió, a fi d'evitar que les mans quedin 
atrapades entre  la càrrega i els cables. 

• S’ha de realitzar el desplaçament quan la càrrega  es trobi  a una alçada  suficient per a no trobar 
obstacles. 
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• Si el recorregut és prou llarg,  s’ha de realitzar el desplaçament de la màquina amb la càrrega a poca 
alçada i a marxa moderada. 

• En cas de desplaçament, el maquinista ha de tenir  a cada moment visió de la càrrega. 

• S'ha d'assegurar que la càrrega no colpejarà amb cap obstacle en adquirir la seva posició d'equilibri. 

• S'ha de procurar que la càrrega estigui el menor temps possible suspesa, descendint-la arran de terra  
o  al seu lloc de col·locació.  

• No s'ha de deixar, sota cap concepte, una càrrega suspesa damunt d'una zona de pas o treball. 

• S'ha de procurar no depositar les càrregues en  passadissos de circulació. 

• S'ha de vigilar no  agafar  els cables en depositar la càrrega. 

• S’ha  de comprovar l’estabilitat de la càrrega a terra, afluixant un una mica els cables. 

• S'ha de calçar la càrrega que pugi rodar, utilitzant calzes de gruix 1/10 el diàmetre de la càrrega. 

• L’àrea de treball ha de estar convenientment senyalitzada i aïllada . 

• Els treballs de hissat, desplaçament i  dipòsit o col·locació de tubs i càrregues s'ha de ser auxiliada per 
una persona que conegui les senyals de comandament de la grua.  

• Es delimitarà la zona de treball amb tanques indicadores de la presència de treballadors amb les 
senyals previstes por el codi de circulació, i a la nit, aquestes  es senyalitzaran amb llums vermelles. 

• Sempre que es prevegi el pas de persones o vehicles aliens a l'obra es disposaran a tot el llarg de la 
rasa, a la vorera contrària al que s’arrepleguin els productes de les tanques de vianants que 
s’il·luminaran, cada 15 metres, amb llum vermella. Igualment es col·locaran sobre les rases passos a 
distàncies no superior a 50 metres. 

• La il·luminació portàtil,  a l’interior de les rases, serà de material antideflagrant. 

• Es disposarà en obra dels mitjans adequats de bombeig per a treure qualsevol inundació que es pugi 
produir. 

• Quan es prevegi ‘existència de canalitzacions en servei a la zona d’excavació es determinarà el seu 
traçat i es sol·licitarà, si fos necessari, el tall de fluid o el desviament, paralitzant-se els treballs fins que 
s’hagin adoptat una de les dos alternatives, o por la Adreça Tècnica d'obra s'ordenin les condiciones de 
treball. 

• Al començar la jornada es revisaran els estintolaments, es comprovarà l’absència de gases i vapors en 
rases, i es posaran els mitjans que calgui per a eliminar-los en cas necessari. 

• Les eines a utilitzar, estaran protegides por doble aïllament (categoria II). 

• Les eines dels instal·ladors  l’aïllament del qual estigui deteriorat seran retirats i substituïts per altres  en 
perfecte estat , de forma immediata. 

• Els operaris que realitzin la instal·lació de la xarxa hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• En cas de inclemències del temps, els operaris usaran impermeable i botes de aigua independentment 
de les proteccions individuals necessàries segons el treball a realitzar. 

• Les escales de mà a utilitzar hauran d’estar dotades amb sabata antilliscants i cadeneta limitadora 
d’obertura, per a evitar els riscos de caiguda a diferent nivell degut a treballs realitzats sobre superfícies 
insegures. 

• El transport  de trams de canonada a l’espatlla per un sol home es realitzarà inclinant la càrrega cap a 
enrera, de tal forma, que l’extrem que va per davant superi l’alçada d’un home, per evitar cops i 
ensopegades amb d’altres operaris. 

• Els bancs de treball es mantindran en bones condiciones d'ús, evitant s’altin estelles durant les tasques. 

5.3.3 ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s’utilitzaran en els treballs 
d’aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació de activitats constructives, complementant la norma d’aquesta 
activitat. 

Escales de mà 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Retroexcavadora 

Planta de formigó 

Bombatge de formigó 

Grua mòbil 

Passarel·les 
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Formigonera pastera 

Grup compressor 

Martell pneumàtic 

Motobolquet 

Piconadora 

Piconadora de safata 

Camió grua 

 

 
Sempre que les condiciones de treball exigeixen altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los al Pla de Seguretat i condiciones 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 R.D. 1627/1997) 

 

5.4 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt; 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora.  (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament  llampegant  per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de caiguda a diferent nivell. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció individual obligatòria contra caigudes. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria de l'oïda. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 
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Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització 
de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

5.5 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs d'excavació, transport mecànics i compactació (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 
- Botes d'aigua de seguretat. 
- Impermeable. 

• Treballs elevació i distribució de càrregues (conductors): 
- Cascos. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 

• Treballs en rases i pous (operaris): 
- Cascos. 
- Pantalla facial. 
- Botes de seguretat de cuiro en llocs secs. 
- Botes d'aigua de seguretat en llocs humits. 
- Guants de lona i cuiro (tipus americà). 
- Guants de neoprè (treballs d'obra) 
- Granota de treball. 
- Cinturó de seguretat anticaiguda, ancoratge mòbil. 
- Protecció auditiva (auriculars o taps). 
- Canelleres. 
- Armilla d’alta visibilitat. 
- Impermeable. 

• Per als treballs d'obra (ajudes) : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà) o de neoprè. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Ulleres antiimpactes (en realitzar fregues). 
- Protecció de les oïdes (en realitzar fregues). 
- Mascareta amb filtre antipols (en realitzar fregues). 
- Cinturó de seguretat, si es calgués. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l'empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
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L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 

 

6 PAVIMENTS 

6.1 INTRODUCCIÓ. 

6.1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra, està destinat a millorar les seves propietats 
mecàniques i/o aspecte. 

6.1.2 Tipus de paviments:  

• asfàltic: revestiment de terres  mitjançant una superposició de capes de distinta granulometria i 
tractament asfàltic. 

• formigó: revestiment de terres mitjançant formigó en massa, amb o sense acabat superficial (remolinat, 
reglat, etc.). 

• peces rígides: revestiment de terres  amb plaques, taulells, lloses, llambordes, etc. dels següents 
materials : pedra natural o artificial, ceràmica, ciment, terratzo, formigó, fusta, etc. Es poden col·locar de 
diferents formes: 

- sobre una base de sorra compactada. 
- sobre una base rígida de formigó. 
- sobre una estructura auxiliar. 

• terra i àrids: terres  formats amb terra, cudols rodats, cudols, etc. 

6.1.3 Observacions generals: 

Per a la construcció dels paviments  es seguirà el següent procediment : 

• Preparació del terreny. 

• Execució de subbases i bases, en cas necessari. 

• Col·locació o execució del propi paviment. 

 

S’ha de  considerar, abans de l'inici d'aquesta activitat, que ja hi ha instal·lades les tanques 
perimetrals de limitació de l'obra per a evitar l'entrada de personal aliè a la mateixa ; les 
instal·lacions d'higiene i benestar, així com, també, les connexions provisionals aigua, 
telèfon  i electricitat. 

 

7 PAVIMENTS ASFÀLTICS 

7.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

7.1.1 Definició: 

Revestiment de terres mitjançant una superposició de capes de diferent granulometria i 
tractament que presenta una superfície prou regular i adherent perquè faciliti els 
moviments del trànsit rodat, tant des del punt de vista funcional, com de la seguretat ; així 
mateix, ha de ser prou impermeable per a impedir que l'aigua  penetri i disminueixi la 
capacitat que porta de les capes inferiors i de la caixa de pavimentació. 

7.1.2 Descripció: 

Els paviments asfàltics  estan  formats:  

• Sub-base: és la primera capa del ferm que es col·loca sobre la rasant de la caixa de pavimentació 
sempre a la fase prèvia a la construcció de rastells i encintats. És una capa granular que col·labora amb 
la resistència del ferm i té capacitat de drenatge, i protegeix als materials de l'esplanada durant la 
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construcció de les obres, millorant la qualitat de la caixa de pavimentació i incrementant la seva 
capacitat per a resistir càrregues. 

• rastells i rigoles: el rastell limita lateralment les capes de base i de paviment en la línia de separació 
calçada-vorera. El rastell col·locat i el formigó de base que constitueix el seu seient serveixen de 
contenció als materials de les capes de base i de paviment durant les operacions d'estès i compactat 
dels mateixos.  

• base: té la missió de completar la funció resistent del paviment i servir-li de suport, a cada secció 
estructural del ferm s'ha d'estudiar conjuntament les dues capes (base i paviment), tant en relació als 
seus gruixos com a respecte a l'elecció dels materials de cadascuna d'elles. 

• paviment: poden ser paviments de mescla asfàltica en calent, paviments de mescla asfàltica en fred, o 
tractaments asfàltics superficials, el paviment més usual, en calçades, és de mescla asfàltica en calent 
amb dues capes de rodadura. 

 

Aquests paviments  estan  formats per un o diversos dels elements següents: reg 
d'imprimació, capa de base, reg d'adherència i capa de rodadura. 

Per a realitzar els paviments asfàltics serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària. 

• obrers i peons. 

• asfaltadors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: piconadores, estenedora, motoanivelladora, camió formigonera, dúmper o camió esculant, 
dúmper de petita cilindrada, carretó elevador per a material paletitzat, grup electrogen,  asfaltadora 
(calderet de reg asfàltic), etc. 

• Útils i  eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

7.2 RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons  s’especifica en  l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II: Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per 
a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 
aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’article 7 del R. D. 1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la 
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seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de 
la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 

 

 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caiguda d'objectes per desplom. 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 

7.- Cops contra objectes immòbils. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

13.-Sobreesforços. 

14.-Exposició a temperatures extremes. 

15.-Contactes tèrmics. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques i/o 
corrosives 

21.-Incendis. 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 

(18) Risc causat pel contacte de la pell amb el formigó. 

(21) Risc causat per l'emanació de gasos volàtils provinents de la massa d'asfalt calent, que poden 
aconseguir el punt d’auto ignició. 

 

 

7.3 NORMA DE SEGURETAT. 

7.3.1 POSADA A PUNT A L'OBRA PARA REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Donats los treballs que es desenvolupen en la activitat s'ha de assegurar que ja estiguin instal·lats  els  
serveis d'Higiene i Benestar para el personal de l'obra. 

7.3.2 PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització de la subbase, base, voreres i rigoles i paviments ha de 
conèixer els  riscos específics i l’ús dels  mitjans auxiliars necessaris per a realitzar amb la major 
seguretat possible. 

• S’ha d'establir la senyalització de seguretat viària a la sortida de camions mitjançant els senyals de 
perill indefinit amb el rètol indicatiu de sortida de camions. 

• A l’interior de l'obra, s'han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

• En l'entrada a l'obra s’establirà un torn d'un operari (senyalitzador) per a guiar l'entrada i sortida de 
camions a l'obra, i especialment als  casos necessaris del tall del trànsit viària. 

• Aquest operari haurà d' estar dotat de les senyals manuals de "stop" i "direcció obligatòria". 

• El senyalitzador ha d' anar dotat d'una armilla de malla lleugera i reflectora. 
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• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores, serà dirigit por un comandament 
(encarregat, capatàs). 

• S’ha d' procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• Durant l’estès d’àrids per a les subbases i bases mitjançant camions, s’haurà de tindre la precaució en 
les maniobres marxa enrere, seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

• En cas de estès i anivellació dels  àrids mitjançant motoanivelladora, s’haurà de tindre la precaució que 
aquesta disposi de llums i senyals sonores intermitents i clàxon, per a senyalitzar la marxa enrere, per 
evitar atropellaments de personal auxiliar. 

• Durant la maniobra d’abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 
d’aquesta, per aquest motiu, serà guiada per un operari. 

• El conductor del camió formigonera, durant  l’abocament de formigó, s’ha d’estar atent a les 
instruccions de l’operari que guiï  l’abocament. 

• L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d' usar casc de seguretat, guants de neoprè, 
granota de treball i botes de goma de seguretat de canya alta.  

• La manipulació de les peces per a voreres s’han de realitzar amb estris o maquinària adequats per a 
evitar la caiguda de les peces en la manipulació o trasllat. 

• En cas de realització del reg asfàltic mitjançant la llança esparcidora s’ha d' tindre la precaució 
d'apuntar sempre cap a terra, tot i que s'obturi el conducte. 

• Els  operaris que treballen amb asfalt en calent s’ha de tindre la precaució de no tocar aquest, per a 
evitar cremades i dermatitis. 

• Si en calent toca la pell, aquesta s’ha de refredar ràpidament amb aigua freda, i si la cremada és 
extensa s’ha d' cobrir  amb gases estèrils i portar a l’accidentat a un centre assistencial. 

• No s’han d’usar dissolvents per a treure  l’asfalt de la carn cremada, ni intentar treure partícules d’asfalt 
dels ulls. 

• A les cabines dels conductors de la maquinària d’asfaltat s’haurà de disposar d'una farmaciola de 
primers auxilis per a atendre, com primera assistència, a les possibles cremades o altres lesiones que 
es puguin produir durant el treball. 

• En treballs en asfalt en calent s’han de preveure l’existència d'extintors de productes químics secs o de 
diòxid de carboni per a apagar possibles focs. 

• En cas que bufi vent, no es realitzaran operacions de reg asfàltic. 

• A cada moment, els treballadors que realitzi el reg asfàltic han d'usar casc (gorra de teixit cenyit), 
granota de treball cenyit i tancat, botes de seguretat de sola alta (preferiblement de sola de fusta), 
guants de cuiro i pantalla facial. 

• A cada moment, els treballadors que realitzin treballs auxiliars amb asfalt hauran d'usar, davant del risc 
de contacte amb  l’asfalt calent, casc, granota de treball, botes de seguretat, guants de cuiro. 

• En la realització de la subbase, base i pavimentació s’haurà de considerar la possible presència d’algun 
servei aeri existent (línies aèries elèctriques o de telecomunicacions) i s’haurà de tindre present, en cas 
que no es puguin desviar o suprimir el subministrament, les normes de seguretat que s’especifiquen a 
continuació. 

Normativa de seguretat en cas de treballs a prop de serveis existents: 

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents 
en els treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a 
seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries i davant de la possibilitat d'un contacte elèctric directe, es 
mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la maquinària que circula a prop 
dels cables; distància recomanada: 

1 metre per a tensió < 1kV 

3 metres per a tensions entre 1kVolts i 66 kV 

5 metres per a tensions entre 110 kV i 220 kV 

7 metres per a tensió de 380 kV 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada 
un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable 
pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 
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• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tindre la precaució en instal·lar aquestes fundes que la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica ha de tenir-se en compte que no provoca generalment el tir 
dels dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un 
període de temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió: 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 

invers al qual es va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del 
contacte elèctric. 

- Si és impossible de separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins 
una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de 
prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba 
sense tensió. 

• En el cas que la màquina no pugui  desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que 
es troben en la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica 
i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

7.4 ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 

Carretó elevador 

Formigonera pastera 

Motobolquet 

Mototragella 

Piconadora 

Camió grua 

Estenedora de productes bituminosos 

Màquina d'asfaltar 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

7.5 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 
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Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de perill d'obres. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

• Senyal de prohibit avançar. 

• Senyal de final de prohibició. 

• Senyal manual de "stop" i "direcció obligatòria". 

• Balisament llampegant per a la seguretat de la conducció nocturna. 

 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc d'incendi. 

• Senyal de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de prohibit fumar. 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització 
de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

7.6 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
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- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de reg asfàltic: 
- Cascos de seguretat (gorra de teixit cenyit). 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball cenyit i tancat. 
- Botes de seguretat de sola alta (preferiblement de fusta). 
- Pantalla facial.  

• Per als treballs auxiliars d'asfaltat i pavimentació: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro. 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art. 7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 

 

8 PAVIMENTS DE PECES RÍGIDES 

8.1 DEFINICIÓ I DESCRIPCIÓ. 

8.1.1 Definició: 

Element superficial que, aplicat a un terra , està destinat a millorar les seves propietats i/o 
aspecte. 

8.1.2 Descripció: 

Tipus de revestiments amb peces rígides:  

• amb taulells de pedra, ceràmiques, de ciment, de terratzo, de formigó, de fosa, de xapa d'acer, etc. 
- amb llistons (mosaic). 
- amb taules (fusta). 
- amb lloses de pedra. 
- amb plaques de formigó. 
- amb llambordes de pedra o de formigó. 

Es poden col·locar de diferents formes: 

• sobre una base de sorra compactada. 

• sobre una base rígida de formigó. 

• sobre una estructura auxiliar. 

 

En la realització d'aquesta activitat constructiva, abans del seu inici,  s’ha de garantir el 
subministrament dels elements necessaris per a la seva construcció. 
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Per a això, s'haurà de considerar  una prèvia arreplega de material  solt o paletitzat a les 
respectives zones. Aquest arreplega de material  es transportarà i descarregarà 
mitjançant maquinària per a tal fi: camió, dúmper, camió grua, carretó elevador, etc. 

Per a realitzar els paviments serà imprescindible considerar l'equip humà següent: 

• conductors de maquinària i/o operadors de carretó elevador. 

• operaris d'abocament del formigó. 

• conductors de formigonera. 

• enrajoladors. 

També serà necessari tenir en compte els mitjans auxiliars necessaris per a dur a terme la realització dels 
paviments: 

• Maquinària: camió, dúmper, piconadora, camió formigonera, formigonera pastera, dúmper de petita 
cilindrada per a transport auxiliar,  camió grua, carretó elevadora, serra circular, grup electrogen, etc. 

• Útils i eines diversos. 

• Connexió provisional d'aigua. 

• Instal·lació elèctrica provisional. 

• Instal·lacions d'higiene i benestar. 

 

8.2 RELACIÓ DE RISCOS. 

Segons s’especifica en l'apartat 2 dels articles 5 i 6 del Reial Decret 1627/97 de 24 
d'octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres 
de construcció, realitzem a continuació una relació dels riscos més importants d'aquesta 
activitat. 

 

En la relació de les causes dels accidents s'ha tingut en compte l'Annex II : Codis de la 
guia d'avaluació de riscos per a petites i mitjanes empreses editada pel Departament de 
Treball de la Generalitat de Catalunya, considerant a cada activitat només els riscos més 
importants, tant els propis d'aquesta activitat com dels elements auxiliars necessaris per 
a portar-la a terme. 

 

En la confecció del Pla de Seguretat i Condicions de Salut, aquesta relació de riscos podrà 
modificar-se en funció de les característiques de l'obra i dels sistemes d'execució que 
aportació l'empresa constructora o empreses que intervinguin en el procés constructiu, 
segons disposa l’article 7 del R. D.1627/1997, de 24 d’octubre. 

 

Tenint en compte l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals l'empresari 
(constructor), en desenvolupar els seus principis d'acció preventiva (Pla de Seguretat i 
Condicions de Salut), haurà de considerar els riscos evitables amb les seves 
corresponents mesures preventives ; i en el cas de riscos que no es puguin evitar per la 
seva naturalesa, haurà de realitzar la seva avaluació, tenint en compte la probabilitat de 
la materialització del risc i la severitat del dany causat, establint les mesures preventives 
per a minorar aquests riscos. 

 

Riscos 

2.-Caigudes de persones al mateix nivell. 

3.-Caigudes d'objectes per desplom 

4.-Caiguda d'objectes per manipulació. 
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7.- Cops contra objectes per manipulació. 

8.- Cops amb elements mòbils de màquines. 

9.- Cops per objectes o eines. 

10.-Projecció de fragments o partícules. 

11.-Atrapaments per o entre objectes. 

13.-Sobreesforços. 

16.-Contactes elèctrics. 

17.-Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 

18.-Contactes amb substàncies càustiques o 
corrosives 

23.-Atropellaments,  cops  i topades amb o contra 
vehicles 

24.-Accidents de trànsit. 

26.-O. R.: manipulació de materials abrasius. 

 

OBSERVACIONS: 

(8) Risc  causat pel moviment d'elements mòbils de maquinària  de formigonat. 

(11) En treballs de manutenció de càrregues paletitzades. 

(16) Risc específic en treballs de polit. 

(18) Risc  causat pel contacte de la pell amb el formigó i/o morter. 

(26) Risc  causat per  la manipulació de peces per a pavimentar 

 

 

8.3 NORMA DE SEGURETAT. 

8.3.1 POSADA AL PUNT DE L'OBRA PER A REALITZAR AQUESTA ACTIVITAT 

• Es garantirà el subministrament de material als diferents talls mitjançant camions, dúmpers, camions 
grua, camions formigonera, etc. 

• Donats els treballs que es desenvolupen en l'activitat  s’ha d’assegurar que   ja estiguin  instal·lats  els 
serveis d'Higiene i Benestar per al personal de l'obra. 

8.3.2 PROCÉS 

• El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels 
mitjans auxiliars necessaris per a realitzar-los amb la major seguretat possible. 

• A l’interior de l'obra s’han de col·locar senyals de limitació de velocitat. 

• El trànsit de camions, dúmpers, piconadores i estenedores al solar, serà dirigit per un cap (encarregat, 
capatàs). 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• Durant l'estès d'àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tindre la precaució en les maniobres 
marxa enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 

• En cas d'estès i anivellació dels àrids mitjançant motonivelladora, s'haurà de tenir la precaució que 
aquesta disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 

• S’ha de controlar el bon  estat  de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos s’han de tallar, perquè en 
cas de no fer-lo, aquests poden convertir-se en un "llaç" amb el que en entropessar es produeixin 
caigudes al mateix nivell. 
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• En la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops, 
ferides i erosions.  

• Per a evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin 
sobreesforços. 

• Es vetllarà a cada moment la bona qualitat dels aïllaments així com la correcta disposició d'interruptors 
diferencials i magneto tèrmics en el quadre de zona. 

• És prohibit el connexionat de cables als quadros de subministrament d'energia sense les clavilles 
mascle-femella. 

• Els operaris que realitzin la manipulació del material paletitzat hauran d'usar casc de seguretat, guants 
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• Durant la maniobra d'abocament de formigó amb la canaleta s’ha d'evitar el moviment incontrolat 
d'aquesta, per a això està serà guiada per un operari. 

• El conductor del camió formigonera, durant l'abocament de formigó, ha d’estar atent a les instruccions 
de l'operari que guiï l'abocament. 

• L'operari que realitzi l'abocament del formigó haurà d'usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota 
de treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 

• El tall de peces de paviment s'executarà en via humida per a evitar lesions als pulmons per treballar en 
ambients amb pols pneumoconiòtics. 

• El tall de peces de paviment en via seca amb serra de trepar es realitzarà situant-se el tallador a 
sotavent, per a evitar en la mesura que es pugui  respirar els productes del tall en suspensió. 

• En cas d'efectuar els talls amb l'esmoladora (radial) es tindrà molt en compte la projecció de partícules 
per aquest motiu, s’ha de fer en un lloc on el trànsit de personal sigui mínim, i sinó és així, s’haurà 
d’apantallar la zona de tall. 

• Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats.  

• Les peces de paviment soltes s'hauran d'hissar perfectament apilades  a l’interior de jaulones de 
transport per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 

• Les peces s'hauran d'apilar correctament, dins de les caixes de subministrament i no s'obriran fins a al 
moment de la seva utilització. 

• El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2 metres de desnivells o talussos. 

• Els sacs d'aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre 
plataformes emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 

• Les caixes o paquets de paviment mai s'han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de 
circulació o treball. 

• Quan estigui en fase de pavimentació un lloc de pas i comunicació intern de l'obra es tancarà l'accés, 
indicant-se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

• Els operaris que realitzin el transport de material  sec hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i 
lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

• Els operaris que manipulin  morters, formigons, etc. hauran d'usar casc de seguretat, guants de neoprè 
o làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

• Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat, ulleres antiimpactes i quan calgui  
mascareta antipols. 

• Els paquets de lames de fusta seran transportats per un mínim de dos homes, per a evitar accidents 
per descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

• Als accessos a zones en fases d'entarimat, es senyalitzarà amb "prohibit el pas" amb un rètol de 
"superfície irregular", per a prevenir de caigudes al mateix nivell. 

• Les màquines de fregar a utilitzar, estaran dotades de doble aïllament, per a evitar accidents per 
contacte amb energia elèctrica. 

• Les polidores a utilitzar tindran el manillar de  la manipulació i control revestit de material aïllant de 
l'electricitat. 

• Les operacions de manteniment i substitució d'escates s'efectuaran sempre amb la màquina 
"desconnectada de la xarxa elèctrica". 

 
 
 

8.4 ELEMENTS AUXILIARS 

En aquest apartat considerarem els elements auxiliars que s'utilitzaran en els treballs 
d'aquesta activitat, la normativa de seguretat dels diferents elements auxiliars s'especifica 
al final de la relació d'activitats constructives, complementant la norma d'aquesta activitat. 

Camions i dúmpers de gran tonatge 
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Serra circular 

Esmoladora angular 

Carretó elevador 

Formigonera pastera 

Grup electrogen 

Motobolquet 

Mototragella 

Piconadora 

Serra mecànica 

Camió grua 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

8.5 SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA I SENYALITZACIÓ. 

Les proteccions col·lectives referenciades en les normes de seguretat estaran constituïdes per: 

• Tanques de vianants, de 90 cm. d'alt. 

• Extintor de  pols química seca o diòxid de carboni. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions 
de Salut que ha de realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 
Senyalització de seguretat viària, segons el codi de circulació, conforme a la normativa ressenyada en 
aquesta activitat: 

• Senyal de perill indefinit. 

• Senyal de limitació de velocitat. 

 

 

 
Senyalització de seguretat en el Treball, segons el RD 485/1997, de 14 d'abril, conforme a la normativa 
ressenyada en aquesta activitat: 

• Senyal de perill. 

• Senyal d'advertència de risc d’ensopegar. 

• Senyal d'advertència de risc elèctric. 

• Senyal  de prohibit el pas als vianants . 

• Senyal de protecció obligatòria del cap. 

• Senyal de protecció obligatòria dels peus. 

• Senyal de protecció obligatòria de les mans. 

• Senyal de protecció obligatòria del cos. 

• Senyal de protecció obligatòria de la vista. 

• Senyal de protecció obligatòria de les vies respiratòries. 
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• Senyal de protecció obligatòria de la cara. 

 

 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de senyalització, es col·locaran a l’obra 
seguint els criteris establerts per la legislació vigent (Reial Decret 485/1997, de 14 d'abril, Senyalització 
de seguretat i salut en el treball), reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de 
realitzar l'empresa constructora. (Art. 7 RD 1627/1997) 

 

8.6 RELACIÓ D’EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 

Els Equips de Protecció Individual seran, segons els treballs a desenvolupar els següents: 

• Treballs de transport (conductors): 
- Cascos de seguretat. 
- Botes de seguretat. 
- Granota de treball. 
- Cinturó antivibratori (especialment en dúmpers de petita cilindrada). 

• Per als treballs amb morters i formigons: 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de goma (neoprè). 
- Granota de treball. 
- Botes de goma de seguretat. 

• Per als treballs de col·locació paviment : 
- Cascos de seguretat. 
- Guants de cuiro i lona (tipus americà). 
- Granota de treball. 
- Botes de cuiro de seguretat. 
- Genolleres. 
- Ulleres antiimpactes o pantalles facials de metacrilat, en els casos de tall de paviments rígids. 
- Mascareta antipols, en els casos de tall de paviments rígids. 

 
Sempre que les condicions de treball exigeixin altres elements de protecció, es dotarà als treballadors 
dels mateixos, reflectint-los en el Pla de Seguretat i condicions de Salut que ha de realitzar l'empresa 
constructora (Art.7 RD 1627/1997). 
 
Els Equips de Protecció individual hauran de complir  a cada moment els requisits establerts pel RD 
773/1997, del 30 de maig; RD 1407/1192, del 20 de novembre, i les corresponents Normes UNE. 
 
A cada moment l’empresa constructora haurà de complir amb la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, 
Llei 31/1995, de 8 de novembre. 
 
L'empresa constructora haurà de complir amb el Reial Decret 773/1997, de 30 de maig sobre Utilització 
d'Equips de protecció personal. 
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9 ELEMENTS AUXILIARS 

OXITALLADA 

• El subministrament i transport intern d'obra de les ampolles de gasos liquats s'efectuarà sobre les 
següents condicions : 

- Hauran d’estar protegides les vàlvules de tall amb la corresponent caperutxa protectora. 
- No es  barrejaran  les bombones de gasos diferents. 
- Les bombones s'hauran de transportar en bateries engabiades en posició vertical i lligades. 

• S’ha de prohibir que les bombones de gasos liquats romanguin exposades al sol de manera  
perllongada. 

• S’han d'usar les bombones de gasos liquats en posició vertical. 

• S’ha de prohibir  l’abandonament de les bombones després del seu ús. 

• Les bombones de gasos liquats s'arreplegaran en llocs d'emmagatzemament tot i destriant les buides 
de les que estiguin plenes. 

• El magatzem de gasos liquats s'ubicarà a l’exterior de l'obra, amb ventilació constant i directa. 

• Es senyalitzarà les entrades al magatzem amb el senyal de perill explosió i prohibit fumar. 

• Es controlarà que el bufador quedi completament apagat una vegada finalitzat la feina. 

• S’ha de comprovar que hi hagi les vàlvules antiretrocés de flama. 

• S’ha de vigilar que no hi hagi  fuites de gas en les mànegues d'alimentació. 

• A tots els operaris de l'oxitall han de conèixer  la següent normativa : 
- Utilitzar sempre els carros porta bombones per a realitzar la feina amb major seguretat i 

comoditat. 
- S’ha d'evitar que es colpegin les ampolles o que puguin caure des d'altura per eliminar 

possibilitats d'accidents. 
- L'operari ha d'usar casc de polietilè (per a desplaçaments per l'obra), elm de soldador (casc + 

careta de protecció) o pantalla de protecció de sustentació manual, guants de cuiro, maneguins 
de cuiro, polaines de cuiro, davantal de cuiro i botes de seguretat. 

- No s'han d'inclinar  les bombones d'acetilè per a esgotar-les. 
- No s'han d'utilitzar les bombones d'oxigen tombades. 
- Abans d'encendre  l’encenedor s'ha de comprovar que estiguin ben fetes les connexions de les 

mànegues i aquestes estiguin  en perfecte estat . 
- Abans d'encendre  l’encenedor  s'ha de comprovar que estiguin instal·lades les vàlvules 

antiretrocés,  per a evitar possibles retrocessos de flama. 
- Per a comprovar que a les mànegues s’han de submergir, aquestes, sota pressió a recipient 

amb aigua. 
- No s’ha d'abandonar el carro porta bombones en absència  perllongada, s’ha de tancar el pas 

de gas i portar el carro a un lloc segur. 
- S’ha d’obrir sempre el pas de gas mitjançant la clau apropiada. 
- S’ha d'evitar focs a l'entorn de les ampolles de gasos liquats. 
- No depositar  l’encenedor  al terra. 
- S’ha d’assegurar que la trajectòria de la mànega sigui el més curta possible. 
- Les mànegues d’aquests dos gasos s'han d'unir entre si mitjançant cinta adhesiva. 
- S’han d'utilitzar mànegues de colors diferents per a cada gas (oxigen color blau, acetilè color 

vermell) 
- No  s'ha d'emprar acetilè per a soldar o tallar materials que  continguin  coure; per poc que 

contingui  serà suficient perquè es  produeixi una reacció química i es formi un compost 
explosiu. 

- En cas d'utilització de l’encenedor per desprendre pintures l'operari haurà d'usar mascareta 
protectora amb filtres químics específics per als productes que es van a cremar. 

- En cas de soldar o tallar elements pintats s’ha de fer a l'aire lliure o en un local ben ventilat. 
- Una vegada utilitzades les mànegues s'han d'arreplegar als carretons, així es realitzarà la feina 

d'una forma més còmoda, ordenada i per tant segura. 
- És prohibit de fumar mentre es solda, es talla, es manipuli  encenedors  o bombones. Tampoc 

s'ha de fumar al magatzem de bombones. 

 

ESCALES DE MÀ 

• A les escales de fusta el travesser ha de ser d'una sola peça i els esgraons han d'anar acoblats. 

• En cas de pintar-se l'escales de fusta, s'ha de fer mitjançant vernís transparent. 

• No han de superar altures superiors a 5 metres. 

• Per a altures entre 5 i 7 metres s'hauran d'utilitzar travessers reforçats en el seu centre. 
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• Per a altures superiors a 7 metres s'han d'utilitzar escales especials. 

• Han de disposar de dispositius antilliscants a  la seva base  o ganxos de subjecció al capdavant. 

• L'escala haurà de sobrepassar, en qualsevol cas, la distància d’un 1 metre el punt de  
desembarcament. 

• L'ascens o descens per l'escala s'ha de realitzar de front a aquesta. 

 

CAMIONS I DÚMPERS 

• S’ha de vetllar perquè els camions hagin passat la ITV reglamentària. 

• Els conductors de camions i dúmpers hauran d’estar en possessió del corresponent permís de 
conducció per al vehicle que condueixen. 

• Quan s’hagi acabada l'operació de càrrega de terres en el camió o dúmper, i abans d'iniciar-se el 
transport, s'hauran de cobrir aquestes amb una lona. 

• En bascular en abocadors i en proximitats de rases o si s’ha de parar en rampes d'accés, s'hauran 
d'utilitzar topalls o falques que impedeixin  el recorregut  marxa  enrere, a més de tenir accionat el fre 
d'estacionament. 

• A cada moment, s'ha de respectar la senyalització de l'obra, el codi de circulació i les  ordres dels 
senyalitzadors autoritzats. Sempre, s’haurà de donar preferència de pas a les unitats carregades. 

• S'ha de triar el dúmper o camió adequat per a la càrrega a transportar. 

• S'ha de parar esment al tipus, utilització i manteniment dels pneumàtics. 

• S'han de respectar, a cada moment, les indicacions del conductor de la màquina de càrrega. 

• Abans d'alçar la caixa basculant, s’ha d’assegurar de l'absència d'obstacles aeris i de què la plataforma 
estigui plana i sensiblement horitzontal. 

• Totes aquestes màquines hauran d’estar dotades de clàxon i llum de marxa enrere, efectuant les 
maniobres sense brusquedat i anunciant-les prèviament. 

• En tots els treballs, el conductor haurà d’estar qualificat i haurà d'usar casc de seguretat quan surti de la 
cabina. 

• Durant els treballs de càrrega i descàrrega no hauran de romandre cap persona a prop de la 
maquinària, evitant la permanència d'operaris sobre el basculant. 

• Durant les operacions de càrrega i descàrrega de la caixa basculant : 
- El conductor s’ha de quedar a la cabina, sempre que aquesta disposi de visera protectora. 
- S’ha d’assegurar que la caixa basculant pugi dreta durant la descàrrega i que la càrrega estarà 

equilibrada quan es carregui. 
- S'han de respectar les instruccions del guia en la descàrrega. 
- Sempre que la maquinària  es trobi a la cresta d'un talús es respectarà la distància de 

seguretat. 
- Si el bolquet és articulat, s'ha de mantenir en línia. 
- Si la caixa basculant té portes posteriors, s'han de respectar les consignes pròpies a cada tipus 

d'obertura, tancament i bloqueig de les portes. 

• Després de  la descàrrega de la caixa basculant: 
- No s'ha de posar en marxa la màquina fins que s’hagi assegurat que la caixa basculant està 

totalment baixada. 

 

GRUP COMPRESSOR  

• El grup compressor  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  

• L'arrossegament directe per a la ubicació del compressor, pels operaris, es realitzarà a una distància 
mai inferior als dos metres de talls i talussos, en prevenció de riscos d’esllavissades . 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que es 
garanteixi la seva estabilitat. I el transport dins de la caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

• El grup compressor haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà 
d'utilitzar  l’equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del compressor estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en 
prevenció de possibles atrapaments o per evitar l'emissió de soroll. En cas de l'exposició del 
compressor a altes temperatures ambientals s’ha de col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells, vibradors o una altra Maquinària a la que es connecti. 
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• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

• És  prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC 

• El martell pneumàtic haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  i ulleres. 

• Els compressors a utilitzar a l’obra s'ubicaran a una distància mínima no inferior a 15 metres dels 
martells. 

• Les mànegues a utilitzar a l’obra han d’estar en perfectes condicions, així com els mecanismes de 
connexió tindran el seu corresponent estanquitat. 

• És prohibit d’usar la mànega de pressió per a neteja de la roba de treball. 

• Abans d'accionar el martell pneumàtic s'ha d'assegurar que estigui lligat el punter. 

• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

• No s’ha d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat al circuit de pressió. 

• No s’ha de deixar, sota cap concepte, el martell pneumàtic clavat  al terra. 

• L'operari que manipuli el martell pneumàtic haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, 
botes de seguretat, guants de cuiro, i si escau, ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors 
auditius. 

 

MARTELL ELÈCTRIC 

• El martell elèctric haurà d’estar insonoritzat. En cas que això no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina en tot moment, ús de mascaretes  (en cas d'ambients amb pols  
pneumoconiòtics) i ulleres. 

• Abans d' accionar el martell s’ha d’assegurar que tingui la presa de terra connectada al circuit de terra, 
o si no n'hi ha, s’ha d'observar a la placa de característiques que el mateix té doble aïllament. 

• Abans d'iniciar la feina ha de consultar amb encarregat o comandament, si hi ha instal·lacions 
encastades que puguin ser atrapades pel punter. 

• Abans d'accionar el martell elèctric s'ha d'assegurar que el punter es troba ben subjecte. 

• S'ha de substituir el punter en el cas que s'observi deterioració o desgast d'aquest. 

• No s’haurà d’abandonar mai el martell mentre estigui connectat. 

• No s’haurà de deixar, sota cap concepte, el martell clavat  al terra. 

• L'operari que manipuli  el martell haurà d'usar casc de seguretat, davantal, granota de treball, botes de 
seguretat, guants de cuiro i si escau ulleres antimpacte, mascareta antipols i protectors auditius. 

 

CARREGADORA 

• S'ha d'utilitzar la carregadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys i, per a 
materials durs, emprar carregadores sobre pneumàtics en terrenys durs i abrasius per a materials solts. 

• S'ha d'utilitzar l'equip adequat. Per a carregar roca, col·locar la cullera de roca. Els materials molt 
densos precisen cullerots més  petits . 

• Les carregadores són per a carregar, mai per a excavar. 

• Excepte en emergències, no s'usarà el casset o un altre element accessori per a frenar. 

• Cada carregadora està dissenyada per a una càrrega determinada, no s'ha de sobrepassar el límit 
màxim de pes per a evitar riscos.  

• És imprescindible el tesat de les cadenes o la comprovació de la pressió dels pneumàtics. 

• No s'han de transportar passatgers ni s'ha d'emprar la cullera per a elevar persones. 

• Quan es treballi en la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar balises de 
forma visible als límits de la zona d'evolució. 

• No es treballarà mai, sota les sortides del desmunt (front d'avanç de l'excavació), eliminant aquests amb 
el braç de la màquina.  
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• Si la feina d'una carregadora amb pala giratòria s'efectua prop d'obstacles fixos, s'ha d'abalisar la zona 
d'evolució de la màquina per a evitar l'accés a la mateixa de persones ja que la part giratòria de la pala 
pot xocar amb qualsevol persona que estigui situada entre la màquina i l'obstacle, xafant-la. 

• Les carregadores són susceptibles d'utilitzar diversos accessoris.  S’ha d’utilitzar l'adequat al treball a 
realitzar. Quan es canvia d'accessori, s’ha de seguir escrupolosament el procés indicat pel fabricant, 
guardant els accessoris no utilitzats en llocs apropiats i seguint les instruccions. 

• Abans d'efectuar qualsevol tipus de reparació sota el casset, s'han de col·locar topalls o elements de 
bloqueig per a impedir la seva caiguda. 

• No s’ha de pujar un pendent  en marxa enrera amb el cullerot ple. Aquest ha de circular sempre cap a 
davant. 

• El maquinista que  condueixi  la carregadora haurà d'estar qualificat i anar proveït de casc de seguretat, 
calçat antilliscant i cinturó antivibratori. 

• En els zones de càrrega s’ha de: 
- evitar el soscavat. 
- aturar la feina quan es descobreixi una banda senyalitzadora o restes ceràmiques que avisin 

de la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet. 

 

MOTOBOLQUET  

• Quan es  baixi per rampes, la màquina ha de circular marxa enrere, lentament i evitant frenades 
brusques. 

• Quan es deixi estacionat el vehicle s’ha de parar el motor, emprar el fre de mà i, si es troben en 
pendent, s’hauran de calçar les rodes. 

• A la descàrrega del dúmper al costat de terraplens, rases, talussos, pous, s’haurà de col·locar un tauler 
que impedeixi l'avanç del dúmper més enllà d'una distància prudencial a la vorera del desnivell. 

• A la càrrega del material a la caixa s’haurà de tenir present la capacitat màxima de la mateixa, i és 
prohibit el transport d'objectes que sortint de la vorera de la caixa. 

• Al  motobolquet i només ha d'anar el conductor, i és  prohibit d’usar-lo com a transport per al personal. 

• La càrrega situada al bolquet mai dificultarà la visió del conductor. 

• El conductor del dúmper utilitzarà cinturó antivibratori. 

• No s'ha de circular amb el  motobolquet i per rampes superiors al 20% en terrenys humits o al 30% en 
terrenys secs. 

 

EXCAVADORA AMB CULLERA BIVALVA 

• No es situarà la màquina al costat de la vorera de la zona a excavar. 

• No es realitzaran moviments bruscos, ni en soltar la cullera ni a l'hissar-la, per a no minvar la capacitat 
dels cables. 

• Quan estigui excavant la maquinària ha d’estar immobilitzada, amb els frens ficats. 

• Els productes de l'excavació es descarregaran en llocs concrets o directament al camió o dúmper. 

• No s'ha de treballar en terrenys en pendent pronunciat a menys que sigui absolutament necessari. 

• Els cables es mantindran nets, engreixats i lubricats adequadament. Es canviarà el cable quan: 
- aquest present punts de picadura amb oxidació avançada.  
- present deformacions permanents per xafada, duplicitats, allargament, etc. 
- s'observin esquerdes. 
- existeixin lliscament del cable respecte als terminals. 
- quan el nombre dels seus fils d'aram estigui trencat en una proporció superior al 20% del total. 

 

MOTOTRAGELLA 

• Durant la càrrega s’han de: 
- coordinar les maniobres del vehicle tractor i la tragella. 
- mantenir la tragella en línia amb el vehicle tractor. 
- no fer patinar les rodes. 
- quan es desplaci, eviti velocitats excessives en corbes tancades i en descensos. 
- evitar la conducció amb estirades. 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 142 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   141  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

 

RETROCARREGADORA 

• Totes les normes de seguretat i condicions de salut referides a la utilització, conservació i manteniment 
de les carregadores i excavadores (retroexcavadores) són vàlides per a aquesta màquina depenent de 
l'equip amb què treballi a cada moment. 

 

SERRA MECÀNICA 

• S’ha d’assegurar, abans d'iniciar els treballs, que el protector estigui ben instal·lat. 

• L'operari ha d'utilitzar protecció facial mitjançant pantalla de metacrilat o de xarxa metàl·lica. 

• L'operari haurà d'utilitzar auriculars o taps per a evitar lesions pel soroll.  

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment i ús de pantalla facial. 

• Abans d'iniciar la feina s’ha d’assegurar  que la serra es connecti amb el circuit de terra, o si no n'hi ha. 

• No s’ha  d’abandonar mai la serra mentre estigui connectada. 

• L'operari que manipuli  la serra haurà d'usar casc de seguretat, granota de treball, botes de seguretat 
de cuiro, guants de cuiro, pantalla facial i protectors auditius. 

 

BARRINADORA PNEUMÀTICA 

• Abans de posar en funcionament el trepant, s'ha de reconèixer l'entorn detectant si existeixen “bolos“ 
de roques despreses o arbres desarrelats ; pel fet que el soroll del compressor junt amb el de la 
màquina i la seva vibració poden provocar  esllavissades. 

• Abans de començar la feina s’han de revisar els pneumàtics, una rebentada dels pneumàtics en servei 
pot provocar un accident greu. 

• S'ha de prohibir l'accés als controls de la màquina a persones no autoritzades o inexpertes. 

• Quan treballi s'ha de comprovar que l'aspirador de pols funciona perfectament per a evitar la inhalació 
de pols per part de l'operari. 

• S'han de comprovar, abans d'iniciar les perforacions, el bon  estat  de la barrina o trepant ja que la seva 
ruptura pot originar accidents seriosos. 

• Si la màquina té entroncament automàtic de barrines s'han d'arreplegar en el carregador els que es van 
a utilitzar, recordant que cada barrina té una longitud definida per càlculs tècnics i no es pot variar. 

• S’ha d’assegurar, abans de continuar, que els entroncaments entre barrines són correctes. 

• Si s'han de realitzar perforacions a prop d la vorera superior de desnivells ; abans d'iniciar la perforació, 
s'han d'instal·lar calzes d'immobilització de la rodes de la perforadora. 

• Si s'ha de treballar prop de la vorera de la coronació de talussos i talls del terreny, s'ha d'utilitzar el 
cinturó de seguretat ancorat a algun punt que ofereixi plena seguretat, en cap cas s’ha d' lligar a la 
màquina. 

• Quan es desplaci la barrinadora s’han de vigilar de no atrapar o atropellar el personal. 

• S’ha de procurar que el compressor estigui el més allunyat possible dels treballadors, mínim desitjable 
15 metres,  causat per  l'alt nivell acústic que genera. 

• Quan es realitzi un trepant els treballadors hauran d'usar casc de seguretat, ulleres antiimpacte, guants 
de cuiro i lona (tipus americà), granota de treball, botes de cuiro de seguretat i si els calgués cinturó 
anticaiguda de seguretat. 

• Mai s’ha d'usar la màquina si és  sospita d'avaria o semi avaria. 

• Després de cada parada en la feina i abans de posar la màquina de nou en servei s'ha de comprovar 
que tots els maneguins de pressió estiguin perfectament emboquillats. 

• S'ha de tenir present que pot haver-hi barrines (cartutx d'explosiu) fallits al seu entorn, si es descobreix 
algun s’ha de senyalitzar sense tocar-lo i donar avís a l'artiller. 

• Els talls de perforació han d’estar en constant comunicació amb l'oficina de comandament mitjançant 
radiotelèfon. 

• S'ha de tenir una previsió de senyals de seguretat entre l'equip perforador i el comandament, per a 
casos d'incomunicació mitjançant radiotelèfon : “balisa lluminosa intermitent“ per a senyalitzar que s'ha 
produït un accident i “balisa lluminosa fixa“ per a sol·licitar ajuda urgent. 
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EXPLOSIUS 

En aquesta norma no es considera l'emmagatzemament d'explosius a l’obra per consegüent no s'ha tingut 
present la normativa de dipòsits d'explosius, entenent que el consum de l'explosiu es realitza a la mateixa 
jornada. 

• El personal encarregat de la utilització d'explosius ha de tenir coneixement de les característiques dels 
explosius i accessoris que es van a utilitzar, així com de les normes que regulen el seu ús i, per 
descomptat, el seu estricte compliment. 

• Només es poden emprar explosius, detonadors i accessoris que hagin estat homologats i catalogats per 
la Direcció General de Mines, els quals s’hauran d'utilitzar d'acord amb les condicions específiques 
d'homologació i catalogació. 

• Mai s’ han de deixar explosius en llocs a què puguin tenir accés persones que no estiguin capacitades 
per al seu ús. Només  es troben  capacitats per a ús d'explosius, aquelles persones que estiguin en 
possessió d'un certificat d'aptitud, expedit per l'autoritat competent. 

• S’ha d'evitar que un nombre innecessari de persones romangui als llocs on s'estiguin manipulant 
substàncies explosives. 

Distribució dels explosius 

• L'encarregat de la distribució ha d'evitar l'entrega de productes, l'estat  de conservació dels quals sigui 
sospitós. 

• Pel fet que el transport s'haurà de realitzar per vies públiques, s'ha de complir amb el Reglament 
d'Explosius i de Transport de Mercaderies Perilloses. 

• Els detonadors, relés de micro retard o qualsevol altre tipus d'iniciadors d'explosius, no es poden 
transportar conjuntament amb els explosius. 

• El transport d'explosius i accessoris dins de les obres no ha de coincidir amb l'entrada i sortida de 
personal. 

• Els vehicles o recipients on es realitzi el transport han d’estar autoritzats per l'autoritat competent. 

• Els explosius s'han de transportar en els seus envasos originals o en sacs o motxilles especials amb 
capacitat màxima de 25 Kg. 

• Els detonadors i accessoris es transportaran en envasos d'origen o en cartutxeres apropiades, amb 
tancament eficaç i en les que no es  pugui  produir  xoc dels detonadors, ni  romanguin  fora ls fils dels 
detonadors elèctrics. 

Càrrega i retacat de les barrines 

• Aquesta tasca, com ja s'ha dit anteriorment, l'ha de realitzar o dirigir un artiller, que estigui en possessió 
del corresponent certificat d'aptitud expedit per l'autoritat competent. 

• No s’han de realitzar, simultàniament a un mateix front, la perforació i càrrega de barrines. 

• És prohibit de recarregar fons de barrines, continuar la seva perforació i re aprofundir en barrines 
fallides. 

• Abans d'introduir la càrrega la barrina ha d’estar neta, per a evitar barres dels cartutxos, falta de 
contacte entre els mateixos, etc. 

• El diàmetre dels cartutxos que s'utilitzin han d’estar d'acord amb el diàmetre de les barrines. 

• Si  a l’interior de la barrina es detecta aigua o si la temperatura sobrepassa els 65 oc s'han de prendre 
precaucions especials i utilitzar explosius adequats a cada cas. 

• No s'han d'emprar  eines tallants per a tallar cartutxos per a evitar pressions o friccions. 

• És prohibit d’introduir o de xafar els cartutxos amb violència, desfer cartutxos o treure’ls de l'embolcall 
excepte quan sigui necessari per a col·locar el detonador. 

• Si durant la perforació d'una barrina, es detecten cavitats o fissures, no s'ha de carregar a granel, pel 
perill d'acumulació d'explosiu. 

• El cartutx-esquer s’ha de preparar  immediatament abans de la càrrega. 

• S'ha d'utilitzar un sol cartutx-esquer proveït d'un sol detonador, amb el fons del detonador dirigit cap a la 
càrrega. 

• Qualsevol  cartutx encebat que no s'utilitzi ha de ser privat del seu detonador. 

• El retacat de barrines ha d'assegurar convenientment el confinament de l'explosiu, ja que és fonamental 
per a disminuir les projeccions i ona aèria. 

• Per al retacat s’han d'utilitzar  materials lliures de pedres, prou plàstics, que no propaguin la flama i 
siguin antiestàtics. 

• Els atacadors han de ser de fusta o altres materials que no produeixin espurnes ni càrregues 
elèctriques. 

Tir de la voladura 

• Entre la càrrega de les barrines i el tir de la voladura, ha de transcórrer el mínim temps possible. 

• Les barrines carregades han de quedar vigilades quan  sigui possible l'accés a les mateixes. 
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• Abans de connectar la línia de tir a l'explosor o d'encendre les metxes, el responsable ha de comprovar 
que la zona de voladura està aïllada, tots els accessos controlats i el personal resguardat. La vigilància 
no s’ha d'interrompre fins que el responsable l'autoritzi. 

• Abans de la represa dels treballs el responsable de la voladura ha de reconèixer el front, parant 
especial atenció a l'existència de barrines fallides. 

• Normes per al  la manipulació dels detonadors elèctrics :  
- En primer lloc, cal investigar la possible existència de corrents estranys, si existeixen, s'hauran 

de prendre la mesures necessàries per a eliminar-les o establir les condicions d'utilització 
adequades. 

- No s'han de carregar barrines quan existeixi tempestes dins d'un radi d'acció de 15 Km. En cas 
que la tempesta aparegui de forma sobtada, s'han d'interrompre els treballs i evacuar 
immediatament la zona carregada. 

- S'ha d'evitar l'ús de radi transmissors portàtils en les proximitats de la voladura.  
- Els detonadors que s'utilitzin han de ser tots de la mateixa sensibilitat elèctrica i s’han de 

connectar en sèrie. 
- El tir de l'entrebanc elèctric s'ha de realitzar per mitjà d’explosius degudament homologats. 
- No s'ha de fumar ni utilitzar llums de flama nua en proximitats de detonadors. 
- En desenvolupar els encadellats, no s’han de llançar els fils a l’aire. Els extrems nus dels fils 

del detonador han d’estar curtcircuitats abans de desfer l’encadellat. 
- No s'ha de forçar el detonador per a allotjar-lo al cartutx-esquer. S’ha de perforar aquest 

prèviament amb un punxó apropiat per a aquest fi 
- No s'ha d'apropar al front, detonadors o cartutxos encebats fins a haver parat totes les 

màquines (compressors, etc.), i tallat totes les fonts d'energia pròximes al front. 
- S'ha de posar especial atenció a no danyar els fils del detonador durant la càrrega i el retacat 

de les barrines, cal utilitzar atacadors de fusta. 
- S'ha d'evitar el contacte dels extrems dels fils del detonador i de la línia de tir, amb altres 

elements metàl·lics. S'han d'aïllar les unions amb cinta aïllant o connectadors especials. A 
mesura que es vagin carregant les barrines no s'hauran de deixar els fils del detonador penjant. 

- S'han de mantenir curtcircuitats els extrems dels fils o de la línia de tir fins al darrer moment. 
- Acabada la connexió de tots els detonadors, s'ha de comprovar la continuïtat elèctrica de la 

línia de tir.  
- La comprovació de la resistència del circuit s’haurà de fer des d'un lloc segur. No s'ha de 

disparar si la comprovació no indica que la resistència és l'adequada, ni major ni menor. 
- En cas de fallada en donar foc, no s’haurà de repetir el tir sinó la comprovació del circuit de 

voladura, amb les precaucions corresponents, dividint l'entrebanc en dues parts, la meitat on es 
detecti la fallada en altres dos, i així successivament. 

- L’òhmmetre ha d’estar homologat, i en perfecte  estat  d'utilització. Les revisions s’hauran de 
realitzar en tallers competents. 

Barrines fallides 

• Les barrines fallides hauran de ser degudament senyalitzades i s'han de prendre ràpidament les 
mesures oportunes per a neutralitzar-los. Mentre tant no es poden realitzar treballs a la zona afectada. 

• La neutralització dels barrines fallides és una operació perillosa que ha de ser realitzada per personal 
ensinistrat. 

• En cap cas es poden deixar barrines fallides sense neutralitzar sense la corresponent vigilància. 

 

EXCAVADORA (RETROEXCAVADORA) 

• S'ha d'utilitzar l'excavadora adequada al treball a realitzar. Utilitzar erugues en terrenys  tous, per a 
materials durs i trajectes curts sense desplaçament. Utilitzar excavadores sobre pneumàtics en terrenys 
durs i abrasius per a materials solts i trajectes llargs o de continu desplaçament. 

• S'ha d'utilitzar per a cada treball (excavació, càrrega) l'equip adequat. 

• A causa de la seva gran esveltesa i envergadura, aquestes màquines són molt propícies al risc de 
bolcada, per això s’han d'aplicar per a la realització de tota classe de treballs, assegurant la immobilitat 
del conjunt, els gats d'estabilització, dels quals disposen. 

• Les excavadores no han de circular per pendents superiors al 20% en terrenys humits i 30% en 
terrenys secs però lliscants. 

• No s'ha d'elevar ni girar l'equip bruscament, o frenar de sobte, així com treballar en pendents. 

• És prohibit l'oscil·lació del cullerot quan es realitzin els moviments d'elevació, gir i translació per a evitar 
sobrecàrregues que provoquin la inestabilitat de la màquina. 

• Durant els treballs amb equip retro, és necessari retrocedir la màquina quan la cullera comença a 
excavar per sota del xassís. 

• La cullera no s’ha d'usar mai per a colpejar roques, especialment si es troben  mig despreses. 
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• En carregar el material en els camions o dúmpers, la cullera mai ha de passar per damunt de la cabina 
del conductor. 

• Quan es realitzi la càrrega, el conductor del camió o dúmper s’ha de  quedar dins de la cabina si 
aquesta està protegida antiimpactes (cabina integral de seguretat). En cas de no tenir cabina o que 
aquesta no estigui protegida contra impactes el conductor s’haurà de quedar fora, allunyat de l'abast de 
la possible pèrdua de material i en un punt de bona visibilitat perquè pugui  actuar de guia. 

• Sempre que es canviïn els accessoris s’ha d’assegurar que el braç estigui baixat i parat. 

• Quan sigui necessari treballar amb el braç alçat, en algunes operacions de manteniment per exemple, 
s'han d'utilitzar puntals per a evitar que bolqui la màquina. 

• Als treballs en rases és necessari que es coordini la feina de l'excavadora amb l'estrebació de seguretat 
per a impedir esfondraments de terres que puguin atrapar al personal que treballa en el fons i/o que 
puguin arrossegar la màquina. 

• En els zones d'excavació i càrrega s’ha de: 
- detenir la feina quan es descobreixi una banda senyalitzador a o restes ceràmiques que avisin 

de  la presència de cables o canalitzacions soterrades. 
- coordinar les seves maniobres amb els operadors conductors de bolquets, camions i/o 

dúmpers. 
- utilitzar el clàxon en situacions que  així ho requereixin. 
- equilibrar la càrrega en la caixa basculant del bolquet, camió i/o dúmper. 

 

PLANTA DE FORMIGÓ 

• Abans d'instal·lar la planta de formigó s’ha de  preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

• A la planta de formigó s’ha de procurar de què totes les escales i plataformes d'accés tinguin les seves 
baranes de seguretat. 

• L'accés a la part superior als sitges, per a la revisió de les vàlvules, ha d’estar protegit, en tot moment, 
del risc de caiguda a diferent nivell. 

• Es garantirà, mitjançant punts de llum exterior, la il·luminació de la planta. 

• Si el subministrament de formigó fresc al tall es realitza mitjançant camions formigonera s’hauran de 
senyalitzar els camins d'accés i és prohibit la neteja de la cisterna del camió  a l’interior de l'obra. 

• Si el subministrament del formigó fresc es realitza mitjançant bombeig s'hauran d'ancorar els conductes 
per a evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una 
vegada acabat el procés  de formigonat de cada jornada. 

• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona, on hi figurarà, obligatòriament, 
els interruptors diferencials i magneto tèrmics per a garantir la protecció contra contactes. 

 

BOMBEIG DE FORMIGÓ 

• L'equip encarregat de la manipulació de la bomba de formigó haurà d’estar especialitzat en aquest tipus 
de treball. 

• La canonada de la bomba de formigó, s'haurà de recolzar sobre cavallets, travant-se les parts 
susceptibles de moviment. 

• La mànega terminal d'abocament, serà governada per un mínim de dos operaris alhora, evitant, així 
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 

• Abans d'iniciar el formigonat  d'una determinada superfície, s'establirà un camí de taulers segur, sobre 
el qual es recolzarà els operaris que realitzin l'abocament amb la mànega. 

• El formigonat de pilars i elements verticals, s'executarà governant la mànega des de castellets  de 
formigó (torreta  de formigonat). 

• El maneig, el muntatge i el desmuntatge de la canonada de la bomba de formigonat, serà dirigit per un 
operari especialitzat, per a evitar accidents per taps o sobretensions internes. 

• Abans d'iniciar el bombeig de formigó, s'haurà de preparar el conducte (greixar canonades) enviant 
masses de morter de dosificació, per a evitar obturació del conducte. 

• És prohibit d’introduir o d’accionar la pilota de neteja, sense abans instal·lar el ret d'arreplegada a la 
sortida de la mànega després del recorregut total del circuit. 

• En cas de detenció de la bola s’ha de paralitzar la màquina, reduint la pressió a zero i desmuntarà a 
continuació la canonada. 

• Els operaris  lligaran la mànega terminal abans d'iniciar el pas de la pilota de neteja, a elements sòlids, 
apartant-se del lloc abans d'iniciar-se el procés. 

• S’han de revisar periòdicament els circuits d'oli de la bomba de formigó i qualsevol reparació de la 
màquina es realitzarà amb els circuits elèctrics apagats. 
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• En el cas d'aplicar el bombeig de formigó mitjançant camió amb braç desplegable abans de maniobra, 
aquest braç s'estendran les potes estabilitzadores del camió, per a evitar la bolcada. 

 

SERRA CIRCULAR 

• S’ha de disposar de ganivet divisor separat tres mil·límetres del disc de la serra. 

• S’ha d'instal·lar un caputxó a la part superior de manera que no dificulti la visibilitat per a realitzar el tall. 

• S’ha de tancar completament el disc de la serra situat per sota de la taula del tall, mitjançant un 
resguard, deixant només, una sortida per a la llimadura. 

• S’ha de situar un interruptor de parada  i marxa, a la mateixa serra circular . 

• S’ha de vetllar a cada moment que la dent de la serra circular estiguin convenientment entrescades. 

• En el cas que s'observi que les dents de la serra circular s'hagin esmussats i ja no tenen la forma 
d’entrescat s’ha de  rebutjar el disc. 

• S’ha de complir a cada moment el  RD 1435/1992, de 27 de novembre, on es dicten les disposicions 
d'aplicació en seguretat i condicions de salut sobre maquinària. 

GRUA MÒBIL 

• Ha de tenir-se en compte: 

- abans de començar qualsevol maniobra d'elevació o descens s’han de desplegar les potes 
estabilitzadores. 

- no treballar amb el cable inclinat. 

• S’ha de complir a cada moment el R.D. 2370/1966, de 18 de novembre, pel qual s'aprova la Instrucció 
tècnica complementària MIE-AEM 4 del Reglament d'Aparells d'Elevació i Manutenció referent a grues 
mòbils autopropulsades. 

 

FORMIGONERES PASTERES 

• S'ubicaran en llocs ressenyats per a tal efecte, parant esment en ubicar-les a distància superior als 3 
metres  de la vorera de qualsevol excavació, per a així, evitar el risc de caiguda a diferent nivell. 

• Si s'ubiquen dins de l'àrea d'acció de gir la grua torre es disposarà d’un cobert per a protegir de la 
caiguda d'objectes. 

• Abans d'instal·lar la formigonera pastera es procurarà preparar el terreny donant-li un cert vessament. 

• La zona d'ubicació quedarà senyalitzada mitjançant cordes amb banderoles, un senyal de perill i un 
rètol amb la llegenda “ÉS PROHIBIT D’ UTILITZAR LA MÀQUINA A PERSONES NO 
AUTORITZADES“. 

• Hi haurà un camí d'accés fix a la formigonera pastera per als dúmpers, separat del dels carretons 
manuals, en prevenció dels riscos de  cops o atropellaments. 

• S'establirà un  empostissat d'un mínim de dos metres de llarg per a superfície d'estada de l'operador de 
la formigonera pastera, en prevenció del riscos de caiguda la mateix nivell per relliscada. 

• Les formigonera pasteres autoritzades en aquesta obra hauran de tenir protegides els òrgans de 
transmissió (corretges, corones, engranatges, etc.) per a evitar el risc d'atrapament. 

• Haurà de tenir fre de basculament al bombo per a evitar els sobreesforços i els riscos per moviments 
descontrolats. 

• L'alimentació elèctrica es realitzarà de forma aèria a través del quadre de zona. 

• La carcassa i la resta de parts metàl·liques de la formigonera pastera hauran d’estar connectades a  
terra. 

• La botonera de la cabina (d’aturada i marxa) haurà de ser estanca i tenir accés directe. 

• El  quadre de zona haurà de disposar de protecció diferencial i magneto tèrmica. 

• Les operacions de conservació i neteja s'efectuaran prèvia desconnexió a la xarxa elèctrica. 

• En cas de canvi de la formigonera pastera mitjançant la balda de la grua, s'haurà d'efectuar mitjançant 
la utilització d'un balancí que la sospesi per quatre punts. 

• Si el subministrament del morter es realitza mitjançant bombeig, s'hauran d'ancorar els conductes per a 
evitar moviments que puguin deteriorar les conduccions, així com netejar els conductes una vegada 
acabat el procés de bombat, de cada jornada. 

 

GRUP ELECTROGEN 

• El grup electrogen  s’instal·larà a l’obra en la zona assignada per la direcció de l’obra.  
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• El trasllat i la seva ubicació, pels operaris, es realitzarà a una distància mai inferior als dos metres de 
talls i talussos, en prevenció de riscos de  esllavissades . 

• El transport en suspensió amb una grua es realitzarà eslingat per quatre punts de tal manera que  
garanteixi  la seva  estabilitat. I el transport dins d'una caixa de camió es realitzarà completament 
immobilitzat, calçant-la i lligant-la per a evitar moviments. 

• El grup electrogen haurà d’estar insonoritzat. En cas que no  sigui possible, l'operari haurà d'utilitzar 
equip de protecció individual (auriculars o taps). 

• Les carcasses protectores del grup estaran sempre instal·lades i en posició de tancat en prevenció de 
possibles atrapaments o per a evitar l'emissió de soroll. 

• En cas de l'exposició del grup a altes temperatures ambientals s’haurà de col·locar sota un ombràcul. 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius, ús dels 
resguards de seguretat de la màquina, en tot moment. 

• S'instal·larà una presa de terra connectada al punt de l'estrela (neutre) del generador. 

• La connexió de la presa de terra al grup electrogen s'ha de realitzar sempre que les bobines del 
generador estiguin connectades en estrela, per a facilitar el retorn dels corrents de defecte. 

• És prohibit de connectar directament els consums al grup electrogen. Pel que sempre que es connecti 
s’ha de fer a través d'un quadro amb protecció magneto tèrmic (protecció contra curtcircuits i 
sobreintensitats) i diferencial ( protecció de corrents de fuita o contacte directe amb parts actives). 

• En cas de grups electrògens de petita potència amb doble aïllament es poden connectar al mateix 
sense la protecció diferencial,  causat  per  la impossibilitat de retorn del corrent de defecte. 

• Per a garantir la protecció de contacte elèctric als consums, ha d’estar proveïda, al seu torn, de doble 
aïllament. 

• S’ha de  garantir el contacte de la carcassa del grup electrogen a la posada a terra. 

• S’ha de procurar la independència total de la presa de terra del grup electrogen i el corresponent circuit 
de terra dels consums del circuit de terra definitiu de l'obra. 

• És  prohibit d’usar com a presa de terra elements metàl·lics de l'obra (canonades, tanques, etc.). 

 

PICONADORA DE SAFATA 

• S'instal·laran senyals de seguretat que indiquin: el risc de soroll, ús de protectors auditius i ús dels 
resguards de seguretat de la màquina a cada moment. 

• El transport manual de la piconadora el realitzaran dues persones, per a evitar sobreesforços. 

• No s’han de realitzar comprovacions ni operacions de manteniment amb la màquina en marxa. 

• No s'haurà d'utilitzar la piconadora en superfícies inclinades. 

• L'operari que manipuli  la piconadora haurà d'usar casc de seguretat, botes de seguretat, guants de 
cuiro i protectors auditius. 

 

PICONADORA 

• En la corona del talús no s'han d'acostar a la vorera i s'ha de compactar amb passades de poca 
amplària. 

• No s'ha d'accedir a la màquina pujant-se pels corrons. 

• L'operador ha d'usar cinturó antivibratori en les piconadores. 

• La màquina haurà d’estar dotada de llums de marxa davant i de retrocés. 

 

ARMADURES 

• S'ha d'establir una zona d'arreplega d'armadures ja treballades. 

• L'eslingat de les armadures per a la seva elevació i el transport es realitzarà amb eslingues que 
garanteixin  l’estabilitat de  la peça en la seva manipulació. 

• S’han d’acotar i senyalitzar els camins de transport de les armadures fins al tall. 

• En el cas de la fabricació d'armadures en obra, s'haurà de preveure una zona d'ubicació propera als 
accessos de l'obra. 

• L'organització del taller ferralla es realitzarà tenint en compte que la manipulació dels ferros s’haurà de  
fer seguint la màxima directriu, és a dir: es col·locarà primerament el magatzem de ferros no treballats, 
a continuació la cisalla, la dobladora i finalment el taller de muntatge de cèrcols i graelles. 

• En acabar la jornada es realitzarà una neteja de retalls de ferro, deixant el tall net i ordenat. 

• Tota màquina elèctrica, del taller ferralla, portarà la seva presa de terra. 
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• Tota la instal·lació elèctrica del taller estarà centralitzada a un  quadre de zona on estaran els 
corresponents diferencials i magneto tèrmics. 

• En l’ús de la soldadura elèctrica s’ha de procurar que la massa estigui prop del lloc on s'estigui 
realitzant la soldadura. 

• El grup convertidor de l'equip de la instal·lació de la soldadura ha d’estar convenientment aïllat de les 
seves parts actives. 

• En cas d'ús del bufador per al tall de metalls s’han de tenir present la normativa d’oxitall  

 

PLANTA DE  LLOTS TIXOTRÒPICS  

• S' ha d’ubicar la planta de llots tixotròpics el més a prop possible de l'accés a l'obra. 

• Es vetllarà per l'accés a la part superior del  dipòsit de llots tinguin  la protecció necessàries per evitar 
que es produeixi la caiguda a diferent nivell, col·locant baranes en escales i plataformes. 

• Es garantirà, a cada moment, la il·luminació de la planta. 

• El subministrament elèctric es realitzarà mitjançant un quadre de zona. On hi figurarà, obligatòriament, 
els interruptors diferencials i magneto tèrmics per a garantir la protecció contra contactes. 

 

GRUA MÒBIL D'AGUILÓ DE GELOSIA (AUTOPROPULSADA) 

• S'inspeccionaran la qualitat dels entroncaments dels cables, perquè ofereixin la seguretat respectiva 
(revisió del nombre d'apretafils i dimensió adequada d'aquests en funció del cable). 

• S’han de  preveure mitjans tals com brides per a no privar que es surti el cable de la corriola que estigui 
en extrem de l'aguiló. 

• Quan l'aguiló estigui fix i no es pugui  descendir  a terra s’ha d’assegurar l'accés a la politja mitjançant 
una escala protegida per baranes de seguretat. 

• Quan l'aguiló es trobi a la posició de l'angle d'inclinació màxima encara haurien de quedar al tambor 
regulador de la inclinació dues voltes de cable com a mínim. 

• No s'haurà d'utilitzar la grua per a tirar d'objectes fixos. 

• Les grues d'aguiló amb motor i torn hauran d’estar dotades d'un indicador mecànic que :  
- assenyali clarament al conductor si la càrrega que es desplaça s'acosta a la càrrega útil 

admissible, qualsevol que sigui la inclinació de l'aguiló. 
- emeti un senyal sonorament i fàcilment perceptible quan la càrrega sigui superior  a la càrrega 

útil admissible de la grua, qualsevol que sigui la inclinació de l'aguiló. 

• No s'ha d'utilitzar cap grua  d’aguiló  fix o variable mentre no es col·loqui a la cabina del conductor una 
placa que indiqui a aquest les càrregues útils admissibles, quan la grua estigui assentada sobre una 
base horitzontal ferma, d'acord amb : la longitud de  l’aguiló, el radi d'operació, i el funcionament dels 
gats de cargol estabilitzadors o sense els dits gats. 

• En aquestes grues  d’aguiló  d'inclinació variable el conductor ha de tenir en compte, en tot moment, els 
angles d'inclinació assenyalats per l'indicador incorporat a  l’aguiló . 

• S'ha d'indicar clarament en la grua l'angle d'inclinació màxima de l’aguiló . 

• Quan s'utilitzi el dispositiu de canvi de velocitat, per a les operacions de hissat i descens, s'ha d'indicar 
de manera clara i visible per al conductor la càrrega màxima admissible per a cada velocitat. 

• Abans d'entrar en servei per primera vegada les grues  d’aguiló  amb radis diferents han de ser 
sotmeses a proves : 

- d'estabilitat. 
- de tots els seus moviments : translació, rotació, hissat i descens de la càrrega, frenada de la 

grua i frenada de la càrrega. 

• Mentre estigui  funcionant la grua, cap persona, a excepció de les ocupades en les operacions, s’han 
de trobar a la zona de treball. 

• Quan per a hissar o baixar una càrrega sigui necessari utilitzar més d'una grua, s’hauran de prendre les 
mesures necessàries perquè en cap moment aquestes grues suportin un pes superior a la càrrega útil 
admissible, ni perill i la seva estabilitat durant l'hissat i descens de la càrrega ; i s'ha de designar a una 
persona perquè coordini les maniobres de les grues que han d'operar en forma combinada. 

 

PASSAREL·LES 

• L'amplada de la passarel·la no ha de ser mai inferior a 60 cm. 

• Quan l'altura d'ubicació de la passarel·la estigui a 2 o més metres d'altura, haurà de disposar de barana 
de seguretat (passamans, llistó intermedi i sòcol). 
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• El  terra de recolzament de la passarel·la ha de  tenir la resistència adequada i mai serà relliscós 

• Les passarel·les es mantindran sempre lliures d'obstacles. 

• Les passarel·les han de disposar d'un pis perfectament lligat. 

• Han de disposar d'accessos fàcils i segurs. 

• S'han d'instal·lar de forma que es puguin evitar la seva caiguda per basculament o lliscament. 

 

CAMIÓ GRUA  

• Abans d'iniciar les maniobres de càrrega s'instal·laran calzes immobilizadors a les quatre rodes i els 
gats estabilitzadors. 

• Les maniobres de càrrega i descàrrega seran dirigides per un especialista. 

• Els ganxos  estaran dotats de pestells de seguretat. 

• És prohibit de sobrepassar la càrrega màxima admissible fixada pel fabricant del camió en funció de 
l'extensió braç-grua. 

• El operaris de grua ha de tenir a cada moment a la vista la càrrega suspesa. Si això no fos possible, les 
maniobres seran expressament dirigides per un senyalitzador, en previsió dels riscos per maniobres 
incorrectes. 

• Si el camió ha de circular per terrenys inclinats, s'ha de considerar que les rampes de circulació no 
superen el 20% com a norma general (excepte característiques especials del camió en concret). 

• És prohibit de realitzar suspensió de càrregues de forma lateral quan la superfície de suport del camió 
estigui inclinada cap al costat de la càrrega, per a evitar bolcades. 

• És prohibit d’estacionar o circular amb el camió grua a distàncies inferiors a 2 metres de desnivells o 
talussos. 

• És prohibit de realitzar estirades esbiaixades de la càrrega. 

• És prohibit d’arrossegar càrregues amb el camió grua. 

• Les càrregues en suspensió, per a evitar  cops i balancejos es guiaran mitjançant caps. 

• És prohibit  de romandre  persones entorn del camió grua a distàncies inferiors a 5 metres. 

• És prohibit de romandre sota les càrregues en suspensió. 

• El conductor del camió grua ha d’estar en possessió del certificat de capacitació que acrediti la seva 
formació. 

• S'ha de mantenir la màquina allunyada de terrenys insegurs i propensos a desploms. 

• S'ha d'evitar passar el braç de la grua, amb càrrega o sense ella, sobre el personal de l’obra. 

• No s'ha de fer marxa enrere sense l'ajuda d'un senyalitzador.  

• S'ha de pujar i abaixar del camió grua pels llocs previstos amb aquesta finalitat. 

• No s'ha de botar mai directament al terra des de la màquina si no és per un imminent risc per a la seva 
integritat física. 

• Si s'entra en contacte amb una línia elèctrica, s'ha de demanar auxili amb la botzina i esperar a rebre 
instruccions, no ha d'intentar abandonar la cabina encara que el contacte s’hagi aturat ; i no s’ha de 
permetre que ningú toqui el camió grua. 

• Si s'ha de passar per llocs angostos s'ha de requerir l'ajuda del senyalitzador. 

• Abans de creuar per un pont provisional d'obra s'ha d’assegurar que té la resistència necessària per a 
suportar el pes de la màquina. 

• S'ha d'assegurar la immobilitat del braç de la grua abans d'iniciar cap desplaçament. 

• No s'ha de penjar ningú ni  

 

CARRETÓ ELEVADOR 

• Abans d'iniciar la jornada el conductor ha de realitzar una inspecció del carretó. 

• En cas de detectar  qualsevol deficiència haurà de ser comunicada al servei de manteniment i no 
utilitzar aquest carretó. 

• Abans del transport de la càrrega s’ha de revisar que la càrrega estigui convenientment paletitzada, 
fleixada i ubicada correctament. 

• Durant la conducció  del carretó s’hauran de considerar els següents punts : 
- no s’ha de  permetre que pugi cap persona al carretó. 
- s’ha de mirar en la direcció d'avançament i mantenir la vista al camí que s’ha de recórrer. 

- s’ha de disminuir la velocitat a encreuaments i llocs amb poca visibilitat. 
- s’ha d’assegurar amb l'encarregat de l'obra dels camins aptes per al trànsit del carretó. 
- transportar únicament càrregues preparades correctament (càrregues paletitzades). 
- no transportar càrregues que superen la capacitat nominal. 
- no  s’ha de circular per sobre dels 20 Km/h en espais exteriors i 10 Km/h en interiors. 
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- s’ha de circular pels camins dissenyats per a tal fi, mantenint una distància prudencial amb 
altres vehicles que li precedeixin tot  i evitant avançaments. 

- s’ha d’evitar parades i arrencades brusques i viratges ràpids. 
- s’ha d’assegurar de no topar amb sostres, conductes, etc.  causat per  les dimensions del 

carretó amb la càrrega que es transporta. 
- quan es circuli en buit s’ha de situar el ganxo baixat. 
- sempre s’ha de traslladar la càrrega horitzontalment amb el ganxo situat a 15 cm del terra. 
- en el seu moviment, s’han d’usar la llum  llampegant  i en cas de marxa enrere el senyal sonor 

intermitent. 

• En cas de transport fora de l'obra,  el carretó ha d’estar convenientment matriculat i amb  les 
assegurances reglamentàries . 

• Quan el conductor abandoni el seu carretó s’ha d’assegurar que les palanques estiguin en punt mort, 
motor parat, frens posats i la clau de contacte treta. Si  el carretó es troba en pendent es calçaran les 
rodes, així mateix el ganxo s'ha de deixar en la posició més baixa. 

• És obligatori la instal·lació al carretó d'un pòrtic antiimpactes i antibolcades. 

• La part superior  del carretó ha de disposar d'un sostre protector contraimpactes i contra les 
inclemències del temps. 

 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS  

• No es permet la permanència sobre l'estenedora en marxa a una altra persona que no sigui el seu 
conductor, per a evitar accidents per caiguda. 

• Les maniobres d'aproximació i abocament de productes asfàltics en la tolva de l'esplanadora, estarà 
dirigida per un especialista en previsió dels riscos per inexperiència. 

• Tots els operaris d'auxili es situaran a la vorera o cuneta, per davant de la màquina durant les 
operacions d'ompliment de la tolva, en prevenció dels riscos per atrapament i atropellament durant les 
maniobres. 

• Les voreres laterals de l'estenedora, en prevenció d'atrapaments, estaran senyalitzats amb bandes 
grogues i negres alternatives. 

• Totes les plataformes d'estada o per a seguiment i ajuda a l'estès asfàltic, estaran vorejades de 
baranes tubulars en prevenció de les possibles caigudes, formades per passamans de 90 cm. d'altura, 
barra intermèdia i sòcol de 15 cm., desmuntables per a permetre una bona neteja. 

• És prohibit l'accés d'operaris a la regla vibrant durant les operacions d'estès, en prevenció d'accidents. 

• Sobre la màquina, a prop dels llocs de pas i en els punts amb risc específic, es col·locaran els següents 
senyals :  

- Perill substàncies calentes (perill foc). 
- Rètol: No tocar, altes temperatures. 

• S’ha de preveure la instal·lació d'ombrel·les o tendals en aquelles màquines que no disposin de 
protecció solar. 

 

MÀQUINA D'ASFALTAR  

• Les màquines d'asfaltar hauran d’estar equipades de : 
- plataformes de treball i mitjans d'accés segurs, 
- mitjans apropiats d'extinció d'incendis. 

• Les plataformes elevades de les escampadores d'asfalt hauran d’estar: 
- protegides mitjançant baranes, 
- equipades amb una escala d'accés. 

• Els pisos de fusta exposats a les projeccions d'aglutinant han d’estar recoberts de xapa metàl·lica 
corrugada. 

• L'elevador de la instal·lació m 

 

ESMOLADORES ANGULARS 

• S'ha d'informar al treballador dels riscos que té la màquina i la forma de prevenir-los. 

• S’ha de comprovar que el disc a utilitzar estigui en bones condicions, s’ha d’emmagatzemar en llocs 
secs sense sofrir  cops i atenent les indicacions del fabricant. 

• Utilitzar sempre la coberta protectora de la màquina. 

• No es pot sobrepassar la velocitat de rotació prevista i indicada a la mola. 
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• S'ha d'utilitzar un diàmetre de mola compatible amb la potència i les característiques de la màquina. 

• No s’haurà de sotmetre el disc a sobreesforços, laterals o de torsió, o per aplicació d'una pressió 
excessiva. Els resultats poden ser nefastos: ruptura del disc, sobreescalfament, pèrdua de velocitat i de 
rendiment, rebuig de la peça o reacció de la màquina, pèrdua d'equilibri, etc. 

• En el cas de treballar sobre peces de mida petita  o en equilibri inestable, s’haurà d’assegurar la peça a 
treballar, de manera que no sofreixin moviments imprevistos durant l'operació. 

• S’haurà d’aturar la màquina totalment abans de posar-la, en prevenció de possibles desperfectes al 
disc o moviments incontrolats de la mateixa. La situació ideal seria la disposar de suports especials 
pròxims al lloc de treball. 

• En desenvolupar treballs amb risc de caiguda d'altura, s’haurà d’assegurar sempre la postura de treball, 
ja que, en cas de pèrdua  d'equilibri per reacció incontrolada de la màquina, els efectes es poden arribar 
a multiplicar. 

• No s’ha d'utilitzar la màquina en postures que obliguen a mantenir per damunt del nivell dels muscles, ja 
que, en cas de pèrdua de control, les lesions poden afectar a la cara, pit o extremitats superiors. 

• En funció del  treball a realitzar s'haurà d'utilitzar una empunyadura adaptable lateral o de pont. 

• En casos d'utilització de plats de polir, s'ha d'instal·lar a l'empunyadura lateral la protecció corresponent 
per a la mà. 

• Per a treballs de precisió, utilitzar suports de taula adequats per a la màquina, que permeten, a més de 
fixar convenientment la peça, graduar la profunditat o inclinació del tall. 

• Existeixen també guies acoblables a la màquina que permeten, de manera portàtil, executar treballs 
d'aquest tipus, obtenint resultats precisos i evitant perillosos esforços laterals del disc; en molts 
d'aquests casos serà necessari ajudar-se amb un regle que ens defineixi netament la trajectòria. 

• Si s'executen treballs repetitius i en sec, esdevé convenient d’utilitzar un protector proveït de connexió 
per a la captació de la pols. Aquesta solució no podrà dur a terme si els treballs impliquen continus i 
importants desplaçaments o el mig treball és complex. 

• En llocs de treball contigus, és convenient disposar de pantalles absorbents com a protecció davant de 
la projecció de partícules i com a aïllants de les tasques en relació al soroll. 

• L'operari que realitzi aquest treball haurà d'usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona (tipus 
americà), granota de treball, botes de seguretat de cuiro, mascareta antipols si no hi ha un sistema 
eficaç d'aspiració de la pols, ulleres antiimpactes i protector auditiu, si el nivell del soroll  així ho 
requereix . 

 

PISTOLA PER A PINTAT 

• Els pintors que utilitzin pistoles de polvorització s’hauran d'ajustar la pressió de la pistola per a no 
produir excessiva polvorització. 

• Les pistoles, mànegues i recipients han d’estar equipats amb accessoris especials per a alta pressió 
que no es puguin intercanviar amb accessoris per a baixa pressió. 

• Les pistoles han d’estar equipades amb resguard per al gallet que impedeixi el seu funcionament en 
cas de caiguda o xoc i gafeta de seguretat que s’hagi de desenclavar per a poder polvoritzar la pintura. 

• La gafeta de seguretat  s’haurà de mantenir sempre en posició d'enclavatge quan no s'utilitzi la pistola. 

• Quan es polvoritzi un producte inflamable, la pistola s’haurà de connectar a terra, a fi d'impedir que es 
produeixin espurnes causades per  l'electricitat estàtica. 

• No s'ha de desconnectar la pistola de la mànega, ni la mànega de la bomba, fins que s’hagi tret la 
pressió del sistema. 

• L'operari que realitza el pintat ha de prendre les mesures necessàries per a impedir l'accionament 
accidental de la pistola. 

• S’hauran de netejar les pistoles seguint les instruccions del fabricant. 

 

INSTAL·LACIONS D'HIGIENE I BENESTAR 

• S’haurà de preveure a l’obra una zona per a la ubicació de les Instal·lacions d'Higiene i Benestar, 
preveient la connexió provisional d'aigua i electricitat i l’evacuació d'aigües fecals. 

• Aquestes instal·lacions es construiran en funció del nombre de treballadors de l'obra, considerant 
l'evolució d'aquestes en el temps, i tenint en compte que hauran de cobrir les següents necessitats : 
canvi de roba, higiene personal i necessitats fisiològiques. 

• Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar poden ser: 
- mòduls prefabricats 
- construïdes en obra. 

• En ambdós casos, s'han de tenir en compte els següents paràmetres: 
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- Vestidors amb superfície de 2 m2 per treballador, altura mínima de 2,30 m. i equipat amb 
seients i taquilles individuals. 

- Lavabos que poden estar situats als vestidors, sent la dotació mínima d'1 lavabo per cada 10 
treballadors. 

- Dutxes, igual que els lavabos, es poden ubicar als vestidors amb una dotació mínima d'1 dutxa 
per cada 10 treballadors. 

- Inodors que no es podran comunicar-se directament amb els vestidors i la seva dotació mínima 
serà de: 1 inodor per cada 25 treballadors, 1 inodor per cada 15 treballadores.  Les dimensions 
mínimes dels mateixos seran d'1 x 1,20 m. i de 2,30 m. d'altura. 

- Menjador que ha de disposar d'un escalfaplats, pica, cub d’escombraries, ventilació, calefacció 
i il·luminació. 

• Els mòduls prefabricats acostumen a agrupar-se en mòduls sanitaris (dutxa, lavabo i inodor) i mòduls 
de vestidor, adaptant-se els mòduls de manera que puguin haver-hi accés directe d'un mòdul a un altre. 

• Les Instal·lacions d'Higiene i Benestar construïdes en obra, si el solar el permet, s’han de construir a 
prop de l'accés, perquè el treballador pugui   canviar-se abans d'incorporar-se al treball. 

• En obres entre mitgeres en zona urbana, donada l'escassetat d'espai s’ha de preveure en principi una 
zona per a la ubicació de les instal·lacions i una vegada,  a causa de  la dinàmica de l'obra, es disposi 
d'espai  a l’interior de l'edifici que s'està construint, havent-se de construir-les Instal·lacions d'Higiene i 
Benestar amb els paràmetres anteriorment ressenyats. S'aconsella que aquestes instal·lacions estiguin, 
també, a prop de les vies d'accés. 

• Independent d'aquestes instal·lacions, també s’han de construir les oficines de l'obra que hauran de 
complir a cada moment la idoneïtat quant a il·luminació i climatització segons la temporada. 

• Respecte al personal d'oficina s’haurà de considerar, també, la instal·lació de lavabos i inodors. 

 

MAGATZEM I APARCAMENT 

• S'han de preveure un magatzem d'útils, eines, petita maquinària i equips de protecció personal i 
col·lectiva. 

• S’haurà de preveure una zona d’aparcament per als cotxes del personal d'oficina i d'obra, si l'obra el 
permet. 

• S’hauran de preveure zones d'estacionament de vehicles que subministren material i maquinària a 
l'obra, i en el cas que estiguin estacionats limitant la circulació viària s'haurà de demanar permís 
municipal. Es senyalitzarà la prohibició d'estacionament de vehicles aliens a l'obra, i si fa falta es 
limitarà la zona amb tanques de vianants, convenientment senyalitzades mitjançant balises  
llampegants durant la nit. 

  

MAQUINÀRIA DE MOVIMENT DE TERRES 

Condicions generals de seguretat 

En començar la jornada 

• Els conductors-operadors no han de portar robes soltes o àmplies. 

• S'han d'efectuar les verificacions i controls previstos al manual de l'operador i al llibre d'instruccions de 
la màquina, així com les consignes particulars de l'obra. 

• Els operadors han de fer la volta a la màquina per a verificar el seu  estat  i possibles pèrdues. 

• Ajustant, el seient a les seves necessitats. 

• S'han de netejar el parabrisa, vidres i retrovisors. 

• Els operaris han d’accedir al seu lloc de treball de forma correcta. 

• Els operaris han de verificar el panell de comandaments i el bon funcionaments dels diversos òrgans de 
la màquina: direcció, frens, equipaments, etc., en posar en marxa la màquina. 

Durant el treball 

• És prohibit l'accés a la manipulació de la maquinària sense la roba de treball reglamentària, així com 
també és prohibit l'ús de cadenes, polseres, anells, rellotges per a evitar que es puguin enganxar a les 
arestes o comandaments de la màquina. 

• No s'ha de permetre l'accés, ni la manipulació a persones sense coneixements sobre el seu 
funcionament, les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

• Abans de  l'inici dels treballs s’hauran de revisar els frens, ajust dels miralls retrovisors, comprovació de 
la visibilitat i del clàxon de marxa enrere. 
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• L'ús del cinturó de seguretat és obligatori. 

• Quan les maniobres a realitzar siguin complicades, s’ha d’utilitzar un ajudant o senyalitzador. La 
presència del senyalitzador, no comporta l'operador de vigilar constantment i en tots els sentits. 

• S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 

• S’ha de prohibir la presència de treballadors al radi de gir de les màquines, prohibició que s’ha de 
senyalitzar a la part exterior de la cabina del conductor. 

• En marxa enrere,  el conductor haurà d'accionar el clàxon i les llums blanques. 

• Mai no s’ha de descendir pendents en punt mort. 

• No s'ha de botar directament al terra, si no és per un perill imminent per a l'operador. 

• L'operador mai abandonarà la màquina, ni per curts períodes de temps, amb el motor en marxa, o els 
braços i cullerots alçats. 

• Si el desplaçament es realitza per carretera, s’ha d’assegurar que tots els components retràctils i mòbils 
de la màquina estiguin plegats i fixats, tenint la raqueta degudament senyalitzats. 

• Quan es circula per carretera, s'ha de circular marxa endavant, amb el casset o la fulla baixats, i portar 
totes les llums enceses fins i tot si és de dia.  

• S'ha de respectar a cada moment la velocitat de circulació fixada pel fabricant, la senyalització, 
prioritats i prohibicions. 

• S'ha de tenir present que d’altres usuaris de la carretera poden impacientar-se, per això s'ha de circular 
a un costat de la carretera per a deixar-los passar, quan sigui possible. 

• No s'ha de circular mai en punt mort. 

• No s'han de transportar persones, a banda de les places previstes pel fabricant. 

• En cas de fatiga o somnolència no s'ha de treballar amb màquines. 

• Quan la màquina està  estacionada. És prohibit d’utilitzar l'ombra projectada per aquesta amb finalitat 
de descans. 

• No s’ha de treballar amb la màquina en situació d'avaria o semiavaria, s’ha de reparar primer per a 
poder reprendre's el treball. 

En finalitzar la jornada 

• L'operador ha d'aparcar la seva màquina en la zona d'estacionament prevista, respectant entre vehicle i 
vehicle l'espai suficient per a permetre el pas del vehicle de manteniment. 

• L'operador una vegada  estacionada  la màquina ha de recolzar  al terra  el casset o fulla. 

• Abans de sortir del lloc de conducció ha de tenir-se en compte: 
- posar el fre d'estacionament. 
- accionar el punt mort dels diferents comandaments. 
- si l'estacionament és perllongat (més d'una jornada) es desconnectarà la bateria. 
- treure la clau del contacte. 
- bloquejar totes les parts mòbils. 
- tancar la cabina i tots els punts d'accés a la màquina. 

• L'operador descendirà del seu lloc utilitzant els mitjans previstos a l'efecte, de cara al vehicle. 

• En cas d'alguna anomalia en la màquina (soroll anormal, pèrdues, etc.) o mal funcionament s'ha de 
redactar un informe assenyalant totes les anomalies o defectes observats, notificant-lo immediatament 
al Servei de manteniment i a l'encarregat de l'obra. 

Manteniment 

• S'ha de mantenir la màquina neta : treure el fang i la brutícia amb regularitat i la neu i el gel a l'hivern ; 
el fang gelat pot causar dificultats a la transmissió o impedir altres funcions. 

• No s’ha de guardar combustible ni draps greixosos sobre  la màquina ja que pot produir un incendi. 

• Quan sigui necessari desmuntar components pesats, s'ha d'utilitzar l'equip d'elevació apropiat i s’ha 
d’assegurar, mentre es realitzi el treball, que s'han col·locat degudament els necessaris calzos i 
immobilitzacions. 

• Després de qualsevol revisió, operació de manteniment o ajust, s’ha d’assegurar de col·locar tots els 
dispositius protectors. 

• En realitzar operacions de manteniment o ajustos s'ha de posar en servei el fre de mà, bloquejar la 
màquina, per al motor i treure sempre la clau del contacte col·locant una nota, en lloc visible, perquè es 
llegeixi clarament. 

• S'han de realitzar totes les revisions de manteniment indicades pel fabricant. 

• No s'ha d'alçar la tapa del radiador en calent. 

• En cas de tenir que tocar-se el líquid anticorrosiu s’haurà de protegir amb guants, utilitzant, a més, 
ulleres antiprojeccions. 

• Quan es canviï l'oli del motor i/o del sistema hidràulic ha d’estar aquest a temperatura ambient per a 
evitar cremades. 

• Durant les operacions de manteniment o reparació de la maquinària no s’ha de fumar. 

• Si ha de tocar l'electròlit (líquid de les bateries) s’ha de fer protegit amb guants impermeables, recordi 
que aquest líquid és corrosiu. 
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• Abans de soldar canonades de sistemes hidràulics s'han de buidar i netejar d'oli, aquest oli és 
inflamable. 

Condicions específiques de seguretat 

• L'operador d'una màquina de moviment de terres ha d’estar familiaritzat amb el funcionament de la 
màquina i conèixer les característiques del treball a realitzar, així com els riscos més comuns i la seva 
prevenció. 

• L'operador haurà de pensar a cada moment en la seva seguretat així com en la dels companys que 
treballin a prop de la seva zona d'influència. 

• Abans de començar la feina l'operador s’haurà d'informar i haurà d’observar les recomanacions de 
seguretat de cada màquina. 

  

10  TREBALLS RISCOS ESPECIALS (Annex II RD 1627/1997)  

Línies elèctriques aèries  

• Totes les persones que intervinguin en l'execució de l'obra han de ser informades dels riscos existents 
als treballs pròxims a línies aèries i formes d'eliminar-los o protegir-se. Es donaran a conèixer les 
distàncies de seguretat a respectar i les mesures adequades de protecció, així com la conducta a 
seguir en cas d'accident. 

• En presència de línies d'electricitat aèries, tot i esperant que siguin desviades, i davant de la possibilitat 
d'un contacte elèctric directe, es mantindrà una distància de seguretat amb l'estructura metàl·lica de la 
maquinària que circula a prop dels cables; distància recomanada : 

1 metre per a tensió < 1kV 

3 metres per a tensions entre 1kV i 66 kV 

5 metres per a tensions entre 110 kV i 220 kV 

7 metres per a tensió de 380 kV 

aquesta distància ve donada en funció de la tensió i a més ha de ser incrementada 
un valor de 0,7xf (sent f la fletxa de la catenària),  causat per  moviments del cable 
pel vent (balanceig) o dilatacions. 

• En cas de trànsit de vehicles per sota de línies elèctriques aèries s'hauran d'instal·lar uns pòrtics a cada 
costat de la línia, seguint el camí, per a limitar el gàlib de la maquinària. 

• En cas de circulació de la maquinària de moviment de terres paral·lelament a línies aèries elèctriques 
s’haurà de vigilar els moviments d’aquesta maquinària deguts a la no homogeneïtat del pis del terreny 
per on circulen. 

• En cas de línies de baixa tensió es poden aïllar mitjançant recobriments aïllants, constituïts per fundes 
especials de cautxú o de materials plàstics. 

• S’ha de tenir especial cura en instal·lar aquestes fundes quan la línia estigui sense tensió. Aquests 
recobriments han de ser continus i fixats convenientment per a evitar que es desplacin. 

• Per a muntar aquesta protecció és necessari dirigir-se al distribuïdor de la línia, qui ha d'indicar i proveir 
del material adequat per aquesta protecció. 

• En cas de contacte amb una línia elèctrica s’ha de tindre present que no provoca generalment el tir dels 
dispositius de tall de corrent i si així succeeix, la tensió automàticament es restableix per un període de 
temps molt breu. 

• En cas de contacte directe de la maquinària amb els cables elèctrics d'alta tensió : 
- No abandonar el lloc de conducció. 
- Advertir a tercers perquè es mantinguin a distància. 
- Maniobrar per a allunyar-se de la zona perillosa: intentar maniobrar la màquina en el sentit 

invers al què va causar el contacte elèctric, per a aconseguir separar la màquina del contacte 
elèctric. 

- Si és impossible separar la màquina del contacte elèctric i en cas d'absoluta necessitat el 
conductor o el maquinista no descendirà de la mateixa utilitzant els mitjans habituals, sinó que  
botarà el més lluny possible de la màquina evitant tocar aquesta. 

- En el cas que s'hagi aconseguit desenganxar-se de la línia elèctrica conduirà la màquina fins 
una distància segura. 

- En el cas que la màquina arribi a tallar el cable amb tensió i aquest caigui a terra s'ha de 
prohibir l'accés del personal a la zona de perill, fins que un especialista comprovi que es troba 
sense tensió. 
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• En el cas que la màquina no pugui desprendre's del contacte amb el cable elèctric, les persones que es 
troben a la zona de perill han d'observar les següents normes : 

- No tocar la màquina o la línia aèria caiguda a terra. 
- Romandre immòbil o sortir de la zona a petits passos. 
- Advertir a les altres persones amenaçades de no tocar la màquina o la línia i no efectuar actes 

imprudents. 
- Advertir a les persones que es trobin fora de la zona perillosa que no s’acostin a la  màquina. 

• En el cas que hi hagi una persona electrocutada, i fins que no es realitzi la separació de la línia elèctrica 
i la màquina, desapareixent així la zona perillosa, no s'efectuaran els primers auxilis a la víctima. 

 
 

Figueres, desembre de 2021 

Enginyer Tècnic Industrial  

 

 

 

 

Miquel Carbonell Malé 

Col·legiat Núm. 
  

CARBONELL 
MALE 
MIGUEL - 

Firmado 
digitalmente por 
CARBON

Fecha: 2022.03.08 
07:52:48 +01'00'
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PLEC DE CONDICIONS DE SEGURETAT I SALUT 

En la redacció d'aquest estudi s'ha tingut en compte la legislació en matèria de seguretat 
relacionada en la segona part d'aquest plec, i en especial la Llei 31/1995, de 8 de 
novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, 
segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut en les obres de 
construcció. 

 

Aquest estudi de seguretat i salut forma part del projecte d'execució d'obra o, en el seu 
cas, del projecte d'obra, és coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures 
preventives adequades als riscos que comporti la realització de l'obra. 

 

A tals efectes, el pressupost de l'estudi de seguretat i salut ha d'anar incorporat al 
pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

 

No s'inclouen en el pressupost de l'estudi de seguretat i salut els costos exigits per a la 
correcta execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en el pressupost de l'estudi de seguretat 
i salut podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel contractista 
en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia justificació tècnica 
convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de l'import total, ni  dels 
nivells de protecció continguts en l'estudi. 

 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s'elabori 
un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del projecte 
d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador en matèria 
de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

 

Visat de projectes (Art. 17 del RD 1627/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit necessari per al 
visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia municipal i d'altres 
autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 

 

En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions publiques 
es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan equivalent de 
la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi bàsic. 
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Pla de seguretat i salut (art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. En el cas de plans de seguretat i salut 
elaborats en aplicació de l'estudi de seguretat i salut les propostes de mesures alternatives 
de prevenció inclouran la seva valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de 
l'import total, d'acord amb el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i treballadors 
autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es verifiqui aquesta 
circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució 
de l'obra. 

 

La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant l'elaboració del 
projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la mateixa persona. 

 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent informe 
del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, s'elevarà per a 
la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li atribueixen 
en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de la direcció 
facultativa. 

 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció facultativa i del 
promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als subcontractistes. 

 

Llibre d'incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat 
i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a tal efecte. 
Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà l'oficina de 
supervisió de projectes o òrgans equivalent. 
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El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del coordinador en 
matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos necessària la 
designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i 
subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intevintents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran fer 
anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 

 

Avís previ (Art. 18 del RD 1627/97) 

En les obres incloses en l'àmbit d'aplicació del present Reial Decret, el promotor haurà 
d'efectuar un avís a l'autoritat laboral competent abans de l'inici dels treballs. 

L'avís previ es redactarà d'acord al que disposa l'annex III del RD; s'haurà d'exposar en 
l'obra de forma visible, actualitzant-se si fos necessari. 

 

Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se  a l'autoritat laboral, i haurà 
d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97.                                 

 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de seguretat i salut 
en les Administracions públiques competents.  

 

PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES 
CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, 
ÚTILS, FERRAMENTES, SISTEMES Y EQUIPS PREVENTIUS: 

o Disposiciones mínimas de seguridad y de salud que deben aplicarse en las obras 
de construcción temporales o móviles Directiva 92/57/CEE 24 Junio (DOCE: 
26/08/92)  

o Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción R.D. 
1627/1997, de 24 octubre (BOE: 25/10/97) Transposició de la Directiva 92/57/CEE 

o Modificación del RD 39/1997, por el que se aprueba el Reglamento de los 
Servicios de Prevención, y el RD 1627/1997, por el que se establecen las 
disposiciones mínimas de seguredad y salud en las obras de construcción Real 
Decreto 604/2006  

o Ley de prevención de riesgos laborales  Ley 31/1995. 8 noviembre (BOE: 
10/11/95)  

o Reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales Ley 54/2003. 
12 diciembre (BOE: 13/12/2003)  

o Reglamento de los servicios de prevención R.D. 39/1997. 17 de enero (BOE: 
31/01/97). Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril (BOE: 01/05/98) 
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o ·Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo en materia de trabajos temporales en 
alturaR.D. 2177/2004, de 12 de novembre, (BOE: 13/11/2004)  

o Disposiciones mínimas en materia de señalización, de seguridad y salud en el 
trabajo R.D. 485/1997. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo R.D. 
486/1997. 14 de abril (BOE: 23/04/97) En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 l'esmenta en quant a escales de mà. Modifica 
i deroga alguns capítols de la " Ordenanza de Seguridad e Higiene en el trabajo" 
(O. 09/03/1971) 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual 
de cargas que entrañe riesgos, en particular dorso lumbares, para los trabajadores 
R.D. 487/1997, de 14 d'abril (BOE: 23/04/97)  

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas al trabajo con equipos que 
incluyen pantallas de visualizaciónR.D. 488/97. 14 abril (BOE: 23/04/97) 

o Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes biológicos durante el trabajo R.D. 664/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97)  

o Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a 
agentes cancerígenos durante el trabajo R.D. 665/1997. 12 mayo (BOE: 24/05/97) 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud, relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual R.D. 773/1997.30 mayo (BOE: 
12/06/97) 

o Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores 
de los equipos de trabajo R.D. 1215/1997. 18 de julio (BOE: 07/08/97) transposició 
de la directiva 89/655/CEE. Modifica i deroga alguns capítols de la " ordenanza de 
seguridad e higiene en el trabajo" (O. 09/03/1971) 

o Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los Riesgos 
relacionados con la exposición al ruido R.D. 286/2006. 10 marzo (BOE: 
11/03/2006) 

o Protección contra riesgo eléctrico R.D. 614/2001. 8 junio (BOE: 21/06/01) 

o Reglamento de Almacenamiento de Productos Químicos y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias. MIE APQ 6 “Almacenamiento de líquidos corrosivos 
en recipientes fijos”. RD 656/2017, de 23 de junio, (BOE: 25/07/2017) 

o Reglamento de seguridad e higiene del trabajo en la industria de la construcción 
O. de 20 de mayo de 1952 (BOE: 15/06/52). Modificacions: O. 10 diciembre de 
1953 (BOE: 22/12/53) O. 23 septiembre de 1966 (BOE: 01/10/66) Art. 100 A 105 
derogats per O. de 20 gener de 1956. Capítol III derogat pel RD 2177/2004  

o Señalización, balizamiento, limpieza y terminación de obras fijas en vías fuera de 
poblado O. de 31 de agosto de 1987 (BOE: 18/09/87) 

o Normas para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas. RD 
1644/2008, de 10 de octubre (BOE: 11/10/2008) 

o Instrucción Técnica Complementaria MIE-AEM 2 del reglamento de aparatos de 
elevación y manutención referente a grúas-torre desmontables para obrasR.D. 
836/2003. 27 juny, (BOE: 17/07/03). vigent a partir del 17 d'octubre de 2003. 
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 (BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 de 
abril de 1990 (BOE: 24/04/90))  
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o Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo 
de exposición al amianto. RD 396/2006, de 31 de marzo (BOE 11/04/2006) 

o Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajoO. de 9 de marzo DE 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71) Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) Modificació: (BOE: 
02/11/89) derogats alguns capítols per: Ley 31/1995, RD 485/1997, RD 486/1997, 
RD 664/1997, RD 665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997  

o S'aprova el model de llibre d'incidències en obres de construccióO. de 12 de gener 
de 1998 (DOGC: 27/01/98) 

 
o Correcció d'errors del Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega 

la Llei 32/2006, de 18 d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de 
la construcció. («BOE» 219, de 12-9-2007.)  

 
o Reial decret 1109/2007, de 24 d'agost, pel qual es desplega la Llei 32/2006, de 18 

d'octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció. («BOE» 
204, de 25-8-2007.)  

 
o Llei 32/2006, de 18 d'octubre   Reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció.  

 
o Decret 399/2004, de 5 d'octubre   Decret pel qual es crea el registre de delegats i 

delegades de prevenció i el registre de comitès de seguretat i salut, i es regula el 
dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de prevenció 
i de constitució dels comitès de seguretat i salut.  

 

Condicions ambientals. 
o DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE 

TREBALL. RD 486/1997, de 14 de abril (BOE 23/04/1997) 

o PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA 
ELS RISCOS RELACIONATS AMB L'EXPOSICIÓ AL SOROLL R.D. 286/2006, de 
10 de març (BOE: 11/03/2006) 

 

Instal·lacions elèctriques. 
o REGLAMENT DE LÍNIES AÈRIES D'ALTA TENSIÓ.  
o REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ.  INSTRUCCIONS 

TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 

Maquinària. 
o REGLAMENT D'EQUIPS A PRESSIÓ I LES SEVES INSTRUCCIONS 

TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. RD 2060/2008, de 12 de desembre (BOE 
05/02/2009) 

o REGLAMENT D'APARELLS D'ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ DELS MATEIXOS. 
RD 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 11/12/1985) 

o NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ I POSADA EN SERVEI DE LES 
MÀQUINES. RD 1644/2008, de 10 d'octubre (BOE: 11/10/2008) 

o ITC MIE-AEM-1 "ASCENSORS", RD 88/2013, de 8 de febrer (BOE: 22/02/2013) 
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o ITC MIE-AEM-2 “GRUES TORRE PER A OBRES O ALTRES APLICACIONS” RD 
836/2003, de 27 de juny (BOE: 17/07/2003) 

o ITC-MIE-AEM-3 “CARRETONS AUTOMOTORS DE MANUTENCIÓ”. Ordre de 26 
de Maig de 1989 (BOE 09/06/1989) 

 

Equips de protecció individual (EPI). 
o COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL.R.D. 1407/1992 de 20 Novembre de 1992 
B.O.E. 28 de Desembre de 1992. Modificat per O.M de 16 de Maig de 1994 B.O.E. 
1 de Juliol de 1994 y per R.D. 159/1995, de 3 de febrer B.O.E. 8 Març de 1995. 

o DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT Y SALUT RELATIVES A LA 
UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D'EQUIPS DE PROTECCIÓ 
INDIVIDUAL.R.D. 773/1.997 de 30 de maig de 1997 

 

Senyalitzacions. 
o DISPOSICIONS MÌNIMES EN MATÈRIA DE SENYALITZACIÓ DE SEGURETAT 

I SALUT AL TREBALL.R.D. 485/1.997 B.O.E 14 d'abril de 1997 
o SEÑALIZACIÓN DE OBRAS DE CARRETERAS.M.O.P.T. y M.A. Norma de 

Carreteras 8.3 - IC 

 

Varis. 
o QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS EN EL SISTEMA DE LA 

SEGURETAT SOCIAL I CRITERIS PER A LA SEVA NOTIFICACIÓ I REGISTRE. 
RD 1299/2006 de 10 de novembre (BOE 19/12/2006). 

o CONVENIS COL·LECTIUS. 

 

Relació de la Norma Espanyola (UNE-EN) respecte les E.P.I.S. 

 

Utilització d'Equips de Protecció Individual. R.D. 773/1997, del 30/05/1997 
B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 

  

PROTECCIÓ DEL CAP  

Casc de seguretat. U.N.E.-E.N.  397: 1995 

  

EQUIPS DE PROTECCIÓ DELS ULLS  

Protecció individual dels ulls: Requisits. U.N.E.-E.N.  166: 1996 

Protecció individual dels ulls: Filtres per soldadura 

 i tècniques relacionades. 

U.N.E.-E.N.  169: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per 
ultravioletes. 

U.N.E.-E.N.  170: 1993 

Protecció individual dels ulls: Filtres per infrarojos. U.N.E.-E.N.  170: 1993 
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PROTECCIÓ DE LES OÏDES  

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Orelleres. 

U.N.E.-E.N.  352-1: 1994 

Protectors auditius. Requisits de seguretat i assaigs. 

 Part 1: Taps. 

U.N.E.-E.N.  352-2: 1994 

Protectors auditius. Recomanacions relatives a la 
selecció, us, precaucions de treball i manteniment. 

U.N.E.-E.N.  458: 1994 

  

PROTECCIÓ DE PEUS i CAMES  

Requisits y mètodes d'assaig per el calçat de 
seguretat, calçat de protecció i calçat de treball d'ús 
professional 

U.N.E.-E.N.  344: 1993 

Especificacions pel calçat de seguretat d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  345: 1993 

Especificacions pel calçat de protecció d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  346: 1993 

Especificacions pel calçat de treball d'ús 
professional. 

U.N.E.-E.N.  347: 1993 

 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA DES DE ALTURES .INCLOENT ARNESOS i 
CINTURONS 

Equips de protecció individual contra caiguda 
d'altures. Dispositiu de descens. 

U.N.E.-E.N.  341: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 1:Dispositiu anticaigudes lliscants amb 
línia d'ancoratge rígida. 

U.N.E.-E.N.  353-1: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Part 2:Dispositiu anticaigudes lliscants amb 
línia d'ancoratge flexible. 

U.N.E.-E.N.  353-2: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Elements de subjecció 

U.N.E.-E.N.  354: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Absorbidors de energia. 

U.N.E.-E.N.  355: 1993 

Equips de protecció individual per sostenir en 
posició de treball i prevenció de caigudes d'alçada. 
Sistemes de subjecció. 

U.N.E.-E.N.  358: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Dispositiu anticaigudes retràctils. 

U.N.E.-E.N.  360: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Arnesos anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  361: 1993 

Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Connectors. 

U.N.E.-E.N.  362: 1993 
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Equips de protecció individual contra caigudes 
d'altura. Sistemes anticaigudes. 

U.N.E.-E.N.  363: 1993 

Equips de protecció individual contra la caiguda 
d'altura. Requisits generals per instruccions d'us i 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  365: 1993 

 

EQUIPS DE PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 

Equips de protecció respiratòria. Màscares. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81 233: 1991 

E.N.    136: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca estàndard. 

U.N.E.  81281-1: 1989  

E.N.    148-1: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions per rosca central. 

U.N.E.  81281-2: 1989 

E.N.    148-2: 1987 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per peces 
facials. Connexions roscades de M45 x 3. 

U.N.E.  81281-3: 1992 

E.N.    148-3: 1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascaretes. Requisits, 
assaigs, marcat. 

U.N.E.  81282 : 1991  

E.N.    140: 1989 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra 
partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81284 : 1992 

E.N.    143: 1990 

Equips de protecció respiratòria. Filtres contra gasos i 
filtres mixtes. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.  81285 : 1992 

E.N.    141: 1990 

Equips de protecció respiratòria amb mànega d'aire 
fresc provistos de màscara, mascareta o conjunt 
broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  138:1995 

Equips de protecció respiratòria amb línia d'aire 
comprimit per utilitzar-se amb màscara, mascareta, o 
adaptador facial tipo broquet. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  139:1995 

Equips de protecció respiratòria. Semimàscares filtrants 
de protecció contra partícules. Requisits, assaigs, 
marcat. 

U.N.E.-E.N.  149:1992 

Equips de protecció respiratòria. Mascarilles autofiltrants 
amb vàlvules per protegir dels gasos o  

dels gasos i las partícules. Requisits, assaigs, marcat. 

U.N.E.-E.N.  405:1993 

  

PROTECCIÓ DE LES MANS  

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part1:  Terminologia i requisits de 
prestacions. 

U.N.E.-E.N.  374-1:1995 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part2:  Determinació de la 

U.N.E.-E.N.  374-2:1995 
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resistència a la penetració. 

Guants de protecció contra els productes químics i els 
microorganismes. Part3:  Determinació de la resistència 
a la permeabilitat dels productes químics. 

U.N.E.-E.N.  374-3:1995 

Guants de protecció contra riscos mecànics. U.N.E.-E.N.  388:1995 

Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc). U.N.E.-E.N.  407:1995 

Requisits generals pels guants. U.N.E.-E.N.  420:1995 

Guants de protecció contra les radiacions ionitzants  i la 
contaminació radioactiva. 

U.N.E.-E.N.  421:1995 

Guants i manyoples de material aïllant per treballs 
elèctrics. 

U.N.E.-E.N.  60903:1995 

  

VESTUARI DE PROTECCIÓ  

Robes de protecció. Requisits generals. U.N.E.-E.N.  340:1994 

Robes de protecció. Mètodes d'assaig: determinació del 
comportament dels materials a l'impacte de petites 
partícules de metall fos. 

U.N.E.-E.N.  348:1994 

E.N.    348: 1992 

Robes de protecció. Protecció contra productes químics 
líquids. Requisits de prestacions de les robes que 
ofereixin una protecció química a certes parts del cos. 

U.N.E.-E.N.  467:1995 

Robes de protecció utilitzades durant la soldadura i les 
tècniques connexes. Part1: requisits generals. 

U.N.E.-E.N.  470-1:1995 

Especificacions de robes de protecció contra riscos de 
quedar atrapat per peces de màquines en moviment. 

U.N.E.-E.N.  510:1994 

Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. 
Mètode d'assaig per a la propagació limitada de la flama. 

U.N.E.-E.N.  532:1996 

 

Figueres, desembre de 2021 

Enginyer Tècnic Industrial  

 

 

 

 

Miquel Carbonell Malé 

Col·legiat Núm. 
  

CARBONELL 
MALE MIGUEL 

Firmado digitalmente 
por CARBONELL MALE 
MIGUEL -  
Fecha: 2022.03.08 
07:53:31 +01'00'
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PRESSUPOST DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

CAPITOL RESUM EUROS 

08  SEGURETAT I SALUT................................................ 1.989,45 € 

 

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 1.989,45 € 

 

13,00% Despeses Generals..... 258,63 € 

6,00% Benefici industrial........... 119,37 € 

SUMA DE D.G. i B.I.................. 378,00 € 

 

TOTAL................................... 2.367,45 € 

21,00% I.V.A............................. 497,16 € 

TOTAL PRESSUPOST SEGURETAT I SALUT.................................... 2.864,61 € 

 

Puja el pressupost de Seguretat i Salut de l’obra l´esmentada quantitat de DOS MIL 

VUIT-CENTS SEIXANTA-QUATRE EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS. 

 

 

Figueres, desembre de 2021 

Enginyer Tècnic Industrial  

 

 

 

 

Miquel Carbonell Malé 

Col·legiat Núm. 8.004 

 
  

CARBONELL 
MALE MIGUEL 
- 77960643G

Firmado digitalmente 
por CARBONELL MALE 
MIGUEL - 77960643G 
Fecha: 2022.03.08 
07:53:58 +01'00'
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PLÀNOLS DE SEGURETAT I SALUT 

 

 

  

Urbanisme: senyalització 

plafó desviament trànsit 

1. plafó desviament de trànsit 
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Urbanisme: senyalització 

Tanca provisional obra 

1. tanca provisional obra 
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Urbanisme: senyalització 

Barrera rígida portàtil 

Barrera rígida de protecció portàtil 
1 Axonomètrica 
2 Alçat transversal 
3 Planta detall AA 
4 Secció BB 
5 Secció AA 
6 Alçat longitudinal 
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Urbanisme: senyalització 

Balisa amb llums intermitents 

1 Balisa amb llums intermitents 
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Urbanisme: senyalització 

Con d’abalisament 

1 Con d’abalisament 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 171 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   170  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

 

Urbanisme: senyalització 

Senyalització en talls de carreteres de desviament 

senyalització en talls de carreteres de desviament 

1.voravia 

2.tanca direccional 2x1m. 

3.cons d’abalisament reflectants 

4.senyal lluminosa 

5.obres 

Alçada de les senyals (de la part inferior del senyal al terra 1m.) 

Mides recomanables 

Calçades sense voravies 

     Diàmetre cm discos: 60 
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     Triangles L: 70-90 

     Quadrats L: 60 

     Panells: 80x40 

     Cons: 60 

Calçades amb voravia 

     Diàmetre cm discos: 90 

     Triangles L: 90-175 

     Quadrats L: 90 

     Panells: 165x70 

     Cons: 50x70 

Autopistes, Autovies 

     Diàmetre cm discos: 120 

     Triangles L: 175 

     Quadrats L: 120 

     Panells: 195x95 

     Cons: 70x90 
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Urbanisme: senyalització 

Equip senyalització provisional trànsit 

Equip estàndard Senyalització provisional d'obres per carretera convencional 

Equip de senyalització provisional 



DOCUMENT

PROJECT
Òrgan

SERVEIS DE SUPORT A SECRETARIA
REFERÈNCIA

2388-000001-2022

Codi Segur de Verificació: ffd9f2af-4a19-4657-bff7-9fc8ff09ec24
Origen: Administració
Identificador document original: ES_L01081000_2022_3003403
Data Impressió: 03/05/2022 06:15:52
Pàgina 174 de 204

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
M

A
N

C
O

M
U

N
IT

A
T

 IN
T

E
R

M
U

N
IC

IP
A

L 
D

’A
IG

Ü
E

S
 (

M
IA

G
)

A
qu

es
t d

oc
um

en
t é

s 
un

a 
cò

pi
a 

si
m

pl
e 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
ff
d9
f2
af
-4
a1
9-
46
57
-b
ff
7-
9f
c8
ff
09
ec
24
QÎ

 
PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D’UN NOU DIPÒSIT D’ABASTAMENT 
D’AIGUA POTABLE I ENDERROC DIPÒSIT EXISTENT 

 

 

 
MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D’AIGÜES DE GARRIGUELLA, VILAJUÏGA, PAU, PALAU-SAVERDERA I PEDRET I MARZÀ 

C/ Nou, 15   173  
17495 – Palau-saverdera (Girona) 
 

 

 

  

Urbanisme: senyalització 

Plafó senyal indicatiu precaució obres 

Senyalització obres: Precaució, zona en obres 
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Urbanisme: senyalització 

Plafó senyal indicatiu no passeu obres 

Senyalització obres: No passeu, zona en obres 
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Urbanisme: senyalització 

Plafó senyal indicatiu prohibit el pas 

Senyalització obres: Prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra 
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Urbanisme: senyalització 

Balisa intermitent cèdula fotoelèctrica 

Senyalització obres: balisa intermitent, cèdula fotoelèctrica 
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Urbanisme: rases 

Esquema protecció rases 

protecció de rases, esquema 

1. Secció 

2. Perspectiva 

3. Esquema de protecció de rases 
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Urbanisme: rases 

Esquema apuntalament rases 

esquema apuntalament de rases 

1. rasa sense apuntalament 

2. rasa amb apuntalament sense sobrecàrrega 

3. rasa amb apuntalament per sobrecàrrega 

4. rasa en profunditat amb sobrecàrrega 

a. apuntalament horitzontal 

b. apuntalament vertical 

5. rasa amb sobrecàrrega lleugera 

Amplada mínima de rases en funció de la seva profunditat 

com a mínim l'esmentada amplada cal que sigui de: 

0.50m fins a 1.00m. de profunditat 

0.65m fins a 1.50m. de profunditat 

0.75m fins a 2.00m. de profunditat 

0.80m fins a 3.00m. de profunditat 

0.90m fins a 4.00m. de profunditat 

1.00m per a més de 4.00m. de profunditat 
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Urbanisme: rases 

perspectiva 

esquema protecció de rases 
1. Balisa lluminosa permanent de color vermell 
2. Pas de vianants, amplada mínima de 0.60m. 
3. Escala amb sabata 
4. Senyal de perill 
5. Senyal de prohibició indicativa de risc 
6. En terreny dur D=H/2  
    En terreny fluix D=H 
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Urbanisme: forats i obertures 

Esquema de protecció 

Proteccions en forats i obertures 
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Urbanisme: línies elèctriques 

Pòrtic d’abalisament, protecció de línies elèctriques 

Pòrtic d’abalisament, protecció de línies elèctriques 

1. Secció explicativa 

     a=distància de protecció 

     h=pas lliure 

     s=senyal indicativa alçada màxima 

2. Perspectiva 
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Urbanisme: línies elèctriques 

Distàncies relatives per a la maquinària d’obra 

Distàncies relatives de protecció per la maquinària d'obra propera a les línies 
elèctriques aèries 
1. Línies Baixa Tensió 

a=distància de protecció 2.00m 

 

2. Línies Alta Tensió fins a 57.000V. 
a=distància de protecció 3.00m 

 

3. Línies Alta Tensió majors 57.000V 
a=distància de protecció 5.00m 
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Urbanisme: línies elèctriques 

Esquemes de pas per sota línies B.T. 

Esquema de pas per sota de línies aèries de Baixa Tensió 

a=2.00m 
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Urbanisme: vessament de terres 

Esquema límit de retrocés 

Esquema límit retrocés en 
vessament de terres variable 
segons el tipus de terreny 
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Urbanisme: línies elèctriques 

Esquema protecció de desmunts i terraplens 

Esquema protecció i senyalització de desmunts i terraplens 
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Urbanisme: maquinària d’obres. Grues 

Control de nivell 

Control de nivell 

1.control de nivell posterior 

2.control de nivell lateral 
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Urbanisme: maquinària d’obres. Grues 

Col·locació estabilitzadors 

Col·locació estabilitzadors 

distàncies 
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Urbanisme: maquinària d’obres. Grues 

Perspectiva de pas 

pas sota línies elèctriques 

perspectiva 
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Urbanisme: maquinària d’obres. Grues 

recolzaments 

Col·locació estabilitzadors 

recolzaments 
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Esquema d’instal·lació d’un grup electrogen 
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Subjecció de càrregues 
Amb eslingues i bragues 
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- PLÀNOLS - 

 

01. Situació / Emplaçament 

02. Planta General – Estat actual 

03. Planta General – Estat proposat 

04. Nou dipòsit - Planta General 

05. Nou dipòsit – Secció Terreny 

06. Nou dipòsit - Secció Transversal 

07. Nou dipòsit – Planta coberta 

08. Nou dipòsit - Fonamentacions 

09. Nou dipòsit - Secció Fonaments 

10. Nou dipòsit - Detalls 
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Dipòsit d'aigua estat actual
km50
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4686525.000 
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4686600.000 

502925.000

C-
25

2

C-
25

2

Camí d'accés

C-2
52

T.M. de GARRIGUELLA
N.M.

PLANTA GENERAL
ESTAT ACTUAL

1/500 0 5m. 10m.

1/250 0 2,5m. 5m.
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km50
km

C
-252

4686500.000 

4686525.000 

4686550.000 

4686575.000 

4686600.000 

502925.000

C-
25

2

C-
25

2

Camí existent

C-2
52

T.M. de GARRIGUELLA
N.M.

Nou dipòsit aigua circular
de 2000m3 de capacitat

Nou camí d'accés

PLANTA GENERAL
ESTAT PROPOSAT

1/500 0 5m. 10m.

1/250 0 2,5m. 5m.
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DETALL SECCIÓ PANELL

0.
06

0
0.

03

(Ø0.5")PERIMETRAL 
CABLES DE TENSAT

VARIABLE
(0.14-0.165)

0.
33

13.03 (VERTEX INTERIOR)13
.36

 (V
ERTEX EXTERIO

R)

FINESTRA AIREACIÓ
DE 0.50x0.10 m.

DE 0.50x0.10 m.
FINESTRA AIREACIÓ

CAPITELL DE Ø1.60  h=0.60m.
PILAR DE 0.40x0.40m.+

12
.7

5

FINESTRA AIREACIÓ
DE 0.50x0.10 m.

DE 0.50x0.10 m.
FINESTRA AIREACIÓ

DE 0.50x0.10 m.
FINESTRA AIREACIÓ

FINESTRA AIREACIÓ
DE 0.50x0.10 m.

DE 0.50x0.10 m.
FINESTRA AIREACIÓ

Ø28.20 (DIAMETRE SOLERA)

SOBREEIXIDOR

SALA DE VÀLVULES

CANONADA ENTRADA Ø300mm.

CANONADA DESGUÀS SOBREEIXIDOR Ø350mm.

CANONADA DE SORTIDA Ø350mm.

CANONADA DESGUÀS SOBREEIXIDOR Ø350mm.

NOU DIPÒSIT
PLANTA GENERAL

1/200 0 2m. 4m.

1/100 0 1m. 2m.

04PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU
DIPÒSIT D'ABASTAMENT D'AIGUA POTABLE I
ENDERROC DE DIPÒSIT EXISTENT

MANCOMUNITAT INTERMUNICIPAL D'AIGÜES DE
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NOU DIPÒSIT
SECCIÓ TERRENY

1/100 0 1m. 2m.

1/50 0 0,5m. 1m.
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SELLAT AMB MASSILLA
DE POLIURETANO

JUNTA DE NEOPRÈ

DE 0.50x0.10m.
(EN 4 PANELLS)

FINESTRE AIREACIÓ

DETALL
PILAR-CAPITELL-COBERTA

Ø1.60  h=0.60m.
CAPITEL PILAR

REEMPLENAT FORMIGÓ

ANCLATJE PILAR-CAPITELL
RODÓ 4Ø25  L= 1.20m.

PILAR
0.40x0.40m.

(Ø0.60 e=8cm.)
TAPA COBERTA

PANELL-COBERTA

HA-30 (N/mm2)
FORMIGÓ TIPUS 

TENSAT PERIMETRAL 
ORIFICIS I CABLES DE 

(Ø0.5")

Pdt. 2%

FINESTRA AIREACIÓ
0.50x0.10m.
-EN 4 PANELLS-

EN PLANOL Nº 10

PILAR DE 0.40x0.40x3.29m.

Ø1.60  h=0.60m.
CAPITELL PILAR

VEURE DETALL

EN PLANOL Nº 10
VEURE DETALL

FINESTRA AIREACIÓ

-EN 7 PANELLS-

JUNTA DE NEOPRÉ TAPA Ø0.60  e=8cm.

RESGUART D'AIGUA

Pdt. 2%

0.40x0.10m.

MALLAT # 15x15 cm (Ø10)

DE ENTRADA
FORAT TRAMPILLA 

JUNTA DE NEOPRÉ

DETALL

NOU DIPÒSIT
SECCIÓ TERRENY

1/100 0 1m. 2m.

1/50 0 0,5m. 1m.

06PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU
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0,07

0.20

DETALL PLACA COBERTA

0,
37

0,
080,20

0,11

0,
29

5,24

12,61

SOBRECÀRREGA COBERTA 250KG/m2

12
,3

4

NOU DIPÒSIT
PLANTA COBERTA

1/200 0 2m. 4m.

1/100 0 1m. 2m.
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2.
00

2.00

SABATA PILAR
(2.00x2.00x0.40m)

CAPITELL DE Ø1.60  h=0.60m.
PILAR DE 0.40x0.40m.+

MALLAT # 15x15 cm (Ø10)

4cm. DE RECUBRIMENT)
(SUPERIOR E INFERIOR AMB

Ø11.62 -RIOSTRA EXTERIOR-

Ø
12.02 -DIAM

ETRE SO
LERA-

Ø10
.78

 -R
IO

STR
A IN

TE
RIO

R-

0.42

-RIOSTRA PERIMETRAL EXTERIOR FORMADA
AMB 4Ø10 + ESTREPS Ø 8 CADA 20 cm

-RIOSTRA PERIMETRAL INTERIOR FORMADA
AMB 2Ø10 + ESTREPS Ø 8 CADA 30 cm

I POSTERIOR FORMIGONAT

I POSTERIOR FORMIGONAT

NOU DIPÒSIT
FONAMENTACIÓ

1/200 0 2m. 4m.

1/100 0 1m. 2m.

08PROJECTE TÈCNIC PER LA CONSTRUCCIÓ D'UN NOU
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SECCIÓ SOLERA

HA-30 (N/mm2)

-RIOSTRA PERIMETRAL INTERIOR FORMADA

FORMIGÓ DE NETEJA GRUIX 8cm

DETALL  ARMAT UNIÓ
SOLERA AMB PANELLS

UNA VEGADA COL.LOCATS ELS PANELLS VERTICALS
NOTA : EL FORMIGONAT ES REALIZARA

PER 2Ø10 + ESTRIBOS Ø 8 CADA 30 cm
Y POSTERIOR FORMIGONAT

HM-15 (N/mm2.)

MALLAT # 15x15 cm (Ø10)

FORMIGÓ TIPUS 

SOLERA AMB PILARS

DOBLE MALLAT FORMANT UNA

HM-15 (N/mm2)

RETICULA DE 15x15cm. (Ø10)

HA-30 (N/mm2)
FORMIGÓ TIPUS 

-2 ESTREPS Ø8 A CADA
COSTAT DE PILAR

CON 2Ø10 + 8 ESTREPS Ø8 FORMANT
-FORMACIÓ RIOSTRA PERIMETRAL PILAR

I POSTERIOR FORMIGONAT
UN CUADRAT INTERIOR DE 50x50cm.

-RIOSTRA PERIMETRAL EXTERIOR FORMADA
PER 4Ø10 + ESTRIPS Ø 8 CADA 20 cm
Y POSTERIOR FORMIGONAT

DETALL  ARMAT UNIÓ

UNA VEGADA COL·LOCATS ELS PANELLS VERTICALS
NOTA : EL FORMIGONAT ES REALIZARÀ

FORMIGÓ DE NETEJA GRUIX 8cm

NOU DIPÒSIT
SECCIÓ FONAMENTS

1/50 0 0,5m. 1m.

1/25 0 0,25m. 0,5m.
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SOLERA - PILAR
DETALL

FORMIGÓ DE NETEJA DE GRUIX 8cm

DETALL SELLAT JUNTES
VERTICALS PANELLS

PILAR DE 40x40cm.

HA-30 (N/mm2)
FORMIGÓ TIPUS

UN QUADRAT INTERIOR DE 50x50cm.
FORMIGÓ TIPUS:HA-30 (N/mm2)

-FORMACIÓ RIOSTRA PERIMETRAL PILAR
AMB 2Ø10 + 8 ESTREPS Ø8 FORMANT

HM-15 (N/mm2)

HM-15 (N/mm2)

-RIOSTRA PERIMETRAL EXTERIOR FORMADA

I POSTERIOR FORMIGONAT
PER 4Ø10 I ESTREPS Ø 8 CADA 20 cm

SELLAT SOLERA - PANELLS 
DETALL

VARIABLE
(0.45 MIN.)

HA-30 (N/mm2)

MALLA # 15x15 cm (Ø10)

FORMIGÓ TIPUS

POLIURETÀ MONOCOMPONENT
-CORDÓ MASSILLA

EN TOT EL PERIMETRE

EXPANSIU AL AIGUA
EN TOT EL PERIMETRE

CORDÓ MONOCOMPONENT

-REVESTIMIENT IMPERMEABILIZANT

EL PERIMETRE (ciment + resina)
FLEXIBLE BICOMPONENT EN TOT

ETAPAS SELLAT HORIZONTAL:

DE POLIURETÀ EN L'ARESTA
APLICACIÓ DE MASILLA

INTERNA DELS PANELLS FLEXIBLE BICOMPONENT (20cm.)
-REVESTIMENT IMPERMEABILIZANT

EN JUNTES VERTICALS
FONS JUNTA ROUNDEX (Ø30mm.)

COM A MASSA DE SEGELLAT
EN L'INTERIOR DE LAS JUNTES

FORMIGÓ: HM-35 (N/mm2)

REBLIMENT AMB FORMIGÓ+EXPANSIU

(GRUIX DEØ0.6" O Ø0.5'')
PROTEGITS 
CABLES DE POSTENSAT

NERVADURA PER EL MUNTATGE
I SEGURETAT DELS CABLES 
DE POSTENSAT (Ø0.6'' O Ø0.5'')

PECES NIVELLACIÓ
DEL PANELL

FORMIGÓ DE NETEJA DE GRUIX 8cm

UNA VEGADA COL·LOCATS ELS PANELLS VERTICALS
NOTA : EL FORMIGONAT ES REALIZARÀ

NOU DIPÒSIT
DETALLS

1/20 0 0,2m. 0,4m.

1/10 0 0,1m. 0,2m.
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