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1. ANTECEDENTS 

L’Ajuntament de Palau‐Sator està promovent la implantació d’un aparcament i espai públic en l’entorn de 
l’Església de Sant Pere. 

Aquest aparcament s’ha ordenat en el Pla Especial urbanístic PEU‐04 Entorn Església de Sant Pere publicat 
en data 01/10/2021. 

2. OBJECTE I JUSTIFICACIÓ DEL PROJECTE 

Es  procedeix  a  la  redacció  del  projecte  executiu  per  tal  de  definir  totes  les  obres  necessàries  per  a 
implantar un nou aparcament i un espai públic en l’àmbit de l’entorn de l’Església de Sant Pere. 

Aquest,  és  un projecte d'urbanització dels  definits  a  l'Article  72 del Decret  Legislatiu  1/2010 pel  qual 
s’aprova el Text Refós de  la  Llei d’Urbanisme. Comprèn  les obres de pavimentació, xarxa d’enllumenat 
públic, xarxa de telecomunicacions, murs de contenció, jardineria i mobiliari urbà. 

En aquest sentit es descriuen, detallen i justifiquen les diferents obres d’urbanització i serveis que s’han de 
portar a terme, aportant els càlculs i la corresponent valoració. 

Les solucions que s’han adaptat són les que es descriuen en l’apartat corresponent de cada servei. 

Els criteris adoptats en el disseny tant de la vialitat i pavimentació, com de cada un dels serveis ha estat 
valorat i acceptat pels Serveis Tècnics Municipals. 

3. CLASSIFICACIÓ DELS TERRENYS DEL SECTOR 

El  terreny  de  l’entorn  de  l’Església  de  Sant  Pere,  objecte  del  present  projecte  d’urbanització,  està 
classificat com a sòl no urbanitzable en un àmbit Pla Especial urbanístic per la implantació d’espai lliure i 
aparcament. 

 

Figura 1. Plànol POUM Palau‐Sator. 

4. PROMOTOR 

El present projecte executiu és promogut per: 

AJUNTAMENT DE PALAU‐SATOR 
Pl. de l’Ajuntament, S/N 
17256 Palau‐sator ‐ GIRONA 
CIF P1712900H 
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5. EMPLAÇAMENT 
L’àmbit del present projecte està situat dins el terme municipal de Palau Sator i queda ubicat a l’extrem 
sud del casc urbà del nucli, just a tocar de l’Església de Sant Pere (S. XII‐XIII). 

   
Figura 2. Plànol situació 

   
Figura 3. Emplaçament 

 
Figura 4. Ortofotoplànol. 

6. TOPOGRAFIA 
Per a la redacció del present projecte executiu es disposa d’un aixecament topogràfic detallat: 
 

 Aixecament detallat de l’àmbit. 
 Aixecament topogràfic ICC a escala 1:000 de tot el municipi. 

L’aixecament topogràfic realitzat consta de les següents característiques geodèsiques: 

Sistema de referència:  ETRS89 
Sistema de coordenades:  UTM 
Fus:         31 

7. CARACTERITZACIÓ GENERAL DE LES OBRES 

Les obres a realitzar en l’àmbit del present projecte consisteixen en la implementació d’un aparcament i 
d’un espai públic a l’entorn de l’Església de Sant Pere. 

Així doncs, les obres a realitzar en l’àmbit del present projecte consisteixen en: 

‐ Pavimentació, 

‐ Construcció de murs de contenció, 

‐ Execució de les diferents xarxes de serveis públics: 

 Xarxa d’enllumenat públic, 
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 Xarxa de telecomunicacions, 

 Xarxa de reg, 

‐ Establiment de l’enjardinament de l’entorn, 

‐ Definició del mobiliari urbà a instal∙lar. 

La definició dels treballs a realitzar, queda suficientment definida en els diferents apartats que es troben 
dins d’aquesta memòria. 

8. ESTAT ACTUAL 

En aquests moments en  l’àmbit del projecte no hi ha cap mena de construcció ni edificació. De manera 
prèvia s’han fet les obres d’un aparcament provisional. 

La  pavimentació  actual  és  amb  paviment  de  tot‐ú  artificial  i  es  preveu  d’aprofitar,  tot  fixant  les  cotes 
definitives de pavimentació. 

Tampoc s’hi troba cap peu arbori, ni cap tipus de vegetació, fora de la vegetació ruderal que es troba als 
marges o cavallons que envolten el sector. 

A destacar com a límit de l’extrem de ponent de la parcel∙la el muret de pedra d’una alçada aproximada 
d’un metre que a dia d’avui es troba en bona part envoltada de vegetació, i el límit nord de l’àmbit en el 
qual hi ha un mur existent que salva el desnivell que hi ha entre la cota de l’àmbit del projecte i l’entrada 
de l’Església de Sant Pere. Al sud, l’àmbit limita amb terrenys de cultiu mitjançant un talús‐mota. A l’est, 
limita amb els terrenys del PAU‐2 que inclou una zona urbana i una zona verda. 

Tot seguit s’adjunten fotografies de l’estat actual dels terrenys de l’àmbit de l’obra: 

 
Figura 5.  Estat actual entorn sud Església de Sant Pere 

 
Figura 6. Estat actual entorn sud Església de Sant Pere 

 
Figura 7. Estat actual entrada pel sud de l’àmbit del projecte 
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9. DESENVOLUPAMENT EN ETAPES i FASES OBRA 

L’execució de les obres d’urbanització del present àmbit es preveuen de dur a terme en dos fases d’obra: 

‐ FASE D’OBRA  I   S’executarà TOT, excepte  la  restauració dels murets de pedra existents,  la 
retirada dels projectors existents i la col∙locació dels nous punts de llum. 

‐ FASE D’OBRA II  S’executarà la restauració dels murets de pedra existents i la col∙locació dels 
nou punts de llum i balises, retirant els projectors existents. 

10. ENDERROCS 
Dins  l’àmbit  de  l’obra  no  hi  ha  pavimentació  asfàltica  ni  de  formigó  existent,  així  és  que  tant  sols  serà 
necessari l’enderroc de paviment per a l’obertura de rases en les zones fora d’àmbit, on s’hagi d’executar 
la xarxa de serveis definida en els diferents apartats que es troben dins d’aquesta memòria. 

Tampoc es preveu l’enderroc de cap edificació existent, tanques d’obra ni afectacions de serveis existents. 

Només es preveu  l’enderroc d’un  tram del mur situat al nord de  l’àmbit  i petites actuacions d’enderroc 
associades al mur existent a l’oest de l’àmbit. 

Aquest enderroc es defineix  i es concreta l’amidament en el corresponent annex d’enderrocs  i gestió de 
residus. 

11. SERVEIS EXISTENTS 

11.1 XARXA CLAVEGUERAM 

En  l’entorn  proper  a  l’Església  de  Sant  Pere  s’hi  pot  trobar  una  cuneta  de  terres  per  drenar  les  aigües 
pluvials superficialment de tot l’àmbit. 

En el camí de Peratallada i discorre una xarxa de residuals per gravetat que condueix les aigües a l’EDAR. 
També, per dins de l’àmbit, hi discorre una canonada d’impulsió de l’aigua provinent del Carrer Migdia 

11.2 AIGUA POTABLE 

En l’àmbit del projecte no hi ha cap xarxa d’aigua potable. 

11.3 ENLLUMENAT PÚBLIC 

Dins  l’àmbit  del  projecte  no  hi  ha  cap  xarxa  d’enllumenat  existent.  Només  es  poden  trobar  alguns 
projectors provisionals, ubicats en el límit de l’àmbit, que es preveuen de retirar. 

11.4 XARXA ELÈCTRICA 

Dins l’entorn proper del projecte hi ha ubicat una estació transformadora aèria que es preveu de reubicar 
atès al seu impacte visual. Aquest moviment es preveu de dur a terme en el Projecte d’Urbanització del 
PAU 01 “Mas Pou”. 

11.5 XARXA TELEFÒNICA 

La  xarxa  de  telefònica  existent  del  sector  està  formada  per  conduccions  aèries  que  es  preveuen  de 
soterrar. 

11.6 PAVIMENTACIÓ EXISTENT 

La pavimentació actual es amb paviment de tot‐ú artificial. Aquesta es preveu de mantenir. 

12. MUR DE CONTENCIÓ 

Per la realització del present projecte és necessària l’execució de diversos murs de contenció de terres. 

‐ Muret de pedra local 
‐ Mur de bloc prefabricat de formigó, revestit amb pedra del país 
‐ Actuació de neteja i estabilització del mur existent de pedra seca 
‐ Reconstrucció de mur de pedra seca 
‐ Repicat del mur de pedra existent de l’església. 

Es  diferencia  una  zona  arbrada  acabada  amb  tot‐ú  artificial  d’una  zona més  elevada  pavimentada  amb 
sauló. La delimitació d’aquests dos àmbits es preveu de fer amb murs de pedra sense rejuntar als afectes 
de facilitar la biodiversitat. 

Aquests es preveuen de construir amb pedra  i amb una alçada  inferior als 55 cm per definir  la transició 
entre la zona de passeig  i  la zona d’espais  lliures. Mantenint aquest desnivell  inferior a 55 cm, segons la 
normativa  TMA/851/2021,  no  és  necessària  la  instal∙lació  de  baranes  de  protecció,  a  la  vegada  que 
s’utilitzarà el desnivell del mur com a funció de banc. 

En els plànols corresponents es grafia  les característiques geomètriques del mur  i  l’armadura que ha de 
portar. 
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Figura 8. Detall localització murs 

 

Figura 9.  Localitació nous murets de pedra local 

 

 

Figura 10.  Secció transversal murets de pedra local 

La  fonamentació  d’aquests  murs  es  preveu  amb  una  sabata  corrugada  de  60  cm  d’amplada  i  40  cm 
d’alçada, armada longitudinalment amb 4Ø12mm, amb cèrcols perimetrals Ø10mm cada 20cm i esperes 
amb barres Ø12mm cada 20cm per ancorar el mur de pedra amb la fonamentació. 

Per executar la rampa i l’escala que permeti accedir a l’Església de Sant Pere es preveu l’execució d’un mur 
de bloc de formigó revestit amb pedra local que tindrà una alçada variable entre 0 i 1 metre, sobre el qual 
es preveu l’execució d’una llosa de formigó que forma la rampa d’accés a la zona de l’Església de Sant Pere 
des de l’àmbit del projecte. Aquesta llosa tindrà un gruix de 18 cm i portarà un mallasso de repartiment 
#30x15 cm Ø8 mm. 

Aquest mur es preveu executar‐lo amb paret de bloc prefabricat de  formigó de 20x20x40cm  reomplert 
amb  formigó  i  armat  amb    narres  corrugades  Ø12mm  c/20cm.  Aquest  mur  s’executarà  amb  una 
fonamentació  correguda de 60x50 cm  i  armada amb armadures  longitudinals de 6Ø12mm, amb cèrcols 
perimetrals  Ø10  cada  20cm  i  esperes  amb  barres  Ø12  cada  20  cm.  Sota  la  fonamentació  es  preveu 
d’executar una capa de 10cm de formigó de neteja. 
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Figura 11. Localitació nou mur bloc de formigó prefabricat revestit amb pedra local 

 

 

Figura 12. Secció transversal rampa amb mur de formigó prefabricat revestit amb pedra local 

Pel que fa al mur que salva la diferència de cota entre la cota de l’àmbit i la de l’entrada de l’església, es 
preveu  dur  a  terme  treballs  de  repicat  i  rejuntat  en  les  zones  on  aquest  estigui  malmès,  per  tal  de 
regularitzar la superfície en tota la seva longitud. Aquestes actuacions es preveuen de dur a terme en la 
segona fase del projecte en qüestió. 

En el projecte també es preveu la neteja i restauració del muret de pedra seca existent en la zona oest de 
l’àmbit. En aquest, també cal considerar un reajust de la seva alçada per tal que s’adapti a la nova rasant 
de l’àmbit, així com la reconstrucció d’un tram del mateix. 

Aquest mur serveix per delimitar la zona pavimentada amb sauló. És per això que per acabar de tancar la 
zona  caldrà d’executar un nou  tram del muret de pedra  seca.  El  tram a  reacondicionar  i  el  tram nou a 
executar estan degudament indicats als plànols corresponents. 

Aquestes actuacions es preveuen de dur a terme en la segona fase del projecte. 

 

Figura 13. Localització murets de maçoneria a restaurar i/o reconstruir 

13. MOVIMENT DE TERRES 

El moviment de terres a executar en el present projecte, principalment consisteix en l’excavació i terraplè 
a realitzar per l’execució dels diferents murs de contenció, execució de l’escala i rampa per poder accedir a 
l’Església de Sant Pere i la realització d’un doble nivell que permeti diferenciar la zona de passeig i la zona 
d’aparcament. 

El cubicatge del moviment de terres està degudament quantificat en l’estat d’amidament del pressupost 
adjunt en el present projecte. 

14. IMPLANTACIÓ TOPOGRÀFICA 

La  implantació topogràfica en el conjunt de  l’àmbit del present projecte, es realitza a partir de  la rasant 
actual de l’àmbit del projecte. Tant sols es preveu un reperfiltat del paviment existent. 

Sobre el paviment existent es preveu la col∙locació d’una capa de tot‐ú artificial. 

En  l’àmbit  de  l’aparcament  es  preveu una pendent  longitudinal  del  1.0% en direcció  oest  i  un pendent 
longitudinal del 1.0% en direcció sud. Aquesta pendent es considera adequada, ja que evacua l’aigua i no 
es produeixen arrastres de fins. 



   PROJECTE APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ‐  T.M. DE PALAU SATOR                    11 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

El replanteig dels diferents murs de pedra es realitzarà a partir de les cotes del plànol de replanteig. 

Previ a l’inici dels treballs serà necessari la supervisió del replanteig en obra de les rasants i l`aprovació 
per part de la direcció facultativa. 

15. PAVIMENTACIÓ 

La nova pavimentació a  realitzar en  la  zona de  l’aparcament es preveu amb tot‐ú artificial de 15 cm de 
gruix sobre el ferm existent. Previ a l’estesa del tot‐ú artificial, es preveu un reperfilat del ferm existent per 
tal d’ajustar‐se a les noves cotes previstes del terreny. 

La nova pavimentació a realitzar en la zona de l’àmbit més propera a l’Església de Sant Pere es preveu de 
sauló compactat de 10 cm de gruix sobre una base de 10 cm de tot‐ú reciclat. 

En  aquesta  zona,  es  preveu  un  terraplenat  de  30  cm  amb  l’objectiu  d’assolir  les  cotes  indicades  en  els 
plànols adjunts. 

També es preveu  la pavimentació amb paviment de  formigó en certes  zones, amb  la  següent  secció de 
ferm: 

‐ 15 cm de base de tot‐ú reciclat 
‐ 18 cm de formigó HF‐35 d’acabat rentat a l’àcid color negre i amb armadura de repartiment de 

#30x15cmØ8mm. 

La ubicació dels paviments esmentats està degudament indicada en els plànols adjunts. 

16. PAVIMENTACIÓ ESCALES 

En l’àmbit del projecte es preveu d’executar dos tipus d’escales: 

a) Escales  de  transició  entre  zona  aparcament  i  zona  de  passeig,  executades    amb peça de pedra 
sorrenca de 70X50X15 cm, sobre llosa de formigó armat de 15 cm de gruix i sobre una base de 15 
cm de tot‐ú reciclat. En aquest tram d’escala serà necessari procedir a la instal∙lació de passamans 
segons les característiques de la normativa vigent TMA/851/2021. L’esglaonat tindrà una petja de 
67 cm i una alçada de 15 cm. 

Figura 14. Detall escales de formigó 

b) Escales  d’accés  a  l’Església  de  Sant  Pere,  executades  amb peça de pedra  sorrenca de 37x15cm, 
sobre una llosa de formigó armat de 15 cm de gruix, sobre una base de 15 cm de tot‐ú reciclat. En 
aquest  tram  d’escala  serà  necessari  procedir  a  la  instal∙lació  de  passamans  segons  les 
característiques de la normativa vigent TMA/851/2021. L’esglaonat tindrà una petja de 35 cm i una 
alçada de 15 cm. 
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Figura 15. Detall escales de pedra sorrenca 

La localització de les dos tipologies d’escales està degudament indicada en els plànols adjunts. 

 

 

17. PAVIMENTACIÓ RAMPA 

En l’àmbit del projecte es preveu d’executar dos tipus de rampes: 

a) Rampes de  transició entre  la  zona d’aparcament  i  la  zona de passeig, executades amb  llosa de 
formigó acabat rentat a l’àcid color negre de 18 cm de gruix sobre una base de tot‐ú reciclat de 15 
cm  de  gruix,  amb  un  6%  de  pendent.  Aquests  trams  de  rampes  pel  fet  de  tenir  una  pendent 
màxima del 6%, es consideren itineraris accessibles segons normativa TMA/851/2021 i per tant no 
és necessària la instal∙lació de passamà. Aquesta haurà de tenir una amplada interior lliure de pas 
de mínim 1,8 metres. 

 

Figura 16. Detall rampa de transició zona aparcament – zona passeig 

b) Rampa  d’accés  al  replà  que  dona  entrada  a  l’Església  de  Sant  Pere,  executada  amb  llosa  de 
formigó, acabat pintat a  l’àcid color negre, de 18 cm sobre una base de 15 cm de  tot‐ú  reciclat, 
amb un pendent del 6%. Aquesta haurà de tenir una amplada interior  lliure de pas de mínim 1,8 
metres.  En  aquest  cas,  tenint  en  compte  que  hi  ha  un  desnivell  superior  als  55  cm,  segons  la 
normativa TMA/851/2021, és necessària la instal∙lació d’una barana de protecció amb passamà. 
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Figura 17. Detall acabat rentat a l’àcid color negre 

 

 

Figura 18. Detall rampa d’accés a l’Església de Sant Pere 

18. DRENATGE I CLAVEGUERAM 

18.1 XARXA AIGUES PLUVIALS 

Les  aigües pluvials  de  la  zona es preveuen de  recollir  superficialment  aprofitant el  pendent de  l’1% del 
propi paviment que les dirigirà cap a una cuneta de terres existent en el sud‐oest de l’àmbit. 

18.2 XARXA AIGÜES RESIDUALS  

No es preveu d’executar cap modificació a la xarxa d’aigües residuals existent de l’àmbit en estudi. 

19. XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC 

Dins l’àmbit del projecte no hi ha xarxa d’enllumenat existent, tant sols dos projectors provisionals ubicats 
al límit de l’àmbit, els quals es preveuen de retirar en la segona fase del projecte. 

Es preveu  la  instal∙lació de diversos punts de  llum per  il∙luminar  l’aparcament  i  la  zona de passeig amb 
lluminàries  i  columnes  tipus GINA de Roura o equivalent,  LED,  i  amb  lluminàries  tipus Bafle BLRA‐751 o 
similar. Aquesta instal∙lació també es preveu de dur a terme en la segona fase del projecte. 

Per  permetre  la  instal∙lació  dels  punts  de  llum  esmentats  anteriorment  es  preveu  d’executar  una  nova 
conducció d’enllumenat públic en tot l’àmbit del projecte. 

Totes les noves lluminàries es preveuen d’instal∙lar amb 3000ºK.  

Les columnes d’enllumenat aniran amb doble cèrcol de reforç en la part inferior i cartel∙les. 

La conducció soterrada s’executarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre  a 
un profunditat de 70 cm.  Aquesta s’ha de senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora. 

En  la zona de creuaments de calçada es preveu  instal∙lar dos tubs corrugats de PE DN90,  formigonats,  i 
amb cinta senyalitzadora.  

Les lluminàries es connectaran entre elles amb cable de coure tetrapolar de secció 4x6 mm2.  

Es disposarà una xarxa de terres amb conductor de coure de 35 mm2. La connexió entre la xarxa de terres i 
els punts de llum, serà amb cable de coure protegit de 35 mm2. 

Serà  necessari  que  entre  dues  arquetes  de  registre  no  hi  hagi  més  de  5  lluminàries.  Les  arquetes  es 
situaran almenys a 2.00 metres dels punts de llum.  

Les arquetes de registre es preveuen de 40x40x60cm amb tapa de fosa de 40x40cm del tipus C250, amb 
gravat del servei.  Amb tot, en les zones on es preveu el possible pas de vehicles, es preveu la instal∙lació 
d’arquetes de registre amb tapes de fosa del tipus D400.  

El replanteig de les columnes d’enllumenat públic es realitzarà de manera que quedi una distància mínima 
de 30cm entre la rasant del paviment acabat i la base de la portella de la columna. 



   PROJECTE APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ‐  T.M. DE PALAU SATOR                    14 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

Al  finalitzar  la  instal∙lació  caldrà  aportar  el  certificat  corresponent  a  la  medició  amb  luxòmetre  i  la 
corresponent comprovació de l’estudi lumínic. 

La  xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.  

20. XARXA DE TELEFÒNICA 
Abans de l’inici de les obres, serà necessari disposar de l’assessorament formal per part de la companyia 
Telefónica i haver signar un conveni amb Telefónica. 

La nova canalització soterrada s’executarà amb tub de POLIETILÈ d’alta densitat Ø63mm (3,8mm) per  la 
canalització. 

En aquests cas, es preveu utilitzar tubs de polietilè d’alta densitat amb la finalitat d’evitar els colzes de 
canvi de direcció.  

El material utilitzat ha de ser sempre material homologat per la companyia TELEFÓNICA. 

S’executaran arquetes tipus M per a les escomeses i arquetes tipus DM i H pels canvis de direcció i en les 
connexions aeri‐soterrani.  

Els prismes de les canalitzacions soterrades utilitzats de 2c; 4c i 6c, tots seran en base 2. 

Per executar el soterrament de creuaments de vial de  línies de telefònica caldrà aprofundir prou  la rasa 
per tal que la cara superior del prisma quedi 60cm per sota del nivell de la rasant. 

La xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta que s’adjunta en el present projecte. 

21. MOBILIARI URBÀ 

En la rampa i  l’escala d’accés a  l’Església de Sant Pere hi ha present un desnivell superior als 55 cm, per 
tant,  es  preveu  la  instal∙lació  de baranes  de protecció  amb doble  passamà d’acer  inoxidable Ø45 mm  i 
estructura i muntants verticals (cada 10cm) amb acer acabat pintat color corten. Segons plànols de detall i 
complint la normativa vigent. 

 

Figura 19. Detall barana de protecció amb passamà doble. 

En les escales de l’àmbit del present projecte que tinguin un desnivell igual o inferior a 55cm, es preveu la 
instal∙lació  d’un  passamà  doble  segons  detall.  Aquests  estan  formats  amb  un  passamà  DOBLE  d’acer 
inoxidable Ø45mm i estructura de suport amb acer acabat pintat color corten. Segons plànols de detall  i 
complint la normativa vigent. 

        

Figura 20. Detall passamà doble 

Pel que fa al pintat de l’estructura d’acer de les baranes, serà per a una durabilitat C3‐M (ISO 12944), amb 
el sistema de pintat següent: 
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1) Preparació  de  l’acer  mitjançant  sorrejat  abrasiu  grau  Sa  2  ½  segons  norma  ISO  8501‐1  per  tal 
d’eliminar  òxid  i  restes  de  calamina  o  bé mitjançant  un mètode  de  preparació  primària manual 
grau St3 (ISO 8501‐1).  

2) Impediatament després aplicar Marepox FZ‐NV (imprimació epoxi‐poliamida 2C anticorrosiva amb 
fosfat de zinc ), aplicació de 80 micres seques, aplicació amb corró (2capes). Temps entre capes 24 
hores.  Temps  per  aplicar  la  capa  d’acabat  24h.  (  Es  realitzarà  assaig  de  control  de  gruix  de  la 
pintura d’aquesta capa segons UNE EN ISO 2178 ). S’adjunta fulla técnica en documentació annexa. 

3) Aplicació de capa d’acabat amb pintura Metalox (pintura ferromicàcia anticorrosiva), aplicant 1 o 2 
capes per obtenir 60 micres seques ( Es realitzarà assaig de control de gruix de la pintura d’aquesta 
capa segons UNE EN ISO 2178 ). S’adjunta fulla tècnica en documentació annexa. 

Els dos productes poden ser aplicats amb pistola, o bé, amb corró. 

Es realitzarà un assaig de control per a determinar l’espessor de les capes de pintura, segons UNE EN ISO 
2178. És important realitzar la mesura un cop la pintura està seca. Es realitzarà aquest assaig després de 
l’aplicació de  la  imprimació  i després de  la capa  final per garantir que els espessors  són adequats  i que 
l’espessor mínim mesurat no és inferior a l’establert. 

És important incidir en angles i racons perquè són les zones més susceptibles de corrosió ja que l’espessor 
sol ser inferior que el d’una cara llisa. 

Si el pintat es fa a taller i després hi ha transport, l’estructura es pot malmetre per cops o subjeccions en 
algun punt. En aquest cas, cal reparar‐los immediatament “in situ” un cop instal∙lada l’estructura. 

22. JARDINERIA 

22.1 ZONA 1 

En la zona de pas entre l’aparcament i l’Església de Sant Pere es preveu la plantació d’arbrat tipus: 

‐ Arbre de l’amor (Cercis silquastrum), de 18‐20 cm de perímetre 
‐ Arbre de l’amor (Format arbust multitronc), de 300‐350 cm d’altura 
‐ Peral de flor (Pyrus calleryana), de 20‐25 cm de perímetre 

Pel que fa a la vegetació arbustiva floral que es pretén plantar en aquesta zona és del tipus: 

‐ Gerani Lila (Geranium sanguineum rozanne) 
‐ Herba de Sant Jordi (Centranthus ruber) 
‐ Berbena Morada(Verbena bonariensis) 
‐ Artemisa (Artemisa powis castle) 
‐ Gallàrda comuna (Gaillandia aristata) 
‐ Brident frondós (Bidens frondosa) 
‐ Tàrrec de prat (Salvia prantensis) 

La plantació de la vegetació arbustiva es preveu de 3‐5 unitats/m². 

22.2 ZONA 2 

En la zona del talús es preveu una zona amb vegetació naturalitzada, amb plantació d’herbassar  i arbrat 
tipus: 

‐ Pollancre blanc (Populus alba), de 20‐25cm de perímetre 
‐ Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), de 20‐25cm de perímetre 
‐ Lledoner (Celtis australis), de 6 metres de copa i amb perímetre de 20‐25 cm 

En  la  zona  de  vegetació  naturalitzada  es  preveu  un  parterre  amb  vegetació  arbustiva  floral  amb  una 
plantació de 2 unitats/m²del tipus: 

‐ Saüc (Sambucus nigra) 

També  es  preveu  una  sembra  de  prat  mitjà  amb  una  mescla  de  llavors  per  afavorir  la  Biodiversitat, 
aquesta és una barreja de planta anual que florirà sobretot el primer any, i si es deixa granar, també una 
mica el segon any, i de planta vivaç que florirà sobretot el segon any. La mescla proposada és del tipus: 

‐ Morrissà bord (Lobularia marítima) (5%) 
‐ Blavet o Angelet (Centaurea cyanus) (10%) 
‐ Blavet (Glebonis segetum)  (5%) 
‐ Crisantemo corona del rey (Papaver rhoeas) (10%) 
‐ Rosella (Silene colorata) (10%) 
‐ Llengua de Bou (Echium vulgare) (10%) 
‐ Tàrrec (Salvia verbenaca) (10%) 
‐ Siscla de camp (Ammi majus) (10%) 
‐ Lot corniculat (Lotus corniculatus) (10%) 
‐ Milfulles (Acillea millefolium) (10%) 
‐ Facèlia (Phacelia tanacetifolia) (10%) 

Es preveu que la dosis de sembra estigui entre els 2‐3 g/m² . 
Es recomana que es dugui a terme una sega diferenciada, de manera que la primera sega 20% d’espai es 
faci a l’abril‐maig segons l’alçada del prat, i la segona sega, com més tard millor, quan hagin pogut caure 
les llavors. 

També és  important  tenir  en  compte que pel  correcte desenvolupament de  la biodiversitat hi hagi una 
alçada de tall mínima de 15 cm. 

22.3 ZONA 3 

Pel que fa a l’arbrat de la zona de l’aparcament es preveu la plantació d’arbrat tipus: 

‐ Lledoner (Celtis australis), 6 metres de copa, plantació 20‐25cm de perímetre. 
‐ Peral de flor (Pyrus calleryana), 18‐20cm de perímetre. 
‐ Mèlia (Melia azederach), 6 metres de copa i plantació amb 20‐25cm de perímetre. 

També es preveu una zona de parterre amb vegetació arbustiva floral amb una plantació de 3‐6 unitats/m² 
del tipus: 

‐ Flor d’abella de Lindheimer (Gaura lindheimeri) 
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22.4 REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

Tot seguit s’adjunten diverses imatges de l’arbrat i la plantació arbustiva floral esmentada. 

‐ ARBRAT: 

 

Figura 21. Imatge Lledoner (Celtis australis) 

 
Figura 22. Imatge Mèlia ( Melia azederach ) 

 

Figura 23. Imatge Arbre de l’amor (Cercis silquastrum), format arbre 

 

Figura 24. Imatge Pollancre blanc (Populus alba) 

 

Figura 25. Imatge Peral de flor (Pyrus calleryana) 

 

Figura 26. Imatge Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). 
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‐ PLANTACIÓ FLORAL ARBUSTIVA 

 

Figura 27. Imatge Herba de Sant Jordi ( Centranthus ruber ). 

 

Figura 28. Imatge Gallàrdia comuna ( Gaillardia aristata ). 

 

Figura 29. Imatge Gerani Lila (Geranium sangineum rozanne) 

 

Figura 30. Imatge Verbena morada (Verbena bonariensis)   

 

Figura 31. Artemisa o matís (Artemisia powis castle) 

 

Figura 32. Bident frondós  (Bidens frondosa) 
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Figura 33. Tàrrec de prat (Salvia pratensis) 

   

Figura 34. Saüc (Sambucus nigra) 

   

Figura 35. Flor d’abella de Lindheimer (Gaura lindheimeri pink) 

 

 

 

‐ PLANTACIÓ PRAT MITJÀ 

 

Figura 36. Morrissà bord (Lobularia maritima) 

   

Figura 37. Blavet (Centaurea cyanus) 

   

Figura 38. Crisantemo corona de rey (Glebionis segetum) 
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Figura 39. Rosella (Papaver rhoeas) 

   

Figura 40. Silene acolorida (Silene colorata) 

   

Figura 41. Llengua de bou (Echium vulgare) 

   

Figura 42. Tàrrec (Salvia verbenaca) 

   

Figura 43. Siscla de camp (Ammi majus) 

   

Figura 44. Lot corniculat (Lotus corniculatus) 
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Figura 45. Milfulles (Achillea millefolium) 

   

Figura 46. Fecèlia (Phacelia tanacetifolia) 

Referent a la plantació de l’arbrat, el tutor tindrà una alçada mínima de 1,80 m i anirà clavat en el terreny 
com a mínim a una fondària de 50 cm. Els tutors seran de fusta de castanyer amb sistema de corretges 
multipodes o similar. 

El  transport  es  farà  preferentment  amb  l’arbre  col∙locat  de  forma  horitzontal,  evitant  que  hi  hagi 
projeccions  fora  del  vehicle.  Es  subjectarà  o  immobilitzarà  dins  la  caixa  del  camió,  perquè  durant  el 
recorregut  no  es  produeixin moviments  innecessaris.  SI  el  recorregut  és  llarg,  es  protegirà  la  caixa  del 
camió amb una tela per evitar la deshidratació. 

S’obrirà el forat de plantació amb una antelació mínima de 24 hores per validar la qualitat del terreny. En 
cas que cal fer esmenes per millorar la permeabilitat o la textura, es realitzarà en aquest moment.  

La mida  del  forat  serà  aproximadament  un  terç més  gran  que  el  diàmetre  del  cepelló,  aconseguint  un 
mínim de 50 a 80 cm més ample. 

La  terra  retirada  s’apilarà al  voltant del  forat  i  es millorarà  segons els paràmetres de  terra per a arbres 
següent: 

 Textura: franca o franca sorrenca 

 Exempta de materials amb una granulometria superior a 8mm. 
 Ph entre 6 i 8 
 Conductivitat elèctrica com a màxim de 3 dS/m. 
 Carbonat de calci inferior al 10% del pes en sec. 
 Lliure d’impureses amb extrems punxats o tallants superiors a 2mm. 
 Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% DEL PES SEC. 
 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 
 Composició de la terra: 

‐ Valor de densitat aparent 1.350 kg/m3 
‐ Sorra de riu 10% en volum 
‐ Terra d’excavació 50% en volum 
‐ Fibra de coco o graves de 8/12mm, 30% en volum 
‐ Matèria orgànica 10% en volum 
‐ Fertilitzant d’alliberament lent 6M (1kg/m3) 

L’arbre es presentarà dins del colt de  la plantació verticalment  i correctament orientat. Si  les parets del 
forat de plantació  són argiloses,  es  rasparan per  facilitar  la  penetració de  les  arrels.  La  cota del  coll  de 
l’arbre ha de coincidir amb la que marca la cota de finalització del terreny,  i  l’aportació de terres no pot 
estar ni per sota ni per sobre d’aquesta referència. 

Les terres prèviament amuntegades i millorades es col∙locaran al voltant del cepelló, cobrint el forat de la 
plantació i omplint bé fins a la cota inferior. Es configurarà un cavalló de reg de 30 a 40 cm d’alçada per 
rebre l’aigua de reg i formar un forat de plantació superficial d’uns 50 a 80 cm de diàmetres com a mínim 

Després  de  la  plantació  de  l’arbre es  regarà  de manera  abundant  per  eliminar  possibles  bosses  d’aire  i 
fomentar l’assentament de les terres i altres materials utilitzats a la plantació. 

Es garantirà la seguretat a l’entorn de l’arbre amb la instal∙lació de subjeccions artificials que garanteix la 
seva estabilitat davant de ràfegues de vent o altres elements externs.  

Es preveu una subjecció amb tutor de fusta de castanyer de Ø8cm i del capelló. Les estaques de subjecció 
hauran de conservar‐se durant 1 any o el que requereixi el temps d’implantació de l’arbre, segons el Pla de 
Conservació. 

La disposició de les diferents zones enjardinades queda definit en els diferents plànols de planta. 

23. XARXA DE REG 
El  reg  del  nou  arbrat  i  dels  parterres  es  preveu  de  fer  amb  un  nou  programador  instal∙lat  dins  d’una 
arqueta de registre de 60x60x90cm, amb solera de graves de 30cm de gruix i amb malla geotèxtil, i amb 
tapa de registre de fosa dúctil D‐400. 

Es  preveu  la  instal∙lació  d’un  programador  tipus  RAIN  BIRD  que  inclou  un  sensor  Rain‐Click  per  parar 
durant la pluja i sensor Solar Click per a dosificació del reg segons insolació, instal∙lat en arqueta. 
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Es preveu la instal∙lació de comptadors connectats a la xarxa d’aigua potable, també instal∙lats en arqueta 
de registre de 60x60x90cm, amb solera de graves de 30cm de gruix i amb malla geotèxtil,  i amb tapa de 
registre de fosa dúctil D‐400. 

Del programador sortiran fins a 5  línies. A cada  línia s’hi  instal∙larà una electrovàlvula tipus PGA de Rain 
Bird. Cada línia s’executarà amb una conducció de polietilè de diversos diàmetres, de baixa densitat PE‐40 
i PN 10bar de pressió nominal.  ( 100‐DN32/150‐DN40/200‐DN50). 

Els parterres i talussos es preveuen de regar amb reg gota‐gota i amb tuberia apelfada D17mm amb goter‐
integrat soterrat tipus Eco‐Wrap, amb separació entre sortides 35cm i pressió 1‐3,5 bar. 

L’arbrat viari dels escocells es preveu de regar amb línia d’arbrat amb tub goter‐integrat soterrat, dins tub 
corrugat perforat de diàmetre 50mm. 

Els  parterres  amb  plantació  de  gespa  tipus  gram  de  la  banda  oest  del  park  es  preveuen  de  regar  amb 
aspersors sèrie 5000 de Rain Bird ( Pressió 1,7‐4,5 bar) i abast entre 10 i 15m, depenent de l’àmbit de reg. 

Per cada línia es preveu la col∙locació d'una electrovàlvula, una vàlvula normal i un regulador de pressió.  

Els creuaments de vial de la canonada de reg s’entubaran dins de tub corrugat de doble capa de Ø75mm i 
protegit amb formigó. 

En cas que hi hagi derivacions sota paviments s’haurà de construir una arqueta de registre. Les derivacions 
seran amb accessoris de llautó. 

24. ALTRES CONSIDERACIONS 

En tot moment, des de l’inici dels treballs i fins a la recepció de l’obra, el contractista es responsabilitzarà 
de garantir les condicions de seguretat i accessibilitat en la via pública per a tot el tràfic, tant de vianants 
com de vehicles, adequant, senyalitzant i mantenint en les correctes condicions els passos alternatius que 
es considerin necessaris mentre durin els treballs.  La garantia d’aquesta mesura de seguretat s’estendrà a 
l’horari  nocturn,  disposant  la  instal∙lació  de  senyals  lluminoses,  i  tots  els  dispositius  que  a  criteri  de  la 
Direcció Facultativa i dels Serveis Tècnics Municipals, sota la decisió del Coordinador de Seguretat i Salut 
s’estimin oportuns. 

El contractista protegirà, al seu cost, els arbres i jardineria que es trobin dins de l’àmbit d’obres i que no 
estiguin afectats pels treballs. 

En el moment d’executar el moviment de terres es regarà la zona d’obres per minimitzar l’impacte de la 
pols. 

El  contractista  designarà  en  tot  moment  un  responsable  de  les  obres  per  tal  de  solucionar  qualsevol 
incidència fora de l’horari laboral. 

En tot moment es facilitarà, sempre que l’obra ho permeti, el pas de vehicles per a càrrega i descàrrega. 

El  contractista  haurà  de  realitzar  un  estudi  de  senyalització  i  desviament  de  trànsit  provisional,  previ  a 
l’inici dels treballs, sempre amb la conformitat de la Direcció Facultativa i de la Policia Local. 

Amb la finalitat de reduir les molèsties que l’execució de l’obra pugui ocasionar, el contractista informarà 
prèviament i amb la deguda antelació al Servei de Policia Local d’aquelles actuacions que puguin afectar a 
la mobilitat i a l’accessibilitat. Aquest Servei de Policia Local supervisarà la col∙locació i manteniment de la 
respectiva senyalització provisional per part del contractista. 

Així  mateix,  el  contractista  desenvoluparà  l’estudi  de  seguretat  i  salut  contingut  en  aquest  projecte, 
presentant el seu Pla de Seguretat i Salut de les obres. 

Tots aquests punts no suposaran cap cost econòmic per l’Ajuntament.  

La direcció Facultativa, d’acord amb els serveis Tècnics Municipals, convocarà als representats acreditats 
de  les  diverses  companyies  de  subministrament  de  serveis  públics  i  supervisarà  la  gestió  dels 
corresponents contractes, d’acord amb les obligacions. 

25. COORDINACIÓ DE SERVEIS 
En  els  diferents  plànols  de  seccions  es  presenta  la  distribució  dels  diferents  serveis  en  vorera  els  quals 
seran ajustats en fase d’obres.  

Les distàncies a mantenir entre els diferents serveis seran: 

  PARALELISMES 

EN
CR

EU
AM

EN
TS
 

  C  A  GAP  GMP  GBP  T  EP  AT  MT  BT 

C    0.50  0.20  0.20  0.20  0.30  0.10  0.30  0.30  0.20 

A  0.60    0.20  0.10  0.10  0.30  0.60  0.20  0.20  0.20 

GAP  0.40  0.40    0.20  0.20  0.30  0.40  0.40  0.40  0.40 

GMP  0.30  0.20  0.40    0.10  0.30  0.30  0.40  0.40  0.40 

GBP  0.30  0.20  0.40  0.20    0.30  0.30  0.20  0.20  0.20 

T  0.30  0.30  0.40  0.30  0.30    0.30  0.25  0.25  0.20 

EP  0.50  0.20  0.40  0.25  0.25  0.20    0.25  0.25  0.25 

AT  0.50  0.20  0.50  0.50  0.50  0.25  0.25    0.25  0.25 

MT  0.50  0.20  0.50  0.50  0.50  0.25  0.25  0.25    0.25 

BT  0.50  0.20  0.40  0.25  0.25  0.20  0.25  0.25  0.25   

26. LEGISLACIÓ APLICABLE 
La normativa aplicable al present projecte queda recollida en el Plec de Condicions. 

27. CARACTERÍSTIQUES DE LES OBRES 
Les característiques de les obres a realitzar queden suficientment ressenyades en el present projecte, en 
tot el seu contingut, de plànols, documents i concretament en els apartats que desenvolupen en cada un 
dels serveis. 
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28. EXPROPIACIONS 
La realització de les obres d’actuació previstes pel present projecte no comporta l’expropiació de terrenys 
de propietat privada. 

29. AFECCIÓ A FINQUES PRIVADES 
La  realització  de  les  obres  d’actuació  previstes  pel  present  projecte  no  comporta  cap  afecció  a  finques 
privades,  ja  que aquestes actuacions es portaran a  terme  sempre dintre de  l’àmbit del  sistema viari,  ja 
cedit com a espai públic.  

30. GESTIÓ DE RESIDUS 
L’objecte del present  capítol és  la  redacció de  l’estudi de Gestió de Residus de  la  construcció  segons el 
prescrit en l’article 4 del Reial Decret 105/2008 i en el Real Decret 2010/2018 (PRECAT20). 

31. SERVEIS AFECTATS 
No es preveu  l’afectació de  serveis  existents. Amb  tot, en  les  zones  pròximes  amb  les  conduccions  de 
serveis  existents,  serà  necessari  realitzar  prèviament  les  corresponents  cates  de  localització 
manualment. 

Pel que fa a la xarxa aèria s’hauran de tenir en compte les distàncies de seguretat corresponents a l’hora 
de treballar amb la maquinària d’obra.  

Previ a l’inici de les obres serà necessari realitzar, per part de l’empresa constructora, la consulta prèvia 
a les companyies subministradores pel que fa a la localització i possible afectació dels serveis existents. 

32. REVISIÓ DE PREUS 
Atès que el termini d’execució de les obres descrit és de 3 mesos, el contracte no tindrà dret a revisió de 
preus d’acord al que determina l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic. 

33. CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 
CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA 

Segons es determina en article 77 de  la  llei 9/2017 de contractes del sector públic, en els contractes de 
valor estimat superior a 500.000€ és requisit indispensable que l’empresari es trobi degudament classificat 
com a contractista d’obres pels poders adjudicadors. 

En cas que el valor estimat del contracte sigui  inferior a 500.000€  la classificació del contractista serveix 
per acreditar la solvència. 

 

GRUPS I SUBGRUPS 

La  classificació  en  grups  i  subgrups  queda  definit  en  l’article  25  i  26  del  Real  Decret  1098/2001, 
“Reglament de contractes del sector públic”. 

En aplicació de l’article 79.5 de la llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, la classificació es fa en base 
al subgrup genèric corresponent. 

Només en el cas d’obres que permetin singularitats no normals a les de la seva classe és necessari exigir la 
classificació en altres subgrups. 

En aquest cas el nombre de subgrup ha de ser superior al 20%, llevat de casos excepcionals que s’han de 
justificar.  

En aquest cas es demana una sola classificació. 

Per tant, el grup i subgrup escollit en el present projecte segons el tipus d’obra és: 

Camins 
Grupo G.   Vials i pistes. 
Subgrup 6.   Obres vials sense qualificació especifica. 

CATEGORIA 

La determinació  de  la  categoria  es  realitza  en base  a  les  determinacions  de  l’article  26 del  Real Decret 
1098/2001,  “Reglament  de  contractes  del  sector  públic”.  La  categoria  es  determina  en  base  al  mateix 
article 26 del RD 1098/2001 i l’article 79 de la llei 9/2017 de contractes del sector públic, segons el valor 
estimat ( sense  incloure  IVA, segons art.101 de  la mateixa  llei  ) del contracte en cas que  la durada sigui 
inferior a un any i segons el valor mig anual en cas de que la durada sigui superior a un any. 

En aquest cas es tracta d’un projecte amb un termini inferior a l’any i per tant, per calcular la categoria es 
pren el valor estimat del contracte que s’associa amb el pressupost de l’obra ( sense incloure IVA, segons 
art.101 de la Llei 9/2017 ), que és de 219.466,08€. 

CATEGORIA  QUANTIA ( Euros ) 

1  < 150.000 

2  150.000 – 360.000 

3  360.000 – 840.000 

4  840.000 – 2.400.000 

5  1.400.00 – 5.000.000 

6  >5.000.000 

Per aquest projecte es determina CATEGORIA 2 . 
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34. DECLARACIÓ D’OBRA COMPLERTA 

El present document fa referència a una obra completa, susceptible d’ésser lliurada al servei públic un cop 
acabada i reuneix els requisits exigits per l’article 125 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que 
s’aprova el reglament de la Llei de Contractes del Sector Públic. 

35. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

Amb els volums d’obra mesurats  i els rendiments habituals, tenint en compte  les característiques de  les 
obres descrites, es proposa que el termini de construcció de les obres incloses en la present memòria sigui 
de tres (3) mesos, a partir de l’acta de replanteig. Repartits amb una sola fase d’obra. 

Es  proposa  fixar  el  termini  de  garantia  de  les  obres  en  un  any  a  partir  de  la  data  de  la  recepció  de  la 
totalitat. Aquest període es considera suficient per a poder observar el comportament de les obres i poder 
corregir qualsevol defecte que s’hi pugui detectar. 

36. DOCUMENTS QUE CONTÉ EL PROJECTE 
• Document núm. 1 MEMÒRIA I ANNEXOS 
• Document núm. 2 PLÀNOLS 
• Document núm. 3 PLEC DE CONDICIONS 
• Document núm. 4 PRESSUPOST 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

37. PRESSUPOST 
La valoració de les obres s’ha efectuat tenint en compte els costos actuals de mà d’obra, dels materials i 
de la maquinària, per poder formar els preus de les diverses unitats d’obra. Els esmentats preus unitaris 
inclouen la part proporcional de les despeses d’assajos. 

Totes  les partides d’obra  incloses en el pressupost del present projecte  inclouen la part proporcional de 
costos indirectes. Aquests inclouen tots els costos que són necessaris per a l’execució de l’obra però que 
no apareixen recollits en els costos directes perquè no es pot assignar clarament a una unitat d’obra o un 
grup  d’elles,  com  el  personal  administratiu  o  les  instal∙lacions  provisionals,  i  també  perquè  serien 
difícilment  facturables o  certificables al promotor,  ja que  representen elements que no  formen part de 
l’obra que s’entrega. 

Aplicant aquests preus als amidaments fets a partir dels plànols del projecte, s’ha elaborat la valoració de 
les obres, inclosa com a document número 4 del present projecte constructiu, de la qual s’obté el següent 
resum: 

El pressupost d’execució material de cadascuna de les fases suma la quantitat de: 

RESUM FASE I

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL FASE I 145.306,40 €

13% Despeses Generals 18.889,83 €

6% Benefici industrial 8.718,38 €

SUBTOTAL FASE I 172.914,62 €
21% IVA 36.312,07 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA FASE I 209.226,69 €  

 

RESUM FASE II
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL FASE II 39.118,87 €

13% Despeses Generals 5.085,45 €
6% Benefici industrial 2.347,13 €

SUBTOTAL FASE II 46.551,47 €
21% IVA 9.775,81 €

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA FASE II 56.327,27 €  
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Així doncs, el pressupost de TOTAL del present projecte, incloent totes les fases és el següent: 

RESUM PRESSUPOST TOTES LES FASES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA FASE I 209.226,69 €
PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA FASE II 56.327,27 €

TOTAL PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA 
TOTES LES FASES

265.553,96 €

 

El pressupost d’execució material  total del projecte és de 184.425,27€ 

Aplicant un 13 % de despeses generals i un 6 % de benefici industrial resulta un pressupost d’execució per 
contracta sense IVA de 219.466,08 €. 

Aplicant un 21 % de IVA resulta un pressupost d’execució per contracta amb IVA de 265.553,96€.  

 

L’autor del Projecte 

 

 

Xavier Frigola Mercader 

Enginyer de Camins, Canals i Ports – Urbanista 
Núm. Col∙legiat: 19.014 

 
Palau‐Sator, Març de 2023 
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 ANNEXOS 
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 ANNEX NÚM 1 ‐ SERVEIS EXISTENTS 

 

 

 



   PROJECTE APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ‐  T.M. DE PALAU SATOR                    27 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

1. PLÀNOLS DE SERVEIS EXISTENTS 

A continuació s’adjunten els plànols dels serveis existents en la zona objecte de projecte: 

- Xarxa de clavegueram 

- Xarxa d’aigua potable 

- Xarxa elèctrica 

- Xarxa de telefònica 

Les dades aquí disposades són a mode orientatiu, ja que poden haver resultat afectades per la topografia 
del terreny i/o altres treballs. 
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2. XARXA DE CLAVEGUERAM 

   

Figura 47. Plànol xarxa de clavegueram existent 
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Figura 48. Plànol canonada d’impulsió executada pel “Projecte executiu canonada impulsió del desaigua de l’entrada de Palau‐Sator” 
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3. XARXA D’AIGUA POTABLE 

 

 

Figura 49. Plànol xarxa d’aigua potable existent. 
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4. XARXA ELÈCTRICA 

 

Figura 50. Plànol xarxa alta i mitja tensió existent 



   PROJECTE APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ‐  T.M. DE PALAU SATOR                    32 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

 

Figura 51. Plànol xarxa baixa tensió existent 
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5. XARXA DE TELECOMUNICACIONS 

 
Figura 52. Plànol xarxa telefònica existent
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 ANNEX NÚM 2 – ENDERROCS i GESTIÓ DE RESIDUS 
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1. OBJECTE 
L’objecte del present  capítol és  la  redacció de  l’estudi de Gestió de Residus de  la  construcció  segons el 
prescrit en l’article 4 del Reial Decret 105/2008 i en el Real Decret 2010/2018 (PRECAT20). 

2. NORMATIVA D’OBLIGAT COMPLIMENT.  

Les principals normatives a complir són: 

 Decret 201/1994, de 26 de juliol, Regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció. 

 Llei 10/1988, de 21 d’abril, de residus. 

 Llei 34/2007, de 15 de novembre, de qualitat de l’aire i protecció de l’atmosfera. 

 Reial  Decret  105/2008,  d’1  de  febrer,  pel  que  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de 
construcció i enderroc. 

 Decret Legislatiu 1/2009, de 21 de Juliol, pel qual s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora dels 
residus. 

 Decret 89/2010, de 29 de Juny, pel qual s’aprova el Programa de gestió de residus de la construcció 
de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i 
el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. (articles 2, 3, 4, els capítols III, 
IV i V, i la disposició derogatòria, les disposicions addicionals i les disposicions finals 1 i 3) 

 Real Decret 2010/2018, de 6 d’abril, pel qual s’aprova el Programa de prevenció i gestió de residus 
i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

 Orden MAM/304/2002,  de  8  de  febrer,  per  la  que  es  publiquen  les  operacions  de  valorització  i 
eliminació de residus i la llista europea de residus. 

 Real Decret 396/2006 de 31 de març pel que s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i 
salut aplicables als treballs amb risc d’exposició al amiant.  

 Llei 20/2009, de 4 de desembre, sobre Prevenció i control ambiental de les activitats. 

 Decret 136/1999, de 18 de maig, pel qual s'aprova el Reglament general de desplegament de la Llei 
3/1998, de 27 de febrer, de la intervenció integral de l'administració ambiental, i s'adapten els seus 
annexos. 

 Modificació. Decret 143/2003, de 10 de juny. Modificació del Decret 136/1999, de 18 de maig, pel 
qual  s'aprova  el  Reglament  general  de  desplegament  de  la  Llei  3/1998,  de  27  de  febrer,  de  la 
intervenció integral de l'administració ambiental, i se n'adapten els annexos. 

 Llei 8/2008, de 10 de juliol, sobre el finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels 
cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 

 Decret 115/1994, de 6 d'abril, regulador del Registre general de gestors de residus de Catalunya. 

 Decret 34/1996, de 9 de gener, Catàleg de residus de Catalunya. 

3. PROCÉS D’ENDERROC VIALS 

En aquest projecte només es preveu l’enderroc d’elements de vialitat en les zones on hi hagi obertura de 
rases  per  executar  la  xarxa  de  serveis  definida  en  els  diferents  apartats  que  es  troben  dins  d’aquesta 
memòria. 

4. PROCÉS D’ENDERROC EDIFICI 

Aquest projecte no contempla l’enderroc de les edificacions existents del sector.  

5. DESMUNTATGE DE SERVEIS EXISTENTS I TANQUES 

En l’àmbit d’estudi no es preveu l’afectació de serveis existents ni tanques. 

6. LA GESTIÓ DE RESIDUS A L’OBRA 

Cal definir i disposar d’instal∙lacions destinades a la gestió dels residus.  

Una obra  té dos  tipus de gestió de residus:  la gestió dins de  l’obra  i  la gestió  fora de  l’obra. Per aquest 
motiu es considera  imprescindible  fer una reflexió sobre  les diferents possibilitats de gestió “internes”  i 
“externes” més adequades per a la nostra obra d’acord a: 

‐ L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra, 
‐ La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, 
‐ La  proximitat  de  valoritzadors  de  residus  de  la  construcció  i  demolició  i  la  distància  als  dipòsits 

controlats, els costos econòmics associats a cada opció de gestió, etc. 

En qualsevol cas, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a última opció en la 
gestió  dels  residus  de  construcció  i  demolició  i,  s’ha  de  tendir,  per  aquest  ordre,  a  la  reutilització,  al 
reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització. 

En aquest cas tots els residus es porten a abocador. 

7. PROGRAMA  DE  PREVENCIÓ  I  GESTIÓ  DE  RESIDUS  I  RECURSOS  DE 
CATALUNYA (PRECAT20). 

L'objecte  del  Programa de  prevenció  i  gestió  de  residus  i  recursos  de  Catalunya  és  definir  el model  de 
prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya, establir els objectius i programar les actuacions i els 
instruments necessaris per a l'assoliment d'aquests objectius. 

7.1 OBJECTIUS 

Els objectius prioritaris en la prevenció i gestió de residus per a l'any 2020 són els següents: 

1) Els objectius transversals en la prevenció i gestió de residus per a l'any 2020 són els següents: 
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a) Reduir la petjada de carboni associada a la gestió de residus i a l'ús dels recursos a Catalunya en un 
30% respecte de l'any base 2012. 

b) Reduir  les  emissions  de  gasos  amb  efecte  d'hivernacle  associats  a  la  deposició,  el  tractament 
biològic i la combustió de residus municipals en un 30% respecte de l'any base 2012.  

c) Incrementar l'eficiència de captació de biogàs dels dipòsits controlats fins a un 60%. 

2) Els objectius de prevenció per a l'any 2020 són els següents: 
a) Reduir,  com  a  mínim,  en  un  15%  en  pes  la  generació  primària  total  de  residus  de  Catalunya, 

municipals, industrials i de la construcció, respecte de l'any base 2010.  
b) Reduir en un 50% en pes el malbaratament alimentari en els àmbits de  la distribució al detall,  la 

restauració, el servei d'àpats o càtering i l'àmbit domèstic respecte de l'any base 2010.  
c) Reduir en un 90% en pes el consum de bosses comercials amb nanses d'un sol ús no compostables 

respecte de l'any base 2007.   

3) Els objectius de gestió per a l'any 2020 són els següents:  
a) Pel que fa a la gestió de tots els residus: 

i) Incrementar la valorització global fins al 65% dels residus generats. 
ii) Incrementar  la  quantitat  de  residus  tractats  prèviament  abans  de  ser  destinats  a  dipòsits 

controlats  fins  al  100%  dels  residus  destinats  a  dipòsits  controlats,  sense  perjudici  del  que 
disposa l'article 16.2 del Text refós de la Llei reguladora dels residus. 

b) Pel que fa a la gestió de residus municipals: 
i) Incrementar la recollida selectiva bruta fins al 60% dels residus municipals generats. 
ii) Incrementar  la  preparació  per  a  la  reutilització més  la  valorització material  fins  al  55%  dels 

residus municipals  generats,  per  a  les  fraccions  de  paper,  vidre,  metall,  plàstic,  bioresidus  i 
altres fraccions reciclables. 

iii) Incrementar la valorització global fins al 70% dels residus municipals generats. 
iv) Incrementar el tractament previ de la fracció resta fins al 100% de la fracció resta generada. 

c) Pel que fa a la gestió de residus industrials: 
i) Incrementar  la  preparació  per  a  la  reutilització més  la  valorització material  fins  al  64%  dels 

residus industrials generats. 
ii) Incrementar la valorització efectiva global fins al 70% dels residus industrials generats. 

d) Pel que fa a la gestió de residus de la construcció i demolició, incrementar la valorització global fins 
al 75% dels residus de la construcció i demolició generats. 

e) Pel que fa a corrents de residus específics: 
i) L'any  2020,  un  5%  en  pes  dels  residus  d'aparells  elèctrics  i  electrònics  recollits  han  de  ser 

destinats a preparació per a la reutilització. 
ii) A partir del 31 de desembre de 2020, s'han de recollir selectivament, com a mínim, el 55% dels 

residus de piles i acumuladors portàtils. 
iii) L'any 2018, valoritzar materialment, com a mínim, un 80% en pes dels pneumàtics fora d'ús. 
iv) L'any 2020, s'ha de valoritzar materialment un 100% en pes dels pneumàtics fora d'ús. 
v) L'any 2020, la valorització global de residus d'envasos ha de ser com a mínim del 75% en pes. 
vi) L'any  2020,  s'han  d'assolir  els  següents  nivells  de  valorització  global  en  pes  en  funció  del 

material d'envasat: paper‐cartró, 80%; metalls, 80%; vidre, 80%; plàstic, 50%; fusta, 70%. 

L'aprovació  del  Programa  de  prevenció  i  gestió  de  residus  i  recursos  de  Catalunya  (PRECAT)  dona 
compliment a  les previsions establertes en els articles 28  i 29 de  la Directiva 2008/98/CE del Parlament 

europeu i del Consell, sobre els residus i per la qual es deroguen determinades directives, i els articles 14.2 
i 15 de la Llei 22/2011, de 28 de juliol, de residus i sòls contaminats. 

Entre d’altres, queda derogat el Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC),  es  regula  la  producció  i  gestió  dels  residus  de  la 
construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció, a excepció 
dels articles 2,  3,  4,  els  capítols  III,  IV  i V,  i  la disposició derogatòria,  les disposicions addicionals  i  les 
disposicions finals 1 i 3, que conserven la seva vigència. 

El PRECAT20 té com a objectiu general determinar  l’estratègia d’actuació de  la Generalitat de Catalunya 
en matèria de prevenció i gestió de residus, sota la perspectiva de contribuir a l’obtenció i a l’ús eficient 
dels recursos i afavorint el desenvolupament d’una economia circular i baixa en carboni, que alhora sigui 
competitiva  i  generadora de noves activitats. Aquest objectiu general  s’articula a  través de 10 objectius 
estratègics: 

 

Figura 53. Objectius estratègics del PRECAT20 

8. ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ  

Segons l’article 11.b) del Decret 89/2010, és obligació de la persona productora de residus, incloure en el 
projecte d’execució de l’obra, un estudi de gestió de residus de la construcció i demolició, d’acord amb allò 
establert a l’art.4 del RD 105/2008 en la forma i amb el contingut establert en el model normalitzat que 
aprovi l’Agència de Residus de Catalunya. 

A més, el productor de residus també té  la obligació de complir amb les prescripcions de l’article 23 del 
Decret Legislatiu 1/2009. 
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D’acord  amb  el  RD  105/2008  es  presenta  el  present  Estudi  de  Gestió  de  Residus  de  Construcció  i 
Demolició, conforme al que disposa l’article 4 d’aquest Decret, amb el següent contingut: 

1. Identificació dels residus (segons Ordre MAM7304/2002). 
2. Estimació de la quantitat que es generarà (en T i m3). 
3. Mesures de segregació “in situ”. 
4. Previsió de reutilització a la mateixa obra o altres emplaçaments (indicar quins). 
5. Operacions de valoració “in situ”. 
6. Destí previst pels residus. 
7. Instal∙lacions per l’emmagatzematge, maneig o altres operacions de gestió. 
8. Prescripcions pel plec de condicions tècniques particulars. 

En base a aquest Estudi de gestió de residus, el contractista haurà d’elaborar el Pla de Gestió de Residus 
del  present  projecte.  Aquest  Pla  ha  d’identificar  totes  aquelles  accions  de  minimització  a  tenir  en 
consideració en l’obra per tal de prevenir  la generació de residus de la construcció  i demolició durant  la 
fase d’obra o de reduir‐ne la seva producció. 

El contractista serà el responsable de tots els residus que es generin a l’obra, incloent en aquest concepte 
els generats per totes les activitats que es desenvolupen en l’àmbit de la mateixa (activitats constructives, 
activitats d’enderroc, de control de qualitat, de supervisió, etc.). 

El contractista haurà de mantenir, almenys durant 5 anys, la documentació que acrediti que els residus de 
la construcció  i demolició realment produïts en les seves obres, han estat gestionats en obra o  lliurats a 
una instal∙lació de valorització o eliminació per al seu tractament per gestors de residus autoritzats. 

8.1 TIPOLOGIES DE RESIDUS 

En els treballs de construcció, es troben, principalment, tres tipologies de residus: 

‐ Especials: Els residus classificats com perillosos per la normativa bàsica de l’estat i per la normativa 
comunitària (Llei 10/1998) 

‐ No especials: Els residus no classificats com especials o com inerts. 

‐ Inerts:  Són  residus  que  no  experimentes  transformacions  físiques,  químiques  o  biològiques 
significatives. Els residus inerts no són residus solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni 
químicament  de  cap  altra  manera,  ni  son  biodegradables,  ni  afecten  negativament  les  altres 
matèries  amb  les  quals  entren  en  contacte  de manera  que  contaminin  el medi  o  perjudiquin  la 
salut humana.  

 

8.2 IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS A GENERAR, CODIFICATS SEGONS LA LLISTA EUROPEA 
DE  RESIDUS  PUBLICADA  PER  ORDRE  MAM/304/2002,  DE  8  DE  FEBRER  O  LES  SEVES 
MODIFICACIONS POSTERIORS. 

Segons  la ORDEN MAM/304/2002,  es determina  la  classificació dels  residus procedents dels  treballs  de 
construcció, urbanització, enderroc, etc. mitjançant codis de sis xifres (codis CER/LER). 

A  cada  residu  li  correspon un codi de  sis  xifres,  segons el qual,  les dos primeres xifres  fan  referència al 
capítol i  les dues següents al subcapítol corresponents en la llista de classificació de residus inclosa en la 
ORDEN MAM/304/2002. 

Els  residus  procedents  de  la  construcció  estan  inclosos  dins  el  capítol  17.  Residus  de  la  construcció  i 
demolició. 

Tots els codis marcats amb un “*” indica que es tracta d’un residu especial. 

A continuació s’identifiquen dos categories de Residus de Construcció i Demolició (RCD): 

RCDs  de Nivell  I.‐  Residus  generats pel  desenvolupament de  les obres d’infraestructura d’àmbit  local o 
supramunicipal contingudes en els diferents plans d’actuació urbanística o plans de desenvolupament de 
caràcter  regional,  essent  resultat  dels  excedents  d’excavació  dels  moviments  de  terra  generats  en  el 
transcurs  de  les  obres.  Es  tracta,  per  tant,  de  les  terres  i materials  petris,  no  contaminats,  procedents 
d’obres d’excavació. 

RCDs de Nivell II.‐ Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de 
l’enderroc, de la reparació domiciliaria i de la implantació de serveis. 

Són  residus  no  perillosos  que  no  experimenten  transformacions  físiques,  químiques  o  biològiques 
significatives. 

Els residus inerts no són solubles ni combustibles, ni reaccionen físicament ni químicament ni de cap altra 
manera, ni són biodegradables, ni afecten negativament a altres matèries amb les que entren en contacte 
de  forma  que  puguin  donar  lloc  a  contaminació  del  medi  ambient  o  perjudicar  a  la  salut  humana.  Es 
contemplen  els  residus  inerts  procedents  d’obres  de  construcció  i  demolició,  inclosos  els  de  les  obres 
menors de construcció i reparació domiciliaria sotmeses a llicència municipal o no. 

Segons el programa general de Prevenció  i Gestió de Residus  i  recursos de Catalunya 2020  (PRECAT20), 
abans de 2020 la quantitat de residus no perillosos de la construcció i demolició destinats a preparació per 
a  la  reutilització,  reciclatge  i  altra  valorització  material,  amb  exclusió  dels  materials  en  estat  natural 
definits  en  la  categoria  170504  de  la  llista  de  residus,  haurà  d’assolir  com  a mínim  el  70%  en  pes  dels 
produïts. 

Els residus generats seran tant sols els marcats a continuació de  la Llista Europea establerta en  la Ordre 
MAM/304/2002. Si  l’estimació de  la quantitat prevista de generació per a cadascuna de  les fraccions no 
supera els valors definits en  l’article 5, apartat 5, del RD 105/2008, de 1 de febrer, pel qual es regula  la 
producció i gestió de residus de la construcció i demolició, es realitzarà la segregació i gestió, com a mínim, 
de residus inerts, residus no especials i de residus especials. 
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A.1.: RCDs Nivell I 
   
 1. 1. TERRES I PETRIS DE L'EXCAVACIÓ  
x 17 05 04 Terres i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05 03 
 17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 17 05 05 
  17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l'especificat en el codi 17 05 07 
   

A.2.: RCDs Nivell II 
   
 RCD: Naturalesa no petri 
    
 1. Asfalt  

 x 17 03 02 Barreges bituminoses diferents a les del codi 17 03 01 
 2. Fusta  
 17 02 01  Fusta 
 3. Metalls  

 x 17 04 01 Coure, bronze i llautó 
  17 04 02 Alumini 
  17 04 03 Plom 
  17 04 04 Zinc 
x 17 04 05 Ferro i Acer 
  17 04 06 Estany 
  17 04 06 Metalls barrejats 
x 17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 17 04 10 
 4. Paper  

X 20 01 01 Paper 
 5. Plàstic  

X 17 02 03 Plàstic 
 6. Vidre  

X 17 02 02 Vidre 
 7. Guix  
 17 08 02 Materials de construcció a partir de guix diferents als del codi 17 08 01 
  

 
 

   
 RCD: Naturalesa petri 
    
 1. Sorra Grava i altres àrids   

X 01 04 08 Residus de grava i roques triturades diferents dels esmentats en el codi 01 04 
07 

X 01 04 09 Residus de sorra i argila 
   
 2. Formigó   

X 17 01 01 Formigó 
   
 3. Maons , taulells i altres 

ceràmics 
  

x 17 01 02 Maons 
 17 01 03 Teules i materials ceràmics 

x  17 01 07 Barreges de formigó, maons, teules i materials ceràmics diferents de les 
especificades en el codi 1 7 01 06. 

   
 4. Pedra   
  17 09 04 RDCs barrejats diferents als dels codis 17 09 01, 02 i 03 
   
 RCD: Potencialment perillosos i altres 
    
 1. Escombraries 
 20 02 01 Residus biodegradables 
 20 03 01 Barreja de residus municipals 
   
 2. Potencialment perillosos i altres 
 17 01 06 Barreja de formigó, maons, teules i materials ceràmics amb substàncies perilloses (SP's) 

 17 02 04 Fusta, vidre o plàstic amb substàncies perilloses o contaminades per elles 
 17 03 01 Barreges bituminoses que contenen quitrà d'hulla 
 17 03 03 Quitrà d'hulla i productes quitranats 
 17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses 
 17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d'hulla i altres SP's 
 17 06 01 Materials d'aïllament que contenen Amiant 
 17 06 03 Altres materials d'aïllament que contenen substàncies perilloses 
 17 06 05 Materials de construcció que contenen Amiant 
 17 08 01 Materials de construcció a partir de guix contaminats amb SP's 
 17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri 
 17 09 02 Residus de construcció i demolició que contenen PCB's 
 17 09 03 Altres residus de construcció i demolició que contenen SP's 
 17 06 04 Materials d'aïllaments diferents dels 17 06 01 i 03 
 17 05 03 Terres i pedres que contenen SP's 
 17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses 
 17 05 07 Balast de vies fèrries que contenen substàncies perilloses 
 15 02 02 Absorbents contaminats (draps,…) 
x 13 02 05 Olis usats (minerals no clorats de motor,…) 
 16 01 07 Filtres d'oli 
 20 01 21 Tubs fluorescents 
 16 06 04 Piles alcalines i salines 
 16 06 03 Piles botó 
 15 01 10 Envasos buits de metall o plàstic contaminat 
 08 01 11 Sobrants de pintura o vernissos 
 14 06 03 Sobrants de dissolvents no halogenats 
 07 07 01 Sobrants de desencofrants 
 15 01 11 Aerosols  buits 
 16 06 01 Bateries de plom 
 13 07 03 Hidrocarburs amb aigua 
 17 09 04 RDCs barrejats diferents codis 17 09 01, 02 i 03 
   

8.3 ESTIMACIÓ  DE  LA  QUANTITAT  DE  CADA  TIPUS  DE  RESIDU  QUE  ES  GENERARÀ  A 
L’OBRA, EN TONES I METRES CÚBICS. 

VOLUM PAVIMENTS EXTERIORS A ENDERROCAR 

ELEMENTS DE VIALITAT ‐ ASFALT. 

Longitud Amplada Gruix Volum ( m3) Quant. (Tn)
0 0 0 0 0

ENDERROC PAVIMENT ASFALT 0 0  

ELEMENTS DE VIALITAT ‐ FORMIGÓ. 

Longitud Amplada Gruix Volum ( m3) Quant. (Tn)
0 0 0 0

0 0 0

ENDERROC PAVIMENT FORMIGÓ 0 0  
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ELEMENTS DE VIALITAT ‐ VORERA. 

Longitud Amplada Gruix Volum ( m3) Quant. (Tn)
0 0 0
0 0 0

ENDERROC PAVIMENT VORERA 0 0  

Pel  que  fa  als  residus  que  es  preveuen  generar  en  la  construcció  de  tota  l’obra  urbanitzadora,  aquests 
s’estimen aplicant un coeficient per metre quadrat de vialitat.  

Es pren una producció per metre quadrat de vial: 

 1 m3 / 1000 m2 de vial asfaltat 

 3 m3 / 1000 m2 de vorera 

Així doncs el total de vialitat a construir és: 

Sup. asfalt Sup. vorera
Volum generat 
per  vial (m3)

Volum generat 
per vorera (m3)

VOLUM RESIDUS 
TOTAL (m3)

QUANTITAT 
RESIDUS TOTAL 

(Tn)
Rampa 1 15,4 0,02                  -                     0,02                     0,03                    
Rampa 2 22,4 0,02                  0,02                     0,04                    
Rampa 3 16,8 0,02                  -                     0,02                     0,03                    
Rampa 4 27 0,03                  0,03                     0,05                    
Rampa 5 42 0,04                  0,04                     0,08                    
TOTAL 123,6 0 0,12                  -                     0,05                     0,22                     

VOLUM EDIFICACIONS A ENDERROCAR 

Com  es  pot  veure  en  els  residus  procedents  de  les  edificacions  s'aplica  un  coeficient  en  funció  de  la 
compactació  volumètrica  esperada.  Aquest    coeficient  podrà  variar  segons  característiques  de  les 
edificacions.  

EDIFICACIÓ 
Long Amplada Altura Volum Coef Volum ( m3) Quant. (Tn)

0 0 0,15 0 0

Total 0 0  

TANQUES/MRUS EXISTENTS A ENDERROCAR 

Long Amplada Altura Volum Coef Volum ( m3) Quant. (Tn)
0 0 0 0 1 0,00 0
0 0 0 0 1 0,00 0

Total 0,00 0

 

8.4 MESURES DE SEGREGACIÓ “IN SITU” PREVISTES (CLASSIFICACIÓ/SELECCIÓ) 

En base a l’article 5.5 del RD 105/2008, els residus de construcció i enderroc hauran de separar‐se en les 
següents  fraccions,  quan,  de  forma  individualitzada  per  a  cada  una  d’aquestes  fraccions,  la  quantitat 
prevista de generació pel total de l’obra superi les següents quantitats: 

 

 

 

 

 

 

 

Mesures emprades (es marca la casella segons lo aplicat) 

X  Eliminació prèvia d’elements desmuntables i/o perillosos 

  Enderroc separatiu / segregació en obra nova ( ex: petris, fusta, metall, plàstic + cartró + 
envasos, orgànics, perillosos, etc... ). Només en el cas de superar les fraccions establertes 
en l’article 5.5 del RD 105/2008. 

X  Enderroc integral o recollida de brossa en obra nova “tot barrejat”, i posterior tractament 
en planta. 

  Obra nova d’urbanització sense enderroc. Per tant, sense superar les fraccions establertes 
en l’article 5.5 del RD 105/2008. 

La  separació  en  fraccions  es  portarà  a  terme preferentment  pel  posseïdor  dels  residus  de  construcció  i 
enderroc dins de l’obra en què es produeixin. Quan per falta d’espai físic a l’obra no resulti tècnicament 
viable efectuar aquesta separació a origen, el posseïdor podrà encarregar la separació de fraccionament a 
una  gestor  de  residus  en  una  instal∙lació  de  tractament  de  residus  de  construcció  i  enderroc  externa  a 
l’obra.  En  aquest  últim  cas,  el  posseïdor  haurà  d’obtenir  del  gestor  de  l’  instal∙lació  documentació 
acreditativa de que aquest ha complert, en nom seu, la obligació anteriorment esmentada. Es preveu que 
la gestió de residus la realitzi una planta especialitzada 

En aquest cas es preveu separar  tots els elements possibles en origen, però  la quantitat  final  serà molt 
reduïda.  

8.5 TRACTAMENT I DESTINACIÓ DE LES TERRES, GRAVES I PEDRES 

La gestió de residus d’acord al règim d’aplicació de les disposicions establertes en el capítol III del Decret 
89/2010,  no  és  d’aplicació  en  el  cas  de  les  terres  i  pedres  no  contaminades  per  substàncies  perilloses 
reutilitzades en la mateixa obra, en una obra diferent o en una activitat de restauració, condicionament o 
rebliment, sempre que es pugui acreditar de  forma fefaent  la seva destinació a reutilització  i que s’hagi 
previst la seva reutilització en el present estudi de gestió i en pla de gestió de residus de la construcció i 
demolició, d’acord amb el que disposa l’article 15.3 del decret anteriorment mencionat. 

Formigó  80,00 T 

Maons, teules, ceràmiques  40,00 T 

Metalls  2,00 T 

Fusta  1,00 T 

Vidre  1,00 T 

Plàstics  0,50 T 

Paper i cartró  0,50 T 
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8.6 TRACTAMENT I TERMINIS D’EMMAGATZEMAMENT DE RESIDUS 

A diferència dels residus no especials, pels residus especials no existeix una fracció mínima per la qual la 
normativa exigeix segregar‐los. Per tant, cal gestionar com a residu especial tots els residus especials que 
es generin en una obra. 

Per tal d’evitar que aquests residus puguin causar cap dany, cal acopiar‐los d’una determinada manera: 

‐ Identificació del residu: Codi CER/LER, pictograma i data d’inici de l’emmagatzematge. 

‐ Evitar qualsevol tipus de filtracions (cal evitar també que hi entri en contacte l’aigua): Cal dipositar‐
los dins d’un  recipient estanc,  si  són de petites dimensions,  tapats  i  sota cobert  i  sobre un  terra 
estanc. 

Cal  disposar  d’evidències  de  la  correcta  gestió  de  tots  els  residus  que  es  generen  en  una  obra, 
independentment de si aquesta gestió s’encarrega directament als subcontractistes o proveïdors. 

Els  residus  especials  (perillosos)  tenen  un  termini  d’emmagatzemament  de  6  mesos  des  de  l’inici  de 
l’emmagatzematge. Cal identificar els residus i anotar les dades d’inici de l’emmagatzematge. 

Els residus no especials (no perillosos) tenen un termini d’emmagatzemament de 2 anys des de l’inici de 
l’emmagatzematge. 

Els terminis s’inicien des de que es diposita el primer residu en els bidons o punts d’emmagatzematge. Cal 
indicar aquesta data en les etiquetes que han de figurar‐hi. 

8.7 PREVISIÓ D’OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ A LA MATEIXA OBRA O EN 
EMPLAÇAMENTS EXTERNS ( EN AQUEST CAS S’IDENTIFICARÀ EL DESTÍ PREVIST ). 

Es marquen les operacions previstes i el destí previst inicialment per als materials (pròpia obra o externa). 

  OPERACIÓ PREVISTA  DESTÍ INICIAL 

X 
No hi ha previsió de  reutilització a  la mateixa obra o en 
emplaçaments externs,  simplement  seran  transportats  a 
abocador autoritzat. 

Extern 

  Reutilització de terres procedents de l’excavació.  Pròpia obra 

  Reutilització de residus minerals o petris en àrids reciclats 
o en urbanització. 

Pròpia obra 

  Reutilització de materials ceràmics.   

  Reutilització de materials no petris: fusta, vidre...   

  Reutilització de materials metàl∙lics.   

  Altres (indicar)   

 

Els residus es preveuen portar a l’abocador més proper. 

Tot  el  procés  de  selecció  i  gestió  de  residus  ha  de  complir  el  Decret  89/2010,  de  29  de  juny,  pel  qual 
s’aprova  el  Programa  de  gestió  de  residus  de  la  construcció  de  Catalunya  (PROGROC)  i  el  Decret 
2010/2018,  de  6  d’abril,  pel  qual  s’aprova  el  Programa  de  prevenció  i  gestió  de  residus  i  recursos  de 
Catalunya (PRECAT20), pels quals es regula la gestió i la producció de residus de la construcció i demolició, 
i el cànon sobre la deposició controlada dels residus a la construcció. 

8.8 PREVISIÓ D’OPERACIONS DE VALORACIÓ “IN SITU” DELS RESIDUS GENERATS. 

Es marquen les operacions previstes. 

  OPERACIÓ PREVISTA 

X 
No  hi  ha  previsió  de  reutilització  a  la  mateixa  obra  o  es  preveu  la 
reutilització  en  emplaçaments  externs,  simplement  seran  transportats  a 
abocador extern. 

  Utilització principal com a combustible o com a un altre mitjà de generar 
energia. 

  Recuperació o regeneració de dissolvents. 

  Reciclat  o  recuperació  de  substàncies  orgàniques  que  utilitzen  no 
dissolvents. 

  Reciclat o recuperació de metalls o compostos metàl∙lics. 

  Reciclat o recuperació d’altres matèries orgàniques. 

  Regeneració d’àcids i bases. 

  Tractament dels sòls, per a una millora ecològica dels mateixos. 

  Acumulació  de  residus  pel  seu  tractament  segons  l’Annex  II.B  de  la 
Comissió 96/350/CE. 

  Altres (indicar) 

8.9 DESTÍ  PREVIST  PELS  RESIDUS  NO  REUTILITZABLES  NI  VALORABLES  “IN  SITU” 
(INDICANT CARACTERÍSTIQUES I QUANTITAT DE CADA TIPUS DE RESIDU ). 

Les empreses de Gestió i tractament de residus estaran en tot cas autoritzades per a la gestió de residus 
no perillosos. 

Terminologia: 

RCD:   Residus de la Construcció i Demolició  

RSU:   Residus Sòlids Urbans 

RNP:   Residus NO perillosos 

RP:  Residus perillosos 
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8.10 RESIDUS POTENCIALMENT PERILLOSOS. RESIDUS AMB AMIANT 

Hi  ha  residus  de  construcció  compostos  de  materials  que,  per  les  seves  característiques,  són 
potencialment  perillosos.  Les  característiques  que  els  fan  perillosos  són  les  següents:  que  siguin 
inflamables o tòxics, que puguin sofrir corrosió o provocar reaccions nocives i el fet de ser irritants. En tot 
cas, per identificar quins són els residus perillosos i, per tant, preveure’n les mesures adients de gestió, cal 
adreçar‐se al Catàleg Europeu de Residus. 

Entre els principals materials perillosos que es poden trobar en un enderroc, manteniment o rehabilitació, 
s’hi  troba  l'amiant  i  els  gasos  CFC,  HCFC  i  HFC  (equips  de  refrigeració  i  aire  condicionat,  productes  en 
aerosols, extintors  taulells  i cobertes de canonades aïllants, polímers, etc.). El material amb amiant més 
utilitzat en construcció és el fibrociment, però també ens el podem trobar amb fibres, com a material tèxtil 
i com a cartró amiant. 

L’amiant  conté  fibres  que  es  trenquen  longitudinalment  i  són  molt  fines,  de  manera  que  amb  una 
incorrecta manipulació poden desprendre’s  i  incorporar‐se a  l’ambient. L’exposició a aquestes fibres pot 
produir diverses malalties a les persones, algunes de les quals poden esdevenir progressives i invalidants. 

Els productes d’amiant es classifiquen en dos grans grups: 

‐ Amiant no‐friable, on les fibres es troben barrejades amb altres materials, habitualment ciment o 
cola.  El  principal  producte  és  el  fibrociment  (plaques  ondulades,  panells,  dipòsits,  xemeneies, 
conductes d’aire, etc.). 

‐ Amiant friable (amiant projectat, etc.). 

Els residus de materials que contenen amiant estan catalogats com a residus perillosos segons: 

‐ Decisió 2001/119/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillós el 
residu de materials d’aïllament que contenen amiant. 

‐ Decisió 2001/573/CE del Consell relativa a la llista de residus, en la que classifica com a perillós el 
residu de materials de construcció que contenen amiant. 

En  desconstruccions  i  enderrocs  en  els  que  hi  hagi  elements  amb  presència  d’amiant,  l’empresa  que 
realitza els treballs amb amiant ha de presentar el PLA DE TREBALL, que ha d’estar aprovat abans de l'inici 
dels treballs.     

Es diferenciaran dos plans de  treball diferents, en  funció de  la durada  i  característiques del  treball amb 
l’amiant: 

‐ Pla  de  treball  específic.  L’ha  de  redactar  qualsevol  empresa  que  vagi  a  realitzar  un  determinat 
treball amb amiant o amb algun altre material que el contingui. En cas que l’empresa realitzi plans 
de treball successius, aquests podran referir‐se a aquelles dades que romanguin inalterades i que ja 
han estat recollides en plans anteriors. 

‐ Pla  de  treball  genèric.  Per  a  aquelles  empreses  que  realitzen  operacions  amb  amiant  o  amb 
materials que el contenen (especialment en els casos de manteniment i reparació) i quan es tracti 
de  treballs  de  curta  durada  amb  presentació  irregular  o  no  programables  amb  antelació, 
l’empresari podrà  substituir el pla de cada  treball per un pla únic, de caràcter general,  referit  al 

conjunt d’aquestes activitats, en el qual es continguin  les especificacions a tenir en compte en el 
desenvolupament dels  treballs. Cal apuntar que aquest pla haurà de ser actualitzat quan canviïn 
significativament les condicions d’execució dels treballs. 

Sempre,  en  iniciar  una desconstrucció,  la  primera  fase  és  la  detecció  i  desmuntatge  de  tots  els  residus 
especials. No es pot començar l’enderroc sense que s’hagin extret amb anterioritat tots els materials que 
continguin amiant.   

Actuacions davant el material amb fibres d’amiant 

Totes les actuacions de retirada de fibrociment les ha de realitzar una empresa especialitzada, que estigui 
inscrita en el RERA i que els treballs es facin prèvia aprovació del Pla de treballs amb risc per amiant, tal i 
com s’estableix en el Real Decret 396/2006, de 21 de març, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes 
de seguretat i salut aplicables als treballs amb risc d’exposició a l’amiant. 

L’empresa que  treballi  amb materials  amb amiant, ha d’estar especialitzada en  treballs  amb amiant.  La 
importància de remarcar aquest aspecte és perquè els requisits que marca la Llei en el RD 396/2006 són 
molt complexes i engloben una part important relativa a la protecció de la salut dels treballadors: 

‐ La formació, prèvia als treballs amb amiant, dels treballadors en matèria de prevenció i seguretat 
en  relació  a  les  propietats  i  als  efectes  de  l’amiant,  els  productes  que  en  contenen,  les  formes 
d’exposició, les pràctiques segures, els equips de protecció els residus, la vigilància de la salut, etc. 

‐ La  informació dels  treballadors  sobre  riscos potencials per a  la  salut d’una exposició a  fibres,  les 
disposicions del RD 396/2006,  les mesures d’higiene, el perill del tabaquisme, els resultats de  les 
avaluacions i controls de l’amiant en el treball, etc. 

‐ La vigilància de la salut dels treballadors en relació als riscos per l’exposició a l’amiant per personal 
sanitari competent.   

Transport 

Amiant friable: Per transportar‐lo, cal que estigui embalat separadament de la resta de residus, de forma 
estanca, amb contenidors resistents i amb una indicació clara que es tracta d’amiant → Cal portar‐ho a un 
dipòsit de residus especials.    

Fibrociment:  Cal  transportar‐lo de manera que no es produeixi cap trencament de  les peces que pugui 
alliberar les fibres d’amiant. No ha d’estar necessàriament embalat, però el vehicle ha d’estar cobert amb 
una  lona  o  qualsevol  altre  sistema  que  garanteixi  que  no  s’alliberen  fibres  durant  el  transport  →  Cal 
portar‐ho a un dipòsit controlat de tipus II per a residus no especials. 

Pel  que  fa  als materials  no  reciclables  “in‐situ”  també  es  preveu  que  siguin  retirats  i  transportats  a  la 
corresponent deixalleria o a planta de reciclatge d’aquest materials.  

En aquest cas, NO es preveuen retirar materials tipus fibrociment. 

El volum d'amiant previst és de l'ordre de 00,00 m3. 
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ENDERROCS CANALITZACIONS

CANALITZACIÓ FIBROCIMENT AIGUA POTABLE
Longitud Ø Vol (m3)

TUB FB‐600 0,6 0,00
TUB FB‐200 0,2 0,00
TUB FB‐150 0,15 0,00
TUB FB‐100 0,1 0,00
Deducció diametre int.
Diametre int. Tub‐600 0,4 0,00
Diametre int. Tub‐200 0,14 0,00
Diametre int. Tub‐100 0,1 0,00
Diametre int. Tub‐150 0,1 0,00
Total 0,00

 

A  continuació  s’exposen  bones  pràctiques  específiques  per  equips  d’extinció  d’incendis  i  per  equips  de 
refrigeració susceptibles de contenir CFC, HCFC o HFC: 

‐ És  recomanable  realitzar  una  primera  inspecció  de  l’edifici  on  es  duu  a  terme  l’obra,  a  fi 
d’identificar  quins  són  els  aparells  i  màquines  susceptibles  de  contenir  aquests  tipologia  de 
substàncies. En conseqüència, allò preferible és que aquesta inspecció sigui realitzada per un tècnic 
competent i degudament acreditat. 

‐ Un cop s’identifiquen aquells equips que contenen CFC, HCFC  i/o HFC –tal com equips d’extinció 
d’incendis i equips de refrigeració (frigorífics, congeladors i equips d’aire condicionat)–, cal esbrinar 
el procés adequat per a l’extracció de les substàncies esmentades. 

‐ En gran part d’aquests equips, no podrà realitzar‐se cap manipulació amb anterioritat a l’extracció 
del gas, el qual cal extreure mitjançant màquines de recuperació. Aquesta extracció ha de realitzar‐
se  a  uns  envasos  adients  que  són  subministrats  pels  gestors  de  residus  autoritzats  per  al 
tractament d’aquests gasos. 

‐ Un cop realitzada l’extracció per part del tècnic qualificat, l’envàs que conté el gas ha d’adreçar‐se 
a gestor autoritzat mitjançant un transportista també autoritzat. També caldrà extreure la resta de 
residus  líquids  que  pugui  contenir  l’aparell  que  contenia  els  CFC,  HCFC  i/o  HFC,  (p.e.  olis)  i 
manipular‐  lo  a  fi  de  recuperar  el  màxim  de  components  susceptibles  d’ésser  recuperats  i 
reutilitzats o reciclats. 

Finalment  i  de  forma  homòloga  a  com  succeeix  amb  la  resta  de  residus  industrials,  caldrà  donar 
compliment a les obligacions documentals vinculades a la gestió dels diferents residus, de manera que se 
subscrigui el full de seguiment corresponent per a garantir‐ne la traçabilitat, i se n’obtingui el certificat de 
gestió pertinent, que acreditarà al productor un tractament ambientalment adequat dels CFC, HCFC i HFC, 
així com de la resta de residus. 

Abocadors autoritzats 

Els  residus  de  fibrociment  a  Catalunya  s’han  de  dipositar  enb  abocadors  acreditats  per  rebre  residus 
perillosos  d’amiant.  En  l’actualitat,  només  existeix  un  dipòsit  controlat  de  classe  III  que  pugui  acceptar 
l’entrada d’aquest residu: 

 

8.11 PLÀNOLS DE LES INSTAL∙LACIONS PREVISTES  

Els plànols de les instal∙lacions previstes per l’emmagatzematge, manipulació, separació i, en el seu 
cas,  altres  operacions  de  gestió  dels  residus  de  construcció  i  enderroc  dins  de  l’obra. 
Posteriorment, aquests plànols podran ser objecte d’adaptació a les característiques particulars de 
l’obra i el seu sistema d’execució, previ acord de la direcció facultativa de l’obra. 

En els plànols s’especifica la situació i dimensions de: 

  Baixants de brossa i runa. 

  Acopis  i/o contenidors dels diferents RCDs  (  terra, petris,  fustes, plàstics, metalls, vidres, 
cartrons,... 

  Zones o contenidors per a la neteja de canaletes / cubes de formigó. 
  Emmagatzematge de residus i productes tòxics potencialment perillosos. 
  Contenidors per a residus urbans. 
  Planta mòbil de reciclatge “in situ” 

  Ubicació  dels  acopis  provisionals  de materials  per  a  reciclar  com  àrids,  vidres,  fustes  o 
materials ceràmics. 

Per causa de la poca quantia de residus generats no es fa els plànols. Es preveu delimitar una zona 
dins el sector on es farà l’acopi i tria dels materials. 

Aquesta àrea serà definida en fase de projecte. 

8.12 PRESCRIPCIONS PEL PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PARTICULARS 

Amb caràcter General: 

Prescripcions  a  incloure  en  el  plec  de  condicions  tècniques  del  projecte,  amb  relació  amb 
l’emmagatzematge, manipulació i, en el seu cas, altres operacions de gestió dels residus de construcció 
i enderroc a l’obra. 

Gestió de residus de construcció i enderroc: 

Gestió  de  residus  segons RD 105/2008,  realitzant‐se  la  seva  identificació  segons  la  Llista  Europea de 
Residus publicada per la Ordre MAM/304/2002 de 8 de febrer o les seves modificacions posteriors. 

La  segregació,  tractament  i  gestió de  residus es  realitzarà mitjançant el  tractament corresponent per 
part d’empreses homologades mitjançant contenidors o sacs industrials també homologats. 
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Certificació dels mitjans utilitzats: 

És  obligació  del  contractista  proporcionar  a  la  Direcció  Facultativa  de  l’obra  i  a  la  Propietat  dels 
certificats  dels  contenidors  utilitzats,  així  com  dels  punts  d’abocament  final,  ambdós  emesos  per 
entitats autoritzades i homologades. 

Neteja de les obres: 

És obligació del  Contractista mantenir  netes  les obres  i  el  seu entorn  tant de brossa  i  runes  com de 
materials  sobrants,  retirar  les  instal∙lacions  provisionals  que no  siguin  necessàries,  així  com executar 
tots els treballs i adoptar les mesures que siguin apropiades per a què l’obra presenti bon aspecte. 

Amb caràcter Particular: 

Prescripcions a  incloure en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte ( es marquen aquelles que 
siguin d’aplicació a l’obra ): 

x 

Per  als  enderrocaments:  es  realitzaran  actuacions  prèvies  tals  com    fitacions, 
apuntalaments, estructures auxiliars, etc…, per a les parts o elements perillós, referits tant 
a la pròpia obra com als edificis confrontants. 
Com a norma general, es procurarà actuar retirant els elements contaminats i/o perillosos 
tan  aviat  com  sigui  possible,  així  com  els  elements  a  conservar  o  valuosos  (  ceràmics, 
marbres,  etc...  )  Seguidament  s'actuarà  desmuntant  aquelles  parts  accessibles  de  les 
instal∙lacions, fusteries i altres elements que ho permetin. 

x 

El dipòsit temporal dels enderrocs, es realitzarà bé en sacs  industrials  iguals o  inferiors a 
1m³,  contenidors  metàl∙lics  específics  amb  la  ubicació  i  condicionat  que  estableixin  les 
ordenances  municipals.  Aquest  dipòsit  en  apilaments,  també  haurà  d'estar  en  llocs 
degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus. 

x 
El dipòsit  temporal per *RCDs  (fustes, plàstics, metalls,  ferralla, etc …) que es  realitzi en 
contenidors  o  apilaments,  s'haurà  de  senyalitzar  i  segregar  de  la  resta  de  residus  d'una 
manera adequada. 

x 

Els  contenidors  hauran  d'estar  pintats  en  colors  que  destaquin  la  seva  visibilitat, 
especialment durant  la nit,  i comptar amb una banda de material reflector d’almenys 15 
cm al llarg de tot el seu perímetre. 
En els mateixos haurà de figurar la següent informació: Raó social, CIF, telèfon del titular 
del contenidor / envasi i el nombre d'inscripció en el registre de transportistes de residus, 
creat  en  l'art.  43  de  la  Llei  5/2003  de  20  de  març  de  Residus  de  la  CAM.  Aquesta 
informació  també  haurà  de  quedar  reflectida  en  els  sacs  industrials  i  altres  mitjans  de 
contenció i magatzematge de residus. 

x 

El  responsable  de  l'obra  a  la  qual  presta  servei  el  contenidor  adoptarà  les  mesures 
necessàries per evitar el dipòsit de residus aliens a  la mateix. Els comptadors romandran 
tancats, o coberts almenys, fora de l'horari de treball, per evitar el dipòsit de residus aliens 
a l'obra a la qual presten servei. 

x  En l'equip d'obra hauran d'establir‐se els mitjans humans, tècnics i procediments per a la 
separació de cada tipus de RCD. 

x 

S'atendran els criteris municipals establerts (ordenances, condicions de llicència d'obres…), 
especialment  si  obliguen  a  la  separació  en  origen  de  determinades matèries  objecte  de 
reciclatge  o  deposició.  En  aquest  últim  cas  s'haurà  d'assegurar  per  part  del  contractista 
realitzar  una  avaluació  econòmica  de  les  condicions  en  les  quals  és  viable  aquesta 
operació,  tant  per  les  possibilitats  reals  d'executar‐la  com  per  disposar  de  plantes  de 
reciclatge o gestors de RCDs adequats. La Direcció d'Obra serà la responsable de prendre 
l'última  decisió  i  de  la  seva  justificació  davant  les  autoritats  locals  o  autonòmiques 
pertinents. 

x 

S'haurà d'assegurar en la contractació de la gestió dels RCDs que la destinació final (planta 
de  reciclatge,  abocador,  pedrera,  incineradora,  etc  …)  són  centres  amb  l'autorització 
autonòmica de  la Conselleria de Medi ambient, així mateix  s'haurà de contractar només 
transportistes  o  gestor  autoritzats  per  aquesta  Conselleria  i  inscrits  en  el  Registre 
pertinent. Es durà a terme un control documental en el qual quedaran reflectits els avals 
de retirada i lliurament final de cada transport de residus. 

x 

La  gestió  tant  documental  com a  operativa  dels  residus  perillosos  que  es  trobin  en  una 
obra  d'enderrocament  o  de  nova  planta  es  regiran  conforme  a  la  legislació  nacional  i 
autonòmica vigent  i als requisits de les ordenances municipals. Així mateix els residus de 
caràcter urbà generats en les obres ( restes de menjars, envasos, etc... ) seran gestionats 
d'acord amb els preceptes marcats per la legislació i autoritat municipal corresponent. 

x 

Per  al  cas  dels  residus  amb  amiant  se  seguiran  els  passos  marcats  per  l'Ordre 
*MAM/304/2002 de 8 de febrer per  la qual es publiquen les operacions de valorització  i 
eliminació de residus i la llista europea de residus per poder considerar‐los com a perillós o 
no perillosos. 
En qualsevol cas sempre es compliran els preceptes dictats pel RD 108/1991 d'1 de febrer 
sobre la prevenció i reducció de la contaminació del medi ambient produïda per l'amiant, 
així com la legislació laboral sobre aquest tema. 

x  Les restes de rentat de canaletes / cubes de formigó seran tractades com a enderrocs. 

x 
S'evitarà en tot moment la contaminació amb productes tòxics o perillosos dels plàstics i 
restes  de  fusta  per  a  la  seva  adequada  segregació,  així  com  la  contaminació  dels 
apilaments o contenidors d'enderrocs amb components perillosos. 

x 

Les terres superficials que poden tenir un ús posterior per a jardineria o recuperació dels 
sòls degradats serà retirada i emmagatzemada durant el menor temps possible en cubes 
d'altura  no  superior  a  2  metres.  S'evitarà  la  humitat  excessiva,  la  manipulació  i  la 
contaminació amb altres materials. 

  Altres (indicar) 
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8.13 CERTIFICAT DE GESTIÓ 
La persona gestora de residus de la construcció i demolició ha d’estendre al posseïdor que li lliuri residus 
de  la construcció  i demolició, un cop acabada  l’obra, els  certificats acreditatius de  la gestió dels  residus 
rebuts. En aquest certificat hi ha de constar la identificació de l’obra. 

La persona sol∙licitant de la llicència ha de presentar a l’ajuntament corresponent el certificat acreditatiu 
de la gestió de residus referent a la quantitat i tipus de residus lliurats. 

En  cas  que  el  present  estudi  de  gestió  de  residus  i  en  el  corresponent  pla  de  gestió  s’hagi  previst  la 
reutilització de terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses generades en la mateixa obra, 
en una obra diferent o en una activitat de  restauració,  condicionament o  rebliment,  cal que  la  llicència 
d’obres determini la forma d’acreditació d’aquesta gestió. 

Aquesta acreditació pot realitzar‐se mitjançant els serveis tècnics del mateix ajuntament o bé mitjançant 
empreses acreditades externes. 

El cost d’aquesta acreditació ha de ser assumit pel productor dels residus. 

8.14 VALORACIÓ ECONÒMICA 
Tal i com prescriu l’article 4 “Obligacions del productor de residus de construcció i demolició” en l’apartat 
1r a), punt 7è, en el qual diu que  l’Estudi de Gestió de residus haurà de contenir una valoració del cost 
previst de la gestió de residus de construcció i demolició que ha de formar part del pressupost del projecte 
en el capítol independent. 

El  Pressupost  del  de  la  gestió  de  residus  de  construcció  i  enderroc  queda  incorporat  dins  el  projecte 
global de l’obra, en un capítol independent.  

8.15 CÀLCUL DE LA FIANÇA  

Tal  com  estableix  l’apartat  3  de  la  disposició  derogatòria  única  del  RD  210/2018  (PRECAT20),  segons 
l’article  11.c)  del  Decret  89/2010  (PROGROC),  és  obligació  de  la  persona  productora  de  residus  de  la 
construcció  i  demolició,  presentar  davant  de  l’ajuntament,  juntament  amb  la  sol∙licitud  de  la  llicència 
d’obres, un document d’acceptació que sigui signat per un gestor de residus autoritzat per tal de garantir 
la  correcta  destinació  dels  residus  separats  per  tipus.  En  aquest  document  hi  ha  de  constar  el  codi  de 
gestor, el domicili de l’obra i l’import rebut en concepte de dipòsit per a la posterior gestió. 

L’import del  dipòsit  es  fixa,  per  a  tots  els  residus de  la  construcció  i  demolició,  en 11€/tona de  residus 
previstos en aquest estudi de gestió, amb un mínim de 150 euros. 

Aquest dipòsit té per objecte garantir que la gestió dels residus de la construcció i la demolició que siguin 
generats en una obra concreta per la persona productora s’efectua d’acord amb la normativa vigent. 

Aquesta  obra  no  està  sotmesa  a  llicència  per  a  ésser  una  obra municipal,  i  per  tant  no  és  necessari 
efectuar cap fiança. 
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 ANNEX NÚM 3 – MUR DE CONTENCIÓ 
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1. OBJECTE 

L’objecte dels present annex és la descripció dels diferents murs de contenció de terres a executar en el 
present projecte. 

2. CRITERIS DE PROJECTE 

Per a la realització del present projecte és necessària l’execució de diversos murs de contenció, aquests es 
preveuen d’executar del següent tipus: 

a) Muret de pedra local, FASE I. 
b) Mur de bloc de formigó revestit amb pedra del país, FASE I 
c) Reconstrucció/rehabilitació de muret de pedra seca existent, FASE II 
d) Repicat de mur de pedra existent, FASE II 

 

 
Figura 54. Detall localització murs 

Pel que fa al muret existent de pedra seca, ubicat a l’oest de l’àmbit, es preveu de netejar i estabilitzar. Per 
acabar de tancar la zona de sauló, es preveu d’executar un tram de mur de pedra seca. 

Referent al mur de pedra existent que serveix per contenir  les  terres que donen entrada a  l’Església de 
Sant Pere i que es troba al nord de l’àmbit del projecte, es preveu de repicar. 

La ubicació i característiques geomètriques dels mateixos es defineix en els corresponents plànols adjunts 
en el present projecte. 

3. MUR DE PEDRA LOCAL 

Per la realització del present projecte és necessària l’execució de diversos murs de contenció de terres. 

En  l’àmbit es projecten dos espais:  l’aparcament  i  la zona de pas entre  l’aparcament  i  l’Església de Sant 
Pere.  La delimitació entre  aquestes dos  zones es preveu amb murs de pedra  local  ja  que es preveu un 
desnivell. 

Aquest  mur  de  pedra  local  es  preveu  sense  rejuntar  als  efectes  de  facilitar  el  desenvolupament  de  la 
biodiversitat. 

Aquests  es  preveuen  de  construir  amb  pedra  local  i  amb  una  alçada  inferior  als  55  cm  per  definir  la 
transició entre la zona de passeig i la zona d’espais lliures. 

En els plànols corresponents es grafia  les característiques geomètriques del mur  i  l’armadura que ha de 
portar. 

 

Figura 55. Localitació nous murets de pedra local 
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Figura 56. Secció transversal murets de contenció de terres 

La  fonamentació  d’aquests  murs  es  preveu  amb  una  sabata  corrugada  de  60  cm  d’amplada  i  40  cm 
d’alçada, armada longitudinalment amb 4Ø12mm, amb cèrcols perimetrals Ø10mm cada 20cm i esperes 
amb barres Ø12mm cada 20cm per ancorar el mur de pedra amb la fonamentació. 

4. RECONSTRUCCIÓ/REHABILITACIÓ DE MUR DE PEDRA SECA EXISTENT 

En l’oest de l’àmbit s’hi troba un muret existent de pedra seca. Es preveu la seva neteja i estabilització. A 
més, per  tal que s’ajusti a  la nova rasant de  la zona pavimentada amb sauló, serà necessari  recréixer el 
mur. Aquestes actuacions estan previstes que s’executin en la segona fase del projecte. 

Aquests  treball haurà de ser portat a  terme per oficials  i operaris amb experiència amb aquest  tipus de 
treballs.  

Aquest mur serveix per delimitar la zona pavimentada amb sauló. És per això que per acabar de tancar la 
zona caldrà que s’executi un nou tram del muret de pedra seca.  

S’intentarà reproduir la tipologia de mur actual amb coronament de rastrell. 

El tram a reacondicionar i el tram nou a executar estan degudament indicats als plànols corresponents. 

 

 

 

Figura 57. Localització murets de pedra seca 

 

Figura 58. Estat actual muret de pedra seca 

4.1 INTRODUCCIÓ 

La  construcció  amb  pedra  seca  és  una  tècnica  ancestral  utilitzada  per  a  construir  tota  mena  de 
construccions de pedra en sec, com poden ser murs de partió, cabanes, forns de calç,... 

La pedra seca és el nom que pren un tipus d’arquitectura tradicional popular on la pedra s’utilitza en sec, 
és a dir, sense cap mena de morter, argamassa o material d’unió entre les diferents peces. En aquest tipus 
d’arquitectura les peces es van encaixant pel seu propi pes. 

La  construcció  en  pedra  seca  és  un mètode  senzill  i  relativament  ràpid,  basat  en materials  locals,  i  es 
realitza fonamentalment a mà. 

Els manteniments d’aquest tipus de construccions són mínims. 

Els murs de pedra seca de marges dels camps de conreu són elements senzills  i alhora el patrimoni més 
comú de la pedra seca. 

Aquests murs queden totalment integrats amb el paisatge. 

4.2 TÈCNICA DE LA PEDRA SECA 

Els principals tipus de pedra que s’utilitzen per a  la construcció de murs de pedra seca es divideixen en 
tres categories geològiques: 

‐ Roques ígnies. Exemples: granit i pedres volcàniques. 
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‐ Roques sedimentàries. Exemples: gres i pedra calcària. 

‐ Roques metamòrfiques. Exemples: pissarres, quarsita i marbre. 

A  continuació  s’adjunta  un  quadre  amb  el  tipus  i  propietats  de  les  pedres  més  utilitzades  per  a  la 
construcció amb pedra seca: 

 
Figura 59. Quadre propietats de les pedres més utilitzades per a construcció de pedra seca. 

La tècnica emprada per a construir murs de pedra seca no utilitza cap aglomerant ni morter per unir  les 
pedres, per tant es fa servir un sistema de traves amb les pedres que permet unir‐les totes entre elles, i la 
fricció fa  la resta. Es fan servir  les pedres més grans  i pesades per als fonaments. Les pedres amb millor 
“cara” per a la façana i sobretot pedres clau; travesseres més llargues que amples que anirem repartint al 
llarg de la paret. A la part posterior del mur col∙locarem les pedres menys maques però igualment pesades 
i grosses però sobretot ben col∙locades. Finalment utilitzarem el reblé per omplir la part del darrera de la 
paret com a drenatge i dins dels forats entre les pedres grans en la part interna de la paret. 

La tècnica que aplica el marger depèn en part de la pedra que té i en part del tipus de parament que es 
desitgi. Segons les pedres es poden fer uns paraments o uns altres. 

En l’àmbit rural i sobretot en rehabilitacions, s’intentarà reproduir la manera de fer anterior, normalment 
tocant el menys possible la pedra. 

En aquest cas, es preveu la utilització de formigó als efectes de millorar el lligament del mur en la seva part 
interior. 

 
Figura 60. Esquema elements d’un mur: Fonaments(1); Pedra de façana (2); Reblé (3); Clau o pedra travessera 

(4); Pedra de coronament (5). 

 
Figura 61. Imatge detalls constructius: seccions i replanteig de murs de contenció i/o feixes. 

4.3 FONAMENTS I CONSTRUCCIÓ DE LA PARET 

L’excavació per als fonaments serà entre deu i trenta cm. Segons l’alçada de la paret. És necessari executar 
una rasa en el terreny, però sobretot és molt important assegurar una bona compactació del ferm. 

En aquest cas, bona art del fonament ja esta executat, i tant sols es necessari un nou fonament en el tram 
on ha caigut el mur. 
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Figura 62. Esquema fonaments d’un mur de pedra seca. 

Una vegada compactat i sempre amb aquesta base inclinada cap a dins de la paret, es comença a col∙locar 
les pedres més grans  i pesades a  la base  i un cop fet un bon tram ja es pot començar a pujar paret, en 
d’altres filades superiors. Es va pujant des d’un costat cap a l’altre tot estirant el mur, intentant mantenir 
una alçada semblant per a treballar millor. El mur ha de pujar tot al mateix ritme. La majoria de les pedres 
es  col∙loquen  de  llarg  i  no  d’ample,  aprofitant  les  cares  més  petites  però  això  és  el  que  donarà  més 
estabilitat. A mesura que es va pujant la paret es van posant les pedres clau a tot el llarg del mur. 

 

Figura 63. Esquema de mur de pedra seca amb coronament de rastrell. 

S’intentarà no col∙locar falques a la façana del mur de pedra seca, ja que aquestes falques que a vegades 
es col∙loquen, solen caure amb facilitat. És preferible dedicar una mica més de treball en picar les pedres i 
evitar així haver de posar també pedres petites a mode de falca per estabilitzar les pedres. 

Per picar les pedres s’utilitzen les eines de tall o martells de marger per a donar millor forma a les pedres, 
o sigui adobar‐les. 

 

Figura 64. Imatge d’eines de tall o martells de marger. 
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4.4 REPERFILAT CAP DE TALÚS 

Una  vegada  finalitzada  la  construcció  del  muret  de  pedra  seca,  serà  necessari  procedir  al  terraplè  i 
compactació del talús posterior al muret.  

Així mateix, també serà necessari de procedir al reperfilat del cap de talús per tal de deixar les terres ben 
enrasades i consolidades, evitant l’erosió de les mateixes en cas de pluges. 

5. MUR DE BLOC DE FORMIGÓ PREFABRICAT REVESTIT DE PEDRA 

Per executar la rampa i l’escala que permeti accedir a l’Església de Sant Pere es preveu l’execució d’un mur 
de bloc de formigó revestit amb pedra local que tindrà una alçada variable entre 0 i 1 metre, sobre el qual 
es preveu l’execució d’una llosa de formigó que forma la rampa d’accés a la zona de l’Església de Sant Pere 
des de l’àmbit del projecte. Aquesta llosa tindrà un gruix de 18 cm i portarà un mallasso de repartiment 
#30x15 cm Ø8 mm. 

Aquest mur es preveu executar‐lo amb paret de bloc prefabricat de  formigó de 20x20x40cm  reomplert 
amb  formigó  i  armat  amb    narres  corrugades  Ø12mm  c/20cm.  Aquest  mur  s’executarà  amb  una 
fonamentació  correguda de 60x50 cm  i  armada amb armadures  longitudinals de 6Ø12mm, amb cèrcols 
perimetrals  Ø10  cada  20cm  i  esperes  amb  barres  Ø12  cada  20  cm.  Sota  la  fonamentació  es  preveu 
d’executar una capa de 10cm de formigó de neteja. 

 

Figura 65. Localitació nou mur bloc de formigó prefabricat revestit amb pedra local 

 

 

Figura 66. Secció transversal rampa amb mur de formigó prefabricat revestit amb pedra local 

En  els  plànols  corresponents  es  corresponents  en  grafien  les  característiques  geomètriques  del  mur  i 
l’armadura que ha de portar. 

 

Figura 67. Característiques bloc de formigó. 

Aquest mur tindrà un gruix de 20cm i estarà construït amb blocs de formigó de color gris de 20x20x40cm, 
es reomplirà amb formigó H‐20. 

En els plànols corresponents es grafia  les característiques geomètriques del mur  i  l’armadura que ha de 
portar. 

Es preveu realitzar un revestiment de la cara exterior del mur amb pedra local, amb col∙locació manual. 
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Es  preveu  la  col∙locació  de  pedra  a  pedra  “in  situ”  del  tipus  pedra  local,  a  acceptar  per  la  Direcció 
Facultativa. 

 

Figura 68. Croquis alçat mur amb revestiment de pedra natural. 

6. REPICAT MUR DE PEDRA EXISTENT 

Pel que fa al mur que salva la diferència de cota entre la cota de l’àmbit i la de l’entrada de l’església, es 
preveu  dur  a  terme  treballs  de  repicat  i  rejuntat  en  les  zones  on  aquest  estigui  malmès,  per  tal  de 
regularitzar la superfície en tota la seva longitud. Es preveu que aquesta actuació es dugui a terme en la 
FASE II del projecte. 

Les zones a repicar del mur de pedra local existent estan degudament indicades en els plànols adjunts. 

7. HIDROGEOLOGIA 

No es preveu la presència de nivell freàtic.  
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 ANNEX NÚM 4 – FERMS I PAVIMENTS 
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1. OBJECTE 

L’objecte del present annex és la definició de les obres necessàries per tal de realitzar la pavimentació del 
sector. 

2. REGLAMENTACIONS 

Pel desenvolupament del present projecte s’han tingut en compte les següents reglamentacions: 

- Secciones de firme y capas estructurales de firmes. OC 10/2002 

- Instrucció de Carreteres Norma 6.1.I.C. per a ferms flexibles. 

- Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a obres de carreteres i Ponts (PG3). MOPU 1976. 
Amb les seves modificacions.  

- Recomanacions per al projecte d’interseccions. MOPU. 

- Catàleg de Seccions Estructurals de ferms urbans a sectors de nova Creació de E. Alabern i C. 
Guilemany. 

- OC  24/2008,  de  30  de  juliol  de  2008,  del  Ministeri  de  Foment,  que  modifica  els  articles 
542,Mescles  bituminoses  en  calent  tipus  formigó  bituminós,  i  543, Mescles  bituminoses  per 
acapa de rodadura. Mescles drenants i discontínues, del PG3 

- OC 29/2011, de 24 de setembre de 2011, del Ministeri de Foment, que modifica els articles211, 
Betums asfàltics, 215, Betums asfàltics modificats amb polímers (passa a ser l’article 212), 213, 
Emulsions bituminoses i 216, Emulsions bituminoses modificades amb polímers (que es refonen 
i agrupen en el nou article 213, Emulsions bituminoses), i 540, Beurades bituminoses 

3. CRITERIS SEGUITS PEL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE 

3.1 SECCIÓ TRANSVERSAL 

En  la memòria descriptiva  i en els plànols corresponents s’ha definit  tant en planta, en alçat  i en secció 
l’àmbit de projecte. 

Pel  que  fa  a  com es  determina  la  secció  transversal  de  la  zona,  en  aquest  cas,  es  tracta  de  la  següent 
tipologia bàsica:  

 Zona d’aparcament i passeig de vianants 

3.2 CLASSIFICACIÓ DELS VIALS  

L’estructura  del  ferm,  segons  la  norma  6.1  –  IC,  és  en  funció  de  la  intensitat  mitja  diària  de  vehicles 
pesants en el carril de projecte i per a l’any de posada en servei de la via. 

Segons aquesta instrucció, es defineixen 8 categories de trànsit pesant en funció de la IMDp en el carril de 
projecte i per a l’any de posada en servei: 

CATEGORIA DE TRÀFIC PESAT  IMDp 

T00  IMDp>4.000 

T0  4000>IMDp>2000 

T1  2000>IMDp>800 

T2  800>IMDp>200 

T31  200>IMDp>100 

T32  100>IMDp>50 

T41  50>IMDp>25 

T42  IMDp<25 

Figura 69. Categories de Trànsit 

La zona d’aparcament del projecte es classifica en la tipologia següent segons les categories de trànsit: 

 Trànsit T41 

3.3 CAPACITAT PORTANT DEL TERRENY 

Es distingeixen tres categories d’esplanada definides principalment pel seu mòdul de compressibilitat en el 
segon cicle de càrrega (Ev2) d’acord amb la NLT‐357, ‘Ensayo con placa de carga’. Aquestes categories són 
les següents: 

CATEGORIA 
D’ESPLANADA 

E1  E2  E3 

Ev2 (MPa)  > 60  >120  >300 

Figura 70.  Categoria de l’esplanada segons Mòdul de Compressibilitat (Ev2).  

Segons la Instrucció 6.1 – IC, per a categories de trànsit inferiors a la T1 es podria disposar una esplanada 
E1, amb tot es considera necessari emprar per a aquest estudi una categoria mínima d’esplanada E2. 

4. DEFINICIÓ DE L’ESPLANADA I MILLORES NECESSÀRIES  

La instrucció 6.1. IC i la OC 10/2002 estableix quina ha de ser la millora que s'ha de fer en funció de quin es 
el tipus de material de suport. 
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El terraplè s’efectuarà amb terrenys seleccionats procedents de préstec per tal d’aconseguir un tipus de 
sòl seleccionat de categoria E2. 

 

Figura 71.  Definició millores de terreny segons materials de suport.  

En  qualsevol  cas,  per  aquest  projecte  es  conservarà  l’esplanada  de  la  vialitat  existent,  i  per  tant  es 
considera que  ja  es  disposa d’una esplanada  E2 perquè es  tracte d’un  àmbit  ja  consolidat  i  compactat, 
només es preveu realitzar una anivellació, refí  i compactat de  l’explanada de fons de caixa  i aportar una 
capa de 15cm de tot‐ú artificial. 

D’altra banda, els materials utilitzables per a l’esplanada hauran d’acomplir amb els requisits exposats a la 
taula següent: 

SÍMBOL  DEFINICIÓ  ARTICLE PG3  PRESCRIPCIONS 
BÀSIQUES 

IN  Sòl Inadequat 

330 

El seu ús no es permès 

0  Sòl Tolerable 
CBR > 3 (*) 

M.O < 1%  / SO3< 1% 
INFLAMENT < 1% 

1  Sòl Adequat  CBR > 5 (*) (**) 
2  Sòl Seleccionat  CBR > 10 (*) (**) 
3  Sòl Seleccionat  CBR > 20 (*) 

S‐EST 1 
Sòl Estabilitzat "in‐situ" 

amb ciment o calç  512  Gruix Mínim: 25 cm 
Gruix Màxim: 30 cm S‐EST 2 

S‐EST 3 

HM‐20  Formigó Reblert  610  Gruix Mínim 15 cm 

Figura 72. Prescripcions bàsiques materials utilitzables per l’explanada.  

(*)  El  CBR  es  determinarà  d’acord  amb  les  condicions  especificades  de  posada  en  obra  i  el  seu  valor 
s’emprarà exclusivament per a l’acceptació o rebuig dels materials utilitzables per a les diferents capes 

(**)A la capa superior de les emprades per a la formació de l’esplanada, el sòl adequat definit com a tipus 
1 haurà de tenir, en les condicions de posada en obra, un CBR>= 6, i el sòl seleccionat definit com a tipus 2 
un CBR>= 12. De la mateixa manera, s’exigiran aquests valors mínims de CBR si, respectivament, es forma 
una esplanada de categoria E1 sobre sòls tipus 1 o una esplanada E2 sobre sòls tipus 2. 

5. SECCIÓ DE FERM. CONDICIONANTS GENERALS 

Per  a  l’anàlisi  de  les  seccions  de  ferm  es  tenen  en  compte  els  condicionants  tècnics  que  s’exposen  a 
continuació. 

5.1 PERÍODE DE PROJECTE 

El  període  de  projecte  és  de  20  anys.  Per  a  aquest  període  habitualment  es  dissenyen  ferms  del  tipus 
flexible,  semiflexible,  o  semirrígid.  Per  a  períodes  de  projecte  superiors  habitualment  es  plantegen 
seccions rígides amb paviment de formigó. 

5.2 CLIMA 

L’elecció del  tipus de  lligant bituminós  i  la relació entre  la  seva dosificació en massa  i el pols mineral es 
realitzarà tenint en compte la zona tèrmica estival definida a la Norma 6.1 – IC: 

 

Figura 73. Zona Tèrmica 
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Com es pot observar, Palau‐Sator es situa en una zona tèrmica tipus mig. 

5.3 PLUVIOMETRIA 

Al mateix  temps, per  tal d’escollir  la  capa de  rodadura es  tindran en compte  les  zones pluviomètriques 
fixades per la Norma 6.1 – IC. 

L’àmbit  del  projecte  es  troba  dins  de  la  zona  5  i,  per  tant,  als  efectes  de  la  disposició  de  la  capa  de 
rodadura, es considera com a dins de zona ‘poc plujosa’. 

Es tindran en compte les consideracions de l’article 6.2.1.2 de la Norma 6.1‐IC, que són les següents: 

‐ Per a les categories de trànsit T00 a T1 s’empraran mescles bituminoses discontinues en calent tipus M o 
bé drenants, segons les condicions pluviomètriques i de intensitat de la circulació. 

‐ Les mescles drenants només es podran aplicar en carreteres sense problemes de neu o de formació de 
gel, els accessos de les quals estiguin pavimentats, amb trànsit suficient (IMD>5000 vehicles/dia) i amb un 
règim de pluges raonablement constant que faciliti la seva neteja. 

‐  No  es  projectaran  paviments  amb mescles  drenants  en  altituds  superiors  als  1200  m  o  si  el  tram  a 
projectar es troba dins d’una zona de poques pluges. 

‐  En  la  zona  pluviomètrica  poc  plujosa  podrà  excepcionalment  utilitzar‐se mescla  drenant  en  trams  de 
petita pendent longitudinal ( inferior a 1,5% ), en els que a més a més el règim de precipitació sigui curt, 
però intens, durant un número significatiu de dies a l’any; la longitud pavimentada amb mescla drenant no 
haurà de ser inferior a 500 m. 

‐ Amb la finalitat de millorar la seguretat i la comoditat en temps de pluja, en autopistes i autovies urbanes 
i periurbanes amb intensitat de tràfic superior a 10.000 vehicles al dia ( IMD>10.000 Vehicles/dia), podran 
utilitzar‐se mescles  drenants,  prèvia  justificació,  tenint  en  compte  els  criteris  establerts  anteriorment,  i 
sempre que les característiques climàtiques, de traçat i de tràfic, ho aconsellin. 

 

 

Figura 74. Zones Pluviomètriques 

 

Palau‐Sator es troba en una zona pluviomètrica núm. 6 corresponent a una zona poc plujosa amb 
precipitació anual inferior als 600 mm. 
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6. SECCIÓ DE FERM  
6.1 PAVIMENT DE SAULÓ. 
La pavimentació de  la zona de passeig de vianants es preveu de pavimentar amb un paviment de sauló 
compactat amb la següent secció de ferm: 

a) FERM DE SAULÓ, en la zona de passeig de vianants: 

 10 cm de tot‐ú reciclat. 
 10cm de sauló compactat. 

El paviment de sauló compactat s’executarà amb una pendent mínima de 0,5% i una pendent màxima de 
l’1,5%. Aquesta pendent es considera adequada, ja que evacua l’aigua i no es produeixen arrastres de fins. 

6.2 PAVIMENT DE TOT‐Ú RECICLAT 
La  pavimentació  a  realitzar  en  la  zona  d’aparcament  de  vehicles  es  preveu  de  pavimentat  amb  un 
paviment de tot‐ú reciclat amb la següent secció de ferm: 

a) FERM DE TOT‐Ú RECICLAT, en la zona d’aparcament: 

- 15 cm de tot‐ú reciclat sobre ferm existent. 
6.3 PAVIMENT DE FORMIGÓ 
En les rampes i en certes zones de l’àmbit del projecte, degudament indicades en els plànols, es preveuen 
de pavimentar amb un paviment de formigó amb la següent secció de ferm: 

a) FERM DE FORMIGÓ, en rampes i certes zones de l’àmbit: 

‐ 15 cm de base de tot‐ú reciclat 
‐ 18 cm de formigó HF‐35 de color gris i amb armadura de repartiment de #30x15cmØ8mm. 

La ubicació dels paviments esmentats està degudament indicada en els plànols adjunts. 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. PAVIMENTACIÓ ESCALES 

En l’àmbit del projecte es preveu d’executar dos tipus d’escales: 

a) Escales  de  transició  entre  zona  aparcament  i  zona  de  passeig,  executades    amb  peça  de  pedra 
sorrenca de 60X50X15 cm, sobre llosa de formigó armat de 15 cm de gruix i sobre una base de 15 cm 
de tot‐ú reciclat. En aquest tram d’escala serà necessari procedir a la instal∙lació de passamans segons 
les característiques de la normativa vigent TMA/851/2021. 

Figura 75. Detall escales de formigó 
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b) Escales d’accés a l’Església de Sant Pere, executades amb peça de pedra sorrenca de 37x15cm, sobre 
una  llosa de formigó armat de 15 cm de gruix, sobre una base de 15 cm de tot‐ú reciclat. En aquest 
tram d’escala serà necessari procedir a  la  instal∙lació de passamans segons  les característiques de  la 
normativa vigent TMA/851/2021.  

 

 

Figura 76. Detall escales de pedra sorrenca 

La localització de les dos tipologies d’escales està degudament indicada en els plànols adjunts. 

8. PAVIMENTACIÓ RAMPA 

En l’àmbit del projecte es preveu d’executar dos tipus de rampes: 

a) Rampes de  transició entre  la  zona d’aparcament  i  la  zona de passeig, executades amb  llosa de 
formigó acabat rentat a l’àcid color negre de 18 cm de gruix sobre una base de tot‐ú reciclat de 15 
cm  de  gruix,  amb  un  6%  de  pendent.  Aquests  trams  de  rampes  pel  fet  de  tenir  una  pendent 
màxima del 6%, es consideren itineraris accessibles segons normativa TMA/851/2021 i per tant no 
és necessària la instal∙lació de passamà. Aquesta haurà de tenir una amplada interior lliure de pas 
de mínim 1,8 metres. 

 

Figura 77. Detall rampa de transició zona aparcament – zona passeig 
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b) Rampa  d’accés  al  replà  que  dona  entrada  a  l’Església  de  Sant  Pere,  executada  amb  llosa  de 
formigó, acabat pintat a  l’àcid color negre, de 18 cm sobre una base de 15 cm de  tot‐ú  reciclat, 
amb un pendent del 6%. Aquesta haurà de tenir una amplada interior  lliure de pas de mínim 1,8 
metres.  En  aquest  cas,  tenint  en  compte  que  hi  ha  un  desnivell  superior  als  55  cm,  segons  la 
normativa TMA/851/2021, és necessària la instal∙lació d’una barana de protecció amb passamà. 

 

Figura 78. Detall acabat rentat a l’àcid color negre 

 

 

Figura 79. Detall rampa d’accés a l’Església de Sant Pere 
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 ANNEX 6. ENLLUMENAT PÚBLIC 
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1. OBJECTE 

L’objecte  del  present  annex  és  la  justificació  i  dimensionament  de  la  instal∙lació  d’enllumenat  públic  al 
sector objecte de l’actuació que es durà a terme en la segona fase del projecte.             

2. REGLAMENTACIONS 

Pel desenvolupament del present annex s'han tingut en compte les següents reglamentacions: 

 RD  842/2002  ‐  Reglament  Electrotècnic  de  Baixa  Tensió  i  Instruccions  complementàries  MI/BT 
(Ministeri d' Industria i Energia 2002). 

 Instruccions tècniques complementàries. ITC BT 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 
18, 19, 21, 22, 23, 24, 30, 43 i 44. 

 Normes UNE (En el seu defecte CEC o CENELEC). 

 Decret 6/2001 d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn.  

 DECRET 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació 
ambiental de l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn 

 REAL DECRETO 1890/2008, de 14 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de eficiencia 
energética  en  instalaciones  de  alumbrado  exterior  y  sus  Instrucciones  técnicas  complementarias 
EA‐01 a EA‐07.  

 Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es  regula el procediment administratiu per a  l'aplicació 
del Reglament Electrotècnic  per a Baixa Tensió.  

 Resolució ECF / 4548/2006, de 29 de desembre, per la qual s'aproven a FECSA‐Endesa les Normes 
Tècniques Particulars (NTP) relatives a la xarxa i a les instal∙lacions d'enllaç.  

El tipus de tràmit a realitzar per la legalització de la instal∙lació elèctrica de baixa tensió ve condicionat per 
la  seva  classificació.  Es  per  això  que  la  instal∙lació  resta  classificada  al  grup  "k"  com  a  instal∙lació 
d'enllumenat exterior amb P> 5 kW i, per tant, els materials  i el muntatge   de  la  instal∙lació elèctrica es 
farà  segons  s'estableix  a  la  ITC  BT‐09  del  REBT.  Els  tràmits  a  realitzar  es  faran  efectius  a  la  Delegació 
d'Indústria prèvia inspecció de la instal∙lació per una EIC. 

Classificació de la instal∙lació i justificació segons Decret 363/2004 de 24 d'agost 

Segons aquest Decret, les instal∙lacions d'enllumenat exterior amb una P>5kW s'inclou a l'article 7.1 punt 
h) i per tant requereix d'una inspecció inicial per una EIC autoritzada. Al mateix temps, i segons l'article 7.2 
s'ha de realitzar una inspecció cada 5 anys també per una EIC.  

Es obligatori,  tal  com es descriu a  l'article 9.1,  signar un  contracte   de Manteniment entre  l'instal∙lador 
autoritzat i el promotor.  

3. LÍNIES EXISTENTS 

Dins l’àmbit del projecte no hi ha xarxa aèria d’enllumenat existent. En el límit de l’àmbit hi ha 2 projectors 
sobre columnes que es preveuen de retirar.  

Es  preveu  la  connexió  de  la  nova  xarxa  d’enllumenat  en  una  arqueta  existent  propera  a  la  Plaça  de 
l’Església ubicada al nord de l’àmbit del projecte. 

4. DESCRIPCIÓ DE LA INSTAL∙LACIÓ 

Els nous punts de llum a instal∙lar són els següents:  

a) ZONA  APARCAMENT:  Deu  nous  punts  de  llum  amb  lluminària  LED  tipus  GINA  d’il∙luminacions 
ROURA muntat  sobre  columna  de  6,00 metres  d’alçada,  acabat  pintat  amb  color marró  corten, 
amb reforç doble cèrcol inferior i cartel∙les, i amb una potència segons estudi lumínic. 

 

Figura 80. Detall Lluminària tipus GINA d’il∙luminacions ROURE 
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b) ZONA PASSEIG: Tres nous punts de llum amb lluminària LED tipus BAFLE BLRA‐751 d’il∙luminacions 
ROS amb acabat corten i col∙locades sobre una base 60x60x70 i posat a terra. 

 

Figura 81. Croquis Lluminària tipus BAFLE BLRA‐751 d’il∙luminacions ROS 

Totes  les  noves  lluminàries  es  preveuen  d’instal∙lar  amb  3000ºK.  Abans  de  l’inici  de  les  obres,  serà 
necessari disposar del corresponent estudi lumínic. 

La conducció soterrada s’executarà amb tub de polietilè corrugat de doble paret de 90 mm de diàmetre  a 
un profunditat de 70 cm.  Aquesta s’ha de senyalitzar amb la corresponent banda senyalitzadora. 

Les lluminàries es connectaran entre elles amb cable de coure tetrapolar de secció 4x10 mm2.  

Es disposarà una xarxa de terres amb conductor de coure de 35 mm2. La connexió entre la xarxa de terres i 
els punts de llum, serà amb cable de coure protegit de 35 mm2. 

Serà  necessari  que  entre  dues  arquetes  de  registre  no  hi  hagi  més  de  5  lluminàries.  Les  arquetes  es 
situaran  almenys a 2.00 metres dels punts de llum.  

Les arquetes de registre es preveuen de 40x40x60cm amb tapa de fosa de 40x40cm del tipus C250, amb 
gravat del servei.  Amb tot, en les zones on es preveu el possible pas de vehicles, es preveu la instal∙lació 
d’arquetes de registre amb tapes de fosa del tipus D400.  

El replanteig de les balises d’enllumenat públic es realitzarà de manera que quedi una distància mínima de 
30cm entre la rasant del paviment acabat i la base de la portella de la balisa. 

Al  finalitzar  la  instal∙lació  caldrà  aportar  el  certificat  corresponent  a  la  medició  amb  luxòmetre  i  la 
corresponent comprovació de l’estudi lumínic. 

La  xarxa projectada es grafia en el corresponent plànol de planta.  

L’enllumenat complirà el decret de contaminació lumínica. 

 

5. PARÀMETRES DE CONTAMINACIÓ LUMÍNICA  

El  reglament  19/2015  i  el  RD  1890/  2008  estableixen  diferents  nivells  de  protecció  a  la  contaminació 
lluminosa. 

El grau de major protecció serà per a les zones E1 i el de menor protecció és per les zones E4. 
 
 

DECRET 190/2015 DECRET LLEI 1890 / 2008 
E1 Les  zones E1  són  les  zones de màxima protecció a  la 

contaminació  lluminosa;  corresponen  a  les  àrees 
coincidents amb els espais d’interès natural, les àrees 
de  protecció  especial  i  les  àrees  coincidents  amb  la 
Xarxa natura 2000. 

ÁREES  AMB  ENTORNS  O  PAISSATGES FOSCOS:
Observatoris  astronòmics  de  categoria  internacional, 
parcs  nacionals,  espais  d’interès  natural,  àrees  de 
protecció  especial  (  xarxa natura,  zones de  protecció 
d’aus, etc... ) on les carreteres estan sense il∙luminar. 

E2 Es considera com a zona E2 el sòl no urbanitzable   AREES  AMB  BRILLANTOR  O  LLUMINOSITAT  BAIXA: 
Zones periurbanes o extraradis de les ciutats, sòls no 
urbanitzables,  àrees  rurals  i  sectors  generalment 
situats  fora  de  les  àrees  residencials  urbanes  o 
industrials, o les carreteres estiguin il∙luminades. 

E3 Les  zones  E3  són  les  àrees  que  el  planejament 
urbanístic les qualifica com a sòl urbà o urbanitzable. 

ÁREES  AMB  BRILLANTOR  O  LLUMINOSITAT  MITJA: 
Zones  urbanes  residencials,  on  les  calçades  (vies  de 
tràfic rodat i aceres) estiguin il∙luminades. 

E4 Les  zones E4  són àrees en  sòl urbà d’ús  intensiu a  la 
nit  per  causa  de  la  mobilitat    o  elevada  activitat 
comercial o d'oci.  

ÁREES  AMB  BRILLANTOR  O  LUMINOSITAT  ALTA: 
Centres urbans, zones residencials, sectors comercials 
i d’ oci, amb elevada activitat durant  la franja horària 
nocturna. 

Figura 82. Quadre Comparatiu Zones de protecció. 

Els vials dels present sector es troben dins la zona de protecció E2. 
 
A partir de les zones de protecció s’obté la taula de valors màxims a l’hemisferi Superior FHSINST. 
 

Zona de Protecció 
Segons Decret  
190/2015 

Segons Decret Llei  
1890 / 2008 

 
Horari 
Vespre  Horari Nit 

 

E1  1  1  1 
E2  5  1  5 
E3  10  5  15 
E4  15  10  25 

Figura 83. Taula de Valors màxims de Flux a l’hemisferi Superior FHSINST  

 
A partir de les zones de protecció s’obté també els valors màxims de llum intrusa.  
 
 
 
 
 
 



   PROJECTE APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ‐  T.M. DE PALAU SATOR                    62 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

Paràmetres 
luminotècnics  

Valors màxims 

Observatoris 
astronòmics i 

parcs naturals E1 

Zones 
periurbanes i 
àrees rurals E2 

Zones urbanes 
residencials E3 

Centres urbans i 
àrees comercials 

E4 
lluminària  vertical 
(Ev)   2 lux  5 lux  10 lux  25 lux 

Intensitat  lluminosa 
emesa  per  les 
lluminàries (I) 

2.500 cd  7.500 cd  10.000 cd  25.000 cd 

Luminància  mitjana 
de les façanes(Lm)  5 cd/m2  5 cd/m2  10 cd/m2  25 cd/m2 

Luminància  màxima 
de les façanes(Lmàx)  10 cd/m2  10 cd/m2  60 cd/m2  150 cd/m2 

Luminància  màxima 
de  senyals  i  anuncis 
lluminosos(Lmàx) 

50 cd/m2  400 cd/m2  800 cd/m2  1.000 cd/m2 

Increment  llindar de 
contrast (TI)  

Classe d’enllumenat 

Sense 
il∙luminació  ME 5  ME3 / ME4  ME1 / ME2 

TI = 15% per 
adaptació a L = 
0,1 cd/m2 

TI = 15% per 
adaptació a L = 1 

cd/m2 

TI = 15% per 
adaptació a L = 2 

cd/m2 

TI = 15% per 
adaptació a L = 5 

cd/m2 

Figura 84. Limitacions respecte la llum intrusa.  

6. CLASSIFICACIÓ DELS VIALS I VALORS RECOMANATS. 

6.1 SEGONS EL DECRET LLEI 1890/2008 

Segons el Decret Llei 1890/2008 es fa la següent classificació de les vies: 

Classificació   Tipus de via  Velocitat del tràfic 
rodat (km/h) 

A  de alta velocitat  v > 60 
B  de moderada velocitat  30 < v < 60
C  carrils bici ‐‐ 
D  de baixa velocitat  5 < v < 30
E  vies peatonals  V < 5 

 

En funció del tipus de Via es defineixen les diferents situacions de projecte. N’hi ha cinc tipus de la A a la E.  

SITUACIONS DE PROJECTE 
Situacions de 

projecte  Tipus de vies  Classe d’enllumenat 

A1 

Carreteres  de  calçades  separades  amb  encreuaments  a  diferent  nivell  i  accessos 
controlats (autopistes i autovies). 
Intensitat de trànsit 
   Alta (IMD) ≥25.000............................................ 
   Mitja (IMD) >15.000 y < 25.000........................ 
   Baixa (IMD) < 15.000......................................... 
Carreteres de calçades úniques amb doble sentit de 

 
 
 
ME1 
ME2 
ME3a 
 

circulació i accessos limitats (vies ràpides). 
Intensitat de trànsit 
   Alta (IMD) > 15.000 ............................................ 
   Mitja i baixa (IMD) < 15.000 .............................. 

 
 
ME1 
ME2 

A2 

Carreteres interurbanes sense separació d’ aceres o carrils bici. 
Carreteres locals en zones rurals sense via de servei. 
Intensitat de trànsit 
IMD ≥7.000......................................................... 
IMD < 7.000 ......................................................... 

 
 
 
 
ME1 / ME2 
ME3a / ME4a 

A3 

Vies col∙lectores i rondes de circumval∙lació. 
Carreteres interurbanes amb accessos no restringits. 
Vies urbanes de trànsit important, ràpides radials i de 
distribució urbana a districtes. 
Vies principals de la ciutat i travessia de poblacions. 
Intensitat de trànsit i complexitat del traçat de la 
carretera. 
IMD >25.000....................................................... 
IMD >15.000 y < 25.000 .................................... 
IMD >7.000 y < 15.000....................................... 
IMD < 7.000 ......................................................... 

 

 

 
 
 
ME1 
ME2 
ME3b 
ME4a / ME4b 

Figura 85. Situació de Projecte tipus A  

 
Situacions de 

projecte  Tipus de vies  Classe d’Enllumenat  

B1 

Vies urbanes secundaries de connexió a urbanes de trànsit important. 
Vies distribuïdores locals i accessos a zones residencials i finques. 
Intensitat de trànsit 
IMD >7.000........................................................... 
IMD < 7.000 ........................................................... 

 
 
 
ME2 / ME3c 
ME4b / ME5 / ME6 

B2 

Carreteres locals en àrees rurals. 
Intensitat de trànsit i complexitat del traçat de la 
carretera. 
IMD >7.000........................................................... 
IMD < 7.000 ........................................................... 

 
 
 
ME2 / ME3b 
ME4b / ME5 

Figura 86. Situació de Projecte tipus B 

Situacions de 
projecte  Tipus de vies  Classe d’ Enllumenat 

C1 

Carrils bici independents al llarg de la calçada, entre ciutats en àrea oberta i d’ unió en 
zones urbanes. 
Flux de trànsit de ciclistes 
Alt.................................................................................. 
Normal ............................................................................ 

 
 
 
S1 / S2 
S3 / S4 

D1 – D2 

Àrees de aparcament en autopistes i autovies. 
Aparcamientos en general. 
Estaciones d’ autobusos. 
Flux de trànsit de vianants 
Alt.................................................................................. 
Normal ............................................................................ 

 
 
 
 
CE1A / CE2 
CE3 / CE4 

D3 ‐ D4 

Carrers residencials suburbanes amb aceres per vianants al llarg de la calçada. 
Zones de velocitat molt limitada 
Flux de trànsit de vianants i ciclistes 
Alt.................................................................................. 
Normal ............................................................................ 

 
 
 
CE2 / S1 / S2 
S3 / S4 

Figura 87. Situació de Projecte tipus C i D 
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Situacions de 
projecte  Tipus de vies  Classe d’Enllumenat 

E1 

Espais per els vianants de connexió, carrers per els vianants, i 
aceres al  llarg de la calçada. 
Parades de autobús amb zones d’ espera. 
Àrees comercials per els vianants. 
Flux de trànsit de vianants 
Alt.................................................................................. 
Normal ............................................................................ 

 
 
 
 
 
CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

E2 

Zones comercials amb accés restringit i us prioritari de vianants. 
Flux de trànsit de vianants 
Alt.................................................................................. 
Normal ............................................................................ 

 
 
CE1A / CE2 / S1 
S2 / S3 / S4 

Figura 88. Situació de Projecte tipus E 

CLASSES ENLLUMENAT 

Un  cop  definida  la  situació  de  projecte  ja  es  pot  escollir  la  classe  d’enllumenat  per  aquella  situació  de 
projecte. N’hi ha quatre tipus: ME, MEW, S, CE 

 
Classe d’ 

Enllumenat 
Luminància de la superfície de la calçada en condiciones 

seques. 
Enlluernament 
Pertorbador 

il∙luminació 
dels voltants 

 
Luminància Mitja 

Uniformitat 
Global 

Uniformitat 
Longitudinal 

Increment Umbral  Relació Entorn 

  Lm (cd/m2)  Uo  U_  TI (%)(2)  SR (3) 

    [mínima]  [mínima]  [màxim]  [mínima] 
ME1  2,00  0,40  0,70  10  0,50 
ME2  1,50  0,40  0,70  10  0,50 
ME3a  1,00  0,40  0,70  15  0,50 

ME3b  1,00  0,40  0,60  15  0,50 
ME3c  1,00  0,40  0,50  15  0,50 

ME4a  0,75  0,40  0,60  15  0,50 

ME4b  0,75  0,40  0,50  15  0,50 
ME5  0,50  0,35  0,40  15  0,50 
ME6  0,30  0,35  0,40  15  Sense requisits 

Figura 89. Series ME de classe d’enllumenat per vials tipus A i B. 
 

Classe d’ 
Enllumenat 

Luminància de la superfície de la calçada en condiciones seques i 
humides. 

Enlluernament 
Pertorbador  il∙luminació 

dels voltants 
Calada seca  Calçada humida 

Luminància 
Mitja Lm 
(cd/m2) 

Uniformitat 
Global Uo 
[mínima] 

Uniformitat 
Longitudinal 
Ul [mínima] 

Uniformitat 
Global U0 
[mínima] 

Increment Umbral TI 
(%) [màxim] 

Relació 
Entorno SR 
[mínima] 

MEW1  2,00  0,40  0, 60  0,15  10  0,50 
MEW2  1,50  0,40  0, 60  0,15  10  0,50 
MEW3  1,00  0,40  0, 60  0,15  15  0,50 

MEW4  0,75  0,40  Sense 
requisits  0,15  15  0,50 

MEW5  0,50  0,35  Sense 
requisits  0,15  15  0,50 

Figura 90. Series MEW de classe d’enllumenat per vials humits tipus A i B. 

 

Classe d’ 
Enllumenat 

Luminància horitzontal en el àrea de la calçada 
Luminància Mitja Em 

(lux) 
Luminància mínima Emin 

(lux) 

S1  15  5 
S2  10  3 

S3  7,5  1,5 
S4  5  1 

Figura 91. Series S de classe d’enllumenat per vials tipus C, D i E. 

 

Classe d’ Enllumenat (1) 

Luminància horitzontal 
Luminància Mitja Em (lux) 
[mínima mantenida (1)] 

Uniformitat Mitja Um 
[mínima] 

CE0  50  0,40 
CE1  30  0,40 

CE1A  25  0,40 
CE2  20  0,40 

CE3  15  0,40 

CE4  10  0,40 
CE5  7,5  0,40 

Figura 92. Series CE de classe d’enllumenat per vials tipus D i E.  

 

7. CONCEPTES I DEFINICIONS 

Luminotècnia: 

És la ciència que estudia les diferents formes de producció de llum, així com el seu control i aplicació. 

Flux lluminós: 

És la magnitud que mesura la potència o caudal d’energia de la radiació lluminosa i es defineix com:  

Potencia emesa en forma de radiació lluminosa a la que l’ull humà es sensible, es mesura en lumen (lm)  

Φ=flux lluminós (lumen) 

Eficiència lluminosa: 

Expressa el rendiment energètic d’una làmpada i mesura la qualitat d’una font.  

És el quocient entre el  flux  lluminós total emès  i  la potència total consumida per  la font. Com més gran 
sigui aquest valor més eficient serà la làmpada. 
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Il∙luminància: 

És  la magnitud física que expressa  la quantitat de  llum que arriba a  la superfície. Es defineix com el  flux 
lluminós per unitat de superfície. La seva unitat es el lux. 

 

Em: Il∙luminància mitja; Emin: Il∙luminància mínima; Emàx: Il∙luminància màxima. 

Um: Uniformitat mitja: és  la  relació entre  la  il∙luminància mínima  i  la  il∙luminància mitja en  la superfície 
d’estudi  

Um= Emin / Em 

Intensitat lluminosa: 

El  flux  lluminós ens dona  la quantitat de  llum que emet una  font de  llum en  totes  les direccions. Per a 
saber el flux que es distribueix en cada direcció de l’espai es defineix la intensitat lluminosa.  

La intensitat lluminosa es la relació entre el flux lluminós contingut en un angle sòlid qualsevol  i el valor 
d’aquest angle sòlid expressat en estereoradiants. La seva unitat es la candela (cd). 

 

Luminancia: 

És  la  intensitat  lluminosa reflectida per una superfície. El seu valor s’obté dividint  la  intensitat  lluminosa 
per la superfície aparent vista per l’ull en una direcció determinada. La seva unitat es la candela / m2 . 

 

Lm: Luminància mitja; Lmin: Luminància mínima; Lmàx: Luminància màxima  

Uo:  Uniformitat  global:  és  la  relació  entre  la  luminància  mínima  i  la  luminància  mitja  en  la  superfície 
d’estudi.  

Uo= Lmin / Lm  

Ul: Uniformitat longitudinal: és la relació entre la luminància mínima i la luminància màxima en el mateix 
eix longitudinal en la superfície d’estudi.  

Ul= Lmin / Lmàx 

 

 

Enlluernament pertorbador: 

Aquest enlluernament es degut a l’aparició d’un vel lluminós enlluernador, provocant una visió borrosa i 
amb poc contrast.  

Aquest  enlluernament  s’avalua  mitjançant  l’increment  de  llindar  (TI),  que  mesura  la  quantitat 
d’enlluernament pertorbador de la instal∙lació d’enllumenat públic (veure taula 1). 

 

8. PARÀMETRES MÍNIMS D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA. 
Per  altra  banda  el  reglament  estipula  en  funció  de  la  situació  de  projecte  diferents  requisits  o  llindars 
d’eficiència energètica a complimentar: 
 

Luminància Mitja en servei Em(lux)  Eficiència energètica mínima 
m2 x lux / w 

> 30  22 

25  20 

20  17,5 

15  15 

10  12 
< 7,5  9,5 

Figura 93. Requisits mínims eficiència energètica en enllumenat vial funcional (Situacions A i B). 

 

Luminància Mitja en servei Em(lux)  Eficiència energètica mínima 
m2 x lux / w 

> 20  9 

15  7,5 

10  6 

7,5  5 

<5  3,5 

Figura 94. Requisits mínims eficiència energètica en  enllumenat vial ambiental ( Situacions C, D i E). 
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Enllumenat vial funcional 
 

Enllumenat vial ambiental i altres instal∙lacions 
d’enllumenat 

Luminància Mitja 
en servei  

projectada Em (lux) 

 
Eficiència energètica de 

referència Er 
m2 x lux / w 

Luminància Mitja en 
servei projectada Em 

(lux) 

 
Eficiència energètica de 

referència Er 
m2 x lux / w 

> 30  32  ‐‐  ‐‐ 

25  29  ‐‐  ‐‐ 

20  26  . 20  13 

15  23  15  11 

10  18  10  9 

<7,5  14  7,5  7 

‐‐  ‐‐  . 5  5 

Figura 95. Valors d’ eficiència energètica de referència. 

 

Qualificació energètica  Índex de consum energètic  Índex d’Eficiència Energètica 

A  ICE < 0,91  Iε > 1,1 

B  0,91 ≤ ICE < 1,09  1,1 > Iε > 0,92 

C  1,09 ≤ ICE < 1,35  0,92 > Iε > 0,74 

D  1,35 ≤ ICE < 1,79  0,74 > Iε > 0,56 

E  1,79 ≤ ICE < 2,63  0,56 > Iε > 0,38 

F  2,63 ≤ ICE < 5,00  0,38> Iε > 0,20 

G  ICE ≥ 5,00  Iε < 0,20 

Figura 96. Valors d’ eficiència energètica de referència. 

 

9. PARÀMETRES DE ENLLUERNAMENT  

En aquest cas  segons el Decret Llei 1890 / 2008 s’han de tenir en compte els valors del TI (%) de la taula 
10 que estableix valors de 10 % per classes d’enllumenat ME1 i ME2 i valors del 15 % per les altres classes 

10. ALTRES RECOMANACIONS 
a) S’ il∙luminarà únicament la superfície que es vulgui dotar d’enllumenat. 
b) S’ instal∙laran làmpades d’elevada eficàcia lluminosa compatibles amb els  requisits cromàtics de la 

instal∙lació i amb valors no inferiors als establerts en el capítol 1 de la ITC‐EA‐04. 
c) S’ utilitzaran lluminàries i projectors de rendiment lluminós elevat segons la ITC‐EA‐04. 
d) L’equip auxiliar serà de pèrdues mínimes, donant‐se compliment als valors de potencia màxima del 

conjunto làmpada i equipo auxiliar, fixats en la ITC‐EA‐04. 
e) El factor de utilització de la instal∙lació serà el més elevat possible, segons la ITC‐EA‐04. 

f) El factor de manteniment de la instal∙lació serà el major , segons la ITC‐EA‐06. 
 

11. ENLLUMENAT ESPECÍFICS 
Es consideren enllumenats específics els que corresponguin a passarel∙les de vianants, escales  i  rampes, 
passos  soterranis,  enllumenat  addicional  de  passos  de  vianants,  parcs  i  jardins,  passos  a  nivell  de 
ferrocarril, Culs de sac, glorietes, túnels i passos inferiors, aparcaments de vehicles al aire lliure i àrees de 
treball exteriors, així como qualsevol altre que pugui assimilar‐se a les anteriors. 
Els requisits fotomètrics seran els especificats a continuació: 
 
Enllumenat de Passarel∙les de Vianants, Escales i Rampes. 
La classe d’enllumenat serà CE2 i, en cas de risc de inseguretat ciutadana, podrà adoptar‐se la classe CE1. 
Quan existeixin escales  i  rampes de accés,  la  lluminària en el  plànol  vertical no  serà  inferior al  50% del 
valor en el plànol horitzontal de forma que s’ asseguri una bona percepció dels esglaons. 
 
Enllumenat de Passos Soterranis de Vianants. 
La  classe  d’enllumenat  serà  CE1,  con  una  uniformitat mitja  de  0,5  poden  elevar‐se,  en  el  caso  de  que 
s’estimi  un  risc  d’inseguretat  alt,  a  CE0  i  la  mateixa  uniformitat.  Així  mateix,  en  el  supòsit  de  que  la 
longitud del pas soterrani de vianants així ho exigeixi, s’haurà de preveure un enllumenat diürn amb un 
nivell lluminós de 100 lux i una uniformitat mitja de 0,5. 
 
Enllumenat Addicional de Passos de Vianants. 
L’enllumenat addicional del passos de vianants, la instal∙lació serà prioritària en els passos sense semàfor, 
la lluminària de referència mínima en el plano vertical serà de 40 lux, i una limitació d’enlluernament G2 a 
la direcció de circulació de vehicles  i G3 a  la direcció del vianant (taula 10). La classe d’ enllumenat serà 
CE1 en àrees comercials i industrials i CE2 en zones residencials. 
 
Enllumenat de Parcs i Jardins. 
Els vials principals, tals com accessos al parc o jardí,  passeigs i glorietes d’ estància i escales, que estiguin 
obertes al públic durant les hores nocturnes, s’hauran d’ il∙luminar com les vies de tipus E (taula 5). 
 
Enllumenat de Culs de Sac. 
L’enllumenat  d’una  calçada  de  cul  de  sac,  s’  executarà  de  manera  que  es  senyalin  amb  exactitud  als 
conductors els límits de la calçada. El nivell de il∙luminació de referència serà CE2. 
 
Enllumenat de Glorietes ‐ Rotondes. 
La il∙luminació d’una glorieta s’haurà d’estendre a les vies d’accés, en una longitud adequada d’ almenys 
200 metres en els dos sentits.   
Els nivells d’il∙luminació per les glorietes serà un 50% majors que els nivells dels accessos o entrades, amb 
els valors de referència següents: 

 Iluminància mitja horitzontal Em ≥40 lux 
 Uniformitat mitja Um ≥0,5 
 Enlluernament màxim GR ≤45 
En  zones  urbanes  o  en  carreteres  dotades  d’enllumenat  públic,  el  nivell  d’  il∙luminació  de  las 
glorietes  serà  com  a  mínim  un  grau  superior  al  del  tram  que  conflueix  amb  major  nivell  d’ 
il∙luminació, complint  en tot cas l’establert  a l’apartat  2.3 referent a zones especials de vials. 
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Aparcaments de vehicles a l’aire lliure. 
L’enllumenat  d’aparcaments  a  l’aire  lliure  complirà  amb  els  requisits  fotomètrics  de  las  classes 
d’enllumenat corresponents a la situació de projecte D1‐D2, establerts en la taula apartat 6.1. 
 

12. RESUM REQUERIMENTS PER CADA VIAL DEL PROJECTE 

A  partir  del  disseny  urbà  realitzat  i  a  partir  de  les  consideracions  fetes  en  els  apartats  anteriors  es 
procedeix a fer una taula resum dels requeriments per a cada vial.  

 

 
 

Vial 

 

Tipus de 
Trànsit 

Nivell de 
Protecció 

Decret 82 
/ 2005 

Situació s/   
 

RD 1890 / 2008 

Nivell Il∙luminació s/ 

 RD 1890 / 2008 

1  Escales i rampes  Trànsit Normal  E2  E1  CE2 
2  Passeig peatonal  Trànsit Normal  E2  E1  S2 

3  Aparcament de 
vehicles a l’aire lliure  Trànsit Normal  E2  D1‐D2  CE3 

           

Figura 97. Taula de requeriments de il∙luminació per a cada vial.  

13. QUADRE ELECTRIC 
Els quadres elèctrics on es preveu connectar la instal∙lació són quadres elèctrics existents.  

Escomesa 

L'escomesa serà soterrada i sortirà des del quadre de seccionament de  B.T. del centre de transformació 
C.T. Aquest tram de  la  instal∙lació, es    realitzarà d'acord amb allò  indicat en  les  ITC‐BT‐07  i 11,  i d’acord 
amb les  normes particulars de l’empresa subministradora. 

Caixa General de Protecció ( CGP) 

La CGP instal∙lada, serà de tipus homologada amb esquema CGP 9/160. La seva instal∙lació es farà  seguint 
les normes i els fabricants acceptats de la companyia subministradora i s’ubicarà en un emplaçament lliure 
i de fàcil accés a l’exterior, segons allò disposat a la ITC‐BT‐13. Serà precintable i respondrà a  un grau de 
protecció segons norma UNE 20324 

Línia General d'Alimentació ( LGA) 

És la línia d’enllaç a la Caixa General de Protecció amb el Comptador. Està regulada per la ITC‐BT‐14. Tenint 
en compte, que el comptador estarà adossada la CGP i a l’interior de l’armari amb sòcol, s’ha considerat 
menystenible la caiguda de  tensió en aquest tram.  La instal∙lació de la LGA serà soterrada sota tub Ø160. 

 

 

Comptadors 

El comptador serà individual i col∙locat a la part interior de la vorera de la via pública tocant a la tanca. Es 
col∙locaran les caixes de seccionament, CGP i la seva protecció per fusibles.  

El tipus de comptador a utilitzar per l’enllumenat serà 10(90) A amb fusibles 63 A gG. Aquest comptador 
s’ubicarà dintre d’un armari de doble fulla amb grau de protecció mínim de IP55 segons UNE 20.324 i IK10 
segons UNE‐EN 50.102 amb una porta amb pany tipus JIS ref. CFE i un altra porta amb clau d’accés per al 
client. 

Quadre General de Distribució (QGD) 

El QGD s’ubicarà a l’interior de l’armari situat a la vorera de la via pública. El seu accés a l’interior es farà 
per una porta abatible de plàstic on es col∙locarà la tarja de control de revisions que faci l’EIC. 

Al  QGD  s’ubicaran  els  elements  de  protecció  de  les  línies  exteriors  de  cada  punt  de  consum.  El  QGD 
complirà amb les normes i requisits indicats a la Guia Vademecum en baixa tensió de la companya FECSA‐
ENDESA. 

13.1 PREVISIÓ DE NOVES POTÈNCIES  

Aquestes lluminàries s’instal∙len connectades a la LÍNIA 2 del quadre existent NÚM.2.  

La potència total projectada en el present projecte és: 

TIPUS LLUMINÀRIES UT
POTÈNCIA / UT 

(W)
POTÈNCIA 
TOTAL (W)

Balisa LED de ROS tipus BAFLE BLRA-751 9 50 450

Columna LED de ROURA tipus GINA 16 63 1008

1458TOTAL POTÈNCIA (W)  

La potència total estimada a instal∙lar és de 1458 W. 

Potència a contractar 

La potència contractada és l’actual.  

Subministrament 

En la zona la xarxa de distribució es d'una tensió de 400/230 v a 50 Hz, essent la empresa subministradora 
FECSA ‐ ENDESA.  

La  línia  d'alimentació  fins  als  quadres  de  distribució  transcorre  soterrada  fins  l'armari  on  es  troba  el 
comandament.  
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14. INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 

14.1 CRITERIS GENERALS 

Canalitzacions  

La  instal∙lació  elèctrica  per  l'enllumenat  serà  subterrània  complint  i  respectant  les  distàncies  mínimes 
fixades al Reglament Electrotècnic:  

 Distància des de paviment voravia a part superior del tub > 0,4 m.  

 Distància des de paviment calçada i terra a part superior del tub > 0,6 m.  

S’utilitzarà una cinta senyalitzadora a 10 cms. del nivell del paviment i a  25 cms. de dalt del cable. 

Als trams de creuament d’un o dos curtcircuits es col∙locarà una arqueta de registre de 40x40 cms., amb 
dos tubs de PE de 80 mms. de diàmetre. 

Cables conductors 

Els conductors elèctrics utilitzats en tota la instal∙lació seran de coure amb tensió assignada de 0,6/1 kV i 
tipus  RV.  La  secció  dels  conductors  a  utilitzar  es  determinarà  de  forma  que  la  caiguda  de  tensió  entre 
l’origen de la instal∙lació fins al final de cada circuit sigui menor del 3 %.  

El conductor neutre de cada circuit que surti del quadre no podrà ser utilitzat per altre circuit.  

La secció mínima de cablejat a utilitzar serà de 6 mm².  

En cap cas es permetrà la unió de conductors mitjançant un simple enrotllament entre si. Deurà realitzar‐
se sempre utilitzant borns o regletes de connexió a l’interior dels suports de les lluminàries i a una alçada 
no inferior a  30 cms. des del terra. 

La caiguda de tensió màxima de cada circuit no sobrepassarà el 3%, amb la qual cosa s’utilitzarà aquesta 
dada per al càlcul de les seccions del cablejat. 

Creuament amb altres instal∙lacions 

Es  respectarà  en  tot  moment  les  distàncies  de  creuament  a  altres  instal∙lacions  (gas,  BT/MT,  aigua, 
clavegueram i telèfon) segons es determina al punt 11.3 de la NTP‐LSBT de  la companyia subministradora 

14.2 CÀLCUL DE LÍNIES 

Les seccions dels conductors es calculen per dos criteris diferents:  

 Màxim  corrent  admissible,  d’acord  amb  la  Instrucció  ITC‐BT‐19,  per  a  conductors  de  coure  amb 
aïllament de PVC.  

 Per màxima caiguda de tensió admissible, seguint els criteris marcats al punt 2.2.2 de la citada ITC‐
BT. 

Criteri del màxim corrent 

Les següents taules calculen les seccions dels conductors en funció del criteri de màxim corrent admissible 

Per determinar la potència de la càrrega (Pc) d’una línia qualsevol, l’expressió utilitzada és: 

Potència de càlcul Pc = Cs . Ce‐b . Pn 

On: 

Pc Potència de la càrrega corregida i emprada als càlculs.  

Pn Potència nominal de la càrrega.  

Cs Coeficient de simultaneïtat=1  

Ce‐b Coeficient engegada i bobinat. Segons el vigent  

R.E.B.T. s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i d’1,25, per al càlcul dels enllumenats amb component inductiu i 
motors, respectivament (ITC‐BT‐44 i 47). 

La tensió nominal considerada pels receptors monofàsics és de 230V i 400V pels trifàsics. 

Determinació dels corrents: 

Línia monofàsica  I = P /  V cos     

Línia Trifàsica    I = P / √3 ∙ V ∙ cos 

On: 

  I   Intensitat Nominal 

  P  Potència Nominal 

  V  Tensió Nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases en trifàsic 

  Cos   Factor de potència.  

La  secció  final  mínima,  seguint  el  criteri  del  màxim  corrent  admissible,  s'obté  mitjançant  la  Taula. 
Intensitats admissibles (A) a l'aire 40 ºC. de conductors amb càrrega i naturalesa de l’aïllament de la ITC‐ 
BT  19.  Per  a  que  la  secció  sigui  acceptada,  el  corrent  de  la  taula  corregit,  ha  de  ser  superior  al  de  la 
càrrega.  

Els coeficients correctors utilitzats són: 

 Coeficient de temperatura i coeficient d'agrupació de cables, en funció de l'indicat a la norma UNE 
20‐460‐94 ( Part 5‐523)  

 Coeficient reductor, en un 15 %, dels corrents de la taula de la ITCBT‐19.  
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Criteri de la màxima caiguda de tensió.  

Aquestes  taules calculen  les  seccions dels  conductors en  funció del  criteri de màxima caiguda de  tensió 
admissible.  

Determinació de la caiguda de tensió.  

Línia monofàsica  E(v) = 2 x I x P /  ∙ S ∙ V        e(%) = e(V) / V x 100   

Línia Trifàsica    I = P / √3 ∙ V ∙ cos    e(%) = e(V) / V x 100 

On: 

  P  Potència nominal en W. 

  V  Tensió nominal entre fase i neutre en monofàsic i entre fases en trifàsic, expressada en V 

  e(V) i e(%)  Caiguda de tensió en V i en tant per cent, respectivament.  

  S  Secció del conductor en mm2 

  I  Longitud de la línia en M 

    Conductivitat ( Cu= 56, AL= 35) 

Les caigudes de  tensió  finals, han de ser  inferiors a  les màximes permeses,  segons  ITC‐BT‐19 de  l'actual 
REBT.  

 

Coeficients per la potència  de càlcul 

Coeficient de simultaneïtat ( CS) 

La  previsió  de  càrregues  de  la  instal∙lació  es  farà  segons  un  coeficient  de  simultaneïtat  d’1,  tal  com  es 
descriu a ITC BT 10 punt  3.4. 

Coeficient d'engegada i bobina ( Ce ‐ b) 

S’aplicarà segons el vigent R.E.B.T. s’utilitzaran uns coeficients d’1,8 i d’1,25, per al càlcul dels enllumenats 
amb component inductiu i motors, respectivament (ITC‐BT‐44 i 47). 

Coeficients de temperatura (Ct) i d’agrupació de cables (Cac) 

Coeficient de temperatura (1) i coeficient d’agrupació de cables (1), en funció de l’indicat a la norma UNE 
20‐460‐94 (Part 5‐523).   

Coeficient reductor local de risc i explosió (Cr). 

Al nostre cas serà 1, ja que s’aplica, seguint els criteris de la ITC‐BT‐29 (Prescripcions particulars per a les 
instal∙lacions elèctriques en locals amb risc d’incendi i explosió) 

Càlcul Realitzat. 

Els càlculs es realitzen amb un programa comercial i s'adjunten en annex corresponent.  

14.3 PROTECCIONS 

Protecció contra sobreintensitats  

Tot circuit estarà protegit contra els efectes de les sobreintensitats que puguin presentar‐se en el mateix, 
ja siguin curtcircuits, sobrecàrregues o descàrregues atmosfèriques.  

Per tal de protegir les línies i els circuits, s’instal∙laran interruptors  automàtics, que seran del tipus, calibre 
i denominació fixats en el projecte.  

Hauran  d’estar  proveïts  d’un  dispositiu  de  subjecció  a  pressió,  perquè  puguin    fixar‐se  d’una  manera 
ràpida i segura a un carril normalitzat. Tots els aparells  hauran d’haver estat sotmesos als assaigs exigits 
per a aquest tipus de  material. 

 

Protecció contra contactes directes 

Per a la protecció contra contactes directes, es prendran les següents precaucions:  

‐ Protecció per aïllament de les parts actives:  

Les parts actives hauran d’estar recobertes d’un aïllament que no pugui ser eliminat si no és destruït. 

‐ Protecció mitjançant barreres o envolvents:  

Les parts actives deuran estar situades en l’interior de les envolvents o darrera de barreres. En el cas que 
això no sigui possible, es realitzarà un allunyament de les parts actives de la instal∙lació de tal manera que 
no sigui possible un contacte fortuït amb el cos o amb objectes conductors. 

Protecció contra contactes indirectes 

La protecció  contra  contactes  indirectes  es  realitzarà mitjançant  el  tall  automàtic de  l’alimentació. Això 
s’aconseguirà amb la instal∙lació d’interruptors diferencials selectius i una xarxa de terra adequada. Totes 
les  masses  dels  equips  elèctrics  protegits  per  un  mateix  dispositiu  de  protecció,  hauran  d’estar 
interconnectades  i  unides  per  un  conductor  de  protecció  a  un  mateix  terra.  El  punt  neutre  de  cada 
generador o transformador també haurà de posar‐se a terra. 

Càlcul de curtcircuits i selecció de Proteccions. 

Aquest càlcul no es necessari en aquest cas degut a que es connecta a línies existents. 

El càlcul de la corrent de curtcircuit és necessari pel dimensionament de les proteccions de capçalera de la 
instal∙lació. Degut a que el centre de transformació de la Companyia Elèctrica està ubicat prop del mateix 
recinte  on  es  realitzaran  les  obres,  no  és  possible  determinar  la  corrent  de  curtcircuit  de  la  instal∙lació 
seguint  els  criteris  de  la  “Guia  tècnica  d’aplicació  –  càlcul  de  corrents  de  curtcircuit”  publicada  pel 
Ministeri de Ciència i Tecnologia [Ref. 3], ja que així està disposat. Es per això, que es calcularan les Icc de 
cada línia.   
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Per tant, s’aplicaran les següents formules: 

Línia monofàsica           R = 2.ρ.L/S  Icc = 0.8 ∙ U / R 

Línia Trifàsica    R = 2.ρ.L/S  Icc = 1.1∙ U / √3 ∙R 

On:  

R   Resistència en (Ω).  
ρ   Resistivitat (Al=0,0286 Ω∙mm2 /m ; Cu=0,0172 Ω∙mm2 /m ).  
L   Longitud en (m).  
S   Secció en (mm2).  
U   Tensió nominal en (V). 

S’agafaran  aquelles  línies  dels  circuits  que  siguin  mes  desfavorables,  per  tant,  aplicant  les  fórmules 
anteriors, s’arriba a la següent taula: 

L’IGA serà d’un tall omnipolar superior a 4,5 KA. La resta de proteccions seran d’un tall omnipolar de 4,5 
KA. En tot cas, es seguiran els criteris del punt 1.3 de l’ITC BT‐17 

El criteri de selecció de les proteccions magnetotèrmiques es pot veure a la inequació següent. En tot cas, 
les proteccions han de deixar circular el corrent nominal de les càrregues, però han d’impedir corrents que 
puguin afectar als conductors. 

Icàrrega ≤ Iprotecció ≤ I cable ‐‐‐  Criteri de selecció de les proteccions 

Els  dispositius  de  protecció  contra  sobrecàrregues  i  curtcircuits  dels  circuits  interiors  seran  de  tall 
omnipolar. Les corbes vàlides dels interruptors automàtics, són: 

 CORBA B                  IMAG = 5∙In  

 CORBA C                  IMAG = 10∙In  

 CORBA D i MA           IMAG = 20∙In 

La selectivitat dels interruptors diferencials respondrà a l’assenyalat a la instrucció ITC‐BT‐25, i serà de 30 
mA per als circuits d’enllumenat i 300 mA per als circuits fixes d’alimentació de motors. 

Càlcul de protecció contra contactes indirectes i tensió de contacte ( Vc) 

Per  la protecció en  front a  les  intensitats de defecte s’utilitzaran  interruptors automàtics diferencials en 
capçalera de les derivacions de les sublinies, Es disposaran els següents tipus de protecció diferencial:  

‐ Protecció  general  en  el  quadre  de  distribució  en  baixa  tensió.  Es  col∙loca  un  interruptor 
diferencial de 300 mA de sensibilitat, amb tret temporitzat.  

‐ Protecció  de  persones.  S’utilitzaran  en  cada  línia  que  surt  del  quadre  de  distribució, 
interruptors de 30 mA. de sensibilitat.  

Per a les instal∙lacions d’enllumenat exterior s’estableix que el valor de la resistència a terra serà tal que 
qualsevol massa no pot donar lloc a tensions de contacte superiors a 24 v.  

La tensió màxima de contacte serà:  

                      Vcmax = Is x R < 24 v., essent  

                      Is : sensibilitat del interruptor diferencial (30 mA)  

                      R : resistència de posta a terra  

La resistència a terra per a terrenys argilosos segons la ITC‐BT‐18 es de 50 ohms, pel que aplicant l’anterior 
fórmula, es te que:  

    Vcmax = 0,3 x 50 = 15 v. < 24 v., per tant es acceptable la sensibilitat presa. 

En aquest cas es mantenen les proteccions actuals ja que no es varien les línies. 

14.4 RESISTÈNCIA DE TERRA 

L’objectiu de  la posada a  terra és  limitar  la  tensió que pot aparèixer en  les masses metàl∙liques, per un 
defecte d’aïllament i alhora assegurar el funcionament de les proteccions.  

La posada a terra consisteix en  un lligam metàl∙lic directe entre  determinats elements d’una instal∙lació i 
un elèctrode o grup d’elèctrodes   enterrats en el  terreny. Amb aquesta  connexió  s’aconsegueix que no 
existeixin   diferències de potencial perilloses en el  conjunt d'instal∙lacions, edifici  i  superfície pròxima al 
terreny.  

Les parts metàl∙liques accessibles de la  instal∙lació deuran protegir‐se contra  la possibilitat de que en un 
moment donat pugin quedar en  tensió  respecte a  terra. Amb  l’objecte de  limitar aquesta  i assegurar  la 
immediata actuació de  les proteccions diferencials,  s’instal∙larà  la corresponent posta a  terra segons  les 
indicacions de la Instrucció ITC‐BT‐018 i 19 del vigent Reglament Electrotècnic per Baixa Tensió. 

Per la qual cosa es connectarà cada punt de llum al circuit de terra. El col∙lector del circuit de terra serà de 
coure  aïllat  de  secció  35 mm2   per  la  instal∙lació    subterrània,  el  qual  no  discorrerà  per  l’interior  de  la 
canalització existent dels cables d’alimentació.  

Aquest circuit de terra es connectarà a uns elèctrodes de terra  formats per piques de 2 m. d’alçada, de 
ferro courejat i de 2 cm. de diàmetre, i situades al primer i darrer punt de cada línia i com a màxim cada 
cinc suports de lluminàries segons els punts assenyalats al plànol 3.2.  

Per la connexió dels dispositius del circuit de posada a terra, serà necessari disposar de borns o elements 
de connexió que garanteixin una unió perfecta, tenint en compte que els esforços dinàmics  i  tèrmics en 
cas de curtcircuit són molt elevats.  

La resistència màxima de la presa de terra serà de 80 Ω, segons els càlculs següents:  

La tensió màxima de contacte per a enllumenat exterior serà de 24 v, per tant:  R = 24 v / 0,3 A = 80 Ω 

On els 24 v, correspon a la màxima tensió de contacte admissible pel cos humà, i els 0,3 A, a la màxima 
sensibilitat dels relés diferencials instal∙lats.  

La resistivitat del terreny es determina  a partir de la Taula 4 del ITB‐BT‐018. Es pren un valor de 50 ∙m 
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Naturalesa del Terreny  Valor mitjà de la resistivitat ohm∙m 

Terrenys cultivables i fèrtils, terraplens 
compactes i humits 

50 

Terraplens cultivables poc fèrtils i altres 
terraplens 

500 

Terres pedregosos nus, sorres seques 
permeables 

3000 

Figura 98.   Resistivitat terreny 

Considerant  el  terreny  amb  una  resistivitat  de  50  Ω∙m,  i  la  instal∙lació  d’1  elèctrode  amb  les 
característiques abans citades, s’obtindrà d’acord amb les expressions  indicades de la  ITC‐BT‐18, el valor 
de  resistència  a  terra  que  serà  la  suma  entre  les  resistències  a  terra  de  les  piques  col∙locades  i  la 
resistència a terra del conductor d’unió. 

Resistència a terra per circuit:  

Rt,pica = ρ/Lp.np    
Rt,cable = 2.ρ/Lc  

Resistència total per circuit:  

Rt = (Rt,pica . Rt,cable)/(Rt,pica + Rt,cable)  

On:  

Rt       Resistència a terra.  
ρ         Resistivitat del terreny en (Ω∙m).  
Lp       Longitud de la pica en (m).  
np       Número de piques.  
Lc       Longitud del conductor en (m). 

Això assegura que qualsevol massa no donarà  lloc a  tensions de contacte perilloses en cas de defecte a 
terra. 

CIRCUIT
Resistivitat     

(.m) Lc(m) Lp(m) Np(m) Rt,pica Rt Cable Rt

Circuit 1 50 400 1 25 2 0,250 0,222

 

Per tant es comprova que la resistència a terra es inferior a la resistència màxima calculada en 80 Ω 

La placa de connexió a terra serà quadrada i massissa de superfície 0.3m2 i 3mm de gruix. 

 

Figura 99. Imatge presa de terra amb placa. 

 

Figura 100. Imatge presa de terra amb pica. 
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14.5 FUNCIONAMENT 

Factor de utilització 

El  factor de utilització de  les  lluminàries  i els projectors que composen  la  instal∙lació es guien segons  la 
taula 1 de la ITC ‐ EA ‐ 04: 

Paràmetres 
Enllumenat Funcional  Enllumenat Ambiental 

Funcional  Ambiental  Projectors  Lluminàries. 

Rendiment  > 65 %  > 55 %  > 55 %  > 60 % 

Factor de 
utilització 

Necessaris per 
complir criteris 

eficiència 

Necessaris per 
complir criteris 

eficiència 
> 0.25  > 0.30 

Figura 101. Factor utilització segons ITC EA 04 

Factor de manteniment 

El factor de manteniment es la relació entre la il∙luminància mitja en servei en un període determinat i la 
il∙luminancia mitja inicial , per tant, el factor de manteniment serà funció de: 

1. El tipus de làmpada, depreciació del flux lluminós i la seva supervivència al pas del temps. 

2. La estanquitat del sistema òptic de la lluminària al llarg del temps.  

3. La naturalesa i tancament de la lluminària.  

4. La qualitat i freqüència de les operacions de manteniment.  

5. El grau de contaminació de la zona on s’instal∙li la lluminària.  

Per tant, segons l’expressat anteriorment es tindrà la següent expressió: 

fm = FDFL ∙ FSL ∙ FDLU 

On 

FDFL, factor de depreciació del flux lluminós de la làmpada. 

FSL, factor de supervivència de la làmpada. 

FDLU, factor de depreciació de la lluminària. 

Aquest factors son funció del període de funcionament de les làmpades a instal∙lar que es considera de de 
4365  hores  tenint  en  compte  les  hores  anuals  considerant  orto  i  ocaso  diaris  de  funcionament  de 
l'enllumenat. 

          La relació de lluminàries és la següent:  

 LED 

Amb aquest paràmetres es calculen els factors FDFL, FSL i FDLU utilitzant les taules 1, 2 i 3 respectivament 
de la instrucció ITC‐EA‐06 per a un període de funcionament de 4.000 hores a l’any i un grau de protecció 
del sistema òptic IP5X amb contaminació mitjana i una freqüència de neteja de 3 anys.  

Amb tot aquestes taules no han estat actualitzades per LED.  

Per tant: 

Lluminària  FDFL  FSL  FDLU 

LED  ‐  ‐  ‐ 

Amb aquestes condicions es determina  el factor fm segons els criteris del fabricant de la lluminària.: 

Lluminària  fm 

Led  0.80 

Règim de funcionament 

La nova xarxa es connectarà a un quadre existent de comandament i maniobra. 

Mesures  adoptades  per  la  millora  de  la  eficiència  i  estalvi  energètic,  així  com  per  la  limitació    del 
resplendor lluminós nocturn i reducció de la llum intrusa o molesta 

Les mesures que s’han pres són: 

 Disposició de lluminàries amb flux en hemisferi superior gairebé inexistent. 

 Lluminàries de molt bon rendiment 

 Instal∙lació de làmpades de LED 

Pel que fa a l'horari de règim de funcionament de l'enllumenat s'estableix els següent règim en el Decret 
190/2015.  

 

ZONA  Tarda  Nit 

E1  / E2  Tarda ‐ 22 hores.  22 hores ‐ Matí 

E3 / E4  Tarda ‐ 23 hores.  23 hores ‐ Matí 

Figura 102. Horaris segons Decret 190/2015 

Els nous punts de llum Led es regularan punt a punt  segons programació a incorporar a la lluminària.  
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Pla de manteniment 

 
El Pla de Manteniment serà el que estipuli l’ajuntament / concessionari al realitzar‐ne el manteniment. 
 

Costos d’explotació. 

Els costos d’explotació seran els normals de qualsevol enllumenat: 

 Neteja periòdica de l’equip òptic 

 Substitució de punts de llum en cas que es trenquin.  

Verificacions i medicions 

Un  cop  s'hagi  executat  el  projecte,  s'hauran  de  mesurar  els  paràmetres  elèctrics  i  luminotècnics  amb 
l'objectiu  de  comprovar‐ho  amb  els  càlculs  del  projecte.  Aquesta  verificació  la  farà  un  instal∙lador 
autoritzat.  
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 ANNEX 19. MOBILIARI URBÀ 
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1. OBJECTE 

L'objecte del present annex és  la descripció detallada dels diferents elements del mobiliari urbà de dins 
l’àmbit del present projecte. 

2. PROPOSTA 

En la rampa i  l’escala d’accés a  l’Església de Sant Pere hi ha present un desnivell superior als 55 cm, per 
tant,  es  preveu  la  instal∙lació  de baranes  de protecció  amb doble  passamà d’acer  inoxidable Ø45 mm  i 
estructura i muntants verticals (cada 10cm) amb acer acabat pintat color corten. Segons plànols de detall i 
complint la normativa vigent. 

 

Figura 103. Detall barana de protecció amb passamà doble. 

En les escales de l’àmbit del present projecte que tinguin un desnivell igual o inferior a 55cm, es preveu la 
instal∙lació d’una barana de protecció amb passamà doble segons detall. Aquestes baranes estan formades 
amb un  passamà DOBLE  d’acer  inoxidable Ø45mm  i  estructura  de  suport  amb  acer  acabat  pintat  color 
corten. Segons plànols de detall i complint la normativa vigent. 

        

Figura 104. Detall passamà doble 

Pel que fa al pintat de l’estructura d’acer de les baranes, serà per a una durabilitat C3‐M (ISO 12944), amb 
el sistema de pintat següent: 

4) Preparació  de  l’acer  mitjançant  sorrejat  abrasiu  grau  Sa  2  ½  segons  norma  ISO  8501‐1  per  tal 
d’eliminar  òxid  i  restes  de  calamina  o  bé mitjançant  un mètode  de  preparació  primària manual 
grau St3 (ISO 8501‐1).  

5) Impediatament després aplicar Marepox FZ‐NV (imprimació epoxi‐poliamida 2C anticorrosiva amb 
fosfat de zinc ), aplicació de 80 micres seques, aplicació amb corró (2capes). Temps entre capes 24 
hores.  Temps  per  aplicar  la  capa  d’acabat  24h.  (  Es  realitzarà  assaig  de  control  de  gruix  de  la 
pintura d’aquesta capa segons UNE EN ISO 2178 ). S’adjunta fulla técnica en documentació annexa. 

6) Aplicació de capa d’acabat amb pintura Metalox (pintura ferromicàcia anticorrosiva), aplicant 1 o 2 
capes per obtenir 60 micres seques ( Es realitzarà assaig de control de gruix de la pintura d’aquesta 
capa segons UNE EN ISO 2178 ). S’adjunta fulla tècnica en documentació annexa. 

Els dos productes poden ser aplicats amb pistola, o bé, amb corró. 

Es realitzarà un assaig de control per a determinar l’espessor de les capes de pintura, segons UNE EN ISO 
2178. És important realitzar la mesura un cop la pintura està seca. Es realitzarà aquest assaig després de 
l’aplicació de  la  imprimació  i després de  la capa  final per garantir que els espessors  són adequats  i que 
l’espessor mínim mesurat no és inferior a l’establert. 

És important incidir en angles i racons perquè són les zones més susceptibles de corrosió ja que l’espessor 
sol ser inferior que el d’una cara llisa. 

Si el pintat es fa a taller i després hi ha transport, l’estructura es pot malmetre per cops o subjeccions en 
algun punt. En aquest cas, cal reparar‐los immediatament “in situ” un cop instal∙lada l’estructura. 
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 ANNEX NÚM 16 ‐ JARDINERIA 
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1. OBJECTE 

L'objecte del present annex és la descripció detallada de la jardineria de l’àmbit del projecte. 

2. ARBRAT EXISTENT 

Actualment dins l’àmbit de projecte no hi ha plantació d’arbrat ni vegetació arbustiva. 

3. JARDINERIA: ARBRAT I VEGETACIÓ FLORAL ARBUSTIVA 

La  plantació  de  l’arbrat  i  la  vegetació  floral  arbustiva  varien  segons  les  diferents  zones  en  les  que  s’ha 
dividit l’àmbit del present projecte. S’ha diferenciat en tres zones: 

‐ La zona 1 és l’espai de pas entre l’aparcament i l’Església de Sant Pere. 

‐ La zona 2 és espai amb vegetació naturalitzada i amb plantació d’herbàcies tipus silvestre, 
ubicada en el sud de l’àmbit. 

‐ La zona 3 és l’espai utilitzat com aparcament. 

Es projecta que l’arbrat a plantar tingui un diàmetre de 18‐20 / 20‐25 cm com a mínim, i segons espècies, i 
amb tutor de tres puntes per una adequada protecció. El tutor tindrà una alçada mínima de 1,80 m i anirà 
clavat en el  terreny  com a mínim a una  fondària de 50  cm. Els  tutors  seran de  fusta de  castanyer amb 
sistema de corretges multipodes o similar. 

La plantació es realitzarà respectant els períodes i mètodes que permetin un bon arrelament i consolidació 
de les plantes. 

La  plantació  de  l’arbrat  es  realitzarà  segons  el  que  estableix  la  norma  tecnològica  de  jardineria  i 
paisatgisme  NTJ  08B  “Treballs  de  plantació”.    On  es  fa  especial  incís  en  la  importància  d’un  correcte 
esmenat del terreny i la realització d’un forat de plantació de dimensions grans en el cas de trobar‐se amb 
un sòl pobre i rocallós. 

El  transport  es  farà  preferentment  amb  l’arbre  col∙locat  de  forma  horitzontal,  evitant  que  hi  hagi 
projeccions  fora  del  vehicle.  Es  subjectarà  o  immobilitzarà  dins  la  caixa  del  camió,  perquè  durant  el 
recorregut  no  es  produeixin moviments  innecessaris.  SI  el  recorregut  és  llarg,  es  protegirà  la  caixa  del 
camió amb una tela per evitar la deshidratació. 

S’obrirà el forat de plantació amb una antelació mínima de 24 hores per validar la qualitat del terreny. En 
cas que cal fer esmenes per millorar la permeabilitat o la textura, es realitzarà en aquest moment.  

La mida  del  forat  serà  aproximadament  un  terç més  gran  que  el  diàmetre  del  cepelló,  aconseguint  un 
mínim de 50 a 80 cm més ample. 

La  terra  retirada  s’apilarà al  voltant del  forat  i  es millorarà  segons els paràmetres de  terra per a arbres 
següent: 

 Textura: franca o franca sorrenca 
 Exempta de materials amb una granulometria superior a 8mm. 

 Ph entre 6 i 8 
 Conductivitat elèctrica com a màxim de 3 dS/m. 
 Carbonat de calci inferior al 10% del pes en sec. 
 Lliure d’impureses amb extrems punxats o tallants superiors a 2mm. 
 Matèria orgànica oxidable entre el 3% i el 10% DEL PES SEC. 
 Exempta de patògens, contaminants i males herbes. 
 Composició de la terra: 

‐ Valor de densitat aparent 1.350 kg/m3 
‐ Sorra de riu 10% en volum 
‐ Terra d’excavació 50% en volum 
‐ Fibra de coco o graves de 8/12mm, 30% en volum 
‐ Matèria orgànica 10% en volum 
‐ Fertilitzant d’alliberament lent 6M (1kg/m3) 

L’arbre es presentarà dins del colt de  la plantació verticalment  i correctament orientat. Si  les parets del 
forat de plantació  són argiloses,  es  rasparan per  facilitar  la  penetració de  les  arrels.  La  cota del  coll  de 
l’arbre ha de coincidir amb la que marca la cota de finalització del terreny,  i  l’aportació de terres no pot 
estar ni per sota ni per sobre d’aquesta referència. 

Les terres prèviament amuntegades i millorades es col∙locaran al voltant del cepelló, cobrint el forat de la 
plantació i omplint bé fins a la cota inferior. Es configurarà un cavalló de reg de 30 a 40 cm d’alçada per 
rebre l’aigua de reg i formar un forat de plantació superficial d’uns 50 a 80 cm de diàmetres com a mínim 

Després  de  la  plantació  de  l’arbre es  regarà  de manera  abundant  per  eliminar  possibles  bosses  d’aire  i 
fomentar l’assentament de les terres i altres materials utilitzats a la plantació. 

Es garantirà la seguretat a l’entorn de l’arbre amb la instal∙lació de subjeccions artificials que garanteix la 
seva estabilitat davant de ràfegues de vent o altres elements externs.  

Es preveu una subjecció amb tutor de fusta de castanyer de Ø8cm, clavat en el perímetre del capelló. Les 
estaques de subjecció hauran de conservar‐se durant 1 any o el que requereixi el temps d’implantació de 
l’arbre, segons el Pla de Conservació. 

3.1 ZONA 1 

En la zona de pas entre l’aparcament i l’Església de Sant Pere es preveu la plantació d’arbrat tipus: 

‐ Arbre de l’amor (Cercis silquastrum), de 18‐20 cm de perímetre 
‐ Arbre de l’amor (Format arbust multitronc), de 300‐350 cm d’altura 
‐ Peral de flor (Pyrus calleryana), de 20‐25 cm de perímetre 

Pel que fa a la vegetació arbustiva floral que es pretén plantar en aquesta zona és del tipus: 

‐ Gerani Lila (Geranium sanguineum rozanne) 
‐ Herba de Sant Jordi (Centranthus ruber) 
‐ Berbena Morada(Verbena bonariensis) 
‐ Artemisa (Artemisa powis castle) 
‐ Gallàrda comuna (Gaillandia aristata) 
‐ Brident frondós (Bidens frondosa) 



   PROJECTE APARCAMENT MUNICIPAL A L’ENTORN DE L’ESGLÉSIA DE SANT PERE ‐  T.M. DE PALAU SATOR                    77 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

‐ Tàrrec de prat (Salvia prantensis) 

Es preveu la seva plantació de la vegetació arbustiva a raó de 3‐5 ut/m² i de forma alternada en els espais 
indicats en els plànols dins la zona 1. 

3.2 ZONA 2 

En la zona del talús es preveu una zona amb vegetació naturalitzada, amb plantació d’herbassar  i arbrat 
tipus: 

‐ Pollancre blanc (Populus alba), de 20‐25cm de perímetre 
‐ Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia), de 20‐25cm de perímetre 
‐ Lledoner (Celtis australis), de 6 metres de copa i amb perímetre de 20‐25 cm 

En  la  zona  de  vegetació  naturalitzada  es  preveu  un  parterre  amb  vegetació  arbustiva  floral  amb  una 
plantació de 2 unitats/m²del tipus: 

‐ Saüc (Sambucus nigra) 

També  es  preveu  una  sembra  de  prat  mitjà  amb  una  mescla  de  llavors  per  afavorir  la  Biodiversitat, 
aquesta és una barreja de planta anual que florirà sobretot el primer any, i si es deixa granar, també una 
mica el segon any, i de planta vivaç que florirà sobretot el segon any. La mescla proposada és del tipus: 

‐ Morrissà bord (Lobularia marítima) (5%) 
‐ Blavet o Angelet (Centaurea cyanus) (10%) 
‐ Blavet (Glebonis segetum)  (5%) 
‐ Crisantemo corona del rey (Papaver rhoeas) (10%) 
‐ Rosella (Silene colorata) (10%) 
‐ Llengua de Bou (Echium vulgare) (10%) 
‐ Tàrrec (Salvia verbenaca) (10%) 
‐ Siscla de camp (Ammi majus) (10%) 
‐ Lot corniculat (Lotus corniculatus) (10%) 
‐ Milfulles (Acillea millefolium) (10%) 
‐ Facèlia (Phacelia tanacetifolia) (10%) 

Es preveu que la dosis de sembra estigui entre els 2‐3 g/m² . 
Es recomana que es dugui a terme una sega diferenciada, de manera que la primera sega 20% d’espai es 
faci a l’abril‐maig segons l’alçada del prat, i la segona sega, com més tard millor, quan hagin pogut caure 
les llavors. 

També és  important  tenir  en  compte que pel  correcte desenvolupament de  la biodiversitat hi hagi una 
alçada de tall mínima de 15 cm. 

3.3 ZONA 3 

Pel que fa a l’arbrat de la zona de l’aparcament es preveu la plantació d’arbrat tipus: 

‐ Lledoner (Celtis australis), 6 metres de copa, plantació 20‐25cm de perímetre. 
‐ Peral de flor (Pyrus calleryana), 18‐20cm de perímetre. 
‐ Mèlia (Melia azederach), 6 metres de copa i plantació amb 20‐25cm de perímetre. 

També es preveu una zona de parterre amb vegetació arbustiva floral del tipus: 

‐ Flor d’abella de Lindheimer (Gaura lindheimeri) 

Es preveu la plantació de la vegetació arbustiva a raó de 3‐6 ut/m² de forma alternada al llarg de tota 
la zona 2. 

4. IMATGES ARBRAT I PLANTACIÓ ARBUSTIVA DE L’ÀMBIT 

En  aquest  apartat  de  l’annex  s’adjunten  diverses  imatges  de  l’arbrat  i  la  plantació  arbustiva  floral 
esmentada. 

‐ ARBRAT: 

 

Figura 105. Imatge Lledoner (Celtis australis) 

 
Figura 106. Imatge Mèlia ( Melia azederach ) 
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Figura 107. Imatge Arbre de l’amor (Cercis silquastrum), format arbre 

 

Figura 108. Imatge Pollancre blanc (Populus alba) 

 

Figura 109. Imatge Peral de flor (Pyrus calleryana) 

 

Figura 110. Imatge Freixe de fulla petita (Fraxinus angustifolia). 

‐ PLANTACIÓ FLORAL ARBUSTIVA: 

 

Figura 111. Imatge Herba de Sant Jordi ( Centranthus ruber ). 

 

Figura 112. Imatge Gallàrdia comuna ( Gaillardia aristata ). 
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Figura 113. Imatge Gerani Lila (Geranium sangineum rozanne) 

 

Figura 114. Imatge Verbena morada (Verbena bonariensis)   

 

Figura 115. Artemisa o matís (Artemisia powis castle) 

 

Figura 116. Bident frondós  (Bidens frondosa) 

   

Figura 117. Tàrrec de prat (Salvia pratensis) 

   

Figura 118. Saüc (Sambucus nigra) 
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Figura 119. Flor d’abella de Lindheimer (Gaura lindheimeri pink) 

‐ PLANTACIÓ PRAT MITJÀ: 

 

Figura 120. Morrissà bord (Lobularia maritima) 

   

Figura 121. Blavet (Centaurea cyanus) 

   

Figura 122. Crisantemo corona de rey (Glebionis segetum) 

   

Figura 123. Rosella (Papaver rhoeas) 

   

Figura 124. Silene acolorida (Silene colorata) 
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Figura 125. Llengua de bou (Echium vulgare) 

   

Figura 126. Tàrrec (Salvia verbenaca) 

   

Figura 127. Siscla de camp (Ammi majus) 

 

   

Figura 128. Lot corniculat (Lotus corniculatus) 

   

Figura 129. Milfulles (Achillea millefolium) 

   

Figura 130. Fecèlia (Phacelia tanacetifolia) 
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Euros % 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4
Enderrocs i Gestió de residus 3.479,65 €          1,89%

Altres Enderrocs 1

Enderrocs i Gestió de residus 244,36 €             0,13%
Altres Enderrocs 1

Moviment de terres 6.912,78 €          3,75%
Excavació 1 1
Formació de l'esplanada 1 1 1
Replè material seleccionat 1

Xarxa d'enllumenat públic 10.513,61 €       5,70%
Xarxa d'enllumenat públic 23.786,57 €       12,90%

Canalització i Fonaments 1 1
Punts de Llum 1 1
Línies Elèctriques 1 1 1
Connexió a xarxa exist. 1 1
Legalització i Encesa 1

Xarxa Telefónica 9.814,40 €          5,32%
Canalització 1 1
Arquetes i Bases Armaris 1 1
Connexions i Fils Guia 1 1
Desmuntatge línies aèries 1

Pavimentació 7.363,31 €          3,99%
Bases i subbases 1 1

Paisatgisme 43.116,79 €       23,38%
Reg 1 1 1
Jardineria 1 1 1
Mobiliari  1 1

Murs 14.075,16 €       7,63%
Mur pedra seca 1 1

Murs 58.997,18 €       31,99%
Fonamentació 1 1 1
Mur pedra + escales + rampa 1 1
Escales + rampes església 1 1
Mur de bloc pref. Form  1 1

Varis 1.012,78 €          0,55%
Varis 5.108,68 €          2,77%

Repassos 1 1
Revisió Final 1 1
As Built 1 1
Varis i imprevistos 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Control Qualitat 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
Seguretat i Salut 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

TOTAL PRESSUPOST  184.425,27 €  100,00%

FASE 2

244,36 €                           244,36 €                

184.425,27 €        
184.425,27 €        

TEMPS (SETMANES/MESOS)

45.886,70 €                     13.110,48 €                     58.997,18 €          

2.838,16 €                      2.270,52 €                      

1.012,78 €            
5.108,68 €            

14.075,16 €          

43.116,79 €          

7.363,31 €            

9.814,40 €            

10.513,61 €          
23.786,57 €          

3.479,65 €            

6.912,78 €            

ACTIVITATS
PRES. EXECUCIÓ MATERIAL 1 2

FASE 1
3 COMPROVACIÓ

PRESSUPOST

4.608,52 €                       2.304,26 €                      

3.479,65 €                       ‐  €                                 

7.885,21 €                       2.628,40 €                      

7.010,29 €                       2.804,11 €                      

23.786,57 €                    

71.140,88 €        74.165,52 €        39.118,87 €       

‐  €                                  7.363,31 €                      

‐  €                                  43.116,79 €                    

14.075,16 €                    

1.012,78 €                      
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1. OBJECTE DEL DOCUMENT. 

Aquest  Estudi  de  Seguretat  i  Salut  estableix,  durant  l'execució  d'aquesta  obra,  les  previsions  respecte  a  la 
prevenció de riscs d'accidents i malalties professionals, així com informació útil per efectuar en el seu dia, en les 
degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme les seves obligacions en el 
terreny de  la prevenció de  riscs professionals,  facilitant el  seu desenvolupament,  d'acord amb el Reial Decret 
1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat  i de salut a  les obres de 
construcció. 

En base a l'art. 7è del Real Decret 1627/1997, i en aplicació d'aquest Projecte de Seguretat i Salut, el contractista 
ha  d'elaborar  un  Pla  de  Seguretat  i  Salut  en  el  treball  en  el  qual  s'analitzin,  estudiïn,  desenvolupin  i 
complementin  les previsions contingudes en el present document. Cal  tenir present que és necessari elaborar 
tants Plans de Seguretat com contractistes intervinguin en l’obra. 

El Pla de Seguretat  i Salut haurà de ser aprovat abans de  l'inici de  l'obra pel Coordinador de Seguretat  i Salut 
durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions 
Públiques s'haurà de sotmetre a l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre d'Incidències pel seguiment del Pla.  

Tanmateix  es  recorda  que,  segons  l'art.  15è  del  Reial  Decret  1627/1997,  els  contractistes  i  sot‐contractistes 
hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes les mesures de seguretat i salut a 
l'obra. 

La  comunicació  d'obertura  del  centre  de  treball  a  l'autoritat  laboral  competent  haurà  d'incloure  el  Pla  de 
Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant de la Direcció Facultativa, en 
cas  d'apreciar  un  risc  greu  imminent  per  a  la  seguretat  dels  treballadors,  podrà  aturar  l'obra  parcialment  o 
totalment,  comunicant‐ho  a  la  Inspecció  de  Treball  i  Seguretat  Social,  al  contractista,  sots‐contractistes  i 
representants dels treballadors. 

Les  responsabilitats  dels  coordinadors,  de  la  Direcció  Facultativa  i  del  promotor  no  eximiran  de  les  seves 
responsabilitats  als  contractistes  i  als  sots‐contractistes  (art.  11è  RD  1627/1997),  així  com,  la  designació  de 
coordinadors de seguretat no eximeix al promotor de les seves responsabilitats (article 3.4 RD 1627/1997). 

2. INFORMACIÓ GENERAL. 

2.1 ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

El promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi de seguretat i salut en els 
supòsits de projecte que es doni algun dels supòsits següents: 

a) El pressupost d’execució per contracta inclòs en el projecte sigui ≥ 450.759,08 € 
b) La  duració  estimada  sigui  >30  dies  laborals,  empleant‐se  en  algun moment  a més  de  20  treballadors 

simultàniament. 
c) El volum de mà d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de treball del total dels treballadors 

en obra, sigui superior a 500. 
d) Les obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 

En els projectes d’obres no inclosos en cap dels apartats anteriors, el promotor estarà obligat a que en la fase de 
redacció del projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut. 

L’estudi  de  seguretat  i  salut  estarà  compost,  com  a mínim,  per  una memòria  descriptiva  dels  procediments, 
equips tècnics i medis auxiliars que es prevegi utilitzar, un plec de condicions particulars en el que es considerin 
les  normatives  i  reglamentacions  aplicables,  per  un  conjunt  de  plànols,  per  un  estat  d’amidaments  i  per  un 
pressupost. 

2.2 LLIBRE D’INCIDÈNCIES  

( art. 13 del RD 1627/1997 i RD 1109/07 ) 

A cada centre de treball (obra), amb finalitats de control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, hi 
haurà un llibre d’incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a l’efecte. 

El  llibre d’incidències serà facilitat pel Col∙legi professional al que pertanyi el  tècnic que hagi aprovat el Pla de 
Seguretat  i  Salut  o  per  l’Oficina  de  Supervisió  de  Projectes  o  òrgan  equivalent,  quan  es  tracti  d’obres  per  les 
Administracions Públiques. 

El llibre d’incidències haurà d’estar sempre a l’obra, a disposició del coordinador en matèria de seguretat i salut 
en fase d’execució de l’obra o, quan no sigui necessària la seva designació, de la direcció facultativa. 

Al  llibre  hi  tindran  accés  accés:  el  coordinador  de  seguretat  i  salut  en  fase  d’execució  de  l’obra,  la  direcció 
facultativa  de  l’obra,  els  contractistes,  subcontractistes  i  els  treballadors  autònoms,  així  com  les  persones  o 
òrgans  amb  responsabilitats  en  matèria  de  prevenció  de  les  empreses  que  intervenen  en  l’obra,  els 
representants  dels  treballadors  i  els  tècnics  dels  òrgans  especialitzats  en matèria  de  seguretat  i  salut  en  el 
treball  de  les Administracions  Públiques  competents,  qui  podran  fer  anotacions  relacionades  amb  la 
finalitat del llibre. 

El  RD  1109/07  que  desenvolupa  la  Llei  32/06,  que  regula  la  subcontractació  en  el  sector  de  la  construcció, 
modifica la forma d’utilització del Llibre d’Incidències. 

En el llibre d’incidències s’hi haurà de fer constar qualsevol instrucció i/o advertiment en matèria de seguretat 
i salut, fins i tot les que fins ara s’anotaven en el llibre de registre de la coordinació de seguretat i salut. 

A  més,  s’elimina  l’obligatorietat  de  comunicar  a  la  Inspecció  de  Treball,  totes  les  anotacions  fetes  al  llibre 
d’incidències. Només s’hauran de comunicar a la Inspecció de Treball en el termini de 24 hores: 

a) Els incompliments de les advertències o de les observacions que prèviament s’han anotat en el llibre per 
les persones habilitades. 

b) Quan  s’ordeni  la  paralització  de  l’obra  o  dels  treballs,  doncs  s’hi  donen  circumstàncies  de  risc  greu  i 
imminent per a la seguretat i salut dels treballadors, tal i com consta a l’art. 14 del RD 1627/1997. 

c) En cas d’accident laboral per infracció de les mesures de seguretat. 

La resta d’anotacions seran notificades al contractista afectat i als representants dels treballadors d’aquests. 

Efectuada una anotació en el llibre d’incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució 
de l’obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, haurà de notificar‐la al 
contractista  afectat  i  als  representants  dels  treballadors  d’aquest.  En  el  cas  de  que  l’anotació  es  refereixi  a 
qualsevol  incompliment  de  les  advertències  o  observacions  prèviament  anotades  en  el  llibre  per  part  de  les 
persones facultades a tal fet, així com en el supòsit de paralització dels treballs, haurà de remetre’s una còpia a 
inspecció de Treball i Seguretat Social en un termini de 24 hores. En tot cas, haurà d’especificar‐se si l’anotació 
efectuada suposa una reiteració d’una advertència o observació anterior o si, pel contrari, es tracta d’una nova 
observació. 
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2.3 LLIBRE DE VISITES 

Amb motiu de la Llei 23/2015, de 21 de juliol, ordenadora del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social, 
les empreses deixen de tenir l'obligació d'adquirir un Llibre de visites en el seu centre de treball per tenir‐lo a 
disposició de la Inspecció de Treball. 

Amb anterioritat a aquesta nova Llei, segons establia l’art. 2 de la Resolució d’11 d’abril de 2006 del Ministeri de 
Treball  i Assumptes Socials,  l'adquisició d'aquest Llibre era preceptiva per a  les empreses, els  treballadors per 
compte propi i els titulars de centres o establiments, a fi que els funcionaris actuants de la Inspecció poguessin 
fer‐hi constar l'execució de les seves actuacions amb motiu de les visites que feien al centre de treball i/o de les 
comprovacions fetes per compareixença del subjecte inspeccionat en les dependències públiques. 

Com a  conseqüència,  però,  de  l'aprovació  de  la  Llei  23/2015,  i  del  que  s'interpreta  en  el  seu  article  21.6,  les 
empreses així com els treballadors per compte propi i titulars de centres o establiments estan exempts d'adquirir 
els  Llibres de visita atès que  són els  funcionaris  actuants de  la  Inspecció de Treball  els qui  aniran proveïts de 
formularis  per  estendre  i  remetre diligència per  escrit  de  cada actuació que  realitzin  a  l'empresa  i/o  subjecte 
inspeccionat en qüestió. 

Amb l'entrada en vigor, el 13 de setembre de 2016, de l'Ordre ministerial ESS/1452/2016, de 10 de juny, per la 
qual es regula el model de diligència d'actuació de la Inspecció de Treball  i Seguretat Social, el Llibre de visites 
s'elimina definitivament, tant en format paper com electrònic. L'Ordre dóna així compliment a la Llei 23/2015 i 
trasllada de les empreses a la Inspecció de Treball les obligacions referents a la necessitat de documentar i deixar 
constància de les actuacions inspectores fetes. El personal inspector i subinspector estendran una diligència per 
cada visita o comprovació que  facin  i  reflectiran en aquest document  (que els mateixos duran)  les matèries o 
aspectes examinats i altres incidències concurrents. 

Tant els  Llibres de visita com els models de diligència estesos amb anterioritat a  l'entrada en vigor de  l'Ordre 
esmentada, s'han de conservar durant cinc anys, a comptar des de la data de la darrera diligència feta. Durant 
aquest període, i d'acord amb l'article 5.2 de l'Ordre, la Inspecció conservarà també les diligències efectuades en 
els  Llibres  de  visita  electrònics.  Dins  aquest  termini,  les  empreses  afectades  podran  sol∙licitar  còpia  de  les 
diligències que els afectin. 

2.4 AVÍS PREVI 

Segons el RD 337/2010, en la seva Disposició derogatòria única, apartat 2, s’estableix que queda derogat l’article 
18 del RD 1624/1997, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. 

La Disposició  addicional  segona  del  RD  337/2010,  disposa  que  les  referències  que  en  l’ordenament  jurídic  es 
realitzin a l’avís previ en les obres de construcció, s’han d’entendre realitzades a la comunicació d’obertura. 

2.5 COMUNICACIÓ D’OBERTURA DEL CENTRE DE TREBALL 

(article 3 del RD 337/2010 pel que es modifica l’article 19 del RD 1627/1997). 

La  comunicació  d’obertura  del  centre  de  treball  (obra)  a  l’autoritat  laboral  competent  ha  de  ser  prèvia  al 
començament  dels  treballs  i  únicament  l’han  de  presentar  els  empresaris  que  tinguin  la  consideració  de 
contractistes, d’acord amb el que disposa el RD 1627/1997. 

La comunicació d’obertura ha d’incloure el pla de seguretat i salut a què es refereix l’article 7 del RD 1627/1997. 

2.6 RECURSOS PREVENTIUS 

El RD 604/2006 de 19 de maig, en el seu article primer modifica el RD 39/1997 de 17 de gener i  introdueix un 
nou article 22bis, concreta els casos en els quals caldrà la presència de recurs preventiu: 

‐ Quan els riscos es puguin agreujar o modificar, en el desenvolupament del procés o l’activitat. 

‐ Quan es duguin a terme les següents activitats  o processos perillosos o amb riscos especials: 

 Feines amb riscos especialment greus de caiguda d’alçada, per les característiques de l’activitat 
exercida, els procediments aplicats o l’entorn del lloc de treball. 

 Feines amb risc de soterrament o enfonsament 

 Activitats  en  que  es  facin  servir  màquines  que  no  disposen  de  declaració  CE  de  conformitat 
perquè la seva data de comercialització sigui anterior a la seva exigència. 

 Feines  en  espais  confinats  (recinte  amb  obertures  limitades  d’entrada  i  sortida  i  ventilació 
natural desfavorable). 

 Feines amb risc d’ofegament per immersió 

En  el  mateix  RD,  en  l’article  segon,  modifica  el  RD  1627/1997  de  24  d’octubre  i  introdueix  una  disposició 
addicional  única,  en  què  s’estableix  que  el  “Pla  de  Seguretat  i  Salut  determinarà  la  forma  de  dur  a  terme  la 
presència dels recursos preventius”. 

L’article quart de la Llei 54/2003, en el seu punt tres amplia la Llei 31/1995, i incorpora un nou article (32bis), el 
qual es refereix a la presència en el centre de treball dels recursos preventius, que seran membres del servei de 
prevenció  propi  o  del  servei  de  prevenció  aliè,  o  bé  treballadors  de  l’empresa  assignats  que  reuneixin  uns 
requisits  determinats  (coneixement,  qualificació  i  experiència  en  els  processos  a  desenvolupar,  amb  una 
formació preventiva mínima que es  correspongui  amb  les  funcions de nivell  bàsic establertes al RD 39/1997), 
quan les condicions en què es realitza el treball o els processos així ho requereixin (veure relació no exhaustiva 
de  treballs  que  impliquen  riscos  especials  per  a  la  seguretat  i  salut  dels  treballadors  de  l’annex  II  del  RD 
1627/1997 o veure apartat 15.14 de la present memòria). 

Els recursos preventius hauran de tenir la suficient capacitat; disposar dels mitjans necessaris i ser suficients en 
nombre per vigilar el compliment de les activitats preventives, havent d’estar en el centre de treball durant el 
temps  que  es  mantingui  la  situació  que  determina  la  seva  presència.  En  cas  de  la  presència  de  recursos 
preventius de diferents empreses caldrà una correcta organització i coordinació dels mateixos per portar a terme 
les seves tasques. 

2.7 TREBALLS A SUBCONTRACTAR. 

(Llei 32/2006, de 18 d’octubre,  reguladora de  la Subcontractació en el Sector de  la Construcció, RD 1109/2007 
que la desenvolupa i RD 337/2010 que la modifica). 

La  Llei  32/2006,  de  19  d’octubre,  reguladora  de  la  subcontractació  en  el  Sector  de  la  Construcció,  i  el  RD 
1109/2007 que la desenvolupa, defineixen entre d’altres temes, els nivells de subcontractació,  la prohibició de 
subcontractació  per  part  dels  treballadors  autònoms,  els  percentatges  mínims  de  plantilla  amb  contracte 
indefinit, el registre d’empreses acreditades i la creació del llibre de subcontractació. 

En  tota  obra  de  construcció  cada  contractista  que  subcontracti  haurà  de  disposar  d’un  llibre  de 
subcontractació. Aquest  llibre haurà d’estar permanentment a  l’obra  i haurà de reflectir, per ordre cronològic 
des de l’inici dels treballs,  totes  i cada una de les subcontractacions realitzades en una determinada obra amb 
empreses subcontractistes i treballadors autònoms i el seu nivell de subcontractació, entre altres dades. 
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Així  mateix,  cada  empresa  haurà  de  disposar  de  la  documentació  o  títol  que  acrediti  la  possessió  de  la 
maquinària que utilitza i de tota la documentació que sigui exigida per les disposicions legals vigents. 

El  contractista  lliurarà als  subcontractistes  i/o  treballadors autònoms  les  fitxes de  seguretat  corresponents als 
riscos derivats de les partides d’obra subcontractades, omplint el corresponent full de lliurament‐recepció. 

El  subcontractista  o  treballador  autònom  avaluarà  els  seus  propis  riscos  i  comunicarà  al  coordinador  de 
seguretat i salut qualsevol mesura preventiva o de protecció que suposi variació respecte al previst en aquest Pla 
de Seguretat i Salut. 

Un cop acabada l’obra, el Llibre de subcontractacions s’ha de guardar durant un període de 5 anys, a comptar 
a partir de la data del Certificat Final d’Obra. A més, se n’haurà de lliurar una còpia al director de l’obra per tal 
que el guardi, juntament amb el Llibre de l’Edifici. 

Segons  article  215.b  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic,  és  obligació  del  contractista  la 
comunicació, a l’òrgan de contractació, de les subcontractacions que té previstes, així com les prestacions que es 
pretenen  subcontractar  i  la  seva  identitat,  dades  de  contacte  i  representant  o  representants  legals  del 
subcontractista,  justificant suficientment  l’aptitud d’aquestes per a  l’execució. També s’hauran de notificar  les 
modificacions que es produeixin durant l’execució del contracte principal. 

2.8 TREBALLADORS MENORS 

Segons el Conveni Col∙lectiu del  Sector de  la Construcció,  està prohibida  la presència de  treballadors menors 
d’edat en les obres de construcció, excepte aquells que disposin d’un contracte de formació o de pràctiques. 

Aquests  treballadors  es  regiran  per  l’article  27  de  la  Llei  31/1995,  Llei  de  Prevenció  de  Riscos  Laborals  i  pel 
Decret de 26 de juliol de 1957, pel qual es regulen els treballs prohibits als menors (derogat en els punts relatius 
a les dones per la Llei 31/95 de Prevenció de Riscos Laborals ). 

En el cas de treballadors menors que pertanyin a d’altres convenis, es regiran pel Conveni Col∙lectiu del sector al 
que pertanyen. 

2.9 EL COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT 

Quan en l’elaboració del projecte d’obra hi intervinguin varis projectistes, el promotor designarà un coordinador 
en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte d’obra. 

Quan  en  l’execució  de  l’obra  hi  intervingui  més  d’una  empresa,  o  una  empresa  i  treballadors  autònoms  o 
diversos  treballadora  autònoms,  el  promotor,  abans  de  l’inici  dels  treballs  o  tan  aviat  com  es  constati  dita 
circumstància, designarà un coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra. (Reial Decret 
1627/1997,  de 24 d’octubre,  pel  que  s’estableixen  les  condicions mínimes de  seguretat  i  salut  en  les  obres de 
construcció) 

Tal  com  s’estableix  en  l’article  3.4  del  Reial  Decret  1627/1997,  la  designació  de  coordinadors  no  eximeix  al 
promotor de les seves responsabilitats. 

La missió del coordinador de seguretat i salut és fer comprendre, a tots aquells que intervenen en el procés de la 
construcció, la necessitat de col∙laboració mútua i la seva responsabilitat col∙lectiva en tot allò relacionat amb la 
seguretat i la salut en el treball. 

El coordinador de seguretat i salut és l’encarregat de vigilar el compliment, per part del contractista, del seu Pla 
de Seguretat i Salut. 

Aquesta col∙laboració ha d’estar present en totes les etapes, des del disseny fins a l’explotació de la construcció, 
integrant la seguretat i la salut en tot el procés, com un element més de qualitat del mateix. 

Els objectius que ha d’aconseguir el coordinador són els següents: 

‐ Aconseguir  que  tots  els  intervinents  en  el  procés  de  la  construcció  coneguin  i  assumeixin  les  seves 
funcions i responsabilitats en relació amb la seguretat i la salut. 

‐ Millorar  les  condicions  de  treball  durant  el  desenvolupament  de  la  obra  i  durant  la  seva  utilització, 
motivant i fent aportacions perquè s’adoptin solucions tècniques i organitzatives més segures. 

‐ Coordinar i motivar a tots els participants perquè la prevenció dels riscos s’integri d’una forma coherent 
en tot el procés de disseny, organització, producció i utilització de les obres. 

‐ Evitar, i en tot cas resoldre mitjançant la negociació, els conflictes que la previsió i l’aplicació de mesures 
i medis de prevenció de riscos puguin generar entre les parts. 

2.10 RESPONSABILITATS DELS DIFERENTS INTERVINENTS EN EL PROCÉS CONSTRUCTIU 

A  continuació  s’estableix  una  relació  de  les  responsabilitats  de  cadascun  dels  intervinents  en  el  procés 
constructiu: 

Promotor: 

‐ Fer que s’elabori l’Estudi de Seguretat i Salut quan no sigui necessari el coordinador en fase de projecte i 
designar al tècnic competent per a tal fet. 

‐ Designar al coordinador de seguretat i salut en les fases de projecte i d’execució, quan sigui exigible. 

‐ Verificar que el coordinador actua amb presència, dedicació i activitat. 

‐ Informar als  contractistes dels  riscos existents en  l’obra mitjançant  l’entrega de  l’Estudi de Seguretat  i 
Salut. 

‐ Comprovar que els seus contractistes estan inscrits en el Registre d’empreses de construcció. 

‐ Comprovar que el contractista ha fet l’obertura del centre de treball abans d’iniciar els treballs. 

‐ Assumir  les  obligacions  de  contractista  en  relació  amb  els  treballadors  autònoms  que  contracti 
directament (excepte en les obres destinades a la seva pròpia vivenda). 

Projectista: 

‐ Tenir en compte els principis generals de prevenció durant les fases de concepció, estudi i elaboració del 
projecte  i,  en particular,  al prendre  les decisions  constructives,  tècniques  i  organitzatives amb el  fi  de 
planificar  els  diferents  treballs  o  fases  del  treball  que  es  desenvoluparan  simultàniament  o 
successivament, i al estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 

‐ Tenir  en  compte  durant  l’elaboració  del  projecte,  les  previsions  del  ESS  així  com  les  previsions  i 
informacions útils per als previsibles treballs posteriors. 

Direcció Facultativa: 

‐ En tots els casos: 

 Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències. 

 Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i salut, deixant‐ne constància 
en el Llibre d’Incidències. 
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 Formular indicacions i instruccions als contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms. 

 Disposar  la  paralització  de  l’obra  total  o  parcialment  en  cas  de  risc  greu  o  imminent  per  a  la 
seguretat i salut dels treballadors. 

 Autoritzar, si és el cas, una quarta subcontrata en cadena. 

‐ Quan no sigui necessària la designació de coordinador de seguretat i salut durant l’execució dels treballs: 

 Aprovar el Pla o Plans de Seguretat i Salut en el Treball i les seves modificacions. 

 Adoptar les mesures de control d’accés a l’obra. 

 Vigilar el Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra. 

 Enviar una còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions fetes en el llibre d’incidències a la 
Inspecció  de  treball  i  notificar‐ho  al  contractista  afectat  i  als  representants  dels  seus 
treballadors. 

Coordinador en fase de projecte: 

‐ Coordinar que els projectistes tinguin en compte els principis generals de prevenció (art. 15 Llei 31/1995, 
de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals) durant l’elaboració del projecte i, en particular, al 
prendre  les  decisions  constructives,  tècniques  i  d’organització  i  al  estimar  la  duració  requerida  per  a 
l’execució d’aquests diferents treballs o fases de treball. 

‐ Coordinar que els projectes tinguin en compte, en l’elaboració del projecte,  les previsions de l’ESS, així 
com les previsions i informacions per als previsibles treballs posteriors. 

‐ Elaborar o fer que s’elabori l’Estudi de Seguretat i Salut. 

Coordinador en fase d’execució: 

‐ Coordinar l’aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat (art. 15 Llei 31/1995 PRL) durant 
l’execució de l’obra, especialment al prendre les decisions tècniques i organitzatives, amb la finalitat de 
planificar  els  diferents  treballs  o  fases  de  treball  que  es  vagin  a  desenvolupar  simultània  o 
successivament i al estimar la duració requerida per a l’execució d’aquests diferents treballs o fases de 
treball. 

‐ Coordinar  les activitats en  l’obra per garantir que s’aplica  l’acció preventiva per part de  les empreses  i 
treballadors autònoms. 

‐ Aprovar el Pla de Seguretat i Salut. 

‐ Adoptar les mesures de control i d’accés a l’obra. 

‐ Vigilar el Llibre d’Incidències, que ha d’estar sempre a l’obra. 

‐ Organitzar la coordinació d’activitats empresarials. 

‐ Coordinar les accions i funcions de control de l’aplicació correcta dels mètodes de treball. 

‐ Formular  indicacions  i  instruccions  relatives  a  la  seguretat  i  salut  als  contractistes,  subcontractistes  i 
treballadors autònoms. 

‐ Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències sobre el control i seguiment del Pla de Seguretat i Salut en 
el Treball, quan sigui necessari. 

‐ Advertir al contractista dels incompliments en matèria de seguretat i salut. 

‐ Disposar la paralització de l’obra total o parcialment en cas de risc greu o imminent. 

‐ Enviar còpia, en un termini de 24 hores, de les anotacions sobre reincidències en els incompliments i de 
les paralitzacions fetes en el Llibre d’Incidències a la Inspecció de Treball. 

Tècnic redactor de l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic (ESS): 

‐ Elaborar l’Estudi de Seguretat i Salut o Estudi Bàsic (ESS) de manera que sigui coherent amb el projecte al 
que fa referència i del que haurà de formar part. 

‐ Incloure  les  resolucions adoptades  i els compromisos adquirits pel Promotor, els Projectistes  i,  si és el 
cas, el Coordinador per a la viabilitat de l’ESS. 

‐ Incloure les previsions i  informacions útils per efectuar, en les degudes condicions de seguretat i salut, 
els previsibles treballs posteriors. 

Contractistes: 

‐ Elaborar el Pla de Seguretat i Salut en el Treball en aplicació de l’Estudi de Seguretat i Salut. 

‐ Tenir el Pla de Seguretat i Salut en l’obra a disposició permanent de qui estableix el RD 1627/1997. 

‐ Consultar als treballadors i permetre la seva participació en allò que afecti a la seguretat i salut en l’obra. 

‐ Facilitar una còpia del PSST als representants dels treballadors de l’obra. 

‐ Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 15 de LPRL i de l’art. 10 del RD 1627/1997. 

‐ Designar els Recursos Preventius quan hi hagi riscos greus. 

‐ Complir i fer complir al seu personal el Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

‐ Complir la normativa sobre prevenció i tenir en consideració les obligacions de coordinació empresarial. 

‐ Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut de l’annex IV del RD 1627/1997. 

‐ Complir l’establert en el Conveni General de la Construcció. 

‐ Informar i donar instruccions sobre la seguretat i salut els subcontractistes i treballadors autònoms per 
ell contractats. 

‐ Portar el Llibre de Subcontractació. 

‐ Garantir quer els treballadors rebin una informació comprensible  i adequada de totes  les mesures que 
s’hagin d’adoptar en l’obra per la seva seguretat i salut. 

‐ Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la 
direcció facultativa. 

‐ Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències, sobre el control i seguiment del PSST, quan sigui necessari. 

‐ Comunicar l’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral competent. 

‐ Donar compliment a l’establert en la Llei 32/2006, de Subcontractació, sobre el control documental de 
les empreses subcontractistes i el número de treballadors fixes. 

‐ Verificar les dades registrals de les seves empreses subcontractistes. 

Subcontractistes: 

‐ Aplicar els principis d’acció preventiva de l’art. 15 de la LPRL i de l’article 10 del RD 1627/1997. 

‐ Complir i fer complir al seu personal l’establert en el Pla de Seguretat i Salut. 

‐ Complir la normativa sobre prevenció i tenir en consideració les obligacions de coordinació empresarial. 
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‐ Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut establertes en l’annex IV del RD 1627/1997. 

‐ Informar i donar instruccions sobre seguretat i salut als subcontractistes i treballadors autònoms per ell 
contractats. 

‐ Verificar es dades registrals de les seves empreses subcontractistes. 

‐ Garantir que els  treballadors  rebin una  informació comprensible  i adequada de  totes  les mesures que 
s’hagin d’adoptar en l’obra per a la seva seguretat i salut. 

‐ Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la 
direcció facultativa. 

‐ Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències sobre el control i el seguiment del Pla de Seguretat i Salut, 
quan sigui necessari. 

Treballadors autònoms: 

‐ Aplicar  els  principis  d’acció  preventiva  de  l’article  15  de  la  Llei  31/1995  PRL  i  de  l’article  10  del  RD 
1624/1997. 

‐ Complir l’establert en el Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 

‐ Complir les obligacions dels treballadors en matèria de prevenció de riscos. 

‐ Complir les disposicions mínimes de l’annex IV del RD 1627/1997. 

‐ Atendre les indicacions i complir les instruccions del coordinador en matèria de seguretat i salut, o de la 
direcció facultativa. 

‐ Realitzar anotacions en el Llibre d’Incidències sobre el control i seguiment del PSST quan sigui necessari. 

‐ Utilitzar equips de treball en les condicions establertes en el RD1215/1997, escollir  i utilitzar els equips 
de protecció  i complir  les  instruccions del coordinador en matèria de seguretat  i salut, o de la direcció 
facultativa. 

‐ No subcontractar. 

3. CARACTERÍSTIQUES DE L’OBRA. 

3.1 DESCRIPCIÓ DE L'OBRA I SITUACIÓ 

Es tracta del projecte executiu que regirà la urbanització dels: 

Zona sud de l’Església de Sant Pere 

L'obra d’urbanització constarà de: 

Moviment  de  terres,  pavimentació,  implantació  de  serveis  com  clavegueram,  baixa  tensió,  enllumenat, 
jardineria, telefonia i mobiliari urbà. 

3.2 UBICACIÓ I TOPOGRAFIA. 

El projecte d’urbanització es desenvoluparà al terme municipal de:   

PALAU‐SATOR 

3.3 OBJECTE 

El present Projecte es redacta amb la finalitat de: 

Implantar un aparcament i un espai públic a l’entorn de l’Església de Sant Pere. 

3.4 CLASSIFICACIÓ DEL SECTOR. 

El sector té la classificació de: 

Sòl no urbanitzable 

3.5 PROMOTOR. 

El promotor del present projecte és: 

AJUNTAMENT DE PALAU‐SATOR 
Plaça de l’Ajuntament, S/N 
17256 Palau‐Sator ‐ GIRONA 
CIF: P1712900H 

4. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES. 

Les obres que inclou la present urbanització, són les següents: 

 
Enderroc i demolició obra existent. 

X 
Moviment de terres per la formació de l’esplanada a tots els vials  i realització de la caixa de 
paviment. 

  Cobriment riera amb caixons prefabricats de formigó de 3x2m 

X Execució de les capes de Base i Sub‐Base i Pavimentació. 

X Xarxa de clavegueram. 

Xarxa d’aigua potable. Substitució canonada existent. 

Xarxa de Mitja Tensió. 

X Xarxa de Baixa Tensió. 

X Enllumenat públic. 

X Xarxa telecomunicacions. 

Xarxa de gas per subministra a les diferents parcel∙les. 

  Xarxa de reg. 

X Jardineria. 

X  Mobiliari Urbà. 

Senyalització. 
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  Semaforització. 

X  Estructures de formigó armat 

X  Estructures prefabricades de formigó 

5. PROCÉS CONSTRUCTIU I PLA D’OBRA 

El conjunt d’activitats a desenvolupar per a l’execució material del projecte així com la seva planificació, queden 
suficientment  enumerats  i  definits  en  el  contingut  de  la  memòria  descriptiva  del  projecte  i  en  l’annex 
corresponent al Pla d’Obra. 

6. TREBALLS PREVIS A LA REALITZACIÓ DE L’OBRA. 

Previ al començament de l’obra caldrà disposar dels serveis  i  instal∙lacions necessàries per realitzar els treballs 
en  les  correctes  condicions  de  seguretat  i  salut,  garantint  la  seguretat  dels  treballadors,  visitants  i  persones 
alienes a l’obra. 

Abans de iniciar les obres s'han d'haver tingut en compte els següents treballs: 

A) Determinació  i  emplaçament  de  línies  de  subministrament  d'electricitat  de Mitja  i  Alta  Tensió  soterrades  i 
aèries. Es farà amb coordinació amb la Companyia  mitjançant personal qualificat. 

B) Determinació i emplaçament de línies de subministrament d'aigua, gas, telèfon, etc soterrades pels vials. Es 
farà amb coordinació amb la Companyia corresponent mitjançant personal qualificat. 

C) TANCA I SENYALITZACIÓ DE L’OBRA. 

*En cas d’obra d’edificació, on l’àmbit de projecte és més reduït: 

Realització de la tanca de vials abans del començament dels enderrocs i del moviment de terres de l'obra. Si és 
del cas, aquesta protecció es complementarà amb unes bandes de protecció a una distancia de 0,60 m. per a la 
circulació  de  vianants  en  els  casos  que  s'envaeixi  la  zona  d'accés  rodat  al  trànsit  de  vehicles,  i  no  n'hi  hagi 
alternativa pels vianants.   

Els condicionaments que haurà d'acomplir la tanca són: 

 Tindrà 2 m. d'alçada. 

 Estarà situada a tants metres del canto del buidat, com per a assegurar els riscos d'esllavissades (talús 
1/1). 

 Contraporta per accés de vehicles de 4 m. d' obertura tancat per doble full. Al costat s'hi col∙locarà una 
porta independent per accés del personal. 

 Hi constarà la següent senyalització: 
‐ Prohibit aparcar a la zona d'entrada de vehicles. 
‐ Prohibit el pas de vianants per l'entrada de vehicles. 
‐ Obligatorietat  d'utilitzar  el  casc  de  seguretat  tant  en  l'entrada  de  personal  com  en  la  de 

vehicles. 
‐ Prohibida l'entrada a tota persona aliena a l'obra. 

També portarà la il∙luminació especifica de seguretat. 

*En cas d’obra d’urbanització, on l’àmbit de projecte és molt més extens: 

Es col∙locarà una tanca a l’obra per impedir l’entrada a persones alienes (veure plànol adjunt). 

Es  disposarà  una  tanca  metàl∙lica  mòbil  de  color  groc  i  1,09m  d’alçada  (tipus  “ajuntament”),  que  serà 
suficientment rígida. 

La  zona d’accés  a  l’obra  estarà  convenientment  assenyalada,  separant  l’accés de personal  del  de maquinària, 
sempre que sigui possible. 

Els senyals necessaris segons el codi de circulació, la instrucció 8.3‐IC sobre senyalització, abalisament, defensa, 
neteja i terminació d’obres fixes a vies fora de poblat, i el RD485/97 de 14 d’abril sobre disposicions mínimes en 
matèria de senyalització de seguretat i salut en el treball per aquesta obra seran com a mínim: 

SENYALS DEL CODI DE CIRCULACIÓ: prohibit aparcar, entrada i sortida de vehicles, stop, perill obres, pas estret, 
avançament prohibit, carrer tallat, velocitat màxima permesa, balises lluminoses amb encesa a la nit. 

SENYALS  D’ADVERTÈNCIA  (RD  485/97):  matèries  inflamables,  tòxiques,  càrregues  suspeses,  vehicles  de 
manutenció, risc elèctric, risc d’ensopegades, caigudes a diferent nivell. 

SENYALS DE PROHIBICIÓ (RD 485/97): prohibit fumar, prohibit encendre foc, prohibit el pas de vianants, aigua no 
potable, entrada prohibida a persones no autoritzades, no tocar. 

SENYALS  D’OBLIGACIÓ  (RD  485/97):  protecció  obligatòria  de  la  vista,  protecció  obligatòria  del  cap,  protecció 
auditiva  obligatòria,  protecció  obligatòria  de  les  vies  respiratòries,  protecció  obligatòria  dels  peus,  protecció 
obligatòria de les mans, protecció obligatòria del cos (roba de treball), pas obligatori de vianants. 

SENYALS DE LLUITA CONTRA EL FOC (RD 485/97): extintor. 

SENYALS DE SALVAMENT O SOCORRISME (RD 485/97): primers auxilis (farmaciola). 

S’afegiran tots aquells senyals del codi de circulació o del Reial Decret 485/97 que es considerin necessaris degut 
a un canvi en la disposició de l’obra, dels productes o processos utilitzats que comportin una situació no prevista 
amb risc pels treballadors o terceres persones. 

D) S’haurà de preveure el DESVIAMENT DEL TRÀNSIT dels vials en que s’hi realitzin les obres. 

E)    Realització  d'una  CASETA  PER  A  L'ESCOMESA  GENERAL,  en  la  que  es  tindrà  en  compte  el  "Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión y Normas complementarias". 

Els elements de seguretat contra contactes elèctrics indirectes, seran diferencials de la potencia necessària i de 
sensibilitat de 30 mA. per les línies d'enllumenat i de 300 mA. per les màquines, i  una presa de terra, inferior a 
800  ohms de resistència, que anirà instal∙lada en una arqueta situada a 1 m. de la caseta.  Serà única a l’obra i a 
ells es connectaran totes les màquines per una línia de terra secundària. 

En la protecció contra contactes elèctrics indirectes es tindrà en compte l'augment de la resistència, degut a la 
llargària i secció del cable utilitzat per a la terra. 

S'utilitzarà  els  diferencials  necessaris  per  a  les  instal∙lacions  d'enllumenat  i  els  necessaris  per  a  la  resta  de  la 
maquinaria. 
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Tota mànega disposarà de quatre fils. Un d'ells serà de presa de terra i el seu color serà el normalitzat. Aquestes 
mànegues contaran amb la protecció IP adequada. 

A partir del quadre auxiliar d'obra. s'alimentaran els quadres instal∙lats en les diferents zones, utilitzant un cable 
que seguirà els esquemes corresponents.  

Tota instal∙lació a nivell de terreny es realitzarà enterrada sota tub rígid.  

F) GRUP ELECTROGEN 

Quan la instal∙lació elèctrica provisional disposi d’un grup electrogen mòbil, aquest tindrà la potència necessària 
segons  la  maquinària  a  utilitzar.  Aquest  grup  disposarà  dels  elements  de  protecció  necessaris  per  a  la  seva 
utilització amb les màximes garanties de seguretat. Disposarà com a mínim de posta a terra, tapa de protecció 
de  tots  els  elements  mòbils,  caixa  de  protecció  contra  contactes  elèctrics  directes,  caixa  de  connexió 
homologada amb interruptors magnetotèrmics i bases d’endolls tipus “CETACT”. 

Es disposarà també d’una reserva de combustible a l’obra, per tal d’assegurar el subministrament. El grup haurà 
de passar les revisions periòdiques necessàries per assegurar el seu bon estat de funcionament. 

g) ZONA D’EMMAGATZEMATGE DE MATERIALS. 

La seva ubicació ve indicada en el plànol d’implantació de l’obra. En tot moment el contractista ha d’aconseguir 
que no interfereixi en el tràfic o procés productiu de l’obra. 

S’evitarà l’apilament excessiu de material un sobre l’altre, procurant realitzar l’amuntegament en poca alçada i 
ocupant si és necessari una major superfície. No es permetrà estibar els sacs de material (big‐bag) un sobre de 
l’altre. 

El contractista procurarà, també, que no es produeixin desploms per desequilibris o vibracions properes. 

En la manipulació de materials emmagatzemats, el contractista i els seus treballadors utilitzaran obligatòriament 
casc de seguretat, guants i calçat de seguretat, degudament certificats i amb el marcatge CE. 

Es delimitarà un espai a l’obra, fora de la zona constructiva, destinat a la càrrega i descàrrega de materials, per 
tal que el conductor del vehicle no es vegi obligat a accedir‐hi, evitant d’aquesta manera possibles interferències 
amb el procés constructiu o possibles accidents del conductor. 

Al mateix temps, l’encarregat d’obra estarà en alerta en el moment de la recepció del material, per tal d’atendre 
al conductor del vehicle que subministra o retira el material sense que aquest últim l’hagi de localitzar a l’interior 
de la zona constructiva. 

7. SERVEIS HIGIENICS, VESTUARIS I OFICINA D’OBRA. 

Les  instal∙lacions  provisionals  d’obra  s’adaptaran  a  les  característiques  especificades  al  Conveni  col∙lectiu  del 
sector de la construcció, especialment en els diferents articles que conformen la secció tercera: Condicions de les 
instal∙lacions higiènic sanitàries de les obres. 

El  centre de  treball ha de disposar d’instal∙lació de serveis d’higiene; vestuaris, quan els  treballadors hagin de 
portar roba especial o es realitzin treballs bruts; així com menjador, si fos necessari. Aquests han de reunir  les 
condicions  necessàries  que  estableix  la  normativa  vigent.  Aquests  han  d’estar  en  bones  condicions  d’ordre  i 
neteja per a poder ser utilitzats per tot el personal que treballi a l’obra. 

Aquestes instal∙lacions s’aniran adaptant progressivament a mesura que s’incorporin nous treballadors, inclosos 
els  d’empreses  subcontractistes  i  treballadors  autònoms.  En  funció  del  nombre màxim  d'operaris  que  poden 
estar treballant simultàniament en una fase d'obra, es determina la superfície i els elements necessaris que han 
de configurar aquestes instal∙lacions. 

Els diferents serveis per als treballadors seran completats pels elements auxiliars necessaris: mirall, tovallolers, 
saboneres, paper, etc. 

En obra, els treballadors disposaran d’aigua potable en quantitat suficient, tant en els locals que ocupin, com a 
prop dels  llocs de treball. Aquest servei s’efectuarà mitjançant aixetes d’aigua corrent, màquines expenedores 
gratuïtes, fonts o sortidors d’aigua o en recipients nets en qualitat suficient i en perfectes condicions d’higiene. 

En aquelles obres condicionades per  la necessitat d’una  intervenció ràpida  i urgent, previstes  i no previstes, o 
d’escassa  importància  tecnològica  i  econòmica  que  requereixin  poc  temps  per  a  la  seva  execució,  tals  com 
ruptures  de  conduccions,  escomeses  de  serveis,  clots  o  esfondraments  vials,  reparacions  en  vies  públiques, 
demolicions,  reforços  urgents  d’estructures,  reparacions  en  cobertes,  etc.,  podran  adoptar‐se  solucions 
alternatives. 

Quan  ho  exigeixi  la  seguretat  i  la  salut  dels  treballadors,  en  funció  del  tipus  d’activitat,  del  número  de 
treballadors i per motius d’allunyament de l’obra, s’haurà de disposar de locals de descans. Aquests hauran de 
tenir unes dimensions suficients i estar moblats  amb un número de taules i cadires amb respatller acord amb el 
número de treballadors. 

Per al servei de neteja d’aquestes instal∙lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els 
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra. 

Per a  l’execució d’aquesta obra, es disposarà de  les  instal∙lacions del personal que es defineixen  i detallen  tot 
seguit: 

7.1 LAVABOS 

Es col∙locarà 1 lavabo per cada 10 treballadors o fracció que desenvolupin activitats simultàniament a l’obra. 

Disposaran d’aigua corrent freda i calenta. 

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.  

Aquests disposaran sempre de sabó. 

Els lavabos estaran separats per a homes i per a dones. 

7.2 VÀTERS 

Es col∙locarà 1 vàter per cada 25 treballadors o fracció que desenvolupin activitats simultàniament a l’obra. 

Aquests disposaran sempre de paper 

Els vàters estaran separats per a homes i per a dones. 

7.3 DUTXES 

Es col∙locarà 1 dutxa cada 10 treballadors o fracció que estiguin realitzant activitats simultàniament a l’obra.  
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Serà necessari  la disposició de dutxes quan el tipus d’activitat  i  les condicions de salubritat ho requereixin. Les 
dutxes hauran de presentar unes dimensions suficients per permetre que qualsevol  treballador es  renti  sense 
obstacles i en adequades condicions d’higiène. Hauran de disposar d’aigua corrent calenta i freda. 

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.  

Les dutxes estaran separades per a homes i per a dones. 

7.4 MENJADOR 

Es recomana que els treballadors disposin d’una superfície de 2,00 m2 per treballador amb una alçada de sostre 
de 2,30 m. 

Els treballadors hauran de disposar d’instal∙lacions per a menjar i preparar el menjar en condicions de seguretat i 
salut i diferent del local de vestuari. Aquestes instal∙lacions s’adequaran al nombre de treballadors que les hagin 
de  menjar  a  l’obra.  Es  disposarà  de  forns  escalfa  menjars,  ventilació  suficient,  calefacció  i  les  condicions 
adequades de higiene i neteja. 

No  serà  necessària  la  disposició  d’espai  per  a menjador  quan  l’obra  estigui  dintre  d’un  casc  urbà  i  propera  a 
restaurants on poder anar a dinar. 

7.5 VESTUARIS 

Es recomana que els treballadors disposin d’una superfície de 2,00 m2 per treballador amb una alçada de sostre 
de 2,30 m. 

Els  vestuaris hauran de  ser de  fàcil  accés,  tenir  les dimensions  suficients, disposar d’espais  individuals  tancats 
amb clau i disposar de seients i instal∙lacions que permetin a cada treballador posar a eixugar, si fos necessari, la 
seva roba de treball. Els vestuaris estaran dotats d’un sistema de calefacció a  l’hivern. Quan  les condicions ho 
exigeixin, la roba de treball s’haurà de poder guardar separada de la roba de carrer i dels efectes personals. 

Si les dutxes o els lavabos i els vestuaris estiguessin separats, la comunicació entre uns i altres haurà de ser fàcil.  

Els vestuaris estaran separats per a homes i per a dones. 

7.6 OFICINA D’OBRA 

Tota obra tindrà un mòdul on desenvolupar les diferents tasques d’oficina.  

A l'oficina d'obra s’instal∙larà una farmaciola de primers auxilis i un extintor de pols seca. 

Dins d’aquesta, es disposarà de tota la documentació necessària i descrita en l’apartat 17 d’aquesta memòria. 

8. PROTECCIONS ESPECIALS GENERALS. 

8.1 CIRCULACIÓ DE PERSONES ALIENES A L’OBRA 

Es consideren les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transitin al voltant de 
l’obra: 

 Muntatge  de  tanca  a  2 m d’alçada,  a  força  d’elements  prefabricats,  separant  la  zona  d’obra  de  la  de 
trànsit exterior. Es revisarà periòdicament el tancament controlat que sigui continu i estigui en bon estat, 
reparant tots aquells elements deteriorats. 

 Les  zones  d’obra  romandran  sempre  delimitades  i  senyalitzades  adequadament  de manera  que  sigui 
impossible  la  irrupció  de  terceres  persones  a  la  zona  d’obres,  especialment  durant  la  fase  final 
d’urbanització i zones exteriors de l’edifici. 

 Durant les pauses i finals de jornada les màquines es desconnectaran immediatament de la corrent. La 
maquinaria  mòbil  s’estacionarà  en  els  llocs  indicats  i  el  conductor  retirarà  les  claus  del  contacte.  La 
instal∙lació elèctrica quedarà fora de servei des de  l’interruptor general del quadre principal ( dotat de 
porta i clau ). 

 Senyalització  de  “Prohibit  el  pas  a  persones  alienes  a  l’obra  “,  “  Ús  obligatori  de  casc  “,  ...  i  altres 
elements de protecció individual en els accessos de l’obra i en els accessos a zones de treball. 

 Ordre i neteja a tota hora. 

 Les maniobres de provisió, càrrega o descàrrega de materials es realitzaran obligatòriament a l’interior 
de  l’obra  i  a  les  zones  destinades  a  aquest  efecte.  Es  prohibeix  ocupar  altres  zones  per  aprovisionar, 
carregar o descarregar qualsevol material de l’obra. Quan això no sigui possibles, el vehicle s’estacionarà 
en el punt més proper al tancament d’obra i s’adoptaran les següents mesures: 

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim de 1.40 m d’ample a la vorera, sense 
envair  cap  carril  de  circulació  rodada.  Si  no  fos  suficient  i  es  necessari  envair  un  carril  de 
circulació  i desviar el  transit rodat, s’ha de col∙locar  les proteccions  i senyalitzacions pertinents 
que avisin als automòbils de la situació de perill.  

 Es protegirà el pas de vianants amb tanca se seguretat de 200x100 cm, delimitant el pas pels dos 
cantons i col∙locarà la senyalització corresponent. 

 Concloses  les  operacions  de  càrrega  i  descàrrega,  es  retiraran  les  tanques  de  seguretat  i  es 
netejarà el paviment. 

 Les entrades i sortides de vehicles a la zona d’obres es realitzaran supervisades per personal d0obra ( 1 
senyalista com a mínim ), a fi de garantir que les maniobres es realitzin sense risc per als vianants i tràfic 
rodat. 

 Senyalització d’advertència de sortida de vehicles abans de la porta d’accés destinada a vehicles. 

 Les màquines, en  la mesura del possible, seran de baixa emissió de soroll. Les operacions que generin 
pols es realitzaran sempre per via humida. 

 Està  prohibida  la  circulació  de  carregues  suspeses  mitjançant  la  grua  torre  o  qualsevol  altre  equip 
d’elevació fora del recintes de l’obra,  i  fora de les zones destinades a  l’efecte; si  fos necessari realitzar 
aquestes  maniobres,  es  delimitarà  i  senyalitzarà  correctament  la  zona  d’influència  de  les  carregues, 
avisant als vianants i/o treballadors de l’esmentada situació. 

8.2 CIRCULACIÓ I ACCÉS EN OBRA 

S’estableix allò indicat a l’article 11 A de l’Annex IV del R.D. 1627/97 de 24/10/97 respecte a vies de circulació i 
zones perilloses. 

Els accessos de vehicles han de ser diferents des del personal. En el cas d’emprar els mateixos, s’haurà de deixar 
un passadís protegit pel pas de persones, protecció que es realitzarà mitjançant tanques. 

En ambdós casos els passos han de ser de superfícies regulars, ben compactades i anivellats; si calgués realitzar 
pendents, es recomana que aquestes no superin un 11% de desnivell. Totes aquestes vies estaran degudament 
senyalitzades  i periòdicament es procedirà al  seu control  i manteniment. Si hi haguessin zones d’accés  limitat 
hauran d’estar equipades amb dispositius que evitin el pas dels treballadors no autoritzats. 
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El pas de vehicles en el sentit d’entrada es senyalitzarà amb limitació de velocitat a 10 o 20 km/hora i cedir el 
pas. S’obligarà la detenció amb un senyal de STOP en lloc visible de l’accés en sentit de sortida. 

En les zones on es preveu que poden produir‐se caigudes de persones o vehicles hauran de col∙locar‐se balises i 
protegir‐les convenientment. 

Les maniobres de  camions  i/o  formigoneres hauran d’estar dirigides  per un operari  competent,  i  s’hauran de 
col∙locar topalls per les operacions d’aproximació i buidat. 

El grau d’il∙luminació natural serà suficient i en cas de llum artificial (durant la nit o quan no sigui suficient la llum 
natural) la intensitat serà l’adequada, citada en un altre lloc d’aquest estudi. 

En el seu cas, s’utilitzaran portàtils amb protecció antixocs. Les lluminàries estaran col∙locades de forma que no 
suposin rics d’accidents pels treballadors (art. 9). 

Si el s treballadors estiguessin especialment exposats a riscos en cas d’avaria elèctrica, es disposarà il∙luminació 
de seguretat d’intensitat suficient. 

8.3 GENERACIÓ DE POLS: 

Per a la minimització dels efectes de la generació de pols en operacions amb maquinària: 

- Regar amb camions cisterna els trams d’obra que poden generar pols. 
- Evitar, si és possible, la realització d’activitats de moviments de terres en situacions de vent fort o molt 

fort per evitar la seva dispersió. 
- Millorar el ferm dels camins: pavimentació, compactació, reg periòdic i escombrada periòdica. 
- Qualsevol càrrega o descàrrega de runes o material pulverulent es realitzarà en contenidors o saques, 

cobrint‐los sempre amb veles, lones o plàstics estancs. 
- Qualsevol apilament de runes o material pulverulent es realitzarà sempre en contenidors, saques o 

sitges, cobrint‐los amb veles, lones o plàstics estancs. 
- Els emmagatzematges de material mai superaran en més de 30cm d’alçada del contenidor que els conte. 
- El temps màxim permès per a l’emmagatzematge de materials pulverulents a l’obra és de 2 dies, durant 

els quals hauran d’estar en contenidors o saques. 
- Fixar sistemes d’aspersió en els abassegaments més problemàtics. 
- Assegurar un bon segellament de la porta posterior dels camions. 
- Evitar les sobrecàrregues al camió de transport de matèries primeres o altres materials que afavoreixin 

el desbordament. 
- Quan es tracti d’espais de pas de vehicles o maquinària pavimentats, caldrà escombrar‐los 

mecànicament per tal de minimitzar la formació de núvols de pols deguda a la circulació. 
- Caldrà posar una capa de graves a les zones de pas de vehicles i regar‐la per tal d’evitar la formació de 

núvols de pols. 
- El reg es realitzarà quan les condicions meteorològiques ho permetin, és a dir, quan no s’estigui en 

condicions de sequera. 

8.4 EMISSIÓ DE GASOS CONTAMINANTS 

Per limitar l’emissió de gasos contaminants, caldrà aplicar les mesures següents: 

- Organitzar i optimitzar el rendiment, els tremps d’execució i el moviment de la maquinària per estalviar 
combustible. 

- Assegurar l’estat en bones condicions del manteniment de la maquinària. 
- Mantenir en perfecte estat els motors de combustió i els tubs d’escapament de la maquinària i vehicles 

de transport. 
- Adquirir maquinària amb catalitzadors de tres vies. 
- Adquirir màquines i vehicles de Baix consum energètic. 
- Passar rigorosament les inspeccions tècniques de vehicles (ITV). 
- Parar la màquina en operacions relacionades amb l’ús de maquinària, en períodes d’espera i, en general, 

sempre que sigui possible. 

8.5 EMISSIÓ DE SOROLL 

Per limitar l’emissió excessiva de soroll, caldrà aplicar les mesures següents: 

- Planificar les activitats per minimitzar l’ús d’aquesta maquinària. 
- Mantenir les instal∙lacions en prefecte estat. 
- Els motors dels vehicles únicament estaran en funcionament el temps estricament necessari per a 

desenvolupar l’activitat. S’ha de parar el motor dels vehicles quan aquests hagin d’estar aturats més de 3 
minuts. 

- Utilitzar els abassegaments com a pantalles acústiques. 
- En el moment de la compra o subcontractació d’aquesta maquinària, s’ha de verificar l’existència del 

marcatge CE. 
- Els motors de combustió aniran equipats amb silenciadors de gasos de combustió i sistemes 

esmorteïdors de soroll i vibracions. 
- Els martells pneumàtics, autònoms o no, disposaran d’un mecanisme silenciador de l’admissió i expulsió 

de l’aire. 
- Els compressors i la resta de maquinària sorollosa hauran de funcionar amb el capot tancat i amb tots els 

elements de protecció instal∙lats, bé pel fabricant o bé amb posterioritat, per amortir els sorolls. 
- S’ha de garantir que els vehicles emprats a l’obra no emeten més soroll que el permès per la normativa 

vigent i que comprova la ITV. 

8.6 PROTECCIONS EN MÀQUINES: 

Tota la maquinària utilitzada durant l’obra, disposarà de carcasses de protecció i reguardaments sobre les parts 
mòbils, especialment de les transmissions, que impedeixin l’accés involuntari de persones o objectes a aquests 
mecanisme, per evitar el risc d’atrapament. 
 

8.7 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS INDIRECTES: 

Aquesta protecció consistirà en la posta a terra de les masses de la maquinària elèctrica associada a un dispositiu 
diferencial. 
El valor de la resistència a terra serà tant baix com sigui possible, i com màxim serà igual o inferior al quocient de 
dividir la tensió de seguretat (Vs), que en locals secs serà de 50 V i en els locals humits de 24 V, per la sensibilitat 
en ampers del diferencial (A). 
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8.8 PROTECCIÓ CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS DIRECTES: 

Els cables elèctrics que presentin defectes del recobriment aïllant s’hauran de reparar per evitar la possibilitat de 
contactes elèctrics amb el conductor. 

Els cables elèctrics hauran d’estar dotats de clavelles en perfecte estat a fi que la connexió als endolls s’efectuï 
correctament. 

Els vibradors estaran alimentats a una tensió de 24 volts o per mig de transformadors o grups convertidors de 
separació de circuits. En tot cas seran de doble aïllament. 

En general, compliran amb allò especificat en l’actual i vigent Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió. 

9. PROTECCIONS ESPECIALS PARTICULARS EN CADA FASE D’OBRA. 

9.1 FASES QUE COMPOSEN L’OBRA. 

X  Enderrocs manual i/o mecànic 

X  Compactació i consolidació de terrenys / esbrossada amb mitjans mecànics. 

X  Moviment de terres. Excavació mecànica a cel obert i/o de rases i pous. 

X  Moviment de terres. Estesa i piconat de terres ( Terraplenat ) 

X  Encofrat i desencofrat 

X  Ferrallat 

X  Formigonat i vibrat 

X  Formació de caixa de paviment. 

X  Paviment amb peces prefabricades o pedra. 

  Asfaltat.  

X  INSTAL∙LACIONS: Clavegueram, xarxa elèctrica, enllumenat,... 

X  Murs de contenció de formigó armat “in situ”. 

X  Murs de contenció de rocalla 

  Impermeabilitzacions 

X  Estructura prefabricada de formigó. Transport i muntatge en obra. 

  Coberta 

X  Subministrament d’energia als operaris. 

X  Altres instal∙lacions. 

9.2 ENDERROCS MANUAL I/O MECÀNIC. 

Es  realitzarà  amb  màquina  retroexcavadora,  amb  martell  picador,  amb  martells  d'aire  comprimit  mitjançant 
compressors i/o amb eines manuals.   

La retirada dels materials resultants de l'enderroc es realitzarà mitjançant la mateixa màquina excavadora, i es 
transportarà a abocador  amb camions. La retirada de materials també es pot realitzar manualment carregant la 
runa sobre carretons i transportant‐la fins al lloc o zona d’acopi i selecció. 

Es prohibirà l'entrada de personal aliè als treballs que s'executin així com la seva proximitat a les màquines en 
moviment. 

Els camions no es carregaran per sobre del que està establert com tara màxima i mai sobrepassant les parets de 
la caixa del camió. 

Condicions generals del centre de treball en fase d’enderroc. 

Senyala l’article 12 C de l’Annex IV del RD 1627/97 que els treballs d’enderroc que puguin suposar un risc pels 
treballadors  hauran  d’estudiar‐se,  planificar‐se  i  emprendre’s  sota  la  supervisió  d’una  persona  competent  i 
hauran d’adoptar‐se les precaucions, mètodes i procediments apropiats, per aquests: 

Les  zones  en  les  que  puguin  produir‐se  despreniments  o  caiguda  de  materials  o  elements,  procedents  de 
l’enderroc,  sobre  persones,  màquines  o  vehicles,  hauran  de  ser  senyalitzades,  balissades  i  protegides 
convenientment. 

S’haurà d’establir un sistema d’il∙luminació provisional de les zones de pas i de treball i les instal∙lacions interiors, 
quedaran anul∙lades i desconnectades, llevat les que fores necessàries per realitzar els treballs i proteccions. 

Els elements estructurals inestables hauran d’estintorar‐se adequadament. 

Sempre que existeixin interferències entre els treballs d’enderroc i les zones de circulació de vianants, màquines 
o vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament adiestrat, que vigili  i dirigeixi els 
seus moviments. 

S’establirà  una  zona  d’aparcament  de  vehicles  i  màquines,  així  com  un  lloc  d’emmagatzematge  i  acopi  de 
materials  inflamables  i combustibles (gasolina, gas‐oil, olis, greixos, etc...), en  lloc segur fora de  influència dels 
treballs. 

Es  seleccionaran  les  plantes,  arbustos,  i  arbres  que  sigui  precís  tenir  en  compte  per  la  seva  conservació, 
protecció, trasllat i/o manteniment posterior. 

En funció de l’ús que ha tingut la construcció a enderrocar hauran d’adoptar‐se precaucions addicionals ( p.e. en 
presència de residu tòxics, combustibles, deflagrants, explosius o biològics ). 

9.3 COMPACTACIÓ I CONSOLIDACIÓ DE TERRENYS/ESBROSSADA AMB MITJANS MECÀNICS. 

Condicions generals del centre de treball en l’atalussat del terreny 

S’acomplirà l’article 9 C de l’Annex IV del RD 1627/97 , en allò que respecta a moviment de terres i excavació, 
fonamentalment en allò relatiu a detecció de cables subterranis i sistemes de distribució, en allò relatiu a evitar 
el risc de sepultament i el d’inundacions per irrupció accidental de l’aigua. 
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Les  zones  en  les  que  puguin  produir‐se  despreniments  de  roques  o  arbres  amb  arrels  descarnades  sobre 
persones, màquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides convenientment. Els arbres 
postes o elements inestables hauran d’apuntalar‐se adequadament amb tornapuntes i  ja balcons. Si fos precís, 
s’hauria d’establir un sistema d’il∙luminació provisional de les zones de pas i treball. 

A l’estiu procedir al reg previ de les zones de treball que puguin originar polsim durant el seu moviment. 

Els  elements  estructurals  inestables  que  puguin  aparèixer  en  el  subsòl  hauran  d’estintolar‐se  adequadament, 
especialment si es tracta de construccions de fàbrica, de morter o formigó en massa. 

Sempre que existeixin interferències entre els treballs d’enderroc i les zones de circulació de vianants, màquines 
o vehicles, s’ordenaran i controlaran mitjançant personal auxiliar degudament adiestrat, que vigili  i dirigeixi els 
seus moviments. 

S’establirà  una  zona  d’aparcament  de  vehicles  i  màquines,  així  com  un  lloc  d’emmagatzematge  i  acopi  de 
materials  inflamables  i combustibles (gasolina, gas‐oil, olis, greixos, etc...), en  lloc segur fora de  influència dels 
treballs. 

No es faran malbé  les arrels crítiques de  les plantes, arbustos,  i arbres que sigui precís tenir en compte per  la 
seva conservació, protecció, trasllat i/o manteniment posterior. 

Es  mantindran  les  zones  de  pas  de  persones  i  vehicles  així  com  els  acopis  de  materials  d’excavació  dins  les 
distàncies adequades, indicades més endavant. 

9.4 MOVIMENT DE TERRES. EXCAVACIÓ MECÀNICA A CEL OBERT I/O DE RASES I POUS. 

Es realitzarà amb màquina retroexcavadora fins a la cotes d'enràs del clavegueram i sub‐base, transportant les 
terres en camions. 

L'execució de les rases i pous de cimentació i sanejament es realitzarà amb la retroexcavadora. 

Es prohibirà l'entrada de personal aliè als treballs que s'executin així com la seva proximitat a les màquines en 
moviment. 

Després de grans pluges o gelades, o si l'obra ha estat paralitzada per qualsevol circumstància, es revisaran els 
talussos de l'excavació per a detectar possibles rases d'esllavissades de terres. 

Els camions no es carregaran per sobre del que està establert com tara màxima i mai sobrepassant les parets de 
la caixa del camió. 

Es prohibirà el descens de personal a la rasa. 

En les operacions perilloses estarà present un operari que faci les funcions de vigilant. En les de manteniment en 
seguiran rigorosament les mesures de seguretat oportunes pròpies de la maquinària. 

Circulació de vehicles en les proximitats de l’excavació  

Sempre que es prevegi interferència entre els treballs d’excavació i les zones de circulació de vianants o vehicles, 
s’ordenarà  i  controlarà  per  personal  auxiliar  degudament  ensinistrat  que  vigili  i  dirigeixi  la  circulació.  Estaran 
degudament senyalitzades les zones de pas dels vehicles que hagin d’accedir a l’obra, com camions, maquinària 
de moviment de terres, manteniment o servei. Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles junt a la 
vora  de  l’excavació  es  disposaran  de  tanques  mòbils  que  s’il∙luminaran  cada  10  metres  amb  punts  de  llum 
portàtil. En general les tanques acotaran no menys d’un metre el pas de vianants i dos metres el de vehicles. 

S’establiran  zones  d’aparcament  de  vehicles  i  màquines,  així  com  un  lloc  per  l’acopi  de  materials,  tenint  en 
compte que els productes inflamables i combustibles, queden en un lloc seguir fora de la zona d’influència dels 
treballs. 

Es prestarà especial atenció a les preservació de plantes i arbustos que s’hagin de tenir en compte per a la seva 
conservació, protecció i posterior trasllat. 

Condicions del centre de treball durant l’excavació per mitjans mecànics 

Les zones en que puguin produir‐se despreniments de roques o arbres amb arrels descarnades, sobre persones, 
màquines o vehicles, hauran de ser senyalitzades, balissades i protegides convenientment. Els arbres, postes o 
elements inestables hauran d’apuntalar‐se adequadament amb tornapuntes i ja balcons. 

A l’hivern establir un sistema d’il∙luminació provisional de les zones de pas i treball, posant sorra i sal gruixuda 
sobre les basses susceptibles de gelades. 

A l’estiu procedir el reg previ de les zones de treball que puguin originar polsim durant l’execució. 

Sempre que  les obres es duen a  terme en  zones habitades o amb  tràfic proper, es disposarà a  tot  lo  llarg de 
l’excavació, i a la vora contrària al que s’acopien els productes procedents de l’excavació, o en ambdós costats si 
aquests es retiren, tanques i pas col∙locats a una distància no superior a 50 cm. dels talls d’excavació. 

Topes per vehicles en el perímetre de l’excavació 

Es disposarà dels mateixos a fi d’evitar la caiguda dels vehicles a l’interior de les rases o pels faldons. 

Atalussat natural de les parets d’excavació. 

Com a criteri general es podran seguir les següents directrius en la realització de talús amb bermes horitzontals 
per cada 1,50 m. de profunditat i amb la següent inclinació: 

‐ Roca dura 80º. 
‐ Sorra fina o argilosa 20 º. 

La inclinació del talús s’ajustarà als càlculs de la Direcció Facultativa de l’obra, llevat de canvi de criteri avalat per 
Documentació Tècnica complementària. 

L’augment de la inclinació i el drenatge de les aigües que poden afectar a l’estabilitat del talús i a les capes de 
superfície del mateix, garanteix el seu comportament. 

S’evitarà, a tota costa, amuntegar productes procedents de l’excavació, a les vores dels talús, ja que, a més de la 
sobrecàrrega que poden representar, poden ajudar a embassar aigües originant filtracions que poden arruïnar el 
talús. 

En talús d’alçades de més de 1,5 m. s’hauran de col∙locar bermes horitzontals de 50 o 80 cm d’amplada, per la 
defensa  i  detenció  d’eventuals  caigudes  de  materials  caiguts  des  de  cotes  superiors,  a  més  de  permetre  la 
vigilància i allotjar les conduccions provisionals o definitives de l’obra. 

La coronació del talús ha de tractar‐se com una berma, deixant expedit el pas o inclòs disposant taulers de fusta 
per facilitar‐lo. 

En talús de grans dimensions, s’haurà previst en projecte la realització a la base de cunetes omplertes de grava 
solta  o  sorra  de  riu  de  diàmetre  homogeni,  per  a  la  retenció  de  rebots  de  materials  de  despreniments,  o 
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alternativament si, per qüestió de l’espai disponible, no es poguessin realitzar aquells, s’apantallarà la paràbola 
teòrica dels rebots o es realitzarà un túnel isostàtic de defensa. 

9.5 MOVIMENT DE TERRES. ESTESA I PICONAT DE TERRES ( TERRAPLENAT ) 

Mesures preventives i de protecció. Recomanacions: 

‐ El  personal,  a  més  de  disposar  del  corresponent  informe  mèdic  d’aptitud,  serà  informat  dels 
mètodes de  treballa a  seguir, dels  riscos que es deriven del  treball  a  realitzar  i de  les mesures de 
prevenció  i  protecció  a  adoptar,  amb  el  lliurament  de  les  fitxes  de  seguretat  contingudes  al 
document de seguretat corresponent. 

‐ L’operari estarà en bones condicions  físiques  i psíquiques  i no es  trobarà sota  la  influència de cap 
substància (medicament, droga, alcohol,...) que pugui perjudicar l’agudesa visual o la seva destresa. 

‐ Els treballadors coneixeran i seguiran les instruccions d’utilització i manteniment del fabricant de les 
eines i equips de treball, mitjans auxiliars, etc. 

‐ Els operaris disposaran de la roba que permeti afrontar les inclemències del temps ( fred i pluja ). 

Prèviament a l’explanació: 

‐ Els  treballs s’hauran de realitzar sempre amb un mínim de dues persones a  l’hora que es vigilaran 
mútuament. 

‐ S’instal∙larà tanca de limitació del solar ( en cas necessari ) i, si ja existís, es revisarà per a la reparació 
de possibles desperfectes. 

‐ Cada equip de càrrega per a reomplerts serà dirigit per un cap d’equip que coordinarà les maniobres. 

‐ S’establiran zones de maniobra, espera i estacionament de màquines i vehicles. 

Durant l’estesa i el piconat: 

‐ Abans  d’iniciar  els  treballs  es  verificaran  els  controls  i  nivells  dels  vehicles  i  màquines  i,  abans 
d’abandonar‐los, el bloqueig de seguretat. 

‐ Quan  l’execució  del  terraplenat  requereixi  la  retirada  d’arbres,  tant  per  mitjans  mecànics  com 
manuals, s’acotarà l’àrea que es pugui veure afectada per aquests. 

‐ S’han de prohibir els  treballs a  les proximitats de pals elèctrics  la  sensibilitat dels quals no quedin 
garantides abans de l’inici de les tasques. 

‐ Per  tal  de  no  provocar  desnivells  que  puguin  originar  caigudes,  el  reomplert  o  estesa  de  terres 
progressarà al mateix ritme en tots els punts de la zona de treball. 

‐ La quantitat de material abocat no serà superior a l’admissible per compactar en una tongada. 

‐ Els  desnivells  se  superaran  de  front  i  no  lateralment,  cosa  que  donaria  lloc  a  la  bolcada  de  la 
màquina. 

‐ Per  a  no  provocar  trencaments  en  les  possibles  conduccions  soterrades,  s’extremaran  les 
precaucions en les maniobres de reomplert. 

‐ En  vores  amb  estructures  de  contenció,  la  compactació  es  realitzarà  amb  compactadores  de 
manipulació manual. 

‐ En  general,  es  prohibeix  la  permanència  de  persones  en  un  radi  inferior  a  5m  al  voltant  de  les 
compactadores i piconadores en funcionament. 

‐ Periòdicament, es regaran els talls, les càrregues i les ciaxes de camió per evitar la generació de pols. 

‐ Sempre que sigui possible, estaran diferenciats els accessos per a persones i per a mquinària. 

9.6 ENCOFRAT I DESENCOFRAT. 

9.5.1. MESURES DE SEGURETAT A SEGUIR DURANT ELS TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT 

ELEMENTS VERTICALS 

‐ En els treballs de muntatge i desmuntatge, s’utilitzaran casquillets, plataformes elevades o escales. 
‐ En el cas de l’ús d’escala, és obligatori l’ús d’arnès de seguretat ancorat a un punt fixe. 
‐ Queda totalment prohibit trepar pels encofrats. 
‐ Mai es deixarà lliure un encofrat, sense assegurar‐lo prèviament. 
‐ El treball de recolzament de la placa d’encofrat sobre el pla horitzontal ha de realitzar‐se complert, és a 

dir, acompanyant al panell fins que toqui el terra, d’aquesta forma s’evitaran accidents com atrapaments 
i cops per moviments no esperats. 

‐ En el cas de treballs a la vora de forjat, es recomana la utilització de plataformes elevadores. 

ELEMENTS HORITZONTALS 

‐ Entre  el  formigonat  i  el  desencofrat  ha  de  transcórrer  un  temps  suficient  per  tal  que  el  formigó  hagi 
adquirit una resistència suficient. Segons article 74 de la instrucció EHE‐08. 

‐ La retirada dels elements d’encofrat s’ha de realitzar de forma progressiva i seguint un ordre tècnic. 
‐ Cal delimitar els espais correctament, de tal forma que cap operari pugui transitar en cap cas per la part 

superior  de  forats  encofrats  que  finalment  no  s’hagin  formigonat.  Tanmateix  cal  realitzar  una  neteja 
prèvia de tots aquests forats per tal d’evitar la caiguda posterior d’elements. 

‐ No deixar mai una tasca de desencofrat a mitges. 
‐ S’ha  d’anar  recollint  i  apilant  el  material  de  l’encofrat  de  forma  sistemàtica  en  funció  que  es  vagi 

generant. 
‐ Evitar  l’ús de  les xarxes de seguretat per a  la  recollida d’elements de  l’encofrat. Si no es pot evitar, el 

material que caigui sobre aquestes xarxes s’ha d’anar retirant immediatament a mesura que vagi caient. 
És preferent l’ús de xarxes verticals en cortina, evitant d’aquesta forma el deteriorament de les xarxes. 

 
Només el personal autoritzat i convenientment format podrà realitzar aquestes tasques. 

a) ACOPI I PREPARACIÓ D’ENCOFRATS 

‐ S’habilitarà  en  obra  un  espai  destinat  a  l’acopi  d’elements  d’encofrat,  preferentment  en  una  zona 
pròxima al lloc on es vagin a realitzar els treballs d’encofrat. 

‐ En  les  zones  d’acopi  dels  materials  d’encofrat,  l’ordre  i  la  neteja  són  dos  aspectes  importants  a 
considerar: 

o El material acopiat es limitarà en alçada per evitar el seu lliscament. 
o Es procurarà realitzar l’acopi en un pla horitzontal, utilitzant dorments per la seva anivellació. 
o No s’acopiarà en les proximitats d’excavacions o vores de forjats. 

‐ Abans de traslladar els elements d’encofrat, es planificarà la tasca. 
‐ En el cas de trasllats manuals de càrregues es recomana la col∙laboració de dos o més operaris en funció 

dels elements a desplaçar. 
‐ En cas de càrregues pesades o voluminoses s’utilitzaran mitjans mecànics d’elevació. 
‐ Els elements de grans dimensions seran guiats amb cordes o eslingues, en cap cas directament amb les 

mans. 
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‐ S’adoptaran  postures  còmodes  durant  l’execució  dels  treballs,  mantenint  l’esquena  recta  i  evitant 
rotacions de cintura. 

‐ S'haurà d'observar el bon estat del encofrats, netejant‐los adequadament quan sigui necessari. 

b) MUNTATGE D’ENCOFRATS 

‐ La utilització de mitjans auxiliars per a la realització del muntatge d’encofrats es realitzarà conforme a les 
instruccions d’ús i muntatge. 

‐ Les mesures de protecció col∙lectives estaran instal∙lades, en la mesura del possible, abans de l’inici dels 
treballs de muntatge de l’encofrat. 

‐ Cal utilitzar sistemes de protecció individuals en aquells casos en els que no sigui possible la utilització de 
mitjans de protecció col∙lectiva. 

‐ Està  totalment prohibit  trepar pels elements de  l’encofrat o  romandre en posició d’equilibri  sobre els 
mateixos. 

‐ Durant els treballs d’hissat dels elements d’encofrat s’adoptaran les següents mesures: 
o S’utilitzaran medis auxiliars preparats per a tal efecte. 
o Els treballadors no es situaran mai sota la càrrega. 
o Hi haurà un senyalista en el cas de tenir punts cecs. 

c) FORMIGONAT 

‐ Un cop muntats els elements d’encofrat, es comprovarà l’estabilitat dels mateixos, així com l’estat dels 
puntals abans del formigonat. 

‐ Cal seguir les indicacions del fabricant en l’ús de productes com desencofrants, formigons, etc. 
‐ Durant els treballs de formigonat amb cubilot: 

o Evitar càrregues excessives per no sobrepassar els límits de la grua o que es produeixi la caiguda 
de material sobre els treballadors. 

o Estar atents durant l’aproximació del cubilot de formigonat per tal de que no colpegi. 
o Evitar guiar el cubilot amb les mans. 

‐ Durant els treballs de formigonat amb bomba: 
o No situar‐se front a la boca de projecció del formigó. 
o Estar al cas de les aturades i arrencades de la bomba. 
o Si és necessari, demanar ajuda en el maneig de la trompa de formigonat. 

‐ Durant el vibrat del formigó: 
o Es realitzaran els treballs des d’una posició estable. 
o Utilitzar el vibrador de  formigó segons  les  instruccions del  fabricant  i verificar que es  troba en 

correcte estat per a la seva utilització. 
o No permetre que el vibrador treballi en buit. 

d) DESENCOFRATS 

‐ Es limitarà la zona de desencofrat, romanent dins d’aquesta únicament les persones designades. 
‐ Es garantirà que s’han eliminat els materials solts a retirar. 
‐ Es garantirà que l’encofrat està subjecte per la grua i/o estabilitzat. 
‐ Es garantirà que s’utilitzen els elements d’hissat acord amb la càrrega a elevar i el tipus d’encofrat. 
‐ Es garantirà que la separació dels panells es realitzarà amb elements manuals, no utilitzant la grua com a 

element de tir. 
‐ Es  garantirà  que  els  operaris  que  intervinguin  en  el  desencofrat,  es  troben  fora  del  radi  d’acció  del 

panell. 

‐ Els encofrats seran de fusta o metàl∙lics. Al desencofrar els de fusta, posteriorment es trauran les puntes 
que poguessin quedar.  

‐ Les fustes procedents del desencofrat seran desproveïdes de puntes que puguin ocasionar accidents per 
punxades, i no s'apilaran en zona de pas obligat a persones. 

‐ En els desencofrants es tindrà en compte el grau i tipus de toxicitat dels productes utilitzats, servint‐se 
de guants en aquest operacions, s'aplicarà amb brotxa i s'emmagatzemaran en un lloc destinat per a ells. 

9.7 FERRALLAT  

Pel  transport  de  les  armadures  s’utilitzaran  eslingues  ben  enllaçades  suspeses  per  ganxos  amb  pastell  de 
seguretat. 

La ferralla ja muntada es col∙locarà en llocs designats a l’efecte, separats de la zona de muntatge. 

S’habilitarà  a  l’obra  un  espai  dedicat  a  l’aplec  ordenat  i  classificació  dels  rodons de  ferralla,  proper  al  lloc  de 
muntatge de les armadures. 

Els paquets de rodons s’emmagatzemaran en posició horitzontal sobre dorments de fusta, capa a capa, evitant 
alçades de piles superiors a 1,5m. 

La maniobra d’ubicació in situ de la ferralla ja muntada es guiarà per tres homes: dos guiaran mitjançant cordes 
en dos direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer, que procedirà manualment a realitzar les 
correccions d’aplomat. 

S’instal∙laran cobertors de fusta o de plàstic sobre les esperes dels pilars o dels murs de contenció, per evitar que 
els treballadors es puguin lesionar. 

9.8 FORMIGONAT I VIBRAT. 

Tant el tall, com els seus accessos, es mantindrà nets, per millorar l'accés dels camions formigonera. 

En cas de que sigui necessari es preveurà l' accessibilitat per a bombar el formigó. 

Abans  del  formigonat  és  necessari  revisar  l’estat  dels  encofrats,  dels  talussos  o  dels  apuntalaments,  per  tal 
d’evitar que cedeixin al pes i a la pressió del formigó. 

Quan  es  formigonin  els  fonaments  amb  l’ajut  del  camió  de  transport  de  formigó,  caldrà  seguir  les  següents 
recomanacions: 

‐ En treballs de formigonat a perímetres de talls d’excavació o precipicis es col∙locaran topalls de limitació de 
recorregut. És aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’apropament a la rasa, sabata, etc.. 

‐ Els  treballs  de  formigonat  es  realitzaran  amb  el  número  just  de  persones  dins  la  zona  de  formigonat, 
col∙locant el canal de vessament de formigó de forma que no colpegi els treballadors. 

Quan es formigonin els fonaments amb l’ajut del cubilot, caldrà seguir les següents recomanacions: 

‐ Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la correcta col∙locació pel buidat del formigó. Per evitar 
possibles  cops  i,  fins  i  tot,  caigudes  pel  moviment  pendular  del  cubilot,  es  prohibeix  guiar‐lo  o  rebre’l 
directament. 
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‐ El buidat del cubilot es realitzarà amb l’accionament de la palanca que disposa per a aquesta funció, amb les 
mans protegides per guants impermeables. 

‐ Amb el cubilot no es colpejarà els encofrats ni els estrebaments. 

‐ Es prohibeix carregar el cubilot per sobre la càrrega màxima permesa, que correspon a la de la grua que el 
sosté. 

‐ Se  senyalitzarà  mitjançant  una  línia  horitzontal  amb  pintura  groga  o  sistema  similar  el  nivell  màxim  de 
càrrega del cubilot per sobre de la càrrega del cubilot per no sobrepassar la càrrega màxima admissible. 

Quan  l’abocament  del  formigó  es  realitzi  pel  sistema  de  bombeig  pneumàtic  o  hidràulic,  caldrà  seguir  les 
següents recomanacions: 

‐ Els colzes dels conductes hauran de ser de radis amplis i hauran d’estar ben ancorats a les entrades i sortides 
de les corbes. 

‐ Abans d’iniciar les tasques de formigonat mitjançant bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses 
de formigó més fluid per tal de lubricar‐ne l’interior i evitar taps. 

‐ La  mànega  terminal  d’abocament  serà  governada  per  un  mínim  de  dues  persones  alhora,  per  evitar  les 
caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 

‐ Els  tubs  de  conducció  es  trobaran  convenientment  ancorats  i  es  pararà  esment  en  netejar  la  canonada 
després del formigonat, ja que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accident. 

‐ Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense abans instal∙lar la xarxa de recollida a la sortida de 
la mànega  al  final  del  recorregut  total  del  circuit.  En  cas  d’aturada  de  la  bola,  es  pararà  la  màquina,  es 
reduirà la pressió a zero i es desmuntarà la canonada. 

Quan s’utilitzin vibradors elèctrics, aquests seran de classe III, segons el REBT, i disposaran de doble aïllament. 

Sempre que sigui possible, l’estesa i el vibrat del formigó es realitzarà des de l’exterior de la zona de formigonat. 
De no ser així, s’utilitzaran plataformes de recolzament que han d’anar col∙locades perpendicularment a l’eix de 
la  rasa  o  sabata.  Aquestes  plataformes  seran  d’amplada  mínima  de  60cm,  estables,  sòlides  i  amb  baranes 
reglamentàries si es treballa a alçades iguals o superiors a 2m. 

Es controlarà el bon comportament dels encofrats i apuntalaments durant l’abocament del formigó, paralitzant‐
lo en el moment en què es detectin alteracions. 

9.9 FORMACIÓ DE CAIXA DE PAVIMENT. 

 El personal encarregat de  la  realització dels  treballs de  formació de  caixa de paviment ha de  conèixer  els 
riscos específics i l’ús dels mitjans auxiliars necessaris per a realitzar‐los amb la major seguretat possible. 

 A l’interior de l’obra s’han de col∙locar senyals de limitació de velocitat. 
 El  trànsit  de  camions,  dúmpers,  piconadores  i  estenedores  al  solar,  serà  dirigit  per  un  cap  (  encarregat, 

capatàs). 
 S’ha de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines. 
 Durant l’estesa d’àrids per a les bases mitjançant camions s’ha de tenir la precaució en les maniobres marxa 

enrere, que seran auxiliades mitjançant un senyalitzador. 
 En cas d’estès i anivellació dels àrids mitjançant motoanivelladora, s’haurà de tenir la precaució que aquesta 

disposi de llums intermitents i clàxon, per a evitar atropellaments del personal auxiliar. 

9.10 PAVIMENT AMB PECES PREFABRICADES O PEDRA. 

 El personal encarregat de la realització dels paviments ha de conèixer els riscos específics i l’ús dels mitjans 
auxiliars necessaris per a realitzar‐los amb la major seguretat possible. 

 Abans de començar els treballs es col∙locaran tanques de protecció dels treballadors de forma que separin 
l’obra de la zona de pas de vehicles. 

 En cas de necessitat, se senyalitzarà un pas alternatiu per als vianants. 
 Es  regarà  i  s’escombrarà  la  zona on  s’hagi  de  col∙locar  el  paviment  per  treure  la pols  que hi  pugui  haver, 

evitant la formació de bassals d’aigua. 
 Es mantindrà  la  zona  d’obra  neta  de  restes  de materials  (fragments  de  peces  prefabricades,  llambordes, 

pedra,  etc.)  i  d’eines,  i  ordenada.  També  es  mantindrà  neta  de  fangs  o  altres  substàncies  pastoses  que 
puguin provocar relliscades. 

 Els palets de material i els materials granulats es repartiran de manera que no dificultin la circulació normal 
de vehicles i vianants. Aquests se senyalitzaran adequadament per tal d’evitar l’accés de persones alienes als 
mateixos. 

 El tall de les peces es realitzarà preferentment per via humida, per tal d’evitar la formació i  inhalació de la 
pols produïda en el tall. Quan no es disposi de talla‐peces d’aigua, els treballs de tall es realitzaran en zones 
perfectament ventilades, situant‐se l’operari a sobrevent de la màquina. Si cap d’aquestes dues opcions no 
és possible, els operaris utilitzaran proteccions respiratòries amb filtre de retenció mecànica. 

 En els treballs amb serra circular sobre taula o radial, es tindrà molt en compte la projecció de partícules, per 
la qual  cosa  s’ha de  fer en un  lloc on el  trànsit de personal  i  vianants  sigui mínim;  si  això no és possible, 
s’apantallarà la zona. 

 Els  palets  de material  s’emmagatzemaran  el  més  a  prop  possible  del  seu  emplaçament  definitiu  dins  de 
l’obra per evitar sobreesforços. 

 En  la manipulació de materials  s’hauran de considerar posicions ergonòmiques per a evitar cops,  ferides  i 
erosions. 

 Per evitar lumbàlgies es procurarà que en el transport manual de material no es realitzin sobreesforços. 
 S’ha de controlar el bon estat de fleixat dels materials paletitzats. Els fleixos dels palets s’han de tallar ja que, 

en cas contrari, es poden convertir en un llaç amb el qual ensopegar i produir caigudes al mateix nivell o, fins 
i tot, en altura. 

 Els operaris que realitzin  la manipulació del material paletitzat hauran d’usar casc de seguretat, guants de 
cuiro i lona (tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

 Les runes s’apilaran ordenadament per a la seva evacuació. 
 En la manipulació del portapaletes manual es procurarà no introduir les mans ni els peus dins dels elements 

mòbils; es vetllarà especialment en no posar els peus sota la paleta. 
 Durant  la  maniobra  d’abocament  de  formigó  amb  la  canaleta  s’ha  d’evitar  el  moviment  incontrolat 

d’aquesta, per a això serà guiada per a un operari. 
 El conductor del camió formigonera, durant l’abocament de formigó, ha d’estar atent a  les instruccions de 

l’operari que guiï l’abocament. 
 L’operari que realitzi l’abocament del formigó haurà d’usar casc de seguretat, guants de neoprè, granota de 

treball i botes de goma de seguretat de canya alta. 
 Les peces de paviment es transportaran i s’hissaran sobre palets convenientment encintats. 
 Les peces de paviment soltes s’hauran d’hissar perfectament apilades a  l’interior de  jaulones de transport 

per a evitar accidents per vessament de la càrrega. 
 Les  peces  s’hauran  d’apilar  correctament,  dins  de  les  caixes  de  subministrament  i  no  s’obriran  fins  al 

moment de la seva utilització. 
 El conjunt apilat no es deixarà mai a menys de 2metres de desnivells o talussos. 
 Els sacs d’aglomerant es transportaran i s’hissaran perfectament apilats i fleixats o lligats sobre plataformes 

emplintades, fermament amarrades per a evitar vessaments. 
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 Les caixes o paquets de paviment mai s’han de disposar de manera que obstaculitzin les zones de circulació o 
treball. 

 Quan  estigui  en  fase  de  pavimentació  un  lloc  de  pas  i  comunicació  intern  de  l’obra  es  tancarà  l’accés, 
indicant‐se itineraris alternatius mitjançant senyals de direcció obligatòria. 

 Els operaris que realitzin el transport de material sec hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i lona 
(tipus americà), granota de treball i botes de cuiro de seguretat. 

 Els operaris  que manipulin morters,  formigons,  etc...hauran d’usar  casc de  seguretat,  guants de neoprè o 
làtex, granota de treball, botes de goma de seguretat amb sola antilliscant. 

 Els operaris que realitzin el tall de les peces hauran d’usar casc de seguretat, guants de cuiro i  lona ( Tipus 
americà),  granota  de  treball,  botes  de  cuiro  de  seguretat,  ulleres  antiimpactes  i  quan  calgui  mascareta 
antipols. 

 Els paquets  de  lames de  fusta  seran  transportats per un mínim de dos homes,  per  a  evitar  accidents per 
descontrol de la càrrega i lumbàlgies. 

9.11 ASFALTAT. 

 Es  controlarà  especialment  que  no  entri  cap  persona  aliena  a  les  tasques  de  pavimentació  de  la  zona  de 
treball. 

 S’atendrà que no hi hagi ningú treballant en les immediacions del camió durant l’obertura i tancament de la 
comporta, en previsió de cops. 

 En previsió de bolcades de maquinària o vehicles, no es deixaran esglaons laterals. 
 Durant  les operacions d’omplert de  la tremuja, el personal se situarà a  la cuneta o voreres dels carrers en 

construcció, per davant de la màquina, en prevenció de risc d’atrapament i atropellaments. 
 La maniobra d’aproximació i estesa de productes asfàltics estarà dirigida per un especialista en prevenció de 

riscos per imperícia. 
 Les  vores  laterals  de  l’estenedora  estaran  senyalitzades  amb  bandes  pintades  en  colors  negre  i  groc 

alternativament, per evitar atrapaments. 
 Quan  l’estenedora  estigui  en  marxa,  no  es  permetrà  la  presència  de  cap  altra  persona  que  no  sigui  el 

conductor, per evitar accidents per caigudes. 
 No se sobrepassarà la càrrega especificada pel fabricant per cada vehicle. 
 Per a l’estesa de l’aglomerat s’utilitzaran únicament i exclusiva les plataformes que l’esmentada màquina té; 

es mantindran en perfecte estat les baranes i proteccions que impedeixen el contacte amb el vis‐sens‐fi de 
repartiment de l’aglomerat. 

 Es mantindrà la senyalització viària establerta mentre durin els treballs. 
 Es  vigilarà  permanentment  l’existència  d’extintors  d’incendi  adequats  a  les  màquines,  així  com  l’estat 

d’aquests, de manera que el seu funcionament en cas de necessitat estigui garantit. 
 Sobre la màquina, a prop de les zones de pas i en aquelles amb risc específic, s’adheriran les senyals: “Perill, 

substàncies calentes” i “No tocar, alta temperatura”. 
 Totes  les arquetes, pous de registre, etc. existents han de mantenir  la  tapa col∙locada  i, en el seu defecte, 

comptar amb tapes provisionals, baranes o delimitar la zona de risc de caiguda amb cinta d’abalisament. 
 Els  treballadors  que  caminen  per  la  pavimentació  de  l’obra  aniran  amb  compte  amb  el  trànsit  rodat  i  el 

moviment de les màquines. 
 Per evitar la projecció de partícules, es procurarà no deixar grava solta recollint les restes soltes després del 

compactat. 
 Emmagatzemar els productes inflamables que no són necessaris per al treball del dia en locals diferents als 

de treball, degudament aïllats i ventilats o en armaris completament aïllats. 
 Manipular els productes inflamables fora del magatzem, seguint les indicacions del fabricant, i amb l’equip 

adequat per cada cas. 
 Se  suspendran  els  treballs  quan  les  condicions  meteorològiques  així  ho  requereixin  (pluja,  neu,  gelades, 

boira, vents superiors a 50 Km./h, etc.). 
 Si és necessari cal canviar la instal∙lació d’il∙luminació per corregir llocs foscos, com zones de pas. 

 Cal eliminar o apantallar  les fonts de llum enlluernadores, evitar contrastos de llum i establir sistemes que 
atenuïn l’excés o defecte de llum natural. 

 
Circulació de vehicles en les proximitats de l’asfaltat. 

Sempre que es prevegi  interferència entre els  treballs d’asfalt  i  les  zones de  circulació de vianants o vehicles, 
s’ordenarà  i  controlarà  per  personal  auxiliar  degudament  adiestrat  que  vigili  i  dirigeixi  la  circulació.  Estaran 
degudament senyalitzades les zones de pas dels vehicles que hagin d’accedir a l’obra, com camions, maquinària 
de moviment de terres, asfaltat, manteniment o servei. Sempre que sigui previsible el pas de vianants o vehicles 
a  la vora de  la zona a asfaltar, es disposaran tanques mòbils que s’il∙luminaran cada 10 metres amb punts de 
llum  portàtil.  En  general  les  tanques  acotaran  no  menys  d’un  metre  el  pas  de  vianants  i  dos  metres  el  de 
vehicles. 

S’establiran,  zones  d’aparcament  de  vehicles  i màquines,  així  com  un  lloc  per  l’acopi  de materials,  tenint  en 
compte que els productes  inflamables  i combustibles quedin en un  lloc segur  fora de  la zona d’influència dels 
treballs. 

Es prestarà especial atenció a la preservació de plantes i arbustos que s’hagin de tenir en compte per a la seva 
conservació, protecció i posterior trasllat. 

Els arbres postes o elements inestables hauran d’apuntalar‐se adequadament amb tornapuntes i jabalons. 

A l’hivern convé establir un sistema d’il∙luminació provisional de les zones de pas i treball. Sempre que les obres 
es  facin  en  zones  habitades  o  amb  tràfic  proper,  es  disposaran  en  tot  el  llarg  de  la  zona  a  asfaltar  tanques  i 
passos que permetin la circulació sense perill per a persones i vehicles. 

9.12 INSTAL∙LACIONS. 

Per als treballs d'aquesta fase que siguin de ràpida execució, s'utilitzaran escales de peu, mentre que en aquells 
altres que siguin de més llarga durada, es faran servir bastides de cavallets. 

Per a la fixació de perns, puntes, cargols, claus, etc. en els murs i en els sostres , s'utilitzarà la pistola. 

 ENLLUMENAT PÚBLIC 
 
Caiguda d’objectes 
S’evitarà  el  pas  de  persones  sota  les  càrregues  suspeses;  en  tot  cas  s’acotaran  les  àrees  de  treball  sota  les 
càrregues citades. 
Els armats destinats als pilars es penjaran pel seu transport per mitjà de eslingues ben enllaçades i previstes en 
els seus ganxos de tanca de seguretat. 
Preferentment el transport de materials es realitzarà per impedir el moviment de la càrrega. 
 
Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball 

Es comprovarà que estan ben col∙locades les baranes, forques, xarxes, malles o mènsules que es trobin a l’obra, 
protegint la caiguda d’alçada de les persones a la zona de treball. 

No  s’efectuaran  sobrecàrregues  sobre  l’estructura dels  sostres, acopiant en el  contorn dels  capitells de pilars, 
deixant lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de l’obra. 

Ha  de  comprovar‐se  periòdicament  el  perfecte  estat  de  servei  de  les  proteccions  col∙lectives  col∙locades  en 
previsió de caigudes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d’acopi i de pas. 
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L’apilat en alçada dels diversos materials s’efectuarà en funció de l’estabilitat que ofereixi el conjunt. 

Els petits materials hauran d’acopiar‐se a granel en bateas, cubilots o bidons adequats, per que no es disseminin 
per l’obra. 

Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable a l’operari, una provisió de palanques, 
cunyes, barres, puntals, pics, taulers, brides, cables, ganxos i lones de plàstic. 

Per evitar l’ús continuat de la serra circular en obra, es procurarà que les peces de petit tamany i d’us massiu en 
obra  (p.e.  cunyes),  siguin  realitzats  en  tallers  especialitzats.  Quan  hagi  peces  de  fusta  que  per  les  seves 
característiques  tinguin  que  realitzar‐se  en  obra  amb  la  serra  circular,  aquesta  reunirà  els  requisits  que 
s’especifiquen en l’apartat de proteccions col∙lectives. 

Es disposarà d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’acopi i tall. 

Acopi de materials paletitzats 

Els  materials  paletitzats  permeten  mecanitzar  les  manipulacions  de  càrregues,  essent  en  si  una  mesura  de 
seguretat per reduir els sobreesforços, lumbàlgies, cops i atrapaments. 

També incorporen riscos derivats de la mecanització, per evitar‐los s’ha de: 

‐ Acopiar els palets sobre superfícies anivellades i resistents. 
‐ No s’afectaran els llocs de pas. 
‐ En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització. 
‐ L’alçada de les piles no ha de superar l’alçada de designi el fabricant. 
‐ No acopiar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts. 
‐ Si no s’acaba de consumir el contingut d’un palet es fleixarà novament abans de realitzar qualsevol 

manipulació. 
 
Acopi de materials solts 

L’abastament  de  materials  solts  a  obra  ha  de  tenir  una  tendència  a  minimitzar,  remetent‐se  únicament  a 
materials d’ús discret. 

Els suports, cartells, encavallades, màquines, etc... es disposaran horitzontalment, separant les peces mitjançant 
tacs de fusta que aïllin l’acopi del terra i entre cada una de les peces. 

Els acopis es realitzaran sobre superfícies anivellades i resistents. 

No s’afectaran els llocs de pas. 

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització. 

 

 INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA BAIXA TENSIÓ 
 
Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball 

Es comprovarà que estan ben col∙locades les baranes, forques, xarxes, malles o mènsules que es trobin a l’obra, 
protegint la caiguda d’alçada de les persones a la zona de treball. 

No  s’efectuaran  sobrecàrregues  sobre  l’estructura dels  sostres, acopiant en el  contorn dels  capitells de pilars, 
deixant lliures les zones de pas de persones i vehicles de servei de l’obra. 

Ha  de  comprovar‐se  periòdicament  el  perfecte  estat  de  servei  de  les  proteccions  col∙lectives  col∙locades  en 
previsió de caigudes de persones o objectes, a diferent nivell, en les proximitats de les zones d’acopi i de pas. 

L’apilat en alçada dels diversos materials s’efectuarà en funció de l’estabilitat que ofereixi el conjunt. 

Els petits materials hauran d’acopiar‐se a granel en bateas, cubilots o bidons adequats, per que no es disseminin 
per l’obra. 

Es disposarà en obra, per proporcionar en cada cas, l’equip indispensable a l’operari, una provisió de palanques, 
cunyes, barres, puntals, pics, taulers, brides, cables, ganxos i lones de plàstic. 

Per evitar l’ús continuat de la serra circular en obra, es procurarà que les peces de petit tamany i d’us massiu en 
obra  (p.e.  cunyes),  siguin  realitzats  en  tallers  especialitzats.  Quan  hagi  peces  de  fusta  que  per  les  seves 
característiques  tinguin  que  realitzar‐se  en  obra  amb  la  serra  circular,  aquesta  reunirà  els  requisits  que 
s’especifiquen en l’apartat de proteccions col∙lectives. 

Es disposarà d’un extintor de pols polivalent junt a la zona d’acopi i tall. 

Acopi de materials paletitzats 

Els  materials  paletitzats  permeten  mecanitzar  les  manipulacions  de  càrregues,  essent  en  si  una  mesura  de 
seguretat per reduir els sobreesforços, lumbàlgies, cops i atrapaments. 

També incorporen riscos derivats de la mecanització, per evitar‐los s’ha de: 

‐ Acopiar els palets sobre superfícies anivellades i resistents. 
‐ No s’afectaran els llocs de pas. 
‐ En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització. 
‐ L’alçada de les piles no ha de superar l’alçada de designi el fabricant. 
‐ No acopiar en una mateixa pila palets amb diferents geometries i continguts. 
‐ Si no s’acaba de consumir el contingut d’un palet es fleixarà novament abans de realitzar qualsevol 

manipulació. 
Acopi de materials solts 

L’abastament  de  materials  solts  a  obra  ha  de  tenir  una  tendència  a  minimitzar,  remetent‐se  únicament  a 
materials d’ús discret. 

Els  suports,  cartel∙les,  encavallades,  màquines,  etc...  es  disposaran  horitzontalment,  separant  les  peces 
mitjançant tacs de fusta que aïllin l’acopi del terra i entre cada una de les peces. 

Els acopis es realitzaran sobre superfícies anivellades i resistents. 

No s’afectaran els llocs de pas. 

En proximitat a llocs de pas s’han de senyalitzar mitjançant cintes de senyalització. 

 XARXA D’AIGUA POTABLE 
 
Caiguda d’objectes 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball. 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
Acopi d’ampolles d’oxigen i acetilè 
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Els acopis d’ampolles que continguin gasos liquats a pressió es farà de forma que estiguin protegides dels raigs 
del sòl i de la intensa humitat, es senyalitzaran amb cartells de “NO FUMAR” i “PERILL : MATERIAL INFLAMABLES. 
Es dispondrà d’extintors adequats al risc. Els recipients d’oxigen i acetilè estaran en dependències separades i a 
la seva vegada separats de materials combustibles ( fustes, gasolina, dissolvents, etc... ) 
 
Acopi de material paletitzat 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
Acopi de materials solts 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
 CLAVEGUERAM 
 
Caiguda d’objectes 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
Condicions preventives de l’entorn de la zona de treball. 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
Acopi d’ampolles de gasos liquats de butà o propà 
Els acopis d’ampolles que continguin gasos liquats a pressió es farà de forma que estiguin protegides dels raigs 
del sòl i de la intensa humitat, es senyalitzaran amb cartells de “NO FUMAR” i “PERILL : MATERIAL INFLAMABLES. 
Es disposarà d’extintors adequats al risc. Els recipients d’oxigen i acetilè estaran en dependències separades i a la 
seva vegada separats de materials combustibles ( fustes, gasolina, dissolvents, etc... ) 
Acopi de material paletitzat 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 
Acopi de materials solts 
Protecció ja inclosa en el present estudi. 
 

9.13 MURS DE CONTENCIÓ DE FORMIGÓ ARMAT “IN SITU”. 

Durant l’execució de murs de contenció de formigó armat: 

 S’haurà de mantenir  la zona de treball permanentment neta  i endreçada de restes de materials (retalls de 
rodons, encofrats, etc.)  i d’eines. Es realitzarà un escombrat diari de puntes,  filferros  i  retalls de ferralla al 
voltant del banc o cavallets de muntatge. 

 Se supervisaran diàriament els estrebaments o talussos  i s’extremaran  les mesures de seguretat en cas de 
pluges o canvis climatològics sobtats que puguin alterar les condicions del terreny. 

 A  les  zones  de  pas  amb  risc  de  caiguda  a  diferent  nivell  (tall  de  l’excavació  igual  o  superior  a  2  m),  es 
col∙locaran baranes tubulars de peus drets clavats al terreny. 

 Existeixen  plataformes  de  treball  pel  formigonat  que  van  unides  a  les  planxes  d’encofrat,  que  es  podran 
utilitzar  sempre que  la  planxa  estigui  preparada per  a  rebre  la  plataforma.  Aquestes  es muntaran  sota  la 
supervisió d’un tècnic competent. 

 En  cas  d’utilitzar  plataformes  de  treball,  aquestes  hauran  de  ser  estables,  sòlides  i  amb  baranes 
reglamentàries si es treballa a alçades iguals o superiors a 2 m. 

 S’haurà d’evitar  la permanència  i pas de  les persones sota càrregues suspeses, encara que s’hagi acotat  la 
zona de treball. 

 Se suspendran els treballs quan plogui, nevi o bufi el vent amb una velocitat superior a 50 km/h. En aquest 
darrer cas es retiraran els materials i eines que es puguin despendre. 

 En les instal∙lacions d’energia elèctrica per als elements d’accionament elèctric, com vibradors, es disposarà 
d’un interruptor diferencial amb la seva corresponent presa de terra. 

 Diàriament es revisarà l’estat dels aparells d’elevació i cada 3 mesos es farà una revisió total dels mateixos. 
 
En els treballs d’encofrat i desencofrat de murs de contenció de formigó armat: 
 
 Si  el  transport  dels motlles  d’encofrat  es  realitza  amb  una  grua,  aquests  hauran  d’estar  convenientment 

eslingats a través d’un element resistent de l’encofrat. 
 Per  evitar  moviments  pendulars,  el  motlle  anirà  conduït  per  un  operari,  mitjançant  una  corda  lligada  al 

mateix motlle. 
 S’utilitzaran  escales  de  mà  per  pujar  i  baixar  del  mur  de  contenció.  No  s’utilitzaran  els  encofrats  o  les 

armadures. 
 Quan s’apliquin els productes desencofrants als motlles, els operaris hauran de portar guants de goma de 

neoprè per protegir‐se del contacte amb el producte, que és irritant. 
 S’eslingaran els motlles a desencofrar per evitar la seva caiguda mentre l’operari els desenganxa. 
 Els claus o punxes existents a la fusta es trauran o reblaniran, segons el cas. 
 Durant les tasques de desencofrat no s’estiraran les planxes amb la grua o similars per desencofrar. Aquestes 

només s’utilitzaran com a element auxiliar. 
En els treballs de ferrallat de murs de contenció de formigó armat: 
 
 Pel  transport  de  les  armadures  s’utilitzaran  eslingues  ben  enllaçades,  suspeses  per  ganxos  proveïts  amb 

pestell de seguretat. 
 La ferralla ja muntada es col∙locarà en llocs designats per a aquesta funció, separats de la zona de muntatge. 
 S’habilitarà a l’obra un espai per a l’aplec classificat de rodons de ferralla, proper al lloc de muntatge de les 

armadures. 
 Els  paquets  de  rodons  s’emmagatzemaran  en  posició  horitzontal  sobre  dorments  de  fusta,  capa  a  capa, 

evitant alçades superiors a 1,5 m. 
 La maniobra d’ubicació in situ de la ferralla ja muntada es guiarà mitjançant tres homes: dos guiaran cordes 

en dues direccions la peça a situar, seguint les instruccions del tercer, que procedirà manualment a realitzar 
els correccions d’aplomat. 

 S’instal∙laran cobridors de fusta o de plàstic sobre les esperes dels pilars que sobresurtin de la coronació del 
mur de contenció, per evitar que els treballadors es lesionin. 

 
En els treballs de formigonat i vibrat del mur: 
 
 Per tal de formigonar i vibrar el mur de contenció, es col∙locarà a la part superior de l’encofrat del mur una 

plataforma de treball que anirà de cap a cap del mur, la qual haurà de tenir com a mínim 60 cm d’amplària i 
en el seu perímetre s’haurà d’instal∙lar la corresponent barana de seguretat. L’accés a aquesta plataforma es 
podrà realitzar mitjançant escala manual. Una altra opció és la utilització d’una passarel∙la des de la rasant 
superior de les terres, sempre que aquesta es mantingui aproximadament horitzontal. 

 Abans  de  formigonar  amb  camió  és  necessari  revisar  l’estat  dels  encofrats,  dels  talussos  o  dels 
estrebaments, els quals han d’estar ben apuntalats per evitar que cedeixin al pes i a la pressió del formigó. 

 
Quan es formigoni amb camió de transport de formigó, caldrà seguir les següents recomanacions: 
 
 En treballs de formigonat al perímetre del tall de l’excavació es col∙locaran topalls de limitació de recorregut. 

És aconsellable que un operari indiqui la maniobra d’acostament a l’excavació del mur. 
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Quan  es  formigoni  el  mur  de  contenció  amb  l’ajut  del  cubilot,  caldrà  seguir  les  següents 
recomanacions: 
 
 Del cubilot penjaran dues cordes de guia per ajudar a la correcta col∙locació pel buidat del formigó. Per evitar 

possibles  cops,  i  fins  i  tot  caigudes  pel  moviment  pendular  del  cubilot,  es  prohibeix  guiar‐lo  o  rebre’l 
directament. 

 El buidat del cubilot es realitzarà amb l’accionament de la palanca de què disposa per a aquesta funció, amb 
les mans protegides amb guants impermeables. 

 No es colpejarà amb el cubilot els encofrats ni els estrebaments. 
 Es prohibeix carregar el cubilot per sobre de la càrrega màxima permesa que correspon a la de la grua que el 

sosté. 
 Se  senyalitzarà  mitjançant  una  línia  horitzontal  amb  pintura  groga  o  sistema  similar  el  nivell  màxim  de 

càrrega del cubilot per no sobrepassar la càrrega màxima admissible. 
 
Quan l’abocada del formigó es realitzi per sistema de bombeig pneumàtic o hidràulic, caldrà seguir 
les següents recomanacions: 
 
 Els colzes dels conductes hauran de ser de radis amplis i estar ben ancorats a les entrades i sortides de les 

corbes. 
 Abans d’iniciar les tasques de formigonat mitjançant bombeig, caldrà preparar les mànegues enviant masses 

de formigó més fluid, per tal de mullar i lubricar el seu interior i evitar taps. 
 La mànega terminal d’abocament serà governada per un mínim de dos persones a la vegada, per evitar les 

caigudes per moviments incontrolats de la mateixa. 
 Els  tubs  de  conducció  es  trobaran  convenientment  ancorats  i  es  pararà  esment  en  netejar  la  canonada 

després del formigonat, ja que la pressió de sortida dels àrids pot ser causa d’accident. 
 Es prohibeix introduir o accionar la pilota de neteja sense instal∙lar abans la xarxa de recollida a la sortida de 

la mànega, al final del recorregut total del circuit. En cas d’aturada de la bola, es paralitzarà la màquina, es 
reduirà la pressió a zero i, a continuació, es desmuntarà la canonada. 

 Es  controlarà  el  bon  comportament  dels  encofrats  i  apuntalaments  durant  l’abocament  del  formigó, 
paralitzant‐lo si es detecten alteracions. 

 

9.14 MURS DE CONTENCIÓ DE ROCALLA 

 Es realitzarà una visita a la zona amb la finalitat de realitzar una inspecció ocular del terreny i l’orografia per 
decidir, limitar, delimitar, senyalitzar els accessos, zones d’emmagatzematge, vies de pas, etc. 

 La zona de treball ha d’estar envoltada per una tanca no inferior a 2 m. Es col∙locaran senyals en forma de 
pannell d’advertència de perill de forma que cap persona pugui al∙legar desconeixement. 

 Els accessos a l’obra es mantindran en bon estat per a la circulació, evitant la formació de roderes i zones de 
fang excessiu. 

 Si és possible (per les dimensions de la zona de treball), i per a l’accés del personal a les cotes de la base, es 
disposarà d’un accés independent al de la rampa de circulació dels vehicles i la maquinària. 

 A  l’interior  de  la  zona  de  treball  caldrà  senyalitzar  els  accessos,  recorreguts  i  limitació  de  velocitat  dels 
vehicles i maquinària per evitar interferències amb el personal i accidents per excés de velocitat. 

 A l’entrada a la zona de treball s’establirà un torn d’un operari senyalitzador per guiar l’entrada i la sortida 
de camions a la zona de treball, especialment en els casos en què sigui necessari regular el trànsit. Aquest 
senyalitzador haurà d’anar dotat d’una armilla de malla lleugera i amb bandes retroreflectants i equipat amb 
senyals manuals de “stop” i “direcció obligatòria”. 

 Com a norma general s’evitarà circular a velocitats superiors a 20 Km/h. 

 La maquinària s’estacionarà als llocs establerts amb la mínima pendent, i separades del límit de la vora del 
talús a una distància mínima segons la composició i les condicions del terreny, i fora de l’abast de possibles 
caigudes de pedres i roques. 

 Les zones d’emmagatzematge, d’eines, mitjans auxiliars i amuntegament de material seran estables i les que 
estiguin  en  els  punts  superiors  dels  talussos  estaran  a  una  distància  mínima  segons  la  composició  i  les 
condicions del terreny respecte la vora. 

 En  cas  que  es  produís  qualsevol  vessament  d’oli  a  les  zones  d’estacionament  de  vehicles  i  maquinària, 
s’haurà de neutralitzar amb sorra o qualsevol altre sistema adequat. 

 Es comprovarà l’existència de línies aèries elèctriques i en cas afirmatiu es prendran les mesures preventives 
per treballs en proximitat de línies elèctriques. 

 Es  revisaran  els  mitjans  auxiliars,  màquines,  vehicles,  eines,  cordes,  eslingues,  proteccions  col∙lectives  i 
individuals abans d’iniciar els treballs en cada jornada. 

 S’acotaran zones de treball àmplies, amb plena visibilitat i lliures de vehicles estacionats, per a la realització 
de la càrrega, descàrrega i col∙locació dels blocs de pedra. 

 En  les  zones  de  pas  amb  risc  de  caiguda  a  diferent  nivell  (tall  de  l’excavació  de  profunditat  ≥2  m),  es 
col∙locaran baranes tubulars de peus drets clavats en el terreny. 

 S’haurà de mantenir a cada moment la zona d’obra neta i endreçada de restes de materials (pedres, etc.) i 
d’eines. 

 S’estudiarà cadascuna de les pedres, per tal de permetre una col∙locació més acurada i segura en la formació 
del mur de contenció, deixant perfectament estable cadascun dels blocs que es col∙loquin. 

 El recolzament de les màquines a terra serà estable, amb plaques, per evitar que cedeixin, si és precís. 
 Es realitzaran les maniobres dintre del camp de visibilitat del conductor; en cas contrari, es precisarà l’ajuda 

d’un altre operari per a la senyalització i indicació de les maniobres. 
 No es realitzarà marxa enrere, ni es realitzaran maniobres en espais reduïts, sense l’ajuda d’un altre operari 

que ajudi en les indicacions. 
 Les maniobres de càrrega i descàrrega dels blocs de pedra es guiaran sempre per un operari especialista. 
 Si a en executar qualsevol operació es genera una situació no prevista (curs d’aigua, restes de construccions, 

etc.)  es  paralitzarà  l’obra  en  aquest  punt  i  es  comunicarà  a  la  Direcció  Facultativa  o  al  Coordinador  de 
Seguretat i Salut. 

 Ningú s’acostarà a la pedra fins que aquesta no estigui ben recolzada i sense tensió als cables (en cas que se 
n’utilitzin), ni s’intentarà recol∙locar a mà un bloc. 

 Eliminar totes aquelles pedres, roques i objectes que es puguin desprendre durant els treballs. 
 S’haurà de procurar la mínima presència de treballadors al voltant de les màquines i es prohibirà la presència 

de treballadors en el seu radi de gir i en un mínim de 5 m. 
 La maquinària salvarà els desnivells de front i no lateralment, cosa que donaria lloc a bolcades. 
 Es prohibeix sobrecarregar els vehicles per sobre de la càrrega màxima admissible. 
 S’extremaran les mesures de seguretat en cas de pluges o canvis climatològics sobtats que puguin alterar les 

condicions  del  terreny  i  se  suspendran  quan  en  condicions  atmosfèriques  siguin  adverses  com:  neu,  neu 
fosa, pluja, llamps, vent amb una velocitat superior a 30 Km/h. En aquest darrer cas es retiraran els materials 
i eines que puguin desprendre’s. 

9.15 IMPERMEABILITZACIONS 

 Es mantindrà en tot moment  la zona de  l’obra neta  i ordenada; amb aquesta finalitat, els plàstics, papers, 
fleixos, etc., procedents dels empaquetats es recolliran immediatament després d’obrir els paquets, per a la 
seva posterior evacuació. 

 Es desfaran els paquets a mesura que es vagin utilitzant, apilant els embolcalls i eliminant‐los regularment. 
 Es tindran extintors de fàcil accés durant la fase de soldat de teles. Es desplaçaran a mesura que avancin els 

treballs. 
 Els  recipients que  transportin  líquids de segellament  (betums, asfalts, morters,  silicones)  s’ompliran en un 

50%, de manera que no es produeixin abocaments innecessaris. 
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 Si  l’aplec de bombones es  realitza dins d’un espai  tancat,  cal garantir  la seva ventilació. Es vetllarà a cada 
moment per l’estat de les mànegues d’alimentació de gas dels encenedors de segellament i es procurarà que 
les bombones estiguin sobre una superfície horitzontal, dretes i a l’ombra. 

 Al final de la jornada i en els descansos cal comprovar que s’han apagat tots els bufadors. 
 
En treballs en murs de contenció: 
 
Es  revisarà  que  el  sistema  de  contenció  de  les  terres  del  tall  d’excavació  utilitzat  per  l’execució  del  mur  de 
contenció estigui en condicions. Els sistemes més utilitzats són: 
 
‐ Quan es disposa d’espai suficient, deixar el talús natural del terreny. 
‐ Contenció de terres mitjançant apuntalaments. 
‐ Contenció mitjançant malla metàl∙lica (en terrenys en còdols) o amb malla electrosoldada i gunitat. 
 
S’utilitzaran escales de mà per pujar i baixar del mur. 
 
En treballs en cobertes: 
 
 Si en els treballs sobre la coberta hi hagués la presència d’una línia elèctrica, es respectaran les distàncies de 

seguretat (veure fitxa de seguretat de Treballs en Proximitat). Davant la impossibilitat de respectar aquesta 
distància, caldrà demanar a la companyia el tall de la corrent elèctrica per aquesta línia mentre es realitzen 
els treballs. 

 L’accés a la coberta es realitzarà, en cas que no hi hagi escales definitives, mitjançant escales auxiliars de mà 
que sobresurtin 1 m com a mínim sobre la zona a accedir i per forats previstos a la coberta de 50x70 cm com 
a mínim. 

 Per  evitar  el  risc  de  caiguda  d’objectes  durant  les maniobres  de  transport  de material  solt  a  la  coberta, 
aquest  es  realitzarà mitjançant  plataformes  d’hissat  que  no  s’ompliran  del  tot,  per  evitar  que  es  puguin 
provocar  vessaments.  Si  el  material  s’hissa  paletitzat,  aquest  estarà  correctament  fleixat  o  protegit  amb 
plàstic de PVC. Les plataformes d’hissat es governaran amb cordes guia, mai directament amb les mans. 

 Els apilaments de material a la coberta es faran de forma que les càrregues quedin uniformement repartides, 
per tal d’evitar sobrecàrregues puntuals. 

 Se  suspendran  els  treballs  quan  plogui,  nevi  o  faci  vent  (superior  a  50  km/h);  en  aquest  darrer  cas  es 
retiraran els materials i les eines que es puguin desprendre. 

 Si s’impermeabilitza la coberta amb rotllos de tela asfàltica, aquests es repartiran uniformement per evitar 
sobrecàrregues, calçats per evitar que rodin per l’efecte del vent, i estaran ordenats per zones de treball per 
facilitar la seva manipulació. 

 Si  es  tracta  de  cobertes  planes,  en  primer  lloc  caldrà  construir,  si  es  troba  definit  al  projecte,  l’ampit 
perimetral. Si la coberta no tingués ampit o aquest fos massa baix, s’hauran d’instal∙lar en tot el perímetre 
del  forjat  de  la  coberta  les  corresponents  baranes  de  seguretat,  amb  barana  a  90  cm  d’altura,  barana 
intermèdia  a  45  cm  i  entornpeu  de  15  cm  d’altura.  Per  cobertes  inclinades  les  baranes  compliran  les 
especificacions de la norma UNE‐EN 13374. 

 Si  s’han utilitzat xarxes  tipus  forca en  la  fase d’estructura, és possible deixar‐les col∙locades durant  la  fase 
d’execució de la coberta. 

 També es pot considerar la construcció de plataformes volades que vénen apuntalades des del forjat inferior 
en tot el perímetre de la coberta. Aquestes estaran protegides amb baranes de seguretat. 

 Una  altra  possible  protecció  contra  caigudes  a  diferent  nivell  és  la  utilització  de  bastides  o  plataformes 
elevadores mòbils. 

 La bastida  sobresortirà un mòdul  per  sobre de  la  cota de  la  façana,  per  tal  de  reduir  el  risc de  caiguda  a 
diferent nivell i per facilitar l’accés a la planta des de la mateixa bastida. En la coronació d’aquestes bastides 
s’establirà una plataforma quallada de planxes en tota la seva amplada complementant‐se alhora amb una 

barana de seguretat que sobrepassi 90 cm la cota del perímetre. L’accés a aquesta plataforma s’haurà de fer 
a partir de les escales de la bastida. 

 En cas que fos totalment impossible anul∙lar el risc de caiguda amb els elements constructius o mitjançant 
baranes de seguretat, es recorrerà a cables  fiadors  lligats a punts  forts de  la coberta per a  l’ancoratge del 
mosquetó de l’arnès de seguretat. 

 En el cas que la coberta tingui forats de sortida de fums, lluernes, etc., aquests s’hauran de tapar de forma 
eficaç, mitjançant taulons de fusta perfectament ancorats al forjat o amb malla electrosoldada. Si els forats 
són de dimensions més grans es col∙locaran baranes de 90 cm d’alçada amb barana intermèdia i sòcol de 15 
cm o sistema similar. 

 
En treballs en tancaments: 
 
 La forma més segura d’aplicar  la  impermeabilització o tractaments hidròfugs als tancaments és mitjançant 

plataformes  de  treball  (bastides  o  altres  equips).  Aquestes  seran  estables,  sòlides  i  amb  baranes 
reglamentàries si es treballa a partir de 2 m d’alçada. 

 Es  prohibirà  expressament  el  treball  des  d’escales,  sortints,  etc.  no  específicament  dissenyats  per  ésser 
utilitzats com a plataformes. 

 

9.16 ESTRUCTURA DE FORMIGÓ PREFABRICAT. 

Es carregarà correctament el vehicle, evitant el moviment involuntari de la càrrega. 

Es situarà la zona d’emmagatzematge del material apartat dels llocs de pas o treball de maquinària pesada per 
evitar vibracions.  

Es delimitarà i mantindrà organitzada la zona d’acopi de material. 

S’organitzarà  adequadament els apilaments de material tan en superfície com en altura. 

Es comprovarà que es lliguen les càrregues correctament. 

Està totalment prohibit la permanència de personal aliè al muntatge sota el radi d’acció de càrregues suspeses, 
mentre aquestes estiguin elevades. 

És necessària la planificació prèvia de les operacions de muntatge. 

Per treballs de fina a 4m d’alçada s’usarà escala manual, i cinturó de seguretat complementari. 

Per treballs de més alçada, s’usarà cistella de muntador degudament homologada. 

Si els muntadors han de pujar per sobre de l’estructura es lligaran amb cinturó als punts d’anclatge integrats a 
l’estructura. 

Guiar els pilars, jàsseres, biguetes, o altres, en l’operació d’aproximació, mitjançant cables o aparells adequats. 

Es donarà formació adequada al personal sobre els mètodes correctes per manipular càrregues. 

A  la  capçalera  dels  pilars  es  situarà  una  ret  de  protecció  horitzontal  que  evitarà  la  caiguda  d’objectes  i/o 
persones que tindrà uns suports en les zones perimetrals de la nau per tal del perllongar la xarxa, així com uns 
tensors  pel  correcte  funcionament  de  la  mateixa.  Aquesta  ret  haurà  de  tenir  un  mínim  de  3  m  de  voladís 
respecte el pla de façana, i el suports podrà ser independent o bé subjectat a la pròpia estructura (pilars).Quan l ́ 
alçada des del punt més alt a la xarxa sigui superior a 6 metres, la xarxa es col∙locarà paral∙lela a la pendent de 
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construcció, així en els  treballs cobrir  s’utilitzaran passarel∙les de pas de corretges;  sempre s ́optarà abans per 
usar  xarxes  horitzontals  que  sistemes  individuals  anticaigudes.  El  perímetre  exterior  es  protegirà  amb  ret  o 
plataformes sobre bastides.  

Quan s’utilitzin grues mòbils es tindrà en compte el seu posicionament respecte a les línies elèctriques. 

Les grues es posicionaran a raó de la càrrega i distancia a transportar, la càrrega en funció de l’altura d’elevació. 

El ganxo d’isat disposarà d’un cadell de seguretat i s’usaran elements especials en funció del tipus de càrrega. 

Les eslingues metàl∙liques o tèxtils, estaran en perfectes condicions d’ús, a l’igual que les cadenes. 

9.17 COBERTES 

El personal haurà de conèixer el sistema constructiu de la coberta, en previsió de risc per imperícia.  
 
El risc de caiguda al buit es controlarà instal∙lant xarxes de força. En el perímetre de l'edifici, no es permet que 
les xarxes estiguin a més de 6 m. de la coberta. 
 
S ́estendrà  un  cable  de  seguretat,  fixat  a  dos  punts  forts  en  el  carener,  en  el  qual  s’hi  ancorarà  el  fiador  del 
cinturó de seguretat durant l ́ execució de les feines en els ràfecs.  
 
El  risc  de  caiguda  es  controlarà  mantenint  les  bastides  muntades  per  a  l’execució  dels  tancaments,  en  la 
coronació de  la bastida es  formarà una plataforma amb una baraneta sòlida a tot el voltant  i que ultrapassi 1 
metre la cota de ràfec, o bé amb una xarxa tensa fixada a la bastida.  
 
La primera feina a executar a les cobertes serà la de les baranes.  
 
L ́accés de la coberta es realitzarà per forats de mides no inferior a 50 x 70 cm, mitjançant escales de mà que 
sobrepassaran a un metre l’alçada a salvar.  
 
La circulació per la coberta inclinada es resoldrà mitjançant passarel∙les horitzontals.  
 
Els materials de construcció i les pasteres de morter es descarregaran sobre plataformes horitzontals fixes.  
 
Els palets i cubilots no es rebran ni conduiran directament amb les mans, sinó que seran governades amb cordes.  
 
Se suspendran els treballs de coberta quan hi hagi vents superiors a 60 Km/h, pluges i gelades.  
 
En la col∙locació de teles asfàltiques es vigilarà la manipulació del bufador.  
 
Les bombones de gas s’emmagatzemaran en posició vertical i a l’ombra.  
 
En tots els casos les superfícies de treball estaran netes i sense obstacles. 

9.18 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA. 

Prèvia consulta amb la Companyia elèctrica subministradora es tornarà a la xarxa l’escomesa general de l’obra, 
realitzant  la companyia  les seves  instal∙lacions, des de les quals es procedirà a muntar  la  instal∙lació d’obra. La 
instal∙lació constarà de les degudes proteccions ( magneto tèrmics, diferencials, etc... ) i de presa de terra. 

Es complirà amb l’ establert en el Reial Decret 842/2002 pel que s’aprova el Reglament Electrotècnic per Baixa 
Tensió. 

Les mesures generals de seguretat en la instal∙lació elèctrica són les següents: 

Connexió de serveis 

 Es realitzarà d’acord amb la companyia subministradora. 

 La seva secció vindrà determinada per la potencia instal∙lada. 

 Existirà un mòdul de protecció ( fusibles i limitadors de potencia ) 

 Estarà ubicada sempre fora de l’abast de la maquinaria d’elevació i de les zones de pas de vehicles. 

Connexió de serveis 

 Disposarà  de  protecció  davant  de  contactes  elèctrics  indirectes  mitjançant  diferencial  de  sensibilitat 
mínima de 300 mA. Per la il∙luminació i eines elèctriques de doble aïllament la sensibilitat serà de 30 mA. 

 Disposarà  de  protecció  davant  a  contactes  directes  perquè  no  existeixen  parts  en  tenso  al  descobert 
(borns, cargols de connexió, terminals automàtiques, etc... ) 

 Disposarà d’interruptors de tall magneto tèrmics per cada un dels circuits independents. Els dels aparells 
d’elevació seran detall unipolar ( tallaran tots els conductors, inclòs el neutre ). 

 Anirà  connectat a  terra  (  resistència màxima 78  ). A  l’inici de  l’obra es  realitzarà una connexió a  terra 
provisional que estarà connectada a l’anell de terres, a continuació d’haver realitzat la fonamentació. 

 Estarà protegit de la intempèrie en armari adequat i disposarà de protecció contra l’aigua. 

 Es recomana l’ús d’una clau especial per obrir l’armari del quadre elèctric general. 

 Es senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric. 

Conductors 

 Disposaran d’un aïllament de 100 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per  la  impressió sobre el 
mateix aïllament. 

 Els conductors aniran soterrats o grapats als paraments verticals o sostres, lluny de les zones de pas de 
vehicles i/o vianants. 

 Els empalmes es realitzaran mitjançant endolls adequats i normalitzats, n oes farà ús de regletes, calbes 
pelats o similar. 

Connexions i presses de corrent 

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió a  terra, excepció  feta per  connexions dels equips de doble 
aïllament. 

 S’utilitzaran els següents colors: violeta – connexió de 24v; blau – connexió de 220v; vermell – connexió 
de 380v. 

 No es farà ús allargador del tipus “lladre”. 

Maquinaria elèctrica 

 Disposaran de connexió a terra. 

 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de talla unipolar. 

 Els connectaran a terra les guies elevadores i els carrils de la grua o altres aparells d’elevació fixa. 

 La connexió a les normes de corrent es realitzaran amb clavilles normalitzades. 
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En cas de no ser possible el subministra a través de la xarxa, es fa necessari l’ús de grups electrògens, de diversa 
potència,  per  poder  donar  subministra  elèctric  a  tots  els  punts  de  treball.  Els  grups  electrògens  que  han 
d’emprar en l’obra hauran de disposar de les corresponents proteccions i de la corresponent presa de terra, la 
qual haurà d’estar correctament instal∙lada abans d’iniciar l’ús del grup. S’utilitzaran grups amb quadre elèctric 
extern per evitar, d’aquesta manera, la manipulació pel personal no autoritzat dels comandaments del grup. 
 

9.19 SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA A OPERARIS. 

La conducció elèctrica ha d'estar protegida del pas de màquines i persones en previsió del deteriorament de la 
coberta aïllant dels cables, realitzant‐se instal∙lacions aèries. 

Està  prohibida  la  utilització  directa  de  les  terminals  dels  conductors  com  a  clavilles  de  presa  de  corrent, 
emprant‐se per tal cosa aparellatge elèctric degudament aïllat. 

Les preses de corrent, connexions, etc. per a màquines estaran protegides, ja que generalment corren perill de 
rebre cops o aixafaments. 

La maquinària emprada en aquesta fase estarà protegida contra contactes elèctrics indirectes mitjançant doble 
aïllament reforçat. Es revisarà, periòdicament, l'estat de la instal∙lació i aïllament de cada aparell. 

S'haurà d'impedir que persones alienes al treball que s'està realitzant donin tensió a les instal∙lacions elèctriques 
sobre les que s'està operant. Per tal cosa s'avisarà a la persona responsable de l'obra o instal∙lació, havent‐se, a 
més a més, de col∙locar rètol de senyalització i avís a l'entrada de la instal∙lació i bloquejar‐la si és possible. 

9.20 SUBMINISTRA D’AIGUA POTABLE. 

Es  realitzaran  les  oportunes  gestions  davant  la  companyia  subministradora  d’aigua  per  connectar  a  la 
canalització d’aigua més pròxima. 

Es cas de no ser possible connectar a la canalització més pròxima, el subministrament d’aigua a l’obra haurà de 
realitzar‐se  mitjançant  camions  cisterna  o  bidons  d’ús  domèstic.  En  aquest  cas,  s’haurà  de  certificar  la 
procedència d’aquesta aigua. 

S’haurà de subministrar aigua potable a tots els llocs de treball que quedin allunyats de la zona de serveis. 

9.21 ALTRES INSTAL∙LACIONS. 

Com  a  la  resta  de  les  activitats,  els  operaris  portaran  els  elements  de  protecció  necessaris  per  als  diferents 
treballs que composen aquest ofici davant els riscs derivats de treballs específics de cadascuna d’elles. 

10. PRESSUPOST, TERMINI D’EXECUCIÓ I MÀ D’OBRA. 

El pressupost d'execució material general de l'obra és el relacionat en el mateix projecte d’urbanització. 

El pressupost d'execució material de capítol de seguretat i salut és el presentat en el pressupost adjunt aquest 
annex. 

El termini d'execució previst és de: 

12 mesos 

Es preveu un nombre màxim de persones treballant a l'obra de: 

10 persones 

11. INTERFERÈNCIES I SERVEIS AFECTATS. 

Si durant  la realització  de treballs en l’obra es detectessin algunes de les interferències esmenades en el punt 
anterior, s’envoltarà la zona i es sol∙licitarà a la Companyia instal∙ladora, per escrit, procedir a la desviació de les 
mateixes. 

11.1 LÍNIES ELÈCTRIQUES DE ALTA TENSIÓ ÀERIES 

Es consideraran unes distàncies mínimes de seguretat, mesures entre el punt més pròxim amb tensió  i  la part 
més propera del cos o eina del treballador o de la màquina, considerant la situació més desfavorable. 

3 metres per T < 66.000 Volts 
5 metres per T > 66.000 Volts 

Les màquines  d’elevació  portaran  enclavament  o  bloqueigs  de  tipus  elèctric  que  impedeixen  sobrepassar  les 
distàncies mínimes de seguretat. Per màquines com grues, pales, excavadores, etc..., es senyalitzaran les zones 
que  no  han  de  sobrepassar  i  s’interposaran  barreres  que  impedeixin  tot  tipus  de  contacte  amb  les  parts  en 
tensió. 

11.2 LÍNIES ELÈCTRIQUES SUBTERRÀNIES 

Es sol∙licitarà a la Companyia instal∙ladora els plànols de les línies per poder conèixer el traçat i la profunditat de 
les mateixes. 

No  es  realitzaran  excavacions  amb  màquines  a  distàncies  inferiors  a  50  cm  de  la  línia  en  servei.  Per  sota 
d’aquesta cota es farà servir la pala manual. 

Si  la  conducció queda aèria, es  suspendrà o apuntalarà  i  s’evitarà que pugui  ser malmesa accidentalment per 
maquina, eines, etc... així com la situació ho requereix, obstacles que impedeixen l’apropament. 

Es senyalitzarà adequadament el traçat amb cinta i senyal de risc elèctric. 

11.3 CONDUCCIONS DE GAS 

Es  sol∙licitarà  a  la  companyia  instal∙ladora  els  plànols  de  les  conduccions  per  poder  conèixer  el  traçat  i 
profunditat de la mateixa. 

Es  procedirà  a  localitzar  la  canonada  mitjançant  un  detector,  senyalitzant  amb  estaques  la  direcció  i  la 
profunditat.  Un  cop  localitzada  la  canonada,  es  procedirà  a  senyalitzar‐la.  Quan  es  treballi  en  les  proximitats 
d’aquests conduccions o quan sigui necessari descobrir‐les, es prestarà especial interès en els següents punts: 

 S’instal∙laran les senyals necessàries per indicar els accessos a l’obra, circulació a la zona que ocupen els 
treballadors i els punts de possible perill, tant en aquesta zona com en els voltants. 

 Queda prohibit fumar o realitzar qualsevol tipus de foc o espuma dins l’àrea afectada. 

 Queda prohibit manipular qualsevol aparell, vàlvula o instrument de la instal∙lació en servei. 

 Esta prohibida la utilització, per part del personal, de sabates que portin peces de ferro, a fi d’evitar  la 
possible formació d’espumes al entrar en contacte amb els elements metàl∙lics. 
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 No es podrà emmagatzemar cap material sobre aquesta conducció. 

 En els llocs amb riscos de caiguda d’objectes o materials es posaran cartells avisant del perill, a més de la 
protecció corresponent. 

 Queda prohibit fer ús de les canonades, vàlvules, etc..., com a punts de suport per suspendre o aixecar 
càrregues. 

 Per  col∙locar  o  treure  bombetes  del  portalàmpades,  es  obligatori  desconnectar  prèviament  el  circuit 
elèctric. 

 Totes les màquines usades que funcionin elèctricament, disposaran d’una correcta pressa de terra. 

 Els cables o manegues d’alimentació elèctrica usats en aquests treballs, estaran perfectament aïllats. 

 Els grups electrògens o compressors es situaran tant lluny com siguin possible de la instal∙lació en servei, 
equipant les fuites amb reixes tallafocs. 

 En cas de  fuita  incontrolada de gas,  incendi o explosió,  tot el personal d’obra  retirarà més enllà de  la 
distància  de  seguretat  senyalada  i  no  estarà  permès  que  ningú  s’acosti  a  excepció  del  personal  de  la 
companyia instal∙ladora. 

11.4 CONDUCCIONS D’AIGUA 

Es  sol∙licitarà  a  la  companyia  instal∙ladora  els  plànols  de  les  conduccions  per  poder  conèixer  el  traçat  i 
profunditat de la mateixa. Un cop localitzada la canonada, es procedirà a senyalitzar,  indicant amb piquetes  la 
direcció i profunditat. Es prestarà especial atenció en els punts: 

 No realitzar excavacions amb màquines a distàncies inferiors a 50 cm de la canonada en servei. Per sota 
d’aquesta cota es farà servir la pala manual. 

 Una  vegada  descoberta  la  canonada,  i  en  el  cas  que  la  profunditat  sigui  superior  a  la  situació  de  la 
conducció, es suspendrà o apuntalarà a fi de que no es trenqui per flexió en trams d’excessiva longitud, i 
es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyat per maquinària, eines, etc... 

 Queda terminantment prohibit manipular vàlvules o qualsevol altre element de la conducció en servei, 
sempre que no sigui amb l’autorització de la companyia instal∙ladora. 

 No emmagatzemar cap material sobre la conducció. 

 Queda prohibit l’ús de les conduccions com punts de suport per a suspendre o aixecar càrregues. 

 En  cas  de  trencament  o  fugida  en  canalització,  haurà  de  comunicar‐se  de  forma  immediata  a  la 
companyia instal∙ladora i paralitzar els treballs fins que la conducció hagi estat reparada. 

11.5 CODUCCIONS DE TELÈFON 

Es  sol∙licitarà  a  la  companyia  instal∙ladora  els  plànols  de  les  conduccions  per  poder  conèixer  el  traçat  de  la 
mateixa. 

Es prestarà especial interès en els punts següents: 

 En cas de trencament de la conducció, aquesta haurà de comunicar‐se immediatament a la companyia 
instal∙ladora per a la seva posterior reparació. 

 S’aconsella  no  realitzar  excavacions  amb màquines  a  distàncies  inferiors  a  50  cms  de  la  canonada  en 
servei. Per sota aquesta cota s’usarà la pala manual. 

 Una  vegada  descoberta  la  conducció,  i  en  el  cas  que  la  profunditat  sigui  superior  a  la  situació  de  la 
conducció, es suspendrà o apuntalarà a fi de que no es trenqui per flexió en trams d’excessiva longitud, i 
es protegirà i senyalitzarà convenientment per evitar que sigui danyat per maquinària, eines, etc... 

 Queda totalment prohibit manipular qualsevol element de conducció en servei. 

 No emmagatzemar cap material sobre la conducció. 

 Queda prohibit l’ús de les conduccions com punts de suport. 

 En  cas  de  trencament  de  la  conducció,  haurà  de  comunicar‐se  de  forma  immediata  a  la  companyia 
instal∙ladora per la seva posterior reparació. 

11.6 VERIFICACIONS. 

Es  sol∙licitarà  de  les  companyies  subministradores  dels  serveis  corresponents,  el  provisional  desviament  o 
anul∙lació definitiva d'una determinada  instal∙lació o el  tall de subministrament d'aquesta, en aquells casos en 
que una possible interacció amb ella suposi risc greu per a la salut dels treballadors. 

11.7 TREBALLS PRÈVIS. 

Es sol∙licitaran a les companyies subministradores, els comptadors provisionals d'obra per l'aigua i la llum, aquest 
últim amb la potència adient per a la maquinària prevista. 

11.8 INSTAL∙LACIONS ANNEXES A L’OBRA. 

S'entendrà com a tals, aquelles l'existència de les quals sigui anterior a l'obra i quedin afectades per aquesta,  i 
són les següents: 

 Vallat i senyalització. 
 Quadre elèctric provisional d'obra. 
 Serveis i instal∙lacions higièniques. 
 Oficines, vestuaris i menjador. 
 Ubicació de grua, tipus de recolzament i ancoratges. 
 Previsió d'ubicació de les zones d'acopi de material. 

12. SENYALITZACIÓ GENERAL DE L’OBRA 
 Senyal informativa de prohibit el pas a tota persona aliena a l'obra. 
 Senyal d'entrada i sortida de vehicles. 
 Senyal de STOP en sortida de vehicles. 
 Senyals  d'Obligatori  l'ús  de  casc,  cinturó  de  seguretat,  ulleres,  mascareta,  protectors  auditius,  botes, 

guants. 
 Senyal informativa de localització de la farmaciola i extintor. 
 Senyalització  de  risc  elèctric,  caiguda  d'objectes,  caigudes  a  diferent  nivell,  maquinària  pesada  en 

moviment, i càrregues suspeses. 

13. PRINCIPIS GENERALS APLICABLES DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
L’article 10 del RD 1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d’acció preventiva recollits en l'art. 15è de la 
"Ley  de  Prevención  de  Riesgos  Laborales  (Ley  31/1995,  de  8  de  noviembre)"  durant  l'execució  de  l'obra  i  en 
particular en les següents activitats: 
 

 El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
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 L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves condicions d'accés i la 
determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

 La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
 El  manteniment,  el  control  previ  a  la  posada  en  servei  i  el  control  periòdic  de  les  Instal∙lacions  i 

dispositius  necessaris  per  a  l'execució  de  l'obra,  amb  objecte  de  corregir  els  defectes  que  poguessin 
afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

 La delimitació  i  condicionament  de  les  zones  d'emmagatzematge  i  dipòsit  dels  diferents materials,  en 
particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

 La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
 L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 
 L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que s'haurà de dedicar a  les 

diferents feines o fases del treball. 
 La cooperació entre els contractistes, sot‐contractistes i treballadors autònoms. 
 Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es realitzi a l'obra o 

prop de l'obra. 

14. ELS PRINCIPIS D’ACCIÓ PREVENTIVA 
Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els següents: 
L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord amb els següents principis 
generals: 

- Evitar riscos. 
- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 
- Combatre els riscos a l'origen. 
- Adaptar el  treball  a  la persona, en particular  amb el que  respecta a  la  concepció dels  llocs de  treball, 

l'elecció  dels  equips  i  els  mètodes  de  treball  i  de  producció,  per  tal  de  reduir  el  treball  monòton  i 
repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

- Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 
- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, l'organització del treball,  les 

condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors ambientals en el treball. 
- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col∙lectiva a la individual. 
- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

 
L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en matèria de seguretat i salut 
en el moment d'encomanar les feines. 
L'empresari  adoptarà  les  mesures  necessàries  per  garantir  que  només  els  treballadors  que  hagin  rebut 
informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 
L'efectivitat  de  les mesures  preventives  haurà  de  preveure  les  distraccions  i  imprudències  no  temeràries  que 
pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es tindran en compte els riscos addicionals que poguessin 
implicar  determinades mesures  preventives,  que  només  podran  adoptar‐se  quan  la magnitud  dels  esmentats 
riscos sigui substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 
 
Podran  concertar operacions d'assegurances que  tinguin  com a  finalitat  garantir  com a àmbit de  cobertura  la 
previsió  de  riscos  derivats  del  treball,  l'empresa  respecte  dels  seus  treballadors,  els  treballadors  autònoms 
respecte  d'ells  mateixos  i  les  societats  cooperatives  respecte  els  socis,  l'activitat  dels  quals  consisteixi  en  la 
prestació del seu treball personal. 

15. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS 
Sense perjudici de  les disposicions mínimes de Seguretat  i Salut aplicables a  l'obra establertes a  l'annex  IV del 
Reial  Decret  1627/1997  de  24  d'octubre,  s'enumeren  a  continuació  els  riscos  particulars  de  diferents  treballs 
d'obra,  tot  i  considerant  que  alguns  d'ells  es  poden  donar  durant  tot  el  procés  d'execució  de  l'obra  o  bé  ser 
aplicables a d'altres feines. 
 
S'haurà  de  tenir  especial  cura  en  els  riscos  més  usuals  a  les  obres,  com  ara  són,  caigudes,  talls,  cremades, 
erosions i cops, havent‐se d'adoptar en cada moment la postura més adient pel treball que es realitzi. 
 
A més, s'ha de tenir en compte  les possibles  repercussions a  les estructures d'edificació veïnes  i  tenir cura en 
minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 
 
Tanmateix,  els  riscos  relacionats  s'hauran  de  tenir  en  compte  pels  previsibles  treballs  posteriors  (reparació, 
manteniment...). 
 

15.1 MITJANS I MAQUINARIA 

‐ Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
‐ Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...) 
‐ Riscos derivats del funcionament de grues 
‐ Caiguda de la càrrega transportada 
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
‐ Ambient excessivament sorollós 
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes 
‐ Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

 

15.2 TREBALLS PREVIS 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
‐ Sobre esforços per postures incorrectes 
‐ Bolcada de piles de materials 
‐ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

 

15.3 ENDERROCS 

‐ Interferències amb Instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 
‐ Projecció de partícules durant els treballs. 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Contactes amb materials agressius. 
‐ Talls i punxades 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
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‐ Ambient excessivament sorollós 
‐ Fallida de l'estructura 
‐ Sobre esforços per postures incorrectes 
‐ Acumulació i baixada de runes. 

 

15.4 MOVIMENT DE TERRES I EXCAVACIONS 

‐ Esllavissaments del terreny en excavacions verticals com a conseqüència de:  
o Ús de la maquinària. 
o Sobrecàrrega de les vores de la excavació. 
o No realització del talús adequat 
o Variacions d’humitat 
o Filtracions 
o Vibracions properes ( pas de camions ) 
o Manca d’entibacions. 
o Obres per sota del nivell freàtic. 

‐ Caiguda de pedres o de materials solts, etc. 
‐ Caiguda des de punts alts ( des de la vora de l’excavació ) 
‐ Caiguda d’objectes als peus 
‐ Bolcada de màquines o vehicles 
‐ Atropellaments i cops produïts per la maquinària mòbil 
‐ Contactes elèctrics (directe i indirectes) 
‐ Interferències amb conduccions soterrades. 
‐ Talls i projeccions (en ús de serra circulars) 
‐ Trauma sonor 
‐ Projecció de partícules als ulls. 

 

15.5 PAVIMENTS. 

‐ Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...)  
‐ Projecció de partícules durant els treballs  
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes)  
‐ Contactes amb materials agressius  
‐ Talls i punxades  
‐ Cops i ensopegades  
‐ Caiguda de materials, rebots  
‐ Ambient excessivament sorollós  
‐ Desplomo i/o caiguda de les edificacions veïnes  
‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques  
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes  
‐ Sobre esforços per postures incorrectes  
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics  
‐ Bolcada de piles de material  
‐ Riscos deriva 

 

15.6 PAVIMENTS ASFÀLTICS. 

‐ Caiguda de persones al mateix nivell. 
‐ Caiguda d’objectes per desplom. 
‐ Caiguda d’objecte per manipulació. 
‐ Cops contra objectes immòbils. 

‐ Cops amb elements mòbils de màquines. 
‐ Sobreesforços. 
‐ Exposició a temperatures extremes. 
‐ Contactes tèrmics. 
‐ Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. 
‐ Incendis. 
‐ Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles. 
‐ Accidents de trànsit. 

15.7 FONAMENTS 
‐ Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
‐ Projecció de partícules durant els treballs 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Contactes amb materials agressius 
‐ Talls i punxades 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
‐ Ambient excessivament sorollós 
‐ Desplom i/o caiguda de les parets de contenció, pous i rases 
‐ Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes 
‐ Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques   
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes 
‐ Sobre esforços per postures incorrectes 
‐ Fallides d'encofrats 
‐ Fallides de recalçaments 
‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
‐ Bolcada de piles de material 
‐ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

 

15.8 ENCOFRATS 

‐ Despreniments per apilament defectuós de la fusta. 
‐ Cops a les mans durant el clavat 
‐ Caigudes dels encofradors al buit 
‐ Abocaments de paquets de fusta durant les maniobres de moviment i trasllat a les plantes. 
‐ Caiguda del personal al caminar sobre revoltons i bigues. 
‐ Caiguda del personal per les vores o buits del forjat. 
‐ Caigudes al mateix nivell, per ensopegades. 
‐ Talls a l’utilitzar les serres manual o mecàniques. 
‐ Trepitjades sobre objectes punxants. 
‐ Electrocució per anul∙lació de preses de terra de la maquinària elèctrica. 
‐ Sobreesforços per postures inadequades. 
‐ Cops en general per objectes. 
‐ Dermatosi per contacte amb el ciment 
‐ Les derivades del treball en condicions meteorològiques extremes. 
‐ Les derivades de treballs sobre superfícies mullades. 
‐ Caigudes pels encofrats de fons de lloses d’escala. 
‐ Despreniments incontrolats durant el desencofrat. 
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15.9 FERRALLA 
‐ Talls i ferides en mans i peus, per manipulació de rodons i filferros. 
‐ Traumatismes durant les operacions de muntatge d’armadures. 
‐ Ensopegades i torçades al caminar sobre armadures 
‐ Els derivat de les possible ruptures de rodons d’acer durant el seu doblegat. 
‐ Sobreesforços en postures inadequades 
‐ Caigudes a diferent nivell (entre plantes, escales, etc.) 
‐ Caigudes al mateix nivell. 
‐ Cops per caiguda o gir incontrolat de la càrrega suspesa. 

 

15.10 FORMIGONATS 
‐ Caiguda de personal i/o objecte al mateix nivell 
‐ Caiguda de personal i/o objecte a diferent nivell 
‐ Caiguda de personal i/o objectes al buit 
‐ Enfocament d’encofrats 
‐ Ruptura o rebentats d’encofrats 
‐ Trepitjades sobre superfícies de trànsit 
‐ Els derivats de treballs sobre superfícies mullades 
‐ Contactes amb el formigó (dematosi pel ciment) 
‐ Els derivats de treballs executats sota circumstància meteorològiques adverses. 
‐ Vibracions per utilització de vibradors defectuosos. 
‐ Soroll ambiental. 
‐ Electrocucions, contactes directes o indirectes. 

15.11 RAM DE PALETA 

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
‐ Projecció de partícules durant els treballs 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Contactes amb materials agressius 
‐ Talls i punxades 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
‐ Ambient excessivament sorollós 
‐ Sobre esforços per postures incorrectes 
‐ Bolcada de piles de material 
‐ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques) 

15.12 REVESTIMENTS I ACABATS 

‐ Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics 
‐ Projecció de partícules durant els treballs 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Contactes amb materials agressius. 
‐ Talls i punxades 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
‐ Sobre esforços per postures incorrectes 
‐ Bolcada de piles de material 
‐ Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, reaccions químiques). 

15.13 INSTAL∙LACIONS 

‐ Interferències amb instal∙lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas...) 
‐ Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, plataformes) 
‐ Talls i punxades 
‐ Cops i ensopegades 
‐ Caiguda de materials, rebots 
‐ Emanacions de gasos en obertures de pous morts 
‐ Contactes elèctrics directes o indirectes 
‐ Sobreesforços per postures incorrectes 
‐ Caigudes de pals i antenes 

 

15.14 ESTRUCTURA PREFABRICADA DE FORMIGÓ 

‐ Volcament de les piles de material acopiat. 
‐ Atrapaments. 
‐ Caiguda d’objectes. 
‐ Cops 
‐ Caiguda de pilars. 
‐ Sobreesforços 
‐ Despreniment de les jàsseres 
‐ Caigudes d’objectes a diferent nivell 
‐ Desplomat de materials 
‐ Talls 
‐ Accident de tràfic. 

15.15 COBERTES 

‐ Caiguda des de punts alts. 
‐ Caigudes d’objectes a nivells inferiors. 
‐ Sobreesforços. 
‐ Cremades (impermeabilització en calent) 
‐ Cops o talls per la utilització de peces ceràmiques. 
‐ Enfonsament de la superfície base de recolzament. 
‐ Contactes directes involuntaris amb alguna línia elèctrica. 
 

15.16 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. 

‐  Caigudes de persones al mateix nivell. 
‐  Projecció de fragments o partícules. 
‐  Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
‐  Contactes amb substàncies càustiques i/o corrosives. 
‐  Incendis. 
‐  Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles. 
‐  Accidents de trànsit. 

 

15.17 SENYALITZACIÓ VERTICAL. 

‐  Caigudes de persones a diferent nivell. 
‐  Caigudes de persones al mateix nivell. 
‐  Caiguda d’objectes per desplom. 
‐  Caiguda d’objectes per manipulació. 
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‐  Cops contra objectes immòbils. 
‐  Sobreesforços. 
‐  Atropellaments, cops i topades amb o contra vehicles. 
‐  Accidents de trànsit. 

 

15.18    RELACIÓ NO EXHAUSTIVA DELS TREBALLS QUE IMPLIQUEN RISCOS ESPECIALS (ANNEX II DEL 
R.D.1627/1997) 

1. Treballs amb riscos especialment greus de sepultament, enfonsament o caiguda d'altura, per les particulars 
característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

2. Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial gravetat, o pels quals la 
vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible. 

3. Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui a la delimitació de 
zones controlades o vigilades. 

4. Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

5. Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

6. Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres subterranis. 

7. Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

8. Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

9. Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

10. Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 

15.19 RISCS DE DANYS A TERCERS 

Produïts pels enllaços amb els carres existents hi hauran riscs derivats de l'obra, fonamentalment per circulació 
de vehicles, a l'haver de realitzar desviaments provisionals i passos alternatius. 

Els  danys  a  tercers  també  deriven  de  la  circulació  dels  vehicles  de  transport,  tant  de  terres  com  d'altres 
materials, per carreteres públiques. 

Els  camions  que  creuen els  carrers  comporten un  risc,  degut  a  la  circulació  de persones  alienes  a  l'obra,  una 
vegada iniciats els treballs de construcció. Donada la situació de l'obra, propera al nucli urbà, es preveu la visita 
de curiosos, especialment en dies festius. 

15.20 FITXES DE SEGURETAT I SALUT 

Com a ANNEXE al present document s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents eines i/o maquinària a 
utilitzar segons l’obra, en les quals s’indiquen els riscos i les mesures preventives a adoptar. 

A continuació s’indiquen els diferents apartats de les fitxes de seguretat i salut que s’adjunten com a annexa del 
present projecte: 

 Fitxes de seguretat i salut de EINES MANUALS I MAQUINÀRIA D’OBRA. 
 Fitxes de seguretat i salut de PROTECCIONS INDIVIDUALS. 
 Fitxes de seguretat i salut de PROTECCIONS COL∙LECTIVES. 
 Fitxes de seguretat i salut de MITJANS AUXILIARS. 

 Fitxes de seguretat i salut de PRIMERS AUXILIS. 

16. MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 
Com  a  criteri  general  prioritzaran  les  proteccions  col∙lectives  en  front  les  individuals.  A  més,  s'hauran  de 
mantenir en bon estat de conservació els medis auxiliars, la maquinària i  les eines de treball. D'altra banda els 
medis de protecció hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 
 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs posteriors (reparació, 
manteniment...). 
 

16.1 MESURES DE PROTECCIÓ COL∙LECTIVA 

‐ Organització  i planificació dels  treballs per evitar  interferències entre  les diferents  feines  i  circulacions 
dins l'obra. Senyalització de les zones de trànsit de vehicles i materials. 

‐ Vies i sortides d’evacuació. 
‐ Manteniment de les zones de trànsit netes. 
‐ Manteniment adequat de la maquinària. 
‐ Senyalització de les zones de perill. Cordó d’abalissament. 
‐ Tanques de limitació i protecció. Senyals de tràfic. 
‐ Senyals de seguretat. Cinta de abalisament. Abalisament lluminós.  
‐ No es permetrà l’accés de personal aliè a l’obra. 
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
‐ Respectar les distàncies de seguretat amb les Instal∙lacions existents. 
‐ Utilització de pòrtics protectors de línies elèctriques aèries. 
‐ Els elements de les Instal∙lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants. 
‐ Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra. 
‐ Sistema de rec que impedeixi l'emissió de pols en gran quantitat. 
‐ Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels elements (subsòl, edificacions 

veïnes). 
‐ Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció. 
‐ Col∙locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 
‐ Protecció de forats/obertures horitzontals 
‐ Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
‐ Extintors. 
‐ Interruptors diferencials. Preses de terra. 
‐ Talussos adequats a les característiques del terreny. 
‐ Zones de treball ben il∙luminades. 
‐ Camions i maquinària protegits en cabina. 
‐ Màquines amb dispositiu sonor de marxa enrere. 
‐ Ventilació i il∙luminació. 
‐ Evacuació i recollida de runes. 

 

16.2 MESURES DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 

‐ Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules. 
‐ Utilització de calçat de seguretat. 
‐ Utilització de casc homologat per a totes les persones que participen a l’obra, inclosos visitants. 
‐ A  totes  les  zones elevades on no hi  hagi  sistemes  fixes de protecció  caldrà establir  punts d'ancoratge 

segurs per poder subjectar‐hi el cinturó de seguretat homologat, la utilització del qual serà obligatòria. 
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‐ Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials agressius  i minimitzar el 
risc de talls i punxades. 

‐ Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
‐ Utilització de mandils 
‐ Sistemes  de  subjecció  permanent  i  de  vigilància  per  més  d'un  operari  en  els  treballs  amb  perill 

d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire. 
‐ Guants d’ús general. Guants de goma. Guants de soldador. Guants aïllants de l’electricitat. 
‐ Botes d’aigua. Botes de seguretat de lona. Botes de seguretat de cuir. Botes aïllants de l’electricitat. 
‐ Granotes de treball. 
‐ Pantalla de soldador. 
‐ Protectors auditius. 
‐ Cinturó de seguretat de subjecció. 
‐ Roba reflectant. 
‐ Cremes protectores. 

 
16.3 MESURES DE PROTECCIÓ A TERCERS 

Se senyalitzarà d'acord amb  la normativa vigent,  l'enllaç de  'obra amb els carrers, adoptant‐se  les mesures de 
seguretat que cada cas requereixi. 

Se senyalitzaran els accessos  naturals a l'obra, prohibint el pas a tota persona aliena a la mateixa, col∙locant‐se 
en el seu cas els tancaments necessaris. 

Es tindran en compte les següents mesures de prevenció i protecció: 
‐ Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Cas que el tancament envaeixi la calçada s'ha de preveure un 
passadís protegit pel pas de vianants. El tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 
‐ Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega i descàrrega. 
‐  Comprovació  de  l'adequació  de  les  solucions  d'execució  a  l'estat  real  dels  elements  (subsòl,  edificacions 
veïnes). 
‐ Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones). 

16.4 PRIMERS AUXILIS I FARMACIOLES 

Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa vigent. 

S’informarà  a  l’inici  de  l’obra  de  la  situació  dels  diferents  centres mèdics  als  quals  s’hauran  de  traslladar  els 
accidentats. És convenient disposar a l’obra i en un lloc ben visible, d’una llista amb els telèfons i adreces dels 
centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

16.5 ASSISTÈNCIA A ACCIDENTS 

S'haurà d'informar a  l'obra de  l'emplaçament dels diferents Centres Mèdics  (Serveis propis, Mútues Patronals, 
Mutualitats Laborals, Ambulatoris, etc.) on s'ha de portar als accidentats per el més ràpid i efectiu tractament. 

És molt convenient disposar a l 'obra, i en un lloc ben visible, d'una llista amb els telèfons i adreces dels Centres 
assignats per urgències, ambulàncies,  taxis, etc..) per garantir un ràpid transport dels possibles accidentats als 
Centres  d'assistència.  És  aconsellable  que  entre  els  treballadors,  almenys  un,  hagi  rebut  un  rebut  de  curs  de 
socorrisme. 

16.6 RECONEIXEMENT MÈDIC 

Tot el personal que comenci a treballar a l'obra, haurà de passar un reconeixement mèdic que es repetirà en el 
període d'un any. 

S'analitzarà l'aigua destinada al consum dels treballadors per garantir la seva potabilitat, si no prové de la xarxa 
d'abastament de la població. 

16.7 FORMACIÓ 

Tot el personal ha de rebre, a l'ingressar a l'obra, una exposició dels mètodes de treball  i els riscs que aquesta 
poguessin crear, juntament amb les mesures de seguretat que hauran de fer servir. 

Triant el personal més qualificat, es  faran reunions de primers auxilis, de manera que totes  les obres disposin 
d'algun socorrista. 

S'impartirà formació en matèria de seguretat i salut en el treball, al personal d'obra. 

16.8 HIGIENE DE LES INSTAL∙LACIONS 

Es preveurà la col∙locació en obra, de contenidors per recollir escombraries i deixalles. 

S'indicarà la periodicitat de la neteja de les instal∙lacions provisionals amb productes desinfectants o antisèptics. 

17. DOCUMENTACIÓ MÍNIMA A TENIR A L’OBRA 

L’empresa contractista ha de disposar d’un arxiu de documentació a l’obra on hi hagi, com a mínim: 

 Llicència municipal d’obres. 
 Acta  de  nomenament  del  Coordinador  de  Seguretat  i  Salut  en  fase  d’execució  de  l’obra  (signada  pel 

promotor de l’obra). 
 Comunicació d’obertura del centre de treball (de totes les empreses contractistes que treballin o hagin 

treballa a l’obra). 
 Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut en el treball, signada pel Coordinador de Seguretat i Salut 

en fase d’execució de l’obra. 
 Llibre d’ordres de la direcció facultativa. 
 Llibre d’incidències. 
 Llibre de subcontractació. 
 Informació sobre on s’ha d’anar en cas d’accident, amb telèfons i adreces d’emergència. 

L’empresa  contractista  haurà  de  comunicar  al  coordinador  de  seguretat,  les  noves  empreses  o  autònoms 
subcontractats.  Segons  article  215.b  de  la  Llei  9/2017  de  Contractes  del  Sector  Públic,  és  obligació  del 
contractista  la  comunicació,  a  l’òrgan de  contractació,  de  les  subcontractacions  que  té  previstes,  així  com  les 
prestacions que es pretenen subcontractar i la seva identitat, dades de contacte i representant o representants 
legals  del  subcontractista,  justificant  suficientment  l’aptitud  d’aquestes  per  a  l’execució.  També  s’hauran  de 
notificar les modificacions que es produeixin durant l’execució del contracte principal. 
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18. PREVENCIÓ DE RISCOS – EINES MANUALS I MAQUINARIA D’OBRA 

En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascuna de les diferents EINES MANUALS I 
MAQUINÀRIES D’OBRA  a  utilitzar  segons  l’obra,  en  les  quals  s’indiquen  els  riscos  i  les mesures  preventives  a 
adoptar. 

En continuació s’indica el llistat de EINES I MAQUINÀRIA a utilitzar per l’execució del present projecte: 

X  RADIAL 

X  SERRES CIRCULARS i DE CALAR 

X  SERRA DE TAULA CIRCULAR 

X  TREPANT i ROSCADORA 

X  PISTOLA FIXA DE CLAUS 

X  REMATXADORA 

X  MÀQUINA D’OBRA GENERAL 

X  CARRETÓ ELEVADOR 

X  INSTAL∙LACIÓ ELÈCTRICA 

X  MARTELL PNEUMÀTIC o ELÈCTRIC 

  MUNTA CÀRREGUES i ASCENSORS D’OBRA 

  GRUA TORRE 

  GRUETA 

  PLATAFORMES ELEVADORES i CISTELLES 

  GRUA AUTOPROPULSADA 

X  PALA CARREGADORA 

X  DÚMPER 

X  RETROEXCAVADORA 

X  CAMIONS 

X  VIBRADOR 

X  FORMIGONERA  

X  SOLDADURA ELÈCTRICA 

X  SOLDADURA OXIACETILENICA – OXICORTE  

X  COMPRESSOR 

X  BOMBA DE FORMIGONAT 

X  RODET VIBRANT AUTOPROPULSAT 

X BULDÒZER 

X GRUPS ELECTRÒGENS 

X EINES DE TALL 

X EINES DE PERCUSSIÓ 

X EINES PUNXANTS 

19. PREVENCIÓ DE RISCOS – PROTECCIONS INDIVIDUALS. 

En  l’apartat  de  Fitxes  de  Seguretat  i  Salut  s’adjunta  una  fitxa  per  a  cadascuna  de  les  diferents  PROTECCIONS 
INDIVIDUALS a utilitzar segons l’obra. 

En continuació s’indica el llistat de les PROTECCIONS INDIVIDUALS a utilitzar per l’execució del present projecte: 

X  CASCS DE SEGURETAT 

X GUANTS 

X  BOTES / CALÇAT DE SEGURETAT 

X ROBA REFLECTANT / ROBA DE TREBALL 

X  MASCARA ANTIPOLS 

X ULLERES CONTRA IMPACTES, ANTIPOLS i PANTALLA SOLDADOR 

X PROTECTORS AUDITIUS 

X CINTURÓ DE SEGURETAT DE SUBJECCIÓ / ARNÉS 

X CREMES PROTECTORES 

20. PREVENCIÓ DE RISCOS – PROTECCIONS COL∙LECTIVES. 

En  l’apartat  de  Fitxes  de  Seguretat  i  Salut  s’adjunta  una  fitxa  per  a  cadascuna  de  les  diferents  PROTECCIONS 
COL∙LECTIVES a utilitzar segons l’obra. 

En continuació s’indica el llistat de les PROTECCIONS COL∙LECTIVES a utilitzar per l’execució del present projecte: 

X TANQUES PROTECCIÓ D’OBRA 

X SENYALITZACIÓ OBLIGACIÓ 

X SENYALITZACIÓ PROHIBICIÓ 

X  SENYALITZACIÓ GENERAL D’OBRA 

X SENYALITZACIÓ PROVISSIONAL D’OBRA 

X  SENYALITZACIÓ ADVERTÈNCIA ‐ PERILL 

X SENYALITZACIÓ ADVERTÈNCIA, AUXILI i CONTRA INCENDIS 
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X  ABALISAMENT EN TALLS DE CARRETERA AMB DESVIAMENT 

X  VISIBILITAT ACCESSOS 

X  PÒRTICS PROTECTORS DE LÍNEES ELÈCTRIQUES AÈRIES  

X  DISTÀNCIES DE SEGURETAT EN TREBALLS D’EXCAVACIÓ 

X  TREBALLS EN PROXIMITAT. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

X  TREBALLS SENSE TENSIÓ. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

X  TREBALLS AMB TENSIÓ. INSTAL.LACIÓ ELÈCTRICA 

X  RASES, APUNTALAMENTS I ENTIBACIONS 

X  DESMUNTS, TERRAPLENS i VESSAMENTS DE TERRES 

X  PROTECCIÓ PERIMETRAL I BARANES 

X  PROTECCIÓ FORATS/OBERTURES HORITZONTALS 

  XARXES DE SEGURETAT 

X  RISC EN EL MANEIG DE BETUMS 

X  VESTIDORS, BANYS i LOCAL DE DESCANS 

X  EQUIPAMENTS 

21. REVENCIÓ DE RISCOS – MITJANS AUXILIARS. 

En l’apartat de Fitxes de Seguretat i Salut s’adjunta una fitxa per a cadascun dels diferents MITJANS AUXILIARS a 
utilitzar segons l’obra. 

En continuació s’indica el llistat dels MITJANS AUXILIARS a utilitzar per l’execució del present projecte: 

X  ESCALA MANUAL 

  ESCALA MODULAR 

X  PASSAREL∙LA D’OBRA 

  BASTIDA DE TORRETA 

X  BASTIDES DE CAVALLETS 

  BASTIDA  

X  CABLES I ESLINGUES 

X  MOVIMENT DE CÀRREGUES 

  EVACUACIÓ DE RUNES 

  TORRES DE FORMIGONAT 

X  CONTENIDORS DE RUNA 

X SACS PER MATERIAL O RUNA (BIG‐BAG) 

22. PREVENCIÓ DE RISCOS – PRIMERS AUXILIS. 

En  l’apartat  de  Fitxes  de  Seguretat  i  Salut  s’adjunta  una  fitxa  amb  la  informació  de  PRIMERS  AUXILIS  segons 
l’obra. 

En continuació s’indica el llistat dels PRIMERS AUXILIS del present projecte: 

X FARMACIOLA 

X INFORMACIÓ BÀSICA DE PRIMERS AUXILIS 

X ACTUACIÓ A L’OBRA EN CAS D’INCENDI 

X PREVENCIÓ D’INCENDIS 

X  SERVEIS D’ASSISTÈNCIA MÈDICA 

23. PREVENCIÓ D’INCENDIS – PLA D’EMERGÈNCIA  

Les indicacions que es donen a continuació són de caràcter genèric. No podran en cap cas contradir a una Pla de 
evacuació  de  la  Propietat,  el  qual  haurà  de  ser  facilitat  a  la  Direcció  Facultativa  i  al  Coordinador  per  que 
l’analitzin i transmetin als adjudicataris. 

Les  causes  que  propicien  l’aparició  d’un  incendi  en  una  obra  de  construcció  no  són  diferents  de  les  què  es 
generen en un altre  lloc, existència d’una font d’ignició ( foguera, brasers, energia solar, treballs de soldadura, 
connexions  elèctriques...  )  junt  a  una  substància  combustible  (  encofrats  de  fusta,  carburant  per  la maquina, 
pintures i vernissos ... ) ja que el comburent ( oxigen ) està present en tots els casos. 

Per tot això, es realitzarà una revisió  i comprovació periòdica de  la  instal∙lació elèctrica provisional així com la 
correcta  provisió  de  substàncies  combustibles  amb els  envasos  perfectament  tancats  i  identificats,  al  llarg  de 
l’execució de l’obra. 

Els mitjans d’extinció seran amb caràcter general els següents: extintors portàtils homologats, amb les revisions 
obligatòries al dia i retimbrat cada any, instal∙lant‐ne com a mínim un en la provisió dels líquides inflamables, a 
l’oficina d’obra, al costat del quadre general de protecció i al magatzem d’eines. 

Totes aquests mesures han estat considerades que el personal extingeixi el foc en la fase inicial, si és possible, o 
disminueixi els seus efectes fins a l’arribada dels bombers que en tots els casos, seran avisats immediatament. 

Al  tauler  d’anuncis  de  l’obra  es  penjaran  les  normes  de  prevenció  i  evacuació  en  cas  d’incendi  descrites  a 
l’apartat següent: 

23.1 NORMES DE PREVENSIÓ D’INCENDIS A L’OBRA 

 El compliment d’aquests instruccions pot ser decisiu per la seva pròpia seguretat i la dels seus companys: 

 No  fumi  en  els  llocs  expressament  senyalitzats  amb  la  prohibició  de  fumar  o  allà  on  esta  prohibit 
establert de forma genèrica. 

 No manipulin foc de manera incontrolada en zones on existeix material combustible o inflamable. 
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 No tirar burilles o mistos en les papereres. No fer fogueres. 

 Mantenir el lloc de treball ordenar i net com sigui possible. 

 No deixar material  fàcilment  inflamable  ( dissolvents, pintures  ...  ) a prop de  focs d’ignició:  superfícies 
calentes de màquines, etc... 

 Denunciï de forma immediata al seu cap qualsevol anomalia que observi en els equips i instal∙lacions on 
treballa: pudor a cremat, olor a gas, sorolls estranys,... 

 Familiaritzi’s amb itineraris d’evacuació. 

 Conegui la ubicació i funcionament de tots els extintors del seu lloc de treball o de l’entorn. 

 Llegeixi amb  freqüència  les  instruccions d’ús dels aparells extintors més pròxims al  seu  lloc de  treball. 
Això li permetrà conèixer per a quins tipus de focs són utilitzables. 

 Comenti  amb  els  seus  company  nous 
possibles  situacions  d’emergència  i  les 
accions a realitzar. 

 Faci quants suggeriments desitgi, en ordre a 
millorar  la  seguretat  col∙lectiva  i 
l’autoprotecció. 

 No  efectuar  connexions  improvisades.  Faci 
atenció  a  l’estat  de  les  connexions  i  cables 
elèctrics.  Avisar  immediatament  si  es 
comproven defectes. 

 No bloquejar ni posar materials interceptant 
les portes de sortida. 

23.2 MEDIS TÈCNICS DE PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS 

Els medis  tècnics de protecció  contra  incendis amb què comptarà  l’obra durant  la  seva  fase d’execució,  seran 
extintors manuals d’eficàcia mínima 21 A 113B, i convenientment distribuïts als següents llocs: 

 Vestuari i neteja del personal de l’obra. 

 Menjador del personal de l’obra. 

 Local de primers auxilis. 

 Oficines de l’obra, independentment que l’empresa que les utilitzi sigui contractista o subcontractista. 

 Magatzems amb productes o materials inflamables. 

 Quadre general elèctric. 

 Quadres de màquines fixes d’obra. 

 Magatzems de material i a tots els tallers. 

 Provisions especials amb rics d’incendi. 

 Treballs de soldadura tant autògena com elèctrica ( treballs a cop calent ). Està previst a més, l’existència 
i utilització, d’extintors mòbils per a aquest tipus de treballs capaços d’originar incendis. 

 

23.3 NORMES GENERALS D’UTILITZACIÓ D’EXTINTORS 

Amb anterioritat al seu ús: 

 Conèixer els extintors en el centre de treball o al menys els de l’entorn al lloc de treball. 

 Conèixer perfectament a quin tipus de foc poden emprar‐se els extintors. 

 Llegir les etiquetes existents davant dels extintors per conèixer les característiques de cada un d’ells. 

En el moment d’utilitzar‐los davant un foc: 

 Verificar el tipus d’incendi i utilitzar l’extintor adequat. 

 En cas d’incendi de risc elèctric, procurar efectuar el tall de tensió a la zona afectada. 

 Atacar  l’incendi  a  la mateixa  direcció  i  des  del  seu  començament,  per  exemple,  d’esquena  al  vent  en 
l’exterior, a favor del corrent en l’interior d’un local, de baix cap a dalt, etc... 

 Quan s’utilitzin extintors de CO2, s’adoptaran mesures preventives a fi que in contacte accidental amb les 
parts metàl∙liques  del  broquet  no  provoqui  cremades,  a  causa  de  la  baixa  temperatura  que  el  gas  és 
expulsat. 

 Dirigir  els  raig  de  l’agent  extintor  a  la  base  de  les  flames,  en  forma  de  zig‐zag,  apagant  l’incendi  per 
franges i no avançat fins a assegurar‐se que s’ha apagat l’anterior. 

  

 Quan  la  sortida  d’agent  extintor  pugui  ser  controlada  mitjançant  un  mecanisme  de  pistola  .  només 
utilitzar‐lo quan aquesta es dirigeixi a les flames. 

 Quan sigui possible utilitzar diversos extintors alhora, s’actuarà sempre en la mateixa direcció per evitar 
possibles interferències.  

 En focs de classe A ( combustibles sòlids ), tenir sempre la precaució d’apagar les brases amb aigua per 
evitar que es reprodueixi l’incendi. 

 En focs de classe B ( líquids ) evitar el raig a gran pressió sobre el líquid, ja que pot dispersar‐lo i amb això 
el foc. 

 Si s’aprecien símptomes de mareig, dificultant de respiració o excés de calor retrocedir de immediat, de 
cara al foc no exposant‐se inútilment. 

23.4 ENLLUMENAT D’EMERGÈNCIA I SENYALITZACIÓ 

Les  instal∙lacions tindran d’una  instal∙lació provisional d’enllumenat d’emergència durant  la  fase d’execució de 
l’obra, així com la senyalització i medis de protecció contra incendis complint les característiques exigides per RD 
485/1997. 

VENT



   ANNEXE ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT                                            PS 34 

Tecplan Enginyeria i Urbanisme – Tel 972 41 53 11 – www.tecplan.cat 

 

23.5 INSTRUCCIONS GENERALS PER A L’ACTUACIÓ DAVANT D’UN INCENDI 

L’objectiu que persegueix aquest pla d’actuació contra incendis és aconseguir una resposta ràpida i eficaç durant 
els primers moments d’un incendi fins a l’arribada dels bombers. 

El primer pas és DONAR l’alarma ja sigui a viva veu o cridant per tal que sigui avisat l’encarregat. 

a) Conat d’emergència ( foc fàcilment controlable ) 

A  la  zona  afectada  es  realitzarà  una  primera  intervenció  encaminada  al  control  inicial  de  l’emergència 
(desallotjament  preventivament  de  la  zona,  aïllar  el  foc  i  intentar  apagar‐lo).  El  cap  d’obra  determinarà  i 
sol∙licitarà  en  cas  necessari  ajuda  de  serveis  externs.  Extingit  el  conat,  s’establirà  la  situació  de  normalitat, 
reparant‐se els danys produïts si procedeix. 

b) Emergència general ( incendi o conat fora de control ) 

S’avisarà al  cap d’obra,  per que es procedeixi  a  l’evacuació de  tot  el personal de  l’obra  i més  sol∙licitar  ajuda 
exterior ( ambulàncies, policia ... ) 

Els treballadors intentaran confinar el foc i procurant que no es propagui. 

S’haurà de desconnectar el corrent elèctric si es fa ús d’aigua en l’extinció. 

c) Arribada de bombers 

Els bombers assumiran el comandament i control de les operacions. 

d) Finalitzada l’emergència 

Previ informe favorable dels bombers, el cap d’obra ordenarà el restabliment i realitzarà un informe dels succés 
procurant  prendre  les mesures  necessàries  per  evitar  la  seva  reaparició. Haurà de portar  un  arxiu  històric  de 
successos, accions seguides i mesures adoptades. 
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1. DISPOSICIONS LEGALS D’APLICACIÓ. 
PRESCRIPCIONS QUE S'HAURAN DE COMPLIR EN RELACIÓ AMB LES CARACTERÍSTIQUES, LA UTILITZACIÓ I LA 
CONSERVACIÓ DE LES MÀQUINES, EINES, SISTEMES I EQUIPS PREVENTIUS 
 
ASPECTES GENERALS: 
 

‐ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT EN ELS LLOCS DE TREBALL. RD 486/1997 de 14 d’abril de 
1997 BOE 23 d’abril de 1997. 

‐ ORDRE APROVACIÓ DE MODEL DE LLIBRE D’INCIDÈNCIES EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. O 12 de gener 
de 1998. DOGC 2565 de 27 de gener de 1998. 

‐ RESOLUCIÓ D’11 d’abril de 2006 sobre el LLIBRE DE VISITES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT 
SOCIAL. BOE 19 abril de 2006, i correccions posteriors. 

‐ LLEI 23/2015, de 21 de juliol, ORDENADORA DEL SISTEMA D'INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL. 
BOE 22 de juliol de 2015. 

‐  ORDRE  TIN/1071/2010,  de  27  d’abril,  sobre  ELS  REQUISITS  I  DADES  QUE  HAN  DE  REUNIR  LES 
COMUNICACIONS D’OBERTURA DE CENTRE DE TREBALL O REPRESA DE L’ACTIVITAT EN ELS CENTRES DE 
TREBALL. BOE 1 de maig de 2010. 

‐ JORNADES ESPECIALS DE TREBALL. RD 1561/1995 de 21 de setembre BOE 26 de setembre de 1995. 
‐ ESTABLIMENT DE MODELS DE NOTIFICACIÓ D’ACCIDENTS DE TREBALL. OM 16 de desembre de 1987 BOE 

29 de desembre de 1987 i modificació dels models de notificació d’accidents i notificació electrònica OM 
TAS/2926/2002 de 19 de novembre BOE 21 novembre de 2002. 

‐   LLEI DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. L. 31/1995 de 8 novembre BOE 10 de novembre de 1995. 
‐  LLEI  54/2003,  de  12  de  desembre,  de  REFORMA DEL MARC NORMATIU DE  LA  PREVENCIÓ DE RISCOS 

LABORALS. 
‐  RD 171/2004, de 30 de gener, PEL QUAL ES DESENVOLUPA L’ARTICLE 14 DE LA LLEI DE PREVENCIÓ DE 

RISCOS LABORALS, EN MATERIA DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESAIRALS i posteriors correccions. 
‐  LLEI  39/1999  PER  PROMOURE  LA  CONCILIACIÓ  DE  LA  VIDA  FAMILIAR  I  LABORAL  DE  LES  PERSONES 

TREBALLADORES, de 5 de novembre. BOE 6 de novembre de 1999. 
‐  REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ. RD 39/1997 de 17 de gener de 1997 BOE 31 de gener de 1997 
‐  MODIFICACIÓ  DEL  REGLAMENT  DELS  SERVEIS  DE  PREVENCIÓ  I  LES  DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE 

SEGURETAT  I  SALUT A  LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. RD 604/2006 de 19 de maig BOE 29 de maig  de 
2006. 

‐  RD 337/2010, de 19 de març, pel qual es MODIFIQUEN EL REIAL DECRET 39/1997, de 17 de gener, pel 
qual s’ APROVA EL REGLAMENT DELS SERVEIS DE PREVENCIÓ; RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es 
DESPLEGA LA LLEI 32/2006, de 18 d’octubre, REGULADORA DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE 
LA CONSTRUCCIÓ I RD 1627/1997, de 24 d’octubre, pel qual S’ESTABLEIXEN DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I SALUT EN OBRES DE CONSTRUCCIÓ. 

‐  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT RELATIVES A LA MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES 
QUE IMPLIQUIN RISCOS, EN PARTICULAR DORSOLUMBARS, PER ALS TREBALLADORS. RD 487/1997 de 14 
d’abril de 1997 BOE 23 d’abril de 1997. 

‐  FUNCIONAMENT  DE  LAS  MÚTUES  D’ACCIDENTS  DE  TREBALL  I  MALALTIES  PROFESSIONALS  DE  LA 
SEGURETAT SOCIAL I DESENVOLUPAMENT D’ACTIVITATS DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS. O de 22 
d’abril de 1997 BOE de 24 d’abril de 1997. 

‐  ORDRE TAS/3623/2006, de 28 de Novembre, PER LA QUE ES REGULEN LAS ACTIVITATS PREVENTIVES EN 
L’ÀMBIT DE LA SEGURETAT SOCIAL I EL FINANÇAMENT DE LA FUNDACIÓ PER LA PREVENCIÓ DE RISCOS 
LABORALS. 

‐  REGULACIÓ  DEL  RÈGIM  DE  FUNCIONAMENT  DE  LES MÚTUES  D’ACCIDENTS  DE  TREBALL  I  MALALTIES 
PROFESSIONALS DE LA SEGURETAT SOCIAL COM A SERVEI DE PREVENCIÓ ALIÈ. RD 688/2005 de 10 de 
juny BOE 11 de juny de 2005. 

‐  PROTECCIÓ  DELS  TREBALLADORS  CONTRA  ELS  RISCOS  RELACIONATS  AMB  L’EXPOSICIÓ  A  AGENTS 
BIOLÒGICS DURANT EL TREBALL. RD 664/1997 de 12 de maig BOE de 24 de maig de 1997. 

‐  PROTECCIÓ  DELS  TREBALLADORS  CONTRA  ELS  RISCOS  RELACIONATS  AMB  L’EXPOSICIÓ  A  AGENTS 
CANCERÍGENS DURANT EL TREBALL. RD 665/1997 de 12 de maig BOE de 24 de maig de 1997. 

‐  MODIFICACIÓ  DEL  RD  665/1997  de  12  de  maig  sobre  la  PROTECCIÓ  DELS  TREBALLADORS  DAVANT 
D’AGENTS CANCERÍGENS. RD 1124/2000 de 16 de juny BOE 17 de juny de 2000. 

‐  REIAL DECRET 349/2003, de 21 de març, pel  que es modifica el Reial Decret, de 12 de maig,  sobre  la 
PROTECCIÓ  DELS  TREBALLADORS  CONTRA  ELS  RISCOS  RELACIONATS  AMB  L’EXPOSICIÓ  A  AGENTS 
CANCERÍGENS  DURANT  EL  TREBALL,  I  PEL  QUE  S’AMPLIA  EL  SEU  ÀMBIT  D’APLICACIÓ  ALS  AGENTS 
MUTÀGENS. BOE nº 82 05/04/2003 

‐  PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS CONTRA ELS RISCOS RELACIONATS AMB ELS 
AGENTS QUÍMICS  DURANT  ELS  TREBALLS.  RD  374/2001,  de  6  d’abril  de  2001  i  posteriors  correccions 
d’errates. 

‐  DISPOSICIONS MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  APLICABLES  ALS  TREBALLS  AMB  RISC  D’EXPOSICIÓ  A  
L’AMIANT. RD 396/2006 de 31 de març BOE 11 d’abril de 2006. 

‐  RD 2177/2004, de 12 de novembre, PEL QUAL ES MODIFICA EL RD 1215/1997, de 18 de juliol, PEL QUAL 
S’ESTABLEIXEN  LES  DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  PER  A  LA  UTILITZACIÓ  PELS 
TREBALLADORS DELS EQUIPS DE TREBALL, EN MATÈRIA DE TREBALLS TEMPORALS EN ALÇADA. BOE núm. 
274 de 13 de novembre. 

‐  DISPOSICIONS MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  A  LES  OBRES  DE  CONSTRUCCIÓ  EN  L’ÀMBIT  DE  LES 
EMPRESES DE TREBALL TEMPORAL. RD 216/1999 de 5 de febrer de 1999. 

‐  DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT  I  SALUT A  LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ. RD 1627/1997 de 24 
d’octubre BOE de 25 d’octubre de 1997. 

‐  DECRET de 26 de juliol de 1957, pel qual es REGULEN ELS TREBALLS PROHIBITS A LA DONA I ALS MENORS 
(derogat en allò relatiu al treball de dones per la Llei 31/1995). 

‐  NORMAS TECNOLÓGICAS DE LA EDIFICACIÓN (NTE) 
‐  LLEI  32/2006  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRATACIÓ  EN  EL  SECTOR  DE  LA  CONSTRUCCIÓ  de  18 

d’octubre de 2006 BOE 19 d’octubre de 2006. 
‐  RD 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es DESENVOLUPA LA LLEI 32/2006, de 18 d’octubre, REGULADORA 

DE LA SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. 
‐  RD 327/2009, de 13 de març, pel que es MODIFICA EL REIAL DECRET 1109/2006, de 24 d’agost, pel que 

es  DESENVOLUPA  LA  LLEI  32/2006,  de  18  d’octubre,  REGULADORA  DE  LA  SUBCONTRACTACIÓ  EN  EL 
SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ.     

‐  MESURES  SANITÀRIES  DAVANT  DEL  TABAQUISME  I  REGULADORA  DE  LA  VENTA,  SUBMINISTRAMENT, 
CONSUM  I  PUBLICITAT  DELS  PRODUCTES  DEL  TABAC.  LLEI  28/2005  de  26  de  desembre  BOE  27  de 
desembre. 

‐      LLEI 38/1999, de 5 de novembre, D’ORDENACIÓ DE L’EDIFICACIÓ. 
‐      DIRECTIVA 89/321/CEE, APLICACIÓ DE MESURES PER PROMOURE LA MILLORA DE LA SEGURETAT I DE LA 

SALUT DELS TREBALLADORS EN EL TREBALL. 
‐      REIAL DECRET LLEI 1/1994, de 20 de juny, PEL QUAL S’APROVA EL TEXT REFÓS DE LA LLEI GENERAL DE LA 

SEGURETAT SOCIAL. 
‐      REIAL DECRET LLEI 1/1995, de 24 de març, PEL QUAL S’APROVA L’ESTATUT DELS TREBALLADORS. 
 

CONDICIONS AMBIENTALS 
 

‐ PROTECCIÓ  DE  LA  SALUT  I  SEGURETAT  DELS  TREBALLADORS  CONTRA  ELS  RISCOS  RELACIONATS  AMB 
L’EXPOSICIÓ AL SOROLL. RD 286/2006 de 10 de març BOE 11 de març de 2006 i posteriors correccions 
d’errates. 

‐ PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETAT DELS TREBALLADORS DAVANT DELS RISCOS DERIVATS O QUE 
PODEN DERIVAR‐SE DE L’EXPOSICIÓ A VIBRACIONS MECÀNIQUES. RD 1311/2005 de 4 de novembre BOE 
5 de novembre de 2005. 
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‐ RD 330/2009,  de  13  de març,  pel  que  es MODIFICA  EL  REIAL DECRET  1311/2005,  de  4  de  novembre, 
SOBRE LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I LA SEGURETA DELS TREBALLADORS ENFRONT ALS RISCOS DERIVATS 
O QUE ES PUGUIN DERIBAR DE L’EXPOSICIÓ A VIBRACIONS MECÀNIQUES. 

 
INCENDIS 

‐ REIAL DECRET 314/2006, de 17 de març, pel que s’aprova el CODI TÈCNIC DE L’EDIFICACIÓ. BOE 74, 28 de 
març de 2006, i modificacions posteriors. 

‐ LLEI  3/2010,  de  18  de  febrer  de  2010,  de  PREVENCIÓ  I  SEGURETAT  EN  MATÈRIA  D’INCENDIS  EN 
ESTABLIMENTS, ACTIVITATS, INFRAESTRUCTURES I EDIFICIS. 

‐ REIAL DECRET 2267/2004, de 3 de desembre, pel que s’aprova el REGLAMENT DE SEGURETAT CONTRA 
INCENDIS EN ELS ESTABLIMENTS INDUSTRIALS i posteriors correccions d’errates. 

‐ REIAL  DECRET  1942/1993,  de  5  de  novembre,  pel  que  s’aprova  el  REGLAMENT  D’INSTAL∙LACIONS  DE 
PROTECCIÓ CONTRA INCENDIS. 

‐ REIAL DECRET 560/2010, de 7 de maig, pel que es modifiquen vàries normes reglamentàries en matèria 
de seguretat, entre elles el RD 1942/1993. 

‐ ORDENANCES MUNICIPALS. 
 
INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

‐ REGLAMENT  SOBRE  CONDICIONS  TÈCNIQUES  I  GARANTIES  DE  SEGURETAT  EN  LÍNIES  ELÈCTRIQUES 
D’ALTA TENSIÓ. Real Decret 223/2008, de 15 de febrer. 

‐ CORRECCIÓ D’ERRATES. BOE 174 de 19 de juliol de 2008 i BOE 120 de 17 de maig de 2008. 
‐ REGLAMENT ELECTROTÈCNIC PER A BAIXA TENSIÓ. RD 842/2002, de 2 d’agost BOE 18 de setembre de 

2002. 
‐ DISPOSICIONS MÍNIMES PER A LA PROTECCIÓ DE LA SALUT I SEGURETAT DELS TREBALLADORS DAVANT 

EL RISC ELÈCTRIC. RD 614/2001, de 8 de juny. 
‐ INSTRUCCIONS TÈCNIQUES COMPLEMENTÀRIES. 

 
MAQUINÀRIA 

‐ NORMES PER A LA COMERCIALITZACIÓ  I POSADA EN SERVEI DE LES MÀQUINES. RD 1644/2008, de 10 
d’octubre BOE 11 d’octubre de 2008. 

‐ REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ. RD 2060/2008, de 12 de desembre 2008. 
‐ MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ. RD 507/1982 de 15 de gener de 1982 BOE 12 de 

març de 1982. 
‐ MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’APARELLS A PRESSIÓ. RD 1504/1990 de 23 de novembre de 1990 BOE 

28 de novembre de 1990 i posteriors correccions. 
‐ REGLAMENT  D’APARELLS  D’ELEVACIÓ  I  MANTENIMENT  DELS  MATEIXOS.  RD  2291/1985  de  8  de 

novembre BOE 11 de desembre de 1985. 
‐ MODIFICACIÓ DEL REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ I MANUTENCIÓ. RD 1314/1997 d’1 d’agost BOE 

30 de setembre de 1997. 
‐ ITC‐MIE‐AEM‐1:  ASCENSORS  ELECTROMECÀNICS.  O  23  de  setembre  de  1987.  Darrera  actualització: 

RESOLUCIÓ 3 d’abril de 1997. 
‐ ITC‐MIE‐AEM‐2:  REGLAMENT D’APARELLS D’ELEVACIÓ  I MANUTENCIÓ REFERENT A GRUES  TORRE  PER 

OBRES O ALTRES APLICACIONS. RD 836/2003 de 27 de juny BOE 17 de juliol de 2003. 
‐ ITC‐MIE‐AEM‐3: CARRETES AUTOMOTRIUS DE MANUTENCIÓ. O 26 de Maig de 1989 BOE 9 de  juny de 

1989. 
‐ ITC‐MIE‐AEM‐4: GRUES MÒBILS AUTOPROPULSADES. RD 837/2003, de 27 de juny de 2003. 
‐ REIAL DECRET 1849/2000, de 10 de novembre, pel que es deroguen diferents disposicions en matèria de 

normalització i homologació de productes industrials. 
‐ DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT PER A LA UTILITZACIÓ PELS TREBALLADORS D’EQUIPS DE 

TREBALL. RD 1215/1997 de 18 de juliol de 1997 BOE 7 d’agost de 1997. 

‐ REAL DECRETO 2177/2004, de 12 de novembre, pel que se modifica el Reial Decret 1215/1997, de 18 de 
juliol,  pel  que  s’estableixen  les  disposicions  mínimes  de  seguretat  i  salut  per  la  utilització  pels 
treballadors dels equips de treball, en matèria de treballs temporals en altura. BOE nº 274 13/11/2004 

 
EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL (EPIs) 

‐ COMERCIALITZACIÓ I LLIURE CIRCULACIÓ INTRACOMUNITÀRIA DELS EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL. 
RD 1407/1992 de 20 novembre de 1992 BOE 28 de desembre de 1992. Modificat per  resolució de 25 
d’abril de 1996, per RD 159/1995, de 3 de febrer BOE 8 març de 1995 i per OM de 20 de febrer de 1997 
BOE 26 de març i posterior correcció d’errates. 

‐ DISPOSICIONS  MÍNIMES  DE  SEGURETAT  I  SALUT  RELATIVES  A  LA  UTILITZACIÓ  PELS  TREBALLADORS 
D’EQUIPS  DE  PROTECCIÓ  INDIVIDUAL.  RD  773/1997  de  30  de  maig  de  1997  i  posterior  correcció 
d’errates. 
 

SENYALITZACIONS 
‐ DISPOSICIONS  MÍNIMES  EN  MATÈRIA  DE  SENYALITZACIÓ  DE  SEGURETAT  I  SALUT  AL  TREBALL.  RD 

485/1.997 BOE 14 d’abril de 1997 
‐ INSTRUCCIÓ  8.3‐IC.  sobre  SENYALITZACIÓ,  ABALISAMENT,  DEFENSA,  NETEJA  I  TERMINACIÓ  D’OBRES 

FIXES A VIES FORA DE POBLAT. 
‐ ALTRES NORMES DE SENYALIZACIÓ D’OBRES DE CARRETERES. M.O.P.T. y M.A. 

 
VARIS  

‐ QUADRE DE MALALTIES PROFESSIONALS RD 1299/2006 BOE 302 de 19 de desembre de 2006. 
‐ V CONVENI COL∙LECTIU GENERAL DEL SECTOR DE LA CONSTRUCCIÓ. Resolució de 28 de febrer de 2012. 
‐ ALTRES CONVENIS COL.LECTIUS. 
‐ CONVENIS DE LA OIT. 

   
RELACIÓ DE LA NORMA ESPANYOLA ( UNE‐EN ) RESPECTE ELS EPIs  
 
Utilització d'Equips de Protecció Individual.           R.D. 773/1997, del 30/05/1997  

B.O.E. nº 140 de 12/06/1997 
 

 
PROTECCIÓ DEL CAP 

 
Cascos de protecció per a la indústria.       EN 397:1995 

EN 397:1996 ERRATUM 
EN 397/A1:2000 

Cascos contra cops per a la indústria.      EN 812:1998 
EN 812/A1: 2002 

Cascos elèctricament aïllants per a la utilització en instal·lacions de baixa tensió.  EN 50365:2003 
Cascos d’altes prestacions per a la indústria.      EN 14052:2006 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 1: Condicions i condicionament.   EN 13087-1:2000 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 2: Absorció d’impactes.    EN 13087-2:2000 

EN 13087-2/A1:2002 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 3: Resistència a la perforació.   EN 13087-3:2000 

EN 13087-3/A1:2002 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 4: Eficàcia del sistema de retenció.   EN 13087-4:2001 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 5: Resistència del sistema de retenció.  EN 13087-5:2001 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 6: Camp de visió.     EN 13087-6:2000 

EN 13087-6/A1:2002 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 7: Resistència a la flama.   EN 13087-7:2001 

EN 13087-7/A1:2002 
Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 8: Propietats elèctriques.    EN 13087-8:2001 

EN 13087-8/A1:2005 
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Cascos de protecció. Mètodes d’assaig. Part 10: Resistència a la calor radiant.   EN 10387-10:2001 
 
 

PROTECCIÓ OCULAR I FACIAL 
 

Guia per a la selecció, utilització i manteniment dels protectors oculars i  
facials d’ús professional.         CR 13464:1999 
Protecció individual dels ulls: Vocabulari.       EN 165:2006 
Protecció individual dels ulls: Especificacions.      EN 166:2002 
Protecció individual dels ulls: Mètodes d’assaig òptics.     EN 167:2002 
Protecció individual dels ulls: Mètodes d’assaig no òptics.     EN 168:2002 
Protecció individual dels ulls: Filtres per a soldadura i tècniques relacionades.   EN 169: 2003 
Especificacions del coeficient de transmissió (transmitància) i ús recomanat.   
Protecció individual dels ulls: Filtres per a ultraviolada. Especificacions del coeficient  
De transmissió (transmitància) i ús recomanat.      EN 170:2003 
Protecció individual dels ulls: Filtres per infraroig. Especificacions del coeficient de 
transmissió (transmitància) i ús recomanat.       EN 171:2002 
Protecció individual de l’ull. Filtres de protecció solar per ús laboral.    EN 172:1995 

EN 172/A1:2000 
EN 172/A2:2002 

Protecció individual dels ulls. Protectors oculars i facials de malla.    EN 1731:2007 
Protecció individual. Equips per a la protecció dels ulls i la cara durant la soldadura i 
tècniques afins.         EN 175:1997 
Protecció individual de l’ull. Filtres automàtics per soldadura.     EN 379:2004+A1:2010 
 
 

PROTECCIÓ AUDITIVA 
 
Protectors auditius. Assajos. Part 1: Mètodes d’assaig físics.     EN 13819-1:2003 
Protectors auditius. Assajos. Part 2: Mètodes d’assajos acústics.    EN 13819-2:2003 
Protectors auditius. Requisits generals. Part 1: Orelleres.     EN 352-1:2003 
Protectors auditius. Requisits generals. Part 2: Taps.      EN 352-2:2003 
Protectors auditius. Requisits generals. Part 3: Orelleres acoblades a  
cascos de protecció.        EN 352-3:2003 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 4: Orelleres dependents  
del nivell.         EN 352-4:2001 

EN 352-4:2001/A1:2006 
Protectors auditius. Requisits de seguretat i assajos. Part 5: Taps dependents del nivell.  EN 352-7:2004 
Protectors auditius. Recomanacions relatives a la selecció, ús, precaucions de treball i 
manteniment. Document guia.        EN 458:2005 
Acústica. Protectors auditius contra el soroll. Part 3: Mesurament de l’atenuació acústica 
dels protectors de tipus orellera mitjançant un muntatge per proves acústiques.   EN ISO 4869-3:2008 
 
 

PROTECCIÓ DE PEUS I CAMES 
 
Guia per a la selecció, ús i manteniment del calçat de seguretat, de protecció 
i de treball.          UNE-CEN ISO/TR 18690:2006  

IN 
Proteccions de peus i cames. Requisits i mètodes d’assaig de topalls i plantilles  
metàl·liques resistents a la perforació.       EN 12568:2011 
Equips de protecció individual. Genolleres per treballs en posició de genolls.   EN 14404:2005+A1:2010 
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 2: Mètodes 
d’assaig per protectors de les cames.       EN 381-2:1995 
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 3: Mètodes 
d’assaig per el calçat.         EN 381-3:1996 
Calçat aïllant de l’electricitat per treballs en instal·lacions de baixa tensió.  EN 50321:2000 
Equips de protecció individual. Calçat. Mètode d’assaig per a la determinació de la 
resistència al lliscament (ISO 13287:2006).       EN ISO 13287:2008 
Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig per calçat (ISO 20344:2004).   EN ISO 20344:2005 
Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig per calçat. Modificació 1 (ISO 

20344:2004/Amd1:2007).         EN ISO 20344:2005/A1:2008 
Equips de protecció personal. Mètodes d’assaig per calçat (ISO 20344:2004).   EN ISO 20344:2005/AC:2006 
Equip de protecció individual. Calçat de seguretat (ISO 20345:2004).    EN ISO 20345:2005 
Equip de protecció individual. Calçat de seguretat. Modificació 1 (ISO 
20345:2004/Amd1:2007).         EN ISO 20345:2005/A1:2008 
Equip de protecció individual. Calçat de seguretat (ISO 20345:2004/Cor.2:2006).  EN ISO 20345:2005/AC:2007 
Equip de protecció personal. Calçat de protecció (ISO 20346:2004/Cor.2:2006).   EN ISO 20346:2005/AC:2007 
Equip de protecció personal. Calçat de treball (ISO 20347:2004).    EN ISO 20347:2005 
Equips de protecció personal. Calçat de treball. Modificació 1 (ISO 20347:2004/Amd1: 
2007).           EN ISO 20347:2005/A1:2008 
Equips de protecció personal. Calçat de treball (ISO 20347:2004/Cor.2: 2006).   EN ISO 20347:2005/AC:2007 
Calçat protector davant productes químics. Part 1: Terminologia i mètodes d’assaig.  EN 13832-1:2007 
Calçat protector davant productes químics. Part 2: Requisits per al calçat resistent a 
productes químics en condicions de laboratori.      EN 13832-2:2007 
Calçat protector davant productes químics. Part 3: Requisits per al calçat amb alta 
resistència a productes químics en condicions de laboratori.     EN 13832-3:2007 
 
 

PROTECCIÓ CONTRA LA CAIGUDA D’ALTURA, INCLOU ARNESOS I CINTURONS 
 
Equips de protecció individual contra caiguda d’altura. Dispositiu de descens.   EN 341:1997 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Part 1: Dispositiu anticaigudes 
lliscant amb línia d’ancoratge fixa.        EN 353-1:2002 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Part 2: Dispositiu anticaigudes 
lliscant amb línia d’ancoratge flexible.       EN 353-2:2002 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Elements de subjecció.   EN 354:2011 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Absorbidors d’energia.  EN 355:2002 
Equips de protecció individual para sostenir en posició de treball i prevenció de caigudes 
d’altura. Sistemes de subjecció.        EN 358:2000 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Dispositius antisigmes retràctils.  EN 360:2002 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Arnesos antisigmes.   EN 361:2002 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Connectors.   EN 362:2005 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Sistemes antisigmes.   EN 363:2009 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Mètodes d’assaig.   EN 364:1993 

EN 364/AC:1994 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Requisits generals per instruccions 
d’ús i marcatge.          EN 365:2005 

ERRATUM 2006 
Protecció contra caigudes d’altura. Dispositius d’ancoratge. Requisits i assajos.   EN 795:1997 

EN 795/A1:2001 
Equips de protecció individual contra caigudes. Arnesos de seient.    EN 813:2009 
Equips de protecció individual contra caigudes. Sistemes d’accés mitjançant corda. 
Dispositius de regulació de corda.         EN 12841:2007 
Equips de protecció individual contra caigudes. Dispositius de salvament mitjançant hissat. EN 1496:2007 
Equips de protecció individual contra caigudes. Arnesos de salvament.   EN 1497:2008 
Equips de protecció individual contra caigudes. Llaços de salvament.   EN 1498:2007 
Equips de protecció individual contra caigudes d’altura. Llista de termes equivalents. EN 1868:1997 
Equips de protecció individual per a la prevenció de caigudes des d’una atura. Cordes 
trenades amb funda.         EN 1891:1999 

EN 1891:2000 ERRATUM 
 

PROTECCIÓ RESPIRATÒRIA 
 
Equips de protecció respiratòria. Definicions, termes i pictogrames.    EN 132:1999 
Equips de protecció respiratòria. Classificació.      EN 133:2002 
Equips de protecció respiratòria. Nomenclatura dels components.    EN 134:1998 
Equips de protecció respiratòria. Llista de termes equivalents.     EN 135:1999 
Equips de protecció respiratòria. Màscares completes. Requisits, assajos, marcat.  EN 136:1998 

EN 136/AC:2004 
Equips de protecció respiratòria. Equips de protecció respiratòria amb mànega d’aire  
Fresc proveïts de màscara, mascareta o conjunt broquet. Requisits, assajos, marcatge.  EN 138:1995 
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Equips de protecció respiratòria. Mitges màscares i quarts de màscara. Requisits, assajos, 
marcat.           EN 140:1999 

EN 140/AC:2000 
Equips de protecció respiratòria. Filtres contra partícules. Requisits, assajos, marcat.  EN 143:2001 

EN 143/AC:2002 
EN 143:2001/A1:2006 
EN 143:2001/AC:2005 

Equips de protecció respiratòria. Rosques per adaptadors facials. Part 1: Connector de 
rosca estàndard.          EN 148-1:1999 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per adaptadors facials. Part 2: Connector de 
rosca central.          EN 148-2:1999 
Equips de protecció respiratòria. Rosques per adaptadors facials. Part 3: Connector roscat 
de M45 x 3.          EN 148-3: 1999 
Dispositius de protecció respiratòria. Mitges màscares filtrants de protecció contra 
partícules. Requisits, assajos, marcat.       EN 149:2001+A1:2010 
Mitges màscares filtrants amb vàlvules per a la protecció contra gasos o contra gasos i 
partícules. Requisits, assajos, marcat.       EN 405:2002+A1:2010 
Equips de protecció respiratòria. Recomanacions sobre selecció, ús, cura i manteniment. 
Guia.           EN 529:2006 
 
 
 

PROTECCIÓ DE LES MANS I BRAÇOS 
 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 1: 
Terminologia i requisits de prestacions.       EN 374-1:2004 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 2: 
Determinació de la resistència a la penetració.      EN 374-2:2004 
Guants de protecció contra els productes químics i els microorganismes. Part 3: 
Determinació de la resistència a la permeabilitat dels productes químics.   EN 374-3:2004 

EN 374-3:2000/AC:2006 
Guants de protecció contra riscos mecànics.       EN 388:2004 
Guants de protecció contra riscos tèrmics (calor i/o foc).     EN 407:2005 
Guants de protecció. Requisits generals dels guants.      EN 420:2004+A1:2010 

ERRATUM 2011 
Guants de protecció contra les radiacions ionitzants i la contaminació radioactiva. EN 421:2010 
Guants de protecció per soldadors.        EN 12477:2002 

EN 12477:2002/A1:2005 
Treballs en tensió. Guants de material aïllant.     EN 60903:2005 
Maniguets de material aïllants per treballs en tensió.       EN 60984:1995 

EN 60984/A1:2003 
EN 60984/A11:1997 

 
VESTUARI DE PROTECCIÓ 

 
Robes de protecció. Requisits generals.       EN 340:2004 
Roba de protecció. Protecció contra la pluja.      EN 343:2004+A1:2008 

EN 343:2004+A1:2008/AC:2010 
Roba de protecció contra la pluja. Mètode d’assaig per a les peces a punt per portar. 
Impacte des de dalt amb gotes d’alta energia.      EN 14360:2005 
Robes de protecció. Mètodes d’assaig: determinació del comportament dels materials a 
l’impacte de petites partícules de metall fos.      EN 348:1994 

EN 348:1994 ERRATUM 
Roba de protecció. Avaluació de la resistència dels materials a les esquitxades de metall 
fos.           EN ISO 9185:2008 
Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 1: Mètode d’assaig per al 
mesurament de la resistivitat de la superfície.      EN 1149-1: 2007 
Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 2: Mètode d’assaig per mesurar la 
resistència electrònica a través d’un material (resistència vertical).    EN 1149-2: 1998 
Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 3: Mètode d’assaig per determinar la 
dissipació de càrrega.         EN 1149-3: 2004 

Robes de protecció. Propietats electrostàtiques. Part 5: Requisits de comportament de 
material i disseny.         EN 1149-5: 2008 
Especificacions de robes de protecció contra riscos de quedar atrapat per peces de 
màquines en moviment.         EN 510:1994 
Resistència a l’abrasió dels materials de la roba de protecció. Mètodes d’assaig.   EN 530:2011 
Robes de protecció. Propietats mecàniques. Mètode d’assaig: Resistència a la perforació. EN 863:1996 
Roba de protecció contra partícules sòlides. Part 1: Requisits de prestacions per a la roba 
de protecció química que ofereix protecció al cos complet contra partícules sòlides 
suspeses a l’aire (tipus 5).        EN ISO 13982-1:2005 

EN ISO 13982-1:2005/A1:2011 
Roba de protecció contra partícules sòlides. Part 2: Mètodes d’assaig per a la 
determinació de la fuga cap a l’interior dels vestits d’aerosols de partícules fines.  EN ISO 13982-2:2005 
Robes de protecció. Propietats mecàniques. Mètode d’assaig per a la determinació de la 
resistència dels materials a la perforació i a les estripades dinàmiques.    EN ISO 13995:2001 
Roba de senyalització d’alta visibilitat per ús professional. Mètodes d’assaig i requisits.  EN 471:2004+A1:2008 
Roba de protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions per a la roba 
de protecció química que ofereix protecció limitada contra productes químics líquids 
(equips del tipus 6).         EN 13034:2005+A1:2009 
Roba de protecció contra productes químics. Mètodes d’assaig i classificació de les 
prestacions dels materials, costures, unions i engalzats de la roba de protecció contra 
productes químics.         EN14325:2004 
Robes de protecció contra productes químics líquids. Requisits de prestacions per a la 
roba amb unions hermètiques als líquids (tipus 3) o amb unions hermètiques a les 
polvoritzacions (tipus 4)        EN 14605:2005+A1:2009 
Roba de protecció. Determinació de la resistència a la penetració de productes químics 
líquids polvoritzats, emulsions i dispersions. Assaig de l’atomitzador.    EN 14786:2007 
Robes de protecció per ús contra productes químics líquids i gasosos, incloent aerosols 
líquids i partícules sòlides. Mètode d’assaig: determinació de l’hermeticitat de peces 
hermètiques als gasos (assaig de pressió interna).      EN 464:1995 
Roba de protecció contra productes químics, líquids i gasosos, incloent aerosols líquids i 
partícules sòlides. Part 1: Requisits pels vestits de protecció química, ventilats i no 
ventilats, no hermètics a gasos (tipus 1) i no hermètics (tipus 2).    EN 943-1:2003 

EN 943-1:2003/AC 2006 
Roba de protecció. Mètodes d’assaig per roba de protecció contra productes químics. Part 
3: Determinació de la resistència a la penetració d’un raig de líquid (assaig de raig).  EN ISO 17491-3:2009 
Roba de protecció. Mètodes d’assaig per roba de protecció contra productes químics.  
Part  4: Determinació de la resistència a la penetració per polvorització de líquids  
(assaig de  polvorització).        EN ISO 17491-4:2009  
Robes de protecció. Protecció contra els productes químics. Determinació de la resistència 
dels materials de robes de protecció a la permeància de líquids i gasos.   EN ISO 6529-2002 
Roba de protecció. Protecció contra productes químics líquids. Mètodes d’assaig per a la 
resistència dels materials a la penetració per líquids.      EN ISO 6530:2005 
Roba de protecció. Peces de protecció contra ambients freds.    EN 14058:2004 
Robes de protecció. Conjunts i peces de protecció contra la fred.    EN 342:2004 
EN 342:2004/AC:2008 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i el foc. Determinació de la transmissió de la 
calor durant l’exposició d’una flama.       EN 367:1994 
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 1: material per 
verificar la resistència al tall per una serra de cadena.     EN 381-1:1994 
Robes de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 10: mètodes 
d’assaig per jaquetes protectores.        EN 381-10:2003 
Roba de protecció per usuaris de serres de cadena accionades a mà. Part 11: Requisits 
per jaquetes protectores.         EN 381-11:2003 
Robes de protecció. Protecció contra la calor i el foc. Mètode d’assaig: Determinació  
de la transmissió de calor per contacte a través de les robes de protecció 
o els seus materials.         EN 702:1996 
Roba de protecció utilitzada durant el soldat i processos afins.    EN ISO 11611:2008 
Roba de protecció. Roba de protecció contra la calor i la flama.    EN ISO 11612:2010 
Roba de protecció contra la calor i la flama. Determinació de la transmissió de calor per 
contacte a través de la roba de protecció o els seus materials constituents. Part 2: 
Mètode de calor de contacte per caiguda de petits cilindres.     EN ISO 12127-2:2008 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i la flama. Roba i materials amb propagació 
limitada de flama.         EN ISO 14116:2008 
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Roba de protecció per operacions de projecció d’abrasius utilitzant abrasius granulars.  EN ISO 14877:2004 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i les flames. Mètode d’assaig per a la 
propagació limitada de la flama.        EN ISO 15025:2003 
Roba de protecció. Protecció contra la calor i el foc. Mètode d’assaig: Avaluació de 
materials i conjunts de materials quant s’exposen a una font de calor radiant.   EN ISO 6942:2002 
Treballs en tensió. Materials resistents a la flama per vestimentes de protecció tèrmica 
dels treballadors. Riscos tèrmics d’un arc elèctric. Part 1: Mètodes d’assaig.   CLC/TS 61482-1:2005 

CLC/TS 61482-1:2005 ERRATUM 
Roba aïllant de protecció per treballs en instal·lacions de baixa tensió.   EN 50286:2000 

EN 50286:2000 CORR:2005 
Treballs en tensió. Roba conductora per treballs en tensió fins 800 kV de tensió nominal 
en corrent alterna i ± 600 kV en corrent contínua.      EN 60895:2005 
Treballs en tensió. Roba de protecció contra els perills tèrmics d’un arc elèctric. Part 1-1: 
Mètodes d’assaig. Mètode 1: Determinació de la característica de l’arc (APTV o EBT50) de 
materials resistents a la flama per roba.       EN 61482-1-1:2010 
Treballs en tensió. Roba de protecció contra els perills tèrmics d’un arc elèctric. Part 1-2: 
Mètodes d’assaig. Mètode 2: Determinació de la classe de protecció contra l’arc dels 
materials i la roba per mitjà d’un arc dirigit i constret.     EN 61482-1-2:2008 

EN 61482-1-2:2008 ERRATUM: 2008 

2. CONDICIONS DELS MITJANS DE PROTECCIÓ. 

Totes  les peces de roba de protecció personal   o elements de protecció col∙lectiva tindran fixat un període de 
vida útil, refusant‐se a la finalització d’aquest. 

Qualsevol peça de roba o equip de protecció que hagi sofert un tracte límit, el màxim per el que fou concebut, 
serà refusat i es farà la reposició al moment. 

L’ús d’una peça de vestir o equip de protecció mai representarà un risc en si mateix. 

Totes  les reposicions de material personal  i col∙lectiu que es tinguin que realitzar durant el transcurs de l’obra 
per motiu de deteriorament, mal estat, desaparició, robatori etc. seran a càrrec del contractista. 

2.1 PROTECCIONS PERSONALS. 

Tot element de protecció personal s’ajustarà a les Normes de Homologació del Ministeri de Treball, sempre que 
existeixi al mercat. 

En els casos que no existeixi Norma de Homologació Oficial, seran de qualitat adequada a les seves respectives 
prestacions.  

2.2 PROTECCIONS COL∙LECTIVES. 

Els elements de protecció col∙lectiva s'ajustaran a les característiques fonamentals següents: 

Tanques autònomes de limitació i protecció. 

Tindran com a mínim 90 cm d'alçada essent construïdes  a base de tubs metàl∙lics i amb peus per a mantenir la 
seva verticalitat. 

Topalls de desplaçament de vehicles. 

Es podran realitzar amb un parell de taulons embridats fixats al terreny per mitjà de rodons clavats  en el mateix, 
o d'una altra forma eficaç. 

 

Xarxes 

Seran  de  poliamida.  Les  seves  característiques  generals  seran  tal  que  compleixin,  amb  garantia,  la  funció 
protectora per la qual estan previstes. 

Elements de subjecció de cinturó de seguretat, ancoratges, suports i ancoratges de xarxes. 

Tindran suficient resistència per a suportar  els esforços a que puguin ésser sotmesos d'acord amb la seva funció 
protectora. 

Interruptors diferencials i preses de terra 

La sensibilitat mínima dels interruptors diferencials serà per a l'enllumenat de 30 m A i per a força de 300 m A. La 
resistència de les preses de terra no serà superior a la que garanteixi, d'acord amb la sensibilitat de l'interruptor 
diferencial, una tensió de contacte indirecte màxima de 24 V. 

Es mesurarà la seva resistència periòdicament i , almenys, a l'època més seca de l'any. 

Extintors 

Seran adequats en agent extintor i mida al tipus d'incendi previsible, i es revisaran cada 6 mesos com a 
màxim. 

Mitjans auxiliars de topografia 

Aquests mitjans  com cintes,  banderoles, mires  etc.  seran dielèctrics,  donat  el  risc d'electrocució  per  les  línies 
elèctriques. 

Recs 

Les pistes per a vehicles es  regaran convenientment perquè no es produeixi aixecament de pols per el  trànsit 
dels mateixos. 

3. SERVEI DE PREVENCIÓ. 

3.1 SERVEI TÈCNIC DE SEGURETAT I SALUT. 

L'empresa constructora disposarà d'assessorament en seguretat i salut. 

3.2 SERVEI MÈDIC. 

L'empresa constructora disposarà d'un Mèdic d'empresa propi o mancomunat. 

4. VIGILANT DE SEGURETAT. 

Es  nomenarà Vigilant  de  Seguretat  d'acord  amb  allò  previst  a  l'Ordenança General  de  Seguretat  i  Salut  en  el 
Treball. 
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5. COMITÈ DE SEGURETAT I SALUT. 

Quan a l'obra se superin els 50 treballadors és obligat constituir un Comitè de Seguretat i Salut en el Treball. les 
obligacions i formes d'actuació  del qual seran les que assenyala la O.G.S.H.T. en el seu article 8º. 

La seva composició serà la següent: 

President:     El cap d'Obra o persona que designi. 
Vice‐president:    El Tècnic de Seguretat de l'obra. 
Secretari:     Un Administratiu de l 'obra. 
Vocals:      L'A.T.S. , i almenys 3 treballadors pertanyents als oficis més significatius a l’obra. 

Nota:  Consultar  el  vigent  Conveni  Col∙lectiu  Provincial  en  el  que  fa  referència  a  constitució  i  composició  del 
Comitè de Seguretat i Salut. 

6. INSTAL∙LACIONS MÈDIQUES. 

La farmaciola es revisarà mensualment i es farà d’immediat la reposició del material consumit. 

7. INSTAL∙LACIONS D’HIGIENE I BENESTAR. 

Es disposarà de vestuari, serveis higiènics i menjador, degudament dotats. 

El vestuari tindrà armaris individuals, amb clau seients i calefacció. 

Els serveis higiènics tindran un lavabo i una dutxa amb aigua freda i calenta per a cada deu treballadors. 

El  menjador  disposarà  de  taules  i  seients  amb  respatller,  piques    rentaplats,  escalfa menjars,  calefacció  i  un 
recipient per a deixalles. 

Per a la neteja i conservació d’aquests locals es disposarà d'un treballador amb la dedicació necessària.  

8. PLA DE SEGURETAT I SALUT. 

El  contractista  està obligat  a  redactar un Pla de  Seguretat  i  Salut,  adaptant  aquest  Projecte  als  seus mitjans  i 
mètodes d'execució. 

Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció Facultativa de l'obra, la qual controlarà la seva aplicació pràctica. 

L’autor del Projecte 

 

 

Xavier Frigola Mercader 

Enginyer de Camins – Urbanista 
Núm.   Col∙legiat: 19.014 

Palau‐Sator, març de 2023 
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 ANNEX NÚM 1 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE EINES 
MANUALS I MAQUINÀRIA D’OBRA 
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 ANNEX NÚM 2 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE 
PROTECCIONS INDIVIDUALS 
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 ANNEX NÚM 3 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE 
PROTECCIONS COL∙LECTIVES 
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 ANNEX NÚM 4 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE MITJANS 
AUXILIARS 
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 ANNEX NÚM 5 – FITXES DE SEGURETAT I SALUT DE PRIMERS 
AUXILIS 
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 DOC. NUM. 2 – PLÀNOLS 
 

 

Plànol 1 ‐ Full 1 ‐  SITUACIÓ 
Plànol 2 ‐ Full 1 ‐  EMPLAÇAMENT 
Plànol 3 ‐ Full 1 ‐  ORTOFOTOPLÀNOL 
Plànol 4 ‐ Full 1 ‐  PLANTA IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT  
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SITUACIÓ  1 
1 DE 1

ANNEX: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
AUTOR DEL PROJECTE:
 
 

XAVIER FRIGOLA MERCADER 
E.C.C.i P.‐NÚM.COL: 19.014 

CONSULTOR REDACTOR: 
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EMPLAÇAMENT  2 
1 DE 1

ANNEX: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
AUTOR DEL PROJECTE:
 
 

XAVIER FRIGOLA MERCADER 
E.C.C.i P.‐NÚM.COL: 19.014 

CONSULTOR REDACTOR: 
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ORTOFOTOPLÀNOL  3 
1 DE 1

ANNEX: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 
AUTOR DEL PROJECTE: 
 
 

XAVIER FRIGOLA MERCADER 
E.C.C.i P.‐NÚM.COL: 19.014 

CONSULTOR REDACTOR: 
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PLANTA IMPLANTACIÓ SEGURETAT I SALUT 
4 

1 DE 1 

ANNEX: ESTUDI DE SEGURETAT I SALUT 

AUTOR DEL PROJECTE: 
 
 

XAVIER FRIGOLA MERCADER 
E.C.C.i P.‐NÚM.COL: 19.014 

CONSULTOR REDACTOR: 
 

 

CARTELL D’OBRA

‐ Es tancaran tots els accessos a  l’obra amb 
tanques  metàl∙liques  i  es  senyalitzaran 
amb cartell  d’obres  i  senyalització general 
d’obres. 

CARTELL D’OBRA 

 
L’OBRA ES SENYALITZARÀ I VALLARÀ A L’INICI 
I  FINAL  DE  L’ÀMBIT  A  URBANITZAR.  LES 
OBRES A  EXECUTAR  FORA D’AQUEST ÀMBIT 
S’ANIRAN  VALLANT  I  SENYALITZANT 
CONVENIENTMENT  EN  FUNCIÓ  DE  L’ÀREA 
D’ACTUACIÓ DELS TREBALLS A REALITZAR EN 
CADA  MOMENT,  SEGONS  INDICACIONS  DEL 
COORDINADOR DE SEGURETAT I SALUT. 
 
ES PREVEUEN DESVIAMENTS PROVISIONALS I 
PASSOS  ALTERNATIUS  PEATONALS  I  DE 
VEHICLES  PER  A  TOTS  ELS  VEÏNS  AFECTATS 
PER LES OBRES.  
 
ES  PREVEUEN  DESVIAMENTS  VIARIS 
PROVISIONALS  EN  TOTA  L’OBRA.  SEGONS 
INDICACIONS  DEL  COORDINADOR  DE 
SEGURETAT I SALUT. 
 
LA  ZONA  ON  HI  HAURÀ  ELS  ACOPIS, 
LAVABOS,  OFICINES,…  ES  DELIMITARÀ  EN 
TOT  EL  SEU  PERÍMETRE  AMB  VALLA  FIXA 
D’OBRA AMB XAPA METÀL∙LICA GRECADA. 
 
 

PUNT NET

OFICINES  

LAVABOS

FARMACIOLA +

EXTINTOR 

ZONA D’ACOPIS

CARTELL D’OBRA
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 DOC. NUM. 3 – PRESSUPOST 
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PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Pressupost SS                                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01  SEGURETAT I  SALUT FASE 1 i FASE 2                              
SUBCAPITOL 01.01  ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL                                 

01.01.01 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Total 10 10,000

10,000 0,99 9,90

01.01.02 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Total 10 10,000

10,000 3,91 39,10

01.01.03 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Total 2 2,000

2,000 3,99 7,98

01.01.04 u   Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fi-
bra de v idre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Total 1 1,000

1,000 5,43 5,43

01.01.05 u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Total 10 10,000

10,000 0,15 1,50

01.01.06 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

Total 5 5,000

5,000 0,45 2,25

01.01.07 u   Màscara,protecció respiratòria                                  

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Total 5 5,000

5,000 7,07 35,35

01.01.08 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

Total 10 10,000

10,000 14,90 149,00

01.01.09 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
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Total 1 1,000

1,000 50,93 50,93

01.01.10 u   Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Total 10 10,000

10,000 10,24 102,40

TOTAL SUBCAPITOL 01.01  ELEMENTS DE PROTECCIÓ
PERSONAL

403,84
SUBCAPITOL 01.02  ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                              

01.02.01 m   Tanca h=2,50m,planxa acer galv.+pals/3m,daus form.,desmunt.     

Tanca d'alçària 2,50 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·lo-
cats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Prev isió 1 10,000 10,000
1 5,000 5,000

15,000 19,62 294,30

01.02.02 u   Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Total 1 1,000

1,000 28,68 28,68

01.02.03 u   Bolet vermell p/protecció extrem armadures                      

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Total 300 300,000

300,000 0,15 45,00

01.02.04 h   Lloguer plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de ga-
soil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Prev isió 1 1,000

1,000 3,53 3,53

TOTAL SUBCAPITOL 01.02  ELEMENTS DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

371,51



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Pressupost SS                                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.03  EQUIPAMENTS PER PERSONAL                                       
01.03.01 mesLlog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m                                

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix  i pav iment for-
mat per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de v i-
dre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Prev isió 3 3,000

3,000 33,53 100,59

01.03.02 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Total 1 1,000

1,000 69,33 69,33

TOTAL SUBCAPITOL 01.03  EQUIPAMENTS PER PERSONAL .... 169,92
SUBCAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT                                    

01.04.01 u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Total 2 2,000

2,000 10,14 20,28

01.04.02 u   Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Prev isió 4 4,000

4,000 21,01 84,04

01.04.03 u   Con de plàstic reflector h=50cm                                 

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Total 5 5,000

5,000 6,97 34,85

01.04.04 m   Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.                       

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Prev isió 1 10,000 10,000

10,000 3,58 35,80

01.04.05 m   Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs      

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Total 50 50,000

50,000 0,77 38,50

01.04.06 u   Balisa emerg./senyal.circ.,inc./LED5lúm.,auton<1h,col.enc.      

Total 10 10,000

10,000 7,60 76,00

01.04.07 h   Senyaler                                                        

Senyaler

Prev isió 1 2,000 2,000
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2,000 12,63 25,26

TOTAL SUBCAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ I  ABALISAMENT. 314,73

TOTAL CAPITOL 01  SEGURETAT I  SALUT FASE 1 i FASE 2............................................................................ 1.260,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.260,00



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Pressupost SS                                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL 01  SEGURETAT I  SALUT FASE 1 i FASE 2                              
SUBCAPITOL 01.01  ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL                                 

01.01.01 u   Guants p/ús gral.,pell+cotó,subj.canell                         

Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

Total 10 10,000

10,000 0,99 9,90

01.01.02 u   Casc seguretat,p/ús normal,contra cops,PE,p<=400g               

Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Total 10 10,000

10,000 3,91 39,10

01.01.03 u   Ulleres antiimp.st.,muntura univ.,visor transp.c/entelam.       

Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb v isor transparent i tracta-
ment contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

Total 2 2,000

2,000 3,99 7,98

01.01.04 u   Pantalla p/sold.elèct.,marc abat.,suport polièst.reforç.FV vul.g

Pantalla facial per a soldadura elèctrica, amb marc abatible de mà i suport de polièster reforçat amb fi-
bra de v idre vulcanitzada d'1,35 mm de gruix , amb v isor inactínic semifosc amb protecció DIN 12,
homologada segons UNE-EN 175

Total 1 1,000

1,000 5,43 5,43

01.01.05 u   Protector auditiu tap escuma                                    

Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i UNE-EN 458

Total 10 10,000

10,000 0,15 1,50

01.01.06 u   Mascareta autofiltrant c/polsim+vap.tòx.                        

Mascareta autofiltrant contra polsims i vapors tòx ics, homologada segons UNE-EN 405

Total 5 5,000

5,000 0,45 2,25

01.01.07 u   Màscara,protecció respiratòria                                  

Màscara de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 136

Total 5 5,000

5,000 7,07 35,35

01.01.08 u   Parella botes seguretat,resist.humit.,pell rectif.,sola antillis

Parella de botes de seguretat resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoix inada
sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
amb plantilles i puntera metàl·liques

Total 10 10,000

10,000 14,90 149,00

01.01.09 u   Granota treb.p/constr.obres lineals,polièst./cotó (65%-35%),groc

Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65% -35% ), color
groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340
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Total 1 1,000

1,000 50,93 50,93

01.01.10 u   Armilla reflectant,tires reflect.cint./pit/esqu.                

Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN
471

Total 10 10,000

10,000 10,24 102,40

TOTAL SUBCAPITOL 01.01  ELEMENTS DE PROTECCIÓ
PERSONAL

403,84
SUBCAPITOL 01.02  ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA                              

01.02.01 m   Tanca h=2,50m,planxa acer galv.+pals/3m,daus form.,desmunt.     

Tanca d'alçària 2,50 m, de planxa nervada d'acer galvanitzat, pals de tub d'acer galvanitzat col·lo-
cats cada 3 m sobre daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs

Prev isió 1 10,000 10,000
1 5,000 5,000

15,000 19,62 294,30

01.02.02 u   Extintor pols seca,6kg,pressió incorpo.pintat,suport/desmunt.inc

Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Total 1 1,000

1,000 28,68 28,68

01.02.03 u   Bolet vermell p/protecció extrem armadures                      

Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels extrems de les armadures
per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge inclòs

Total 300 300,000

300,000 0,15 45,00

01.02.04 h   Lloguer plataf.el. telesc.artic.,autopro.motor gasoil,h=20m,long

Amortització diària de plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de ga-
soil, de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions
700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes, buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm

Prev isió 1 1,000

1,000 3,53 3,53

TOTAL SUBCAPITOL 01.02  ELEMENTS DE PROTECCIÓ
COL LECTIVA

371,51



PRESSUPOST I AMIDAMENTS
Pressupost SS                                                   
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT PREU IMPORT

SUBCAPITOL 01.03  EQUIPAMENTS PER PERSONAL                                       
01.03.01 mesLlog.mòd.pref.vestidors 3,7x2,4m                                

Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments for-
mats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix  i pav iment for-
mat per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de v i-
dre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Prev isió 3 3,000

3,000 33,53 100,59

01.03.02 u   Farmaciola portàtil urg.+contingut segons orden.SiS             

Farmaciola portàtil d'urgència, amb el contingut establert a l'ordenança general de seguretat i salut en
el treball

Total 1 1,000

1,000 69,33 69,33

TOTAL SUBCAPITOL 01.03  EQUIPAMENTS PER PERSONAL .... 169,92
SUBCAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT                                    

01.04.01 u   Placa seguretat laboral,acer serigraf.,40x33cm,fix.mec.+desmunt.

Placa de senyalització de seguretat laboral, de planxa d'acer llisa serigrafiada, de 40x33 cm, fixada
mecànicament i amb el desmuntatge inclòs

Total 2 2,000

2,000 10,14 20,28

01.04.02 u   Placa pintura reflectant triangular costat=70cm,fix.mec.+desmunt

Placa amb pintura reflectant triangular de 70 cm de costat, per a senyals de trànsit, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

Prev isió 4 4,000

4,000 21,01 84,04

01.04.03 u   Con de plàstic reflector h=50cm                                 

Con de plàstic reflector de 50 cm d'alçària

Total 5 5,000

5,000 6,97 34,85

01.04.04 m   Tanca mòbil metàl.,llarg.=2,5m,h=1m,desm.                       

Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

Prev isió 1 10,000 10,000

10,000 3,58 35,80

01.04.05 m   Cinta balisament adh.refl.vermell/blanc,desmuntatge inclòs      

Cinta d'abalisament adhesiva reflectant de color vermell i blanc alternats i amb el desmuntatge inclòs

Total 50 50,000

50,000 0,77 38,50

01.04.06 u   Balisa emerg./senyal.circ.,inc./LED5lúm.,auton<1h,col.enc.      

Total 10 10,000

10,000 7,60 76,00

01.04.07 h   Senyaler                                                        

Senyaler

Prev isió 1 2,000 2,000
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2,000 12,63 25,26

TOTAL SUBCAPITOL 01.04  SENYALITZACIÓ I  ABALISAMENT. 314,73

TOTAL CAPITOL 01  SEGURETAT I  SALUT FASE 1 i FASE 2............................................................................ 1.260,00

TOTAL...................................................................................................................................................................... 1.260,00
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 CAPÍTOL II – RESUM PRESSUPOST  

 

 



RESUM DE PRESSUPOST
Pressupost SS                                                   
CAPITOL RESUM EUROS %

1 SEGURETAT I SALUT FASE 1 i FASE 2.......................................................................................................... 1.260,00 100,00
-01.01 -ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL.................................................................. 403,84
-01.02 -ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.............................................................. 371,51
-01.03 -EQUIPAMENTS PER PERSONAL............................................................................. 169,92
-01.04 -SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ............................................................................ 314,73

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,00
13,00% Despeses Generals....................... 163,80

6,00% Benefici industrial.......................... 75,60

SUMA DE G.G. y  B.I. 239,40

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER
CONTRACTA

1.499,40

21,00% I.V.A....................................................................... 314,87

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 1.814,27

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 1.814,27

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CATORZE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Palau Sator, a Març de 2023.

                                                                L'Autor del projecte                                     
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RESUM DE PRESSUPOST
Pressupost SS                                                   
CAPITOL RESUM EUROS %

1 SEGURETAT I SALUT FASE 1 i FASE 2.......................................................................................................... 1.260,00 100,00
-01.01 -ELEMENTS DE PROTECCIÓ PERSONAL.................................................................. 403,84
-01.02 -ELEMENTS DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA.............................................................. 371,51
-01.03 -EQUIPAMENTS PER PERSONAL............................................................................. 169,92
-01.04 -SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT ............................................................................ 314,73

TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 1.260,00
13,00% Despeses Generals....................... 163,80

6,00% Benefici industrial.......................... 75,60

SUMA DE G.G. y  B.I. 239,40

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL PER
CONTRACTA

1.499,40

21,00% I.V.A....................................................................... 314,87

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 1.814,27

TOTAL PRESSUPOST GENERAL 1.814,27

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS CATORZE  EUROS amb VINT-I-SET CÈNTIMS

Palau Sator, a Març de 2023.

                                                                L'Autor del projecte                                     
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  ANNEX NÚM 6 ‐ PLA DE CONTROL DE QUALITAT 
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1. MEMÒRIA 

1.1 INTRODUCCIÓ  

Seran a càrrec del  contractista  les despeses generades pel  control de qualitat de  les obres  i  feines de 
topografia, fins a un 1% del pressupost d’execució material del Projecte.  

La partida de control de qualitat inclosa en el projecte es justificarà una vegada s’hagi esgotat l’import 
de l’1% definit en el paràgraf anterior. 

Abans de la signatura de l'Acta de Replanteig, el contractista haurà de proposar a la Direcció d'Obra (DF) 
tres empreses degudament acreditades per tal que  la DF, esculli aquella que consideri més convenient  i 
que quedarà a la seva disposició al llarg de la totalitat de les obres.  

1.2 PROCÉS  

Abans del començament de les obres, el contractista haurà de presentar a la DF, mitjançant un diagrama 
Gant, el pla d’obra, associant la previsió dels assaigs a realitzar durant cadascuna de les activitats de l’obra, 
i esperar conformitat.  

Aquesta previsió del Pla de Control s’haurà d’actualitzar mensualment ajustant‐se tant al Plec del Pla de 
Control com a les necessitats pròpies del desenvolupament de l’obra.  

Mensualment el contractista haurà de presentar a més a més:  

 Els resultats dels assaigs realitzats;  
 Els certificats de garantia i qualitat de tots el materials col∙locats a l’obra durant aquest període.  

D’altra banda abans de portar qualsevol material a  l’obra el contractista haurà d’informar a  la DF de  les 
seves característiques, tant si estava previst en projecte com si no, i esperar conformitat. La DF podrà en 
qualsevol moment decidir la realització dels assaigs de control què estimi convenient.  

1.3 CERTIFICATS DE QUALITAT I GARANTIA  

Tots i cadascun dels materials i elements que siguin col∙locats a l’obra, hauran d’estar acompanyats d’un 
certificat de qualitat i garantia.  

No  es  considerarà  vàlid  cap  certificat  de  qualitat  que  no  estigui  acompanyat  pel  certificat  de  garantia 
explícit del fabricant.  

1.4 ORGANITZACIÓ DEL PLEC DE CONTROL 

El  Plec  de  Criteris  de  Control  de  Qualitat  té  la  finalitat  de  complementar  el  contingut  del  Plec  de 
Condicions Tècniques Particulars (PCTP) del Projecte constructiu en el que fa referència als procediments a 
seguir en obra per tal de verificar el compliment del que allà s’estableix. En cas de contradiccions entre el 
contingut d’ambdós documents prevaldrà el que s’especifiqui en l’esmentat PCTP.  

El programa de control es divideix entre  les diferents capítols d'obra  . Cada capítol d'obra es divideix en 
diverses fases de control: 

 Fase prèvia, abans d'executar la partida 
 Fase d'execució, durant l'execució de l'obra.   
 Fase de Comprovació, un cop executada la obra.  

Per cada fase de control s'estableixen diferents treballs a realitzar i també diferents inspeccions.  

Cada inspecció suposa diversos assajos a realitzar segons un determinat ratio de mostreig.  

1.5 PRESSUPOST DEL PLA DE CONTROL  

A partir dels amidaments del pressupost i dels criteris de control exposats al Plec de Control de Qualitat, 
s’obtenen el nombre d’actuacions previstes, amb les següents consideracions de tipus general:  

•  No  s’han  previst  assaigs  de  recepció  sobre  productes  que  poden  disposar  de  marca  de  qualitat  de 
producte  (AENOR o  similar).  En  cas d’utilitzar materials que  incompleixin aquest  supòsit,  el  contractista 
haurà de realitzar, sota el seu càrrec, els assaigs corresponents indicats en el Plec.  

• A l’hora de comptabilitzar el nombre d’assaigs d’identificació necessaris, s’ha suposat un únic proveïdor 
per a cada material. En cas de variar aquest supòsit, s’hauran d’executar els assaigs corresponents a cada 
proveïdor, tal i com es preveu en el Plec, a càrrec del contractista.  

• En el cas de components de formigó i mescles bituminoses, el control necessari és responsabilitat de la 
producció d’aquest material i s’exigirà sense estar considerat en aquest pla.  

• S’ha suposat que la planta de subministrament del formigó disposa únicament de ciment amb marca de 
qualitat  de  producte,  i  per  tant,  no  s’han  inclòs  assaigs  d’identificació.  En  cas  de  que  la  planta  disposi 
d’algun  ciment,  certificat  d’acord  a  la  RC‐97,  però  sense  marca  de  qualitat,  s’aplicaran  assaigs 
d’identificació a tots els ciments utilitzats, a càrrec del contractista, encara que disposin de marca. Si algun 
dels  ciments  que  utilitza  la  planta  no  està  certificat  segons  RC‐97,  es  podrà  rebutjar  el  proveïment  de 
formigó d’aquesta planta.  

•  El  nombre  d’assaigs  s’obté  a  partir  de  les  freqüències  en  amidament.  Si  durant  l’execució  de  l’obra, 
atenent a criteris de freqüència temporal, resultessin més assaigs dels previstos, aquest increment correrà 
a càrrec del contractista, excepte justificació i acceptació per part de la DF, de les causes que hagin pogut 
provocar un ritme d’execució més lent del previst.  

El pressupost del pla de control es presenta estructurat per àmbits de control. No és contractual en cap 
cas i constitueix una proposta al futur Pla de Control de Qualitat real. 

1.6 CRITERIS DE CONTROL I ACCEPTACIÓ  

Els criteris de control establerts són els definits en el Plec de Prescripcions Tècniques del mateix projecte i 
en les diferents normatives aplicables en especial referència al PG‐3.  
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2. PLEC DE CONTROL 

2.1 REPLANTEIG GENERAL DE LES OBRES 

Fase de 
control 

Treballs 
inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Previ  Control de 
Replanteig 

Disponibilitat dels 
terrenys.  

Enllaç amb la vialitat 
existent.  

Comprovació en planta de 
les dimensions dels espais 
públics i parcel∙lats.  

Comprovació de les 
rasants d’espais 
parcel∙lats.  

Possible existència de 
serveis afectats. Signatura 
Ordre TIC ( Xarxa elèctrica 
i Gas) 

Comprovació dels punts 
de desguàs del 
clavegueram i dels punts 
d’escomesa dels diferents 
serveis.  

Compatibilitat amb els 
Sistemes Generals.  

Elements existents a 
demolir o conservar.  

 

 

‐ 

Confirmació  Signatura 
“ACTA DE 

REPLANTEIG” 
(Ordre 

d’iniciar les 
obres) 

     

 

 

2.2 MOVIMENT DE TERRES I FORMACIÓ ESPLANADA 

Fase de 
control 

Treballs 
inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Definició cotes 
Esbrossada 

 

 

 

 

 

 

Definició equips 
de moviment de 
terres. 
Definició cotes 
d’excavació, 
segons qualitats 
dels sòls. 
Definició préstecs 
i abocadors. 

Comprovació perfils 
transversals del terreny. 

 Qualitat dels sòls 
 Contingut grava i 

arena. 
 Contingut pedra. 
 Contingut matèria 

orgànica. 
 Esquerdes terreny 

natural. 
 Argiles plàstiques 

perilloses. 
 Materials plàstics 

perillosos. 
 

Qualitat dels sòls existents 

 1 Granulomètric. 
 1 Límits Atterberg 
 1 Pròctor Modificat. 
 1 Índex CBR. 
 1 Contingut Matèria 

Orgànica. 

 1 Contingut d’humitat 
Hidroscòpia “In Situ”. 

 

1ut / 2000 m2 
d’esplanada en 

desmunt o terraplè 
de cota roja       

inferior 0,50 m. 

Execució 

   
 
 
 
 
 
 
 
Extensió  i  compactació 
tongades: 
 Gruix 
 Refí 
 Localització flonjals 
 
Condicions de drenatge: 
 Pendents de 

l’esplanada. 
 Drenatge natural‐

cunetes. 

Qualitat  de  sòls  emprats  per  a 
formar terraplens. 

 1 Pròctor Modificat. 
 1 Granulomètric. 
 1 Limits Atterberg. 
 1 Index CBR. 
 1 Contingut Matèria 

Orgànica. 
Compactació Sòls 

 5 Densitats “In Situ”  
 5 Humitats “In‐Situ” 
 5 Plaques Dinàmiques 

 
Compactació Pedraplè o replens 
Localitzats 

 3 Plaques de Càrrega 
 

 
 
 
1500  m3  TERRAPLÉ  O 
CANVI MATERIAL. 
 

2000  m3  TERRAPLÉ  O 
CANVI MATERIAL. 
 

5000  m3  TERRAPLÉ  O 
CANVI MATERIAL. 
 
 
2000  m2  TONGADA  O 
FRACCIÓ DIÀRIA. 
 
 
 
 
1000 m2 EXPLANADA 
 

Confirma.  Fase Prèvia 
Capa Subbase 
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2.3 CONSTRUCCIÓ CLAVEGUERAM I DELS ENCREUAMENTS DE CALÇADA 

Fase de 
control 

Treballs 
inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Replanteig en 
Planta i alçat dels 
conductes 

Replanteig de la 
correcta 
distribució 
creuaments de 
vial, arquetes, 
embornals 
 
Maquinària 

Procedència dels Materials 
 

Acceptació Procedència Materials 

 Fitxa Tècnica Tubs 
 Fitxa Tècnica Embornals 
 Fitxa Tècnica Injerts 
 Fitxa Tècnica Escales Pous 
 Fitxa Tècnica tapes Pous. 
 Altes Fitxes  

 

 

Execució 

 
Comprovació  geomètrica 
condicions seguretat rases 
Anivellament Fons Rasa 
 
Col∙locació  llits  de  sorra  o 
formigó 
Terraplenat  sorra  o 
protecció formigó 
 
 
Comprovacions  de  cotes 
canonades  respecte 
rasants, vials i altres. 
 
 
 
 
Execució  de  Pous  de 
registre,  Embornals, 
Escomeses... 
 
Compactació de rases 
Creuaments de Vial 
 
 
Estanquitat 
 
 
Inspecció TV.  
 

Comprovació Dimensional 
 5 Mesures Amplària, 

Fondària i pendent. 
 

Material Granular  
 1 Granulomètric. 

Formigó protecció 
 Certificat de la Planta 

 
 
Qualitat sòls per a replè rases 

 1 Pròctor Modificat. 
 1 Granulomètric. 
 1 Limits Atterberg. 
 1 Index CBR. 
 1 Contingut Matèria 

Orgànica. 
 
Formigó  

 Certificat de la Planta 
 
Compactació Sòls 

 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

 
Prova Estanquitat 

 1 Prova entre dos pous  
 
Inspecció TV a tota la xarxa.  
 
 

 
200 ml de Rasa 
 
 
1000 ml de Rasa 
 
 
 
 
 
1000 ml de Rasa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
200 ml de Rasa per cada 
tongada. 
 
 
 

 
10 % de la longitud 
 
Tota la Xarxa 
 

Confirma.  Fase Prèvia 
Capa Subbase 

   
 

 

2.4 SERVEIS URBANS ( ENLLUMENAT PÚBLIC, TELEFONICA, REG,.. ) 

Fase de 
control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Obtenció de TOTS els 
assessoraments dels 
diferents serveis 
urbans: Aigua, Elèctric, 
Enllumenat, Telefònica
 
Comprovació en 
planta i alçat de la 
situació de cada servei 
a la zona de voravia. 
 
Coordinació i ordre. 
Implantació diferent 
serveis. 
 
Connexions exteriors 
dels diferents serveis. 
 
Replanteig elements 
urbans, procedència 
dels materials 
 
Realització de Projecte 
Ajustat Xarxa Electrica 
i obtenció de permisos 
 
Realització de Projecte 
de Legalització 
Enllumenat Públic.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Llistat de tots els 
materials a col∙locar en 
els diferents serveis. 
 

 

Acceptació Procedència Materials 

 Fitxa/ Certificat Tub Aigua 
 Fitxa/ Certificat Elements 

Xarxa Aigua.  
 Fitxa / Certificat Cables MT i 

BT 
 Fitxa / Certificat Sòcols 
 Fitxa / Certificats Pals i Torres 
 Fitxa / Certificat  Tubs 

Corrugats 
 Fitxa / Certificat Tapes Fosa 
 Fitxa / Certificat Punts llum 
 Fitxa / Certificat Columnes 
 Fitxa / Certificat Cables EP i 

Terra.  
 Fitxa / Certificat Arquetes TC 
 Fitxa / Certificat Tub TC 
 Fitxa / Certificat Elements 

Xarxa Reg. 

 

Execució 

Control d’Execució 

 

Comprovació 
geomètrica. Rases 
Disposició  en  planta  i 
alçat. 
Execució  de  canonades, 
línies, .... 
 
Col.locació  del  formigó, 
tubs i separadors xarxa. 
 
Execució  de  tronetes  i 
elements singulars. 
 
Execució,  replenat  i 
compactació de rases. 
 
Terraplè  subbase 
voreres 

 
Control Geometric 
 
 
 
 

 
Formigó Base 

 Certificat de Planta 
 
Inspecció visual. 
 
Compactació Sòls 

 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

Compactació Sòls 
 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

 
 

 
 
 
 
 

C/ 300 ml  de 
canalització 

  
Totes 

 

C/ 200 ml  de vorera

 
 

C/ 200 ml  de vorera

 

  Xarxa Aigua / Reg  Acceptació Xarxa Aigua  Prova de Pressió 

Prova d’estanquitat 

 
Per  trams  cada  500 
metres 
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Confirma. 

 

 

 

Xarxa MT‐ BT 

 

 

 

Xarxa E.P. 

 

 

 

 

Xarxa TC 

 

 

 

Xarxa GAS 

 

 

 

Certificat Instal∙lador 

Certificat Concessionària 
Servei. 

Acceptació Xarxa, 
Elements i Trafos 

Certificat Instal∙lador 

Certificat Endesa 

Acceptació Industria 

Descàrrec i Connexions 
 
 
Acceptació Xarxa  i punts 
de llum.  

Certificat Instal∙lador. 

Memòria  o  Projecte 
legalització 

Legalització  amb  Entitat 
de Control 

Donar alta Comptador. 
 
Acceptació Xarxa 

Certificat de Telefònica 

Desviaments  Xarxa  en 
Servei 

Certificat final  

Acceptació Xarxa 

 

Acceptació Xarxa 

Certificat Instal∙lador 

Certificat  Concessionària 
Servei 

 

 

 

 

Prova Cable MT 

Prova Cable BT 

 

 

 

 

Prova amb luxòmetre  

 

 

 

 

 

 

 

Mandrilat de la canalització 

Comprovació  Col∙locació  de  Fils  i 
Cordes 

 

 

 

Prova de Pressió 

Prova d’estanquitat 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
1 Ut per tram de cable 
1 Ut per línia de baixa 
 
 
 
 
 
 
Per cada secció de vial  
/ carrer. 
 
 
 
 
 
 
 
Tota la xarxa. 
 
 
 
 
 
 
 
Tota  la  xarxa  s/  cia 
instal∙ladora. 

 

 

 

 

 

2.5 BASE DE TOT‐U 

Fase de 
control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de Mostreig 

Previ 

Acceptació de la 
subbase granular. 

 

Acceptació de la 
procedència de    
materials de base 
granular. 

 

 

 

 

 

 

 

Refí de la capa subbase. 

 

 
Procedència (pedrera o 
instal∙lació de 
matxuqueig ) 

 

 

 

 
 

 
 

Compactació Sòls 
 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

Acceptació Procedència Material 
s’aportarà certificat en cas de material 
Homologat. 
En cas de manca de certificat es faran 
2 mostres aleatòries i per cada mostra 
aleatòria es farà 

 1 Granulomètric  
 1 Equivalent de Sorra 
 1 Pròctor Modificat 
 1 Límits Atterberg 
 1 Qualitat Angeles 
 1 Index CBR 
 1 Índex de lajas 
 1 Contingut partícules triturades. 
 Humitat natural 
 Contingut en sofre 
 Contingut de fins

c/ 1000 m2    
d’esplanada refinada. 

 

Mínim de 4 mostres i 
1 mostra addicional 
per cada 10.000 m3 
que superi els 50.000 

m3 

 

 

Execució 

Extensió base granular
 
Humectació i 
compactació capa 
base granular 
 
 
 
 
Control Topogràfic 
d’Execució 

 

Comprovació  Qualitat 
Material extensió 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Compactació  capa  de 
base 
 
 
 
Regularitat  Superficial  i 
Acabat 

Mostres durant el terraplè.
 1 Granulomètric  
 1 Equivalent de Sorra 

 
 1 Límits Atterberg 
 1 Proctor Modificat 
 1 Index de Lajas 
 1 Partícules triturades 
 1 Humitat Natural 

 
 1 Qualitat Angeles 

Compactació Sòls 
 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

 
 Placa de Càrrega .30 cm 

Comprovació acabat 
 1 Index de Regularitat Sup. 
 3 Gruix de la capa 

 
c/ 1000 m3 o dos 

cops al dia.  
 

c/ 5000 m3 o 1 cop a 
la setmana 

 
 

C/ 20.000 m3 o un 
cop al mes. 

 

c/ 1000 m2    
d’esplanada. 

c/ 3500 m2    
d’esplanada. 

c/ 1000 m2    
d’esplanada. 

Confirma. 

Comprovació per 
cada lot 

Comprovació  dels 
diferents  assajos  per 
cada lot 

Criteris Densitat (7/8 mostres)
 Transit T00 a T2 PM >100% 
 Trànsit T3 a T4. PM >100% 

Capacitat de suport 
 Ev1/Ev2 <2.2 
 T00 a T1. Ev2 > 234 MPa 
 T2. Ev2 >195 MPa 
 T3. Ev2 >130 MPa 
 T4. Ev2 >104 MPa 

Rasant Espessor i amplada 
 T00 a T2. Dif. Cotes < 15 mm 
 T3 a T4. Dif. Cotes < 20 mm 

Índex de Regularitat Internacio. 
 Segons PG‐3 
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2.6 PAVIMENT ASFÀLTIC 
Fase de 
control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de Mostreig 

Previ 

Acceptació de la base 
granular. 

 

 

 

 

Acceptació de la 
procedència de    
materials de base 
granular. 

 

 

 

 

 

 

Refí de la capa subbase 

No necessari si 
pavimentació es  realitza 
just després capa base. 

 

Procedència betum regs 
 
Procedència asfalt . 
Planta producció asfalt. 

 

 

 

 
 
 

Compactació Sòls 
 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

 

S’aportarà certificat en cas de 
material Homologat. Marcatge CE 

Acceptació Procedència Material 
s’aportarà certificat en cas de 
material Homologat. Marcatge CE 

 Àrids 
 Betums 
 Pols Mineral 
 Conjunt Mescla 

En cas de manca de certificat 
s’aportaran assajos dels diferents 
materials segons PG‐3 i fets en el 
període de temps d’extensió.  
Inclosos en el preu de la mescla. 

c/ 1000 m2    
d’esplanada 
refinada. 

 

 

 

 

 

 

 

Segons PG‐3 

Execució 

Extensió base granular 
 
Humectació i 
compactació capa 
base granular 
 
 
 
 
Control Topogràfic 
d’Execució 

 

Comprovació  Condicions 
Execució 
 
 
 
 
 
 
 
Extensió 
 
 
 
 
 
 
Comprovació Mescla. 
 
 

Registre de Mesures de 
temperatura per cada camió 

Registre de Mesures de 
temperatura ambiental a primera 
estesa, migdia, última estesa.         
( Temp > 5º per gruix > 6cm i Temp 
> 8º per gruix < 6cm. No vent Fort. 
No pluja) 

Registre de Mesura de 
Temperatura Superficial 

Provetes 
 4 Contingut Buits 
 4 Densitat Aparent 

Index de Regularitat Internacional. 

Comprovació dosificació lligant 

Granulometria Àrids Extrets 

Assaig Marshall 

 
Diari 
 

Diari 
 
 
 
 

Diari 
 

Final compactació 
 
 

Diari 
 

1 /c 3500 m2 i 
passades 24 hores. 

1 /c 3500 m2 

1 /c 3500 m2 
Diari 

Confirma. 

Comprovació per 
cada lot 

 
Comprovació  dels 
diferents  assajos  per 
cada lot 

Densitat  i  Espessor  5  Testimonis 
per cada lot 

 Gruix no inferior al 10 % 
 Densitat Testimoni > 98 % 

Capa de Rodadura 
 Mesura Macrotextura 

Superficial 
 Resistència al lliscament 

 
 

 
1 /c 3500 m2  

 
 

1 /c 3500 m2  
 

2.7 PAVIMENT FORMIGÓ VORERES I APARCAMENTS 

Fase de 
control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Acceptació de la base 
granular. 

 

 

 

 

Acceptació de la 
procedència de    
materials de base 
granular. 

 

 

 

 

 

 

 

Refí de la capa base 

No necessari si 
pavimentació es  realitza 
just després capa base. 

 
Procedència Formigó 
Planta producció 
formigó. 

 

 

 

 
 

 
 

Compactació Sòls 
 4 Densitats “In Situ”  
 4 Humitats “In‐Situ” 
 4 Plaques Dinàmiques 

 

 

Acceptació Procedència Material 
s’aportarà certificat en cas de 
material Homologat. Marcatge CE 

 Àrids 
 Ciment 
 Pols Mineral 
 Conjunt Mescla 

En cas de manca de certificat 
s’aportaran assajos dels diferents 
materials segons PG‐3 i fets en el 
període de temps d’extensió.  
Inclosos en el preu formigó 
 

c/ 1000 m2    
d’esplanada 
refinada. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Segons PG‐3 

Execució 

Extensió base granular
 
Humectació i 
compactació capa 
base granular 
 
 
 
 
Control Topogràfic 
d’Execució 

 

Comprovació  Condicions 
Execució 
 
 
 
 
 
 
 
Extensió 
 
 
 
 
 

Registre de Mesures amb 
Termohigrógraf  de temperatura 
ambiental i humitat a primera 
estesa, migdia, última estesa.         
( Temp > 25º mes control i Temp > 
30º parar formigonat) 

( Temp < 5º mes control i Temp < 
0º parar formigonat). Incloses les 
48 hores següents.  

Inspecció visual de cada cuba i 
presa de temperatura.  

Assajos de control 
 2 Contingut d’aire ocluit 
 2 Consistència. 

Fabricació de Provetes.  

 
Diari 
 

Diari 
 
 
 
 
 
 
 

Diari 
 

 
Diari 

 

 

Confirma. 

Comprovació per 
cada lot 

Comprovació  dels 
diferents  assajos  per 
cada lot 

Regularitat  
 Gruix no inferior al 10 % 
 Densitat Testimoni > 98 % 

Capa de Rodadura 
 Mesura Macrotextura 

Superficial 
 Resistència al lliscament 

 
 

 
1 /c 3500 m2  

 
 

1 /c 3500 m2  
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2.8 ELEMENTS DE MOBILIARI URBÀ 
Fase de 
control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Previ 

Identificació del 
fabricant. 
 
 

 
Inspecció visual del 
material subministrat. 
 
Comprovacions 
geomètriques i de 
dimensions. 
 

 
Acceptació procedència materials 

 Certificats de qualitat del 
fabricant. 
 

 

A la totalitat dels 
elements 

subministrats. 
 

 

Execució 

 
Comprovació del 
replanteig de la 
ubicació. 

 

Inspecció  visual  dels 
diferents elements. 
Aquests  no  hauran  de 
tenir  cops  o  defectes 
superficials. 
No  han  de  presentar 
rebaves  o  punts  que 
puguin  danyar  a  l’usuari 
o al instal∙lador. 
El  color  ha  de  ser 
uniforme  per  tota  la 
superfície. 
Comprovació  del 
correcte anivellament. 
 

 

2.9 FORMIGÓ ARMAT PER ESTRUCTURES. FABRICACIÓ EN CENTRAL 

Fase control  Treballs inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Ut. de Mostreig 

Recepció 

Acceptació i verificació 
de la procedència del 
formigó. 

 

 

Comprovació de 
característiques: 
designació, tipus, 
resistència, consistència 
mida granulat i tipus 
d’ambient (especificades 
en memòria, plec de 
condicions, pressupost i 
plànols, segons CTE i 
EHE). 
 
Control documental: 
correspondència entre la 
comanda i el 
subministrament 
(albarà) i garantia del 
fabricant (segons art. 
69.2.9.1 EHE). 
 
Homologació  central 
productora: distintiu 
oficialment reconegut o 
certificat CC‐EHE (EHE 
art. 81). 

 
 
 
 

 Consistència amb con 
d’Abrams 

 
 Provetes: resistència a 

compressió a 7 i a 28 dies 
(art.88 EHE) 

 
En cas que la DF ho consideri oportú: 

 Presa de mostres 
 Assaig components formigó 

(en cas de no disposar de 
distintiu) (Art. 81 EHE) 

 Mida màxima del granulat 
 Ió‐clorur total 
 Densitat 
 Resistència als cicles de glaç‐

desglaç 
 Penetració d’aigua sota 

pressió 

 
 
 
 

2ut / amassada 
 
 

1 lot/tipologia 
estructural(1) 

 
 
 

 

Control estadístic de la qualitat de projecte (artícle 88 EHE): Control estadístic del formigó 

Cada Lot estarà format per un mínim de 2 provetes. 

 

(1) Límits màxims per a l’establiment dels lots de control: 

 

2.10 RODONS D’ACER I MALLES ELECTROSOLDADES PER A FORMIGÓ ARMAT 

Fase de 
control 

Treballs 
inicials  Inspecció  Assajos a realitzar  Unitat de 

Mostreig 

Recepció 

Acceptació i 
verificació de la 
procedència del 
material. 

 

 

Comprovació de 
característiques: designació, 
diàmetre, marques 
d’identificació, distintiu de 
qualitat (especificades en 
memòria, plec de condicions, 
pressupost i plànols). 
 
Control documental: 
correspondència entre la 
comanda, l’albarà i 
l’especificat en projecte per a 
cada subministrament. 
Certificat de garantia del 
fabricant. 
 
En acers certificats: 
acreditació distintiu reconegut 
i garantia fabricant (EHE, art. 
31.5.1) 
 
Acers no certificats: cada 
partida anirà acompanyada 
del certificat d’assaigs 

 
 
 
 
 
Control complementari acer cert.(1)
 Secció equivalent 
 Característiques geomètriques 
 Doblegat – desdoblegat 

 
 Límit elàstic 
 Càrrega de trencament  
 Allargament en trencament 
 
Control acers no certificats (2) 
 Secció equivalent 
 Característiques geomètriques 
 Doblegat – desdoblegat 

 
 Límit elàstic 
 Càrrega de trencament  
 Allargament en trencament 
Control barres soldades 
 En malles electrosoldades: 

resistència a arrencament del nus 
soldat 
 

 
 
 
 
 
 

2 provetes / lot (1) 
 
 
 

2 ut / transcurs obra
 
 
 

2 provetes / lot (2) 
 
 
 

2 ut / transcurs obra
 

 
 

1 proveta / 
diàmetre / tipus / 
subministrador 
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corresponents (EHE art.31.5.2) 
 
Certificat d’adherència (EHE, 
art.31) 

 Soldatge 
 
 

 Adherència 

 
2 assaigs / diàmetre 

Execució 

Replanteig 
estructura 
 

 

Comprovació  absència 
d’esquerdes  en  zones  de 
doblegat. 
 
Unions soldades 

 
 
 

 

 

Nivell de control de qualitat de l’acer (artícle 90 EHE): Control a nivell normal 
1. A efectes de control,  les armadures es diviran en  lots, corresponents cadascun a un mateix subministrador, designació  i 

sèrie, sent la seva quantitat màxima de 40 tn o fracció en armadures pasives i de 20 tn o fracció en armadures actives. 

2. A efectes de control,  les armadures es diviran en  lots, corresponents cadascun a un mateix subministrador, designació  i 
sèrie, sent la seva quantitat màxima de 20 tn o fracció en armadures pasives i de 10 tn o fracció en armadures actives. 

 

3. PRESSUPOST 

El pressupost de Control de qualitat queda incorporat dins el projecte global de l’obra. 
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 ANNEX NÚM 7 ‐ JUSTIFICACIÓ DE PREUS

 

 

 

 

 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 01 FASE 1                                                          
SUBCAPITOL 01.01 ENDERROCS                                                       
01.01.01 ut  Desmuntatge i recuperació de pal de fusta existent.             

Desmuntatge amb recuperació del material de pal de fusta ex istent, amb mitjans manuals. Inclús p/p de reparació
de desperfectes en la superfície de suport, neteja, aplec, retirada i càrrega manual del material desmuntat sobre ca-
mió o contenidor. Inclou treballs de paletització i transport fins a magatzem municipal.

Sense descomposició 20,00
Costos indirectes........................... 5,00% 1,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 21,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-UN EUROS

01.01.02 m3  Enderroc mur cont. pedra,compres.,càrrega man/mec.              
Enderroc de mur de contenció de pedra, amb compressor i càrrega manual i mecànica de runa sobre camió. In-
clou enderroc, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

A0140000     0,500 h   Manobre                                                         21,70 10,85
A0150000     0,500 h   Manobre especialista                                            21,70 10,85
C1101200     0,500 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 7,83
C1313330     0,100 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 5,09
C1311440     0,010 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 0,89
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     1,000 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 6,50

Suma la partida........................................................ 42,39
Costos indirectes........................... 5,00% 2,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 44,51

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-UN CÈNTIMS

01.01.03 m   Tall paviments asfàltics disc                                   
Tall de pav iments asfàltics de qualsev ol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular de Pav iment
Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

A0150000     0,095 h   Manobre especialista                                            21,70 2,06
C170H000     0,090 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      8,77 0,79

Suma la partida........................................................ 2,85
Costos indirectes........................... 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

01.01.04 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic g=6cm                         
Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateix es característiques que el enderrocat. Inclòs ender-
roc i reposició de capes suportsegons plànol de detall. La reposició del ferm asfàltic inclou una capa de base gra-
nutar tot-ú artificial de 20cm de gruix , una capa de formigó pobre HM-20 de 15cm de gruix , reg d'adherència i capa
asfàltica (AC 16 surf S) de mínim 6cm de gruix , segons detall projecte.. Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

A0121000     0,130 h   Oficial 1a                                                      25,99 3,38
A0140000     0,130 h   Manobre                                                         21,70 2,82
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            21,70 2,17
B9H10010     0,150 t   Mescla bitum.cont.calent AC 16 surf B50/70 D/S,granític,betum as 95,00 14,25
B0552B00     1,500 kg  Emul.bitum.catiònica p/reciclat fredC60B6/B7 REC(ECL-2b)        0,50 0,75
C170E000     0,066 h   Escombradora autopropulsada                                     41,62 2,75
C133A030     0,066 h   Compactador duplex  manual,700 kg                                12,27 0,81
C1101200     0,066 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 1,03
B064300C     0,150 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 14,25
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     0,150 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 0,98
C1311440     0,015 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 1,33
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B0372000     0,200 m3  Tot-u art.                                                      16,50 3,30
C1331100     0,010 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 0,59
C13350C0     0,010 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 0,67
C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,42

Suma la partida........................................................ 49,93
Costos indirectes........................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.02 TRANSPORT I GESTIÓ DE RESIDUS                                   
01.02.01 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        

Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics.

C1501800     0,100 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 3,84

Suma la partida........................................................ 3,84
Costos indirectes........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.02.02 m3  Cànon abocament dipòsit aut.,resid. terra inerts,LER 170504     
Deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de terra inerts o a VMNE ( Valoritzador de Materials Naturals
Ex cav ats ), amb una densitat 1,6 t/m3, procedents d'ex cav ació, amb codi 170504 segons la Llista Europea de Re-
sidus (ORDEN MAM/304/2002)

B2RA7L60     1,000 m3  Deposició controlada dipòsit autoritzat, residus terra inerts   3,00 3,00

Suma la partida........................................................ 3,00
Costos indirectes........................... 5,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS

24 de març de 2023  Pàgina 1

QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.02.03 m3  Transport residus,instal.gestió residus,camió 20t,càrrega mec.,r
Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 20 t i temps d'espera per a la
càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20 km

C1501900     0,155 h   Camió transp.20 t                                               48,12 7,46

Suma la partida........................................................ 7,46
Costos indirectes........................... 5,00% 0,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 7,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

01.02.04 m3  Cànon abocament deposició controlada residus construcció        
Cànon sobre la deposició controlada a dipòsit autoritzat de residus de la construcció.

Sense descomposició 5,40
Costos indirectes........................... 5,00% 0,27

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,67

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb SEIXANTA-SET CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.03 RESPOSICIONS, CATES, LOCALITZACIÓ SERVEIS                       
01.03.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsev ol tipus de material per a la localització de serv eis a mantenir: gas, aigua, telefon i electrici-
tat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les terres.

A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 13,00
A013N000     0,500 h   Ajudant obra pública                                            23,07 11,54
C1101200     0,250 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 3,91
C1103331     0,250 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.              70,63 17,66

Suma la partida........................................................ 46,11
Costos indirectes........................... 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.03.02 m   Tall paviments asfàltics disc                                   
Tall de pav iments asfàltics de qualsev ol tipus amb disc de diamant, per a Formació d'aresta Regular de Pav iment
Ex istent, per tal de procedir a l'entrega del nou pav iment.

A0150000     0,095 h   Manobre especialista                                            21,70 2,06
C170H000     0,090 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      8,77 0,79

Suma la partida........................................................ 2,85
Costos indirectes........................... 5,00% 0,14

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS

01.03.03 m   Tall amb radial paviment vorera                                 
Tall mitjançant Radial per a Formació d'aresta Regular de Pav iment Ex istent, de fins a 15cm de fondària, per tal de
delimitar la zona a demolir i/o procedir a l'entrega del nou pav iment.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         21,70 1,09
A012N000     0,050 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 1,30
C1200010     0,035 h   Radial tall pav iment                                            36,78 1,29

Suma la partida........................................................ 3,68
Costos indirectes........................... 5,00% 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,86

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb VUITANTA-SIS CÈNTIMS

01.03.04 m2  Enderroc i reposició pav.form.                                  
Enderroc i reposició de pav iment de formigó ex istent, de les mateix es característiques que el enderrocat.  Inclòs
enderroc i reposició de base de formigó de 20cm de gruix  i reposició de les capes suport segons plànol de detall.
Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament. Tot inclòs completa-
ment acabat.

A0121000     0,197 h   Oficial 1a                                                      25,99 5,12
A0140000     0,197 h   Manobre                                                         21,70 4,27
A0150000     0,197 h   Manobre especialista                                            21,70 4,27
B064300C     0,150 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 14,25
C1101200     0,197 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 3,08
C2003000     0,197 h   Remolinador mecànic                                             4,79 0,94
C2005000     0,197 h   Regle v ibratori                                                 4,41 0,87
C1311440     0,013 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 1,15
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     0,150 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 0,98

Suma la partida........................................................ 35,31
Costos indirectes........................... 5,00% 1,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 37,08

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-SET EUROS amb VUIT CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.03.05 m2  Enderroc i reposició pav.asfàltic g=6cm                         
Enderroc i reposició de pav iment asfàltic ex istent, de les mateix es característiques que el enderrocat. Inclòs ender-
roc i reposició de capes suportsegons plànol de detall. La reposició del ferm asfàltic inclou una capa de base gra-
nutar tot-ú artificial de 20cm de gruix , una capa de formigó pobre HM-20 de 15cm de gruix , reg d'adherència i capa
asfàltica (AC 16 surf S) de mínim 6cm de gruix , segons detall projecte.. Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió,
transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.  Tot inclòs completament acabat.

A0121000     0,130 h   Oficial 1a                                                      25,99 3,38
A0140000     0,130 h   Manobre                                                         21,70 2,82
A0150000     0,100 h   Manobre especialista                                            21,70 2,17
B9H10010     0,150 t   Mescla bitum.cont.calent AC 16 surf B50/70 D/S,granític,betum as 95,00 14,25
B0552B00     1,500 kg  Emul.bitum.catiònica p/reciclat fredC60B6/B7 REC(ECL-2b)        0,50 0,75
C170E000     0,066 h   Escombradora autopropulsada                                     41,62 2,75
C133A030     0,066 h   Compactador duplex  manual,700 kg                                12,27 0,81
C1101200     0,066 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 1,03
B064300C     0,150 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 14,25
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     0,150 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 0,98
C1311440     0,015 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 1,33
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B0372000     0,200 m3  Tot-u art.                                                      16,50 3,30
C1331100     0,010 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 0,59
C13350C0     0,010 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 0,67
C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,42

Suma la partida........................................................ 49,93
Costos indirectes........................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.03.06 m2  Enderroc i reposició llamborda, base formigó                    
Enderroc i reposició de llambordes ex istents, de les mateix es característiques que el enderrocat. Inclòs enderroc i
reposició de base de formigó i reposició de capes suport. Tot inclòs completament acabat.

A0121000     0,200 h   Oficial 1a                                                      25,99 5,20
A0140000     0,330 h   Manobre                                                         21,70 7,16
A0150000     0,320 h   Manobre especialista                                            21,70 6,94
B9F10020     1,020 m2  Llambordí form.10x 20x 8cm                                        12,58 12,83
B064300C     0,100 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 9,50
B0311500     0,060 t   Sorra pedra calc. 0-3,5 mm                                      17,87 1,07
C2005000     0,068 h   Regle v ibratori                                                 4,41 0,30
C1101200     0,068 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 1,06
C133A0K0     0,068 h   Safata v ibrant,plac.60cm                                        8,67 0,59
C1311440     0,013 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 1,15
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     0,150 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 0,98

Suma la partida........................................................ 47,16
Costos indirectes........................... 5,00% 2,36

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,52

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

01.03.07 ml  Enderroc i reposició vorada pref.formigó + rigola               
Treballs de demolició de v orada amb rigola de qualsev ol tipus, inclosa la sev a base de formigó, amb mitjans me-
cànics i càrrega de runa sobre camió o contenidor. Inclosa la sev a reposició amb v orada i rigola de les mateix es
característiques que l'ex istent. Tot col·locat sobre base de formigó i rejuntat amb morter, incloent possibles ex cav a-
cions per a la col·locació del formigó, encofrats laterals i talls per a encaix os. Inclou p.p. de treballs de replanteig i
formació de pendents. Inclou enderroc, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i cànon abocament.

A012N000     0,180 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 4,68
A0140000     0,180 h   Manobre                                                         21,70 3,91
C1101200     0,050 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 0,78
C1103331     0,020 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.              70,63 1,41
C1311440     0,007 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 0,62
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     0,070 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 0,46
B064500C     0,120 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 11,40
B0710250     0,002 t   Mort.ram paleta M5,granel,(G) UNE-EN 998-2                      30,27 0,06
B965A7DA     1,050 m   Vorada pref.form. tipus T2 (25x 15cm)                            11,00 11,55
B975U16_     5,100 u   Peça pref.form. 2 capa 20x 20cm g=8cm                            2,50 12,75
B0701821     0,009 m3  Morter ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,sorra ,380kg/m3 cim 88,75 0,80
B051E201     0,001 t   Ciment blanc ram paleta BL 22,5X,sacs                           160,16 0,16

Suma la partida........................................................ 48,96
Costos indirectes........................... 5,00% 2,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 51,41

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-UN EUROS amb QUARANTA-UN CÈNTIMS

01.03.08 ut  Partida a justificar dels treballs de reposició de serveis      
Partida a justificar dels treballs de reposició i subministrament prov isional dels diferents serv eis ex istents que es
puguin v eure afectats durant les obres, a causa d'afectacions a la x arx a ex istents.

Sense descomposició 400,00
Costos indirectes........................... 5,00% 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT EUROS
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SUBCAPITOL 01.04 MOVIMENT DE TERRES                                              
01.04.01 m2  Anivellació, refí i compactació d'explanada fons de caixa       

Aniv ellació, refí i compactació d'ex planada fons de caix a amb mitjans mecànics. Inclou humectació i piconatge de
caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM.

Sense descomposició 0,50
Costos indirectes........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.04.02 m3  Excav.p/caixa pav., qualsevol tipus de terreny, retorexcav.,+càr
Ex cav ació per a caix a de pav iment en qualsev ol tipus de terreny , realitzada amb retroex cav adora i càrrega direc-
ta sobre camió, amb càrrega del material per al seu transport al gestor de residus, centre de reciclatge autoritzat o
nucli de terraplé segons direcció d'obra.

C1312340     0,080 h   Pala ex cav adora giratoria s/pneumàtics 15-20t                   96,49 7,72
C1501800     0,040 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 1,54

Suma la partida........................................................ 9,26
Costos indirectes........................... 5,00% 0,46

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,72

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb SETANTA-DOS CÈNTIMS

01.04.03 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr
Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsev ol tipus de terreny , amb retro ex ca-
v adora. Inclós mov iment amb pala carregadors fins zona terraplenat. Inclós pas per sota escomeses ex istents. In-
closa baix ada de rendiment per a protecció de serv ei.

A0140000     0,120 h   Manobre                                                         21,70 2,60
C1315020     0,140 h   Retroex cav adora mitjana                                         41,09 5,75

Suma la partida........................................................ 8,35
Costos indirectes........................... 5,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

01.04.04 m3  Terraplenada/picon.caixa pav.mat.excav.g<=25cm,95%PM - Excav    
Subministrament, terraplenada i piconatge per a caix a de pav iment amb material procedent de l'ex cav ació, en ton-
gades de fins a 25 cm, amb una compactació del 95% del PM inclòs humectació i el refí i compactació de la caix a
per a pav iments. Inclou aportació de material.

A0140000     0,008 h   Manobre                                                         21,70 0,17
C13350C0     0,006 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 0,40
C1311440     0,006 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 0,53
C1502E00     0,003 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,13
C1331100     0,004 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 0,23
B0111000     0,003 m3  Aigua                                                           1,01 0,00
B03DU220     1,000 m3  Terra seleccionada de préstec                                   7,33 7,33

Suma la partida........................................................ 8,79
Costos indirectes........................... 5,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.05 NOU MURET DE PEDRA LOCAL                                        
01.05.01 m2  Formigó de Neteja                                               

Subministrament i col·locació de capa formigó de neteja de 10 cm de gruix  amb formigó HM-20/B/20/I aniv ellat
A0140000     0,090 h   Manobre                                                         21,70 1,95
B0641050     0,100 m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 9,50

Suma la partida........................................................ 11,45
Costos indirectes........................... 5,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS

01.05.02 m3  Mur de pedra local, mateixes característiques que l'existent    
Ex ecució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v istes, fabricada amb pedres de maçoneria irre-
gulars en bast, de pedra calcària de la zona, amb les sev es cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi, junta tipus pedra seca, en murs
d'espessor v ariable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a assegurar
l'entrellaçament del mur en la sev a longitud, angles, cantonades, rebut i rejuntat. Mateix  acabat que mur de pedra
local ex istent al v ial d'accés. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat segons indicacions de la di-
recció facultativ a.

Sense descomposició 400,00
Costos indirectes........................... 5,00% 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT EUROS

01.05.03 ml  Fonamentació per a mur de contenció de 0.6x0.4m.                
Fonamentació per a mur de contenció de 0.6x 0.4m amb formigó HA-25 i armat amb barres corrugades B500. In-
clou material i mà d'obra necessària per a deix ar la unitat totalment acabada segons indicacions de la direcció fa-
cultativ a. Inclou armadura sabata segons plànol detall. Inclou barres Ø12mm anclades cada 20cm per ancoratge de
mur de bloc.

E30BI005     17,500 kg  Acer B500SD,CIETSID,p/arm.fon.i murs contenció+p/p sep.PVC      2,33 40,78
E305I005     0,260 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,p/fonam.                                 102,83 26,74

Suma la partida........................................................ 67,52
Costos indirectes........................... 5,00% 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.06 MURET DE BLOC DE FORMIGÓ REVESTIT AMB PEDRA LOCAL               
01.06.01 m2  Formigó de Neteja                                               

Subministrament i col·locació de capa formigó de neteja de 10 cm de gruix  amb formigó HM-20/B/20/I aniv ellat
A0140000     0,090 h   Manobre                                                         21,70 1,95
B0641050     0,100 m3  Formigó HM-20/B/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 9,50

Suma la partida........................................................ 11,45
Costos indirectes........................... 5,00% 0,57

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,02

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb DOS CÈNTIMS

01.06.02 ml  Fonamentació per a mur de contenció de 0.6x0.5m.                
Fonamentació per a mur de contenció de 0.6x 0.5m amb formigó HA-25 i armat amb barres corrugades B500. In-
clou material i mà d'obra necessària per a deix ar la unitat totalment acabada segons indicacions de la direcció fa-
cultativ a. Inclou armadura sabata segons plànol detall. Inclou barres Ø12mm anclades cada 20cm per ancoratge de
mur de bloc.

E30BI005     17,750 kg  Acer B500SD,CIETSID,p/arm.fon.i murs contenció+p/p sep.PVC      2,33 41,36
E305I005     0,400 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,p/fonam.                                 102,83 41,13

Suma la partida........................................................ 82,49
Costos indirectes........................... 5,00% 4,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 86,61

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA-SIS EUROS amb SEIXANTA-UN CÈNTIMS

01.06.03 m2  Revest. vert/horit.ext.<=3m,pedra calcària nacio. buix,preu alt,
Rev estit de parament v ertical i horitzontal ex terior a una alçària <= 3 m, amb pedra calcària nacional amb una cara
buix ardada, preu alt, de 10-15 cm de gruix  amb forats per a fix acions i aresta v iv a a les quatre v ores i de <= 1250
cm2, com a màx im, col·locada amb adhesiu C2 TE (UNE-EN 12004) i ganx os d'acer inox idable, i rejuntat amb
beurada CG2 (UNE-EN 13888). Inclou formació de cantonades i remat cara superior del mur. Inclou reajuntat se-
gons criteri D.F.Pedra a prov ar per la Direcció Facultativ a i amb acabat similar al de la zona.

A0140000     2,000 h   Manobre                                                         21,70 43,40
A0127000     2,000 h   Oficial 1a col.locador                                          25,99 51,98
B83Z1100     4,000 u   Ganx o acer inox . p/anc.aplac                                    0,23 0,92
B0G17B0E     1,010 m2  Pedra calcaria nacio.buix ardada preu alt,g=10-15cm forat.4arest. 150,00 151,50
B081D060     0,900 kg  Addit. p/adher.+imperm.+elast. adhes.rajola                     6,88 6,19
B0711024     6,300 kg  Adhesiu cimentós C2 TE (UNE-EN 12004)                           0,77 4,85
B05A2203     0,765 kg  Beurada p/ceràmica CG2 (UNE-EN 13888),color                     0,82 0,63

Suma la partida........................................................ 259,47
Costos indirectes........................... 5,00% 12,97

TOTAL PARTIDA .................................................... 272,44

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.06.04 m2  Mur bloc formigó,p/revestir,g=20cm, 400x200x200mm. Massissat    
Mur de bloc de 20cm de gruix , de morter de ciment foradat de per a rev estir, R-6, de 400x 200x 200 mm, categoria
I segons norma UNE-EN 771-3, col·locat amb morter de ciment pòrtland amb filler calcari, de dosificació 1:0,5:4
(10 N/mm2) i amb una resistència a compressió de la paret de 3 N/mm2. Inclou reomplert amb formigó HA-25 i ar-
mat amb barres d'acer corrugat d=12mm c/20cm. Totalment acabat. Segons indicacions de la Direcció Facultativ a.

A0122000     0,520 h   Oficial 1a paleta                                               25,99 13,51
A0140000     0,260 h   Manobre                                                         21,70 5,64
B0E244L1     13,000 u   Bloc morter cimentforadat llis 40x 20x 20cm,p/rev est.             1,90 24,70
B060960B     0,150 m3  Formigó HA-25/B/20 mm                                           95,00 14,25
D070A8B1     0,035 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 104,55 3,66
B0B2C100     7,500 kg  Acer b/corrug.obra man.taller B500SD                            1,94 14,55

Suma la partida........................................................ 76,31
Costos indirectes........................... 5,00% 3,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 80,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUITANTA EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.07 ESCALES DE PEDRA SORRENCA ENTRADA  ESGLÉSIA                     
01.07.01 m2  Preparació per escala/rampa                                     

Mov iment de terres de preparació de l'escala/rampa. Inclou compactació del material al 98 % del PM segons plànol
de replanteig. Inclosa aportació de 50 cm de material sel·leccionat

Sense descomposició 9,00
Costos indirectes........................... 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

01.07.02 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                
Base granular de tot-u reciclat amb marcatge CE, compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
del material al 95% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

A0140000     0,070 h   Manobre                                                         21,70 1,52
B037RU00     1,100 m3  Tot-u 100% granulats reciclats                                  14,50 15,95
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,42
C1331100     0,025 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 1,46
C13350C0     0,025 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 1,68
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38

Suma la partida........................................................ 21,46
Costos indirectes........................... 5,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS
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01.07.03 m2  Formació base llosa d'escala per revestir, G.mínim=15cm         
Formació de base de llosa d'escala per anar rev estida amb pedra, de 15cm de gruix  mínim, amb formigó armat
HA-25/B/20/IIIc i mallasso #30x 15cm, Ø8mm, formació d'esglaonat amb replanteig segons plànols de projecte. In-
clos encofrat, desencofrat i armat necessari segons plànols projecte. Inclou material i mà d'obra necessària. Total-
ment acabat segons indicacions de la direcció facultativ a.

A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 3,90
A0123000     0,300 h   Oficial 1a encofrador                                           25,99 7,80
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         21,70 10,85
B060J60C     0,230 m3  Formigó HA-35/P/12 mm                                           95,00 21,85
B0DZA000     0,060 l   Desencofrant                                                    2,75 0,17
B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  222,60 0,22
B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       1,34 0,07
B0D21030     1,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,39 0,39
B0D71130     1,100 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        1,21 1,33
B0DZU005     1,000 u   Materials aux iliars p/encofrar                                  1,39 1,39
D0B341CA     1,100 m2  Malla el.b/corrug.ME 30x 15cm,D:8-8mm,6x 2,2m B500T elab.obra i

ma
1,81 1,99

Suma la partida........................................................ 49,96
Costos indirectes........................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.07.04 ml  Esgraó de pedra natural sorrenca abuixardada de 37x15x50cm      
Formació de graó amb peça de pedra natural sorrenca abuix ardada, de 37x 15x 50cm, de primera qualitat. Col.lo-
cada amb v entosa, amb morter d'altra adherència i rejuntat amb morter de sorra colorejat a definir per la D.F. Ca-
racterístiques i acabats segons plànols de detall i determinacions de la direcció facultativ a. Dimensions ajustades a
replanteig definitiu. Inclós subministre, transport i col·locació. Totalment acabat.

A0122000     0,200 h   Oficial 1a paleta                                               25,99 5,20
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         21,70 4,34
C150G800     0,100 h   Grua autopropulsada 12t                                         49,86 4,99
B4PQU02C     2,050 m   Peça pedra natural sorrenca abuix ardada 37x 15x 50cm              36,00 73,80
D070A8B2     0,020 m3  Morter de sorra colorejat                                       85,00 1,70

Suma la partida........................................................ 90,03
Costos indirectes........................... 5,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.07.05 m2  Pav. pedra natural sorrenca abuixardada de 37x15x50cm           
Formació de pav iment amb peça de pedra natural sorrenca abuix ardada, de 37x 15x 50cm, de primera qualitat.
Col.locada amb v entosa, amb morter d'altra adherència i rejuntat amb morter de sorra colorejat a definir per la D.F.
Característiques i acabats segons plànols de detall i determinacions de la direcció facultativ a. Dimensions ajustades
a replanteig definitiu. Inclós subministre, transport i col·locació. Totalment acabat.

A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,70 3,26
A0121000     0,150 h   Oficial 1a                                                      25,99 3,90
D070I010     0,035 m3  Morter cim.portland+sorra 250 kg/m3,1:6                         69,37 2,43
B0111000     0,010 m3  Aigua                                                           1,01 0,01
B0512401     0,002 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 0,21
B0391311     0,031 m3  Sorra-ciment s/addit.,200kg/m3 pòrtland+fill.calc.              71,13 2,21
B4PQU02D     1,050 m2  Pav .pedra natural sorrenca abuix ardada 37x 15x 50cm               97,00 101,85

Suma la partida........................................................ 113,87
Costos indirectes........................... 5,00% 5,69

TOTAL PARTIDA .................................................... 119,56

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DINOU EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

01.07.06 m2  Restauració i reconstrucció acabat tall mur pedra existent      
Treballs de restauració i reconstrucció acabat mur pedra ex istent en zona tall tram enderrocat. Amb un gruix  mà-
x im de 40cm. Inclou treballs de repicat i rejuntat de mur de pedra local ex istent en les zones on el mur ha quedat
malmés degut als treballs de la part enderrocada, per tal de regularitzar la superfície en tota l'alçada del mur. Inclou
material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la D.F.

Sense descomposició 90,00
Costos indirectes........................... 5,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.08 ESCALES DE PEDRA SORRENCA PEATONALS                             
01.08.01 m2  Preparació per escala/rampa                                     

Mov iment de terres de preparació de l'escala/rampa. Inclou compactació del material al 98 % del PM segons plànol
de replanteig. Inclosa aportació de 50 cm de material sel·leccionat

Sense descomposició 9,00
Costos indirectes........................... 5,00% 0,45

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.08.02 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                
Base granular de tot-u reciclat amb marcatge CE, compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
del material al 95% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

A0140000     0,070 h   Manobre                                                         21,70 1,52
B037RU00     1,100 m3  Tot-u 100% granulats reciclats                                  14,50 15,95
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,42
C1331100     0,025 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 1,46
C13350C0     0,025 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 1,68
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38

Suma la partida........................................................ 21,46
Costos indirectes........................... 5,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.08.03 m2  Formació base llosa d'escala per revestir, G.mínim=15cm         
Formació de base de llosa d'escala per anar rev estida amb pedra, de 15cm de gruix  mínim, amb formigó armat
HA-25/B/20/IIIc i mallasso #30x 15cm, Ø8mm, formació d'esglaonat amb replanteig segons plànols de projecte. In-
clos encofrat, desencofrat i armat necessari segons plànols projecte. Inclou material i mà d'obra necessària. Total-
ment acabat segons indicacions de la direcció facultativ a.

A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 3,90
A0123000     0,300 h   Oficial 1a encofrador                                           25,99 7,80
A0140000     0,500 h   Manobre                                                         21,70 10,85
B060J60C     0,230 m3  Formigó HA-35/P/12 mm                                           95,00 21,85
B0DZA000     0,060 l   Desencofrant                                                    2,75 0,17
B0D31000     0,001 m3  Llata fusta pi                                                  222,60 0,22
B0A31000     0,053 kg  Clau acer                                                       1,34 0,07
B0D21030     1,000 m   Tauló fusta pi p/10 usos                                        0,39 0,39
B0D71130     1,100 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        1,21 1,33
B0DZU005     1,000 u   Materials aux iliars p/encofrar                                  1,39 1,39
D0B341CA     1,100 m2  Malla el.b/corrug.ME 30x 15cm,D:8-8mm,6x 2,2m B500T elab.obra i

ma
1,81 1,99

Suma la partida........................................................ 49,96
Costos indirectes........................... 5,00% 2,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.08.04 ml  Esgraó de pedra natural sorrenca abuixardada de 70x15x50cm      
Formació de graó amb peça de pedra natural sorrenca abuix ardada, de 70x 15x 50cm, de primera qualitat. Col.lo-
cada amb v entosa, amb morter d'altra adherència i rejuntat amb morter de sorra colorejat a definir per la D.F. Ca-
racterístiques i acabats segons plànols de detall i determinacions de la direcció facultativ a. Dimensions ajustades a
replanteig definitiu. Inclós subministre, transport i col·locació. Totalment acabat.

A0122000     0,200 h   Oficial 1a paleta                                               25,99 5,20
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         21,70 4,34
C150G800     0,100 h   Grua autopropulsada 12t                                         49,86 4,99
D070A8B2     0,020 m3  Morter de sorra colorejat                                       85,00 1,70
B49QU02E     2,050 m   Peça pedra natural sorrenca abuix ardada 70x 15x 50cm              68,20 139,81

Suma la partida........................................................ 156,04
Costos indirectes........................... 5,00% 7,80

TOTAL PARTIDA .................................................... 163,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-TRES EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.09 PAVIMENTACIÓ                                                    
01.09.01 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                

Base granular de tot-u reciclat amb marcatge CE, compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
del material al 95% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

A0140000     0,070 h   Manobre                                                         21,70 1,52
B037RU00     1,100 m3  Tot-u 100% granulats reciclats                                  14,50 15,95
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,42
C1331100     0,025 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 1,46
C13350C0     0,025 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 1,68
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38

Suma la partida........................................................ 21,46
Costos indirectes........................... 5,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.09.02 m3  Base tot-u art.,estesa+picon.98%PM                              
Base de tot-u artificial, amb estesa i piconatge del material al 98% del PM. Inclou subministrament, estesa, refí i
compactació del material al 98% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         21,70 1,09
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
B0372000     1,150 m3  Tot-u art.                                                      16,50 18,98
C1331100     0,020 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 1,17
C13350C0     0,020 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 1,35
C1502E00     0,020 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,85
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38

Suma la partida........................................................ 23,87
Costos indirectes........................... 5,00% 1,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-CINC EUROS amb SIS CÈNTIMS
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PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
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01.09.03 m3  Paviment de sauló compactat, 98%PM                              
Pav iment de sauló compactat al 98% del PM, inclou l'aniv ellament i la formació dels pendents d'escolament. Tot in-
clòs.

A0140000     0,050 h   Manobre                                                         21,70 1,09
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
C13350C0     0,040 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 2,70
C1502E00     0,025 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 1,06
C1331100     0,035 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 2,05
B0322001     1,150 m3  Sauló sense garbellar                                           12,25 14,09
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38

Suma la partida........................................................ 21,42
Costos indirectes........................... 5,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,49

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb QUARANTA-NOU CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.10 RAMPES                                                          
01.10.01 m2  Anivellació, refí i compactació d'explanada fons de caixa       

Aniv ellació, refí i compactació d'ex planada fons de caix a amb mitjans mecànics. Inclou humectació i piconatge de
caix a de pav iment, amb compactació del 95% PM.

Sense descomposició 0,50
Costos indirectes........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.10.02 m3  Base granular 95% tot-u reciclat                                
Base granular de tot-u reciclat amb marcatge CE, compactada. Inclou subministrament, estesa, refí i compactació
del material al 95% PM capa sub-base, si s'escau. Tot inclòs.

A0140000     0,070 h   Manobre                                                         21,70 1,52
B037RU00     1,100 m3  Tot-u 100% granulats reciclats                                  14,50 15,95
B0111000     0,050 m3  Aigua                                                           1,01 0,05
C1502E00     0,010 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 0,42
C1331100     0,025 h   Motoaniv elladora petita                                         58,56 1,46
C13350C0     0,025 h   Corró v ibratori autopropulsat,12-14t                            67,39 1,68
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38

Suma la partida........................................................ 21,46
Costos indirectes........................... 5,00% 1,07

TOTAL PARTIDA .................................................... 22,53

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-DOS EUROS amb CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

01.10.03 ml  Encofrat lateral pav amb voladiu fins a 30cm amplada            
Encofrat lateral per a pav iment amb un v oladiu de fins a 30cm d'amplada. Inclou doble bisellat i goteró, segons plà-
nol detall. Inclou encofrat i desencofrat. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat segons
indicacions de la D.F.

Sense descomposició 47,00
Costos indirectes........................... 5,00% 2,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 49,35

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-NOU EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS

01.10.04 m3  Paviment form.s/add. HM-30/B/20/I+E, camió,vibr.man. àrid vist  
Pav iment de formigó sense additius HF-30/B/20/I+E de consistència tov a, grandària màx ima del granulat, 20 mm,
escampat des de camió, estesa i v ibratge manual i acabat amb àrid v ist, color negre, rentat a l'àcid. Incloses jun-
tes de contracció cada 20 m2 i juntes de dilatació tipus Juntocent cada 80 m2. Tot inclòs i totalment acabat segons
plànols de detall i indicacions de la Direcció Facultativ a.

B064300Z     1,050 m3  Formigó HM-30/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          105,00 110,25
A012N000     0,100 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 2,60
A0140000     0,100 h   Manobre                                                         21,70 2,17
A0150000     0,200 h   Manobre especialista                                            21,70 4,34
C1709A00     0,100 h   Estenedora p/pav iment formigó                                   78,03 7,80
C170H000     0,100 h   Màquina tallajunts disc diamant p/pav iment                      8,77 0,88
C1700006     0,050 h   Vibrador intern formigó                                         1,89 0,09
C200V02      0,100 h   Equip rentat a pressió                                          20,00 2,00
B200V03      1,000 pa  Pluv erització de l'agent desactiv ant                            5,00 5,00

Suma la partida........................................................ 135,13
Costos indirectes........................... 5,00% 6,76

TOTAL PARTIDA .................................................... 141,89

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-UN EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

01.10.05 m2  Armadura p/pav form. AP500T,malla el.b/corrug.ME 30x15cm,D:8-8  
Armadura per pav iments de formigó AP500 T amb malla electrosoldada de barres corrugades d'acer ME 30x 15 cm
D:8-8 mm 6x 2,2 m B500T UNE-EN 10080 elaborada a l'obra i manipulada a taller. Col·locat a 5-6cm de la superfí-
cie. Inclòs separadors de malla amb caballets cada 4m2 com a mínim i tall en encofrat. No es pot usar tècnica d'ai-
x ecat manual de la malla.

A0124000     0,020 h   Oficial 1a ferrallista                                          25,99 0,52
A0134000     0,020 h   Ajudant ferrallista                                             23,07 0,46
B0A14200     0,018 kg  Filferro recuit,d=1.3mm                                         x  1,02 0,71 0,01
D0B341CA     1,100 m2  Malla el.b/corrug.ME 30x 15cm,D:8-8mm,6x 2,2m B500T elab.obra i

ma
1,81 1,99

A%AUX00100150 1,500 %   Medios aux iliares                                               1,00 0,02

Suma la partida........................................................ 3,00
Costos indirectes........................... 5,00% 0,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,15

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRES EUROS amb QUINZE CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
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SUBCAPITOL 01.11 XARXA DE REG                                                    
01.11.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsev ol tipus de material per a la localització de serv eis a mantenir: gas, aigua, telefon i electrici-
tat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les terres.

A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 13,00
A013N000     0,500 h   Ajudant obra pública                                            23,07 11,54
C1101200     0,250 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 3,91
C1103331     0,250 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.              70,63 17,66

Suma la partida........................................................ 46,11
Costos indirectes........................... 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.11.02 m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny n/clasf.,pala excav.+càrr
Ex cav ació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en qualsev ol tipus de terreny , amb retro ex ca-
v adora. Inclós mov iment amb pala carregadors fins zona terraplenat. Inclós pas per sota escomeses ex istents. In-
closa baix ada de rendiment per a protecció de serv ei.

A0140000     0,120 h   Manobre                                                         21,70 2,60
C1315020     0,140 h   Retroex cav adora mitjana                                         41,09 5,75

Suma la partida........................................................ 8,35
Costos indirectes........................... 5,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

01.11.03 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics.

C1501800     0,100 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 3,84

Suma la partida........................................................ 3,84
Costos indirectes........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.11.04 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     
Cànon de gestió de terres sobrants de l'ex cav ació.

Sense descomposició 1,50
Costos indirectes........................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01.11.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       
Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix  de fins a 25
cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar. Inclou aportació de material.

BRR010C      1,500 t   Sorra reciclada de 0 a 5 mm de diàmetre                         10,70 16,05
CCIA020J     0,005 h   Camió cisterna de 8 m3 de capacitat                             42,49 0,21
CPAN010A     0,011 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               88,61 0,97
CROV010I     0,040 h   Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.                60,50 2,42

Suma la partida........................................................ 19,65
Costos indirectes........................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

01.11.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix  fins a 30 cm,
utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.  Inclòs humectació i el refí i compactació
de la caix a per a pav iments i v orera. Inclou aportació de material.

BRZ030A      1,000 m3  Terra de prèstec, per reblert de rases.                         5,10 5,10
CCIA020J     0,015 h   Camió cisterna de 8 m3 de capacitat                             42,49 0,64
CPAN010A     0,015 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               88,61 1,33
CROV010I     0,030 h   Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.                60,50 1,82

Suma la partida........................................................ 8,89
Costos indirectes........................... 5,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.11.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             
Subministrament i col·locació de cinta seny alitzadora de serv ei urbanístic, de color i rotulació adequat al serv ei se-
ny alitzat.

A012N000     0,005 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 0,13
A013N000     0,005 h   Ajudant obra pública                                            23,07 0,12
BDLC0010     1,000 ml  cinta seny alitzadora                                            0,37 0,37

Suma la partida........................................................ 0,62
Costos indirectes........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.11.08 u   Arqueta per a vàlvula d'eix vertical amb tapa del tipus BL13BAG 
Formació d'arqueta per a v àlv ula d'aigua potable d'eix  v ertical amb tub de PVC de diàmetre 125/160 mm, reforçat
amb formigó i marc i tapa de fosa del tipus BL13BAG de Benito o eq. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot in-
clós i totalment acabat segons indicacions de company ia.

Sense descomposició 140,00
Costos indirectes........................... 5,00% 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS
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01.11.09 u   Vàlvula comporta fosa p/tub polietilè D63mm                     
Vàlv ula de comporta de fosa dúctil tipus AVK o equiv alent, seient elàstic, per a tub de polietilè, per a una PN 16
bar, de D 63 mm. Inclòs tub de polietilè per connex ió, subministrament, instal·lació i muntatge. Tot inclòs completa-
ment acabat.

A013M000     1,000 h   Ajudant muntador                                                23,07 23,07
A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             26,86 26,86
BN120315     1,000 u   Vàlv ula comporta fosa p/tub polietilè D63mm,PN16                218,42 218,42

Suma la partida........................................................ 268,35
Costos indirectes........................... 5,00% 13,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 281,77

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VUITANTA-UN EUROS amb SETANTA-SET CÈNTIMS

01.11.10 m   Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,d
Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal, sèrie SDR
17, UNE-EN 12201-2, soldat amb sistema de managuets electrosoldables, amb grau de dificultat mitjà, utilitzant ac-
cessoris de plàstic i col·locat al fons de la rasa. De la casa George Fisher, Wassar o equiv alent.

A012M000     0,120 h   Oficial 1a muntador                                             26,86 3,22
A013M000     0,120 h   Ajudant muntador                                                23,07 2,77
BFB1C40A     1,020 m   Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2   4,00 4,08
BFWB1C42     0,050 u   Accessori p/tubs PEAD DN=90mm, plàst.,10bar,p/soldar            35,29 1,76
BFYB1C42     1,000 u   Pp.elem.munt.p/tubs PEAD DN=90mm,10bar, p/soldar                0,47 0,47

Suma la partida........................................................ 12,30
Costos indirectes........................... 5,00% 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.11.11 m3  Excavació,rebliment rases ampl.<=0,60m                          
Ex cav ació i rebliment de rases de 0,60 m d'amplària com a màx im, amb piconatge de les terres, càrrega i trans-
port de les terres sobrants a terraplè dins del sector. Tot inclòs.

A0150000     0,075 h   Manobre especialista                                            21,70 1,63
A0140000     0,075 h   Manobre                                                         21,70 1,63
C1313330     0,090 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 4,58
C133A0K0     0,075 h   Safata v ibrant,plac.60cm                                        8,67 0,65
C1501700     0,075 h   Camió transp.7 t                                                32,21 2,42

Suma la partida........................................................ 10,91
Costos indirectes........................... 5,00% 0,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 11,46

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ONZE EUROS amb QUARANTA-SIS CÈNTIMS

01.11.12 u   Arqueta 60x60x90cm,paret 14cm maó,solera graves, tapa fosa      
Arqueta de 60x 60x 90 cm de mides interiors, amb paret de 14 cm de gruix  de maó calat, arrebossat i lliscat per l'in-
terior amb formació de mitja cany a de morter, i solera de grav es de 0,30 m de gruix  sobre una base de geotèx til,
inclou subministrament, transport i col·locació de tapa i bastiment de fosa de 60x 60cm, tot completament acabat.

A0121000     1,300 h   Oficial 1a                                                      25,99 33,79
A0140000     1,300 h   Manobre                                                         21,70 28,21
B0331020     0,120 t   Grav a pedra calc.p/drens                                        7,80 0,94
B0512401     0,007 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 0,72
B0F1D2A1     87,000 u   Maó calat,290x 140x 100mm,p/rev estir,categoria I,HD,UNE-EN 771-1 0,20 17,40
B7B1I020     0,810 m2  Feltre polipropilè p=140-190g/m2                                0,35 0,28
BDKZHJB0     1,000 u   Bastiment quadrat,+tapa,fos.dúctil p/pericó serv .,recolzada,pas 120,00 120,00
D070A4D1     0,096 m3  Morter mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gran 177,60 17,05

Suma la partida........................................................ 218,39
Costos indirectes........................... 5,00% 10,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 229,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS VINT-I-NOU EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

01.11.13 u   SiC Programador RAIN BIRD sistema T-BOS dins arqueta            
Subministrament i col·locació de programador per a reg tipus T-BOS de RAIN BIRD inclou Sensor Rain-Click per
parar durant pluja i sensor Solar Click per a dossificació del reg segons insolació per a 6 circuits amb caix a de
connex ió. Inclòs escomesa d'electricitat des de línia d'enllumenat. Inclosa col·locació de bateria de càrrega per a
funcionament diurn. Totalment instal·lat i en funcionament. Racord de 2 peces. Inclou v àlv ula tipus PGA de Rain
Bird amb filtre regulador de pressió PRT-100 RBY. Tot iclòs i totalment acabat i instal·lat segons especificacions
municipals.

A012M000     1,000 h   Oficial 1a muntador                                             26,86 26,86
BJSA3061     1,000 u   Programador RAIN BIRD amb sensors pluja i dossificació          850,00 850,00

Suma la partida........................................................ 876,86
Costos indirectes........................... 5,00% 43,84

TOTAL PARTIDA .................................................... 920,70

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS VINT EUROS amb SETANTA CÈNTIMS

01.11.14 ut  Obra civil connexió a xarxa existent                            
Obra civ il connex ió a x arx a ex istent inclos massacots de formigó per a connex ió.

Sense descomposició 260,00
Costos indirectes........................... 5,00% 13,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 273,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS SETANTA-TRES EUROS
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01.11.15 u   Connexió 5 m3/h (30 mm) xarxa + comptador                       
Connex ió de 5 m3/h (30 mm) a la x arx a ex istent, inclou enllaços de polietilè, v àlv ula de presa en càrrega, v àlv u-
la de retenció, matx ó doble de llautó, joc d'aix etes complets, drets de connex ió, comptador, arqueta segons espe-
cificacions company ia d'aigues amb v erificació oficial. Tot inclòs completament acabat.

BJZ10008     1,000 u   Connex ió 5 m3/h (30 mm) p/x arx a reg                             250,00 250,00
A012J000     0,250 h   Oficial 1a lampista                                             26,86 6,72
A013J000     0,050 h   Ajudant lampista                                                23,07 1,15
BJM1240D     1,000 u   Comptador aigua                                                 502,11 502,11

Suma la partida........................................................ 759,98
Costos indirectes........................... 5,00% 38,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 797,98

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SET-CENTS NORANTA-SET EUROS amb NORANTA-VUIT CÈNTIMS

01.11.16 u   Electrovàlvula 1 1/4" (Ø40mm)                                   
Electrov àlv ula, de connex ió 1 1/4'', inclou subministrament, instal·lació, muntatge i part proporcional de peces de
connex ió. Tot inclòs completament acabat.

A012M000     0,433 h   Oficial 1a muntador                                             26,86 11,63
A013M000     0,433 h   Ajudant muntador                                                23,07 9,99
BJSB0005     1,000 u   Electrov àlv ula 1 1/4"                                           79,00 79,00

Suma la partida........................................................ 100,62
Costos indirectes........................... 5,00% 5,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.11.17 m   Conducció PEBD PE-40 D40mm, PN 10bar                            
Conducció de polietilè de 40 mm de diàmetre ex terior, de baix a densitat PE-40 i 10 bar de pressió nominal, inclòs
subministrament, col·locació a fons de rasa de 60cm, unió i p.p. peces especials i l'obra civ il d'obertura de rases i
posterior terraplenat. Tot inclòs completament acabat.

A013M000     0,030 h   Ajudant muntador                                                23,07 0,69
A012M000     0,030 h   Oficial 1a muntador                                             26,86 0,81
BFB20225     1,000 m   Tub PEBD PE-40 D40mm, PN 10bar                                  2,90 2,90

Suma la partida........................................................ 4,40
Costos indirectes........................... 5,00% 0,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,62

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

01.11.18 u   Anella degoteig tub 17mm,cec,d=100cm,+tub corrugat d:50 mm,soter
Anella per a reg per degoteig amb tub de 17 mm de diàmetre, amb goter autocompensat incorporat cada 33cm i
amb una llargada de 6.00m, col·locat dins d'un tub dren de 50 mm de diàmetre, soterrada 10 cm, inclòs peces es-
pecials de connex ió a la canonada de PE. Inclou obertura i tancament de la rasa.

A012M000     0,130 h   Oficial 1a muntador                                             26,86 3,49
A013M000     0,130 h   Ajudant muntador                                                23,07 3,00
BD5A2600     3,800 m   Tub circ. ranur.paret simp. PVC,D=50mm                          0,60 2,28
BFYB2305     1,200 u   Pp.elem.munt.p/tubs PE baix a dens. DN=16mm, p/connect.pressió  0,02 0,02
BJS51710     6,000 m   Tub degoteig d=17mm,cec                                         1,45 8,70

Suma la partida........................................................ 17,49
Costos indirectes........................... 5,00% 0,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 18,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DIVUIT EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.12 XARXA ENLLUMENAT PÚBLIC                                         
APARTAT 01.12.01 OBRA CIVIL                                                      
01.12.01.01 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      

Cata manual en qualsev ol tipus de material per a la localització de serv eis a mantenir: gas, aigua, telefon i electrici-
tat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les terres.

A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 13,00
A013N000     0,500 h   Ajudant obra pública                                            23,07 11,54
C1101200     0,250 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 3,91
C1103331     0,250 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.              70,63 17,66

Suma la partida........................................................ 46,11
Costos indirectes........................... 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.12.01.02 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  
Ex cav ació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny  compacte (inclòs roca),
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateix a obra. Inclós pas per sota escomeses
ex istents.  Inclosa baix ada de rendiment per a protecció de serv ei.

A0140000     0,120 h   Manobre                                                         21,70 2,60
C1315020     0,120 h   Retroex cav adora mitjana                                         41,09 4,93
C1501800     0,025 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,96

Suma la partida........................................................ 8,49
Costos indirectes........................... 5,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS
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01.12.01.03 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics.

C1501800     0,100 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 3,84

Suma la partida........................................................ 3,84
Costos indirectes........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.12.01.04 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     
Cànon de gestió de terres sobrants de l'ex cav ació.

Sense descomposició 1,50
Costos indirectes........................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01.12.01.05 m3  Rebliment+picon.rasa, sorra reciclada granulometria 0/5mm       
Rebliment i piconatge de rasa, amb sorra reciclada granulometria de 0 a 5mm, en tongades de gruix  de fins a 25
cm., utilitzant corró v ibratori per a compactar. Inclou aportació de material.

BRR010C      1,500 t   Sorra reciclada de 0 a 5 mm de diàmetre                         10,70 16,05
CCIA020J     0,005 h   Camió cisterna de 8 m3 de capacitat                             42,49 0,21
CPAN010A     0,011 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               88,61 0,97
CROV010I     0,040 h   Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.                60,50 2,42

Suma la partida........................................................ 19,65
Costos indirectes........................... 5,00% 0,98

TOTAL PARTIDA .................................................... 20,63

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT EUROS amb SEIXANTA-TRES CÈNTIMS

01.12.01.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró Prestec           
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de préstec, en tongades de gruix  fins a 30 cm,
utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.  Inclòs humectació i el refí i compactació
de la caix a per a pav iments i v orera. Inclou aportació de material.

BRZ030A      1,000 m3  Terra de prèstec, per reblert de rases.                         5,10 5,10
CCIA020J     0,015 h   Camió cisterna de 8 m3 de capacitat                             42,49 0,64
CPAN010A     0,015 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               88,61 1,33
CROV010I     0,030 h   Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.                60,50 1,82

Suma la partida........................................................ 8,89
Costos indirectes........................... 5,00% 0,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS

01.12.01.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             
Subministrament i col·locació de cinta seny alitzadora de serv ei urbanístic, de color i rotulació adequat al serv ei se-
ny alitzat.

A012N000     0,005 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 0,13
A013N000     0,005 h   Ajudant obra pública                                            23,07 0,12
BDLC0010     1,000 ml  cinta seny alitzadora                                            0,37 0,37

Suma la partida........................................................ 0,62
Costos indirectes........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

01.12.01.08 m   Canalització 2 tubs PE DN=90mm,dau recobr. 40x20cm form.        
Canalització amb 2 tubs corbables corrugats de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, i dau de
recobriment de 40x 20 cm amb formigó HM-20/P/20/I. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, se-
paradors i obturadors.

A0121000     0,130 h   Oficial 1a                                                      25,99 3,38
A0140000     0,130 h   Manobre                                                         21,70 2,82
B064300C     0,080 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 7,60
BG22TH10     2,100 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.sot
1,95 4,10

BMATAUX1     1,010 ut  Part proporcional de separadors, conectors i obturadors         0,23 0,23
BMATAUX2     1,020 m   Fil guia per a conductes de canalitzacions de serv eis, ny lon,5mm 0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 18,27
Costos indirectes........................... 5,00% 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 19,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DINOU EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

01.12.01.09 m   Canalització 1 tub PE DN=90mm, sense dau de recobriment         
Canalització amb 1 tub corbable corrugat de polietilè de 90 mm de diàmetre nominal, de doble capa, sense dau de
recobriment. Fil guia a cada tub, part proporcional d'accessoris d'unió, separadors i obturadors.

A0121000     0,050 h   Oficial 1a                                                      25,99 1,30
A0140000     0,050 h   Manobre                                                         21,70 1,09
BG22TH10     1,000 m   Tub corbable corrugat PE,doble

capa,DN=90mm,20J,450N,p/canal.sot
1,95 1,95

BMATAUX1     1,010 ut  Part proporcional de separadors, conectors i obturadors         0,23 0,23
BMATAUX2     1,020 m   Fil guia per a conductes de canalitzacions de serv eis, ny lon,5mm 0,14 0,14

Suma la partida........................................................ 4,71
Costos indirectes........................... 5,00% 0,24

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,95

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb NORANTA-CINC CÈNTIMS
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01.12.01.10 ut  Arq.pref. 40x40 s/ sol 10cm form+Tapa C250 g=43cm               
Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x 40x 45cm sobre solera de formigo HM-20 de 10 cm de
gruix . Inclos bastiment i tapa per a pericó de serv eis de fosa grisa de 420x 420x 43mm, classe C-250, AMB GRA-
VAT TIPUS DE SERVEI, tipus D-15-C250 de Fabregas o equiv alent, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat
amb morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,150 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 3,90
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,70 3,26
B0641080     0,025 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 2,38
BDK2C010     1,000 ut  Pericó prefabricat de 40x 40                                     41,38 41,38
BDKZ3150     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .,fosa grisa 420x 420x 43mm,25kg      67,38 67,38
D070A8B1     0,050 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 104,55 5,23

Suma la partida........................................................ 123,53
Costos indirectes........................... 5,00% 6,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 129,71

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-NOU EUROS amb SETANTA-UN CÈNTIMS

01.12.01.11 ut  Arq.pref. 40x40 s/ sol 10cm form+Tapa D400 g=75cm               
Subministrament i Col·locació de pericó prefabricat de 40x 40x 45cm sobre solera de formigo HM-20 de 10 cm de
gruix . Inclos bastiment i tapa per a pericó de serv eis de fosa grisa de 420x 420x 75mm, classe D-400, AMB GRA-
VAT TIPUS DE SERVEI, tipus D-15-D400 de Fabregas o equiv alent, remolinat i lliscat parets interiors, col·locat amb
morter mix t 1:0.5:4, elaborat a l'obra amb formigonera de 165 l

A012N000     0,200 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 5,20
A0140000     0,200 h   Manobre                                                         21,70 4,34
B0641080     0,025 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 2,38
BDK2C010     1,000 ut  Pericó prefabricat de 40x 40                                     41,38 41,38
BDKZ315A     1,000 u   Bastiment+tapa p/pericó serv .fosa gris 420x 420x 75mm,D400        135,00 135,00
D070A8B1     0,050 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 104,55 5,23

Suma la partida........................................................ 193,53
Costos indirectes........................... 5,00% 9,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 203,21

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRES EUROS amb VINT-I-UN CÈNTIMS

01.12.01.12 ut  Fonamentació columna de H=4.00 a H=6.00m                        
Fonamentació per a columna de 4.00 a 6.00 metres d'alçada amb sabata de formigó de 0.6 x  0.6 x  0.7m inclosa
ex cav ació, encofrat i col·locació d'espàrrecs segons columna.

A012N000     0,750 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 19,49
A013N000     0,750 h   Ajudant obra pública                                            23,07 17,30
C1315020     0,750 h   Retroex cav adora mitjana                                         41,09 30,82
B0641080     0,300 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 28,50

Suma la partida........................................................ 96,11
Costos indirectes........................... 5,00% 4,81

TOTAL PARTIDA .................................................... 100,92

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

01.12.01.13 u   Fonamentació balisa de 0.60x0.60x0.70m                          
Fonamentació per a suport de balisa amb dau de formigó de 0.60 x  0.60 x  0.70m. Inclosa ex cav ació, encofrat i
col·locació de perns d'anclatge segons balisa. Inclou material i mà d'obra necessaris. Tot inclós i totalment acabat.

Sense descomposició 90,00
Costos indirectes........................... 5,00% 4,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 94,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-QUATRE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.12.01.14 u   Obra civil connexió a arqueta existent d'enllumenat             
Treballs necessaris d'obra civ il per a connex ió de nov a conducció d'enllumenat a arqueta ex istent. Inclou material i
mà d'obra necessaris. Tot inclòs. Totalment cabat.

Sense descomposició 30,00
Costos indirectes........................... 5,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

APARTAT 01.12.02 INSTAL·LACIÓ                                                    
01.12.02.01 m   Cond.coure nu,1x35mm2,munt.superf.                              

Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x 35 mm2, muntat superficialment
A012H000     0,046 h   Oficial 1a electricista                                         26,86 1,24
A013H000     0,092 h   Ajudant electricista                                            23,07 2,12
BG380900     1,000 m   Conductor coure nu,1x 35mm2                                      1,95 1,95
BGW38000     1,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,25 0,25

Suma la partida........................................................ 5,56
Costos indirectes........................... 5,00% 0,28

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,84

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VUITANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.12.02.02 ut  Presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00m      
Col·locació de presa de terra per a lluminària amb pica de coure de 2.00 metres.

A012H000     0,500 h   Oficial 1a electricista                                         26,86 13,43
A013H000     0,500 h   Ajudant electricista                                            23,07 11,54
BGW38000     2,000 u   P.p.accessoris p/conduc.Cu.nus                                  0,25 0,50
BUHD002      1,000 u   Presa de terra amb pica de coure de 2m                          25,00 25,00

Suma la partida........................................................ 50,47
Costos indirectes........................... 5,00% 2,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 52,99

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINQUANTA-DOS EUROS amb NORANTA-NOU CÈNTIMS
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SUBCAPITOL 01.13 XARXA TELEFÒNICA                                                
01.13.01 u   Pal de formigó                                                  

Subministre i col·locació de pal de formigó armat de 10 metres d'alçada muntat amb dau de formigó. Inclòs forma-
ció de dau de formigó. Segons conv eni Endesa.

Sense descomposició 950,00
Costos indirectes........................... 5,00% 47,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 997,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS NORANTA-SET EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

01.13.02 m3  Cata manual en qualsevol tipus de material                      
Cata manual en qualsev ol tipus de material per a la localització de serv eis a mantenir: gas, aigua, telefon i electrici-
tat. Inclós enderroc i reposició de ferm. Inclou ex cav ació, càrrega sobre camió, transport a abocador, descàrrega i
cànon abocament.  Inclou el posterior terraplenat, compactat de les terres.

A012N000     0,500 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 13,00
A013N000     0,500 h   Ajudant obra pública                                            23,07 11,54
C1101200     0,250 h   Compressor amb dos martells pneumàtics                          15,65 3,91
C1103331     0,250 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t,+martell trenc.              70,63 17,66

Suma la partida........................................................ 46,11
Costos indirectes........................... 5,00% 2,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 48,42

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-VUIT EUROS amb QUARANTA-DOS CÈNTIMS

01.13.03 m3  Excav.rasa h<=4m,a<=2m,terreny compact.,m.mec.                  
Ex cav ació i càrrega de rasa de fins a 4 m de fondària i fins a 2 m d'amplària, en terreny  compacte (inclòs roca),
amb mitjans mecànics, inclosa càrrega a camió i transport dins de la mateix a obra. Inclós pas per sota escomeses
ex istents.  Inclosa baix ada de rendiment per a protecció de serv ei.

A0140000     0,120 h   Manobre                                                         21,70 2,60
C1315020     0,120 h   Retroex cav adora mitjana                                         41,09 4,93
C1501800     0,025 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,96

Suma la partida........................................................ 8,49
Costos indirectes........................... 5,00% 0,42

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,91

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VUIT EUROS amb NORANTA-UN CÈNTIMS

01.13.04 m3  Transp.terres,instal.gestió terres,camió 12t,carreg.mec.        
Transport de terres a instal·lació autoritzada de gestió de terres o altra obra, amb camió de 12 t i temps d'espera
per a la càrrega amb mitjans mecànics.

C1501800     0,100 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 3,84

Suma la partida........................................................ 3,84
Costos indirectes........................... 5,00% 0,19

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,03

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb TRES CÈNTIMS

01.13.05 m3  Cànon gestió terres sobrants de l'excavació                     
Cànon de gestió de terres sobrants de l'ex cav ació.

Sense descomposició 1,50
Costos indirectes........................... 5,00% 0,08

TOTAL PARTIDA .................................................... 1,58

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de UN EUROS amb CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS

01.13.06 m3  Rebliment+picon.rasa,mat.selec.,g<=30cm,corró, excavació        
Rebliment i piconatge de rasa, amb material seleccionat procedent de l'ex cav ació, en tongades de gruix  fins a 30
cm, utilitzant corró v ibratori per a compactar, amb compactació del 95 % PM.  Inclòs humectació i el refí i compac-
tació de la caix a per a pav iments i v orera.

CCIA020J     0,030 h   Camió cisterna de 8 m3 de capacitat                             42,49 1,27
CPAN010A     0,030 h   Pala carregadora sobre pneumàtics                               88,61 2,66
CROV010I     0,031 h   Compactador monocilíndric v ibrant autopropulsat.                60,50 1,88

Suma la partida........................................................ 5,81
Costos indirectes........................... 5,00% 0,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 6,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS EUROS amb DEU CÈNTIMS

01.13.07 ml  Sub. i col. de cinta senyalitzadora                             
Subministrament i col·locació de cinta seny alitzadora de serv ei urbanístic, de color i rotulació adequat al serv ei se-
ny alitzat.

A012N000     0,005 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 0,13
A013N000     0,005 h   Ajudant obra pública                                            23,07 0,12
BDLC0010     1,000 ml  cinta seny alitzadora                                            0,37 0,37

Suma la partida........................................................ 0,62
Costos indirectes........................... 5,00% 0,03

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,65

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de ZERO EUROS amb SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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01.13.08 m   Canalització formigonada 4tubs PEAD D=63mm                      
Canalització amb quatre tubs de PEAD de Ø 63 mm x  3,8mm de gruix , amb material homologat per company ia,
amb guia de plàstic, inclòs prisma de formigó de 40x 20cm i  col·locació d'una banda de protecció i av ís de plàstic
a la part superior de la rasa

A012N000     0,040 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 1,04
A0140000     0,040 h   Manobre                                                         21,70 0,87
B064300C     0,148 m3  Formigó HM-20/P/20/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 14,06
BDGZU010     1,050 m   Banda cont.plàstic,color,30cm                                   0,11 0,12
BPEAD63      4,200 m   Tub PEAD, DN=63mm i 3,8mm gruix , homologat per company ia     4,00 16,80
BMATAUX1     1,010 ut  Part proporcional de separadors, conectors i obturadors         0,23 0,23
BMATAUX2     4,020 m   Fil guia per a conductes de canalitzacions de serv eis, ny lon,5mm 0,14 0,56

Suma la partida........................................................ 33,68
Costos indirectes........................... 5,00% 1,68

TOTAL PARTIDA .................................................... 35,36

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-CINC EUROS amb TRENTA-SIS CÈNTIMS

01.13.09 u   Pericó reg.form.pref.p/instal.telefonia MF + Tapa formigó B125  
Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus MF per a instal·lacions de telefonia, incloent bastidor i tapa de
formigó amb marc galv anitzat tipus M de Telefónica, UNE EN 124 - B125 ( Vorera), col·locada sobre solera de for-
migó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

A012N000     0,800 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 20,79
A0140000     0,800 h   Manobre                                                         21,70 17,36
B064500C     0,056 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 5,32
BDK2U050     1,000 u   Pericó MF.registre p/instal.telefonia                           45,00 45,00
BDK2U05B     1,000 u   Tapa registre de formigó de 40x 40cm                             65,00 65,00
C1503000     0,166 h   Camió grua                                                      45,42 7,54

Suma la partida........................................................ 161,01
Costos indirectes........................... 5,00% 8,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,06

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SEIXANTA-NOU EUROS amb SIS CÈNTIMS

01.13.10 u   Pericó reg.form.pref.p/instal.telefonia DMF + Tapa formigó B125 
Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus DMF per a instal·lacions de telefonia, incloent bastiment i con-
junt de 2 tapes de formigó i marc galv anitzat model DM homologades per Telefónica, UNE EN 124 - B125 ( Vorera)
, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de gruix . Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

A012N000     0,450 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 11,70
A0140000     0,900 h   Manobre                                                         21,70 19,53
B064500C     0,270 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 25,65
BDK2U020     1,000 u   Pericó DM.registre p/instal.telefonia                           176,00 176,00
BDK2U02C     1,000 u   Tapa formigó DM Telefónica                                      244,00 244,00
C1503000     0,166 h   Camió grua                                                      45,42 7,54

Suma la partida........................................................ 484,42
Costos indirectes........................... 5,00% 24,22

TOTAL PARTIDA .................................................... 508,64

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC-CENTS VUIT EUROS amb SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.13.11 u   Pericó regist.form.pref.p/instal.telefonia HF + Tapa formigó    
Pericó de registre prefabricat de formigó armat tipus HF per a instal·lacions de telefonia, incloent bastidor i tapa de
formigó amb marc galv anitzat tipus H de Telefónica, col·locada sobre solera de formigó HM-20/P/40/I de 15 cm de
gruix .  Inclós ferratges. Totalment instal·lada.

A012N000     0,350 h   Oficial 1a d'obra pública                                       25,99 9,10
A0140000     0,700 h   Manobre                                                         21,70 15,19
B064500C     0,168 m3  Formigó HM-20/P/40/I,>=200kg/m3 ciment                          95,00 15,96
BDK2U030     1,000 u   Pericó HF.registre p/instal.telefonia                           142,00 142,00
BDK2U03A     1,000 u   Tapa de formigó tipus H de Telefónica                           198,00 198,00
C1503000     0,167 h   Camió grua                                                      45,42 7,59

Suma la partida........................................................ 387,84
Costos indirectes........................... 5,00% 19,39

TOTAL PARTIDA .................................................... 407,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SET EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.13.12 u   Basament per a armari de distribució de telecomunicacions       
Construcció de basament per a armari de distribució de telecomunicacions, amb formigó HM-20/B/20/I, inclou ex -
cav ació, càrrega, transport al gestor de residus o centre de reciclatge a qualsev ol distància, amb estesa i compac-
tació si s'escau, encofrat, formigonat. Inclou col·locació de 6 tubs de PEAD Ø63mm i marc per pedestal format per
angulars de dimensions 17,6x 49,6x 4,0 cm amb cargols soldats. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs
completament acabat

A0121000     1,500 h   Oficial 1a                                                      25,99 38,99
A0140000     1,500 h   Manobre                                                         21,70 32,55
B0D71130     1,080 m2  Tauler pi,g=22mm,10 usos                                        1,21 1,31
B44Z50B6     3,250 kg  Acer S275JR,peça comp.,perf.lam.L,LD,T,rodó,quad.,rectang.,treb. 1,96 6,37
BG2Z0001     6,000 m   Tub flex .corrugat POLIETILÈ,d=63                                1,50 9,00
BDKZ3220     1,000 u   Base metàl·lica per a Telefonica                                12,00 12,00
D070A8B1     0,400 m3  Morter mix t ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L,calç,sorra ,38 104,55 41,82

Suma la partida........................................................ 142,04
Costos indirectes........................... 5,00% 7,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 149,14

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-NOU EUROS amb CATORZE CÈNTIMS

01.13.13 u   Sellat i taponat dels tubulars en arquetes de registre          
Treballs de sellat i taponat dels tubulars en arquetes de registre, amb espuma de poliuretà, per ev itar el pas d'aigua
de la pluja i/o que certs animals malmetin les instal·lacions. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i to-
talment acabat segons indicacions de la D.F.

Sense descomposició 22,00
Costos indirectes........................... 5,00% 1,10

TOTAL PARTIDA .................................................... 23,10

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-TRES EUROS amb DEU CÈNTIMS
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01.13.14 u   Connexió a xarxa aèria existent - conversió aeri-soterrani      
Connex ió a x arx a aèria ex istent mitjançant formació de conv ersió aeri-soterrani. Instal·lació tub protecció a façana
per part de company ia. Inclou obertura de rases de serv eis i reposició de pav iment ex istent necessari. Inclou obra
civ il necessària segons requeriments de la company ia Telefónica. Inclòs material, mà d'obra i permisos particulars
necessaris.

Sense descomposició 110,00
Costos indirectes........................... 5,00% 5,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 115,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUINZE EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

SUBCAPITOL 01.14 JARDINERIA I MOBILIARI URBÀ                                     
APARTAT 01.14.01 JARDINERIA                                                      
01.14.01.01 m2  Preparació de l'explanada, 10cm terra vegetal, adob superficial 

Preparació de l'ex planada per a enjardinament. Inclou aportació de 10 cm de terra v egetal procedent de l'obra i
adob superficial.

A013P000     0,030 h   Ajudant jardiner                                                26,62 0,80
C1313330     0,040 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 2,04
BR3P2311     0,100 m3  Terra v egetal categoria baix a, granel                           12,00 1,20

Suma la partida........................................................ 4,04
Costos indirectes........................... 5,00% 0,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,24

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

01.14.01.02 m2  Sembra de prat mitjà superfícies < 1.000 m2,                    
Sembra manual de mescla de llav ors per a prat mitjà, en superfícies < 1.000 m2, incloent el pas del corró, a definir
per la DF, la sembra en dues passades perpendiculars, la cobertura manual de la llav or i el pas del corró. Inclou
barreja de planta anual que florirà sobretot el primer any  i, si es deix a granar, també una mica el segon any , i de
planta v iv aç que florirà sobretot el segon any . Amb una dosi de sembra de 2-3 g/m2. Inclou: 5% lobularia marítima;
10% Centaurea cy anus; 5% Glebonis segetum; 10% Papav er rhoeas, 10% Silene colorata, 10% Echium v ulgare,
10% Salv ia v erbenaca, 10% Ammi majus, 10% Lotus corniculatus, 10% Achillea millefolium, 10% Phacelia tanace-
tifolia. Inclou material i mà d'obra necessària. Tot inclòs i totalment acabat.

A012P000     0,040 h   Oficial 1a jardiner                                             30,00 1,20
A016P000     0,040 h   Peó jardiner                                                    21,82 0,87
BR4U1D06     0,030 kg  Barreja de llav ors herbàcies rústiques                          3,50 0,11

Suma la partida........................................................ 2,18
Costos indirectes........................... 5,00% 0,11

TOTAL PARTIDA .................................................... 2,29

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS EUROS amb VINT-I-NOU CÈNTIMS

01.14.01.03 u   Plantació d'arbre amb perím=14-16cm. Clot 1.1x0.6x1.1m          
Plantació d'arbre de perímetre de 14 a 16 cm, amb obertura del clot de plantació de 1.1x 0.6x 1.1m segons fórmules
NTJ, amb mitjans mecànics, amb substitució parcial de les terres d'ex cav ació. Posterior reompliment amb un fons
de grav es de 20cm i reompliment de la resta amb una barreja del 50% de la terra d'ex cav ació, 30% de grav es de
8/12mm, 10% de sorra de riu i 10% de matèria orgànica.  Inclou realització del primer reg. Inclou subministre i
col·locació tutor de 3 puntes tractat a l'autoclau amb sistema de corretges multipodes o similar. Tot inclòs i totalment
acabat.

A012P000     0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             30,00 3,00
A012P200     0,200 h   Oficial 2a jardiner                                             28,10 5,62
A013P000     0,210 h   Ajudant jardiner                                                26,62 5,59
B0111000     0,120 m3  Aigua                                                           1,01 0,12
BR1401       0,700 m3  Reomplert amb barreja segons projecte                           22,00 15,40
B0331020     0,180 t   Grav a pedra calc.p/drens                                        7,80 1,40
C1313330     0,320 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 16,29
C1501700     0,210 h   Camió transp.7 t                                                32,21 6,76
C1502E00     0,110 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 4,67
C1503300     0,132 h   Camió grua 3t                                                   43,03 5,68
BRZ21820     3,000 ut  Estaca pi autoclau, D=8cm, llarg.=2,5m                          5,14 15,42
B0U14        3,000 ut  Sistema de corretges multipodes o similar                       2,50 7,50

Suma la partida........................................................ 87,45
Costos indirectes........................... 5,00% 4,37

TOTAL PARTIDA .................................................... 91,82

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-UN EUROS amb VUITANTA-DOS CÈNTIMS

01.14.01.04 u   Plantació d'arbre amb perím=18-20cm. Clot 1.2x0.7x1.2m          
Plantació d'arbre de perímetre de 18 a 20 cm, amb obertura del clot de plantació de 1.2x 0.7x 1.2m segons fórmules
NTJ, amb mitjans mecànics, amb substitució parcial de les terres d'ex cav ació. Posterior reompliment amb un fons
de grav es de 20cm i reompliment de la resta amb una barreja del 50% de la terra d'ex cav ació, 30% de grav es de
8/12mm, 10% de sorra de riu i 10% de matèria orgànica.  Inclou realització del primer reg. Inclou subministre i
col·locació tutor de 3 puntes tractat a l'autoclau amb sistema de corretges multipodes o similar. Tot inclòs i totalment
acabat.

A012P000     0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             30,00 3,00
A012P200     0,200 h   Oficial 2a jardiner                                             28,10 5,62
A013P000     0,210 h   Ajudant jardiner                                                26,62 5,59
B0111000     0,120 m3  Aigua                                                           1,01 0,12
BR1401       1,000 m3  Reomplert amb barreja segons projecte                           22,00 22,00
B0331020     0,180 t   Grav a pedra calc.p/drens                                        7,80 1,40
C1313330     0,320 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 16,29
C1501700     0,210 h   Camió transp.7 t                                                32,21 6,76
C1502E00     0,110 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 4,67
C1503300     0,132 h   Camió grua 3t                                                   43,03 5,68
BRZ21820     3,000 ut  Estaca pi autoclau, D=8cm, llarg.=2,5m                          5,14 15,42
B0U14        3,000 ut  Sistema de corretges multipodes o similar                       2,50 7,50

Suma la partida........................................................ 94,05
Costos indirectes........................... 5,00% 4,70

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,75

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NORANTA-VUIT EUROS amb SETANTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

01.14.01.05 u   Plantació d'arbre amb perím=20-25cm. Clot 1.4x0.8x1.4m          
Plantació d'arbre de perímetre de 20 a 25 cm, amb obertura del clot de plantació de 1.4x 0.8x 1.4m segons fórmules
NTJ, amb mitjans mecànics, amb substitució parcial de les terres d'ex cav ació. Posterior reompliment amb un fons
de grav es de 20cm i reompliment de la resta amb una barreja del 50% de la terra d'ex cav ació, 30% de grav es de
8/12mm, 10% de sorra de riu i 10% de matèria orgànica.  Inclou realització del primer reg. Inclou subministre i
col·locació tutor de 3 puntes tractat a l'autoclau amb sistema de corretges multipodes o similar. Tot inclòs i totalment
acabat.

A012P000     0,100 h   Oficial 1a jardiner                                             30,00 3,00
A012P200     0,200 h   Oficial 2a jardiner                                             28,10 5,62
A013P000     0,210 h   Ajudant jardiner                                                26,62 5,59
B0111000     0,120 m3  Aigua                                                           1,01 0,12
BR1401       1,400 m3  Reomplert amb barreja segons projecte                           22,00 30,80
B0331020     0,200 t   Grav a pedra calc.p/drens                                        7,80 1,56
C1313330     0,320 h   Retroex cav adora s/pneumàtics 8-10t                              50,90 16,29
C1501700     0,210 h   Camió transp.7 t                                                32,21 6,76
C1502E00     0,110 h   Camió cisterna 8m3                                              42,49 4,67
C1503300     0,132 h   Camió grua 3t                                                   43,03 5,68
BRZ21820     3,000 ut  Estaca pi autoclau, D=8cm, llarg.=2,5m                          5,14 15,42
B0U14        3,000 ut  Sistema de corretges multipodes o similar                       2,50 7,50

Suma la partida........................................................ 103,01
Costos indirectes........................... 5,00% 5,15

TOTAL PARTIDA .................................................... 108,16

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VUIT EUROS amb SETZE CÈNTIMS

01.14.01.06 u   Sub. Celtis australis (Lledoner), perim.=20-25cm, pa terra      
Subministrament de arbres tipus Celtis Australis (Lledoner)  o equiv alent a escollir per la Direcció Facultativ a,  de
perímetre de 20 a 25 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra de diàmetre mínim
67,5 cm i profunditat mínima 60 cm segons fórmules NTJ.

BR42122C     1,000 ut  Celtis australis Perim.=20-25cm, pa de terra D>=67.5cm,h>=47.25c 168,00 168,00
C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22

Suma la partida........................................................ 171,22
Costos indirectes........................... 5,00% 8,56

TOTAL PARTIDA .................................................... 179,78

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-NOU EUROS amb SETANTA-VUIT CÈNTIMS

01.14.01.07 u   Sub. Fraxinus angustifolia (Freixe) perím=20-25cm, pa terra D>  
Subministrament de Frax inus angustifolia  o equiv alent a escollir per la Direcció Facultativ a, de perímetre de 20 a
25 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra de diàmetre mínim  67,5 cm i profunditat
mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.

BR43442C     1,000 u   Frax inus angustifolia perím=20-25cm, pa terra D>=57cm,          142,00 142,00
C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22

Suma la partida........................................................ 145,22
Costos indirectes........................... 5,00% 7,26

TOTAL PARTIDA .................................................... 152,48

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINQUANTA-DOS EUROS amb QUARANTA-VUIT CÈNTIMS

01.14.01.08 ut  Sub. Melia azedarach (Mèlia) perím=20-25cm                      
Subministrament de Melia azedarach (Mèlia) o equiv alent a escollir per la Direcció Facultativ a, de perímetre de 20
a 25 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra de diàmetre mínim  67,5 cm i profundi-
tat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.

BR44422C     1,000 ut  Melia azedarach p=20-25cm                                       109,00 109,00
C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22

Suma la partida........................................................ 112,22
Costos indirectes........................... 5,00% 5,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 117,83

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT DISSET EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

01.14.01.09 ut  Sub. Cercis silquastrum (Arbre de l'amor, Form. Arbre) p=18-20cm
Subministrament de Cercis silquastrum (Arbre de l'amor, format arbre) o equiv alent a escollir per la Direcció Facul-
tativ a, de perímetre de 18 a 20 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra  segons fór-
mules NTJ.

C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22
BR44422G     1,000 ut  Cercis silquastrum (Arbre de l'amor) p=18-20cm                  181,00 181,00

Suma la partida........................................................ 184,22
Costos indirectes........................... 5,00% 9,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 193,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT NORANTA-TRES EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.14.01.10 ut  Sub. Cercis silquastrum (Arbre amor, Form. arbust) h=300-350 cm 
Subministrament de Cercis silquastrum (Arbre de l'amor, format arburst) o equiv alent a escollir per la Direcció Fa-
cultativ a, d'altura 300-350 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra segons fórmules
NTJ.

BR44422F     1,000 ut  Cercis silquastrum (Arbre de l'amor, Form arbust) h=300-350cm   122,50 122,50
C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22

Suma la partida........................................................ 125,72
Costos indirectes........................... 5,00% 6,29

TOTAL PARTIDA .................................................... 132,01

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-DOS EUROS amb UN CÈNTIMS
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PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
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01.14.01.11 ut  Sub.Perera de Callery ( Pyrus calleryana), perim=20-25cm, pa ter
Subministrament de arbres tipus Perera de Callery  ( Py rus callery ana)  o equiv alent a escollir per la Direcció Fa-
cultativ a, de perímetre de 20 a 25 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra de diàme-
tre mínim  67,5 cm i profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.

C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22
BARB01       1,000 ut  Perera de Callery  (Py rus callery ana), perim=20-25cm, pa terra   197,00 197,00

Suma la partida........................................................ 200,22
Costos indirectes........................... 5,00% 10,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 210,23

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DEU EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

01.14.01.12 ut  Sub. Populus alba (Pollancre Blanc) perím=20-25cm               
Subministrament de Populus alba (Pollancre blanc) o equiv alent a escollir per la Direcció Facultativ a, de perímetre
de 20 a 25 cm de tronc a 1 m d'alçària (a partir del coll de l'arrel), amb pa de terra de diàmetre mínim  67,5 cm i
profunditat mínima 47,25 cm segons fórmules NTJ.

C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22
BR4441       1,000 ut  Populus alba (Pollancre Blanc) p=20-25cm                        95,00 95,00

Suma la partida........................................................ 98,22
Costos indirectes........................... 5,00% 4,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 103,13

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT TRES EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

01.14.01.13 ut  Sub. Saüc (Sambucus nigra), format arbust.pa terra h=200-250cm  
Subministrament de Saüc (Sambucus nigra) o equiv alent a escollir per la Direcció Facultativ a, format arbust,
H=200-250cm, amb pa de terra segons fórmules NTJ.

C1501700     0,100 h   Camió transp.7 t                                                32,21 3,22
BR4511B      1,000 u   Saüc (Sambucus nigra) format arbust pa terra                    61,00 61,00

Suma la partida........................................................ 64,22
Costos indirectes........................... 5,00% 3,21

TOTAL PARTIDA .................................................... 67,43

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SEIXANTA-SET EUROS amb QUARANTA-TRES CÈNTIMS

01.14.01.14 m2  SiP pl.arbustives baixes/mitjanes,plantació 4ut/m2              
Subministrament i plantació d'arbustiv a baix a/mitjana, segons plànol de jardineria, en contenidor de 2Li 3L i amb
una plantació de 4u per m2. Inclou replanteig distribució plantes segons indicacions DF. Inclòs ex cav ació de clot
de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra v egetal, primer reg i càrrega de les terres sobrants a
camió. Inclou: Gerani Lila...

A012P000     0,010 h   Oficial 1a jardiner                                             30,00 0,30
A012P200     0,010 h   Oficial 2a jardiner                                             28,10 0,28
A013P000     0,050 h   Ajudant jardiner                                                26,62 1,33
B0111000     0,005 m3  Aigua                                                           1,01 0,01
BR341150     0,003 m3  Compost classe I,origen v egetal,sacs 0,8m3                      55,88 0,17
BR4FVM       2,000 ut  Arbustiv a baix a, en contenidor 2L                               2,50 5,00
BR5FVM       2,000 ut  Arbustiv a mitjana alçada 30/40cm, contenidor 3L                 3,00 6,00

Suma la partida........................................................ 13,09
Costos indirectes........................... 5,00% 0,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,74

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRETZE EUROS amb SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

01.14.01.15 m2  SiP plantes arbustives tipus Gaura lindheimeri pink, pl 4ut/m2  
Subministrament i plantació d'arbustiv a tipus Flor d'abella de Lindheimer (Gaura lindheimeri pink), segons plànol de
jardineria, en contenidor de 2L i amb una plantació de 4u per m2. Inclou replanteig distribució plantes segons indica-
cions DF. Inclòs ex cav ació de clot de plantació amb mitjans manuals, reblert del clot amb terra v egetal, primer reg
i càrrega de les terres sobrants a camió. Tot inclòs i totalment acabat.

A012P000     0,010 h   Oficial 1a jardiner                                             30,00 0,30
A012P200     0,010 h   Oficial 2a jardiner                                             28,10 0,28
A013P000     0,050 h   Ajudant jardiner                                                26,62 1,33
B0111000     0,005 m3  Aigua                                                           1,01 0,01
BR341150     0,003 m3  Compost classe I,origen v egetal,sacs 0,8m3                      55,88 0,17
BR4FVM       4,000 ut  Arbustiv a baix a, en contenidor 2L                               2,50 10,00

Suma la partida........................................................ 12,09
Costos indirectes........................... 5,00% 0,60

TOTAL PARTIDA .................................................... 12,69

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOTZE EUROS amb SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

APARTAT 01.14.02 MOBILIARI URBÀ                                                  
01.14.02.01 ml  SiC passamà doble lateral d'acer inox. suport vert. Acer pint   

Subministre i col·locació de passamà doble lateral (segons plànol detall ), construït amb passamà doble d'acer ino-
x idable AISI-304 polit brillant Ø45mm amb finals corbats i estructura de suport amb acer acabat pintat, categoria du-
rabilitat C3-M (ISO 12944), pintat amb pintura Metalox , RAL 708 òx id marró (color corten) o equiv alent  a escollir
per la Direcció Facultativ a, segons plànols de detall. Inclou anclatge amb perns soldats als muntants v erticals i an-
clats amb morter químic Hit RE100 de Hilti. Inclou preparació de l'acer mitjançant sorrejat abrasiu grau Sa 2 1/2 se-
gons norma ISO 8501-1 per tal d'eliminar òx id i restes de calamina o bé mitjançant un mètode de preparació primà-
ria manual grau St3 (ISO 8501-1) + Aplicació Marepox  FZ-NV (imprimació epox i-poliamida 2C anticorrosiv a amb
fosfat de zinc ), aplicació de 80 micres seques, aplicació amb corró (2 capes), temps entre capes 24hores, temps
per aplicar la capa d'acabat 24h. ( Es realitzarà assaig de control de gruix  de la pintura segons UNE EN ISO 2178 )
+ Aplicació capa d'acabat amb pintura Metalox  (pintura ferromicàcia anticorrosiv a), aplicant 1 o 2 capes per obtenir
60 micres seques ( Es realitzarà assaig de control de gruix  de la pintura segons UNE EN ISO 2178 ). Inclou repa-
racions in situ en cas que sigui necessari. Inclou transport i muntatge. Tot inclòs i totalment acabat segons indica-
cions de la Direcció Facultativ a.

Sense descomposició 140,00
Costos indirectes........................... 5,00% 7,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 147,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-SET EUROS

01.14.02.02 ml  SiC barana protecció doble passamà acer inox - Acer pint        
Subministre i col·locació de barana de protecció amb passamà doble lateral (segons detall ), construït amb passa-
mà doble d'acer inox idable AISI-304 polit brillant Ø45mm amb finals corbats i estructura de suport amb acer acabat
pintat, categoria durabilitat C3-M (ISO 12944), pintat amb pintura Metalox , RAL 708 òx id marró (color corten) o equi-
v alent a escollir per la Direcció Facultativ a, segons plànols de detall, amb muntants v erticals amb una interdistàn-
cia de 10cm i un primer passamà horitzontal situat a 20cm del terra, un segon passamà horitzontal situat a 70cm i
un tercer passamà situat a 90cm del terra. Inclou preparació de l'acer mitjançant sorrejat abrasiu grau Sa 2 1/2 se-
gons norma ISO 8501-1 per tal d'eliminar òx id i restes de calamina o bé mitjançant un mètode de preparació primà-
ria manual grau St3 (ISO 8501-1) + Aplicació Marepox  FZ-NV (imprimació epox i-poliamida 2C anticorrosiv a amb
fosfat de zinc ), aplicació de 80 micres seques, aplicació amb corró (2 capes), temps entre capes 24hores, temps
per aplicar la capa d'acabat 24h. ( Es realitzarà assaig de control de gruix  de la pintura segons UNE EN ISO 2178 )
+ Aplicació capa d'acabat amb pintura Metalox  (pintura ferromicàcia anticorrosiv a), aplicant 1 o 2 capes per obtenir
60 micres seques ( Es realitzarà assaig de control de gruix  de la pintura segons UNE EN ISO 2178 ). Inclou repa-
racions in situ en cas que sigui necessari. Inclou anclatge amb perns soldats als muntants v erticals i anclats amb
morter químic Hit RE100 de Hilti. Tot inclòs i totalment acabat segons indicacions de la Direcció Facultativ a.

Sense descomposició 220,00
Costos indirectes........................... 5,00% 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 231,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS TRENTA-UN EUROS

SUBCAPITOL 01.15 CONTROL DE QUALITAT                                             
01.15.01 ut  Pressupost Control de Qualitat                                  

Treballs necessaris destinats a Control de Qualitat segons Annex  de Control de Qualitat.  Inclou: densitats i humitat
"in situ" de les rases de serv eis, inclós rasa embornals i escomeses.

Sense descomposició 1.200,00
Costos indirectes........................... 5,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.260,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

01.15.02 ut  Certificat mandrilat Telefónica                                 
Obtenció del certificat del mandrilat de la nov a x arx a de telefònica per part de la company ia Telefónica.El mandril
per a tub Ø63mm és de Ø40mm i el mandril per a tub Ø110mm és de Ø70mm. Inclou treballs necessaris per a
l'obtenció del certificat.

Sense descomposició 400,00
Costos indirectes........................... 5,00% 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT EUROS

SUBCAPITOL 01.16 SEGURETAT I SALUT                                               
01.16.01 ut  Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut         

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal ( Guants, casc, ulle-
res, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeix ement mèdic,...), elements de protecció
col·lectiv a ( ex tintor, lloger plataforma elev adora telescòpica articulada,...), equipaments per personal ( farmaciola,
lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió
comité seguretat i salut,...) i seny alització i abalisament. Inclou treball de desv iaments v iaris i passos alternatius
per a v ehicles i peatons durant tota l'obra en l'ambit de projecte. Seguint les indicacions de la Direcció Facultativ a i
la policia municipal.

Sense descomposició 1.200,00
Costos indirectes........................... 5,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.260,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

01.16.02 u   Llog. de mòd.pref.menjador 3,7x2,4m                             
Lloguer mensual de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x 2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planx es d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix  i pav iment format per tauler aglo-
marat hidròfug amb acabat de PVC sobre x apa galv anitzada i llana mineral de v idre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aix eta i taulell

BQU1E150     1,000 u   Llog. mòd.pref.menjador 3,7x 2,4m                                192,59 192,59

Suma la partida........................................................ 192,59
Costos indirectes........................... 5,00% 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS
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01.16.03 u   Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+m
Lloguer mensual de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x 1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lav abo amb dipòsit d'ai-
gua de 45l. , amb manteniment inclòs

BQU1H110     1,000 u   Llog. cabina inodor químic,1,05x 1,05m,1 inodor quím.+1 lav abo,+m 136,50 136,50

Suma la partida........................................................ 136,50
Costos indirectes........................... 5,00% 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL 02 FASE 2                                                          
SUBCAPITOL 02.01 ENDERROCS                                                       
02.01.01 u   Desmun.projector+columna ext.,h<=10m,enderroc fonament form.,mà+

Desmuntatge de projector sobre columna ex terior, accessoris, elements de subjecció i desconnex ió de línies elèc-
triques, de fins a 10 m d'alçària, com a màx im, enderroc de fonament de formigó a mà i amb compressor, aplec
per a posterior aprofitament i càrrega de materials i runa sobre camió o contenidor. Inclós canon abocament. Inclou
transport a magatzem municipal.

A012H000     0,300 h   Oficial 1a electricista                                         26,86 8,06
A0140000     0,800 h   Manobre                                                         21,70 17,36
A0150000     1,650 h   Manobre especialista                                            21,70 35,81
C1101100     1,650 h   Compressor+un martell pneumàtic                                 14,87 24,54
C1503500     0,500 h   Camió grua 5t                                                   50,19 25,10
C1311440     0,007 h   Pala carregadora s/pneumàtics 15-20t                            88,61 0,62
C1501800     0,010 h   Cam.transp. 12 t                                                38,39 0,38
B2RA63G0     0,690 t   Deposició controlada centre reciclatge,residus barrej. inerts,1, 6,50 4,49

Suma la partida........................................................ 116,36
Costos indirectes........................... 5,00% 5,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 122,18

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT VINT-I-DOS EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.02 RESTAURACIÓ MURET DE PEDRA EXISTENT                             
02.02.01 m3  Mur de pedra local, mateixes característiques que l'existent    

Ex ecució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v istes, fabricada amb pedres de maçoneria irre-
gulars en bast, de pedra calcària de la zona, amb les sev es cares sense obrar, col·locats amb morter de ciment
industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi, junta tipus pedra seca, en murs
d'espessor v ariable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a assegurar
l'entrellaçament del mur en la sev a longitud, angles, cantonades, rebut i rejuntat. Mateix  acabat que mur de pedra
local ex istent al v ial d'accés. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat segons indicacions de la di-
recció facultativ a.

Sense descomposició 400,00
Costos indirectes........................... 5,00% 20,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 420,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS VINT EUROS

02.02.02 ml  Fonamentació per a mur de contenció de 0.6x0.4m.                
Fonamentació per a mur de contenció de 0.6x 0.4m amb formigó HA-25 i armat amb barres corrugades B500. In-
clou material i mà d'obra necessària per a deix ar la unitat totalment acabada segons indicacions de la direcció fa-
cultativ a. Inclou armadura sabata segons plànol detall. Inclou barres Ø12mm anclades cada 20cm per ancoratge de
mur de bloc.

E30BI005     17,500 kg  Acer B500SD,CIETSID,p/arm.fon.i murs contenció+p/p sep.PVC      2,33 40,78
E305I005     0,260 m3  Formigó HA-25/P/20/IIa,p/fonam.                                 102,83 26,74

Suma la partida........................................................ 67,52
Costos indirectes........................... 5,00% 3,38

TOTAL PARTIDA .................................................... 70,90

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SETANTA EUROS amb NORANTA CÈNTIMS

02.02.03 m2  Neteja i estabilització de mur de maçoneria existent            
Neteja i estabilització de mur de maçoneria ex istent mitjançant rejuntat amb morter de sorra. Mateix  acabat que mur
de pedra local ex istent. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat segons indicacions de la direcció
facultativ a.

A0121000     0,150 h   Oficial 1a                                                      25,99 3,90
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,70 3,26
B0512401     0,040 t   Ciment pòrtland+fill.calc. CEM II/B-L 32,5R,sacs                103,30 4,13
B0G17B0D     0,300 m2  Pedra calcaria nacio. buix ardada preu alt, g=30mm forat.+4arest. 90,75 27,23

Suma la partida........................................................ 38,52
Costos indirectes........................... 5,00% 1,93

TOTAL PARTIDA .................................................... 40,45

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA EUROS amb QUARANTA-CINC CÈNTIMS

02.02.04 ml  Reajustat alçada mur de pedra local existent                    
Treballs d'obra civ il necessaris per a reajustar l'alçada del mur fins a 30 cm d'alçada de pedra local ex istent per tal
d'ajustar a la nov a resant de projecte. Inclou ex ecució de mur de càrrega de maçoneria ordinària a dos caras v is-
tes, fabricada amb pedres de maçoneria irregulars en bast, de pedra calcària, amb les sev es cares sense obrar,
col·locats amb morter de ciment industrial, color gris, M-5, subministrat a granel i rebliment dels junts amb morter fi,
en murs d'espessor v ariable, fins a 70 cm. Inclús preparació de pedres, seient, juntes de fàbrica, elements per a
assegurar l'entrellaçament del mur en la sev a longitud, angles, cantonades, rebut i rejuntat. Mateix  acabat que mur
de pedra local ex istent. Inclós material i mà d'obra necessària. Totalment acabat segons indicacions de la direcció
facultativ a.

Sense descomposició 30,00
Costos indirectes........................... 5,00% 1,50

TOTAL PARTIDA .................................................... 31,50

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de TRENTA-UN EUROS amb CINQUANTA CÈNTIMS

02.02.05 m   Coronament paret g:40cm amb pedra calcàrea natural, a sardinell 
Coronament de mur de 40 cm de gruix  amb pedra calcàrea natural, col·locada a sardinell, amb morter mix t 1:2:10,
inclou subministrament i col·locació.

A0121000     0,150 h   Oficial 1a                                                      25,99 3,90
A0140000     0,150 h   Manobre                                                         21,70 3,26
B0G17B0D     0,400 m2  Pedra calcaria nacio. buix ardada preu alt, g=30mm forat.+4arest. 90,75 36,30
D070A4D1     0,003 m3  Morter mix t,ciment pòrtl.escòr. CEM II/B-S,calç,sorra pedra gran 177,60 0,53

Suma la partida........................................................ 43,99
Costos indirectes........................... 5,00% 2,20

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,19

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUARANTA-SIS EUROS amb DINOU CÈNTIMS
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02.02.06 m2  Repicat i rejuntat de mur de pedra local existent               
Treballs de repicat i rejuntat de mur de pedra local ex istent en les zones on aquest està malmés, per tal de regula-
ritzar la superfície en tota la longitud del mur.

Sense descomposició 25,00
Costos indirectes........................... 5,00% 1,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 26,25

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de VINT-I-SIS EUROS amb VINT-I-CINC CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.03 INSTAL·LACIÓ ENLLUMENAT PÚBLIC                                  
02.03.01 m   Cond.coure RV 0,6/1,4x6mm2,col.tub                              

Conductor de coure de designació UNE RV 0,6/1 KV, tetrapolar de secció 4x 6 mm2, amb coberta del cable de
PVC i col.locat en tub

A012H000     0,045 h   Oficial 1a electricista                                         26,86 1,21
A013H000     0,040 h   Ajudant electricista                                            23,07 0,92
BG314100     1,000 m   Conductor coure UNE RV 0,6/1 KV,4x 6mm2                          2,84 2,84

Suma la partida........................................................ 4,97
Costos indirectes........................... 5,00% 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CINC EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

02.03.02 u   Memòria tècnica projecte de legalització                        
Redacció i tramitació de memòria tècnica projecte de legalització de la instal·lació elèctrica.

Sense descomposició 900,00
Costos indirectes........................... 5,00% 45,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 945,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de NOU-CENTS QUARANTA-CINC EUROS

02.03.03 u   Connexió Xarxa Existent soterrada                               
Treballs d'instal·lació per a la connex ió de la nov a x arx a d'enllumenat a la x arx a ex istent. Inclou mà d'obra i mate-
rial necessari. Totalment acabat i en correcte funcionament.

Sense descomposició 100,00
Costos indirectes........................... 5,00% 5,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 105,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT CINC EUROS

02.03.04 ut  S i C lluminària tipus BAFLE de ROS ILUMINACIÓ o eq.            
Subministra i col·locació de lluminària balisa tipus BAFLE BLRA-751ESAP70 de ROS ILUMINACIÓ o equiv alent,
amb làmpada de v apor de sodi de 70W de potència total, temperatura de color 2000K, amb emissió lateral en una
cara, de dimensions 570x 300mm i color Ox iron negre forja. Realitzada en fundició de ferro. Amb fix ació directa al
terra amb posibilitat de pedestal, sistema d'obertura posterior, reforç especial amb banda d'acer i difusor amb alta
resistència al impacte.

A012H000     0,600 h   Oficial 1a electricista                                         26,86 16,12
A013H000     0,600 h   Ajudant electricista                                            23,07 13,84
BUHA002      1,000 ut  Lluminària tipus BAFLE de ROS                                   597,00 597,00

Suma la partida........................................................ 626,96
Costos indirectes........................... 5,00% 31,35

TOTAL PARTIDA .................................................... 658,31

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de SIS-CENTS CINQUANTA-VUIT EUROS amb TRENTA-UN CÈNTIMS

02.03.05 ut  S i C punt de llum tipus GINA de ROURA o eq.H=6m                
Subministre i col·locació de conjunt GINA de ROURA ILUMINACIÓN o equiv alent, de 6m d'alçada, amb lluminària
LEDME 16 LED  2700K 1.05A 5290lm, segons estudi lumínic. Columna galv anitzada i pintada acabat color marró
corten, amb tractament antiorins SALICAN fins a la porta de registre, amb reforç doble cèrcol inferior i cartel·les. In-
clou perns M20x 600. Inclou material i mà d'obra necessària. Totalment instal·lat.

A012H000     1,000 h   Oficial 1a electricista                                         26,86 26,86
A013H000     1,000 h   Ajudant electricista                                            23,07 23,07
BENLL01      1,000 u   Conjunt GINA de 6m de ROURA color corten                        1.730,00 1.730,00

Suma la partida........................................................ 1.779,93
Costos indirectes........................... 5,00% 89,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.868,93

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT EUROS amb NORANTA-TRES CÈNTIMS

SUBCAPITOL 02.04 CONTROL DE QUALITAT                                             
02.04.01 ut  Pressupost Control de Qualitat                                  

Treballs necessaris destinats a Control de Qualitat segons Annex  de Control de Qualitat.  Inclou: densitats i humitat
"in situ" de les rases de serv eis, inclós rasa embornals i escomeses.

Sense descomposició 1.200,00
Costos indirectes........................... 5,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.260,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

02.04.02 ut  Certificat medició luxómetre i comprovació estudi lumínic       
Obtenció del certificat corresponent a la medició amb lux ómetre i la corresponent comprov ació de l'estudi lumínic.
Tot inclós.

Sense descomposició 440,00
Costos indirectes........................... 5,00% 22,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 462,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de QUATRE-CENTS SEIXANTA-DOS EUROS

24 de març de 2023  Pàgina 22



QUADRE DE DESCOMPOSATS
PROJ.APARCAMENT MUNICIPAL A L'ENTORN DE L'ESGLÉSIA DE ST.PERE   
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

SUBCAPITOL 02.05 SEGURETAT I SALUT                                               
02.05.01 ut  Pressupost contingut dins l'estudi de Seguretat i salut         

Pressupost contingut dins l'estudi de seguretat i salut. Inclou elements de protecció personal ( Guants, casc, ulle-
res, protectors auditius, mascaretes, botes, armilles reflectants, reconeix ement mèdic,...), elements de protecció
col·lectiv a ( ex tintor, lloger plataforma elev adora telescòpica articulada,...), equipaments per personal ( farmaciola,
lloguer de mòduls prefabricats,...), formació i reunions de seguretat i salut ( informació de seguretat i salut, reunió
comité seguretat i salut,...) i seny alització i abalisament. Inclou treball de desv iaments v iaris i passos alternatius
per a v ehicles i peatons durant tota l'obra en l'ambit de projecte. Seguint les indicacions de la Direcció Facultativ a i
la policia municipal.

Sense descomposició 1.200,00
Costos indirectes........................... 5,00% 60,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.260,00

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de MIL DOS-CENTS SEIXANTA EUROS

02.05.02 u   Llog. de mòd.pref.menjador 3,7x2,4m                             
Lloguer mensual de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 3,7x 2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planx es d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix  i pav iment format per tauler aglo-
marat hidròfug amb acabat de PVC sobre x apa galv anitzada i llana mineral de v idre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera de 1 pica amb aix eta i taulell

BQU1E150     1,000 u   Llog. mòd.pref.menjador 3,7x 2,4m                                192,59 192,59

Suma la partida........................................................ 192,59
Costos indirectes........................... 5,00% 9,63

TOTAL PARTIDA .................................................... 202,22

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de DOS-CENTS DOS EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

02.05.03 u   Llog. cabina inodor químic,1,05x1,05m,1 inodor quím.+1 lavabo,+m
Lloguer mensual de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x 1,05 m i 2,35 m d'alçària, amb tanca-
ments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb dipòsit químic de 250l. i un lav abo amb dipòsit d'ai-
gua de 45l. , amb manteniment inclòs

BQU1H110     1,000 u   Llog. cabina inodor químic,1,05x 1,05m,1 inodor quím.+1 lav abo,+m 136,50 136,50

Suma la partida........................................................ 136,50
Costos indirectes........................... 5,00% 6,83

TOTAL PARTIDA .................................................... 143,33

Puja el preu total de la partida a l´esmentada quantitat de CENT QUARANTA-TRES EUROS amb TRENTA-TRES CÈNTIMS
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